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ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FABBRICATO "EX

OSPIZIO"  DEL  COTTOLENGO  -  PICCOLA  CASA  DELLA

DIVINA  PROVVIDENZA  –  VIA  NUOVA.  RESTAURO  E

RIFUNZIONALIZZAZIONE  DELL'IMMOBILE  VOLTO  AL

MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  DEL  DECORO

URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE, CON

PARTICOLARE  RIFERIMENTO  ALLO  SVILUPPO  DEI

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI,

CULTURALI  E  SPORT”  -  CUP  F27H21002460004  –

F28H22000540006  -  Intervento  finanziato  dall’Unione  Europea  –

Nextgenerationeu – PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento

2.1. e Investimento 2.2.

L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei principi del

DNSH,  con particolare  riferimento  alla  Scheda  –  Ristrutturazioni  e

riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.

CIG 9834315D75   ID SINTEL 169608125 

Importo a base di gara: € 7.207.116,00

VERBALE DI GARA

 



a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi  tenuta col

metodo delle offerte segrete  con il  criterio   dell’offerta economicamente

più  vantaggiosa individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo ai sensi dell’ art 95,  D.Lgs. 50/2016  con l’utilizzo del

“Metodo aggregativo  compensatore” di  cui  all’allegato  G)  del  D.P.R.

5.10.2010  n.  207  e  s.m.i  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  della

Griglia  di  valutazione  contenuta  nel   bando/disciplinare  di  gara.    

E’ prevista  l’ individuazione e  verifica  delle  offerte  anomale  ai  sensi

dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Resta in ogni caso ferma  la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità  di  ogni  offerta  che  ,in  base  ad  elementi  specifici,  appaia

anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo  le  modalità  di  cui  ai  commi  4  e   5  del  predetto  articolo.  

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente

che  abbia  presentato  offerta  valida,  qualora  questa  sia  ritenuta

conveniente ed idonea.

Ai  fini  del  perfezionamento  dell'affidamento,  sarà  comunque  richiesto,

all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio

costo della mano d'opera     dichiarato in sede di offerta economica   per una  

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  ,  così  come

definiti  dall'Accordo  del    10  /09/2020  tra  le  associazioni  datoriali  (Ance,  

Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative

 



Lavoro  e  Servizi,  Anaepa  Confartigianato,  CNA  Costruzioni,  FIAE

Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-

Uil,  Filca-Cisl e Fillea-Cgil),  che integra l’Avviso comune del 28 ottobre

2010    con  le  opportune  integrazioni  e  modificazioni,  e  assunti  

dall’Amministrazione come indici minimi di riferimento del costo del

lavoro,  nonché  sulla  base  delle  voci  retributive  previste  dalla

contrattazione integrativa di secondo livello   .  

-*-

L'anno 2023 addì 10 (dieci)  del mese di  luglio  il Seggio di gara per la

procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- Dott.ssa Cosmina Popa -Funzionario  dell’Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA, con funzioni di verbalizzante.

-*-

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel

Report allegato alle Sezioni Comunicazione di Procedura, Verbali Intermedi

e Proposta di Aggiudicazione.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato All_3_4534-delibera_77.pdf

Documento Pubblicato

Allegato BANDO_GUUE.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato All_2_4534-Vinovo_Via Altina 7.pdf

Documento Pubblicato

Allegato All_1_CME_rev.4_Ex Ospizio Cottolengo Vinovo.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato FAQ_Vinovo_rev1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Disciplinare_Appalto_Integrato_Vinovo_Invers_Proc.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo5.53.6.3 .pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.3_DGUE.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.1 e A.2 -Domanda_partecipazione_
Dichiarazioni.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.docx

Documento Pubblicato

Allegato Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Allegato Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta.docx

Documento Pubblicato

Allegato prot_70216_Bando_Disciplinare_Appalto_Integrato_Vinovo_Invers_Proc.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo.odt

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 169608125

Nome Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITI-
VA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVORI SUL “FAB-
BRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCO-
LA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – VIA NUO-
VA. RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IM-
MOBILE VOLTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUA-
LITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIA-
LE ED AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMEN-
TO ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTU-
RALI, EDUCATIVI E DIDATTICI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 – F28H22000540006 - Intervento
finanziato dall’Unione Europea – Nextgenerationeu – PNRR
Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. e Investimento
2.2. L’appalto prevede l’applicazione dei C.A.M. nonché dei
principi del DNSH

Descrizione Procedura

Codice Gara Fasc. 2023/036/SUA

Destinatari

Codice CIG 9834315D75

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 1490575

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45454000-4 - Lavori di ristrutturazione

Codici categorie SOA OS 30 III - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi (classe III); OG 2 IV-bis - Restauro e manutenzio-
ne dei beni immobili sottoposti a tutela (classe IV-bis); OS 28



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

III - Impianti termici e di condizionamento (classe III); OS 3
I - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (classe I); OS
2A II - Superfici decorate di beni architettonici e beni cultura-
li mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoan-
tropologico (classe II); OG 12 I - Opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome Popa Cosmina

Login user_293855

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617478

Responsabile Unico del Procedimento

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 32

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
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Data di avvio della Procedura venerdì 19 maggio 2023 13.05.27 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 26 giugno 2023 9.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 7.207.116,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

140.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

7.067.116,00000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Ordine di apertura della busta tec-
nica ed economica

La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Formula interpolazione lineare

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Domanda di
partecipazio-
ne e dichiara-
zioni a corre-
do

in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
l'operatore
economico
dovrà pro-
durre la do-
cumentazio-
ne di cui ai
Modelli A.1
e A.2 allega-
ti al Discipli-
nare di ga-
ra, corretta-
mente ed in-
tegralmente
compilati e
sottoscritti
digitalmente
dal legale
rappresentante.Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

DGUE In tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
l'operatore
economico
dovrà pro-
durre il Do-
cumento di
Gara Uni-
co Euro-
peo utiliz-
zando il Mo-
dello A.3 al-
legato al Di-
sicplinare di
gara.Lo stes-
so dovrà es-
sere corretta-
mente ed in-
tegralmente
compilato e
sottoscritto
digitalmente
dal lega-
le rappresen-
tante Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazione_titolare_effettivoin tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sot-
toscritta digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico
costituito
nella forma
di Società di
capitale,detta
dichiarazio-
ne dispo-
nibile nel-
la documen-
tazione di ga-
ra presente
in piattafor-
ma - Modello
A. 4 Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo

in tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO dovrà
essere cari-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sot-
toscritta digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico
costituito
nella forma
di Società di
capitale,detta
dichiarazio-
ne dispo-
nibile nel-
la documen-
tazione di ga-
ra presente
in piattafor-
ma - Modello
A.5 . Laddo-
ve sia neces-
sario allega-
re piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digital-
mente.

Attestazione
SOA e Docu-
mentazione
Utile alle ri-
duzioni del-
la cauzio-
ne provvi-
soria previ-
ste dall’art.
93 comma

In que-
sto campo
NON OB-
BLIGATO-
RIO si pre-
ga di allega-
re copia del-
la certifica-
zione SOA
e copia del-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

7 del Dlgs
50/2016

la documen-
tazione pre-
vista dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016 in
corso di vali-
dità che con-
sente la ri-
duzione del-
la cauzione
provvisoria.Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te).

Garanzia fi-
deiussoria

In que-
sto Cam-
po OBBLI-
GATORIO
si prega di al-
legare copia
della garan-
zia fideius-
soria emes-
sa con rife-
rimento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra, nel rispet-
to delle pre-
scrizioni pre-
viste dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

In tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-
sere firmata
digitalmente

PASSOE in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
deve esse-
re inserito
il PASSOE
stringa nu-
merica di 16
cifre genera-
ta dal si-
stema AVC-
PASS dopo
la registra-
zione ed au-
tenticazione
e indicazio-
ne a siste-
ma del CIG
della proce-
dura di affi-
damento cui
l’operatore
economico
intende par-
tecipare.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Atto costitu-
tivo in caso
di partecipa-
zione in for-
ma associata

In detto cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO dovrà
essere in-
serito l'at-
to costitutivo
di associa-
zione tempo-
ranea di im-
prese sotto-
scritto digi-
talmente dai
legali rappre-
sentanti di
tutti gli ope-
ratori eco-
nomici rag-
gruppati ov-
vero l'atto
di impegno
a costituiri
in Raggrup-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

pamento
temporanei
in caso di ag-
giudicazione

Rapporto
sulla Situa-
zione del
personale

in tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO
l’operatore
concorrente
che occu-
pa più di
50 dipenden-
ti ai sen-
si e per
gli effetti
dell’art. 46
del D.Lgs.
11 Aprile
2006 n. 198
e s.m.i. do-
vrà carica-
re a siste-
ma, a pe-
na di esclu-
sione, co-
pia dell'ul-
timo rap-
porto sul-
la situazio-
ne del per-
sonale redat-
to, con atte-
stazione del-
la sua con-
formità a
quello tra-
smesso al-
le rappresen-
tanze sinda-
cali azien-
dali e al-
la consi-
gliera e
al consiglie-
re regiona-
le di pa-
rità ai sen-
si del se-
condo com-
ma del ci-
tato art.
46, ovve-
ro, in ca-
so di inos-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

servanza dei
termini pre-
visti dal
comma 1
del medesi-
mo art. 46,
con attesta-
zione del-
la sua con-
testuale tra-
smissione al-
le rappresen-
tanze sinda-
cali azien-
dali e al-
la consi-
gliera e
al consiglie-
re regiona-
le di pa-
rità.
L’attestazione
di confor-
mità ovvero
l’attestazione
della sua
contestuale
trasmissione
caricata a si-
stema dovrà
essere fir-
mata digital-
mente
dall’operatore
economico
concorrente.

Ricevuta pa-
gamento im-
posta di bollo

In tale cam-
po OBBLI-
GATORIO a
comprova
del paga-
mento, il
concorrente
allega la rice-
vuta di paga-
mento elet-
tronico rila-
sciata dal si-
stema
@e.bollo In
alternativa il
concorrente
che acquista
la marca da
bollo da euro

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

16,00 inseri-
sce il suo nu-
mero seria-
le all'interno
della dichia-
razione con-
tenuta nell'i-
stanza tele-
matica e alle-
ga, obbliga-
toriamente
copia del
contrassegno
in
formato.pdf.

Avvalimento In que-
sto campo
NON OB-
BLIGATO-
RIO il con-
correnteche
intende ri-
correre all'i-
stituto del-
l'avvalimen-
to, dovrà al-
legare tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

essere fir-
mata digital-
mente.

Metodologia
utilizzata
nelle fasi del-
la progetta-
zione

Relazione
tecnica illu-
strativa sul-
la metodolo-
gia utilizza-
ta nelle fasi
della proget-
tazione

Tecnico Libero Max: 8,00 Allegato

Metodologia
ed organiz-
zazione per
lo svolgi-
mento del
cantiere

Relazione
tecnica illu-
strativa sul-
la metodolo-
gia ed orga-
nizzazione
per lo svol-
gimento del
cantiere

Tecnico Libero Max: 8,00 Allegato

Aspetti mi-
gliorativi
sull’inquinamento
ambientale

Relazione
tecnica illu-
strativa su-
gli aspet-
ti migliorati-
vi
sull’inquinamento
ambientale

Tecnico Libero Max: 7,00 Allegato

Ottimizza-
zione dei
consumi
energetici

Relazione
tecnica illu-
strativa sull'
ottimizzazio-
ne dei consu-
mi energetici

Tecnico Libero Max: 7,00 Allegato

Criteri Pre-
miali di cui
ai Commi 4
e 5 dell art
47 del D.L.
77/2021,
convertito
con modifi-
cazioni dalla
L. 108/2021

Relazione
tecnica Illu-
strativa sul-
l'applicazio-
ne dei Crite-
ri Premiali di
cui ai Commi
4 e 5 dell'art
47 del D.L.
77/2021,
convertito
con modifi-
cazioni dalla
L. 108/2021

Tecnico Libero Max: 8,00 Allegato

Composizio-
ne dei Grup-
pi di Lavo-
ro per Pro-
gettazione e

Compilazio-
ne del Mo-
dello B al-
legato al-
la documen-

Tecnico Libero Max: 32,00 Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

per esecu-
zione dei
lavori;Possesso
certificazioni
d'impresa e
riduzione dei
tempi di ese-
cuzione dei
lavori

tazione di
gara nelle
sezioni che
lo compon-
gono relati-
ve a: 1)Grup-
po di Lavo-
ro Progetta-
zione;
2)Gruppo di
Lavoro per
l’esecuzione
dei lavo-
ri; 3)Posses-
so certifi-
cazioni im-
presa; 4)Ri-
duzione dei
tempi di rea-
lizzazione
dell’opera

Giustificativi
offerta eco-
nomica

In tale cam-
po NON OB-
BLIGATO-
RIO il con-
corrente po-
trà caricare
compilate il
Modello C
– Dichiara-
zioni giusti-
ficativi offer-
ta economi-
ca opportu-
namente
compilato
con le rela-
tive informa-
zioni e, se del
caso, allega-
re eventua-
le documen-
tazione at-
ta a fornire
le giustifica-
zioni in ot-
temperanza a
quanto di-
sposto
dall’art. 97
del D.Lgs.
50/2016 e
s.m.i. Il do-
cumento
contenente i

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

giustificativi
richiesti do-
vrà essere
firmato digi-
talmente.

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale BELLIO LIBERO

Login user_189938

Indirizzo e-mail liberobellio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00238220057

Indirizzo VIA S. PIETRO, 1, 14010 SAN PAOLO SOLBRITO (Italia)

Numero telefono 0141936282

Ragione sociale Fiammengo Federico srl

Login user_81780

Indirizzo e-mail appalti.pec@pec.fiammengofederico.com

P. IVA / Cod. Istat 10426620018

Indirizzo Via Reiss Romoli 267, 10148 TORINO (Italia)

Numero telefono 0114508087

Ragione sociale Sicea S.r.l.

Login user_132666

Indirizzo e-mail sicea-srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03452880283

Indirizzo Via Bachelet, 8, 35010 VIGONZA (Italia)

Numero telefono 049626085

Ragione sociale COSTRUZIONI IANNINI SRL

Login user_197420
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Indirizzo e-mail costruzioni.iannini@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01668180662

Indirizzo via dell'industria Nucle Industriale di Bazzano, 67100 L'A-
QUILA (Italia)

Numero telefono 0862717588

Ragione sociale S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzi- one e Appalti
Provvisiero S.p.A.

Login user_52860

Indirizzo e-mail secap@pecsoci.ui.torino.it

P. IVA / Cod. Istat 04910190018

Indirizzo Via Asti n. 25, 10131 TORINO (Italia)

Numero telefono 0118199899

Ragione sociale EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Login user_81991

Indirizzo e-mail edilmavitorino@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04751390016

Indirizzo Lungo Dora Voghera 34/N, 10153 TORINO (Italia)

Numero telefono 0118129293

Ragione sociale AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Login user_47105

Indirizzo e-mail arcolavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01468160393

Indirizzo via Argirocastro 15, 48122 RAVENNA (Italia)

Numero telefono 0544453853

Ragione sociale GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

Login user_37032

Indirizzo e-mail gruppotecnoimprese@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 02295610014
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Indirizzo via MATTEOTTI, 42, 10121 TORINO (Italia)

Numero telefono 0112732200

Ragione sociale NEOCOS S.r.L.

Login user_82931

Indirizzo e-mail neocos@pec.neocos.it

P. IVA / Cod. Istat 01128640032

Indirizzo via Gozzano 66/68, 28021 BORGOMANERO (Italia)

Numero telefono 0322865811

Ragione sociale FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Login user_94803

Indirizzo e-mail amministrazione.fantinospa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00293940045

Indirizzo VIA ROMA, 37, 12100 CUNEO (Italia)

Numero telefono 0171692810

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1687762020237

Num. Protocollo Interno 1833176

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Modalità di partecipazione Fantino Costruzioni S.p.A./M.I.T. S.r.l. (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale M.I.T. S.r.l.

Partita Iva 05628090010

Codice Fiscale LVUBNG51M25I480L

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 giugno 2023 8.47.00 CEST

Offerta economica % 7,95000 %

Offerta economica EUR 6.505.280,27800 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

45.500,00000 EUR

  di cui costi del personale 2.636.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.645.280,27800 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 13 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kIAffjTYB0erPdg9nq9GJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
835bbc2fc1ea99c5207647b35556a34f3ba0e254

Hash(SHA-256-Hex): f629e364953874f4b570276765de4bd-
83701a4a753d16746e5f3b599f672b9f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4ZWlYMYdqiWsRYENbc7p6g==

Hash(SHA-1-Hex):
18f1415e71109f98ba2e8b7d6d5e1ba1f6a348b7

Hash(SHA-256-Hex): 0ca60ecf327a2085b132d35beab8ae7-
03f5ab701d6ae3996cc964b8ca861f116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OpgCi5FGjlgzdd9J8BPG2w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d7cbe83a0bfcf16fd301d557f99c15f4e8dd904

Hash(SHA-256-Hex):
33205752237b96b3d0c94caaab1b9b9-
fec34079295de67c335b2d1a0bcdb004e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-
ssi_del titolare_effettivo.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IyiAPA9zoL8bwjt2oAhAZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2d3c9e165892dc5b36a1b48f2c4da7290367278c

Hash(SHA-256-Hex): 0f9a9194c72d92d5d1c86732fe8ce00-
7bc02d0add8c1f858163d2105ae8572d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Attestazione SOA e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): bdfZEq4ybp9unV7LKiJ+Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a85760e4985a3cf5fa163c328c2c3e7e9f98965

Hash(SHA-256-Hex): c61718058efb794a0cad2c1819dfae1-
76dfdbc6f81c38911c48710df587c53a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO; Alberto Minali
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Hash(MD5-Base64): Em2PmCgBF3xoCKtTtsPqdg==

Hash(SHA-1-Hex):
1912c2a397f27917e4d55e982015e695b21c29c3

Hash(SHA-256-Hex): f000938dcefef197db00a0d9ba429ad-
c05fe47cecb4f82ca4c0e285049663f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014564817608.PDF.p7m

Dimensioni: 117 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): jiHPzD5TC88Dviq8ck9jtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f48d3a462f79ba2967c89791db8d8e87badc7d2f

Hash(SHA-256-Hex): b66f917c6e09b4ea41c74778ef20512-
065f25e939273ef7f8a232e7fd0d96373

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H8R5PmLb3PmcL/mBvj37mA==

Hash(SHA-1-Hex):
41aa071f7742fa040df59be44fb5ac53158672cb

Hash(SHA-256-Hex): 1c1f001c2b1008d933d66ecbc18f8cb-
600cee1ca2de319ee4c0a5da5839ca61c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

Impegni raggruppamento.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yOVuBGi40EybPNGim05i7w==

Hash(SHA-1-Hex):
c03794137947df01e2ec56fed915f986c278ddf0

Hash(SHA-256-Hex): ac7422c769635163f1a609f4cfad8a1-
8d124f95855d144047b4f2eba6903ce9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Modello A.1-Dichiarazioni imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EX6uHxgDbtO9Rlz4tYLOTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a464b4251f57cfb21cb3dc595df8c414dbd0e79

Hash(SHA-256-Hex): 949ae5cc819d987621bb5a0737ccd3b-
9a254758987e4ce91270d63e6a39f0c7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Crieterio A.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB
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Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): 5FKSTS6XjRqrhKgjh+m7tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc350ab59dfc404e2c7bd344c69757c04c92f27

Hash(SHA-256-Hex): 5e4dff4cd96683a602637224ba1381f-
cdc5720221f78d5029d03be8b27981411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): M0vUu+Mr0fje5PG0BUPXBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d41296edb28fc58987c95317f16f527fa38531e

Hash(SHA-256-Hex): e21b83ffb46733a18a3fbe78caf3ad1-
33505fd6a425c2413b3cdc3b2f9fb22e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): epEY3PAy5qLIKMke2z6PLg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b91b570a5d1320febe0f5966c4ca5cf7dccccc0
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Hash(SHA-256-Hex): b91eb68ed906bc3199d1cd5f0c98d73-
0a5dd2410aa1178fe08bdf5b85f44f519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): 21kL8AehNDZZuVcQ0L6KiA==

Hash(SHA-1-Hex):
3b7fb7c7c420b37c2799a358e4ae0c11c7aa3f82

Hash(SHA-256-Hex): 5f5ca0320888e3930bf00b0906e0f59-
3671086742958ffc9b93cf4bead2b7f1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criteiro I.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): /QvgRKW8O3iEQEcTtgpE2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1528f2356b3e16a051239e137d503f09609ce02e

Hash(SHA-256-Hex): 034db71b16e6e086fe80f2feca45be0-
9fe35c0a08271912c1f1ef46207b9ae54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-

Modello B.zip
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zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rTJlVsn6VrKUsvDqOU6eLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4df74044733412e6dd7260fe100fffee8a422120

Hash(SHA-256-Hex): ccc8edcc69dd17c277d851206939725-
3f7333730d179d16bee288aa65729af92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687757172550

Num. Protocollo Interno 1832973

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NEOCOS S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 giugno 2023 7.26.12 CEST

Offerta economica % 7,77000 %

Offerta economica EUR 6.518.001,08680 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

48.716,66000 EUR

  di cui costi del personale 2.847.644,32000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.658.001,08680 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Dom. partec. e dich. a corredo.zip.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): GvUnOzSIuGtR4O9l0Zi/Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
45e6f90d97143a07680ff73cd08e390b86ed3678

Hash(SHA-256-Hex): d6235b7a08a4de58e7ef6887bcfdbb0-
14d5f5dbfbf7ade0defbc81f42c7955af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): HJDBmNdaHl9/MTANIcB4Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc7c1726cdf6d84921f9b457852da63b339c38f
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Hash(SHA-256-Hex): c87c4266987c3548c77edc52541ff1d-
7006fce23182adf0ba403aa8ff7769366

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Dich. tit. eff.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): 6SBt5WoRIv6/CKyBqVtTfA==

Hash(SHA-1-Hex):
18435ea43d8b630e05222181ffb164ceca687636

Hash(SHA-256-Hex):
9764074d367163fe57134231e2c51d5-
686a5368fcb90ddd6737c705743ca9108

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Dich. ass.confl.int.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): m4WrjNKPaYtG86DCTHxCCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b394adf6132f6233ded7959d6846c4f878801c79

Hash(SHA-256-Hex): ff3e610348ff6f290dc477732bef9f6-
e4e2355fad5b26766522e74b1376c99e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93

SOA ISO.zip.p7m
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comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): SvXECuH7SS7absonr/sRiw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab81a0c041ffbba8106cddef606f0f2a1deed724

Hash(SHA-256-Hex): e1762020cba1cf881f098a07fdebfe2-
e298decf486cb64c88afa7f3f75a8c0e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 881 KB

Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): bXMflhAJ4FevfWlYnHsdaw==

Hash(SHA-1-Hex):
72ec1a2d0ccd46cbe58b0520116d1c10b04b68fd

Hash(SHA-256-Hex): ab5a7fc7dd1c1603b3552a67e376a39-
993eeca3bd467a6a47a42e25d95a0bc89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): NeoN9UweiAz7Agz4JcZ1AA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4409923fbd65e55a06cabb79f5290bbda532d70
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Hash(SHA-256-Hex): 49049f3ace505fcca04b26703843dd1-
ba6de8a839b22bd7ac8b306058f30b52c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GeJPaK+NcKMNI59yDp5QkA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc7bdc140d25ff6272aadbce62eb03a4a79e44e9

Hash(SHA-256-Hex): 95579f2bdcecddbd5dd7b419347326a-
8961ada1177f83f20af3229f628775d2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): 5Kj73D7E6iNEAnkY0Do2AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b811f4b98d40bb4e218130698a2276261307c0ce

Hash(SHA-256-Hex): ad52bdc9dc16fa8237d87966007f992-
b73ae7a6bb9d368bc31b52ce19521f392

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3ju6n3btedGv+BHJnoJWbA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b73f0e7bdd6731522d4fe860d3bca96904c5acc

Hash(SHA-256-Hex): f14ed327ab58a25e9ff913749e7c556-
471887696c91075c2d2faec46c1bef911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): DHUuKxshT8/s+oMm1Xx5RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
448d317d8bcc43fa785d7f537e0926c46e8fc778

Hash(SHA-256-Hex): 803f5002291850aea03d2f3042ad609-
0ebb9793cee16e50ff22ef907ef02db4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C - RELAZIONEpdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): U+3R2XKQcLXL2koaqNkjdw==

Hash(SHA-1-Hex):
6e056f7febc02299059f6c9e4ba90f978cdfec94

Hash(SHA-256-Hex): d00f145fc9b798603206e36f3c65b97-
33d5a7f5fc32a47e13bbecb51f439e0b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): LtNp3j1H6DxX77KkvObpww==

Hash(SHA-1-Hex):
08d218ee4ccde775888247385f2ebae9022ef7e3

Hash(SHA-256-Hex): b03c78f5492be24cee9922c9218d61b-
bf634d0de6dd0a35a4b3be4b024d0a38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): KJwz1kR6a1zfbfnX+LoPrA==

Hash(SHA-1-Hex):
d630883a5d516eaf115815233a3c58aacdb48bce
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Hash(SHA-256-Hex): 70efdd5850eea39b87673d2f195b2c3-
99cfa04f0f641d3b900abe8e6185a33f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): FaLfIdjoBHDVqIKpdXaTbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d3cd95ff3738c64c7eecf7ed5b3689c4ca70d648

Hash(SHA-256-Hex): 560525695ebcb39fbe2ae0b2d451487-
50a1b9d74c3452bdded046e2965c912f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Mod. B scheda offerta tecnica allegati.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; ARBELLIA FILIPPO SA-
VIO; Ashan Abeygunawardena; vantaggiato stefano; LO IU-
DICE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): VJ0DO6pkLliKKqPDdycs8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
479d6cd375dcd5c712ba782ebe444b29ec5cad52

Hash(SHA-256-Hex): 8217f8991a2abfdf80c2b44e0ffd750-
9a14d954979855df3b8e138a6663708fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687704319774

Num. Protocollo Interno 1831660

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

Modalità di partecipazione RTI Gruppo Tecnoimprese Edimpianti (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EDIMPIANTI S.r.l.

Partita Iva 08995850016

Codice Fiscale FGGMRC87R22L219F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 25 giugno 2023 16.45.19 CEST

Offerta economica % 12,02000 %

Offerta economica EUR 6.217.648,65680 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

57.150,00000 EUR

  di cui costi del personale 1.929.127,20000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.357.648,65680 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

A1_A2.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KN9+r4p61GEG9NKLF/p2Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
213bcaa76287500cd3f457f9fcbd8dfd679a34ed

Hash(SHA-256-Hex): a360cbfa704032f103ac9d1e20f4329-
d43195209522c5f24c4319f6401fd6a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A3 DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ugna525FNp57Ywa6rNCj5g==

Hash(SHA-1-Hex):
a2798d80f2bd8165b8b8c6a979f2fa258ec40fe6

Hash(SHA-256-Hex): 0ccef3e2835105c30ad71f25301adc0-
f2bf243346ec95a27ead7da4873080ce6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Titolare effettivo.zip

Dimensioni: 906 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W5WitDuklBtt19WLbBmnVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
955785b7ab3df11bf42b94995124f51c301f9db8

Hash(SHA-256-Hex): de7fb966bfdb80e6b01bb5f38bdc1ce-
f4c946ed0ad6e0d601c1d4affd8ab0c92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Conflitto interesse.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): FMf88u0SXGg7XLHupMIDjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dbd7b72e00b074b2cbd61c0064353bf4ad1a1c1b

Hash(SHA-256-Hex):
c6007e4b307f8227886b0bb0599029b-
b1bd8d542b5dfa3909af612e8ef20f3cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): JZH3jkKFZ82nJRbEGZS7Kw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d59e11b3086bf863b59053fede48af3135d8929a

Hash(SHA-256-Hex): af5ce2adf1026ff0ee289b9fcaf66b5-
b36ce06bf5475aea5ad08d7ae95211c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_820016_91_021573-
_pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALGANO VITO; FAGGIANO ROBERTO;
FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): JDMI8cB98/Ay1i4+hG2FDA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc5cbbc9dafdbb14293019bd8bc18f4e1d67807

Hash(SHA-256-Hex): 72e064a3eaa1bdafc97a45b18e04f20-
333d054d4566ebd2eb2b1e969184aa342

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014658331229.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): vdzLXVJefETlhCQ+6hHnzw==

Hash(SHA-1-Hex):
b44fc36cf9d87d122f2736ee9aee656627536537

Hash(SHA-256-Hex): 6f019e10f93a77e579deb635258075f-
02f9d54a875828a5828c2d72b978b9694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

RTI_PASSOE NON FUNZIONANTE.pdf.p7m
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Dimensioni: 713 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WHCh/VPRQRMB/eVO2x3+vQ==

Hash(SHA-1-Hex):
066261437877e03eb26f83103ef4302e8618690d

Hash(SHA-256-Hex): 8a968637d13c2aa72d747e8c5a74ad4-
d41e93962cdec04e8e3e9f5f4e810d760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

GT_Allegato MB.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dUuNMV8X/S3Ic4m6OcjXJg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab06834d4c4fcda983951ac69d819467e70deca0

Hash(SHA-256-Hex): edd8f161b2deefbf10195feb556e569-
f5df610b05690f9d53834f4c1cfc3e022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A - Metodologia utilizzata nelle fasi di -
progettazione.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB
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Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): xnbzOk6xlDgQv0ONDuKXYw==

Hash(SHA-1-Hex):
661345c3bdb638211b53664f9cfc7fb42d0fdf7d

Hash(SHA-256-Hex): 608d5aff995678a1fbad74e03290608-
85f87869896c178268d28499d5a9dda90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C - Organizzazione per lo svolgimento del-
cantiere.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): b4nVoU2U+NPHhbNyDMpArA==

Hash(SHA-1-Hex):
616e287aeff94fa17cd38726e7982ddb8d715158

Hash(SHA-256-Hex): 4954cefe70b308c6f41f18c6d5ca65d-
e7842d73cd5fa238848db722647d532fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F - Aspetti migliorativi sull’inquinament- o
ambientale.pdf.p7m

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): rMNbq5w4Aoyp8zKS/vyOTw==

Hash(SHA-1-Hex):
2af42c2235d05ec4a9976f79522eda4afdc822ab

Hash(SHA-256-Hex): 542adcda6e1c3d3c03494f32bd3976e-
b62fc54a694f60dd1d1bbbecd163caf9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G - Ottimizzazione dei consumi energetici- .pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): vDdxPqfuOh75EfU+dxt+gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b0748fd0dddb5d4f7ec49a23d4403ece54cdf938

Hash(SHA-256-Hex): 0e5b4a0737f2a825021c0659eca45fa-
15006b9bd774a75d25f4073474390deb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criterio I - Criteri Premiali.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): TgG6Dopmq7aaTd4V6ddWwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ee958b16ce44124c0049ee3841feb61ca7fdfb68

Hash(SHA-256-Hex): 28d6f014d18beb81b5a3da70217442a-
9eeebbdb741670a5a0b89c1adf01a2c5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
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Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): yVUaHJoznH1XIyNsOr2a8w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d4614f55917784694284f7546fe3f37b14d9129

Hash(SHA-256-Hex): 1dfdf8c83498ef49c3098e9deb66379-
b0d90b783922bf4e63fcf810df169f518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687643159835

Num. Protocollo Interno 1831591

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 24 giugno 2023 23.45.59 CEST

Offerta economica % 14,99800 %

Offerta economica EUR 6.007.189,94232 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

58.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR
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Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.147.189,94232 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICH. A
CORREDO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eZw6x7laFYp9y6rcwID9Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
c12b276f83fb1411fd6505054212e115adddd81e

Hash(SHA-256-Hex): 03a3152e513f7b0f4ca628971c4b3bc-
a56087ff885ca988add45967c46674a05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): hQuZoqOIpQ3qoHeh7z2zPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f267bdf25091608287967bbc4d1d82921fdeede9

Hash(SHA-256-Hex): 25aaaf6cac2d384e3d3943de86e8138-
91289b996171da8cdd3ea830c107e44c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): jCZDmODM0yfV0Lt+tH5cuA==

Hash(SHA-1-Hex):
dcb898cc99a53668ececb994613f97144681dd19

Hash(SHA-256-Hex): a62b1e085285cd5a503e6c1ce3dacaa-
05596ba154c14bb29ee2555a6df27f0e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UtJ3gpsOaQnBDQvTlQJ06Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b21b1564048e5e482528a5b6878ef51be5dc28a9

Hash(SHA-256-Hex): abdea02ac488e45c1cb23973d7459de-
dc02c1d280687eac30381eec7beb3a9e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

SOA E CERTIFICATI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pkF0LWiGn12R0uLwebKzvg==
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Hash(SHA-1-Hex):
25cb454a557ac6aa4c1897a9b106908045dfe75b

Hash(SHA-256-Hex): df78a551d7155fd1cde91aca6432a6a-
ae3d3ec6b8628da28e59332b61cda2dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

2023502670964 Polizza_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; PUCARIELLO
LUIGI; CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): gMIybsGb8eWUHLYNICY22w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce5affef938d41284fbe7af2b62e63debb4ec068

Hash(SHA-256-Hex):
3aee86231b7495973d9d78652a07499-
0c808076ca6dd8ad82878737097068444

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RICEVUTA ANAC CITTA' METROP. TORINO.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): YAXMHPPjbJDFZijat1r0mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
770f768c9d6acac4d0b381f62f8acacdb981416d

Hash(SHA-256-Hex): c7896256f10c85a740f5e85669a9864-
5bf0a4bca85b6723f83e1d029aa2e4ac2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Gt6XyGbRL6cLyH3OLXiaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a288e8bb46f6f4a3ec2f7079bb47a0bf7b8e5c3a

Hash(SHA-256-Hex): b9d6f4a09d365f443ca08299afa295c-
8d1a3e31c669c8fd20d2696170617f41d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

ARCO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 300 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cziAjkDCJZJgMojFQsJdIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae2f755a033272f3e4834ddc3117e11e8f4e04db

Hash(SHA-256-Hex): 33e8b3fcdaacbc726ee49acc763ec01-
3684d6f102c88968baf4bf83b451441dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): qhuHBtoWuOWGj+5YCobdzw==

Hash(SHA-1-Hex):
64c711be1a7773b25a736510d9b8f3f009db5186

Hash(SHA-256-Hex): 406991cd6ed2ed30a59304c4a36b10e-
c264b39d3c2c6a14b151f412cf75b396f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): KnxMU+/IuijqC4FT6Ap33w==

Hash(SHA-1-Hex):
b2352aa1aad5e51b587c158462bfe431194aaef3

Hash(SHA-256-Hex):
4b88419904d64d1781d63d3530f6003-
1d363ecbb695fc8c0bb5b3afcb9405708

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): SscHCdh0FM3yLDLQsKUI/A==



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

48

Hash(SHA-1-Hex):
c117623036e80934b1807daf5133ff32e6d2189b

Hash(SHA-256-Hex):
4a6390ea49d3679c83a581e1059279d-
00aba4b73c3d8a3f11533ac9df7997d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): dkzGjurs9et8fY+DGDni8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
912d2ec1a2c4348f7e478726151473c58de6c3f7

Hash(SHA-256-Hex): c76272b89abed5af5a22a1209f66f93-
bd965152f205632487e67ee2fc1e1c83d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criteri Premiali.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): lldEqDaWA8ZEghthE2qBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b19d65d97ab937f9d61a4a1e8bee9f38b70adf

Hash(SHA-256-Hex): 572c6ccaba218d20f55a3082aec2334-
1ca2d04f379ea1cf0966359488475ef56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello_B.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): q0VKDyLq/mrstqV2UZoXdA==

Hash(SHA-1-Hex):
c40bb0ab1cef116fb9198f836c0aff971f29aa48

Hash(SHA-256-Hex): a82bdbcfb48d6fdb33dfea4b5660f17-
0db261282bedb718903ce7d7ad6f1e7e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687601015551

Num. Protocollo Interno 1830138

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 24 giugno 2023 12.03.35 CEST

Offerta economica % 21,15000 %
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Offerta economica EUR 5.572.420,96600 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

145.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.600.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 5.712.420,96600 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

A1 e A2.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): avAqjK6Tj0VTH7Gs29WHzA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa31367187a608a44ffaec386af4c2a983f130fe

Hash(SHA-256-Hex): 3d066ffd9fcc94523f9824ed71ab21f-
63347c41be97e28b1696d039b27a88d12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A3 DGUE.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OnAkeu/k8DKP2oe5ZeCWgA==
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Hash(SHA-1-Hex):
00c4374987125d6b80f4b28d55269a1bcdd6d748

Hash(SHA-256-Hex): 6c056aa8731c72f7edf40baae2ca190-
9cb406f14a85b598bf5ce6a3e95afe501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

A4 Titolare.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pGHqZTqFLhmGS188uIyG4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4585ae8cafa2cbed6cbbc19ea1b0bb5ddf4f2fb0

Hash(SHA-256-Hex): 6c4b531348a782e0e1b676ba65af0ed-
02089729e9769c6d6c8dd7616e3ceca0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

A5.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5kIxK7ZU+g/Ct92OISIMLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
80d6e26f60ffc69348fa4031df6e37c9bcc4e499

Hash(SHA-256-Hex): f1cdc4d5bda7e4ed1f6fc090609b2f7-
1a30472a33a987799b36ecf0d4d637238

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-

SOA 3 ISO DURC WL 25.05.23.pdf.p7m
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ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): 1/n8lkNvX82z4pkp4A7SWw==

Hash(SHA-1-Hex):
eaf43f53a3a13d8485213b8c7abea7d1b6874d9d

Hash(SHA-256-Hex): e0f9cc8fe8bf7483220c176ad0c2831-
9cae1bd66ca0c49c1af2e608c3667e96d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione 91.16993 benef edil mavi.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Luca Mangone; Domenico Benevelli

Hash(MD5-Base64): eODkIb/35DOF7B0sPD/8sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d1942c5af791825b4185144660ff2ccb6385818c

Hash(SHA-256-Hex):
1d728564b18e0d84b3283a597b2fa2d-
32fc1c14d1bc3ad507184e54734f1cadd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

EMV ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): q6WTkLIbj/rl4uH40TLBxA==

Hash(SHA-1-Hex):
e46bd0b1659924ef72f18454ab18ea5ef6927767
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Hash(SHA-256-Hex): 22d7eae7e0fa25a530688001a03d2a0-
b22ef63b4b55487c6f03c145dd500b337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

TUTTI PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FtQ2CyRibg7pKAU3bi4HAA==

Hash(SHA-1-Hex):
43387f6e1ff7ff9b5bdd422c83f18518f7f5a94b

Hash(SHA-256-Hex): 2bdffe5170d1edc6f4746004bb0b2ea-
49d9d24bc5292e92303a6231da6acaa61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

bollo e altro.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BGXyQKfmJ+eIXUc2Y5W+jw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea7693a0abe1909999c8136e669fddd4520e5198

Hash(SHA-256-Hex): 68a50def94396f96f768eb37e46e53c-
27dc7c5e7aa2efa7d8742be2e8004cf61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A) Metodologica - Fasi della Progettazione rev 01.- pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): MALy2kEGbpGoPRUvbxVlMA==

Hash(SHA-1-Hex):
30f33be3a2f22810603e9df78b5df6c6cac1e829

Hash(SHA-256-Hex): 0d02e88ea62d86f1db88349386efb3c-
8d854515d42b209ff398caa0092f475e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C) Metodologica - Organizzazione Cantiere rev 01.p- df.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): ppobvYQXNqp/BUMjrlPB/A==

Hash(SHA-1-Hex):
c2abd8609d0d3ff8b2587998a7e1076a2e9d9067

Hash(SHA-256-Hex): d8071e5db7edd318f8243acd04b3c51-
eac3679980531f42875b651289619072e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F-Tecnica.zip

Dimensioni: 13 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4uvKiv/lUI2+XScoa+3k2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7850f5bf613db126ec05683fc5aaadce7c4eb59c

Hash(SHA-256-Hex): f6d5fa5d53e60afc5f8a1f6d121302d-
7ba88bce8546068ce1588463b6a07a731

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G) Metodologica - Ottimizzazione consumi energ. re- v
02.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): 3OkyOkk0x19kvmtYItz/Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
c244b5dfaca97bf9f57f4138f3299f482f933b33

Hash(SHA-256-Hex):
0755d10b22112c349343b6781967040-
4ab605aed88126b05dbafb8590872341a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I) Metodologica - Criteri premiali rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): uy7C7nqUyWh4ln1U7gx1qA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab35cd5f6eb6dee58d9ab02a8e24c5c783f7889c

Hash(SHA-256-Hex):
c0d95ec9765e8d26d0a586125a5dd66-
6fa6bcb8d3f73845b0ea296edc4bb817e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Tecnica.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4CHAiMI5rynzG3zRuBBOPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d44ba34293971ca36b9192f1bbb2120b9ee86d20

Hash(SHA-256-Hex): 9e5c167682657294068e387a14ea14e-
d63f24c05601f34753e55c01234ab17b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687545068064

Num. Protocollo Interno 1826169

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzi- one e Appalti
Provvisiero S.p.A.

Modalità di partecipazione CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di
imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Consorzio San Luca per la Cultura, l'Arte ed il Restauro sigla-
bile Consorzio San Luca

Partita Iva 09405920019

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 23 giugno 2023 20.31.08 CEST

Offerta economica % 13,07000 %

Offerta economica EUR 6.143.443,93880 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

32.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.500.000,00000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.283.443,93880 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Mod A.1 e Mod A.2_SECAP-CSL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WOShM6nj+javFASxI9ciIg==

Hash(SHA-1-Hex):
1012e51fac3d74f90a3daadbe2fc6855053e6d9c
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Hash(SHA-256-Hex): c22b4debf319d6475d0893c4ee77a50-
ec80ed2da82318669c9301becdba24b0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE_SECAP-CSL.pdf.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /gZWy0UGZPhOedi+W/tb9g==

Hash(SHA-1-Hex):
74d3dd6654d93bf7cf44c09abed126ba2648e3ae

Hash(SHA-256-Hex): d049fc36a1d2db944a4d67eb0afef3d-
2b2b6adaaf868514a78641526e84221b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiaraz_titolari_effettivi_Secap-
CSL- .pdf.zip

Dimensioni: 885 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fwlL/e7YLlKNoPjPGqucWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
921245a18bfc5482a238a3fa2f9964160124ee42

Hash(SHA-256-Hex): 70410926420d750882a0db7af78a75e-
3d9dd08fb73dbd9689ce6844a097f34ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dich_assenza_confl_interessi_titolare_-
effettivo_SECAP-CSL.zip

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8pBrLfsQu27m7V1PEUt5lw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c0fafe239bfea18a6c8620266d3f6094f56b71f

Hash(SHA-256-Hex): a8b1cd7f6de4057908bdf8f6c1af9d4-
50cc1eb8507079bac165647f621b2bf43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Copie conf SOA ISO_Secap-CSL.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aS/QZW1EDEadQwytyR7pmw==

Hash(SHA-1-Hex):
919c6f070224c71f24fd2456692191e64feabfe4

Hash(SHA-256-Hex): b63a7bd788d2481cd5a4c4b6cc300cd-
23c9d423f96a430571e829a97baca63ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2385750_0.p7m

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; FEDERICA MAR-
GHERITA BRUNO; BRANCATI LUCA EMILIO; VARET-
TO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): 7dIV0p5eCzD3oLS2EzQ0hg==

Hash(SHA-1-Hex):
ea3f043f68b9a2a11598a83f78870f97a6d81591
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Hash(SHA-256-Hex): 602fef5a85b4bebe24204a310b41e6f-
c7b7123336a7dc8dc8858b1d5db579824

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo
ANAC_Ricevuta_301010014627003468.PDF.p7- m.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MI-
CHELANGELO; PROVVISIERO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 7uWVi2m75GJVx8egzrbGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
2784e24b3147a8a33430cf3f735b25433beaefcf

Hash(SHA-256-Hex): 1d1a868d1c534ba1079866dc5c70c9f-
eff4daa9d7f5ae880731481f304227c5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE_Secap-CSL.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ju99qxOla48v3NxoOV8BXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3b78a0bc4f09eab0ffe6ce88da495b0f48eee36

Hash(SHA-256-Hex): 181c85b1f98aab9751e6ea8d1888e5e-
6e696eb4b1b2a9849b3ffd08e133f5af0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-
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Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

Rapporto Situazione del personale_Secap.pdf.zip

Dimensioni: 308 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): S351HK4uMuvt/qh4i7lhww==

Hash(SHA-1-Hex):
afcd0f4f9f91403efffdcbc8b7f450871df4fbef

Hash(SHA-256-Hex): a2184144e4037f361ebee24fbeb3b86-
d88078d207b1a2abdc76f7cbc1d9dabad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Imposta_bollo_Secap Spa_Cons San Luca.pdf

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vfsFIVGLFombjPy4TYCmVA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8858cbc5562511a0d6484efc6eca7e25b87880

Hash(SHA-256-Hex): c36e6a6a025d496cc204f77efc4f704-
e69042fb8afc6764a73e12f964e68db1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A_Relaz fasi progettazione_SECAP-CSL.pdf.-
p7m

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO
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Hash(MD5-Base64): t144ucJ4m1hML99NMdeHFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
722db8e4303450ead5f60883ce5ffdfef618d7d2

Hash(SHA-256-Hex): fbed690d15bbae71a8172c228ca312f-
03e60cf31f7e8b218ccb1a3f92a5d429f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C_Relaz svolgimento cantiere_SECAP-CSL.pd-
f.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): oJ7fiw2wE2vilsgoRfE1SA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a5e0f63de5719a68176a4bc0e73872d3f4da28

Hash(SHA-256-Hex):
21e104c3a684680c85b750340dc8bdc-
a3edb2148498d04d205e44c966fa8795c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F_Relaz aspetti migl inq ambientale_SECAP- -
CSL.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): fRCwuKXlBbzpfw30VIyFUA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6f22b50bbda41805113915a113c981f64187f6b

Hash(SHA-256-Hex): fd361e0b9fb05ed451d4e3b4ca0400c-
6265600f2bf40e7208cc9598896309b8d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G_Relaz ottim consumi energ_SECAP-
CSL.pdf- .p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): +vWKHjhEs02zPSOr8di2Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
f739ab2541ae3bbaf571d53d1e9e6307b14e8bfe

Hash(SHA-256-Hex): 6c3810b6cd6cd658549423b1e37fbbd-
d8a818fcb9d26fb1446344bb71c1ccf8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

CRITERIO I_Relaz applic criteri premiali_SECAP-
CSL- .pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): FOG5/x9WjZ3eqlt61fWlbg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c201abf9bf19560ffa9a268c8e78d023f6aea9

Hash(SHA-256-Hex): 9deedaf1fb4f8280966da39699e7f57-
b904b95a41ee40a82a611bcf15df75208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B_ CRITERI B - D - E - H_Secap-CSL.pdf.p7m
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Dimensioni: 5 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): lVpPpoHEKpbvYi8jkOdAzg==

Hash(SHA-1-Hex):
060c8c5282e0f11c4a98c1900794e2aad184ccc0

Hash(SHA-256-Hex): 6445e2d9ff64a6d0c85641cc700adb3-
c03d5402817787e6fb4fef403d3a0a188

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687543197169

Num. Protocollo Interno 1826074

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI IANNINI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 19.59.57 CEST

Offerta economica % 15,23689 %

Offerta economica EUR 5.990.307,30891 EUR
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  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

52.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.130.307,30891 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corred- o.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OuP4tpGnkfW30SnTshgoXg==

Hash(SHA-1-Hex):
c83ab27474fe20a99fcf1c8752c09e61601175b2

Hash(SHA-256-Hex):
47bc19246433a9657d617e1a953c17b-
629bd706bad17ac3f94d963bfb0d5b291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): E51giGMMGrcAetVWGTGenQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68bbb2a37b74ff597f28f1252149fd5d8c32a022
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Hash(SHA-256-Hex): 1415fb93133aea8d148d888d9c0fc6a-
3180de00c45187ecbeb124d089976a610

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): hxjQ4x708MdGwbDvBguiAg==

Hash(SHA-1-Hex):
7937e2eab0b2e076bd24219879caf6911f7f5c14

Hash(SHA-256-Hex): f44e50c172221794d44d70c0b7209fd-
577f14d40b3b5d51e517c5b3123ee3521

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-
ssi_del titolare_effettivo.zip

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qqdNg5SQN+3FEeSc1E4bTg==

Hash(SHA-1-Hex):
f46c248af8b7507a98f26c1e408c665f9eec3608

Hash(SHA-256-Hex): 7de62996f4d2e182e4a71df09bc8faa-
4c6c1fa88451a4849fa237a8587274339

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001 - 14001 - 45001 - SOA.pdf.- p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): uF6bXBUyQimyWn9d6RYrXA==

Hash(SHA-1-Hex):
8c615a70f2303c51d7ff795dc37c425a65d08546

Hash(SHA-256-Hex): 329932ae8613a6f81261c3d48d9c551-
73ca2ebf43786122edcd18b3216e84f73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1238636_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: Primo Alessandro Noce; IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): 3UTsSd5i/EHUgdQrbo1JDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8dea59138bcbbaa764a02eaba671b368c490b098

Hash(SHA-256-Hex): 54a2f6b300b2660f013ca4bdec92c8e-
e6ca5ac1cfbe18bc5e9764f32d0cb468d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014663549135.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): IFKqcqFfFSCE+yi71wOp0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c62bc8ff8de504c59bd866aafa3c978848e81052

Hash(SHA-256-Hex): 4e99503dde81f0b2acffc27755cb8d4-
32b9f4b91e3889e5e184e1a01349d9352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YhDsTPVFwYdccVSZdhDOtg==

Hash(SHA-1-Hex):
e12791a3b9e480ccac29b2cdf0d8d007fa07dffa

Hash(SHA-256-Hex): dc7c0bb5bc5e2d67b05821f0fa43f2b-
3be3ebc897681e87d12974d016f5cba41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

Ultimo Rapporto del personale e Dichiarazione Conf-
ormita.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): lMSB0vqt3KwcWTHOqWYhuw==

Hash(SHA-1-Hex):
85dbfb79be9bdbabaca8d556eb996d9fef703905

Hash(SHA-256-Hex): 8ffef44b97f9db339edeec9c511d751-
a38008a67e171e8cf2456080f685d9886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): XfTmg4OsHh7Q1mCAPxiZ/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4ca19a7543627a999df416836c3e40bb8ab27c

Hash(SHA-256-Hex): 0e1b84a9b1b6329b6aa4df39419a8e0-
572afff46bab14fb864f97f4926d6a8e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A .pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): Vszft+RdEVyINk1jc2lncg==

Hash(SHA-1-Hex):
278e1c2a6382d13816b08dc264d327a7b5da36ba

Hash(SHA-256-Hex): f4e0d95728962cabbb9f96e988ac8cd-
4bc35792e1f035a3668ed69ceaaa511b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): oRnxiSM8N6VUhYnGxduwYA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf85cbf493d1bd90f1c7b57b29a7bb8917775052
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Hash(SHA-256-Hex): e1e2873b909f5c52e82ec61bb0424c0-
1a5d45f36f59db1d13859640858cb76b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F .pdf.p7m

Dimensioni: 46 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): 683N4lALwkKSuPHyJcHmGg==

Hash(SHA-1-Hex):
f182304b07dc19382bfefbfc0063087245b48834

Hash(SHA-256-Hex): b64bb7adf5f6fb4f29d90a061565991-
0b08632338d35ea2a99cf966e8b27e465

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): GbXmfz8dTYnodgwB82hRyw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc9d4de2fd32d1b375d807e2e7f3a0504a224e2d

Hash(SHA-256-Hex): f6899c350d339d1207e4a97767bf692-
7b7d2985ec3a3ee08fe41bbfee63371f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,

Criterio I.pdf.p7m
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convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): YFjxhKeN9jTrsIlilNeXWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba3e98dcd6aa7f60425783ccdabb1033426c69d

Hash(SHA-256-Hex): 78d8f00a00a80ea191018e9546c81d9-
d38dc47d49ccc09aefa9da602d1da8e57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B _ Criterio B-D-E-H .pdf.p7m

Dimensioni: 48 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): se1vl7VDWZQCTIxSdMJI5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e5170cc5d42fd7ddb813078b544d99f0ee8b234

Hash(SHA-256-Hex): 52c330cc2abb744a344e21a002b8400-
87df6b101bef4eeb7020d7b04c8ec88d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687535909651
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Num. Protocollo Interno 1823832

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sicea S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 17.58.29 CEST

Offerta economica % 5,92700 %

Offerta economica EUR 6.648.248,03468 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

99.700,00000 EUR

  di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.788.248,03468 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Sicea_Mod._A1-Progett._Mod._A2.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): O2Xl4MYzO3fVgf9hfKjKvQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
dc3bbb839c42fcc402dfe8d3dfa16697bb80ae23

Hash(SHA-256-Hex): dcaa3aa232f7d62161f6e80188ac6be-
550331315f2e0f0f066ec74107bd701b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_con_allegati.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SfMnWTX0Bl4eVFY4moo+7A==

Hash(SHA-1-Hex):
27283cef42596b94d38bb9e608c6543dfc202f15

Hash(SHA-256-Hex): 7ed7b713c92cd33a0b04ef414936e83-
1c3ded7a28696251de62488a22d7f0149

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Sicea-Progett._Mod._A4_Titol._Eff.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2/6W+yutTWKjcZSiCgQGRw==

Hash(SHA-1-Hex):
cd8c2b26386f6aa7d7974eca28bcd614a54bbb85

Hash(SHA-256-Hex): ea05c9ff279feb1780b979dda076105-
184777a5a38f90346163545aceec800ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Sicea-Progett._Mod._A5_Confl._Interessi.zip
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j0Bz3X/cGzXZ2iWb+CnM9g==

Hash(SHA-1-Hex):
1f28af9aca09b7d64c8ed213853cfe581f383e19

Hash(SHA-256-Hex):
5130491243f142997e468255c534e91-
6bf82a174cbbe8e289c7f79de9528bb7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Sicea_SOA-e-Certificazioni.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +9T7hbaOvWrFKlxUfYYx8g==

Hash(SHA-1-Hex):
0b721dc88acbd8e5e3986792ecea1550417ec853

Hash(SHA-256-Hex): 57e8c90d672c1c37627ff250bd59dbb-
30b5e9c0664dc80819d5489a54ba7be07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

10003210000038_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m

Dimensioni: 987 KB

Firmatari: ANDREA SABIA; MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): UDe4NNzyEt+caYi1oiMPfw==

Hash(SHA-1-Hex):
466c19542dc173cceaae6162d0e8d4d36d32cc96
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Hash(SHA-256-Hex):
9184fd8d1d169d42018b4c4371e3d0d-
0f24237214e6c5637517e9b5a77369264

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_pagamento_ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): /7xvpd6pBbU7BPlV31edCw==

Hash(SHA-1-Hex):
028e5bc292e596eaa0964412cd557de9ed10e898

Hash(SHA-256-Hex): a1cdca07daa91a25a4ed37d74e3b7c8-
c744dfde7d36cfacc9cc96aec65311203

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Sicea_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hvPubg0Uu4uE1Ac/77TDw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b090f5efe5b855967726240afefea30bc4ab3b6

Hash(SHA-256-Hex): 8a9b537ee925a7885e651d92d104ef4-
fad3974cea172a9002eefc0c4dcf27ef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-
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Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

PNRR_Sicea_Documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): vAof8jw8x7FrPYgFq3CZZw==

Hash(SHA-1-Hex):
4004e615b8c8ab1877924c39f85daab13da9a64c

Hash(SHA-256-Hex): c5cbf3a3e9f88a2ea0a7f72cb50880f-
2fa072ad71fd5a93fa910aecaed2f88ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Sicea_Attestazione_assolvimento_imposta_bollo.pdf.- p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EsU09AoFlm/ErTtAxIN/Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
651b6fcebb8173337f57e734398d041d37b252ea

Hash(SHA-256-Hex): e8a0aa2d9c8ef31397bb5978c5c4288-
91d7e4709741335bf6602bfcc5ecab411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ACTOJ/RIEmb4Bo4Mz7vsiw==
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Hash(SHA-1-Hex):
52572ba67c417c69c8d01081e2e7f19f5cf70efb

Hash(SHA-256-Hex): b8a7c4bf0b4f45a36c3f1c78622c027-
c82f449fc304cbdd0a244928b2cc7ba6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): cHSwnEi9ZRT8w7G6JBTxCg==

Hash(SHA-1-Hex):
e06bebb4fcf2f87008c767b80b39a6cda8aef32c

Hash(SHA-256-Hex): b74f680eed813de6d07084953e7bc19-
e3fa23c57441dca63dccb214c20d9c750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): OndW4UhN9ktUFJ/4oh3VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
6777f5f5794542e1e63d14b321527c93e664790d

Hash(SHA-256-Hex): 532e20ed01f6e4f2886dd50278f723f-
5ee114fcab83c39dccf5c8d45fcf2b6cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): zhwtf4w+VULAWvNMGxwR0A==

Hash(SHA-1-Hex):
6135ae7e0ee345e9a66077a50877502294b5e655

Hash(SHA-256-Hex): d8d5fb5d15c26663c51481d0e8d77aa-
1c27bcc2e3c1c841a2a9d1611351a88f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criterio I.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): WURksOgveH0sgq+Gp9YcQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1573e86db6453730d8b06927029f8d289bf99033

Hash(SHA-256-Hex): acd55181708c67dd95d1fca83fbff00-
ba06305e5dabc73c8015fcee298e36008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Criterio B-D-E-H.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI
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Hash(MD5-Base64): oWYHLHoaphJrZ1c+Ej2lyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
545f22b4a7a13ac8e76c7174764d076bc9d86c66

Hash(SHA-256-Hex):
ca2d2b2c78ae99b832a24d60d7873d1-
41aabe42ba2b4d35c9771441370e7cadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

Sicea_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offe-
rta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): m+sJf2P2Z35l9lhJdT8Gng==

Hash(SHA-1-Hex):
7c686e04ae3af8bc2ae0f7802087e923165925a2

Hash(SHA-256-Hex): eacc3eacdc66f8f2b7e342df2a88f75-
b7f3670c6be63f5f30792b74b0ed09ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687529114254

Num. Protocollo Interno 1823249

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Fiammengo Federico srl

Modalità di partecipazione FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL/DU-
CALERESTAURO SRL (Raggruppamento temporaneo di
imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EUROSISTEMI SRL

Partita Iva 06334650725

Codice Fiscale GRLPSQ67B55A883X

Ragione Sociale DUCALERESTAURO SRL

Partita Iva 02838310270

Codice Fiscale BTTNDR70L12G186W

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 16.05.14 CEST

Offerta economica % 17,34000 %

Offerta economica EUR 5.841.678,08560 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

64.955,55000 EUR

  di cui costi del personale 3.559.555,40000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 5.981.678,08560 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A.1 A.2.zip

Dimensioni: 709 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): MwdnIlcBAJ6DCbZRZ0LpBw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef49e6dd540c334bff53569c700e5fb21e449e06

Hash(SHA-256-Hex): 04fb85343ceaaf2d4a47ab756a9337a-
00d809ea0fc6d4ed2a599c0b17842fe2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2. DGUE A.3.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ks5dDELalGZ/V1lwZxrkEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e59ea08d20e059166ef1d81d9482cb56aa987bef

Hash(SHA-256-Hex): b7cf60c50c888e3b0f4eb9bda65dad0-
2938f9c09139771218563a8a592cbab3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t9IW03+Pqi6BpmO/uCezAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
df4346bb3a68e8d10c84c5e07d05d1ae2fddf154

Hash(SHA-256-Hex): d7db47df8b1fa9ecbdf578d51f3163c-
cd21fc2af13a022fc4a87ee808f1c08e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

4. DICH. ASSENZA CONFLITTI A.5.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): i0n/2gPnDRNM9O637K1DHg==

Hash(SHA-1-Hex):
09c6a0a80e5849989899237ff0afc275d2d91c51

Hash(SHA-256-Hex): bb9f8c2cd5183e9c8ea5a6641b9e4fd-
8212cb001082a7a1bfe05f682f40563a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5z186xVopXk6aP0Id/DHvw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a2d08c47a1a4be86475300a3db8d60a294b1504

Hash(SHA-256-Hex): b5e64f6744f884e5c4e5e0b620dde08-
a368df160ec0b55ec63bf73f6bd9d2da2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

942(1).91.7511 - fiammengo.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
Francesco Catapano; BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): cMPPg4gbjW1TKc6amw81Xg==
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Hash(SHA-1-Hex):
62cafee28c6f130577a58fe42806482881d691b7

Hash(SHA-256-Hex): 418340885af86dc7f2cfa6cee3f623c-
e2e7b032f17e0f506122f87e88f67285c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta ANAC VINOVO.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): uowUgimoPlnEJn3JaNqbww==

Hash(SHA-1-Hex):
b2a84ed730e6b0eaaa00e4515d3cb960c09459c3

Hash(SHA-256-Hex): 4408c2d896e852af3fd499672fbcb3e-
fa0e7511082e7b2f0534df3066ae78528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AUTODICHIARAZIONE IMPOSSIBILITA PASSOE Vino-
vo(1)(1- ).pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9bNQpkejKaI9GKdRf2A4kg==

Hash(SHA-1-Hex):
903804019d8b4a831e23844d2195186e4a41b4d6

Hash(SHA-256-Hex):
079148565b7cd901eb66de35400c370-
9e7af2b556ae5b3f5b11dab3be9c820f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione RTI(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): 4PHDwzsZtzzOnTId44qYTA==

Hash(SHA-1-Hex):
906e0836ffc702d0560b8cffc3d310fb8339d536

Hash(SHA-256-Hex):
83549e33e5b9b5583bf6006616a4d82-
33f16f02f21f0342c6d619a8b20779e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

10. RAPPORTO PERSONALE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Tw3xDusKiMwvfddrBc/6YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
273a281b8f2c83be99587f29e5abe19a913e38e1

Hash(SHA-256-Hex): 277ad06ad9abb69fb895fe380447fdd-
f5a9e867463d15bd2e745e55fc434ac05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Marca da bollo RTI All. A1.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KomfjAmel+BIXkhwqtsV/g==
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Hash(SHA-1-Hex):
ea96799310ddeac7dcd7153e1ea6bfffc8001c5b

Hash(SHA-256-Hex): 7db160f41995b650d29dbc1e1e2ea3b-
ae50f46bae641b8a7788e5db605093cc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): sE4WYCCGHcn6CKPjso3mAg==

Hash(SHA-1-Hex):
e398019e4a70ba7d5c3e286be30293cf1b3a5132

Hash(SHA-256-Hex): f8e522480dfdb54698612ac06639b2f-
d0719e2f8f9b2ee3acae1810348b9bd05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C(1).pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): o5CfEXS7nM8bM3ayM/uCqw==

Hash(SHA-1-Hex):
de035182a6737aabae0541fa2528adca44f1b0fd

Hash(SHA-256-Hex): cdcb6d6028cc38fbc0fca9d979a17cb-
f0e467f17f2b417d496e9795530aa9b36
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): syrfa8/7KwOQqp+QqeA1Iw==

Hash(SHA-1-Hex):
b77d9bce7abbaa7f5eadf783fc3241dff5a5d760

Hash(SHA-256-Hex): d695d529c5ec08ff19df59698d52935-
45f126a2362648b2631f3f8a8baa73f46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): OJ0Dl4+COAYV9noO1GhzMw==

Hash(SHA-1-Hex):
47ab76881274ec6ae9b2d802bca5a281d7262d62

Hash(SHA-256-Hex): 17cb6768095c61567b7cadff865dfc8-
81b0b0bd0903821e3c28556d11ffd5526

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I(1).pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB
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Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): 2L6c6PZLQPvLpnoiI4Ygpg==

Hash(SHA-1-Hex):
dde5a88b6d815b2fa50a4d8b2356fa8e7efd10af

Hash(SHA-256-Hex): dbae2d6dcfe696643be02c38d7c21d8-
5160548bf527be0730af5d5af0a3b0909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B _ Scheda Offerta Tecnica VINOVO _(1).pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): IYdvQyWyldOSs5nxHvCbpA==

Hash(SHA-1-Hex):
3485d0c3706c590edafd95bb4d76d91be505b987

Hash(SHA-256-Hex):
e61b4083063d3ae51ed20c5067db510-
b58b07230c70d3d9e18cc1bc18a267eaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1687524152288

Num. Protocollo Interno 1822644
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BELLIO LIBERO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 14.42.32 CEST

Offerta economica % 5,12000 %

Offerta economica EUR 6.705.279,66080 EUR

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

32.971,02000 EUR

  di cui costi del personale 2.842.329,60000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

140.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 6.845.279,66080 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

MODELLO A.1 A.2 DOMANDA
PARTECIPAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): hlqJbvC9h1YNvGid8UFDrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c32144f271e549883a47313a1df638443dd66d5d
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Hash(SHA-256-Hex):
04bae040519d71dc8a77b20bbc373be-
67c5697062ed669fff8997e050d67cb58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MODELLO A.3 DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): mhxbffmrAy6D1IDzkh2zHw==

Hash(SHA-1-Hex):
d70d031d2cdc460f9bfdd3a17384ebe062a80e33

Hash(SHA-256-Hex): 06dec3aba0023894ed7ae513e60b4fc-
90869e1b7f517335705acdd8b36e3091e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

MODELLO A.4 DICH. TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): fkUOL8N822RB5wrEGf+DkA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f499059cf4143165f5bff0a235d159a57c198cd

Hash(SHA-256-Hex): 94b950dd8b65af32002620d37eef584-
9e5c4666e6d414f7ebe0b84c0c74712cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO A.5 DICH. ASSENZA CONFLITTI
TITOLARE.zip.p- 7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 8B/tdG5kbS5UMcnntOHrDA==

Hash(SHA-1-Hex):
16bd6c1261aa5099f7f7aee0bc9a6e3838c2e550

Hash(SHA-256-Hex): c9342b1e649128340a8c7e4b9afe7cb-
74a6d6595d890ae21649ac4275f9ec38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): WCMduPWtJTYUQHveIBqtiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
886abff26a99f55efa82f4b568a4c7ad5f72951d

Hash(SHA-256-Hex): e7ac451d6f591883e6ad66f58df8dd5-
f8f81e99f419c20b03c1ae54beafc97d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Bellio stazione appaltante.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; CARLISI ROSARIO

Hash(MD5-Base64): LldCWTO7CfD4IERRnzyddQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3358a864098b6758f8a8ea9af08104938e458744

Hash(SHA-256-Hex): d05aaa241179e7ac6ec017c7064f5d1-
fd7019734020b46910fda1c34f5884bab
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): +Mb4bjxfEX6Wv5MCYBCunA==

Hash(SHA-1-Hex):
05984fd025d907a5e86c4a13a02301b77ff1138a

Hash(SHA-256-Hex): 0e451ca9d06fdea6426bda8a38d81c4-
6543d1ac6cc66564096ce1f7555938668

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Comunicazione per PASSOE(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AlZeTEpmfkTj+HHVHsNHcg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe057d9aeb6143f1f7d15a04ed6de1ca23d08da

Hash(SHA-256-Hex): 5f77a211ced71e1063c890d3d7cb40e-
d42e9fb78c55eda2445bc56c3636ad5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

ATTO COSTITUTIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 3vuq0P8GSMLisawUeubIjw==
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Hash(SHA-1-Hex):
1b35e01304dca8ee5e81c73efe15d799bd708f44

Hash(SHA-256-Hex): 40cd063e95f73aca58ae564d0eab219-
527122c49bb5f01f04ad2adb583df6284

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

RAPPORTO SUL PERSONALE.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): wA3oGSPjWfKISq9dZwEl4A==

Hash(SHA-1-Hex):
63664b23fa681f3641cbff91cadd357aa7cd41bd

Hash(SHA-256-Hex):
d8605695c20971b03dd5b9844e919f2-
46ceea1052c72d3546da4bd854a16dfc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 678 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Za9rlVNBMZ6P9f8SxhE52g==

Hash(SHA-1-Hex):
b9acf9db64ba34a3c932cf68b6355f0b7b6254e6

Hash(SHA-256-Hex): 236fc536d98b8a009fc4400e20665dc-
1953caa88fed7419c968278c840a46307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): cnIi9pVd2qanCtc+H2XMCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f93c5c7a39b0980fffcaa2daab3ca0e5f266c86

Hash(SHA-256-Hex): 79a2e0be411af10ef3f6a6e062b9502-
5387545bb722441e4e830a859a4a22cdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): I2vFR1wXlWoHyti2ys5j3g==

Hash(SHA-1-Hex):
5e931db9c915ed173ceffe60c99d0ee08b7b32aa

Hash(SHA-256-Hex): bc78acc9c0349fa509e1b5cb6d8fb92-
2fb92438717ac1da476d05c92cc12ade0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): Lt1MUwiBQ/GJ/o/vnUuvxQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
817f3853025588e273bf21c336e1b60c0ac9f88e

Hash(SHA-256-Hex): af2d2e6caf8009a93e7a5f1cbb6c27c-
2d6de2823e4ee2e5773c6e421ba1861a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): kVwvQPeIQ4AlcU1W+UY3mw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a0da1ca9b0ad85185a18bca72d7e87c5d198c9b

Hash(SHA-256-Hex): ac7c25dcdfc0487a3208f3b35abaeba-
7ea0c2f2db6b40339ea81ed1eea56a24d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): 6Pk0DwsKexT2rrLZH/Nk/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d72bc6881e4e46b3f451539b852d7bbd0a5a047

Hash(SHA-256-Hex): 2e59d22cc001a5c76794c14aaf04c78-
7a67f1cda555a0fb853c6981a7889f090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

CRITERIO I(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): yWMfvatAcwEpnRKe8e6cFw==

Hash(SHA-1-Hex):
d28070840dbf923c49000264a5f0170d957b2b4d

Hash(SHA-256-Hex): fa0a714e4f0bf6e69852560929930cd-
027a73877036f1595e326c8578b5d99a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

MODELLO B.zip.p7m

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 3DrLr1Xnz7UpOVjf0Zlbrg==

Hash(SHA-1-Hex):
879284943369249fc27952db9a32316e06bb76a0

Hash(SHA-256-Hex): 03e2f07c733ec842f8d01974de85300-
0778df43ccfb77b903b6e02425ccb1fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta(1)- (1)
(1).pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA
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Hash(MD5-Base64): tuHWsaialVTUVgIru6uCDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d174dc6d31b89295c85830f556dbd18ff0d0eb40

Hash(SHA-256-Hex): 07d3e5cd73032aaec92006b1e4e4a68-
a312c8745eb3eec5223a2dc08b4e6777d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1687762020237

Fornitore FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Modalità di partecipazione Fantino Costruzioni S.p.A./M.I.T. S.r.l. (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale M.I.T. S.r.l.

Partita Iva 05628090010

Codice Fiscale LVUBNG51M25I480L

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 giugno 2023 8.47.00 CEST

Sconto 7,95000 %

Punteggio economico 11,28

Punteggio tecnico 52,29
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Punteggio totale 63,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): kIAffjTYB0erPdg9nq9GJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
835bbc2fc1ea99c5207647b35556a34f3ba0e254

Hash(SHA-256-Hex): f629e364953874f4b570276765de4bd-
83701a4a753d16746e5f3b599f672b9f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4ZWlYMYdqiWsRYENbc7p6g==

Hash(SHA-1-Hex):
18f1415e71109f98ba2e8b7d6d5e1ba1f6a348b7

Hash(SHA-256-Hex): 0ca60ecf327a2085b132d35beab8ae7-
03f5ab701d6ae3996cc964b8ca861f116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.zip
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OpgCi5FGjlgzdd9J8BPG2w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d7cbe83a0bfcf16fd301d557f99c15f4e8dd904

Hash(SHA-256-Hex):
33205752237b96b3d0c94caaab1b9b9-
fec34079295de67c335b2d1a0bcdb004e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-
ssi_del titolare_effettivo.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IyiAPA9zoL8bwjt2oAhAZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2d3c9e165892dc5b36a1b48f2c4da7290367278c

Hash(SHA-256-Hex): 0f9a9194c72d92d5d1c86732fe8ce00-
7bc02d0add8c1f858163d2105ae8572d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Attestazione SOA e dichiarazioni.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): bdfZEq4ybp9unV7LKiJ+Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a85760e4985a3cf5fa163c328c2c3e7e9f98965
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Hash(SHA-256-Hex): c61718058efb794a0cad2c1819dfae1-
76dfdbc6f81c38911c48710df587c53a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): Em2PmCgBF3xoCKtTtsPqdg==

Hash(SHA-1-Hex):
1912c2a397f27917e4d55e982015e695b21c29c3

Hash(SHA-256-Hex): f000938dcefef197db00a0d9ba429ad-
c05fe47cecb4f82ca4c0e285049663f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014564817608.PDF.p7m

Dimensioni: 117 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): jiHPzD5TC88Dviq8ck9jtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f48d3a462f79ba2967c89791db8d8e87badc7d2f

Hash(SHA-256-Hex): b66f917c6e09b4ea41c74778ef20512-
065f25e939273ef7f8a232e7fd0d96373

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H8R5PmLb3PmcL/mBvj37mA==

Hash(SHA-1-Hex):
41aa071f7742fa040df59be44fb5ac53158672cb

Hash(SHA-256-Hex): 1c1f001c2b1008d933d66ecbc18f8cb-
600cee1ca2de319ee4c0a5da5839ca61c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

Impegni raggruppamento.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yOVuBGi40EybPNGim05i7w==

Hash(SHA-1-Hex):
c03794137947df01e2ec56fed915f986c278ddf0

Hash(SHA-256-Hex): ac7422c769635163f1a609f4cfad8a1-
8d124f95855d144047b4f2eba6903ce9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Modello A.1-Dichiarazioni imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EX6uHxgDbtO9Rlz4tYLOTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a464b4251f57cfb21cb3dc595df8c414dbd0e79
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Hash(SHA-256-Hex): 949ae5cc819d987621bb5a0737ccd3b-
9a254758987e4ce91270d63e6a39f0c7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Crieterio A.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): 5FKSTS6XjRqrhKgjh+m7tQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc350ab59dfc404e2c7bd344c69757c04c92f27

Hash(SHA-256-Hex): 5e4dff4cd96683a602637224ba1381f-
cdc5720221f78d5029d03be8b27981411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,03

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m
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Dimensioni: 8 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): M0vUu+Mr0fje5PG0BUPXBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d41296edb28fc58987c95317f16f527fa38531e

Hash(SHA-256-Hex): e21b83ffb46733a18a3fbe78caf3ad1-
33505fd6a425c2413b3cdc3b2f9fb22e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 5,65

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): epEY3PAy5qLIKMke2z6PLg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b91b570a5d1320febe0f5966c4ca5cf7dccccc0

Hash(SHA-256-Hex): b91eb68ed906bc3199d1cd5f0c98d73-
0a5dd2410aa1178fe08bdf5b85f44f519
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,14

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): 21kL8AehNDZZuVcQ0L6KiA==

Hash(SHA-1-Hex):
3b7fb7c7c420b37c2799a358e4ae0c11c7aa3f82

Hash(SHA-256-Hex): 5f5ca0320888e3930bf00b0906e0f59-
3671086742958ffc9b93cf4bead2b7f1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,23

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

104

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criteiro I.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE; FANTINO ALBER-
TO

Hash(MD5-Base64): /QvgRKW8O3iEQEcTtgpE2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1528f2356b3e16a051239e137d503f09609ce02e

Hash(SHA-256-Hex): 034db71b16e6e086fe80f2feca45be0-
9fe35c0a08271912c1f1ef46207b9ae54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-

Modello B.zip
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pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rTJlVsn6VrKUsvDqOU6eLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4df74044733412e6dd7260fe100fffee8a422120

Hash(SHA-256-Hex): ccc8edcc69dd17c277d851206939725-
3f7333730d179d16bee288aa65729af92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 27,24

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687757172550

Fornitore NEOCOS S.r.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 giugno 2023 7.26.12 CEST



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

106

Sconto 7,77000 %

Punteggio economico 11,02

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio totale 43,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Dom. partec. e dich. a corredo.zip.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): GvUnOzSIuGtR4O9l0Zi/Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
45e6f90d97143a07680ff73cd08e390b86ed3678

Hash(SHA-256-Hex): d6235b7a08a4de58e7ef6887bcfdbb0-
14d5f5dbfbf7ade0defbc81f42c7955af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): HJDBmNdaHl9/MTANIcB4Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc7c1726cdf6d84921f9b457852da63b339c38f

Hash(SHA-256-Hex): c87c4266987c3548c77edc52541ff1d-
7006fce23182adf0ba403aa8ff7769366
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Dich. tit. eff.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): 6SBt5WoRIv6/CKyBqVtTfA==

Hash(SHA-1-Hex):
18435ea43d8b630e05222181ffb164ceca687636

Hash(SHA-256-Hex):
9764074d367163fe57134231e2c51d5-
686a5368fcb90ddd6737c705743ca9108

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Dich. ass.confl.int.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): m4WrjNKPaYtG86DCTHxCCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b394adf6132f6233ded7959d6846c4f878801c79

Hash(SHA-256-Hex): ff3e610348ff6f290dc477732bef9f6-
e4e2355fad5b26766522e74b1376c99e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

SOA ISO.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): SvXECuH7SS7absonr/sRiw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab81a0c041ffbba8106cddef606f0f2a1deed724

Hash(SHA-256-Hex): e1762020cba1cf881f098a07fdebfe2-
e298decf486cb64c88afa7f3f75a8c0e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

NEOCOS Srl Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 881 KB

Firmatari: BARONE ANDREA; Alberto Minali

Hash(MD5-Base64): bXMflhAJ4FevfWlYnHsdaw==

Hash(SHA-1-Hex):
72ec1a2d0ccd46cbe58b0520116d1c10b04b68fd

Hash(SHA-256-Hex): ab5a7fc7dd1c1603b3552a67e376a39-
993eeca3bd467a6a47a42e25d95a0bc89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

NEOCOS Srl Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): NeoN9UweiAz7Agz4JcZ1AA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4409923fbd65e55a06cabb79f5290bbda532d70

Hash(SHA-256-Hex): 49049f3ace505fcca04b26703843dd1-
ba6de8a839b22bd7ac8b306058f30b52c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GeJPaK+NcKMNI59yDp5QkA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc7bdc140d25ff6272aadbce62eb03a4a79e44e9

Hash(SHA-256-Hex): 95579f2bdcecddbd5dd7b419347326a-
8961ada1177f83f20af3229f628775d2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

NEOCOS Srl Rapporto situazione personale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARONE ANDREA

Hash(MD5-Base64): 5Kj73D7E6iNEAnkY0Do2AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b811f4b98d40bb4e218130698a2276261307c0ce

Hash(SHA-256-Hex): ad52bdc9dc16fa8237d87966007f992-
b73ae7a6bb9d368bc31b52ce19521f392

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

NEOCOS Srl Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3ju6n3btedGv+BHJnoJWbA==
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Hash(SHA-1-Hex):
2b73f0e7bdd6731522d4fe860d3bca96904c5acc

Hash(SHA-256-Hex): f14ed327ab58a25e9ff913749e7c556-
471887696c91075c2d2faec46c1bef911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): DHUuKxshT8/s+oMm1Xx5RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
448d317d8bcc43fa785d7f537e0926c46e8fc778

Hash(SHA-256-Hex): 803f5002291850aea03d2f3042ad609-
0ebb9793cee16e50ff22ef907ef02db4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02
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Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C - RELAZIONEpdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): U+3R2XKQcLXL2koaqNkjdw==

Hash(SHA-1-Hex):
6e056f7febc02299059f6c9e4ba90f978cdfec94

Hash(SHA-256-Hex): d00f145fc9b798603206e36f3c65b97-
33d5a7f5fc32a47e13bbecb51f439e0b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): LtNp3j1H6DxX77KkvObpww==
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Hash(SHA-1-Hex):
08d218ee4ccde775888247385f2ebae9022ef7e3

Hash(SHA-256-Hex): b03c78f5492be24cee9922c9218d61b-
bf634d0de6dd0a35a4b3be4b024d0a38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,00

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): KJwz1kR6a1zfbfnX+LoPrA==

Hash(SHA-1-Hex):
d630883a5d516eaf115815233a3c58aacdb48bce

Hash(SHA-256-Hex): 70efdd5850eea39b87673d2f195b2c3-
99cfa04f0f641d3b900abe8e6185a33f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,06
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Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I - RELAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: BARONE ANDREA; Stefano Vantaggiato; LO
IUDICE DOMENICO; ARBELLIA FILIPPO SAVIO; Ashan
Abeygunawardena

Hash(MD5-Base64): FaLfIdjoBHDVqIKpdXaTbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d3cd95ff3738c64c7eecf7ed5b3689c4ca70d648

Hash(SHA-256-Hex): 560525695ebcb39fbe2ae0b2d451487-
50a1b9d74c3452bdded046e2965c912f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02
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Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Mod. B scheda offerta tecnica allegati.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BARONE ANDREA; ARBELLIA FILIPPO SA-
VIO; Ashan Abeygunawardena; vantaggiato stefano; LO IU-
DICE DOMENICO

Hash(MD5-Base64): VJ0DO6pkLliKKqPDdycs8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
479d6cd375dcd5c712ba782ebe444b29ec5cad52

Hash(SHA-256-Hex): 8217f8991a2abfdf80c2b44e0ffd750-
9a14d954979855df3b8e138a6663708fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 23,95

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687704319774

Fornitore GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
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Modalità di partecipazione RTI Gruppo Tecnoimprese Edimpianti (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EDIMPIANTI S.r.l.

Partita Iva 08995850016

Codice Fiscale FGGMRC87R22L219F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 25 giugno 2023 16.45.19 CEST

Sconto 12,02000 %

Punteggio economico 17,05

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio totale 75,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

A1_A2.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KN9+r4p61GEG9NKLF/p2Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
213bcaa76287500cd3f457f9fcbd8dfd679a34ed

Hash(SHA-256-Hex): a360cbfa704032f103ac9d1e20f4329-
d43195209522c5f24c4319f6401fd6a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A3 DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ugna525FNp57Ywa6rNCj5g==

Hash(SHA-1-Hex):
a2798d80f2bd8165b8b8c6a979f2fa258ec40fe6

Hash(SHA-256-Hex): 0ccef3e2835105c30ad71f25301adc0-
f2bf243346ec95a27ead7da4873080ce6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Titolare effettivo.zip

Dimensioni: 906 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): W5WitDuklBtt19WLbBmnVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
955785b7ab3df11bf42b94995124f51c301f9db8

Hash(SHA-256-Hex): de7fb966bfdb80e6b01bb5f38bdc1ce-
f4c946ed0ad6e0d601c1d4affd8ab0c92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Conflitto interesse.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): FMf88u0SXGg7XLHupMIDjQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
dbd7b72e00b074b2cbd61c0064353bf4ad1a1c1b

Hash(SHA-256-Hex):
c6007e4b307f8227886b0bb0599029b-
b1bd8d542b5dfa3909af612e8ef20f3cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): JZH3jkKFZ82nJRbEGZS7Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
d59e11b3086bf863b59053fede48af3135d8929a

Hash(SHA-256-Hex): af5ce2adf1026ff0ee289b9fcaf66b5-
b36ce06bf5475aea5ad08d7ae95211c27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_820016_91_021573-
_pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALGANO VITO; FAGGIANO ROBERTO;
FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): JDMI8cB98/Ay1i4+hG2FDA==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc5cbbc9dafdbb14293019bd8bc18f4e1d67807

Hash(SHA-256-Hex): 72e064a3eaa1bdafc97a45b18e04f20-
333d054d4566ebd2eb2b1e969184aa342

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014658331229.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO

Hash(MD5-Base64): vdzLXVJefETlhCQ+6hHnzw==

Hash(SHA-1-Hex):
b44fc36cf9d87d122f2736ee9aee656627536537

Hash(SHA-256-Hex): 6f019e10f93a77e579deb635258075f-
02f9d54a875828a5828c2d72b978b9694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

RTI_PASSOE NON FUNZIONANTE.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WHCh/VPRQRMB/eVO2x3+vQ==

Hash(SHA-1-Hex):
066261437877e03eb26f83103ef4302e8618690d

Hash(SHA-256-Hex): 8a968637d13c2aa72d747e8c5a74ad4-
d41e93962cdec04e8e3e9f5f4e810d760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

GT_Allegato MB.pdf.p7m
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Dimensioni: 497 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dUuNMV8X/S3Ic4m6OcjXJg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab06834d4c4fcda983951ac69d819467e70deca0

Hash(SHA-256-Hex): edd8f161b2deefbf10195feb556e569-
f5df610b05690f9d53834f4c1cfc3e022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A - Metodologia utilizzata nelle fasi di -
progettazione.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): xnbzOk6xlDgQv0ONDuKXYw==

Hash(SHA-1-Hex):
661345c3bdb638211b53664f9cfc7fb42d0fdf7d

Hash(SHA-256-Hex): 608d5aff995678a1fbad74e03290608-
85f87869896c178268d28499d5a9dda90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,04

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89
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Punteggio economico 17,05

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C - Organizzazione per lo svolgimento del-
cantiere.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): b4nVoU2U+NPHhbNyDMpArA==

Hash(SHA-1-Hex):
616e287aeff94fa17cd38726e7982ddb8d715158

Hash(SHA-256-Hex): 4954cefe70b308c6f41f18c6d5ca65d-
e7842d73cd5fa238848db722647d532fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,61

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F - Aspetti migliorativi sull’inquinament- o
ambientale.pdf.p7m

Dimensioni: 29 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): rMNbq5w4Aoyp8zKS/vyOTw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2af42c2235d05ec4a9976f79522eda4afdc822ab

Hash(SHA-256-Hex): 542adcda6e1c3d3c03494f32bd3976e-
b62fc54a694f60dd1d1bbbecd163caf9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,00

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G - Ottimizzazione dei consumi energetici- .pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): vDdxPqfuOh75EfU+dxt+gQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b0748fd0dddb5d4f7ec49a23d4403ece54cdf938

Hash(SHA-256-Hex): 0e5b4a0737f2a825021c0659eca45fa-
15006b9bd774a75d25f4073474390deb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,00
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Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criterio I - Criteri Premiali.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): TgG6Dopmq7aaTd4V6ddWwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ee958b16ce44124c0049ee3841feb61ca7fdfb68

Hash(SHA-256-Hex): 28d6f014d18beb81b5a3da70217442a-
9eeebbdb741670a5a0b89c1adf01a2c5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05
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Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B _ Scheda Offerta Tecnica.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: FAGGIANO ROBERTO; FAGGIANO MARCO

Hash(MD5-Base64): yVUaHJoznH1XIyNsOr2a8w==

Hash(SHA-1-Hex):
8d4614f55917784694284f7546fe3f37b14d9129

Hash(SHA-256-Hex): 1dfdf8c83498ef49c3098e9deb66379-
b0d90b783922bf4e63fcf810df169f518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 27,24

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687643159835

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 24 giugno 2023 23.45.59 CEST
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Sconto 14,99800 %

Punteggio economico 21,27

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio totale 58,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICH. A
CORREDO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): eZw6x7laFYp9y6rcwID9Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
c12b276f83fb1411fd6505054212e115adddd81e

Hash(SHA-256-Hex): 03a3152e513f7b0f4ca628971c4b3bc-
a56087ff885ca988add45967c46674a05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): hQuZoqOIpQ3qoHeh7z2zPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f267bdf25091608287967bbc4d1d82921fdeede9
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Hash(SHA-256-Hex): 25aaaf6cac2d384e3d3943de86e8138-
91289b996171da8cdd3ea830c107e44c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): jCZDmODM0yfV0Lt+tH5cuA==

Hash(SHA-1-Hex):
dcb898cc99a53668ececb994613f97144681dd19

Hash(SHA-256-Hex): a62b1e085285cd5a503e6c1ce3dacaa-
05596ba154c14bb29ee2555a6df27f0e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

ASSENZA CONFLITTO INTERESSI.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UtJ3gpsOaQnBDQvTlQJ06Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b21b1564048e5e482528a5b6878ef51be5dc28a9

Hash(SHA-256-Hex): abdea02ac488e45c1cb23973d7459de-
dc02c1d280687eac30381eec7beb3a9e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

SOA E CERTIFICATI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

126

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pkF0LWiGn12R0uLwebKzvg==

Hash(SHA-1-Hex):
25cb454a557ac6aa4c1897a9b106908045dfe75b

Hash(SHA-256-Hex): df78a551d7155fd1cde91aca6432a6a-
ae3d3ec6b8628da28e59332b61cda2dab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

2023502670964 Polizza_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO; PUCARIELLO
LUIGI; CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): gMIybsGb8eWUHLYNICY22w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce5affef938d41284fbe7af2b62e63debb4ec068

Hash(SHA-256-Hex):
3aee86231b7495973d9d78652a07499-
0c808076ca6dd8ad82878737097068444

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RICEVUTA ANAC CITTA' METROP. TORINO.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): YAXMHPPjbJDFZijat1r0mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
770f768c9d6acac4d0b381f62f8acacdb981416d

Hash(SHA-256-Hex): c7896256f10c85a740f5e85669a9864-
5bf0a4bca85b6723f83e1d029aa2e4ac2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Gt6XyGbRL6cLyH3OLXiaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a288e8bb46f6f4a3ec2f7079bb47a0bf7b8e5c3a

Hash(SHA-256-Hex): b9d6f4a09d365f443ca08299afa295c-
8d1a3e31c669c8fd20d2696170617f41d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

ARCO ASSOLVIMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 300 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cziAjkDCJZJgMojFQsJdIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae2f755a033272f3e4834ddc3117e11e8f4e04db

Hash(SHA-256-Hex): 33e8b3fcdaacbc726ee49acc763ec01-
3684d6f102c88968baf4bf83b451441dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): qhuHBtoWuOWGj+5YCobdzw==

Hash(SHA-1-Hex):
64c711be1a7773b25a736510d9b8f3f009db5186

Hash(SHA-256-Hex): 406991cd6ed2ed30a59304c4a36b10e-
c264b39d3c2c6a14b151f412cf75b396f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 1,36

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): KnxMU+/IuijqC4FT6Ap33w==
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Hash(SHA-1-Hex):
b2352aa1aad5e51b587c158462bfe431194aaef3

Hash(SHA-256-Hex):
4b88419904d64d1781d63d3530f6003-
1d363ecbb695fc8c0bb5b3afcb9405708

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,77

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): SscHCdh0FM3yLDLQsKUI/A==

Hash(SHA-1-Hex):
c117623036e80934b1807daf5133ff32e6d2189b

Hash(SHA-256-Hex):
4a6390ea49d3679c83a581e1059279d-
00aba4b73c3d8a3f11533ac9df7997d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -
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Punteggio assegnato 2,23

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): dkzGjurs9et8fY+DGDni8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
912d2ec1a2c4348f7e478726151473c58de6c3f7

Hash(SHA-256-Hex): c76272b89abed5af5a22a1209f66f93-
bd965152f205632487e67ee2fc1e1c83d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,94

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27
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Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criteri Premiali.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): lldEqDaWA8ZEghthE2qBuw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b19d65d97ab937f9d61a4a1e8bee9f38b70adf

Hash(SHA-256-Hex): 572c6ccaba218d20f55a3082aec2334-
1ca2d04f379ea1cf0966359488475ef56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello_B.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: CASADEI BALDELLI FRANCO

Hash(MD5-Base64): q0VKDyLq/mrstqV2UZoXdA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c40bb0ab1cef116fb9198f836c0aff971f29aa48

Hash(SHA-256-Hex): a82bdbcfb48d6fdb33dfea4b5660f17-
0db261282bedb718903ce7d7ad6f1e7e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 23,57

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687601015551

Fornitore EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 24 giugno 2023 12.03.35 CEST

Sconto 21,15000 %

Punteggio economico 30,00

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio totale 71,40
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

A1 e A2.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): avAqjK6Tj0VTH7Gs29WHzA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa31367187a608a44ffaec386af4c2a983f130fe

Hash(SHA-256-Hex): 3d066ffd9fcc94523f9824ed71ab21f-
63347c41be97e28b1696d039b27a88d12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A3 DGUE.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OnAkeu/k8DKP2oe5ZeCWgA==

Hash(SHA-1-Hex):
00c4374987125d6b80f4b28d55269a1bcdd6d748

Hash(SHA-256-Hex): 6c056aa8731c72f7edf40baae2ca190-
9cb406f14a85b598bf5ce6a3e95afe501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

A4 Titolare.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): pGHqZTqFLhmGS188uIyG4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4585ae8cafa2cbed6cbbc19ea1b0bb5ddf4f2fb0

Hash(SHA-256-Hex): 6c4b531348a782e0e1b676ba65af0ed-
02089729e9769c6d6c8dd7616e3ceca0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

A5.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5kIxK7ZU+g/Ct92OISIMLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
80d6e26f60ffc69348fa4031df6e37c9bcc4e499

Hash(SHA-256-Hex): f1cdc4d5bda7e4ed1f6fc090609b2f7-
1a30472a33a987799b36ecf0d4d637238

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

SOA 3 ISO DURC WL 25.05.23.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): 1/n8lkNvX82z4pkp4A7SWw==

Hash(SHA-1-Hex):
eaf43f53a3a13d8485213b8c7abea7d1b6874d9d

Hash(SHA-256-Hex): e0f9cc8fe8bf7483220c176ad0c2831-
9cae1bd66ca0c49c1af2e608c3667e96d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione 91.16993 benef edil mavi.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Luca Mangone; Domenico Benevelli

Hash(MD5-Base64): eODkIb/35DOF7B0sPD/8sg==

Hash(SHA-1-Hex):
d1942c5af791825b4185144660ff2ccb6385818c

Hash(SHA-256-Hex):
1d728564b18e0d84b3283a597b2fa2d-
32fc1c14d1bc3ad507184e54734f1cadd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

EMV ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): q6WTkLIbj/rl4uH40TLBxA==

Hash(SHA-1-Hex):
e46bd0b1659924ef72f18454ab18ea5ef6927767

Hash(SHA-256-Hex): 22d7eae7e0fa25a530688001a03d2a0-
b22ef63b4b55487c6f03c145dd500b337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

TUTTI PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FtQ2CyRibg7pKAU3bi4HAA==
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Hash(SHA-1-Hex):
43387f6e1ff7ff9b5bdd422c83f18518f7f5a94b

Hash(SHA-256-Hex): 2bdffe5170d1edc6f4746004bb0b2ea-
49d9d24bc5292e92303a6231da6acaa61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

-

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

bollo e altro.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BGXyQKfmJ+eIXUc2Y5W+jw==

Hash(SHA-1-Hex):
ea7693a0abe1909999c8136e669fddd4520e5198

Hash(SHA-256-Hex): 68a50def94396f96f768eb37e46e53c-
27dc7c5e7aa2efa7d8742be2e8004cf61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A) Metodologica - Fasi della Progettazione rev 01.- pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): MALy2kEGbpGoPRUvbxVlMA==
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Hash(SHA-1-Hex):
30f33be3a2f22810603e9df78b5df6c6cac1e829

Hash(SHA-256-Hex): 0d02e88ea62d86f1db88349386efb3c-
8d854515d42b209ff398caa0092f475e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,02

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C) Metodologica - Organizzazione Cantiere rev 01.p- df.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): ppobvYQXNqp/BUMjrlPB/A==

Hash(SHA-1-Hex):
c2abd8609d0d3ff8b2587998a7e1076a2e9d9067

Hash(SHA-256-Hex): d8071e5db7edd318f8243acd04b3c51-
eac3679980531f42875b651289619072e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 1,43
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Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F-Tecnica.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4uvKiv/lUI2+XScoa+3k2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7850f5bf613db126ec05683fc5aaadce7c4eb59c

Hash(SHA-256-Hex): f6d5fa5d53e60afc5f8a1f6d121302d-
7ba88bce8546068ce1588463b6a07a731

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 1,18

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00
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Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G) Metodologica - Ottimizzazione consumi energ. re- v
02.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): 3OkyOkk0x19kvmtYItz/Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
c244b5dfaca97bf9f57f4138f3299f482f933b33

Hash(SHA-256-Hex):
0755d10b22112c349343b6781967040-
4ab605aed88126b05dbafb8590872341a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,10

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I) Metodologica - Criteri premiali rev 01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Mangone

Hash(MD5-Base64): uy7C7nqUyWh4ln1U7gx1qA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab35cd5f6eb6dee58d9ab02a8e24c5c783f7889c
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Hash(SHA-256-Hex):
c0d95ec9765e8d26d0a586125a5dd66-
6fa6bcb8d3f73845b0ea296edc4bb817e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Tecnica.zip

Dimensioni: 15 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 4CHAiMI5rynzG3zRuBBOPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d44ba34293971ca36b9192f1bbb2120b9ee86d20

Hash(SHA-256-Hex): 9e5c167682657294068e387a14ea14e-
d63f24c05601f34753e55c01234ab17b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 26,67
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Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,4

Punteggio economico 30,00

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687545068064

Fornitore S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A.

Modalità di partecipazione CONSORZIO SAN LUCA (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Consorzio San Luca per la Cultura, l'Arte ed il Restauro sigla-
bile Consorzio San Luca

Partita Iva 09405920019

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data venerdì 23 giugno 2023 20.31.08 CEST

Sconto 13,07000 %

Punteggio economico 18,54

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio totale 79,29

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Mod A.1 e Mod A.2_SECAP-CSL.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WOShM6nj+javFASxI9ciIg==

Hash(SHA-1-Hex):
1012e51fac3d74f90a3daadbe2fc6855053e6d9c

Hash(SHA-256-Hex): c22b4debf319d6475d0893c4ee77a50-
ec80ed2da82318669c9301becdba24b0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE_SECAP-CSL.pdf.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /gZWy0UGZPhOedi+W/tb9g==

Hash(SHA-1-Hex):
74d3dd6654d93bf7cf44c09abed126ba2648e3ae

Hash(SHA-256-Hex): d049fc36a1d2db944a4d67eb0afef3d-
2b2b6adaaf868514a78641526e84221b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiaraz_titolari_effettivi_Secap-
CSL- .pdf.zip

Dimensioni: 885 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fwlL/e7YLlKNoPjPGqucWQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
921245a18bfc5482a238a3fa2f9964160124ee42

Hash(SHA-256-Hex): 70410926420d750882a0db7af78a75e-
3d9dd08fb73dbd9689ce6844a097f34ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dich_assenza_confl_interessi_titolare_-
effettivo_SECAP-CSL.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 8pBrLfsQu27m7V1PEUt5lw==

Hash(SHA-1-Hex):
4c0fafe239bfea18a6c8620266d3f6094f56b71f

Hash(SHA-256-Hex): a8b1cd7f6de4057908bdf8f6c1af9d4-
50cc1eb8507079bac165647f621b2bf43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Copie conf SOA ISO_Secap-CSL.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aS/QZW1EDEadQwytyR7pmw==

Hash(SHA-1-Hex):
919c6f070224c71f24fd2456692191e64feabfe4

Hash(SHA-256-Hex): b63a7bd788d2481cd5a4c4b6cc300cd-
23c9d423f96a430571e829a97baca63ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2385750_0.p7m

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; FEDERICA MAR-
GHERITA BRUNO; BRANCATI LUCA EMILIO; VARET-
TO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): 7dIV0p5eCzD3oLS2EzQ0hg==

Hash(SHA-1-Hex):
ea3f043f68b9a2a11598a83f78870f97a6d81591

Hash(SHA-256-Hex): 602fef5a85b4bebe24204a310b41e6f-
c7b7123336a7dc8dc8858b1d5db579824

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Contributo
ANAC_Ricevuta_301010014627003468.PDF.p7- m.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: BRANCATI LUCA EMILIO; VARETTO MI-
CHELANGELO; PROVVISIERO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 7uWVi2m75GJVx8egzrbGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
2784e24b3147a8a33430cf3f735b25433beaefcf

Hash(SHA-256-Hex): 1d1a868d1c534ba1079866dc5c70c9f-
eff4daa9d7f5ae880731481f304227c5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE_Secap-CSL.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ju99qxOla48v3NxoOV8BXQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b3b78a0bc4f09eab0ffe6ce88da495b0f48eee36

Hash(SHA-256-Hex): 181c85b1f98aab9751e6ea8d1888e5e-
6e696eb4b1b2a9849b3ffd08e133f5af0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

Rapporto Situazione del personale_Secap.pdf.zip

Dimensioni: 308 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): S351HK4uMuvt/qh4i7lhww==

Hash(SHA-1-Hex):
afcd0f4f9f91403efffdcbc8b7f450871df4fbef

Hash(SHA-256-Hex): a2184144e4037f361ebee24fbeb3b86-
d88078d207b1a2abdc76f7cbc1d9dabad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Imposta_bollo_Secap Spa_Cons San Luca.pdf

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vfsFIVGLFombjPy4TYCmVA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a8858cbc5562511a0d6484efc6eca7e25b87880

Hash(SHA-256-Hex): c36e6a6a025d496cc204f77efc4f704-
e69042fb8afc6764a73e12f964e68db1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A_Relaz fasi progettazione_SECAP-CSL.pdf.-
p7m

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): t144ucJ4m1hML99NMdeHFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
722db8e4303450ead5f60883ce5ffdfef618d7d2

Hash(SHA-256-Hex): fbed690d15bbae71a8172c228ca312f-
03e60cf31f7e8b218ccb1a3f92a5d429f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C_Relaz svolgimento cantiere_SECAP-CSL.pd-
f.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO
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Hash(MD5-Base64): oJ7fiw2wE2vilsgoRfE1SA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a5e0f63de5719a68176a4bc0e73872d3f4da28

Hash(SHA-256-Hex):
21e104c3a684680c85b750340dc8bdc-
a3edb2148498d04d205e44c966fa8795c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,53

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F_Relaz aspetti migl inq ambientale_SECAP- -
CSL.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): fRCwuKXlBbzpfw30VIyFUA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6f22b50bbda41805113915a113c981f64187f6b

Hash(SHA-256-Hex): fd361e0b9fb05ed451d4e3b4ca0400c-
6265600f2bf40e7208cc9598896309b8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,70

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G_Relaz ottim consumi energ_SECAP-
CSL.pdf- .p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): +vWKHjhEs02zPSOr8di2Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
f739ab2541ae3bbaf571d53d1e9e6307b14e8bfe

Hash(SHA-256-Hex): 6c3810b6cd6cd658549423b1e37fbbd-
d8a818fcb9d26fb1446344bb71c1ccf8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 6,52

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75
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Punteggio economico 18,54

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

CRITERIO I_Relaz applic criteri premiali_SECAP-
CSL- .pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): FOG5/x9WjZ3eqlt61fWlbg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c201abf9bf19560ffa9a268c8e78d023f6aea9

Hash(SHA-256-Hex): 9deedaf1fb4f8280966da39699e7f57-
b904b95a41ee40a82a611bcf15df75208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B_ CRITERI B - D - E - H_Secap-CSL.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: PROVVISIERO GIUSEPPE; BRANCATI LUCA
EMILIO; VARETTO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): lVpPpoHEKpbvYi8jkOdAzg==

Hash(SHA-1-Hex):
060c8c5282e0f11c4a98c1900794e2aad184ccc0

Hash(SHA-256-Hex): 6445e2d9ff64a6d0c85641cc700adb3-
c03d5402817787e6fb4fef403d3a0a188

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 31,00

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687543197169

Fornitore COSTRUZIONI IANNINI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 19.59.57 CEST

Sconto 15,23689 %

Punteggio economico 21,61
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Punteggio tecnico 46,87

Punteggio totale 68,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corred- o.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): OuP4tpGnkfW30SnTshgoXg==

Hash(SHA-1-Hex):
c83ab27474fe20a99fcf1c8752c09e61601175b2

Hash(SHA-256-Hex):
47bc19246433a9657d617e1a953c17b-
629bd706bad17ac3f94d963bfb0d5b291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Modello A.3_DGUE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): E51giGMMGrcAetVWGTGenQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68bbb2a37b74ff597f28f1252149fd5d8c32a022

Hash(SHA-256-Hex): 1415fb93133aea8d148d888d9c0fc6a-
3180de00c45187ecbeb124d089976a610

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

152

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Modello A.4_Dichiarazione_titolare_effettivo.pdf.p- 7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): hxjQ4x708MdGwbDvBguiAg==

Hash(SHA-1-Hex):
7937e2eab0b2e076bd24219879caf6911f7f5c14

Hash(SHA-256-Hex): f44e50c172221794d44d70c0b7209fd-
577f14d40b3b5d51e517c5b3123ee3521

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Modello A.5_Dichiarazione_assenza_conflitto_intere-
ssi_del titolare_effettivo.zip

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qqdNg5SQN+3FEeSc1E4bTg==

Hash(SHA-1-Hex):
f46c248af8b7507a98f26c1e408c665f9eec3608

Hash(SHA-256-Hex): 7de62996f4d2e182e4a71df09bc8faa-
4c6c1fa88451a4849fa237a8587274339

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001 - 14001 - 45001 - SOA.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): uF6bXBUyQimyWn9d6RYrXA==
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Hash(SHA-1-Hex):
8c615a70f2303c51d7ff795dc37c425a65d08546

Hash(SHA-256-Hex): 329932ae8613a6f81261c3d48d9c551-
73ca2ebf43786122edcd18b3216e84f73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

1238636_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 538 KB

Firmatari: Primo Alessandro Noce; IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): 3UTsSd5i/EHUgdQrbo1JDg==

Hash(SHA-1-Hex):
8dea59138bcbbaa764a02eaba671b368c490b098

Hash(SHA-256-Hex): 54a2f6b300b2660f013ca4bdec92c8e-
e6ca5ac1cfbe18bc5e9764f32d0cb468d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_301010014663549135.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): IFKqcqFfFSCE+yi71wOp0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c62bc8ff8de504c59bd866aafa3c978848e81052

Hash(SHA-256-Hex): 4e99503dde81f0b2acffc27755cb8d4-
32b9f4b91e3889e5e184e1a01349d9352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YhDsTPVFwYdccVSZdhDOtg==

Hash(SHA-1-Hex):
e12791a3b9e480ccac29b2cdf0d8d007fa07dffa

Hash(SHA-256-Hex): dc7c0bb5bc5e2d67b05821f0fa43f2b-
3be3ebc897681e87d12974d016f5cba41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

Ultimo Rapporto del personale e Dichiarazione Conf-
ormita.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): lMSB0vqt3KwcWTHOqWYhuw==

Hash(SHA-1-Hex):
85dbfb79be9bdbabaca8d556eb996d9fef703905

Hash(SHA-256-Hex): 8ffef44b97f9db339edeec9c511d751-
a38008a67e171e8cf2456080f685d9886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XfTmg4OsHh7Q1mCAPxiZ/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4ca19a7543627a999df416836c3e40bb8ab27c
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Hash(SHA-256-Hex): 0e1b84a9b1b6329b6aa4df39419a8e0-
572afff46bab14fb864f97f4926d6a8e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A .pdf.p7m

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): Vszft+RdEVyINk1jc2lncg==

Hash(SHA-1-Hex):
278e1c2a6382d13816b08dc264d327a7b5da36ba

Hash(SHA-256-Hex): f4e0d95728962cabbb9f96e988ac8cd-
4bc35792e1f035a3668ed69ceaaa511b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 1,41

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m
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Dimensioni: 43 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): oRnxiSM8N6VUhYnGxduwYA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf85cbf493d1bd90f1c7b57b29a7bb8917775052

Hash(SHA-256-Hex): e1e2873b909f5c52e82ec61bb0424c0-
1a5d45f36f59db1d13859640858cb76b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F .pdf.p7m

Dimensioni: 46 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): 683N4lALwkKSuPHyJcHmGg==

Hash(SHA-1-Hex):
f182304b07dc19382bfefbfc0063087245b48834

Hash(SHA-256-Hex): b64bb7adf5f6fb4f29d90a061565991-
0b08632338d35ea2a99cf966e8b27e465
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,88

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): GbXmfz8dTYnodgwB82hRyw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc9d4de2fd32d1b375d807e2e7f3a0504a224e2d

Hash(SHA-256-Hex): f6899c350d339d1207e4a97767bf692-
7b7d2985ec3a3ee08fe41bbfee63371f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,48

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice
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Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criterio I.pdf.p7m

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): YFjxhKeN9jTrsIlilNeXWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba3e98dcd6aa7f60425783ccdabb1033426c69d

Hash(SHA-256-Hex): 78d8f00a00a80ea191018e9546c81d9-
d38dc47d49ccc09aefa9da602d1da8e57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-

Modello B _ Criterio B-D-E-H .pdf.p7m
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pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Dimensioni: 48 MB

Firmatari: PELLECCHIA PAOLO; Vincenzo Gliottone;
IANNINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): se1vl7VDWZQCTIxSdMJI5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9e5170cc5d42fd7ddb813078b544d99f0ee8b234

Hash(SHA-256-Hex): 52c330cc2abb744a344e21a002b8400-
87df6b101bef4eeb7020d7b04c8ec88d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 23,10

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687535909651

Fornitore Sicea S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 17.58.29 CEST
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Sconto 5,92700 %

Punteggio economico 8,41

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio totale 60,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

Sicea_Mod._A1-Progett._Mod._A2.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): O2Xl4MYzO3fVgf9hfKjKvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dc3bbb839c42fcc402dfe8d3dfa16697bb80ae23

Hash(SHA-256-Hex): dcaa3aa232f7d62161f6e80188ac6be-
550331315f2e0f0f066ec74107bd701b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_con_allegati.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): SfMnWTX0Bl4eVFY4moo+7A==

Hash(SHA-1-Hex):
27283cef42596b94d38bb9e608c6543dfc202f15

Hash(SHA-256-Hex): 7ed7b713c92cd33a0b04ef414936e83-
1c3ded7a28696251de62488a22d7f0149
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

Sicea-Progett._Mod._A4_Titol._Eff.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2/6W+yutTWKjcZSiCgQGRw==

Hash(SHA-1-Hex):
cd8c2b26386f6aa7d7974eca28bcd614a54bbb85

Hash(SHA-256-Hex): ea05c9ff279feb1780b979dda076105-
184777a5a38f90346163545aceec800ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

Sicea-Progett._Mod._A5_Confl._Interessi.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): j0Bz3X/cGzXZ2iWb+CnM9g==

Hash(SHA-1-Hex):
1f28af9aca09b7d64c8ed213853cfe581f383e19

Hash(SHA-256-Hex):
5130491243f142997e468255c534e91-
6bf82a174cbbe8e289c7f79de9528bb7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

Sicea_SOA-e-Certificazioni.zip

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +9T7hbaOvWrFKlxUfYYx8g==

Hash(SHA-1-Hex):
0b721dc88acbd8e5e3986792ecea1550417ec853

Hash(SHA-256-Hex): 57e8c90d672c1c37627ff250bd59dbb-
30b5e9c0664dc80819d5489a54ba7be07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

10003210000038_SIMPLO_BENEFICIARIO.pdf.p7m

Dimensioni: 987 KB

Firmatari: ANDREA SABIA; MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): UDe4NNzyEt+caYi1oiMPfw==

Hash(SHA-1-Hex):
466c19542dc173cceaae6162d0e8d4d36d32cc96

Hash(SHA-256-Hex):
9184fd8d1d169d42018b4c4371e3d0d-
0f24237214e6c5637517e9b5a77369264

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta_pagamento_ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): /7xvpd6pBbU7BPlV31edCw==

Hash(SHA-1-Hex):
028e5bc292e596eaa0964412cd557de9ed10e898

Hash(SHA-256-Hex): a1cdca07daa91a25a4ed37d74e3b7c8-
c744dfde7d36cfacc9cc96aec65311203

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Sicea_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4hvPubg0Uu4uE1Ac/77TDw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b090f5efe5b855967726240afefea30bc4ab3b6

Hash(SHA-256-Hex): 8a9b537ee925a7885e651d92d104ef4-
fad3974cea172a9002eefc0c4dcf27ef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

-

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

PNRR_Sicea_Documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): vAof8jw8x7FrPYgFq3CZZw==

Hash(SHA-1-Hex):
4004e615b8c8ab1877924c39f85daab13da9a64c

Hash(SHA-256-Hex): c5cbf3a3e9f88a2ea0a7f72cb50880f-
2fa072ad71fd5a93fa910aecaed2f88ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Sicea_Attestazione_assolvimento_imposta_bollo.pdf.- p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): EsU09AoFlm/ErTtAxIN/Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
651b6fcebb8173337f57e734398d041d37b252ea

Hash(SHA-256-Hex): e8a0aa2d9c8ef31397bb5978c5c4288-
91d7e4709741335bf6602bfcc5ecab411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

Criterio A.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ACTOJ/RIEmb4Bo4Mz7vsiw==

Hash(SHA-1-Hex):
52572ba67c417c69c8d01081e2e7f19f5cf70efb

Hash(SHA-256-Hex): b8a7c4bf0b4f45a36c3f1c78622c027-
c82f449fc304cbdd0a244928b2cc7ba6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 7,22

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41
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Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

Criterio C.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): cHSwnEi9ZRT8w7G6JBTxCg==

Hash(SHA-1-Hex):
e06bebb4fcf2f87008c767b80b39a6cda8aef32c

Hash(SHA-256-Hex): b74f680eed813de6d07084953e7bc19-
e3fa23c57441dca63dccb214c20d9c750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,71

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

Criterio F.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): OndW4UhN9ktUFJ/4oh3VjA==

Hash(SHA-1-Hex):
6777f5f5794542e1e63d14b321527c93e664790d
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Hash(SHA-256-Hex): 532e20ed01f6e4f2886dd50278f723f-
5ee114fcab83c39dccf5c8d45fcf2b6cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 3,39

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

Criterio G.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): zhwtf4w+VULAWvNMGxwR0A==

Hash(SHA-1-Hex):
6135ae7e0ee345e9a66077a50877502294b5e655

Hash(SHA-256-Hex): d8d5fb5d15c26663c51481d0e8d77aa-
1c27bcc2e3c1c841a2a9d1611351a88f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 5,57

Punteggio massimo 7,00
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Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

Criterio I.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): WURksOgveH0sgq+Gp9YcQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1573e86db6453730d8b06927029f8d289bf99033

Hash(SHA-256-Hex): acd55181708c67dd95d1fca83fbff00-
ba06305e5dabc73c8015fcee298e36008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-

Criterio B-D-E-H.zip.p7m
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zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): oWYHLHoaphJrZ1c+Ej2lyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
545f22b4a7a13ac8e76c7174764d076bc9d86c66

Hash(SHA-256-Hex):
ca2d2b2c78ae99b832a24d60d7873d1-
41aabe42ba2b4d35c9771441370e7cadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 23,62

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

Sicea_Modello C _Dichiarazioni giustificativi offe-
rta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: MARABELLO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): m+sJf2P2Z35l9lhJdT8Gng==

Hash(SHA-1-Hex):
7c686e04ae3af8bc2ae0f7802087e923165925a2
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Hash(SHA-256-Hex): eacc3eacdc66f8f2b7e342df2a88f75-
b7f3670c6be63f5f30792b74b0ed09ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1687529114254

Fornitore Fiammengo Federico srl

Modalità di partecipazione FIAMMENGO FEDERICO SRL/ EUROSISTEMI SRL/DU-
CALERESTAURO SRL (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EUROSISTEMI SRL

Partita Iva 06334650725

Codice Fiscale GRLPSQ67B55A883X

Ragione Sociale DUCALERESTAURO SRL

Partita Iva 02838310270

Codice Fiscale BTTNDR70L12G186W

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 16.05.14 CEST

Sconto 17,34000 %

Punteggio economico 24,60

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio totale 62,29

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A.1 A.2.zip

Dimensioni: 709 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MwdnIlcBAJ6DCbZRZ0LpBw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef49e6dd540c334bff53569c700e5fb21e449e06

Hash(SHA-256-Hex): 04fb85343ceaaf2d4a47ab756a9337a-
00d809ea0fc6d4ed2a599c0b17842fe2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2. DGUE A.3.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ks5dDELalGZ/V1lwZxrkEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e59ea08d20e059166ef1d81d9482cb56aa987bef

Hash(SHA-256-Hex): b7cf60c50c888e3b0f4eb9bda65dad0-
2938f9c09139771218563a8a592cbab3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

3. DICH. TITOLARE EFFETTIVO A.4.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): t9IW03+Pqi6BpmO/uCezAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
df4346bb3a68e8d10c84c5e07d05d1ae2fddf154
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Hash(SHA-256-Hex): d7db47df8b1fa9ecbdf578d51f3163c-
cd21fc2af13a022fc4a87ee808f1c08e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

4. DICH. ASSENZA CONFLITTI A.5.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): i0n/2gPnDRNM9O637K1DHg==

Hash(SHA-1-Hex):
09c6a0a80e5849989899237ff0afc275d2d91c51

Hash(SHA-256-Hex): bb9f8c2cd5183e9c8ea5a6641b9e4fd-
8212cb001082a7a1bfe05f682f40563a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

6. SOA e CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5z186xVopXk6aP0Id/DHvw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a2d08c47a1a4be86475300a3db8d60a294b1504

Hash(SHA-256-Hex): b5e64f6744f884e5c4e5e0b620dde08-
a368df160ec0b55ec63bf73f6bd9d2da2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

942(1).91.7511 - fiammengo.pdf.p7m
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Dimensioni: 544 KB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
Francesco Catapano; BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): cMPPg4gbjW1TKc6amw81Xg==

Hash(SHA-1-Hex):
62cafee28c6f130577a58fe42806482881d691b7

Hash(SHA-256-Hex): 418340885af86dc7f2cfa6cee3f623c-
e2e7b032f17e0f506122f87e88f67285c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta ANAC VINOVO.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): uowUgimoPlnEJn3JaNqbww==

Hash(SHA-1-Hex):
b2a84ed730e6b0eaaa00e4515d3cb960c09459c3

Hash(SHA-256-Hex): 4408c2d896e852af3fd499672fbcb3e-
fa0e7511082e7b2f0534df3066ae78528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AUTODICHIARAZIONE IMPOSSIBILITA PASSOE Vino-
vo(1)(1- ).pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9bNQpkejKaI9GKdRf2A4kg==

Hash(SHA-1-Hex):
903804019d8b4a831e23844d2195186e4a41b4d6
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Hash(SHA-256-Hex):
079148565b7cd901eb66de35400c370-
9e7af2b556ae5b3f5b11dab3be9c820f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

Dichiarazione RTI(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): 4PHDwzsZtzzOnTId44qYTA==

Hash(SHA-1-Hex):
906e0836ffc702d0560b8cffc3d310fb8339d536

Hash(SHA-256-Hex):
83549e33e5b9b5583bf6006616a4d82-
33f16f02f21f0342c6d619a8b20779e00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

10. RAPPORTO PERSONALE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Tw3xDusKiMwvfddrBc/6YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
273a281b8f2c83be99587f29e5abe19a913e38e1

Hash(SHA-256-Hex): 277ad06ad9abb69fb895fe380447fdd-
f5a9e867463d15bd2e745e55fc434ac05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

Marca da bollo RTI All. A1.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KomfjAmel+BIXkhwqtsV/g==

Hash(SHA-1-Hex):
ea96799310ddeac7dcd7153e1ea6bfffc8001c5b

Hash(SHA-256-Hex): 7db160f41995b650d29dbc1e1e2ea3b-
ae50f46bae641b8a7788e5db605093cc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

A(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): sE4WYCCGHcn6CKPjso3mAg==

Hash(SHA-1-Hex):
e398019e4a70ba7d5c3e286be30293cf1b3a5132

Hash(SHA-256-Hex): f8e522480dfdb54698612ac06639b2f-
d0719e2f8f9b2ee3acae1810348b9bd05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,85

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice
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Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

C(1).pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): o5CfEXS7nM8bM3ayM/uCqw==

Hash(SHA-1-Hex):
de035182a6737aabae0541fa2528adca44f1b0fd

Hash(SHA-256-Hex): cdcb6d6028cc38fbc0fca9d979a17cb-
f0e467f17f2b417d496e9795530aa9b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,71

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

F.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): syrfa8/7KwOQqp+QqeA1Iw==

Hash(SHA-1-Hex):
b77d9bce7abbaa7f5eadf783fc3241dff5a5d760

Hash(SHA-256-Hex): d695d529c5ec08ff19df59698d52935-
45f126a2362648b2631f3f8a8baa73f46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 5,95

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

G(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): OJ0Dl4+COAYV9noO1GhzMw==

Hash(SHA-1-Hex):
47ab76881274ec6ae9b2d802bca5a281d7262d62

Hash(SHA-256-Hex): 17cb6768095c61567b7cadff865dfc8-
81b0b0bd0903821e3c28556d11ffd5526

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,23

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

I(1).pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): 2L6c6PZLQPvLpnoiI4Ygpg==

Hash(SHA-1-Hex):
dde5a88b6d815b2fa50a4d8b2356fa8e7efd10af

Hash(SHA-256-Hex): dbae2d6dcfe696643be02c38d7c21d8-
5160548bf527be0730af5d5af0a3b0909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 2,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 37,69
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Punteggio economico 24,60

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

Modello B _ Scheda Offerta Tecnica VINOVO _(1).pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FIAMMENGO FEDERICO; PASQUA GRILLO;
BOTTURA ANDREA

Hash(MD5-Base64): IYdvQyWyldOSs5nxHvCbpA==

Hash(SHA-1-Hex):
3485d0c3706c590edafd95bb4d76d91be505b987

Hash(SHA-256-Hex):
e61b4083063d3ae51ed20c5067db510-
b58b07230c70d3d9e18cc1bc18a267eaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 21,95

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

-

Id Offerta 1687524152288

Fornitore BELLIO LIBERO
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 23 giugno 2023 14.42.32 CEST

Sconto 5,12000 %

Punteggio economico 7,26

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio totale 48,67

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Domanda di partecipazione e di-
chiarazioni a corredo (Parametro
Amministrativo)

MODELLO A.1 A.2 DOMANDA
PARTECIPAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): hlqJbvC9h1YNvGid8UFDrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c32144f271e549883a47313a1df638443dd66d5d

Hash(SHA-256-Hex):
04bae040519d71dc8a77b20bbc373be-
67c5697062ed669fff8997e050d67cb58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MODELLO A.3 DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO
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Hash(MD5-Base64): mhxbffmrAy6D1IDzkh2zHw==

Hash(SHA-1-Hex):
d70d031d2cdc460f9bfdd3a17384ebe062a80e33

Hash(SHA-256-Hex): 06dec3aba0023894ed7ae513e60b4fc-
90869e1b7f517335705acdd8b36e3091e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_titolare_effettivo
(Parametro Amministrativo)

MODELLO A.4 DICH. TITOLARE EFFETTIVO.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): fkUOL8N822RB5wrEGf+DkA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f499059cf4143165f5bff0a235d159a57c198cd

Hash(SHA-256-Hex): 94b950dd8b65af32002620d37eef584-
9e5c4666e6d414f7ebe0b84c0c74712cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione_assenza_conflitto_interessi_del
titolare_effettivo (Parametro Am-
ministrativo)

MODELLO A.5 DICH. ASSENZA CONFLITTI
TITOLARE.zip.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 8B/tdG5kbS5UMcnntOHrDA==

Hash(SHA-1-Hex):
16bd6c1261aa5099f7f7aee0bc9a6e3838c2e550

Hash(SHA-256-Hex): c9342b1e649128340a8c7e4b9afe7cb-
74a6d6595d890ae21649ac4275f9ec38a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA e Documentazio-
ne Utile alle riduzioni della cauzio-
ne provvisoria previste dall’art. 93
comma 7 del Dlgs 50/2016 (Para-
metro Amministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): WCMduPWtJTYUQHveIBqtiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
886abff26a99f55efa82f4b568a4c7ad5f72951d

Hash(SHA-256-Hex): e7ac451d6f591883e6ad66f58df8dd5-
f8f81e99f419c20b03c1ae54beafc97d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fideiussoria (Parametro
Amministrativo)

Bellio stazione appaltante.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; CARLISI ROSARIO

Hash(MD5-Base64): LldCWTO7CfD4IERRnzyddQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3358a864098b6758f8a8ea9af08104938e458744

Hash(SHA-256-Hex): d05aaa241179e7ac6ec017c7064f5d1-
fd7019734020b46910fda1c34f5884bab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO AVCP.pdf.p7m

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): +Mb4bjxfEX6Wv5MCYBCunA==
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Hash(SHA-1-Hex):
05984fd025d907a5e86c4a13a02301b77ff1138a

Hash(SHA-256-Hex): 0e451ca9d06fdea6426bda8a38d81c4-
6543d1ac6cc66564096ce1f7555938668

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Comunicazione per PASSOE(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AlZeTEpmfkTj+HHVHsNHcg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe057d9aeb6143f1f7d15a04ed6de1ca23d08da

Hash(SHA-256-Hex): 5f77a211ced71e1063c890d3d7cb40e-
d42e9fb78c55eda2445bc56c3636ad5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Atto costitutivo in caso di parteci-
pazione in forma associata (Para-
metro Amministrativo)

ATTO COSTITUTIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 3vuq0P8GSMLisawUeubIjw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b35e01304dca8ee5e81c73efe15d799bd708f44

Hash(SHA-256-Hex): 40cd063e95f73aca58ae564d0eab219-
527122c49bb5f01f04ad2adb583df6284

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Rapporto sulla Situazione del per-
sonale (Parametro Amministrati-
vo)

RAPPORTO SUL PERSONALE.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): wA3oGSPjWfKISq9dZwEl4A==

Hash(SHA-1-Hex):
63664b23fa681f3641cbff91cadd357aa7cd41bd

Hash(SHA-256-Hex):
d8605695c20971b03dd5b9844e919f2-
46ceea1052c72d3546da4bd854a16dfc6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Ricevuta pagamento imposta di
bollo (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 678 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Za9rlVNBMZ6P9f8SxhE52g==

Hash(SHA-1-Hex):
b9acf9db64ba34a3c932cf68b6355f0b7b6254e6

Hash(SHA-256-Hex): 236fc536d98b8a009fc4400e20665dc-
1953caa88fed7419c968278c840a46307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): cnIi9pVd2qanCtc+H2XMCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6f93c5c7a39b0980fffcaa2daab3ca0e5f266c86
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Hash(SHA-256-Hex): 79a2e0be411af10ef3f6a6e062b9502-
5387545bb722441e4e830a859a4a22cdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Metodologia utilizzata nelle fa-
si della progettazione (Parametro
Tecnico)

CRITERIO A(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): I2vFR1wXlWoHyti2ys5j3g==

Hash(SHA-1-Hex):
5e931db9c915ed173ceffe60c99d0ee08b7b32aa

Hash(SHA-256-Hex): bc78acc9c0349fa509e1b5cb6d8fb92-
2fb92438717ac1da476d05c92cc12ade0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 4,99

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Metodologia ed organizzazione
per lo svolgimento del cantiere
(Parametro Tecnico)

CRITERIO C(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): Lt1MUwiBQ/GJ/o/vnUuvxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
817f3853025588e273bf21c336e1b60c0ac9f88e

Hash(SHA-256-Hex): af2d2e6caf8009a93e7a5f1cbb6c27c-
2d6de2823e4ee2e5773c6e421ba1861a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,77

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Aspetti migliorativi
sull’inquinamento ambientale (Pa-
rametro Tecnico)

CRITERIO F(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): kVwvQPeIQ4AlcU1W+UY3mw==

Hash(SHA-1-Hex):
2a0da1ca9b0ad85185a18bca72d7e87c5d198c9b

Hash(SHA-256-Hex): ac7c25dcdfc0487a3208f3b35abaeba-
7ea0c2f2db6b40339ea81ed1eea56a24d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 1,55

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Ottimizzazione dei consumi ener-
getici (Parametro Tecnico)

CRITERIO G(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): 6Pk0DwsKexT2rrLZH/Nk/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d72bc6881e4e46b3f451539b852d7bbd0a5a047

Hash(SHA-256-Hex): 2e59d22cc001a5c76794c14aaf04c78-
7a67f1cda555a0fb853c6981a7889f090

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 0,34

Punteggio massimo 7,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice
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Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Criteri Premiali di cui ai Commi
4 e 5 dell art 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni dalla
L. 108/2021 (Parametro Tecnico)

CRITERIO I(1)(1)(1).pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): yWMfvatAcwEpnRKe8e6cFw==

Hash(SHA-1-Hex):
d28070840dbf923c49000264a5f0170d957b2b4d

Hash(SHA-256-Hex): fa0a714e4f0bf6e69852560929930cd-
027a73877036f1595e326c8578b5d99a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 8,00

Punteggio massimo 8,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Composizione dei Gruppi di Lavo-
ro per Progettazione e per esecu-
zione dei lavori;Possesso certifica-
zioni d'impresa e riduzione dei tem-
pi di esecuzione dei lavori (Para-
metro Tecnico)

MODELLO B.zip.p7m



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

188

Dimensioni: 43 MB

Firmatari: BELLIO LIBERO

Hash(MD5-Base64): 3DrLr1Xnz7UpOVjf0Zlbrg==

Hash(SHA-1-Hex):
879284943369249fc27952db9a32316e06bb76a0

Hash(SHA-256-Hex): 03e2f07c733ec842f8d01974de85300-
0778df43ccfb77b903b6e02425ccb1fb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Punteggio proposto -

Punteggio assegnato 25,76

Punteggio massimo 32,00

Commento Valutazione Viene caricato il punteggio attribuito dalla commissione giu-
dicatrice

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Giustificativi offerta economica
(Parametro Economico)

Modello C _Dichiarazioni giustificativi offerta(1)- (1)
(1).pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: BELLIO LIBERO; FABRIZIO BETTA; ALES-
SANDRO ATTILIO BETTA; FRANCO BETTA

Hash(MD5-Base64): tuHWsaialVTUVgIru6uCDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d174dc6d31b89295c85830f556dbd18ff0d0eb40

Hash(SHA-256-Hex): 07d3e5cd73032aaec92006b1e4e4a68-
a312c8745eb3eec5223a2dc08b4e6777d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Ai sensi dell’Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:

* Soglia punteggio tecnico: 56.00

* Soglia punteggio economico: 24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A.

Punteggio tecnico 60,75

Punteggio economico 18,54

Punteggio totale 79,29

Sconto offerto 13,07000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.

Punteggio tecnico 58,89

Punteggio economico 17,05

Punteggio totale 75,94

Sconto offerto 12,02000 %

Offerta anomala? No



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

190

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Punteggio tecnico 41,40

Punteggio economico 30,00

Punteggio totale 71,40

Sconto offerto 21,15000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza COSTRUZIONI IANNINI SRL

Punteggio tecnico 46,87

Punteggio economico 21,61

Punteggio totale 68,48

Sconto offerto 15,23689 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.

Punteggio tecnico 52,29

Punteggio economico 11,28

Punteggio totale 63,57

Sconto offerto 7,95000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza Fiammengo Federico srl

Punteggio tecnico 37,69

Punteggio economico 24,60
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Punteggio totale 62,29

Sconto offerto 17,34000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza Sicea S.r.l.

Punteggio tecnico 52,51

Punteggio economico 8,41

Punteggio totale 60,92

Sconto offerto 5,92700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Punteggio tecnico 36,87

Punteggio economico 21,27

Punteggio totale 58,14

Sconto offerto 14,99800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza BELLIO LIBERO

Punteggio tecnico 41,41

Punteggio economico 7,26

Punteggio totale 48,67

Sconto offerto 5,12000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10
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Società di appartenenza NEOCOS S.r.L.

Punteggio tecnico 32,01

Punteggio economico 11,02

Punteggio totale 43,03

Sconto offerto 7,77000 %

Offerta anomala? No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d’asta in base alla formula selezio-
nata

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A.

Login user_52860

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (04910190018)

Indirizzo email secap@pecsoci.ui.torino.it

Num. telefono 0118199899

Commento all’aggiudicazione In esito al caricamento dei punteggi tecnici e all'apertura e am-
missione delle offerte economiche da parte della Commissio-
ne giudicatrice, il Seggio di gara ha proceduto all'esame della
busta amministrativa del miglior offerente e la stessa è risul-
tata ammissibile consentendo pertanto di procedere alla pro-
posta di aggiudicazione. Resta salva la facoltà del RUP di cui
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all'art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016, nonché la verifica del
costo della manodopera dichiarati per addivenire all'aggiudi-
cazione definitiva e la verifiche dei requisiti generali e speciali
dichiarati in fase di gara.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

lunedì 10 luglio 2023 18.29.11
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687643159835)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

194

Data Oggetto Testo

RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687757172550)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
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Data Oggetto Testo

PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687535909651)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687762020237)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
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Data Oggetto Testo

LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687543197169)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
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Data Oggetto Testo

(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687601015551)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687524152288)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
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Data Oggetto Testo

AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687529114254)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687704319774)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

199

Data Oggetto Testo

TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Calcolo anomalia Ai sensi dell`Art.97 c.3 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anoma-
lia calcolata è: Soglia punteggio
tecnico: 56,00 Soglia punteggio
economico: 24,00.

lunedì 10 luglio 2023 15.18.50
CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1687545068064)
della Procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
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Data Oggetto Testo

AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e In-
vestimento 2.2. L’appalto pre-
vede l’applicazione dei C.A.M.
nonché dei principi del DNSH
(ID 169608125), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.46.14
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura Co-
mune di VINOVO. AP-
PALTO INTEGRATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITI-
VA ED ESECUTIVA, NON-
CHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è iniziata.

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687529114254) della Pro-
cedura Comune di VINO-
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Data Oggetto Testo

VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Terminata Valutazione Tecnica La valutazione tecnica del
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
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CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata completata.

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687545068064) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687643159835) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
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“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687535909651) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
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ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687543197169) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687704319774) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
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LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687762020237) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
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stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687601015551) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687757172550) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

207

Data Oggetto Testo

LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

lunedì 10 luglio 2023 14.45.57
CEST

Offerta Tecnica accettata La Busta Tecnica (ID
1687524152288) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

208

Data Oggetto Testo

169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.23 CEST

Apertura buste tecniche La apertura delle buste tecniche
della procedura Comune di VI-
NOVO. APPALTO INTEGRA-
TO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTI-
VA, NONCHÉ DEI LAVO-
RI SUL “FABBRICATO "EX
OSPIZIO" DEL COTTOLEN-
GO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è iniziata.

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687524152288) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
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AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687529114254) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687757172550) della Pro-
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cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687643159835) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

211

Data Oggetto Testo

ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687762020237) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687704319774) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
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LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687535909651) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
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- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687543197169) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687601015551) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
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“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.05.13 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1687545068064) della Pro-
cedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
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ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37032 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_94803 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_82931 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52860 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_189938 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81780 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81991 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_132666 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_47105 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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mercoledì 28 giugno 2023
8.04.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_197420 sulla
Procedura con ID 169608125 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 26 giugno 2023 9.00.02
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

lunedì 26 giugno 2023 8.47.00
CEST

Invio Offerta L`offerente FANTINO CO-
STRUZIONI S.P.A. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
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LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

lunedì 26 giugno 2023 7.26.12
CEST

Invio Offerta L`offerente NEOCOS S.r.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).
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domenica 25 giugno 2023
16.45.19 CEST

Invio Offerta L`offerente GRUPPO TEC-
NOIMPRESE S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

sabato 24 giugno 2023 23.45.59
CEST

Invio Offerta L`offerente AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
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AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

sabato 24 giugno 2023 12.03.35
CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL MA.VI .TO-
RINO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 23 giugno 2023 20.31.08
CEST

Invio Offerta L`offerente S.E.C.A.P. S.p.A. -
Società Edile Costruzione e Ap-
palti Provvisiero S.p.A. ha in-
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viato con successo un`offerta
nel Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 23 giugno 2023 19.59.57
CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI
IANNINI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
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Data Oggetto Testo

LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 23 giugno 2023 17.58.29
CEST

Invio Offerta L`offerente Sicea S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 23 giugno 2023 16.05.14
CEST

Invio Offerta L`offerente Fiammengo Fede-
rico srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mer-
cato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
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Data Oggetto Testo

LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 23 giugno 2023 14.42.32
CEST

Invio Offerta L`offerente BELLIO LIBE-
RO ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mer-
cato Comune di VINO-
VO. APPALTO INTEGRATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA PROGETTAZIONE DE-
FINITIVA ED ESECUTIVA,
NONCHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
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Data Oggetto Testo

- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125).

venerdì 19 maggio 2023
13.05.27 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Co-
mune di VINOVO. AP-
PALTO INTEGRATO PER
L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITI-
VA ED ESECUTIVA, NON-
CHÉ DEI LAVORI SUL
“FABBRICATO "EX OSPI-
ZIO" DEL COTTOLENGO
- PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN-
ZA – VIA NUOVA. RE-
STAURO E RIFUNZIONA-
LIZZAZIONE DELL'IMMOBI-
LE VOLTO AL MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ
DEL DECORO URBANO E
DEL TESSUTO SOCIALE ED
AMBIENTALE, CON PARTI-
COLARE RIFERIMENTO AL-
LO SVILUPPO DEI SERVI-
ZI SOCIALI E CULTURA-
LI, EDUCATIVI E DIDATTI-
CI, CULTURALI E SPORT”
- CUP F27H21002460004 –
F28H22000540006 - Interven-
to finanziato dall’Unione Eu-
ropea – Nextgenerationeu –
PNRR Missione 5, Componen-
te 2, Investimento 2.1. e Inve-
stimento 2.2. L’appalto prevede
l’applicazione dei C.A.M. non-
ché dei principi del DNSH (ID
169608125). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
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Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 170757510

Data di invio giovedì 15 giugno 2023 17.46.30 CEST

Mittente BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.42.09 CEST; damico antonella (damico anto-
nella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Chiarimenti Project Manager

Testo del Messaggio Buongiorno è necessario presentare già in fase di gara la do-
cumentazione relativa al Project Manager e quindi indicare la
figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA BELLIO
LIBERO

Id Messaggio 170804488

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 15.03.53 CEST

Mittente Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Co-
smina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.02 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Quesiti amministrativi

Testo del Messaggio 1. Si chiede conferma la procedura di gara seguirà il vecchio
Codice Appalti e non il Nuovo in vigore dal 1 aprile. 2. Con
riferimento al costituendo RTP indicati dal Concorrente, si
chiede conferma che, in caso di partecipazione come raggrup-
pamento temporaneo misto, sia corretto indicare come man-
datario l'operatore economico che intende eseguire in misura
maggioritaria le prestazioni relative alla categoria prevalente
(nel caso specifico la categoria E.22), indipendentemente dal-
la percentuale di esecuzione complessiva e delle altre catego-
rie. 3. Si chiede di chiarire se la relazione geologica verrà for-
nita dalla Stazione Appaltante e se è richiesta la presenza nel
gruppo di lavoro della figura del geologo.

Id Messaggio 169886818

Data di invio giovedì 25 maggio 2023 16.12.50 CEST

Mittente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. )
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Destinatari Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), ricevuto in data mercoledì 7 giugno 2023 11.24.28
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta appuntamento Sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, si comunica e conferma l'appuntamento per il
07/06/2023 ore 11.30 come da vs. mail del 25/05 ore 09.26
Colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti

Id Messaggio 170889831

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.44.50 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cor-
diali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Spettabile stazione appaltante, la presente per co-
municare che a seguito di un riesame degli importi indicati
per il calcolo della spesa di cui al progetto di fattibilità tec-
nico ed economica, abbiamo rilevato degli importi non con-
gruenti: Impianto di climatizzazione – Centrale di climatizza-
zione – importo del riepilogo economico: € 290.000,00 – im-
porto CME: € 298.868,68 Impianto di climatizzazione – Re-
ti di distribuzione e terminali – importo del riepilogo econo-
mico: € 310.000,00 – importo CME: € 408.933,04 Impianto
idrico-sanitario, fognario e antincendio – Impianto di carico
acqua fredda acqua calda – importo del riepilogo economico:
€ 55.000,00 – importo CME: € 65.238,07 In attesa di un vo-
stro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 170889834

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.44.57 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data martedì 20 giugno
2023 11.04.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Quesiti tecnici

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: 1. Con riferimento alla planimetria di cantiere inclu-
sa nell'elaborato "SIC-PI_rev1_ex Ospizio Cottolengo Vino-
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vo" si richiede se le aree a verde siano impiegabili per realiz-
zazione di viabilità temporanea o aree di stoccaggio tempora-
nee 2. Si richiede, se disponibile, l'atto di vincolo dell'immo-
bile, per comprendere meglio quali porzioni siano soggette a
vincolo della soprintendenza ai fini della progettazione defi-
nitiva/esecutiva 3. Con riferimento alle lavorazioni rientranti
nelle voci di prezzo "01.A11.A40.005", "01.A11.A40.015" e
"NP 08" (massetti/sottofondi), si segnala che esse sono com-
putate con spessore pari a 1 cm mentre non vi è evidenza dagli
elaborati circa lo spessore effettivo necessario per raggiunge-
re i livelli previsti. Lo stesso vale per la precedente fase di de-
molizione di pavimenti e sottofondi, di cui alla voce di prezzo
"02.P02.A36.010"

Id Messaggio 170889841

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.45.07 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023
9.34.50 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cor-
diali saluti --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, si inoltrano con la presente richiesa di
chiarimenti. Distinti saluti.

Id Messaggio 170889844

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.45.15 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimenti Project Manager

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno è necessario presentare già in fase di ga-
ra la documentazione relativa al Project Manager e quindi in-
dicare la figura specifica? Grazie Cordiali saluti IMPRESA
BELLIO LIBERO

Id Messaggio 170388037

Data di invio mercoledì 7 giugno 2023 10.47.19 CEST

Mittente Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associa-
zione Professionale)
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Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; rancati do-
nata (rancati donata ), ricevuto in data venerdì 9 giugno 2023
9.16.49 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta maggiori informazioni Ruolo Esperto Restauri

Testo del Messaggio Relativamente alla composizione del Gruppo di Lavoro per la
progettazione la figura indicata come "Esperto restauri" deve
essere un restauratore certificato da Ente Accreditato o anche
un Architetto iscritto alla Sezione A dell'Albo professionale
degli Architetti?

Id Messaggio 170889851

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.45.33 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Si chiede conferma che il Modello A1 vada compilato
riportando i dati dei progettisti indicati nella sezione pertinen-
te e firmato digitalmente esclusivamente dall'impresa concor-
rente e il Modello A2 vada compilato e firmato digitalmen-
te esclusivamente dai progettisti indicati. Grazie. Distinti sa-
luti. --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i
progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti del-
la documentazione amministrativa debbano produrre e/o fir-
mare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti ven-
gano indicati devono presentare la documentazione prevista
al punto 14.1 CAMPO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2)
compilate nelle parti di loro competenza - se debbano com-
parire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta:
nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbli-
go d risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente
gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbli-
go di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chie-
de, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo del-
la parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione.
Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara
all'art. 2 distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai
sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
chiede: - quali documenti della documentazione amministra-
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tiva debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano
comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se
debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecni-
ca e/o dell’Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemen-
te, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara
relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.

Id Messaggio 170889854

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.45.49 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 21
giugno 2023 13.08.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta appuntamento Sopralluogo

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, si comunica e conferma l'appuntamento
per il 07/06/2023 ore 11.30 come da vs. mail del 25/05 ore
09.26 Colgo l'occasione per porgere Distinti Saluti

Id Messaggio 170015301

Data di invio lunedì 29 maggio 2023 14.28.24 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.), ricevuto in data lunedì 12
giugno 2023 10.57.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i pro-
gettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti del-
la documentazione amministrativa debbano produrre e/o fir-
mare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti ven-
gano indicati devono presentare la documentazione prevista
al punto 14.1 CAMPO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2)
compilate nelle parti di loro competenza - se debbano com-
parire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta:
nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbli-
go d risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente
gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbli-
go di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chie-
de, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo del-
la parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione.
Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara
all'art. 2 distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai
sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
chiede: - quali documenti della documentazione amministra-
tiva debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano
comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se
debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecni-
ca e/o dell’Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemen-
te, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara
relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.

Id Messaggio 170576647

Data di invio lunedì 12 giugno 2023 16.28.34 CEST

Mittente Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associa-
zione Professionale)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.42.15 CEST; damico antonella (damico anto-
nella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Adesione a network territoriali

Testo del Messaggio Buongiorno, riguardo la relazione sui criteri premiali al punto
8. adesione a network territoriali per la parità volevamo sapere
se la data di iscrizione a tali network deve essere antecedente
alla data pubblicazione del bando in oggetto o se può avvenire
anche in seguito. Grazie

Id Messaggio 171806903

Data di invio lunedì 10 luglio 2023 11.31.44 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data lunedì 10 luglio
2023 12.23.56 CEST; GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.
(GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.), ricevuto in data lunedì
10 luglio 2023 14.26.50 CEST; NEOCOS S.r.L. (NEOCOS
S.r.L.), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
(AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; Fiam-
mengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ricevuto in
data lunedì 10 luglio 2023 11.34.37 CEST; BELLIO LIBE-
RO (BELLIO LIBERO), non ricevuto; Sicea S.r.l. (Sicea
S.r.l.), non ricevuto; COSTRUZIONI IANNINI SRL (CO-
STRUZIONI IANNINI SRL), ricevuto in data lunedì 10 lu-
glio 2023 14.41.07 CEST; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
(EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.), ricevuto in data lunedì
10 luglio 2023 15.01.31 CEST; FANTINO COSTRUZIONI
S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto
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Oggetto del Messaggio Comunicazione seduta telematica

Testo del Messaggio Buongiorno, la Commissione giudicatrice terminata la fase di
valutazione delle offerte tecniche procederà in data odierna,
10/07/2023, a partire dalle ore 14:30 circa all'assegnazione
delle punteggi tecnici in piattaforma e al successivo sblocco
e apertura delle offerte economiche con formazione della gra-
duatoria. Cordialmente Ufficio gare

Id Messaggio 170655942

Data di invio mercoledì 14 giugno 2023 8.32.05 CEST

Mittente Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Co-
smina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.11 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Quesiti offerta tecnica

Testo del Messaggio Buongiorno, si inviano i seguenti quesiti: 1. Con riferimento al
criterio A, si chiede di chiarire l’espressione “Saranno valuta-
te migliori le offerte che presenteranno l’accuratezza dei mo-
delli tridimensionali mettendo in relazione quanto sopra de-
scritto con i modelli stessi”, ossia se sia da intendere che è
sufficiente dichiarare che si provvederà ad allestire modelli
tridimensionali di questo tipo o se sia invece ritenuta miglio-
re la relazione metodologica dotata di una illustrazione di un
estratto di tali modelli in relazione ai contenuti espressi. 2.
Sempre in riferimento al criterio A, si chiede di chiarire se con
l’espressione “tecnologie innovative applicate al progetto” si
intendano strumenti e software di supporto alla progettazione
o se ci si riferisca a innovative tecnologie edilizie di interven-
to. 3. Con riferimento al criterio B, si chiede conferma del fat-
to che le certificazioni conseguite e le eventuali pubblicazioni
siano da intendersi come allegati a parte e non siano pertanto
conteggiate nel n° max di pagine previste per i CV. In meri-
to alle pubblicazioni, si chiede conferma del fatto che è suf-
ficiente indicare in una cartella A4 i riferimenti bibliografici
con relativo codice DOI. 4. Con riferimento al criterio G, si
chiede di chiarire se si debba semplicemente dare indicazione
alla SA del software ipotizzato o se questo debba essere anche
fornito provvedendo al costo di attivazione e al relativo cano-
ne annuale per un numero di anni che sarà oggetto di offerta.
5. Con riferimento al criterio I, si chiede di chiarire il formato
e il numero massimo di pagine dedicate alla Relazione Tecni-
ca Illustrativa.

Id Messaggio 170479561

Data di invio venerdì 9 giugno 2023 9.16.45 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )
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Destinatari Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associa-
zione Professionale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta maggiori informazioni Ruolo Esperto Restauri

Testo del Messaggio Buongiorno, può anche essere un Architetto iscritto nella se-
zione A nella categoria dei Conservatori dei Beni Architetto-
nici. cordiali saluti --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Relativamente alla composizione del Grup-
po di Lavoro per la progettazione la figura indicata come
"Esperto restauri" deve essere un restauratore certificato da
Ente Accreditato o anche un Architetto iscritto alla Sezione A
dell'Albo professionale degli Architetti?

Id Messaggio 171297428

Data di invio mercoledì 28 giugno 2023 8.00.23 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta invio doumento integrativo

Testo del Messaggio Buongiorno, ai sensi della normativa vigente l'offerta tecnica
non può essere integrata dopo la scadenza del termine delle of-
ferte, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buongiorno, in merito alla presente procedura, sfortu-
natamente nell'offerta tecnica non è stato allegato il modello
per i segreti tecnici. E' possibile inviarvelo in qualche modo
integrando la documentazione di gara? Grazie Cordiali saluti
IMPRESA BELLIO LIBERO

Id Messaggio 169839302

Data di invio mercoledì 24 maggio 2023 18.04.42 CEST

Mittente Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data lunedì 29
maggio 2023 14.28.30 CEST; damico antonella (damico an-
tonella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 59, co.
1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali docu-
menti della documentazione amministrativa debbano produr-
re e/o firmare digitalmente; - se debbano comparire sul PAS-
Soe e firmare digitalmente lo stesso; - se debbano firmare di-
gitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta
Economica. Si chiede, inoltre, cortesemente, di rendere dispo-
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nibile il calcolo della parcella a base di gara relativa ai servizi
di progettazione. Grazie. Distinti saluti.

Id Messaggio 171040831

Data di invio giovedì 22 giugno 2023 9.34.10 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data giovedì 22 giu-
gno 2023 9.56.07 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, Con riferimento al criterio non è previsto un va-
lore massimo di riduzione, alla domanda comunque è stato da-
to già riscontro come pubblicato nelle risposte alle faq perve-
nute (quesito 11). cordiali saluti ---------------------------------
Testo del messaggio originale: "La sottoscritta SECAP Spa,
interessata a partecipare alla Gara di Appalto in oggetto, chie-
de se in relazione al Criterio H "Riduzione dei tempi di ese-
cuzione dei lavori" tale riduzione non è soggetta ad alcuna
limitazione quantitativa, cosa che apparirebbe singolare nel-
l'ambito delle gare di LL.PP. svolte con questa modalità. Vista
l'importanza dell'argomento si invia la presente anche oltre il
termine previsto per la formulazione dei quesiti e si richiede
un sollecito riscontro nell'interesse di tutti i partecipanti." Di-
stinti saluti. SECAP S.p.A.

Id Messaggio 170554712

Data di invio lunedì 12 giugno 2023 10.59.05 CEST

Mittente Settanta7 S.r.l. (Settanta7 S.r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.42.16 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina),
non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Si chiede conferma che il Modello A1 vada compilato ripor-
tando i dati dei progettisti indicati nella sezione pertinente e
firmato digitalmente esclusivamente dall'impresa concorren-
te e il Modello A2 vada compilato e firmato digitalmente
esclusivamente dai progettisti indicati. Grazie. Distinti salu-
ti. --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, si rendono i chiarimenti richiesti: Qualora i pro-
gettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si chiede: - quali documenti del-
la documentazione amministrativa debbano produrre e/o fir-
mare digitalmente; risposta: nel caso in cui i progettisti ven-
gano indicati devono presentare la documentazione prevista
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al punto 14.1 CAMPO 1 DOMANDA PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONI A CORREDO (MODELLO A1 e A2)
compilate nelle parti di loro competenza - se debbano com-
parire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; risposta:
nel caso in cui i progettisti vengano indicati non hanno l'obbli-
go d risultare nel PASSoe - se debbano firmare digitalmente
gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica.
risposta: nel caso in cui vengano indicati non hanno l'obbli-
go di firmare ne l'offerta tecnica ne quella economica Si chie-
de, inoltre, cortesemente, di rendere disponibile il calcolo del-
la parcella a base di gara relativa ai servizi di progettazione.
Risposta: il calcolo della parcella è contenuto nel capitolato
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE, come specificato dal disciplinare di gara
all'art. 2 distinti saluti --------------------------------- Testo del
messaggio originale: Qualora i progettisti vengano indicati, ai
sensi dell’art. 59, co. 1-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si
chiede: - quali documenti della documentazione amministra-
tiva debbano produrre e/o firmare digitalmente; - se debbano
comparire sul PASSoe e firmare digitalmente lo stesso; - se
debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecni-
ca e/o dell’Offerta Economica. Si chiede, inoltre, cortesemen-
te, di rendere disponibile il calcolo della parcella a base di gara
relativa ai servizi di progettazione. Grazie. Distinti saluti.

Id Messaggio 170510769

Data di invio venerdì 9 giugno 2023 18.11.16 CEST

Mittente Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; rancati do-
nata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023
7.42.18 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Computo metrico estimativo

Testo del Messaggio Dopo una verifica del computo a base di gara abbiamo riscon-
trato alcuni errori di calcolo delle somme, che andrebbero a
modificare sensibilmente gli importi posti a base di gara, in
particolare per quanto riguarda gli impianti elettrici e mecca-
nici (vedasi dettaglio allegato). Si richiede chiarimento in me-
rito

Allegato cottolengo verifica computi_REV1.xlsx

Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Documento non firmato
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Id Messaggio 170802803

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 14.38.54 CEST

Mittente FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.42.04 CEST; damico antonella (damico anto-
nella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Spettabile Stazione appaltante, con la presente si chiede con-
ferma che, occupando la scrivente impresa un numero di di-
pendenti, escluso personale di cantiere, inferiore a 15 (supe-
riore a 15nel caso in cui venisse conteggiato anche il personale
di cantiere), non debba dichiarare al punto 5 dell’allegato A1
di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei
mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile, analoga-
mente a quanto previsto dalla legge 68/99 per la quale si tiene
conto solo del personale amministrativo. Restando in attesa di
un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 170805704

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 15.27.04 CEST

Mittente Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Co-
smina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023 7.42.01 CE-
ST

Oggetto del Messaggio Quesiti tecnici

Testo del Messaggio 1. Con riferimento alla planimetria di cantiere inclusa nell'e-
laborato "SIC-PI_rev1_ex Ospizio Cottolengo Vinovo" si ri-
chiede se le aree a verde siano impiegabili per realizzazio-
ne di viabilità temporanea o aree di stoccaggio temporanee
2. Si richiede, se disponibile, l'atto di vincolo dell'immobile,
per comprendere meglio quali porzioni siano soggette a vin-
colo della soprintendenza ai fini della progettazione definiti-
va/esecutiva 3. Con riferimento alle lavorazioni rientranti nel-
le voci di prezzo "01.A11.A40.005", "01.A11.A40.015" e "NP



Report della Procedura Comune di VINOVO. APPALTO INTEGRATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, NONCHÉ DEI LAVO-

RI SUL “FABBRICATO "EX OSPIZIO" DEL COTTOLENGO - PICCOLA CASA DEL-
LA DIVINA PROVVIDEN... n. 169608125 effettuata da Città metropolitana di Torino

235

08" (massetti/sottofondi), si segnala che esse sono computate
con spessore pari a 1 cm mentre non vi è evidenza dagli ela-
borati circa lo spessore effettivo necessario per raggiungere i
livelli previsti. Lo stesso vale per la precedente fase di demo-
lizione di pavimenti e sottofondi, di cui alla voce di prezzo
"02.P02.A36.010"

Id Messaggio 170581819

Data di invio lunedì 12 giugno 2023 18.57.11 CEST

Mittente FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.)

Destinatari Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati dona-
ta (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023
7.42.13 CEST; damico antonella (damico antonella), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti - Appalto integrato comune di Vinovo

Testo del Messaggio Spettabile Stazione appaltante, con la presente si pongo i se-
guenti quesiti: 1. Si chiede conferma che il mod. A3 DGUE
debba essere compilato solo dall’operatore economico che
partecipa alla gara e non dai progettisti indicati. 2. In merito
al mod. A3 DGUE si chiede cortesemente di indicare la mo-
tivazione per cui sono stati adottati colori di per evidenziare
parti del documento. Ci sono parti che devono essere compi-
late solo dai progettisti? e la parte in bianco non deve essere
compilata? 3. Si richiede di esplicitare la tipologia e il grado di
dettaglio dei rilievi già effettuati e in possesso dalla Stazione
Appaltante. Se dal rilievo è stato realizzato il modello in BIM
e nel caso quale tipo di LOD/LOIN. Rimanendo in attesa di
un vostro gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 170889828

Data di invio martedì 20 giugno 2023 7.44.40 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associa-
zione Professionale), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Criterio H - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori

Testo del Messaggio Con riferimento al quesito posto si prega di prendere visione
delle risposte pubblicate tra la documentazione di gara. cordia-
li saluti --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Buonasera, per quanto riguarda il calcolo sulla ridu-
zione dei tempi da disciplinare non si evince la formula sulla
quale calcolare il seguente punteggio ed il valore massimo di
giorni di riduzione. Volevamo avere maggiori informazioni e
chiarimenti al riguardo. Grazie

Id Messaggio 171289596
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Data di invio martedì 27 giugno 2023 21.44.46 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (rancati donata )

Destinatari NEOCOS S.r.L. (NEOCOS S.r.L.), non ricevuto; S.E.C.A.P.
S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Provvisiero
S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Ap-
palti Provvisiero S.p.A. ), ricevuto in data mercoledì 28 giu-
gno 2023 10.30.01 CEST; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
(EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.), ricevuto in data lunedì
10 luglio 2023 15.01.34 CEST; BELLIO LIBERO (BEL-
LIO LIBERO), non ricevuto; FANTINO COSTRUZIONI
S.P.A. (FANTINO COSTRUZIONI S.P.A.), non ricevuto;
COSTRUZIONI IANNINI SRL (COSTRUZIONI IANNINI
SRL), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 10.01.02
CEST; Fiammengo Federico srl (Fiammengo Federico srl), ri-
cevuto in data lunedì 10 luglio 2023 11.34.32 CEST; GRUP-
PO TECNOIMPRESE S.R.L. (GRUPPO TECNOIMPRESE
S.R.L.), ricevuto in data lunedì 10 luglio 2023 14.26.31 CEST;
Sicea S.r.l. (Sicea S.r.l.), ricevuto in data giovedì 29 giugno
2023 15.41.45 CEST; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
(AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione nomina commissione giudicatrice e seduta te-
lematica

Testo del Messaggio Buongiorno, con determinazione n. 3915/2023, allegata alla
presente, è stata nominata la Commissione giudicatrice della
gara in oggetto che inizierà i propri lavori nella giornata di
domani, mercoledì 28/06/2023 ore 9:00. In tale data si proce-
derà al download delle offerte tecniche e all'esame delle stesse
da parte della Commissione giudicatrice. Seguiranno ulteriori
comunicazioni sui successivi passaggi Cordialmente Ufficio
gare

Allegato DD_3915_2023 - File primario - DD-3915-2023.pdf
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Data di invio mercoledì 21 giugno 2023 13.29.34 CEST

Mittente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. )

Destinatari Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati dona-
ta (rancati donata ), ricevuto in data giovedì 22 giugno 2023
9.29.31 CEST; damico antonella (damico antonella), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio "La sottoscritta SECAP Spa, interessata a partecipare alla Ga-
ra di Appalto in oggetto, chiede se in relazione al Criterio H
"Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori" tale riduzione
non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, cosa che ap-
parirebbe singolare nell'ambito delle gare di LL.PP. svolte con
questa modalità. Vista l'importanza dell'argomento si invia la
presente anche oltre il termine previsto per la formulazione
dei quesiti e si richiede un sollecito riscontro nell'interesse di
tutti i partecipanti." Distinti saluti. SECAP S.p.A.

Id Messaggio 170811700

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 17.53.26 CEST

Mittente FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. (FANTINO COSTRU-
ZIONI S.P.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.41.59 CEST; Popa Cosmina (Popa Cosmina),
non ricevuto; damico antonella (damico antonella), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimenti

Testo del Messaggio Spettabile stazione appaltante, la presente per comunicare
che a seguito di un riesame degli importi indicati per il cal-
colo della spesa di cui al progetto di fattibilità tecnico ed
economica, abbiamo rilevato degli importi non congruenti:
Impianto di climatizzazione – Centrale di climatizzazione –
importo del riepilogo economico: € 290.000,00 – importo
CME: € 298.868,68 Impianto di climatizzazione – Reti di di-
stribuzione e terminali – importo del riepilogo economico:
€ 310.000,00 – importo CME: € 408.933,04 Impianto idri-
co-sanitario, fognario e antincendio – Impianto di carico ac-
qua fredda acqua calda – importo del riepilogo economico: €
55.000,00 – importo CME: € 65.238,07 In attesa di un vostro
riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Id Messaggio 170811887

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 18.01.05 CEST
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Mittente Ai Studio - Associazione Professionale (Ai Studio - Associa-
zione Professionale)

Destinatari Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati dona-
ta (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20 giugno 2023
7.41.57 CEST; damico antonella (damico antonella), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Criterio H - Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori

Testo del Messaggio Buonasera, per quanto riguarda il calcolo sulla riduzione dei
tempi da disciplinare non si evince la formula sulla quale cal-
colare il seguente punteggio ed il valore massimo di giorni
di riduzione. Volevamo avere maggiori informazioni e chia-
rimenti al riguardo. Grazie

Id Messaggio 169835254

Data di invio mercoledì 24 maggio 2023 16.21.27 CEST

Mittente S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione e Appalti Prov-
visiero S.p.A. (S.E.C.A.P. S.p.A. - Società Edile Costruzione
e Appalti Provvisiero S.p.A. )

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data mercoledì 7
giugno 2023 11.24.30 CEST; damico antonella (damico anto-
nella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta appuntamento Sopralluogo

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si chiede la possibilità di poter pre-
notare quanto in oggetto, per giovedì 01/06/2023 ore 15.30. In
attesa di un Vs. gentile riscontro porgo Distinti Saluti

Id Messaggio 170801744

Data di invio venerdì 16 giugno 2023 14.24.59 CEST

Mittente AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), ricevuto in data martedì 20
giugno 2023 7.42.07 CEST; damico antonella (damico anto-
nella), non ricevuto; Popa Cosmina (Popa Cosmina), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio Buongiorno, si inoltrano con la presente richiesa di chiarimen-
ti. Distinti saluti.

Allegato Richiesta chiarimenti.pdf
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Id Messaggio 171275466

Data di invio martedì 27 giugno 2023 15.44.04 CEST

Mittente BELLIO LIBERO (BELLIO LIBERO)

Destinatari damico antonella (damico antonella), non ricevuto; Popa Co-
smina (Popa Cosmina), non ricevuto; rancati donata (rancati
donata ), ricevuto in data mercoledì 28 giugno 2023 8.00.27
CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta invio doumento integrativo

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito alla presente procedura, sfortunata-
mente nell'offerta tecnica non è stato allegato il modello per
i segreti tecnici. E' possibile inviarvelo in qualche modo inte-
grando la documentazione di gara? Grazie Cordiali saluti IM-
PRESA BELLIO LIBERO

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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