
  Atto  Rep. n. 980

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO:  “NEXT  GENERATION  EU  MISSIONE  2  -

RIVOLUZIONE  VERDE  E  TRANSIZIONE  ECOLOGICA  –

COMPONENTE 2 – ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE

E MOBILITÀ SOSTENIBILE - INVESTIMENTO 4.1.2 “CICLOVIE

URBANE”,  FINANZIATO  DALL’UNIONE  EUROPEA  -

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE PER

LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  N.  593/2022  -

“RAFFORZAMENTO  MOBILITÀ  CICLISTICA.  CONNESSIONE

SEDI  UNIVERSITARIE  DI  TORINO  E  GRUGLIASCO”.  CUI

L01907990012202200130. ID SINTEL 176314306. CLASS. FIN. 183.

C.U.P. J31B22000930001

C.I.G. A02CDC31A5 

N. PROG: 593/2022

Importo contrattuale netto Lavori: € 2.548.134,70   

Importo contrattuale netto Progettazione: € 60.494,48            

Impresa  aggiudicataria: NEOCOS  S.r.l.,  con  sede  legale  in

Borgomanero  (NO),  Via  Gozzano  n.  66/68,  28021,  C.F./  P.  I.V.A.

01128640032.

Professionisti  individuati  per  la  progettazione:  R.T.P.  M2P  S.r.l./

BUSCAGLIA  ASSOCIATI-  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO  DI
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ARCHITETTURA,  INGEGNERIA  E  URBANISTICA  DI

BUSCAGLIA MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE, con sede legale in

Vigevano  (VG),  Viale  Montegrappa  n.  49,  27029,  C.F./P.  I.V.A.

02463440186.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno 1 del mese di Marzo alle ore  10:00  in

Torino, nella sede degli Uffici della  Città Metropolitana di Torino, in C.so

Inghilterra n. 7;

Avanti a me,  Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della  Città

Metropolitana  di  Torino, sono  personalmente  comparsi  i  sottoindicati

signori,  della cui identità personale mi dichiaro certo, i quali,  avendone i

requisiti  di  legge,  rinunciano,  con  il  mio  consenso,  all'assistenza  dei

testimoni:

a)  Ing.  Matteo  Tizzani,  Dirigente  della  Direzione  Trasporti  e  Mobilità

sostenibile, nato a omissis, il omissis, (C.F. omissis), il quale, nella qualità di

Dirigente della Direzione Trasporti e Mobilità sostenibile, dichiara di agire

in  nome  e  per  conto  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  (C.F.

01907990012),  che,  nel  proseguo del  presente  atto  verrà  denominata  per

brevità  “Città  Metropolitana”,  con i  poteri  di  cui  all’art.  107 del  D.Lgs.

18/08/2000 n. 267, conferitigli con Decreti del Sindaco metropolitano n. 47

del 02/03/2023 e  n. 15 del 25/01/2024;

b)  Arch.  Maurizio  Maderna,  nato  a  omissis (omissis),  il  omissis,  C.F.

omissis, il quale interviene in qualità di Procuratore speciale del soggetto

aggiudicatario NEOCOS S.r.l., con sede legale in Borgomanero (NO), Via
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Gozzano n. 66/68, 28021, C.F./ P. I.V.A. 01128640032, che nel prosieguo

del presente atto, verrà anche denominato per brevità “Appaltatore" (giusti

poteri  allo stesso conferiti  con Procura n.  19702 di Rep. del 26/07/2023,

come da visura camerale e da atto notarile agli atti);

I QUALI PREMETTONO

-  che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  7440  del  17/11/2023  è  stato

approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per gli interventi aventi

ad oggetto “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA. CONNESSIONE

SEDI  UNIVERSITARIE  DI  TORINO  E  GRUGLIASCO”,  Finanziato

dall’Unione Europea NextGenerationEU, Missione 2 – Rivoluzione verde e

transizione ecologica –Componente 2 – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e

mobilità sostenibile – Investimento 4.1.2 “Ciclovie urbane” (CLASS. FIN.

183- Ciclovie Urbane - PNRR decreto MIMS n. 509/2021)”, per un importo

complessivo  pari  ad  euro  4.113.829,00,  di  cui  euro  3.064.328,16,  per

l’appalto in oggetto, posti a base di gara e  ripartiti come segue:

-  euro  71.445,80,  oneri  di  legge  esclusi,  per  la  progettazione  definitiva-

esecutiva;

- euro 2.899.202,46, I.V.A. esclusa, per i lavori;

-  euro  93.669,90,  I.V.A.  esclusa,  per  oneri  per  l’attuazione  del  piano  di

sicurezza non soggetti a ribasso.

Con riferimento all’importo dei lavori l’incidenza della manodopera è pari

ad euro 719.779,77;

-  che con medesima Determinazione,  si  è  preso atto  che il  Responsabile

Unico del Procedimento è l’Ing. Matteo Tizzani, in qualità di Dirigente della
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Direzione Trasporti e Mobilità Sostenibile;

- che  con  la  suddetta  Determinazione  è  stato  disposto  di  procedere

all’affidamento  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  nonché

dell’esecuzione dei  lavori  in oggetto,  mediante appalto integrato,  ai  sensi

dell’articolo 48, commi 4, 5 e 6 del D.l. n. 77/2021, convertito con L. n.

108/2021, in deroga all’art. 59 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con esperimento

di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuta

con  il  metodo  delle  offerte  segrete,  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell’art 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo

del “Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato G) del D.P.R.,

5.10.2010 n. 207 e s.m.i, sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia

di  valutazione  contenuta  nel  disciplinare  di  gara,  con  individuazione  e

verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., tra imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.  (categoria prevalente lavori «OG3»;

prestazione principale per la progettazione “V.02 - Strade, linee tramviarie,

ferrovie,  strade  ferrate,  di  tipo  ordinario,  escluse  le  opere  d'arte  da

compensarsi a parte - Piste ciclabili”);

-  che nella  stessa Determinazione è stato inoltre  indicato che,  ai  fini  del

perfezionamento dell’aggiudicazione, sarà richiesto all’operatore economico

provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della manodopera per una

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  definiti

dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop
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Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e

Servizi,  Anaepa  Confartigianato,  CNA  Costruzioni,  FIAE  Casartigiani,

CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali  (Feneal-Uil,  Filca-

Cisl e Fillea-Cgil), che recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con

le  opportune  integrazioni  e  modificazioni,  nonché  gli  indici  stabiliti

dall’Accordo del  24/06/2022,  e  assunti  dall’Amministrazione come indici

minimi  di  riferimento del  costo  del  lavoro,  nonché sulla  base  delle  voci

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

- che  le operazioni di gara si  sono svolte il  15/12/2023, il 18/12/2023, il

19/12/2023 e il  20/12/2023, come risulta dai relativi  verbali  in pari  data,

depositati agli atti;

- che con Determinazione dirigenziale n. 8651 del 22/12/2023 si è preso atto

dell’esperimento  della  procedura  per  l’appalto  di  cui  all’oggetto  e  che

l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  NEOCOS  S.r.l.,  con  sede

legale in Borgomanero (NO), Via Gozzano n. 66/68, 28021, C.F./ P. I.V.A.

01128640032,  con  il  ribasso  proposto  del  15,34%  e  con  il  punteggio

complessivo di 80,43 su 100, di cui 50,43 punti per l’offerta tecnica e 30

punti  per  l’offerta  economica,  è  risultata  essere  in  sede  di  gara  la  più

vantaggiosa per l’Amministrazione;

- che l’operatore economico NEOCOS S.r.l. ha individuato per l’esecuzione

del  servizio  di  progettazione  definitiva-esecutiva  il  R.T.P.  M2P  S.r.l./

BUSCAGLIA  ASSOCIATI-  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO  DI

ARCHITETTURA,  INGEGNERIA  E  URBANISTICA  DI  BUSCAGLIA

MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE, con sede legale in Vigevano (VG),
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Viale Montegrappa n. 49, 27029, C.F./P. I.V.A. 02463440186, costituito con

Atto  notarile  n.  149617 di  Rep.,  Raccolta  n.  61992,  del  27/12/2023,  del

Dottor omissis, registrato a  Pavia il 10/01/2024, al n. 178, Serie 1T, allegato

al presente atto alla lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, e

così composto:

- M2P S.r.l., con sede legale in Vigevano (VG), Viale Montegrappa n. 49,

27029, C.F./P. I.V.A. 02463440186, capogruppo mandataria, con quota di

partecipazione pari al 95,00%;

-  BUSCAGLIA  ASSOCIATI-  STUDIO  TECNICO  ASSOCIATO  DI

ARCHITETTURA,  INGEGNERIA  E  URBANISTICA  DI  BUSCAGLIA

MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE, con sede in Vigevano (PV), Corso

Della  Repubblica n.  19,  P.  I.V.A.  02366230189,  mandante,  con quota di

partecipazione pari al 5,00%;

- che con la stessa Determinazione sono state approvate le operazioni di gara

e si è preso atto che a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica

Appalti  e  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  non  esistono  nei

confronti dell’operatore economico NEOCOS S.r.l.,  cause di astensione di

cui all’art. 6-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e dell’art. 7 del

D.P.R. n. 62/2013;

-  che  con  la  suddetta  Determinazione,  l’appalto  è  stato  aggiudicato

all’operatore economico NEOCOS S.r.l.,  con sede legale in Borgomanero

(NO),  Via  Gozzano  n.  66/68,  28021,  C.F./  P.  I.V.A.  01128640032,

qualificato  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  come  risulta  dalla

documentazione  agli  atti  della  Città  Metropolitana,  il  quale  ha  offerto  il
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ribasso  del  15,34%,  determinando  un  importo  complessivo  pari  ad  euro

2.879.703,57, così suddiviso:

- con riferimento ai lavori, euro 2.548.134,70, comprensivo degli oneri della

sicurezza previsti in euro 93.669,90 non soggetti a ribasso di gara, oltre euro

254.813,47 per I.V.A. 10%, e così per complessivi euro 2.802.948,17;

-  con  riferimento  alla  progettazione  definitiva-esecutiva,  euro  60.494,48,

oltre euro 2.419,78 per Inarcassa 4% ed euro 13.841,14 per I.V.A. 22%, e

così per complessivi euro 76.755,40;

-  che in  data  20/12/2023 è stato effettuato  un accesso telematico al  sito

istituzionale della Prefettura di Novara, dal quale è risultato che l’operatore

economico  NEOCOS  S.r.l.,  risulta  iscritto  nell’elenco  dei  fornitori,

prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativo  di

infiltrazione mafiosa (c.d. White List),  ai  sensi e per gli  effetti di  quanto

disposto  dal  D.L.  n.  90  del  24.06.2014,  convertito  in  L.  n.  114  del

11.08.2014 e s.m.i. fino al 07/06/2024;

- che il certificato DURC, depositato agli atti e richiesto on-line, è risultato

regolare e in corso di validità;

-  che,  per  quanto  concerne  il  R.T.P.  di  professionisti,  individuato  per  la

progettazione definitiva-esecutiva, è stato verificato il possesso dei requisiti

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-  che,  ai  sensi  del  D.M.  143  del  25  giugno  2021,  l’appalto  in  oggetto,

prevede  l’esecuzione  di  opere  edili  afferenti  alla  categoria  “OG3”,  da

sottoporre  alla  verifica  della  congruità  della  manodopera  da  parte  della

Cassa Edile competente;
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-  che,  secondo  quanto  previsto  dall’Accordo  del  24/06/2022  tra  le

associazioni  datoriali  (Ance,  Legacoop  Produzione  e  Servizi,  Agci

Produzione  e  Lavoro,  Confcooperative  Lavoro  e  Servizi,  Anaepa

Confartigianato,  CNA  Costruzioni,  FIAE  Casartigiani,  CLAAI  Edilizia,

Confapi  Aniem)  e  le  organizzazioni  sindacali  (Feneal-Uil,  Filca-Cisl  e

Fillea-Cgil),  l’appalto  in  oggetto,  prevede  l’esecuzione  di  opere  edili

afferenti alla categoria “OS23”, da sottoporre alla verifica della congruità

della manodopera da parte della Cassa Edile competente;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 15/01/2024 la comunicazione circa

la  propria  composizione  societaria  prevista  dall'art.  1  del  D.P.C.M.

11/05/1991 n. 187;

- che in data 11/01/2024 è stata acquisita mediante connessione telematica

alla  Camera  di  Commercio  la  composizione  societaria  dell’operatore

economico  aggiudicatario  NEOCOS  S.r.l.  (Documento  n.   A

PAZZ1NPZZS3DB0034480);

-  che  l'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  con  la  sottoscrizione  del

presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del

D.P.C.M.  n.  187/91,  qualora  intervengano  variazioni  nella  composizione

societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già  comunicato;

- che in data 22/02/2024, ai  sensi dell’art.  8, comma 1, lett.  a),  del D.L.

76/2020, così come modificato dalla L.  n.  120/2020 e dal D.L. 77/2021,

convertito in L. n. 108/2021, è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza

del servizio, di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come

risulta dal relativo verbale agli atti;
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-  che i  lavori  di  cui  trattasi  sono  stati  finanziati  come  indicato  nella

Determinazione dirigenziale n. 8651 del 22/12/2023;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano

quanto segue.

ART. 1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La Città Metropolitana, come sopra rappresentata, affida a NEOCOS S.r.l.,

con sede legale in Borgomanero (NO), Via Gozzano n. 66/68, 28021, C.F./

P.  I.V.A.  01128640032,  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  nonché

l’esecuzione  dei  lavori  per  gli  interventi  aventi  ad  oggetto

“RAFFORZAMENTO  MOBILITÀ  CICLISTICA.  CONNESSIONE  SEDI

UNIVERSITARIE  DI  TORINO  E  GRUGLIASCO”, della  cui  esecuzione

anticipata si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

L’importo complessivo dovuto all'appaltatore è di euro  2.879.703,57, così

suddiviso:

- con riferimento ai lavori, euro 2.548.134,70, comprensivo degli oneri della

sicurezza previsti in euro 93.669,90 non soggetti a ribasso di gara, oltre euro

254.813,47 per I.V.A. 10%, e così per complessivi euro 2.802.948,17;

-  con  riferimento  alla  progettazione  definitiva-esecutiva,  euro  60.494,48,

oltre euro 2.419,78 per Inarcassa 4% ed euro 13.841,14 per I.V.A. 22%, e

così per complessivi euro 76.755,40.
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E’ ammessa la revisione dei prezzi di  esecuzione dell’opera a  seguito di

variazione dei  prezzi  dei  materiali  da costruzione,  da  valutare,  in  deroga

all’art.  106,  comma  1,  lett.  a)  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  con  le

modalità previste dall’art. 29 del D.L 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con

modificazioni  dalla  Legge 28 marzo 2022 n.  25,  a  seguito  di  istanza  di

compensazione presentata dall’Appaltatore, a pena di decadenza, entro 60

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle

variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. 

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in

diminuzione, relative ai lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e

contabilizzati  a  partire  dall’anno  successivo  a  quello  di  presentazione

dell’offerta in sede di gara, sono valutate dalla stazione appaltante solo per

le  variazioni  eccedenti  il  5%  rispetto  al  prezzo  rilevato  nell’anno  di

presentazione dell’offerta.

In tal  caso la  compensazione  in  aumento o  in  diminuzione,  per  la  parte

eccedente il 5% in aumento o in diminuzione, viene riconosciuta a carico

dell’Ente committente nella misura pari all’80% di detta eccedenza.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l’applicabilità

dei disposti dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Con riferimento ai pagamenti si richiama quanto disposto dal Titolo IV del

Capitolato Speciale d’Appalto – Parte amministrativa, cui si rinvia.

I  pagamenti  avverranno  in  acconto  e  a  saldo  nei  termini  previsti  dal

Capitolato Speciale  d’Appalto – Parte amministrativa  e saranno effettuati
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mediante mandati a valere sul Tesoriere della Città Metropolitana Unicredit

S.p.A. - Via XX Settembre n. 31  - 10121 Torino.

L’importo  della  progettazione  definitiva-esecutiva  verrà  corrisposto  ad

avvenuta approvazione con atto formale del progetto definitivo-esecutivo da

parte della Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7.5 del

Capitolato speciale d’appalto- Parte amministrativa.

L’importo  della  progettazione,  ai  sensi  dell’art.  59,  comma 1-quater,  del

D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  previo  inoltro  da  parte  del  mandatario  del

raggruppamento,  M2P  S.r.l.,  alla  Stazione  Appaltante  delle  tabelle

riassuntive delle parcelle fatturate dai singoli raggruppati, verrà corrisposto,

pro quota direttamente a ciascun professionista facente parte del R.T.P., che

emetterà  propria  contabilità  con  relativa  fattura,  come  specificato  altresì

nell’Atto  notarile  di  costituzione  del  R.T.P.  n.  149617  di  Rep.  del

27/12/2023.

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 207 del

decreto legge “Rilancio” 19 maggio 2020 n. 34, come prorogato della legge

n. 21 del 2021, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione,

pari al 20% (venti per cento) dell’importo della progettazione e, ad avvenuta

approvazione del progetto esecutivo, un’anticipazione pari al 20% (venti per

cento) dell’importo dei lavori.

Ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 8,

comma 10-bis,  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge  120  dell’11  settembre  2020,  in  occasione  della  presentazione

dell’ultimo  stato  di  avanzamento,  unitamente  alla  fattura,  l’Appaltatore
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dovrà allegare l’attestazione di congruità del costo della manodopera riferita

al cantiere in oggetto, nonché un documento contenente l’indicazione del

codice univoco di congruità, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l’impossibilità

della Stazione Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.

I  pagamenti  effettuati  saranno  liberatori  per  la  Città  Metropolitana  con

esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L’appaltatore,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto,  si  obbliga  alla

tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n.  136  del

13/08/2010  come  modificato  dalla  Legge  n.  217  del  17/12/2010,  per

l’applicabilità della quale l’appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione

depositata in atti. 

Le parti  danno altresì  atto  che il  contratto  verrà  immediatamente risolto,

qualora  le  transazioni  finanziarie  non  dovessero  essere  eseguite  con  le

modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 – Termini e Penali 

La progettazione definitiva-esecutiva deve essere redatta e consegnata alla

Stazione  appaltante  completa  di  tutti  i  suoi  contenuti  così  come definiti

dall’art. 33 all’art. 43 del D.Lgs. 207/2010, entro il termine perentorio di 120

giorni  dall'avvio,  ai  sensi  dell’art.  7.1  del  Capitolato Speciale  d’Appalto-

Parte Amministrativa.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto era stabilito in

giorni  345  (in  lettere  trecentoquarantacinque)  naturali  consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,  ai sensi dell’art. 13

del  Capitolato  Speciale  d’Appalto-  Parte  Amministrativa,  a  cui  è  stata
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applicata  la  riduzione  del  25%,  in  ragione  dell’offerta  tecnica  presentata

dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  relativa  alla  riduzione  dei  tempi  di

esecuzione  come  da  Criterio  H  del  Disciplinare  di  gara  ed  allegata  al

presente  atto  alla  lettera  D2),  a  costituirne  parte  integrante e  sostanziale,

determinando così  il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  in

giorni  259  (in  lettere  duecentocinquantanove);  conseguentemente  il

cronoprogramma redatto dall’aggiudicatario dovrà rispettare tali tempi.

Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  stabilito  per  la  prestazione  dei

servizi  si  applicano  le  penali  dettagliatamente  normate  dall’art.  7.2  del

Capitolato Speciale d’Appalto- Parte amministrativa. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori

si applicano le penali dettagliatamente normate dagli artt. 13.1 e 13.2 del

Capitolato Speciale d’Appalto- Parte amministrativa. 

Come  disposto  dall’art.  13.4  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto-  Parte

amministrativa,  ai  sensi  dell’articolo  50,  comma 4,  del  D.L.  n.  77/2021,

qualora  l’ultimazione  delle  prestazioni  avvenga  in  anticipo  rispetto  al

termine  indicato  nel  presente  contratto,  a  seguito  dell’approvazione  del

certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto all’Appaltatore

un premio di  accelerazione per ogni  giorno di anticipo determinato sulla

base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante impiego

delle  somme  indicate  nel  quadro  economico  dell’intervento  alla  voce

imprevisti,  nei limiti delle risorse ivi disponibili,  sempre che l’esecuzione

delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.
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ART. 5 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni degli artt.1-2-3-4-5 commi 2 e 3- 6-

8-16-17-18-19-27-35  e  36  del  Capitolato  Generale  d’Appalto  che  qui  si

intendono  espressamente  richiamate  a  costituire  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto.

L'appalto  è  regolato  dalle  condizioni  tutte  degli  elaborati  progettuali,

approvati con Determinazione dirigenziale n. 7440 del 17/11/2023.

L'appalto è  regolato,  in  particolare,  dalle condizioni  tutte  del  Capitolato

Speciale  d'Appalto-  Parte  amministrativa  e  del  Disciplinare  Descrittivo  e

Prestazionale Degli Elementi Tecnici, di cui per espressa volontà delle parti

e con il mio consenso è omessa la lettura, approvati  con Determinazione

dirigenziale  n.  7440  del  17/11/2023,  ed  allegati  al  presente  atto

rispettivamente  alle  lettere  B)  e  C),  a  costituirne  parte  integrante  e

sostanziale.

L'appalto  è  regolato,  altresì,  dalle  condizioni  tutte  riportate  nell’offerta

tecnica, allegata al presente atto alle lettere D1) Criterio A-  Metodologia

utilizzata nelle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, D2) Criterio

B-  Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione,  Criterio D-

Possesso certificazioni d’impresa, Criterio E- Composizione del Gruppo di

lavoro ed esecuzione lavori, Criterio H-  Riduzione dei tempi di esecuzione

dei  lavori,  D3)  Criterio  C-  Metodologia  ed  organizzazione  per  lo

svolgimento  del  cantiere, D4) Criterio  F-  Aspetti  migliorativi

sull’inquinamento  ambientale, D5)  Criterio  G- Miglioramento  delle

prestazioni  tecniche  della  fondazione  e  del  sottofondo,  relativamente  al
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percorso e ai passi carrai, D6) Criterio I- Criteri Premiali di cui ai commi 4

e  5  dell’art.  47  del  D.L.  77/2021,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.

108/2021, e nell’offerta economica, allegata al presente atto alla lettera E),

presentate in sede di gara dall’operatore economico ed allegate al presente

contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore  si  obbliga  a  rispettare  specificatamente  le  prescrizioni  del

Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione delle attività;

c) sospensioni o ripresa dei lavori/servizi;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori/servizi a misura e/o a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalità e termini di collaudo; 

i) modalità di soluzione delle controversie.

L’operatore  economico si  impegna inoltre  a  presentare,  prima  della  data

prevista  per  la  consegna  dei  lavori,  il  piano  operativo  di  sicurezza,

sottoposto all’approvazione del RUP.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare il contenuto

di cui ai citati elaborati, depositati agli atti della Città Metropolitana, quando

non  materialmente  allegati  al  presente  contratto,  che  qui  si  intendono

espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  nell'accettare  l'appalto,  dichiara
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espressamente di attenersi alla esatta osservanza di tutti gli atti ed elaborati

sopracitati.

L’Appaltatore  è  obbligato  infine  all’osservanza  dei  contratti  collettivi  di

lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. n. 68

del 12/03/1999).

ART. 6 – Obblighi PNRR -

L’operatore economico, come già dichiarato in sede di gara,  si  obbliga a

rispettare tutti  i  principi e gli  obblighi specifici del PNRR, in particolare

relativamente al rispetto delle condizionalità PNRR, garantendo la coerenza

con gli elementi della  programmazione di dettaglio della Misura e con il

cronoprogramma dell’Intervento e  del Progetto di riferimento, del principio

DNSH, con particolare riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, di

cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 e s.m.i., con riferimento

anche alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del Tagging clima

e  digitale  e  dei  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  ove  applicabili  in

considerazione delle opere oggetto di intervento e dei principi trasversali, al

fine di garantire l’applicazione di politiche a tutela della parità di  genere

(Gender  Equality),  della  protezione  e  valorizzazione  dei  giovani  e  del

superamento dei divari territoriali. L’operatore si impegna, altresì, al rispetto

di  quanto  previsto  dal  D.M.  9  febbraio  2022  recante  “Direttiva  alle

amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”

ed in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale

(Design for All)”.
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ART. 7 - Garanzie -

L'Appaltatore  ha  costituito  la  cauzione definitiva,  ai  sensi  del  combinato

disposto dell’art. 103, comma 1, ultima parte e dell’art. 93, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. 2060885, emessa

in data 30/01/2024, dalla Revo Insurance S.p.A., per euro 160.065,49.  (La

cauzione  è  ridotta  del  50% in  quanto  trattasi  di  impresa  in  possesso  di

certificazione  UNI  EN ISO 9001:2015  e  di  un  ulteriore  20% in  quanto

trattasi di impresa in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001:2015).

Si dà atto che la stessa risulta conforme allo schema tipo 1.2. approvato con

D.M. n. 193 del 16/12/2022.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto disposto dall’art. 33.2 del Capitolato

Speciale d'Appalto- Parte amministrativa, è, altresì, obbligato a presentare,

almeno  10  giorni  prima  della  consegna  dei  lavori,  una  polizza  di

assicurazione,  a  copertura  dei  danni  eventualmente  subiti  dalla  Stazione

appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione

dei  lavori,  nonché  i  danni  eventualmente  causati  a  terzi  nel  corso

dell’esecuzione dei lavori.

I professionisti di cui al R.T.P. individuato per la progettazione, ai sensi di

quanto  disposto  dall’art.  33.2  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto-  Parte

amministrativa,  hanno  presentato  una  polizza  di  responsabilità  civile

professionale per i rischi di progettazione.
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ART. 8- Domicilio dell'appaltatore

L'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  per  ogni  effetto  giuridico  e

contrattuale,  elegge domicilio  presso la  sede della  Città  Metropolitana di

Torino, in Torino (TO), C.so Inghilterra n. 7.

ART. 9 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.

105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sono fatte salve le disposizioni

dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10 - Subappalto –

 Per quanto attiene al  subappalto si  fa espresso rinvio alle  disposizioni  di

legge  vigenti  in  materia  al  momento  della  presentazione  dell'istanza  di

autorizzazione al subappalto.

Art. 11 - Risoluzione e  Recesso -

Le parti danno atto che la Città Metropolitana risolverà il contratto qualora

in  corso  di  esecuzione  intervenga, nei  confronti  dell'appaltatore,  la

decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa

documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  ovvero  un  provvedimento

definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta ferma, in tema di risoluzione e recesso, l’integrale applicazione dei

disposti di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché

all’art. 56 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte amministrativa.
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ART. 12- Spese contrattuali -

Le spese, le tasse, i diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti

da  quest’atto  e  i  suoi  eventuali  allegati,  comprese  le  copie  per  le  parti

contraenti, sono a carico dell'appaltatore. 

Per il presente atto l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del

26/10/1972 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1bis-1, n. 4.

ART. 13 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in

misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 14 – Controversie -

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui

all’art.  205 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  nonché quant'altro disposto in

materia dal Capitolato Speciale d'Appalto. La definizione delle controversie

derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità  giudiziaria

competente presso il Foro di Torino.

ART. 15 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto  che,  ai  sensi dell'art.  13 Regolamento UE/2016/679 del

27/04/2016,  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto  verranno  trattati

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l’ordinamento giuridico,

è redatto in modalità elettronica ed è stato da me, Segretario Generale,

letto ai comparenti, personalmente identificati già nelle premesse i quali
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lo  approvano  e  lo  sottoscrivono  mediante  acquisizione  digitale  della

sottoscrizione.

Gli allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono:

A) Atto notarile di costituzione R.T.P. n. 149617 di Rep. del 27/12/2023;

B) Capitolato Speciale d’Appalto- Parte amministrativa;

C) Disciplinare Descrittivo e Prestazionale Degli Elementi Tecnici;

Offerta tecnica:

D1)Criterio  A-  Metodologia  utilizzata  nelle  fasi  della  progettazione

definitiva ed esecutiva;

D2)Criterio B- Composizione del Gruppo di Lavoro per la progettazione,

Criterio D-Possesso certificazioni d’impresa, Criterio E- Composizione del

Gruppo di lavoro ed esecuzione lavori, Criterio H-  Riduzione dei tempi di

esecuzione dei lavori;

D3)Criterio  C-  Metodologia  ed  organizzazione  per  lo  svolgimento  del

cantiere;

D4)Criterio  F-  Aspetti  migliorativi  sull’inquinamento  ambientale;

D5)Criterio G- Miglioramento delle prestazioni tecniche della fondazione e

del sottofondo, relativamente al percorso e ai passi carrai;

D6) Criterio I- Criteri Premiali di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 47 del D.L.

77/2021;

E) Offerta economica.

Per l’Appaltatore: Arch. Maurizio Maderna (f.to digitalmente)

Per l’Amministrazione: Ing. Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Segretario Generale: Dott. Giuseppe Formichella (f.to digitalmente)
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