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- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163):

- Decreto n. 81 del 2008 (decrato legisiativo § aprile 2008, n. 81, Attuazicne dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
0. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luoghi di favoro);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubbiica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti);”

- Capitolato generale d'appalto {(decretc ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000; n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico det procedimento di cui allarticolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
_decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 2077;

- DURC {(Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate ia regolaritd contributiva previsto
dali'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, puntc 1, fetiera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 & 196 del decreto del Presidente defla Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, neille pertinenti classifiche,
rifasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui alarticolo 119 del
decreto del Presidente defla Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, '
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO |

Art. 1. Oggetio dell’affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento  consiste neii’esecuzione degli interventi complementari di
manutenzione, al sensi della parte seconda del presente disciplinare. descrittivo e prestazionale che
interessino gli edifici scolastici di competenza della Cita Metropoiitana, compresi nella zona di cui al
successivo art, 2,

2. Lintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
LAVORT COMPLEMENTARI DI~ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA
SUGLI FDIFICT SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIANO DI INTERVENTIT
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICY — LOTTO 1 Zona A

3. Rientrano & sono compresi nelloggetto dell’affidamento tutti | lavord, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con | relativl allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conescenza.

4, t'esecuzione dei favori & sempre e comunque effettuata secondo le regole deli‘arte e Faffidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nelf'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
Jarticolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell’affidamento

1. L'affidamento costituisce il Lotto 1 zona A del Lavori complementari di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edifici scolastici di competaenza della Citta Metropolitana di Torino {n. 22 edific) per i
periodo decorrente dall’affidamento e fino al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate all’art. 12
del presente documento e per gli importi di cui al seguente quadro economico; :

Importi in euro

" a) | Manutenzione edilizia ' 50.200,00

b) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 1.000,00
gara '

IMPORTO TOTALE 51.200,00

Gli importi sopra indicati sono stati desunt dalla spesa storica sostenuta dalla Provinda di Torino/Citta
Metropolitana di Torino e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

2. LUimporte contratiuate corrisponde aifimporto dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato it ribasso del 50,113 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato delf'importo del costi per la sicurezza, non soggetto ad
alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’AlL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuall sono definiti appiicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Plemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta e pubblicato sul B.U.R. n,
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzl, cosi ribassati, verranno applicat! alle singole guantitd eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate nell’art. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
vincolantl anche petr l[a definizione, vaiutazione e contabilizzazione di eventuall variantl, addiziond o
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detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi deflart. 132 del D. Lgs:
163/2006.

3. La Citta Metropolitana si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro |
fimiti dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza defi’eventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo lobbligo deli'affidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate.

4, L'elenco degii edifid, riferito al presante Lotto 1 zona A, viene allegato al presente disciplinare quaie
parte integrante (ALLEGATG N

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. U contratto € stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. L'importo del contratto, come definito all'art. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantitd effettivamente eseguite, fermi restando i fimiti di cui all’articole 132 del
Codice dei contratt e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

- 2. Il ribasso percentuaie del 50,119% offerto dall’aggiudicatario in-sede di gara si intende offerto e applicato

a tutti i prezzl unitari compresi neli‘elenco definito allart, 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi-
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all’art, 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. 1 prezzi contrattuali di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora amm;sszblh ed
ordinate o autorizzate ai sensi deEf’artlco{o 132 del Cadice dei contratii.

6. Ai sensi deff'art. 1341 C.C. I'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovrd confermare per iscritto la
conoscenza e quindi l'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Al sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

0G1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.200,00= (comprensivi di oneri della sicurezza) |

Art. 5. Reqguisiti particolari in materia di impianti

1. Per linstallazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, l'affidatario, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruitl a regola d'arte. I
materiali ed | compeonenti realizzati secondo le norme tecniche di slcurerra dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEID), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte, Le imprese
Installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformitd o di coilaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M, 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra | vari elaborati del pianc d'intervento vale la soluzione pil aderente alle finalita
manutentive e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e dif buona tecnica
esacutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatlbm 0 apparentemente non compatibili,
trovane applicazione in primo fuego te norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regaole generali,
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in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legisiative o regolamentari ovvero
aif'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Uinterpretazione delle clausole contrativali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del pianc d‘intervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gl articali da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte def contratio

1. Fanno parte integrante @ sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le hmstazmna
previste del disciplinare medesimo; .

b Pelenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 2;

¢ it documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del d. lgs. n.
81 del 2008;

d il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 deliallegato XV al dlgs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e d
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi deEE articolo 80, comma 5,

 dello stesso decreto;

e il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, fettera ¢), del Codice dei
contratti, ali‘articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 def suo alfegato
XV nonché 'aventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono contrattualmente vanco!antl tutte Je leggl 2 le norme vigenti in materia di lavori pubbhcz e in
particolare:
a) it Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
<) it decreto legistativo n. 81 del 2008, con i relativi aflegati,

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, 'affidatario da atto, senza riserva
alcuna, deila piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello. stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni aftra
circastanza che mteress; i lavori, che consentono Vimmediata esecuzione dei lavori.

Aft. 9, Rappresentante dell’mﬁdatario e domicifio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in

tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'’Amministrazione Appaitante; a tale
domiciiio si intendone ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni aitra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dall'avvenuta comunicazione
deil'aggiudicazione i recapito telefonico, il fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una
persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti, ai sensi e nel modl di cui
‘all'articolo 3 del capitolato generale d'appaito, le generalith delle persone autorizzate a riscuotere.

4. Qualora Vaffidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandata conferito con atto pubblico a persons idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da _
eseguire, L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

S. L'affidatario ha Vobbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominative del
proprio rappresentante del quale, se diverso da queflo che ha sottoscritto it contratio, deve essere
presentata procura speciale che dli conferisca | poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso

F3
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aggiudicatario e xnerentl V'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecmca e la conduzione
del cantiere. II direttora dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'affidatario per disciplina, incapacita o grave negligenza. Laffidatario & in tutli i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o]
della frode nefla somministrazione o nelfimpiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso ia Stazione appaitante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei la vory

1, L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi deEI art. 11, ¢ 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che I'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

2. Se nel giorno fissate e comunicato 'affidatario non si presenta a ricevere la consegna dal lavord, [l direttore del
favari fissa Un nuovo termine perentorio; T termini per I'eseclizioné decorrono comundue dalla data della prima
conveocazione. Decorso inutifmente i termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (Wi compreso
I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Quaiora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei favord, I'affidatario & escluso daila partecipazione in
quanto {inadempimento & considerato grave negligenza accertata

3. E' facoltz della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna anticipata dei lavort in via d'urgenza. ‘

4, |'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima deilinizio dei lavori, la documentazione di
awenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli entl previdenziali, assicurativi ed antinfor’cun:stla, indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione def Servizio Buoni d’ordine
SIGMANET

1. Al sensi delfart, 147 del Regolamente Generale le stazionl appaltanti, prima della gara informale,
- istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore def lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno ¢ pill assistenti con funzioni
di direttore operative ¢ di Ispettore di cantiere, | quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt, 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgerda i compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui

al D.P.R, 207/2010.

2. 1l Direttore dei Lavori agisce in plena autonomia operativa a tutela degli interessi dell’Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilitd dell'accettazione dei materiali e delf'esecuzione dei lavori in
conformita al patti contrattuali nonché la responsabilitd del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di zutto Fuffido di direzione dei lavori.

3. 1l Direttore dei Lavori & l'unico interlocutore dell’Affidataric per quanto riguarda gli aspetti tecnid ed
economici def contratto.

4. T direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidat da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori,

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono contrallo quotidiane, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni,
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai’ componenti designati delle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta 'assistenza necessaria per agevolare |'espletamento del
loro compito, nonche mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali occorrentf per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dai presente capitolato.

7. 11 buono dordme & il sistema mediante i quale sono impartite tutte le dasposazmm e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
interventi e/o dei sopraliueghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posia elettronica certificata. Le imprese
dovranna recarsi neghi edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

8. Al fine di fornire un servizio piG effidente ed efficace la Citta Metropolitna utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con l'utenza.

1 flussi di comunicazione saranno | seguenti:

SIGMANET
{SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)
EDIFICI DI COMPETENZA
Le richieste degli interventi verranne inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropohtana

U

CITTA METROPOLITANA
Le richieste degll interventi arnvano ai Direttorf dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Citta
Metrolpolitana

4

TMPRESA
i.impresa riceve lordine per 'esecuzione degli interventi e/o sepralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

: CITTA METROPOLITANA
L" impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei soprallueghi. La Cittd
Metropolitana avvisera anche gli utenti degii edifici stessi dell’avvenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intralci aif'attivitd didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le voite
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastid le date delP'inizio dei lavori
per quaisiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze,
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazione all'urgenza dell'intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranho comunicati alla Ditta aggiudicataria i Fiferimenti telefonid, gli indirizzi di posta elettronica
2 i numert di fax,
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controflc in corso
d'opera e ka certificazione della regolare esecuzione,

- Art. 12. Termini per {'uftimazione dei lavori

1. It tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavor stessi, :
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Tale tempo per gli interventi affidati avra decorrenza dalla data di consegna del lavorl, verranno ordinati
entro if 30/11/2015 e dovranno essere eseguiti entro il 31/12/2015.

Art. 13. Proroghe

. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di vitimare i lavori nei termini

fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventugimente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza dé&f termine anzidetio.

. A giustificazione del ritardo nell'ultimazicne del lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I'affidatario non pué mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad aitre ditte o imprese o
forniture, se esso appaitatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaitante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

. I termine del 31/12/2015, di cui all'art. 12, non & superabile nemmeno In forza d[ proroghe disposte af

sensi del presente articolo.

Art. 14 Penali in caso dj ritardo

. Limpresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente discipiinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibilmente- con le possibilitd di accesso in rapporto alle condizioni di
funzicnamento deghi ambienti interessati. Nei casi in cul Pimpresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti saivi |
casi di comprovata forza maggiore) owero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Citta Metropohtana applichera’ una penale secondo la seguente tabella, riferita all'inizio degli
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritarde = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00,

- Manutenzione: per giorno dl ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna del rieplioghl mensill entro it 15 del mese: penale pari a euro 50,00.

C) Sopraliucghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilitd: Eura 80,00 per oghi episodio di mancata reperibilita

. L'applicazicne delle suddette penali avverra in conformita e nei limiti di quanto previsto all'art, 145 def
- Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effetiuerd un controllo oggettivo sull'effetiuazione

della prestazione, con le maodalita che si riterranno pil opportune. La D.L. riferira tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nelf'esecuzione del servizio che saranno contestate
alltmprasa In forma scritta.

. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degh stati di avanzamento

lavori.

. Lapplicazione delle penali non pregaudrca it risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti daila

Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori defl'affidatario

. In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di

Urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo’ essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili {in tal caso-l'ora ed it giomo
dell'ordine dintervento saranno ripetuti in un ordine di servizic emesso appena possibile).

. In considerazione del tipo di servizio che 'Amminisirazione deve svolgere occupandosi della

manutenzione degli edifici, 'appaitatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente favori retativi a piv’ ordini impartiti dafla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipclogia di intervento ed emessi senza I'ndicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno sssere eseguiti contestualmente sinc a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauiiche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie; .
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2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo poxzi/fognature.

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o FAmministrazione nelia
persona del Responsablle del procedimento dl ogni lotto, prowederanno ad inviare regolare richiamo
scritto,

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell‘Affidatario segnalare afla D.L., owero, in caso di impossibilitd ad altro soggetto
dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall’evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti editizie.

Al fine di consentire l'eventuale presenza deila Direzione Lavori nel corso dellintervento, YAffidatario
dovrd segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degll interventi richlesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emessa.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compres& i fastivi.

Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto all'impresa linvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzatoe.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete a!cun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuall opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo i Prezzario richiamato
nel presente disciplinare.,

St avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all‘obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla
comminatoria delle penali di cul all’art. 14 del presente disciplinare.

4. U'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interassati in condizioni

di perfetta pulizia, garantendo l''mmediata possibilita' di riprendere I'attivita' per i quali essi sono stati
destinati. In caso contrarie, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificate ¢ integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a} per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualungue modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per lintervento ¢ il coordinamento con autorita, enti o altri soggett diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di dirit reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaitante;

d) per motivate esigenze specifiche del soggetti che utilizzano 1Tmmabile in v;rtu della normativa vigente

o ¢t un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali ¢ specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
otternperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 16, Inderogabilita dei termini di esecuzione -

Non costituiscono motivo di differimento deff'inizio dei favori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:
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a) it ritardo nellinstallazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnolagiche
necessarie al suo funzionamento, per I'epprovvigionamento deli'energia elefirica e
dell’'acqua; A

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dai
direttore dei tavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso if coordinatore per ta sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} l'esecuzione di accertamentl Integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture & degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d} il tempo necessario per f'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assirmilabili; '

e) I tempo necessario per l'espletamento deglf aderpimenti & carico dell'affidatario comunqgue previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuall controversie tra I'affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale
dipendente; _ _ : )

h) le sospensioni disposte didlla Stazione appaltante, dal Direttore del lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degii
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nej cantiere;

i) 'le sospensioni disposte dal personale ispettive del Ministero del lavoro e delia previdenza soclale In
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbiigatoria o in caso di reiterate viglazioni della discipling in materia di superamento dei templ df
lavoro, di riposo giomaliero & settimanale, ai sensi defl’articole 14 del Decreto n. 81 def 2008, fino alla
relativa revoca,

Non costituiscono aitresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata uitimazione | ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnic o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se Vaffidatario non abbia tempestivamente denundato per iscritto alla Stazione appaitante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art, 17, Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le spedficazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondentl alle disposizioni del Regolamento, e nell’enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette defle
opere eseguite rilevate in loco, senza che 'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moitiplicatori che modifichine le quantitd realmente poste in opera.

‘Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tpi indicati e
previsti negli atti documentali det piano d'intervento.

La contabilizzazione verra effettuata esciusivamente applicando alle quantita di opere eseguite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti all’art, 2.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantita rifevabili ai sensi
del presente articolo.

Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

Non possono considerarsi utitmente esequiti e, pertanto, non possono essera contabilizzati e annotatt nel
Registro di contabiiita, gli importi relativi alfe voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamenta
deila regolare esecuzione del quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli instailatori e tali docurmenti non stano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
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direttore dei lavori, sotto la propria responsabilith, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al orincipio di proporzionalita e def grado di pregiudizio.

Art. 18. Valulazione dei manufatli e dei materiali a piée d'opera

1. Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art, 18. Anticipazione del prezzo

1, L'anticipazione del prezzo viene disciplinata dall‘art.” 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito in L.
98/2013, e all'art. 8 . 3-bis L. 11/201‘5.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. T pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avarzamento
con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contahbilita.

I lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non

applicando {e aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da esequirsi in zona collinare,

2. Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delie norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressive dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero wrgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro 1 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
refativa contabilith ed emesso it conseguente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (frenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi deil‘articoio 185 del decreto legistativo 18 agosto
2000, n.- 267..

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 {quarantacingue) giomi, per cause non dipendenti dall‘affidatario, si provvede alla
redazione delto stato di avanzamento e ail’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
daltimporto minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 19“73 n. 602 come introdotto dall’articolo 2, comma
9, delia legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell art;colo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
%emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) all’acguisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaitaton, da parte della
Stazione appaitante;

b) qualora l'affidatario abbia stdpulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (VEﬂtl) giorni dal pagamento
precedente;

¢ all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articoio 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) aila sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dowvute
dall'appaltatore al proptio personale dipendente, ai sensi e con le modalitd previste dafla normativa
vigente.

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell appaltatore verranno esequiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dail’art, 3 L, 136/2010 in materia di tracciabifita dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saido

-1. 1 conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni daila data della loro ultimazione, accertata con
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apposito verhale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso af R,U.P,; col conto finale & accertato e
propesto importo delta rata di saldo, qualurque sia il suc ammontare, fa cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata ail'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 glomni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se E'appaitatore non firma il
conto finale nel termine indicate, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabitita, i conto finale si ha come da ui definitivamente accettato. o

3. Laratadi saido, unitamente alle ritenute di cui allarticoto 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
{sessanta) giorni dopo "avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi defi’articolo 185 del decreto legistativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento all’esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. 1l pagamento defla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delfopera, al sensi
dell‘articolo 1666, secondo comma, def codice civile.

5. Il pagamente della rata di saldo & disposto solo a condizione che |'affidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi defl'articolo 141, comima 9, del Codice dei contratti e dellarticolo 124, comma 3, del
.Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari aii’lmporto delia rata di saldo, magglorato altresi del

" tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:
b) efficacia dalla data di emissicne del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= eurc avverranno alle condizioni e con le modalita pre\nste
dal Decreto del Ministro dellEconomia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008,

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 1669 del codice cdivile, V'affidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibill, purché denuncsats dal soggetto appaltante przma che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. Uaffidatario e it direttore del lavort devono utilizzare la massima diligenza e professnonahta nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti
Hscontabili nonché le misure da adottare per it loro rimedio.

8. §irichiamano le disposizioni vigentt in materia di pagamento e tracdabilitd det flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010

Art. 22, Rews:one prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dellarticolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salve guanto previsto ai
- commi 4, 5 6, 6 bis dell’art. 133 citato.

: | CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art, 23. Cauzione definitiva

1. la cauzione definitiva prestata per le opere principali dovra essere integrata per limporto di cui
al'affidamento di opere complementari, Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata € modalita di- svincolo della cauzione

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoll 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice del contratti, 'mporto della garanzia
fideiusssoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per | concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17600,
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, dal Regalamento generale, '
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Art. 25, Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. La polizza assicurativa che tenga indenne lz Stazione appaltante da tutli i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi neli'esecuzione dei favori
prestata per le opere principali dovrd essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di vitimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regoiare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa ¢i responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per I'approvazione
del certificato d| collaudo provvisono (0 di regolare esecuzione).

3. Qualora il contratio di assicurazione preveda importi o percentuah dl scoperto o di franchlgza, queste
condizioni:

a) in relazicne aft’assicurazione contro tutti i rischi d| esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibifl alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sone opponibiii alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie prestate dall‘affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici, Qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall‘articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziatl. Al sensi
dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nelf caso di raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comme 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative "pro quota” in relazione ai favori da esse assunti. :

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art, 26. Variazione def lavors, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive deli‘affidamento
quelle varlanti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto limpresa
affidataria possa pretendere compensi altinfuori def pagamento a conguaglio dei lavori eseguit! in pid o in
meno con Vosservanza delle prescrizioni ed entro | limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del

. Regolamento generale e dalf'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuah di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritio deﬂa direzione lavori,

3. Qualungue redamo o riserva che V'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione tavori prima dell’'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito In contratto, per qualsiasi
natura o ragione, gualora non vi sla accordo preventivo scritto prima dell’ mazao dell'opera oggetto di tah
richieste,

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavort o dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di. cui
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, ali‘articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell allegato xv ai!o stesso decreto, qualora ricorrano le condizieni di cu1 all'articolo 90, comma 5,
del dtato Decreto n. 81 def 2008,

DISCIPLINARE. DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — LAVOR| COMPLEMENTAR] DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA
SUGL EDIFICI SCOLASTICL

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. (11 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: sdillzia-seoladtical.manutenzione@provingia.terino it PEC: protocollo@cert provincia. torine.it

23
discipinare_rev0s Pagina 3@\ I T




HCB - MODULC_CAPITOLATEO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

5. La committenza si riserva fa pit ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o ¢i aumentare le quantita degli interventi di cui
alf'art. 1, fermo restando quanto specificato ail'art, 2.

I favori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contratiuali risultantl a seguito
dell’aggiudicazione.,

Le variazioni in diminuzione potrannc avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli
edifici, per V' eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze dei
committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

Le variazioni in aumento potranne avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owwere mutate
esigenze funzionali e/o manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrd avvenire mediante sottoscrizione di
confratti aggiuntivi ovwvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comungue, all'impresa stessa,

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con’
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Plemonte Edizione 2814 approvato con deliberazione
della Giunta Regionaie n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato su} B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicanc le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provinda di Torino in vigore alla data della
determinazicne delt’affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL' {Assoclazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data defla
determinazione dellaffidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'epera saranno aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

2, Tutti i prezzi sopra richlamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento.

3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate pell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati & norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tatl caso i prezzi saranno assoggetiati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del
Procedimento.

5. Tutti i prezzi sapra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi s intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dellimprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per impiego ed il consumo degli arnesi & mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera

6, Tutl | prezzi (depurati del ribasso offerto), in base af quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
s0no comprensivi di futte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutic quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutli gli oneri che 'affi datarso dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

i. Al sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, V'affidatario deve
trasmettere alla Stazione appailtante, entro il termine prescritto da guest’ultima con apposita richiesta o,
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~in assenza di questa, entro 30 giorni dafl’aggiudicazione definitiva & comungue prima della redazione del
verbale di consegna dei favori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione - relativa al contratto collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) it certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
lindicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R, n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
“defl"acquisizione d'ufficio, J'indicazione della proprza esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e dl
partita IVA, numero REA;

d) 1 dati necessari ai fini dell’acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di favoro (CCNL) appiicato;

- la classe dimensionale dell'imprasa in termini di addett:

- per IINALL: codice ditta, sede territoriale dell’uffico di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per INPS: matricola ‘azienda, sede territoriale deli’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contnbutzva del titolare; se impresa artigiana, numero d; posizione assicurativa
det soci;

- perla Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa tervitoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di prowedimenti di sospensicne o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il
nominative, qualora nominato, e | recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
def 2008.

b) del preprio Medico competente di cui all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) it piano di sicurezza sostitutivo di cui allarticolo 30;

d} i piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 32.

3. Gli adempimentt di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dellarticolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. L'affidataric deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantlere operi legittimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

5. U’ affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
awenuta denundia di inizio lavori effettuata -agli ent previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, fa stazione
appaitante acquisisce dufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazicne aflo
specifico cantlere per Vaffidatario e per gl eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nef cantiere

1. I favorl appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche al sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, |’ affidatarioc &
obbligato:
-a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'altegato XIII alio stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pleno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
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e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli arficclo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXV, XKVIIE, XXIX, XK, XXXI, X0, XXXTIE, 00V, XXXV e XL, ailo
stesso decreto;
€) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavari affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di ¢iii al comma 1.
3. L' affidatario predispone, per tempo e secondo guanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
_per fa riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4, | affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano esequite
secondo. il criterio «incident and injury free»

5. L’ affidatario non pud iniziare o continuare i favori qualora sia in difetto nell’applicazione di guanto
stabilito all"articolo 28, cppure agli articoli 30, 31, 32 o 33. _

6. In particolare la ditta dowra, durante lesecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare mfortunl tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comunque
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso | terzi, per cui ne terra’
soffevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per'quanto attiene agli interventi previsti nefla parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo at committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n, 81, Per
ass] le ditte dovranno pertanto rispettare guanto prescritto in materia di plano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt, 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.L.

1. E' fatto obbiigo all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo -
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, & al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano € messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L' affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventuaimente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora neminato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso def lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 31.

3. I Direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese xmpegnate
neli*esecuzione dei favori.

Pertanto ' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 {cinque giorni) dalla consegna dei

lavori, quando questo avwenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante fa vigenza del contratto, 'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

4, Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. ¢ in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizlo dell'opera un pilano di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese dfferenti potranno ottenere
fe informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere esequiti |
lavori ed applicabill ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appaito, presso: 'Ispetiorato
Provinciale del Lavaro, I'LN.P.S,, I'LN.A.LL,, IA.S.L., la Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
{'Ufficio d'Igiene, li.S.P.E.S.L. la C.E.LA,, i Colieglo dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore al due gtomt il datore di lavoro committente
promucve la cooperazione ed i coordinamento di cui all’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico dacumentn di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non @
possibile, ridurre al minimo | rischi da interferenze. Il madello di tale documento & allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da esequire.
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Verra.redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo prefiminare
congiunio e di coordinamento” presso clasclina sede oggetto dell’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavore (¢ suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 1
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulterior prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici cggetto del presente appatto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L' affidatario puo, nel corso dei laveori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per |2 sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderio coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza, ‘

2. 1l piano sara aggiornato di voita in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere ¢li specifici piani redatti dalle lmprese subappaitatnm compatibili fra di loro

_ e coerenti con it piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di_ consorzio detto obbiigo incombe all'impresa.
mandataria o desngnata quale capogruppo.

3. Alle madifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la discipiina dell’articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. If piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, deil’articole 89, comma 1, lettera h),
det Decreto n. 81 def 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione del rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento ailo

. spedifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni Hspetta alle previsioni.

2. Al sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I” affidatario € tenuto ad acquisire | piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiers, al fine di rendere gli specfici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. I piano operativo di sicurezza costifuisce piano complementars di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratii
e deve essere aggiornaln qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.

4. Al sensi deli’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restanc fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui ail’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L affidataric & obbligato ad osservare te misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decrato n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoii da 88 a 104 e
agh allegati da XVI'a XXV dello stasso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita afl’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonche
alla migliora letteratura tecnica in matéria,

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e guindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaitante o del coordinatore, qualora nominato, I'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricottura, I'inciicazione dei contratti coilettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assclvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’
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affidatario & tenuto a curare il coordinamento-di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gll specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allmpresa mandataria. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabife del rispetto del
piano da parte di tutie le imprese impegnate nelf’'esecuzione dei lavori,

4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed it piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei plani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Al sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I” affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gii adempimenti, da parte di questo uitimo, degli obbiighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in-materia-di- subappalto e subaffidamento-in cottima,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (ventl per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
contratto: Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con Vosservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell’articoic 170-del Regolamento generale, con i limiti, | divieti e e prescrizioni di legge.

2. Conformemente agli indirtzzt approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita 'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con aitre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamenito

1, U'affidatario resta in ogni caso responsabite nei confronti defla Stazione appaltante per 'esecuzione deile
opere oggetto di subappalto, scllevando lz Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatorl o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza ail’esecuzione di
lavori subappaffidatl. '

2. 1 direttore dei lavori e #f R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedona a verificare, ognuno per la propria
competenza, I rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dej contratti di subappaito.

3. 1l subappaito non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dellarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per a Stazione appaltante, di
trisoivere | contratto in danno dell’appaltatore, farme restande le sanzioni penali previste dall’articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalfla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo deii importo deliappalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4, Al subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai scggetl titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica ‘articolo 48, commi 5 @ 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaitatore sia negative per due voite consecutive, ia Stazione appaltante
contesta gl addebiti al subappaitatore assegnando un termine non inferfore a 15 {quindici) giorni per la
presentazione delle contrededuzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaitante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art, 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limpiege di manodopera,
quale ta fornitura con posa in opera o i nolo a caido o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
casi:

+ Importo subcontratto < 2% defi'ammontare dei lavor! affidati, mdlpendentemente dall'incidenza del
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costo della manodopera

e Importo subcontratto < 100 000,00 euro, indipendentemente dalfincidenza del costo della
manodopera.

= Imperto subcontratto > 2% dellammontare dei lavori affidati, se fa manodopera ha incidenza <

. 50% delf'importo del subcontratto.

» Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% delfimporto del
subcontratto.

. Non possono. essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella dzsc:phna del subappalte, le prestazioni

riconducibili ai “avori”; tall pessono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,

dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante, AIIa comunicazione di subaffidamento

Faffldatario ha 'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolaritd Contributiva relativo al cantiere cui si rxferlscono le prestazioni,
ovvero indicazioni ¢i guanto previsto all‘art, 28, c¢. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con i subaff“datano, it quale deve riportare fa clausola relativa

all'assolvimento degli obblighi previsti dall’art 3 defla Legge 136/2010 s.m.l., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi.finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabiiité dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
defla Societa o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalita e
det codice fiscale delle persone deiegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010,

. Al sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai firi dellarticolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalto affidamento di attivitd spedfiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori,

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto dei subappaitatori e dei cottimisti. I

affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate refative ai pagament da esso
corrisposti al medesimi subappaltatori o cottimisti, con {lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

L.bis L'obbligo di trasmissione di cui at comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui ail'art. 36, .1 ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 L. 180/2011,

Qualora 1" affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatori ¢ dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazsone appaltante sospende il successivo pagamentc a

favore dell'appaltatore.

Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto iegislatwo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

ay alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, fettera d), qualora modificat] rispetto al DURC precedente;

b} all'ottemperanza alle prescrizioni di cui aii’ar‘tncolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Ai sensi dell‘articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dail’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimentx in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate d:

cui al comma 1, devono essere assolti dail” affidatario principale.

Tuttt | pagamenti effettuati da parte dell” affidatario @ favore del subappaitatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformitd a quanto

disposto dail'art, 3'L. 136/2019, in materfa di tracciabilita dei flussi finanziari.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38, Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivantl dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autoritd
giudiziaria competente presso 1l Foro di Torine ed 2 esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie Paffidatario non pud comungue rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutars! di eseguire gli ordini Impartiti dalla Stazione appaltante.

Art, 39, Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L affidatario & obbiigato ad applicare Integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territariall ed aziendali, per if settore di attivita e per la localitd dove sono
eseguiti | lavori ed-in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E' altresi abbligato a rispettare e a far rispettare al subappaitatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall‘art. 118, ¢. 6 del codice-
e dalt'art. 90, c. 9 D, Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art. 20 ¢.7, I'affidatario manieva la Stazione appaltante dell’eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento if Direttore dei Lavori e, per suo tramite, | R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva Iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell” affidatario o del subaffidatario autorizzato,

5. Al sensi degli articoll 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n, 81 del 2008,
nonché deli'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I affidatario & obbligato a
fornire a dascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita det lavoratore, 1 dat
identificativi del datore di favoro e la data di assunzione del lavoratore, L’ affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6, Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiera che non sia dipendente
delf'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili}; tuthi | predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, 1a tessera di riconoscimento deve riportare | dati identificativi del comm|ttente al.
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

7. La violazione degli obblighi d; cui ai commi 5 e 6 comporta 'applicazione, in Capo al datore di iavero .
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. T lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla @ punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui al’articolo 13 del decreto legisiativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO. 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'esecuzione dei lavori

1.1 tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non puod ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se V'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
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le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all"articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non pud
redigere il certificato dl ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e rion decorrone 1 termini ¢i
cui all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di salde di cui all‘articolo 25,

3. Si richiamano gli obbiighi, in capo all’Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. In consnderazscne della natura di contratto di manutenzmne che comporta l'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavorl la Direzione
Lavari provvedera alfa redazione def certificato di regolare esecuzicne secondo le modalitd indicate
dall'art. 237 del Regelamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
deil’'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se {'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi, Si procedera al
collaudo defi'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o guando 1l Responsabile del
Procedimento valuti Fammissibilita @ non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all art. 240
comima 4 del d.lgs. 163/2006. :

Art. 42, Presa in consegna dei lavori uftimali

1. La Stazione appaitante si riserva di prendere In consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito depo 'ultimazione dei favord, _

2. Qualora la Stazione appaitante si avvaiga di tale facolta, che viene comunicata all’affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. U’ affidatario puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4, La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora la Stazione appaltante non- si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud redamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell‘articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gii operatori economid titolari dell’
affidamento, nonché i subappaitatori, devono.comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A,, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del confratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini te generalitd e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L.'obbiigo di comunicazione e esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predetie comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono | termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2, Tutti i movimenti finanziari refativi allintervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese contratiuali, imposie, fasse

1. Al sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico del¥’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali; _
b} le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei
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lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubbiico, passi
carrabill, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione det cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e |e tasse relativi aE perfeznonamento e alla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico cell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare esecuzione,

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determtnmo aggiornamenti o ccnguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e fasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque
a carico dell’ affidatario. a

4. A carico dell' affidatario restano inoltre le imposte e gli aitri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravine sui lavori e sulle forniture oggetio dell'affidamento.

5. @i presente contratto & soggetto ail'imposta suf valore aggiunto (IV.A.) nella misura di legge; tutti ofi
import] citatl nel presente disciplinare si intendono LV.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

1. Oltre agli onert di cui al capitolato generaie d’appalto, al Regolamento generale € al presente Disdplinare,
nonché a quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
delt'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a)la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effelli colfaudabili, esattamente conformi al progette e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente ron risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso I'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi deil’articolo 1659 del codice civile;

b} i movimenti di terra e ogni aliro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell’opera, con tutti i pit modemi e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, pontegqgi e palizzate, adeguatarente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, fa recinzione con solido steccato, nonché fa pulizia, la manutenziore del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri if transito -
e [a circolazione del veicoli e delle persone addette ai favori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) l'assunzione in propric, tenendone indenne la Stazione appaitante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle abbligazioni relative comungue connesse all’'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, pressc gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sul materiail e manufattl impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che sfano ordinate dalla stessa direzione favori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra strutiura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelieve di calcestruzzo per ogni
giorno di getfo, datato e conservato;

e) le responsabilith sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) I mantenimento, finc all'emissione del certificato di collaudo prowisorio o di regolare esecuzione,

. defla continuita degli scoii. defle acque e del transito sugii spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
aseguire;

g) il ricavimento, lo scarico e Il frasporto nei luoghi di deposito o nel puntt di impiego secondo le
disposizioni della direzicne lavori, comunque allinterna del cantiere, dei materlali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguitl da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dali'affidataric fossero apportati ai materiali e manufatt
suddett! devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;
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h) la concessione, su richiesta deila direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, deli'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvisorie e’ degii apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire diretiamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per Impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; ‘

i) E_a carico dellimpresa affidataria l'onere dello spostamento degli_arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire Vesecuzione degli interventi
‘manutentivi. La puiizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa affidataria,
'obbligo di effettuare una accurata e completa_puiizia dei locali, tale da consentirne l'uso

. immediato; il mancato adempimento comportera Ja non accettazione dei lavori stessi.

i) ‘le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acgua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze & i consumi dipendent dai predetti servizi;
I'appattatore si obbliga a concedere, con il solo rimborse delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavorf per conto della Stazione appaitante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k} Pesecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullzosta aila realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
defla posa in opera di gualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della:
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[} la fornitura @ manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quante altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione notturna del
cantiere;

‘m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficic del
personale di direzione lavori e assistenza, arredat! e #luminati;

ny la predisposizione del personale e degll strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori 1 disegni e le tavole per gli

. opportuni raffronti e controlii, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare | disegni e | maodelli avuti in consegna; ‘

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo guantitative di materiale usato, per le
finalita di eventuali succassivi ricambi omogenel, previsto dal presente capitolato o predisato da parte
defta direzione favori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione del materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adotfato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto defla
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti | lavori, dei procedimenti e defle cautele necessarie a garantire
Vincolumita degii operai, delle persone addette ai lavori stessi e dej terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubbiici e privati, osservando le disposizioni contenuie nelle vigenti norme In materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia respensabilita in caso di infortuni a carico deil'affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori,

- 7} la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
Faccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliiche in qualsiasi modo lordate durante
l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

sy il compieto sgombero dei cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo prowvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamentze | permessi e sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicolars e
pedonale (con lesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere cggetio
-dell’appalto; ' '

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del ﬂ
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codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione deila viabilitd dttadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L' affidatario dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v) installare idonei dispositivi e/o‘attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
Ai sensi dell‘articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dellautomezzo e le generalitd del proptietario nonche, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuaric o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita. A
L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tuth | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzl, rogge, privat, Comune, Gestori di serviz a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti In relazione al lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in refazione all'esecuzione delle opere ¢ alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degii altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell affidatario

L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato nori st presenti;

b) a firmare i-documentl di cui alart. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei laveori, subito dopo fa firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavord, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonche
‘a firmare fe relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei Javori,

L’ affidatario deve produrre alla direzione dei favori un‘adeguata documentazione fotografica relativa aile

lavorazioni di particolare complessita, ¢ nen pit Ispezionabili 0 non pit verificabili dopo 1a loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione. fotografica, a colorl e in formati
riproducibili agevolmente, reca in medo automatico e non madificabile 2 data e T'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

L’ affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni € dichiarazsont prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le atirezzature, gli impianti, ecc... per | quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaitatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata

dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.

Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese

d'acqua, ecc., senza i preventive consenso defla D.L., la quale potra valersi per Pesecuzione di tali opere,

anche di altra imprese,

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre it compenso, se dovuto,

calcolato in base a quanto stabilite al precedente articolo,

Qualora per 'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,

condutture acqua, ecc., gid da esso demolitl senza la preventiva autorizzazione deila D.L., nessun

compenso gii sar3, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell’'esecuzione di opere
ed impiantt speciali affidati ad altre ditte.

Pimprenditore dovra’ assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potra nominare a

rappresentarfo sul cantiere persona giuridicamente e professionaimente idonea, e che possa ricevere e

disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti daila D.L.

La D.L. ha la facolt2 di ordinare in gualungue momento l'allontanamento da cantiere del laver, di

qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compraso il rappresentante di cui sopra, e coé senza che la
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‘detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto prowedimento o senza
che I’imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provwedimento stesso, compensi od indennizzi.
10.L" affidatario e’ tenuto ad eseguire in contraddittorio con la'D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entitd, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle defle eventuall giernaiiere e delle provviste relative ai lavori esequiti

in economia.

11, merendltore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendent.

12.1. affidatario € tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione delfforganico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratort dipendenti

13.Dal'Impresa nen e' dovuta la tassa d'cccupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
acc., necessari all'esecuzione dei lavort,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15.5i precisa che ciascun lotto €' una unita' singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto attonomo.

16.51 ribadisce che, nel caso di laveri a misura, da eseguirsi in zona coffinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione defle percentuali di aumento per i
lavoro straordinario diurno, notturne, festivo, secondo | coefficienti stabilii nel contratto collettivo
nazionale per gli operai d:pendentl daIIe imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario I''mpiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima

~dell'esecuzione dei laveri, saivo il diritto da parte della stessa di accettare 'attendibilita della concordata
quantita di mano d'apera.

18.51 mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti alf'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciall compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili (Javori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia def cantiere

1. E'a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell‘opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause | 'mprevedibiii
per le quali I'affidatario non abbia omesso le normaii cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dail'art. 166 del Regolamento Generale,

Ari. 48. Mezzi provvisionali

1. Limpresa affidataria dovra mettere a.disposizione def personale a cui affida l'esecuzione dei lavorl un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di.un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od | mezzi prowvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione' lavorativa
defl'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle apers, delle provviste & delle merd di

~ cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) l'autocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi. per I'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

c) ghi indumenti di cui dovranno essere muniti gif operal per I'esecuzione dei favori durante forte pioggia o
neve;

d) e maschere protettive eventuaimente occorrenti per lavori in pozzr galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;

f) gl impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le
segnatazioni di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, mertelli ed ogni altro attrezzo in perfetia efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nofo o Paffitto dei mezzi prowisionali sotto elencati:
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1) steccati;

23 paranchi e argani di qualungue portata;

3} castelli a ruote di qualunque altezza;

4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per {'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeahbili., ‘

Quanto sopra vale, In quanto detti mezz occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione d1 fabbricati
esistent], in cui I nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte,

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita delta loro costruzione, in relazione alfesecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.l. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimehsioni, ecc,

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fomitura, aflestimento ed uso degii
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che Iaffitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia

~all'approntamento dei mezzi provvisional, sia alla manutenzione in perfetia efficienza del mezzi stessi.
~ 1l nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all'elenco definito all'art. 2, appiicando il ribasso

d'asta.

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1. Nell'ssecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutle e prescrizion
di tegge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ component
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavore, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Discipiinare,
negli elaborati del piano di intervento.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e impiego dei materiali, la loro prowvista, it luogo defla loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di questultimo, si applicano rispettivamente larticolo 167 del
Regolamento generale.

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantrre che | materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4, L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per e costruzioni» approvate con il decreto del Mmtstro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 {(in Gazzetta Ufficlale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora ia direzione del lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiall in quanto non adatta all'impiega,
I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione del materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
fuogo a incertezze circa | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'appiicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

7. U'accettazione del materiali da parte della direzione dei lavori non esenta [affidatario dafla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

- 1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltanta,
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. I materiaili provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, a cura e spese dellappaitatore, intendendosi quest’uitimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contratiuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di cggetti di valore, beni o frammenti o ognl altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica Varticolo 31 del capitolato generale d'appatto, fermo restando quanto
pravisto dall’articoio 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n, 42.

4. £’ fatta saiva la posmbmta se ammessa, di riutilizzare | materiali di cw ai commi 1, 2 e 3, ai fini di oui

al‘articolo 49.

M

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

i Le Vprestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dei’ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Art. 52, Terre e rocce da scavo

1. Sone a carico e a cura dell'affidatario tutti gh adempiment imposti dalla normativa ambientale, compreso
f'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico def rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E altresl a carico e a cura delf’affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo {TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i ¢asi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti specialt al sensi dellarticolo 184 del decreto legislativo n. 186 def 2006;
b) siano sottratte -al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e

186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dail’articolo 20,

comma 10-sexdes della legge 19 gennaio 2009, n, 2,
3. Sono infine a carico e cura dellaffidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

CAPQO 1- MANUTENZIONE

Art. 53, Manutenzione .

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita (re ative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che I’immobde sta conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali lo stesso e stato progetiato prima e reallzzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentafi che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di detersoramentc
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventy

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate neffart. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopraltuoghl ai fini della verifica delle
richieste pervenute, '

L'affidatario, entro il giomo 15 di ogni mese dove presentare, in un'unica soluzuone, affa
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dzngente Scolastico o da suc delegato, e con
I'apposizione del timbro d'Istituto, che attesti I'avvenuta esecuzione dellintervento manutentivo;
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b) il riepiloge mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO M. 3) efo informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavor uitimatl ma anche di quelli in sospeso.
in guanto la-Ditta deve giustificare I'elenco dei buoni non chiusi ritevati dal Direttore dei Lavori.

II mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e iquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza ¢ eccezionali, Pesecuzione degh interventi potrd anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate {vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo I'esecuzione del lavoti una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli inferventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata,

Art. 55. Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti ghi interventi che consentanc di ottenere che l'immobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguerdano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particclare, senza che i‘eiencazsone possa considerarsi esaustiva,
| seguenti: )

- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornidoni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestiment| ed Intonaci interni e loro colorfture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Rifacimenta o sostituzione d'infissi intemi ed esternl o di partl di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impiant per servizi accessori come Idraulico-fognario, di allontanamento delle acgue
meteoriche;
- interventi di impermeabitizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa In opera di pavimentazione da destinare alf'impiantistica sportiva esterna ed Interna
{compresa la tracciatura dei campi);
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;
Taii interventi dovranno essere eseguiti dail impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino.
Non viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dalfart. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo lihero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte Pesecuzione
dei lavorl sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare. Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra md:catl & compreso nell'lmporto relativo
alla manutenzione di cui ail'art. 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti émianto

Per tuttl glt interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con fa normativa "Amianto™ (es.: denuncia INAIL per rischic specifico, formaziene ece.).
La Provindia si impegna a comunicare e procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipuiazione del contratto con impresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degli edific contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui at presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M, 06/09/94 punto 4b) “ditivita of Manutenzione e custodia”

A titolo esemplificativo si evidenzia che gll interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportatl da uno spogliatoio per if pulito e lo sporco,
che nel casc dovra avere la caratteristica di facile instaliazione e facife trasporto,

Prima di intervenire dovranno mcapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,
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La riparazione delle coperture con lastre di "Etermnit” potrd avwenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in medo da non dover rimugvera necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di slcurezza per poter garantire Un accesso in sicurezza alle
coperture,

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione del dipendenti, che dovranno
essere Informati sui rischi e pericoli di questt Intervent.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dowra attenersi ai disposti di cui al d. lgs.
81/2008 _ _

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.1.. escluse
solo le refative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali aitri
componenti gl edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contabifizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di favori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che Pelencazione possa considerarsi esaustiva, i seguent: interventi part:colan in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico: :
- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amlanto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo predotte incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
evertuali sigilfature longitudinzli e di colmo;

- Intervent! di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualunque sito delf'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che i
presentino danrieggiate per aZiore degli occupanti o per intervent manutentfw per le quali situazion esaste
pericolo di rilascie di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupant;;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degh stessi, sia sulle’ coperture che su particolari componenti {camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubl pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc,

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di filtri ad efficienza. La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto,
sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari,
compresi nell’elenco definito all’art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodoiog;e tecniche per la
valutazione del rischio, it controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nalle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale & settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Lagistativo 25 lughio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprite 2008, n. 81

- Circolare Regione Plemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007

INDICE ALLEGATI
ALLEGATO n. 1 - Elenco adifici scolastici

ALLEGATO n. 2 - Modelio Buono d'ordine
ALLEGATO n. 3 ~ Riepilogo mensile degli interventi
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AREA EDILIZIA

ALLEGATO 1

o Toring " '

Via Sostegno, 41110 - 10146 . .

t\‘liﬁ_‘?{:;_sl‘i,lmi‘

Clorso Tassoni; 15+ 10943

DES AMSROIS ¢ rupva: Unica et
{dal 26/0%/2009) ;- - © - *

-IFERRARI -

Via Gaidano, 126 L10137

succ.le. delll.

Vi Sant Gtisvio; 9 -

Vig Giulia o Barolo, 33 - 10924
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MAUORANA

PASSONI .

PLANA succ.le (sede asssgnata manon. . ..

utilizzabile per Fa.s. 2014/2015) (ex

PASSONI - succtey :

REGINA MARGHERITA .
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PROVINCIA DI TORINO
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

ALLEGATO 2

lLOTTO ... -Zona ...

BUONON. ..., B CIG oo e,

Contratto: n. REpertorio ..............data .................. CEURO .

|Richiedente:
Edificio: '

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Atlivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ..................... Data fine intervento: ©...........c...ooil,

|Categoria d'opera: ... [PPSO DI '

Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato da: ...

Importo presunto netto: ................... e

Data affidamento: ...

|Data conclusione lavor: ..o

Visto si attesta che lintervento &' stato eseguito.

Un Rappresentants dell'lstituto e/o Utente locale Firma ...............

N.B.: ai fini deile liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contre firmato da un

rappresentante deflistitito e/o utente del locale, nonche’ dovra' essere allegato al resoconto

dellintervento stesso.
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