

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) ID – SINTEL 111193462 ( CUP J17H18000230002) (C.I.G. 7925537807)

**Importo a base di gara: Euro 392.700,00**

### VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi,, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su elenco prezzi**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 - bis e 2 - ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

[www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione\\_trasparenza/index.htm](http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm) cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

**Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

-\*-

L'anno 2019 addì 10 del mese di luglio in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Sabrina Bergese Responsabile del Procedimento – Dirigente Viabilità 2.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

# Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	7
Gara aggregata .....	26
Riepilogo Offerte .....	26
Attribuzione dei Punteggi .....	354
Proposta di Graduatoria .....	659
Proposta di Aggiudicazione .....	679
Registro di controllo .....	680
Comunicazioni di Procedura .....	725
Verbali intermedi .....	739

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato A3\_privacy-GDPR.pdf*

*Documento Pubblicato*

*Allegato A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.docx*

*Documento Pubblicato*

*Allegato A2\_Istanza\_LR.doc*

*Documento Pubblicato*

*Allegato Bando\_3125\_Orizz\_Viab\_1\_1rev.pdf.p7m*

*Documento Pubblicato*

*Allegato MA02 ARCA Modalità tecniche utilizzo - Rel 5 30 0 8.pdf*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

2

*Documento Pubblicato*

## **Configurazione della Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

*Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 111193462

*Nome Procedura* Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018)

*Codice CIG* 7925537807

*Informazioni aggiuntive sulla natura/*

*finalità della procedura*

Nessun indicazione aggiuntiva

*Num. Protocollo Interno* 1178117

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45233221-4 - Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

*Codici categorie SOA OS 10 II* - Segnaletica stradale non luminosa (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra la*

*base dasta:*

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

*Nome* rancati donata

*Login user* 190555

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616014

*Nome* damico antonella

*Login user* 186154

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118617451

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Nome* BERGESE SABRINA

*Login user* 186226

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

3

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616396

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Procedura Aperta

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valuta di riferimento* EUR

*Unitaria o totale?* Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* lunedì 10 giugno 2019 8.15.55 CEST

*Data di chiusura della fase di accettazione*

*offerte*

martedì 9 luglio 2019 16.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è*

*abilitata ?*

No

*Giustificativo all'Offerta economica?*

No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari*

*offerti è abilitato ?*

No

*La richiesta di dichiarazione di*

*impegni è abilitata ?*

No

*La valutazione del 10% dei fornitori*

*è attivata ?*

No

*L'inserimento offerta economica in*

*lettere è attivata ?*

No

*Base d'asta* 392.700,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*Soglia percentuale* 0,00000 %

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Sì

*La gestione delle offerte anomale è*

*attivata?*

No

*Gestione delle offerte identiche nel*

*calcolo dell'anomalia*

-

*Formula usata per il calcolo dei*

*punteggi*

Sconto massimo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

*La funzione di Firma delle Offerte*

*è attivata?*

Si

*I fornitori vedono la classifica*

*completa al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

### **Tabella 1. Parametri della trattativa**

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio**

**tecnico**

**Formato Valori**

Dichiarazione

di accettazione

termini

e condizioni

Il Concorrente

dichiara

di accettare

integralmente

la documentazione

di gara,

i relativi allegati

e tutti

i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministrativo

Vincolato a

risposta singola

Dichiaro di

accettare termini

e condizioni

DGUE l'omonimo

documento ,

disponibile

nella documentazione

allegata al

presente avviso  
( allegato  
A1) caricato  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digitalmente  
dal  
legale rappresentante  
dell'operatore  
economico .  
Amministrativo  
Libero Allegato  
Dichiarazione  
Legale  
Rappresentante  
inserire  
l'omonimo  
documento ,  
disponibile  
nella documentazione  
allegata al  
presente avviso  
( allegato  
A2) caricato  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digi-  
Amministrativo  
Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

5

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio**

**tecnico**

**Formato Valori**

talmente dal  
legale rappresentante  
dell'operatore  
economico .

Garanzia fidejussoria

inserire la  
garanzia fidejussoria  
avente le caratteristiche  
previste nel  
bando di gara  
. Detta garanzia  
dovrà  
essere caricata  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digitalmente  
dal  
legale rappresentante  
dell'operatore  
economico e  
dal fidejussore.  
Amministrativo  
Libero Allegato  
PASSOE in tale campo  
deve essere  
inserito il  
PASSOE generato  
dal sistema  
AVCPASS

.  
Amministrativo  
Libero Allegato  
CONTRIBUTO  
ANAC  
in tale campo  
deve essere  
inserita la ricevuta  
di pagamento  
della  
contribuzione  
di cui  
alla deliberazione  
dell'Autorità  
Nazionale  
Anticorruzione  
1174  
del 19 dicembre



2018

secondo la  
tabella in essa  
riportata.

Amministrativo

Libero Allegato

Attestazione

SOA

è possibile

inseri-

Amministrativo

Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

6

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio**

**tecnico**

**Formato Valori**

re la copia  
dell'attestazione  
SOA in corso  
di validità.

Avvalimento inserire ,

qualora

l'operatore

economico

ricorra

all'utilizzo di

detto istituto,

tutta

la documentazione

richiesta

dall'art. 89

del D.Lgs

50/2016 .Tutta

la documentazione

dovrà essere

caricata

in formato

pdf, sottoscritto

digitalmente

Amministrativo

Libero Allegato  
Documentazione  
Utile  
alle riduzioni  
della cauzione  
provvisoria  
previste  
dall'art.  
93 comma  
7 del Dlgs  
50/2016:  
in questo  
campo è possibile  
inserire  
copia della  
documentazione  
richiamata  
dall'art 93.  
comma 7  
del Dlgs  
50/2016 e  
s.m.i. utile a  
ridurre l'importo  
della  
cauzione .  
Amministrativo  
Libero Allegato  
F24\_Assolvimento  
Imposta di  
Bolli  
imposta di  
bollo dovrà  
essere corrisposta  
in  
modo virtuale,  
mediante  
pagamento  
dell'imposta  
all'Agenzia  
delle Entrate  
a mezzo  
mod.  
F24 (benefi-

Economico Libero Allegato  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
7

#### **Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

#### **Tipologia Punteggio**

**tecnico**

#### **Formato Valori**

ciario erario

- cod. tributo

2501 importo

dovuto

Euro 16,00)

## **Partecipanti alla Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

### **Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

*Ragione sociale* GOVONI SEGNALETICA SRL

*Login user* \_80487

*Indirizzo e-mail* govonisegnaleticasrl@lamiapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02408390207

*Indirizzo* DOSSETTI, 46023 GONZAGA (Italia)

*Numero telefono* 0376535549

*Ragione sociale* SEGNALETICA S.R.L.

*Login user* \_61189

*Indirizzo e-mail* info.segnalsystem@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02730460546

*Indirizzo* via valle d'aosta, 3, 06038 SPELLO (Italia)

*Numero telefono* 0742301570

*Ragione sociale* J.L. GROUP S.R.L.

*Login user* \_83357

*Indirizzo e-mail* jlgroup\_srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04429420757

*Indirizzo* zona industriale - lotto 20, 73048 NARDO' (Italia)

*Numero telefono* 0833835190

*Ragione sociale* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Login user* \_22170

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

8

*Indirizzo e-mail* pec.sisespa@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01210380208

*Indirizzo* VIA DELL'INDUSTRIA n. 41, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Italia)

*Numero telefono* 037694191

*Ragione sociale* G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

*Login user* 191805

*Indirizzo e-mail* gdlsegnaleticastradale@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 09102950012

*Indirizzo* CORSO GIULIO CESARE,39/BIS, 10152 TORINO (Italia)

*Numero telefono* 0112979135

*Ragione sociale* segnaletica generale salento s.r.l.

*Login user* 83348

*Indirizzo e-mail* segnaleticasalento@pec.libero.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04274390758

*Indirizzo* VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 68, 73048 NARDO' (Italia)

*Numero telefono* 3926161361

*Ragione sociale* EURO SIGNAL SRL

*Login user* 50779

*Indirizzo e-mail* eurosegnal@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01576290181

*Indirizzo* VIA DELL'INDUSTRIA, 12, 27010 SAN GENESIO ED UNITI (Italia)

*Numero telefono* 0382586140

*Ragione sociale* segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

*Login user* 141731

*Indirizzo e-mail* segnalstrade@pec.it

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

9

*P. IVA / Cod. Istat* 00207730284

*Indirizzo* Via Dell'Artigianato n.3, 35020 SAN PIETRO VIMINARIO (Italia)

*Numero telefono* 0429719054

*Ragione sociale* PLASTISIGNAL S.r.l.

*Login user* 143744

*Indirizzo e-mail* plastisignal@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 05734641003

*Indirizzo* VIALE DI VILLA MASSIMO 37, 00161 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 06586044

*Ragione sociale* tesoro srl

*Login user* 152015

*Indirizzo e-mail* tesoro@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 06773170722

*Indirizzo* 2 trav. a dx di via dell'artigianato, 70020 MODUGNO (Italia)

*Numero telefono* 0808494352  
*Ragione sociale* DELTA SEGNALETICA S.R.L.  
*Login user* \_34139  
*Indirizzo e-mail* pec@pec.deltasegnaletica.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01156590422  
*Indirizzo* VIA MARCONI N. 69, 60015 FALCONARA MARITTIMA  
(Italia)

*Numero telefono* 071913595  
*Ragione sociale* ISO LINE S.R.L.  
*Login user* \_151535  
*Indirizzo e-mail* isoline@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 03745210751

*Indirizzo* Via Cairoli, 69, 73044 GALATONE (Italia)  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
10

*Numero telefono* 0833860020  
*Ragione sociale* ANTONINO CHILLE' SRL  
*Login user* \_84813  
*Indirizzo e-mail* antoninochille@gigapec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01470090836  
*Indirizzo* VIA ROMA, N. 1, 98047 SAPONARA (Italia)

*Numero telefono* 090336821  
*Ragione sociale* NUOVA TRE ESSE S.R.L.  
*Login user* \_121910  
*Indirizzo e-mail* nuovatreesse@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 05267451002  
*Indirizzo* VIA G. CAPOGROSSI 50, 00155 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0622755121  
*Ragione sociale* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.  
*Login user* \_75312  
*Indirizzo e-mail* emmebi.srl@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01468610199  
*Indirizzo* VIA MAGGIORE, 67/B, 26029 SONCINO (Italia)

*Numero telefono* 0374837069  
*Ragione sociale* MAS Srl  
*Login user* \_190321  
*Indirizzo e-mail* massrl@pec.buffetti.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 04030600987  
*Indirizzo* Via G. Mazzini 59, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)  
*Numero telefono* 3482650983  
*Ragione sociale* CMS srl  
*Login user* \_171158

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

11

*Indirizzo e-mail* c.m.s.srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02377010646

*Indirizzo* C.da Ponte, 9, 83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (Italia)

*Numero telefono* 0825691044

*Ragione sociale* G. & G. S.R.L.

*Login user* \_70829

*Indirizzo e-mail* gegsegnaletica@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01755660980

*Indirizzo* località bià sot, 25040 ANGOLO TERME (Italia)

*Numero telefono* 3484564171

*Ragione sociale* CO.PAN s.r.l.

*Login user* \_84961

*Indirizzo e-mail* copansrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 07098560720

*Indirizzo* Capurso, via Montesano snc (z.i), 70010 CAPURSO (Italia)

*Numero telefono* 0804551651

*Ragione sociale* ALFA SRL

*Login user* \_29495

*Indirizzo e-mail* alfasrl@gigapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04306390263

*Indirizzo* via e. mattei, 18, 31010 MASER (Italia)

*Numero telefono* 0423923123

*Ragione sociale* ELSIS S.R.L. US

*Login user* \_140410

*Indirizzo e-mail* ELSISROMA@ARUBAPEC.IT

*P. IVA / Cod. Istat* 07598891005

*Indirizzo* VIA PORTUENSE 1499 , 00148 ROMA (Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

12

*Numero telefono* 0665002035

*Ragione sociale* TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

*Login user* \_144366

*Indirizzo e-mail* tecnosignal@indirizzopec.com

*P. IVA / Cod. Istat* 01700870544

*Indirizzo* via Paolo Borsellino, 06012 CITTA' DI CASTELLO (Italia)

*Numero telefono* 0758521275

*Ragione sociale* ROAD 95 & C. SRL US

*Login user* \_69166

*Indirizzo e-mail* road95srl@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 09194781002

*Indirizzo* VIA CASILINA, 1294, 00179 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0620430070

*Ragione sociale* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

*Login user* 143958

*Indirizzo e-mail* segnaltraffice@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 08391061218

*Indirizzo* Via Innamorati, 43/6, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (Italia)

*Numero telefono* 3281680387

*Ragione sociale* STS s.r.l.

*Login user* 84047

*Indirizzo e-mail* sts.srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 10100840015

*Indirizzo* VIA MORGHEN 34, 10143 TORINO (Italia)

*Numero telefono* 0113117999

*Ragione sociale* SEG. MA. VERNICI SRL

*Login user* 52552

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
13

*Indirizzo e-mail* segmavernici@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01052760533

*Indirizzo* Via della Stazione n. 26, 58045 GROSSETO (Italia)

*Numero telefono* 0564905734

*Ragione sociale* GUBELA S.p.A.

*Login user* 8030

*Indirizzo e-mail* gubela@cert.legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 00151420205

*Indirizzo* Via Mazzini, 44 - Casella postale n° 27, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Italia)

*Numero telefono* 037694161

*Ragione sociale* VERONA S.R.L.

*Login user* 111732

*Indirizzo e-mail* verona@pec.veronasrl.it

*P. IVA / Cod. Istat* 00801500307

*Indirizzo* VIA POLVARIES 54, 33030 BUJA (Italia)

*Numero telefono* 0432961949

*Ragione sociale* SIMOS SERVICE SRL

*Login user* 98150

*Indirizzo e-mail* simoservicesrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03105100543

*Indirizzo* VIA DELLA CENTRALE N.1, 06035 GUALDO CATTANEO

(Italia)

*Numero telefono* 0742922021

*Ragione sociale* MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - &  
C

*Login user* 143161

*Indirizzo e-mail* info.marinelli-italiano@pec.it

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
14

*P. IVA / Cod. Istat* 00628360547

*Indirizzo* VIA 1° MAGGIO 4, 06089 TORGIANO (Italia)

*Numero telefono* 0759880396

*Ragione sociale* Nuova Ises srl

*Login user* 83822

*Indirizzo e-mail* nuovaises@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02431830617

*Indirizzo* via Panfilo Castaldi 8, 20124 MILANO (Italia)

*Numero telefono* 0229063252

*Ragione sociale* EMMEA TRADE & SERVICE SRL

*Login user* 113950

*Indirizzo e-mail* emmea@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03162630408

*Indirizzo* Piazzale Giovanni Spadolini n.2, 47034 FORLIMPOPOLI  
(Italia)

*Numero telefono* 0543975008

*Ragione sociale* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

*Login user* 121692

*Indirizzo e-mail* nuovalagoplast@pecitalia.biz

*P. IVA / Cod. Istat* 01108570449

*Indirizzo* VIA DE GASPERI N. 53, 63844 GROTTAZZOLINA (Italia)

*Numero telefono* 0734631355

*Ragione sociale* LASTIMMA SRL

*Login user* 82481

*Indirizzo e-mail* lastimma@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01570960276

*Indirizzo* VIA TREZZA, 45, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
15

*Numero telefono* 042143343

*Ragione sociale* Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

*Login user* 94400

*Indirizzo e-mail* consorzioarem@legalmail.it



*P. IVA / Cod. Istat* 03843610613  
*Indirizzo* Via Caduti di Nassiryia, 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE  
(Italia)

*Numero telefono* 0823810544  
*Ragione sociale* ECOTRAFFIC SRL  
*Login user* 40333

*Indirizzo e-mail* [ecotraffic@pec.it](mailto:ecotraffic@pec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 01779010204

*Indirizzo* VIA SALVO D'ACQUISTO 4/A, 46040 GUIDIZZOLO (Italia)

*Numero telefono* 0376847024

*Ragione sociale* VIS mobility s.r.l.

*Login user* 69081

*Indirizzo e-mail* [vismobility@legalmail.it](mailto:vismobility@legalmail.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 01839090675

*Indirizzo* Via Porzia Nefetti,65, 47018 SANTA SOFIA (Italia)

*Numero telefono* 054317503

*Ragione sociale* VIA VAI ROAD SRL SU

*Login user* 93656

*Indirizzo e-mail* [viavairoad@arubapec.it](mailto:viavairoad@arubapec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 02526500612

*Indirizzo* VIA BASENTO N.37, 00198 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0664400207

*Ragione sociale* CL SERVICES S.R.L.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

16

*Login user* 201260

*Indirizzo e-mail* [clservices@pec.it](mailto:clservices@pec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 01380920528

*Indirizzo* Via Enrico Mattei N. 1 int. 9, 53041 ASCIANO (Italia)

*Numero telefono* 0577718405

*Ragione sociale* segnaletica dcf s.r.l.

*Login user* 121696

*Indirizzo e-mail* [Segnaleticadcf@PEC.it](mailto:Segnaleticadcf@PEC.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 03501460616

*Indirizzo* Via TORE snc, 82030 LIMATOLA (Italia)

*Numero telefono* 0818129435

*Ragione sociale* SIBAR

*Login user* 135337

*Indirizzo e-mail* [sibarsrl@pec.it](mailto:sibarsrl@pec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 00296160609

*Indirizzo* Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)

*Numero telefono* 0775285024

*Ragione sociale* società cooperativa segnalarsi

*Login user* \_97283

*Indirizzo e-mail* segnalarsi@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03462740618

*Indirizzo* via vittorio emanuele vico I n°2, 81047 MACERATA CAMPANIA

(Italia)

*Numero telefono* 0823896470

*Ragione sociale* S.I.O.S.S. S.r.l.

*Login user* \_83225

*Indirizzo e-mail* s.i.o.s.s.srl@legalmail.it

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

17

*P. IVA / Cod. Istat* 00137030318

*Indirizzo* Via dell'industria, 14/16, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI

(Italia)

*Numero telefono* 0481474962

*Ragione sociale* TRIVENETA SRL

*Login user* \_66560

*Indirizzo e-mail* trivenetasegnaletica@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02493840272

*Indirizzo* VIA ROMA 13, 30030 SALZANO (Italia)

*Numero telefono* 0423722734

*Ragione sociale* SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

*Login user* \_62194

*Indirizzo e-mail* svss@pec.svssrl.com

*P. IVA / Cod. Istat* 00819640244

*Indirizzo* VIA DELL'ARTIGIANATO 10/A, 36070 CASTELGOMBERTO

(Italia)

*Numero telefono* 0445440347

*Ragione sociale* CI.GI.ESSE SRL

*Login user* \_52209

*Indirizzo e-mail* ci.gi.esse@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03940410289

*Indirizzo* VIA A. VOLTA N. 10, 35020 MASERA' DI PADOVA (Italia)

*Numero telefono* 0498862864

*Ragione sociale* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO  
& C.

*Login user* \_82666

*Indirizzo e-mail* lineasas@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01073500199

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

18

*Indirizzo* VIA BRUSATI 1, 26040 MARTIGNANA DI PO (Italia)

*Numero telefono* 0375260000

*Ragione sociale* VFG srl

*Login user* \_58750

*Indirizzo e-mail* vfg@pec.vfgstrade.com

*P. IVA / Cod. Istat* 02701040780

*Indirizzo* VIA SABBIONARA N.611, 40059 MEDICINA (Italia)

*Numero telefono* 051790166

*Ragione sociale* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Login user* \_64768

*Indirizzo e-mail* gare@pec.2mseгнаletica.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03946320755

*Indirizzo* VIA DEI RIMONDATORI N. 8 ZONA PIP, 73017 SANNICOLA (Italia)

*Numero telefono* 0833867451

*Ragione sociale* I.T. S.r.l.

*Login user* \_73599

*Indirizzo e-mail* itsrl@sicurezzapostale.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02768460657

*Indirizzo* via Santa Maria, 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (Italia)

*Numero telefono* 0975399115

*Ragione sociale* Padana Srl

*Login user* \_72313

*Indirizzo e-mail* padana.seгнаletica@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04224200289

*Indirizzo* Via Municipio 1/A, 35019 TOMBOLO (Italia)

*Numero telefono* 0495999310

*Ragione sociale* SECOM FERRARA SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

19

*Login user* \_83031

*Indirizzo e-mail* secomferrara@pec.sinapsis-srl.net

*P. IVA / Cod. Istat* 03546470612

*Indirizzo* VIA F.LLI ROSSELLI, 81030 LUSCIANO (Italia)

*Numero telefono* 0815036042

*Ragione sociale* Laser S.r.l.

*Login user* \_115907

*Indirizzo e-mail* lasersrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04446910822

*Indirizzo* via Vincenzo Madonia n.50, 90049 TERRASINI (Italia)

*Numero telefono* 0918683352

*Ragione sociale* cicas srl  
*Login user* \_41653  
*Indirizzo e-mail* cicassrl@pec.sinapsis-srl.net  
*P. IVA / Cod. Istat* 07024380631  
*Indirizzo* centro direzionale isola a/7 scala b, 80143 NAPOLI (Italia)  
*Numero telefono* 0817877520  
*Ragione sociale* LA FENICE SRL  
*Login user* \_172619  
*Indirizzo e-mail* appaltilafenice@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 14387151005  
*Indirizzo* via della Magliana 279, 00146 ROMA (Italia)  
*Numero telefono* 0692939871  
*Ragione sociale* OVAS SRL  
*Login user* \_69267  
*Indirizzo e-mail* ovassrl@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02518020017  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
20  
*Indirizzo* VIA GALVANI, 2, 10040 LEINI (Italia)  
*Numero telefono* 0112731207  
*Ragione sociale* OLIMPIA SEGNALETICA SRL  
*Login user* \_115763  
*Indirizzo e-mail* olimpia.segnaletica@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01894261005  
*Indirizzo* VIA COLLEVECCHIO 10, 00135 ROMA (Italia)  
*Numero telefono* 0630310487  
*Ragione sociale* traffitek  
*Login user* \_83773  
*Indirizzo e-mail* traffitek srl@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02975421203  
*Indirizzo* Via dell'Arcoveggio 49/5, 40129 BOLOGNA (Italia)  
*Numero telefono* 0823798645  
*Ragione sociale* TES SPA  
*Login user* \_42451  
*Indirizzo e-mail* tescert@ascopec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01971670268  
*Indirizzo* VIA DELL'ARTIGIANATO N. 19, 31050 VEDELAGO (Italia)  
*Numero telefono* 0423400670  
*Ragione sociale* SEVEN SERVICE SRL  
*Login user* \_99252  
*Indirizzo e-mail* posta@pec.sevenservicesrl.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 07920480634

*Indirizzo* via G. Porzio,4 is. G/1 80143 Napoli, 80143 NAPOLI (Italia)  
*Numero telefono* 0817879033  
*Ragione sociale* KONSUM S.R.L.  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
21

*Login user* \_113724  
*Indirizzo e-mail* certificata@pec.konsumsrl.com  
*P. IVA / Cod. Istat* 03879530263  
*Indirizzo* via del commercio 6, 31041 CORNUDA (Italia)  
*Numero telefono* 0423839034  
*Ragione sociale* TEAM SIGNAL S.R.L.  
*Login user* \_65543  
*Indirizzo e-mail* teamsignalsrl@pec-pmi.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02927490967  
*Indirizzo* VIALE MATTEOTTI, 12/14, 26841 CASALPUSTERLENGO  
(Italia)

*Numero telefono* 037781861  
*Ragione sociale* PROGETTO SEGNALETICA SRL  
*Login user* \_52066  
*Indirizzo e-mail* PROGETTOSEGNALETICA@PEC.IT  
*P. IVA / Cod. Istat* 02905080368  
*Indirizzo* VIALE EUROPA N. 91, 41011 CAMPOGALLIANO (Italia)  
*Numero telefono* 0597273272  
*Ragione sociale* EFFEPI SRL  
*Login user* \_72463  
*Indirizzo e-mail* effepi@pec.effepisegnaletica.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 04326720267  
*Indirizzo* via dell'artigianato 8, 31034 CAVASO DEL TOMBA (Italia)  
*Numero telefono* 0423544970  
*Ragione sociale* ITEMA SRL  
*Login user* \_144560

*Indirizzo e-mail* ITEMA.IMPIANTI@ARUBAPEC.IT  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
22

*P. IVA / Cod. Istat* 03403850617  
*Indirizzo* VIA A. PONTILLO, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)  
*Numero telefono* 0823324020  
*Ragione sociale* INTERTRAFFIC 2000 SRL  
*Login user* \_72708  
*Indirizzo e-mail* intertraffice2000sas@postecert.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 07793530630

*Indirizzo* Via G. Porzio n. 4 Isola G/1 , 80143 NAPOLI (Italia)  
*Numero telefono* 0817501836  
*Ragione sociale* NUOVA FISE SRL  
*Login user* \_64800  
*Indirizzo e-mail* nuovafise.srl@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02279190751  
*Indirizzo* ZONA IND.LE SS. S101 KM. 19.300, 73044 GALATONE (Italia)

*Numero telefono* 0833832220  
*Ragione sociale* PENTA SIGNAL SRL  
*Login user* \_144564  
*Indirizzo e-mail* PENTASIGNAL@LEGALMAIL.IT  
*P. IVA / Cod. Istat* 03896090614  
*Indirizzo* VIA DARIO RUSSO, 8, 81100 CASERTA (Italia)  
*Numero telefono* 3289614007  
*Ragione sociale* BRAFER SEGNALETICA SRL  
*Login user* \_144316

*Indirizzo e-mail* BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT  
*P. IVA / Cod. Istat* 07290741219  
*Indirizzo* VIA DEI MILLE N 1, 80121 NAPOLI (Italia)  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
23

*Numero telefono* 08119577155  
*Ragione sociale* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio  
*Login user* \_170585  
*Indirizzo e-mail* alfano@sicurezzapostale.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 06519281007  
*Indirizzo* via appia antica 58, 00047 MARINO (Italia)  
*Numero telefono* 0693543121  
*Ragione sociale* imp. art. repiti matteo di repiti marco e - raniero sas  
*Login user* \_112085

*Indirizzo e-mail* impiantirepitisas@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01507910568  
*Indirizzo* via falisca n. 20, 01030 CARBOGNANO (Italia)  
*Numero telefono* 0761613171  
*Ragione sociale* ITAL SEM S.R.L.  
*Login user* \_144456  
*Indirizzo e-mail* italsem@gigapec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01783770611  
*Indirizzo* Via Generale Carrascosa n.47, 80140 NAPOLI (Italia)

*Numero telefono* 0815993035  
*Ragione sociale* Tecno Parking

*Login user\_141925*

*Indirizzo e-mail* tecnoparking.srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04871470656

*Indirizzo* Via Redipuglia n.28, 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (Italia)

*Numero telefono* 0823849901

*Ragione sociale* SEGNAL BRIXIA

*Login user\_52292*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

24

*Indirizzo e-mail* segnalbrixia@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03304960176

*Indirizzo* Via Allegri 75, 25124 BRESCIA (Italia)

*Numero telefono* 0302302174

*Ragione sociale* SOVESA S.R.L.

*Login user\_130222*

*Indirizzo e-mail* sovesa@pec.sovesa.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04636560015

*Indirizzo* STRADA SETTIMO 154, 10156 TORINO (Italia)

*Numero telefono* 0112734246

*Ragione sociale* SIAS S.p.a.

*Login user\_5662*

*Indirizzo e-mail* ufficiogare@siasspa.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01854400981

*Indirizzo* VIA PRADE N. 37, 25041 DARFO BOARIO TERME (Italia)

*Numero telefono* 036446272

*Ragione sociale* INFRAVIE S.r.l.

*Login user\_170609*

*Indirizzo e-mail* infravie@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 05307350651

*Indirizzo* Via Nazionale n. 75, 85050 BRIENZA (Italia)

*Numero telefono* 0975396091

*Ragione sociale* CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*Login user\_131735*

*Indirizzo e-mail* csc@infopec.net

*P. IVA / Cod. Istat* 02589300645

*Indirizzo* VIA LUIGI BRUNO N.23, 83020 CONTRADA (Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

25

*Numero telefono* 0825674227

*Ragione sociale* IVS S.R.L.

*Login user\_58833*

*Indirizzo e-mail ivs@pec.it*

*P. IVA / Cod. Istat 09963460010*

*Indirizzo VIA LOMBARDIA 17, 31050 MONASTIER DI TREVISO  
(Italia)*

*Numero telefono 0422898012*

*Ragione sociale DUE G. STRADE S.r.l.*

*Login user\_201385*

*Indirizzo e-mail duegstradesrl@pec.it*

*P. IVA / Cod. Istat 01298490622*

*Indirizzo VIA MASSERIE snc, 82010 SAN LEUCIO DEL SANNIO  
(Italia)*

*Numero telefono 0824315130*

*Ragione sociale MFR Srlu*

*Login user\_64745*

*Indirizzo e-mail postmaster@pec.mfrsegnaletica.it*

*P. IVA / Cod. Istat 01213720525*

*Indirizzo VIA DI TOTONA N° 26, 53045 MONTEPULCIANO (Italia)*

*Numero telefono 0578757546*

*Ragione sociale CIMS SRL*

*Login user\_64827*

*Indirizzo e-mail cims@pcert.it*

*P. IVA / Cod. Istat 00814371209*

*Indirizzo Castel Guelfo di Bologna Via del Mangano 11, 40023 CASTEL  
GUELFO DI BOLOGNA (Italia)*

*Numero telefono 0542670120*

*Ragione sociale AGV APPALTI SRL*

*Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
26*

*Login user\_151653*

*Indirizzo e-mail agvappalti@arubapec.it*

*P. IVA / Cod. Istat 08246281003*

*Indirizzo via Alcesti, 9, 00133 ROMA (Italia)*

*Numero telefono 0695599428*

## **Gara aggregata**

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## **Riepilogo Offerte**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.



### **Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

*Id Offerta* 1562679398984

*Num. Protocollo Interno* 1633469

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* AGV APPALTI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.36.38 CEST

*Offerta economica* 34,11300 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.350,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

27

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): 7MUwclD5Ic/J3FLyILiXfA==

Hash(SHA-1-Hex):

4071330c4df74c0293cacb4bd99c3e0c25476a4d

Hash(SHA-256-Hex): 1e9c0def32a26ccd9a55bfe3eb13885-

c1c09a17f7d86c2fea36a36f677e9f1c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): N1sA9BdwXo4twR/bV+YpuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

43f47841d51d453f8c4a1f42bb460f009ae73544

Hash(SHA-256-Hex): 2bea71c5227cfffaf79088f5d8410572-

3cdf4052dcbc95a7f3c429d85409d80bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza 6453066 AGV APPALTI SRL.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

28

Dimensioni: 568 KB

Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;

Rosario Marotta; Rosario Marotta; Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): 00Ayw9MZUHJkAGtOs2qreA==

Hash(SHA-1-Hex):

927167a6233d8891c386af525114da2c2bf2af91

Hash(SHA-256-Hex): bdc944382b1f85769ee97093d576c0-

f2eb374d4b4953d76a3f3744b71641b38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5rjQ1vqjvcATcqqorAhsdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

94a0452580adcd5c08c31e4033d0e38f38604f98

Hash(SHA-256-Hex): 8cd096d03a0fe94dcbf1f561fe9d774-

534c367e113e743332d098a9531b37802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /DBneZx4KQM4dib7kYb0lA==

Hash(SHA-1-Hex):

e6a78146b118d14a31697607fc61de08d8edd41f

Hash(SHA-256-Hex): 6ebde5cc85c9767699d3a4b02ca5304-

c43b3f9242e2870eaff88f5520ed83a96

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI2VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-

dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSIDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-

1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

30

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tIvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e  
Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-  
10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562679195666  
*Num. Protocollo Interno* 1633448  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* CIMS SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.33.15 CEST  
*Offerta economica* 31,65300 %  
*di cui costi del personale* 104.191,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
3.948,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
31  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE E DICHIARAZIONE.pdf.p7m  
Dimensioni: 4 MB  
Firmatari: PEZZI GABRIELE  
Hash(MD5-Base64): 0PVz9uF8wuDvHN+c2fjJ6Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d68c3f8a6286ddbc2d3e7ccc98e9dc480fb271bd  
Hash(SHA-256-Hex): a5578a35f3bf1b9c4961ab50e1974e2-  
b9c34df1cfadc2ae26ca1d2df87d0625d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): xjHOoLIhizbFLz4g3jB7eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

42a026b2bd383b2de5e9d1ff220b5c3dd115b6df

Hash(SHA-256-Hex): 9f0f5d98c85ed6d22109378d347e58a-

15cd9c52d3d911ce4d92a80dcaa61668c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ENTE TORINO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

32

Hash(MD5-Base64): CAf0wV53FxMIiQeilT70Tg==

Hash(SHA-1-Hex):

58dd1842558ee31de885fc4e8913234fba0076e4

Hash(SHA-256-Hex): 2e3f8cd0b86cfc619d6882b73d1fcf5-

088cae7993b9cfbde9a5daaa4f0ccc2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gj6KeHtoWMSDMI/yJLkr5w==

Hash(SHA-1-Hex):

213aaa829c2401047a30da870b52bb88bfb35023

Hash(SHA-256-Hex): 33a050781d588b93dee9871c4f1959de8b166801090d46e33db189fe94a838b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DC3k9ivGPwDtxM3Pw7rR+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

5bd365a5e70e484869de691acd024e33597aeddff

Hash(SHA-256-Hex): 1521d0c100f2405fa69874c92b7735dce396cdcba1e92ec9055cc69197737ef0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

33

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OG07ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-

c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-

58220184b86c918d8373163b706c8075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

34

Hash(MD5-Base64): 1yxYYGRypa7wPazzgEvGfw==

Hash(SHA-1-Hex):

c0904cc04defc38cf50428a8358e5ff98ecf3551

Hash(SHA-256-Hex): 59dfa5c5b53bdca86f9a011b6e94427-

8ac040809d3db50530afa2e35fe17e7a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562678884593

*Num. Protocollo Interno* 1633406

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* MFR Srlu

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.28.04 CEST

*Offerta economica* 30,59600 %

*di cui costi del personale* 120.242,43000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.100,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

35

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE\_Viabilità 1.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): P3DdMz1OzEMOJgplMENVvw==

Hash(SHA-1-Hex):

8a23c129ea349989a694175012d4a049e7f53a2c

Hash(SHA-256-Hex): f84696fdbcb985f81fdc7f87ef39b246-0f8984927e6dff09420613b078b5efe27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

All. A2 Dichiarazione\_Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): Tu6UkeAPjMJnRa4ca1lcRQ==

Hash(SHA-1-Hex):

456b9aebaa3d58476382777451c67aae1eed6c61

Hash(SHA-256-Hex): 63bc203b9a6c511456693f5bcf6f425-0a96ddb160a36e61b7be256aaba20be4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Fideiussione provvisoria-Città metropolitana di Torino\_  
Viabilità 1.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): TrCTzv6rSRTlG0irms79oA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

36

Hash(SHA-1-Hex):

5319be6f05d2e028d8295dab0fac3c72c9eddb86

Hash(SHA-256-Hex): 3e606bdbede8e34ba42704d8ec8e736-625fad55ee54d585f7ee456dc3eaa8ce8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE\_Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chxIcLnL3P64ktDFFEICjg==

Hash(SHA-1-Hex):

8dc23b3535e144f5b49b2c77699dcd413823d263

Hash(SHA-256-Hex): 69ef2498c28e63d90101203bbbcfd45-1dea68504f477954c21260e3bcac0a1a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta di pagamento ANAC\_Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPTTVHceOQRukSVXCjnkNg==

Hash(SHA-1-Hex):

172450a833f4ced22267015898e5bbf110cc11ef

Hash(SHA-256-Hex): 7b9083c9226f6868a561d29bfe52954-

97cebc0e2b702461a3ed01e774065ba54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

37

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ge0g7xYlknkY3eZ1H6MIxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b294ab5f0aa9f61503d656c88397080b30060381

Hash(SHA-256-Hex): cf7dba2e2b7d896ea11b7a44ffbbd60-

6a87ac25cc84544541346b711a71e874b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SnT5EnPYltKGveHpT9Bkpg==

Hash(SHA-1-Hex):

9babee97995862f334d01a4e1b074dad7e604f77

Hash(SHA-256-Hex): 4ecdbc3c2eb51913b0a1607ceea2f21-

b37c198d2355b4a80901e03c7bfff16bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Dich. assolvimento imposta di bollo\_Viabilità 1.pdf- .p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TrI9SSxU//nKdTrYs67khw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

38

Hash(SHA-1-Hex):

64c2fca4118cef08f075264692741f2cab6fb642

Hash(SHA-256-Hex): 3dc9f48a804acbe2b740460c7bbf11caf76a5fc6abb77b1f759abbb70b8fba1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562678800809

*Num. Protocollo Interno* 1633392

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* DUE G. STRADE S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.26.40 CEST

*Offerta economica* 16,79000 %

*di cui costi del personale* 66.234,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.927,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

39

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_1\_32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB  
Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI  
Hash(MD5-Base64): lqZOrwOo93sRGF4phDuUxw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
aa673fd0db8116ebec4d8f2f60fcf184361184dd  
Hash(SHA-256-Hex): 91297e450ec149857b092191ef35a7f-  
09122fe967abb36444da7c29832fdb356  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 455 KB  
Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI  
Hash(MD5-Base64): EzmpSuHgA+dDX9lJmhjKMA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0f1fc18ab0c12eea8a4a53174fd1add58a06cf0f  
Hash(SHA-256-Hex): c599afd1b769bc371065fd9bd111d9c-  
175827ffdcdbdf2c2ea6d3bbc0a7fae748  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P\_0001473712.pdf.p7m  
Dimensioni: 355 KB  
Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA  
Hash(MD5-Base64): coFhyIH0aRMKJtl9mAg6lg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b21c3d7843b573ee1d0b6855351a7c2cc8f7ad30  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
40

Hash(SHA-256-Hex): 9ff1e4077ccbf78a2118e8348fe33d9-  
cd855ef3dab9c214e5e574008dd618e14  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): +R1Xiqp12bjrZBTNpXaCYg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
bc118dd52bd926b6e3e5e09b5b9d615660d5f3c3

Hash(SHA-256-Hex):

c26dcbb7b28ed681817553cd6984e16-  
0ae03f2f9163db7d2e0c3423db7d94d98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4xbktdlrIs7GeJEUxhEkg==

Hash(SHA-1-Hex):

6aae5c0636ebd2cb6b551e47d3abd9889d6e3d1

Hash(SHA-256-Hex): 822373736899fb8d5419bc18db8fe1a-  
7ebd852d6fbd8e15f37007dbe7633ce27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

41

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PoVn5yZGBeoiDD357TGkiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e7e7984ce65f31ac9fb09b0a8e07e93a1cf85f8e

Hash(SHA-256-Hex): 0ad66d6eda6b53c45c4674d1c0fd24fde13d0d52c6754278894d0e507399269e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JWaSrSpLiv3dQqMgQFKz4w==

Hash(SHA-1-Hex):

e416626c9d65c7839afae36f6789d800866fac60

Hash(SHA-256-Hex): 83e2fe2458bdef6b5140e79e0edf443-

6b8b64f4d8d6498f1dee02578c98bf3f0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 109 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): +7jWRUsdYMj0bV7DgjjYjA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e4e27a7e9e7d3499b000a72b011f54e017cbe960  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
42  
Hash(SHA-256-Hex): 08a708f638f47018fc444776f947175-  
29b8420480f94d1fbb902f894e906261e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562678611167  
*Num. Protocollo Interno* 1633367  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* IVS S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.23.31 CEST  
*Offerta economica* 32,64000 %  
*di cui costi del personale* 77.800,80000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
3.890,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

43

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): NE3j1Plp889dZxy2PFH0DQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e395e79b5e40d3be5fd8a9f23d7c5e94b3567a9f

Hash(SHA-256-Hex): eac828f8b5a0fd5002a0aba94d23d82-

58f7db111d8cac9efc5df2b0cd3b8b2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): 2sS9l4gyiPMbBU/sVCgFMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8c47f819f5fde22b4c728db4764143dfe9bdc0a5

Hash(SHA-256-Hex): 14fe6ea14456738a555043052a77e78-

912b9cdbdee75c141bb80a52aded07529

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0397408697.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): RciWTS1Ti9b73layN4TUxA==

Hash(SHA-1-Hex):

7cbb1b272a602e0ed112d94db6f55af87a228a84

Hash(SHA-256-Hex): b92f193e0a4547b41e280d36406c5d0-

9949bdc0e1877324677e8e9e120e34205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

44

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qy/xR9qAxKTQ7BF59TgbZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b1503fbd0bbff5269cd58ffbfefb212d1e61b54e

Hash(SHA-256-Hex): 48f2daed64f93a474646f5df42a24f2-a4fc999235c367eb67e14177e599b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta\_pagamento\_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUinVppNAOOkd6h0rf/p/g==

Hash(SHA-1-Hex):

146a5957a17f32681fa426c62c93d5e448fb2751

Hash(SHA-256-Hex): 83b51501d8b65df2105e8bad5fa00e9-8d38e2208012071c2c40dc005d1fa6366

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3pMAnt60C4rCUu/7eYrb/w==

Hash(SHA-1-Hex):

fc5be81cf62693637343d84773b4ebc4f9f00071

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

45

Hash(SHA-256-Hex):

2e8540e1843307ecba49a7d73506076-

ba616d5af00e3beb3c547ae76d255bff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificati ISO9001\_ISO14001\_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): dE5OrCQKDLXrZkc2BZ8FnQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c0a3f944cf10166e535b0ba7e6c7dd724b65eb05  
Hash(SHA-256-Hex): 2e1585a5d75aac3f4e94ab12aa68036-  
63dfa40b56f52e01f7010fe5cc8f2ded2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24\_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 253 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DVFuzH3qdtcz5wGDuSK2kA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3ddc068ceea91ac9c05945d01caa0f488e21d658  
Hash(SHA-256-Hex):  
480dd279b2be0ca55d3490f98983236-  
e08575a60978f5d57b3011b792fb727ad  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
46  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562677785796  
*Num. Protocollo Interno* 1633262  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* CONSORZIO STABILE CAMPANIA  
*Modalità di partecipazione* CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)  
*Imprese componenti il raggruppamento*  
*Ragione Sociale* ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A  
RL  
*Partita Iva* 04256281009  
*Codice Fiscale*  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.09.45 CEST  
*Offerta economica* 33,64900 %



di cui costi del personale 105.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

7.700,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

47

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): wX2kABnTL7Vc2v6/81oGgg==

Hash(SHA-1-Hex):

ffec3f4e2d3fcb2925b91cbbe61f6125e04292ff

Hash(SHA-256-Hex): 2ed84037390dae47e72eecb0f0cbbc0-

a47e319e93b8e7df2d04d4f28ad2c4668

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): iqg+CxyACIzYlOIQeltMqw==

Hash(SHA-1-Hex):

c0d0d37c8bd2ba0497659530839f217f274ca49a

Hash(SHA-256-Hex): 9e773b91fe33cd77005bf52468b7278-

b13ae7a8ef262b2027a34b4dc3036b0fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001476985.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): WbWXIDdQCH3CJ10zEvvy9A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

48

Hash(SHA-1-Hex):

3ea26982b86647e3eaf8e5cc0f0b848bd784229e

Hash(SHA-256-Hex): 0fc05ef58eab1dce7ecb12aa2972ccc-

799078da72f02b0cb02c79277013a1a36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvahZqgCUiO6iL/ZdWmARg==

Hash(SHA-1-Hex):

c9a67a58821d826f0be40462d19147a795eb79ce

Hash(SHA-256-Hex): 5035072cca2797ee74f526fe3f425c8-

52a1992332ff005fa891301aea2d7d54c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKItRTq5ZNjqMEat5P3Vcw==

Hash(SHA-1-Hex):

5acd962e0e1fe117e8cb2b691bc89f1de3ab18f0

Hash(SHA-256-Hex): 5f9107dcc62da041f7d58f7ea8c26fc-

2ac0d7480884b8d9f68f1a574500662f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

soa .pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

49

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOkcIWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aabd296bed5-185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DGUE LOTTO CIG 7925537807.pdf.p7m

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: Vincenzo Cioffi

Hash(MD5-Base64): UMBFs8hH5CLZi1XYx09Kag==

Hash(SHA-1-Hex):

21490a3a6ff08e63a125148810f5ebaa957dac95

Hash(SHA-256-Hex): d6a0b14a4f4ac091b9f277472d01b68-3fd537dfd590bb070ccd84fe221112d27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xrlKYuA0cYcRkpg==

Hash(SHA-1-Hex):

36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

50

Hash(SHA-256-Hex):

42831d7633c2b8636b34181f4913d76-

21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

20190709\_135917.jpg.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RLpMYQBg7tGbeCvwQVqw1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

183e166e649c815f453258d2bb5e540811b6091f

Hash(SHA-256-Hex): 4bb72620d0e7c81acf9f558eabd5473-0e31aa827990846f5d3a535396c47888f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562677310634

*Num. Protocollo Interno* 1633199

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* INFRAVIE S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.01.50 CEST

*Offerta economica* 36,23000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

51

*di cui costi del personale* 98.150,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): oMitzQk0ms1UsB4H/8sG9A==

Hash(SHA-1-Hex):

e998eb00061e21797f8e949679dfa33dd55e8026

Hash(SHA-256-Hex): 121a3ca1d489a59f2d968898d729168-

1d1266ad77d3555f74015a022e857d756

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All A2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 12eZEioSy4i1wFw9b5vMFA==

Hash(SHA-1-Hex):

ad6108fe8c5863cd0dbffccbf2b34584da1b2e9c

Hash(SHA-256-Hex): c538ec1eee157fa5cb95d6de871283c-07fd048a824dd83b91565361eb83c03e4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA TORINO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): f5S8t4hNfNTOhoFr5Ald1w==

Hash(SHA-1-Hex):

25d5ed532791a74ceaef7dd49b8d34b9314eab98

Hash(SHA-256-Hex): e39db801df1559d9e5ef6df062a9683-81aec4bbbcf786ad0f688bd64b9ba193f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uVmDMkrMu3SH/TS4X7xyyA==

Hash(SHA-1-Hex):

ac950fa3d209d81f62d8c7012ca6f24f3178f83e

Hash(SHA-256-Hex): ad820e1af7901874027a31fcbfed3f2-e95a8446a8ebae48c2e3e14cbd8ce5d2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta 1.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VZOI58bMMBOYLRSOzlsypw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

53

Hash(SHA-1-Hex):

ca6e44cda0118f3a0df773ad4c9fcdbc16a868a1

Hash(SHA-256-Hex):

e90e2a23db523de6400e1b3de346341-

ff544a6e1b6a1c1359644296ac8cb2641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850

Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-

975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hslInAO2OuReJSHVSL4Vg==

Hash(SHA-1-Hex):

dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3

Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcba27216c1104dab010b0b6-

8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 1.pdf.p7m

Dimensioni: 586 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PzwrTHVt2AJwEyLKpPraQQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a65f49cee30c5d42b76ef3805001e3be4ed46724  
Hash(SHA-256-Hex): a34604c4a782ac2cb851f3bfeadb331-  
5ba558d828005de11e83e93f09945ddb0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562676711525  
*Num. Protocollo Interno* 1633143  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* SIAS S.p.a.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 14.51.51 CEST  
*Offerta economica* 29,78000 %  
*di cui costi del personale* 98.500,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
55  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
4.100,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE+dich. Int. Art. 80 e soggetti.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: FURLONI LUCA  
Hash(MD5-Base64): 9QJGcF1k/xENR9gkIDSq4Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3a3cab0d49880dd891b6919431008fff096a571f

Hash(SHA-256-Hex): 866097656a6c504b7916f68aa02fc5f-4625f1fe54b1c9a9b45359e8fde4ecf04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): LggKAFYo2tW5inEAVM73CA==

Hash(SHA-1-Hex):

0dfa40d3fad1af98663783acf241b958144933bb

Hash(SHA-256-Hex): 783dfbc8493db7ff06d976140d7ec64-3dca9d593479ab8e88cf26aac3ab3be7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

56

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

E1480565\_STAZIONE\_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: FURLONI LUCA; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): kAMIToyRqkQaCsTcFmF/sw==

Hash(SHA-1-Hex):

6fa3aaab70d92525e5f0e18a112466faad982a8f

Hash(SHA-256-Hex): 507b89bcfc9034a5d52eaa1c252c0bc-4c900ea38ba933a7d8681a7e8097fa7fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sNJTnslqRzggMZ47QpYkg==

Hash(SHA-1-Hex):

65add81a6913b3ee9bfd70c4e46bac8c8f9a0e2e

Hash(SHA-256-Hex): ccef67593a6dbf3bb530dd69ba90af0-  
de345831a65235c5941f8e3684f4cb007

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*



*Amministrativo)*

Ricevuta27\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPoMcqH1baROctkwd85tZA==

Hash(SHA-1-Hex):

02c87654801582bcfb46f40cf17733c4a0fbbb16

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

57

Hash(SHA-256-Hex):

3bfcd1a8a336045776447650b845d19-

6f6d23941bc2e2607e1b8fb97e32af7a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 921 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VBeTXx9E/3jbN4V3QVeBpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9cbd21f13acf698cb28fe655d87d7d3d7963a88f

Hash(SHA-256-Hex): 1d7104218d1c5f57f4ccb34976fda8e-

6ba501bb2c3427e1cfda747b32a1a5942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anfuAUdyYJ7Wfr3PsvVPYg==

Hash(SHA-1-Hex):

3c80641347e95467c9e10c2b0cbbc1a3544a2ae4

Hash(SHA-256-Hex): 61e14afee43fcf7a1939d252de365a1-

d4194b8671156329a703e04fa0a9895b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

58

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yrnPH0flAxrQhoBXtbuNKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

83abc7d5534de55e438d8667ee3798d139bb2298

Hash(SHA-256-Hex): c3818b1a8ded986809e70e30309ff44-

4a14a193c88a8d30c7d7703f2d435399b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562676468289

*Num. Protocollo Interno* 1633127

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SOVESA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 14.47.48 CEST

*Offerta economica* 35,91000 %

*di cui costi del personale* 96.948,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

59

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): JIKSWLkd66Mayyns4cSjJA==

Hash(SHA-1-Hex):

671ed51f8db9b7bda51ca90950589b7165762d83

Hash(SHA-256-Hex): c5143a0488282c38caf8d2142464f86-

123efdbbbd7de0e4159e42ced4946758e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): YN5JEpq4q1WKqe1Ef08I3w==

Hash(SHA-1-Hex):

85daf474dbb03b670fa3629e16025f97353eff82

Hash(SHA-256-Hex): 3a822787dc69b9509df0db8d5955e1a-

948ab9d216aba7bcc8f209a5f62dade5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2360355\_polizza\_2799765918\_POLIZZA PER ENTE GARANT-

ITO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

60

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): BeMswEU0cYC3zOLA7GhCjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

03a9e832d61b0f04ebbcd809d6202c366da4dcae

Hash(SHA-256-Hex): be18bf5741bcdaa8b0188da61c74cdbef2b7cb646de8cc77a952e67e6d58809b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k7/NZS7UZKpqFqmw9nivitA==

Hash(SHA-1-Hex):

18d50f461d6c718e3d0e1871b5f2941a17dd51e4  
Hash(SHA-256-Hex): 836a6c610ef51b8d6bafca2ad732048-  
895a5b7afbaf2b077b1c01998da28c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019 (10).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qf+ymYFtU+pK1/l0pRhPpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d3fa1508345831e1e4f053c161f633c6b4237ce8

Hash(SHA-256-Hex): c2293cee3768035b5a703b7d9b58ef6-  
7f9684fe3c0834cb1c8f1b3005a8b26a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

61

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XogJe85fNXzL19MkQkSarA==

Hash(SHA-1-Hex):

63d725bd4f94eeee5970c4c56a3de67b99452c03

Hash(SHA-256-Hex): 71ba382765c3f32579c0b74f7f6dcc6-  
9a7147ae9a56029ab00da9ccdd230e34e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fdiQpLKVDLBQ8ej06Eexjw==

Hash(SHA-1-Hex):

5c2f87dd9e9e4a6a5987310085795955453fb072

Hash(SHA-256-Hex): 8f1bf62f6747381d85c51a918afe24a-390ab2c14ea33dd8f627a24ecca1d6ea2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Quietanze-09-07-2019\_12-01.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

62

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Gmw6Ydkfk3DtmbS9q8WHg==

Hash(SHA-1-Hex):

dcbfab82fc4f7e2663611c0eb516a52fbc733de7

Hash(SHA-256-Hex):

1705946df860a5923b985941654b71b-

16bfbb47cfd3433c71c2958dc92b5793c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562675687761

*Num. Protocollo Interno* 1633057

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEGNAL BRIXIA

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 14.34.47 CEST

*Offerta economica* 28,53000 %

*di cui costi del personale* 82.547,85000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

63

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE Viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): rqzCbyPFNOMjJK2fFAgmtA==

Hash(SHA-1-Hex):

e33f4169fde74a4085493bb3c8acb287e85c4fbd

Hash(SHA-256-Hex): 498dcdbf0c97e70a9f5594c3b5427e6-  
41e928cb5688441c8727ea7992a06865f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): G6O/AcKSGpr6t/fprk+4aQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e2e75777a6a80b42e75b4bde82a38dc40111c428

Hash(SHA-256-Hex): 24adad9f6dcc1549fecc8a35ae17264-  
666844839261df1dfcf05010b3008ecf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Pol. 390165186.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

64

Hash(MD5-Base64): 241PUy0CG94DvGHXfJYjow==

Hash(SHA-1-Hex):

f53525029367f3e0c2aeffa2b3e3006220f35388

Hash(SHA-256-Hex): 99e49343a6fdc437f7f57345eb15e0d-  
37bb08f9ac284a1d9357dddaeb242d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KW6cgEfk42XA43iMNNKqPw==

Hash(SHA-1-Hex):

e999019ab502f52f945f1ae534d6928b15740bac

Hash(SHA-256-Hex): e45927bc0d63e3779ada380205c3af1-  
dc715b326079b61253f38ef4ee2ab34d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC Viab.1.pdf.p7m

Dimensioni: 866 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuSAM0S0FGHHhTK0V5G6SQ==

Hash(SHA-1-Hex):

06782860e61ba3e0026ff0ceabb9e79b0bb119f2

Hash(SHA-256-Hex): 6d93ced9f2373f711c1b7a455d01aabeacae67a0675d19307a0289e6d5eef6b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

65

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==

Hash(SHA-1-Hex):

75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d

Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-  
28f589165f8ff10f63be7235925c9d639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 98tJl4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17

Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-  
079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

66

Hash(MD5-Base64): KxzPkP204DvGnE8ee/ggXA==

Hash(SHA-1-Hex):

225ba913c502b739d818ccf09224ba914ad7f5b3

Hash(SHA-256-Hex): e9902ae7f5ebe86fee5510af5ae0c41-  
5457c349b2f483d3c41375a9a18a5ed79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562671035004

*Num. Protocollo Interno* 1632743

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Tecno Parking

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.17.15 CEST

*Offerta economica* 32,99400 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.262,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*



da interferenza

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

67

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): RdB8b4YbhmHYnwQckxE/aw==

Hash(SHA-1-Hex):

e51a31f756ebcd577676a7d83017726a57d9588c

Hash(SHA-256-Hex):

20a227196558991b07d1814ae007962-

90287af95d4c7d13c6232a2e664721d84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 8ozCKZUpIOLk711YO95msQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a7d6f8687f70f9f6eece0eaa291b61ad2525d35

Hash(SHA-256-Hex): 7fc76e2e51e3f89f3f38230683ad44aaf1c392cec725ee77faa8d7ee5c5d9cfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza gara 1.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Hash(MD5-Base64): 8SSx8vG2vuVXcsxXqG5GHg==

Hash(SHA-1-Hex):

13a9dd7ba2c30a653ffb7f1fb83c16d3c1ccd37f

Hash(SHA-256-Hex): 18e5e1d66ca52bca4bb48f419fb362e-2b5ca87a530e967e19c537fe1e829e2ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9fWIVJY0LhKWSJKMsBm46g==

Hash(SHA-1-Hex):

e472a5d09397333da76794e71924a6c6cd26a4b7

Hash(SHA-256-Hex): 5c461e5f38b0268d0cdc7dc48ebd30d-8bb05ae1b1dcb96a61b54c1e443e27953

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qyeuq6rtlkYB6fAQku2RZw==

Hash(SHA-1-Hex):

63c8a5a2f652bcd0e66ba1b534eae04f689f85ef

Hash(SHA-256-Hex): adfb5d745d5ee14378f0f75a7e11de8-4bea87a72b1a8eabe9c57a82573c3c1fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

69

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==

Hash(SHA-1-Hex):

86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86

Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TJKC3oHogd0StgoQDvmM9w==

Hash(SHA-1-Hex):

2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855

Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-  
587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

70

Hash(MD5-Base64): ihuP9bX9IA0s0YqMgkx4LQ==

Hash(SHA-1-Hex):

334a04a06fdda46ca45114a2fd82866693469ff8

Hash(SHA-256-Hex):

8346e56215d1208be55106049a6e7e1-  
c80c17dba45940e15097c013ff662544b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562670807289*

*Num. Protocollo Interno 1632728*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore ITAL SEM S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 13.13.27 CEST*

*Offerta economica 34,94600 %*

di cui costi del personale 104.190,17000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

7.700,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

71

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE + ART. 80.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Si0GXczRzn25eAhITKKHAW==

Hash(SHA-1-Hex):

8b0594d28c9806ab4b75ef07dedff505d6514b83

Hash(SHA-256-Hex): 26f9a1b284092ddec63065f9a3b354c-

229cf218c0ebb31c43d065f3a21494419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): x0N79WcleXfQwFMeG7XG9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e5149ba55f6a9395f848dc66d2c4d56697d3d2c4

Hash(SHA-256-Hex): fae8350c5a964cbc6d9d50bc8e1df7eeb697d89b14cabf4c8a54402b273d26bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA.zip.p7m

Dimensioni: 291 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): +S6XXAs1KNwFoL5Kx5rNMA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

72

Hash(SHA-1-Hex):

a10ff45dfbe902b11ee0e569135a31cd767a8674

Hash(SHA-256-Hex): bd022e3579c63663c8fde9b9dc4798ace26785f7c43c91fc30187dc84ed707f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NhkpaZ5ZoK5MWh8Nj3+45g==

Hash(SHA-1-Hex):

efcbf37384d15e6edc57964d84b99add15579200

Hash(SHA-256-Hex): f1319708ab229eddf784bdea1ea859b-

1eef1877b5084dba087ab3d36f399167a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lQxFsZln6Vbxh1CE15qLFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

70ba7847e867cf6a7cf45736f3f80b632e7d5cbf

Hash(SHA-256-Hex): a081beaffe4c8e8cd3fbac44e149b5d-

40aaf25a6f4658fcdaff78861d8d5b1ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

73

Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VT5M6s42SA8tyaB4z7wsPA==

Hash(SHA-1-Hex):

8a2018e815ab9401becc495775513f33886289e5

Hash(SHA-256-Hex): 89ae34d5b6f64043b87fc610e96deb0-

4926d2562deab0e986d8069742c3108b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CI2suA4+XlzbdbhkmOwlYA==

Hash(SHA-1-Hex):

a861fcc31cfc57c8dda6adb6db1934586f6df3a0

Hash(SHA-256-Hex): 4764cadd7ae90bac3ae20c42d7c03c-

6d71c7304d6c72ef1a91728604bc70d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7+U934HmdeJyqb1TiHKb0Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

74

Hash(SHA-1-Hex):

acb0cfc91428ec28bf993f6f99ee3b1149687b09

Hash(SHA-256-Hex):

6e7522d5169a3242cadbd887b023ebc-

88555cdf99d87b2ba1af58eab68ae9f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562670205656*

*Num. Protocollo Interno 1632690*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore imp. art. repiti matteo di repiti marco e - raniero sas*

*Modalità di partecipazione* ATI IMP ART REPITI MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO  
SAS - CN SERVIZI SRL (Raggruppamento temporaneo  
di imprese)

*Imprese componenti il raggruppamento*

*Ragione Sociale* CN SERVIZI S.r.l.

*Partita Iva* 02283530547

*Codice Fiscale* CLDNZR50L21C745B

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.03.25 CEST

*Offerta economica* 27,57100 %

*di cui costi del personale* 54.933,78000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.182,77000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

75

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): d31eNx/+mUW/kGeg2RM0Yw==

Hash(SHA-1-Hex):

22e3920e87154eface901d834fb4079b11b65c2b

Hash(SHA-256-Hex): d207e4617e528fcfcfaa79e78630a42-

ca1d0d7e8cced4781d19e82b40ae1eda5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

all2.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): fmbVg4eIFdw0Ijd3vz297A==

Hash(SHA-1-Hex):

f362bf7bdcf6f0b95a29449dc3385aeb947f6fba  
Hash(SHA-256-Hex): 61137ef7f402db3cb917beed7a9750aed493114cf9a1763638162dcba5284110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

repti servizio viabilità 1 (1).p7m.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

76

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: REPITI MARCO; BOZZO MARCO

Hash(MD5-Base64): ImGHhfNiQqy9Po5LW+OtA==

Hash(SHA-1-Hex):

7ad2a389fb943fc236cd4459111f4a21e6f9664f

Hash(SHA-256-Hex): 1dc1dfe629b5ab0dba0a0073ecac567-

6b80e079da99222d8020c55db638cfe7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe torino 392700.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9wl8BqmVoCWfjf4kgQuC4g==

Hash(SHA-1-Hex):

e7053dd15cf7754037b1ec3b022d6253a2760bbf

Hash(SHA-256-Hex): 66560c0dcbeb4594edae516a90bd7e4-

52659eb1a9d249d4138e46dcf2deb6309

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dHNxor+5zq4aSRZg5Nu47w==

Hash(SHA-1-Hex):

cb48ed0e6215273ddf15f0c503f5f7f8aab07681

Hash(SHA-256-Hex): 64b02fe9e41eaba902ab8cd2464e9ebb8aa9d439f2391755fefc2cb28a02d7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

77



Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
soa.zip.p7m  
Dimensioni: 226 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): kDRP8PEAg+/vm28U0auwLg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
937eefbe010cbcbcb699595298162f5648cde3719  
Hash(SHA-256-Hex): 319c3db5dd44e50f387e5c592be7833-  
f709a5ba758605a86bb6229ad6a99c908  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
f24\_392700.pdf.p7m  
Dimensioni: 43 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Ghh9W5by4St08YWeQLm/Gw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
87885180c8216d112a8c05f80d2edbfcc5be4219  
Hash(SHA-256-Hex):  
4699d237b57f51c934626d87a147550-  
dff8edd950de0084d30f7c9966e69345a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
78

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No  
*Id Offerta* 1562668507269  
*Num. Protocollo Interno* 1632535  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

Fornitore MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.35.07 CEST

Offerta economica 37,54824 %

di cui costi del personale 104.190,17000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.327,90000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

7.700,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato\_A1\_DGUE\_adeguato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): LMwtyqMDsyjTSv/v5mJy1w==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

79

Hash(SHA-1-Hex):

9bc740a8bb888bfed5a613bdf60b5517081078fe

Hash(SHA-256-Hex): 6172d60abb1e58933e0b822f0b0abb2-

3b114434e1d41fbec6868d0adb1e59221

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): vUgWcLj5nO/LOjLIgXDAJg==

Hash(SHA-1-Hex):

fb68286af72a0f4a284c57f2d2bf06722d336c52

Hash(SHA-256-Hex): 02f1ac18e3877b5bbd93b2b3c1771e9-

30a431e1542bde5be86f2ece1107e9737

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474027.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): PFIYrvh2s1qeYVYfu7/PhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3fb49bd13c76fc16725c14d482a3797bd7797c5c

Hash(SHA-256-Hex): e3dca620704aaff2d261367d8bda6b9-  
c791a2bc8db1eef3fe34ac848731c038c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

80

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DrOq7tns6mD3qBz4Z+ZS6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

79badb694fdd54eab5cf4d5758a70f72505cdc56

Hash(SHA-256-Hex): a68f3ba7a1ad6212193bd13fcd02ce-  
12f02da7307bc3e113d671a99816badc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3oO4xF964c/RdwygWc2yBg==

Hash(SHA-1-Hex):

f9a7d204657d63be172a38b465fc3b1786728319

Hash(SHA-256-Hex): d45b532d736f22f477e0b49cbb95e99-  
dc1243228123728aee27dd22875828f93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==

Hash(SHA-1-Hex):

608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114

Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-

371025928d68210d728c0ca2250f37b9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

81

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

MA B MULTIAPPALTI\_ISO 9001 2015\_ACCREDIA

2018.pdf

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUsIIJoVJkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66

Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-

8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

10908147\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_07\_05\_2.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5pw+J2SbDEjhHuG9s+ZK1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f6edb82f9cc050feb244fdfbcb473045d83ba2dc

Hash(SHA-256-Hex): 42a83c2b56043aaf61a2320ce162972-

a73b5fde9b62a4295c6457923cb28e620

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562668302070*

*Num. Protocollo Interno 1632514*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

82

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.31.42 CEST

*Offerta economica* 34,11600 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

11.780,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Ig1EuzRnZhP3yWS7gHw1AQ==

Hash(SHA-1-Hex):

45ae2157d54ecb0918bdb89cc94813eff3eaccef

Hash(SHA-256-Hex): b65ccfbff523ef297e41e9d04f3ef18-

1e42d58332f1f899f8a04aa4e86f3020e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

83

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR\_2\_.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): NmKnsBXo7M5oH4vkrhedwg==

Hash(SHA-1-Hex):

429f4d3c21605dce090fc3b5ae5c0186f38bfe36

Hash(SHA-256-Hex): aa00ba5b26385279de5d6a43ada4e07-  
28e5907c446bfc99f68738c13808ef4cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

POLIZZA PROVV BRAFER TORINO VIABILITA 1 FIRMA

DIG1- .pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO;  
NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): XGOqy3hnZOxy2iggc4/WKA==

Hash(SHA-1-Hex):

070c6c06855e33322fa489e2b77ee63f9e77dac5

Hash(SHA-256-Hex): 6271d4a7259422dcc63ceef79bc5e29-  
57fa1003816e8f5b6ae9e8464320494dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9pnxgEcMwK8bCsahKiZmg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
84

Hash(SHA-1-Hex):

513f36b44054629ee2c1f5fe05f0210fbce5b5b1

Hash(SHA-256-Hex): f4318159af46fbbe07ad41438de899ee8c756a33363673937f5d9639a3435bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NloMQUEij4GjBDZVHs2uaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

00b511e9ee30cea124e37b70ffa8891528a6e985

Hash(SHA-256-Hex): dce1af5f58fa9544c585c83f685ec9f-  
3ec7a26ed2f4708bf3afa1ae45947a6ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-

0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA\_00000.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

85

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LLlqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-

2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-

5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2PW80IG7MF241562660239226056.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m2Yw4QNDqb+F3vIPKb1yzA==

Hash(SHA-1-Hex):

1a41c262917dda849533e56c2b2b3f6e2437320a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

86

Hash(SHA-256-Hex): 311ae154f4ddb4e44080710f03e82d1-

2c2ca09545de46254ee617f48967bfa44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562668009295

*Num. Protocollo Interno* 1632485

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* PENTA SIGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.26.49 CEST

*Offerta economica* 33,54300 %

*di cui costi del personale* 81.230,89000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.960,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_SERV.1 adeguato\_d.l. 32\_2019-2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino



87

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): FYR7UjWkUZgUKZmjYGLN9g==

Hash(SHA-1-Hex):

cb420642b55e7746a304768c8d517af11b67b2c0

Hash(SHA-256-Hex): 231e831058bdbcb5a29e04af7ca0ed1c-9c50727940fa3f049145c9e7e0c6bd57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_SERV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): MdmkaSsjdTG9s/gKSDcLrA==

Hash(SHA-1-Hex):

bea7e620da87b5e96139dc1a18a72dd11c40ba96

Hash(SHA-256-Hex): 09bcf00bbbcfe980c76723a2251d3ad-0685c012ab1d3f064f9083650b9233cb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

penta.cittatorino1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): BHBwWgx9XnlsxWgdHWhLLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4fa231b593c25dca6abc45bb30820ff27518be26

Hash(SHA-256-Hex): ad23067a196ccb7ab0f1f7898a389db-1f7267a93c76a594e8ccdb3c8345474e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE SERV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /B/H52PeRWi8U3R0+PJXPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b6071c8dc8e899b3d5272374ffd09d2fb61de34f

Hash(SHA-256-Hex): 112d0fcbe86e764a2cb249dbf03e6f3-  
db2af486b2c5d70b3af8e04f7d4ea59ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 SERV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A8Sj74MXyBC3D3ntD/PE8A==

Hash(SHA-1-Hex):

0aaee98a66da1b12111cd9d7a2455f67ee08e95

Hash(SHA-256-Hex): 15d6bb66c4db0af8b6ed605a15765c9-  
1510e14641819d7d0c1b727f02479e432

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

89

Hash(SHA-1-Hex):

b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98

Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-  
054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHBYBJWcg==

Hash(SHA-1-Hex):

33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-  
f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==

Hash(SHA-1-Hex):

46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-  
420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

90

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): To/7W4ekzuRUUI+aT9f+Dw==

Hash(SHA-1-Hex):

720b74f28aaef1e581b1325aa31bdcd6a4fea60

Hash(SHA-256-Hex): 9c83f15e5e447ff1415f8c0ec133cb8-  
73bec60b4994d9fc384c6851722d7f0b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562667890514

*Num. Protocollo Interno* 1632463

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* NUOVA FISE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.24.50 CEST

*Offerta economica* 34,41400 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.262,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

91

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): abY7nsNhO0e3coQwX47kDw==

Hash(SHA-1-Hex):

efb9881f3400ea090705c8734c3c0dea422f1288

Hash(SHA-256-Hex): 7d51c993e7b897d7f9e9fe1d7ffb2d4-

c18d3174fa5e0a15316cf94d9dff81ad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 9431mQbWseF0+C+oH9zTaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fe5207538428b42d0c48bac5715facd02daf5919

Hash(SHA-256-Hex): 77caa8c0f14c935c93e51f434f15b08-

30008c4ee62e5d56b8503d1c2c9610ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA\_ESEMPLARE\_BENEFICIARIO\_(NR\_\_820016\_91\_0092-

11)\_pdf.p7m.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

92

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): LND1O7CZqzykR+Gj8aOCQw==

Hash(SHA-1-Hex):

90ec7b6a75ad01befe019cb027c99ba7b29e90cb

Hash(SHA-256-Hex): c74e59452d4832d63aba7b2a5caf5fd-

9818b6aac3fdfa63174d8bb8c8d64b98b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkgPDhOA1kGBvkfRYCXZCw==

Hash(SHA-1-Hex):

ccb9f36ae89a81f22f0ea2bd708b60570210035a

Hash(SHA-256-Hex): d4c7dba9779dce3c741f5dfe4b806d1-

69a0757540255c5c2807160c65f1fadf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CtZHwAHjv5BS1AI9kmbwvg==

Hash(SHA-1-Hex):

39f923ca6fa8218d71d66b167b5e52abd76bc289

Hash(SHA-256-Hex): 1343130cc45f6088685fb72540406f3-

09c5d7f47b57dde70d6144c676d7b1e71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

93

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERT. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 943 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tKYgoa44K9CIyZqR4tqrYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b88d021da72c8096b808fadbacbf79f6722baf4b

Hash(SHA-256-Hex): 3f74d86dd21709e835187d0caf439f7-0d587e21a77a7167893cbbb339ec8cb24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KUgKPG04pB+l fseWENEeuA==

Hash(SHA-1-Hex):

f2af9f2c181c066d069b263b053c3eabef4ca6dd

Hash(SHA-256-Hex): f80c5f80d6ecaefb68ca0fb5009fc3ebd0c1cd668e067447550f7b51335dd28f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

MOD. F24 .pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

94

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kaf6IAktAUwIMd9BWgKCVg==

Hash(SHA-1-Hex):

efed5a7a477d29b44a921a91e15af923f53aa1e2

Hash(SHA-256-Hex): 47dd37ce4269af3cb0c23a1c074b67a-

347f1101de0d1edb53b937ef39f33d204

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562667093456*

*Num. Protocollo Interno 1632340*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore INTERTRAFFIC 2000 SRL*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 12.11.33 CEST  
*Offerta economica* 34,12900 %  
*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*

11.800,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
95

*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): zLWIkup459BSbsbgw/EdSw==

Hash(SHA-1-Hex):

be294218bb72acd5ae3fbaf53686e38d1b9e858b

Hash(SHA-256-Hex): bddd17b43f1ca60d3822f6ac4fed919-

e30b1d0d39b80ca3ba90ed4277dffbe3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): AGTNn01KBQq2zZKL8y+vtw==

Hash(SHA-1-Hex):

332761eaf49f6c026b5b98d74fd03cfdcb598c49

Hash(SHA-256-Hex):

5403b418a0c180eb9a6e944c8190395-

32ad1382805c8768b1117bc59031e7d14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza Torino Viabilità 1.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

96

Hash(MD5-Base64): abTT/YMN8++CWq+R8ZmaDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c0354aa5651a4dd1b4a28667e5978023abc7aeb

Hash(SHA-256-Hex): 0c350f31d18db732135fb1c12dc4f1cac0698ebaaaff6fd3aa9621a6b984d29f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe Viabilita 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qHiejQPQ/6d8RSKVia2vrg==

Hash(SHA-1-Hex):

e9565415cf1597ac95c3da035195c3442f5f0ebe

Hash(SHA-256-Hex): 4b6911bb3f2a015e6a9f7b3a0e40f89-

f9ad4ad2cf85a14a3dcecc40d40d883966

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U6OozckMIxBozYZggtcsg==

Hash(SHA-1-Hex):

7d6dd53d19e682c4ac4800e2f2bad48b24e65f3e

Hash(SHA-256-Hex): 46d9d216cde0eb999c24ffd8e6538a0-

2703d3575d1678636f5b34244332531a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

97

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m



Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/1jJrvecnK6JIA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9

Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-  
2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

White List.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJlrgig==

Hash(SHA-1-Hex):

5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95

Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-  
96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqIChmtMXTaZ8zQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

98

Hash(SHA-1-Hex):

3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f

Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MRsPENv/KxzTGUA1wVyXdg==

Hash(SHA-1-Hex):

4b37a2451492b3c031478280e5da8753222d049c

Hash(SHA-256-Hex):

5d1d26be970b6403507bfd5de5032e-

92e3eec0421b2b9473ae8f11c44548254

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562666759654

*Num. Protocollo Interno* 1632292

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ITEMA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.05.59 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

99

*Offerta economica* 34,31100 %

*di cui costi del personale* 86.759,56000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.870,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 2\_DGUE 2.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): jsd+WIVWnwxGJ4EUOD6rw==

Hash(SHA-1-Hex):

fb1f1885ecf3bef7bfad7705ffe12ea8dae8c46e

Hash(SHA-256-Hex): d4585c8780be497ffcdbf37454b2ad8-

1ec837a0dab58ff322d5aca560bdd1778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 0AL+prMc/BlVuFDS6bonQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f788cd82d8a6ccb70d852bd8a82818f835e387c8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

100

Hash(SHA-256-Hex):

74ca674b6b56bcd565d1b7154a90ea5-

d348ab9a52152d7f87643b192d7a18acd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

itema.cittatorino1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): 5zMG0rPnZ60eYKb2iCF9Lw==

Hash(SHA-1-Hex):

ee7ff88fe9d7e2c74ef649df86493e3a15d58b45

Hash(SHA-256-Hex): 31a4620f5110636f750833d4ae0a8b8-

4a38c5c46d391b86f0307f6deafed6810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W0KEoUUvIZhGiznsvCG+6g==

Hash(SHA-1-Hex):

d78e605fbcc8793ef38d6caf3cdc464f5620f312

Hash(SHA-256-Hex): fc080b482f06e60669f98676990da96-

52b2449eaac729c10d4912ffb41f29979

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

101

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aImJdPSrh7R7DhgdOW0raw==

Hash(SHA-1-Hex):

86ceeace14ba1a158b5a388bdd4b32b9d4733a55

Hash(SHA-256-Hex): 3d5af47a0dfb605e3ebfa824121adde-

816755db5c95be830ceec6ba87e37d13a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKIFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-

a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ITEMA GITI-114-QC\_UNI ISO 9001\_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

102

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-

0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
bollo serv 1 itema.pdf.p7m  
Dimensioni: 613 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): qUJbJifXPY9EezyCQLPZQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ef28d9e8f9876252b788a49afe6c9358eff4a728  
Hash(SHA-256-Hex): 8d92cc39e497ede61f621d47476f81d-  
817eaa0680439537f8aa1018d6d501cc0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562665522872  
*Num. Protocollo Interno* 1632138  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* EFFEPI SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 11.45.22 CEST  
*Offerta economica* 37,50000 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
103  
*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
2.190,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: PAULAZZO ANDREA  
Hash(MD5-Base64): L1gHqaPw4ZAkuldvj2bvjw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
94826d1df51bbf76eaf50370d5f603f2833372c5  
Hash(SHA-256-Hex): 48a72ca1a2368c4015e1066b7fb1abdb9e5cc0af0ea8bb1924a5cb7f3ec47f7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*

AL.A2.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: PAULAZZO ANDREA  
Hash(MD5-Base64): aWGVbZcwH6ceDKzz+Gxo7w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2864588c5032423af27e7ca4bb5e1503e62d3b5e  
Hash(SHA-256-Hex): e25ab7f289308db547389f417bcc35ce303b242c47aae347e738f6e45ad59b1a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
104

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*

P\_0001479255.pdf.p7m  
Dimensioni: 357 KB  
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA;  
PAULAZZO ANDREA  
Hash(MD5-Base64): JpqywJhTs1MTSkgejGohfQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
af291be497c7933aeaa33a39bae1d0b227738e9b  
Hash(SHA-256-Hex): 12e7a5430b4b2c95f05905f412291d6-  
2beb70b30cdd1a5e923f71d44380c2591  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 396 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): YYnXkUjUvbKjZ8MWYvvXpQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
955761097cd227c4557df0247d25ebcad4b6b3d4  
Hash(SHA-256-Hex): a03f8ced2f30f0962e7199e90a59304-

cfe04838db5edd5266c89e1b0af49b51a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

documento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T8HZ2C0IRCZirJRRohRNXg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

105

Hash(SHA-1-Hex):

037a7007476ba2b1e4dcd7cfbb2fdf5611fde4dc

Hash(SHA-256-Hex): b1db9678f89b2dfba52b8c01675c8fc-

6419f27ebfaabafa6216dfd950f8be3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==

Hash(SHA-1-Hex):

83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc

Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-

4a242f1f8f06fcef7e0d12133b61d5bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): plqhKAEainX0GjWCaxXe8A==

Hash(SHA-1-Hex):

9222b0fab46bae2a6e62b43d99b6f3cb74025f65

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

106

Hash(SHA-256-Hex):

d7100a86094a742812467947a963388-

b1d83af39ab394d277628013c1b28329d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562665076652

*Num. Protocollo Interno* 1632064

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* PROGETTO SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.37.56 CEST

*Offerta economica* 26,92000 %

*di cui costi del personale* 84.400,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.600,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

107

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2N8yB6OMkZVZb1s7+U6Fqg==

Hash(SHA-1-Hex):



8214aeeb4f98da8cab1728c2403310b5775e9afb

Hash(SHA-256-Hex):

6c29b30e87b277b38c481cbcbd09d97-

c67035a9c7c0cb84e217e0dd1999038c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lwGwfrVYYNXghalqd5VZcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c950d7977f2a1df82d0b752bef3c630250134ea8

Hash(SHA-256-Hex): e5c246e64ef25066bd9f0575f473fdd-

3247b2ddcc465e8e59b2a66788f229066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001480625.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Huy0RqekaPijUv8mToRelg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5527030f8f3b8cac489be08f746fd1c5d3298e0

Hash(SHA-256-Hex):

a49267760576db0c741b99bb79979e4-

83ae6da720e613b15799f6012be1b49f4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

108

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YHDNcZ6AT8lBerLRo7CI9w==

Hash(SHA-1-Hex):

284f7a5c16aa62eebdd8ad72aa9e7cb4d0c786d1

Hash(SHA-256-Hex): 7339cb9cf1a2694e7e0e8b65b1cc060-

25e43231b0b18ff7b1b7d053246ab98d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yvy/CpWQH7Eh7uMBhvH4LA==

Hash(SHA-1-Hex):

17d18c35068a04ea588fc9c79a93d6c5bb83356b

Hash(SHA-256-Hex): d37ca844fe066c73c6fc35003c21f7a-  
5f855136cd168bd6346185386f15d28b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ehy7mXvvs7l2sVILQ4cqLw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

109

Hash(SHA-1-Hex):

1543e2ddf91505c18625b211d214164ac7062a62

Hash(SHA-256-Hex): 018a4b65e84a44365dae66468d42fe8-  
b1be0fef3d8eb58f68adde783e732928a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cT1ilLaE95wGnQ5htJmiPw==

Hash(SHA-1-Hex):

08bbd1a73be4e24e84a67ee92cf0a18f9431f675

Hash(SHA-256-Hex): 1e99a5b47dcc4a8c9116e1ca3c0ae23-  
63775a114721c75d043003bc668db6717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
AssolvimentoBollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 395 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): c101A3QtKrXbkKTWV1t4Ig==  
Hash(SHA-1-Hex):  
87502a0a020605ba3490019974972e25e0463933  
Hash(SHA-256-Hex): 495d6e00e63076b549947a93daf5d4f-  
2bf7bf4c6c2229adf938751c47c4facec  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
110  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562664382414  
*Num. Protocollo Interno* 1631970  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* TEAM SIGNAL S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 11.26.22 CEST  
*Offerta economica* 28,10000 %  
*di cui costi del personale* 105.839,58000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
7.112,87000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE VIAB.1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

111

Hash(MD5-Base64): 7nHbHII+5JVar1SReE7a/w==

Hash(SHA-1-Hex):

4d2af9c183d83af58e8bd7f07fdb295d2a28545e

Hash(SHA-256-Hex): 0dfd8d2bf301b2263bbcf157d5a2ebb-

66eed8e980dbad159b426835555f01887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB1.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): Rn/wSbfWQJCwPKOPEj0rTg==

Hash(SHA-1-Hex):

18094ac5d28d2e2b5e2202a6e851d94a396cd04f

Hash(SHA-256-Hex): f2621daec72b86fb8b1e58436a8906ee4f171103d93be79a38f76af4e47172f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provvisoria PC9EQCGD.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): fAQoqfZLlgv+bq9N0IijBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

27ad6926bea7f2b661a88152ae28edd77b657a1e

Hash(SHA-256-Hex): 9ce4f22d8e0596d8c1df3433989e86d-

8188a9141b7bc06773a25e4662c6b17c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

112

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB.1.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dytjxXfyxFjubZwC/pCvmw==

Hash(SHA-1-Hex):  
790e3a741a88dd3df587485e1849196bf36e8e08  
Hash(SHA-256-Hex): 768e6594772acc84ff9a2c57cbf9a9ca966dc339abf2899bcf1569b33f82a2e5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Versamento ANAC Viab.1.pdf.p7m  
Dimensioni: 441 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): yK/eU/07MYB4vciXt7xLOA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6674f3f3136ee62132ff13b8c5ef03c4140cd197  
Hash(SHA-256-Hex):  
6bbd2554e31691989cdcd9d7b9d1c8bdfacd0644edbc58544fbbceec62f18ba0e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Attestazione SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 634 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Cxacz6BmdRgoMLUZlu/RcA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
150019d01b78d012c5fa33df75bc52efd6388874  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
113  
Hash(SHA-256-Hex): 53a1144f2ce0d399abfd790f5d63c10-  
537773dd2f7c7d02ccbec29f7fa4ac058  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Certificato ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 716 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): KrfbJQaxnzrXQp0uin40dg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
89977d83c64638b6fe886e5bbabb297daa0e1839

Hash(SHA-256-Hex): c9f2968536fe76e9f05c5be1c206ca7-83bd2af28968532c262e2b10d1c2cb298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Viab.1 imposta di bollo .pdf.p7m

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GwQgDtDN2/UXp+rV4octyw==

Hash(SHA-1-Hex):

a7b0322e73e06601fe06d4e509d3b0db9d2c3dc6

Hash(SHA-256-Hex): 0ea6b44d55e6c8b618a000039ae9df8-62cba1821e64d93b15dafb729f8d96f7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

114

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562663551723

*Num. Protocollo Interno* 1631842

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* KONSUM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.12.31 CEST

*Offerta economica* 32,26000 %

*di cui costi del personale* 79.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

7.980,45000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): VzBxXIpsLQFocnusv1rNIA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

115

Hash(SHA-1-Hex):

8b432ffd3befe5cf1e5ecdae03290d8be8ce1d9e

Hash(SHA-256-Hex): 9c17fd2629ed398f91ebd32d87ca77e-

5fddc092d74302f92134615ecc28b449f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): cf59kHvPSfzKDUJTiJPPTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c4c55864c99cb0677bfb21c03f8f4920c4e0114e

Hash(SHA-256-Hex): 491fccccd25d83470dd7c96a1233149-

92a701e81c7dfb494d54c2110bf978195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): SJe0nc0f+6tMcpmMbBIbVw==

Hash(SHA-1-Hex):

3540d5a2d90524293c3a5c5df247644ba4b1c2a6

Hash(SHA-256-Hex): a16d4553fb97cedc9bc1a9ff90f987a-

244427ce37ecffb0faf249343b112dcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

116

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +4Ui0VE3ztyozl4QJzcTRw==

Hash(SHA-1-Hex):

d6cfcd11cfa195dc373a3b5c814fcfa6b45a07f0

Hash(SHA-256-Hex):

f691d8312493d552a3ed34169a13146-

bc000215f856ca901e6b4dcf7298d9849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9LYbELmYfL2DLwShDpc+6w==

Hash(SHA-1-Hex):

c581eb0705c53b5788217c795f84ee865ef8daac

Hash(SHA-256-Hex): 2d08a530ce0a7baebbdca6bdac6388-

702dc6e2725fbe04e146505962bbd6b2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==

Hash(SHA-1-Hex):

0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e

Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dced45a14ab1cd17e0-

0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*



ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==

Hash(SHA-1-Hex):

fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac

Hash(SHA-256-Hex):

4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-

f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i7ciqkZoPu5QVmANot+J9A==

Hash(SHA-1-Hex):

ae531c9034c86d55f5f165803a70026636c238b

Hash(SHA-256-Hex): 8ec484383949fe727adab1a75106daf-

2f87fcaad5838c297d7dad73b80364a3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

118

*Id Offerta* 1562662966572

*Num. Protocollo Interno* 1631755

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEVEN SERVICE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.02.46 CEST

*Offerta economica* 34,68400 %

*di cui costi del personale* 103.500,25000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.772,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue allegati.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): WRcwr6x6Cw96P9+8OjknbQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bed3f42da95be950eb3cc5856a6e3a3ad6943daa

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

119

Hash(SHA-256-Hex): 0fb3f1b647dd2fb61d297c59524a443-

6830025970a0be8d8d150a4f72af07ec1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): 48WScAhNYe2LOmRkxbxWG7A==

Hash(SHA-1-Hex):

2fb60baafea9249716373f12e99cff5f593ffc72

Hash(SHA-256-Hex): 18aa9529eb50bffc644cce74d75ef55-

052c42145ad5d774e0ef3fe689884c974

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969422\_08072019121601.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): khxnEcCCAGo6z09zENrZMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c86d798be32157e76a10b6482a0278d4cce5fa0d

Hash(SHA-256-Hex): fe71ac629c9054db68df83ae82e74d8-

06c34e2b48d6b09fca660decc9006a7b4  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
AVCPASSOE VIABILITA'1.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
120  
Hash(MD5-Base64): ZYUmoGZjvUM408gqeLgBwg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
37eb6e488754c42f5bee53b787661e573515220c  
Hash(SHA-256-Hex): e3adc44bf4f8e9293be65fbbc4b0d1abc0cba6114bc05bd77ac52b76849045a1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta viabilita' 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 71 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9gHU4rub2NiG4zdZZUQZoA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9a158ad811e0ee737f76e76212c128426771b17f  
Hash(SHA-256-Hex):  
630730e72b473896dc9b0035d29f295-  
8527f97cecd512308ac0b0df72871a651  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0  
Hash(SHA-256-Hex):  
9b6db268f19694875a3ab4710658601-  
c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

121

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CONFORMITA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==

Hash(SHA-1-Hex):

3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45

Hash(SHA-256-Hex):

278ded5d615dad8cac4236b70d4a70-

3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

1

500026862\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_28\_12.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WaCte8h8toAogVASY+0jNw==

Hash(SHA-1-Hex):

508449e6a490e59c7567b0e45c966655d007ce1f

Hash(SHA-256-Hex): 4408bf52e6184ec5ede78d55278c02f-

483a92885c1d74abc2603cbc845594943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562662717382*

*Num. Protocollo Interno 1631711*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

122

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore TES SPA*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.58.37 CEST

*Offerta economica* 37,37000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.590,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): MPRrstLGQ2pfrGL/8+aRjg==

Hash(SHA-1-Hex):

2be4ff31544ee0ae9f1f36a9fab14dd4dac2f375

Hash(SHA-256-Hex): f99bf716505d94fa0475d43d5d9ad31-

1df35b7f726637f17cd6d417cb5ce32ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

123

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): LwSrRdV0uraMAJsZZCdfVg==

Hash(SHA-1-Hex):

ef7841cd0749fa7f24a3982b80b976103b07e095

Hash(SHA-256-Hex): fefda55e9c7f81517835eaa701bbc33-

4eb91a88f71c7b2386f97e7835f9e2f4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479506.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): qaDmvP9Iqk2enHvKr0JcVw==

Hash(SHA-1-Hex):

8d732e6a90394d9b44c8d9ca5f59c3753cf204c8

Hash(SHA-256-Hex): 6963822bd04a4c2359b2c6d62f15f3df396793389fa053a0edf2884b60354e5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): InHs98BHkBe049EbhZhP+A==

Hash(SHA-1-Hex):

7e32d34823ccec59cbab4735f109d44ff5a6a185

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

124

Hash(SHA-256-Hex): ed914af8c606c2bdeca0bbf81204159-

78165bd9f68292c7361ac17e6e8c43be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo ANAC CIG. 7925337807.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cA+hUqoZ+6k+lRNGD84IqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7987085b7f7a3426abc7c009f89a9b0e23e592d0

Hash(SHA-256-Hex): cf9637cf174438656150752309cd5d0-

36e67261aabb5f693917513c7e589e04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p1seQPiO3yfiuwhTaHwvVA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fcf58d6da62ef0673faa0f63e96cb3530794899

Hash(SHA-256-Hex): ef8525b369afeabc631e76f593f4200-  
d38e50bae863189fcea722d2710efdd24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
125

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50Gy1agTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-  
1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 quietanza CIG.7925537807.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lu4C76znLv0mzyYafuyg0A==

Hash(SHA-1-Hex):

7b4eeb1ecdbac5d3c778025b91931cbe67c3cbe7

Hash(SHA-256-Hex): e2ad6f9e456eebeab4d64c01ed2c114-  
1d6b6cb3eb7177deb39de3e2d4232a1ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562662513124*

*Num. Protocollo Interno 1631685*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

Fornitore traffitek

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

126

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta proposta di aggiudicazione

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.55.13 CEST

*Offerta economica* 33,88300 %

*di cui costi del personale* 100.917,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): tHd6jV0qDVz/ikG3k9pxHg==

Hash(SHA-1-Hex):

2396b09e6baa1cdc93b9c1225a921dd56bad9103

Hash(SHA-256-Hex): 88b55c79a7867382356cf45546e0bde-

673968a59220c15539a33edf7dda6af4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

127

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): NEvo79Gf8p7B3JfZ3pQKig==

Hash(SHA-1-Hex):

bf073a3885170619efdfdbf961c8ac3fcae42243

Hash(SHA-256-Hex): 884a63f08ee9436bdcd0f125ff83dd1-



44c2203cedb92ceb2f29f3d26f95894b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012981700.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): fW3AfRi8cRCzupqu0Rtccw==

Hash(SHA-1-Hex):

d1e85c231ef194684ed0817aa4fc16c5895d2ecf

Hash(SHA-256-Hex): a8bc63141f889f4c06f40f30f59776b-

6b97b88b1e9ca35774f48cfd0f8a438ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kBdDcCkXHMExlMystbk/PnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4d192ac2e4094a6fab0ff6d8ff350f032f932163

Hash(SHA-256-Hex): af01fbed379a2447d32badce3e0722db7a70e7325888669f1f14d27c5ddd8c49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

128

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ricevuta viabilita 1.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JgLjAhvFdcBfe0S3N2jLgg==

Hash(SHA-1-Hex):

4c5b857bee2ed6ad2f3fff8df75594f862e4ba59

Hash(SHA-256-Hex): e996575253ee17c5ca6361cac17e87ab39a71d44856eed72527212ca44f84d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wCLgWyrIt0pn8H9u21cnVg==

Hash(SHA-1-Hex):

529b5e9afd4f545caf9182be4856c5f28ea911fa

Hash(SHA-256-Hex):

a37a2b4e6621c91a744b062802b873bd362bab323cebf5b0363a025bcad5f447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO TRAFFITEK SRL\_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

129

Hash(MD5-Base64): ai1+JWOB/uUGzN97DLlr2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

0102a52ccf2410a486af638ac7d3966c527edef6

Hash(SHA-256-Hex): 1e0b90353a7d96d5875f3edf5f2d491-

bb06b361fb3c510fe4609a9550cb3fdd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ZoqnXR1Vb//xP1GTrpGGA==

Hash(SHA-1-Hex):

bf54fd71c0c17cac740a8c0a5adc51260bb50c39

Hash(SHA-256-Hex): db666c0c9503c76f5e525a79fd4c956-

ba341ba847692793b838637b66bd5d1b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562662356907*

*Num. Protocollo Interno 1631659*

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* OLIMPIA SEGNALETICA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 10.52.36 CEST  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
130  
*Offerta economica* 41,57600 %  
*di cui costi del personale* 57.750,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
6.748,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Felice Paolino Annunziata  
Hash(MD5-Base64): N8e0Dbc+7/j9ySSZla3S8g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5b5db0afe1feab33999ebd3dafcf59523fd794c9  
Hash(SHA-256-Hex):  
abd39b2866848758619dd3464d4570d-  
6bc5777ce6c9195f77637d2c274c45293  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
All 2 Istanza.pdf.p7m  
Dimensioni: 929 KB  
Firmatari: Felice Paolino Annunziata  
Hash(MD5-Base64): 0BQ0KQs+XCreEKrwEgvKog==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

131

Hash(SHA-1-Hex):

43a0fa3b34e5b75a31f04d88cf9e84982fa3ca3f

Hash(SHA-256-Hex): 2bce3ab2b019faab5c86661a35ece03-  
a314f5c211c3b6b2d88aca7a002a1eaaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

citta' di Torino Ente.PDF.p7m

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: ZORZI DANIELE; Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): Bse/EtPACatOIWcXS8ffhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6dcdca2061969a06035bbcf8f3526abd06cbcc2

Hash(SHA-256-Hex): 3122903f0bbc882555311102b6f90afe8e9b7d4c5af6541ae3d7ae0833c41eda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 40ZPblS3nXYlqXYnTBnkOw==

Hash(SHA-1-Hex):

f8f9b51637e78f41b12948cd585a4309ad38b2b7

Hash(SHA-256-Hex): 4c7da0091c49d17af4f163cf75aead7-  
7b95d2eb90ef02286f9a8b536446640f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

132

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+p59gfTath2W1MiaRRvTg==

Hash(SHA-1-Hex):

af7b42240aa4ba477892540cfbbbc844f2dabfde

Hash(SHA-256-Hex): 4adb20527e0b2ed04ebf5a5e2eedc82-  
0ccc9bae1ede2f7189b72ae685e4ec077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 938 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): OZGmYozl96N6LMsVp9bG7w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ba7a5dc12b2e145e43782ffec68a596e21d1d7  
Hash(SHA-256-Hex): 89f45d4a6679eedd6ec146d56578c25-  
97e8fb1d10f93438ed525a120c9398fa6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001\_2015.pdf.p7m  
Dimensioni: 1005 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): mYZr2hcwQadCWjAYgIbHMw==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
133

Hash(SHA-1-Hex):  
d996600e96caf409e6b8ef915505116f9f5b1535  
Hash(SHA-256-Hex): d9f9c90a938aed94a9ec1258c04dde4-  
e7225e2fde95552d7fa461e9389045519  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
Dich assolvimento imposta bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 906 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): bP0EffAax7hTdTqya4OwCg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4c3657bd2f20aa8931646cc0f95e9e0e5b21c451  
Hash(SHA-256-Hex): 89c6d4ca9e179d9f061e0154d4ee692-  
3c70d6ab2d548e0087d4ad21945bbfc39  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562662212693

*Num. Protocollo Interno* 1631634

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* OVAS SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.50.12 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

134

*Offerta economica* 28,57400 %

*di cui costi del personale* 104.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): Mx1FvPFk5IPn3yvewA0arg==

Hash(SHA-1-Hex):

f8bf292931751c520d8f2c766d2c6abef6363022

Hash(SHA-256-Hex): 6207cc260d2d24f0f955faa81d69d4ad4d9e83fd57ebae761183b177e578f73c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qCU8wYO4NimoMk0jnBxDDw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ca3bcfbc871d09356024bcaafb487b5164fa5098  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
135  
Hash(SHA-256-Hex): b26cddf58ee5e5bcafc3a39d836373-  
8a8a3eee86d2bf3ceeb5c603fe6444087  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
scheda\_di\_polizza\_1064413599.pdf.p7m.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand  
Hash(MD5-Base64): yNGfR1SErI9uWmHj/Q6Y8Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0829a54595acc914cc06e60cadf63f16124d8af8  
Hash(SHA-256-Hex):  
e7d19e64a271c97d39daa544950b786-  
fb611e9bd4127caf9010cfb2f0dd9a046  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ahkLa+VhpI2DU5d9/8rZzw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
431d69b9c873c0e154c7ef217d2f33a8ec196ffb  
Hash(SHA-256-Hex): 5359ccb4f6131d41a44bd5f3a5d4972-  
7fc6e861c3dede56b77e3a12fd78e67c1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 71 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
136  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): s3g4Uv01Zvs8qTEkERtZhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2127540dad31ffa9a481263ec9e750659e38d4da

Hash(SHA-256-Hex): cafc8296ca2c1f4be227a9d309ca3ee-573b16ffceac5c6d16daf12dcb09ec6e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ewhsFOkwJfO0xYg8FQalYA==

Hash(SHA-1-Hex):

01746c96b35504fc27d6c466092a72a33cdf98db

Hash(SHA-256-Hex): 63f809a9cd07dc6468dadddce4f3f30-8c9173180df467faa427f23c37e63c283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

art 80 iso privacy.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bnlm8wK/ND2Xi0PM65zqg==

Hash(SHA-1-Hex):

09fc0ca45b00a8b99f1dff4552bff5b2f5b6fd1f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

137

Hash(SHA-256-Hex): 4622d0500a3ae7bef7c861826ecdb95-96ce9d9f3306f813511d2b1d1db8be5d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

stampaDettaglioF24.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FGTbJufnk2Mz7Gbhzc9Qw==

Hash(SHA-1-Hex):



8ecfc60c5fc6f421ede80ee4191cbe12dcff8711

Hash(SHA-256-Hex): 9eb3f40d720b278e12ae9f1f8969f2b-  
179e1d840d005c57b2924cf609b5ebae9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562661694834

*Num. Protocollo Interno* 1631550

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Laser S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.41.34 CEST

*Offerta economica* 30,19500 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

138

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE V.1.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): wl1W6H9VCiw/tAWCDLtZEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c183135cfaa327367ab8d8bf8a2e6cccc6ab316

Hash(SHA-256-Hex): 85721fed1812249cbe17c3d03e17e79-

5478ac5495e9f3cd118cecaf064b09d47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 V.1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): iayPICZH1ItKiRXAaQljsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

820bdf2e3f0a5c167ffbd8fba979d1c0f8aa7280

Hash(SHA-256-Hex): 8791662e8b782913fb6beb7d68cf2f5-

a614c8f061b236609f0a8279374813b98

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

img20190702\_11501022(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): sEaQij493xirIzREKPrvA==

Hash(SHA-1-Hex):

47f9fd4481bdd88da9c3603bccf882a7e99a2b16

Hash(SHA-256-Hex): 59892eed183492aaa5fe0a322c8b69be9b667e1099109d81aa74c51cd7919298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe V.1.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rk0ghFFcj1WXoPsqZ2WtGw==

Hash(SHA-1-Hex):

54c30a3787cabdff0564a6d8968b187fa171d350

Hash(SHA-256-Hex): 47ca20511b5a6914029141c3b3fa92a-

95ae05ddd7336ae73220f28fd7d22cbed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L8KDx947OMmGzMIFEVamHQ==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
140

Hash(SHA-1-Hex):  
ff8dc5d0bbe6719ef1380bfa1f5ec1c009aa2aaa  
Hash(SHA-256-Hex): ce8883ae2e2731c90a4806464660277-  
cba33e89fc2dbd8879ea432c919ce36e3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546

Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-  
6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IIInTYayEal8mpDQZJg+uw==

Hash(SHA-1-Hex):

8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d

Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-  
42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
141

141

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

delegaF24 v1.pdf

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XcDX7fjb0SvqDnE8NT3Txg==

Hash(SHA-1-Hex):

777926761b272c4e2016ccbc6c9265d4fb12b670

Hash(SHA-256-Hex): a7fd435894ba563885781a0e8996e84-  
e44220ffa1b3dcf5309579589074e0c05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562661650604

*Num. Protocollo Interno* 1631539

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* LA FENICE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.40.50 CEST

*Offerta economica* 31,88500 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.390,93000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

142

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegati\_A1\_DGUE\_adeguato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): 7Co5ku3EoNNLfexnV47XVg==

Hash(SHA-1-Hex):

0c3c7400fe4e4b5fd095f2b853f1a2985a1e3f26  
Hash(SHA-256-Hex): 88435fc90f00158cb119fffe2916c4c-  
5da1422f7fb49f12b39e07f850f18f6d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6fdZkv1J3a1TCQiDFS5uCG==

Hash(SHA-1-Hex):

3899d997b0cd9ce4418ce47910f8829995612b6a

Hash(SHA-256-Hex): 9a26606854c97face18c329ffa171db-  
0fb7f74f899bf712dce38a5255a619010

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

019039\_j2vr4r2r7.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

143

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): ZPkX9910fHHjB0jf5rxcYw==

Hash(SHA-1-Hex):

06eb556771f5cc54ecfe10481815e7ce9b8b7738

Hash(SHA-256-Hex): 5ddb2079ec8fb013c3e7b64c4ee8e7d-  
2ba2c95c4566fe6cb8b302cc40d411180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LFj5LKZ67p0v5P3NAfpAIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c97f2396c11ba079f1f17110d8af320e93a9c813

Hash(SHA-256-Hex): 73e1a146df509a483104d1038708b5c-  
68268048789ea4ebe4b802b587232a40c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TTEKWozCX8iw1ipz/YRRmA==

Hash(SHA-1-Hex):

d69f1ca2fdc258adb350bffdadda7e99716a371

Hash(SHA-256-Hex):

9d9e759858834a699034219abf98d74-

cc33eb2f214aae02e74a65bfd4b253dba

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

144

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA\_LaFeniceSrls.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iEGoaOq5l4Bu+zR0B7LCqA==

Hash(SHA-1-Hex):

8e40ea47e8135f007044b2574b5e9cb11ffe14c0

Hash(SHA-256-Hex): 649c708cbe94728c113ba8744cccd76-

a572025adb61abb8d634e678a44ea0b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xs2cDHzlAV+lmqFRTLvtqw==

Hash(SHA-1-Hex):

02bc31ad48ca1badaa5a92048166515d7c995fe0

Hash(SHA-256-Hex): 05ae75e624b12f132c0a030f6cf0bced27cb2a589b033e438fa1c0fd4d414859

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

145

Dimensioni: 141 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vgPGWolSmfRtKVc7TQAIkA==

Hash(SHA-1-Hex):

a6355eb3fe82b4fd1bb3886d3ac0b963b82ffe11

Hash(SHA-256-Hex): 09f2881227581d8e0420ce101dd04a6-

eb1876b9cacb487e5d803bf33bf71934

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562660294777

*Num. Protocollo Interno* 1631321

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* cicas srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.18.14 CEST

*Offerta economica* 21,31100 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

146

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): EQ8KgirtxK/VIuuVx556Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

0b5edb20e23a4cb699fad8c3d61933fd4ecdb68b

Hash(SHA-256-Hex): f2914a0d1afa995cbd6789b87ce9808-  
e97d87ead1018acdbfc5169de3e0cf0e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): jGLUk0fGLK/VNj44ZJEf/w==

Hash(SHA-1-Hex):

ad2bb77d4825f2b8836169c4db141ced8f1af374

Hash(SHA-256-Hex): 565b6e4eb80c5929b34d0eb5f07bd64-  
e2e89f578fc8769642978cbc1f308c3ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROV V CICAS METROP TORINO VIABILITA I

FIRMA- DIG1.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI

COSIMO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

147

Hash(MD5-Base64): mR5TKYZ2/rPrnOvxpGLRFA==

Hash(SHA-1-Hex):

a380817b43769979308e6db4bdf817545cf583ef

Hash(SHA-256-Hex): 896bcf75af5fedee330a4bd91496b6bb4b57bb1c1487b7d77e80830092550afc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tO+yWTtBQB3FqHLjUmst+Q==



Hash(SHA-1-Hex):

594e01de59921fb38e10a3a6326e6dc87b982a60

Hash(SHA-256-Hex): da079a436c2b19c4531a2bc365317-  
6e77320c77de57e2a472e327bf7ce5e11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ECaQetkl/Pqons7auyysMg==

Hash(SHA-1-Hex):

afe168af69874030318476f88999f9aa67570663

Hash(SHA-256-Hex): b1dc3c5fc65d9c32bd394183f5f04d1-  
85d3e4ba0231c77ba17b32d0bdea56d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
148

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

flb483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fcfe896c0a

Hash(SHA-256-Hex):

e41b6c4476ced21071b5dd265974682-  
8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==

Hash(SHA-1-Hex):

190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512

Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-

9768537467ab3417e1ae610f5df783537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 viabilita 1.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

149

Hash(MD5-Base64): jPdFyG9AxakEg7/SkSbJLA==

Hash(SHA-1-Hex):

287ecb697a8b7f746e20ad472bfc82805b490bd9

Hash(SHA-256-Hex): b02af89a48a6f6a373f3c9e23563bdd-

380e1b485839a6a902e2a0c03433c9969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562659428738

*Num. Protocollo Interno* 1631199

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SECOM FERRARA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.03.48 CEST

*Offerta economica* 27,77000 %

*di cui costi del personale* 105.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
150

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): N4ISSpj5OE6Fk52f/PSkOA==

Hash(SHA-1-Hex):

9d0428ebc656fac75755eb40aef7f106090c7e97

Hash(SHA-256-Hex): e9baaf56ccbdf72dac1786b0b3ecfce84ab9fe498f5914e39f0b431591dfd09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): YrMdOTd99MPdUSJD5cB7gw==

Hash(SHA-1-Hex):

084cab8c6fb69f43fe3290c966b0180dbae99509

Hash(SHA-256-Hex): a9f8dc264f2e41ceb31d5fefb94ed98-

ce5354a4ac6fde8178f91e54b35f4b208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): Bk1zs/3S9c/3qn190w+jUQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

151

Hash(SHA-1-Hex):

ee9c680ed91e977eb2da9b93fe0348a22b1fbfe

Hash(SHA-256-Hex):

c4e21759b2537d3960cc85d3c3b301b-

9c976dda7bd6085b0bae99eb1f7efb126

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95xgFmoITqq9QiL8i480Hw==

Hash(SHA-1-Hex):

fff5e3bbdf464613d29fe5f7fb5e6841f75b65f7

Hash(SHA-256-Hex): eb1413854df01802b8274da9ac9e357-  
05f3880220309b65de21083ced40c7ba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2f5fBAP69DCnne+yE2Jt6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

114426388fe0214fed5c39f7fb8d1983a8fac9a5

Hash(SHA-256-Hex): a61cd6388c68f3d0e8d088cb49bfdd4-  
1b26003e747ae355c519f9c03b2c575bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

152

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b0rvC0hxkb9BnLc4LuOLXg==

Hash(SHA-1-Hex):

a1f6094329572cc2eab1ac90c19436f671ec72ee

Hash(SHA-256-Hex): 0047e1bef0b43c5d3a0a5754eac4a22-  
1598268e759a7d34e46ad8aa44a88e454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JTgRM31lwvrVq632kG1mcw==

Hash(SHA-1-Hex):

2d49c7dd5c2d0b9142a18064ddaec6b6bad8767f

Hash(SHA-256-Hex): 5a7aec5c3153007007cf4168046f501-

eb6f11329a4553831519b1d0f9c7c9fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562659187731

*Num. Protocollo Interno* 1631165

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

153

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Padana Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.59.47 CEST

*Offerta economica* 37,85000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): hWm3uydoLImjeEFC3RYP+w==

Hash(SHA-1-Hex):

1527dada2364728ddf7718b3f27b1124bd40f722

Hash(SHA-256-Hex): 4d2c8e77133b6dff45a67f002d62949-34cd3f0329a5e99fd2c38bfe8b1c6bc4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

154

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 37a0NWj8z7Fn+70TVny/dQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7edcdc5d3f513605474b5c398635944492140d7f

Hash(SHA-256-Hex): 666d7497aa5c42305a572b233eb578f-3ebabccc8e89ce0c5a86e67576152ac70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969188\_04072019164051.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): MarklyBMqQ6tQ6cIGCJCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

17738a200c813c972a4c3105657fa0b8ad0a8a66

Hash(SHA-256-Hex): 018ca0a65679c649badb40a45da5727-ecf8a28efbaa704a96523edd1fc8e3df7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OzmCUmvG//GBx8RfZsiUpA==

Hash(SHA-1-Hex):

ac303932a076ae6eb39b5031193479bc3be811b7

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

155

Hash(SHA-256-Hex): 4e44a4c5d4f4ecd85c7d17d375da203-

66e383833ce8929ec64b37ca4c6bc3688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s5JTLkV101mtHysGN7aW1A==

Hash(SHA-1-Hex):

894ba978f3e4a97ac9a9c37d7dc27f454af70a1b

Hash(SHA-256-Hex): 1206180e0d113a73eb0922bf7ee23f3-

577e9c145fbcdf42f6975957f52713321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u6VQQb7zOqJq1Ysdgx8ePA==

Hash(SHA-1-Hex):

e5d97119a645d11f9d8d185c8fe50f5944e761be

Hash(SHA-256-Hex): fa9032ba51906fc58bff0b51b8f2c0a-

4134d953f19e36e29e09af052b84c634e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

156

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 545 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PKcYH4WlIdihAdrYqrrtRQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
22091517b9bef121919766bba2af7c9231a463fa  
Hash(SHA-256-Hex): 8deab4930a003a982c5b646a19c8e8cfe3bba1241bbb7eb879ca19e5221794f0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
QUIETANZA PAGAMENTO.pdf.p7m  
Dimensioni: 690 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 3hjcXp2lAB/+5giRMsQDJQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f58ced0e57b7c09f9378e692a12642566fae00d3  
Hash(SHA-256-Hex): 008e5b177b33511cac9f3ee8cf1d4ec-  
8645a8af6001cbb1a819d8b4ec8012079  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562659057405  
*Num. Protocollo Interno* 1631144  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* I.T. S.r.l.  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
157  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 9.57.37 CEST  
*Offerta economica* 34,59900 %  
*di cui costi del personale* 53.770,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
4.130,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*



*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): iVKbWI/rPodO7Ts7gfH82w==

Hash(SHA-1-Hex):

8ab07e5e2f3e9cb9b678a05f76d94496d42ba737

Hash(SHA-256-Hex): df056a5b42c58183687809ef9c6aa34-  
863699cd860a69ff48a3b0cdec6e96854

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

IT Srl - All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
158

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): nOEaPdK1RvqIUeeP5wzimA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c4dbb637fd92afc9777e921d83ab133e2adc919

Hash(SHA-256-Hex): 238b77ae88340fe4bd9e4cf5a782338-  
e3049b8eaca2f21fd06814b0ac584cbe8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P\_0001477075.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): UeRyUKjleYcb0Tte+Z0g9w==

Hash(SHA-1-Hex):

398681365ba196baae16645ea5555425ca4e4c96

Hash(SHA-256-Hex): ec83289bf0cd7d2894d737a3a538de6-  
b52e64abbc0622010ed5da73907cf4b58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hOWT+Br0TRba08RqH6S4+A==

Hash(SHA-1-Hex):

81c80cbc32fc5741d976453431481bc2370a63e2

Hash(SHA-256-Hex): e9781bacc91c51c9e1ead65b31c5743-

7e7fd049456ce0381a1d8aa4d6039f048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

159

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H0o9ANbwaS8iKX4rXFikIw==

Hash(SHA-1-Hex):

6e7750e597e313d05f20dd211f98b41ac8a648cf

Hash(SHA-256-Hex): f6a92ea80b96a02ed9c1faa6bc51f2dce3b625fe83a36b9429b29d5d8cbbfd07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Att. SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 840 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0mhcz56xC+Wcl+k7aEPtxg==

Hash(SHA-1-Hex):

2c40294b0ea7a590fd741cc83a9e67b152a27f6a

Hash(SHA-256-Hex): 7450f6a46aa9960b31bc7ae2a092be0-

14e11c37066a41eb65239450eec80bf28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Ulteriore documentazione.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

160

Hash(MD5-Base64): yHuOo+A2ibMTP1vrM/cdyA==

Hash(SHA-1-Hex):

e583011a38c8ace58ada797084f9dc4b7243f43c

Hash(SHA-256-Hex): d4d22b988dceaefd82645d63289ee97-  
b32dc428c1272dc21a24881529b43fb97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m

Dimensioni: 512 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FJyoKnsQVkb4yadPRmID6w==

Hash(SHA-1-Hex):

a083e7a32b63eac9ce1df4ee276b00f3c2454ab7

Hash(SHA-256-Hex): 64a7d4e33bc7bc0606f18da55373649-  
bb8f0c18c0b7cff163baafc8a202e25f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562657421015

*Num. Protocollo Interno* 1630956

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.30.21 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

161

*Offerta economica* 33,50000 %

*di cui costi del personale* 52.229,10000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.133,74000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): bpg7GPmfhKLTquy1XZAw9w==

Hash(SHA-1-Hex):

f1d5303e3f2b87e5cfe9b3feb61a507ec19676ad

Hash(SHA-256-Hex): 92f31ef6359e9c6ad896c9f640ff0eb-

046b93288f7a22ad0c8eef30439ebe5ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): bj0ZLI3PDlov+y7Yq9c+2A==

Hash(SHA-1-Hex):

4a64385cc2989f6229d7286aefbfefa6332ffd63

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

162

Hash(SHA-256-Hex): 0787393934cbcdbdd465cace183cb58-

9bc214375b69f245d65a6fbc2c2d7299

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2MSEGNALLETICA0407METROPTORINO1BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): FTXVpR6/7Fo/cTUwbha3YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6d5d3eab6d80540a782379f432c28a02c1edcac6

Hash(SHA-256-Hex): d43815758b29e3d51610d2fe927865f-

6bcd604c13ed2c53653f9aa3e02c8ce62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pOsaUtytmSAnTTydrI5edQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f6524d1a3abab4cc845397224fe4b4d9f0e9252

Hash(SHA-256-Hex):

8b61b60b1d5dd7d95ae68a7ad64eb4e-

53cd904cd0109401253b990f87bde98a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

163

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c052pn6dtiifKB1ZGIP3BQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d4dd8c748391b6e48ee0ff8ecdde7d567f25aed1

Hash(SHA-256-Hex): db297a4c071971bfd1a17158f1eed3-

95381948bb5aa7941f68baf6cf877847d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): imO/sIClzPkvAzpjt9Dg+g==

Hash(SHA-1-Hex):

1034329f2ea4c845c7971fb0ae2d0c689ae9bd01

Hash(SHA-256-Hex): cdc78093af271b4bbc3bf45ad393bf3-

199c19efbddd47046d23dbff256f88bc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
ISO\_REV05.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): A5zeztu2OXaoG3Npk3bFHw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d18ddb97d176e7c34b8eca830844ad2882ff826f  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
164  
Hash(SHA-256-Hex):  
382293e3a2707b47a6945de136ec547-  
bb44b201b363920623fa078d984813f1d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
2019-07-02\_Q24A.PDF.p7m  
Dimensioni: 31 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): iRvYReOgXRyrphy17G5BEA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1e5092533a68a24ab31535fb2dc7dae88173ef9e  
Hash(SHA-256-Hex): f278283396e561775ef03745d123dba-  
074a859f4c951025e03ca982d20e51f5f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562656237614  
*Num. Protocollo Interno* 1630831  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* VFG srl  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 9.10.37 CEST  
*Offerta economica* 31,54200 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

165

*di cui costi del personale* 100.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): BF87i1qmvf6YRDk2/Crx/A==

Hash(SHA-1-Hex):

258eb12ee054bfc9786a71f985c7437dfc89af3d

Hash(SHA-256-Hex): afb11d25fe9fa54618453b8d6075a17-

1efb0b37243333a1db1eb4f99e6996330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

all. a2-05072019124825.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): +0QC6k+nA2niEPMh1hUfuA==

Hash(SHA-1-Hex):

0b3b14b27464316b5d8f4228759cee12f2507af7

Hash(SHA-256-Hex):

dd9a1c97ae73dd492768915606a4186-

170b73502b0b05cc5bc8fdc9c1402de0c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969389\_08072019095802.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): MvrLABv2dTSkvKbdhRfYkA==

Hash(SHA-1-Hex):

d5e635d3aa82408d3c80d57b3ad0c2340d321615

Hash(SHA-256-Hex): e19ba10ea1a69df7ab2163710f2d84d-

4962e67936e8e6157b4f3316562cd88c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tP9YPIXAnhUS81rBz1EyuA==

Hash(SHA-1-Hex):

c4dfb29ec753396b5a979ad80d38e14d77598a9f

Hash(SHA-256-Hex): e68beef45cfa3219e040ce9391b2700-

eccbaa1835ab1a03d6ee3029e190aeb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nn8f3/qzh04ITcmlAdXJPg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

167

Hash(SHA-1-Hex):

9690607444556a8a2bae229f859bead7b64651d4

Hash(SHA-256-Hex): a1f3aea96ca407b04c835de9582bbdfcff6fea8e9d5ede614fb6a3c045367e8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bG4M2HAsH7soqqICZK4faw==

Hash(SHA-1-Hex):

6edff425b1038df293c49733156316bc266d9317

Hash(SHA-256-Hex): 7f07628e4bee17371825538a623096a-



31a08712709c147356709cb8d364ce082

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5YrA/J9RVIJ0rZhGd6EK/A==

Hash(SHA-1-Hex):

3a0232da58fb5ffa813311e0fde3ed1fd1073310

Hash(SHA-256-Hex): afe52b1202d58cec7a37b0b2a9edb69-

38683fed8a0e8dd54c36ca23c865c1a7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

168

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF2409\_07\_2019\_08\_58\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bz/p8rnceBvS/4PIfad6bg==

Hash(SHA-1-Hex):

360cad03a302fbb41676994e42b94ce1fef29cb

Hash(SHA-256-Hex): 9fff39973a3aa911ab835cde61ad89e-

8fe1ecc526204ff014b22d59918c0c9a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562656001753*

*Num. Protocollo Interno 1630805*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO*

& C.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.06.41 CEST

*Offerta economica* 27,09000 %

*di cui costi del personale* 105.200,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

169

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

8.855,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019...pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): c9i11P2B+DtgcLts51oDKw==

Hash(SHA-1-Hex):

41204321c4db03be00eda20c20b0dadbae003e57

Hash(SHA-256-Hex): d03b0e2e75acfb27387d6f6a42b4ccf-

450540415539c42505f566508e3241c50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR..pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): KgZayOt4sorQZycoeGeC9A==

Hash(SHA-1-Hex):

0837a5b85ee3742ef67d7a7a21b185e27c5216c3

Hash(SHA-256-Hex): 968f9d54e61bc1f9f60ee10173fff6c-

674e0b64dd19a6edba6236c5fe012909e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

170

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PmIX1Lq/tS8rA53ibM4qUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa3057f384f75b9f22e8df3a236d12917d7a392

Hash(SHA-256-Hex): f7ef001856d152839ed78ebf11f137b-

2d95f11610815cd0afc1aad09158ff6ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lMRrmZBsUKJ3ZXjzhT7xHg==

Hash(SHA-1-Hex):

68a6370ef13f48ff388d2e223c7b7195848ec987

Hash(SHA-256-Hex): 113f9f70a445b4cd58e69aed7bacea8-

d43b5480eac7f9c61fe6fc1be8b5bcfa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta26\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PmJ1ye0wcXS4OVc7PIE0hA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7ba4bd8bdbaba05090a222c7895734c3faa34fb

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

171

Hash(SHA-256-Hex): 25625aa0848e7cf599923c31d8ba558-

0e8f208f5ef145382a9dd037d379b9fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edeaa45857416be4a5cb830d5746

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc

Hash(SHA-256-Hex):

2b51362d2da03f416622d80a06c1861-

af594587443ac5914bf823e74b46e53ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

172

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 60 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eo/KES64Rd8RCK2DL17Deg==

Hash(SHA-1-Hex):

26a13cc16318c79d6ef4b2d8589691603fe43cac

Hash(SHA-256-Hex): 9b64c0deb0591a3ec6aeb0fe4e8e4-ab20b77a99030dde04675978d8ca5e8a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562655363183

*Num. Protocollo Interno* 1630760

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CI.GI.E SSE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.56.03 CEST

*Offerta economica* 28,08000 %

*di cui costi del personale* 93.380,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.100,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

173

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 5fFtmp2KmBaD4bNTfv0ZqA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c10c32d99636ef6881e26505fcd178cebf23d13

Hash(SHA-256-Hex): 1662882e6cf707bf86e5b3bfc0f49e1-

d9b63b56fafa4daa406fa2c572be14e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 6Xzp2swJtG6tDQE8EHDMzw==

Hash(SHA-1-Hex):  
6e5ba81f7859216dc3649d059cddc89511296ded  
Hash(SHA-256-Hex): b80e0d28a9638473a0adb11ca1c7db2-  
6813869aa6e07b601f226b78e50a0ffd2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
Beneficiario\_2256849\_0.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
174  
Dimensioni: 834 KB  
Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN  
Hash(MD5-Base64): gKyeLGAhHicSL0q4FhyHLw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2eb383a172ec53c2f4f83a50875327b493332741  
Hash(SHA-256-Hex): 8a58239f7e50271f35c9c9287657e63-  
4ff00787641a7e8b54c22aee9d2b63af8  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 127 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vdGmGVJZc/bZmY2A8mG8Mg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
75622e556318ed48339ea7d8dbc5dd6837dbcd74  
Hash(SHA-256-Hex): bc259176e6cee4f350ec8f51467a852-  
1a09769d72e08110bcf637c280360eadd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
contributo ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 537 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): d/Te3Ww6g0cvAdscWia+gw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b85974a1eb9e9a089eb449e1884464ef40283405  
Hash(SHA-256-Hex):  
7ad4d9b0ba16093d5368bae10d0da35-  
175c3d38a9a569082556b24cb6452f56e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
175

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vzJBoziSYbfujp8jGh6Fiw==

Hash(SHA-1-Hex):

ec11e976ce7efb4ed6ffbd0611f3b2ad55de46dd

Hash(SHA-256-Hex): aa7d554e8fd4acd41a378cd9893f867-  
b233bab9fa99c8459c6b35a374b4db618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vzJBoziSYbfujp8jGh6Fiw==

Hash(SHA-1-Hex):

ec11e976ce7efb4ed6ffbd0611f3b2ad55de46dd

Hash(SHA-256-Hex): aa7d554e8fd4acd41a378cd9893f867-  
b233bab9fa99c8459c6b35a374b4db618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

CassettoFiscale F24 BOLLO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

176

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u00gFE5Bumu8SxItwehZDg==

Hash(SHA-1-Hex):

7ede90d0549edbc6729145bbb1a5e1d5c6ad27ae

Hash(SHA-256-Hex): ff0002eb57a42df442129861c78213d-  
2ce2e0f5d49e1dc94163809c7316dbf53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562655285324

*Num. Protocollo Interno* 1630754

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.54.45 CEST

*Offerta economica* 37,43500 %

*di cui costi del personale* 73.707,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

7.370,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

177

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE METROP. TO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): oeGDqKU6u4Gv0YoZffJnOg==

Hash(SHA-1-Hex):

9015dc6b3ffb1768dec6a1fd0ed2680c65430b26

Hash(SHA-256-Hex):

b5423a32a3d248e0b5e79b55575b070-

e0a584e90ffccc83c226570f5f72e03d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 153 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): oNIjj1VnfGMtP28D61CwMg==

Hash(SHA-1-Hex):

86b6ebc44280c0f6dd0721689b308e82a4a3f5a6

Hash(SHA-256-Hex):

7d2b496e06a568966b18dca0d0b011e-

6283c24eb347383a6602cd6d986167890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

01\_01.000037506\_\_0012\_\_Esemplare stazione appaltante.

pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

178

Firmatari: Bisortole Marco; ROBERTINO VIAN

Hash(MD5-Base64): iAh8+8n9HnERNkbDlcSPNg==

Hash(SHA-1-Hex):

95a3263f06bad6f2bb03f98667d87f90f56538d5

Hash(SHA-256-Hex): 0584e31aa82b5ba828ffd6376c8b074-

0f552f3ba350405373e774e569206bea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe TO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D1HzPPXV2TAOApbXhbZC9A==

Hash(SHA-1-Hex):

cdc14bc54cf16022d09b76297483a04df56f1a6c

Hash(SHA-256-Hex): 850e867878daf5c374a59d02f37dce4-

cc03c07055b4ccd2a06114edc0e2b54db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta TO 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eQB6tC7qjATc+KdBsgwenw==

Hash(SHA-1-Hex):

4513f61c9320765227fdc92ed92915a787a3c1f9

Hash(SHA-256-Hex): d68fc384d2bd6077d588bca06c6a329-  
b75e2471d691ce6006231a4ffb3cf1d0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
179

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zLz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e

Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-  
cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==

Hash(SHA-1-Hex):

ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218

Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779fba7b285b7bd0f86c69153214b868555d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

3796073\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_17\_0.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
180

Hash(MD5-Base64): J5Jh17c3n47aEiERLCdZfA==

Hash(SHA-1-Hex):

d562e239ac5deffc9688a8aeefd7e5f6153099

Hash(SHA-256-Hex): e4de8a7f143c7935b43a22b2f355581-  
0574bc6be9ebdf6c352db61b1563ce541

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562653508992

*Num. Protocollo Interno* 1630672

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* TRIVENETA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.25.08 CEST

*Offerta economica* 36,91200 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.227,89000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

181

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 4nICD8yLHFaeumnUhpFLw==

Hash(SHA-1-Hex):

76090f0b8cab77b3271b9c9b1af4cf23048b4460

Hash(SHA-256-Hex): a45b41d054ceebe55d1358bfa8197e2-  
66b1408d2650a585934baa68b4e6b2218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): Rr9EEZUhb9TZ3rb1cPB2g==

Hash(SHA-1-Hex):

9806cf4d10d73daa90319012d110b46b6ee3f8cc

Hash(SHA-256-Hex): 16c97f34196fd6b5f80c3631ea37d6f-  
7a7438aafb3abeca15e127add06ce68b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0943405264.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): wYerWee4Z7mJn5wuSXWe5A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

182

Hash(SHA-1-Hex):

28cf805d242a9bd134728e2353e8e42776ceace8

Hash(SHA-256-Hex): 2c7fc2ced6ed96e6a796219e71dc4ef-  
8d5bd6bcffd2e606dd32a35e6f1e7d0ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZmO0OL17NLAN/Llc+jsPWw==

Hash(SHA-1-Hex):

e1f5d9e9077ae010f6bfe37a8076c157e781a089

Hash(SHA-256-Hex): 5434a90883db7cf8261693c6aa08306-  
427e7372756202d983a5d013aa8f1d85b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u8cOmDY7c3hvMUd0S4BwJA==

Hash(SHA-1-Hex):

852368e87866025ce13cb5ec25120e3a0e694729

Hash(SHA-256-Hex): 8f899172817af8c4d0a92f18e069b39-  
c5afb3be79580cca519bf1a32df61bcd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

183

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUSasOFhAsoqX4X/BePWYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1a615f7b81b8f82681fa08b1bf0c0a6410182a19

Hash(SHA-256-Hex): 0f0366d6cc230c82c88b28254daa85b-  
548e7c90241c7971356a0b4a192d2e6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.

pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Edc04U5h8pgOhI0Jp08Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

00c208ff861f891b82be6c328c228204b76f0347

Hash(SHA-256-Hex): 414bb5dc7ce93f46b4a04d499092274-  
1b54b18d6bdedec7d8d3a7544a8bdaa4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
VV005518MF241562652312948049.pdf.p7m  
Dimensioni: 74 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): y5ogm6cLkrEAdGX8urz7zA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
184  
Hash(SHA-1-Hex):  
e2689a1fbc615f968cfe85c01cbb426207ab4b06  
Hash(SHA-256-Hex): c98f32b01af342f2eb64cf2edede6f6-  
9b612d1e03ddcf1df788e8f4c55b56b90  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562601147209  
*Num. Protocollo Interno* 1623190  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* S.I.O.S.S. S.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.52.27 CEST  
*Offerta economica* 34,01600 %  
*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
1.970,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
185

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): ZdGYmxpbXiyms/lijGNM7A==

Hash(SHA-1-Hex):

a4b4d26a8de3d4f5d53ae56671baac0e717faf5b

Hash(SHA-256-Hex): 97e8afd8ac6a88e3098c430610c7f8cb18c9522a15acd40cb0c05c1860522558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): 8hCuhyRwfgMF7A/ck8lncQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9abd3826e1989cbb39c44de114dfe1d7ad53662b

Hash(SHA-256-Hex): 61ede0f6c3a8cbdec842a8ac1583251-

1c434976b2180fa49d8ce7768ea6d7fb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Beneficiario\_2258086\_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): wO+LBwz/VUOh9Tazk9aF9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

282b0e197bc993ffae5489380a830b52ed95a6b2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

186

Hash(SHA-256-Hex): bd4ce89e6def2d8d688ac0bb3b16800-

081a5502a930e260f960af4153b6a6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): exJ7A2Hb2d9N3Vls31buCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6fa32adcb01c341e3940588865e735beefac27d9

Hash(SHA-256-Hex): 9e0577f83c7908341805c2ee7a130b3-  
d71b69fae86d8ac03aff0cff0cb6f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OjuGXsWm5jjPTZx6/OykFA==

Hash(SHA-1-Hex):

a460c4721cc9ba9c856809c2d469cfd6b7123b12

Hash(SHA-256-Hex): 649b7c0763ffcbb001ca9e0856fab76-  
e2f409630382c6633b32ea87740d9731b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

187

Hash(MD5-Base64): eJaotBqVWWYupMEfz21rgw==

Hash(SHA-1-Hex):

eeb351bbaf12718ae7417a14a3cb9554b0a673fc

Hash(SHA-256-Hex):

a0372ab9294084d75e567662c716556-

1eb6ef6bfb40316e4bd513b48ff78bd63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): GlpCD2mB/XsqMY+PKcISWg==

Hash(SHA-1-Hex):

877be1157cd7834e2373bcc5a9a5305b3f0a2feb

Hash(SHA-256-Hex): f73a4fe2cb2f8f94ea7aab8f88d7baa-

25c4a3bef36029a40124342176bee11e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 prot 8394724.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CioMvWfOHKmiMMCJnl8ZtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

84426d6a6fddbfa1d30b8ef16a1d1171f63375b5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

188

Hash(SHA-256-Hex): 9af894ace828edf67a4fd342122d074-

3d64c7eb278646658223b6598d01e7f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562600289513

*Num. Protocollo Interno* 1623127

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* società cooperativa segnalarsi

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.38.09 CEST

*Offerta economica* 31,05000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.960,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019V1.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

189

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): fVhIbh48Hty8TpisbgyIkg==

Hash(SHA-1-Hex):

2a0c2ecf4516f007a6428435ce6ddb04bf5422d

Hash(SHA-256-Hex): 13fd74b592b0842dec64308d66fd31e-

6b7de94168e6e3f4273480f99d38ff291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Qe2H1Sz8DxRlhukc8QBUQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58569a4b0aba63a17608eda828166395e7a41a76

Hash(SHA-256-Hex): 3d616bb9692c29de060e491dbe4aa6e-

906746f0a6486f3f003d895c405efb4c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

v1documento\_0601012982297.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): /JK22JNaRS3EBzatx2zgzA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7e128676c19701a167e1e62bbbfe16e6031945f

Hash(SHA-256-Hex): 14dd8f3fa0d2853a1603b98efdfc4d5-

e0049b3a329cb1819541d5e9eafdd392b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

190

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoev1.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B180anhpzNlqb8nAGfJ3MA==

Hash(SHA-1-Hex):

73186536ae15ac1cff5397a9820f2243aaca9492

Hash(SHA-256-Hex): 473cbe0ee1fdb3cd3c9f87ba401e8bcbe7d5a305ddf451fd153282bad0829c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019v1.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFbZojGb3hKQW/kHaYedUw==

Hash(SHA-1-Hex):

2887426b110b1815116b9198cf3c4003cbb57187

Hash(SHA-256-Hex): 4e16f592478a0b83a879f76fcc8b87a-

978b2fb19cf19e20bc4ef048a6e893f75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

191

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-

3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeae37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo v1.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VwXLUsgeef6/r+5HrX9r6g==

Hash(SHA-1-Hex):

2f5452a4e669e122f6cd194d92823486aa7d1382

Hash(SHA-256-Hex): 46c4c61770832bb46ac7fd7509e1bb1-

dd5bbcab6c841bdfc94fee76170f728e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

192

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562598498793

*Num. Protocollo Interno* 1622936

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SIBAR

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.08.18 CEST

*Offerta economica* 34,66900 %

*di cui costi del personale* 104.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE Viabilita 1..doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): BDL3vlapjCUU7aEdPreFbA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
193

Hash(SHA-1-Hex):

d2b996f7006edaa8871d9cc66f87dd2f443cbe99

Hash(SHA-256-Hex): 229ea8f9d03aee5725f164b019fd51c-  
87c3eb52ce927691ba7f06e6787c36a94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): Mla4bej6xohnmFO6GpDRVg==

Hash(SHA-1-Hex):

630cb6bee56957b01afd9902e65810baedc9b9dc

Hash(SHA-256-Hex): 505800b4acc031fd99def4949252adcb123027652b2a0cf8f9b832198b8f68cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P\_0001479101.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 5aFpR8G669d/ASKqXCxehw==

Hash(SHA-1-Hex):

6bd9a7025aa3283b7b14d72af2358f3680c078a8

Hash(SHA-256-Hex): f2dcd9514a20ebf77efbc8dea269c3a-  
4306676976b58dfe516874d8028967be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE Viabilità 1.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
194  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PWCKNVCMlgJeR2S2R8WcWA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4f2b8239a1f01f4c68fed71a5c9dc430e45f5cad  
Hash(SHA-256-Hex): 9e389fba6b35b7cec219b399aa1115ee3012802ee824a17175d002fa61f37556  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
ANAC Viabilità 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 271 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 1kc0etShv1828hou6TB2GA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
106d89670fc52410fba443e1866488b18650afac  
Hash(SHA-256-Hex): 5c8f7023d56ba9405ac6af3f1aa16d9-f206e3ecbd04356c8c13286ceeb3dd168  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA SIBAR Srl.pdf.p7m  
Dimensioni: 796 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1f5fdd797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803  
Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
195  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni*

della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)  
Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.  
p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-  
c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LIJJPqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-  
3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562597447598

*Num. Protocollo Interno* 1622804

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

196

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* segnaletica dcf s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 16.50.47 CEST

*Offerta economica* 31,87600 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

2.360,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): HaAR+gpzl2v/HAKhy/ZPxw==

Hash(SHA-1-Hex):

1403391357f47ae74f3e424f956f4d0b52c49e19

Hash(SHA-256-Hex):

d834a9804590b9078459ea084495250-

4a044f298a552fdc802e62e3852ecf571

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

197

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): GrejSn4SOQrPmJVVhfmpRA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b198ecf84aa2cee562baa9f3a5cf5593f159aac

Hash(SHA-256-Hex): fcbf3973fd5111e133975d6a73b1cc1-

feaa38f0e6cc3c27bcb2f3fb9893faa3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza torino 1(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga



Mario

Hash(MD5-Base64): wkGTrsuWUz0UCnFoZzcAgA==

Hash(SHA-1-Hex):

1c8c852d845455f8d82f731768a0aca7e711029b

Hash(SHA-256-Hex): 6e6a0ac1db924c659f1e6520466db76-

0eaf8b7945cbaae8f8143acbf3db00dba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RfYuRFiO/3UZbmvz8gv+kw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

198

Hash(SHA-1-Hex):

a2b84f5d222fb31f25a15d0ad699a6bfd902d386

Hash(SHA-256-Hex): 59470ea9136024ad8d36cd3c21ee314-

5ed56beae75f0c8eef54999fd38e84dd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nQzyZGPDHORGvo5btUSZ+g==

Hash(SHA-1-Hex):

c1f22af6305c040255a9344071ffcb11fd69e6b8

Hash(SHA-256-Hex): b764212839e812fb04bbaf5dc0bc928-

2f8f2dabe0f274797dad206fde8b33d5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-

e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

199

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8

Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-

b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9iNpsivOIPnsmAn1hijDg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6d959aaf8b7dee9fad2f2b08ebd618707efced7

Hash(SHA-256-Hex): 6ad266907f3fe649b79840ee9cc0225-

98fc6c3e15aa96309e723e0e0834e4b9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562597110522*

*Num. Protocollo Interno 1622774*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

200

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CL SERVICES S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 16.45.10 CEST

*Offerta economica* 37,87852 %

*di cui costi del personale* 61.351,78000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.979,19000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): v9kZd8G2anjrUKH/q/dv6g==

Hash(SHA-1-Hex):

64bb35b909c40f6ed01b72b956a4b0c7a15d4e59

Hash(SHA-256-Hex): 4decd588ffa1802203bf236c23d5331-

0d598489c2c02659ae486a17afc4d971c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

201

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO

Hash(MD5-Base64): 7m68HL4OG4iAkeW3mZxPyA==

Hash(SHA-1-Hex):

2bad42b7ffaad84ffc89859bd56eabbae93db1ba

Hash(SHA-256-Hex): 8a012dca16e9f886eafad46c0f5141cc53a6be31909e1bd5f1836587d27e56bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; FALZARANO TOMMASO

Hash(MD5-Base64): VF3T6u9g98WnTT9ZPEL82w==

Hash(SHA-1-Hex):

57de65de00ca09b2b4e856a2c5995a41d799ff2b

Hash(SHA-256-Hex): 70652a0c00e517592c2ba23fa5a6f34-  
39625a09488d905fa1794f9020307a58e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe\_1.pdf.zip

Dimensioni: 833 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nqna9kT5dNaXI3wV8p4INA==

Hash(SHA-1-Hex):

be55271b0b1032de7f2262a89d8729ef85958e18

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

202

Hash(SHA-256-Hex): c0b6842b6f68a5cc38ada877db0c4d7-  
7bd374a71a2e2d7ee9df185856df9bb06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (1).pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5bAbmBSbpDBqIWUEAlli7g==

Hash(SHA-1-Hex):

f87aceae6b90b3edefc6c2b1624a8917e96f2bf8

Hash(SHA-256-Hex): 493c7264b9b9ea8cf1ef2c7587e2018-  
33a48fd0790bc290d9b60ccaff1ef787f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione\_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6  
Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-  
7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
documentazione\_avvalimento.pdf.zip  
Dimensioni: 5 MB  
Firmatari: Documento non firmato  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
203  
Hash(MD5-Base64): 00pdQXx8wEbK8p7pyB15UQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f0a22ff7e262c07d89c4437d061578721bdebb43  
Hash(SHA-256-Hex): cd2a4d746537252422ff8f34f0e7604-  
254edc741fdce54d00a8b461c2a06a76f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Dich\_riduzione\_cauzione\_Microimpresa.pdf.p7m  
Dimensioni: 822 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PBojWZKWor4hGmglqrVNYw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
673781063ee6d632d58701307addfdbce2fae584  
Hash(SHA-256-Hex): c7d425b13b6e4fcc65ca060a6419dc0-  
65d9b69cb3d74b27c4d6206243cee9526  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
f24\_bollo\_1.pdf  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): EttWAuKWM6zGDar07pNG/Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
aad49e4140b61be41f272913a79c9095a0ebf8a1  
Hash(SHA-256-Hex): 1a9971cabdb14d6e495a494555e5cac-

1f929b713f2a4413d88985c80035fa3d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

204

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562594710272

*Num. Protocollo Interno* 1622440

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* VIA VAI ROAD SRL SU

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 16.05.10 CEST

*Offerta economica* 34,71600 %

*di cui costi del personale* 103.900,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 744 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

205

Hash(MD5-Base64): GuSBVVx/B8jnJZYLIoBuQg==

Hash(SHA-1-Hex):

5985133918cbed49efc4806c307246f0cee6ac82

Hash(SHA-256-Hex): 093607683f1cd76785ada9c45810f51-

10935ca44bdb9ec2711d4d0ed7f1812e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 510 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): Gquu/MPbz9zUC3NTcYRY8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

80e579ca70374c342880830f1c824ee8ec8a7165

Hash(SHA-256-Hex): e1a480df8455f3885267837c3ccf0f5-

ddf5db59d66e6c94ef1d2b97efc7281e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012980659.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): NzMpAYc+qKlAqdz2TqI/Ug==

Hash(SHA-1-Hex):

b663bb78a77044cebea71bf2919f9bc8614847aa

Hash(SHA-256-Hex):

73975134879a0ee5707806b56ad1060-

164bbac543f9680a19b89f057ab3c8ae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

206

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(2).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXgGWb8eRjgOZCYu78apcA==

Hash(SHA-1-Hex):

24a96f245c579680d22b7d0087d12044dca98bbf

Hash(SHA-256-Hex):

018b94b4a116b6d4acb69a0402badc8-

5007feddc521560c71561577546c9284c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kXKIGr7aTkyj9QQgLaPXCA==

Hash(SHA-1-Hex):

fa8d6adcee8e74f5402ecfdb1a8f35d7f4681740

Hash(SHA-256-Hex): 40d301eec5608455e79fb0f657a38d6-938ddc7d3aaa9b6c05b2b069b417418ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kS0L9uh5heLKNdk3uvqBcA==

Hash(SHA-1-Hex):

b55f47936d3f150e8e74186bd71454a55a8a8333

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
207

Hash(SHA-256-Hex): e033039cc7fbb42f85526e624241d80-f91185ea08d1999fd113f13695d6682ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

ALTRI DOCUMENTI.zip.p7m

Dimensioni: 855 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): gENaIOM5r9qiTFvAK1XOvA==

Hash(SHA-1-Hex):

224a4ee3729e31fc6007923d496b3f9cd0a18649

Hash(SHA-256-Hex): 950d47e5c6505f371aa114a02fb1d27-1ebed767ab467a5b69997c0a1c099260e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 780 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): y1unwQuSsgXNAekwQBd8vg==

Hash(SHA-1-Hex):

d337415c4f6b5d02551d8078daee9ed0f770f60e

Hash(SHA-256-Hex): bbd6d9a477c49c2f1bb3ad3751044fb-

1ceea7cfe27ecd5d7ad2907cebe571954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETENZA F24 IMPOSTA DI BOLLO (3).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

208

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /9GTddOK2joA0DukTKGAeA==

Hash(SHA-1-Hex):

2d19d0e5ae2c62299610a531fb883eaf3e0c7735

Hash(SHA-256-Hex): 8b1fc3dfc71c91af622837c8519837a-

4ea826da9b9479111339ef9bb2afc171b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 156259335516

*Num. Protocollo Interno* 1622267

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* VIS mobility s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.42.35 CEST

*Offerta economica* 29,42200 %

*di cui costi del personale* 88.138,80000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.445,53000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
209

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 6FIh/efb5huZVciYA+9Gmw==

Hash(SHA-1-Hex):

e1d285e221e931b811b31f58bc54e1fb2cbf0c68

Hash(SHA-256-Hex):

75257512317a54001258392dbf57573-

e1a7bc8afd9e51e96d39a969e9f70aaa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 897 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): BxPUsLCdLnFShi7euGe6xw==

Hash(SHA-1-Hex):

38d5311176bf65cf982fda55ade1976be7f0c5ba

Hash(SHA-256-Hex):

b98168d4009e299d9a35c2ab923442dccb17d85db09e6e4a4de80d5f5513ee79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
210

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): C7KaLUG0Yg9jjhjdVXxuZw==

Hash(SHA-1-Hex):

190a6a649d032c3d5c33044fd5549b44681a5598

Hash(SHA-256-Hex): f416055dc21bab65df6b380c55b3824-

980f7697dfa359a10dd785247bb545c97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EO63SBsNM5ffVRZHx+wRHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1caefaf1f1023154235c35b035b592c9fbcf1983

Hash(SHA-256-Hex): 6ece18f71f7c080b500b61bd9c43330-  
bba5e946e3c9d72da0862b6aa3e860db2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRaCt3Vv35dj1km/p+Wnww==

Hash(SHA-1-Hex):

17048612817a488ef6ba7a143074ff3f3306c6d4

Hash(SHA-256-Hex): 08184ec747a2ee506ee8f9ae82832a7-  
91f64cb097e79210e6e39511d59bf2551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

211

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 519 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0

Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-  
08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqqKQvCTwdcmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec

Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-

1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bcdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 - Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

212

Hash(MD5-Base64): asY/XPHdlzjie/aGtl6SuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

215cad764c82e07479384b425a8f02c71e03a0dd

Hash(SHA-256-Hex): 0ef183545b1a6d4a97407f8aa65d0c7-

e1bfcaadc9baf569d03e559a352dd4cef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562592092082

*Num. Protocollo Interno* 1622098

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ECOTRAFFIC SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.21.32 CEST

*Offerta economica* 27,76200 %

*di cui costi del personale* 90.746,68000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,71000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

213

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

V1\_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): FE5Wa3h2yyYN7mq9aZdNmw==

Hash(SHA-1-Hex):

e0bdbaef80098286f32085351d6cadd29f546c8d

Hash(SHA-256-Hex):

d4bbc597e4ecbb028d56e45050751c6-

3c027a7aa75c78ab7bdc2e610edd5d232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

V1\_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): muRfxxDoVvMRchXbHOf31w==

Hash(SHA-1-Hex):

0b066182dbd4e067168109ea56a2b55e0b10b01f

Hash(SHA-256-Hex): 2bdf3fa5107ae64915ab184bb7c45f4-

c5f339607b1b4fc23b25acd18ec955c84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

V1\_5 - Polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): gDwp0kU1jSjhr/huqr+kog==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

214

Hash(SHA-1-Hex):

6767b65cdad62b9c114d9148e2b1e1799b8c77bf

Hash(SHA-256-Hex): 33dee9247670aec8da9376af48d4a6e-

11ee8082ec045ec2f678a936e2020f730

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

V1\_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rvxgFg3LweK0wfkfJqru0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1ce7027efbad5d33ff8b4526978d35bf16fcb5a4

Hash(SHA-256-Hex):

8931571274067a78471e1d3b2fe6892-

dfd76a70129911cc2e5ccbe3fd7017e93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

V1\_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wj+7vZ9SKgF/tbINZSlhAw==

Hash(SHA-1-Hex):

2fdd20814299d52a9c856652f8391ee745e180fc

Hash(SHA-256-Hex): 8236e2456d5367fc6cc61e13371757a-

89b52ca29444499846bb1518f62b09f89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

V1\_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

215

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8lGKs9JcTgs7z4WvPwPQFg==

Hash(SHA-1-Hex):

ea07fed97562aadd8eb6c398155e9c8fe381e3eb

Hash(SHA-256-Hex):

101d2c77d28abce3227144843208799-

bb532f4cd52afce4007c0a9403fbc5244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

V1\_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8qhym51Mr/btbsFu7+8KGg==

Hash(SHA-1-Hex):

a5c649c78edd2a25ca2964b870b1c8ead4092660

Hash(SHA-256-Hex): 8dcca19076a724778217610cfa67f8e-

8e15cc9c62f9a500f59b78db7b38903a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

V1\_11 - Imposta di bollo - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kzh46PjDdItAvHBPg2njBQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

216

Hash(SHA-1-Hex):

aa2b0cb3e86f009d4e13825ac11cd3a06d79104a

Hash(SHA-256-Hex): 3694fced57cf6eecab9ab8c6eaf215e-

09a6efcb4ba55b114f4ad8140784cb3a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562591550511

*Num. Protocollo Interno* 1622029

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori  
*Modalità di partecipazione* Consorzio Stabile AREM Lavori (Altra tipologia di raggruppamento)  
*Imprese componenti il raggruppamento*  
*Ragione Sociale* Cogema Srl  
*Partita Iva* 03614820615  
*Codice Fiscale* vlinlt83m09b963q  
*Ragione Sociale* MAR Costruzioni srl  
*Partita Iva* 03071190619  
*Codice Fiscale* ptrmcl87d68b963v  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.12.30 CEST  
*Offerta economica* 30,61900 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
217  
*di cui costi del personale* 76.948,72000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
2.356,20000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE.zip.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE  
Hash(MD5-Base64): eDe1PLA8Zb3PgUofHePkHA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ef3d3a21f218ba9ef0a45b7be84ce174394004e7  
Hash(SHA-256-Hex):  
582d4732ee683b892813a946576ac33-  
22c6e260d29fed1ada8d1765d8e835fbc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
ISTANZE E DOC. AREM.zip.p7m



Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): 1eUa7UKx9Qa3zWq79y+LnA==

Hash(SHA-1-Hex):

c3baa44ac919757765797dc2561cb0bcde5a8ad2

Hash(SHA-256-Hex): c123aac8c322263b2ca86e45d0085dcc45b25b99dc1059559691852b9a1c43cd

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): sDQ1RRqM+haDpsijp/y06A==

Hash(SHA-1-Hex):

9e69d56c023c727780385b5d892c59977ff9b7fb

Hash(SHA-256-Hex):

4192d3241b70791a3adc589eea00925-

14ec8af640b959b2eb2a7910e43960c0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I2+w5jgP0Vk1gxABA+f+VQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e4cfd7d1fb2c4437e98b877a8a77487e9d960e8a

Hash(SHA-256-Hex): 87236caeb9be5619a5c73c68f881432-

afdc4afb5d7e91f83451aebfaed8b08bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jSp7gid9+q8PLxJ4KJ2VzA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

219

Hash(SHA-1-Hex):

e5fa3b9fb2e58f74f42da0e6c75f26c332fd5bed

Hash(SHA-256-Hex): a4a325bf029ac1b2b92f7d4f64a1754-  
b03a0feca27ff76ef2b0063bcd7185b95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTATI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mOcUnNCR75mQcQ9/C0NxZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

75ef4a7648570b42f8d5311916c4d67bde7480aa

Hash(SHA-256-Hex): 67876d0177bf6f898fade477fed7bf6-  
0abaa7f159a67d19e76a4f29267dc3de3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO Consorzio AREM 14001 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sltVCpZGsu7i+wSXbUOUUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

73ac1000cadaea6be95433b7e92c3c91011c1862

Hash(SHA-256-Hex): d9cf738477df39a8e1d247f029f7aefcd94e29a77676f5f429fc50866f1f1d32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

220

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

f24spdelegadettaglio (13).pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MSNLCAU0bgQjrVa3huRysQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ae947623a19455afea5d7242c631f4245018ed8c  
Hash(SHA-256-Hex): 0846fbb2ff2043450111ac2ac2b24c3-  
1dc0a8c1187dcce3ef622683f126af2eb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562585343785  
*Num. Protocollo Interno* 1621513  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* LASTIMMA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 13.29.03 CEST  
*Offerta economica* 37,10000 %  
*di cui costi del personale* 60.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
6.000,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
221  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l.pdf.p7m  
Dimensioni: 274 KB  
Firmatari: ISEPPI ENRICO  
Hash(MD5-Base64): g6Z46+e8ojcN/Bj9S/peAw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b5f835d58c4f2e9fe05217bd0f93b69c1f29df66  
Hash(SHA-256-Hex): 76ecdedfd3c79d40fa3acf6a56a3b90-  
41d21d3e9ed5ec937e1e8fd207f69aa28  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): YLUNI9Bqtq9KWTvtqamhhw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ff42a88fa4dd3eec828ba5ad7b47d84136ed74

Hash(SHA-256-Hex): 8f602555624cc5373e2164a8ce4d2e1-

71c1b94bb02e07abc637d397c25239ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479314.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

222

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 6cvjCYZC2NLKoYGRXwbYFw==

Hash(SHA-1-Hex):

8727a4ea4a0da340fed68ba84b146bab7ac6ef6d

Hash(SHA-256-Hex): 776112f1b9674fdb228d55aa175cdf5-

46ef992e42c399fc958f4b37e953a49fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TWQ1I9I3TAqWNuMhPQVDuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

870ba216eb82622fd509c18d3ee64417bff22e8c

Hash(SHA-256-Hex): 37f41b4efc8cc20cd5542d10dcdc545-

2306ee54810b7ac5f2983c2b67ecb6b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): o1/ApYX9iD89rXkUw2rvCQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
db18147f9c678efa6626a3b51b195fc59208007d  
Hash(SHA-256-Hex): 6c81a12277dd1c58bbde1e7f0c5c595-  
ff34dc4b053b1556c11f5d5bbbcb04b2b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
223

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-

130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-

5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
224

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): whnZ/MuSeayZuUBl4EjKbA==

Hash(SHA-1-Hex):

788e0d6e13a8f4b50e42cfd180c92985201202f1

Hash(SHA-256-Hex): 49f578fced0ed0be713725745c46033-

858a219f8da3250fab83ec2fe5827e7cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562582121596

*Num. Protocollo Interno* 1621196

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 12.35.21 CEST

*Offerta economica* 26,81000 %

*di cui costi del personale* 5.748,34000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

63.231,77000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

225

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): jTlfQ9GeQbhoigU5SZ3WFw==

Hash(SHA-1-Hex):

79a88b7abc7fa96907968e81fc721f34dc503a41

Hash(SHA-256-Hex):

ab9d5f33118078deb6bb0a064306749-

17b02f43dabe6b4c17ff50a007d013b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): lQoe2gLVweC9866UpD0SAw==

Hash(SHA-1-Hex):

a25e9fd818fc6386aa1d974696fd56c61308a9a4

Hash(SHA-256-Hex): cd01848a298f05839dbc7ea13e8deebf5adc9bf40b93094dda3e567f5b4bc430

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

torino 1.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

226

Hash(MD5-Base64): y+9e0U11bLXeKrrvhHVxEw==

Hash(SHA-1-Hex):

48c7cf9216809285e25e6c23aa22b1069901cf6a

Hash(SHA-256-Hex): f5811b6a6ccde408436e621b1628cdace0a4bb502ff16b55076e823a38dac301

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wHAqfSkgXvgoBMcKZWEqpA==

Hash(SHA-1-Hex):

c181d11836e10fc4544242aff02aaf16a008a42d

Hash(SHA-256-Hex): 19cd273e4093d055cbae099ea11e518-

f277b47226454f019f79e2e391cd01eab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RhADoGVEXcqNLAcD7kFohg==

Hash(SHA-1-Hex):

d60956490538ddd5660358cf4904b44cd050818d

Hash(SHA-256-Hex): 8821ab0ca07f584d6c538dac0e11236-

508c0e6276e1e822dc4f7984fe8403258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

227

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Hash(SHA-256-Hex):

b1894758125567aae6de375161e1955-

2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO - NUOVA\_LAGOPLAST\_SNC -  
\_ISO\_9001\_- 201- 8-06-11\_1-4IVNRH4\_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExpdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):

70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-

1c023efb6cdce526ed21cafd410e2d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
Bollo Torino 1.pdf  
Dimensioni: 551 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
228  
Hash(MD5-Base64): 1AjwkRAIihYAIkllubFYoQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
92f08445fdde5b28c175563917119a169078fffe  
Hash(SHA-256-Hex): 8b92dc6e94d3b9f096bf0db78939c98-  
83cfa72e6cff72c58010acb79c49437bd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562578783490  
*Num. Protocollo Interno* 1620693  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* EMMEA TRADE & SERVICE SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.39.43 CEST  
*Offerta economica* 30,70100 %  
*di cui costi del personale* 112.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
1.300,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
229  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

EMMEA A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FABBRIO MARCO

Hash(MD5-Base64): WpRSbj4NjNapjB/oeDctKg==

Hash(SHA-1-Hex):

268a0075c05488cc032c4b30cd1267002df027f8

Hash(SHA-256-Hex): 63bcfdf0354c69019fa0acc2addbca1-

2ceca12242780a6f41e13ec8f7ab5c968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

EMMEA A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 562 KB

Firmatari: FABBRIO MARCO

Hash(MD5-Base64): oxMPeJZF3eEsys3fsbYVvkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

294f2aad9cf14741fd66dfbd24e2248f58400440

Hash(SHA-256-Hex): 1f418046cbe7ae06750472c963e4195-

9ec772f65f907cc186bded4f75b6604da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

019129\_pumio54bh.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: FABBRIO MARCO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): iz0EQsBq/SmP2fgy6pSOKw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

230

Hash(SHA-1-Hex):

7dcab8d189de7f35ac8bb9dfa1a3f1e82bdf04c6

Hash(SHA-256-Hex): da690c99117e471ab56bfc90cdd7f7a-

11f1a3b357ddffe8fb930cbf9cb283ab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vmSyfOniBik8cVcsY4OqVA==

Hash(SHA-1-Hex):

a7ffa3120fade88831cbce9bf8bf659053f76d10

Hash(SHA-256-Hex): 3e92ad8bf57365760eeb9ef83f37cd4-76c73004fe81df84cda82e1c267f4ee2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

CONTRIBUTOGARA.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +6Y4usC8KyhASmiU1kUVIA==

Hash(SHA-1-Hex):

dc639ae8b90e22696dd10ce0873cca7a913235bb

Hash(SHA-256-Hex): flc36730e211f8344cd8683c5109118-807bfe6e27004c75d6fceed9bc0bb21bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

53425 SOA EMMEA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

231

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XmBbH5MeMI5im83BTjOQJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

56adbe97bc6dfe10fa19385526d096f796470a1f

Hash(SHA-256-Hex): adca3a7a68b5d67bf3ab71d50a88b22-ece28074abf719d2cff1eaccf5586684

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

VisualizzaCertificato.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TMm6xkc+tECNgAsK5i4iFA==

Hash(SHA-1-Hex):

05fb249b04e504807d8693776cbd5711f75df53d

Hash(SHA-256-Hex): a36ab05ced5d08ca0abc96cf45c11b6-

66b7199026278b65f3b6ccb29ed375bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF2408\_07\_2019\_11\_09\_00.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30nwPnAyrh8KdVWyhoEQog==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

232

Hash(SHA-1-Hex):

70492477eb452af1a70f0f8e43b83b0ac60de5b2

Hash(SHA-256-Hex):

6516d51e85823100427a1700121da50-

ac1ff4e0d150035ab66589afa2eeb282b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562577442394

*Num. Protocollo Interno* 1620461

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Nuova Ises srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.17.22 CEST

*Offerta economica* 34,87700 %

*di cui costi del personale* 104.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.400,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

233

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): R+/vBbrChuK0R4fkWB89Nw==

Hash(SHA-1-Hex):

07efa5fcb0c8662d90d5914db363c6bf3093901c

Hash(SHA-256-Hex): 15b0c00b8df0cb144baf31e9b5d57a5-  
d738eccc66a741d017f2820f1528b313c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): tROWqht/43NjDXGApqIBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2d367cab77385a7206087295897c45b209232c48

Hash(SHA-256-Hex): 35804410cefb6faf8cfd1cc24cea679-  
3485a3c0576f9832e5c3e5c29f7c6de4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

documento\_0601012980240.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): G+gWVQXh055Y5ElhzQ463Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c362082c499087b1b1ce040510814adbb5c2582

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

234

Hash(SHA-256-Hex): ada1dfe50376f03397832cecc0a3e0fb-  
4506639f79b7d037e0d70ac1eba7ef0b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5lUTREtRRtK31OkQpz9flA==

Hash(SHA-1-Hex):

55413361383d117102d2a3ff65befad41cfca73b

Hash(SHA-256-Hex): 95e6aeb27665a4a5c954cb9fce3e222-

dce00069ea7540bd0c2b47c6cb7e11839

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GNVnxqDS3ppEGTOUOO926g==

Hash(SHA-1-Hex):

764262453c9dc373f3918cde1fa57aba8c7b33c4

Hash(SHA-256-Hex): ab0549338891071c721a6119f98a899-

e311ad2a587569a123f7a1ee7e77fe6d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

235

Hash(MD5-Base64): pq9B7GWnE/R/upmxqC4KTA==

Hash(SHA-1-Hex):

84a7254d781cf5f92e9bef47c0e37eee2a8395f7

Hash(SHA-256-Hex): d32a67c0ff9960e5e8d9a0a5075b6ccea066bdefae2944ff290ed406cb8902c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 8uyoaA9o+Psv7QcbqMBIIA==

Hash(SHA-1-Hex):

c4f2ffe52fc9b0d470bac8c682d84696a7222a49

Hash(SHA-256-Hex):

87f92342bd07387a293156a72252888-

77bbb749c2c922e17f6271b87481a5249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 55EtsdLWQrSxS6UCLN5qOA==

Hash(SHA-1-Hex):

bdadd22659c16f7fa75d64dda6c4355e5175230c

Hash(SHA-256-Hex): 70b33b72eeec482fbbe92927ed8abb5-

237d2c50f16fb34b9a122f8691d018568

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

236

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9sgWnrKBjObVuY9JPs2IcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a827c232fc2f64654c7d17d2522555ca56a77267

Hash(SHA-256-Hex): a6e9876e683a32c7d320e5bfeac6274-

d90196304358e3c34e33eb60a52e6000c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562577244164

*Num. Protocollo Interno* 1620431

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - &  
C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 11.14.04 CEST

Offerta economica 31,08000 %

di cui costi del personale 104.190,17000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

237

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

7.700,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 597 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): S6SWfFQkTT8KAjJb17rvsw==

Hash(SHA-1-Hex):

565f8ca931f7b3d2ee2f0ca072d3cc41470ef4e6

Hash(SHA-256-Hex): ef9cdb078d0ebe5a1da700d9147a675-

0e27b7a0e27cec9456da6d875db75f441

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): TO4CaOllJmdEhuZpENSjHw==

Hash(SHA-1-Hex):

dbd05dd8e9c8577524aa37cea563ce3880b64941

Hash(SHA-256-Hex): c8527db3ccce7675fld8e0059b302e5-

62b57f632b467858bd63f54e24e281931



Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
238

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: simonelli danielle; MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): fAPV2rqTnlDjaBTJgBZEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

772f26fa67ada2b8ce893d13320bbe9b434cf812

Hash(SHA-256-Hex): a15cecf732881ce1f1e6285265a6e96-  
c160b16fd0be9d3fb9e899207eb795e9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4OhYkRW9bTpNgqhgkdhzwg==

Hash(SHA-1-Hex):

85f572152a0fc26fcbe2c505f090b5b2320efde9

Hash(SHA-256-Hex): 855d89b5c0f0e1831bdd8cc971ecca8-  
ac0cf8309da946af16c40303c1858418a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

3125.pdf.p7m

Dimensioni: 478 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gG1yFjzLbV+atJipmGw+xcg==

Hash(SHA-1-Hex):

fde53309847714dcd28ec3f90882a5ceae5e044d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
239

Hash(SHA-256-Hex): f299f14d47b662bb7d2730d3a5b6e54-  
ca661e5ca5753e169790247e1a51ddb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofl4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERT Kiwa Cermet 2018\_3841\_ITA\_ENG\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pl53wM0mGuMsX30a/jxhWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327

Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-

b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

240

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

ricevuta vers 3125.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ig2YERuMazrYy0XDX9flfw==

Hash(SHA-1-Hex):

72afd400770cddb4d7928ea542981690b13a9f1c

Hash(SHA-256-Hex): 93dee681b29bf0e536cc6af9ddc19e8-

7ef96e90f381fd6c68d67714bdcf74f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562576490282

*Num. Protocollo Interno* 1620293

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SIMOS SERVICE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.01.30 CEST

*Offerta economica* 35,35300 %

*di cui costi del personale* 74.667,28000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.900,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

241

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE SIMOS SERVICE VIAB.1 +

DOC.IDENTITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): OPmLliuFMSITAIhg76osnw==

Hash(SHA-1-Hex):

ce5675c230b581821386144b4676137cb2e5a418

Hash(SHA-256-Hex): 7d1b82e5e8e508991fddbcbcd5c5696-

2e824ad3e323d779542b08917d0ea84d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2 VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): eEa1+wf1B593Adxc4eHeug==

Hash(SHA-1-Hex):

e76f7b7dc026254a0f25588f6ae4b699f9ba9293

Hash(SHA-256-Hex): 719bf9efe2db05413ffdd5f1c62a429-328ff51e2cdbb5e9a6e1345ecbc3b9a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

TORINO VIABILITA' 1.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

242

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: CAPPELLINI ROBERTO; Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): 38cVrZpB6T059VF8tVik8w==

Hash(SHA-1-Hex):

83f38cec327f914378713492af39baab5a72825d

Hash(SHA-256-Hex): 80b0b9c6fca93461e3b93ed44e2eee2-4043aa53f815caa2b2cd2f32d9d76b692

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F3adSLR4+heuQkhqt579NA==

Hash(SHA-1-Hex):

a7aed0dff6a07cdcdacf5ea76e751cfa52f3af

Hash(SHA-256-Hex): f89ebbaa6f77a36f33bfb5a6c45b888-  
ad22e0cb8b141fd3113ce2017589d372b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 481 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aYIdrzEY+c+MEPXRnNcZSA==

Hash(SHA-1-Hex):

4707698260b1a4eaff2d4f954e65e1282d8a3a60

Hash(SHA-256-Hex):

e2e09d0268d6d70944dd7a449142e98-

a6399ad61d674833af3c71e67fb992930

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

243

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato SOA 51306 - SIMOS SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ujwWDVJahX2fLlcQaxVPew==

Hash(SHA-1-Hex):

7f5cd51a2811fd6939874cd2c9c6a53a7e21ee64

Hash(SHA-256-Hex): 3b9ac00ba88177eab17b0f8f10c5bb5-

c83021fb70bf7dd3922e8500c05ed3bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

QUALITA' SIMOS SERVICE S.R.L. scad.28.04.2020.pdf.-

p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Z2+HTty0ES9xc+pQRdr8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cae89e0ffcd9d305cfee442b077212382d73743a

Hash(SHA-256-Hex): 07ab713af85e09e4a016b157cd6371b-

217c9c11a1d71728609c0db1b63bf3726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

244

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IT1vkmALybvZevRF6rNaaA==

Hash(SHA-1-Hex):

a143fb47f2bb695ee1b7d96ff568aab7464995d9

Hash(SHA-256-Hex): ce1f9fc64c0554347727d32312c14c0-

aefc841b61fd42c2d4df24eb72c191dde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562573384653

*Num. Protocollo Interno* 1619827

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* VERONA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 10.09.44 CEST

*Offerta economica* 28,12700 %

*di cui costi del personale* 104.382,40000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

9.700,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

245

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

via 1 A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019\_Verona

Srl.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): d2qh7+LSvxZTNTsHPjJ+1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

59d8b886b0b563f12975b5b1a77c11ec7b5baac2

Hash(SHA-256-Hex): a44831406bfdeb2e50986acc90c0747-

61c01b8556f01c0062e77d49d9fb9664f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

via 1 A2\_Istanza\_LR\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): xG3Wr4phXZ7zY/4MuHF2Hg==

Hash(SHA-1-Hex):

d67b7b0cb4e5d5258aebcda5b64a6378f188e096

Hash(SHA-256-Hex): fd3427dcd3de13e6b0e4a468e539716-

87b40137f3fa1343c4d5eb232a7b68963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR\_

820016\_91\_0091- 06).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

246

Hash(MD5-Base64): Mq00lppj5woSxa9X5bBDdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5571d9a20e72a0d7eadb556ba63411b5b71472f8

Hash(SHA-256-Hex): c49904aeae5b1ee9cdf96e6c68537e8-

0aa6353c0970508b0538ec297e0075ea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

via 1 show\_PASSoe\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 646 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJ0U51LJxA3831+BOnwwzg==

Hash(SHA-1-Hex):

7bb07235dc46ae1d7b4e1241d7c63874f08e35a0

Hash(SHA-256-Hex): 2a7ea95e0867c143ad07f9da58090f8-

e42a6b84393db7759edf626ed13e04291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

via 1 Ricevuta02\_07\_2019\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 80rnfhrrK7rghOO3/ZgpYw==

Hash(SHA-1-Hex):

1c1df04fe04a5f45946e084d278812a98238956e

Hash(SHA-256-Hex): e87c7cce080c75169b87464412bbea1-99d69a05d8dc1d3f3572134ba210e3013

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

247

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

via 1 SOA\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mAqPmcsoY397m3mNWLxorw==

Hash(SHA-1-Hex):

6d6477e1a678e1089177d2840197a0091b2fd04e

Hash(SHA-256-Hex): f71864d417afc6b58acd8dd9b53506f-698d54c869174dd42a5ae0e16a51785e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

via 1 ISO\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /N5DWVIV3srE+GhS493uVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ad743ae75e926e16d53f6a5ec7e8f8ec1759d435

Hash(SHA-256-Hex): 924bc433fc3fd4c00869090e5747330-  
bd5c39973d4e77631ae489272524210f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*



via 1 quietanza04\_07\_2019\_09\_07\_16\_Verona Srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

248

Hash(MD5-Base64): sJcaPascKYOOOn7WcDGPOWw==

Hash(SHA-1-Hex):

1690443c70bcb55bf187fc0dce0acbf09f53efaf

Hash(SHA-256-Hex): b1ad6d60ee667f5f262b422d2e8609ffe464c07ec597874cff3a845f195d4985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562571895328

*Num. Protocollo Interno* 1619587

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* GUBELA S.p.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.44.55 CEST

*Offerta economica* 29,92000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.960,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

249

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

2\_A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli  
Hash(MD5-Base64): SxLAQgVp+a0pgjpd8zIsyA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1495501fae271e8d003f69ecbb9b29c7cf396966  
Hash(SHA-256-Hex): 343a722a45497975f81374e82e00820-  
bad4afacd2bf65264758a8366d9f993d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

dichiarazione A2 e allegati.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): gdDx0IQQ4xvTbOCfAfin2g==

Hash(SHA-1-Hex):

094b7214592a5c9c2a1b08693fa82889eeca08b3

Hash(SHA-256-Hex): ef984a289c61cc18b2782b35073448e-  
09a23b618d32de9124be4a45585995f53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

5\_P\_0001476160.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): XtUHDbLkMfe+2Qm8+g3Lxw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

250

Hash(SHA-1-Hex):

d2da5f40a2b32a3b87702479d613ecb09a0e4161

Hash(SHA-256-Hex): 4706cb15875adc3537c51a90cefc0e6-  
a845b7404754a44d4cb06a3fe9a1ffef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

8\_show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kh2QVzqxHM74mLmrIc/SoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4725e52f163cefd9f4039d07d25596b527f6df65

Hash(SHA-256-Hex):

5172bdb809fb4c805e99a515b819113-  
4aa413867c6e36e42ab7b4f8a9fa8e063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

9\_ricevuta versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cVoc+n/aA4ZSOBr2nk2hJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1bd4059774d33d73755061653b0e742f4ba37963

Hash(SHA-256-Hex): 1410d9cc26f33f469833928047054b4-  
2d0a5d7bd87a4a474d67d64622140e770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

4\_soa\_gubela spa\_28\_04\_2024.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

251

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ey94p710CdzFA168cVhVwA==

Hash(SHA-1-Hex):

157bb321709fb0d45aa6bcd8690a9150ae00e2e8

Hash(SHA-256-Hex):

2d6d00d966e30c63beb1948170db39a-  
2e85c99f03e0ebcdeb87afaa6333ed00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

6\_Certificato-ISO9001-Sc\_16\_11\_2021.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EKejcemO3Goc8bDOBJDMIA==

Hash(SHA-1-Hex):

fdab4bc9e1ba8b863f16fa73636319756e23ac8c

Hash(SHA-256-Hex): d0001a43d9057f15676c5723a2338f9-  
e4a66822d568d4370ec3f3dbe07b3184f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

KCZCJFUTMF241562224965993030.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jKNpkbmtl+I2WHB8T5VuBw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

252

Hash(SHA-1-Hex):

d1c6f7b81a6680049633a889751e800ad34588c0

Hash(SHA-256-Hex): 1f2a97ff79d1f35b16dc88558baf505-

768c4a00ab8d9223a0c93f1022f042b53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562571473088

*Num. Protocollo Interno* 1619514

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEG. MA. VERNICI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.37.53 CEST

*Offerta economica* 29,24000 %

*di cui costi del personale* 103.521,88000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.043,19000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
253

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): CPBHlmONk6kaIaF5J2V9HQ==

Hash(SHA-1-Hex):

449610bb92ef3644ab47b7820156773378e7724d

Hash(SHA-256-Hex): 15409169e9da14ed8d2f238699425a9-

571ae8fc390fc6502762c2ce4648b0e33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 399 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): voEp1v8nCTxglpxWotuK2w==

Hash(SHA-1-Hex):

e466a5904c97616db3c3d78b5862a229ddb2dd9c

Hash(SHA-256-Hex): 63284f060acbb17127e9fb77199b00af8f663f7c459a55fd654dd09daaa94df0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Seg.ma. Vernici Srl 109442986.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): XyOybaOagrIuc77Y3WHC/w==

Hash(SHA-1-Hex):

59ae934c814bd777fc09130e4b71ca5fc6aff05c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

254

Hash(SHA-256-Hex): 861b63b8cfc1dfb00ba9f78c00f5202-

f2646c23042fa5f82f6a208ac49f17f5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): k2oANznGbX4Muwq7MF9VmQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2d8377eacfc946f0a02b98cde24464a13fc11884  
Hash(SHA-256-Hex): 529777e38c4c248296e3c2c1332996afa3e75dc235af1000aeb50bbcb79793de  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 5R9mMxj4BeJP1i5H1Q9PKQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b1b4c4876dbf52d1f2baa652ea00b59c9dbc0511  
Hash(SHA-256-Hex): 8dedce89706ee328b47f09b59815812-  
0f1775469dd6a944e45c9b59ced0a0365  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
255

Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c  
Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccbc0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==

Hash(SHA-1-Hex):

239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f

Hash(SHA-256-Hex):

2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-

3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMH8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

256

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562562367027

*Num. Protocollo Interno* 1619152

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* STS s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 7.06.07 CEST

*Offerta economica* 23,85000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.950,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 COMPILATO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

257

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): SK7ZwuvdzER6XPF36u359Q==

Hash(SHA-1-Hex):

fb83f73ebb1b2cbf17c47001fbbf4c08749f7268

Hash(SHA-256-Hex): 34fc4939a927be816ccc6aee2bc6b0f-

89c7f195a86df7a12f3545128374b247e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): aE/ttR8/pT6WrQi4zQ+BXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c912ab134b465a1d228414d811e830ba9b3e6e67

Hash(SHA-256-Hex): 17127fe25e45ed0532a22c72b2306ecbf090d58f7af785cd8b45b9788c4ecdc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968493\_01072019145840.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): FBe+sF1ORXOCc8z96P4Hqw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e37c893d95a1287d7ef229fb919afa76398a61a

Hash(SHA-256-Hex): 75752c409e073b0433be0f2da9f083c-

55541a1a841df9c9b05e4ddf5cd06bc5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino



258

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe(31).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gc8WLRO5rN3MrRkT4BxzCA==

Hash(SHA-1-Hex):

a230ba62a6e0dcac8e957b241ad9820d585e5e60

Hash(SHA-256-Hex): d7e756ae0bc88c9e9b7a9bd16501b27-

fe2bbdf39998c2862543d36532bd717b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F9c+mROBAJWADsAbCPGmdw==

Hash(SHA-1-Hex):

81d3037a11ea6cd6b3175c96feb686218e211ca1

Hash(SHA-256-Hex):

a32d53478125cd7711a77dd9a498c40-

0c662a85c5a2a64d99af86b6e5ef1f739

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

259

Hash(SHA-1-Hex):

88173ff6d7839fbdaddef40f5e6b95354af74f31

Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecce70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO  
Hash(MD5-Base64): QsRSqZII1mRc6hPKA7mVdg==

Hash(SHA-1-Hex):

912943d561eb381a01374b1dd2f5276bde37a19d

Hash(SHA-256-Hex): 8376bf08e276e41a042fbf9e03277a7-  
14a08d5759630b50a0c72674e144f2dff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkgHZ/o3K/qNqrHw==

Hash(SHA-1-Hex):

1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af

Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-  
31b763dac0a3131dc24caa1f9ac5f39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

260

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24PrintPdf(19).pdf

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T2HMa3udCpSAf+twL8whKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0c591efa061d93dcb6d696c7508f2e281bee34d4

Hash(SHA-256-Hex):

33b7cbb123b046c691bab0050c5a12b-

772710322cbc1ae16864b82c8eaf62cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562358653487

*Num. Protocollo Interno* 1613246

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 22.30.53 CEST  
*Offerta economica* 27,45300 %  
*di cui costi del personale* 75.920,16000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
4.500,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
261

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB  
Firmatari: PASQUALE DI NARDO  
Hash(MD5-Base64): PeaaIYUroU+K4/jU8wn6hg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
019c91dc92e604ff7bb040e8ef09c699546aaf73  
Hash(SHA-256-Hex): 9de40feb0a592ee0c4f6b27ad3f90f6-  
8763542aecadb8177a9235bf1c0817e7f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

4-M12-a2\_istanza\_lr.pdf.p7m  
Dimensioni: 484 KB  
Firmatari: PASQUALE DI NARDO  
Hash(MD5-Base64): mMhny86sNTQSYQPm9a/OBA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
cf33b38ecff1f195d5312f1c092a151295b31d3e  
Hash(SHA-256-Hex): 87c1e4deebf05d80a68936e20c8d2a4-

c5428d6599448e0cf7af50794b119d4b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

IM 9130.p7m.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

262

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): NuIjYqyR+4qF/sWW7spyew==

Hash(SHA-1-Hex):

2ab256b6790fd70c2eceaeb24bd78f210f845d6d

Hash(SHA-256-Hex): 7186a84c6cf75a38e981395364c3a46-

6a664fc59c70d78346f7b78739688680a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe viabilita 1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H+NQOweB0jXNwe3bSgmw7w==

Hash(SHA-1-Hex):

9d224c3135208858ed42e81a528cee7fb1220415

Hash(SHA-256-Hex): e8ae620575e1e3e3e02b038eac9f7da0c9a6799f1879a582556f695b51b9060

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CIG 7925537807.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6BxCpILxgauqPepQ6B4nWw==

Hash(SHA-1-Hex):

d38e2e8365204220c4813f47cad909368ff2f64c

Hash(SHA-256-Hex): faf6f0823fa31ca766bb6ce2af6be39-

b34fcc4c2d5060d36ad76610afd285edb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

263

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJCK+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO 1 viabilità.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): TGH+/FKaOL9SI7Y+ah+EQ==

Hash(SHA-1-Hex):

70fd3925db5e0891184555fc0e2209b12d4dd793

Hash(SHA-256-Hex): 95c1f33853a98d3e5ffef2dd70c8327-6eb18e3543e752ec63d8887d7337dfa46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Dettaglio delega F24.pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

264

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ip8BrbP2CVPOnM64XFenqA==

Hash(SHA-1-Hex):

8de5ad20d6c1db9efaebc66f814456828946883d

Hash(SHA-256-Hex): 73b1f5809539a71b74250f95f6b7cc7-4cdc1e76e77465fd559fde771efbe64f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

d'asta?

No

*Id Offerta* 1562338297804

*Num. Protocollo Interno* 1610297

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ROAD 95 & C. SRL US

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.51.37 CEST

*Offerta economica* 25,80000 %

*di cui costi del personale* 88.400,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.350,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

265

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): 4HRhmacAlT2Jd1fAi4vnIw==

Hash(SHA-1-Hex):

d5ae2571b484f59e18e66cea0e1df57ca25ee005

Hash(SHA-256-Hex): ea6e8fcc6630dfded553157fee7e057-

056c28fe50f9222e6d8f118dc4a26a65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): kCW6MhBmGH5QRFJqZUqKvA==

Hash(SHA-1-Hex):

2210b7f48224298f848b1e9885f2bf1aa28914d7

Hash(SHA-256-Hex): 82b18b47b2487709f68f2f6b2a24ac7-71ed867acfe4cbcd0c0ccfa1be7bf54c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

ROAD 95 & C SRL US 6451646.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): DL4sU5tc8KqCfcUyTMGNvg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

266

Hash(SHA-1-Hex):

9fbee3d8377b528b21b83394aa7af8fa198b23e

Hash(SHA-256-Hex): c5731ce273797e5cc4b53f492960248-  
f1de183c57e5c365006963a7155659d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iw9wZJrIU/bIJBHPi6bEjg==

Hash(SHA-1-Hex):

3891267b15f9f657b450e07c34ace4e7b1a44b72

Hash(SHA-256-Hex): 3ee747f8755a611fd479c159fcf1dfd-  
22591ef8b070516b280cf69feb4348d6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2xrVqeX7txgJ/M4WLNWpEw==

Hash(SHA-1-Hex):

3466a2716809c927de68249b4be553634bc4caf2

Hash(SHA-256-Hex): 8ceb2ea0226d63d79eb81117acefe86-  
89ea1cdb75d002ae527b4494896439acc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Certificato\_Conformita SOA.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
267

Dimensioni: 766 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc  
Hash(SHA-256-Hex):  
385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-  
0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m  
Dimensioni: 338 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69  
Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-  
5ee472f6852ad9eef240576cf35fbe7ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.1.pdf.p7m  
Dimensioni: 97 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): o1wzn1drTryL8xBGyENv0w==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
268  
Hash(SHA-1-Hex):



a5cbc7bd103aa212a1d2a999376938363f828186

Hash(SHA-256-Hex): b4476dc2a6baf94e8a71076d5ee34c0-  
efae9aca0240fac242196b7bf0f452006

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562337846357

*Num. Protocollo Interno* 1610240

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019 16.44.06 CEST*

*Offerta economica* 29,43000 %

*di cui costi del personale* 97.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.100,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

269

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): YxJ2OwIFH+Gb8GxoVe6akA==

Hash(SHA-1-Hex):

2e9653814ec81199a70d76f4c8f6551be5e801d5

Hash(SHA-256-Hex):

ba34561403c476334d22134786ad7b8-

07d100db86842e82f5140ce15cb04bef3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2 - VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): vSnmt7f9TP2hd5J1q3FVhA==

Hash(SHA-1-Hex):

56cb80c4d2ed04f2574d7344b06cd3213dbfe933

Hash(SHA-256-Hex): aae3216de3af543047218f31343d5aafff2cfc575f39ab97cfd3cf0c072f4af9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P7M 1329403339.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): gjogfY1BYV11ReZyrdJUFw==

Hash(SHA-1-Hex):

67dbe2b900f28d423d47842feeb0941232ca9407

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

270

Hash(SHA-256-Hex): 8f283cf9feee7ab0e7b75be2ea5ccb8-

825649b15d63bb20f89de45a8c97b5bc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe - VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DePcgITux9ueuU2QdIf0SA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7bf90dfe5058ca95231abf963a21d7563c549f0

Hash(SHA-256-Hex): 49dfd3b883fee9f8f62a8597b01cc6ebd690f458cd742e29a9cfc7bb1ca62ec0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hO4Mut3kcRkGtcjniU/jKg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3f70abc7abd52000a6b423c9617231a276bbf59a  
Hash(SHA-256-Hex): c4b8719de36a9c4602eaa4a86a42bfedefc1145434c97aebef044a13839918  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
ATTESTAZIONE SOA VIAB 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 370 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
271  
Hash(MD5-Base64): FAlifVnsBBGSwkeChJJeJA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6db93c6173a03c46105a3f9e67e91d0e6bb0e359  
Hash(SHA-256-Hex): a5ad4382b1d3f5abd574898a79c44da-  
8d83362c685ac1b890f24aa403f65de19  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 330 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): x5MZ3mBx/rwUa+cDyLZU/g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
af8451c7a484a501f9b6d8d7b8704c414b2dfcab  
Hash(SHA-256-Hex): 49c9b6f646024ba24249a26f892fe66-  
340fcfb6f03d426ef1e28f06bb0df67a1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F24 VIAB 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 56 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 231R12NY5WIPKbA4kx/OQQ==  
Hash(SHA-1-Hex):

6aa849783d6076690e13dbc8b45dd78fd7bd1f1c  
Hash(SHA-256-Hex): 0eea5866b9a5aacf41b33974cf0fd17-  
6143ed6c77dea8ca19461e45491241385  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
272  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562337490074  
*Num. Protocollo Interno* 1610203  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* ELSIS S.R.L. US  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.38.10 CEST  
*Offerta economica* 34,56900 %  
*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
1.950,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 viabilità 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 897 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
273  
Firmatari: PAESANI MAURIZIO  
Hash(MD5-Base64): mzUMclHK7hYyKUDLxdIHEQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dd74ef67ec7ec579a5759d786c91db46e6ba097a

Hash(SHA-256-Hex): c0acff2d82b7e75a93723c3ff72a075-  
d468572874687b5fb9fe06121ac0e7654

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): H4kzrSlZbiitf8SkGKcpMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4523c4375f23c722dfdf773ce81fe852c2e52068

Hash(SHA-256-Hex): 4dbddc870ec0c18a46bfa517334b36cf7b65eb0c113166a0ede66d9892ad941d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0376412435.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): VXFewiXvQ1PXiu32f0V9hw==

Hash(SHA-1-Hex):

719d079eafeabc8745f6d467bfd4ad35c41e173b

Hash(SHA-256-Hex):

1a240b3d8e5cd21342b39be33556bb2-

1f8c9ec40839b830752cbe2e1b8d6e242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

274

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cg87wJn6DSeiYoh8CVYjAg==

Hash(SHA-1-Hex):

b340c064e70b794fd271422781c1d52fc0385141

Hash(SHA-256-Hex): 82d236344cc0b54f74d75ac6a7cba7e-

410ffa09b5d4d495a3481e4d4d911ff66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA ANAC Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJ6v7W2KiLUNbe6c/BT9+w==

Hash(SHA-1-Hex):

fc0bab5a1999be741ba40d55e107198f0a69565b

Hash(SHA-256-Hex): e91784fcb57afe10df27710af6d40fed4e1e29f767544d3d27ad7682d048910f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

275

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-

a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-

4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_20190705 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): LFDmoWsOiYfjDua9ev3ykg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
25711bac8648b90454fc27b81d99310269bd0cc9  
Hash(SHA-256-Hex): 8dd9966ef0ecbc8092b0bcc80abebbb-  
8a1dc4b94cf7ada3a6cb1acc116abdec7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
276  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562335931883  
*Num. Protocollo Interno* 1610065  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* ALFA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.12.11 CEST  
*Offerta economica* 36,88000 %  
*di cui costi del personale* 104.200,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
5.900,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 874 KB  
Firmatari: MENEGON ANDREA  
Hash(MD5-Base64): iTJbfiHMhwnBre90qvog/Q==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

277

Hash(SHA-1-Hex):

23db8df9c50fbc0f32ce1b0abeca80c6b9c7f765

Hash(SHA-256-Hex): 8c818cce85d27eeacc78078e0eae124-

209e35435cd6582d2f8c762609edf1eaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): 0lmY7BIFnRo/aYIRv1xDiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

39f425452b2515f94da940158541362d7cb7aacf

Hash(SHA-256-Hex): ca58fb19cb0b182bbab25d8facec600-

a6d5b00599aea431f0e563c85255d0d54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969077\_04072019112142.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 18aTLvT0CV9yv4O2drZfMA==

Hash(SHA-1-Hex):

2b9ab5c05d636159e4e80dfa3e32f30330126866

Hash(SHA-256-Hex): 3cfd4cc662ed981873510e6039139bdf9ae03bfc181b397d9983de3d70f0b843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

278

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): odJxZCpsBWh8qw/jZOD6gQ==

Hash(SHA-1-Hex):

099d863994dde0fd203d500546daeeab6fef3f57

Hash(SHA-256-Hex): d78ba92b4feb664401c5370509783a4-

792c5ef78c70eda801fd2a41184dd86cd



Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UGiQOkORZkFLRtaINTmSaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8814d18ff2d82a9550b3319d5e1aa75b1477a780

Hash(SHA-256-Hex): ec95c5d345eb05ea5a3c85110c1dd03-  
c35075c42add97c990e941bbef0fc256e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zocfxl5UNpPK1DOUeP0f2w==

Hash(SHA-1-Hex):

60acdc11d4b2dfc53967fe4979d52f76cb584586

Hash(SHA-256-Hex): 3a898ba579a67da548f2265157812d7-  
cacd4a95b21819db88c1b1b8085541a83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

279

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

FIRMA DIGITALE.zip

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPo5ld1Lt8xaomnXyeXAdA==

Hash(SHA-1-Hex):

f4b9f66c0f9790eb5f3435c6d3303280c34eacca

Hash(SHA-256-Hex): 206a41b7c003e3b0b524aaf72996b26-  
2a2186e42eb373df5dcc89fc25e446bec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HxDldR8zvs3wALh7O4q8Lg==

Hash(SHA-1-Hex):

c563d70f46bdc797251f39d96c04001f0c62af34

Hash(SHA-256-Hex): 51af8113698c4f7ff2f83e37cfddd5f-

94566f2d29c5aad1b376a8b1914ec2050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562335595702

*Num. Protocollo Interno* 1610038

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

280

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CO.PAN s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.06.35 CEST

*Offerta economica* 24,91000 %

*di cui costi del personale* 53.352,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): SMLDmhVH8yglQDR+cJ9GKg==

Hash(SHA-1-Hex):

271a465d676c748a31ec20bf7328f99ee5041476

Hash(SHA-256-Hex): 802ff49c400c244d27775871660381b-

1b78f1c6dd826c1148b42ca01dd26c990

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

281

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALL. A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): KGxToKkPPucLPolpaX/02Q==

Hash(SHA-1-Hex):

66189e81472c7d271d9a3b5cfa8eb5f859a21fce

Hash(SHA-256-Hex): 011aad2504799eb84864c8bb5b12e6fcdd57b23da410ff51337af54356a76bb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

copan 1 unito-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;

NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESSANDRO;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

NARDILLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): gCgY+nVGLpCu6YWRrWrQPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6766015f44d95fa1b530c6f45a8f465e7b884fbd

Hash(SHA-256-Hex): d23638855263b327aff9caf96ec0a15-

422dfa683d7715f8c7216e63f75c727aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

282

Hash(MD5-Base64): 20fkSq7VjOv4XwnrKkN6bg==

Hash(SHA-1-Hex):

d9f96351d51a6b7e735aa39d0dd3bd63523a905d

Hash(SHA-256-Hex): 0a94a41fe0f74a4506336e29760a4c5-  
b94085c5cbd364e0fa805d97635c73a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): alylmWCoVAOQ1k13IVPTMA==

Hash(SHA-1-Hex):

21a42640847e3edbe2b0f0f722d4eb59c5947c32

Hash(SHA-256-Hex):

5c33a875842d7ebb428f27b343650d5-  
2a4226faa669f13cb3ebd0159ad45f71e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U97bsjPA5WIH0masfqyTAg==

Hash(SHA-1-Hex):

75430f3e60795a2decd4884ade8bed314646524d

Hash(SHA-256-Hex): 14731f35270af29e20b91e5710d536d-  
1882059acb2209f6591b6c02471514a9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

283

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

doc ulteriori.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+IZFsbUZdKe/f/2uGPCcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

46260b7a3146b5e6f11bbb3f77b6a3f4e8d85b6c

Hash(SHA-256-Hex): 13c11af5488e6254ff45a230a7c6d96-  
3ee50e3861ddadcd8ca9f92e001465f13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 1.pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R2dj3H DUH7nLLDXsaVgAzw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d52cad9693ee856aafcbca27e091851f4e9990a

Hash(SHA-256-Hex):

46b3d1e5694544637624a82108563da-  
77bd3a5ab4976bc4b1ef46661ab25cbdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562334178769

*Num. Protocollo Interno* 1609881

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

284

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* G. & G. S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì* 5 luglio 2019 15.42.58 CEST

*Offerta economica* 36,88000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): CSomAJyHBP777ZuW91FwBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93452d642e8a46bdaed42676be721dbe27f4245b

Hash(SHA-256-Hex):

43334d3cbc1812ed868a96e61039350-

8537246cc796780c19228bf7e1048d988

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

285

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): bY3aZJsgDWcarLZsm8El6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

4fd06656d3a10177c9497fd71cdbca1eef121a9b

Hash(SHA-256-Hex): 02463646c001815bd39ff56a6a42d13-

bf4532549979eaea94bab1c2b15f9c3f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406505.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): Wq71l8LYJDYSTI9jeMgtGw==

Hash(SHA-1-Hex):

215cb4bd555f70f2b6d6c73dda18068437ce7b1c

Hash(SHA-256-Hex): 75681fc6c31f364c89b66826b2db8f9-  
cc5486e609373f90a61c07865ba986360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE LOTTO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Qq6uJ0dqu5vgVpFI4mFw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

286

Hash(SHA-1-Hex):

aa3ffaa12436d0451582f00cd7d900ebe127eb16

Hash(SHA-256-Hex): fc8d72ffc09debf1b348af36e17ff11-

4d838b0be1e928e0ce55895f73548062c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta21\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E0gyvuWHslpaUqORvbwyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

3ba23dc5e946d7569e81619a3f21cfb11cc555c0

Hash(SHA-256-Hex): d2f5047d28ed2c959d680efbb514f12-

6ceed66e2db82c23e18ff3de0c4a0cbcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-

9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

287

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-

7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

BOLLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BC/ChB5jOUN8wahxB0BjIw==

Hash(SHA-1-Hex):

c63bd3e6941c050584cfe0294a0282938973aa26

Hash(SHA-256-Hex): 14ff0d1764027bd3f5a2e358bfa9dc3-

3cca1e6e49436523b473370de86a68496

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562333723958

*Num. Protocollo Interno* 1609833

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

288

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CMS srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida



Data venerdì 5 luglio 2019 15.35.23 CEST

Offerta economica 20,56800 %

di cui costi del personale 103.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

7.700,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): sfVHmla9B1HQjJhOaDz4rg==

Hash(SHA-1-Hex):

aca2ef62ee5a22bc249313bdb5191ae75258ef3b

Hash(SHA-256-Hex): 308f3e22f5918419a72647201abda64-

f6069b0734290f05b0bc3dbe439a77d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

289

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): aWQJlpH11O1SG/XFId+3DA==

Hash(SHA-1-Hex):

e0967f810d20e62423ea9806f9175ccc258f921a

Hash(SHA-256-Hex): 7849eeb600b5a313b50d5a2eaf9ef40-

2b27de5cba8dd2a0c59de0ea190616167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda\_di\_polizza\_0447408632.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): jC6fT3Z4WMJBGR0E1zU2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):

54733553d6635954c7b2080830b481c32781d3b2

Hash(SHA-256-Hex): 89f42c5c35722cfa08b432c6b19a994-

171a047f02a07840f133c96d665b4bfca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oeKkgBofvckSIusmF72WrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e362e3530f8f8aa7e4b72a6a31ef5dcace5fcb0f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

290

Hash(SHA-256-Hex): fe60f1dfe8fd592260472ad21afb6ecfb42942c3906ca2867840e8c3592840a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Avcp Torino 1.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qc6fSOrb/T3Ix9HewPECTw==

Hash(SHA-1-Hex):

dcdc56bc7e7c2cbcd4da0943eedcfbaa0c2aa06

Hash(SHA-256-Hex): 9d64e715d4edd8dcf5612d9749f509c-

063c5440e4ae7974facd0487592faa3f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==

Hash(SHA-1-Hex):

d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4

Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-

2840792e5797990fcffcf444cbe49396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Certificazioni.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

291

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w3lzuk/w0pVop+Yz4vv2bw==

Hash(SHA-1-Hex):

abdba05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425

Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-

46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Torino 1.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sBBT8zctRnLpMr/Vt8Yqbg==

Hash(SHA-1-Hex):

9dd074b382e3058a9a920c1afd4e1bae562c17d9

Hash(SHA-256-Hex): 3274a664e6491a137c5a034bccfa95aafcab487d499afe5ae37caca1aab751c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562333507405*

*Num. Protocollo Interno 1609809*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore MAS Srl*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

292

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.31.47 CEST

*Offerta economica* 36,55000 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 to 1 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: GABOSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): y7pcVfRUodLkSQk+W29Z9A==

Hash(SHA-1-Hex):

b0f04b793ffae609f005fb0fd0bcd3f0725aed00

Hash(SHA-256-Hex): 051c0f33294967c981cbdc0effe9e24-

1d1bb9f628f5e1938af8c08d598e0851d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

293

Firmatari: GABOSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): gMXYmcf/0q3i2CDJiqXN0A==

Hash(SHA-1-Hex):

d5445aaf1555566d4455a82e37b8623db255f896

Hash(SHA-256-Hex): fd895065c538fd53feef1486ec73de8-

1db3d970f1d9b28d447bdd82163043957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406544.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSI MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): hwoeCzonHtsJ8LZKbM0rIA==

Hash(SHA-1-Hex):

190dd1883203f8f781137f28a087d6b4a3fc4497

Hash(SHA-256-Hex): d204a84500185f916b4a5e0c0cb4017-

d205e3fe313c20b030aeea24775081811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIABILITA' 1.zip.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LmqM0883BhoZwAYNuWbFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

bba66a6139ed98c20242bb810cf3ae2c109dbe43

Hash(SHA-256-Hex): 23c27f24b98c3f711f1eadc81efe373-

fdefe0c939db13057ab6aa64a3d96a59b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

294

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0OvAsNYrL2Pf2YKW966ehQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6f1b2e227d2acd457d87d609a4b0af161c17c6f4

Hash(SHA-256-Hex): 62306524984430dba7bce423ea7adbf-

7d813999431311e5036968f7c8fa8da7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s30I2ltnyseA3HtDwklNw==

Hash(SHA-1-Hex):

0aad328f5c973decc13577bd05387ee25612f372c

Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-  
08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO FIRMATO.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: GABOSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): 3pfKdUTfpmQ82ukDe1HesQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f92cfc1e07d800412eaeblde24a29f98414c19d5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

295

Hash(SHA-256-Hex): 1eff7c777a554dac54112bbcf0a06bd-  
4c1f7516aaf54d72dd312ef848276d123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 V. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Q0kLFcaBwvrDroo0GdTuA==

Hash(SHA-1-Hex):

a629f14b520d6382929ae0aad82057a3e5823177

Hash(SHA-256-Hex): db8e693a496b55f1f056f6477972d6b-  
9f88b0cb78e8a920d4e757ce83b19b26b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562333053808

*Num. Protocollo Interno* 1609755

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.24.13 CEST  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
296  
*Offerta economica* 37,90000 %  
*di cui costi del personale* 85.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
8.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 9 MB  
Firmatari: BETTONI MIRKO  
Hash(MD5-Base64): b1WB01GrUUyiGI1LM3a2nw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c9e156efbb0c06415680d0792d971ade503eefff  
Hash(SHA-256-Hex):  
439e05360266bb97e49e23314cb6e08-  
fb6aec3d57180ef17be904b43d1b7fb6f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: BETTONI MIRKO  
Hash(MD5-Base64): Ccc5adfbIMex2zBf9K5XGg==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
297

Hash(SHA-1-Hex):

4d243c5d2b9862c105c2fa738eb86ee16f4fbc04

Hash(SHA-256-Hex): d8f6e74d71b7a9acc36e61a685384b7-c47aa931971c477c9e88200b41cd3ee88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA

Hash(MD5-Base64): T3B+8HaMyJraDw5qgQBI6w==

Hash(SHA-1-Hex):

ae30163d13b8c45a2607b908c34efcbda5a4adb5

Hash(SHA-256-Hex): bb92c9762fc7389434977ec4a7dd14e-8b15241c00c52ded0cd1608226625b799

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DUECjxBMvm/Q8c203p9vjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5efd7ce385c80a15456c43f363dbea816d19e803

Hash(SHA-256-Hex): a4a64870bbadca5e148c6b155be7f75-f574ccd64d52f3a93c10846159df4d553

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

298

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J7YX5UFHHMdqBSD3BM0oSw==

Hash(SHA-1-Hex):

df8e90e5fb64d48dbf890a0cac6e788708c88eca

Hash(SHA-256-Hex): 149728613117d6d98df9a771c70f72ecac477c31d96e5230c174ac3446f7d3f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):  
91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919  
Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-  
595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
299

Hash(SHA-1-Hex):  
414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69  
Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dcdcc80e2d0c99034ea03e-  
093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 604 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DDnm4q5PpFPw22CR377ebw==  
Hash(SHA-1-Hex):

f3792b68ca189d934f46611af991a1ef50b2d5f3  
Hash(SHA-256-Hex): a6da96b30516a2d2065dcedcb5de2db-  
69452deb2237e218ba8541d04e25318e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562332548568

*Num. Protocollo Interno* 1609704

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* NUOVA TRE ESSE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.15.48 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

300

*Offerta economica* 30,11100 %

*di cui costi del personale* 104.190,17000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 1LAZpqqps6s3CmdlQBCx+Wg==

Hash(SHA-1-Hex):

1c648799ac366d09d674bb9f36a801c79bc7aafb

Hash(SHA-256-Hex): 563e3dec84f849162a1f6ed89c57f12-

707ea3d6db4e013736eff9b0a61c610e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): htMOycUMx3/c//PP0vZD3g==

Hash(SHA-1-Hex):

def2ee734746c6428d57a58e438594ff455f3fe3

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

301

Hash(SHA-256-Hex): 255371abb5a7ec0e1c4cee56ad9ba0cde4ecfd6d81126a7b0747d68c8cbef4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: STERBINI SERGIO; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): ZIyFkwjftkN1qCp5eMBHgw==

Hash(SHA-1-Hex):

bfd2ecacb5066477985e102fac82895a2cc4b00a

Hash(SHA-256-Hex): 25bb9a5dfe8904e7ba935ea56850f8c-

94418c0f6a94ea4c05e3c4429c4fae882

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zA8ckaXynICi2UHJRzTUtg==

Hash(SHA-1-Hex):

c8455ed98b4314bab4f994341d984a9923fe82f2

Hash(SHA-256-Hex): 498dcc5ebbef4dd23749c5e42266d3c-

3f65c9bf2a4551287b1a227215239bda4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

302

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21zVonzAoo8XybwFfRvrww==

Hash(SHA-1-Hex):

e2023037f10705e6e29087abff9ba176ea962f8d  
Hash(SHA-256-Hex): dde2ab55bc7f4637bcc67bf7f6b532e-  
4d6ea745982aee3ceb04cd52fc8b038e6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Attestazione SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 614 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoelw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde  
Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-  
1add0c856bf1a2efb45104f7a9eb192f1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 640 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): HnfTygqBIDZynULnCcITbw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
303  
Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-  
c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F 24 imposta di bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 285 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 4jVCHr0Uuxr+EYk7JbbeLg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2128aca173497735b794593218573cc5d4e1d6de

Hash(SHA-256-Hex): abf36d863340feefa48523655028a17-8b03cbf9d0792edeef9cc870d12f41025

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562332165705

*Num. Protocollo Interno* 1609665

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ANTONINO CHILLE' SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019 15.09.25 CEST*

*Offerta economica* 35,76600 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

304

*di cui costi del personale* 104.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore  
economico*

3.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): 2m7qQnzpTWLXPN2si88iUg==

Hash(SHA-1-Hex):

b88d6639d1a845cb641d12e27efc2a48176e6f1c

Hash(SHA-256-Hex): 80ff188a729b23570d20931b123dbcdf03cb8f4d17ece41190b75cab2d635b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Istanza Viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): A7LczajhMnFWYB/drL0jjw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d9de24dea0eb3d092e74c4d367b4488047b2d92

Hash(SHA-256-Hex): ca25559a552e0eccc140eb02a7b8202-  
e15d7743b0129618332c5ede50e3c7932

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
305

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Polizza viab 1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): /jsSyk1a1HVxOC6/Ua7HWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a8349ce6d24baa5d482789701a415fce81046d53

Hash(SHA-256-Hex): 72d8653efbca54bf1a42df4da11f5e5-  
be5b5970dab4c1e68e9f371f98b8f36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 34LGHW2vS6CDRE5cURDtSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa242d2db0ce03b6de728adcb0540415b302a31a

Hash(SHA-256-Hex): 9a095e2590d6fe448d523011f1b248d-  
66675d38e50ac78ef263287244e244095

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

pagamento ANAC Viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): teWNWjTJpPaocUujHimt7g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
306

Hash(SHA-1-Hex):

84e55ffa71764610a2be3b34cc2e38accf77f2b4

Hash(SHA-256-Hex): 62ecbb957ec2051e4a4bf0ef361f1aed9cdfb44c1ec59e6bfbf662ccd4a9f595

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5

Hash(SHA-256-Hex):

e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEfHgtTM1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

43b5ca7a344f4be9f078d6e02fbe69b1d3495167

Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebf1c63c9be7626f51dee0fa812959e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

307

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta bollo viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tC87IIapGmRIT4S8+txeKA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b632a286c085f8273801461403bef08e0985869

Hash(SHA-256-Hex): 4f41062ffa15834fd68c2eb029b7698-  
f4ca18214d0fa0d5f3a8dfdf9061dff5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562322861570

*Num. Protocollo Interno* 1608737

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ISO LINE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 12.34.21 CEST

*Offerta economica* 30,12200 %

*di cui costi del personale* 60.370,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

308

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): Q/nsv04TTVRWrCXw+Yec7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

99df62e3c0bc5db6e0a622c076d8b9e135d9939d

Hash(SHA-256-Hex): d71b2474ff1f7ce9e2df6f9d1900ea7-

cfc3e06bce71d093aca7596b6d67d5b9e



Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 3CEVNGU0+VW7Onllqn1tyg==

Hash(SHA-1-Hex):

5fe2de6d0234a2b5458f70d00143942187523fd3

Hash(SHA-256-Hex): 43659925e9abd0d1d5acafd51bc1f61-a7a5af674b2fcf078badd06669204efd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

309

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

iso line 114194181.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): v9pfWR0aVlJtJlyadESxfw==

Hash(SHA-1-Hex):

f8af108335751c550241cdb25e8015836151db60

Hash(SHA-256-Hex): bc1e88214431cd1863d0a73f0ddf6b6dca40963d198ae1c425758b1761c3a2c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uaoXiGtDo9Jx2KWYmD560Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f3606d44132d60b6a39c7f9b9b83f885d27ae666

Hash(SHA-256-Hex): 2e3c1a4f8ff425113bb9bdd11db237a-

17622117b9dc3a823d43ad8b3ddb2edb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): BOZzkQfllIMU6Wr8uKxv1g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
084a63f8a98b093dec22d17b25be8d2edaba776a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
310

Hash(SHA-256-Hex): 864216db6776cdbaf1846fa9f3210ca-  
12b907b4a811d11d9d12e08917bf54000

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==

Hash(SHA-1-Hex):

74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966

Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-

ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

311

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): yGD7aBeQ8kOQnDiRJgrVJg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
df633a937f3ffb57e6d154228506df9ac6eefc31  
Hash(SHA-256-Hex): 6023816c438e4fcaad17194b98a587dd24db70f5f57754cd89ccb653d7ec3766  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562311866022  
*Num. Protocollo Interno* 1606953  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* DELTA SEGNALETICA S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 9.31.06 CEST  
*Offerta economica* 30,75300 %  
*di cui costi del personale* 89.630,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
2.268,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
312  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 800 KB  
Firmatari: CONSALVO SIMONETTA  
Hash(MD5-Base64): DP3T5Ygqf+NA5AJKVbERg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ff9733421f45bf2c9287ebaec40846f34079bd73

Hash(SHA-256-Hex): cde03bdfefcb5f90f753db1f4121b66-  
de7758d77375f920aa1c18518641b14ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): 172L5AJDmVLdfUNo421ZJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

51f1d2e298207e243927f645378b5bc391e433db

Hash(SHA-256-Hex): df97af66aa19dc62a7699b07eefa161-  
49587963dec889246a89e00df7ee99fa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001471627.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

313

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): i8zGxUg0nEdr/nXqIXC9nw==

Hash(SHA-1-Hex):

086e3ff22b9e72f25e09c09f1706b00742b5dea7

Hash(SHA-256-Hex): f7edca881ffc0f8bf65ee603770dbf2-  
dd8759a6aceb3ae285d4e67e09cd640c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hibq5xvvDDUkQvzCRIKBuw==

Hash(SHA-1-Hex):

245071a56b828ef9f93868d972745225dfa3ebb6

Hash(SHA-256-Hex): fc9514f1e5c861e2075d56699b7db01-  
ea2d740a3624e16784e11fa3b587855c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjU7g2MMP7e4AxJ3zg9xAg==

Hash(SHA-1-Hex):

7da841244a70675358df0cc5f4fbabc83548be83

Hash(SHA-256-Hex): 113817e4cfd233c6dfa16f536c82295-

f2dd4c6d92d3b846eee1e4e409c1d4957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

314

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 55xDRRjK5EsC9rQQhZnAsA==

Hash(SHA-1-Hex):

3f838f714da72b1b1d4fdb7401bee49dfcb8f3da

Hash(SHA-256-Hex): 432335dbac06394a643da35a0aded04-

a573fd23b68763ddeda628aa336aa8004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2IP7eWwS87dgmA6zTX9jtw==

Hash(SHA-1-Hex):

0903bc41311f6b062031c46c65fe13a49b8fc617

Hash(SHA-256-Hex):

a2c1d5e12063d23b55949e75028bb4ef94d9c15067d273d31a00b13b10a9fb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

bollo da 16\_f24.pdf.p7m

Dimensioni: 807 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

315

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +cpwqIJG5eMDaQgq8p52RQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a317b3fb985cec881eb01cc9e78081b5c3a2bba3

Hash(SHA-256-Hex): 1cac6c825eaefd0f5a889933507b0a1-

03442e4bd3579949b931a5e27f977c136

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562258296866

*Num. Protocollo Interno* 1601044

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* tesoro srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 18.38.16 CEST

*Offerta economica* 30,11900 %

*di cui costi del personale* 74.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

316

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB  
Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA  
Hash(MD5-Base64): ZzisnggObbvd1pRHnudHgA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
59da6ecf2108780c5dd53af2b85271b5c0b0dbfd  
Hash(SHA-256-Hex):  
ddc8b926865d251bd375b32cbfba93ba50f41a203132f8b712a490b870530eed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB  
Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA  
Hash(MD5-Base64): jEUaQtG4Is5AL2hSw4W79g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a52d92a9adc57d58c33dab25e1fde11c8a896a3c  
Hash(SHA-256-Hex): 821ba5dd685e4c6e399dfeeb8b8bf6cc24fad80d6c2c3309bd4f1de14ebb202f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P\_0001472672.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB  
Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA; GIUSEPPE  
PORTA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
317

Hash(MD5-Base64): Z4w6lkiqNFAOF+IL0WI/DA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1a4882b3df721319e615b29e685d68ba7166ca30  
Hash(SHA-256-Hex): 2e67fe9cbfd7e0efe668005b8dcb7c0-  
2197cd78b396d2b0a4c1bd14423e3dae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 8s87iYKaSL7SzYkfb6dLg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
00ade7a9c69d777235fe5f6eda76c07d387111b2

Hash(SHA-256-Hex): a233519efb0d53ea6eb0e3770b587a0-2b83d002e986fe6b5bd095a326e1ff61c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h/YWN4eOmzYn/ICqe4S6Rg==

Hash(SHA-1-Hex):

abe72a257a9b74f742e1197b64ea82e419b76754

Hash(SHA-256-Hex): 3fc8b6da8b887d7662588259c59d3c2-31ae4695d9af52d2e12035f7876a2cdc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

318

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato\_56407.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZYbAnsru3nyZHhrMRoiqg==

Hash(SHA-1-Hex):

51d06927070bf4cb376927e35212e9cb4e2d5aff

Hash(SHA-256-Hex): 913edfdc1007bb4ef0186d43d7ac376-5f57eda280bb1bf2ef22d132d9e3273b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Documentazione integrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qlDnPHpN5dwwF8kiF4AIjg==

Hash(SHA-1-Hex):

deccb391eec862de6cc52363a52d07f631287caf

Hash(SHA-256-Hex): 018a935d0a159b80f3a2c9b954ad8e2-75af072326291abf6d38c505fe3ce44ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*



dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4KkWCHKzJRRK+BpYMsEp6Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
319

Hash(SHA-1-Hex):

344845cef1808268ef56e38ff84d78fbf070afe7

Hash(SHA-256-Hex):

e7d6d090dcd656988595ac838be21dc-

7988b0dfbab9c777e3e91cd438dbfe93f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

(Parametro Economico)

F 23.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mmzBiO8ys0AUhZupSIj0FQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f315a2cb6d1b23e0789073bcdc4c06badc2f7dae

Hash(SHA-256-Hex): 3ccd625056bb7fa2b1b0af85ad23a65-

cc725d222060bb7415f2495b23732f0ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562257675467

*Num. Protocollo Interno* 1601009

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* PLASTISIGNAL S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 18.27.55 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
320

*Offerta economica 29,30300 %  
di cui costi del personale 104.190,17000 EUR  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

5.400,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

LOTTO 1 A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): o4UUIZd86+Ju6DK6KnpUCw==

Hash(SHA-1-Hex):

ac857c8f7fee40e803baae1552f371c9416054db

Hash(SHA-256-Hex): 2eb63bdafb9a347b2460f7c47d95e-

374e9a6f340cc0b1ce1c75e08cbf2f82d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

LOTTO 1 A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): uK8ZvVQLP6wWj6+EgmcOlg==

Hash(SHA-1-Hex):

9a63d2f9239ba962f5009a6e1b758a1da33ed221

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

321

Hash(SHA-256-Hex): e7e51a6209ce65d3f84e034c9835dbf-

98e85b6dea1dddc3a9f2d8bab1d19dbf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MD40751\_PN\_RM008\_#####\_#####PC1DAHCM\_020719\_17082-

9\_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): G05HM+1JoJnvlIPGU+Xu3A==

Hash(SHA-1-Hex):

aff345bafec564065dd9035f0948c946f9920d08

Hash(SHA-256-Hex): 59c95abd9a2cc3c8667235509137e40-9a92736bdfecfd1b81f9882643b4ae2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zESisIEZ0W8aRzpiAMi+5A==

Hash(SHA-1-Hex):

0160fac88e5e01406c8e295ebcae54728a67ebf5

Hash(SHA-256-Hex): 4edef30cb589d0afdbe5e71ecec12c61-eba3fa7f54760adc63fbeb1bdccd1d584f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC Lotto 1 SCAN\_20190704\_151824517.pdf.-p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

322

Hash(MD5-Base64): pC/cjTHOIrRLSZ60rg51Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

db91d4b1d931e75d6668d82e510ba1edbf7d356

Hash(SHA-256-Hex): bde3e610ee4eb0762890ac60c7e8b32-7b9f48789f3cbc37de5e8135aa8119574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c

Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso EPSON728.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==

Hash(SHA-1-Hex):

6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef

Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-

0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 IMPOSTA DI BOLLO

SCAN\_20190704\_151210485.pdf.p- 7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2cf1aEAgL96slcTloUEhLA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd3e66acae6578ee0d14da56970c6a696040c96c

Hash(SHA-256-Hex): be11a730ef90cbf31d4c4f9efbb0569-

0eb533b0c04e99736209cbe18133ab15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562252076009

*Num. Protocollo Interno* 1600545

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* giovedì 4 luglio 2019 16.54.36 CEST  
*Offerta economica* 38,12400 %  
*di cui costi del personale* 104.190,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
324  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
4.800,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
7.700,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: MASIN PIERLUIGI  
Hash(MD5-Base64): 0SwzjgiDx5vDsmIt/qs/MQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6cf028c2b5e8d18225c5ed5430a736c979eaa529  
Hash(SHA-256-Hex): 15d88151fee522ad6d3293ab147f2d8-  
c86d91810457d4d94017dd0bf631b51df  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 221 KB  
Firmatari: MASIN PIERLUIGI  
Hash(MD5-Base64): KODGeKVvX2pBNg+2+D0R1w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
52827e5e44c5c09894a3276490f8eba77ab9d1fb  
Hash(SHA-256-Hex): 21e7aada63ba4762dd7794d8a98bc4aa2e67174f23324eb0ad7e44897df99d8b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
325

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 50mjr/UXZio8E1xmEJs80w==

Hash(SHA-1-Hex):

d5c667946f2283849734e6766d51a209405965fb

Hash(SHA-256-Hex): 38bc96489a0afef2120c22b1dda9b33-  
cdc7de737afd6b4d6b7dc0fc2bb5c9067

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

ANAC\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OrQb9jgMkUx+Vumg8xPPgQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0a27b35e2e7e7ffaa376b79a0786edeab9c79309

Hash(SHA-256-Hex): f9a620e5784e57ac092bd267a7a900d-  
54cdbc709391008adf37b6ff91e8c1e4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC\_Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KY1S9PIB4+Pf61rdZ39ogw==

Hash(SHA-1-Hex):

44f4c8325642cf3a3f019affd6fb28db64516c3a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

326

Hash(SHA-256-Hex): 75297fea53967d3aa7f4bedace606d0-  
9a94486f19184dee4fa77e7131be467e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA, ISO 9001, White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5lZktAuTd1joAjzqHMXlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0798667edbd63a13355a7cc9eee5f3a1e675c8d

Hash(SHA-256-Hex): ced4f5c2176f5938b5fbfacf0bd75e0-

20071734d15025ac702e5e9e6a39377ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA, ISO 9001, White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5lZktAuTd1joAjzqHMXlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0798667edbd63a13355a7cc9eee5f3a1e675c8d

Hash(SHA-256-Hex): ced4f5c2176f5938b5fbfacf0bd75e0-

20071734d15025ac702e5e9e6a39377ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

327

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4vQEPPCk4TOXHtQXxTmNMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e1aa4b5677ec4ffeca147d7d31a5d08b1f245fb9

Hash(SHA-256-Hex): 48433cbab8a5c2c995b44a87d53f1a8-

1e816933ae1d118241710b14e718b24ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562230854835

*Num. Protocollo Interno* 1597819

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* EURO SEGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 11.00.54 CEST

*Offerta economica* 30,00000 %

*di cui costi del personale* 53.900,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.368,75000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

328

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): ZHdK2GaGRGIlBqsqxiXl7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a166c68edcc36455f4ccf468f75990308335262d

Hash(SHA-256-Hex): 39cfd989ed0c06ea09c920584674b98-

ce89d4370e633cb7a6221fe88e3f47f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): oaeCWuGsUoa2ImB5aOvpiw==

Hash(SHA-1-Hex):



f187ae1fa16e22c7a61854dca3b8234e84ad304a

Hash(SHA-256-Hex): c493a4b33b9e9f7c9454f03c9281a1d-

57b9c0aa5350dc5fdcd065a827c1eb919

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474256.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

329

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ORbRFA2k2EU0GCZp4o4n7g==

Hash(SHA-1-Hex):

80f36713fbb3bb2604a3793a022b4404404ac62d

Hash(SHA-256-Hex): 529e5223028cb8fd79bd3398610f597-

a7fc38279edb4a9f7d3733f150f4a6582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tSRwdeBRgQPpPnAAAn3Wa7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

5fd91fdc60f064756fb1729e67b2064e0bf095ed

Hash(SHA-256-Hex): f08883efab07f94fcd614070c12785fa964c05814db9761faefc12c084612ab9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jSZA3FMYIViDh7Jckli5kA==

Hash(SHA-1-Hex):

3c2f20baae08ffa3759b68f07a22d1c11ef1222a

Hash(SHA-256-Hex): 545cd32f6bea51c05717279e26af999-

92ff37e269b380575f6aab9022b208c0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

330

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zGWlllDKqtO7YxGPsRw2ew==

Hash(SHA-1-Hex):

3c6c963f0683cae64dbcf0268935645ace635f6f

Hash(SHA-256-Hex): ea0c8b6934579f4c9e9c811fd7e16d6-

cc228d9e09294b647e4b7fcd596a2d29e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j8Y9E57WajH24WnJBTMirg==

Hash(SHA-1-Hex):

6088e7cf1d5925f4c39d6f42649438cbab10fd80

Hash(SHA-256-Hex): d085ff2d5c808f0a490e6c3483ae28fec38cababb4fdd06fee81280afcf09810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA 1.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

331

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqs2VqHNdsPUdb4wCe8xGg==

Hash(SHA-1-Hex):

20dc45dd49bef30dfabbbee84a01253a722ac64c

Hash(SHA-256-Hex): 88cccf76853921e608bdd7ffd04a2ed-

9acb06a0c9e6798e2340c49077b8dacbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562166850678

*Num. Protocollo Interno* 1580296

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* segnaletica generale salento s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 17.14.10 CEST

*Offerta economica* 31,11100 %

*di cui costi del personale* 79.566,79000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.978,34000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

332

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): mepEwxt1/RF+LWId5WSnEw==

Hash(SHA-1-Hex):

e955b979d5d4c8996f7dce2c0c004a3abd2ad7b2

Hash(SHA-256-Hex): a535700d2f5753e3e2a11fc5ded9e40-

6a6c166389a83feef56e60bedb5642102

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2\_Istanza L\_R.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): PMaa4F5FRFsiA/pv3WzgQA==

Hash(SHA-1-Hex):

16de81afe299b2bdc5990e03f142378ef97c7a52

Hash(SHA-256-Hex): fbed529c81530e3101cfb5adf162b5b-

82b61ddea7bef36007fad9d96534c9f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628182141.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI

Hash(MD5-Base64): tuKEUWmgGqbFNkrqu9n6ww==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

333

Hash(SHA-1-Hex):

051cec1f896982b2822ac5eb979adc525e5904ba

Hash(SHA-256-Hex): 67e5805ad40dea1a884b3f4976fe648-

d53acdea411c1010fd9c66a11813555a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZObBE+oQvJTWjOpnppdDSA==

Hash(SHA-1-Hex):

4be8d115e0154c2a6fdf34f4f892c0a91ff4ad5a

Hash(SHA-256-Hex): 00e02f51ce7d2f54b2919c9f6271c5ca9c2db0bf4e2f16f826864b9690e5a3a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K1ermQXRyCZdOzu0T77n3g==

Hash(SHA-1-Hex):

913517904ea292f58aad5a5808de7e7e84e14667

Hash(SHA-256-Hex): a4f1b176f5a23f31c0556659aa50494-

5acabbd3f3632c847258a6a86ce4e60c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
334

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): h4SS6ycOCpSnM3tL1saz2w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a11391c37f94be64380d6b822e846c92646c3918  
Hash(SHA-256-Hex): dba085387aeae1874e6009813dc6298-  
8d0c65f6d1199665fdae034a58d1f1a84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di conformità ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 710 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 6wLo7PYuNdLQFmH6woVPkg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5eb1a9b81a8d3c106bca051bb662dba60e4d8047  
Hash(SHA-256-Hex): bbb438a2f2fa8f152d00bf569683d36-  
777eecedbdcaee695999f8e73f00b5372

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Pagamento Imposta di Bollo virtuale.pdf.p7m  
Dimensioni: 369 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 1fUMAUVJ3G6UoybW7cmnqw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
335

Hash(SHA-1-Hex):  
8e00b455064894d9dc38e0efb663d728f104da3a

Hash(SHA-256-Hex): 89e68470ce4278c2a189eb530bdf5e0-47596c55d0edc892a8c384c3c7af69891

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562150972652

*Num. Protocollo Interno* 1577325

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 12.49.32 CEST

*Offerta economica* 20,22200 %

*di cui costi del personale* 30.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

8.000,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

336

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): U1rOhT6M3EWPXTyX2ZMwzA==

Hash(SHA-1-Hex):

995c6b08c25d8dd6ed45c7140c11c5ea7b92a37b

Hash(SHA-256-Hex): 8eede87dfc0bb74bf277d9a51849b5f-

47b6f97f9d70b48cf4fd9b9ff6a3ccdfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): weNp2UB7QVWxIAh9hLC13A==

Hash(SHA-1-Hex):

63810f024f3e3df666dd508832f306047fc0cc4f

Hash(SHA-256-Hex): 49d132d04ff265514731abecffb9242-  
b51c4256227a46fc5385b8f9ad6f9da3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968501\_01072019151047.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): Nn8HNyCmT/6kU9bDq/qLAg==

Hash(SHA-1-Hex):

b52380d91519bac7d53188ccd8a3821e0ec06055

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

337

Hash(SHA-256-Hex): 060d42ad58f0a0117bfa5bd0b4525da-  
45e50298decbbf09ce0c01b6096cc119d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9vWu7L+FwEaIeaVtM0n5Sg==

Hash(SHA-1-Hex):

bc8aa085a820866f4b632f06442d12e18edc3bc3

Hash(SHA-256-Hex):

18c1b21004e6c952ab45b009cb28a86-  
aac565b5fd37341141b5034e31cc1b562

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta03\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): MaZDLNSG5DIMhiVO8jLuzA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2e86d1487f837b5a5b375b47c71a29536f196c31  
Hash(SHA-256-Hex): b78c522302d8b0ff32ca304315f58df-  
616026ea0a2ea2367c03bd43c8ec7ccbb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
ATTESTATO SOA.pdf  
Dimensioni: 724 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
338  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b  
Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-  
7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
certificato iso 9001-2015.pdf  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): WgpTsyl+W47C2Lg3BSs5Ww==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986  
Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F24PrintPdf.pdf  
Dimensioni: 4 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 2hHLdFe1UVAqubAyGIVdJg==



Hash(SHA-1-Hex):

32606aa6ad653e954b6e898b0c0bd0843c43283a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

339

Hash(SHA-256-Hex): 8cc0a6d514d518de6eb56256a7f04eac2cc2b37c82f959b95a0a9aa51ffec37a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562139453808

*Num. Protocollo Interno* 1562467

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 9.37.33 CEST

*Offerta economica* 26,29200 %

*di cui costi del personale* 69.954,57000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.372,16000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

340

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): DafPaHKeE+k6kFWM2ukB+g==

Hash(SHA-1-Hex):

42b6401000e3a85348e8a182a8f14d4de28a7b79

Hash(SHA-256-Hex): 9aaeb238bfea45289735c29198523f0-535c080c872da68b6e35634abb272ac23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR+DICH. CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): cRPNzITdqmHziS9oJBcQ/A==

Hash(SHA-1-Hex):

4ca935dd6e72b4ce29c838da91eb0a5763de1d7a

Hash(SHA-256-Hex): fc71912215942d1b1fe9391a9f81c44-55981262e284e728195d20ea18cf18a64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

CAUZIONE PROV. METROP. TORINO VIAB.1 N.

2801996777- 6.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): XaDNlcpooM+wJEpmGJD6JQ==

Hash(SHA-1-Hex):

df5ab75d581919facb6601b03168a84a9a525e8f

Hash(SHA-256-Hex): 656d92c3af21a5ac17a9183365c0216-  
b5fc478c8de6156516bb55a31e897e1ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

341

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 980 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzJVwVDWlzcIR7UJV5rxuA==

Hash(SHA-1-Hex):

aaa5ca94c1b00175bd59a20582b22640c03b3e33

Hash(SHA-256-Hex): 5d604f66ea95f9b977a18e35e02ce80-  
c26bb58e24f421e0b2f723152af1e0012

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta24\_06\_2019 CONTIBUTO ANAC VIABILITA'

1.pdf- .p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s3xnValRcP/ycJyO2hdkLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41898e92bba6b369264b967736a3a91542035d31

Hash(SHA-256-Hex): 12e559c621f0bc48cb257dd11a59754-

ea8a1d4da48461c1cf3dd6c08bbc606cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-

+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

342

Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-

5676165162b23048e372ad33711af9f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Av7JrAM8blF/KeNyQuGULA==

Hash(SHA-1-Hex):

bc5e2a4ea6b67ab98815cbdf84cb5cf430883ddc

Hash(SHA-256-Hex): 5f5eed2c73580420633abfd5dd998be-

0976bfc06343aeefa51cf9cf73e4407a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.

1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M0IEqr3Fcy+AdtGmqbyUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

df0ea8e52202a4544ea4537c4089fa161a5197c0

Hash(SHA-256-Hex): 57de9fbfe2b1cdb89d86b7cc5eff960-

6a2464637c2dff856fb2dcbbf2a71c42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

343

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562079446305

*Num. Protocollo Interno* 1505265

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* J.L. GROUP S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 2 luglio 2019 16.57.26 CEST

*Offerta economica* 30,33300 %

*di cui costi del personale* 80.465,38000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.023,27000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPRIFICO GIANLUCA; PRESICCE COSIMO  
DAMIANO; CAPRIFICO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): k8o3wQ29/gH5pDG3AibBAw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
344

Hash(SHA-1-Hex):

d69a3436696cea3d24a8f20b4095fb1c9fd31d7f

Hash(SHA-256-Hex): b6a4448b5125fc2a89c36d7ebd89e8b-  
2f01dd7f08e42f48bd2c78877446f3c56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2 - DOICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-

zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): 0Vrl+7D2F9sz7mUITJo0WQ==

Hash(SHA-1-Hex):

071e048e8645f3a5f4ec2f7a99544657b1a9631d

Hash(SHA-256-Hex):

ddd8a8d876a0a579487a65d79526da2-  
5bb7c65d80f6e6f3521efe85fc4909acf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628190116.pdf.p7m

Dimensioni: 587 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO  
ERROI

Hash(MD5-Base64): dWKCflxz9kVOYNdD5d84YA==

Hash(SHA-1-Hex):

dfbbdb6bd4c50fec8216e9ed94f125b7c5135d6d

Hash(SHA-256-Hex): 1cae5c88c25d76c092cd64b7a73bf17-  
1e64f06675dd4ec4a76a13d64cf51e25f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

345

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pp4tAtxUZPbrQQsN+Gjjw==

Hash(SHA-1-Hex):

bd4cd4c8b22ae40d89f257db2ca14f9517bdd5cc

Hash(SHA-256-Hex): 037d84095f6ac750b9f7a6bb2b5a967-

30adcc13877c76fb9b41c9cfff7548c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6/OIZ3tnX5AoTz35EzDGdg==

Hash(SHA-1-Hex):

8cd57815ec997593ad146947916647e3a1b32829

Hash(SHA-256-Hex): 26ec811d26db5f0fe2398748a1581ebc28dfecbbd40faf96d24215045f64578d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iWJ79wqbF7P8OJ01nlpJQg==

Hash(SHA-1-Hex):

1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

346

Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-

4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5

Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-  
db151023db683d19311cd036213194a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EvNUMeOAykKz2nh46CA+yg==

Hash(SHA-1-Hex):

a285dd82cb4d2aa0d76f87ce4b9d2e0f79841d30

Hash(SHA-256-Hex): 103268062f295fc86fd727121ecfc34-  
ee772190a5c6965c2cf277700f45a6b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

347

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562075718826

*Num. Protocollo Interno* 1504882

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEGNAL SYSTEM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 2 luglio 2019 15.55.18 CEST

*Offerta economica* 28,67000 %

*di cui costi del personale* 48.443,06000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.492,41000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegati\_A1\_DGUE\_adequato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): 7jNbXIBBFCrUKi5NLLPXqg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

348

Hash(SHA-1-Hex):

378ba776292f14a7a24e81b9048776ccc6f8b627

Hash(SHA-256-Hex): 707c27e37135fcf6e029b1059e4cdd1-

527e7b59711474ec759b3ccc2f1045cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): Anf06BNcPik+dLQEVDJZQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

07180f083dc9babd118825203a374c6dc1d712f8

Hash(SHA-256-Hex): 7e90d25df31232d50b6faa160da7a0f-

147ecb343ce80d4c041cdf5c5ba18aa3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001476341.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Twm/OxMT0lh3m+VvQ7q44g==

Hash(SHA-1-Hex):

1a016572adf51bd84eb7b5d280df6983c6b85c87

Hash(SHA-256-Hex): 78772f3deca086cb5db3ab41646c566-

d477380419ee1f30dfb49f62342270830



Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
349

Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): d1cHTTQe37s1e5LVAV5XLg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
da9e3366615764fb316917e5d36a6be007ed6923  
Hash(SHA-256-Hex): 0767f9457f18cead2d0c14f4eb085ba-  
51a6e4d6ccf0bbfe6915d65f3108adf00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*  
ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 406 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): BddmEjXSmKUcFFtXhf4KWg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d22c59dacde6fd68ffb054f38d892263905651d9  
Hash(SHA-256-Hex): d6bf2d0fba49c70c76e182de81f9f7d-  
66b703efd4aee5541a562a37457ea8b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): V7JIwKKvOtSOE1HQWToA7Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57  
Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-  
5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
350

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-  
1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZFsBrIk1JJAnU6BYAIZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b22c1862bb2fbde1be5a7e4d6853d752cd9a9a84

Hash(SHA-256-Hex): 2bb2ec0cf0e0a4c2f9b3ea66897550afca209f29269d78ae16a35737da0b27aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1561964012468

*Num. Protocollo Interno* 1495550

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

351

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* GOVONI SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 1 luglio 2019 8.53.32 CEST

*Offerta economica* 28,76400 %

*di cui costi del personale* 83.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

140,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.700,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): VHp0EOvLuRMVDxL7l+Ottg==

Hash(SHA-1-Hex):

0227c1fd707e7c61578151fd8dc7e4c0ab959ab5

Hash(SHA-256-Hex): ab84229397e956832136e724aef8a45-

3a4e49c1e749066fb7e0e0aaa6a98fcd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

352

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): gR6qZw0vnp604DA67FKqSw==

Hash(SHA-1-Hex):

63ceb350d4e5255ea4915ea79ad1022565398656

Hash(SHA-256-Hex): debd1f18cc79c60086cf02c45b19a76-

81839700db0988c2c3bf00f62165cd041

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: VEZZANI DANIEL; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KEIATafPgOxTBNHNIJpevQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
30f80175a74fb0e23c7b453e26d97f96c5e31899  
Hash(SHA-256-Hex): 0d4eb710d5b37087e2f06dae293e3be-  
6debebc9d1e11a1bac6d0ec072efba73d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 6OoEe0/nl/ccqcWurq11kg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7e7f659eab2d99f2a2656155345abd4bb79b3335  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
353  
Hash(SHA-256-Hex): 02b6bcf8a5eb9dc716a7d9091293b95-  
d76dd65f738eeaa271a11fecec32040fe  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Bollettino ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Nxld2HXQsTYeK6TXWSwDfw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dd192001c48a3ce6735ba86cfb4b1cf3a541ceac  
Hash(SHA-256-Hex): 5092bc665c69cb23bdec2ebbfe526-  
84981b5a3abbffa7bd748f054b09662b8  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Certificato SOA Laghi\_scad.18.01.2022.pdf.p7m  
Dimensioni: 724 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): O2vpGUIWH+A8A+IzbXLbmg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e6b4401da03ca8bd94bf478856a21dfe79e31ece  
Hash(SHA-256-Hex): c67a01c3ea5d8b09b72fd7e41893d89-  
398219430c8f471a4735dbb846cd48404  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
354

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Quietanza f24.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CtHl17r120AqJyAqY8+wkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

50bae19a4fa7fe221ace3a3baafda16f9ce210a8

Hash(SHA-256-Hex): 033f0045c965a83c97a95badbbbc18f-

88103cc002ab91c93d909952c22b9d37e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

### **Tabella 4. Punteggi**

*Id Offerta* 1562679398984

*Fornitore* AGV APPALTI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.36.38 CEST

*Sconto* 34,11300 %

*Punteggio economico* 82,05

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,05

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
355

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): 7MUwclD5Ic/J3FLyILiXfA==

Hash(SHA-1-Hex):

4071330c4df74c0293cacb4bd99c3e0c25476a4d

Hash(SHA-256-Hex): 1e9c0def32a26ccd9a55bfe3eb13885-  
c1c09a17f7d86c2fea36a36f677e9f1c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): N1sA9BdwXo4twR/bV+YpuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

43f47841d51d453f8c4a1f42bb460f009ae73544

Hash(SHA-256-Hex): 2bea71c5227cffaf79088f5d8410572-  
3cdf4052dcbc95a7f3c429d85409d80bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

polizza 6453066 AGV APPALTI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 568 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

356

Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;

Rosario Marotta; Rosario Marotta; Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): 00Ayw9MZUHJkAGtOs2qreA==

Hash(SHA-1-Hex):

927167a6233d8891c386af525114da2c2bf2af91

Hash(SHA-256-Hex): bdc944382b1f85769ee97093d576c0-  
f2eb374d4b4953d76a3f3744b71641b38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5rjQ1vqjvcATcqqorAhsdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

94a0452580adcd5c08c31e4033d0e38f38604f98

Hash(SHA-256-Hex): 8cd096d03a0fe94dcbf1f561fe9d774-

534c367e113e743332d098a9531b37802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /DBneZx4KQM4dib7kYb0lA==

Hash(SHA-1-Hex):

e6a78146b118d14a31697607fc61de08d8edd41f

Hash(SHA-256-Hex): 6ebde5cc85c9767699d3a4b02ca5304-

c43b3f9242e2870eaff88f5520ed83a96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

357

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI2VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-

dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSIIDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-

1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

358

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tlvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e

Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-

10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562679195666

*Fornitore* CIMS SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.33.15 CEST

*Sconto* 31,65300 %

*Punteggio economico* 76,13

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 76,13

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE E DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 0PVz9uF8wuDvHN+c2fjJ6Q==



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

359

Hash(SHA-1-Hex):

d68c3f8a6286ddbc2d3e7ccc98e9dc480fb271bd

Hash(SHA-256-Hex): a5578a35f3bf1b9c4961ab50e1974e2-

b9c34df1cfadc2ae26ca1d2df87d0625d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): xjHOoLIhizbFLz4g3jB7eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

42a026b2bd383b2de5e9d1ff220b5c3dd115b6df

Hash(SHA-256-Hex): 9f0f5d98c85ed6d22109378d347e58a-

15cd9c52d3d911ce4d92a80dcaa61668c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ENTE TORINO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): CAf0wV53FxMIiQeilT70Tg==

Hash(SHA-1-Hex):

58dd1842558ee31de885fc4e8913234fba0076e4

Hash(SHA-256-Hex): 2e3f8cd0b86cfc619d6882b73d1fcf5-

088cae7993b9cfbde9a5daaa4f0ccc2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

360

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gj6KeHtoWMSDMI/yJLkr5w==

Hash(SHA-1-Hex):

213aaa829c2401047a30da870b52bb88bfb35023

Hash(SHA-256-Hex): 33a050781d588b93dee9871c4f1959de8b166801090d46e33db189fe94a838b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DC3k9ivGPwDtxM3Pw7rR+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

5bd365a5e70e484869de691acd024e33597aeddf

Hash(SHA-256-Hex): 1521d0c100f2405fa69874c92b7735dce396cdcba1e92ec9055cc69197737ef0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OGo7ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-

c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

361

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-

58220184b86c918d8373163b706c8075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 277 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 1yxYYGRypa7wPazzgEvGfw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c0904cc04defc38cf50428a8358e5ff98ecf3551  
Hash(SHA-256-Hex): 59dfa5c5b53bdca86f9a011b6e94427-  
8ac040809d3db50530afa2e35fe17e7a9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562678884593  
*Fornitore* MFR Srlu  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
362  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.28.04 CEST  
*Sconto* 30,59600 %  
*Punteggio economico* 73,59  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 73,59  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE\_Viabilità 1.pdf.zip.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: NOCCHI PAOLA  
Hash(MD5-Base64): P3DdMz1OzEMOJgplMENVvw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8a23c129ea349989a694175012d4a049e7f53a2c  
Hash(SHA-256-Hex): f84696fdbcb985f81fdc7f87ef39b246-  
0f8984927e6dff09420613b078b5efe27  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
All. A2 Dichiarazione\_Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): Tu6UkeAPjMJnRa4ca1lcRQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

363

Hash(SHA-1-Hex):

456b9aebaa3d58476382777451c67aae1eed6c61

Hash(SHA-256-Hex): 63bc203b9a6c511456693f5bcf6f425-

0a96ddb160a36e61b7be256aaba20be4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Fideiussione provvisoria-Città metropolitana di Torino\_

Viabilità 1.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): TrCTzv6rSRTlG0irms79oA==

Hash(SHA-1-Hex):

5319be6f05d2e028d8295dab0fac3c72c9eddb86

Hash(SHA-256-Hex): 3e606bdbede8e34ba42704d8ec8e736-

625fad55ee54d585f7ee456dc3eaa8ce8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE\_Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chxIcLnL3P64ktDFFEICjg==

Hash(SHA-1-Hex):

8dc23b3535e144f5b49b2c77699dcd413823d263

Hash(SHA-256-Hex): 69ef2498c28e63d90101203bbbcfd45-

1dea68504f477954c21260e3bcac0a1a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta di pagamento ANAC\_Viabilità 1.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

364

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): zPTTVHceOQRukSVXCjnkNg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
172450a833f4ced22267015898e5bbf110cc11ef  
Hash(SHA-256-Hex): 7b9083c9226f6868a561d29bfe52954-  
97cebc0e2b702461a3ed01e774065ba54  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ge0g7xYlknkY3eZ1H6MIxQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b294ab5f0aa9f61503d656c88397080b30060381  
Hash(SHA-256-Hex): cf7dba2e2b7d896ea11b7a44ffbbd60-  
6a87ac25cc84544541346b711a71e874b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di Qualità.pdf.p7m  
Dimensioni: 354 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): SnT5EnPYltKGveHpT9Bkpg==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
365

Hash(SHA-1-Hex):  
9babee97995862f334d01a4e1b074dad7e604f77  
Hash(SHA-256-Hex): 4ecdbc3c2eb51913b0a1607ceea2f21-  
b37c198d2355b4a80901e03c7bfff16bf  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Dich. assolvimento imposta di bollo\_Viabilità 1.pdf- .p7m  
Dimensioni: 392 KB  
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TrI9SSxU//nKdTrYs67khw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
64c2fca4118cef08f075264692741f2cab6fb642  
Hash(SHA-256-Hex): 3dc9f48a804acbe2b740460c7bbf11caf76a5fc6abb77b1f759abbb70b8fba1a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562678800809  
*Fornitore* DUE G. STRADE S.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.26.40 CEST  
*Sconto* 16,79000 %  
*Punteggio economico* 40,38  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 40,38  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
366  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d\_1\_\_32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 923 KB  
Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI  
Hash(MD5-Base64): lqZOrwOo93sRGF4phDuUxw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
aa673fd0db8116ebec4d8f2f60fcf184361184dd  
Hash(SHA-256-Hex): 91297e450ec149857b092191ef35a7f-  
09122fe967abb36444da7c29832fdb356  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 455 KB  
Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI  
Hash(MD5-Base64): EzmpSuHgA+dDX9lJmhjKMA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0f1fc18ab0c12eea8a4a53174fd1add58a06cf0f  
Hash(SHA-256-Hex): c599afd1b769bc371065fdfdb111d9c-  
175827ffdcdbdf2c2ea6d3bbc0a7fae748

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001473712.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

367

Hash(MD5-Base64): coFhyIH0aRMKJtl9mAg6lg==

Hash(SHA-1-Hex):

b21c3d7843b573ee1d0b6855351a7c2cc8f7ad30

Hash(SHA-256-Hex): 9ff1e4077ccbf78a2118e8348fe33d9-

cd855ef3dab9c214e5e574008dd618e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +R1Xiqp12bjrZBTNpXaCYg==

Hash(SHA-1-Hex):

bc118dd52bd926b6e3e5e09b5b9d615660d5f3c3

Hash(SHA-256-Hex):

c26dcbb7b28ed681817553cd6984e16-

0ae03f2f9163db7d2e0c3423db7d94d98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4xbktdlrIs7GeJEUxhEkgb==

Hash(SHA-1-Hex):

6aaee5c0636ebd2cb6b551e47d3abd9889d6e3d1

Hash(SHA-256-Hex): 822373736899fb8d5419bc18db8fe1a-

7ebd852d6fbd8e15f37007dbe7633ce27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

368

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PoVn5yZGBeoiDD357TGkiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e7e7984ce65f31ac9fb09b0a8e07e93a1cf85f8e

Hash(SHA-256-Hex): 0ad66d6eda6b53c45c4674d1c0fd24fde13d0d52c6754278894d0e507399269e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JWasrSpLiv3dQqMgQFKz4w==

Hash(SHA-1-Hex):

e416626c9d65c7839afae36f6789d800866fac60

Hash(SHA-256-Hex): 83e2fe2458bdef6b5140e79e0edf443-

6b8b64f4d8d6498f1dee02578c98bf3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

369

Hash(MD5-Base64): +7jWRUsdYMj0bV7DgjjYjA==

Hash(SHA-1-Hex):

e4e27a7e9e7d3499b000a72b011f54e017cbe960

Hash(SHA-256-Hex): 08a708f638f47018fc444776f947175-

29b8420480f94d1fbb902f894e906261e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562678611167*



Fornitore IVS S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.23.31 CEST

Sconto 32,64000 %

Punteggio economico 78,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): NE3j1Plp889dZxy2PFH0DQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e395e79b5e40d3be5fd8a9f23d7c5e94b3567a9f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

370

Hash(SHA-256-Hex): eac828f8b5a0fd5002a0aba94d23d82-

58f7db111d8cacf9efc5df2b0cd3b8b2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): 2sS9l4gyiPMbBU/sVCgFMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8c47f819f5fde22b4c728db4764143dfe9bdc0a5

Hash(SHA-256-Hex): 14fe6ea14456738a555043052a77e78-

912b9cdbdee75c141bb80a52aded07529

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda\_di\_polizza\_0397408697.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): RciWTS1Ti9b73layN4TUxA==

Hash(SHA-1-Hex):

7cbb1b272a602e0ed112d94db6f55af87a228a84

Hash(SHA-256-Hex): b92f193e0a4547b41e280d36406c5d0-9949bdc0e1877324677e8e9e120e34205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

371

Hash(MD5-Base64): Qy/xR9qAxKTQ7BF59TGbZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b1503fbd0bbff5269cd58ffbf212d1e61b54e

Hash(SHA-256-Hex): 48f2daed64f93a474646f5df42a24f2-a4fc999235c367eb67e14177e599b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta\_pagamento\_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUinVppNAOOkd6h0rf/p/g==

Hash(SHA-1-Hex):

146a5957a17f32681fa426c62c93d5e448fb2751

Hash(SHA-256-Hex): 83b51501d8b65df2105e8bad5fa00e9-8d38e2208012071c2c40dc005d1fa6366

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3pMAnt60C4rCUu/7eYrb/w==

Hash(SHA-1-Hex):

fc5be81cf62693637343d84773b4ebc4f9f00071

Hash(SHA-256-Hex):

2e8540e1843307ecba49a7d73506076-

ba616d5af00e3beb3c547ae76d255bff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
372

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificati ISO9001\_ISO14001\_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dE5OrCQKDLXrZkc2BZ8FnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c0a3f944cf10166e535b0ba7e6c7dd724b65eb05

Hash(SHA-256-Hex): 2e1585a5d75aac3f4e94ab12aa68036-

63dfa40b56f52e01f7010fe5cc8f2dcd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DVFuzH3qdtcz5wGDuSK2kA==

Hash(SHA-1-Hex):

3ddc068ceea91ac9c05945d01caa0f488e21d658

Hash(SHA-256-Hex):

480dd279b2be0ca55d3490f98983236-

e08575a60978f5d57b3011b792fb727ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562677785796*

*Fornitore CONSORZIO STABILE CAMPANIA*

*Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

373

*Imprese componenti il raggruppamento*

*Ragione Sociale ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A*

*RL*

Partita Iva 04256281009

Codice Fiscale

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.09.45 CEST

Sconto 33,64900 %

Punteggio economico 80,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,93

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): wX2kABnTL7Vc2v6/81oGgg==

Hash(SHA-1-Hex):

ffec3f4e2d3fcb2925b91cbbe61f6125e04292ff

Hash(SHA-256-Hex): 2ed84037390dae47e72eeb0f0cbbc0-

a47e319e93b8e7df2d04d4f28ad2c4668

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

374

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): iqg+CxyACIzYIOIQeltMqw==

Hash(SHA-1-Hex):

c0d0d37c8bd2ba0497659530839f217f274ca49a

Hash(SHA-256-Hex): 9e773b91fe33cd77005bf52468b7278-

b13ae7a8ef262b2027a34b4dc3036b0fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001476985.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): WbWXIDdQCH3CJ10zEvvy9A==

Hash(SHA-1-Hex):

3ea26982b86647e3eaf8e5cc0f0b848bd784229e

Hash(SHA-256-Hex): 0fc05ef58eab1dce7ecb12aa2972ccc-

799078da72f02b0cb02c79277013a1a36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvahZqgCUiO6iL/ZdWmARg==

Hash(SHA-1-Hex):

c9a67a58821d826f0be40462d19147a795eb79ce

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

375

Hash(SHA-256-Hex): 5035072cca2797ee74f526fe3f425c8-

52a1992332ff005fa891301aea2d7d54c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKItRTq5ZNjqMEat5P3Vcw==

Hash(SHA-1-Hex):

5acd962e0e1fe117e8cb2b691bc89f1de3ab18f0

Hash(SHA-256-Hex): 5f9107dcc62da041f7d58f7ea8c26fc-

2ac0d7480884b8d9f68f1a574500662f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

soa .pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOKciWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aabd296bed5-

185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
DGUE LOTTO CIG 7925537807.pdf.p7m  
Dimensioni: 516 KB  
Firmatari: Vincenzo Cioffi  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
376  
Hash(MD5-Base64): UMBFs8hH5CLZi1XYx09Kag==  
Hash(SHA-1-Hex):  
21490a3a6ff08e63a125148810f5ebaa957dac95  
Hash(SHA-256-Hex): d6a0b14a4f4ac091b9f277472d01b68-  
3fd537dfd590bb070ccd84fe221112d27  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
certificazioni .pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xrlKYuA0cYcRkpg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099  
Hash(SHA-256-Hex):  
42831d7633c2b8636b34181f4913d76-  
21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
20190709\_135917.jpg.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): RLpMYQBg7tGbeCvwQVqw1Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
183e166e649c815f453258d2bb5e540811b6091f  
Hash(SHA-256-Hex): 4bb72620d0e7c81acf9f558eabd5473-  
0e31aa827990846f5d3a535396c47888f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

377

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562677310634

*Fornitore* INFRAVIE S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.01.50 CEST

*Sconto* 36,23000 %

*Punteggio economico* 87,14

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 87,14

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): oMitzQk0ms1UsB4H/8sG9A==

Hash(SHA-1-Hex):

e998eb00061e21797f8e949679dfa33dd55e8026

Hash(SHA-256-Hex): 121a3ca1d489a59f2d968898d729168-

1d1266ad77d3555f74015a022e857d756

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All A2 ISTANZA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

378

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 12eZEioSy4i1wFw9b5vMFA==

Hash(SHA-1-Hex):

ad6108fe8c5863cd0dbffccbf2b34584da1b2e9c

Hash(SHA-256-Hex): c538ec1eee157fa5cb95d6de871283c-

07fd048a824dd83b91565361eb83c03e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA TORINO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): f5S8t4hNfNTOhoFr5Ald1w==

Hash(SHA-1-Hex):

25d5ed532791a74ceaef7dd49b8d34b9314eab98

Hash(SHA-256-Hex): e39db801df1559d9e5ef6df062a9683-81aec4bbbcf786ad0f688bd64b9ba193f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uVmDMkrMu3SH/TS4X7xyyA==

Hash(SHA-1-Hex):

ac950fa3d209d81f62d8c7012ca6f24f3178f83e

Hash(SHA-256-Hex): ad820e1af7901874027a31fcbfed3f2-e95a8446a8ebae48c2e3e14cbd8ce5d2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

379

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta 1.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VZOI58bMMBOYLRSOzlsypw==

Hash(SHA-1-Hex):

ca6e44cda0118f3a0df773ad4c9fcdbe16a868a1

Hash(SHA-256-Hex):

e90e2a23db523de6400e1b3de346341-

ff544a6e1b6a1c1359644296ac8cb2641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):



1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850  
Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-  
975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 674 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
380

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): hsl1nAO2OuReJSHVSL4Vg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3  
Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcb27216c1104dab010b0b6-  
8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 - 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 586 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PzwrTHVt2AJwEyLKpPraQQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a65f49cee30c5d42b76ef3805001e3be4ed46724  
Hash(SHA-256-Hex): a34604c4a782ac2cb851f3bfeadb331-  
5ba558d828005de11e83e93f09945ddb0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562676711525*

*Fornitore SIAS S.p.a.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 14.51.51 CEST  
Sconto 29,78000 %  
Punteggio economico 71,63*

*Punteggio tecnico 0*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

381

*Punteggio totale 71,63*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE+dich. Int. Art. 80 e soggetti.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): 9QJGcF1k/xENR9gkIDSq4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3a3cab0d49880dd891b6919431008fff096a571f

Hash(SHA-256-Hex): 866097656a6c504b7916f68aa02fc5f-

4625f1fe54b1c9a9b45359e8fde4ecf04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): LggKAFYo2tW5inEAVM73CA==

Hash(SHA-1-Hex):

0dfa40d3fad1af98663783acf241b958144933bb

Hash(SHA-256-Hex): 783dfbc8493db7ff06d976140d7ec64-

3dca9d593479ab8e88cf26aac3ab3be7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

E1480565\_STAZIONE\_APPALTANTE.PDF.P7M

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

382

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: FURLONI LUCA; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): kAMIToyRqkQaCsTcFmF/sw==

Hash(SHA-1-Hex):

6fa3aaab70d92525e5f0e18a112466faad982a8f

Hash(SHA-256-Hex): 507b89bcfc9034a5d52eaa1c252c0bc-4c900ea38ba933a7d8681a7e8097fa7fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sNJTnslqRzggMZ47QpYkg==

Hash(SHA-1-Hex):

65add81a6913b3ee9bfd70c4e46bac8c8f9a0e2e

Hash(SHA-256-Hex): ccef67593a6dbf3bb530dd69ba90af0-  
de345831a65235c5941f8e3684f4cb007

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta27\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPoMcqH1baROctkwd85tZA==

Hash(SHA-1-Hex):

02c87654801582bcfb46f40cf17733c4a0fbbb16

Hash(SHA-256-Hex):

3bfcd1a8a336045776447650b845d19-  
6f6d23941bc2e2607e1b8fb97e32af7a2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

383

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 921 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VBeTXx9E/3jbN4V3QVeBpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9cbd21f13acf698cb28fe655d87d7d3d7963a88f

Hash(SHA-256-Hex): 1d7104218d1c5f57f4ccb34976fda8e-  
6ba501bb2c3427e1cfda747b32a1a5942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): anfuAUdyYJ7Wfr3PsvVPYg==

Hash(SHA-1-Hex):

3c80641347e95467c9e10c2b0cbbc1a3544a2ae4

Hash(SHA-256-Hex): 61e14afee43fcf7a1939d252de365a1-  
d4194b8671156329a703e04fa0a9895b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Imposta di bollo.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
384

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yrnPH0flAxrQhoBXtbuNKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

83abc7d5534de55e438d8667ee3798d139bb2298

Hash(SHA-256-Hex): c3818b1a8ded986809e70e30309ff44-  
4a14a193c88a8d30c7d7703f2d435399b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562676468289

*Fornitore* SOVESA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 14.47.48 CEST

*Sconto* 35,91000 %

*Punteggio economico* 86,37

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 86,37

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

385

Hash(MD5-Base64): JIKSWLkd66Mayyns4cSjJA==

Hash(SHA-1-Hex):

671ed51f8db9b7bda51ca90950589b7165762d83

Hash(SHA-256-Hex): c5143a0488282c38caf8d2142464f86-

123efd5bbbd7de0e4159e42ced4946758e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): YN5JEpq4q1WKqe1Ef08I3w==

Hash(SHA-1-Hex):

85daf474dbb03b670fa3629e16025f97353eff82

Hash(SHA-256-Hex): 3a822787dc69b9509df0db8d5955e1a-

948ab9d216aba7bcc8f209a5f62dade5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2360355\_polizza\_2799765918\_POLIZZA PER ENTE GARANT-

ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): BeMswEU0cYC3zOLA7GhCjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

03a9e832d61b0f04ebbcd809d6202c366da4dcae

Hash(SHA-256-Hex): be18bf5741bcdaa8b0188da61c74cdbef2b7cb646de8cc77a952e67e6d58809b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

386

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k7/NZS7UZKpqFqmw9nivrA==

Hash(SHA-1-Hex):

18d50f461d6c718e3d0e1871b5f2941a17dd51e4

Hash(SHA-256-Hex): 836a6c610ef51b8d6bafca2ad732048-

895a5b7afba2b077b1c01998da28c8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019 (10).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qf+ymYFtU+pK1/10pRhPpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d3fa1508345831e1e4f053c161f633c6b4237ce8

Hash(SHA-256-Hex): c2293cee3768035b5a703b7d9b58ef6-

7f9684fe3c0834cb1c8f1b3005a8b26a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XogJe85fNXzL19MkQkSarA==

Hash(SHA-1-Hex):

63d725bd4f94eeee5970c4c56a3de67b99452c03

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

387

Hash(SHA-256-Hex): 71ba382765c3f32579c0b74f7f6dcc6-

9a7147ae9a56029ab00da9ccdd230e34e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): fdiQpLKVDLBQ8ej06Eexjw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5c2f87dd9e9e4a6a5987310085795955453fb072  
Hash(SHA-256-Hex): 8f1bf62f6747381d85c51a918afe24a-  
390ab2c14ea33dd8f627a24ecca1d6ea2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Quietanze-09-07-2019\_12-01.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Gmw6Ydkfk3DtmbS9q8WHg==

Hash(SHA-1-Hex):

dcbfab82fc4f7e2663611c0eb516a52fbc733de7

Hash(SHA-256-Hex):

1705946df860a5923b985941654b71b-

16bfbb47cfd3433c71c2958dc92b5793c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

388

*Id Offerta* 1562675687761

*Fornitore* SEGNAL BRIXIA

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 14.34.47 CEST

*Sconto* 28,53000 %

*Punteggio economico* 68,62

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 68,62

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE Viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 748 KB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): rqzCbyPFNOMjJK2fFAgmtA==

Hash(SHA-1-Hex):

e33f4169fde74a4085493bb3c8acb287e85c4fbd  
Hash(SHA-256-Hex): 498dcdbf0c97e70a9f5594c3b5427e6-  
41e928cb5688441c8727ea7992a06865f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
389

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): G6O/AcKSGpr6t/fprk+4aQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e2e75777a6a80b42e75b4bde82a38dc40111c428

Hash(SHA-256-Hex): 24adad9f6dcc1549fecc8a35ae17264-  
666844839261df1dfcf05010b3008ecf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Pol. 390165186.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): 241PUy0CG94DvGHXfJYjow==

Hash(SHA-1-Hex):

f53525029367f3e0c2aeffa2b3e3006220f35388

Hash(SHA-256-Hex): 99e49343a6fdc437f7f57345eb15e0d-  
37bb08f9ac284a1d9357dddaaeb242d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KW6cgEfk42XA43iMNNKqPw==

Hash(SHA-1-Hex):

e999019ab502f52f945f1ae534d6928b15740bac

Hash(SHA-256-Hex): e45927bc0d63e3779ada380205c3af1-  
dc715b326079b61253f38ef4ee2ab34d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
390

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC Viab.1.pdf.p7m

Dimensioni: 866 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuSAM0S0FGHHhTK0V5G6SQ==

Hash(SHA-1-Hex):

06782860e61ba3e0026ff0ceabb9e79b0bb119f2

Hash(SHA-256-Hex): 6d93ced9f2373f711c1b7a455d01aabeacae67a0675d19307a0289e6d5eef6b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==

Hash(SHA-1-Hex):

75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d

Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-

28f589165f8ff10f63be7235925c9d639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

391

Hash(MD5-Base64): 98tJl4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17

Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-

079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KxzPkP204DvGnE8ee/ggXA==

Hash(SHA-1-Hex):

225ba913c502b739d818ccf09224ba914ad7f5b3

Hash(SHA-256-Hex): e9902ae7f5ebe86fee5510af5ae0c41-

5457c349b2f483d3c41375a9a18a5ed79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562671035004

*Fornitore* Tecno Parking

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.17.15 CEST

*Sconto* 32,99400 %

*Punteggio economico* 79,36

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 79,36

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

392

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): RdB8b4YbhmHYnwQckxE/aw==

Hash(SHA-1-Hex):

e51a31f756ebcd577676a7d83017726a57d9588c

Hash(SHA-256-Hex):

20a227196558991b07d1814ae007962-

90287af95d4c7d13c6232a2e664721d84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: d'AMORE ANTONIO  
Hash(MD5-Base64): 8ozCKZUpIOLk711YO95msQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a7d6f8687f70f9f6eecee0eaa291b61ad2525d35  
Hash(SHA-256-Hex): 7fc76e2e51e3f89f3f38230683ad44aaf1c392cec725ee77faa8d7ee5c5d9cfb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
polizza gara 1.p7m  
Dimensioni: 406 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
393  
Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO  
Hash(MD5-Base64): 8SSx8vG2vuVXcsxXqG5GHg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
13a9dd7ba2c30a653ffb7f1fb83c16d3c1ccd37f  
Hash(SHA-256-Hex): 18e5e1d66ca52bca4bb48f419fb362e-  
2b5ca87a530e967e19c537fe1e829e2ae  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9fWIVJY0LhKWSJKMsBm46g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e472a5d09397333da76794e71924a6c6cd26a4b7  
Hash(SHA-256-Hex): 5c461e5f38b0268d0cdc7dc48ebd30d-  
8bb05ae1b1dcb96a61b54c1e443e27953  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 70 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): qyeuq6rtlkYB6fAQku2RZw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
63c8a5a2f652bcd0e66ba1b534eae04f689f85ef

Hash(SHA-256-Hex): adfb5d745d5ee14378f0f75a7e11de8-4bea87a72b1a8eabe9c57a82573c3c1fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

394

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==

Hash(SHA-1-Hex):

86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86

Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TjKc3oHogd0StgoQDvmM9w==

Hash(SHA-1-Hex):

2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855

Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

395

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ihuP9bX9IA0s0YqMgkx4LQ==

Hash(SHA-1-Hex):

334a04a06fdda46ca45114a2fd82866693469ff8

Hash(SHA-256-Hex):

8346e56215d1208be55106049a6e7e1-  
c80c17dba45940e15097c013ff662544b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562670807289

*Fornitore* ITAL SEM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.13.27 CEST

*Sconto* 34,94600 %

*Punteggio economico* 84,05

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 84,05

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE + ART. 80.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Si0GXczRzn25eAhITKKHAW==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

396

Hash(SHA-1-Hex):

8b0594d28c9806ab4b75ef07dedff505d6514b83

Hash(SHA-256-Hex): 26f9a1b284092ddec63065f9a3b354c-  
229cf218c0ebb31c43d065f3a21494419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): x0N79Wc1eXfQwFMeG7XG9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e5149ba55f6a9395f848dc66d2c4d56697d3d2c4

Hash(SHA-256-Hex): fae8350c5a964cbc6d9d50bc8e1df7eeb697d89b14cabf4c8a54402b273d26bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA.zip.p7m

Dimensioni: 291 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): +S6XXAs1KNwFoL5Kx5rNMA==

Hash(SHA-1-Hex):

a10ff45dfbe902b11ee0e569135a31cd767a8674

Hash(SHA-256-Hex): bd022e3579c63663c8fdc9b9dc4798ace26785f7c43c91fc30187dc84ed707f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

397

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NhkpaZ5ZoK5MWh8Nj3+45g==

Hash(SHA-1-Hex):

efcbf37384d15e6edc57964d84b99add15579200

Hash(SHA-256-Hex): f1319708ab229eddf784bdea1ea859b-

1eef1877b5084dba087ab3d36f399167a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lQxFsZln6Vbxh1CE15qLFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

70ba7847e867cf6a7cf45736f3f80b632e7d5cbf

Hash(SHA-256-Hex): a081beaffe4c8e8cd3fbac44e149b5d-

40aaf25a6f4658fcdaff78861d8d5b1ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VT5M6s42SA8tyaB4z7wsPA==

Hash(SHA-1-Hex):

8a2018e815ab9401becc495775513f33886289e5

Hash(SHA-256-Hex): 89ae34d5b6f64043b87fc610e96deb0-  
4926d2562deab0e986d8069742c3108b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

398

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CI2suA4+XlzbdbhkmOwlYA==

Hash(SHA-1-Hex):

a861fcc31cfc57c8dda6adb6db1934586f6df3a0

Hash(SHA-256-Hex): 4764cadd7ae90bac3ae20c42d7c03c-  
6d71c7304d6c72ef1a91728604bc70d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7+U934HmdeJyqb1TiHKb0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

acb0cfc91428ec28bf993f6f99ee3b1149687b09

Hash(SHA-256-Hex):

6e7522d5169a3242cadbd887b023ebc-

88555cdf99d87b2ba1af58eab68ae9f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562670205656*

*Fornitore imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

399

*Modalità di partecipazione* ATI IMP ART REPITI MATTEO DI REPITI MARCO E RANIERO

SAS - CN SERVIZI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

*Imprese componenti il raggruppamento*

*Ragione Sociale* CN SERVIZI S.r.l.

*Partita Iva* 02283530547

*Codice Fiscale* CLDNZR50L21C745B

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.03.25 CEST

*Sconto* 27,57100 %

*Punteggio economico* 66,31

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 66,31

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): d31eNx/+mUW/kGeg2RM0Yw==

Hash(SHA-1-Hex):

22e3920e87154efae901d834fb4079b11b65c2b

Hash(SHA-256-Hex): d207e4617e528fcfcfaa79e78630a42-

ca1d0d7e8cced4781d19e82b40ae1eda5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

400

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

all2.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): fmbVg4eIFdw0Ijd3vz297A==

Hash(SHA-1-Hex):

f362bf7bdcf6f0b95a29449dc3385aeb947f6fba

Hash(SHA-256-Hex): 61137ef7f402db3cb917beed7a9750aed493114cf9a1763638162dcba5284110

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

repiti servizio viabilità 1 (1).p7m.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: REPITI MARCO; BOZZO MARCO

Hash(MD5-Base64): ImGHhfNiQqy9Po5LW+OtA==

Hash(SHA-1-Hex):

7ad2a389fb943fc236cd4459111f4a21e6f9664f

Hash(SHA-256-Hex): 1dc1dfe629b5ab0dba0a0073ecac567-

6b80e079da99222d8020c55db638cfe7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe torino 392700.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9wl8BqmVoCWfjf4kgQuC4g==

Hash(SHA-1-Hex):

e7053dd15cf7754037b1ec3b022d6253a2760bbf

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

401

Hash(SHA-256-Hex): 66560c0dcbeb4594edae516a90bd7e4-

52659eb1a9d249d4138e46dcf2deb6309

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dHNxor+5zq4aSRZg5Nu47w==

Hash(SHA-1-Hex):

cb48ed0e6215273ddf15f0c503f5f7f8aab07681

Hash(SHA-256-Hex): 64b02fe9e41eaba902ab8cd2464e9ebb8aa9d439f2391755fefc2cb28a02d7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

soa.zip.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kDRP8PEAg+/vm28U0auwLg==

Hash(SHA-1-Hex):

937eefbe010cbc699595298162f5648cde3719  
Hash(SHA-256-Hex): 319c3db5dd44e50f387e5c592be7833-  
f709a5ba758605a86bb6229ad6a99c908  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
402

*50/2016: (Parametro Amministrativo)  
F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

f24\_392700.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ghh9W5by4St08YWeQLm/Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

87885180c8216d112a8c05f80d2edbfcc5be4219

Hash(SHA-256-Hex):

4699d237b57f51c934626d87a147550-

dff8edd950de0084d30f7c9966e69345a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562668507269

*Fornitore* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.35.07 CEST

*Sconto* 37,54824 %

*Punteggio economico* 90,31

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 90,31

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

403

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegato\_A1\_DGUE\_adequato\_dl\_32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): LMwtyqMDSyjTSv/v5mJy1w==

Hash(SHA-1-Hex):

9bc740a8bb888bfed5a613bdf60b5517081078fe

Hash(SHA-256-Hex): 6172d60abb1e58933e0b822f0b0abb2-3b114434e1d41fbec6868d0adb1e59221

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): vUgWcLj5nO/LOjLIgXDAJg==

Hash(SHA-1-Hex):

fb68286af72a0f4a284c57f2d2bf06722d336c52

Hash(SHA-256-Hex): 02f1ac18e3877b5bbd93b2b3c1771e9-30a431e1542bde5be86f2ece1107e9737

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474027.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): PFIYrvh2s1qeYVYfu7/PhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3fb49bd13c76fc16725c14d482a3797bd7797c5c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

404

Hash(SHA-256-Hex): e3dca620704aaff2d261367d8bda6b9-c791a2bc8db1eef3fe34ac848731c038c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DrOq7tns6mD3qBz4Z+ZS6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

79badb694fdd54eab5cf4d5758a70f72505cdc56

Hash(SHA-256-Hex): a68f3ba7a1ad6212193bd13fcd02ce-  
12f02da7307bc3e113d671a99816badc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3oO4xF964c/RdwygWc2yBg==

Hash(SHA-1-Hex):

f9a7d204657d63be172a38b465fc3b1786728319

Hash(SHA-256-Hex): d45b532d736f22f477e0b49cbb95e99-  
dc1243228123728aee27dd22875828f93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

405

Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==

Hash(SHA-1-Hex):

608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114

Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-  
371025928d68210d728c0ca2250f37b9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

MA B MULTIAPPALTI\_ISO 9001 2015\_ACCREDIA  
2018.pdf

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUsIIJoVJkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66

Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-  
8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

10908147\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_07\_05\_2.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5pw+J2SbDEjhHuG9s+ZKIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f6edb82f9cc050feb244fdfbcb473045d83ba2dc

Hash(SHA-256-Hex): 42a83c2b56043aaf61a2320ce162972-  
a73b5fde9b62a4295c6457923cb28e620

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

406

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562668302070

*Fornitore* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.31.42 CEST

*Sconto* 34,11600 %

*Punteggio economico* 82,06

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,06

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Ig1EuzRnZhP3yWS7gHw1AQ==

Hash(SHA-1-Hex):

45ae2157d54ecb0918bdb89cc94813eff3eaccef

Hash(SHA-256-Hex): b65ccfbff523ef297e41e9d04f3ef18-

1e42d58332f1f899f8a04aa4e86f3020e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

407

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR\_2\_.pdf.p7m

Dimensioni: 177 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): NmKnsBXo7M5oH4vkrhedwg==

Hash(SHA-1-Hex):

429f4d3c21605dce090fc3b5ae5c0186f38bfe36

Hash(SHA-256-Hex): aa00ba5b26385279de5d6a43ada4e07-

28e5907c446bfc99f68738c13808ef4cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROVV BRAFER TORINO VIABILITA 1 FIRMA

DIG1- .pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO;

NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): XGOqy3hnZOxy2iggc4/WKA==

Hash(SHA-1-Hex):

070c6c06855e33322fa489e2b77ee63f9e77dac5

Hash(SHA-256-Hex): 6271d4a7259422dcc63ceef79bc5e29-

57fa1003816e8f5b6ae9e8464320494dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 398 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9pnxgEcMwK8bCsahKiZmg==

Hash(SHA-1-Hex):

513f36b44054629ee2c1f5fe05f0210fbce5b5b1

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

408

Hash(SHA-256-Hex): f4318159af46fbb07ad41438de899ee8c756a33363673937f5d9639a3435bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NloMQUEij4GjBDZVHs2uaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

00b511e9ee30cea124e37b70ffa8891528a6e985

Hash(SHA-256-Hex): dce1af5f58fa9544c585c83f685ec9f-  
3ec7a26ed2f4708bf3afa1ae45947a6ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-  
0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

409

Hash(MD5-Base64): LLlqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-  
2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-

5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2PW80IG7MF241562660239226056.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m2Yw4QNDqb+F3vIPKb1yzA==

Hash(SHA-1-Hex):

1a41c262917dda849533e56c2b2b3f6e2437320a

Hash(SHA-256-Hex): 311ae154f4ddb4e44080710f03e82d1-

2c2ca09545de46254ee617f48967bfa44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

410

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562668009295

*Fornitore* PENTA SIGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.26.49 CEST

*Sconto* 33,54300 %

*Punteggio economico* 80,68

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 80,68

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_SERV.1 adeguato\_d.l. 32\_2019-2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO



Hash(MD5-Base64): FYR7UjWkUZgUKZmjYGLN9g==

Hash(SHA-1-Hex):

cb420642b55e7746a304768c8d517af11b67b2c0

Hash(SHA-256-Hex): 231e831058bdc5a29e04af7ca0ed1c-  
9c50727940fa3f049145c9e7e0c6bd57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_SERV. 1.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

411

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): MdmkaSsjdTG9s/gKSDcLrA==

Hash(SHA-1-Hex):

bea7e620da87b5e96139dc1a18a72dd11c40ba96

Hash(SHA-256-Hex): 09bcf00bbbcfe980c76723a2251d3ad-  
0685c012ab1d3f064f9083650b9233cb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

penta.cittatorino1.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): BHBwWgx9XnlsxWgdHWhLLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4fa231b593c25dca6abc45bb30820ff27518be26

Hash(SHA-256-Hex): ad23067a196ccb7ab0f1f7898a389db-  
1f7267a93c76a594e8eccdb3c8345474e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE SERV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /B/H52PeRWi8U3R0+PJXPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b6071c8dc8e899b3d5272374ffd09d2fb61de34f

Hash(SHA-256-Hex): 112d0fcbe86e764a2cb249dbf03e6f3-

db2af486b2c5d70b3af8e04f7d4ea59ef

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

412

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 SERV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A8Sj74MXyBC3D3ntD/PE8A==

Hash(SHA-1-Hex):

0aaee98a66da1b12111cd9d7a2455f67ee08e95

Hash(SHA-256-Hex): 15d6bb66c4db0af8b6ed605a15765c9-

1510e14641819d7d0c1b727f02479e432

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98

Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-

054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHYBJWcg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

413

Hash(SHA-1-Hex):

33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-

f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==

Hash(SHA-1-Hex):

46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-  
420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): To/7W4ekzuRUUI+aT9f+Dw==

Hash(SHA-1-Hex):

720b74f28aaef1e581b1325aa31bdcd6a4fea60

Hash(SHA-256-Hex): 9c83f15e5e447ff1415f8c0ec133cb8-  
73bec60b4994d9fc384c6851722d7f0b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562667890514*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
414

*Fornitore NUOVA FISE SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 12.24.50 CEST*

*Sconto 34,41400 %*

*Punteggio economico 82,77*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 82,77*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): abY7nsNhO0e3coQwX47kDw==

Hash(SHA-1-Hex):

efb9881f3400ea090705c8734c3c0dea422f1288

Hash(SHA-256-Hex): 7d51c993e7b897d7f9e9fe1d7ffb2d4-c18d3174fa5e0a15316cf94d9dff81ad0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

415

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 9431mQbWseF0+C+oH9zTaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fe5207538428b42d0c48bac5715facd02daf5919

Hash(SHA-256-Hex): 77caa8c0f14c935c93e51f434f15b08-30008c4ee62e5d56b8503d1c2c9610ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA\_ESEMPLARE\_BENEFICIARIO\_(NR\_\_820016\_91\_0092-11)\_pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): LND1O7CZqzykR+Gj8aOCQw==

Hash(SHA-1-Hex):

90ec7b6a75ad01befe019cb027c99ba7b29e90cb

Hash(SHA-256-Hex): c74e59452d4832d63aba7b2a5caf5fd-9818b6aac3fdfa63174d8bb8c8d64b98b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkgPDhOA1kGBvkJRYCXZCw==

Hash(SHA-1-Hex):

ccb9f36ae89a81f22f0ea2bd708b60570210035a

Hash(SHA-256-Hex): d4c7dba9779dce3c741f5dfe4b806d1-

69a0757540255c5c2807160c65f1fadf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

416

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CtZHwAHjv5BS1AI9kmbwvg==

Hash(SHA-1-Hex):

39f923ca6fa8218d71d66b167b5e52abd76bc289

Hash(SHA-256-Hex): 1343130cc45f6088685fb72540406f3-

09c5d7f47b57dde70d6144c676d7b1e71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERT. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 943 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tKYgoa44K9ClyZqR4tqrYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b88d021da72c8096b808fadbacbf79f6722baf4b

Hash(SHA-256-Hex): 3f74d86dd21709e835187d0caf439f7-

0d587e21a77a7167893cbbb339ec8cb24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

417

Hash(MD5-Base64): KUgKPG04pB+1fseWENEeuA==

Hash(SHA-1-Hex):

f2af9f2c181c066d069b263b053c3eabef4ca6dd

Hash(SHA-256-Hex): f80c5f80d6ecaefb68ca0fb5009fc3ebd0c1cd668e067447550f7b51335dd28f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

MOD. F24 .pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kaf6IAktAUwIMd9BWgKCVg==

Hash(SHA-1-Hex):

efed5a7a477d29b44a921a91e15af923f53aa1e2

Hash(SHA-256-Hex): 47dd37ce4269af3cb0c23a1c074b67a-

347f1101de0d1edb53b937ef39f33d204

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562667093456

*Fornitore* INTERTRAFFIC 2000 SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.11.33 CEST

*Sconto* 34,12900 %

*Punteggio economico* 82,09

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,09

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

418

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): zLWIkup459BSbsbgw/EdSw==

Hash(SHA-1-Hex):

be294218bb72acd5ae3fbaf53686e38d1b9e858b

Hash(SHA-256-Hex): bddd17b43f1ca60d3822f6ac4fed919-

e30b1d0d39b80ca3ba90ed4277dffbe3d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
Allegato 2 Istanza.pdf.p7m  
Dimensioni: 59 KB  
Firmatari: RUSSO MARCO  
Hash(MD5-Base64): AGTNn01KBQq2zZKL8y+vtw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
332761eaf49f6c026b5b98d74fd03cfdcb598c49  
Hash(SHA-256-Hex):  
5403b418a0c180eb9a6e944c8190395-  
32ad1382805c8768b1117bc59031e7d14  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
Polizza Torino Viabilità 1.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
419  
Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;  
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA  
Hash(MD5-Base64): abTT/YMN8++CWq+R8ZmaDQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5c0354aa5651a4dd1b4a28667e5978023abc7aeb  
Hash(SHA-256-Hex): 0c350f31d18db732135fb1c12dc4f1cac0698ebaaaff6fd3aa9621a6b984d29f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe Viabilita 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): qHiejQPQ/6d8RSKVia2vrg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e9565415cf1597ac95c3da035195c3442f5f0ebe  
Hash(SHA-256-Hex): 4b6911bb3f2a015e6a9f7b3a0e40f89-  
f9ad4ad2cf85a14a3dcecc40d40d883966  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U6OozckMIxBozYZggdtcsg==

Hash(SHA-1-Hex):

7d6dd53d19e682c4ac4800e2f2bad48b24e65f3e

Hash(SHA-256-Hex): 46d9d216cde0eb999c24ffd8e6538a0-  
2703d3575d1678636f5b34244332531a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
420

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/1jJrvecnK6JIA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9

Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-  
2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

White List.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJrgig==

Hash(SHA-1-Hex):

5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95

Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-  
96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqlChtmtMXTaZ8zQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
421

Hash(SHA-1-Hex):

3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f

Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MRsPENv/KxzTGUA1wVyXdg==

Hash(SHA-1-Hex):

4b37a2451492b3c031478280e5da8753222d049c

Hash(SHA-256-Hex):

5d1d26be970b6403507bfd5de5032e-

92e3eec0421b2b9473ae8f11c44548254

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562666759654*

*Fornitore ITEMA SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 12.05.59 CEST*

*Sconto 34,31100 %*

*Punteggio economico 82,53*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 82,53*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
422

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 2\_DGUE 2.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): jsd+WIVWnwxGJ4EUOD6rw==

Hash(SHA-1-Hex):

fb1f1885ecf3bef7bfad7705ffe12ea8dae8c46e

Hash(SHA-256-Hex): d4585c8780be497ffcdcf37454b2ad8-  
1ec837a0dab58ff322d5aca560bdd1778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 0AL+prMc/BlVuFDS6bonQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f788cd82d8a6ccb70d852bd8a82818f835e387c8

Hash(SHA-256-Hex):

74ca674b6b56bcd565d1b7154a90ea5-  
d348ab9a52152d7f87643b192d7a18acd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

itema.cittatorino1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

423

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): 5zMG0rPnZ60eYKb2iCF9Lw==

Hash(SHA-1-Hex):

ee7ff88fe9d7e2c74ef649df86493e3a15d58b45

Hash(SHA-256-Hex): 31a4620f5110636f750833d4ae0a8b8-  
4a38c5c46d391b86f0307f6deafed6810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W0KEoUUvIzhGiznsvCG+6g==

Hash(SHA-1-Hex):

d78e605fbcc8793ef38d6caf3cdc464f5620f312

Hash(SHA-256-Hex): fc080b482f06e60669f98676990da96-

52b2449eaac729c10d4912ffb41f29979

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aImJdPSrh7R7DhgDOW0raw==

Hash(SHA-1-Hex):

86ceeace14ba1a158b5a388bdd4b32b9d4733a55

Hash(SHA-256-Hex): 3d5af47a0dfb605e3ebfa824121adde-

816755db5c95be830ceec6ba87e37d13a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

424

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKlFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-

a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ITEMA GITI-114-QC\_UNI ISO 9001\_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-

0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
bollo serv 1 itema.pdf.p7m  
Dimensioni: 613 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
425  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): qUJbJifXPY9EeqzyCQLPZQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ef28d9e8f9876252b788a49afe6c9358eff4a728  
Hash(SHA-256-Hex): 8d92cc39e497ede61f621d47476f81d-  
817eaa0680439537f8aa1018d6d501cc0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562665522872  
*Fornitore* EFFEPI SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 11.45.22 CEST  
*Sconto* 37,50000 %  
*Punteggio economico* 90,20  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 90,20  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE.pdf.p7m  
Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: PAULAZZO ANDREA  
Hash(MD5-Base64): L1gHqaPw4ZAKuldvj2bvjw==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
426  
Hash(SHA-1-Hex):  
94826d1df51bbf76eaf50370d5f603f2833372c5  
Hash(SHA-256-Hex): 48a72ca1a2368c4015e1066b7fb1abdb9e5cc0af0ea8bb1924a5cb7f3ec47f7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

AL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): aWGVbZcwH6ceDKzz+Gxo7w==

Hash(SHA-1-Hex):

2864588c5032423af27e7ca4bb5e1503e62d3b5e

Hash(SHA-256-Hex): e25ab7f289308db547389f417bcc35ce303b242c47aae347e738f6e45ad59b1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479255.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA;

PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): JpqywJhTs1MTSkgejGohfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

af291be497c7933aeea33a39bae1d0b227738e9b

Hash(SHA-256-Hex): 12e7a5430b4b2c95f05905f412291d6-

2beb70b30cdd1a5e923f71d44380c2591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

427

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YYnXkUjUvbKjZ8MWYvvXpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

955761097cd227c4557df0247d25ebcad4b6b3d4

Hash(SHA-256-Hex): a03f8ced2f30f0962e7199e90a59304-

cfe04838db5edd5266c89e1b0af49b51a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

documento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T8HZ2C0IRCZirJRRohRNXg==

Hash(SHA-1-Hex):

037a7007476ba2b1e4dcd7cfbb2fdf5611fde4dc

Hash(SHA-256-Hex): b1db9678f89b2dfba52b8c01675c8fc-  
6419f27ebfaabafa6216dfd950f8be3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==

Hash(SHA-1-Hex):

83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc

Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-  
4a242f1f8f06fce7e0d12133b61d5bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

428

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): plqhKAEaInX0GjWCaxXe8A==

Hash(SHA-1-Hex):

9222b0fab46bae2a6e62b43d99b6f3cb74025f65

Hash(SHA-256-Hex):

d7100a86094a742812467947a963388-

b1d83af39ab394d277628013c1b28329d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562665076652*

*Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.37.56 CEST

*Sconto* 26,92000 %

*Punteggio economico* 64,75

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 64,75

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

429

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2N8yB6OMkZVZb1s7+U6Fqg==

Hash(SHA-1-Hex):

8214aeeb4f98da8cab1728c2403310b5775e9afb

Hash(SHA-256-Hex):

6c29b30e87b277b38c481cbcbd09d97-

c67035a9c7c0cb84e217e0dd1999038c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): lwGwfrVYYNXghaIqd5VZcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c950d7977f2a1df82d0b752bef3c630250134ea8

Hash(SHA-256-Hex): e5c246e64ef25066bd9f0575f473fdd-

3247b2ddcc465e8e59b2a66788f229066

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001480625.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

430

Hash(MD5-Base64): Huy0RqekaPijUv8mToRelg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5527030f8f3b8cac489be08f746fd1c5d3298e0

Hash(SHA-256-Hex):

a49267760576db0c741b99bb79979e4-

83ae6da720e613b15799f6012be1b49f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YHDNcZ6AT8lBerLRo7CI9w==

Hash(SHA-1-Hex):

284f7a5c16aa62eebdd8ad72aa9e7cb4d0c786d1

Hash(SHA-256-Hex): 7339cb9cf1a2694e7e0e8b65b1cc060-

25e43231b0b18ff7b1b7d053246ab98d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yvy/CpWQH7Eh7uMBhvH4LA==

Hash(SHA-1-Hex):

17d18c35068a04ea588fc9c79a93d6c5bb83356b

Hash(SHA-256-Hex): d37ca844fe066c73c6fc35003c21f7a-

5f855136cd168bd6346185386f15d28b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

431

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ehy7mXvvs7l2sVILQ4cqLw==

Hash(SHA-1-Hex):



1543e2ddf91505c18625b211d214164ac7062a62  
Hash(SHA-256-Hex): 018a4b65e84a44365dae66468d42fe8-  
b1be0fef3d8eb58f68adde783e732928a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 5 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): cT1ilLaE95wGnQ5htJmiPw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
08bbd1a73be4e24e84a67ee92cf0a18f9431f675  
Hash(SHA-256-Hex): 1e99a5b47dcc4a8c9116e1ca3c0ae23-  
63775a114721c75d043003bc668db6717  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

AssolvimentoBollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 395 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
432

Hash(MD5-Base64): cI0IA3QtKrXbkKTWV1t4Ig==  
Hash(SHA-1-Hex):  
87502a0a020605ba3490019974972e25e0463933  
Hash(SHA-256-Hex): 495d6e00e63076b549947a93daf5d4f-  
2bf7bf4c6c2229adf938751c47c4facec  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562664382414  
Fornitore TEAM SEGNAL S.R.L.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 11.26.22 CEST*

*Sconto 28,10000 %  
Punteggio economico 67,59*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 67,59*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE VIAB.1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 7nHbHII+5JVar1SR eE7a/w==

Hash(SHA-1-Hex):

4d2af9c183d83af58e8bd7f07fdb295d2a28545e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

433

Hash(SHA-256-Hex): 0dfd8d2bf301b2263bbcf157d5a2ebb-

66eed8e980dbad159b426835555f01887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB1.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): Rn/wSbfWQJCwPKOPEj0rTg==

Hash(SHA-1-Hex):

18094ac5d28d2e2b5e2202a6e851d94a396cd04f

Hash(SHA-256-Hex): f2621daec72b86fb8b1e58436a8906ee4f171103d93be79a38f76af4e47172f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provvisoria PC9EQCGD.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): fAQoqfZLlgv+bq9N0IijBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

27ad6926bea7f2b661a88152ae28edd77b657a1e

Hash(SHA-256-Hex): 9ce4f22d8e0596d8c1df3433989e86d-

8188a9141b7bc06773a25e4662c6b17c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB.1.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

434

Hash(MD5-Base64): dytjxXfyxFjubZwC/pCvmw==

Hash(SHA-1-Hex):

790e3a741a88dd3df587485e1849196bf36e8e08

Hash(SHA-256-Hex): 768e6594772acc84ff9a2c57cbf9a9ca966dc339abf2899bcf1569b33f82a2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Versamento ANAC Viab.1.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yK/eU/07MYB4vciXt7xLOA==

Hash(SHA-1-Hex):

6674f3f3136ee62132ff13b8c5ef03c4140cd197

Hash(SHA-256-Hex):

6bbd2554e31691989cdcd9d7b9d1c8bdfacd0644edbc58544fbbcec62f18ba0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cxacz6BmdRgoMLUZlu/RcA==

Hash(SHA-1-Hex):

150019d01b78d012c5fa33df75bc52efd6388874

Hash(SHA-256-Hex): 53a1144f2ce0d399abfd790f5d63c10-

537773dd2f7c7d02ccbec29f7fa4ac058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

435

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KrfbJQaxnZrXQp0uin40dg==

Hash(SHA-1-Hex):

89977d83c64638b6fe886e5bbebb297daa0e1839

Hash(SHA-256-Hex): c9f2968536fe76e9f05c5be1c206ca7-

83bd2af28968532c262e2b10d1c2cb298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Viab.1 imposta di bollo .pdf.p7m

Dimensioni: 462 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GwQgDtDN2/UXp+rV4octyw==

Hash(SHA-1-Hex):

a7b0322e73e06601fe06d4e509d3b0db9d2c3dc6

Hash(SHA-256-Hex): 0ea6b44d55e6c8b618a000039ae9df8-

62cba1821e64d93b15dafb729f8d96f7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562663551723*

*Fornitore KONSUM S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

436

*Data martedì 9 luglio 2019 11.12.31 CEST*

*Sconto 32,26000 %*

*Punteggio economico 77,59*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 77,59*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA  
Hash(MD5-Base64): VzBxXIpSLQFocnusv1rNIA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8b432ffd3befe5cf1e5ecdae03290d8be8ce1d9e  
Hash(SHA-256-Hex): 9c17fd2629ed398f91ebd32d87ca77e-  
5fddc092d74302f92134615ecc28b449f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): cf59kHvPSfzKDUJTiJPPTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c4c55864c99cb0677bfb21c03f8f4920c4e0114e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

437

Hash(SHA-256-Hex): 491fcccc25d83470dd7c96a1233149-

92a701e81c7dfb494d54c2110bf978195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): SJe0nc0f+6tMcpmMbBibVw==

Hash(SHA-1-Hex):

3540d5a2d90524293c3a5c5df247644ba4b1c2a6

Hash(SHA-256-Hex): a16d4553fb97cedc9bc1a9ff90f987a-

244427ce37ecfffb0faf249343b112dcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +4Ui0VE3ztyozl4QJzcTRw==

Hash(SHA-1-Hex):

d6cfd11cfa195dc373a3b5c814fcfa6b45a07f0

Hash(SHA-256-Hex):

f691d8312493d552a3ed34169a13146-  
bc000215f856ca901e6b4dcf7298d9849  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 254 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
438  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9LYbELmYfL2DLwShDpc+6w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c581eb0705c53b5788217c795f84ee865ef8daac  
Hash(SHA-256-Hex): 2d08a530ce0a7baebbdca6bdac6388-  
702dc6e2725fbc04e146505962bbd6b2f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e  
Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dced45a14ab1cd17e0-  
0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
ISO 9001.pdf.p7m  
Dimensioni: 232 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
439

Hash(SHA-256-Hex):

4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-  
f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
(Parametro Economico)

ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 103 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i7ciqkZoPu5QVmANot+J9A==

Hash(SHA-1-Hex):

ae531c9034c86d55f5f165803a70026636c238b

Hash(SHA-256-Hex): 8ec484383949fe727adab1a75106daf-  
2f87fcaad5838c297d7dad73b80364a3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562662966572

*Fornitore* SEVEN SERVICE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.02.46 CEST

*Sconto* 34,68400 %

*Punteggio economico* 83,42

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,42

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
440

*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue allegati.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): WRcwr6x6Cw96P9+8OjknbQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bed3f42da95be950eb3cc5856a6e3a3ad6943daa

Hash(SHA-256-Hex): 0fb3f1b647dd2fb61d297c59524a443-

6830025970a0be8d8d150a4f72af07ec1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): 48WScAhNYe2LOmRkxWG7A==

Hash(SHA-1-Hex):

2fb60baafea9249716373f12e99cff5f593ffc72

Hash(SHA-256-Hex): 18aa9529eb50bffc644cce74d75ef55-

052c42145ad5d774e0ef3fe689884c974

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969422\_08072019121601.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): khxnEcCCAGo6z09zENrZMQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

441

Hash(SHA-1-Hex):

c86d798be32157e76a10b6482a0278d4cce5fa0d

Hash(SHA-256-Hex): fe71ac629c9054db68df83ae82e74d8-

06c34e2b48d6b09fca660decc9006a7b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

AVCPASSOE VIABILITA'1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZYUmoGZjvUM408gqeLgBwg==

Hash(SHA-1-Hex):

37eb6e488754c42f5bee53b787661e573515220c

Hash(SHA-256-Hex): e3adc44bf4f8e9293be65fbbc4b0d1abc0cba6114bc05bd77ac52b76849045a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta viabilita' 1.pdf.p7m



Dimensioni: 71 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9gHU4rub2NiG4zdZZUQZoA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9a158ad811e0ee737f76e76212c128426771b17f  
Hash(SHA-256-Hex):  
630730e72b473896dc9b0035d29f295-  
8527f97cecd512308ac0b0df72871a651  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
442

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0  
Hash(SHA-256-Hex):  
9b6db268f19694875a3ab4710658601-  
c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
CONFORMITA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45  
Hash(SHA-256-Hex):  
278ded5d615dadb8cac4236b70d4a70-  
3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

1

500026862\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_28\_12.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WaCte8h8toAogVASY+0jNw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

443

Hash(SHA-1-Hex):

508449e6a490e59c7567b0e45c966655d007ce1f

Hash(SHA-256-Hex): 4408bf52e6184ec5ede78d55278c02f-

483a92885c1d74abc2603cbc845594943

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562662717382

*Fornitore* TES SPA

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.58.37 CEST

*Sconto* 37,37000 %

*Punteggio economico* 89,88

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 89,88

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): MPRrstLGQ2pfrGL/8+aRjg==

Hash(SHA-1-Hex):

2be4ff31544ee0ae9f1f36a9fab14dd4dac2f375

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

444

Hash(SHA-256-Hex): f99bf716505d94fa0475d43d5d9ad31-

1df35b7f726637f17cd6d417cb5ce32ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): LwSrRdV0uraMAJsZZCdfVg==

Hash(SHA-1-Hex):

ef7841cd0749fa7f24a3982b80b976103b07e095

Hash(SHA-256-Hex): fefda55e9c7f81517835eaa701bbc33-4eb91a88f71c7b2386f97e7835f9e2f4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479506.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): qaDmvP9Iqk2enHvKr0JcVw==

Hash(SHA-1-Hex):

8d732e6a90394d9b44c8d9ca5f59c3753cf204c8

Hash(SHA-256-Hex): 6963822bd04a4c2359b2c6d62f15f3df396793389fa053a0edf2884b60354e5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

445

Hash(MD5-Base64): InHs98BHkBe049EbhZhP+A==

Hash(SHA-1-Hex):

7e32d34823ccec59cbab4735f109d44ff5a6a185

Hash(SHA-256-Hex): ed914af8c606c2bdeca0bbf81204159-78165bd9f68292c7361ac17e6e8c43be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo ANAC CIG. 7925337807.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cA+hUqoZ+6k+lRNGD84IqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7987085b7f7a3426abc7c009f89a9b0e23e592d0  
Hash(SHA-256-Hex): cf9637cf174438656150752309cd5d0-  
36e67261aabb5f693917513c7e589e04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p1seQPiO3yfiuwhTaHwvva==

Hash(SHA-1-Hex):

5fcf58d6da62ef0673faa0f63e96cb3530794899

Hash(SHA-256-Hex): ef8525b369afeabc631e76f593f4200-  
d38e50bae863189fcea722d2710efdd24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

446

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50Gy1agTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-  
1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 quietanza CIG.7925537807.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lu4C76znLv0mzyYafuyg0A==

Hash(SHA-1-Hex):

7b4eeb1ecdbac5d3c778025b91931cbe67c3cbe7

Hash(SHA-256-Hex): e2ad6f9e456eebeab4d64c01ed2c114-1d6b6cb3eb7177deb39de3e2d4232a1ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562662513124

*Fornitore* traffitek

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta proposta di aggiudicazione

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

447

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.55.13 CEST

*Sconto* 33,88300 %

*Punteggio economico* 81,50

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 81,50

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): tHd6jV0qDVz/ikG3k9pxHg==

Hash(SHA-1-Hex):

2396b09e6baa1cdc93b9c1225a921dd56bad9103

Hash(SHA-256-Hex): 88b55c79a7867382356cf45546e0bde-

673968a59220c15539a33edf7dda6af4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): NEvo79Gf8p7B3JfZ3pQKig==

Hash(SHA-1-Hex):

bf073a3885170619efdfdbf961c8ac3fcae42243

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

448

Hash(SHA-256-Hex): 884a63f08ee9436bdcd0f125ff83dd1-

44c2203cedb92ceb2f29f3d26f95894b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

documento\_0601012981700.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): fW3AfRi8cRCzupqu0Rtccw==

Hash(SHA-1-Hex):

d1e85c231ef194684ed0817aa4fc16c5895d2ecf

Hash(SHA-256-Hex): a8bc63141f889f4c06f40f30f59776b-6b97b88b1e9ca35774f48cfd0f8a438ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kBdCkXHMExlMystbk/PnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4d192ac2e4094a6fab0ff6d8ff350f032f932163

Hash(SHA-256-Hex): af01fbed379a2447d32badce3e0722db7a70e7325888669f1f14d27c5ddd8c49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

ricevuta viabilita 1.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

449

Hash(MD5-Base64): JgLjAhvFdcBfe0S3N2jLgg==

Hash(SHA-1-Hex):

4c5b857bee2ed6ad2f3fff8df75594f862e4ba59

Hash(SHA-256-Hex): e996575253ee17c5ca6361cac17e87ab39a71d44856eed72527212ca44f84d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wCLgWyrIt0pn8H9u21cnVg==

Hash(SHA-1-Hex):

529b5e9afd4f545caf9182be4856c5f28ea911fa

Hash(SHA-256-Hex):

a37a2b4e6621c91a744b062802b873bd362bab323cebf5b0363a025bcad5f447

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO TRAFFITEK SRL\_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ai1+JWOB/uUGzN97DLlr2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

0102a52ccf2410a486af638ac7d3966c527edef6

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

450

Hash(SHA-256-Hex): 1e0b90353a7d96d5875f3edf5f2d491-

bb06b361fb3c510fe4609a9550cb3fdd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ZoqnXR1Vb//xP1GTrpGGA==

Hash(SHA-1-Hex):

bf54fd71c0c17cac740a8c0a5adc51260bb50c39

Hash(SHA-256-Hex): db666c0c9503c76f5e525a79fd4c956-

ba341ba847692793b838637b66bd5d1b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562662356907*

*Fornitore OLIMPIA SEGNALETICA SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 10.52.36 CEST*

Sconto 41,57600 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

451

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): N8e0Dbc+7/j9ySSZla3S8g==

Hash(SHA-1-Hex):

5b5db0afe1feab33999ebd3dafcf59523fd794c9

Hash(SHA-256-Hex):

abd39b2866848758619dd3464d4570d-

6bc5777ce6c9195f77637d2c274c45293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 929 KB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): 0BQ0KQs+XCReEKrwEgvKog==

Hash(SHA-1-Hex):

43a0fa3b34e5b75a31f04d88cf9e84982fa3ca3f

Hash(SHA-256-Hex): 2bce3ab2b019faab5c86661a35ece03-

a314f5c211c3b6b2d88aca7a002a1eaaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

citta' di Torino Ente.PDF.p7m

Dimensioni: 997 KB

Firmatari: ZORZI DANIELE; Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): Bse/EtPACatOIWcXS8ffhQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino



452

Hash(SHA-1-Hex):

6dcdca2061969a06035bbcf8f3526abd06cbcc2

Hash(SHA-256-Hex): 3122903f0bbc88255311102b6f90afe8e9b7d4c5af6541ae3d7ae0833c41eda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 76 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 40ZPblS3nXYlqXYnTBnkOw==

Hash(SHA-1-Hex):

f8f9b51637e78f41b12948cd585a4309ad38b2b7

Hash(SHA-256-Hex): 4c7da0091c49d17af4f163cf75aead7-

7b95d2eb90ef02286f9a8b536446640f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+p59gfTath2W1MiaRRvTg==

Hash(SHA-1-Hex):

af7b42240aa4ba477892540cfebbc844f2dabfde

Hash(SHA-256-Hex): 4adb20527e0b2ed04ebf5a5e2eedc82-

0ccc9bae1ede2f7189b72ae685e4ec077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

453

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OZGmYozl96N6LMsVp9bG7w==

Hash(SHA-1-Hex):

ba7a5dc12b2e145e43782ffec68a596e21d1d7

Hash(SHA-256-Hex): 89f45d4a6679eedd6ec146d56578c25-

97e8fb1d10f93438ed525a120c9398fa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001\_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1005 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mYZr2hcwQadCWjAYglbHMw==

Hash(SHA-1-Hex):

d996600e96caf409e6b8ef915505116f9f5b1535

Hash(SHA-256-Hex): d9f9c90a938aed94a9ec1258c04dde4-  
e7225e2fde95552d7fa461e9389045519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Dich assolvimento imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 906 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bP0EffAax7hTdTqya4OwCg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

454

Hash(SHA-1-Hex):

4c3657bd2f20aa8931646cc0f95e9e0e5b21c451

Hash(SHA-256-Hex): 89c6d4ca9e179d9f061e0154d4ee692-  
3c70d6ab2d548e0087d4ad21945bbfc39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562662212693

*Fornitore* OVAS SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.50.12 CEST

*Sconto* 28,57400 %

*Punteggio economico* 68,73

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 68,73

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): Mx1FvPFk5IPn3yvewA0arg==

Hash(SHA-1-Hex):

f8bf292931751c520d8f2c766d2c6abef6363022

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

455

Hash(SHA-256-Hex): 6207cc260d2d24f0f955faa81d69d4ad4d9e83fd57ebae761183b177e578f73c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qCU8wYO4NimoMk0jnBxDDw==

Hash(SHA-1-Hex):

ca3bcfbc871d09356024bcaafb487b5164fa5098

Hash(SHA-256-Hex): b26cdc58ee5e55bcafc3a39d836373-

8a8a3eee86d2bf3ceeb5c603fe6444087

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_1064413599.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): yNGfR1SErI9uWmHj/Q6Y8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

0829a54595acc914cc06e60cadf63f16124d8af8

Hash(SHA-256-Hex):

e7d19e64a271c97d39daa544950b786-

fb611e9bd4127caf9010cfb2f0dd9a046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

456

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ahkLa+VhpI2DU5d9/8rZzw==

Hash(SHA-1-Hex):

431d69b9c873c0e154c7ef217d2f33a8ec196ffb

Hash(SHA-256-Hex): 5359ccb4f6131d41a44bd5f3a5d4972-  
7fc6e861c3dede56b77e3a12fd78e67c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s3g4Uv01Zvs8qTEkERtZhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2127540dad31ffa9a481263ec9e750659e38d4da

Hash(SHA-256-Hex): cafe8296ca2c1f4be227a9d309ca3ee-  
573b16ffceac5c6d16daf12dcb09ec6e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ewhsFOkwJfO0xYg8FQalYA==

Hash(SHA-1-Hex):

01746c96b35504fc27d6c466092a72a33cdf98db

Hash(SHA-256-Hex): 63f809a9cd07dc6468dadddce4f3f30-  
8c9173180df467faa427f23c37e63c283

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

457

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

art 80 iso privacy.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): /bnlm8wK/ND2Xi0PM65zqg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
09fc0ca45b00a8b99f1dff4552bff5b2f5b6fd1f  
Hash(SHA-256-Hex): 4622d0500a3ae7bef7c861826ecdb95-  
96ce9d9f3306f813511d2b1d1db8be5d4  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
stampaDettaglioF24.pdf.p7m  
Dimensioni: 37 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): FGTbJuftnk2Mz7Gbhzc9Qw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8ecfc60c5fc6f421ede80ee4191cbe12dcff8711  
Hash(SHA-256-Hex): 9eb3f40d720b278e12ae9f1f8969f2b-  
179e1d840d005c57b2924cf609b5ebae9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562661694834  
*Fornitore* Laser S.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
458  
*Data* martedì 9 luglio 2019 10.41.34 CEST  
*Sconto* 30,19500 %  
*Punteggio economico* 72,63  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 72,63  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE V.1.pdf.p7m  
Dimensioni: 5 MB  
Firmatari: riccobono giovanni  
Hash(MD5-Base64): wl1W6H9VCiw/tAWCDLtZEQ==  
Hash(SHA-1-Hex):

5c183135cfaa327367ab8d8bf8a2e6cccc6ab316

Hash(SHA-256-Hex): 85721fed1812249cbe17c3d03e17e79-

5478ac5495e9f3cd118cecaf064b09d47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 V.1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): iayPICZH1ItKiRXAaQljsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

820bdf2e3f0a5c167ffbd8fba979d1c0f8aa7280

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

459

Hash(SHA-256-Hex): 8791662e8b782913fb6beb7d68cf2f5-

a614c8f061b236609f0a8279374813b98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

img20190702\_11501022(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): sEaQij493xirIzREKPCrvA==

Hash(SHA-1-Hex):

47f9fd4481bdd88da9c3603bccf882a7e99a2b16

Hash(SHA-256-Hex): 59892eed183492aaa5fe0a322c8b69be9b667e1099109d81aa74c51cd7919298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe V.1.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rk0ghFFcj1WXoPsqZ2WtGw==

Hash(SHA-1-Hex):

54c30a3787cabdff0564a6d8968b187fa171d350

Hash(SHA-256-Hex): 47ca20511b5a6914029141c3b3fa92a-

95ae05ddd7336ae73220f28fd7d22cbcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

460

Hash(MD5-Base64): L8KDx947OMmGzMIFEVaMHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ff8dc5d0bbe6719ef1380bfa1f5ec1c009aa2aaa

Hash(SHA-256-Hex): ce8883ae2e2731c90a4806464660277-

cba33e89fc2dbd8879ea432c919ce36e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546

Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-

6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IIInTYayEal8mpDQZJg+uw==

Hash(SHA-1-Hex):

8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d

Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-

42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

461

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
delegaF24 v1.pdf  
Dimensioni: 88 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): XcDX7fjb0SvqDnE8NT3Txg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
777926761b272c4e2016ccbc6c9265d4fb12b670  
Hash(SHA-256-Hex): a7fd435894ba563885781a0e8996e84-  
e44220ffa1b3dcf5309579589074e0c05  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562661650604  
*Fornitore* LA FENICE SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 10.40.50 CEST  
*Sconto* 31,88500 %  
*Punteggio economico* 76,69  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 76,69  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
462  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
allegati\_A1\_DGUE\_adeguato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO  
Hash(MD5-Base64): 7Co5ku3EoNNLfcxnV47XVg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0c3c7400fe4e4b5fd095f2b853f1a2985a1e3f26  
Hash(SHA-256-Hex): 88435fc90f00158cb119fffe2916c4c-  
5da1422f7fb49f12b39e07f850f18f6d3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m



Dimensioni: 618 KB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6fdZkv1J3a1TCQiDFS5uCG==

Hash(SHA-1-Hex):

3899d997b0cd9ce4418ce47910f8829995612b6a

Hash(SHA-256-Hex): 9a26606854c97face18c329ffa171db-  
0fb7f74f899bf712dce38a5255a619010

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

019039\_j2vr4r2r7.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): ZPkX9910fHHjB0jf5rcYw==

Hash(SHA-1-Hex):

06eb556771f5cc54ecfe10481815e7ce9b8b7738

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

463

Hash(SHA-256-Hex): 5ddb2079ec8fb013c3e7b64c4ee8e7d-  
2ba2c95c4566fe6cb8b302cc40d411180

2ba2c95c4566fe6cb8b302cc40d411180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LFj5LKZ67p0v5P3NAfpAIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c97f2396c11ba079f1f17110d8af320e93a9c813

Hash(SHA-256-Hex): 73e1a146df509a483104d1038708b5c-  
68268048789ea4ebe4b802b587232a40c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TTEKWozCX8iw1ipz/YRRmA==

Hash(SHA-1-Hex):

d69f1ca2fdc258adb350bffdadda7e99716a371

Hash(SHA-256-Hex):  
9d9e759858834a699034219abf98d74-  
cc33eb2f214aae02e74a65bfd4b253dba  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA\_LaFeniceSrls.pdf.p7m  
Dimensioni: 56 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
464  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): iEGoaOq514Bu+zR0B7LCqA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8e40ea47e8135f007044b2574b5e9cb11ffe14c0  
Hash(SHA-256-Hex): 649c708cbe94728c113ba8744cccd76-  
a572025adb61abb8d634e678a44ea0b9b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Certificazioni.pdf.p7m  
Dimensioni: 664 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Xs2cDHzlAV+lmqFRTLvtqw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
02bc31ad48ca1badaa5a92048166515d7c995fe0  
Hash(SHA-256-Hex): 05ae75e624b12f132c0a030f6cf0bced27cb2a589b033e438fa1c0fd4d414859  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F24.pdf.p7m  
Dimensioni: 141 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vgPGWolSmfRtKVc7TQAIkA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a6355eb3fe82b4fd1bb3886d3ac0b963b82ffe11  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
465

Hash(SHA-256-Hex): 09f2881227581d8e0420ce101dd04a6-  
eb1876b9caccb487e5d803bf33bf71934

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562660294777

*Fornitore* cicas srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.18.14 CEST

*Sconto* 21,31100 %

*Punteggio economico* 51,26

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 51,26

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): EQ8KgirtxK/VIuuVx556Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

0b5edb20e23a4cb699fad8c3d61933fd4ecdb68b

Hash(SHA-256-Hex): f2914a0d1afa995cbd6789b87ce9808-

e97d87ead1018acdbfc5169de3e0cf0e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

466

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): jGLUk0fGLK/VNj44ZJEf/w==

Hash(SHA-1-Hex):

ad2bb77d4825f2b8836169c4db141ced8f1af374

Hash(SHA-256-Hex): 565b6e4eb80c5929b34d0eb5f07bd64-

e2e89f578fc8769642978cbc1f308c3ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROVVISORIA CICAS METROPOLITANA TORINO VIABILITA1

FIRMA- DIG1.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI

COSIMO

Hash(MD5-Base64): mR5TKYZ2/rPrnOvxpGLRFA==

Hash(SHA-1-Hex):

a380817b43769979308e6db4bdf817545cf583ef

Hash(SHA-256-Hex): 896bcf75af5fedee330a4bd91496b6bb4b57bb1c1487b7d77e80830092550afc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tO+yWTtBQB3FqHLjUmst+Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

467

Hash(SHA-1-Hex):

594e01de59921fb38e10a3a6326e6dc87b982a60

Hash(SHA-256-Hex): da079a436c2b19c4531a2bcd365317-

6e77320c77de57e2a472e327bf7ce5e11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ECaQetkl/Pqons7auyysMg==

Hash(SHA-1-Hex):

afe168af69874030318476f88999f9aa67570663

Hash(SHA-256-Hex): b1dc3c5fc65d9c32bd394183f5f04d1-

85d3e4ba0231c77ba17b32d0bdea56d4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f1b483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fcecf896c0a

Hash(SHA-256-Hex):

e41b6c4476ced21071b5dd265974682-

8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

468

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==

Hash(SHA-1-Hex):

190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512

Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-

9768537467ab3417e1ae610f5df783537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 viabilita 1.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jPdFyG9AxakEg7/SkSbJLA==

Hash(SHA-1-Hex):

287ecb697a8b7f746e20ad472bfc82805b490bd9

Hash(SHA-256-Hex): b02af89a48a6f6a373f3c9e23563bdd-

380e1b485839a6a902e2a0c03433c9969

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562659428738

*Fornitore* SECOM FERRARA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.03.48 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

469

*Sconto* 27,77000 %

*Punteggio economico* 66,79

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 66,79

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 771 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): N4ISSpj5OE6Fk52f/PSkOA==

Hash(SHA-1-Hex):

9d0428ebc656fac75755eb40aef7f106090c7e97

Hash(SHA-256-Hex): e9baaf56ccbdf72dac1786b0b3ecfce84ab9fe498f5914e39f0b431591dfd09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): YrMdOTd99MPdUSJD5cB7gw==

Hash(SHA-1-Hex):

084cab8c6fb69f43fe3290c966b0180dbae99509

Hash(SHA-256-Hex): a9f8dc264f2e41ceb31d5fefb94ed98-

ce5354a4ac6fde8178f91e54b35f4b208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

470

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): Bk1zs/3S9c/3qn190w+jUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eef9c680ed91e977eb2da9b93fe0348a22b1fbfe

Hash(SHA-256-Hex):

c4e21759b2537d3960cc85d3c3b301b-

9c976dda7bd6085b0bae99eb1f7efb126

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95xgFmoITqq9QiL8i480Hw==

Hash(SHA-1-Hex):

fff5e3bbdf464613d29fe5f7fb5e6841f75b65f7

Hash(SHA-256-Hex): eb1413854df01802b8274da9ac9e357-

05f3880220309b65de21083ced40c7ba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2f5fBAP69DCnne+yE2Jt6Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

471

Hash(SHA-1-Hex):

114426388fe0214fed5c39f7fb8d1983a8fac9a5

Hash(SHA-256-Hex): a61cd6388c68f3d0e8d088cb49bfdd4-

1b26003e747ae355c519f9c03b2c575bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b0rvC0hxkb9BnLc4LuOLXg==

Hash(SHA-1-Hex):

a1f6094329572cc2eab1ac90c19436f671ec72ee

Hash(SHA-256-Hex): 0047e1bef0b43c5d3a0a5754eac4a22-

1598268e759a7d34e46ad8aa44a88e454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JTgRM31lwvrVq632kG1mcw==

Hash(SHA-1-Hex):

2d49c7dd5c2d0b9142a18064ddaec6b6bad8767f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

472

Hash(SHA-256-Hex): 5a7aec5c3153007007cf4168046f501-

eb6f11329a4553831519b1d0f9c7c9fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562659187731

*Fornitore* Padana Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.59.47 CEST

*Sconto* 37,85000 %

*Punteggio economico* 91,04

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 91,04

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): hWm3uydoLImjeEFC3RYP+w==



Hash(SHA-1-Hex):  
1527dada2364728ddf7718b3f27b1124bd40f722  
Hash(SHA-256-Hex): 4d2c8e77133b6dff45a67f002d62949-  
34cd3f0329a5e99fd2c38bfe8b1c6bc4f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
473  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 159 KB  
Firmatari: GIRARDI STEFANO  
Hash(MD5-Base64): 37a0NWj8z7Fn+70TVny/dQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7edcdc5d3f513605474b5c398635944492140d7f  
Hash(SHA-256-Hex): 666d7497aa5c42305a572b233eb578f-  
3ebabccc8e89ce0c5a86e67576152ac70  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
28019969188\_04072019164051.pdf.p7m  
Dimensioni: 505 KB  
Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella  
Hash(MD5-Base64): MarklyBMqQ6tQ6cIGCJLQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
17738a200c813c972a4c3105657fa0b8ad0a8a66  
Hash(SHA-256-Hex): 018ca0a65679c649badb40a45da5727-  
ecf8a28efbaa704a96523edd1fc8e3df7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 396 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): OzmCUmvG//GBx8RfZsiUpA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ac303932a076ae6eb39b5031193479bc3be811b7  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
474

Hash(SHA-256-Hex): 4e44a4c5d4f4ecd85c7d17d375da203-66e383833ce8929ec64b37ca4c6bc3688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s5JTLkV101mtHysGN7aW1A==

Hash(SHA-1-Hex):

894ba978f3e4a97ac9a9c37d7dc27f454af70a1b

Hash(SHA-256-Hex): 1206180e0d113a73eb0922bf7ee23f3-577e9c145fbcdf42f6975957f52713321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u6VQQb7zOqJq1Ysdgx8ePA==

Hash(SHA-1-Hex):

e5d97119a645d11f9d8d185c8fe50f5944e761be

Hash(SHA-256-Hex): fa9032ba51906fc58bff0b51b8f2c0a-4134d953f19e36e29e09af052b84c634e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

475

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 545 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PKcYH4WlIdihAdrYqrrtRQ==

Hash(SHA-1-Hex):

22091517b9bef121919766bba2af7c9231a463fa

Hash(SHA-256-Hex): 8deab4930a003a982c5b646a19c8e8cfe3bba1241bbb7eb879ca19e5221794f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3hjcXp2lAB/+5giRMsQDJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f58ced0e57b7c09f9378e692a12642566fae00d3

Hash(SHA-256-Hex): 008e5b177b33511cac9f3ee8cfd4ec-  
8645a8af6001cbb1a819d8b4ec8012079

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562659057405

*Fornitore* I.T. S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.57.37 CEST

*Sconto* 34,59900 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

476

*Punteggio economico* 83,22

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,22

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): iVKbWI/rPodO7Ts7gfH82w==

Hash(SHA-1-Hex):

8ab07e5e2f3e9cb9b678a05f76d94496d42ba737

Hash(SHA-256-Hex): df056a5b42c58183687809ef9c6aa34-  
863699cd860a69ff48a3b0cdec6e96854

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

IT Srl - All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): nOEaPdK1RvqIUeeP5wzimA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c4dbb637fd92afc9777e921d83ab133e2adc919

Hash(SHA-256-Hex): 238b77ae88340fe4bd9e4cf5a782338-  
e3049b8eaca2f21fd06814b0ac584cbe8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

477

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001477075.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): UeRyUKjIeYcb0Tte+Z0g9w==

Hash(SHA-1-Hex):

398681365ba196baae16645ea5555425ca4e4c96

Hash(SHA-256-Hex): ec83289bf0cd7d2894d737a3a538de6-  
b52e64abbc0622010ed5da73907cf4b58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hOWT+Br0TRba08RqH6S4+A==

Hash(SHA-1-Hex):

81c80cbc32fc5741d976453431481bc2370a63e2

Hash(SHA-256-Hex): e9781bacc91c51c9e1ead65b31c5743-  
7e7fd049456ce0381a1d8aa4d6039f048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H0o9ANbwaS8iKX4rXFikIw==

Hash(SHA-1-Hex):

6e7750e597e313d05f20dd211f98b41ac8a648cf

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

478

Hash(SHA-256-Hex): f6a92ea80b96a02ed9c1faa6bc51f2dce3b625fe83a36b9429b29d5d8cbbfd07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Att. SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 840 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0mhcz56xC+Wcl+k7aEPtxg==

Hash(SHA-1-Hex):

2c40294b0ea7a590fd741cc83a9e67b152a27f6a

Hash(SHA-256-Hex): 7450f6a46aa9960b31bc7ae2a092be0-

14e11c37066a41eb65239450eec80bf28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Ulteriore documentazione.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHuOo+A2ibMTP1vrM/cdyA==

Hash(SHA-1-Hex):

e583011a38c8ace58ada797084f9dc4b7243f43c

Hash(SHA-256-Hex): d4d22b988dceaefd82645d63289ee97-

b32dc428c1272dc21a24881529b43fb97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

479

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m

Dimensioni: 512 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FJyoKnsQVkb4yadPRmID6w==

Hash(SHA-1-Hex):

a083e7a32b63eac9ce1df4ee276b00f3c2454ab7

Hash(SHA-256-Hex): 64a7d4e33bc7bc0606f18da55373649-

bb8f0c18c0b7cff163baafc8a202e25f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562657421015

*Fornitore* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.30.21 CEST

*Sconto* 33,50000 %

*Punteggio economico* 80,58

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 80,58

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

480

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): bpg7GPmfhKLTqy1XZAw9w==

Hash(SHA-1-Hex):

f1d5303e3f2b87e5cfe9b3feb61a507ec19676ad

Hash(SHA-256-Hex): 92f31ef6359e9c6ad896c9f640ff0eb-

046b93288f7a22ad0c8eef30439ebe5ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): bj0ZLI3PDlov+y7Yq9c+2A==

Hash(SHA-1-Hex):

4a64385cc2989f6229d7286aefbfefa6332ffd63

Hash(SHA-256-Hex): 0787393934cbcdbdd465cace183cb58-

9bc214375b69f245d65a6fbdc2c2d7299

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2MSEGNALITICA0407METROPTORINO1BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): FTXVpR6/7Fo/cTUwbha3YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6d5d3eab6d80540a782379f432c28a02c1edcac6

Hash(SHA-256-Hex): d43815758b29e3d51610d2fe927865f-

6bcd604c13ed2c53653f9aa3e02c8ce62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

481

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pOsaUtytmSAnTTydrI5edQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f6524d1a3abab4cc845397224fe4b4d9f0e9252

Hash(SHA-256-Hex):

8b61b60b1d5dd7d95ae68a7ad64eb4e-

53cd904cd0109401253b990f87bde98a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c052pn6dtiifKB1ZGIP3BQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d4dd8c748391b6e48ee0ff8ecdde7d567f25aed1

Hash(SHA-256-Hex): db297a4c071971bfd1a17158f1eed3-

95381948bb5aa7941f68baf6cf877847d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): imO/sIClZPkvAzpjt9Dg+g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

482

Hash(SHA-1-Hex):

1034329f2ea4c845c7971fb0ae2d0c689ae9bd01

Hash(SHA-256-Hex): cdc78093af271b4bbc3bf45ad393bf3-

199c19efbddb47046d23dbff256f88bc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_REV05.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A5zeztu2OXaoG3Npk3bFHw==

Hash(SHA-1-Hex):

d18ddb97d176e7c34b8eca830844ad2882ff826f

Hash(SHA-256-Hex):

382293e3a2707b47a6945de136ec547-

bb44b201b363920623fa078d984813f1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2019-07-02\_Q24A.PDF.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iRvYReOgXRyrphyl7G5BEA==

Hash(SHA-1-Hex):

1e5092533a68a24ab31535fb2dc7dae88173ef9e

Hash(SHA-256-Hex): f278283396e561775ef03745d123dba-

074a859f4c951025e03ca982d20e51f5f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562656237614

*Fornitore* VFG srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.10.37 CEST

*Sconto* 31,54200 %

*Punteggio economico* 75,87

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 75,87

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): BF87i1qmvf6YRDk2/Crx/A==

Hash(SHA-1-Hex):

258eb12ee054bfc9786a71f985c7437dfc89af3d

Hash(SHA-256-Hex): afb11d25fe9fa54618453b8d6075a17-

1efb0b37243333a1db1eb4f99e6996330

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

484

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

all. a2-05072019124825.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): +0QC6k+nA2niEPMh1hUfuA==

Hash(SHA-1-Hex):

0b3b14b27464316b5d8f4228759cee12f2507af7

Hash(SHA-256-Hex):

dd9a1c97ae73dd492768915606a4186-

170b73502b0b05cc5bc8fdc9c1402de0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969389\_08072019095802.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): MvrLABv2dTSkvKbdhRfYkA==

Hash(SHA-1-Hex):

d5e635d3aa82408d3c80d57b3ad0c2340d321615

Hash(SHA-256-Hex): e19ba10ea1a69df7ab2163710f2d84d-  
4962e67936e8e6157b4f3316562cd88c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tP9YPIXAnhUS81rBz1EyuA==

Hash(SHA-1-Hex):

c4dfb29ec753396b5a979ad80d38e14d77598a9f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
485

Hash(SHA-256-Hex): e68beef45cfa3219e040ce9391b2700-  
eccbaa1835ab1a03d6ee3029e190aeb45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nn8f3/qzh04ITcmlAdXJPg==

Hash(SHA-1-Hex):

9690607444556a8a2bae229f859bead7b64651d4

Hash(SHA-256-Hex): a1f3aea96ca407b04c835de9582bbdfc6fea8e9d5ede614fb6a3c045367e8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bG4M2HAsH7soqqICZK4faw==

Hash(SHA-1-Hex):

6edff425b1038df293c49733156316bc266d9317

Hash(SHA-256-Hex): 7f07628e4bee17371825538a623096a-

31a08712709c147356709cb8d364ce082

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

486

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5YrA/J9RVIJ0rZhGd6EK/A==

Hash(SHA-1-Hex):

3a0232da58fb5ffa813311e0fde3ed1fd1073310

Hash(SHA-256-Hex): afe52b1202d58cec7a37b0b2a9edb69-

38683fed8a0e8dd54c36ca23c865c1a7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF2409\_07\_2019\_08\_58\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bz/p8rnceBvS/4PIfad6bg==

Hash(SHA-1-Hex):

360cad03a302fbb41676994e42b94ce1fef29cb

Hash(SHA-256-Hex): 9fff39973a3aa911ab835cde61ad89e-

8fe1ecc526204ff014b22d59918c0c9a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562656001753*

*Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO*

*& C.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 9.06.41 CEST*

*Sconto 27,09000 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

487

*Punteggio economico* 65,16

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 65,16

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019...pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): c9i11P2B+DtgcLts51oDKw==

Hash(SHA-1-Hex):

41204321c4db03be00eda20c20b0dadbae003e57

Hash(SHA-256-Hex): d03b0e2e75acfb27387d6f6a42b4ccf-

450540415539c42505f566508e3241c50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR..pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): KgZayOt4sorQZycoeGeC9A==

Hash(SHA-1-Hex):

0837a5b85ee3742ef67d7a7a21b185e27c5216c3

Hash(SHA-256-Hex): 968f9d54e61bc1f9f60ee10173fff6c-

674e0b64dd19a6edba6236c5fe012909e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

488

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): PmIX1Lq/tS8rA53ibM4qUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa3057f384f75b9f22e8df3a236d12917d7a392

Hash(SHA-256-Hex): f7ef001856d152839ed78ebf11f137b-

2d95f11610815cd0afc1aad09158ff6ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1MRrmZBsUKJ3ZXjzhT7xHg==

Hash(SHA-1-Hex):

68a6370ef13f48ff388d2e223c7b7195848ec987

Hash(SHA-256-Hex): 113f9f70a445b4cd58e69aed7bacea8-d43b5480eac7f9c61fe6fc1be8b5bcfa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta26\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PmJ1ye0wcXS4OVc7PIE0hA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7ba4bd8bdbaba05090a222c7895734c3faa34fb

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

489

Hash(SHA-256-Hex): 25625aa0848e7cf599923c31d8ba558-

0e8f208f5ef145382a9dd037d379b9fc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edeaa45857416be4a5cb830d5746

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf:p7m  
Dimensioni: 485 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc  
Hash(SHA-256-Hex):  
2b51362d2da03f416622d80a06c1861-  
af594587443ac5914bf823e74b46e53ed  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
490

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf:p7m  
Dimensioni: 60 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Eo/KES64Rd8RCK2DL17Deg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
26a13cc16318c79d6ef4b2d8589691603fe43cac  
Hash(SHA-256-Hex): 9b64c0deb0591a3ec6aebef0fe4e8e4-  
ab20b77a99030dde04675978d8ca5e8a0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562655363183  
*Fornitore* CI.GI.E SSE SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 8.56.03 CEST  
*Sconto* 28,08000 %  
*Punteggio economico* 67,54  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 67,54  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

491

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 5fFtmp2KmBaD4bNTfV0ZqA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c10c32d99636ef6881e26505fcd178cebf23d13

Hash(SHA-256-Hex): 1662882e6cf707bf86e5b3bfc0f49e1-

d9b63b56fafa4daa406fa2c572be14e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 6Xzp2swJtG6tDQE8EHDMzw==

Hash(SHA-1-Hex):

6e5ba81f7859216dc3649d059cddc89511296ded

Hash(SHA-256-Hex): b80e0d28a9638473a0adb11ca1c7db2-

6813869aa6e07b601f226b78e50a0ffd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Beneficiario\_2256849\_0.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN

Hash(MD5-Base64): gKyeLGAmHicSL0q4FhyHLw==

Hash(SHA-1-Hex):

2eb383a172ec53c2f4f83a50875327b493332741

Hash(SHA-256-Hex): 8a58239f7e50271f35c9c9287657e63-

4ff00787641a7e8b54c22ace9d2b63af8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

492

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vdGmGVJZc/bZmY2A8mG8Mg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
75622e556318ed48339ea7d8dbc5dd6837dbcd74  
Hash(SHA-256-Hex): bc259176e6cee4f350ec8f51467a852-  
1a09769d72e08110bcf637c280360eedd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

contributo ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 537 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): d/Te3Ww6g0cvAdscWia+gw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b85974a1eb9e9a089eb449e1884464ef40283405  
Hash(SHA-256-Hex):  
7ad4d9b0ba16093d5368bae10d0da35-  
175c3d38a9a569082556b24cb6452f56e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vzJBoziSYbfujp8jGh6Fiw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ec11e976ce7efb4ed6ffbd0611f3b2ad55de46dd  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
493

Hash(SHA-256-Hex): aa7d554e8fd4acd41a378cd9893f867-  
b233bab9fa99c8459c6b35a374b4db618  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB



Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vzJBoziSYbfujp8jGh6Fiw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ec11e976ce7efb4ed6ffbd0611f3b2ad55de46dd  
Hash(SHA-256-Hex): aa7d554e8fd4acd41a378cd9893f867-  
b233bab9fa99c8459c6b35a374b4db618  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*

CassettoFiscale F24 BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 221 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): u00gFE5Bumu8SxItwehZDg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7ede90d0549edbc6729145bbb1a5e1d5c6ad27ae  
Hash(SHA-256-Hex): ff0002eb57a42df442129861c78213d-  
2ce2e0f5d49e1dc94163809c7316dbf53  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562655285324*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
494

*Fornitore SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL*  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 8.54.45 CEST  
*Sconto* 37,43500 %  
*Punteggio economico* 90,04  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 90,04  
*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE METROP. TO 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 307 KB  
Firmatari: Bisortole Marco  
Hash(MD5-Base64): oeGDqKU6u4Gv0YoZffJnOg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9015dc6b3ffb1768dec6a1fd0ed2680c65430b26

Hash(SHA-256-Hex):

b5423a32a3d248e0b5e79b55575b070-

e0a584e90ffccc83c226570f5f72e03d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 153 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

495

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): oNIjj1VnfGMtP28D61CwMg==

Hash(SHA-1-Hex):

86b6ebc44280c0f6dd0721689b308e82a4a3f5a6

Hash(SHA-256-Hex):

7d2b496e06a568966b18dca0d0b011e-

6283c24eb347383a6602cd6d986167890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

01\_01.000037506\_\_0012\_\_Esemplare stazione appaltante.

pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Bisortole Marco; ROBERTINO VIAN

Hash(MD5-Base64): iAh8+8n9HnERNkbDlcSPNg==

Hash(SHA-1-Hex):

95a3263f06bad6f2bb03f98667d87f90f56538d5

Hash(SHA-256-Hex): 0584e31aa82b5ba828ffd6376c8b074-

0f552f3ba350405373e774e569206bea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOe TO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D1HzPPXV2TAOApbXhbZC9A==

Hash(SHA-1-Hex):

cdc14bc54cf16022d09b76297483a04df56f1a6c

Hash(SHA-256-Hex): 850e867878daf5c374a59d02f37dce4-

cc03c07055b4ccd2a06114edc0e2b54db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
496

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta TO 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eQB6tC7qjATc+KdBsgwenw==

Hash(SHA-1-Hex):

4513f61c9320765227fdc92ed92915a787a3c1f9

Hash(SHA-256-Hex): d68fc384d2bd6077d588bca06c6a329-  
b75e2471d691ce6006231a4ffb3cf1d0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zIz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e

Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-  
cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
497

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==

Hash(SHA-1-Hex):

ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218

Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779f7bea7b285b7bd0f86c69153214b868555d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

3796073\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_17\_0.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J5Jhl7c3n47aEiERLCdZfA==

Hash(SHA-1-Hex):

d562e239ac5decffc9688a8aeefdd7e5f6153099

Hash(SHA-256-Hex): e4de8a7f143c7935b43a22b2f355581-

0574bc6be9ebdf6c352db61b1563ce541

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562653508992

*Fornitore* TRIVENETA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.25.08 CEST

*Sconto* 36,91200 %

*Punteggio economico* 88,78

*Punteggio tecnico* 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

498

*Punteggio totale* 88,78

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 4nICD8yLHFaeunnUhpFLw==

Hash(SHA-1-Hex):

76090f0b8cab77b3271b9c9b1af4cf23048b4460

Hash(SHA-256-Hex): a45b41d054ceebe55d1358bfa8197e2-

66b1408d2650a585934baa68b4e6b2218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): Rr9EEZUhbU9TZ3rb1cPB2g==

Hash(SHA-1-Hex):

9806cf4d10d73daa90319012d110b46b6ee3f8cc

Hash(SHA-256-Hex): 16c97f34196fd6b5f80c3631ea37d6f-7a7438aafbd3abeca15e127add06ce68b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0943405264.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

499

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): wYerWee4Z7mJn5wuSXWe5A==

Hash(SHA-1-Hex):

28cf805d242a9bd134728e2353e8e42776ceace8

Hash(SHA-256-Hex): 2c7fc2ced6ed96e6a796219e71dc4ef-8d5bd6bcffd2e606dd32a35e6f1e7d0ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZmO0OL17NLAN/Llc+jsPWw==

Hash(SHA-1-Hex):

e1f5d9e9077ae010f6bfe37a8076c157e781a089

Hash(SHA-256-Hex): 5434a90883db7cf8261693c6aa08306-427e7372756202d983a5d013aa8f1d85b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u8cOmDY7c3hvMUd0S4BwJA==

Hash(SHA-1-Hex):

852368e87866025ce13cb5ec25120e3a0e694729

Hash(SHA-256-Hex): 8f899172817af8c4d0a92f18e069b39-  
c5afb3be79580cca519bf1a32df61bcd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
500

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUSasOFhAsoqX4X/BePWYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1a615f7b81b8f82681fa08b1bf0c0a6410182a19

Hash(SHA-256-Hex): 0f0366d6cc230c82c88b28254daa85b-  
548e7c90241c7971356a0b4a192d2e6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.

pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Edc04U5h8pgOhI0Jp08Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

00c208ff861f891b82be6c328c228204b76f0347

Hash(SHA-256-Hex): 414bb5dc7ce93f46b4a04d499092274-  
1b54b18d6bdedec7d8d3a7544a8bdaa4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

VV005518MF241562652312948049.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

501

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y5ogm6cLkrEAdGX8urz7zA==

Hash(SHA-1-Hex):

e2689a1fbc615f968cfe85c01cbb426207ab4b06

Hash(SHA-256-Hex): c98f32b01af342f2eb64cf2edede6f6-

9b612d1e03ddcf1df788e8f4c55b56b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562601147209

*Fornitore* S.I.O.S.S. S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.52.27 CEST

*Sconto* 34,01600 %

*Punteggio economico* 81,82

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 81,82

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): ZdGYmxpbXiyM/s1ijGNM7A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

502

Hash(SHA-1-Hex):

a4b4d26a8de3d4f5d53ae56671baac0e717faf5b

Hash(SHA-256-Hex): 97e8afd8ac6a88e3098c430610c7f8cb18c9522a15acd40cb0c05c1860522558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): 8hCuhyRwfgMF7A/ck8lncQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9abd3826e1989cbb39c44de114dfel1d7ad53662b

Hash(SHA-256-Hex): 61ede0f6c3a8cbdec842a8ac1583251-1c434976b2180fa49d8ce7768ea6d7fb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

Beneficiario\_2258086\_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): wO+LBwz/VUOh9Tazk9aF9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

282b0e197bc993ffae5489380a830b52ed95a6b2

Hash(SHA-256-Hex): bd4ce89e6def2d8d688ac0bb3b16800-081a5502a930e260f960af4153b6a6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
503

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): exJ7A2Hb2d9N3Vls31buCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6fa32adcb01c341e3940588865e735beefac27d9

Hash(SHA-256-Hex): 9e0577f83c7908341805c2ee7a130b3-d71b69fae86d8ac03aff0cff0cb6f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OjuGXsWm5jjPTZx6/OykFA==

Hash(SHA-1-Hex):

a460c4721cc9ba9c856809c2d469cfd6b7123b12

Hash(SHA-256-Hex): 649b7c0763ffcbb001ca9e0856fab76-e2f409630382c6633b32ea87740d9731b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*



SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eJaotBqVWWYupMEfz21rgw==

Hash(SHA-1-Hex):

eeb351bbaf12718ae7417a14a3cb9554b0a673fc

Hash(SHA-256-Hex):

a0372ab9294084d75e567662c716556-

1eb6ef6bfb40316e4bd513b48ff78bd63

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

504

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GlpCD2mB/XsqMY+PKcISWg==

Hash(SHA-1-Hex):

877be1157cd7834e2373bcc5a9a5305b3f0a2feb

Hash(SHA-256-Hex): f73a4fe2cb2f8f94ea7aab8f88d7baa-

25c4a3bef36029a40124342176bee11e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 prot 8394724.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CioMvWfOHKmiMMCJnl8ZtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

84426d6a6fddbfa1d30b8ef16a1d1171f63375b5

Hash(SHA-256-Hex): 9af894ace828edf67a4fd342122d074-

3d64c7eb278646658223b6598d01e7f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562600289513

Fornitore società cooperativa segnalarsi  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
505

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.38.09 CEST

*Sconto* 31,05000 %

*Punteggio economico* 74,68

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 74,68

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019V1.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): fVhIbh48Hty8TpisbgyIkq==

Hash(SHA-1-Hex):

2a0c2ecf4516f007a6428435ce6ddba04bf5422d

Hash(SHA-256-Hex): 13fd74b592b0842dec64308d66fd31e-

6b7de94168e6e3f4273480f99d38ff291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

506

Hash(MD5-Base64): Qe2H1Sz8DxRlhukc8QBUQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58569a4b0aba63a17608eda828166395e7a41a76

Hash(SHA-256-Hex): 3d616bb9692c29de060e491dbe4aa6e-

906746f0a6486f3f003d895c405efb4c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

v1documento\_0601012982297.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): /JK22JNaRS3EBzatz2zgkA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7e128676c19701a167e1e62bbbfe16e6031945f

Hash(SHA-256-Hex): 14dd8f3fa0d2853a1603b98efdfc4d5-  
e0049b3a329cb1819541d5e9eafdd392b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOev1.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B180anhpzNlqb8nAGfJ3MA==

Hash(SHA-1-Hex):

73186536ae15ac1cff5397a9820f2243aaca9492

Hash(SHA-256-Hex): 473cbe0ee1fdb3cd3c9f87ba401e8bcbe7d5a305ddf451fd153282bad0829c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

507

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019v1.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFbZojGb3hKQW/kHaYedUw==

Hash(SHA-1-Hex):

2887426b110b1815116b9198cf3c4003cbb57187

Hash(SHA-256-Hex): 4e16f592478a0b83a879f76fcc8b87a-  
978b2fb19cf19e20bc4ef048a6e893f75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-

3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

508

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeae37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo v1.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VwXLUsgeef6/r+5HrX9r6g==

Hash(SHA-1-Hex):

2f5452a4e669e122f6cd194d92823486aa7d1382

Hash(SHA-256-Hex): 46c4c61770832bb46ac7fd7509e1bb1-

dd5bbcab6c841bdfc94fee76170f728e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562598498793

*Fornitore* SIBAR

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.08.18 CEST

*Sconto* 34,66900 %

*Punteggio economico* 83,39

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,39

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

509

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viabilita 1..doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): BDL3vlapjCUU7aEdPreFbA==

Hash(SHA-1-Hex):

d2b996f7006edaa8871d9cc66f87dd2f443cbe99

Hash(SHA-256-Hex): 229ea8f9d03aee5725f164b019fd51c-

87c3eb52ce927691ba7f06e6787c36a94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): Mla4bej6xohnmFO6GpDRVg==

Hash(SHA-1-Hex):

630cb6bee56957b01afd9902e65810baedc9b9dc

Hash(SHA-256-Hex): 505800b4acc031fd99def4949252adcb123027652b2a0cf8f9b832198b8f68cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479101.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

510

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 5aFpR8G669d/ASKqXCxehw==

Hash(SHA-1-Hex):

6bd9a7025aa3283b7b14d72af2358f3680c078a8

Hash(SHA-256-Hex): f2dcd9514a20ebf77efbc8dea269c3a-

4306676976b58dfe516874d8028967be3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PWCKNVCMlgJeR2S2R8WcWA==

Hash(SHA-1-Hex):

4f2b8239a1f01f4c68fed71a5c9dc430e45f5cad

Hash(SHA-256-Hex): 9e389fba6b35b7cec219b399aa1115ee3012802ee824a17175d002fa61f37556

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

ANAC Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 271 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1kc0etShvl828hou6TB2GA==

Hash(SHA-1-Hex):

106d89670fc52410fba443e1866488b18650afac

Hash(SHA-256-Hex): 5c8f7023d56ba9405ac6af3f1aa16d9-f206e3ecbd04356c8c13286ceeb3dd168

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

511

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f5fdd797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803

Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.

p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

512

Hash(MD5-Base64): LIJJPqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562597447598*

*Fornitore segnaletica dcf s.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 16.50.47 CEST*

*Sconto 31,87600 %*

*Punteggio economico 76,67*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 76,67*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): HaAR+gpzl2v/HAKhy/ZPxw==

Hash(SHA-1-Hex):

1403391357f47ae74f3e424f956f4d0b52c49e19

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

513

Hash(SHA-256-Hex):

d834a9804590b9078459ea084495250-

4a044f298a552fdc802e62e3852ecf571

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): GrejSn4SOQrPmJVVhfmprA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b198ecf84aa2cee562baa9f3a5cf5593f159aac

Hash(SHA-256-Hex): fcbf3973fd5111e133975d6a73b1cc1-

feaa38f0e6cc3c27bcb2f3fb9893faa3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza torino 1(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga

Mario

Hash(MD5-Base64): wkGTrsuWUz0UCnFoZzcAgA==

Hash(SHA-1-Hex):

1c8c852d845455f8d82f731768a0aca7e711029b

Hash(SHA-256-Hex): 6e6a0ac1db924c659f1e6520466db76-

0eaf8b7945cbaae8f8143acbf3db00dba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

514

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RfYuRFiO/3UZbmvz8gv+kw==



Hash(SHA-1-Hex):

a2b84f5d222fb31f25a15d0ad699a6bfd902d386

Hash(SHA-256-Hex): 59470ea9136024ad8d36cd3c21ee314-5ed56beae75f0c8eef54999fd38e84dd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nQzyZGPDHORGvo5btUSZ+g==

Hash(SHA-1-Hex):

c1f22af6305c040255a9344071ffcb11fd69e6b8

Hash(SHA-256-Hex): b764212839e812fb04bbaf5dc0bc928-2f8f2dabe0f274797dad206fde8b33d5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

515

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8  
Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-  
b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
Imposta di Bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 536 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9iNpsivOIPnsrnAn1hijDg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e6d959aaf8b7dee9fad2f2b08ebd618707efced7  
Hash(SHA-256-Hex): 6ad266907f3fe649b79840ee9cc0225-  
98fc6c3e15aa96309e723e0e0834e4b9a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562597110522  
*Fornitore* CL SERVICES S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
516  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 16.45.10 CEST  
*Sconto* 37,87852 %  
*Punteggio economico* 91,11  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 91,11  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE.pdf.zip  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): v9kZd8G2anjrUKH/q/dv6g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
64bb35b909c40f6ed01b72b956a4b0c7a15d4e59  
Hash(SHA-256-Hex): 4decd588ffa1802203bf236c23d5331-  
0d598489c2c02659ae486a17afc4d971c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO

Hash(MD5-Base64): 7m68HL4OG4iAkeW3mZxPyA==

Hash(SHA-1-Hex):

2bad42b7ffaad84ffc89859bd56eabbae93db1ba

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

517

Hash(SHA-256-Hex): 8a012dca16e9f886eafad46c0f5141cc53a6be31909e1bd5f1836587d27e56bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; FALZARANO TOMMASO

Hash(MD5-Base64): VF3T6u9g98WnTT9ZPEL82w==

Hash(SHA-1-Hex):

57de65de00ca09b2b4e856a2c5995a41d799ff2b

Hash(SHA-256-Hex): 70652a0c00e517592c2ba23fa5a6f34-

39625a09488d905fa1794f9020307a58e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe\_1.pdf.zip

Dimensioni: 833 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nqna9kT5dNaXI3wV8p4INA==

Hash(SHA-1-Hex):

be55271b0b1032de7f2262a89d8729ef85958e18

Hash(SHA-256-Hex): c0b6842b6f68a5cc38ada877db0c4d7-

7bd374a71a2e2d7ee9df185856df9bb06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (1).pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

518

Hash(MD5-Base64): 5bAbmBSbpDBqIWUEAIi7g==

Hash(SHA-1-Hex):

f87aceae6b90b3edefc6c2b1624a8917e96f2bf8

Hash(SHA-256-Hex): 493c7264b9b9ea8cf1ef2c7587e2018-  
33a48fd0790bc290d9b60ccaff1ef787f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione\_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6

Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-  
7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

documentazione\_avvalimento.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 00pdQXx8wEbK8p7pyB15UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f0a22ff7e262c07d89c4437d061578721bdebb43

Hash(SHA-256-Hex): cd2a4d746537252422ff8f34f0e7604-  
254edc741fdce54d00a8b461c2a06a76f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

519

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dich\_riduzione\_cauzione\_Microimpresa.pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PBojWZKWor4hGmglqrVNYw==

Hash(SHA-1-Hex):

673781063ee6d632d58701307addfdbce2fae584

Hash(SHA-256-Hex): c7d425b13b6e4fcc65ca060a6419dc0-

65d9b69cb3d74b27c4d6206243cee9526

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24\_bollo\_1.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EttWAuKWM6zGDar07pNG/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

aad49e4140b61be41f272913a79c9095a0ebf8a1

Hash(SHA-256-Hex): 1a9971cabdb14d6e495a494555e5cac-

1f929b713f2a4413d88985c80035fa3d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562594710272

*Fornitore* VIA VAI ROAD SRL SU

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 16.05.10 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

520

*Sconto* 34,71600 %

*Punteggio economico* 83,50

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,50

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 744 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): GuSBVVx/B8jnJZYLIoBuQg==

Hash(SHA-1-Hex):

5985133918cbed49efc4806c307246f0cee6ac82

Hash(SHA-256-Hex): 093607683f1cd76785ada9c45810f51-

10935ca44bdb9ec2711d4d0ed7f1812e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 510 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): Gquu/MPbz9zUC3NTcYRY8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

80e579ca70374c342880830f1c824ee8ec8a7165

Hash(SHA-256-Hex): e1a480df8455f3885267837c3ccf0f5-

ddf5db59d66e6c94ef1d2b97efc7281e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

521

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012980659.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): NzMpAYc+qKlAqdz2TqI/Ug==

Hash(SHA-1-Hex):

b663bb78a77044cebea71bf2919f9bc8614847aa

Hash(SHA-256-Hex):

73975134879a0ee5707806b56ad1060-

164bbac543f9680a19b89f057ab3c8ae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(2).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXgGWb8eRjgOZCYu78apcA==

Hash(SHA-1-Hex):

24a96f245c579680d22b7d0087d12044dca98bbf

Hash(SHA-256-Hex):

018b94b4a116b6d4acb69a0402badc8-

5007feddc521560c71561577546c9284c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo*

Ricevuta04\_07\_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kXKIGr7aTkyj9QQgLaPXCA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

522

Hash(SHA-1-Hex):

fa8d6adcee8e74f5402ecfdb1a8f35d7f4681740

Hash(SHA-256-Hex): 40d301eec5608455e79fb0f657a38d6-  
938ddc7d3aaa9b6c05b2b069b417418ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kS0L9uh5heLKNdk3uvqBcA==

Hash(SHA-1-Hex):

b55f47936d3f150e8e74186bd71454a55a8a8333

Hash(SHA-256-Hex): e033039cc7fbb42f85526e624241d80-  
f91185ea08d1999fd113f13695d6682ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

ALTRI DOCUMENTI.zip.p7m

Dimensioni: 855 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): gENaIOM5r9qiTFvAK1XOvA==

Hash(SHA-1-Hex):

224a4ee3729e31fc6007923d496b3f9cd0a18649

Hash(SHA-256-Hex): 950d47e5c6505f371aa114a02fb1d27-  
1ebed767ab467a5b69997c0a1c099260e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Iso.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

523

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 780 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y1unwQuSsgXNAekwQBd8vg==

Hash(SHA-1-Hex):

d337415c4f6b5d02551d8078daee9ed0f770f60e

Hash(SHA-256-Hex): bbd6d9a477c49c2f1bb3ad3751044fb-  
1ceea7cfe27ecd5d7ad2907cebe571954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

(Parametro Economico)

QUIETENZA F24 IMPOSTA DI BOLLO (3).pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /9GTddOK2joA0DukTKGAeA==

Hash(SHA-1-Hex):

2d19d0e5ae2c62299610a531fb883eaf3e0c7735

Hash(SHA-256-Hex): 8b1fc3dfc71c91af622837c8519837a-  
4ea826da9b9479111339ef9bb2afc171b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562593355516

*Fornitore* VIS mobility s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.42.35 CEST

*Sconto* 29,42200 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

524

*Punteggio economico* 70,77

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 70,77

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 6FIh/efb5huZVciYA+9Gmw==



Hash(SHA-1-Hex):

e1d285e221e931b811b31f58bc54e1fb2cbf0c68

Hash(SHA-256-Hex):

75257512317a54001258392dbf57573-

e1a7bc8afd9e51e96d39a969e9f70aaa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 897 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): BxPUsLCdLnFShi7euGe6xw==

Hash(SHA-1-Hex):

38d5311176bf65cf982fda55ade1976be7f0e5ba

Hash(SHA-256-Hex):

b98168d4009e299d9a35c2ab923442dccb17d85db09e6e4a4de80d5f5513ee79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

525

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): C7KaLUG0Yg9jjhjdVXkuZw==

Hash(SHA-1-Hex):

190a6a649d032c3d5c33044fd5549b44681a5598

Hash(SHA-256-Hex): f416055dc21bab65df6b380c55b3824-

980f7697dfa359a10dd785247bb545c97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EO63SBsNM5ffVRZHX+wRHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1caefaf1f1023154235c35b035b592c9fbcf1983

Hash(SHA-256-Hex): 6ece18f71f7c080b500b61bd9c43330-

bba5e946e3c9d72da0862b6aa3e860db2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRaCt3Vv35dj1km/p+Wnww==

Hash(SHA-1-Hex):

17048612817a488ef6ba7a143074ff3f3306c6d4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

526

Hash(SHA-256-Hex): 08184ec747a2ee506ee8f9ae82832a7-

91f64cb097e79210e6e39511d59bf2551

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 519 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0

Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-

08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqqKQvCTwdcmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec

Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-

1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bcdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
527

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): asY/XPHdlzjie/aGtI6SuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

215cad764c82e07479384b425a8f02c71e03a0dd

Hash(SHA-256-Hex): 0ef183545b1a6d4a97407f8aa65d0c7-  
e1bfcaadc9baf569d03e559a352dd4cef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562592092082

*Fornitore* ECOTRAFFIC SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.21.32 CEST

*Sconto* 27,76200 %

*Punteggio economico* 66,77

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 66,77

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

V1\_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
528

Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): FE5Wa3h2yyYN7mq9aZdNmW==

Hash(SHA-1-Hex):

e0bdbaef80098286f32085351d6cadd29f546c8d

Hash(SHA-256-Hex):

d4bbc597e4ecbb028d56e45050751c6-  
3c027a7aa75c78ab7bdc2e610edd5d232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

V1\_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): muRfxxDoVvMRchXbHOf31w==

Hash(SHA-1-Hex):

0b066182dbd4e067168109ea56a2b55e0b10b01f

Hash(SHA-256-Hex): 2bdf3fa5107ae64915ab184bb7c45f4-

c5f339607b1b4fc23b25acd18ec955c84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

V1\_5 - Polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): gDwp0kU1jSjhr/huqr+kog==

Hash(SHA-1-Hex):

6767b65cdad62b9c114d9148e2b1e1799b8c77bf

Hash(SHA-256-Hex): 33dee9247670aec8da9376af48d4a6e-

11ee8082ec045ec2f678a936e2020f730

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

529

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

V1\_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rvxgFg3LweK0wfkfJqru0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1ce7027efbad5d33ff8b4526978d35bf16fcb5a4

Hash(SHA-256-Hex):

8931571274067a78471e1d3b2fe6892-

dfd76a70129911cc2e5ccbe3fd7017e93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

V1\_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wj+7vZ9SKgF/tbINZSIhAw==

Hash(SHA-1-Hex):

2fdd20814299d52a9c856652f8391ee745e180fc

Hash(SHA-256-Hex): 8236e2456d5367fc6cc61e13371757a-

89b52ca29444499846bb1518f62b09f89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

V1\_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8IGKs9JcTgs7z4WvPwPQFg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

530

Hash(SHA-1-Hex):

ea07fed97562aadd8eb6c398155e9c8fe381e3eb

Hash(SHA-256-Hex):

101d2c77d28abce3227144843208799-

bb532f4cd52afce4007c0a9403fbc5244

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

V1\_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8qhym51Mr/btbsFu7+8KGg==

Hash(SHA-1-Hex):

a5c649c78edd2a25ca2964b870b1c8ead4092660

Hash(SHA-256-Hex): 8dcca19076a724778217610cfa67f8e-

8e15cc9c62f9a500f59b78db7b38903a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

V1\_11 - Imposta di bollo - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 192 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kzh46PjDdItAvHBPg2njBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

aa2b0cb3e86f009d4e13825ac11cd3a06d79104a

Hash(SHA-256-Hex): 3694fced57cf6eecab9ab8c6eaf215e-

09a6efcb4ba55b114f4ad8140784cb3a4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

531

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562591550511

*Fornitore* Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

*Modalità di partecipazione* Consorzio Stabile AREM Lavori (Altra tipologia di raggruppamento)

*Imprese componenti il raggruppamento*

*Ragione Sociale* Cogema Srl

*Partita Iva* 03614820615

*Codice Fiscale* vlinlt83m09b963q

*Ragione Sociale* MAR Costruzioni srl

*Partita Iva* 03071190619

*Codice Fiscale* ptrmcl87d68b963v

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.12.30 CEST

*Sconto* 30,61900 %

*Punteggio economico* 73,65

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 73,65

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.zip.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

532

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): eDe1PLA8Zb3PgUofHePkHA==

Hash(SHA-1-Hex):

ef3d3a21f218ba9ef0a45b7be84ce174394004e7

Hash(SHA-256-Hex):

582d4732ee683b892813a946576ac33-  
22c6e260d29fed1ada8d1765d8e835fbc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
ISTANZE E DOC. AREM.zip.p7m  
Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE  
Hash(MD5-Base64): 1eUa7UKx9Qa3zWq79y+LnA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c3baa44ac919757765797dc2561cb0bcde5a8ad2  
Hash(SHA-256-Hex): c123aac8c322263b2ca86e45d0085dcc45b25b99dc1059559691852b9a1c43cd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
POLIZZA.p7m.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE  
Hash(MD5-Base64): sDQ1RRqM+haDpsijp/y06A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9e69d56c023c727780385b5d892c59977ff9b7fb  
Hash(SHA-256-Hex):  
4192d3241b70791a3adc589eea00925-  
14ec8af640b959b2eb2a7910e43960c0a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
533  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 167 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): l2+w5jgP0VklgxABA+f+VQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e4cfd7d1fb2c4437e98b877a8a77487e9d960e8a  
Hash(SHA-256-Hex): 87236caeb9be5619a5c73c68f881432-  
afdc4afb5d7e91f83451aebfaed8b08bd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jSp7gid9+q8PLxJ4KJ2VzA==

Hash(SHA-1-Hex):

e5fa3b9fb2e58f74f42da0e6c75f26c332fd5bed

Hash(SHA-256-Hex): a4a325bf029ac1b2b92f7d4f64a1754-  
b03a0feca27ff76ef2b0063bcd7185b95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTATI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mOcUnNCR75mQcQ9/C0NxZQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

534

Hash(SHA-1-Hex):

75ef4a7648570b42f8d5311916c4d67bde7480aa

Hash(SHA-256-Hex): 67876d0177bf6f898fade477fed7bf6-  
0abaa7f159a67d19e76a4f29267dc3de3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO Consorzio AREM 14001 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sItVCpZGsu7i+wSXbUOUUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

73ac1000cadaea6be95433b7e92c3c91011c1862

Hash(SHA-256-Hex): d9cf738477df39a8e1d247f029f7aefcd94e29a77676f5f429fc50866f1f1d32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24spdelegadettaglio (13).pdf.p7m



Dimensioni: 138 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): MSNLCAU0bgQjrVa3huRysQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ae947623a19455afea5d7242c631f4245018ed8c  
Hash(SHA-256-Hex): 0846fbb2ff2043450111ac2ac2b24c3-  
1dc0a8c1187dcce3ef622683f126af2eb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
535

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562585343785  
*Fornitore* LASTIMMA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 13.29.03 CEST  
*Sconto* 37,10000 %  
*Punteggio economico* 89,23  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 89,23  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB  
Firmatari: ISEPPI ENRICO  
Hash(MD5-Base64): g6Z46+e8ojcN/Bj9S/peAw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b5f835d58c4f2e9fe05217bd0f93b69c1f29df66  
Hash(SHA-256-Hex): 76ecdedfd3c79d40fa3acf6a56a3b90-  
41d21d3e9ed5ec937e1e8fd207f69aa28  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
536

Dimensioni: 434 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): YLUNI9Bqtq9KWTvtqamhhw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ff42a88fa4dd3eec828ba5ad7b47d84136ed74

Hash(SHA-256-Hex): 8f602555624cc5373e2164a8ce4d2e1-

71c1b94bb02e07abc637d397c25239ac3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479314.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 6cvjCZYC2NLKoYGRXwbYFw==

Hash(SHA-1-Hex):

8727a4ea4a0da340fed68ba84b146bab7ac6ef6d

Hash(SHA-256-Hex): 776112f1b9674fdb228d5aa175cdf5-

46ef992e42c399fc958f4b37e953a49fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TWQ1I9I3TAqWNuMhPQVDuQ==

Hash(SHA-1-Hex):

870ba216eb82622fd509c18d3ee64417bff22e8c

Hash(SHA-256-Hex): 37f41b4efc8cc20cd5542d10dcdc545-

2306ee54810b7ac5f2983c2b67ecb6b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

537

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o1/ApYX9iD89rXkUw2rvCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

db18147f9c678efa6626a3b51b195fc59208007d

Hash(SHA-256-Hex): 6c81a12277dd1c58bbe1e7f0c5c595-

ff34dc4b053b1556c11f5d5bbcb04b2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-

130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

538

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-

5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): whnZ/MuSeayZuUBI4EjKbA==

Hash(SHA-1-Hex):

788e0d6e13a8f4b50e42cfd180c92985201202f1

Hash(SHA-256-Hex): 49f578fced0ed0be713725745c46033-

858a219f8da3250fab83ec2fe5827e7cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562582121596

*Fornitore* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 12.35.21 CEST

*Sconto* 26,81000 %

*Punteggio economico* 64,48

*Punteggio tecnico* 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

539

*Punteggio totale* 64,48

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): jTlfQ9GeQbhoigU5SZ3WFw==

Hash(SHA-1-Hex):

79a88b7abc7fa96907968e81fc721f34dc503a41

Hash(SHA-256-Hex):

ab9d5f33118078deb6bb0a064306749-

17b02f43dabe6b4c17ff50a007d013b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): lQoe2gLVweC9866UpD0SAw==

Hash(SHA-1-Hex):

a25e9fd818fc6386aa1d974696fd56c61308a9a4

Hash(SHA-256-Hex): cd01848a298f05839dbc7ea13e8deebf5adc9bf40b93094dda3e567f5b4bc430

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

torino\_1.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

540

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): y+9e0UI1bLXeKrrvhHVxEw==

Hash(SHA-1-Hex):

48c7cf9216809285e25e6c23aa22b1069901cf6a

Hash(SHA-256-Hex): f5811b6a6ccde408436e621b1628cdace0a4bb502ff16b55076e823a38dac301

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wHAqfSkqXvgoBMcKZWEqpA==

Hash(SHA-1-Hex):

c181d11836e10fc4544242aff02aaf16a008a42d

Hash(SHA-256-Hex): 19cd273e4093d055cbae099ea11e518-

f277b47226454f019f79e2e391cd01eab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RhADoGVEXcqNLAcD7kFohg==

Hash(SHA-1-Hex):

d60956490538ddd5660358cf4904b44cd050818d

Hash(SHA-256-Hex): 8821ab0ca07f584d6c538dac0e11236-

508e0e6276e1e822dc4f7984fe8403258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

541

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):  
b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Hash(SHA-256-Hex):  
b1894758125567aae6de375161e1955-  
2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO\_- \_NUOVA\_LAGOPLAST\_SNC\_-  
\_ISO\_9001\_- \_201- 8-06-11\_1-4IVNRH4\_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExPdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):  
70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-  
1c023efb6cdcc526ed21cafd410e2d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Bollo Torino 1.pdf

Dimensioni: 551 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

542

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1AjwkRAIihYAIkllubFYoQ==

Hash(SHA-1-Hex):  
92f08445fdde5b28c175563917119a169078fffe

Hash(SHA-256-Hex): 8b92dc6e94d3b9f096bf0db78939c98-  
83cfa72e6cff72c58010acb79c49437bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562578783490*

*Fornitore EMMEA TRADE & SERVICE SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Data lunedì 8 luglio 2019 11.39.43 CEST

Sconto 30,70100 %

Punteggio economico 73,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,84

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

EMMEA A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FABBRI MARCO

Hash(MD5-Base64): WpRSbj4NjNapjB/oeDctKg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

543

Hash(SHA-1-Hex):

268a0075c05488cc032c4b30cd1267002df027f8

Hash(SHA-256-Hex): 63bcfdf0354c69019fa0acc2addbca1-

2ceca12242780a6f41e13ec8f7ab5c968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

EMMEA A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 562 KB

Firmatari: FABBRI MARCO

Hash(MD5-Base64): oxMPeJZF3eEsysa3fsbYVvkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

294f2aad9cf14741fd66dfbd24e2248f58400440

Hash(SHA-256-Hex): 1f418046cbe7ae06750472c963e4195-

9ec772f65f907cc186bde4f75b6604da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

019129\_pumio54bh.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: FABBRI MARCO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): iz0EQsBq/SmP2fgy6pSOKw==

Hash(SHA-1-Hex):

7dcab8d189de7f35ac8bb9dfa1a3f1e82bdf04c6

Hash(SHA-256-Hex): da690c99117e471ab56bfc90cdd7f7a-11f1a3b357ddffe8fb930cbf9cb283ab6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe (1).pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
544  
Dimensioni: 165 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vmSyfOniBik8cVcsY4OqVA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a7ffa3120fade88831cbce9bf8bf659053f76d10  
Hash(SHA-256-Hex): 3e92ad8bf57365760eeb9ef83f37cd4-76c73004fe81df84cda82e1c267f4ee2f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
CONTRIBUTOGARA.pdf.p7m  
Dimensioni: 463 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): +6Y4usC8KyhASmiU1kUVIA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dc639ae8b90e22696dd10ce0873cca7a913235bb  
Hash(SHA-256-Hex): flc36730e211f8344cd8683c5109118-807bfe6e27004c75d6fceed9bc0bb21bc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
53425 SOA EMMEA.pdf.p7m  
Dimensioni: 208 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): XmBbH5MeMI5im83BTjOQJQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
56adbe97bc6dfe10fa19385526d096f796470a1f  
Hash(SHA-256-Hex): adca3a7a68b5d67bf3ab71d50a88b22-  
ece28074abf719d2cfff1eaccf5586684  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
545



Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

VisualizzaCertificato.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TMM6xkc+tECNgAsK5i4iFA==

Hash(SHA-1-Hex):

05fb249b04e504807d8693776cbd5711f75df53d

Hash(SHA-256-Hex): a36ab05ced5d08ca0abc96cf45c11b6-  
66b7199026278b65f3b6ccb29ed375bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

delegaF2408\_07\_2019\_11\_09\_00.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30nwPnAyrh8KdVWyhoEQog==

Hash(SHA-1-Hex):

70492477eb452af1a70f0f8e43b83b0ac60de5b2

Hash(SHA-256-Hex):

6516d51e85823100427a1700121da50-  
ac1ff4e0d150035ab66589afa2eeb282b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562577442394

*Fornitore* Nuova Ises srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

546

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.17.22 CEST

*Sconto* 34,87700 %

*Punteggio economico* 83,89

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,89

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): R+/vBbrChuK0R4fkWB89Nw==

Hash(SHA-1-Hex):

07efa5fcb0c8662d90d5914db363c6bf3093901c

Hash(SHA-256-Hex): 15b0c00b8df0cb144baf31e9b5d57a5-  
d738eccc66a741d017f2820f1528b313c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): tROWqht/43NjDXGApqIBJQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
547

Hash(SHA-1-Hex):

2d367cab77385a7206087295897c45b209232c48

Hash(SHA-256-Hex): 35804410cefb6faf8cfd1cc24cea679-  
3485a3c0576f9832e5c3e5c29f7c6de4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

documento\_0601012980240.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): G+gWVQXh055Y5ElhzQ463Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c362082c499087b1b1ce040510814adbb5c2582

Hash(SHA-256-Hex): ada1dfe50376f03397832cec0a3e0fb-  
4506639f79b7d037e0d70ac1eba7ef0b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5lUTREtRRtK31OkQpz9flA==

Hash(SHA-1-Hex):

55413361383d117102d2a3ff65befad41cfca73b

Hash(SHA-256-Hex): 95e6aeb27665a4a5c954cb9fce3e222-

dce00069ea7540bd0c2b47c6cb7e11839

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (2).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

548

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GNVnxqDS3ppEGTOUOO926g==

Hash(SHA-1-Hex):

764262453c9dc373f3918cde1fa57aba8c7b33c4

Hash(SHA-256-Hex): ab0549338891071c721a6119f98a899-

e311ad2a587569a123f7a1ee7e77fe6d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pq9B7GWnE/R/upmxqC4KTA==

Hash(SHA-1-Hex):

84a7254d781cf5f92e9bef47c0e37eee2a8395f7

Hash(SHA-256-Hex): d32a67c0ff9960e5e8d9a0a5075b6ccea066bdefae2944ff290ed406cb8902c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 8uyoaA9o+Psv7QcbqMBIIA==

Hash(SHA-1-Hex):

c4f2ffe52fc9b0d470bac8c682d84696a7222a49

Hash(SHA-256-Hex):

87f92342bd07387a293156a72252888-

77bbb749c2c922e17f6271b87481a5249

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 55EtsdLWQrSxS6UCLN5qOA==

Hash(SHA-1-Hex):

bdadd22659c16f7fa75d64dda6c4355e5175230c

Hash(SHA-256-Hex): 70b33b72eeec482fbbe92927ed8abb5-

237d2c50f16fb34b9a122f8691d018568

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9sgWnrKBjObVuY9JPs2IcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a827c232fc2f64654c7d17d2522555ca56a77267

Hash(SHA-256-Hex): a6e9876e683a32c7d320e5bfeac6274-

d90196304358e3c34e33eb60a52e6000c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562577244164

*Fornitore* MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

550

*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.14.04 CEST

*Sconto* 31,08000 %

*Punteggio economico* 74,75

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale 74,75*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 597 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): S6SWfFQkTT8KAjJbl7rvsw==

Hash(SHA-1-Hex):

565f8ca931f7b3d2ee2f0ca072d3cc41470ef4e6

Hash(SHA-256-Hex): ef9cdb078d0ebe5a1da700d9147a675-

0e27b7a0e27cec9456da6d875db75f441

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): TO4CaOllJmdEhuZpENSjHw==

Hash(SHA-1-Hex):

dbd05dd8e9c8577524aa37cea563ce3880b64941

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

551

Hash(SHA-256-Hex): c8527db3ccec7675f1d8e0059b302e5-

62b57f632b467858bd63f54e24e281931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: simonelli danielle; MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): fAPV2rqrTnlDjaBTJgBZEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

772f26fa67ada2b8ce893d13320bbe9b434cf812

Hash(SHA-256-Hex): a15cecf732881ce1f1e6285265a6e96-

c160b16fd0be9d3fb9e899207eb795e9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4OhYkRW9bTpNgqhgkdhzwg==

Hash(SHA-1-Hex):

85f572152a0fc26fcbe2c505f090b5b2320efde9

Hash(SHA-256-Hex): 855d89b5c0f0e1831bdd8cc971ecca8-ac0cf8309da946af16c40303c1858418a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

3125.pdf.p7m

Dimensioni: 478 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

552

Hash(MD5-Base64): gG1yFjzLbV+atJipmGw+xg==

Hash(SHA-1-Hex):

fde53309847714dcd28ec3f90882a5ceae5e044d

Hash(SHA-256-Hex): f299f14d47b662bb7d2730d3a5b6e54-ca661e5ca5753e169790247e1a51ddb4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofl4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERT Kiwa Cermet 2018\_3841\_ITA\_ENG\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pl53wM0mGuMsX30a/jxhWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327

Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-

b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

553

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

ricevuta vers 3125.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ig2YERuMazrYy0XDX9flfw==

Hash(SHA-1-Hex):

72afd400770cddb4d7928ea542981690b13a9f1c

Hash(SHA-256-Hex): 93dee681b29bf0e536cc6af9ddc19e8-

7ef96e90f381fd6c68d67714bdcf74f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562576490282*

*Fornitore SIMOS SERVICE SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 11.01.30 CEST*

*Sconto 35,35300 %*

*Punteggio economico 85,03*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 85,03*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

554

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE SIMOS SERVICE VIAB.1 +

DOC.IDENTITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): OPmLliuFMSITAIhg76osnw==

Hash(SHA-1-Hex):

ce5675c230b581821386144b4676137cb2e5a418

Hash(SHA-256-Hex): 7d1b82e5e8e508991fddbcbcd5c5696-  
2e824ad3e323d779542b08917d0ea84d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2 VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): eEa1+wf1B593Adxc4eHeug==

Hash(SHA-1-Hex):

e76f7b7dc026254a0f25588f6ae4b699f9ba9293

Hash(SHA-256-Hex): 719bf9efe2db05413ffdd5f1c62a429-  
328ff51e2cdbb5e9a6e1345ecbc3b9a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

TORINO VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: CAPPELLINI ROBERTO; Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): 38cVrZpB6T059VF8tVik8w==

Hash(SHA-1-Hex):

83f38cec327f914378713492af39baab5a72825d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

555

Hash(SHA-256-Hex): 80b0b9c6fca93461e3b93ed44e2eee2-  
4043aa53f815caa2b2cd2f32d9d76b692

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIABILITA' 1 .pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F3adSLR4+heuQkhqt579NA==

Hash(SHA-1-Hex):

a7aed0dff6a07cdcdacf5ea76e751cfa52f3af



Hash(SHA-256-Hex): f89ebbaa6f77a36f33bfb5a6c45b888-  
ad22e0cb8b141fd3113ce2017589d372b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 481 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aYIdrzEY+c+MEPXRnNZSA==

Hash(SHA-1-Hex):

4707698260b1a4eaff2d4f954e65e1282d8a3a60

Hash(SHA-256-Hex):

e2e09d0268d6d70944dd7a449142e98-

a6399ad61d674833af3c71e67fb992930

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato SOA 51306 - SIMOS SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

556

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uJwWdVJahX2fLlcQaxVPew==

Hash(SHA-1-Hex):

7f5cd51a2811fd6939874cd2c9c6a53a7e21ee64

Hash(SHA-256-Hex): 3b9ac00ba88177eab17b0f8f10c5bb5-

c83021fb70bf7dd3922e8500c05ed3bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

QUALITA' SIMOS SERVICE S.R.L. scad.28.04.2020.pdf.-

p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Z2+HTty0ES9xc+pQRdr8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cae89e0ffcd9d305cfee442b077212382d73743a  
Hash(SHA-256-Hex): 07ab713af85e09e4a016b157cd6371b-  
217c9c11a1d71728609c0db1b63bf3726  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 VIABILITA' 1 .pdf.p7m  
Dimensioni: 504 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): IT1vkmALybvZevRF6rNaaA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a143fb47f2bb695ee1b7d96ff568aab7464995d9  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
557  
Hash(SHA-256-Hex): ce1f9fc64c0554347727d32312c14c0-  
aefc841b61fd42c2d4df24eb72c191dde  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562573384653*  
*Fornitore VERONA S.R.L.*  
*Modalità di partecipazione Forma Singola*  
*Stato dell'Offerta Offerta Valida*  
*Data lunedì 8 luglio 2019 10.09.44 CEST*  
*Sconto 28,12700 %*  
*Punteggio economico 67,65*  
*Punteggio tecnico 0*  
*Punteggio totale 67,65*  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
via 1 A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019\_Verona  
Srl.pdf- .p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO  
Hash(MD5-Base64): d2qh7+LSvxZTNTsHPjJ+1Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
59d8b886b0b563f12975b5b1a77c11ec7b5baac2  
Hash(SHA-256-Hex): a44831406bfdeb2e50986acc90c0747-  
61c01b8556f01c0062e77d49d9fb9664f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
558

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*

via 1 A2\_Istanza\_LR\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): xG3Wr4phXZ7zY/4MuHF2Hg==

Hash(SHA-1-Hex):

d67b7b0cb4e5d5258aebcda5b64a6378f188e096

Hash(SHA-256-Hex): fd3427dcd3de13e6b0e4a468e539716-  
87b40137f3fa1343c4d5eb232a7b68963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR\_  
820016\_91\_0091- 06).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): Mq00lppj5woSxa9X5bBDdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5571d9a20e72a0d7eadb556ba63411b5b71472f8

Hash(SHA-256-Hex): c49904aeae5b1ee9cdf96eec68537e8-  
0aa6353c0970508b0538ec297e0075ea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

via 1 show\_PASSoe\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 646 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJ0U51LJxA3831+BOnwwzg==

Hash(SHA-1-Hex):

7bb07235dc46ae1d7b4e1241d7c63874f08e35a0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
559

Hash(SHA-256-Hex): 2a7ea95e0867c143ad07f9da58090f8-  
e42a6b84393db7759edf626ed13e04291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

via 1 Ricevuta02\_07\_2019\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 80rnfhrrK7rghOO3/ZgpYw==

Hash(SHA-1-Hex):

1c1df04fe04a5f45946e084d278812a98238956e

Hash(SHA-256-Hex): e87c7cce080c75169b87464412bbea1-

99d69a05d8dc1d3f3572134ba210e3013

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

via 1 SOA\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mAqPmcsoY397m3mNWLxorw==

Hash(SHA-1-Hex):

6d6477e1a678e1089177d2840197a0091b2fd04e

Hash(SHA-256-Hex): f71864d417afc6b58acd8dd9b53506f-

698d54c869174dd42a5ae0e16a51785e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

via 1 ISO\_Verona Srl.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

560

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /N5DWVIV3srE+GhS493uVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ad743ae75e926e16d53f6a5ec7e8f8ec1759d435

Hash(SHA-256-Hex): 924bc433fc3fd4c00869090e5747330-

bd5c39973d4e77631ae489272524210f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

via 1 quietanza04\_07\_2019\_09\_07\_16\_Verona Srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sJcaPascKYOOOn7WcDGPOWw==

Hash(SHA-1-Hex):

1690443c70bcb55bf187fc0dce0acbf09f53efaf

Hash(SHA-256-Hex): b1ad6d60ee667f5f262b422d2e8609ffe464c07ec597874cff3a845f195d4985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562571895328

*Fornitore* GUBELA S.p.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.44.55 CEST

*Sconto* 29,92000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

561

*Punteggio economico* 71,96

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 71,96

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

2\_A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): SxLAQgVp+a0pgjpd8zIsyA==

Hash(SHA-1-Hex):

1495501fae271e8d003f69ecbb9b29c7cf396966

Hash(SHA-256-Hex): 343a722a45497975f81374e82e00820-

bad4afacd2bf65264758a8366d9f993d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

dichiarazione A2 e allegati.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): gdDx0lQQ4xvTbOCfAfin2g==

Hash(SHA-1-Hex):

094b7214592a5c9c2a1b08693fa82889eeca08b3

Hash(SHA-256-Hex): ef984a289c61cc18b2782b35073448e-

09a23b618d32de9124be4a45585995f53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

562

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

5\_P\_0001476160.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): XtUHDbLkMfe+2Qm8+g3Lxw==

Hash(SHA-1-Hex):

d2da5f40a2b32a3b87702479d613ecb09a0e4161

Hash(SHA-256-Hex): 4706cb15875adc3537c51a90cefc0e6-

a845b7404754a44d4cb06a3fe9a1ffef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

8\_show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kh2QVzqxHM74mLmrIc/SoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4725e52f163cefd9f4039d07d25596b527f6df65

Hash(SHA-256-Hex):

5172bdb809fb4c805e99a515b819113-

4aa413867c6e36e42ab7b4f8a9fa8e063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

9\_ricevuta versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cVoc+n/aA4ZSOBr2nk2hJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1bd4059774d33d73755061653b0e742f4ba37963

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

563

Hash(SHA-256-Hex): 1410d9cc26f33f469833928047054b4-

2d0a5d7bd87a4a474d67d64622140e770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

4\_soa\_gubela spa\_28\_04\_2024.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ey94p710CdzFA168cVhVwA==

Hash(SHA-1-Hex):

157bb321709fb0d45aa6bcd8690a9150ae00e2e8

Hash(SHA-256-Hex):

2d6d00d966e30c63beb1948170db39a-

2e85c99f03e0ebcdeb87afaa6333ed00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

6\_Certificato-ISO9001-Sc\_16\_11\_2021.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EKejcemO3Goc8bDOBJDMIA==

Hash(SHA-1-Hex):

fdab4bc9e1ba8b863f16fa73636319756e23ac8c

Hash(SHA-256-Hex): d0001a43d9057f15676c5723a2338f9-

e4a66822d568d4370ec3f3dbe07b3184f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

564

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

KCZCJFUTMF241562224965993030.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jKNpkbmtl+I2WHB8T5VuBw==

Hash(SHA-1-Hex):  
d1c6f7b81a6680049633a889751e800ad34588c0  
Hash(SHA-256-Hex): 1f2a97ff79d1f35b16dc88558baf505-  
768c4a00ab8d9223a0c93f1022f042b53  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562571473088  
*Fornitore* SEG. MA. VERNICI SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.37.53 CEST  
*Sconto* 29,24000 %  
*Punteggio economico* 70,33  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 70,33  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 608 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
565  
Firmatari: DIAN IVEA  
Hash(MD5-Base64): CPBHlmONk6kaIaF5J2V9HQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
449610bb92ef3644ab47b7820156773378e7724d  
Hash(SHA-256-Hex): 15409169e9da14ed8d2f238699425a9-  
571ae8fc390fc6502762c2ce4648b0e33  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m  
Dimensioni: 399 KB  
Firmatari: DIAN IVEA  
Hash(MD5-Base64): voEp1v8nCTxglpxWotuK2w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e466a5904c97616db3c3d78b5862a229ddb2dd9c  
Hash(SHA-256-Hex): 63284f060acbb17127e9fb77199b00af8f663f7c459a55fd654dd09daaa94df0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Seg.ma. Vernici Srl 109442986.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): XyOybaOagrIuc77Y3WHC/w==

Hash(SHA-1-Hex):

59ae934c814bd777fc09130e4b71ca5fc6aff05c

Hash(SHA-256-Hex): 861b63b8cfc1dfb00ba9f78c00f5202-

f2646c23042fa5f82f6a208ac49f17f5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

566

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k2oANznGbX4Muwq7MF9VmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2d8377eacfc946f0a02b98cde24464a13fc11884

Hash(SHA-256-Hex): 529777e38c4c248296e3c2c1332996afa3e75dc235af1000aeb50bbcb79793de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5R9mMxj4BeJP1i5H1Q9PKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b1b4c4876dbf52d1f2baa652ea00b59c9dbc0511

Hash(SHA-256-Hex): 8dedce89706ee328b47f09b59815812-

0f1775469dd6a944e45c9b59ced0a0365

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==

Hash(SHA-1-Hex):

433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
567

Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccb0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==

Hash(SHA-1-Hex):

239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f

Hash(SHA-256-Hex):

2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-

3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMH8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
568

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562562367027*

*Fornitore STS s.r.l.*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 7.06.07 CEST

*Sconto* 23,85000 %

*Punteggio economico* 57,36

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 57,36

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): SK7ZwuvdzER6XPF36u359Q==

Hash(SHA-1-Hex):

fb83f73ebb1b2cbf17c47001fbbf4c08749f7268

Hash(SHA-256-Hex): 34fc4939a927be816ccc6aee2bc6b0f-

89c7f195a86df7a12f3545128374b247e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

569

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): aE/ttR8/pT6WrQi4zQ+BXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c912ab134b465a1d228414d811e830ba9b3e6e67

Hash(SHA-256-Hex): 17127fe25e45ed0532a22c72b2306ecbf090d58f7af785cd8b45b9788c4ecdc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968493\_01072019145840.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): FBe+sF1ORXOCc8z96P4Hqw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e37c893d95a1287d7ef229fb919afa76398a61a  
Hash(SHA-256-Hex): 75752c409e073b0433be0f2da9f083c-  
55541a1a841df9c9b05e4ddf5cd06bc5b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe(31).pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): gc8WLRO5rN3MrRkT4BxzCA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a230ba62a6e0dcac8e957b241ad9820d585e5e60  
Hash(SHA-256-Hex): d7e756ae0bc88c9e9b7a9bd16501b27-  
fe2bbdf39998c2862543d36532bd717b2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
570  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*  
Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 72 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): F9c+mROBAJWADsAbCPGmdw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
81d3037a11ea6cd6b3175c96feb686218e211ca1  
Hash(SHA-256-Hex):  
a32d53478125cd7711a77dd9a498c40-  
0c662a85c5a2a64d99af86b6e5ef1f739  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m  
Dimensioni: 457 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
88173ff6d7839fbdaddcf40f5e6b95354af74f31  
Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecee70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): QsRSqZII1mRc6hPKA7mVdg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

571

Hash(SHA-1-Hex):

912943d561eb381a01374b1dd2f5276bde37a19d

Hash(SHA-256-Hex): 8376bf08e276e41a042fbf9e03277a7-  
14a08d5759630b50a0c72674e144f2dff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkghZ/o3K/qNqrHw==

Hash(SHA-1-Hex):

1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af

Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-  
31b763dac0a3131dc24caa1f9ac5f39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24PrintPdf(19).pdf

Dimensioni: 52 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T2HMa3udCpSAf+twL8whKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0c591efa061d93dcb6d696c7508f2e281bee34d4

Hash(SHA-256-Hex):

33b7cbb123b046c691bab0050c5a12b-  
772710322cbc1ae16864b82c8eaf62cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

572

*Id Offerta* 1562358653487

*Fornitore* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 22.30.53 CEST

*Sconto* 27,45300 %

*Punteggio economico* 66,03

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 66,03

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): PeaaIYUroU+K4/jU8wn6hg==

Hash(SHA-1-Hex):

019c91dc92e604ff7bb040e8ef09c699546aaf73

Hash(SHA-256-Hex): 9de40feb0a592ee0c4f6b27ad3f90f6-

8763542aecadb8177a9235bf1c0817e7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

4-M12-a2\_istanza\_lr.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

573

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): mMhny86sNTQSYQPm9a/OBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cf33b38ecff1f195d5312f1c092a151295b31d3e

Hash(SHA-256-Hex): 87c1e4deebf05d80a68936e20c8d2a4-

c5428d6599448e0cf7af50794b119d4b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

IM 9130.p7m.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagy

Hash(MD5-Base64): NuJYqyR+4qF/sWW7spyew==

Hash(SHA-1-Hex):

2ab256b6790fd70c2eceaeb24bd78f210f845d6d

Hash(SHA-256-Hex): 7186a84c6cf75a38e981395364c3a46-

6a664fc59c70d78346f7b78739688680a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe viabilita 1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H+NQOweB0jXNwe3bSgmw7w==

Hash(SHA-1-Hex):

9d224c3135208858ed42e81a528cee7fb1220415

Hash(SHA-256-Hex): e8ae620575e1ecebe02b038eaac9f7da0c9a6799f1879a582556f695b51b9060

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

574

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CIG 7925537807.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6BxCpLLxgauqPepQ6B4nWw==

Hash(SHA-1-Hex):

d38e2e8365204220c4813f47cad909368ff2f64c

Hash(SHA-256-Hex): faf6f0823fa31ca766bb6ce2af6be39-

b34fcc4c2d5060d36ad76610afd285edb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJck+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-

a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
AVVALIMENTO 1 viabilità.zip.p7m  
Dimensioni: 3 MB  
Firmatari: PASQUALE DI NARDO  
Hash(MD5-Base64): TGH+/FKaOL9SI7Y+ah+EQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
70fd3925db5e0891184555fc0e2209b12d4dd793  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
575  
Hash(SHA-256-Hex): 95c1f33853a98d3e5ffef2dd70c8327-  
6eb18e3543e752ec63d8887d7337dfa46  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
-  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
Dettaglio delega F24.pdf.p7m  
Dimensioni: 18 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Ip8BrbP2CVPOnM64XFenqA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8de5ad20d6c1db9efaebc66f814456828946883d  
Hash(SHA-256-Hex): 73b1f5809539a71b74250f95f6b7cc7-  
4cdc1e76e77465fd559fde771efbe64f5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562338297804  
Fornitore ROAD 95 & C. SRL US  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data venerdì 5 luglio 2019 16.51.37 CEST  
Sconto 25,80000 %  
Punteggio economico 62,06  
Punteggio tecnico 0  
Punteggio totale 62,06*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità



1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

576

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): 4HRhmacAIT2Jd1fAi4vnIw==

Hash(SHA-1-Hex):

d5ae2571b484f59e18e66cea0e1df57ca25ee005

Hash(SHA-256-Hex): ea6e8fcc6630dfded553157fee7e057-  
056c28fe50f9222e6d8f118dc4a26a65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): kCW6MhBmGH5QRFJqZUqKvA==

Hash(SHA-1-Hex):

2210b7f48224298f848b1e9885f2bf1aa28914d7

Hash(SHA-256-Hex): 82b18b47b2487709f68f2f6b2a24ac7-  
71ed867acfe4cbed0c0ccfa1be7bf54c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

ROAD 95 & C SRL US 6451646.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

577

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): DL4sU5tc8KqCfcUyTMGNvg==

Hash(SHA-1-Hex):

9fbee3d8377b528b21b83394aa7af8fa198b23e

Hash(SHA-256-Hex): c5731ce273797e5cc4b53f492960248-  
f1de183c57e5c365006963a7155659d53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iw9wZJrIU/bIJBHPi6bEjg==

Hash(SHA-1-Hex):

3891267b15f9f657b450e07c34ace4e7b1a44b72

Hash(SHA-256-Hex): 3ee747f875a611fd479c159fcf1dfd-

22591ef8b070516b280cf69feb4348d6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2xrVqeX7txgJ/M4WLNWpEw==

Hash(SHA-1-Hex):

3466a2716809c927de68249b4be553634bc4caf2

Hash(SHA-256-Hex): 8ceb2ea0226d63d79eb81117acefe86-

89ea1cdb75d002ae527b4494896439acc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

578

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Certificato\_Conformita SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc

Hash(SHA-256-Hex):

385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-

0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==

Hash(SHA-1-Hex):

42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69

Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-  
5ee472f6852ad9eef240576cf35fbe7ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.1.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

579

Hash(MD5-Base64): o1wzn1drTryL8xBGyENv0w==

Hash(SHA-1-Hex):

a5cbc7bd103aa212a1d2a999376938363f828186

Hash(SHA-256-Hex): b4476dc2a6baf94e8a71076d5ee34c0-  
efae9aca0240fac242196b7bf0f452006

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562337846357*

*Fornitore TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data venerdì 5 luglio 2019 16.44.06 CEST*

*Sconto 29,43000 %*

*Punteggio economico 70,79*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 70,79*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA  
Hash(MD5-Base64): YxJ2OwIFH+Gb8GxoVe6akA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2e9653814ec81199a70d76f4c8f6551be5e801d5  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
580

Hash(SHA-256-Hex):  
ba34561403c476334d22134786ad7b8-  
07d100db86842e82f5140ce15cb04bef3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
ALLEGATO A2 - VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB  
Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA  
Hash(MD5-Base64): vSnmt7f9TP2hd5J1q3FVhA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
56cb80c4d2ed04f2574d7344b06cd3213dbfe933  
Hash(SHA-256-Hex): aae3216de3af543047218f31343d5aaff2cfc575f39ab97cfd3cf0c072f4af9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
P7M 1329403339.p7m

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA  
Hash(MD5-Base64): gjogfYIBYV11ReZyrdJUFw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
67dbe2b900f28d423d47842feeb0941232ca9407  
Hash(SHA-256-Hex): 8f283cf9feee7ab0e7b75be2ea5ccb8-  
825649b15d63bb20f89de45a8c97b5bc0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe - VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
581

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DePcgITux9ueuU2QdIf0SA==

Hash(SHA-1-Hex):

f7bf90dfe5058ca95231abf963a21d7563c549f0

Hash(SHA-256-Hex): 49dfd3b883fee9f8f62a8597b01cc6ebd690f458cd742e29a9cfc7bb1ca62ec0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hO4Mut3kcRkGtcjniU/jKg==

Hash(SHA-1-Hex):

3f70abc7abd52000a6b423c9617231a276bbf59a

Hash(SHA-256-Hex): c4b8719de36a9c4602eaa4a86a42bfedefcce1145434c97aebef044a13839918

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FAlifVnsBBGSwkeChJJeJA==

Hash(SHA-1-Hex):

6db93c6173a03c46105a3f9e67e91d0e6bb0e359

Hash(SHA-256-Hex): a5ad4382b1d3f5abd574898a79c44da-

8d83362c685ac1b890f24aa403f65de19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

582

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x5MZ3mBx/rwUa+cDyLZU/g==

Hash(SHA-1-Hex):

af8451c7a484a501f9b6d8d7b8704c414b2dfcab

Hash(SHA-256-Hex): 49c9b6f646024ba24249a26f892fe66-

340fcfb6f03d426ef1e28f06bb0df67a1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 VIAB 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 56 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 231R12NY5WIPKbA4kx/OOQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6aa849783d6076690e13dbc8b45dd78fd7bd1f1c  
Hash(SHA-256-Hex): 0eea5866b9a5aacf41b33974cf0fd17-  
6143ed6c77dea8ca19461e45491241385  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562337490074  
*Fornitore* ELSIS S.R.L. US  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
583  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.38.10 CEST  
*Sconto* 34,56900 %  
*Punteggio economico* 83,15  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 83,15  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 viabilità 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 897 KB  
Firmatari: PAESANI MAURIZIO  
Hash(MD5-Base64): mzUMclHK7hYyKUDLxdIHEQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dd74ef67ec7ec579a5759d786c91db46e6ba097a  
Hash(SHA-256-Hex): c0acff2d82b7e75a93723c3ff72a075-  
d468572874687b5fb9fe06121ac0e7654  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): H4kzrSlZbiitf8SkgKcpMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4523c4375f23c722dfd773ce81fe852c2e52068

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

584

Hash(SHA-256-Hex): 4dbddc870ec0c18a46bfa517334b36cf7b65eb0c113166a0ede66d9892ad941d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0376412435.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): VXFewiXvQ1PXiu32f0V9hw==

Hash(SHA-1-Hex):

719d079eafeabc8745f6d467bfd4ad35c41e173b

Hash(SHA-256-Hex):

1a240b3d8e5cd21342b39be33556bb2-

1f8c9ec40839b830752cbe2e1b8d6e242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cg87wJn6DSeiYoh8CVYjAg==

Hash(SHA-1-Hex):

b340c064e70b794fd271422781c1d52fc0385141

Hash(SHA-256-Hex): 82d236344cc0b54f74d75ac6a7cba7e-

410ffa09b5d4d495a3481e4d4d911ff66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA ANAC Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

585

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJ6v7W2KiLUNbe6c/BT9+w==

Hash(SHA-1-Hex):

fc0bab5a1999be741ba40d55e107198f0a69565b

Hash(SHA-256-Hex): e91784fcb57afe10df27710af6d40fed4e1e29f767544d3d27ad7682d048910f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-

a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

586

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-

4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_20190705 Viabilità 1.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): LFDmoWsOiYfjDua9ev3ykg==

Hash(SHA-1-Hex):

25711bac8648b90454fc27b81d99310269bd0cc9

Hash(SHA-256-Hex): 8dd9966ef0ecbc8092b0bcc80abebbb-  
8a1dc4b94cf7ada3a6cb1acc116abdec7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562335931883

*Fornitore* ALFA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Validata

*Data venerdì* 5 luglio 2019 16.12.11 CEST

*Sconto* 36,88000 %

*Punteggio economico* 88,71

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 88,71

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

587

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): iTJbfHMHwNbre90qvog/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

23db8df9c50fbc0f32ce1b0abeca80c6b9c7f765

Hash(SHA-256-Hex): 8c818cce85d27eeacc78078e0eae124-  
209e35435cd6582d2f8c762609edf1eaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): 0lmY7BIFnRo/aYIRv1xDiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

39f425452b2515f94da940158541362d7cb7aacf

Hash(SHA-256-Hex): ca58fb19cb0b182bbab25d8facec600-

a6d5b00599aea431f0e563c85255d0d54  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
28019969077\_04072019112142.pdf.p7m  
Dimensioni: 504 KB  
Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella  
Hash(MD5-Base64): l8aTLvT0CV9yv4O2drZfMA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
588  
Hash(SHA-1-Hex):  
2b9ab5c05d636159e4e80dfa3e32f30330126866  
Hash(SHA-256-Hex): 3cfd4cc662ed981873510e6039139bdf9ae03bfc181b397d9983de3d70f0b843  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
document.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): odJxZCpsBWh8qw/jZOD6gQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
099d863994dde0fd203d500546daeeab6fef3f57  
Hash(SHA-256-Hex): d78ba92b4feb664401c5370509783a4-  
792c5ef78c70eda801fd2a41184dd86cd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 45 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): UGiQOkORZkFLRtaINTmSaQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8814d18ff2d82a9550b3319d5e1aa75b1477a780  
Hash(SHA-256-Hex): ec95c5d345eb05ea5a3c85110c1dd03-  
c35075c42add97c990e941bbef0fc256e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
589

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zocfxl5UNpPK1DOUeP0f2w==

Hash(SHA-1-Hex):

60acdc11d4b2dfc53967fe4979d52f76cb584586

Hash(SHA-256-Hex): 3a898ba579a67da548f2265157812d7-  
cacd4a95b21819db88c1b1b8085541a83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

FIRMA DIGITALE.zip

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPo5ld1Lt8xaomnXyeXAdA==

Hash(SHA-1-Hex):

f4b9f66c0f9790eb5f3435c6d3303280c34eacca

Hash(SHA-256-Hex): 206a41b7c003e3b0b524aaf72996b26-  
2a2186e42eb373df5dcc89fc25e446bec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HxDldR8zvs3wALh7O4q8Lg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

590

Hash(SHA-1-Hex):

c563d70f46bdc797251f39d96c04001f0c62af34

Hash(SHA-256-Hex): 51af8113698c4f7ff2f83e37cfddd5f-  
94566f2d29c5aad1b376a8b1914ec2050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562335595702*

Fornitore CO.PAN s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 16.06.35 CEST

Sconto 24,91000 %

Punteggio economico 59,91

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,91

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): SMLDmhVH8yglQDR+cJ9GKg==

Hash(SHA-1-Hex):

271a465d676c748a31ec20bf7328f99ee5041476

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

591

Hash(SHA-256-Hex): 802ff49c400c244d27775871660381b-

1b78f1c6dd826c1148b42ca01dd26c990

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): KGxToKkPPucLPolpaX/02Q==

Hash(SHA-1-Hex):

66189e81472c7d271d9a3b5cfa8eb5f859a21fce

Hash(SHA-256-Hex): 011aad2504799eb84864c8bb5b12e6fccdd57b23da410ff51337af54356a76bb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

copan 1 unito-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;

NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESSANDRO;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;  
CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;  
NARDILLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): gCgY+nVGLpCu6YWRrWrQPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6766015f44d95fa1b530c6f45a8f465e7b884fbd

Hash(SHA-256-Hex): d23638855263b327aff9caf96ec0a15-  
422dfa683d7715f8c7216e63f75c727aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

592

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20fkSq7VjOv4XwnrKkN6bg==

Hash(SHA-1-Hex):

d9f96351d51a6b7e735aa39d0dd3bd63523a905d

Hash(SHA-256-Hex): 0a94a41fe0f74a4506336e29760a4c5-  
b94085c5cbd364e0fa805d97635c73a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): alylmWCoVAOQ1k13IVPTMA==

Hash(SHA-1-Hex):

21a42640847e3edbe2b0f0f722d4eb59c5947c32

Hash(SHA-256-Hex):

5c33a875842d7ebb428f27b343650d5-

2a4226faa669f13cb3ebd0159ad45f71e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): U97bsjPA5WIH0masfqyTAg==

Hash(SHA-1-Hex):

75430f3e60795a2decd4884ade8bed314646524d

Hash(SHA-256-Hex): 14731f35270af29e20b91e5710d536d-

1882059acb2209f6591b6c02471514a9b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

doc ulteriori.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+IZFsbUZdKe/f/2uGPCcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

46260b7a3146b5e6f11bbb3f77b6a3f4e8d85b6c

Hash(SHA-256-Hex): 13c11af5488e6254ff45a230a7c6d96-

3ee50e3861ddadcd8ca9f92e001465f13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 1.pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R2dj3HDUH7nLLDXsaVgAzw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d52cad9693ee856aafcbca27e091851f4e9990a

Hash(SHA-256-Hex):

46b3d1e5694544637624a82108563da-

77bd3a5ab4976bc4b1ef46661ab25cbdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562334178769*

*Fornitore G. & G. S.R.L.*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

594

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.42.58 CEST

Sconto 36,88000 %

Punteggio economico 88,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,71

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): CSomAJyHBP777ZuW91FwBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93452d642e8a46bdaed42676be721dbe27f4245b

Hash(SHA-256-Hex):

43334d3cbc1812ed868a96e61039350-

8537246cc796780c19228bf7e1048d988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

595

Hash(MD5-Base64): bY3aZJsgDWcarLZsm8El6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

4fd06656d3a10177c9497fd71cdbca1eef121a9b

Hash(SHA-256-Hex): 02463646c001815bd39ff56a6a42d13-

bf4532549979eaea94bab1c2b15f9c3f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406505.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): Wq7118LYJDYSTI9jeMgtGw==

Hash(SHA-1-Hex):

215cb4bd555f70f2b6d6c73dda18068437ce7b1c

Hash(SHA-256-Hex): 75681fc6c31f364c89b66826b2db8f9-  
cc5486e609373f90a61c07865ba986360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE LOTTO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Qq6uJ0dqu5vgVpFI4mFw==

Hash(SHA-1-Hex):

aa3ffaa12436d0451582f00cd7d900ebe127eb16

Hash(SHA-256-Hex): fc8d72ffc09debf1b348af36e17ff11-  
4d838b0be1e928e0ce55895f73548062c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

596

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta21\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E0gyvUWHslpaUqORvbwyxw==

Hash(SHA-1-Hex):

3ba23dc5e946d7569e81619a3f21cfb11cc555c0

Hash(SHA-256-Hex): d2f5047d28ed2c959d680efbb514f12-  
6ceed66e2db82c23e18ff3de0c4a0cbcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-  
9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

597

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-

7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

BOLLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 310 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BC/ChB5jOUN8wahxB0BjIw==

Hash(SHA-1-Hex):

c63bd3e6941c050584cfe0294a0282938973aa26

Hash(SHA-256-Hex): 14ff0d1764027bd3f5a2e358bfa9dc3-

3cca1e6e49436523b473370de86a68496

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562333723958

*Fornitore* CMS srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.35.23 CEST

*Sconto* 20,56800 %

*Punteggio economico* 49,47

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 49,47

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

598

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): sfVHMLa9B1HQjJhOaDz4rg==

Hash(SHA-1-Hex):

aca2ef62ee5a22bc249313bdb5191ae75258ef3b

Hash(SHA-256-Hex): 308f3e22f5918419a72647201abda64-  
f6069b0734290f05b0bc3dbe439a77d06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): aWQJlpH11O1SG/XFId+3DA==

Hash(SHA-1-Hex):

e0967f810d20e62423ea9806f9175ccc258f921a

Hash(SHA-256-Hex): 7849eeb600b5a313b50d5a2eaf9ef40-  
2b27de5cba8dd2a0c59de0ea190616167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0447408632.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

599

Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): jC6fT3Z4WMJBGR0E1zU2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):

54733553d6635954c7b2080830b481c32781d3b2

Hash(SHA-256-Hex): 89f42c5c35722cfa08b432c6b19a994-  
171a047f02a07840f133c96d665b4bfca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oeKkgBofvckSIusmF72WrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e362e3530f8f8aa7e4b72a6a31ef5dcace5fcb0f

Hash(SHA-256-Hex): fe60f1dfe8fd592260472ad21afb6ecfb42942c3906ca2867840e8c3592840a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Avcp Torino 1.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qc6fSORb/T3Ix9HewPECTw==

Hash(SHA-1-Hex):

dcdc56bc7e7c2cbcd4da0943eedcfbaa0c2aa06

Hash(SHA-256-Hex): 9d64e715d4edd8dcf5612d9749f509c-

063c5440e4ae7974facd0487592faa3f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

600

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==

Hash(SHA-1-Hex):

d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4

Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-

2840792e5797990fccccf444cbe49396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): w3lzuk/w0pVop+Yz4vv2bw==

Hash(SHA-1-Hex):

abdba05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425

Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-  
46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Torino 1.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

601

Hash(MD5-Base64): sBBT8zctRnLpMr/Vt8Yqbg==

Hash(SHA-1-Hex):

9dd074b382e3058a9a920c1afd4e1bae562c17d9

Hash(SHA-256-Hex): 3274a664e6491a137c5a034bccfa95aafcab487d499afe5ae37caca1aab751c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562333507405*

*Fornitore MAS Srl*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data venerdì 5 luglio 2019 15.31.47 CEST*

*Sconto 36,55000 %*

*Punteggio economico 87,91*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 87,91*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 to 1 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): y7pcVfRUodLkSQk+W29Z9A==

Hash(SHA-1-Hex):

b0f04b793ffae609f005fb0fd0bcd3f0725aed00

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

602

Hash(SHA-256-Hex): 051c0f33294967c981cbdc0effe9e24-

1d1bb9f628f5e1938af8c08d598e0851d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): gMXYmcf/0q3i2CDJiqXN0A==

Hash(SHA-1-Hex):

d5445aaf1555566d4455a82e37b8623db255f896

Hash(SHA-256-Hex): fd895065c538fd53feef1486ec73de8-

1db3d970f1d9b28d447bdd82163043957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406544.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): hwoeCzonHtsJ8LZKbM0rIA==

Hash(SHA-1-Hex):

190dd1883203f8f781137f28a087d6b4a3fc4497

Hash(SHA-256-Hex): d204a84500185f916b4a5e0c0cb4017-

d205e3fe313c20b030aeea24775081811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIABILITA' 1.zip.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

603

Hash(MD5-Base64): LmqM0883BhoZwAYNuWbFYg==

Hash(SHA-1-Hex):

bba66a6139ed98c20242bb810cf3ae2c109dbe43

Hash(SHA-256-Hex): 23c27f24b98c3f711f1eadc81efe373-

fdefe0c939db13057ab6aa64a3d96a59b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0OvAsNYrL2Pf2YKW966ehQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6f1b2e227d2acd457d87d609a4b0af161c17c6f4

Hash(SHA-256-Hex): 62306524984430dba7bce423ea7adb-

7d813999431311e5036968f7c8fa8da7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s30I2ltrnyseA3HtDwklNw==

Hash(SHA-1-Hex):

0aad328f5c973dcc13577bd05387ee25612f372c

Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-

08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

604

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO FIRMATO.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): 3pfKdUTfpmQ82ukDe1HesQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f92cfc1e07d800412eab1de24a29f98414c19d5

Hash(SHA-256-Hex): 1eff7c777a554dac54112bbcf0a06bd-

4c1f7516aaf54d72dd312ef848276d123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 V. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Q0kLFcaBwvrDroo0GdTuA==

Hash(SHA-1-Hex):

a629f14b520d6382929ae0aad82057a3e5823177

Hash(SHA-256-Hex): db8e693a496b55f1f056f6477972d6b-

9f88b0cb78e8a920d4e757ce83b19b26b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562333053808

*Fornitore* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

605

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.24.13 CEST

*Sconto* 37,90000 %

*Punteggio economico* 91,16

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 91,16

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): blWB0lGrUUyiGI1LM3a2nw==

Hash(SHA-1-Hex):

c9e156efbb0c06415680d0792d971ade503eefff

Hash(SHA-256-Hex):

439e05360266bb97e49e23314cb6e08-

fb6aec3d57180ef17be904b43d1b7fb6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: BETTONI MIRKO  
Hash(MD5-Base64): Ccc5adfbIMex2zBf9K5XGg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4d243c5d2b9862c105c2fa738eb86ee16f4fbc04  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
606

Hash(SHA-256-Hex): d8f6e74d71b7a9acc36e61a685384b7-  
c47aa931971c477c9e88200b41cd3ee88  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*  
Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita'  
1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA  
Hash(MD5-Base64): T3B+8HaMyJraDw5qgQBI6w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ae30163d13b8c45a2607b908c34efcbda5a4adb5  
Hash(SHA-256-Hex): bb92c9762fc7389434977ec4a7dd14e-  
8b15241c00c52ded0cd1608226625b799  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 403 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DUECjxBMvm/Q8c203p9vjQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5efd7ce385c80a15456c43f363dbea816d19e803  
Hash(SHA-256-Hex): a4a64870bbadca5e148c6b155be7f75-  
f574ccd64d52f3a93c10846159df4d553  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*  
CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 71 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino



607

Hash(MD5-Base64): J7YX5UFHHMdqBSD3BM0oSw==

Hash(SHA-1-Hex):

df8e90e5fb64d48dbf890a0cac6e788708c88eca

Hash(SHA-256-Hex): 149728613117d6d98df9a771c70f72ecac477c31d96e5230c174ac3446f7d3f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919

Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-

595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==

Hash(SHA-1-Hex):

414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69

Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dc80e2d0c99034ea03e-

093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

608

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 604 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DDnm4q5PpFPw22CR377ebw==

Hash(SHA-1-Hex):

f3792b68ca189d934f46611af991a1ef50b2d5f3

Hash(SHA-256-Hex): a6da96b30516a2d2065dcedcb5de2db-

69452deb2237e218ba8541d04e25318e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562332548568

*Fornitore* NUOVA TRE ESSE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.15.48 CEST

*Sconto* 30,11100 %

*Punteggio economico* 72,42

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 72,42

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

609

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 1LAZpqs6s3CmdlQBCx+Wg==

Hash(SHA-1-Hex):

1c648799ac366d09d674bb9f36a801c79bc7aafb

Hash(SHA-256-Hex): 563e3dec84f849162a1f6ed89c57f12-

707ea3d6db4e013736eff9b0a61c610e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): htMOycUMx3/c//PP0vZD3g==

Hash(SHA-1-Hex):

def2ee734746c6428d57a58e438594ff455f3fe3

Hash(SHA-256-Hex): 255371abb5a7ec0e1c4cee56ad9ba0cde4ecfd6d81126a7b0747d68c8cbef4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: STERBINI SERGIO; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): ZIyFkwjftkN1qCp5eMBHgw==

Hash(SHA-1-Hex):

bfd2ecacb5066477985e102fac82895a2cc4b00a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

610

Hash(SHA-256-Hex): 25bb9a5dfe8904e7ba935ea56850f8c-

94418c0f6a94ea4c05e3c4429c4fae882

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zA8ckaXynICi2UHJRzTUtg==

Hash(SHA-1-Hex):

c8455ed98b4314bab4f994341d984a9923fe82f2

Hash(SHA-256-Hex): 498dcc5ebbef4dd23749c5e42266d3c-

3f65c9bf2a4551287b1a227215239bda4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21zVonzAoo8XybwFfRvrww==

Hash(SHA-1-Hex):

e2023037f10705e6e29087abff9ba176ea962f8d

Hash(SHA-256-Hex): dde2ab55bc7f4637bcc67bf7f6b532e-

4d6ea745982aee3ceb04cd52fc8b038e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

611

Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoeIw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde

Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-  
1add0c856bf1a2efb45104f7a9eb192f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnfTygqBIDZynULnCcITbw==

Hash(SHA-1-Hex):

3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93

Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-  
c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4jVCHr0Uuxr+EYk7JbbeLg==

Hash(SHA-1-Hex):

2128aca173497735b794593218573cc5d4e1d6de

Hash(SHA-256-Hex): abf36d863340feefa48523655028a17-  
8b03cbf9d0792edeef9cc870d12f41025

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

612

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562332165705*

*Fornitore ANTONINO CHILLE' SRL*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.09.25 CEST

*Sconto* 35,76600 %

*Punteggio economico* 86,03

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 86,03

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE VIAB 1.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): 2m7qQnzpTWLXPN2si88iUg==

Hash(SHA-1-Hex):

b88d6639d1a845cb641d12e27efc2a48176e6f1c

Hash(SHA-256-Hex): 80ff188a729b23570d20931b123dbcdf03cb8f4d17ece41190b75cab2d635b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

613

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Istanza Viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): A7LczajhMnFWYB/drL0jjw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d9de24dea0eb3d092e74c4d367b4488047b2d92

Hash(SHA-256-Hex): ca25559a552e0eccc140eb02a7b8202-

e15d7743b0129618332c5ede50e3c7932

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza viab 1.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): /jsSyk1a1HVxOC6/Ua7HWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a8349ce6d24baa5d482789701a415fce81046d53  
Hash(SHA-256-Hex): 72d8653efbca54bf1a42df4da11f5e5-  
be5b5970dab4c1e68e9f371f98b8f36c1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 34LGHW2vS6CDRE5cURDtSQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fa242d2db0ce03b6de728adcb0540415b302a31a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
614  
Hash(SHA-256-Hex): 9a095e2590d6fe448d523011f1b248d-  
66675d38e50ac78ef263287244e244095  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*  
pagamento ANAC Viab 1.pdf.p7m  
Dimensioni: 271 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): teWNWjTJpPaocUujHimt7g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
84e55ffa71764610a2be3b34cc2e38accf77f2b4  
Hash(SHA-256-Hex): 62ecbb957ec2051e4a4bf0ef361f1aed9cdfb44c1ec59e6bfbf662ccd4a9f595  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5  
Hash(SHA-256-Hex):  
e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria pre-*

Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

615

*viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEfHgtTM1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

43b5ca7a344f4be9f078d6e02f6e69b1d3495167

Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebf1c63c9be7626f51dee0fa812959e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta bollo viab 1.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tC87IIapGmRIT4S8+txeKA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b632a286c085f8273801461403bef08e0985869

Hash(SHA-256-Hex): 4f41062ffa15834fd68c2eb029b7698-

f4ca18214d0fa0d5f3a8dfd9061dff5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562322861570

*Fornitore* ISO LINE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 12.34.21 CEST

*Sconto* 30,12200 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

616

*Punteggio economico* 72,45

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 72,45

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): Q/nsv04TTVRWrCXw+Yec7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

99df62e3c0bc5db6e0a622c076d8b9e135d9939d

Hash(SHA-256-Hex): d71b2474ff1f7ce9e2df6f9d1900ea7-  
cfc3e06bce71d093aca7596b6d67d5b9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 3CEVNGU0+VW7Onllqn1tyg==

Hash(SHA-1-Hex):

5fe2de6d0234a2b5458f70d00143942187523fd3

Hash(SHA-256-Hex): 43659925e9abd0d1d5acafd51bc1f61-  
a7a5af674b2fcf078badd06669204efd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

617

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

iso line 114194181.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): v9pfWR0aVlJtJlyadESxfw==

Hash(SHA-1-Hex):

f8af108335751c550241cdb25e8015836151db60

Hash(SHA-256-Hex): bc1e88214431cd1863d0a73f0ddfb6bdca40963d198ae1c425758b1761c3a2c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uaoXiGtDo9Jx2KWYmD560Q==



Hash(SHA-1-Hex):

f3606d44132d60b6a39c7f9b9b83f885d27ae666

Hash(SHA-256-Hex): 2e3c1a4f8ff425113bb9bdd11db237a-

17622117b9dc3a823d43ad8b3ddb2edb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOZzkQfllIMU6Wr8uKxv1g==

Hash(SHA-1-Hex):

084a63f8a98b093dec22d17b25be8d2edaba776a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

618

Hash(SHA-256-Hex): 864216db6776cdbaf1846fa9f3210ca-

12b907b4a811d11d9d12e08917bf54000

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==

Hash(SHA-1-Hex):

74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966

Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-  
ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
619

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo Viabilità 1.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yGD7aBeQ8kOQnDiRJgrVJg==

Hash(SHA-1-Hex):

df633a937f3ffb57e6d154228506df9ac6eefc31

Hash(SHA-256-Hex): 6023816c438e4fcaad17194b98a587dd24db70f5f57754cd89ccb653d7ec3766

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562311866022*

*Fornitore DELTA SEGNALETICA S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data venerdì 5 luglio 2019 9.31.06 CEST*

*Sconto 30,75300 %*

*Punteggio economico 73,97*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 73,97*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 800 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
620

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): DP3T5Ygqf+NA5AJKVbERg==

Hash(SHA-1-Hex):

ff9733421f45bf2c9287ebaec40846f34079bd73

Hash(SHA-256-Hex): cde03bdfefcb5f90f753db1f4121b66-  
de7758d77375f920aa1c18518641b14ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): 172L5AJDmVLdfUNo421ZJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

51f1d2e298207e243927f645378b5bc391e433db

Hash(SHA-256-Hex): df97af66aa19dc62a7699b07eefa161-49587963dec889246a89e00df7ee99fa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001471627.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): i8zGxUg0nEdr/nXq1XC9nw==

Hash(SHA-1-Hex):

086e3ff22b9e72f25e09c09f1706b00742b5dea7

Hash(SHA-256-Hex): f7edca881ffc0f8bf65ee603770dbf2-dd8759a6aceb3ae285d4e67e09cd640c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

621

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hibq5xvvDDUkQvzCRIKBuw==

Hash(SHA-1-Hex):

245071a56b828ef9f93868d972745225dfa3ebb6

Hash(SHA-256-Hex): fc9514f1e5c861e2075d56699b7db01-  
ea2d740a3624e16784e11fa3b587855c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjU7g2MMP7e4AxJ3zg9xAg==

Hash(SHA-1-Hex):

7da841244a70675358df0cc5f4fbabc83548be83

Hash(SHA-256-Hex): 113817e4cfd233c6dfa16f536c82295-f2dd4c6d92d3b846eee1e4e409c1d4957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 55xDRRjK5EsC9rQQhZnAsA==

Hash(SHA-1-Hex):

3f838f714da72b1b1d4fdb7401bee49dfcb8f3da

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

622

Hash(SHA-256-Hex): 432335dbac06394a643da35a0aded04-a573fd23b68763ddeda628aa336aa8004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2IP7eWwS87dgmA6zTX9jtw==

Hash(SHA-1-Hex):

0903bc41311f6b062031c46c65fe13a49b8fc617

Hash(SHA-256-Hex):

a2c1d5e12063d23b55949e75028bb4ef94d9c15067d273d31a00b13b10a9fb28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

bollo da 16 \_f24.pdf.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): +cpwqIJG5eMDaQgq8p52RQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a317b3fb985ceec881eb01cc9e78081b5c3a2bba3  
Hash(SHA-256-Hex): 1cac6c825eaefd0f5a889933507b0a1-  
03442e4bd3579949b931a5e27f977c136  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

623

*Id Offerta* 1562258296866

*Fornitore* tesoro srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 18.38.16 CEST

*Sconto* 30,11900 %

*Punteggio economico* 72,44

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 72,44

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): ZzisnggObbvd1pRHnudHgA==

Hash(SHA-1-Hex):

59da6ecf2108780c5dd53af2b85271b5c0b0dbfd

Hash(SHA-256-Hex):

ddc8b926865d251bd375b32cbfba93ba50f41a203132f8b712a490b870530eed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

624

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): jEUaQtG4Is5AL2hSw4W79g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a52d92a9adc57d58c33dab25e1fde11c8a896a3c  
Hash(SHA-256-Hex): 821ba5dd685e4c6e399dfeeb8b8bf6cc24fad80d6c2c3309bd4f1de14ebb202f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

P\_0001472672.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Z4w6lkiqNFAOF+IL0Wl/DA==

Hash(SHA-1-Hex):

1a4882b3df721319e615b29e685d68ba7166ca30

Hash(SHA-256-Hex): 2e67fe9cbfd7e0efe668005b8dcb7c0-  
2197cd78b396d2b0a4c1bd14423e3dae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8s87iYKaSL7SzYkfjb6dLg==

Hash(SHA-1-Hex):

00ade7a9c69d777235fe5f6eda76c07d387111b2

Hash(SHA-256-Hex): a233519efb0d53ea6eb0e3770b587a0-  
2b83d002e986fe6b5bd095a326e1ff61c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h/YWN4eOmzYn/ICqe4S6Rg==

Hash(SHA-1-Hex):

abe72a257a9b74f742e1197b64ea82e419b76754

Hash(SHA-256-Hex): 3fc8b6da8b887d7662588259c59d3c2-  
31ae4695d9af52d2e12035f7876a2cdc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato\_56407.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZYbAnsru3nyZHhrMRoiqg==

Hash(SHA-1-Hex):

51d06927070bf4cb376927e35212e9cb4e2d5aff

Hash(SHA-256-Hex): 913edfdc1007bb4ef0186d43d7ac376-

5f57eda280bb1bf2ef22d132d9e3273b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Documentazione integrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qlDnPHpN5dwwF8kiF4AIjg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

626

Hash(SHA-1-Hex):

deccb391eec862de6cc52363a52d07f631287caf

Hash(SHA-256-Hex): 018a935d0a159b80f3a2c9b954ad8e2-

75af072326291abf6d38c505fe3ce44ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4KkWCHKzJRRK+BpYMsEp6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

344845cef1808268ef56e38ff84d78fbf070afe7

Hash(SHA-256-Hex):

e7d6d090dcd656988595ac838be21dc-

7988b0dfbab9c777e3e91cd438dbfe93f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 23.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mmzBiO8ys0AUhZupSIj0FQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f315a2cb6d1b23e0789073bc4c06badc2f7dae

Hash(SHA-256-Hex): 3ccd625056bb7fa2b1b0af85ad23a65-  
cc725d222060bb7415f2495b23732f0ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

627

*Id Offerta* 1562257675467

*Fornitore* PLASTISIGNAL S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 18.27.55 CEST

*Sconto* 29,30300 %

*Punteggio economico* 70,48

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 70,48

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

LOTTO 1 A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): o4UUIZd86+Ju6DK6KnpUCw==

Hash(SHA-1-Hex):

ac857c8f7fee40e803baae1552f371c9416054db

Hash(SHA-256-Hex): 2eb63bdafbbc9a347b2460f7c47d95e-  
374e9a6f340cc0b1ce1c75e08cbf2f82d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

LOTTO 1 A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità



1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

628

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): uK8ZvVQLP6wWj6+EgmcOlg==

Hash(SHA-1-Hex):

9a63d2f9239ba962f5009a6e1b758a1da33ed221

Hash(SHA-256-Hex): e7e51a6209ce65d3f84e034c9835dbf-

98e85b6dea1dddc3a9f2d8bab1d19dbf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MD40751\_PN\_RM008\_#####\_#####PC1DAHCM\_020719\_17082-

9\_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): G05HM+1JoJnvlIPGU+Xu3A==

Hash(SHA-1-Hex):

aff345bafec564065dd9035f0948c946f9920d08

Hash(SHA-256-Hex): 59c95abd9a2cc3c8667235509137e40-

9a92736bddfecfd1b81f9882643b4ae2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zESisIEZ0W8aRzpiAMi+5A==

Hash(SHA-1-Hex):

0160fac88e5e01406c8e295ebcae54728a67ebf5

Hash(SHA-256-Hex): 4edef30cb589d0afdbe5e71ece12c61-

eba3fa7f54760adc63fbeb1bdccd1d584f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

629

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC Lotto 1 SCAN\_20190704\_151824517.pdf.-

p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pC/cjTHOIrRLSZ60rg51Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

db91d4b1d931e75d6668d82e510ba1edbf7d356

Hash(SHA-256-Hex): bde3e610ee4eb0762890ac60c7e8b32-7b9f48789f3cbc37de5e8135aa8119574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c

Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso EPSON728.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

630

Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==

Hash(SHA-1-Hex):

6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef

Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 IMPOSTA DI BOLLO

SCAN\_20190704\_151210485.pdf.p- 7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2cf1aEAgL96slcTloUEhLA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd3e66acae6578ee0d14da56970c6a696040c96c

Hash(SHA-256-Hex): be11a730ef90cbf31d4c4f9efbb0569-  
0eb533b0c04e99736209cbe18133ab15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562252076009

*Fornitore* segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 16.54.36 CEST

*Sconto* 38,12400 %

*Punteggio economico* 91,70

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 91,70

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

631

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): 0SwzjgiDx5vDsmIt/qs/MQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6cf028c2b5e8d18225c5ed5430a736c979eaa529

Hash(SHA-256-Hex): 15d88151fee522ad6d3293ab147f2d8-  
c86d91810457d4d94017dd0bf631b51df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 221 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): KODGeKVvX2pBNg+2+D0R1w==

Hash(SHA-1-Hex):

52827e5e44c5c09894a3276490f8eba77ab9d1fb

Hash(SHA-256-Hex): 21e7aada63ba4762dd7794d8a98bc4aa2e67174f23324eb0ad7e44897df99d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
cauzione provvisoria.pdf.p7m  
Dimensioni: 355 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
632  
Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA  
Hash(MD5-Base64): 50mjr/UXZio8E1xmEJs80w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d5c667946f2283849734e6766d51a209405965fb  
Hash(SHA-256-Hex): 38bc96489a0afef2120c22b1dda9b33-  
cdc7de737afd6b4d6b7dc0fc2bb5c9067  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
ANAC\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): OrQb9jgMkUx+Vumg8xPPgQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0a27b35e2e7e7ffaa376b79a0786edeab9c79309  
Hash(SHA-256-Hex): f9a620e5784e57ac092bd267a7a900d-  
54cdeb709391008adf37b6ff91e8c1e4c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
ANAC\_Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 69 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): KYIS9PIB4+Pf61rdZ39ogw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
44f4c8325642cf3a3f019affd6fb28db64516c3a  
Hash(SHA-256-Hex): 75297fea53967d3aa7f4bedace606d0-  
9a94486f19184dee4fa77e7131be467e3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
633

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA, ISO 9001, White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5lZktAuTd1joAjzqHMXlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0798667edbd63a13355a7cc9eee5f3a1e675c8d

Hash(SHA-256-Hex): ced4f5c2176f5938b5fbfacf0bd75e0-

20071734d15025ac702e5e9e6a39377ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA, ISO 9001, White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5lZktAuTd1joAjzqHMXlw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0798667edbd63a13355a7cc9eee5f3a1e675c8d

Hash(SHA-256-Hex): ced4f5c2176f5938b5fbfacf0bd75e0-

20071734d15025ac702e5e9e6a39377ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

634

Hash(MD5-Base64): 4vQEPPck4TOXHtQXxTmNMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e1aa4b5677ec4ffeca147d7d31a5d08b1f245fb9

Hash(SHA-256-Hex): 48433cbab8a5c2c995b44a87d53f1a8-

1e816933aed118241710b14e718b24ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562230854835

Fornitore EURO SEGNAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 11.00.54 CEST

Sconto 30,00000 %

Punteggio economico 72,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): ZHdK2GaGRGIIbqsqxiXl7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a166c68edcc36455f4ccf468f75990308335262d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

635

Hash(SHA-256-Hex): 39cfd989ed0c06ea09c920584674b98-

ce89d4370e633cb7a6221fe88e3f47f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): oaeCWuGsUoa2ImB5aOvpiw==

Hash(SHA-1-Hex):

f187ae1fa16e22c7a61854dca3b8234e84ad304a

Hash(SHA-256-Hex): c493a4b33b9e9f7c9454f03c9281a1d-

57b9c0aa5350dc5fdcd065a827c1eb919

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001474256.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ORbRFA2k2EU0GCZp4o4n7g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
80f36713fbb3bb2604a3793a022b4404404ac62d  
Hash(SHA-256-Hex): 529e5223028cb8fd79bd3398610f597-  
a7fc38279edb4a9f7d3733f150f4a6582  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSOe.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
636  
Hash(MD5-Base64): tSRwdeBRgQPpPnAAn3Wa7Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5fd91fdc60f064756fb1729e67b2064e0bf095ed  
Hash(SHA-256-Hex): f08883efab07f94fcd614070c12785fa964c05814db9761faefc12c084612ab9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 71 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): jSZA3FMYIViDh7Jckli5kA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3c2f20baae08ffa3759b68f07a22d1c11ef1222a  
Hash(SHA-256-Hex): 545cd32f6bea51c05717279e26af999-  
92ff37e269b380575f6aab9022b208c0f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m  
Dimensioni: 401 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): zGWlllDKqtO7YxGPsRw2ew==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3c6c963f0683cae64dbcf0268935645ace635f6f  
Hash(SHA-256-Hex): ea0c8b6934579f4c9e9c811fd7e16d6-  
cc228d9e09294b647e4b7fcd596a2d29e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
637

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j8Y9E57WajH24WnJBTMirg==

Hash(SHA-1-Hex):

6088e7cf1d5925f4c39d6f42649438cbab10fd80

Hash(SHA-256-Hex): d085ff2d5c808f0a490e6c3483ae28fec38cababb4fdd06fee81280afc09810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA 1.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqs2VqHNdsPUdb4wCe8xGg==

Hash(SHA-1-Hex):

20dc45dd49bef30dfabbbee84a01253a722ac64c

Hash(SHA-256-Hex): 88cccf76853921e608bdd7ffd04a2ed-

9acb06a0c9e6798e2340c49077b8dacbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562166850678

*Fornitore* segnaletica generale salento s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

638

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 17.14.10 CEST

*Sconto* 31,11100 %

*Punteggio economico* 74,83

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 74,83

*Punteggi dei Parametri*



*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): mepEwxt1/RF+LWId5WSnEw==

Hash(SHA-1-Hex):

e955b979d5d4c8996f7dce2c0c004a3abd2ad7b2

Hash(SHA-256-Hex): a535700d2f5753e3e2a11fc5ded9e40-  
6a6c166389a83feef56e60bedb5642102

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2\_Istanza L\_R.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): PMaa4F5FRFsiA/pv3WzqQA==

Hash(SHA-1-Hex):

16de81afe299b2bdc5990e03f142378ef97c7a52

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

639

Hash(SHA-256-Hex): fbed529c81530e3101cfb5adf162b5b-  
82b61ddeaa7bef36007fad9d96534c9f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628182141.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI

Hash(MD5-Base64): tuKEUWmgGqbFNkrqu9n6ww==

Hash(SHA-1-Hex):

051cec1f896982b2822ac5eb979adc525e5904ba

Hash(SHA-256-Hex): 67e5805ad40dea1a884b3f4976fe648-  
d53acdea411c1010fdf9c66a11813555a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ZObBE+oQvJTWjOpnpddSA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4be8d115e0154c2a6fdf34f4f892c0a91ff4ad5a  
Hash(SHA-256-Hex): 00e02f51ce7d2f54b2919c9f6271c5ca9c2db0bf4e2f16f826864b9690e5a3a4  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
640

Hash(MD5-Base64): K1ermQXRyCZdOzu0T77n3g==

Hash(SHA-1-Hex):

913517904ea292f58aad5a5808de7e7e84e14667

Hash(SHA-256-Hex): a4f1b176f5a23f31c0556659aa50494-

5acabbbd3f3632c847258a6a86ce4e60c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h4SS6ycOCpSnM3tL1saz2w==

Hash(SHA-1-Hex):

a11391c37f94be64380d6b822e846c92646c3918

Hash(SHA-256-Hex): dba085387aeae1874e6009813dc6298-

8d0c65f6d1199665fdae034a58d1f1a84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di conformità ISo.pdf.p7m

Dimensioni: 710 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6wLo7PYuNdLQFmH6woVPkg==

Hash(SHA-1-Hex):

5eb1a9b81a8d3c106bca051bb662dba60e4d8047

Hash(SHA-256-Hex): bbb438a2f2fa8f152d00bf569683d36-  
777eecedbdcaee695999f8e73f00b5372

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Pagamento Imposta di Bollo virtuale.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1fUMAUvJ3G6UoybW7cmnqw==

Hash(SHA-1-Hex):

8e00b455064894d9dc38e0efb663d728f104da3a

Hash(SHA-256-Hex): 89e68470ce4278c2a189eb530bdf5e0-  
47596c55d0edc892a8c384c3c7af69891

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562150972652*

*Fornitore G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data mercoledì 3 luglio 2019 12.49.32 CEST*

*Sconto 20,22200 %*

*Punteggio economico 48,64*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 48,64*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
642

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): U1rOhT6M3EWPXTyX2ZMwzA==

Hash(SHA-1-Hex):

995c6b08c25d8dd6ed45c7140c11c5ea7b92a37b

Hash(SHA-256-Hex): 8eede87dfc0bb74bf277d9a51849b5f-47b6f97f9d70b48cf4fd9bfff6a3ccdfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): weNp2UB7QVWxIAh9hLC13A==

Hash(SHA-1-Hex):

63810f024f3e3df666dd508832f306047fc0cc4f

Hash(SHA-256-Hex): 49d132d04ff265514731abecffb9242-b51c4256227a46fc5385b8f9ad6f9da3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

28019968501\_01072019151047.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): Nn8HNYCmT/6kU9bDq/qLAG==

Hash(SHA-1-Hex):

b52380d91519bac7d53188ccd8a3821e0ec06055

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

643

Hash(SHA-256-Hex): 060d42ad58f0a0117bfa5bd0b4525da-45e50298decbbf09ce0c01b6096cc119d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9vWu7L+FwEaleaVtM0n5Sg==

Hash(SHA-1-Hex):

bc8aa085a820866f4b632f06442d12e18edc3bc3

Hash(SHA-256-Hex):

18c1b21004e6c952ab45b009cb28a86-aac565b5fd37341141b5034e31cc1b562

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta03\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MaZDLNSG5DIMhiVO8jLuzA==

Hash(SHA-1-Hex):

2e86d1487f837b5a5b375b47c71a29536f196c31

Hash(SHA-256-Hex): b78c522302d8b0ff32ca304315f58df-  
616026ea0a2ea2367c03bd43c8ec7ccbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTATO SOA.pdf

Dimensioni: 724 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

644

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==

Hash(SHA-1-Hex):

732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b

Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-  
7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso 9001-2015.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgpTsyl+W47C2Lg3BSs5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986

Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24PrintPdf.pdf

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hHLdFe1UVAqubAyGIVdJg==

Hash(SHA-1-Hex):

32606aa6ad653e954b6e898b0c0bd0843c43283a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

645

Hash(SHA-256-Hex): 8cc0a6d514d518de6eb56256a7f04eac2cc2b37c82f959b95a0a9aa51ffec37a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562139453808

*Fornitore* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 9.37.33 CEST

*Sconto* 26,29200 %

*Punteggio economico* 63,24

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 63,24

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): DafPaHKeE+k6kFWM2ukB+g==

Hash(SHA-1-Hex):

42b6401000e3a85348e8a182a8f14d4de28a7b79

Hash(SHA-256-Hex): 9aaeb238bfea45289735c29198523f0-

535c080c872da68b6e35634abb272ac23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

646

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR+DICH. CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): cRPNzITdqmHziS9oJBcQ/A==

Hash(SHA-1-Hex):

4ca935dd6e72b4ce29c838da91eb0a5763de1d7a

Hash(SHA-256-Hex): fc71912215942d1b1fe9391a9f81c44-

55981262e284e728195d20ea18cf18a64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROV. METROP. TORINO VIAB.1 N.

2801996777- 6.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): XaDNIcpooM+wJEpmGJD6JQ==

Hash(SHA-1-Hex):

df5ab75d581919facb6601b03168a84a9a525e8f

Hash(SHA-256-Hex): 656d92c3af21a5ac17a9183365c0216-

b5fc478c8de6156516bb55a31e897e1ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe VIABILITA' 1.pdf.p7m

Dimensioni: 980 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzJVwVDWlzCIR7UJV5rxuA==

Hash(SHA-1-Hex):

aaa5ca94c1b00175bd59a20582b22640c03b3e33

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

647

Hash(SHA-256-Hex): 5d604f66ea95f9b977a18e35e02ce80-

c26bb58e24f421e0b2f723152af1e0012

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta24\_06\_2019 CONTIBUTO ANAC VIABILITA'

1.pdf- .p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s3xnValRcP/ycJyO2hdkLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41898e92bba6b369264b967736a3a91542035d31

Hash(SHA-256-Hex): 12e559c621f0bc48cb257dd11a59754-  
ea8a1d4da48461c1cf3dd6c08bbc606cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-  
+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519

Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-  
5676165162b23048e372ad33711af9f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

648

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Av7JrAM8bIF/KeNyQuGULA==

Hash(SHA-1-Hex):

bc5e2a4ea6b67ab98815cbdf84cb5cf430883ddc

Hash(SHA-256-Hex): 5f5eed2c73580420633abfd5dd998be-  
0976bfc06343aeefa51cf9cf73e4407a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.  
1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB



Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): M0lEqrf3Fcy+AdtGmqbyUQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
df0ea8e52202a4544ea4537c4089fa161a5197c0  
Hash(SHA-256-Hex): 57de9fbfe2b1cdb89d86b7cc5eff960-  
6a2464637c2dff856fb2dcbbf2a71c42  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562079446305  
*Fornitore* J.L. GROUP S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Validata  
*Data* martedì 2 luglio 2019 16.57.26 CEST  
*Sconto* 30,33300 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
649  
*Punteggio economico* 72,96  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 72,96  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: CAPRIFICO GIANLUCA; PRESICCE COSIMO  
DAMIANO; CAPRIFICO ALESSIO  
Hash(MD5-Base64): k8o3wQ29/gH5pDG3AibBAw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d69a3436696cea3d24a8f20b4095fb1c9fd31d7f  
Hash(SHA-256-Hex): b6a4448b5125fc2a89c36d7ebd89e8b-  
2f01dd7f08e42f48bd2c78877446f3c56  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
ALLEGATO 2 - DOICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-  
zip.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO  
Hash(MD5-Base64): 0Vrl+7D2F9sz7mUITJo0WQ==

Hash(SHA-1-Hex):

071e048e8645f3a5f4ec2f7a99544657b1a9631d

Hash(SHA-256-Hex):

dddba8d876a0a579487a65d79526da2-

5bb7c65d80f6e6f3521efe85fc4909acf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

650

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628190116.pdf.p7m

Dimensioni: 587 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO

ERROI

Hash(MD5-Base64): dWKCflxz9kVOYNdD5d84YA==

Hash(SHA-1-Hex):

dfbbdb6bd4c50fec8216e9ed94f125b7c5135d6d

Hash(SHA-256-Hex): 1cae5c88c25d76c092cd64b7a73bf17-

1e64f06675dd4ec4a76a13d64cf51e25f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pp4tAtxUZPbrQQsN+Gjjw==

Hash(SHA-1-Hex):

bd4cd4c8b22ae40d89f257db2ca14f9517bdd5cc

Hash(SHA-256-Hex): 037d84095f6ac750b9f7a6bb2b5a967-

30adcc13877c76fb9b41c9cfff7548c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6/OIZ3tnX5AoTz35EzDGdg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

651

Hash(SHA-1-Hex):  
8cd57815ec997593ad146947916647e3a1b32829  
Hash(SHA-256-Hex): 26ec811d26db5f0fe2398748a1581ebc28dfecbbd40faf96d24215045f64578d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 714 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): iWJ79wqbF7P8OJ01nlpJQg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817  
Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-  
4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 879 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5  
Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-  
db151023db683d19311cd036213194a0d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
652  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 380 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): EvNUMeOAykKz2nh46CA+yg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a285dd82cb4d2aa0d76f87ce4b9d2e0f79841d30

Hash(SHA-256-Hex): 103268062f295fc86fd727121ecfc34-  
ee772190a5c6965c2cf277700f45a6b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562075718826

*Fornitore* SEGNAL SYSTEM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 2 luglio 2019 15.55.18 CEST

*Sconto* 28,67000 %

*Punteggio economico* 68,96

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 68,96

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegati\_A1\_DGUE\_adequato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

653

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): 7jNbXIBBFCrUKi5NLLPXqg==

Hash(SHA-1-Hex):

378ba776292f14a7a24e81b9048776ccc6f8b627

Hash(SHA-256-Hex): 707c27e37135fcf6e029b1059e4cdd1-

527e7b59711474ec759b3ccc2f1045cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): Anf06BNcPik+dLQEVDJZQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

07180f083dc9babd118825203a374c6dc1d712f8

Hash(SHA-256-Hex): 7e90d25df31232d50b6faa160da7a0f-

147ecb343ce80d4c041cdf5c5ba18aa3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001476341.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Twm/OxMT0Ih3m+VvQ7q44g==

Hash(SHA-1-Hex):

1a016572adf51bd84eb7b5d280df6983c6b85c87

Hash(SHA-256-Hex): 78772f3deca086cb5db3ab41646c566-  
d477380419ee1f30dfb49f62342270830

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

654

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d1cHTTQe37s1e5LVAV5XLg==

Hash(SHA-1-Hex):

da9e3366615764fb316917e5d36a6be007ed6923

Hash(SHA-256-Hex): 0767f9457f18cead2d0c14f4eb085ba-  
51a6e4d6ccf0bbfe6915d65f3108adf00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BddmEjXSmKUcFFtXhf4KWg==

Hash(SHA-1-Hex):

d22c59dacde6fd68ffb054f38d892263905651d9

Hash(SHA-256-Hex): d6bf2d0fba49c70c76e182de81f9f7d-  
66b703efd4aee5541a562a37457ea8b97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V7JlwKKvOtSOE1HQWToA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

655

Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-

5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-

1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZFsBrIk1JJAnU6BYAIzIZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b22c1862bb2fbde1be5a7e4d6853d752cd9a9a84

Hash(SHA-256-Hex): 2bb2ec0cf0e0a4c2f9b3ea66897550afca209f29269d78ae16a35737da0b27aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1561964012468*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

656

*Fornitore GOVONI SEGNALETICA SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Data lunedì 1 luglio 2019 8.53.32 CEST

Sconto 28,76400 %

Punteggio economico 69,18

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,18

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): VHp0EOvLuRMVDxL7l+Ottg==

Hash(SHA-1-Hex):

0227c1fd707e7c61578151fd8dc7e4c0ab959ab5

Hash(SHA-256-Hex): ab84229397e956832136e724aef8a45-

3a4e49c1e749066fb7e0e0aaa6a98fcd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

657

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): gR6qZw0vnp604DA67FKqSw==

Hash(SHA-1-Hex):

63ceb350d4e5255ea4915ea79ad1022565398656

Hash(SHA-256-Hex): debd1f18cc79c60086cf02c45b19a76-

81839700db0988c2c3bf00f62165cd041

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: VEZZANI DANIEL; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KEIATafPgOxTBNHNIJpevQ==

Hash(SHA-1-Hex):

30f80175a74fb0e23c7b453e26d97f96c5e31899

Hash(SHA-256-Hex): 0d4eb710d5b37087e2f06dae293e3be-6debebc9d1e11a1bac6d0ec072efba73d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6OoEe0/nl/ccqcWurq11kg==

Hash(SHA-1-Hex):

7e7f659eab2d99f2a2656155345abd4bb79b3335

Hash(SHA-256-Hex): 02b6bcf8a5eb9dc716a7d9091293b95-d76dd65f738eeaa271a11fecec32040fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

658

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Bollettino ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nxld2HXQsTYeK6TXWSwDfw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd192001c48a3ce6735ba86cfb4b1cf3a541ceac

Hash(SHA-256-Hex): 5092bc665c69cb23bdec2cbbfefb526-84981b5a3abbffa7bd748f054b09662b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Certificato SOA Laghi\_scad.18.01.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O2vpGUIWH+A8A+IzbXLbmg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6b4401da03ca8bd94bf478856a21dfe79e31ece

Hash(SHA-256-Hex): c67a01c3ea5d8b09b72fd7e41893d89-398219430c8f471a4735dbb846cd48404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-



*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Quietanza f24.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
659

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CtHl17r120AqJyAqY8+wkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

50bae19a4fa7fe221ace3a3baafda16f9ce210a8

Hash(SHA-256-Hex): 033f0045c965a83c97a95badbbbc18f-

88103cc002ab91c93d909952c22b9d37e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## **Proposta di Graduatoria**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### **Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

1

*Società di appartenenza* OLIMPIA SEGNALETICA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 100,00

*Punteggio totale* 100,00

*Sconto offerto* 41,57600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

2

*Società di appartenenza* segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 91,70

*Punteggio totale* 91,70

*Sconto offerto* 38,12400 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

3

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

660

*Società di appartenenza* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 91,16

*Punteggio totale* 91,16

*Sconto offerto* 37,90000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

4

*Società di appartenenza* CL SERVICES S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 91,11

*Punteggio totale* 91,11

*Sconto offerto* 37,87852 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

5

*Società di appartenenza* Padana Srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 91,04

*Punteggio totale* 91,04

*Sconto offerto* 37,85000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

6

*Società di appartenenza* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 90,31

*Punteggio totale* 90,31

*Sconto offerto* 37,54824 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

7

*Società di appartenenza* EFFEPI SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

661

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 90,20

*Punteggio totale* 90,20

*Sconto offerto* 37,50000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

8

*Società di appartenenza* SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 90,04  
*Punteggio totale* 90,04  
*Sconto offerto* 37,43500 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
9

*Società di appartenenza* TES SPA  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 89,88  
*Punteggio totale* 89,88  
*Sconto offerto* 37,37000 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
10

*Società di appartenenza* LASTIMMA SRL  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 89,23  
*Punteggio totale* 89,23  
*Sconto offerto* 37,10000 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
11

*Società di appartenenza* TRIVENETA SRL  
*Punteggio tecnico*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
662

*Punteggio economico* 88,78  
*Punteggio totale* 88,78  
*Sconto offerto* 36,91200 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
12

*Società di appartenenza* G. & G. S.R.L.  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 88,71  
*Punteggio totale* 88,71  
*Sconto offerto* 36,88000 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
13

*Società di appartenenza* ALFA SRL  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 88,71  
*Punteggio totale* 88,71  
*Sconto offerto* 36,88000 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
14

*Società di appartenenza MAS Srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 87,91*

*Punteggio totale 87,91*

*Sconto offerto 36,55000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

15

*Società di appartenenza INFRAVIE S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 87,14*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

663

*Punteggio totale 87,14*

*Sconto offerto 36,23000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

16

*Società di appartenenza SOVESA S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 86,37*

*Punteggio totale 86,37*

*Sconto offerto 35,91000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

17

*Società di appartenenza ANTONINO CHILLE' SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 86,03*

*Punteggio totale 86,03*

*Sconto offerto 35,76600 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

18

*Società di appartenenza SIMOS SERVICE SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 85,03*

*Punteggio totale 85,03*

*Sconto offerto 35,35300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

19

*Società di appartenenza ITAL SEM S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 84,05*

*Punteggio totale 84,05*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

664

*Sconto offerto* 34,94600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

20

*Società di appartenenza* Nuova Ises srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,89

*Punteggio totale* 83,89

*Sconto offerto* 34,87700 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

21

*Società di appartenenza* VIA VAI ROAD SRL SU

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,50

*Punteggio totale* 83,50

*Sconto offerto* 34,71600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

22

*Società di appartenenza* SEVEN SERVICE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,42

*Punteggio totale* 83,42

*Sconto offerto* 34,68400 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

23

*Società di appartenenza* SIBAR

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,39

*Punteggio totale* 83,39

*Sconto offerto* 34,66900 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

665

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

24

*Società di appartenenza* I.T. S.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,22

*Punteggio totale* 83,22

*Sconto offerto* 34,59900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

25

*Società di appartenenza* ELSIS S.R.L. US

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 83,15

*Punteggio totale* 83,15

*Sconto offerto* 34,56900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

26

*Società di appartenenza* NUOVA FISE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,77

*Punteggio totale* 82,77

*Sconto offerto* 34,41400 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

27

*Società di appartenenza* ITEMA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,53

*Punteggio totale* 82,53

*Sconto offerto* 34,31100 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

28

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

666

*Società di appartenenza* INTERTRAFFIC 2000 SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,09

*Punteggio totale* 82,09

*Sconto offerto* 34,12900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

29

*Società di appartenenza* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,06

*Punteggio totale* 82,06

*Sconto offerto* 34,11600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

30

*Società di appartenenza* AGV APPALTI SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,05

*Punteggio totale* 82,05

*Sconto offerto* 34,11300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

31

*Società di appartenenza* S.I.O.S.S. S.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,82

*Punteggio totale* 81,82

*Sconto offerto* 34,01600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

32

*Società di appartenenza* traffitek

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

667

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,50

*Punteggio totale* 81,50

*Sconto offerto* 33,88300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

33

*Società di appartenenza* CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 80,93

*Punteggio totale* 80,93

*Sconto offerto* 33,64900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

34

*Società di appartenenza* PENTA SIGNAL SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 80,68

*Punteggio totale* 80,68

*Sconto offerto* 33,54300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

35

*Società di appartenenza* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 80,58

*Punteggio totale* 80,58

*Sconto offerto* 33,50000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

36

*Società di appartenenza* Tecno Parking

*Punteggio tecnico*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

668

*Punteggio economico* 79,36

*Punteggio totale* 79,36

*Sconto offerto* 32,99400 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

37

*Società di appartenenza* IVS S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 78,51

*Punteggio totale* 78,51

*Sconto offerto* 32,64000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

38

*Società di appartenenza* KONSUM S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 77,59

*Punteggio totale* 77,59

*Sconto offerto* 32,26000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

39

*Società di appartenenza* LA FENICE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 76,69

*Punteggio totale* 76,69

*Sconto offerto* 31,88500 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

40

*Società di appartenenza* segnaletica dcf s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 76,67

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

669

*Punteggio totale* 76,67

*Sconto offerto* 31,87600 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

41

*Società di appartenenza* CIMS SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 76,13

*Punteggio totale* 76,13

*Sconto offerto* 31,65300 %



*Posizione in Proposta di Graduatoria*

42

*Società di appartenenza* VFG srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 75,87

*Punteggio totale* 75,87

*Sconto offerto* 31,54200 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

43

*Società di appartenenza* segnaletica generale salento s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 74,83

*Punteggio totale* 74,83

*Sconto offerto* 31,11100 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

44

*Società di appartenenza* MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 74,75

*Punteggio totale* 74,75

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

670

*Sconto offerto* 31,08000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

45

*Società di appartenenza* società cooperativa segnalarsi

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 74,68

*Punteggio totale* 74,68

*Sconto offerto* 31,05000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

46

*Società di appartenenza* DELTA SEGNALETICA S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 73,97

*Punteggio totale* 73,97

*Sconto offerto* 30,75300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

47

*Società di appartenenza* EMMEA TRADE & SERVICE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 73,84

*Punteggio totale* 73,84  
*Sconto offerto* 30,70100 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
48  
*Società di appartenenza* Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 73,65  
*Punteggio totale* 73,65  
*Sconto offerto* 30,61900 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
671  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
49  
*Società di appartenenza* MFR Srlu  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 73,59  
*Punteggio totale* 73,59  
*Sconto offerto* 30,59600 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
50  
*Società di appartenenza* J.L. GROUP S.R.L.  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 72,96  
*Punteggio totale* 72,96  
*Sconto offerto* 30,33300 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
51  
*Società di appartenenza* Laser S.r.l.  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 72,63  
*Punteggio totale* 72,63  
*Sconto offerto* 30,19500 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
52  
*Società di appartenenza* ISO LINE S.R.L.  
*Punteggio tecnico*  
*Punteggio economico* 72,45  
*Punteggio totale* 72,45  
*Sconto offerto* 30,12200 %  
*Posizione in Proposta di Graduatoria*  
53  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

672

*Società di appartenenza tesoro srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 72,44*

*Punteggio totale 72,44*

*Sconto offerto 30,11900 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

54

*Società di appartenenza NUOVA TRE ESSE S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 72,42*

*Punteggio totale 72,42*

*Sconto offerto 30,11100 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

55

*Società di appartenenza EURO SEGNAI SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 72,16*

*Punteggio totale 72,16*

*Sconto offerto 30,00000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

56

*Società di appartenenza GUBELA S.p.A.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 71,96*

*Punteggio totale 71,96*

*Sconto offerto 29,92000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

57

*Società di appartenenza SIAS S.p.a.*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

673

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 71,63*

*Punteggio totale 71,63*

*Sconto offerto 29,78000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

58

*Società di appartenenza TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 70,79*

*Punteggio totale 70,79*

*Sconto offerto 29,43000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

59

*Società di appartenenza VIS mobility s.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 70,77*

*Punteggio totale 70,77*

*Sconto offerto 29,42200 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

60

*Società di appartenenza PLASTISIGNAL S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 70,48*

*Punteggio totale 70,48*

*Sconto offerto 29,30300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

61

*Società di appartenenza SEG. MA. VERNICI SRL*

*Punteggio tecnico*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

674

*Punteggio economico 70,33*

*Punteggio totale 70,33*

*Sconto offerto 29,24000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

62

*Società di appartenenza GOVONI SEGNALETICA SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 69,18*

*Punteggio totale 69,18*

*Sconto offerto 28,76400 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

63

*Società di appartenenza SIGNAL SYSTEM S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 68,96*

*Punteggio totale 68,96*

*Sconto offerto 28,67000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

64

*Società di appartenenza OVAS SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 68,73

*Punteggio totale* 68,73

*Sconto offerto* 28,57400 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

65

*Società di appartenenza* SEGNAL BRIXIA

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 68,62

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

675

*Punteggio totale* 68,62

*Sconto offerto* 28,53000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

66

*Società di appartenenza* VERONA S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 67,65

*Punteggio totale* 67,65

*Sconto offerto* 28,12700 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

67

*Società di appartenenza* TEAM SEGNAL S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 67,59

*Punteggio totale* 67,59

*Sconto offerto* 28,10000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

68

*Società di appartenenza* CI.GI.ESSE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 67,54

*Punteggio totale* 67,54

*Sconto offerto* 28,08000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

69

*Società di appartenenza* SECOM FERRARA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 66,79

*Punteggio totale* 66,79

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

676

*Sconto offerto 27,77000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

70

*Società di appartenenza ECOTRAFFIC SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 66,77*

*Punteggio totale 66,77*

*Sconto offerto 27,76200 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

71

*Società di appartenenza imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 66,31*

*Punteggio totale 66,31*

*Sconto offerto 27,57100 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

72

*Società di appartenenza SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 66,03*

*Punteggio totale 66,03*

*Sconto offerto 27,45300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

73

*Società di appartenenza LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO*

*& C.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 65,16*

*Punteggio totale 65,16*

*Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità*

*1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino*

677

*Sconto offerto 27,09000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

74

*Società di appartenenza PROGETTO SEGNALETICA SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 64,75*

*Punteggio totale 64,75*

*Sconto offerto 26,92000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

75

*Società di appartenenza* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 64,48

*Punteggio totale* 64,48

*Sconto offerto* 26,81000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

76

*Società di appartenenza* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 63,24

*Punteggio totale* 63,24

*Sconto offerto* 26,29200 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

77

*Società di appartenenza* ROAD 95 & C. SRL US

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 62,06

*Punteggio totale* 62,06

*Sconto offerto* 25,80000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

678

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

78

*Società di appartenenza* CO.PAN s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 59,91

*Punteggio totale* 59,91

*Sconto offerto* 24,91000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

79

*Società di appartenenza* STS s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 57,36

*Punteggio totale* 57,36

*Sconto offerto* 23,85000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

80

*Società di appartenenza* cicas srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 51,26

*Punteggio totale* 51,26

*Sconto offerto* 21,31100 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

81

*Società di appartenenza* CMS srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 49,47

*Punteggio totale* 49,47

*Sconto offerto* 20,56800 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

82

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

679

*Società di appartenenza* G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 48,64

*Punteggio totale* 48,64

*Sconto offerto* 20,22200 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

83

*Società di appartenenza* DUE G. STRADE S.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 40,38

*Punteggio totale* 40,38

*Sconto offerto* 16,79000 %

## **Proposta di Aggiudicazione**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### **Tabella 6. Responsabile di procedimento**

*Nome* BERGESE SABRINA

*Login user* 186226

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616396

### **Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

*Nome* traffitek

*Login user* 83773

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* traffitek (02975421203)

*Indirizzo email* traffitek srl@legalmail.it

*Num. telefono* 0823798645

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

680



*Commento all'aggiudicazione* IN ESITO AL CALCOLO DEL VALORE DI SOGLIA EFFETTUAto  
EXTRAPIATTAFORMA DALLA STAZIONE  
APPALTANTE COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA  
L'OPERATORE ECONOMICO TRAFFITEK E' RISULTATO  
MIGLIOR OFFERENTE E PROVVISORIO AGGIUDICATARIO.

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

### **Tabella 8. Registro di controllo**

#### **Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562678884593)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562678800809)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562677310634)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562679398984)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562678611167)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

681

#### **Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562677785796)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562679195666)

della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.55  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562676711525)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562670807289)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562670205656)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668507269)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562671035004)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
682

**Data Oggetto Testo**

sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562676468289)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562675687761)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562668302070)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562668009295)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562667093456)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562665076652)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
683

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562665522872)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562666759654)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562664382414)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562667890514)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.54  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562663551723)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562662513124)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562662717382)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
684

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562662966572)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562661650604)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562661694834)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562662212693)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.



3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.53  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562662356907)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562660294777)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562657421015)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
685

**Data Oggetto Testo**

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562656001753)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562659187731)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562655363183)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562659428738)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562656237614)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562659057405)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
686

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562655285324)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562601147209)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562653508992)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.52  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562600289513)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562598498793)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è stata ammessa con la seguente motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562597447598)  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562597110522)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
687

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562593355516)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562594710272)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562592092082)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562578783490)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562582121596)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562577442394)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.51

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562585343785)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

688

**Data Oggetto Testo**

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562591550511)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562576490282)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.51

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562577244164)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562562367027)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562571895328)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562571473088)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
689

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST



Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562573384653)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562358653487)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.50  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562338297804)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.49  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562337846357)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.39.49

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562334178769)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.49

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333723958)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.49

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562335595702)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

690

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.49

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562335931883)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.49  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562337490074)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.49  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333507405)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562332165705)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562322861570)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333053808)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562332548568)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
691

#### **Data Oggetto Testo**

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562258296866)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562230854835)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562311866022)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562257675467)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562139453808)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562166850678)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

692

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562150972652)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562252076009)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1- Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562079446305)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562075718826)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.39.48  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1561964012468)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.56 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche

della procedura Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462) è  
iniziata.

mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562679398984) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
693

**Data Oggetto Testo**

111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562677785796) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562678800809) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562678611167) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST



Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562679195666) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562678884593) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562677310634) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562676711525) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
694

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562676468289) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562675687761) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562671035004) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562670807289) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562670205656) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.12 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562668507269) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
695

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562668302070) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562668009295) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562667890514) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562667093456) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562666759654) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562665522872) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562665076652) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
696

**Data Oggetto Testo**

111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562664382414) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562662966572) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562663551723) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562662717382) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562662513124) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.11 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562662356907) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.11 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562662212693) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
697

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.10 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562661694834) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.10 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562661650604) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562660294777) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562659428738) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562659187731) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562659057405) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
698

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562657421015) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562656237614) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562655363183) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562656001753) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562655285324) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562653508992) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562601147209) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
699

**Data Oggetto Testo**

111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

#### 9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562598498793) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

#### 9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562600289513) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

#### 9.01.10 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562597447598) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

#### 9.01.09 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562597110522) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.09 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562594710272) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.09 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562593355516) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.09 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562592092082) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
700

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.09 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562591550511) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562578783490) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562585343785) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562577442394) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562582121596) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562577244164) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
701

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562576490282) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562573384653) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562571895328) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562562367027) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562571473088) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562358653487) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562338297804) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

702

**Data Oggetto Testo**

111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.08 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562337846357) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562337490074) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562335931883) della Procedura



Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562335595702) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562334178769) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562333723958) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID

1562333507405) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
703

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562333053808) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562332548568) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562332165705) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.07 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562322861570) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562311866022) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562258296866) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

704

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562252076009) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562257675467) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562166850678) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562230854835) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID

1562150972652) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562139453808) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562079446305) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
705

**Data Oggetto Testo**

111193462) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1561964012468) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.01.06 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID  
1562075718826) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_151653 sulla

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64745 sulla

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64827 sulla

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_131735 sulla

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_58833 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_201385 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_5662 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

706

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_170609 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_130222 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144564 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_141925 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_52292 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_170585 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_112085 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019



9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144456 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144316 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64800 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_72708 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

707

**Data Oggetto Testo**

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_72463 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144560 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_52066 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_65543 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_113724 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_99252 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_115763 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_69267 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_172619 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_41653 sulla Procedura con ID 111193462 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
708

**Data Oggetto Testo**

stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_115907 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83773 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
9.00.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_42451 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83031 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_72313 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_58750 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_73599 sulla

Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_64768 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_82666 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.58 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_52209 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
709

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.58 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_66560 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.58 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_97283 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.58 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_62194 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.58 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83225 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_201260 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_93656 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_121696 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_135337 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_69081 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_40333 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_94400 sulla  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
710

**Data Oggetto Testo**

Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_82481 sulla  
Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_121692 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_113950 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83822 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_98150 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_143161 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019



8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_111732 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144366 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_69166 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_143958 sulla  
Procedura con ID 111193462 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

711

**Data Oggetto Testo**

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_84047 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_52552 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_8030 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_140410 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_29495 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_84961 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_70829 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_171158 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_190321 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_141731 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
712

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_83348 sulla Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_50779 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_152015 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_34139 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_143744 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_75312 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_151535 sulla

Procedura con ID 111193462 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_121910 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_84813 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_191805 sulla

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_22170 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

713

**Data Oggetto Testo**

Procedura con ID 111193462 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_83357 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_61189 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

8.59.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_80487 sulla  
Procedura con ID 111193462 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

martedì 9 luglio 2019 16.01.07

CEST

Termine ultimo per la presentazione  
delle offerte

È decorso il termine ultimo per  
la presentazione delle offerte per  
la procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.36.38

CEST

Invio Offerta L'offerente AGV APPALTI

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.33.15

CEST

Invio Offerta L'offerente CIMS SRL ha inviato

con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.28.04  
CEST

Invio Offerta L'offerente MFR Srlu ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.26.40  
CEST

Invio Offerta L'offerente DUE G. STRADE  
S.r.l. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
714

**Data Oggetto Testo**

martedì 9 luglio 2019 15.23.31  
CEST

Invio Offerta L'offerente IVS S.R.L. ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.09.45  
CEST

Invio Offerta L'offerente CONSORZIO STABILE  
CAMPANIA ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 15.01.50  
CEST

Invio Offerta L'offerente INFRAVIE S.r.l. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 14.51.51  
CEST

Invio Offerta L'offerente SIAS S.p.a. ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 14.47.48  
CEST

Invio Offerta L'offerente SOVESA S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 14.34.47  
CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNALE BRIXIA  
ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 13.17.15  
CEST

Invio Offerta L'offerente Tecno Parking ha



inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 13.13.27

CEST

Invio Offerta L'offerente ITAL SEM S.R.L.

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

715

**Data Oggetto Testo**

di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 13.03.25

CEST

Invio Offerta L'offerente imp. art. repiti matteo

di repiti marco e raniero

sas ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.35.07

CEST

Invio Offerta L'offerente

MA.B.MULTIAPPALTI

S.R.L. unico socio ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.31.42

CEST

Invio Offerta L'offerente BRAFER SEGNALETICA

SRL ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.26.49  
CEST

Invio Offerta L'offerente PENTA SIGNAL

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.24.50  
CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA FISE

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.11.33  
CEST

Invio Offerta L'offerente INTERTRAFFIC

2000 SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 12.05.59  
CEST

Invio Offerta L'offerente ITEMA SRL ha inviato

con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzioneReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

716

**Data Oggetto Testo**

ne segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 11.45.22  
CEST

Invio Offerta L'offerente EFFEPI SRL ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 11.37.56  
CEST

Invio Offerta L'offerente PROGETTO SEGNALETICA  
SRL ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 11.26.22  
CEST

Invio Offerta L'offerente TEAM SIGNAL  
S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 11.12.31  
CEST

Invio Offerta L'offerente KONSUM S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 11.02.46  
CEST

Invio Offerta L`offerente SEVEN SERVICE

SRL ha inviato con successo  
un`offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
martedì 9 luglio 2019 10.58.37  
CEST

Invio Offerta L`offerente TES SPA ha inviato  
con successo un`offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).  
martedì 9 luglio 2019 10.55.13  
CEST

Invio Offerta L`offerente traffitek ha inviato  
con successo un`offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– AnReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
717

**Data Oggetto Testo**

no 2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).  
martedì 9 luglio 2019 10.52.36  
CEST

Invio Offerta L`offerente OLIMPIA SEGNALETICA  
SRL ha inviato con  
successo un`offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).  
martedì 9 luglio 2019 10.50.12  
CEST

Invio Offerta L`offerente OVAS SRL ha inviato  
con successo un`offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 10.41.34  
CEST

Invio Offerta L'offerente Laser S.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 10.40.50  
CEST

Invio Offerta L'offerente LA FENICE SRL ha  
inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 10.30.48  
CEST

Offerta Ritirata E' stata ritirata un'offerta da parte  
dell'operatore economico con  
ragione sociale: Laser S.r.l.

martedì 9 luglio 2019 10.18.14  
CEST

Invio Offerta L'offerente cicas srl ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 10.12.13  
CEST

Invio Offerta L'offerente Laser S.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 10.03.48  
CEST

Invio Offerta L'offerente SECOM FERRARA

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
718

**Data Oggetto Testo**

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
martedì 9 luglio 2019 9.59.47

CEST

Invio Offerta L'offerente Padana Srl ha inviato  
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)

(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 9.57.37

CEST

Invio Offerta L'offerente I.T. S.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 9 luglio 2019 9.30.21

CEST

Invio Offerta L'offerente 2MSEGNALETICA  
SICUREZZA STRADALE

S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 9.10.37

CEST

Invio Offerta L'offerente VFG srl ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

martedì 9 luglio 2019 9.06.41

CEST

Invio Offerta L'offerente LINEA SAS DI ROSA

FABRIZIO, BALLERINI

MATTEO & C. ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

martedì 9 luglio 2019 8.56.03

CEST

Invio Offerta L'offerente CI.GI.ESSE SRL ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–

Anno 2018. (Prog. 3125/2018)

(ID 111193462).

martedì 9 luglio 2019 8.54.45

CEST

Invio Offerta L'offerente SVS SOCIETA' VENETA

SERVIZI SRL ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– AnReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

719

**Data Oggetto Testo**

no 2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

martedì 9 luglio 2019 8.25.08

CEST

Invio Offerta L'offerente TRIVENETA SRL

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 17.52.27

CEST

Invio Offerta L'offerente S.I.O.S.S. S.r.l. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–

Anno 2018. (Prog. 3125/2018)

(ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 17.38.09

CEST

Invio Offerta L'offerente società cooperativa

segnalarsi ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 17.08.18

CEST

Invio Offerta L'offerente SIBAR ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

lunedì 8 luglio 2019 16.50.47

CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica dcf

s.r.l. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale



sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
lunedì 8 luglio 2019 16.45.10  
CEST

Invio Offerta L'offerente CL SERVICES

S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
lunedì 8 luglio 2019 16.05.10  
CEST

Invio Offerta L'offerente VIA VAI ROAD

SRL SU ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
lunedì 8 luglio 2019 15.42.35  
CEST

Invio Offerta L'offerente VIS mobility s.r.l. ha  
inviato con successo un'offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
720

**Data Oggetto Testo**

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 15.21.32  
CEST

Invio Offerta L'offerente ECOTRAFFIC SRL

ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 15.12.30

CEST

Invio Offerta L'offerente Consorzio Stabile  
A.R.E.M. Lavori ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

lunedì 8 luglio 2019 13.29.03

CEST

Invio Offerta L'offerente LASTIMMA SRL  
ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 12.35.21

CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA LAGOPLAST  
DI CALCINARO PIERA  
& C. SNC ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

lunedì 8 luglio 2019 11.39.43

CEST

Invio Offerta L'offerente EMMEA TRADE &  
SERVICE SRL ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

lunedì 8 luglio 2019 11.17.22

CEST

Invio Offerta L'offerente Nuova Ises srl ha

inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 11.14.04  
CEST

Invio Offerta L'offerente MARINELLI ITALIANO  
SAS DI FILIBERTO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
721

**Data Oggetto Testo**

MARZI & C ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

lunedì 8 luglio 2019 11.01.30  
CEST

Invio Offerta L'offerente SIMOS SERVICE

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 10.09.44  
CEST

Invio Offerta L'offerente VERONA S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 9.44.55 CEST

Invio Offerta L'offerente GUBELA S.p.A. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 9.37.53 CEST  
Invio Offerta L'offerente SEG. MA. VERNICI

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 8 luglio 2019 7.06.07 CEST  
Invio Offerta L'offerente STS s.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

venerdì 5 luglio 2019 22.30.53  
CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNALETRAFFIC  
s.a.s. di Pasquale Di Nardo ha

inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–

Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 16.51.37  
CEST

Invio Offerta L'offerente ROAD 95 & C.

SRL US ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato LavoReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
722

**Data Oggetto Testo**

ri di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 16.44.06

CEST

Invio Offerta L'offerente TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 16.38.10

CEST

Invio Offerta L'offerente ELSIS S.R.L. US ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 16.12.11

CEST

Invio Offerta L'offerente ALFA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 16.06.35

CEST

Invio Offerta L'offerente CO.PAN s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.42.58

CEST

Invio Offerta L'offerente G. & G. S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.35.23  
CEST

Invio Offerta L'offerente CMS srl ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.31.47  
CEST

Invio Offerta L'offerente MAS Srl ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– AnReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
723

**Data Oggetto Testo**

no 2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.24.13  
CEST

Invio Offerta L'offerente Emmebi Segnaletica

Stradale e Costruzioni s.r.l. ha  
inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.15.48  
CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA TRE ESSE

S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 15.09.25

CEST

Invio Offerta L'offerente ANTONINO CHILLE'

SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.

3125/2018) (ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 12.34.21

CEST

Invio Offerta L'offerente ISO LINE S.R.L. ha

inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 1–

Anno 2018. (Prog. 3125/2018)

(ID 111193462).

venerdì 5 luglio 2019 9.31.06

CEST

Invio Offerta L'offerente DELTA SEGNALETICA

S.R.L. ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

giovedì 4 luglio 2019 18.38.16

CEST

Invio Offerta L'offerente tesoro srl ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID

111193462).

giovedì 4 luglio 2019 18.27.55

CEST

Invio Offerta L'offerente PLASTISIGNAL

S.r.l. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
724

**Data Oggetto Testo**

giovedì 4 luglio 2019 16.54.36  
CEST

Invio Offerta L'offerente segnalstrade veneta  
s.c.r.l. società cooperativa ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del Servizio Viabilità 1–  
Anno 2018. (Prog. 3125/2018)  
(ID 111193462).

giovedì 4 luglio 2019 11.00.54  
CEST

Invio Offerta L'offerente EURO SIGNAL  
SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio  
Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

mercoledì 3 luglio 2019  
17.14.10 CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica generale  
salento s.r.l. ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

mercoledì 3 luglio 2019  
12.49.32 CEST

Invio Offerta L'offerente G.D.L. DI IANNIZZI  
GIORGIO ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica



orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

mercoledì 3 luglio 2019 9.37.33  
CEST

Invio Offerta L'offerente SI.SE SISTEMI SEGNALETICI

S.P.A. ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del Servizio Viabilità 1– Anno  
2018. (Prog. 3125/2018) (ID  
111193462).

martedì 2 luglio 2019 16.57.26  
CEST

Invio Offerta L'offerente J.L. GROUP S.R.L.

ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

martedì 2 luglio 2019 15.55.18  
CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNALETIC SYSTEM

S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog.  
3125/2018) (ID 111193462).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
725

**Data Oggetto Testo**

lunedì 1 luglio 2019 8.53.32 CEST

Invio Offerta L'offerente GOVONI SEGNALETICA

SRL ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 1– Anno

2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462).

lunedì 10 giugno 2019 8.15.56

CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio

Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) (ID 111193462). Le

tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

### **Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

*Id Messaggio* 113093490

*Data di invio* venerdì 12 luglio 2019 9.48.30 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (BERGESE SABRINA)

*Destinatari* EMMEA TRADE & SERVICE SRL (EMMEA TRADE & SERVICE SRL), non ricevuto; imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas (imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas), non ricevuto; STS s.r.l. (STS s.r.l.), non ricevuto; NUOVA FISE SRL (NUOVA FISE SRL), non ricevuto; SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo (SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo), non ricevuto; BRAFER SEGNALETICA SRL (BRAFER SEGNALETICA SRL), non ricevuto; VIA VAI ROAD SRL SU (VIA VAI ROAD SRL SU), non ricevuto; SIBAR (SIBAR), non ricevuto; MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio (MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio), non ricevuto; PENTA SIGNAL SRL (PENTA SIGNAL SRL), non ricevuto; ITEMA SRL (ITEMA SRL), non ricevuto; ROAD 95 & C. SRL US (ROAD 95 & C. SRL US), non ricevuto; Padana Srl (Padana Srl), non ricevuto; INFRAVIE S.r.l. (INFRAVIE S.r.l.), non ricevuto; CMS srl (CMS srl), non ricevuto; J.L. GROUP S.R.L. (J.L. GROUP S.R.L.), non ricevuto; ELSIS S.R.L. US (EL SIS S.R.L. US), non ricevuto; PROGETTO SEGNALETICA SRL (PROGETTO SEGNALETICA SRL), non ricevuto; ALFA SRL (ALFA SRL), non ricevuto; EFFEPI SRL (EFFEPI SRL), non ricevuto; SEVEN

SERVICE SRL (SEVEN SERVICE SRL), non ricevuto;  
SIAS S.p.a. (SIAS S.p.a.), non ricevuto; S.I.O.S.S. S.r.l.  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
726

(S.I.O.S.S. S.r.l.), non ricevuto; OLIMPIA SEGNALETICA  
SRL (OLIMPIA SEGNALETICA SRL), non ricevuto; traffitek  
(traffitek), non ricevuto; segnaletica dcf s.r.l. (segnaletica  
dcf s.r.l.), non ricevuto; Laser S.r.l. (Laser S.r.l.), non ricevuto;  
PLASTISIGNAL S.r.l. (PLASTISIGNAL S.r.l.), non  
ricevuto; ECOTRAFFIC SRL (ECOTRAFFIC SRL), non ricevuto;  
NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA &  
C. SNC (NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA  
& C. SNC), non ricevuto; TEAM SEGNALETICA S.R.L. (TEAM  
SEGNALETICA S.R.L.), non ricevuto; SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  
S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.), non  
ricevuto; G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO (G.D.L. DI IANNIZZI  
GIORGIO), non ricevuto; ITAL SEM S.R.L. (ITAL  
SEM S.R.L.), non ricevuto; VFG srl (VFG srl), non ricevuto;  
CIMS SRL (CIMS SRL), non ricevuto; LASTIMMA  
SRL (LASTIMMA SRL), non ricevuto; MAS Srl (MAS Srl),  
non ricevuto; SECOM FERRARA SRL (SECOM FERRARA  
SRL ), non ricevuto; INTERTRAFFIC 2000 SRL (INTERTRAFFIC  
2000 SRL ), non ricevuto; SOVESA S.R.L. (SOVESA  
S.R.L.), non ricevuto; CI.GI.ESSÉ SRL (CI.GI.ESSÉ  
SRL), non ricevuto; CO.PAN s.r.l. (CO.PAN s.r.l.), non ricevuto;  
KONSUM S.R.L. (KONSUM S.R.L.), non ricevuto; SIMOS  
SERVICE SRL (SIMOS SERVICE SRL), non ricevuto;  
SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL (SVS SOCIETA'  
VENETA SERVIZI SRL), non ricevuto; tesoro srl (tesoro  
srl), non ricevuto; SEGNALETICA SYSTEM S.R.L. (SEGNALETICA  
SYSTEM S.R.L.), non ricevuto; EURO SEGNALETICA SRL (EURO  
SEGNALETICA SRL), non ricevuto; ISO LINE S.R.L. (ISO  
LINE S.R.L.), non ricevuto; VIS mobility s.r.l. (VIS mobility  
s.r.l.), non ricevuto; MARINELLI ITALIANO SAS DI  
FILIBERTO MARZI & C (MARINELLI ITALIANO SAS  
DI FILIBERTO MARZI & C), non ricevuto; cicas srl (cicas  
srl), non ricevuto; 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE  
S.R.L. (2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE  
S.R.L.), non ricevuto; LA FENICE SRL (LA FENICE  
SRL), non ricevuto; TRIVENETA SRL (TRIVENETA SRL),  
non ricevuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa  
(segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa), non ricevuto;

Nuova Ises srl (Nuova Ises srl ), non ricevuto; I.T. S.r.l.  
(I.T. S.r.l.), non ricevuto; MFR Srlu (MFR Srlu), non ricevuto;  
Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori (Consorzio Stabile  
A.R.E.M. Lavori ), non ricevuto; TECNOSIGNAL DI BALDELLI  
L. & C. S.A.S. (TECNOSIGNAL DI BALDELLI L.  
& C. S.A.S.), non ricevuto; DELTA SEGNALETICA S.R.L.  
(DELTA SEGNALETICA S.R.L.), non ricevuto; AGV APPALTI  
SRL (AGV APPALTI SRL), non ricevuto; SEG. MA.  
VERNICI SRL (SEG. MA. VERNICI SRL), non ricevuto;  
SEGNAL BRIXIA (SEGNAL BRIXIA ), non ricevuto; Emmebi  
Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l. (Emmebi Segnaletica  
Stradale e Costruzioni s.r.l.), non ricevuto; NUOVA  
TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE S.R.L.), non  
ricevuto; società cooperativa segnalarsi (società cooperativa  
segnalarsi), non ricevuto; GOVONI SEGNALETICA SRL  
(GOVONI SEGNALETICA SRL), non ricevuto; ANTONINO  
CHILLE' SRL (ANTONINO CHILLE' SRL), non ricevuto;  
G. & G. S.R.L. (G. & G. S.R.L.), non ricevuto; VERONA  
S.R.L. (VERONA S.R.L.), non ricevuto; CL SERReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
727

VICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.), non ricevuto; IVS  
S.R.L. (IVS S.R.L.), non ricevuto; TES SPA (TES SPA), non  
ricevuto; CONSORZIO STABILE CAMPANIA (CONSORZIO  
STABILE CAMPANIA), non ricevuto; DUE G. STRADE  
S.r.l. (DUE G. STRADE S.r.l.), non ricevuto; OVAS SRL  
(OVAS SRL), non ricevuto; segnaletica generale salento s.r.l.  
(segnaletica generale salento s.r.l.), non ricevuto; Tecno Parking  
(Tecno Parking), non ricevuto; GUBELA S.p.A. (GUBELA  
S.p.A.), non ricevuto; LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO,  
BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA  
FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.), non ricevuto  
*Oggetto del Messaggio* TRASMISISONE ESITO OPERAZIONI DI GARA  
*Testo del Messaggio* IN ESITO AL CALCOLO DEL VALORE DI SOGLIA EFFETTUATO  
EXTRAPIATTAFORMA DALLA STAZIONE  
APPALTANTE COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA  
L'OPERATORE ECONOMICO TRAFFITEK E' RISULTATO  
MIGLIOR OFFERENTE E PROVVISORIO AGGIUDICATARIO.  
SI ALLEGA RELATIVO FOGLIO DI CALCOLO

*Allegato* CSI\_3125\_Ultimo\_Calcolatore\_anomalia\_dlgs\_50-2016\_aggiornato\_2019.pdf

Dimensioni: 64 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ClY/q/ItQ3yiK+zCMzuYvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

714342e3f412ac51f70b9ea5a6c868986ce6671c

Hash(SHA-256-Hex): 23444cdae7f48216d47f07eb5cf20dad55b18230bae7d2c234886b0bb1f5dee7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

*Id Messaggio* 112913896

*Data di invio* lunedì 8 luglio 2019 9.57.29 CEST

*Mittente* CL SERVICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;

rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019

17.04.12 CEST

*Oggetto del Messaggio* richiesta chiarimenti inserimento documentazione amministrativa su piattaforma SIN.TEL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino 728

*Testo del Messaggio* Buongiorno, in fase di inserimento della documentazione amministrativa sulla piattaforma SIN.TEL abbiamo riscontrato

che per ciascun campo è stata prevista la possibilità di inserire un solo file, mentre in alcuni casi necessita inserire per ciascun campo più file, in particolare in caso di avvalimento nei campi "DGUE" e "avvalimento" occorre la documentazione prodotta da più imprese. Il manuale "MODALITA' TECNICHE

DI UTILIZZO" di SIN.TEL prevede al punto 7. che in caso

di caricamento di numerosi file possa essere inserita una cartella

compressa (non firmata digitalmente) contenente i vari

file firmati digitalmente: è corretto procedere in questo modo?

Abbiamo contattato l'assistenza SIN.TEL per tale quesito, ma

ci rimanda alla Stazione Appaltante in quanto i campi per l'inserimento dei file sono stati creati da essa. Grazie.

*Id Messaggio* 112938713

*Data di invio* lunedì 8 luglio 2019 17.05.31 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* CL SERVICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.), ricevuto in

data giovedì 11 luglio 2019 10.30.57 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: richiesta chiarimenti inserimento documentazione amministrativa su piattaforma SIN.TEL

*Testo del Messaggio* Come da manuale d'usoSintel inserisca piu files firmati in una cartella e la zippi. cordialmente -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno, in fase di inserimento della documentazione amministrativa sulla piattaforma

SIN.TEL abbiamo riscontrato che per ciascun campo è stata prevista la possibilità di inserire un solo file, mentre in alcuni casi necessita inserire per ciascun campo più file, in particolare in caso di avvalimento nei campi "DGUE" e "avvalimento" occorre la documentazione prodotta da più imprese. Il manuale "MODALITA' TECNICHE DI UTILIZZO" di SIN.TEL prevede al punto 7. che in caso di caricamento di numerosi file possa essere inserita una cartella compressa (non firmata digitalmente) contenente i vari file firmati digitalmente: è corretto procedere in questo modo? Abbiamo contattato l'assistenza SIN.TEL per tale quesito, ma ci rimanda alla Stazione Appaltante in quanto i campi per l'inserimento dei file sono stati creati da essa. Grazie.

*Id Messaggio* 112839582

*Data di invio* giovedì 4 luglio 2019 17.39.10 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* CO.PAN s.r.l. (CO.PAN s.r.l.), ricevuto in data venerdì 5 luglio 2019 15.49.15 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: 111193462

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
729

*Testo del Messaggio* Come il bando di gara espressamente prevede:

".....(il progetto) è integralmente disponibile all'Albo

Pretorio on line della Stazione appaltante alla

pagina [http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/](http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl)

albo\_pretorio.pl selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo

come "Tipo di atto" – Decreto, "Numero atto" 29103 e

come "Anno" - 2018 ed ancora inserendo come "Tipo di

atto" Determina e come "Numero atto" 6198 e come "Anno"

2019." Cordialmente ----- Testo

del messaggio originale: In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se ci sono il Capitolato e l'elenco prezzi.

*Id Messaggio* 112832443

*Data di invio* giovedì 4 luglio 2019 15.26.23 CEST

*Mittente* CO.PAN s.r.l. (CO.PAN s.r.l.)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì

4 luglio 2019 17.37.20 CEST; rancati donata (rancati donata ),

non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),

non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* 111193462

*Testo del Messaggio* In riferimento alla procedura in oggetto chiediamo se ci sono il Capitolato e l'elenco prezzi.

*Id Messaggio* 112555431

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 15.15.41 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI

MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 9.53.34

CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RICHIESTA CHIARIMENTI URGENTI DGUE PARTE III

*Testo del Messaggio* Attenetevi al testo allegato Grazie il delegato

----- Testo del messaggio originale:

NELLA PARTE III SEZIONE D DEL DGUE LA DICHIARAZIONE

ALL'ART. 80 COMMA 5 LETT F-BIS

DOBBIAMO AGGIUNGERLA NEL DGUE STESSO O E'

SUFFICIENTE RISPONDERE SOLO ALLA LTT. F-TER

DEL MEDESIMO ARTICOLO? DISTINTI SALUTI. LINEA

SAS LINEA SAS

*Id Messaggio* 112402836

*Data di invio* venerdì 28 giugno 2019 10.07.49 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino

730

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* NUOVA TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE S.R.L.), ricevuto

in data venerdì 28 giugno 2019 16.00.53 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: imposta di bollo su offerta

*Testo del Messaggio* E previsto il pagamento solo con F24 codice 2501 Cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

E' possibile pagare l'imposta di bollo con Mod F23? In

caso affermativo, quale è il CODICE UFFICIO/ENTE da inserire?

*Id Messaggio* 112307141

*Data di invio* giovedì 27 giugno 2019 9.22.42 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI

MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 9.54.27

CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RICHIESTA CHIARIMENTI URGENTI SUBAPPALTO

*Testo del Messaggio* Buongiorno, essendo nel presente bando presente una categoria

unica , il subappalto in questo caso è consentito nel

limite del 30% dell'importo dei lavori. Il 50% cui lei fa

riferimento è (era) il limite massimo consentito dalla legge

, ma la stazione appaltante puo prevedere, cosi come

città metropolitana ha fatto ,un limite diverso. cordialmente  
----- Testo del messaggio originale: IL  
SUBAPPALTO E' CONSENTITO NEL LIMETE DEL 50%  
COME DA NUOVA NORMATIVA? DISTINTI SALUTI. linea  
sas

*Id Messaggio* 112718376

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 9.42.48 CEST

*Mittente* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  
S.P.A.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;  
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella  
(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio  
2019 15.02.30 CEST

*Oggetto del Messaggio* Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111193462 e valore offerto  
economico generato da sistema

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
731

*Testo del Messaggio* Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi,  
comuniciamo che il "valore economico offerto" non è  
corretto poichè lo sconto è stato applicato sull'intero ammontare  
della gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti  
a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad  
euro 392.700,00. Cordiali saluti SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  
SPA

*Id Messaggio* 112555797

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 15.20.14 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI  
MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 9.53.57  
CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTI

*Testo del Messaggio* i tre appalti di segnaletica sono distinti e separati e non sono  
gara a lotti. non essendoci limitazioni sui singoli progetti è assolutamente  
consentito essere aggiudicatario di tutti e tre gli  
appalti. il delegato ----- Testo del messaggio

originale: PARTECIPANDO A TUTTI 3 I LOTTI SI  
Può RIMANERE AGGIUDICATARI SOLO DI UN LOTTO  
OPPURE ANCHE DEGLI ALTRI? DISTINTI SALUTI. LINEA  
SAS

*Id Messaggio* 112765637

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 15.02.44 CEST



*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)  
*Destinatari* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.), ricevuto in data mercoledì 10 luglio 2019 9.09.16 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111193462 e valore offerto economico generato da sistema

*Testo del Messaggio* Siamo consapevoli di detta situazione tant'è che per ovviare a ciò il bando di gara espressamente dispone: "La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l'importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall'importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso." Cordialmente -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi, comunichiamo che il "valore economico offerto" non è corretto poichè lo sconto è stato applicato sull'intero ammontare della gara, compresi gli Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino 732

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad euro 392.700,00. Cordiali saluti  
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

*Id Messaggio* 112765809

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 15.06.08 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)  
*Destinatari* NUOVA TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE S.R.L.), ricevuto in data giovedì 4 luglio 2019 16.41.58 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RE: RE: imposta di bollo su offerta

*Testo del Messaggio* l F24 non è predisposto per altri dati -----  
Testo del messaggio originale:

Vanno inseriti solo il codice tributo e l'importo o anche altri dati, nel modello F24? -----  
Testo del messaggio originale: E previsto il pagamento solo con F24 codice 2501 Cordialmente -----  
Testo del messaggio originale: E' possibile pagare l'imposta di bollo con Mod F23? In caso affermativo, quale è il CODICE UFFICIO/ ENTE da inserire?

*Id Messaggio* 112402198

*Data di invio* venerdì 28 giugno 2019 9.58.42 CEST

*Mittente* NUOVA TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE S.R.L.)

*Destinatari* rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 giugno 2019  
10.07.54 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),  
non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* imposta di bollo su offerta

*Testo del Messaggio* E' possibile pagare l'imposta di bollo con Mod F23? In caso  
affermativo, quale è il CODICE UFFICIO/ENTE da inserire?

*Id Messaggio* 112583321

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 11.46.53 CEST

*Mittente* traffitek (traffitek)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì  
2 luglio 2019 15.42.32 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE  
SABRINA), non ricevuto; rancati donata (rancati donata  
) , non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* pagamento imposta di bollo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1–Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
733

*Testo del Messaggio* in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo si chiede se  
è possibile utilizzare F23 e avere il codice Ente. vi ringrazio  
anticipatamente

*Id Messaggio* 112566634

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 20.41.44 CEST

*Mittente* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo (SEGNALTRAFFIC  
s.a.s. di Pasquale Di Nardo)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì  
2 luglio 2019 9.30.43 CEST; rancati donata (rancati donata ),  
non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),  
non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* Richiesta chiarimento

*Testo del Messaggio* Salve. con la presente si pone il seguente quesito: è possibile  
partecipare alla procedura in oggetto con un attestato SOA in  
cui la verifica triennale è scaduta ma il relativo contratto è  
stato stipulato 20 gg prima la scadenza triennale? si resta in  
attesa di cortese riscontro. grazie cordiali saluti

*Id Messaggio* 112552587

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 14.16.23 CEST

*Mittente* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI  
MATTEO & C.)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1  
luglio 2019 15.15.05 CEST; rancati donata (rancati donata ),  
non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),  
non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* RICHIESTA CHIARIMENTI URGENTI DGUE PARTE III  
*Testo del Messaggio* NELLA PARTE III SEZIONE D DEL DGUE LA DICHIARAZIONE  
ALL'ART. 80 COMMA 5 LETT F-BIS  
DOBBIAMO AGGIUNGERLA NEL DGUE STESSO O E'  
SUFFICIENTE RISPONDERE SOLO ALLA LTT. F-TER  
DEL MEDESIMO ARTICOLO? DISTINTI SALUTI. LINEA  
SAS LINEA SAS

*Id Messaggio* 112221223

*Data di invio* mercoledì 26 giugno 2019 16.54.26 CEST

*Mittente* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI  
MATTEO & C.)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
734

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì  
27 giugno 2019 9.17.27 CEST; rancati donata (rancati donata  
) , non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),  
non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* RICHIESTA CHIARIMENTI URGENTI SUBAPPALTO  
*Testo del Messaggio* IL SUBAPPALTO E' CONSENTITO NEL LIMETE DEL  
50% COME DA NUOVA NORMATIVA? DISTINTI SALUTI.  
linea sas

*Id Messaggio* 112553784

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 14.41.25 CEST

*Mittente* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI  
MATTEO & C.)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1  
luglio 2019 15.18.09 CEST; rancati donata (rancati donata ),  
non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),  
non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTI  
*Testo del Messaggio* PARTECIPANDO A TUTTI 3 I LOTTI SI Può RIMANERE  
AGGIUDICATARI SOLO DI UN LOTTO OPPURE ANCHE  
DEGLI ALTRI? DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

*Id Messaggio* 112130745

*Data di invio* martedì 25 giugno 2019 15.57.06 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* CL SERVICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.), ricevuto in  
data martedì 2 luglio 2019 18.17.11 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: Richiesta chiarimenti riduzione cauzione provvisoria  
*Testo del Messaggio* no,in fase di partecipazione è suffiente dichiararlo. cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

Buongiorno, per quanto riguarda l'eventuale riduzione del 50% della cauzione provvisoria in quanto microimpresa o piccola impresa (art.93, comma 7 D.Lgs.50/16 e s.m.i.), oltre a dichiarare tale situazione, deve essere presentata documentazione a comprova di questo? In caso affermativo quale tipo di documentazione? Grazie.

*Id Messaggio* 112594087

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 15.41.42 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
735

*Destinatari* traffitek (traffitek), ricevuto in data giovedì 4 luglio 2019  
10.46.40 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: pagamento imposta di bollo

*Testo del Messaggio* Il pagamento è orevisro con F24 per il quale non serve altro che il codice tributo indicato in bando (2501)

Cordialmente <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveAuctionCommunications.doente>

----- Testo del messaggio originale: in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo si chiede se è possibile utilizzare F23 e avere il codice Ente. vi ringrazio anticipatamente

*Id Messaggio* 112555469

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 15.16.36 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 9.53.45  
CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RICHIESTA CHIARIMENTI FIRME

*Testo del Messaggio* la forma digitale è di per se stessa sufficiente Il delegato

----- Testo del messaggio originale: E' SUFFICIENTE SUI DOCUMENTI LA FIRMA DIGITALE O SERVONO ANCHE LE FIRME OLOGRAFE. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

*Id Messaggio* 112329873

*Data di invio* giovedì 27 giugno 2019 15.31.18 CEST

*Mittente* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella

(damico antonella), ricevuto in data venerdì 28 giugno  
2019 10.00.48 CEST

*Oggetto del Messaggio* RICHIESTA CHIARIMENTI DGUE  
*Testo del Messaggio* E' TASSATIVO COMPILARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  
LE PARTI DA VOI EVIDENZIATE O E' POSSIBILE  
COMPLETARE IL DGUE RISPONDENDO AD ALTRE  
DICHIARAZIANI COME DA ESEMPIO LA PARTE IV D  
O PARTE II "ELENCO UFFICIALE DI IMPRENDITORI".  
DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità  
1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
736

*Id Messaggio* 112574422

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 9.32.15 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo (SEGNALTRAFFIC  
s.a.s. di Pasquale Di Nardo), ricevuto in data martedì  
2 luglio 2019 19.19.38 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: Richiesta chiarimento

*Testo del Messaggio* ai sensi dell'art 77 del D.P.R 2017 2010 la risposta  
è positiva. Dovrete però produrre anche il contratto relativo  
per evitare accertamenti successivi. Cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

Salve. con la presente si pone il seguente quesito: è possibile  
partecipare alla procedura in oggetto con un attestato SOA  
in cui la verifica triennale è scaduta ma il relativo contratto è  
stato stipulato 20 gg prima la scadenza triennale? si resta in  
attesa di cortese riscontro. grazie cordiali saluti

*Id Messaggio* 112751556

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 12.22.19 CEST

*Mittente* NUOVA TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE S.R.L.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;  
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella  
(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio  
2019 15.05.22 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RE: imposta di bollo su offerta

*Testo del Messaggio* Vanno inseriti solo il codice tributo e l'importo o anche altri  
dati, nel modello F24? ----- Testo del

messaggio originale: E previsto il pagamento solo con F24  
codice 2501 Cordialmente ----- Testo

del messaggio originale: E' possibile pagare l'imposta di bollo  
con Mod F23? In caso affermativo, quale è il CODICE UFFICIO/  
ENTE da inserire?

*Id Messaggio* 112725325

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 10.16.25 CEST

*Mittente* PROGETTO SEGNALETICA SRL (PROGETTO SEGNALETICA SRL)

*Destinatari* rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2019 15.03.43 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1– Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino 737

*Oggetto del Messaggio* DOCUMENTAZIONE DI GARA

*Testo del Messaggio* Buongiorno, con la presente siamo a richiedere dove è possibile trovare elenco prezzi e/o computo metrico oltre ad eventuali elaborati grafici. Rimaniamo in attesa di riscontro. Saluti

*Id Messaggio* 112765729

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 15.04.48 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* PROGETTO SEGNALETICA SRL (PROGETTO SEGNALETICA SRL), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* RE: DOCUMENTAZIONE DI GARA

*Testo del Messaggio* Si riporta quanto espressamente disciplinato in merito dal Bnado di gara: "..... è integralmente disponibile all' Albo Pretorio on line della Stazione appaltante alla pagina [http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiwweb/albo\\_pretorio.pl](http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiwweb/albo_pretorio.pl) selezionando "Ricerca Atti" ed inserendo come "Tipo di atto" – Decreto, "Numero atto" 25527 e come "Anno "- 2018 ed ancora inserendo come "Tipo di atto" – Determina, "Numero atto" 6198 e come "Anno "- 2019 " Cordialmente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere dove è possibile trovare elenco prezzi e/o computo metrico oltre ad eventuali elaborati grafici. Rimaniamo in attesa di riscontro. Saluti

*Id Messaggio* 112402772

*Data di invio* venerdì 28 giugno 2019 10.06.58 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 1 luglio 2019 14.12.14 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: RICHIESTA CHIARIMENTI DGUE

*Testo del Messaggio* Buongiorno, premesso che il DGUE puo' essere commpilato

nella sua integrità si segnala che la PARTE IV al di là della sez A riguarda appalti di servizi e non di lavori come nel caso di specie. per ciò che concerne la compilazione relativa all'elenco ufficiale. Faccia pure ma nell'appalto in oggetto (procedura aperta) non rileva cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

E' TASSATIVO COMPILARE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE PARTI DA VOI EVIDENZIATE O E' POSSIBILE COMPLETARE IL DGUE RISPONDENDO AD ALTRE DICHIARAZIONI COME DA ESEMPIO LA PARTE IV D

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino  
738

O PARTE II "ELENCO UFFICIALE DI IMPRENDITORI".  
DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

*Id Messaggio 112552937*

*Data di invio* lunedì 1 luglio 2019 14.26.07 CEST

*Mittente* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;  
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1 luglio 2019 15.15.59 CEST

*Oggetto del Messaggio* RICHIESTA CHIARIMENTI FIRME

*Testo del Messaggio* E' SUFFICIENTE SUI DOCUMENTI LA FIRMA DIGITALE O SERVONO ANCHE LE FIRME OLOGRAFE. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

*Id Messaggio 112122881*

*Data di invio* martedì 25 giugno 2019 13.17.02 CEST

*Mittente* CL SERVICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.)

*Destinatari* rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 25 giugno 2019 15.57.11 CEST

*Oggetto del Messaggio* Richiesta chiarimenti riduzione cauzione provvisoria

*Testo del Messaggio* Buongiorno, per quanto riguarda l'eventuale riduzione del 50% della cauzione provvisoria in quanto microimpresa o piccola impresa (art.93, comma 7 D.Lgs.50/16 e s.m.i.), oltre a dichiarare tale situazione, deve essere presentata documentazione a comprova di questo? In caso affermativo quale tipo di documentazione? Grazie.

*Id Messaggio 111805906*

*Data di invio* lunedì 17 giugno 2019 8.31.36 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.), ricevuto in data lunedì 24 giugno 2019 10.58.44 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - OFFERTA ECONOMICA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 1- Anno 2018. (Prog. 3125/2018) n. 111193462 effettuata da Città metropolitana di Torino 739

*Testo del Messaggio* Assolutamente sì. Cordialmente -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla Vs. richiesta di assolvimento di imposta di bollo di euro 16,00 mediante F24, con la presente si informa che nelle procedure di gara telematiche l'imposta viene da noi assolta in modo virtuale a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con Prot. 2014/14531 del 28/04/2014 e secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 16/E del 14/04/2015 (autorizzazione che in fase di gara viene allegata). Pertanto, chiediamo conferma di poter utilizzare tale procedura in alternativa a quanto da Voi espresso nell'avviso di procedura aperta. Grazie. Si coglie l'occasione per porgere, cordiali saluti SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.p.A.

*Id Messaggio* 111623905

*Data di invio* mercoledì 12 giugno 2019 14.21.35 CEST

*Mittente* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 17 giugno 2019 8.31.42 CEST; rancati donata (rancati donata), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - OFFERTA ECONOMICA

*Testo del Messaggio* Buongiorno, con riferimento alla Vs. richiesta di assolvimento di imposta di bollo di euro 16,00 mediante F24, con la presente si informa che nelle procedure di gara telematiche l'imposta viene da noi assolta in modo virtuale a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate con Prot. 2014/14531 del 28/04/2014 e secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 16/E del 14/04/2015 (autorizzazione che in fase di gara viene allegata). Pertanto, chiediamo conferma di poter utilizzare tale procedura in alternativa a quanto da Voi espresso nell'avviso di procedura aperta.



Grazie. Si coglie l'occasione per porgere, cordiali saluti SLSE  
SISTEMI SEGNALETICI S.p.A.

## **Verbali intermedi**

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

**Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che: “La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, si procede alla rideterminazione dell’importo di aggiudicazione del provvisorio aggiudicatario:**

*Fornitore: Traffitek*

*Modalità di partecipazione: forma singola*

*Offerta economica: 33,883 %*

*Valore economico offerto: 262.250,45 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l’attività svolta dall’operatore economico: 5,000,00 EUR*

*di cui costi del personale: 100.917,00 EUR*

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza: 7,700,00 EUR*

Ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto l’importo contrattuale sarà pari all’importo posto a base di gara.



VINCE

52	02757421201	STUBBIE F. CANTOVA	31,885
53	02758300664	PISTA SICILIA SRL	31,640
54	03060006044	TECNICA S. BIZZAZZA S. TRIGLIATE S.R.L.	31,543
55	03062623073		31,5
56	04087140002		32,184
57	03063360009		32,84
58	03062920081		32,28
59	14371311005		31,685
60	03062100028		31,878
61	03061671200		31,853
62	02751000090		31,542
63	04077000708	Impedite a gennaio salite s.r.l.	31,111
64	03063060047	MADELLI ITALIANI SAS DI TILBERTO MARZI R.C.	31,08
65	03062700020	SCUD S. GIOVANNI S. MARINO	31,05
66	03062700020	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30,793
67	03062000000	EMMA TRAZZ & SERVICE SRL	30,701
68	03062000000	STUDIO A.K.T.M. LOTTI	30,619
69	03062000000	MEF. S.p.A.	30,598
70	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30,583
71	04080100022	LEVI S.R.L.	30,185
72	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30,122
73	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30,119
74	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30,111
75	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	30
76	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,92
77	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,78
78	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,43
79	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,422
80	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,323
81	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	29,24
82	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	28,784
83	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	28,67
84	03062000000	STATA SCOUTIFICA S.R.L.	28,574

65	SIGNAL BIRNIA UTRAGROSTE	28,53	28,53
66	VIROVA S.R.L.	28,127	28,127
67	TRAM SINDAC S.R.L.	28,1	28,1
68	CHIESTE SRL	28,08	28,08
69	CONTEBRARA SRL	27,77	27,77
70	EDIPRATIC SRL	27,762	27,762
71	ATI Imp. ad. ogni sezione di Imp. iscritta a registro unil. Societa' S.R.L.	27,571	27,571
72	SEZNALETRAFFIC S.A.A. S. Ponzano Di Nardo	27,483	27,483
73	LINEASARIBEGA FABRIZIO, BALLEFIN SOCIETA' S.R.L.	27,09	27,09
74	PROGETTO REGALETTA SRL	26,52	26,52
75	SCUOLA LAGERAST DI CALCIARO PEDA S.C. SNC	26,41	26,41 luglio 04
76	LINEA SUD	26,292	26,292 luglio 04
77	REGALDI S. C. SILLUS SNC	26,0	26,0 luglio 04
78	STR S.R.L.	24,97	24,97 luglio 04
79	CONTRABBEI	23,88	23,88 luglio 04
80	OTTO ERBOLI	21,311	21,311 luglio 04
81	CMR srl	20,846	20,846 luglio 04
82	LA S. DI SANRETTI (CERCHIARI)	20,222	20,222 luglio 04
83	ELC S. STRALE S.R.L.	18,78	18,78 luglio 04