

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) ID – SINTEL 111194945 ( CUP J17H18000220002) (C.I.G. 79248354B9 )

**Importo a base di gara: Euro 325.000,00**

### VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi,, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su elenco prezzi**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 - bis e 2 - ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

[www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione\\_trasparenza/index.htm](http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm) cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

**Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.**

-\*-

L'anno 2019 addì dieci del mese di luglio in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Sabrina Bergese – Dirigente Viabilità 2.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

# Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	2
Partecipanti alla Procedura .....	7
Gara aggregata .....	24
Riepilogo Offerte .....	24
Attribuzione dei Punteggi .....	317
Proposta di Graduatoria .....	589
Proposta di Aggiudicazione .....	607
Registro di controllo .....	607
Comunicazioni di Procedura .....	648
Verbali intermedi .....	653

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato A3\_privacy-GDPR.pdf*

*Documento Pubblicato*

*Allegato A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.docx*

*Documento Pubblicato*

*Allegato MA02 ARCA Modalità tecniche utilizzo - Rel 5 30 0 8.pdf*

*Documento Pubblicato*

*Allegato Bando\_3126\_Orizz\_Viab\_2\_1rev.pdf.p7m*

*Documento Pubblicato*

*Allegato A2\_Istanza\_LR.doc*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

2

*Documento Pubblicato*

## **Configurazione della Procedura**

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

*Informazioni generali sulla Procedura*

*Id Procedura* 111194945

*Nome Procedura* Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

*Codice CIG* 79248354B9

*Informazioni aggiuntive sulla natura/*

*finalità della procedura*

Nessun indicazione aggiuntiva

*Num. Protocollo Interno* 1178118

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Codice CPV principale* 45233221-4 - Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

*Codici categorie SOA OS 10 II* - Segnaletica stradale non luminosa (classe II).

*Inclusione delle offerte sopra la*

*base dasta:*

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

*Nome* rancati donata

*Login user* 190555

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616014

*Nome* damico antonella

*Login user* 186154

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118617451

*Responsabile Unico del Procedimento*

*Nome* BERGESE SABRINA

*Login user* 186226

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

3

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616396

*Informazioni sul tipo di Procedura*

*Tipo di Procedura* Procedura Aperta

*Modalità offerta economica?* Valore percentuale

*Valuta di riferimento* EUR

*Unitaria o totale?* Totale

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

*Data di avvio della Procedura* lunedì 10 giugno 2019 8.17.13 CEST

*Data di chiusura della fase di accettazione*

*offerte*

martedì 9 luglio 2019 16.00.00 CEST

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

*La gestione dell'offerta offline è*

*abilitata ?*

No

*Giustificativo all'Offerta economica?*

No

*L'allegato dettaglio prezzi unitari*

*offerti è abilitato ?*

No

*La richiesta di dichiarazione di*

*impegni è abilitata ?*

No

*La valutazione del 10% dei fornitori*

*è attivata ?*

No

*L'inserimento offerta economica in*

*lettere è attivata ?*

No

*Base d'asta* 325.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*Soglia percentuale* 0,00000 %

*Criteri di aggiudicazione* Criterio del prezzo più basso

*Il cripting delle offerte è attivato?* Si

*La gestione delle offerte anomale è*

*attivata?*

No

*Gestione delle offerte identiche nel*

*calcolo dell'anomalia*

-

*Formula usata per il calcolo dei*

*punteggi*

Sconto massimo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

*La funzione di Firma delle Offerte*

*è attivata?*

Si

*I fornitori vedono la classifica*

*completa al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

### **Tabella 1. Parametri della trattativa**

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio**

**tecnico**

**Formato Valori**

Dichiarazione  
di accettazione

termini

e condizioni

Il Concorrente

dichiara

di accettare

integralmente

la documentazione

di gara,

i relativi allegati

e tutti

i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministrativo

Vincolato a

risposta singola

Dichiaro di

accettare termini

e condizioni

DGUE l'omonimo

documento ,

disponibile

nella documentazione  
allegata al  
presente avviso  
( allegato  
A1) caricato  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digitalmente  
dal

legale rappresentante  
dell'operatore  
economico .  
Amministrativo  
Libero Allegato  
Dichiarazione  
Legale

Rappresentante  
inserire  
l'omonimo  
documento ,  
disponibile

nella documentazione  
allegata al  
presente avviso  
( allegato  
A2) caricato  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digi-

Amministrativo  
Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
5

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio  
tecnico**

**Formato Valori**

talmente dal  
legale rappresentante  
dell'operatore

economico .  
Garanzia fidejussoria  
inserire la  
garanzia fidejussoria  
avente le caratteristiche  
previste nel  
bando di gara  
. Detta garanzia  
dovrà  
essere caricata  
a sistema,  
in formato  
pdf, sottoscritto  
digitalmente  
dal  
legale rappresentante  
dell'operatore  
economico e  
dal fidejussore.  
Amministrativo  
Libero Allegato  
PASSOE in tale campo  
deve essere  
inserito il  
PASSOE generato  
dal sistema  
AVCPASS

.  
Amministrativo  
Libero Allegato  
CONTRIBUTO  
ANAC  
in tale campo  
deve essere  
inserita la ricevuta  
di pagamento  
della  
contribuzione  
di cui  
alla deliberazione  
dell'Autorità  
Nazionale  
Anticorruzione



1174  
del 19 dicembre  
2018  
secondo la  
tabella in essa  
riportata.

Amministrativo  
Libero Allegato  
Attestazione  
SOA

è possibile  
inseri-

Amministrativo  
Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

6

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio  
tecnico**

**Formato Valori**

re la copia  
dell'attestazione  
SOA in corso  
di validità.  
Avvalimento inserire ,  
qualora  
l'operatore  
economico  
ricorra  
all'utilizzo di  
detto istituto,  
tutta  
la documentazione  
richiesta  
dall'art. 89  
del D.Lgs  
50/2016 .Tutta  
la documentazione  
dovrà essere  
caricata  
in formato  
pdf, sottoscritto

digitalmente  
Amministrativo  
Libero Allegato  
Documentazione  
Utile  
alle riduzioni  
della cauzione  
provvisoria  
previste  
dall'art.  
93 comma  
7 del Dlgs  
50/2016:  
in questo  
campo è possibile  
inserire  
copia della  
documentazione  
richiamata  
dall'art 93.  
comma 7  
del Dlgs  
50/2016 e  
s.m.i. utile a  
ridurre l'importo  
della  
cauzione .  
Amministrativo  
Libero Allegato  
F24\_Assolvimento  
Imposta di  
Bollo  
imposta di  
bollo dovrà  
essere corrisposta  
in  
modo virtuale,  
mediante  
pagamento  
dell'imposta  
all'Agenzia  
delle Entrate  
a mezzo

mod.  
F24 (benefi-  
Economico Libero Allegato  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
7

**Nome Descrizione Tecnico / Informativo**

**Tipologia Punteggio**

**tecnico**

**Formato Valori**

orario erario  
- cod. tributo  
2501 importo  
dovuto  
Euro 16,00)

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

### **Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa**

*Ragione sociale* SEGNAL SYSTEM S.R.L.

*Login user* \_61189

*Indirizzo e-mail* info.segnalsystem@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02730460546

*Indirizzo* via valle d'aosta, 3, 06038 SPELLO (Italia)

*Numero telefono* 0742301570

*Ragione sociale* J.L. GROUP S.R.L.

*Login user* \_83357

*Indirizzo e-mail* jlgroup\_srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04429420757

*Indirizzo* zona industriale - lotto 20, 73048 NARDO' (Italia)

*Numero telefono* 0833835190

*Ragione sociale* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Login user* \_22170

*Indirizzo e-mail* pec.sisespa@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01210380208

*Indirizzo* VIA DELL'INDUSTRIA n. 41, 46043 CASTIGLIONE DELLE  
STIVIERE (Italia)

*Numero telefono* 037694191

*Ragione sociale* segnaletica generale salento s.r.l.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

8

Login user\_83348

Indirizzo e-mail [segnaleticasalento@pec.libero.it](mailto:segnaleticasalento@pec.libero.it)

P. IVA / Cod. Istat 04274390758

Indirizzo VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 68, 73048 NARDO' (Italia)

Numero telefono 3926161361

Ragione sociale EURO SIGNAL SRL

Login user\_50779

Indirizzo e-mail [eurosignal@pec.it](mailto:eurosignal@pec.it)

P. IVA / Cod. Istat 01576290181

Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA, 12, 27010 SAN GENESIO ED  
UNITI (Italia)

Numero telefono 0382586140

Ragione sociale G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

Login user\_191805

Indirizzo e-mail [gdlsegnaleticastradale@legalmail.it](mailto:gdlsegnaleticastradale@legalmail.it)

P. IVA / Cod. Istat 09102950012

Indirizzo CORSO GIULIO CESARE,39/BIS, 10152 TORINO (Italia)

Numero telefono 0112979135

Ragione sociale GUBELA S.p.A.

Login user\_8030

Indirizzo e-mail [gubela@cert.legalmail.it](mailto:gubela@cert.legalmail.it)

P. IVA / Cod. Istat 00151420205

Indirizzo Via Mazzini, 44 - Casella postale n° 27, 46043 CASTIGLIONE  
DELLE STIVIERE (Italia)

Numero telefono 037694161

Ragione sociale segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Login user\_141731

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

9

Indirizzo e-mail [segnalstrade@pec.it](mailto:segnalstrade@pec.it)

P. IVA / Cod. Istat 00207730284

Indirizzo Via Dell'Artigianato n.3, 35020 SAN PIETRO VIMINARIO  
(Italia)

Numero telefono 0429719054

Ragione sociale PLASTISIGNAL S.r.l.

Login user\_143744

Indirizzo e-mail [plastisignal@pec.it](mailto:plastisignal@pec.it)

P. IVA / Cod. Istat 05734641003

Indirizzo VIALE DI VILLA MASSIMO 37, 00161 ROMA (Italia)

Numero telefono 06586044

Ragione sociale DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Login user\_34139

*Indirizzo e-mail* pec@pec.deltasegnaletica.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01156590422  
*Indirizzo* VIA MARCONI N. 69, 60015 FALCONARA MARITTIMA (Italia)  
*Numero telefono* 071913595  
*Ragione sociale* ISO LINE S.R.L.  
*Login user* \_151535  
*Indirizzo e-mail* isoline@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 03745210751  
*Indirizzo* Via Cairoli, 69, 73044 GALATONE (Italia)  
*Numero telefono* 0833860020  
*Ragione sociale* ANTONINO CHILLE' SRL  
*Login user* \_84813  
*Indirizzo e-mail* antoninochille@gigapec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01470090836  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
10  
*Indirizzo* VIA ROMA, N. 1, 98047 SAPONARA (Italia)  
*Numero telefono* 090336821  
*Ragione sociale* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.  
*Login user* \_75312  
*Indirizzo e-mail* emmebi.srl@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01468610199  
*Indirizzo* VIA MAGGIORE, 67/B, 26029 SONCINO (Italia)  
*Numero telefono* 0374837069  
*Ragione sociale* G. & G. S.R.L.  
*Login user* \_70829  
*Indirizzo e-mail* gegseгнаletica@legalmail.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01755660980  
*Indirizzo* località bià sot, 25040 ANGOLO TERME (Italia)  
*Numero telefono* 3484564171  
*Ragione sociale* CMS srl  
*Login user* \_171158  
*Indirizzo e-mail* c.m.s.srl@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02377010646  
*Indirizzo* C.da Ponte, 9, 83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (Italia)  
*Numero telefono* 0825691044  
*Ragione sociale* MAS Srl  
*Login user* \_190321  
*Indirizzo e-mail* massrl@pec.buffetti.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 04030600987  
*Indirizzo* Via G. Mazzini 59, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

*Numero telefono* 3482650983

*Ragione sociale* ALFA SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

11

*Login user* \_29495

*Indirizzo e-mail* alfasrl@gigapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04306390263

*Indirizzo* via e. mattei, 18, 31010 MASER (Italia)

*Numero telefono* 0423923123

*Ragione sociale* ROAD 95 & C. SRL US

*Login user* \_69166

*Indirizzo e-mail* road95srl@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 09194781002

*Indirizzo* VIA CASILINA, 1294, 00179 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0620430070

*Ragione sociale* TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

*Login user* \_144366

*Indirizzo e-mail* tecnosignal@indirizzopec.com

*P. IVA / Cod. Istat* 01700870544

*Indirizzo* via Paolo Borsellino, 06012 CITTA' DI CASTELLO (Italia)

*Numero telefono* 0758521275

*Ragione sociale* ELSIS S.R.L. US

*Login user* \_140410

*Indirizzo e-mail* ELSISROMA@ARUBAPEC.IT

*P. IVA / Cod. Istat* 07598891005

*Indirizzo* VIA PORTUENSE 1499 , 00148 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0665002035

*Ragione sociale* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

*Login user* \_143958

*Indirizzo e-mail* segnaltraffice@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 08391061218

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

12

*Indirizzo* Via Innamorati, 43/6, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (Italia)

*Numero telefono* 3281680387

*Ragione sociale* STS s.r.l.

*Login user* \_84047

*Indirizzo e-mail* sts.srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 10100840015

*Indirizzo* VIA MORGHEN 34, 10143 TORINO (Italia)

*Numero telefono* 0113117999  
*Ragione sociale* SEG. MA. VERNICI SRL  
*Login user* \_52552  
*Indirizzo e-mail* segmavernici@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01052760533  
*Indirizzo* Via della Stazione n. 26, 58045 GROSSETO (Italia)  
*Numero telefono* 0564905734  
*Ragione sociale* Nuova Ises srl  
*Login user* \_83822  
*Indirizzo e-mail* nuovaises@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02431830617  
*Indirizzo* via Panfilo Castaldi 8, 20124 MILANO (Italia)  
*Numero telefono* 0229063252  
*Ragione sociale* CO.PAN s.r.l.  
*Login user* \_84961  
*Indirizzo e-mail* copansrl@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 07098560720  
*Indirizzo* Capurso, via Montesano snc (z.i), 70010 CAPURSO (Italia)  
*Numero telefono* 0804551651  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
13  
*Ragione sociale* MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - &  
C  
*Login user* \_143161  
*Indirizzo e-mail* info.marinelli-italiano@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 00628360547  
*Indirizzo* VIA 1° MAGGIO 4, 06089 TORGIANO (Italia)  
*Numero telefono* 0759880396  
*Ragione sociale* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC  
*Login user* \_121692  
*Indirizzo e-mail* nuovalagoplast@pecitalia.biz  
*P. IVA / Cod. Istat* 01108570449  
*Indirizzo* VIA DE GASPERI N. 53, 63844 GROTTAZZOLINA (Italia)  
*Numero telefono* 0734631355  
*Ragione sociale* LASTIMMA SRL  
*Login user* \_82481  
*Indirizzo e-mail* lastimma@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 01570960276  
*Indirizzo* VIA TREZZA, 45, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (Italia)  
*Numero telefono* 042143343  
*Ragione sociale* VIS mobility s.r.l.  
*Login user* \_69081

*Indirizzo e-mail* vismobility@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01839090675

*Indirizzo* Via Porzia Nefetti,65, 47018 SANTA SOFIA (Italia)

*Numero telefono* 054317503

*Ragione sociale* VIA VAI ROAD SRL SU

*Login user* \_93656

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

14

*Indirizzo e-mail* viavairoad@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02526500612

*Indirizzo* VIA BASENTO N.37, 00198 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0664400207

*Ragione sociale* NUOVA TRE ESSE S.R.L.

*Login user* \_121910

*Indirizzo e-mail* nuovatreesse@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 05267451002

*Indirizzo* VIA G. CAPOGROSSI 50, 00155 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0622755121

*Ragione sociale* ECOTRAFFIC SRL

*Login user* \_40333

*Indirizzo e-mail* ecotraffic@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01779010204

*Indirizzo* VIA SALVO D'ACQUISTO 4/A, 46040 GUIDIZZOLO (Italia)

*Numero telefono* 0376847024

*Ragione sociale* segnaletica dcf s.r.l.

*Login user* \_121696

*Indirizzo e-mail* Segnaleticadcf@PEC.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03501460616

*Indirizzo* Via TORE snc, 82030 LIMATOLA (Italia)

*Numero telefono* 0818129435

*Ragione sociale* SIBAR

*Login user* \_135337

*Indirizzo e-mail* sibarsrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 00296160609

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

15

*Indirizzo* Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)

*Numero telefono* 0775285024

*Ragione sociale* società cooperativa segnalarsi

*Login user* \_97283

*Indirizzo e-mail* segnalarsi@legalmail.it



*P. IVA / Cod. Istat* 03462740618

*Indirizzo* via vittorio emanuele vico I n°2, 81047 MACERATA CAMPANIA  
(Italia)

*Numero telefono* 0823896470

*Ragione sociale* CL SERVICES S.R.L.

*Login user* \_201260

*Indirizzo e-mail* clservices@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01380920528

*Indirizzo* Via Enrico Mattei N. 1 int. 9, 53041 ASCIANO (Italia)

*Numero telefono* 0577718405

*Ragione sociale* TRIVENETA SRL

*Login user* \_66560

*Indirizzo e-mail* trivenetasegnaletica@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02493840272

*Indirizzo* VIA ROMA 13, 30030 SALZANO (Italia)

*Numero telefono* 0423722734

*Ragione sociale* S.I.O.S.S. S.r.l.

*Login user* \_83225

*Indirizzo e-mail* s.i.o.s.s.srl@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 00137030318

*Indirizzo* Via dell'industria, 14/16, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI  
(Italia)

*Numero telefono* 0481474962

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

16

*Ragione sociale* SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

*Login user* \_62194

*Indirizzo e-mail* svss@pec.svssrl.com

*P. IVA / Cod. Istat* 00819640244

*Indirizzo* VIA DELL'ARTIGIANATO 10/A, 36070 CASTELGOMBERTO  
(Italia)

*Numero telefono* 0445440347

*Ragione sociale* VFG srl

*Login user* \_58750

*Indirizzo e-mail* vfg@pec.vfgstrade.com

*P. IVA / Cod. Istat* 02701040780

*Indirizzo* VIA SABBIONARA N.611, 40059 MEDICINA (Italia)

*Numero telefono* 051790166

*Ragione sociale* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO  
& C.

*Login user* \_82666

*Indirizzo e-mail* lineasas@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01073500199  
*Indirizzo* VIA BRUSATI 1, 26040 MARTIGNANA DI PO (Italia)  
*Numero telefono* 0375260000  
*Ragione sociale* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.  
*Login user* \_64768  
*Indirizzo e-mail* gare@pec.2msegnaletica.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03946320755  
*Indirizzo* VIA DEI RIMONDATORI N. 8 ZONA PIP, 73017 SANNICOLA (Italia)  
*Numero telefono* 0833867451  
*Ragione sociale* Padana Srl  
*Login user* \_72313

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
17

*Indirizzo e-mail* padana.segnaletica@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 04224200289  
*Indirizzo* Via Municipio 1/A, 35019 TOMBOLO (Italia)  
*Numero telefono* 0495999310  
*Ragione sociale* I.T. S.r.l.  
*Login user* \_73599  
*Indirizzo e-mail* itsrl@sicurezzapostale.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 02768460657  
*Indirizzo* via Santa Maria, 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (Italia)  
*Numero telefono* 0975399115  
*Ragione sociale* SECOM FERRARA SRL  
*Login user* \_83031

*Indirizzo e-mail* secomferrara@pec.sinapsis-srl.net  
*P. IVA / Cod. Istat* 03546470612  
*Indirizzo* VIA F.LLI ROSSELLI, 81030 LUSCIANO (Italia)  
*Numero telefono* 0815036042  
*Ragione sociale* cicas srl  
*Login user* \_41653

*Indirizzo e-mail* cicassrl@pec.sinapsis-srl.net  
*P. IVA / Cod. Istat* 07024380631  
*Indirizzo* centro direzionale isola a/7 scala b, 80143 NAPOLI (Italia)  
*Numero telefono* 0817877520  
*Ragione sociale* Laser S.r.l.  
*Login user* \_115907

*Indirizzo e-mail* lasersrl@pec.it  
*P. IVA / Cod. Istat* 04446910822  
*Indirizzo* via Vincenzo Madonia n.50, 90049 TERRASINI (Italia)  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
18

*Numero telefono* 0918683352

*Ragione sociale* SEVEN SERVICE SRL

*Login user* \_99252

*Indirizzo e-mail* [posta@pec.sevenservicesrl.it](mailto:posta@pec.sevenservicesrl.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 07920480634

*Indirizzo* via G. Porzio,4 is. G/1 80143 Napoli, 80143 NAPOLI (Italia)

*Numero telefono* 0817879033

*Ragione sociale* TEAM SIGNAL S.R.L.

*Login user* \_65543

*Indirizzo e-mail* [teamsignalsrl@pec-pmi.it](mailto:teamsignalsrl@pec-pmi.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 02927490967

*Indirizzo* VIALE MATTEOTTI, 12/14, 26841 CASALPUSTERLENGO  
(Italia)

*Numero telefono* 037781861

*Ragione sociale* traffitek

*Login user* \_83773

*Indirizzo e-mail* [traffitek srl@legalmail.it](mailto:traffitek srl@legalmail.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 02975421203

*Indirizzo* Via dell'Arcoveggio 49/5, 40129 BOLOGNA (Italia)

*Numero telefono* 0823798645

*Ragione sociale* TES SPA

*Login user* \_42451

*Indirizzo e-mail* [tescert@ascopec.it](mailto:tescert@ascopec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 01971670268

*Indirizzo* VIA DELL'ARTIGIANATO N. 19, 31050 VEDELAGO (Italia)

*Numero telefono* 0423400670

*Ragione sociale* VERONA S.R.L.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
19

*Login user* \_111732

*Indirizzo e-mail* [verona@pec.veronasrl.it](mailto:verona@pec.veronasrl.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 00801500307

*Indirizzo* VIA POLVARIES 54, 33030 BUJA (Italia)

*Numero telefono* 0432961949

*Ragione sociale* CI.GI.ESSE SRL

*Login user* \_52209

*Indirizzo e-mail* [ci.gi.esse@pec.it](mailto:ci.gi.esse@pec.it)

*P. IVA / Cod. Istat* 03940410289

*Indirizzo* VIA A. VOLTA N. 10, 35020 MASERA' DI PADOVA (Italia)

*Numero telefono* 0498862864

*Ragione sociale* OVAS SRL

*Login user* \_69267

*Indirizzo e-mail* ovassrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02518020017

*Indirizzo* VIA GALVANI, 2, 10040 LEINI (Italia)

*Numero telefono* 0112731207

*Ragione sociale* KONSUM S.R.L.

*Login user* \_113724

*Indirizzo e-mail* certificata@pec.konsumsrl.com

*P. IVA / Cod. Istat* 03879530263

*Indirizzo* via del commercio 6, 31041 CORNUDA (Italia)

*Numero telefono* 0423839034

*Ragione sociale* PROGETTO SEGNALETICA SRL

*Login user* \_52066

*Indirizzo e-mail* PROGETTOSEGNALETICA@PEC.IT

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

20

*P. IVA / Cod. Istat* 02905080368

*Indirizzo* VIALE EUROPA N. 91, 41011 CAMPOGALLIANO (Italia)

*Numero telefono* 0597273272

*Ragione sociale* EFFEPI SRL

*Login user* \_72463

*Indirizzo e-mail* effepi@pec.effepisegnaletica.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04326720267

*Indirizzo* via dell'artigianato 8, 31034 CAVASO DEL TOMBA (Italia)

*Numero telefono* 0423544970

*Ragione sociale* INTERTRAFFIC 2000 SRL

*Login user* \_72708

*Indirizzo e-mail* intertraffic2000sas@postecert.it

*P. IVA / Cod. Istat* 07793530630

*Indirizzo* Via G. Porzio n. 4 Isola G/1 , 80143 NAPOLI (Italia)

*Numero telefono* 0817501836

*Ragione sociale* ITEMA SRL

*Login user* \_144560

*Indirizzo e-mail* ITEMA.IMPIANTI@ARUBAPEC.IT

*P. IVA / Cod. Istat* 03403850617

*Indirizzo* VIA A. PONTILLO, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)

*Numero telefono* 0823324020

*Ragione sociale* PENTA SIGNAL SRL

*Login user* \_144564

*Indirizzo e-mail* PENTASIGNAL@LEGALMAIL.IT

*P. IVA / Cod. Istat* 03896090614

*Indirizzo* VIA DARIO RUSSO, 8, 81100 CASERTA (Italia)

*Numero telefono* 3289614007

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

21

*Ragione sociale* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Login user*\_144316

*Indirizzo e-mail* BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT

*P. IVA / Cod. Istat* 07290741219

*Indirizzo* VIA DEI MILLE N 1, 80121 NAPOLI (Italia)

*Numero telefono* 08119577155

*Ragione sociale* NUOVA FISE SRL

*Login user*\_64800

*Indirizzo e-mail* nuovafise.srl@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 02279190751

*Indirizzo* ZONA IND.LE SS. S101 KM. 19.300, 73044 GALATONE

(Italia)

*Numero telefono* 0833832220

*Ragione sociale* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Login user*\_170585

*Indirizzo e-mail* alfano@sicurezzapostale.it

*P. IVA / Cod. Istat* 06519281007

*Indirizzo* via appia antica 58, 00047 MARINO (Italia)

*Numero telefono* 0693543121

*Ragione sociale* ITAL SEM S.R.L.

*Login user*\_144456

*Indirizzo e-mail* italsem@gigapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01783770611

*Indirizzo* Via Generale Carrascosa n.47, 80140 NAPOLI (Italia)

*Numero telefono* 0815993035

*Ragione sociale* Tecno Parking

*Login user*\_141925

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

22

*Indirizzo e-mail* tecnoparking.srl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04871470656

*Indirizzo* Via Redipuglia n.28, 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE

(Italia)

*Numero telefono* 0823849901

*Ragione sociale* SEGNALE BRIXIA

*Login user*\_52292

*Indirizzo e-mail* segnalbrixia@legalmail.it

*P. IVA / Cod. Istat* 03304960176

*Indirizzo* Via Allegri 75, 25124 BRESCIA (Italia)

*Numero telefono* 0302302174

*Ragione sociale* SOVESA S.R.L.

*Login user* \_130222

*Indirizzo e-mail* sovesa@pec.sovesa.it

*P. IVA / Cod. Istat* 04636560015

*Indirizzo* STRADA SETTIMO 154, 10156 TORINO (Italia)

*Numero telefono* 0112734246

*Ragione sociale* INFRAVIE S.r.l.

*Login user* \_170609

*Indirizzo e-mail* infravie@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 05307350651

*Indirizzo* Via Nazionale n. 75, 85050 BRIENZA (Italia)

*Numero telefono* 0975396091

*Ragione sociale* CIMS SRL

*Login user* \_64827

*Indirizzo e-mail* cims@pcert.it

*P. IVA / Cod. Istat* 00814371209

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

23

*Indirizzo* Castel Guelfo di Bologna Via del Mangano 11, 40023 CASTEL

GUELFO DI BOLOGNA (Italia)

*Numero telefono* 0542670120

*Ragione sociale* CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*Login user* \_131735

*Indirizzo e-mail* csc@infopec.net

*P. IVA / Cod. Istat* 02589300645

*Indirizzo* VIA LUIGI BRUNO N.23, 83020 CONTRADA (Italia)

*Numero telefono* 0825674227

*Ragione sociale* MFR Srlu

*Login user* \_64745

*Indirizzo e-mail* postmaster@pec.mfrsegnaletica.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01213720525

*Indirizzo* VIA DI TOTONA N° 26, 53045 MONTEPULCIANO (Italia)

*Numero telefono* 0578757546

*Ragione sociale* DUE G. STRADE S.r.l.

*Login user* \_201385

*Indirizzo e-mail* duegstradesrl@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 01298490622

*Indirizzo* VIA MASSERIE snc, 82010 SAN LEUCIO DEL SANNIO

(Italia)

*Numero telefono* 0824315130

*Ragione sociale* IVS S.R.L.

*Login user* \_58833

*Indirizzo e-mail* ivs@pec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 09963460010

*Indirizzo* VIA LOMBARDIA 17, 31050 MONASTIER DI TREVISO

(Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

24

*Numero telefono* 0422898012

*Ragione sociale* AGV APPALTI SRL

*Login user* \_151653

*Indirizzo e-mail* agvappalti@arubapec.it

*P. IVA / Cod. Istat* 08246281003

*Indirizzo* via Alcesti, 9, 00133 ROMA (Italia)

*Numero telefono* 0695599428

## **Gara aggregata**

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## **Riepilogo Offerte**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

### **Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

*Id Offerta* 1562679869028

*Num. Protocollo Interno* 1633528

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* AGV APPALTI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.44.29 CEST

*Offerta economica* 33,87800 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

25

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d\_1.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): HS77vQBianXyUel/UeFQnw==

Hash(SHA-1-Hex):

cda1a3cc839d06c9b200ec9839d2cd3f44fb44ea

Hash(SHA-256-Hex): 8ca436bb88044c60394d20e2210e2f2-

67d1225890f0cf6af76390114e0540c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): UFofFBOiVc3JIBHrV6VjPw==

Hash(SHA-1-Hex):

2c6843f4574f88796d5090be94853795c1202f72

Hash(SHA-256-Hex): 49906e6cfc5fa6dd4b7af5318a95f7e-

0f5d0778a69e8715a61d666f6cdbae9db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

26

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza 6453413 AGV APPALTI.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;

Rosario Marotta; Rosario Marotta; Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): CdVKl3mj6AGtA3Bhld4wFw==

Hash(SHA-1-Hex):



fe232ca8805c4e5a9172a0fd9a6a1683c69e07c5  
Hash(SHA-256-Hex): 503e223b05e30ee191e79b6aa4ed6d1-  
9abfd16a8c039ce804a7d6b6bee2446ed  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tx5eU+kAxf7HDLm6BzqfkA==

Hash(SHA-1-Hex):

9aa70a5100df7c28d1b7b8bf2abd03576b380e7c

Hash(SHA-256-Hex): d606f10f0852758e05a02a52ba948f8-  
16e579c6f826fcb4281069c98c5ddbdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019-1.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 812oDKNz1msQ8fxG+JLN8Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

27

Hash(SHA-1-Hex):

bc4ca05306b135a1d4cfe36a361e71873f48c2a7

Hash(SHA-256-Hex): 62d840f15419c05779392bfb77c9d7-  
986d8923a3198f6268cb165b63148726d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI12VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-  
dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSiDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-

1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

28

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tIvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e

Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-

10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562679335026

*Num. Protocollo Interno* 1633464

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* IVS S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.35.35 CEST

*Offerta economica* 33,23000 %

di cui costi del personale 70.277,76000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.200,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

29

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): U/AfTJyWHj1uRLT/FhUnJg==

Hash(SHA-1-Hex):

1bef866c8a5987297ea31ada3c99bfcca740c3e9

Hash(SHA-256-Hex): 6136b1594e8d4e1f933b5c08e7c6ecb-

081103cf62a8d580182230333ffa7e84f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): vzmGDIV1iOA8f0c87436wg==

Hash(SHA-1-Hex):

80668e0cffe3efc790b1d1a25fa13d319d530e8

Hash(SHA-256-Hex): faa65cc12339351e77b37790c589859-

a4ef1fdcf31e922633ab345685b053aa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda\_di\_polizza\_0397408698.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

30

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): djmXpdXOmNJGcP5EH9Wi7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d2817623f3b13e119f05b83f94595ac95d5c1ed0

Hash(SHA-256-Hex): cb903e5d45ca9e31f844d7290ac4907-4abbb0becc8cf401e6ee15889ee7baf8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8P/L6Mwjqr8zugBvKdajyg==

Hash(SHA-1-Hex):

d9a4cecf5a97b20122ba3924310f1428407f338f

Hash(SHA-256-Hex): 259bb75f28a5a7898d136edc96428abddcabb540e0a271cc8f32d6a92edb81b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta\_pagamento\_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEVCAmPoHghab8XSSTexqWA==

Hash(SHA-1-Hex):

54eea879835d9e49421429da5eb16122709883fd

Hash(SHA-256-Hex): 8f4deab887f35c35bcb95adae5072ebc70643a88aea11451c3a92b381f3870b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

31

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JeatNq1taCzpDhbIGgay6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

63a348342ca84423ba372a33d4c5a9d563ce3bc5

Hash(SHA-256-Hex):

d265ac32569718b82a8372032c072c3-

77c55515ea5854baefe38b877ceec2d59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificati ISO9001\_ISO14001\_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6znwWKvHoCFVukfBSPyeVA==

Hash(SHA-1-Hex):

e9e64c72295b9ebefe2d20cc2e534b25a8d94d0e

Hash(SHA-256-Hex): 0400e7093670b810e97d107a6a922cf-

353a6d5a1c97aa8259355c2612ccd8911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

32

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CjguhGIcypzceB+qe9JSNA==

Hash(SHA-1-Hex):

bd9ef12b0752e3ce837873ac140e6fe40226ae5c

Hash(SHA-256-Hex): e6e2063ce58c91ecbf9fdf5e9a5e5d0-

4e8b12214a26afbfa9752cd02926964ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562679326273

*Num. Protocollo Interno* 1633463

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* DUE G. STRADE S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.35.26 CEST  
*Offerta economica* 18,31000 %  
*di cui costi del personale* 88.312,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*

3.189,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
33

*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_1\_\_32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8T42NoQPX1FNBzqe+YzEyA==

Hash(SHA-1-Hex):

82ca7d254e1a7261bc40f4b8c6dbb3fa2429cfce

Hash(SHA-256-Hex):

8312843a93387864a78f38331b77414-

ea82f32c5c17d55e5bea4e5d1b75d7401

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): opZ42ysa7qDuG6uSOsSXkA==

Hash(SHA-1-Hex):

34980a33f8d03d500ccbd3f05c7693a37402c234

Hash(SHA-256-Hex): 6ecdb2a28769ddfefef2de7e6f18416-

652bbdcbe445911a5389a4ee165d150b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): y81zPRMyaY87FBphlzTu/A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

34

Hash(SHA-1-Hex):

00631dbd25a0bcde93ba740ee3173f34bee118bb

Hash(SHA-256-Hex): dc17f7657f3a0fcd36f98f8e92d7966-

64b22bc163bb8ef1b6f59150e8a49e971

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BeiuR75c4NogH0womeAp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

613a963b60a5d375f299d379a26bb208f7fb55ae

Hash(SHA-256-Hex): 59eea6ded781eaf963167975e9f8a62-

929ec8ebcdad20f1402e6aa454e7a8c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkodtUSAX+VHit9NK0XRDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3d4869dc6ca84d5959fc3b5b70ca799234afd959

Hash(SHA-256-Hex): 65c868fc125edce0e6db3aa43f78423-

7b0f7eef7eff0c3db6e5e05549e28d61b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

35

Dimensioni: 674 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PoVn5yZGBeoiDD357TGkiQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e7e7984ce65f31ac9fb09b0a8e07e93a1cf85f8e  
Hash(SHA-256-Hex): 0ad66d6eda6b53c45c4674d1c0fd24fde13d0d52c6754278894d0e507399269e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di qualità.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): JWaSrspLiv3dQqMgQFKz4w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e416626c9d65c7839afae36f6789d800866fac60  
Hash(SHA-256-Hex): 83e2fe2458bdef6b5140e79e0edf443-  
6b8b64f4d8d6498f1dee02578c98bf3f0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m  
Dimensioni: 109 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): uHvBIIdIMCFsKIpxPros+Q==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
36

Hash(SHA-1-Hex):  
c636d9ac8d9208fa4d17c032f8ad89b96fa1803f  
Hash(SHA-256-Hex): 9886f6e6bdf82d7d7cc5c23bf1b2e52-  
f787398bbfe5dc9fcfc16d535b902c63b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No  
*Id Offerta 1562679146333*



Num. Protocollo Interno 1633444  
Num. Protocollo Ente Non protocollata  
Num. Protocollo Esterno Non protocollata  
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore MFR Srlu  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 15.32.26 CEST  
Offerta economica 26,48800 %  
di cui costi del personale 105.509,94000 EUR  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico  
1.900,00000 EUR  
di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza  
6.050,00000 EUR  
Parametri dell'Offerta  
Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
37  
DGUE (Parametro Amministrativo)  
DGUE\_Viabilità 2.pdf.zip.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: NOCCHI PAOLA  
Hash(MD5-Base64): Mo4CAKycOfaB2m0zAvIGQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
aa8ac628064f987790304a27e7f5360b8022282b  
Hash(SHA-256-Hex): 942a5a655451d40dbfc20c6287d1064-  
feef5f9f71b3a94b67f5263761cf5c846  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)  
All. A2 Dichiarazione\_Viabilità 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 378 KB  
Firmatari: NOCCHI PAOLA  
Hash(MD5-Base64): +Sxg27D0IJJpk16aU1nsGg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
cbde37e89d23d258e82d1388ff04db8fe94c3bc4

Hash(SHA-256-Hex): 15e66e60eece84816a0613119115fb1-6a784e69b88fdef6dc2210b597176150f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

Fideiussione provvisoria-Città metropolitana di Torino\_

Viabilità 2.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 662 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): saRv8m1TjbljySm0JxTOVA==

Hash(SHA-1-Hex):

b09c51303ed483c77d4a49f7899428c74725cd73

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

38

Hash(SHA-256-Hex):

6c4ac2c8d7bb472b04160372e16bd1ab3d0343e21ea700d5c7536506352ec237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE\_Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dczcJ6loq1gFVUB40S56iQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2c346d2f3f07654769ae7cf0f92b0c0e2c373e42

Hash(SHA-256-Hex): a4d3f1d898e8c7ce9e18dbb9396e8cebb9d7bf263a0f8b06cb96309ecbe1dad5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta di pagamento ANAC\_Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OAF98TDFf4T3d+dPvbvh+A==

Hash(SHA-1-Hex):

f51b2c8b13f72967b08305e441c889e428a24499

Hash(SHA-256-Hex): 0917f51e314aba4fade389eddcfba59-7bac0982fc2383e892a0395ba77ff47ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
39

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slzctde6tvO1/uwStNNkTg==

Hash(SHA-1-Hex):

562654bc71b3765707656915cd64a8093fd640fd

Hash(SHA-256-Hex): aaaf850da7004c9276b8c4a0f66f2aee8f705b1d3a9ef21f9b1b4bc82ae56f12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j9qjPDUOqeL+3Vow12QCXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c397c51c454e5864662664f4c0baa851bf89844

Hash(SHA-256-Hex): 0a756d77b496cdcce3e002e1d65aeeee9f3b75e934b4efb6a0a969347afb682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Dich. assolvimento imposta di bollo\_Viabilità 2.pd- f.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a5OcO+QmBdSwwx1bclGNrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e9f41361c0e00a6a7cf03af7182678e35c96f1cd

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
40

Hash(SHA-256-Hex): 2021aefb55b79c36c06d99ade28a25f-  
11aa68f48d1b8b2f275dac43647645a87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

d'asta?

No

*Id Offerta* 1562678417449

*Num. Protocollo Interno* 1633338

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*Modalità di partecipazione* CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)

*Imprese componenti il raggruppamento*

*Ragione Sociale* ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A  
RL

*Partita Iva* 04256281009

*Codice Fiscale*

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.20.17 CEST

*Offerta economica* 32,57800 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

41

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): hLsH2dPulK0VeTxPE46rWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d56690115db824a1c73d5fbc724b7a591cab6b7a

Hash(SHA-256-Hex):

91309276d865a22981bfe19a723099dfb78dcbabbe1d454da253184af411d108

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): twyBFCxcw8Q5/ztJoxuWJw==

Hash(SHA-1-Hex):

95c6f350552ecf55f8a86bd6b4fd70a5e1f89131

Hash(SHA-256-Hex): 6dbadd5f6af185ebf7a43188fb6842-

5300862626446de28efdb92f96abb3981

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001476978.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

42

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): nD1YIxMcTZ5t3ZNCPh0xiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

50549f7bc6d6f5b0b9cd7f9b6af20b1619203636

Hash(SHA-256-Hex): 9d05eb6f3fa00a665d66f5cfe2958d3-

3897c15e0db4b5018c872b91de50c9ed0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TCdR9O555MUa3neeWBmZDA==

Hash(SHA-1-Hex):

3c989cd203317e6fd72e9b6989d171783cfbf691

Hash(SHA-256-Hex): 4f05f604fad3417f3df4dbbf7dfbc1-

be91fd47532e030b17ca7c50df454e14d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hFGwzG8ZSYQ+GnRYdE5ihQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2b4dea08bc5ede190f44da7e3737d0aabf654de1

Hash(SHA-256-Hex): acd25114ee561cc1762514dbdacc584-

2592fc793419521c6c6f7c6d4001667e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

43

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

soa .pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOkcIWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aabd296bed5-

185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DGUE LOTTO CIG 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Vincenzo Cioffi

Hash(MD5-Base64): Rs5S39wxpDSukUQbO1ohsg==

Hash(SHA-1-Hex):

e7fdcbe283b2ea56c5e37a2a4caac5bbaedac466

Hash(SHA-256-Hex): 91f8b0a26d56b6de05d70895e4f0a6d-

1812f69cd1f48ea586b7204ea1fdbba56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xr1KYuA0cYcRkpg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

44

Hash(SHA-1-Hex):  
36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099  
Hash(SHA-256-Hex):  
42831d7633c2b8636b34181f4913d76-  
21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
20190709\_140050.jpg.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): IL5ptszquUzSghTRFGpKiw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
bdb791082bf56ec4048a75dbccc0924f3ebf7e30  
Hash(SHA-256-Hex): 45a63a2efab3ca8f35608e316de99a2-  
45ce9c0c084f8fdbf00cc07a43e5eac16  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta 1562678279775*  
*Num. Protocollo Interno 1633325*  
*Num. Protocollo Ente Non protocollata*  
*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*  
*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*  
*Fornitore CIMS SRL*  
*Modalità di partecipazione Forma Singola*  
*Stato dell'Offerta Offerta Valida*  
*Data martedì 9 luglio 2019 15.17.59 CEST*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
45  
*Offerta economica 33,35300 %*  
*di cui costi del personale 105.127,00000 EUR*  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
3.189,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue e dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): b8Gw+bn//qJd1XgCTkhThQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7237ed2b5319f61fb68eae2802b152613350d989

Hash(SHA-256-Hex): a850ce244e33519e67cff27a443dcf9-  
a59ca6714c391934151bb880a8a26e474

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

dichiarazione allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6Vw92BMTzdzjKu0bO3Ey9cQ==

Hash(SHA-1-Hex):

90af300f8e9c6c1edbc5a638d66f2ef4cd468ddd

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

46

Hash(SHA-256-Hex): 7b94789e7542f16adbb3fbe254620ee-  
6e61d8ca6361525743cfd2022f23b647e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

POLIZZA ENTE TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): T69oStrnug8paprCXW2dgg==

Hash(SHA-1-Hex):

d1df87c45802617ee84a6696437acc8c57310448

Hash(SHA-256-Hex): 325e595ea8f1137f2a99566f4c3b1a4-  
ca3a345d70b650a9035ffa8f60a8d3671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*



PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iDWVJdkpKC06a8d9m0OiSw==

Hash(SHA-1-Hex):

a3fba9d730c832a880a0129a49b6ad45af3e9eff

Hash(SHA-256-Hex): 20c395ced219a2dcc4e939e18f2c0b3-  
a7562eaf58a55b49161a048eb1eee269f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

47

Hash(MD5-Base64): 0d+df+hFVivKRvL0ILOYYVA==

Hash(SHA-1-Hex):

facf1c6396f4a8cd83d63d08998c808317f268cf

Hash(SHA-256-Hex):

bf260e46986a51b2828a138292017d3-  
cd7e54e2337d9093fd4c0820acc617b6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OGo7ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-  
c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

48

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-

58220184b86c918d8373163b706c8075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xjy5CO7eHgXWLON6xEQtXw==

Hash(SHA-1-Hex):

5a9c6cf892c6989c0f209d496b65519e8526e366

Hash(SHA-256-Hex): fd3a60dc3a8619718295f6442121763-

5aa0fc05573cca149a829b9298ab833e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562677760162*

*Num. Protocollo Interno 1633258*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore INFRAVIE S.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 15.09.20 CEST*

*Offerta economica 35,85000 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

49

*di cui costi del personale 98.150,00000 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 92Fg94+NgcaC0Z6Q5tLRtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9a1275a75d7bc40699c13589ae451b428b4300d8

Hash(SHA-256-Hex): 3e06eebb7ed26a70169ec9ff42189f2-

6b9b6588d122d2a46460772e7456d118a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All A2 ISTANZA .pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): F9HxtgT9A2eDG25vFqsA8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

6bee24bcd8bbe3fc908ee759fbd1fa42fa8089c8

Hash(SHA-256-Hex): 47301220111a6711345ebf2c70a1b04-

db9180d7e84a257efe5fa8777974a227b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): DvpqsY0nIUCiX6IG2ePvNA==

Hash(SHA-1-Hex):

998464c22c47cd27ef678463252138bc38c873f4  
Hash(SHA-256-Hex): d5415772c5d7f10e0f6558cbc2221f6-  
7f1b6a8583a3f79bf4aee7d97c33e428f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s354WAs56wytIV92umPuSw==

Hash(SHA-1-Hex):

cb523a43a97578e0309646e573dba456e3cf16f0

Hash(SHA-256-Hex): edb4cbac6d73906a2e32dd09dade45fd1664cd14da3aeb27e95abc59c64ca94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta 2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QcH0iq6EPRc5RXbM0D2QHA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

51

Hash(SHA-1-Hex):

4ee4ff1ddbb60b92628cd03d4044329b17b7697

Hash(SHA-256-Hex): ef7aa616af7b9be556ae377de5e43aa-  
6ce04ce0446f9f795d8612f528c4a8027

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850

Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-  
975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlsllnAO2OuReJSHVSL4Vg==

Hash(SHA-1-Hex):

dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3

Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcb27216c1104dab010b0b6-  
8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
52

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 - 2.pdf.p7m

Dimensioni: 552 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QahIyqKA3UHw9Dts4llQlw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d9d2ecea57e5072a4e000a183d32e5157c7f056

Hash(SHA-256-Hex): cc2ba25103632d8f9b9140e41275265-  
364342dc6b1630e94a5d4cd419998cbce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562677371018

*Num. Protocollo Interno* 1633203

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SOVESA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.02.51 CEST

*Offerta economica* 35,91000 %

*di cui costi del personale* 84.198,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

53

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): PXLsMaOU+nu7pLmmQs7Z0w==

Hash(SHA-1-Hex):

837e7324ff4d6932716d963cd3ef9ea51a4c33bd

Hash(SHA-256-Hex): 06771f89834f6e666b9d04001f9107d-

6b8eb5290e5d7eeae540bde4dc561f06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): 1XFcqmbnb/Lt0+ZY1oAJow==

Hash(SHA-1-Hex):

68842f8ba90297106b0e5f1ac9fa45d850dfa3d1

Hash(SHA-256-Hex): 59e73422cc7cdd0c543d0574bd4fa04-

c7b6bc006101f93117f80224668819394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2360400\_polizza\_2799765916\_POLIZZA PER ENTE GARANT-

ITO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

54

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): QGYCcJIZtmHtPY9lgDhY6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

036281d8334d4e995c3bdb62a83c21694375f056

Hash(SHA-256-Hex): 2198e9bd9a464ed2a67df7290684158-56849bd51b6553819a4ce2fb38685323b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A7xNkIOdeCuei8qvbh1GRg==

Hash(SHA-1-Hex):

45c3706e08884d4142f5db8e49098f80cd2cfb22

Hash(SHA-256-Hex): 22d0e456e1ad8c8678895c6caa70de3-0e9b292f7610f26b1dcf210e94b635455

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019 (11).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8py5xMl6TMmd6hfo6SclmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

156eaf1bff13d2928663cc5a04282515d25b26d9

Hash(SHA-256-Hex): 0af4891152b541e5ac48cf60c1b7f31-3c7d2d80ffe2b1d4b244028d054260874

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

55

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m7G41Fx7Wp/qR8OdV1CGgw==

Hash(SHA-1-Hex):

c0af56b7231376419ce37d1576f69ef79c159576

Hash(SHA-256-Hex): faf3eaa917e3e564b18fd3a69e3d5ff-5ba6e6bf305a63ac1d7d564fc6f10c925

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lb5baEevSmI7ou8MhaHW/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

95f98ad36f0e3ece397c04e9eb393d58fea5185e

Hash(SHA-256-Hex): bdd2c0275e097001f0fb8a350873c44-

dd9e8ba078f9980cc253b9f3061ba88a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Quietanze-09-07-2019\_12-00.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

56

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xMbTYTWL0lh2DdrTIabF7g==

Hash(SHA-1-Hex):

ba2309e127139ff7bc8b4cea7e1c3292767490e9

Hash(SHA-256-Hex):

1d6a05362917229126a6945a9381667-

013f184eb25c873ba3cd6302368213469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562676666223

*Num. Protocollo Interno* 1633138

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata



Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SEGNAL BRIXIA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 14.51.06 CEST

Offerta economica 26,90000 %

di cui costi del personale 69.945,74000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

57

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 747 KB

Firmatari: Angela Serio

Hash(MD5-Base64): lGHIFYEf/wrxSlvpe2gweA==

Hash(SHA-1-Hex):

4122d5ee25411a7c532de0e6c58d4794d04b9b8b

Hash(SHA-256-Hex): f88e4628eeafe05cb1dbdb97af2c7ed-

118390ed951d4072e5bc20d5950661d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Angela Serio

Hash(MD5-Base64): XQC/be4b93+GOu1+LehYEw==

Hash(SHA-1-Hex):

4c4d81318fae141c760215d2381ff06a236753c8

Hash(SHA-256-Hex): 6714a2562835aef34744d99763d2f4d-

56d2092b56a31bf53e90bffeca6257706

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Pol. 390165187.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

58

Hash(MD5-Base64): PWHTwAipnXqMXAZJINLYaw==

Hash(SHA-1-Hex):

a1410834ddd5560606621f21a5d9040e3c8559f1

Hash(SHA-256-Hex): c10c4f07a259c2ca9b024704a212980-

bfe7d3e25e3eade11c546138b728f67d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NyMA+f89Rhbv1DYqaGuRrA==

Hash(SHA-1-Hex):

2a722641d92324afe75a45c8c45e0b5a63b9c022

Hash(SHA-256-Hex): 5b7767cb6ad15b20de356b1154694cf-

0b2aeb2a9db4dd16ffad482ec5087d42f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 875 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aVZhw9dzX7jUns2lvOTI7g==

Hash(SHA-1-Hex):

70686bb1b565c6ca87b06d9e595b5eb94d7797dc

Hash(SHA-256-Hex): 5a60d8d14bcc59f5d5f01c5ef3a3b9d-

3d82a8b79083134777650847c8c9ba8ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

59

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==

Hash(SHA-1-Hex):

75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d

Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-  
28f589165f8ff10f63be7235925c9d639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 98tJl4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17

Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-  
079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 836 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

60

Hash(MD5-Base64): 3HmuslCpwlFBvSHDBTp5sA==

Hash(SHA-1-Hex):

389916859ea8d51ffc5a2af6b1ac8ec3d305cf53

Hash(SHA-256-Hex): 4549eab70a232d919517b1c6aaca976-  
fa4486ad2d3e2c138745b27e6a348ce49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562670668776

*Num. Protocollo Interno* 1632718

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Tecno Parking

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.11.08 CEST

*Offerta economica* 34,39100 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.264,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

61

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): R3dlci2/rjtKOPvDLVw5yA==

Hash(SHA-1-Hex):

20485822a53675d67fa15406056d1a990fcaca54

Hash(SHA-256-Hex): 0f88b3ca12bec05f233efe780aab358-

7c218ef47fcc5706f77f6029df5ee97c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): q06v2xoDue1iQMzCg/jd/w==

Hash(SHA-1-Hex):

7330dd943a38e7a4466eb5c4cb72740567bf4eac

Hash(SHA-256-Hex): 7651f63b291cb206e4cb7bb9175c4de-2a9f11cac05bde81bbe52c58e253829e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza gara 2.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ktd/BpEdQZNFGRhEpJYXA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

62

Hash(SHA-1-Hex):

19e68f664ea337979e77cbd481931f6460cede5e

Hash(SHA-256-Hex): 68d80942a4f028f53ba1fa7eb8474bba351a4acbaa325c2fa0efb43aa867a6a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 45Uu0ZdO11dgtN3tsa2HKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bde7ca71bd22b05fe5a7f811d9563f55a4290ee0

Hash(SHA-256-Hex): e7f732881479e9f2e14f8e8a510493a-5de7992fd888bd879343f274c4be6d683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8Jy1SV+W2hwt2kk22ytGCA==

Hash(SHA-1-Hex):

19dbac68a97cd966b52d18900ad44db76b03b8b2

Hash(SHA-256-Hex): bd2188279b8e6efbd082806731c0fb0-  
e8064d5be7f7593312d934738b5f0c30d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

63

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==

Hash(SHA-1-Hex):

86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86

Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-

e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TjKc3oHogd0StgoQDvmM9w==

Hash(SHA-1-Hex):

2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855

Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-

587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z6/5Uz8ICAT7PghnZuu4CA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

64

Hash(SHA-1-Hex):

c7b359a9714d7c733974d3eed5c889b203c057c2

Hash(SHA-256-Hex): 39f83381cf60b220eaf2883e117aa6-

d183c9c5c81b498ae5e4ae3327103de07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562670254652

*Num. Protocollo Interno* 1632695

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ITAL SEM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 13.04.14 CEST

*Offerta economica* 33,88800 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

65

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE+ART. 80.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): FIUn6klfXg9u83ThzQk/+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b88fc334495478e60c0cbcd104895fb3450dcf2

Hash(SHA-256-Hex): 2a2a4f707f17d775ab49317095e6b5fa75564e8d69b9e6aa9e7b920f08022513

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB  
Firmatari: NICCHIO DOMENICO  
Hash(MD5-Base64): Q0IopjW4gKjdgPbZdGW/Jg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fb84c4257e9f737fde943f5326725bdfacc0d5e7  
Hash(SHA-256-Hex): 279c90e3ba18326d8d5f8e6f8e4b85e-  
9075b56240868097511ed47c8fb15ef1f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA.zip.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Or2DOIzFH4LbPHe7PaAcDA==

Hash(SHA-1-Hex):

22f624539aabf43a8ecc24a636cdd6e6c8025289

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

66

Hash(SHA-256-Hex): 25b347d26f67de75eaa43b1a3ad43d4-

386f6be86cc534e0acf5f7bcb76b56545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CNLA+6JV7qfgkHLD0UfIGA==

Hash(SHA-1-Hex):

fe04eb89dd13b67977c53ff6ebb0c48d748eb4bc

Hash(SHA-256-Hex): 25c7ef7e9954f3c11ee2f228deb04e6-

ea87666e35dac9b143881208886c12955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FMwz06cHVjlxduo9+lv0/w==

Hash(SHA-1-Hex):

6188849f1ca2b95cbff83df075b77cd4f423f437



Hash(SHA-256-Hex): f623f0125aa6dc47fd4a0602536784d-  
27289f7d2212f5b51a37a9b3b1d903ca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

67

Hash(MD5-Base64): dmYHnBKAr9FIQQ1oSm3GVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

856f86f5ea5ff3d5205d0fa741417ad63703cb94

Hash(SHA-256-Hex): cc67df6b64172fa5408266c3c7429c2-

6af27d834c85ad9d03bea1608243c7e8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z2Pj7K6JkLw8sZIa6OJQfg==

Hash(SHA-1-Hex):

a60bd3577a5647c109bab18962e4326fe9151309

Hash(SHA-256-Hex):

769bc06367c2171066f0036b44b996a-

79a16c0ebee71a02fb54616b032317c12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o3x2Dl6nJ1xAH+W2MffHfw==

Hash(SHA-1-Hex):

fc9b3132cf99f21561c004da6e388e9e8d1d9f0e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Hash(SHA-256-Hex): f7bd777ad11e6620ec0c0210c014d54-  
b711ec3d690c4468f27d046ea3679dfbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562669196925

*Num. Protocollo Interno* 1632608

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.46.36 CEST

*Offerta economica* 40,64036 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore  
economico*

3.858,37000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegato\_A1\_DGUE\_adeguato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

69

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): AuZQIBrZxFKfkMhu9Js8Og==

Hash(SHA-1-Hex):

361c16cd10b73ee138438ab2192bc1dedf87475a

Hash(SHA-256-Hex): eeac7eb462755c2574fca0c842b6179-

de5b919b9e92795f60afd04b678a1e856

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): dVRB8Ic7MHvOzqijUhqMiw==

Hash(SHA-1-Hex):

d5cb57acdafbc86f55ac0ecd8ddcf86de722a70

Hash(SHA-256-Hex): a17fa4cc53a451b407e3eb5cba2f329-

f3cb8df9455759fbde20c8e1f9ee4c4e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474033.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): 3Ufflx0P/GJ5r0mndZ+Hcw==

Hash(SHA-1-Hex):

ef0421e5ade31b29d36360a761cfb942e748ffaa

Hash(SHA-256-Hex):

2611c0b26d20bb77ec999822965945c-

4545d7399415deafb27a248a94f19e5e5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hb25wUf8pluHKs5IPzYK9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

604df0a42aaa98b11bf5091647644d93c9fee801

Hash(SHA-256-Hex): 7bb928b292b024ba1c0a3f0e063ffcc-

8ca9eba1ceb6d5a26d1ad050bdcbbcc54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxJVRmjDty8FnY+hcbK3qw==

Hash(SHA-1-Hex):

f76a24008255b8b96aa2deb609baf2fc33d13b2e

Hash(SHA-256-Hex): 3b8895dda7815095bbfec1d53376bf5-946ac7c972bc55c9bfc4472c8d554b6bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

71

Hash(SHA-1-Hex):

608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114

Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-371025928d68210d728c0ca2250f37b9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

MA B MULTIAPPALTI\_ISO 9001 2015\_ACCREDIA  
2018.pdf

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUsIIJoVJkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66

Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

10908147\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_07\_05\_1.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EcuyzITljB3BTMKTuaWZg==

Hash(SHA-1-Hex):

819bea477ccb9ea08e87963f9ebc88da3174c7cf

Hash(SHA-256-Hex): 43f1c4261e55dc858fe7a82e001d42b-

14a5bd74f9673d08c28418478b590aa19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

72

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562668593933

*Num. Protocollo Interno* 1632543

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* NUOVA FISE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.36.33 CEST

*Offerta economica* 33,58800 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.059,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

73

Hash(MD5-Base64): mouKVYJpEIs/CtuOFLEb7g==

Hash(SHA-1-Hex):

1a9236f92a89028bb9f78674f4a53463308df8ca

Hash(SHA-256-Hex):

3d04427303a26ce874c2d11b4481c16-

7a0e66b845cd9e8af98c83e45712995e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): c2eGyr8QHsU+rBrUJUBf8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f61af8b71f1554a32272ad5a8c79c0715de73732

Hash(SHA-256-Hex): 23ebe4a5064c36970384118fe37dc4c-

56574f122f4315d62698ce378fe2314cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA\_ESEMPLARE\_BENEFICIARIO\_(NR\_\_820016\_91\_0092-

12)\_pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): iDouAcyGq53IWCvqPKUvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fdd63755fca9e686955f0255fcf4e8eb72807a4b

Hash(SHA-256-Hex): 53f0e3dbd9264f046fd5db6aed4a4aacc592db44a5f31d06485e11473b3e5dc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

74

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fybaw4PSp9eK/r4Ns76RAw==

Hash(SHA-1-Hex):

060a73a0349e5c3caf6201f42a58cb27f0a5fafa

Hash(SHA-256-Hex): 8fcab62bb8830e75b8079b1321f37ca-

77e4c84ed95bd8da58988e9374891d89a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nAYeZtzZ+GXkY2c+6VhcQg==

Hash(SHA-1-Hex):

97931bb89cc7a9bea5501b9c36349d3160741f23

Hash(SHA-256-Hex):

18a7732c2618b90b3332c6584e94549-

8e3b33b08d08961a7167064cb35bf58ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Cert. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d25mMEvQcq+DLL32ps9jnA==

Hash(SHA-1-Hex):

993b62791ca9e7e0d6ed0f482ff381b262338c6f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

75

Hash(SHA-256-Hex): fcf5c38eaa9f7084ba878dd75e9b84f-

504c61ba59db2127e9f068fe57ed4f23a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qJMf/WV0Fwyx1HRDKeRkgQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8af2ecf5bfacc1262023b82219507efa7fa5ae97

Hash(SHA-256-Hex): 66e5cfd72b2a26267ff27102b2e8d56-

29ae2b2082105937719da64d3d56c2703

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Mod. F24.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oYloj418Bm/KknNGclcymA==

Hash(SHA-1-Hex):

89f8bc02e9127d59210a31b081e1e93e9c0b2f8d

Hash(SHA-256-Hex):

6e025830c306d219a1ec9667d1a9721-

ca7684c36471f02676d42fce3af004f10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

76

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562668541245

*Num. Protocollo Interno* 1632538

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta proposta di aggiudicazione

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.35.41 CEST

*Offerta economica* 33,61800 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

9.750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR



*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALL.1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LmgK1Xcwz455LIXTF5VLcw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

77

Hash(SHA-1-Hex):

35568d62e1218ebe6317fd93d801e41c7b7404ef

Hash(SHA-256-Hex): d142f405f3eaf8069f9e373827b2961-

6d17f4dadf16d1ef30b250e247e69a3c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): YJIPZF7Y+s70bURDYaRy2g==

Hash(SHA-1-Hex):

fc01181c72082581f5764eecedad0997ae8da674c

Hash(SHA-256-Hex): b0bfe9a334bdd67cbfc0220b6c273af-

732dc61c53650682f53b4409953275c82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROV V BREFER S METROP TORINO VIAB 2

FIRMA - DIG1.pdf (1).p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO;

NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): UBIds/q5D5Jg1ekNDk+nKw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab8c44bff405d32cbaf9163670c66b6c898787fe

Hash(SHA-256-Hex): 7352dcdf5a210a9761208cfc2721255-

642208592967859bc9c6c46b9240a9753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

78

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n3EhEXuQShog9NdFUkv/TQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a98927eb181acda403cb664751ec1a0fbc07ed6e

Hash(SHA-256-Hex): a19e7e649ebdb0e1ecaeb8ac0ddb2e3-

63a19185d7fec43d168aeab4702f958a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ryM0ym0JE1L08Zoj7aZgEg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac9922a41531b12b9a6e60c78320efcc1e2f15b1

Hash(SHA-256-Hex): e6d752889f7318a1d85f1caf150b85d-

78984ef69135c5d7974375d0580b77877

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-

0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

79

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LLIqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-  
2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-  
5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2PW80IG7MF241562660385579179.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

80

Hash(MD5-Base64): Xs8msZcv7yqOHZAikR3c9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

390a57f0baedf09acdeb202d3ac8248e20abb437

Hash(SHA-256-Hex): deb29354f66de5163764cd576ae7b34-  
b400e3181645df3c8aeffe9f37cf44564

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562668225552

*Num. Protocollo Interno* 1632509

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* PENTA SIGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.30.25 CEST

*Offerta economica* 33,43100 %

*di cui costi del personale* 80.675,23000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.900,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

81

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_SERV. 2 adeguato\_d.l. 32\_2019-2.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): lmc3d12d9QntLIlqKEP+7A==

Hash(SHA-1-Hex):

79f7ba7b02f20c341fcdac65c557d41c3cfa2dea

Hash(SHA-256-Hex):

85de37c205bb12eb5a1e63a2d124308-

97a1861a5e0d57d1065b78a65357600f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_SERV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): qBF8kufFPsvltpmjQIw4Gg==

Hash(SHA-1-Hex):

58301a610d02269fbdfd9ac5b69fb304b6a469e4  
Hash(SHA-256-Hex): dad7f407ea6ac573949e7907d3ef8f4-  
a961e90c26f40120c7a1aa8d95f536a59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

penta.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

82

Hash(MD5-Base64): IaGlTxdARQR9ed5c5i0Sug==

Hash(SHA-1-Hex):

5d1a461be047d38d1fc49f46d7c21fc493926679

Hash(SHA-256-Hex): 5c115fd7f5cabb65a94b817851b874-  
ee2941d4dcd3d61151d780ef7e8509850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE SERV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3mXXQwKmzAnFoPvmoyrhlg==

Hash(SHA-1-Hex):

a7de2e007265b093d3fa3b656433f3d757fdfdab

Hash(SHA-256-Hex): c1f851b9b50da91b192baf875837a31-  
048aefdf3cf08fc3e8747753bfcc0e65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 SERV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6huyrIPNfmg8cPZ+7ceZvw==

Hash(SHA-1-Hex):

2d8795126da2e073a8bbdefa1903e12e80ce8102

Hash(SHA-256-Hex): 33476afd948a313722dadd88ee2fff1-  
acd34f45ae4cb7df1bfa1d46551bae0d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
83

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98

Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-  
054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHYBJWcg==

Hash(SHA-1-Hex):

33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-  
f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
84

Hash(SHA-1-Hex):

46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-  
420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 BOLLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4v2/oAf8kwktgtiip9z/ng==

Hash(SHA-1-Hex):

2fdfdc4879d386116ff6517e2320b9df28d6ec3b

Hash(SHA-256-Hex): e53ef51db5bbb960a31396fe92d0f02-

87f31b7dfa2045b4bafce48598f9e8312

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562666974891

*Num. Protocollo Interno* 1632314

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ITEMA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.09.34 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

85

*Offerta economica* 33,87900 %

*di cui costi del personale* 83.564,34000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.580,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 2\_DGUE 2.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO  
Hash(MD5-Base64): Uh4L3r+IUZ+f12IYyIxiLA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4b9263d675ee8048c4d01da43edc8d545f42e994  
Hash(SHA-256-Hex): 733ca20bb9dace283ef116c0a51523b-  
0b152a8a5f3c1e3d4448ee59fecceb94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-2.pdf.p7m

Dimensioni: 467 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): CR5ELW3orp3BwGr0O//ftg==

Hash(SHA-1-Hex):

ced39cf3a50da9e214b8dda52b6eed5ee331e759

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

86

Hash(SHA-256-Hex): f7bb531ee989590a748009b18280be4-  
65249ad06f89f51d7ebb3d21779e75c4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

itema.cittatorino2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): fnI4Qlyw3TZ7x4UIYcTF2w==

Hash(SHA-1-Hex):

cf17a26919ef7473738ca7a0e38a205fe9bb9b69

Hash(SHA-256-Hex): 8d1d0c05703115f1de3acd6e58b1faf-  
35c4defac92af42c8444c8f884e3912d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(2).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gl28BaANM04Ad5CsSjTD9A==

Hash(SHA-1-Hex):

e2f784ebb1c1bd6e84c08426affc259f3c37c887



Hash(SHA-256-Hex): e44f9a41f1b61e3eb00e534f5207082-6311e4bd76b28831106a455c140462d37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

87

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RDO7xc5LMzqRGbNNgWyIpw==

Hash(SHA-1-Hex):

047716cacbbe9f8768964fb5bd34231c5f8f2ab3

Hash(SHA-256-Hex): 3fc1162651af4bda6d9014cda8f26c3-9c84acbc1dea4d09b4540dd406352d00e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKIFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ITEMA GITI-114-QC\_UNI ISO 9001\_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

88

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-

0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

bollo serv 2 itema.pdf.p7m

Dimensioni: 681 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEti6ESJavEO91hYzUWOPw==

Hash(SHA-1-Hex):

627520897cbeebce0df060daac424f27f73f2826a

Hash(SHA-256-Hex): f32c153b994ea4d2c9c5ac3d873fa32-

1a817050da6511e8f337d678883b5bedd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562666651371

*Num. Protocollo Interno* 1632282

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* INTERTRAFFIC 2000 SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.04.11 CEST

*Offerta economica* 34,88400 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

89

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

9.750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): 92eY3Csyp+ichklItu8YA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e3ed277fcfa616543f1ac20793d0f1169bc365e

Hash(SHA-256-Hex): cb7282f962ddbe4d87af9dff68567b3-  
590c15a8b470bc2fabb9a5b83e632db9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): eJJA3fUweiG4pR4+fkqEYw==

Hash(SHA-1-Hex):

945a1a1374688ce732fcbbe020cee5199062b165

Hash(SHA-256-Hex): 674f5d867c1fffa4546b5c2850cb8f9-  
f8454bbb5277091b1c8150eca3f953dff

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

intertraffico.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): PJsMea8SdGpnwZsr4UvwcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9c5a6cf92e1b2bc653244da06bebfca8ec840c2

Hash(SHA-256-Hex): 291cd54c0a061e410de0cb84b5d1cfccbbe2956cdd9933690cf7f312b47727bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J5bpgqhFXJ0vqoimLzYZCA==

Hash(SHA-1-Hex):

252162f641a4158b2e89cf755e1b5ee38f228551

Hash(SHA-256-Hex): 0763220ef75f044c7a66a43c69ee0c3-0e2e64fdeb00fe84d0c009f6f7d48942e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019 ViBILITÀ 2.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bRWO2tSRD9WoAGO1sMmm8A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

91

Hash(SHA-1-Hex):

22c210e65164fc6190be0b5cda6519fca5f0f915

Hash(SHA-256-Hex): b3d35b9ffa15f367f7cd36de6ca79f6-  
e873fe3fcb35e583c425b275b00044842

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/1jJrvecnK6JlA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9

Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-  
2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

White List.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJlrgig==

Hash(SHA-1-Hex):

5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95

Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-

96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

ISO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

92

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqIChmtMXTaZ8zQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f

Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NJyk+TDuy0QYFQzxEPZFQA==

Hash(SHA-1-Hex):

cb4a421f56e0d3e9df788bec51e74ae103cf45b5

Hash(SHA-256-Hex):

b0dcdb3d2813254a145e38c04bc0b7b-

9a11c38935546ffda94d29b148f657e98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562666416155*

*Num. Protocollo Interno 1632253*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

93

Fornitore EFFEPI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.00.16 CEST

Offerta economica 37,90000 %

di cui costi del personale 105.126,58000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.190,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): DjBADruB8Q7C6vKKtioYyA==

Hash(SHA-1-Hex):

e95b336d0a11f0e4cf1e53b6be857b5dd6fb4812

Hash(SHA-256-Hex): 7cea865c84728aea2bd73728b4d5393-

4d8649faf7846e8707d05c43a6385b862

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

AL.A2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

94

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): TdAe5grUy4FOs/eDX8ETjw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8fb2e1b8ffafec38638b7153bff9e6401c71334

Hash(SHA-256-Hex): ed778398246ec3a7f71717e479a3065-

1982617acf360475763497adf056f6671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001480042.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): dkuAWtUtpOvbVp5D/jimZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a6873e6f9f79c9e076ad7fb412048d9dd48c60f6

Hash(SHA-256-Hex): 19a83944140a3ef1b1c340039b3cc7a-  
3daa05135f3034ec26c4e606e170013fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KhGRKDeL7hLPErGFzFyanA==

Hash(SHA-1-Hex):

1a0800be82cb57c7af7eff6021ef28f598191e3a

Hash(SHA-256-Hex): d811c18f326c45a0a0e6f1613c301ec-  
4d2ee02446ccf240fa50f4ff5f2ab54a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

95

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

DOCUMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fXhVhEiLa+fGbnfQ0tS4rA==

Hash(SHA-1-Hex):

b0218838bd7913e012b92747f4b4b74df13aa504

Hash(SHA-256-Hex):

c32d174686ed76b80b19c8033cd697acac119566abb02d3b38ae3a1e0a1dca6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==

Hash(SHA-1-Hex):

83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc

Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-

4a242f1f8f06fce7e0d12133b61d5bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

96

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VbFo2HcLaIt4CzDTyU2wCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e09629bb8ab0fd636c749a4587506ec52de29c0

Hash(SHA-256-Hex): f8ba7d378a926c5ea54ee316ceb98ef-

44e0e914964b35abb45fee485a05555e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562666154631

*Num. Protocollo Interno* 1632226

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* PROGETTO SEGNALETICA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.55.54 CEST

*Offerta economica* 27,43000 %

*di cui costi del personale* 69.400,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*



*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.600,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

97

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +IhYyc6T/9Nqa1fNLu9K1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

325a91f945bb79959d8e3af4644c00b1235236e0

Hash(SHA-256-Hex): 625f8b6f6352a819ccf594bac867c88-

2e343ad7daf4e9312e005724f5a6e419d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fZE6Mp8mqvawOAgZywwWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

85bda42a62c949f4d8e6af1b4de7970345f1e0c1

Hash(SHA-256-Hex): 073c789d54de22f29e1614441c4c459-

3b5fe86893d4e92492c0bb34955aaee38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001480634.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

98

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): vZdlpikNU+cr6ZKopiFDfA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
84e10397151b0924f5bf80939c50c23fa091f668  
Hash(SHA-256-Hex): 788d2854632f219f05aef9a92963e33-  
dfda24b81c36d02b242b485710e2220ad  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PassOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 225 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Rr4OIBlZclvWoVAjG5r/8g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
67bcce19cc406fe4e85d5fe565de2b531b3c6795  
Hash(SHA-256-Hex): 1a7cece7978d78aebec37cdbcd4b202-  
796f4e8351558a3b50f89450250501290  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
ContributoANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 371 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 2rqyXIM6ZZIJ/Fz4+lulVg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
95b1188f3c7341dee7e8be4678af2e37b6ab004b  
Hash(SHA-256-Hex): 87113290a1338f0daf793cd0fa31c26-  
8f38458ba8d14e8f60c1cad1df9071229  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
99  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
dich. conformità SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): FYHDKH+5CFgigcg37JFWdg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e9fd4fe7ca1aeb8e8ec0157c48b201fb059ff20  
Hash(SHA-256-Hex): 5adc9f68d88620845539536cf18ce9ffd1cc4ae6791553519ee45b3e5fbd1fa9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lZvgzCditYA6UoD3SIu7Tw==

Hash(SHA-1-Hex):

adb93fef13b303081649087fef4e9975f0ce5393

Hash(SHA-256-Hex): 90a8caddc352feda3852af625b20e1e-  
2e145e8ef0637dea11797f2e244c03de6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Assolvimento Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

100

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zifhh2szVp/pXRiNzZeQiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

544734f1b900ed0d4e6de59758bf740255d38584

Hash(SHA-256-Hex): 86cd3b4354e1821ffaa5f06294e13adeb192d5858f9e748b35c758f18c04c6db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562664761556

*Num. Protocollo Interno* 1632020

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* KONSUM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.32.41 CEST

*Offerta economica 32,26000 %  
di cui costi del personale 66.100,00000 EUR  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

6.600,65000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
101

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): HSznuZ8I6DPgyZrJtTQIVw==

Hash(SHA-1-Hex):

2035f76e2dc2bde48486c91962493040495a104e

Hash(SHA-256-Hex): d196f6e1699158bd344ed5cde6380c6-  
675e7b5d92175aee1e0455ee0e0fe8b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): Z2G5gVlJpywnmeV7O7uWuw==

Hash(SHA-1-Hex):

34d908f0817dc5bae379b0a2573fdfed0b941357

Hash(SHA-256-Hex): 3081c753e42c38f3e1b7fcdf6aa5bf0-  
ae2a9ccc3cdc0cc22bbf77c9ccc523aea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): 5N2kkxUrhLCBTezh5d0jkQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

102

Hash(SHA-1-Hex):

2a29e6650c1a58b51f4acd30e402d86e08c29f75

Hash(SHA-256-Hex): ca548acf3d429538f0d1b5ca9596612-

9719561e7fc647cdaf0a5a70a0f3efaf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TCkPX20yNvQnCkYROiQboQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1e77e540fef610f10c7a0ff513eaabdcb45e846

Hash(SHA-256-Hex): dbdbb382871be8a1cc0f3e5813fdf64-

85018262cedaaa076ceda4c6562604569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g+12aDQkb1rj2lesTGwirQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0b01ba6cb63f762ecb543c01d60600f6514ceb05

Hash(SHA-256-Hex): 78eb896a47f9ea5d57a598a9d1c675a-

4fbb406eea5133956bfc423f32be47e6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

103

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==

Hash(SHA-1-Hex):

0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e  
Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dced45a14ab1cd17e0-  
0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m  
Dimensioni: 232 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac  
Hash(SHA-256-Hex):  
4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-  
f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): z5Yr01N6vrbNHu2iaEbV+w==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
104

Hash(SHA-1-Hex):  
18f0bf995af1c5f530020982c68ac9c9c76df5a0  
Hash(SHA-256-Hex): 550f64e756087ba208345d91d9f1de6-  
19eed7d316b0477f7ed85a2a4edc7fd17  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No  
*Id Offerta* 1562664552843  
*Num. Protocollo Interno* 1631992  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata  
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore OVAS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.29.12 CEST

Offerta economica 27,45300 %

di cui costi del personale 105.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

105

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qKtI5p37cgW1xN7mQhNHFg==

Hash(SHA-1-Hex):

8e572f46145c19bec637ae60db1e3eac0ae76fba

Hash(SHA-256-Hex): 53ec919206993a0ac0d59866ce4f560-

c3f2f86370e412063c744b8f949c699a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 752 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): BZ2j463G/yi3MuNyY5j0xg==

Hash(SHA-1-Hex):

046a2f676ca869b52f83c565ab20274f703e1e8d

Hash(SHA-256-Hex): a38f8fe2d307acdd22cc8410af6cee2-

b3b296814c6fcf224fb50a0547eee8d48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_1064413600.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): HRDK15oHnTG7nGuNSVlt6g==

Hash(SHA-1-Hex):

a344032f88c078387fb0a9cb1096c78cf834c38f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

106

Hash(SHA-256-Hex): e02b4d36576af34b43603a013df45a6-

d308823d59e68151b7f486bd307ed72be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FovCHWOAanPR65/IHgpjLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3675c6afe3884f936d717bb166d533e4cb2fd023

Hash(SHA-256-Hex): caa3f62693b55addfced8647af75a54-

9435d9d685af41654d192c2b708fe9fd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7m2talYmLDL/gC4uWqDGlw==

Hash(SHA-1-Hex):

5259ff8e88e5c7091296b07a5b72e11c7c069d1a

Hash(SHA-256-Hex): 5c82904d08efdeee5dfd2e861587290-

50dd15f081f21151dab282c53248d5e45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB



Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
107

Hash(MD5-Base64): jCJo+Q82PynaqVT72bjpcA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6516d847297bb010a7f4e26cc064ee94d6e8b20d  
Hash(SHA-256-Hex): 2594c2c13f2de89fdcdfde26eae4315-  
8619a815b7a2ec4755d56dc26f25c212f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): jCJo+Q82PynaqVT72bjpcA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6516d847297bb010a7f4e26cc064ee94d6e8b20d  
Hash(SHA-256-Hex): 2594c2c13f2de89fdcdfde26eae4315-  
8619a815b7a2ec4755d56dc26f25c212f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

stampaDettaglioF24.pdf.p7m  
Dimensioni: 37 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 0XUKFiTnaYYW9Ig8tnZitQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f2b20f8b545ed0939332946382d614dac77bd457  
Hash(SHA-256-Hex): 2aa639ad60dbeff45a7feee645eba19-  
c24a04b3aa09a7841bc12f2e8d1a7e25c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
108

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562664421914

*Num. Protocollo Interno* 1631973

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CI.GI.ESSSE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.27.01 CEST

*Offerta economica* 24,80000 %

*di cui costi del personale* 85.950,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.600,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

109

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): uiXdSOBopQfgiEuqKSCfKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58e5410436a3ac39aa14632abe29b048e8070c7e

Hash(SHA-256-Hex): 40cd3210febfe9b3140825bf5a16e6c-

5606233e876c631c80b568e2b335fcaf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 8pIAU6dF7Vhe9Atka+lhMg==

Hash(SHA-1-Hex):

bc9f879552edd646aabe7b480b972da28b4ab0d3

Hash(SHA-256-Hex): eab7286fa97a33538271e867bb7b6ac-650eba56504a852344041482326f9fd02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

Beneficiario\_2256850\_0.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN

Hash(MD5-Base64): zg2TYM/A6Xy0E6XvdYg+Qw==

Hash(SHA-1-Hex):

6dc24fdbf9f35e79d412b8622dd11c8e241ef5cf

Hash(SHA-256-Hex): 0d7d4f8bbf2853dab072ec731dd41b0-1cd70b208a3079d96ddc41b4632ffb25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

110

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 845 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fNdwnyD7DIXSyHo6gUSVeg==

Hash(SHA-1-Hex):

03b88cb11e68234ca128f8a6dce0c689e9ffc379

Hash(SHA-256-Hex):

0034a2cc7253a9060dd4828b49619bea5887ab312a3c2dace735118311240aaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K2pOptzNqrooY3GAUSXLWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7f9f5874fc2bd723a94a165b242d995d4f35ec5b

Hash(SHA-256-Hex):

1ca2bb9023ea81d45b9ba72b44640a1-

65e22aba90c539c34c0ca399a2bfae76b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZTiIXt37Xy8u4OG7S9iWw==

Hash(SHA-1-Hex):

7aaea666645ec095db6ac560fd36575c690d092a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

111

Hash(SHA-256-Hex): 86f8b904c26235d2cfcfd3307ea4384e-  
90371622505e9f528cc831549376c8701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZTiIXt37Xy8u4OG7S9iWw==

Hash(SHA-1-Hex):

7aaea666645ec095db6ac560fd36575c690d092a

Hash(SHA-256-Hex): 86f8b904c26235d2cfcfd3307ea4384e-  
90371622505e9f528cc831549376c8701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF24 imp bollo 2.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y3WIHKk7WIXpqa06trdSLg==

Hash(SHA-1-Hex):

02f2838c1ad221925be825f2f69755ae2cfbf41c

Hash(SHA-256-Hex): 54b60ed5033b82eb896143c96303dff133b37c0f002bc6fc130556df244959b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
112

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562664056270

*Num. Protocollo Interno* 1631920

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* VERONA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.20.56 CEST

*Offerta economica* 25,49600 %

*di cui costi del personale* 106.913,66000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

8.350,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

via 2 A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019\_Verona

Srl.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): h4a9RjrW119qwTvAZIRQ0g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
113

Hash(SHA-1-Hex):

8fdf18f6616c0d02d47043062cf55986049559d7

Hash(SHA-256-Hex): 3e4cce658c863a859c48d4b6f06c8e1-

fd181c236eff54a2f5c792eece32076d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

via 2 A2\_Istanza\_LR\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): r5g/dFNVIENa2xLcp/RJTA==

Hash(SHA-1-Hex):

1dc139644b36597f2067e450856255856d95f8e2

Hash(SHA-256-Hex): a0d1d4c740bf8b1804292c1cca6939f-

2028515e4b951008e43a12b424546eb1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR\_

820016\_91\_0091- 07).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): FiGSUpEa96bmT/5v/unBLg==

Hash(SHA-1-Hex):

79866eb729180eee3399940685644a0bc6e21992

Hash(SHA-256-Hex): 2d267d7256343da745f2a5bfc751d45-

d73bd0cf35048ee32fa40a39227ee3261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

via 2 show\_PASSoe\_Verona Srl.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

114

Dimensioni: 646 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /kysAg2pmg44XR5mwYpOyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ec1e2fd84d8f417fa8ddbba7659fda92e1ebc9a

Hash(SHA-256-Hex): 52e43aa810d4a04e611bfff552d1b1-

08b2d6632b67c43359b75b4c6bdd18121

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

via 2 Ricevuta03\_07\_2019\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /zirrH9ygL7D+UgsYhfnpA==

Hash(SHA-1-Hex):

e2e1784037693a609824b613d1b192b7c64aed59

Hash(SHA-256-Hex): 0cd42d7a925ad52f8a0a6e47663a8ff-

93cb9865346d858dc567ffa718a969457

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

via 2 SOA\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SF0V7VnYaLJRhw5BhHPV1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

60da4645f7f9019f3179949e58945f970039f677

Hash(SHA-256-Hex): cf140a25d79516be571375dda189d8b-

553ce8fc8a5fad6f50fa5c8b389f130b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

115

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

via 2 ISO\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hK9jeLeWzJcEETsweu7cA==

Hash(SHA-1-Hex):

b1e9492669e66730a7dd147b3720807531f6139c

Hash(SHA-256-Hex): bd8894f4840adcc25291e590d7b46d8-

acaf90707b950c2b8cef7f1324fa12759

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

via 2 F24\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): aXkXr+ECmrb6R7xYC+Fsgw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f9b84b713e9ffdd305a6b8352376ad74d7b43a00  
Hash(SHA-256-Hex): 6169da653ead7f74a1cbd9e2eed82b5-  
c8560b1bfd88420cbf035bf7ccf4db34  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No  
*Id Offerta* 1562663940265  
*Num. Protocollo Interno* 1631901  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
116

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* TES SPA

*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 11.19.00 CEST  
*Offerta economica* 37,37000 %  
*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

1.318,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): 8OUMXGSWEJc/un4z1ICufg==

Hash(SHA-1-Hex):

d01e2209c97986678639f21ff4ebd7add9ebce7



Hash(SHA-256-Hex): 20ddc024fdd4266df91b541bccb4c86-8322efe69a60157474f9fcea5cba9da26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

117

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): Yfi/1IJPk/u4HDpF3cmCtw==

Hash(SHA-1-Hex):

ce7bd691c095f3ac05784b9a5d08a254e0634869

Hash(SHA-256-Hex): e0936397c3bf2acbaed604c208cc570-d0d34e967bdc243b9424ea8d9315b5f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479507.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): 0m0/6WNvNoR5rHwflp2QQg==

Hash(SHA-1-Hex):

04c0f4287760a753192f2172b5d5d3f89c653831

Hash(SHA-256-Hex): d7fc45315ce997eca9eea8e6dba63d7-954c9a39cd0d899a3184db62f8641aed0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hm4jZdtO/Z/f2k0DS7KnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0ea8fb1fbe4b7033af433aae25aab286232142c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

118

Hash(SHA-256-Hex): aede551b2c49c334322d95e97e84612-fcf703b166e2d2a142afcd484ee5e90c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo ANAC CIG. 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5XflXZzvUAvoSd0jwqjbfA==

Hash(SHA-1-Hex):

6528a1c88d7bc5a2ac68af389a498404c1ff7623

Hash(SHA-256-Hex): 23790938f87df2ba640840dbfc61003-  
2b3699c77bc6705a2f400b995b7ed54d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3PcRuOuPjaD41oaUM6yjdA==

Hash(SHA-1-Hex):

185c76a460f2cc4f119b0567c741c9334e7442ee

Hash(SHA-256-Hex): 3491e97c1592693c882844d5e5cce54-  
590cdabb8a69f43e7c571895bba5e1142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

119

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50Gy1agTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-  
1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 quietanza CIG.79248354B9.pdf.p7m  
Dimensioni: 336 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 4CJbQl6vVayqigpdFuzQUw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
bb35fecdb294acc2f74a15aa6cc1d84bca86a72e  
Hash(SHA-256-Hex): b118d5cf6c0811594ccfdb53746307df92c213fe881b73a718dc795bdb0d9c6c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562663159460  
*Num. Protocollo Interno* 1631777  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* traffitek  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
120  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 11.05.59 CEST  
*Offerta economica* 33,01700 %  
*di cui costi del personale* 101.612,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
4.150,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
6.050,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): hDAkn1eIntHX0vlqDXcZdw==

Hash(SHA-1-Hex):

bf54640935642e0c98d9811f3a032b715693eaaf

Hash(SHA-256-Hex): 1e297df9e979094e5ff5e6a90cb33b4-  
c49fd36c0d5b65ae38f5072d5d77e0e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

121

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): b2nNDnwRiZXJM9DS98QBvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c71b4c5b2ae78fdc8035112829f4ab9b8cdeec11

Hash(SHA-256-Hex): 1723888352feb2e251ba5bc364da48cdcd8d9f149dd29197660c7356991b2b00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012981622.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): HAEjFx1y9epwAImCxOMVAA==

Hash(SHA-1-Hex):

1d3a56df71314c503a0c500fb472a31edeb45014

Hash(SHA-256-Hex):

18907e411a564995e355967830aae7d-

6247870d5d561c1f19885ad668d4a5a47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QMRjFiN7ToIqsJQQ8RYWSg==

Hash(SHA-1-Hex):

71dfc1af94463d4fa8e316a671d5115b092f88c6

Hash(SHA-256-Hex): ba9efd85c1d3e68385efe300b6a01c8-

67a2c918677a18f98541716376dc804e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

122

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0qYpK75wikRUZz4uPyaHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

d265d71023647a8fdf0572f8709e961821bcbed6

Hash(SHA-256-Hex): f0c4e8bd21a9e8451e7d9dfb8f0a2f7-

5254abd25a78eb0bec814d680023f4144

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8G9+NxdHGSZ/UiVVhSyXkg==

Hash(SHA-1-Hex):

5bd64bbd92bc72da7d64af408900b0d4da7ed4d6

Hash(SHA-256-Hex): a504db8801a9ce2ba6ffa4afc19f964-

b2212c23bc30e60ec42f0cca6a5072d5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO TRAFFITEK SRL\_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

123

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R0kJN8magvxsvt3lXgq6kQ==

Hash(SHA-1-Hex):

83c6fb0745457e0a2e33d4feb61828b65f3db077

Hash(SHA-256-Hex): b8736f66d5b2d9c214f3f93d15880d7-  
1ef06b2f81e0cc3b33663820f01a03b00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 25ZvXy6/PRm6XWfs+IQVDg==

Hash(SHA-1-Hex):

51a4532c7b002569105efc0a28456afc45651160

Hash(SHA-256-Hex): e3088ea2da497c3567a06f2276262d0-  
b50a7fb2c5a420d3cb5a1107d1179ef36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562661967947

*Num. Protocollo Interno* 1631600

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* TEAM SIGNAL S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

124

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.46.07 CEST

*Offerta economica* 28,10000 %

*di cui costi del personale* 105.918,77000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

5.884,38000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE VIAB.2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): dB/1gliHbDaLosJ418mrEw==

Hash(SHA-1-Hex):

df9f092b687a645d4db27f3fc535982d2be542aa

Hash(SHA-256-Hex): 084564c187a5d9a8feb9047bd496276-

25cbc0e12873ed15572c5a72d88f81811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB.2.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): +d2MKxthDEU96AWDpPO23w==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

125

Hash(SHA-1-Hex):

465334874c999837c58c9159f2bbc0b2785f220b

Hash(SHA-256-Hex): 26581c6f2ebd456e3a9641f4857496e-

25ea1739d9d33725e48cee7965af26048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provvisoria PC89LK4M.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): 4dLKpOrmQ/nixdJcoUrf8g==

Hash(SHA-1-Hex):

47f79cdd754c3f392242a819c8b72c64d96689a3

Hash(SHA-256-Hex): c91c4a6394c9660081b9915f818aabeeb07d34bb97a8a8a3280bbc28e2be3661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB.2.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SPfJhzo/4z9E/mlhH5cCA==

Hash(SHA-1-Hex):

bffa6eb49bef853e39abb4a7a80f46200f75d4b7

Hash(SHA-256-Hex): 8e754b0f45587c611593edf46413eb9-  
d34f2a44aef0aa37f378cbcc8a08a38d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Versamento ANAC Viab.2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

126

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GI8s8K6Wo/AZr+GFEVgfVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e1e328aa50f68e4ce3d3fb70d805043e5907384

Hash(SHA-256-Hex): 0f853f991d31eb8713b9c31d14756c3-  
7bb5dde352f35fb1771a60b205bc8c74c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wghwocnVVh/PoCWbBHa3Rw==

Hash(SHA-1-Hex):

297b9ba6897b867badf477438761bbe32471df15

Hash(SHA-256-Hex): ccf6c5f7e6fc2c0cd9df6b61d1d2909-  
3c30147e6092edf3427188e54ed398543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jX17fwLVVHKop5h+IktK5g==



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
127

Hash(SHA-1-Hex):

4a227da6c9399857a9fa08b13bb2462429b32115

Hash(SHA-256-Hex): 868ba3c9ece6ea0e44bbb57e93722e9-  
f08da64138b294fc39c4493b928dfa7f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Viab.2 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 469 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GRaALTGuASmmhrLpofF+Cw==

Hash(SHA-1-Hex):

16081f6a7e8f40c51f38d6b0e366726ab9f65d22

Hash(SHA-256-Hex):

78e3c22d89435c2abda437704994254-  
d5bfc5820cbebd07ed8e5cab760fe077

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562661375834

*Num. Protocollo Interno* 1631504

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEVEN SERVICE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.36.15 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

128

*Offerta economica* 29,84700 %

*di cui costi del personale* 104.399,25000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.356,29000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue eallegati.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): HsEH19BMpNP5H+XBa4ffBw==

Hash(SHA-1-Hex):

dfe4effe4dafcf067757cf8171942709253d31cd

Hash(SHA-256-Hex): 78d9f8ccf761fe823e0d2602f806cbc-

48da2164a0483ce77496085959ce0215c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): c+cg/nPvzAWi2XRwWOBZkw==

Hash(SHA-1-Hex):

e6a42b757e8f7bd8f6d4c7da39b43139cbcc19d5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

129

Hash(SHA-256-Hex): 8f5c9dee64fa478fb4e17b983394658-

4081dc31ad51f0291355b1736d36b6731

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968784\_03072019112708(1).pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella; Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): PWo3bWR+xBbKH93UqRgb0A==

Hash(SHA-1-Hex):

52adb8746443956eb85e133048d4b1624c88cdb6

Hash(SHA-256-Hex): 5111eac9bcc22c34a9caa30095a76fe8ef860650e7e20821ff457f05367358b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

AVCPASS 2 VIABILITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zWXk4UBs0Ti2TfQGIcst6A==

Hash(SHA-1-Hex):

6be20ebb3c5de6afc4ffedfe2fa3a53cdb6a675e

Hash(SHA-256-Hex): a9e2672c52de2800fbce7beae26466db333a30d6c86e43396bb75572ec135e65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta viabilita' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

130

Hash(MD5-Base64): bZw6IXcCBSw1tNZFDog5AQ==

Hash(SHA-1-Hex):

57512aba7993d23c7ce2d8adc8b1b7ca001b5b17

Hash(SHA-256-Hex): 07cc8f8deadd8b67c3260453000b454-

a8f8ff6eb5389ecdbe644c3839bcf89a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==

Hash(SHA-1-Hex):

7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0

Hash(SHA-256-Hex):

9b6db268f19694875a3ab4710658601-

c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CONFORMITA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==

Hash(SHA-1-Hex):

3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

131

Hash(SHA-256-Hex):

278ded5d615dad8cac4236b70d4a70-

3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2

500026862\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_28\_11.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b9NodNcm+hArSnKn+j6pew==

Hash(SHA-1-Hex):

e4024ba4d7b38be1a2709fd89a2c82a7b6df028e

Hash(SHA-256-Hex): 75fc47637724faf4fa1dc0fee2513d2-

566e5790d9a05f5bc7c9e17c4a9fd0c10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562660950976

*Num. Protocollo Interno* 1631439

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Laser S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.29.10 CEST

*Offerta economica* 30,39600 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

132

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): ZEr+rY3vY19V3/IQ9/caEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a6fc9787e8c768e0ded99be776af4f09db3d4d29

Hash(SHA-256-Hex):

130dbe5278c21e34d13578c349b0dec-

6d2507a8e697292eccc01242fb19922ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ANAC V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): LG6hjAZwTHFZlq1j9rvBqg==

Hash(SHA-1-Hex):

ae96ddad3622da13cb7c4a118b6d0ea89c21d106

Hash(SHA-256-Hex): fc5534d33e6fa1cc4667e66bba4cc6ea6c7ead5c1457be707bc765dcd0a23150

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

img20190705\_12281057(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): 0fCA4K02LtbEJk6kt7yz9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ce7d9d0a376763a08e6260d2e651902258504f8f

Hash(SHA-256-Hex): aee3d3b278078aec9bbf00581bc8324-

9fb6c811d6284c3d7eb999aa8cdfab795

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JrxNpyMYxD246LfsyuJcBA==

Hash(SHA-1-Hex):

65717b021869766a3586a56356048d3cc3f08748

Hash(SHA-256-Hex): fb46eb7e1f6c2fb666190628f33b752-

920709a181f726f12958976c9e62187e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LG6hjAZwTHFZlq1j9rvBqg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

134

Hash(SHA-1-Hex):

ae96ddad3622da13cb7c4a118b6d0ea89c21d106

Hash(SHA-256-Hex): fc5534d33e6fa1cc4667e66bba4cc6ea6c7ead5c1457be707bc765dcd0a23150

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546

Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-

6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): llnTYayEal8mpDQZJg+uw==

Hash(SHA-1-Hex):

8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d

Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-  
42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

135

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

delegaF24 v2.pdf

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HEH/9VKszMwTPHlhZ7mflA==

Hash(SHA-1-Hex):

fdfdbba6941945743ac954329c97c4cab449cf9f

Hash(SHA-256-Hex):

7f38979038077907129c9bedc620110-

853046cfb8a80606c2942f0314ec9629b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562660800209*

*Num. Protocollo Interno 1631413*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore cicas srl*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.26.40 CEST

*Offerta economica* 20,33900 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

136

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): W9vOt79q/2X1fJK/Gliv/g==

Hash(SHA-1-Hex):

1bbbc606442a24300502c940c4b3722170618e70

Hash(SHA-256-Hex): 4829b2de2a5a67055e25ca2bc369477-

b5b510efab508878deccd8de034223778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): M4+UqOXqhynor65y3ej2wQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2e6a474810090991bf4b0acbfd2fe3e99e34f08b

Hash(SHA-256-Hex): da92c92d5edc4adc74b47f355b59671-

1e8015f73d5def2b2a978cbb1dfcd3dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

137



Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROV V CICAS METROPOL TO VIAB 2 FIRMA

DIG1.- pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI

COSIMO

Hash(MD5-Base64): 5vEYIJCiQjRPoiRxK3/Rhg==

Hash(SHA-1-Hex):

70d52b680ed2a3c4c04e49c5b91ae80b12e72b1d

Hash(SHA-256-Hex): 1ac12a33de6b6987bc06baea9f4dcbfb4df2c2d2eeb2ac677e0c27a4fc5a965c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pl01ftfrwwApXRiCFI+Opw==

Hash(SHA-1-Hex):

042879b8240bdaed283d2221845d1c4420eb429d

Hash(SHA-256-Hex): f2403b33c2df74fdd962bd21f3decbf-

0d49b56dbb60da85be8868a47b968ad37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nh4rLQ+ZnDjo/ntkDHUr7Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

138

Hash(SHA-1-Hex):

300ba21ba842b3576454d5d34d88c8fc235e8413

Hash(SHA-256-Hex):

ca55002712133711b5bdd9371d38b6e-

6e55d5d23107ad163d93abc9814a93f36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f1b483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fcef896c0a

Hash(SHA-256-Hex):

e41b6c4476ced21071b5dd265974682-

8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==

Hash(SHA-1-Hex):

190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512

Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-

9768537467ab3417e1ae610f5df783537

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

139

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 viabilita 2.pdf.p7m

Dimensioni: 573 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3F+nRghI8F+Mjmdow8TsCg==

Hash(SHA-1-Hex):

47f21d360dd7445889c01f3b6af0a3c0930b3933

Hash(SHA-256-Hex): 68ed67e9a0c8dd768e648b9d344faeb-

888af4f681ce3c4c25b58082bbf033c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562660297343

*Num. Protocollo Interno* 1631323

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SECOM FERRARA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.18.17 CEST

*Offerta economica* 26,55000 %

*di cui costi del personale* 106.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

140

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_1\_\_32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): e++KDs6JEJVIMEap6bEzWA==

Hash(SHA-1-Hex):

5424669264e82d4280580f94480d7e47c8f95cb9

Hash(SHA-256-Hex):

078847b612884d505ccd205f90cd593-

0becc569b95ca227071e7ce4595d4f32e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): zpcZPLmQ3EBcUQI8AKBNWQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
20c4f19e57e9f1852af1f457a71a4b32dcb3c245  
Hash(SHA-256-Hex): e069e329aa5a79737e7afc9846e8fcb-  
121b3adeabf0a0fb5a4bda6a70b60b6aa  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
141  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
SCA.pdf.p7m  
Dimensioni: 406 KB  
Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI  
Hash(MD5-Base64): eL0bi4EU1KhfWXh9eUqMrQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fad535c110f1bcb79cb73bf4709c5d2027059efc  
Hash(SHA-256-Hex): 7cce7ab452ad30041b2ca3684747001-  
840e0980df03858b6207adbc69c996a56  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m  
Dimensioni: 222 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): QA0UxKyHi3NI6ukVXyOsDw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8b0ee3fcd457a1dd1c94b2d26d9b6f9627c68708  
Hash(SHA-256-Hex):  
dcb79702a0b6e02838b240ec1094369-  
03f5bb07b44d768d059bc7fbc72aeb249  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Contributo ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 477 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 7g4XcUp9mv7Urg3xmpbiBw==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
142

Hash(SHA-1-Hex):

0da1c43b519a3959da3436a802da717b9aefa86b

Hash(SHA-256-Hex): 4cf57324bf225077a45f706a5dfcaaf-

0264a3dcfc7840c38fab5e8f6d23cdeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lmcwU3dDPaMIYBgfkU68hg==

Hash(SHA-1-Hex):

dfb75670a974c7c79d1c95d6270b3d15af270136

Hash(SHA-256-Hex): 30fa7ac48f6b9947594edf5e24d9903-

a9be8740a395d6e61bccba84e98190ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 605 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): go+4/73/T8ga86omfgnVTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e16b97fb01d34e196c1e928599d5ec8de1ee02a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

143

Hash(SHA-256-Hex): b5fb595ee453f05a591254a1ea51c29-

8f215289d8a3b11c5cd3a34b7cf42162f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562660109104

Num. Protocollo Interno 1631287  
Num. Protocollo Ente Non protocollata  
Num. Protocollo Esterno Non protocollata  
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore I.T. S.r.l.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 10.15.09 CEST  
Offerta economica 34,00100 %  
di cui costi del personale 54.220,00000 EUR  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico  
4.210,00000 EUR  
di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza  
6.050,00000 EUR  
Parametri dell'Offerta  
Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
DGUE (Parametro Amministrativo)  
IT Srl - DGUE.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
144  
Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: Luigi D'Amato  
Hash(MD5-Base64): 5ay+1NyUuX7j59/PX+QZzg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e8dc0948fb98ec79bbc212dea3ed9372353a655f  
Hash(SHA-256-Hex): dff60e672badecaa2e192a2e0367e75-  
e0406b0b358142e3d826602b9c19a9edc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)  
IT Srl - All. 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Luigi D'Amato  
Hash(MD5-Base64): hxTDd2o6HJdKzjeBlzMcCg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2e24d2e62fc21689bfccdfaf9b28a40cfa03ea85

Hash(SHA-256-Hex): db2a065e9e4a11630f9f32e7d714174-3064b06a780b51dd2ca9c045223c0a4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

P\_0001477084.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): S7AsKdjSv0T7QSFndL65Ng==

Hash(SHA-1-Hex):

f47d52a961bad6105cd878df55d07d8a5489c183

Hash(SHA-256-Hex): 8319a3febcf7e02c4d7b3b332290fde-6c4bb44a2037382ae1784405bb76e00b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

145

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Ml7Z7ZNMWBk6vLbk5wwcA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecc2427391362a4256966b9640957a2030a86b1

Hash(SHA-256-Hex):

93f4d82e96542b6cb86780513742926-

c100766b9a2b65291562304da097d3c09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hFxrrgDkPzjv2cOHjBo1rw==

Hash(SHA-1-Hex):

438a8c687cf055bb1489b88ac699998655872bff

Hash(SHA-256-Hex): 5f465bf298b3c8917dbdc5cb246626ef63461b9b34be22ec31ce918ee11a3ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Att. Soa.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): t81CJTMPNzLkA0/zvVCtBA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
146

Hash(SHA-1-Hex):  
48c822c70ee6e1c1baf06a5178c0feb6117cfd1c  
Hash(SHA-256-Hex): 113408b12dc474ea061e15f330de941-  
1f46624a4f8d357747217df4d95018736  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Ulteriore documentazione - 231.rar  
Dimensioni: 7 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Pz2HYDPDP4NKSwPFq0pMkAA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3d589070142cc312df5f2b97d58256a6d7a7db80  
Hash(SHA-256-Hex): b4a664479db76225abbfdc48f1c0aa0-  
31fb457709f886e4b0d08793dc0737828  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m  
Dimensioni: 680 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): QIjXFGOsCHuOyXqei1G1Jw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d871fe38bb0046755279fd9653dc5a9437bb6d13  
Hash(SHA-256-Hex): 960dbd28ba99ec8cf9a474f9dd330a7-  
ebab3b39e53eade13a53b6fcd01763c5b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
147



Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562660038229

*Num. Protocollo Interno* 1631280

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Padana Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.13.58 CEST

*Offerta economica* 37,85000 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.475,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

148

Hash(MD5-Base64): +l3oQGH9apbl4J7ZEuS/vA==

Hash(SHA-1-Hex):

515865d9a5181ddd990793039ffcb9f8abb6559

Hash(SHA-256-Hex): fc73ea1ac1a0e7b9494bcbf244af318-

80ed83a6b97923d505887a1c6708b651d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): w3VmPPifOrqGtHrRiz6xoA==

Hash(SHA-1-Hex):

e8619beddf27a703041de615e3826b0a6532e12a

Hash(SHA-256-Hex): ada5ff1925fafc7343639b997c82c23-

68fea45400fe8a45600ea9e1178ff0bb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969189\_04072019164159.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): x9bWlhD45v19QEjigKMIPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bd377c55c91ca2c6e6b0ba9eeb8d3a8bb750b2e

Hash(SHA-256-Hex): b33f8aa7c9943557a1108d655cd9817-

42fb07c30be1c19c993f6c35b17303852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

149

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UlnJO36WzzZncr53Gyf5bg==

Hash(SHA-1-Hex):

69c5827f8e9d5114691f0a02a83ee11c253b48d5

Hash(SHA-256-Hex): 3f5b57fb81885cbc0d38add1f3d5e65-

af08e9b86e2d2499ca1f4d850f86507f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uZICOPWSOt+c/s7d8xpDaw==

Hash(SHA-1-Hex):

8f0f47348450f2548e1916f6b3c4f4d99cc0bc44

Hash(SHA-256-Hex): af7f190e9ecabd5474deb397db674b6-  
db0d7072ee642ad3d199ca7008e4fc3c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O3MtK468pNwdPnB5Hc47tg==

Hash(SHA-1-Hex):

dfef02eaff1ab1db7a1d743cb878ae5ca86396e1

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

150

Hash(SHA-256-Hex):

35349e3863871d7b2448432237c453bad39b6531508eadd5716605283d029eb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tEFV4gi44bxuQ07JA/RQJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

119ec6a6b54e85d5b1adc9ffc7eb93ef59e2a329

Hash(SHA-256-Hex): b611d83bd7656b86cd68ac6012a257f-

008cb098be6b859376000ec31ad0ac1ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BvaXlB8+xrMQG4dJoUmpg==

Hash(SHA-1-Hex):

b89bf944fc66aac43f79820c651c768c1b7623bd

Hash(SHA-256-Hex): 03eb65163c1b2960599afba51c23023-

4ab37102c7cc5b161c26d71f8ffef525f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

151

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562658091031

*Num. Protocollo Interno* 1631032

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* 2MSEGNALITICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.41.31 CEST

*Offerta economica* 33,50000 %

*di cui costi del personale* 43.225,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.593,50000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): /ygYDZUsCNyiyLvPtF3LnA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

152

Hash(SHA-1-Hex):

2074513d5c2045b4383859c41df5736603f4ac6d

Hash(SHA-256-Hex): 4aab8f20b97ddbfb2b736c0a11e73e-

50ca097d0464231beef2b7f990a42d750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): hw1JA2s111X0Gs9635Mr8w==

Hash(SHA-1-Hex):

40d20e4545bc7bdcfdf742f8028a586d3dd93643

Hash(SHA-256-Hex): e2e2beda257ee95d0834e96b1e66d8a-  
4a9ec4f5da4dd487e65f2ed01715fbed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2MSEGNALETICA0407METROPTORINO2BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 5wE0RCeT0+506+SkaMVEtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6386107a204480df7d1883a6e81062d522a4ef3d

Hash(SHA-256-Hex): 0e47b78e9d0dc93bc50ed4b667cc313-  
efc0c8afdaef735ed278a3133feb753ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

153

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FeiLiJsZJubM9GN+Z0feZw==

Hash(SHA-1-Hex):

d101c2a4b425ed526a3ae0b1c08f843e739258d8

Hash(SHA-256-Hex): 297485e1d2e7df1161388d4b681f7c7-  
83412329e688b6200eeee66c40a21e0d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wlgOu6Usd5153+BABLuDgA==

Hash(SHA-1-Hex):

a07b492dcbca699fa9cdbac1210ea8d5374e397

Hash(SHA-256-Hex): cbb35054d181fdd027180b7fa30df35-  
2cf470ba72009ef37dc222f868103e5f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cRadOh2l0Jyoty2GUqL/og==

Hash(SHA-1-Hex):

354efaadc3113cb30b1ef14196020b409f400d4c

Hash(SHA-256-Hex): aa425937f98b095239ac2f7192e4057-  
6ac0f424ae818e6157f9d1ee87b40c65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

154

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_REV05.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N1ncQ55CCejk/GYU3/Oa6w==

Hash(SHA-1-Hex):

d74c37803705abd2d1c20b233e8b822c3ee63f0c

Hash(SHA-256-Hex): 28ad815db5412485a639fdf14beda97-  
cf50bea4e5db458ba14c090a5d892f049

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2019-07-02\_Q24A.PDF.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SYVcMPb1bYZa+bXrYk44SA==

Hash(SHA-1-Hex):

ed00e9aa9e6d76118a8dc4ecde9984b4f70f2f8c

Hash(SHA-256-Hex): ab3677478f900a66ab151e3582e2ca2-

dd9de2f7d5c5419cab131694a4ce51340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562656952908

*Num. Protocollo Interno* 1630899

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

155

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO

& C.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.22.32 CEST

*Offerta economica* 21,17000 %

*di cui costi del personale* 106.100,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.379,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 VIAB. 2...pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): R6X4HcWRA3RFI/wmf1mTaw==

Hash(SHA-1-Hex):

8435640722309143829c8a65c41db91401dd43a6  
Hash(SHA-256-Hex): 28e1dcf0802021428896693ce22601e-  
0c8b7bc8737ec43c4ad4b99e1956bb1eb  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
156

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): thWfFH7mXB9qgSIwMIK4gg==

Hash(SHA-1-Hex):

f277477bc6021002c685bff5d2cf818deb22b601

Hash(SHA-256-Hex): b4de5e7f3a064a5096ca736bb960ca6-

f8d71ed732f8c6ab2fbb6226555002c51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): /VLRGHoxWJ3+UOt/Aa3g0A==

Hash(SHA-1-Hex):

1573ad4e70ea58dad1dacebb65b7c7d89930a82b

Hash(SHA-256-Hex): 118da384fd7448f310e423e61bac32b-

87760e7be9edd445bead45ef1bbee7091

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 65 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7DR+oIPP0DioGpHeS41DsA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

157

Hash(SHA-1-Hex):

a68eb36f0072407950a311410e7c465f649104de

Hash(SHA-256-Hex): a53372006736c7e4b39ff8da676d9ef-



8af2caae45d36fbd5227e7fb92591f5fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta27\_06\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6ANcySyxvA8vxwQbiBOIFg==

Hash(SHA-1-Hex):

22cf5f8944e360bc25f85b682b1673fe7b5b0db3

Hash(SHA-256-Hex):

831160b0e073a768a76c9c3642b1149-

95453140195d6b24a037691d35b7073c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edeaa45857416be4a5cb830d5746

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-

fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

158

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc

Hash(SHA-256-Hex):

2b51362d2da03f416622d80a06c1861-  
af594587443ac5914bf823e74b46e53ed  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24.pdf.p7m  
Dimensioni: 46 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): paU71XXIcko2f3ZaiIAw7A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
7a83a9b0c45a113f3a91475ecdc3ebe0cff6d74  
Hash(SHA-256-Hex): 37b272431843c191ee1727f44f85557-  
6c28b3a0b82dffaac35e5dfcade6f29dc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562656540714  
*Num. Protocollo Interno* 1630851  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
159  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* VFG srl  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 9.15.40 CEST  
*Offerta economica* 32,73900 %  
*di cui costi del personale* 100.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
5.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
6.050,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): IJLI8MO/LFy7g0j/6bhEUg==

Hash(SHA-1-Hex):

fc0889ba35aee834115b0d6310e6077f9cebffc5

Hash(SHA-256-Hex): b886ef94f0d8dcbd4437b1bb35e9ada-

8b2e08a76fd9e3e36e7fb0d1731ca70f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

160

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

all.a2-08072019140430.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): EUuhWSWIXOOhJlg41MeDdw==

Hash(SHA-1-Hex):

464df0c1da56b348efc93c1ac9bc2146b6f81aa7

Hash(SHA-256-Hex): 32d4ea6eb8976f2f61eb471cf19886e-

38cef571f88823853d7bd5bbf7995552f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969390\_08072019095913.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): mJfC/OmbSlibhksu8smdw==

Hash(SHA-1-Hex):

9e54d02b9ab86ccd24c3956e73936a99a2b66766

Hash(SHA-256-Hex): c675f39c71c25a4088169ab8ad9f170-

f09dd5b3c7d15f8e28081ddbe711a5b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fLoGhnDwSySSkrTWADfmMA==

Hash(SHA-1-Hex):

9e5ea49cb5aff4026653b4367041605086d876be

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

161

Hash(SHA-256-Hex): 4c26236cc2d998ec2757dffef8096a5-

b0d88a2b099bf92157bd4b5baf23de743

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0Xr1c661HSVV8mW8Tqqngg==

Hash(SHA-1-Hex):

8666735dec4b59877af16b838613be79943b8125

Hash(SHA-256-Hex): cf2656c7d15f393365be413dac83d6b-

8eacce2f5f4b3de1942cc0bcb8af72365

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): abWgmT9ms9KfPa3pHd6qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

aff57fea0381642aec0bb192cf14e14b79bb2602

Hash(SHA-256-Hex): ab38e14fd2c9c23d8c6e72732f8a058-

71ca7b62326c8cf29b68bb6678947d262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

162

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +EAL0TM0IC8pTp5az/zWTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5e890c81f83cc164302f675625392a3b6577d607

Hash(SHA-256-Hex): 6ec9906dde6d34cd339dde874fcad93-  
e599781df428ecc5f9dd361ed24f0ca5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF2409\_07\_2019\_08\_59\_41.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XH/cVIytloAsgOK9VIfWHg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac892355a0d8a480afd980616f2f1c1ebe88e51a

Hash(SHA-256-Hex): 7156a776f53fad16867676961c6f27b-  
3a2f6726f09ec51eb7e1baae152778435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562655620784

*Num. Protocollo Interno* 1630772

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

163

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.00.20 CEST

*Offerta economica* 37,15500 %

*di cui costi del personale* 61.273,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.127,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

da interferenza

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE METROP. TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): 5sgC09LjDQ7iPMxRQmzgAw==

Hash(SHA-1-Hex):

95c8ae56ec2e37549c6a52d591d2bb8f490afc62

Hash(SHA-256-Hex): b5fec9fe807a86344e31ee515bf5226-  
e19f179373c3b875ba70e142ef644b865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

164

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): TrpjBvWWKpkA5CiErRo1Cg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac997c91ae4a3a99b4a31065959f99188407dacc

Hash(SHA-256-Hex): c45bac231fe2292601f943f8fd7e236-  
1f3f284c40856b319c418b091aa1d675f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SVS P\_0001468404.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 384 KB

Firmatari: Bisortole Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): rFMpiPrzw18PyMZr22tg7w==

Hash(SHA-1-Hex):

cc549deb8dad328c149e4a33a515d94261df2e39

Hash(SHA-256-Hex): 237d68e96ab25eb32813c475a884ca6-  
cc388d50c531139a444a624143e65498c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GRID1br6/jyj6Z5nD6ILHA==

Hash(SHA-1-Hex):

af6c381b43b646c19cee059be7f61e440b43516e

Hash(SHA-256-Hex): f578722befe9bcde4562fa85f2f0b34-  
169381219ac546e937eee746f925cea9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

165

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta TO 2 .pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 63+hxx5i7DJ5hqqxAyliUA==

Hash(SHA-1-Hex):

9fa2cf7cedc944d6de30dec174b37f6fa2ac242

Hash(SHA-256-Hex): b15b19efdbd801daf0b9ef853c75566-  
782ac72ba83dc33fafa434611b526d6ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zLz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e

Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-  
cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

166

Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==

Hash(SHA-1-Hex):

ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218

Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779fba7b285b7bd0f86c69153214b868555d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

(Parametro Economico)

3796073\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_17\_2.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JTODovDb3St7BIUxofdWJEg==

Hash(SHA-1-Hex):

f6476cd7cb3735b8bc63da885b413007c0f7e0cb

Hash(SHA-256-Hex): 8f1216f9fdc3c3e54d44ce95105d05f-

95d0a36b09e06b47898c6facd9cb89a0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562654919588

*Num. Protocollo Interno* 1630729

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* S.I.O.S.S. S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.48.39 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

167

*Offerta economica* 34,55500 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*



*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.625,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): RaqTXpb3ojVkNo8cX44sWA==

Hash(SHA-1-Hex):

bb730b0633345ee812138f9c167479fcb8326f78

Hash(SHA-256-Hex):

2311c3b1ba9964203034bc87ac58102-

6021a13ce5dd4a0f84e598f66b04e1d8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): SIVnK6eJTfFy/trgxsrYQC==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

168

Hash(SHA-1-Hex):

060e237a1a8d8dab22e06e2282257f5a36f7727c

Hash(SHA-256-Hex): fc862ba424b77319829b0dc8fbcf76-

83ea803e7e11f4e15bbc4ce01ea414c20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Beneficiario\_2258085\_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): qeHhmnIQEPL2by6hDXQbxw==

Hash(SHA-1-Hex):

b32ca44c8473a83a8f6f4f08aae54b29426f2949

Hash(SHA-256-Hex): 2e6af220381e347d425a3176acbf263-c0579510f2c2dbca07f69122a55bedfd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wotv8LAcPpX5PPEf7X0HaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

edb4f559ce4a3e7a6012b24db6e88a2f4ef3170d

Hash(SHA-256-Hex):

e4b444a13c4928748327cb13709945e-8dc2320e8eb7224a7fd42c1d286840bed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

169

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d5kTuanMzlcGZf68+HwrXg==

Hash(SHA-1-Hex):

4eafa27aebce2781b30bedb86e82ff209393669e

Hash(SHA-256-Hex): b30717bd1dba4346560676cff675ff0-6a9eeb0bdce19b35eb483ce2009491f3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JWFGjmcpY01rGdAb7h0UJw==

Hash(SHA-1-Hex):

484898d55b9be379b9eae17ca1766800e15bcc9c

Hash(SHA-256-Hex): 09b86d6e54ee2f3a9a3b18aa6b7a58f-7dcefa9cf33175b5bbe159a1369ee39e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ubzG3NgD54dUdSMGZNn4oQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
170

Hash(SHA-1-Hex):

92b75d0253ef9750c3693b5b47839b818bfadd12

Hash(SHA-256-Hex): 02f50ef2d2280ad6e57d47bf29a417c-  
8b5ac8b867d947910a11edb86faa6db1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 prot 8394726.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sgyCl4iKWlAx+gUSDmG4Fw==

Hash(SHA-1-Hex):

3120e74e9668dcd2decddcc4e1a7bc843e7416996

Hash(SHA-256-Hex): e28f234d25280543067a2216f6fcb76-  
e97e998a9ab21fe0f5a4aba4096113515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562653827265*

*Num. Protocollo Interno 1630681*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore TRIVENETA SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Data martedì 9 luglio 2019 8.30.27 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

171

*Offerta economica* 36,91200 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.015,62000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): rs9E5+Q5qaqFG0dyowSP1A==

Hash(SHA-1-Hex):

5368ac578a48789630e6a419e90c147e99754bf4

Hash(SHA-256-Hex): fed3e8a9777a4280af7301aef3d4a20-

0e2da69ec7fd3bd6531f0e8ec70167e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): /AKnG6wpaPbJX4nHFKki6g==

Hash(SHA-1-Hex):

61e0e2380d1d3a8ebe7ff7428bcbd985c5a8feb9

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

172

Hash(SHA-256-Hex): c4d84d08173a6c58e53d86241e6535fa9badda646ff1edafd300c42298249e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0943405265.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 2fDKAA5LbChg3g8YV17anA==

Hash(SHA-1-Hex):

ac9f0bcacf18876f8b626524e27afe56185f9802a

Hash(SHA-256-Hex): c061280372faa640e464dd34d528890-  
a6eefcc82315f392aa3faa7c572c37dc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qbWnjMBkyHKZsis+xi0Azg==

Hash(SHA-1-Hex):

7e416385affc69ac5373b4630619ff87332182f6

Hash(SHA-256-Hex): 438dfc9071e8b3dbec4de12c047e79-  
ab1e4b50246e1f06cc78962a192943172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

173

Hash(MD5-Base64): 12dK7kGQpDohHV95iUIHDw==

Hash(SHA-1-Hex):

2063fa3495fc9a953f8eb60051cae12d422592ef

Hash(SHA-256-Hex): 549bd9b0c9a66fb9d82d53def60fd30-  
b704b56fb57a040498c224ddb9ba0a852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dlFKJphfApAHO2miYzfv5w==

Hash(SHA-1-Hex):

d26d82eff134451619ee296d81a95c4467d06f6e  
Hash(SHA-256-Hex): 324e1db1932f1bf18b768b5b2155ae9-  
44ad5fb99866d3ea3b3597f503c00e9e0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.  
pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ukb2KJTyrVIRPFm2GvIVRxQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
64a7042a9ed7a80afecbd5abf080f00877dbefb4  
Hash(SHA-256-Hex): dc4adabea09f31aa38bbfe06edf9edf-  
5d836258a33ef5af3f72465c921a6036a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
174

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
VV005518MF241562652321465065.pdf.p7m  
Dimensioni: 74 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): hL+TypY8M4WFfhhw9ahw+w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
463fcb81db02490309dda10e2f76e682d2f5a309  
Hash(SHA-256-Hex): aaad5b5fc14ca4a3ea6cef3eebaf4ebae95fd1066fc72d24a58842630ffc117e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No  
*Id Offerta* 1562601162859  
*Num. Protocollo Interno* 1623191  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore CL SERVICES S.R.L.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data lunedì 8 luglio 2019 17.52.42 CEST  
Offerta economica 40,95074 %  
di cui costi del personale 44.834,00000 EUR  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
175  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico  
4.708,44000 EUR  
di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza  
6.050,00000 EUR  
Parametri dell'Offerta  
Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
DGUE (Parametro Amministrativo)  
A1\_DGUE.pdf.zip  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): Uq6yjcK9LrRNtdrbSz4+Dw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f538ae3c86659d84d4575d7f167126718f3c18d2  
Hash(SHA-256-Hex): 82ea3a61da63258cccd06c10cd2e545-  
81e018922fac833f50fef584fb7f1cad7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)  
A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m  
Dimensioni: 637 KB  
Firmatari: LEPRE EMILIANO  
Hash(MD5-Base64): NAWURcZJ93ksuRLGr2KSiw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
793c438811f15c1d67a52e6daa33d4fa9aa2be4  
Hash(SHA-256-Hex): 21a913f6a42f14622074cd4d0fa5eb5-  
5823fda85a3ff0f2726bdf02c6eb6fee0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
176

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

220.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; ferraioli raffaele

Hash(MD5-Base64): Nn/yilGSw/zij73dKdZigg==

Hash(SHA-1-Hex):

849288000f9c67c1e4f8b1dfde11bddec3dae34b

Hash(SHA-256-Hex):

a217572bd9709d0b0d61db42bb685f3-  
94c0d0e39cfde3337c759c8221d33b20c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe\_2.pdf.zip

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mIMd1pfBTPExwgD/Q63IqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9241cca239ff8742aea348ebc317bab66e81d5d

Hash(SHA-256-Hex): 1c322e4e285a0fad69508400e023ae6-  
ec1d33724fdcf6a36aae28612d348d262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (2).pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PED0GUfiAH1+yVrBa2VIMA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
177

Hash(SHA-1-Hex):

e85c19d38c6e98cd58431a23ed3681a5f9b8d39f

Hash(SHA-256-Hex): bb907385901f3be43bec1f0830a10ea-  
6bad885ad56ae457b872a9266e053a4d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione\_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6

Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-  
7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

documentazione\_avvalimento.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): B2HRswuhGO2wFLaiWWW3wA==

Hash(SHA-1-Hex):

774760281493855606c80e43be566552491bbc69

Hash(SHA-256-Hex): aa4aa67b2b83eedc8612fe8d1d8a40-  
f75e0aaaa9d0e7fa65f6193e5ccb8f5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Dich\_riduzione\_cauzione\_Microimpresa.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

178

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 823 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): honVGyGE8iz2L41W7b2CMw==

Hash(SHA-1-Hex):

edd155bd3912e069680a4aa713eedb3e4afaa56d

Hash(SHA-256-Hex): 79c7c008e9658b6c2d32f3ad844cb65-  
eda7c59441b36bf7979c00cd3c8e87f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24\_bollo\_2.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): f6guvlejduZpgm72A4pg9g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
02af804a44a4b97feae1824ec239dbdf8198a71d  
Hash(SHA-256-Hex): 125870a87cf89bb1a8aea5c690f4a6f-  
619830e42097319d9d22804817a82b304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562600561022

*Num. Protocollo Interno* 1623144

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* società cooperativa segnalarsi

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

179

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.42.41 CEST

*Offerta economica* 32,77300 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.625,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019V2.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Qyu0NwqmPwEc25TvGPIIFA==

Hash(SHA-1-Hex):

9f99bdab1c71e333ade81f0cdecda554a159194b

Hash(SHA-256-Hex): a43988d3e162e2bb3921a92f8b9cd6d-58487c8d000ad4a3e96bd9640478d5534

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

180

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KwEKQi3P4ZZLLA1T1sk3WA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b71b86061f3a4cd5ca8a1588b12f72b1be187fc

Hash(SHA-256-Hex): 1d7e7577f07720866fb46d4a641988ac1012d54a776ff042c35bc2952e4aea09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

v2documento\_0601012982300.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): BdBVizkvC6FZCj8gcb4vmw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3fa47d2d20d2ba47f8a55ed837bbb20d4d3070c

Hash(SHA-256-Hex):

8b88333a0b85675437929b650ae308a-

2474b1fb1c21242cde1b1cbcd96561f5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOev2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qtmIwVcqBKBpb7GIxXWKPg==

Hash(SHA-1-Hex):

c999f0193087b584a0f7ca394342d5e91352fff4

Hash(SHA-256-Hex): 58bf2ff1d20a1a07d6356451c6e3de2-

b52afbe8d11e6bb3f8b1c34414a9cf337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

181

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 v2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qMSTcV3pnDYfVKvm+ToYHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

af21d01ffef8c46cafd118903574d4dfed524925

Hash(SHA-256-Hex): b2eb822e3f08125ce8be85b3493796baa3a90dc38aec30e7a2ebaa2feac582a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-

3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

182

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeae37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo v2.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d3NAqV0BCMTibEgNLGuTfA==

Hash(SHA-1-Hex):

2b4b0b26297e7a855cabc4d233ad96a98de2b435

Hash(SHA-256-Hex):

b7bc5d735609bb17974d91bdf312290-

406be7df6d2b3c3d3f81d0bc7e2322c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562598749611

*Num. Protocollo Interno* 1622966

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SIBAR

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

183

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.12.29 CEST

*Offerta economica* 34,38300 %

*di cui costi del personale* 105.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE Viabilita 2.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO  
Hash(MD5-Base64): 7zz5PYi5R71OkmkvNhyCcQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ab4b0806fded19c3344a905f6fe7b61dae201316  
Hash(SHA-256-Hex): 6ed34a16432bbd9acb327ae81c04400-  
78bb0340eb6a204b15de58a557cc95276  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
All. 2 ISTANZA L.R. Viabilita 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
184

Hash(MD5-Base64): ufV1ppsg9hJmEmn2czOZzg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
87d61a0d567b83cabebfe441ced9b5c9ef344ba3  
Hash(SHA-256-Hex): a52b54f2b06673029694d62237c8ff5-  
860201be23c596031815ba0d87432a1a0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
P\_0001479109.pdf.p7m  
Dimensioni: 354 KB

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA  
Hash(MD5-Base64): e/bXbt0qZCzP5bFjrj6Enw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
416d72c37a2833027ab7d2afa464e2fdfeb608  
Hash(SHA-256-Hex):  
8c28687c85cc63116de03789d947432-  
255c1626ba91e7f710095001156f94a4c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE Viabilità 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): xdeox1Y5E09qDoz46ooaqQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4d58f5d5a9df8a1ab45b5a3d5aeda40afe90a8c

Hash(SHA-256-Hex): c5a2052ca50c741c058f4146a883130-  
cd82d7508c5d58b099a555dcdb2c819fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

185

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yvfnhvICKbVA6NAMKtzU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

fc38d4456050644fa1dc7bee62da36f7c096a9d0

Hash(SHA-256-Hex): a6a5e7e69d8ced7b99e41e3cfaeb607-  
505a39567a6dc609afc0eb1f8080a858f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f5 added797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803

Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-  
05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.  
p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

186

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-  
c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LIJJPqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-  
3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562598034396*

*Num. Protocollo Interno 1622876*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore segnaletica dcf s.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 17.00.34 CEST*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

187

*Offerta economica 33,98900 %*

*di cui costi del personale 105.126,58000 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore  
economico*

*1.970,00000 EUR*

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

*6.050,00000 EUR*



*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): VG4o1CWxZhlB2cfwIxqqlg==

Hash(SHA-1-Hex):

926465db61d56d8ddd54f6cc84a5ae22412f9cd1

Hash(SHA-256-Hex): 34cfa9e5feb3ab3a6dfa220dcb48a64-

74e0676d732c1f86290488338115e6db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): vHW+fUivik7wwpV5NRRLfw==

Hash(SHA-1-Hex):

895def020a0bfe754c8e66bfd799297ec05976ce

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

188

Hash(SHA-256-Hex): 8dbef06df323ddd9764266f3f34f73ff52c7c1171101db939158a7b7287b297a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

polizza torino 2(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga

Mario

Hash(MD5-Base64): Jtu79L89764HVGPDp2f7NQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ebd9a36460410ee335c567ae698e0acebfd08ee8

Hash(SHA-256-Hex):

b6d7e1a46d8566adc847b2d33710e3bfb0c2768f18b0e91349bcf822e87b6395

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j8C+jWEjPuKIjTlbfQPYSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a86bc71095794f57692759588844e0563efd4a0d

Hash(SHA-256-Hex): 7740d491b3ba1cc51dc5438890f94e5-75c883e84155aa5b4a54db6cea1b9db80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

189

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S5KlzUJw5t6OYt3RefVBaw==

Hash(SHA-1-Hex):

a31292542e970350afac10c0978cd3cfd84b8420

Hash(SHA-256-Hex): cc3870e0983c05cf9b09521a00112aac6a57326b24ffb14c72a9edc866cfce8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
190  
Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-  
b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
Imposta di Bollo per Torino 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 396 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): hDYRU1+jJUJ5Lk79gWm/Dg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d6081fd0f0d13348d51c96b629ec166d0c2e75ea  
Hash(SHA-256-Hex): 3b188db43843ee0d84efa545b5b13efa5320b161cba55f8713848a51a38570db  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562594248136  
*Num. Protocollo Interno* 1622373  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* ECOTRAFFIC SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.57.28 CEST  
*Offerta economica* 23,25000 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
191  
*di cui costi del personale* 79.463,01000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
1.755,91000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

V2\_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): mDXg7i7dmYxIhvy0WMMiNg==

Hash(SHA-1-Hex):

a124e04ebec13c04d35e2fd1307c801bb9cbeb0d

Hash(SHA-256-Hex): 4e319664ba363fd5fab0dde2ac46f2cea0f332ca2bb432d72d47e5d23467e4a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

V2\_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): NsnWw7FrJ14DSXHZziEGlw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8c44fb1fa286340b9f32ed14e2a37defa859d41

Hash(SHA-256-Hex): e56c720e0687b8233030e014e8fe21fb51ae16eb2a1cf0559f0a03bf0406e47a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

192

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

V2\_5 - Polizza Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): i5xIQ6Bj8XUVZXFxMHL13g==

Hash(SHA-1-Hex):

67e696409e1b2cad634fe3cfb389ea3b98f79c21

Hash(SHA-256-Hex): f474f691a8cf4bfb6883fa550f9cd7ca32e1f96ef55c65a7c849679a69f992d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

V2\_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gfD51RUfgX3sOdhG9MHgTg==

Hash(SHA-1-Hex):

70d733e570ce535071e783b30057985f111e5e29

Hash(SHA-256-Hex):

63a5f5d5d425ba6d2711a39b62d5d50-  
f90321b169808c93db99462cee9d6ee93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

V2\_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lvkwuHhz80EsiDbQtgiJuw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

193

Hash(SHA-1-Hex):

0618a905862f783db44db7b8ee8dde3989c81326

Hash(SHA-256-Hex):

0d11101c49c2e2ed283a03316520284-  
a89ef5e2748eeb20c8afac4a4808876bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

V2\_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8qxeonlmfw+1xTmtGaF5/A==

Hash(SHA-1-Hex):

344fab8b33a0f8fbc784670b27b332aef41f8275

Hash(SHA-256-Hex): 2a499f1c7fba36848d9f8ce8ea23ea8-  
b4324455d2befb056e5e362f6ccbd4ed1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

V2\_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uv57pq/9wdvnYLSd+Dkl8g==

Hash(SHA-1-Hex):

0cce20424293f2257071277362cde998131e5f07

Hash(SHA-256-Hex): 25508ac807c917a4a3830435645cb7f-

7dffb5597718adb79fd4960aea164f7e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

194

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

V2\_11 - Imposta di bollo F24.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b3UZMeA/lq/4BN1BuVK2VQ==

Hash(SHA-1-Hex):

21e5fbb72acc8bfa6fac6ac904fef6c5954d1170

Hash(SHA-256-Hex): d4f2430872b113a0f15d2e228f4a9b7-

4c30c77585cc9b2adad9e687d7b142ebd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562594050597

Num. Protocollo Interno 1622350

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVA TRE ESSE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 15.54.10 CEST

Offerta economica 24,10200 %

di cui costi del personale 105.126,58000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

195

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): z7IRgCDgqR5DtXXIOg16Sw==

Hash(SHA-1-Hex):

819a03bf0e7e3d38fe8584f453c95f6fac421d97

Hash(SHA-256-Hex): ea524589aa745dfb7397d97d0095ebc-

06f07b7a3d87b33951de719eaf5daea92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): htMOycUMx3/c//PP0vZD3g==

Hash(SHA-1-Hex):

def2ee734746c6428d57a58e438594ff455f3fe3

Hash(SHA-256-Hex): 255371abb5a7ec0e1c4cee56ad9ba0cde4ecfd6d81126a7b0747d68c8cbef4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

196

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Carlo Averone; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): FILIm0yxfHndi21hhHrdDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

dd0edf2c37f2ab1bfefa51713256957ac833c8bd  
Hash(SHA-256-Hex): cda2e64c83dffba4ace563aa80641f2-  
65636dd518034c7333a5ec6a4ae5f559b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m  
Dimensioni: 582 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): zA8ckaXyniCi2UHJRzTUtg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c8455ed98b4314bab4f994341d984a9923fe82f2  
Hash(SHA-256-Hex): 498dcc5ebbef4dd23749c5e42266d3c-  
3f65c9bf2a4551287b1a227215239bda4  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*  
Contributo ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 288 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): lJRkQIGhCF8iAprOhdFyyQ==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
197

Hash(SHA-1-Hex):  
fa828308a1f53e5eaf18894fd24ee8df8a05225c  
Hash(SHA-256-Hex): dc525319f77e66b3d44e2633649de43-  
0e412b710758e71a926b843400b0f39d9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 614 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoelw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde  
Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-  
1add0c856bf1a2efb45104f7a9eb192f1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*



-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Certificato ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 640 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): HnfTygqBIDZynULnCcITbw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93  
Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-  
c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
198  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F 24 imposta di bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 273 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): /o57sXwPuBlcG6yDWE4YFA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
50d17c4733ba694b97e9cfce04643f4907b2c1a6  
Hash(SHA-256-Hex): ce7e2e9453406ed4f144bd5c8d71c5bd00d83a5f991820aee48152a150c31d62  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta 1562594001459  
Num. Protocollo Interno 1622344  
Num. Protocollo Ente Non protocollata  
Num. Protocollo Esterno Non protocollata  
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente  
Fornitore VIA VAI ROAD SRL SU  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data lunedì 8 luglio 2019 15.53.21 CEST  
Offerta economica 33,72100 %  
di cui costi del personale 105.000,00000 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.500,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

199

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 842 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 5NkMa0GGcO6P9lnEdhRkTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

23fa41b965ff613d6bde11624e54d50169de81f

Hash(SHA-256-Hex): 59326b45c53dcade5acbe25eb24a0b0-

519ee9b2da4dcbceb5f3880c69c7bc853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): QEMr+CJkRjdIqn1Byb+8ag==

Hash(SHA-1-Hex):

a0b3498b47209a67f65d3cbc32df8b6ba548fa5b

Hash(SHA-256-Hex):

5ddb0aa5d3965d1a1c2c9497372b692-

41076af0b0260cf13259f052786cd260e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

200

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012980658.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): QQt1lXxAQlPOO2q57QZoJw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd56b41f40dfa00fb131626b162eaedc13435965

Hash(SHA-256-Hex): 4174b3f6fbf9e6fe130fb953d17e055-0032747c3599fb40c6314c69dc6b3569c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(3).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3VIPcGwY9dRImDR6hhvqjg==

Hash(SHA-1-Hex):

0fb4a14f9b9d70efcd1c09616c0e3f64a25fb770

Hash(SHA-256-Hex): ce87e9477be85a4315c6a801321ab9f-7329d7b00a330b124ce0892fb6c3721a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019(3).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pWGm1iyt59VoOkca4ugoijg==

Hash(SHA-1-Hex):

942f52f7ae8c24e4cc43dfe8857a066a1e42a34

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
201

Hash(SHA-256-Hex): 220d4881e0e7ce0266fe26948ce6691-2d94c731f3c4a9e4030d55fd5c8fd5d98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ldE1NNAMLTWertVaQ4eh+g==

Hash(SHA-1-Hex):

60fc8bcfba40fbfe0c33a50e7efb7afd31a51903

Hash(SHA-256-Hex): c8ea8c85b3d866f15d0cebe63b213c1-8ff31c50acb86fc439a5eb4e517b44dd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

ALTRI DOCUMENTI.zip.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): wPIGHZVeNQWwn+pLen1+zw==

Hash(SHA-1-Hex):

d01509c92c476dfb268360497ed4c1e91ecb4e0b

Hash(SHA-256-Hex): c5f514058ecb0cf7dfb52e89b90a737-9884ea37260f495919f3e0f7334eb78b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
202

Dimensioni: 780 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /x0o88nJl mw5iIGIISTvXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c3c1f7bac02477fed10a14f5da655e77f9c5f9aa

Hash(SHA-256-Hex): 26d7083d078cf554c56ba1044fdb8cecee5be46bd38385fe8833e8f0ec1d9826

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDzfKOgESZyj+t37XEm47A==

Hash(SHA-1-Hex):

2ec4ac16d24d052327da01ad160fb761b4d59956

Hash(SHA-256-Hex): ceb0adb980f7b0baa2bdc1fb35dc4c9-73f487a3f3f1221c5f5f0481729091528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562592214220

*Num. Protocollo Interno* 1622114

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* VIS mobility s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

203

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.23.34 CEST

*Offerta economica* 28,62400 %

*di cui costi del personale* 97.932,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.048,88000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): Ooo2N6LNVqAjiZj/LZX3nw==

Hash(SHA-1-Hex):

8cd2d10707534ba126bb83dda96d29460df53126

Hash(SHA-256-Hex): 588aca6b9612a1be2e483b7aeb2182d-

90d97a2f7313232550524e3a74406c0f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 899 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
204

Hash(MD5-Base64): 5y/zrov5Qz+B3WJa3KVAfg==

Hash(SHA-1-Hex):

9fd3605166a805f792ae50db558ee1bc0ee5246d

Hash(SHA-256-Hex): ce442e962e7c36bfdaa64ed1b22d6b3-  
dd0769bc1d2e47d2c40114fc6848ca0c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): HXjd8OS6g0tDfcPDltbxkg==

Hash(SHA-1-Hex):

f1d081fc53e58de904b727d198df7940fbc4006f

Hash(SHA-256-Hex): f67d19486268908e549857a09a204f1-  
a83d4140de6fa08b8f89bcea95adee6c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8oxsoVxN0khtZyUZrYkqw==

Hash(SHA-1-Hex):

bdf768b09ecf3a35b22ceb58c3406d71b99c5595

Hash(SHA-256-Hex): 096a3756d29f0c7ecdb3999cd59aa3c-  
67aed6393c8bb25d732561c2a74fdddef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

205

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6azjInoQzIRLAeZdoSjxYg==

Hash(SHA-1-Hex):

5936240c1be669a81009ba7724c0ab5903c821c3

Hash(SHA-256-Hex): 8705ef79d5a00eb7e8a5b61aac60e4c-5b18a512a104374d717dc041b577c0acc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 519 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0

Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

206

Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqkKQvCTwdcmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec

Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L4c0FjNrMBBZfOxmS8DIWg==

Hash(SHA-1-Hex):

f418dc8aa400f420d4360339f0dcb901ac6e4a  
Hash(SHA-256-Hex): 72c171de59dad1a0d2e263be16a9d4b-  
1af11093b9440e0b75bedfbedfe717ad7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base  
d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562585846350  
*Num. Protocollo Interno* 1621540  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* LASTIMMA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 13.37.26 CEST  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
207  
*Offerta economica* 37,10000 %  
*di cui costi del personale* 50.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
5.000,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
6.050,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l.pdf.p7m  
Dimensioni: 275 KB  
Firmatari: ISEPPI ENRICO  
Hash(MD5-Base64): xTvpqFteFPgyCvsC1vEc6w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c941d6f161602a042fda380f9ba3b9f6313fee04  
Hash(SHA-256-Hex): 42465c43a70d33a24290695bce0f762-  
fdc9c9bca098c0da4bbc804426329335f  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 81Rjj89eyltLG9DEchKR9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

07ec71be3d153949b4161cfa14eeff41562ccb06

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

208

Hash(SHA-256-Hex): 46adca8ab2df2be559ef52a8994520d-

4d7770c549e53ae3416887c035065936a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479263.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KV+L6mtfWsk2QIsraNAg6w==

Hash(SHA-1-Hex):

9b5ab8a7f71368ca33b7425ce900527e8aa1a704

Hash(SHA-256-Hex): 2e5933b875db0366448f7c98fb8bf81-

d0da7b9e43c9a6149076f34881efda063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qE8tcaD3Nkttx4EzhhU0yA==

Hash(SHA-1-Hex):

4544f2c0644d408b1bd9620f62ffab1cb30f3087

Hash(SHA-256-Hex): 9da62880b38bdb4fa005d76f1d9b93a-

65f16609d7ee34df06effb1182cc2fab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
209

Hash(MD5-Base64): jG0Zo9p2pd7MAVhz7bzi+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

857dd634bd692b468d4d8d0f1564d581fc679410

Hash(SHA-256-Hex): b432fe05ee78cd081f8e793e7341275-  
19d4af25cfa31d4633157cd262dc808c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-  
130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-  
5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
210

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3YESGuSprIilcxvHF8jY2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

60a41076562d9397c40672399125b9f62d091de1

Hash(SHA-256-Hex): 3909743a092b15c23a158ddc0608cfb-  
7cb03248bc232caf02de872661647d5c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562581603663

*Num. Protocollo Interno* 1621136

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 12.26.43 CEST

*Offerta economica* 24,37000 %

*di cui costi del personale* 4.915,95000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

211

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

54.075,45000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): iXHQXahUZdR/itHRrZcWrw==

Hash(SHA-1-Hex):

c7d9c994e4a8c5ad1ed48a0dc81621b7abb1e07b

Hash(SHA-256-Hex): 1519bc3362bf9331a4ea25221d09514-6fbc5c0b0cf86b82be57dd3d5502fe9c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.doc.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): szCJIBPkvdapSswof+vG2g==

Hash(SHA-1-Hex):

7825297e724387c7ff3e81a8e90543abc557bb45

Hash(SHA-256-Hex): 7134e9d5aa6b06630360fa6c902c416-d760a33733541470733244e62fd5cc7e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

212

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): DB2uvLrU0rJxScw99c/GSg==

Hash(SHA-1-Hex):

43b568a9b67019ed0d0ff005273e129216c0b6a4

Hash(SHA-256-Hex): dfb9b2edc5b935d7e020916b8c553c8-17adee8e8376a392fc467df06dbac3f3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOe (1).pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S9jayLJVkytAwlFIMGFnTA==

Hash(SHA-1-Hex):

710481e83e4c70fa8554b9bd1afe9f408a3958b4

Hash(SHA-256-Hex): b9de84561d0fbe622701941460f9367-c5156c6bea2cd282acc3a31c97b22fb2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019 (1).pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vWK61ACbBS84b9Wdevn11A==

Hash(SHA-1-Hex):

31c7f698985f8114427f3cff05ed7cdda1a6ea08

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

213

Hash(SHA-256-Hex): 166e26ec0ea9453d07cd32fb53ef8a1-

7db388ffd2462b0c158bab3cee7649563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Hash(SHA-256-Hex):

b1894758125567aae6de375161e1955-

2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO\_- NUOVA\_LAGOPLAST\_SNC\_-

\_ISO\_9001\_- 201- 8-06-11\_1-4IVNRH4\_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExpdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):

70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-

1c023efb6cdcc526ed21cafd410e2d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
214

*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Bollo Torino 2.pdf

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+ki3wBjFGJqnMK+knWVAg==

Hash(SHA-1-Hex):

82bce5e28a5fd5337b75db90707fc5ca812bb038

Hash(SHA-256-Hex): e8eeadef4faf725e757cdab1cea4300-  
ad0ee7ed1282523e1f279a1362d2983d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562579547372*

*Num. Protocollo Interno 1620814*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - &*

*C*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 11.52.27 CEST*

*Offerta economica 30,13000 %*

*di cui costi del personale 105.126,58000 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

*2.600,00000 EUR*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

215

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

*6.050,00000 EUR*

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): nWMGbhZFODvVw+iRebA4GA==

Hash(SHA-1-Hex):

258a27f1d1db11da4b782e635df9cafe5a81da3e

Hash(SHA-256-Hex): 61fde16adc7161baa05878c95ca3269-

9809b1ca4112f0bbf4739bd4d90cdf76a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): YIt6e0shEOZWIF1GoDEohg==

Hash(SHA-1-Hex):

13e205e47fa529a4fecc9dbbb7c05b5c5763179a

Hash(SHA-256-Hex): 692fec4157d7c671d917abd70badf1d-

50c4e40334e3b2189c75b70dd19799996

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

216

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: simonelli daniela; MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): ZY0k9mL56oKzXjZ14PKAUw==

Hash(SHA-1-Hex):

19eacbdcf334d83b163ad01980b88864dfa5ea21

Hash(SHA-256-Hex): ddc372a796f679deb94bac042df874-

e8f2b76930ee36695cf5d309b26fa3d34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /8CyJ6sHC3wofdNVaqtP7A==

Hash(SHA-1-Hex):

6d3621d25f1446203240b0f9e77ffd7d9968ce8e

Hash(SHA-256-Hex): b77af5e2bb28baf93a7056e4deafde9-

93dd784e59f6d35a2ec801f2808ddec49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

3126.pdf.p7m

Dimensioni: 478 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P1I4Hx7ZIYRkgQizlTZljQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ea8efc3fc6de3017f8a4daf2031490812062b90c

Hash(SHA-256-Hex):

6ba02b3b7887c6b004da0a5aed55bd6-

15522e4e739acaaf4089405a01cb14ffe

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

217

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofl4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERT Kiwa Cermet 2018\_3841\_ITA\_ENG\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB



Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Pl53wM0mGuMsX30a/jxhWQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327  
Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-  
b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
ricevuta versamento 3126.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
218  
Dimensioni: 83 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): o1xVvps8EVSwWucBW7Gc2Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
001a5ff09a30b9b9651eda194400b90c25b32b66  
Hash(SHA-256-Hex): 44defeccc3893df672819afc3f93192-  
4e28f3b45cb7dc8627823a074c42462f2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562576637377  
*Num. Protocollo Interno* 1620318  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* CO.PAN s.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.03.57 CEST  
*Offerta economica* 26,87000 %  
*di cui costi del personale* 71.136,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
830,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*

6.050,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
219

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): ryDyyPQ8jw6Qth6eqMeIOQ==

Hash(SHA-1-Hex):

dfb2ecff3db4216a5d8ef22657689d09580be35f

Hash(SHA-256-Hex): 7fe8929aea118900f8d11e825539a08-

fb73392ad74563d35a963fd8b35c4de5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): P7ESbNwv+pf8k1XeThErQw==

Hash(SHA-1-Hex):

85f49e924ead1459554bec7ca4238290bd3c9734

Hash(SHA-256-Hex): 3a70c813a31a66415fe41cc2b12a3d8-

58ddda17cab7d00a6be8bcf85a77ff219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

copan torino unito-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;

NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
220

SANDRO; CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

NARDILLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): dtk/NP1+ipsApi9vrlhL6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

955e73c9a79fe9416a96bef7adfd603e864231c4

Hash(SHA-256-Hex): a4a9958dd969ca3353e2a8b3ffac26e-39c0115f41bece9391eaf7009f79a3f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lX5TrAvM6SGuapAYvSM9MQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3bf70ccbae39630058165b3004e4ef4bd8795008

Hash(SHA-256-Hex): 1068009eba7b2d12af5be658ed8bc45-d5c6ac4d4e4eed9755b618c0a5041ae74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lGUccApJQvEZ102wkKpeLA==

Hash(SHA-1-Hex):

6bb97d10981432bf4e767ad269aff96202990fa5

Hash(SHA-256-Hex): b03eb8368dc4a4e8b2e218a81dd45dc-737d365b9718ed1f6c0d21e18f470a2d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

221

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bc6zgPEdiWKHFSmlzOaWhw==

Hash(SHA-1-Hex):

2dace395d0ea8923f88229093d6ae8e647c85732

Hash(SHA-256-Hex): c243409ad49ba76efb4da8c8e7cad1daa25b9c0548277a2553c05269c29068cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ULTERIORI DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4/En2l2CdCI6YNrFe3nmaA==

Hash(SHA-1-Hex):

d4029e10c8347f6548c02d06591d78e68f93eb38

Hash(SHA-256-Hex): 8fc44d39a6d77441e419d0002aa28e9-  
0ccfc2df10f7d350e4c910e327ecc80d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 2.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

222

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OVB71y6sbSqeXdK11Q5w/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

20448e512f2c41438b8824c3641218198526e738

Hash(SHA-256-Hex): a0a4b8a71ffaf5a5ab1d91e81843c1d-  
0621a54194476c1d6fa480fa9d76fb570

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562574553349*

*Num. Protocollo Interno 1619987*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore Nuova Ises srl*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 10.29.13 CEST*

*Offerta economica 34,28200 %  
di cui costi del personale 104.000,00000 EUR  
di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore*

*economico*  
3.300,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
223

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): q7CyDE3vP3NGGhYWPnxmdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cde37404c771cc09321c6f5eec012be289323a49

Hash(SHA-256-Hex): fb1aeaf6acc7fcb27dfcac270cd4565-

8329b8e4a8cc0cffe93741115c580354f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): Xhtp0NH1eB0XkJIV40YiJw==

Hash(SHA-1-Hex):

38a20adc3f35259984353bbc0f1294a4294d1fd5

Hash(SHA-256-Hex): acb0d0e26f362877f44d7f5d03c8314-

3de6051a336600003a5c548bf511824ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

documento\_0601012980245.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): xpSBdYmARuplu1hXzSCCIw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
224

Hash(SHA-1-Hex):

4c4def6ccb7fb4c08c0891445f16c43d80fd9a9a

Hash(SHA-256-Hex): 4681b6cf617c8a765f7eb22a093201b-  
2f1cf4db7149259c2acd5da63c5f580bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WAIIn7FbPikhw8KAYIWLaSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

271ddc424ec237c2eacbc41e10d8360c39a6f2e3

Hash(SHA-256-Hex): d1b8664bd2aa41aafd0e6261c886fcf-  
7851352de18ecb38836379975b806b7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bkVlr/1zoVP1MaW/KOKYVg==

Hash(SHA-1-Hex):

4bfb9c66ddb00522d319085c11c556d80f65a8b6

Hash(SHA-256-Hex): fde19a3a5d3561d5a12e45e6817d27fe4da9c33002709312363bad562b769763

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
225

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XPW9zxU5jQphqQ8jJ0uMOQ==

Hash(SHA-1-Hex):

088e8410c4cf7eb3c43997d21fd1be134fc6c940

Hash(SHA-256-Hex): b85e43486b9e27f95af0f38b380cf9d-  
2d1925ecb40d0b480df2e460093e33b26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): A2itrYJ3rYMIlgN3gfUqAA==

Hash(SHA-1-Hex):

c6665ad62d70d33af404f208d9fe2e9d34d90e04

Hash(SHA-256-Hex):

b770beb5329639680bb8671c0340eeca43c5bff3582aa399e17996b9a921f9d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bRop7QQ434C35VlvEZ5s5w==

Hash(SHA-1-Hex):

ddf4e3981013a2118a26fa93fa84f20a8a5e91ba

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

226

Hash(SHA-256-Hex):

b4986a50032a9f09305db200896ab01-

9f4ba725fb6dda3c2f0c88112d602adf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 QUIETANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N/nnIA6fph6F1LvtvqTgw==

Hash(SHA-1-Hex):

c737e84e82970af6b23cd80019b1f84731d44f6e

Hash(SHA-256-Hex): 455acf92d474cfc9ad7c1740cc55825-

ae53427447170a08d7e5daf57d32bcc16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562571999585

*Num. Protocollo Interno* 1619603

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEG. MA. VERNICI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.46.39 CEST

*Offerta economica* 24,43000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

227

*di cui costi del personale* 96.412,20000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.807,73000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 625 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): fb/O6cg0KbbeV+IGlw0+GQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1414dd2f3dd9d5335cb89e3b18c706c056e1a68f

Hash(SHA-256-Hex): be74fc18942c977810c0d1348c381bdcfab464a7a81f232b67e2f0d9860778f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m



Dimensioni: 386 KB  
Firmatari: DIAN IVEA  
Hash(MD5-Base64): 0nT8tNVJ8K4WWqt6pzXeMw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c0d9704f55bd4ba42a68888d970d1e3e503316d2  
Hash(SHA-256-Hex): 7b5742105980961c4ebecfccc313eebd45a2ac03363860926f3fde332e14d59  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
228

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Seg.ma. Vernici Srl 109442996.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA  
Hash(MD5-Base64): VjWa3DgXrLrhxN5GrVeDPg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d4321a4fdfdbf15964715eaa0141e3d793da34e8  
Hash(SHA-256-Hex): 55fd7205fec93f939865d6d96285179-  
47848dcd3e12b32581807ebb6820fa549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): T2SuwF6MlrwC5eDFLrUamA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a7cd7423f2182410d88e16dba7c5d9ac926cab96  
Hash(SHA-256-Hex): 6f15fa1e0cc363a482a953c6c1bc9a5-  
0f9020327ca0a7d57a23ae825c7c84d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PuFdRGFmQv2we63xI2H2yA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
229

Hash(SHA-1-Hex):

efdb14ecb10a0f6fd94bbd4a8d3b79d43c4cfcf0

Hash(SHA-256-Hex): 39308e83809b37291826f24af55d1f1-  
97f235f4eae7ef3b8592d0d82aff9e074

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==

Hash(SHA-1-Hex):

433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c

Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccbc0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==

Hash(SHA-1-Hex):

239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f

Hash(SHA-256-Hex):

2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-

3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

230

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMH8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562565253291

*Num. Protocollo Interno* 1619169

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* STS s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 7.54.13 CEST

*Offerta economica* 25,58000 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

231

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.250,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019(1)

COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): f8hYBoTnbVQkryRZZuCiNw==

Hash(SHA-1-Hex):

42c4649200613fb5d5b35ef4fb1569c32aeaace8

Hash(SHA-256-Hex): 606b449e6a2cc47c7fef5e7320868a1-

070f7a2abf8fb5c41f0895a78e09d5d76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): Piyu8nSBfewmzk0+3x8V3A==

Hash(SHA-1-Hex):

0dad753a4c87695395edd563a65db1fe5043603e

Hash(SHA-256-Hex): 9c9b936648a574539ae77785c53ab5a-

8b1df1bfb3b4514875abc51096c92a38e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

232

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968494\_01072019145937.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 0EJyyF7omnC+EYr75tAvSw==

Hash(SHA-1-Hex):

87253417b7baa7067f66988a98b131b7a2f011b6

Hash(SHA-256-Hex): d7ddc5b8010c38cf92424a1ac01e848-

56c869c6270b3d2a2318bfc8e6e534f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe(32).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OXNn0Hfgho6Jd3WzeQ5iSA==

Hash(SHA-1-Hex):

a06b7a4536db68b5749b6b1a11fc21e70e8e62f1

Hash(SHA-256-Hex): 39ee6d6f378344bc0ca0f08312b7795-

fl da31e243ca7495e8e1c368f4eab24d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1jk9oapHaQYaUZHqGGBkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

292783b064fae1dd5ec6809f65dc23b07a10df8e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
233

Hash(SHA-256-Hex): 50d4a0f80fc1e9a4af7fe2ad6142df3-

549de4ff0596372e34478b0eda9e8bbe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88173ff6d7839fbdaddcf40f5e6b95354af74f31

Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecee70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): mWQaGqvSp9y33Py6/8Xr8w==

Hash(SHA-1-Hex):

c1fbf3a10beaa651c050680c30183a432ddacd1d

Hash(SHA-256-Hex): 0a11c1d9732b4403a637cba6105f38ab8933ef778b960a7dcb130221f46a666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
234

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkghZ/o3K/qNqrHw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af  
Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-  
31b763dac0a3131dc24caa1f9ac5f39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24PrintPdf(20).pdf.p7m

Dimensioni: 8 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cKe9TZ6R6wCmtn/erBgrdA==

Hash(SHA-1-Hex):

c821cd86bac2b909b4fb5a4ea81866476e606ab2

Hash(SHA-256-Hex): 5ad1129ef6adf3a5efab5c0a9ff8d4eb557ecdfb417b62a42b23d2601957efe9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562359044353

*Num. Protocollo Interno* 1613298

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

235

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 22.37.24 CEST

*Offerta economica* 29,11000 %

*di cui costi del personale* 75.920,16000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): oxOhwkCidTeLrkp93SM90A==

Hash(SHA-1-Hex):

c9cc22fe2c864963fd3dd988618eb9272d52dd4c

Hash(SHA-256-Hex): 978316468065d2e9f20adf49040997a-  
4fe7f06c62dd5692a140c6792ef2f9725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

4-M12-a2\_istanza\_lr.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
236

Hash(MD5-Base64): zmv+mU7qeuHaFL6G/DqPLA==

Hash(SHA-1-Hex):

071f5b73f463eee85ae327b52d885856b1c3e4d3

Hash(SHA-256-Hex): 8eb7cdb8b84a7b0790b8c8a5cb4ad0b-  
888a503c2ecf56fffe90297084cf8a79e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

IM 9131.p7m.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagy

Hash(MD5-Base64): WSvSrxwfhYrI9q0Mue9XZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d32c65c584374cc3cb4c5af2453180871909d6c7

Hash(SHA-256-Hex): 2fab7d31ec4088b90bfaebc6ff24e26-  
fa1d8de92bce1dd93121e849c711ba637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe viabilita 2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ci/3s9aq0qx6jhn4KGODCw==

Hash(SHA-1-Hex):

0abf8b900cea411a25eb65f9acd57c611f59f06e

Hash(SHA-256-Hex): 60f4aee30698948b1da7b9fe56b3362-

b0d7cf97f09b0c23c3383d795ddb6d259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

237

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CIG 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LRAsa3TLlVXjWw5LgTBPfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f8a90a741c2b2ba1908039dc1f68ecdf088c4b8d

Hash(SHA-256-Hex): 2ac64fa9af81cd57d305bde0f9720d2-

b360cde9bb64a4e40e61d28e478cfaf35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJck+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-

a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO 2 viabilità.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): Na4gJG0bpfneP04oOAdfRw==

Hash(SHA-1-Hex):

fe8495ae06c7019c00264eb395a1b321d4910fc7



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
238

Hash(SHA-256-Hex): bf5567f7b9aed8b56cdea7dd600c390-  
122aeee4277d8c4ab945524adf32a4bb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

Dettaglio delega F24.pdf2.pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RaEnowdpXYh142Bh9SUL4w==

Hash(SHA-1-Hex):

f5f779dce4abeaf5ac6f9b6a647b362d0a1bc391

Hash(SHA-256-Hex): b494f2ea7cfb73f8a1e60f87bd61a0e-  
63d3214581755057d5dea0366afe9842f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562339623701*

*Num. Protocollo Interno 1610389*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore ELSIS S.R.L. US*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data venerdì 5 luglio 2019 17.13.43 CEST*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
239

*Offerta economica 29,13500 %*

*di cui costi del personale 105.126,58000 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.700,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 2cm4pQU94rdtV+gutPOv/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

96cc4fc8116ef8e831e794c39b7ff89826301bb5

Hash(SHA-256-Hex): d895c4579ff0014990a1174037d2c53-

95c30b862e1769f229157138fc56be6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): gID2HXKEgayTy6IvhLxMpA==

Hash(SHA-1-Hex):

1fd8a039af72c2d820ec0f9346748914ec849e5f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

240

Hash(SHA-256-Hex): 81c26c721b754488e391dde92c659ee-

51f76cd1c0a2645927c722513af7bca2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0376412436.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): W7s9rFYyZPg7bLOmDETvfg==

Hash(SHA-1-Hex):

e3668facac93352171a19daf99bf51626de1915f

Hash(SHA-256-Hex): db046d8c059fcf26d0cc7ced44a1fe4-790d68a0d080d3cbc2e23703220c86ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8KuePH64OxET98LwGvDzfg==

Hash(SHA-1-Hex):

4a0b31ac5e018f75ffa8a334e52f9f6065b6ea9d

Hash(SHA-256-Hex): ac7e3e1029cec1355d48ea64e2d23b2-812938153201a2154b92dceacad7bdfae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta anac Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
241

Hash(MD5-Base64): CX+DyciOgjkL90yItQZqZg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5a402b0234fd2fbb986da1d7b5bb81e0a25b682

Hash(SHA-256-Hex): 438af15c04c331766f9d2a8143947bd-686e0d2c47dddcc6be2674f6f26cc37de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-  
4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

DICHIARAZIONE assoluzione imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uyWGgW3zNzi+ISRnhzWq/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

89ab8c2f7a28602b2a1df2b0f6fd449663f2495e

Hash(SHA-256-Hex): 02991e9bfb91db93f6c5fc9dff857ab-  
475ffb1cfe3e9ab0481f0e8049caa6a74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562338980060

*Num. Protocollo Interno* 1610351

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 17.03.00 CEST

*Offerta economica* 30,06000 %

*di cui costi del personale* 95.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
243

*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

3.345,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): EPNLwL5NNOUKcojvGWTPLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

81746e49e9b0c2313cb4ac32771bca00a5ff926b

Hash(SHA-256-Hex): 973e02ff989b5b906bb0fdfff48acc1-

075e4a17139a6c63fd241890ce3c328cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): RtMIXjLzCxUYNYqRACLIRg==

Hash(SHA-1-Hex):

e5335bb6309fcfaf60b948e2adf0781b259985d1

Hash(SHA-256-Hex): c5bdcf58b0c722c71a4561ed692d4d1-

27e5c305bb2424bd699d4b32b6500f614

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
244

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P7M 1329403338.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): 181JHbvFVrPJIJfNjCp6qw==

Hash(SHA-1-Hex):

c9a2d10dd1b04266b26f5785c9c6b2f07ceabbef

Hash(SHA-256-Hex): 261e029f7b1afcb9905f3b719266570-  
76050eb6f0a2717a61d0c4bd6ed230352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe - VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cfZRR3cFbwuxN/v5LopN0g==

Hash(SHA-1-Hex):

03fa9ccf75077682dfc9d0d005878049f98455c3

Hash(SHA-256-Hex): 384b7775fd4792be57b331f516aee05-  
a11c66e7b18cfa923f2283d04adadbc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u6ZGOyj431Xzm829X/4v9A==

Hash(SHA-1-Hex):

3115e16addef8f5b59765e022b3ac5fcd2b1c4c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

245

Hash(SHA-256-Hex): 15d33d7aedcd1b822431270c9af809c-  
0ad3e1a37143a9be437ae8b4cf1e5f7c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5wV8Kv7odXQncuBoQwbnVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9089dae6979fbbbd0a3c4bef82b29db99321fe81

Hash(SHA-256-Hex): ad1d0df4efc1c930d398948d7725751-

9c9817ee3202ccc672fde8b24e41753c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oGLAt/v63Us4cD5oxUERA==

Hash(SHA-1-Hex):

92b33d267078e1652d9266d71676381b58be73a3

Hash(SHA-256-Hex): b76b81ad3eb6378885e87fd71da1257-

45a0df17d014daeff87ad68a1e7d6ee3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

246

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wUfD9tkIz8mR+VWgbQDXpg==

Hash(SHA-1-Hex):

80554509f01e37f7fbe6e0b785ea80c8bfab3cad

Hash(SHA-256-Hex): 85b510be8280992fff8caf1dcd1f6e9-

757c939ad273aae6ca29e57483a3143d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562338972318

*Num. Protocollo Interno* 1610349

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ROAD 95 & C. SRL US

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 17.02.52 CEST

*Offerta economica* 28,13000 %

*di cui costi del personale* 68.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.200,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

247

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): gkoTY1MSLQiHp0J/6pd4Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

5f11b75ee6d8ebe9c17beebca1b3ac56bc019c36

Hash(SHA-256-Hex): 36ddc402778ac751f1b89281d47833fd95f4e9e4d22004b0446d3fce97f02126

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): 1765UqJh87Wv9yj0DQDxMg==

Hash(SHA-1-Hex):

f3174527980563e47d266b6082143a1a6e6b5c4f

Hash(SHA-256-Hex): 0d7822c0eb2c441a8c7e2c27dc356f2-

44289cb434a047df661dc71b81a97d50e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*



ROAD 95 & C SRL US 6451650.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

248

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): iUhwg+9euD4S2/qdy0ZvyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3ea8e6a5e87f5a8af4b5f6e4082a1cdf597032fa

Hash(SHA-256-Hex): 00b629af637124bcc62955a56415a21-

6bf84031545b39eb6fd01a56c68bc0181

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KvGJg0yQWz+RvIbeBYIsw==

Hash(SHA-1-Hex):

79e9118b6cc8ec77e5cfb95e02cc9da1338d374a

Hash(SHA-256-Hex): c711bb0f6938ae966798e25a156c763-

a8da43acc6da8a386fb123d196bb3aa97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cGjYkIJ44SNypMhPzExPkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bf02e385670d8a6c3076078276c81eb966e740c3

Hash(SHA-256-Hex): dce41c8d0a9619c50d812ab16db201ab15fec231df35ff77d2743d6f9eb1fcd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

249

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Certificato\_Conformita SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc

Hash(SHA-256-Hex):

385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-  
0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==

Hash(SHA-1-Hex):

42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69

Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-

5ee472f6852ad9eef240576cf35f7ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.2.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

250

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pFABIDVdxAOpR9QesVX/Jw==

Hash(SHA-1-Hex):

0d76aef30b37ab7391bff3587f7296dea3762e2a

Hash(SHA-256-Hex): ef3ea74770eba65fbdadd9f174ffed3-

6ddbee10148ac2715abf1b68307b805c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562336421302

*Num. Protocollo Interno* 1610113

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* ALFA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.20.21 CEST  
*Offerta economica* 37,74000 %  
*di cui costi del personale* 105.200,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*

4.900,00000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
251

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 871 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): Qsi+PB37uREEP1cyNbVlnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4a056f6a37be0097bdda0da7353abb074fa793e6

Hash(SHA-256-Hex): cf2698029e9cbb18a6028d340d2877d-

456a6fcb3c507c11b36b0d2e87d3a8206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): vqjvaqlYu4ZhQR9/VhjCiA==

Hash(SHA-1-Hex):

68347a0897c63a71be8fd51199ebaec97422981

Hash(SHA-256-Hex): 3e50021309ba45f68be1b40a1608563-

6044f8cc79ad49b3f9e9c1f48bc57ebe5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
28019969078\_04072019112245.pdf.p7m  
Dimensioni: 504 KB  
Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella  
Hash(MD5-Base64): XYjvxY7du5eTw64stlcJjQ==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
252  
Hash(SHA-1-Hex):  
a7785c9ef44811b4b11accbcf2300527c5e464cf  
Hash(SHA-256-Hex): 2f32a8987d7821f41aef935bf4d0173-  
85b9f19c1a316337e4c21db532d2b7f8b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
document.pdf.p7m  
Dimensioni: 164 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): KN+xW09/ycElbyHgX+w/qg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d7f7b40e5026183cfac625c6f0adb1343f1429ea  
Hash(SHA-256-Hex): f90201d99a5317d6c34f320724bfd58-  
10946d02eeb0d193be8d797ab8405ae12  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 44 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 2GbQqgr1htB7KzU/Kt9QJw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f7ef48dfa180ddfc0448814f3992c71c601573d5  
Hash(SHA-256-Hex): ee524ef4b8b43e98783b781f2121962-  
3a069228c51acda1c71f50daa0ce37399  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
253

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N2Gk26Gfzzx0vYUx7A8EHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d6a392b9aa3da6adc4024b383ecd8a31de5c3ca6

Hash(SHA-256-Hex): 38fcf2fedd9c53eee92fbecb15e8653-  
5672634006ddc4abb1cd6067acff2d2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

FIRMA DIGITALE.zip

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oZjpcctGqSNIiEBEII5IDg==

Hash(SHA-1-Hex):

a5b9d7861e0fd64a77898101a56d04f7d287dc3c

Hash(SHA-256-Hex):

4b477acbb45618484c621622b9f5320-  
611be9137ce9a1e9df2e26e29b013227f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XzRq0i3eDiOEUm9iEIfcXQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
254

Hash(SHA-1-Hex):

898f10f551cb3e3064b666a1590d0f4612abe389

Hash(SHA-256-Hex): 0006e81e9e474fdc936fc398c6078ecbad0deb9ee984656d563e423125acf293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562334070937

*Num. Protocollo Interno* 1609869

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* CMS srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019* 15.41.10 CEST

*Offerta economica* 21,35600 %

*di cui costi del personale* 102.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

255

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): e3OVLV7T2WDGu1k4DIITVg==

Hash(SHA-1-Hex):

f67ff8885036264db7d48125dc37e4f3ca901f66

Hash(SHA-256-Hex):

169c013a845b22f8d566893977b76d5-

4c67eb8702a2b377fed735633c0870fcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB  
Firmatari: PERROTTI ERNESTO  
Hash(MD5-Base64): 3PCjp53KK6JDevji5/i+7A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
6feaf61f428a568961412e3401aa42bda32d9e85  
Hash(SHA-256-Hex): c84beba585f1c8743495f7946cf49cd-  
12cb4ace854766565e87e34facf4d3e71  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*  
scheda\_di\_polizza\_0447408634.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand  
Hash(MD5-Base64): vIcgN9cq0wlCeo7eV9fepQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
159dbb6ed7be113d3de4d80e388ce4442f7912a3  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
256

Hash(SHA-256-Hex): 380cc72271a6ea0bb98894aaa4190d2-  
4f85b021bb2affd91d3adb5246091372d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 50hIkajJANeblb0NJvLRUQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5c460e630eae47e22840fa7b96ed75bd2ac26e53  
Hash(SHA-256-Hex): 7425d0dcbb525adb119680945b8fce5-  
f6127add7b97c2d79ced80615ef780c89  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Avcp Torino 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 226 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Z82QGsyGVbl4RFI9uMAN6w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
82b79d9d25d64f258339ddbdf26fba867f354985

Hash(SHA-256-Hex): 6f03f8671437cba756dbcb4945ee7cc-44c5c456f48b132d7e2ab64a641b0e98f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

257

Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==

Hash(SHA-1-Hex):

d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4

Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-

2840792e5797990fcffcf444cbe49396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w3lzuk/w0pVop+Yz4vv2bw==

Hash(SHA-1-Hex):

abdba05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425

Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-

46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Torino 2.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YmHtvriaviaRPCXpuGymrw==

Hash(SHA-1-Hex):

b116b3757c4124faf4914d2ac0989d932cdf6315

Hash(SHA-256-Hex): 2dd3fc50df26df4b7bbaa9a0c738a5af2f34057929bebfdf05652f47d9942e4f



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562334070101

*Num. Protocollo Interno* 1609870

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* MAS Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019* 15.41.10 CEST

*Offerta economica* 36,55000 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.300,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 to 2 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

259

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): KKlzmFZeSdZHMQhg7DEntw==

Hash(SHA-1-Hex):

d2cca7fc113a13f92932e2d96319daf21140ce7d

Hash(SHA-256-Hex): 8d8eea14715e60fc36c0661edcb318f-

4913179cd967dcc911327b151b10cf21e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-12.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): g48gyxwuJ+oCtE3exjorow==

Hash(SHA-1-Hex):

30e59912b41e708fc2c872d99c4e770a7006bcb4

Hash(SHA-256-Hex): ca952909b047fb994a528b0bbda191e-

576d23cda434efb31e052794bfd9e36e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406542.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): LE3zvIVqdJmsz/QsR+ZdvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

35c1ddc3abaad4574877416fee2a7e755c25a0a8

Hash(SHA-256-Hex): 71c5fb4b755f7f4a69357be534294d6-

0fcaf8b71a363ca23983cde691d9edebc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

260

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE V. 2.zip.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YPe2FV81N22ZfmQl7DtKKA==

Hash(SHA-1-Hex):

149469d3f0621304465092fd67ebbcea9d827280

Hash(SHA-256-Hex): a62bf8ec09a87397fd369c29dd1ffe9-

e3bb579c083cc3d0f5ea0830abcb6d941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO VIABILITA' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PV4WIBzNkVdZ97GmS4451Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fc367c0f8d62a8d74b4796d8e9dcb8175473efd3  
Hash(SHA-256-Hex): e4d0bf6f8ee27dc0cedce2ffbfd843b-  
3d0ec549283efece9ed4d1471fe380926  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): s30I2ltmyseA3HtDwklNw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0aad328f5c973dcc13577bd05387ee25612f372c  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
261

Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-  
08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
AVVALIMENTO FIRMATO V. 2.zip.p7m  
Dimensioni: 4 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA  
Hash(MD5-Base64): Cq5+8/bafV9xtPv3tcG3DQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
24642a96f006b3f2392394caa650a4058d8577c7  
Hash(SHA-256-Hex): 735891b5482fa16932277ff2483fa44-  
66344e6beae0968456813a3bbd63d6355  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F24 V. 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 63 KB  
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X3e1HNAc4XJKnuXAehc5+w==

Hash(SHA-1-Hex):

0afbfa0a89c33434caa8f9e89cb9868f5f8db3ce

Hash(SHA-256-Hex):

8a2377e16b639786223e3ab3b60ab75-

5b6e44dd0976744d801d0aef5b3e0d0fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

262

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562333900412

*Num. Protocollo Interno* 1609856

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* G. & G. S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.38.20 CEST

*Offerta economica* 36,88000 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.100,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): bKBcEigdU0nN7xVx9vXIqA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

263

Hash(SHA-1-Hex):

c199ec9d2057b086804fca89f852c279ab0f4f90

Hash(SHA-256-Hex):

3589d3ab5bbb4b3e7022e71b8965720-

ad1c027b12e95aa962bb9e85cc6b04d39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): CxLKs+D82uO8FKm1ErNFjw==

Hash(SHA-1-Hex):

9c2483edb8095a215e36e48202003c7c2aefc188

Hash(SHA-256-Hex):

7bc287304e202e7c174d865018a1178-

0accf8e0eb430950d9d02bc98149750d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406506.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): LqF6WDZfCMOyHDKjOGm6dQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c5dedc0582b8365bd7c93972bd777e3af30c9de1

Hash(SHA-256-Hex): 510adba2c4f438b20f022756d9d61bd-

47e55f82c222a009ca048f446546382da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

264

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE LOTTO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w/SsmZX4p9LJrxcZpVRBHg==

Hash(SHA-1-Hex):

800a054b2f1bfda11773ba5c4178953ee88a665e

Hash(SHA-256-Hex): f1c01f6d3ed0888a265e3998348d6a9-70ea3e40b9be9710653d2f972f7105d18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta21\_06\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MM3pM+X2HaW6bKe1Kzy/lA==

Hash(SHA-1-Hex):

9a5cb80fda849e9a2a54e9508cf82e0a123c2740

Hash(SHA-256-Hex):

099a8aba28e0773667c30d4bb7677dad0ee79c51dda69a9b850282b970c43ff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

265

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-

9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-

7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

BOLLO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qO3GBoapHAGooC6Rn76/Yw==

Hash(SHA-1-Hex):

0f9ddd9792fae3652b1dca007728773f47af667e

Hash(SHA-256-Hex): 89e64a1c26cd93ffa801fa9d86d9612-

713f84cf6fe51953cc7fb4e2eaddc6c07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

266

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562333777345

*Num. Protocollo Interno* 1609842

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.36.17 CEST

*Offerta economica* 37,82000 %

*di cui costi del personale* 72.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

6.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): GHQIyx6nN3K60tM0umLd2Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

267

Hash(SHA-1-Hex):

cb12a28984f23f205efb9ed4a9b123862daf5734

Hash(SHA-256-Hex): 7da6d791d7cbfeba097a582c63d23dd-

8ec82265582a3ed11d3a2d7ccde68d2cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): QI2zh24TdoEFbOp7csPasw==

Hash(SHA-1-Hex):

bbe635a1fdd56e104a027a7525f50c14df3a2831

Hash(SHA-256-Hex): 943992412ac22fa258aaf5033eeb0b6-

bbe47c94e18fbe8869abdaa3a6b17f961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita'

2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA

Hash(MD5-Base64): 1G4ozkb/5AnbluG+rYqIQg==

Hash(SHA-1-Hex):

8ae719cb783c5c66a2edfefe820a5e23748c6835

Hash(SHA-256-Hex): ff5fdf98ae3db18599206bb9adceae0-

9cd686fed1367a5e57c7e9c612239d7f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino



268

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mrl4yKkDGnvLnjx+QujzuA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd1d19d8de7ebae29eff966e0aac8e072a02c93

Hash(SHA-256-Hex): 266853bd2605ecd27a0574083f55cdcd2e1bbeba2c05aface9f67c1e168c3b03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9nKeGGIF+qeVQWQc8aHARA==

Hash(SHA-1-Hex):

c1aea9b101eacae9a3e3e8cb655cc927bad13dad

Hash(SHA-256-Hex): 456ae653148b04018adcd4fd4f584ac-

30488513bf767a7834254445c5eb802f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919

Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-

595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

269

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69  
Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dc80e2d0c99034ea03e-  
093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 605 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ifbZ783SfTho04oiN9rhgA==

Hash(SHA-1-Hex):

dd8a4ff55ed156ed3d051a2070432d87faa156f4

Hash(SHA-256-Hex):

5a00261a26714f953d261058e002822-

5b8dd6b0a7a0d8862a8b8c4c0ed677d52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562332777501

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

270

*Num. Protocollo Interno* 1609732

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ANTONINO CHILLE' SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.19.37 CEST

*Offerta economica* 35,42880 %

*di cui costi del personale* 105.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

da interferenza

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): kYHDvjCmckeZqZPDzp8Gaw==

Hash(SHA-1-Hex):

0d85f706304cflace835d98f50ca1ab70d97f9ea

Hash(SHA-256-Hex): 639a10ea54d2e961249d69044f13094-  
352829cbc2121a15b5e4869ea949f2f1c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
271

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

Istanza Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): 5+4ZSW30ykKAdrai1QQWTw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ad52a6b5e60f41ed031e20964c740a2cfb83306

Hash(SHA-256-Hex): 3a0ae52ad644311e6014f18b77b1182-  
2e308adf981f971cec9476299d929d3f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

polizza viab 2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): Ci+tTy1fte5to+94Oaw/9w==

Hash(SHA-1-Hex):

06f83ff7f6d03ecccfd22c69c76f5c4bb183c61

Hash(SHA-256-Hex): 095c86b7d89de7dbb313c20438f59c0-  
8bd6a9433d8c49342a781a23346ebd9ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rMlbvZeUNWsEnR8KRMpBSA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
272

Hash(SHA-1-Hex):

2fbaf41049617d8e647db9048d3ec9a6da11991a

Hash(SHA-256-Hex): 146f2923e22d4840fff64ed4dde6248-  
e8c30961b885657c72999020aac886a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

pagamento ANAC Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PLvNLuc0mm6A6u5K+TUDCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c67f05e1727296fdd735d3eccad25738465bb5b

Hash(SHA-256-Hex): 5e74ae3e1b259f488b9d0bf7aea9e66-  
090ac9999919052859c1867a37c842a8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5

Hash(SHA-256-Hex):  
e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
273

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEfHgtTM1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

43b5ca7a344f4be9f078d6e02f6e69b1d3495167

Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebfc1c63c9be7626f51dee0fa812959e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta bollo viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJeGQVhmyprQxi3sco7KA==

Hash(SHA-1-Hex):

9af2240a936efc4f8e23b84b9ff8f5bd33841877

Hash(SHA-256-Hex):

b5378155631287ac0067e516a218de4-

05712a51dc69bacde2ee651e5badff1cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562323240036

*Num. Protocollo Interno* 1608784

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

274

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* ISO LINE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 12.40.40 CEST

*Offerta economica* 26,80700 %

*di cui costi del personale* 52.333,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 1u3v6kz1TvnAWZF/Xumb7g==

Hash(SHA-1-Hex):

c2f88fa47d53ed2fe35060b98c6de772c91d1d09

Hash(SHA-256-Hex):

2d92753fa29c793281460c75b2b9382-

c63918f6028d91cd3a87109d2973f0cd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

275

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): mACIwSNZdp1mbFJhVO80Nw==

Hash(SHA-1-Hex):

3614a615b96a97a9d285d59cf8b1b1d656c11374

Hash(SHA-256-Hex): 79af5f65605368b8b135777d587ac93-

e7fd1a6943418f0d25f1f4c8714146d8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

iso line 114194182.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): gzV9BrkArBoKFBz0R1IW+Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
48e81d0d99245f77ff64fed4c05e8d54bcd843cd  
Hash(SHA-256-Hex): 6e9cae274e4f1a0b9d12c6714168fbef1ff6175c4716d81941603d40d1d4b503  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe Viabilità 2.pdf  
Dimensioni: 161 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 9Rdsq9eRzIeXTArayTISng==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5f40917235e19fc46a8e33c822ade93aefdcab9f  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
276  
Hash(SHA-256-Hex): 176c73efcb4367d6a401d0dfd586dcbaace168a8d03246df6b1b273f6bfe044  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Contributo ANAC Viabilità 2.pdf  
Dimensioni: 69 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 1dbMoldhA0dN+6rvfy03Ug==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ee116798bf3c353262bf0c92c80c4189d6e474af  
Hash(SHA-256-Hex): 879c8eb79edc510e07a1368b0be2538-  
bdf4bfe5ebe057e8dbd9c5ba164313c4  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m  
Dimensioni: 150 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966  
Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
277

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-  
ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo Viabilità 2.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KTr5/JTOKHeJ+/0A3XfO1A==

Hash(SHA-1-Hex):

e65f732f4d1b2f423ec52d35d63043ffb1cad320

Hash(SHA-256-Hex): 513b4bf8e4e0b7ee2911fb3715bad93-  
9ab6ec4d898480bd45265edc7e5f98ff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562312851081

*Num. Protocollo Interno* 1607076

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

278

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida



Data venerdì 5 luglio 2019 9.47.31 CEST

Offerta economica 30,75300 %

di cui costi del personale 75.065,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.880,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): iju4rJ6RRHkOSLwTQcr0fA==

Hash(SHA-1-Hex):

940416e2000f37fb920d10fde39a8cfa132ac0f7

Hash(SHA-256-Hex): e54e31871552da0c9fb089164e6c233-

c7d2ba7617115472021fbc2316f7330e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

279

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): zRPubWAKl8wGXkIII8Vp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

bec7b7ca73e3cbb03df66318438af4903ab7a09f

Hash(SHA-256-Hex): 4221889c2eeae07c0869732063fa217-

b3db3e10475e30e27f47c71a5ca9800a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001471625.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB  
Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA  
Hash(MD5-Base64): +dF2cnex+oKS8+f/utY1rw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b29cc44291b3d368dd876b6b73fdfa8191c44e55  
Hash(SHA-256-Hex): c079ad2a9d4906fb6cc38d45410797eb3635f86eae646e479ee79b61e402b0a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): kXoaeJWnAgaeG4wilG5mEg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
bcf0a00264ea5d6cfa658c821abcced8c28d6017  
Hash(SHA-256-Hex):  
0711dc5d0e0b5b052d404c3321408-  
d649c45fb62646953282a84f9e638c1f5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
280

Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta ANAC.pdf.p7m  
Dimensioni: 75 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): rSkd3UqIPsPhZGcFYDDJnA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
994c9a021486b0aa5733d79a4a2a38c777527f95  
Hash(SHA-256-Hex): a3161fd433bb12e6a02e95463a75435-  
b4adf85f1cd7147d109150b4637582113  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 707 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DPfC1Vfti5qp2kgKYhCLcQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
db0edda31ce9b4e02169e3214ede6dec37ea7609  
Hash(SHA-256-Hex): 607d2a990faaeabb2d6d03cd2b1046f-

93f18d4eca51e850aa0ca97ca301e710c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 900 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

281

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dktAAdWoW5wjWo2048ezaw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8bda25b5ef9846d13555567f9d3a3a5075a65ac

Hash(SHA-256-Hex): 7cafafaa193ab9f232f79ae361dba2df8c6d6a50ab9b597b76da6f35a7fee0b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

bollo da 16\_f24.pdf.p7m

Dimensioni: 816 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pihc3+dH2dFOGEK6cRZPmA==

Hash(SHA-1-Hex):

a3eb75676b0ca875b2fbf7be3fa03b5c30d55cfa

Hash(SHA-256-Hex): 33cacc752520e5b0eeda952cc6f0e7cf6fcb56ab2764c0f02d10a8c86e1826be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta 1562258473672*

*Num. Protocollo Interno 1601050*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
282

Data giovedì 4 luglio 2019 18.41.13 CEST

Offerta economica 29,47800 %

di cui costi del personale 105.126,58000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

lotto 2 A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 98WtWv1hcCgt4imw9QduHw==

Hash(SHA-1-Hex):

c36106449c1b7060a188b22543308cec2a508276

Hash(SHA-256-Hex): f75925e9601573a162e9ef01d2e4fbc-

3d7cfa8976e5d2632dd8184b6174334d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

LOTTO 2 A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): dvo7KlS0G4JqZJyf3SoV+w==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

283

Hash(SHA-1-Hex):

3d957ab70542d51a39a8255bd48656d3e58c63a4

Hash(SHA-256-Hex): e449a6968f6d9f7de4cc03dc4bc9c63-

3ad32533b084cb6df29c29c82219519b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MD40749\_PN\_RM008\_#####\_#####PC462KM6\_020719\_17082-4\_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 0nmjBqPmobvAzrBmU+GOdA==

Hash(SHA-1-Hex):

679a7fcc4b1388ddfafecd2f81053bc5dad130d3

Hash(SHA-256-Hex): e460744856b4d2ff6db81493ccd17be-

999a4497a18cb01fa6a1281d00fa0ac72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): op+8znA2wEON21Jdx/gpGg==

Hash(SHA-1-Hex):

17cdaf0670df27c1fed74db3fb2b1a066bb3dbf0

Hash(SHA-256-Hex):

25723439c8a8bb116266eb62edc8275-

d79ed7329299082ceb4fad11e9be088df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC Lotto 2 SCAN\_20190704\_151328998.pdf.-p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

284

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QrKbyRSUEoPLSyTXRCLD2w==

Hash(SHA-1-Hex):

464608ee42b1f1c580a72be0182f576f74193d72

Hash(SHA-256-Hex):

2ed6713d5697ba7d2407eebdc938362-

ea9e256d30599fce9a7598f323bb92b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c

Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificiata iso EPSON728.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

285

Hash(SHA-1-Hex):

6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef

Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 IMPOSTA DI BOLLO

SCAN\_20190704\_151137392.pdf.p- 7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qCe1hANGlQB+e2BR99nWlA==

Hash(SHA-1-Hex):

57eb736f1864cec917369235c89cb7d17717ea3a

Hash(SHA-256-Hex): f11cef54677a1d72798f67af85a273-7de981cc25ffebdd19d828244e0dc80a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

d'asta?

No

*Id Offerta* 1562253626714

*Num. Protocollo Interno* 1600687

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 17.20.26 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

286

*Offerta economica* 37,87900 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

4.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): f9KdsvMOHxoMyLgpAKSlqA==

Hash(SHA-1-Hex):

3e47940dc3042f8aca2880ff4b7ef9e618d4f636

Hash(SHA-256-Hex): 2cde6701f9c9e51b68726fedbd1be88-

8a290611854e4413f83cf504e06383116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): 7IJ0RGb64j/saJ73w45HVw==

Hash(SHA-1-Hex):

3f82a68a8d47fe863153777896467e27a31d9a28

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

287

Hash(SHA-256-Hex): ff876c366f22dd24bcd227858622924-

9cb7eb3c6a1a24608b06d686f385b2b83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CvVzGjbPVFKWdh7XUnBW7g==

Hash(SHA-1-Hex):

19bd282ff00e0c6528852ba9a5632ebf2abe820f

Hash(SHA-256-Hex): f88926b3c1ffcca8a115f9d8d70ef06-

20187765e6d91bd4a0ada9f64b73ed746

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

ANAC\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B5fuUMne9t3Ns34tg1nEsw==

Hash(SHA-1-Hex):

0dd71284803115b173bb3ef2564005bda1a893db

Hash(SHA-256-Hex): 8b2798a6313fa6881d9df272d04fb06-

739e404b695f30ae178282824bd9dc966

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC\_Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

288

Hash(MD5-Base64): wmC8s5thc0UUkS6DFIo39A==

Hash(SHA-1-Hex):



cabc0e1264df79f8e268607ba7a641bef650ebd3  
Hash(SHA-256-Hex): ed672ef711e200f3144fe59f5c4ca81-  
f9cc9382501cd0637780a038ee4188b66  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Copia conforme SOA-ISO 9001- White list.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Ihop1akk/BT+A8xthBwYzg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
39e47dbdc52e0834b7e36ee5d6e930c2afb6fb7c  
Hash(SHA-256-Hex): 2f48debe83c5998df97c4eba7e9999e-  
85fc6682be8dec158e7212668eb9b621  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA-ISO 9001- White list.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Ihop1akk/BT+A8xthBwYzg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
39e47dbdc52e0834b7e36ee5d6e930c2afb6fb7c  
Hash(SHA-256-Hex): 2f48debe83c5998df97c4eba7e9999e-  
85fc6682be8dec158e7212668eb9b621

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
289

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
imposta di bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 97 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): qhuJhf7MUCxoY1NhxhbSAg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
cc861daaf4acdf8ad8c36c6fc87ec5555458489d

Hash(SHA-256-Hex): d8058602baefdf704d1cb8e91d092a-  
1ea68a58268ac909734f67b42a8128cde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562244139968

*Num. Protocollo Interno* 1599429

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* GUBELA S.p.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 14.42.19 CEST

*Offerta economica* 27,27000 %

*di cui costi del personale* 105.126,58000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

290

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

1.625,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

doc.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): ckSXG9nEDTJKIANtG4X4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78a696a9fc2d23d5b5349f2a5d42033fbd0c39ac

Hash(SHA-256-Hex):

d4795767440b1669e1ca3b41c21d5b1-

d5ffc5d597b560918652ff7d39a2817cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): Wqp0NWUR9RgLQ2u33TZyMg==

Hash(SHA-1-Hex):

05aef402cf2c9167400d658964b0433393a4f1f6

Hash(SHA-256-Hex): 16da229e53e487a8bb79de9df2faaea-

8c7c5d800490717d0148b20f0c1feb788

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

291

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001475400.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): THD/WTorq9E1xjBfz7qKrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5b349efc72c756c639564f73e0b4c4a5a0b88581

Hash(SHA-256-Hex): 403aee345f79cba070a06fb94e024b7-

523721f116554d81c9bc4d1f3a1c3e233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eyU2LVd4QB8X/6EFgUA9nQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ab2e3d0ff31fc94be5f730597aea8d6f0f9c876

Hash(SHA-256-Hex): f2a06b9c4165f85d139f5bcc9129361-

cd8265791d2a55aec3188909c511b1051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo\_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Oh1FcOrrA0CwR51EB4IQRA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dc16598f7de9aa82bfe2c85311b9744cb90c2c61  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
292

Hash(SHA-256-Hex): 40580c735ab271acaf017db6fba1784-  
16ad660770c9af89561135d48298a1d1d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
GUBELA\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ksINTyRfwoQhlzWIJWNRxA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2ffa8a0906f8422375022a64becdb5a30fc2db4c  
Hash(SHA-256-Hex): e90f42a45fa2fd12c320b4e4bc5f2f9-  
3b10b894bf70f99a9def4e85e3cf76f9e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Certificati-Uniti.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): gsUg7UqYnUMlwOxvQHv/rw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9a7aec62c7cf5249505e946634b6aec6341fcb2c  
Hash(SHA-256-Hex): fd0f32f0b5b9e1fe5f38f5da70c2a33-  
1c942695d743457c8cdf35f644a60425  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
293

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

KCZCJFUTMF241562224984574049\_BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UQBFGopa5Q1aOUR4wWk94g==

Hash(SHA-1-Hex):

d5456e6b10f050c945132f308a7a47a330215692

Hash(SHA-256-Hex): 4c2fbe86906e15065c2b67ef58bc1e4-4eb48717d73971574b74033def5c29dfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562240503399

*Num. Protocollo Interno* 1599084

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 13.41.43 CEST

*Offerta economica* 32,12300 %

*di cui costi del personale* 30.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

294

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

7.000,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): Eo+Mgvel5QpwZtSI4yHiMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9d5305dc99743eb6530f2675710cbf6a066a60ec

Hash(SHA-256-Hex): 775736453b45dc4c8a5c6cfb2d58597-cdcf21ae467267a8e156c195229c74fea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5y/VN25H2gI89uVPPnhv5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

02a68e67436c154d41319d27a4ed38030d366a65

Hash(SHA-256-Hex): 52508f322b5e342f405e6a941dea0e3-3356f2710810fa04e46c7ea1b7ef30b6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968502\_01072019151132.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

295

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 1z4re7tXz+NxiVBhExJJ1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a9edbd30b38c5326ef379565276d8e555bab89eb

Hash(SHA-256-Hex): 119a2513b38731d05823dff406319f5-573a470f2cf5963f9945dcafae53195c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qrsPtMgfXdqGeO4P8jX+uw==

Hash(SHA-1-Hex):

61f02c73fd0bc8b3fb2f669556407c0f9099fbfc

Hash(SHA-256-Hex): 8bb80eab567987475cf61e729386cf1-5cfee25f181f548d35b4fbbdea1f1000b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9UMJWvZE4te86nsVNPT5uw==

Hash(SHA-1-Hex):

9bdd7018eb50ac6dfb9620c419bf905337a8c80f

Hash(SHA-256-Hex): 242d2b4133c1ac5a9b91f238e216098-

f32bff661339614dbb64a390020094e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

296

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTATO SOA.pdf

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==

Hash(SHA-1-Hex):

732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b

Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-

7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso 9001-2015.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgpTsy1+W47C2Lg3BSs5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986

Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 66 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

297

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9UMJWvZE4te86nsVNPT5uw==

Hash(SHA-1-Hex):

9bdd7018eb50ac6dfb9620c419bf905337a8c80f

Hash(SHA-256-Hex): 242d2b4133c1ac5a9b91f238e216098-

f32bff661339614dbb64a390020094e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562231909589

*Num. Protocollo Interno* 1597971

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* EURO SEGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 11.18.29 CEST

*Offerta economica* 30,00000 %

*di cui costi del personale* 44.653,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

2.790,81000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza*

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

298

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*



A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): md143/RTp9zGVIbxy3fjw==

Hash(SHA-1-Hex):

713b5a95f743d868329262d4fabcbc475942439a

Hash(SHA-256-Hex): 4cc9782df98a2e8ccdc4b2aa70b818-a494fc5bd9e8308d95301504c3705c4b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): zsq8S+D1dYjkejtIfnHIIA==

Hash(SHA-1-Hex):

8cef0aff868f474da1ef92423db243c554f5f0b1

Hash(SHA-256-Hex): 1e5cf92407f18fa299fb9cea0d3c85ac181b204778ca1b07061ad1894f2500da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474251.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): R9j0b3J5spdpvGgOy/P/uQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

299

Hash(SHA-1-Hex):

1821a43b11bcfcca6c096a00a35aac5314f8e639

Hash(SHA-256-Hex): f0a6abf4f74fab49b05906795ecd54f-

8ead9eb725055bb4415344c3ccaab8a9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2sOVxVyPIVh9XklqEOls+A==

Hash(SHA-1-Hex):

93b7325e27392d02ffb4cabf88fab74e8e9a0e54

Hash(SHA-256-Hex): 195100524a6e6ec2238ed3deead207f-6bca73a8170cf029b129d4d206e890651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3H72ntvrHYLQ2zKVvK6rlw==

Hash(SHA-1-Hex):

6befdd39d76d1879e78d73722b6e66e4647eeef

Hash(SHA-256-Hex): 8806bfa25af4c910b4c314941fdd2a0-3799cc0178da88f805ba8ee46d3ff0b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
300

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cn8E/wZmzkuW2JpGL/te9w==

Hash(SHA-1-Hex):

61a1d11cefc1f5e01cd9a3cab82d95b1538290eb

Hash(SHA-256-Hex): 22d13504d2e2d9e17f6ae79b770824e-8eb31027379dbc1823eceb0eb5d3fb8a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ZrWEhs7b7wnU1sbUHpS4g==

Hash(SHA-1-Hex):

4f9b793f24b3a5ce0bd71022f9ce439ac6d0fb59

Hash(SHA-256-Hex):

832b62a49647683de32cd60cd7d35a9-  
7992f33dff5004a5dae67fdf8fe193fc5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
QUIETANZA 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 80 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): +wv9GOehGmQ47VWHbl87QA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
301  
Hash(SHA-1-Hex):  
2ff375d744087424055345f1b4e281bfcc89eb99  
Hash(SHA-256-Hex): fa2a07b30a812b84d0f311c62b88179-  
d33945a5899c72e6820eae17a05260163  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Offerta superiore alla base*  
*d'asta?*  
No  
*Id Offerta* 1562169486716  
*Num. Protocollo Interno* 1580535  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* segnaletica generale salento s.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* mercoledì 3 luglio 2019 17.58.06 CEST  
*Offerta economica* 31,11100 %  
*di cui costi del personale* 65.916,44000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti*  
*l'attività svolta dall'operatore*  
*economico*  
3.295,82000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti*  
*da interferenza*  
6.050,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
302

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): w342KMIZ4k5oHQTO3wLC+w==

Hash(SHA-1-Hex):

295f840150e92f0fd36e08be655f79ca079bb729

Hash(SHA-256-Hex): 93fe655e5dba9e93011f2fd94f49ebf-

0eaa78e466cb0437365c1b24162e71596

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2\_Istanza\_LR.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): Hi0PVXAgI4H+EbgPRzkjw==

Hash(SHA-1-Hex):

37ae4366c0080a494d506974d2279994a9ce5f08

Hash(SHA-256-Hex): fb05f4f740b750d81ec1561ea26af62-

e4d79b38e9e3722c3fe879db9ded5939d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628182219.pdf.p7m

Dimensioni: 587 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI

Hash(MD5-Base64): TRwJ0DXBtvGRPbXPa4h6aw==

Hash(SHA-1-Hex):

ea8d131f645f674623e062fa064f95b57c7de94f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
303

Hash(SHA-256-Hex): f7e943c3ccf5c0c5520c235c53e8eb0-  
842109d63bcd11cc09d84f43e0c8a0f60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe .pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ljuWG4f9FR3iTDrcCPyeA==

Hash(SHA-1-Hex):

a822d82b99acb63c3ffa2c8da352284810ab1658

Hash(SHA-256-Hex): a9b8761d3f52ab420a550d2604374c4-  
ef75c2b00e455ecb151e1c894c3319a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Pagamento Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): caSK9VPw8Tqf/LWHoz8JYw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab260f5210dd95fc8890d9477a07904ce09a3a28

Hash(SHA-256-Hex): c1d30fb764a41364af3cf5d7a4c8368-  
c2d1aa879d354a78dad1082efd5f617af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

304

Hash(MD5-Base64): UQ5yeD2KPfj9xOnbip9Qlw==

Hash(SHA-1-Hex):

6e6e1d3d66183f8934382ad6612622a8b5429425

Hash(SHA-256-Hex): c78990d0dffbde9299436258a1bd7be-  
54ff5629893602450f41ccf194746a01c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di Conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Jn01pg33VvW4Ly7a+Zk7Qw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4ff107e3a05f0e41b0bdc353889e5f1ced2225f2  
Hash(SHA-256-Hex): 40eec96436f71ff4611e1e5338a8f33-  
ce5b911ec7ef0533228f35293b4415a8a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Pagamento Imposta di bollo virtuale.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): vXSengXZn+MoLrsA+OG9VQ==

Hash(SHA-1-Hex):

51de8ed837afd25a918edea7de5b591c768d119a

Hash(SHA-256-Hex): 7e7f67463c9346b701098a4acaa50ee-  
76590ecedb318692782971fc93af79472

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

305

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562141360351

*Num. Protocollo Interno* 1565208

*Num. Protocollo Ente* Non protocollata

*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata

*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente

*Fornitore* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 10.09.20 CEST

*Offerta economica* 28,90400 %

*di cui costi del personale* 55.874,46000 EUR

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l'attività svolta dall'operatore*

*economico*

3.492,15000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti*

da interferenza

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

306

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): 1McHTF055JXGeI6kVc8JEA==

Hash(SHA-1-Hex):

35b4494d7f7158472036db066dfaefc3296ab079

Hash(SHA-256-Hex): ee5ed40d1771c1902115c8fe12e1499-

dee874dfd8a8445adcf2134ff6efe34b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR+DICH.CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): dZAfa09xCgFiyar62a07Og==

Hash(SHA-1-Hex):

2c4d106ad0b81ed83f6807c36c052219e0f0e725

Hash(SHA-256-Hex): 6fdf18f462617ffb273f6390bcc5f06-

ba5ef344631301d393410653d0b8d2356

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROV. METROP. TORINO VIAB.2 N.

2801996777- 7.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): neqIs6Z7MpBGJyePVqAXUg==

Hash(SHA-1-Hex):

0d31e9441fccd49c5a3dd3aee8641831a6553da

Hash(SHA-256-Hex): 063e60b2bbbf86c9842592ea76c6a6-

108a4777a512fcd69d2a118ae775d0f0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
307

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe VIABILITA' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /L0wpbcuDyvXIIIyDDBpw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e01480da09489345b57a5ccd2c222890bee2b9e

Hash(SHA-256-Hex): 36fd113ae6f2d49fb8003315fe677cc-  
24645949cbd10773e914e70c986beea1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta24\_06\_2019 CONTRIBUTO ANAC VIABILITA'  
2.pd- f.p7m

Dimensioni: 838 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LN6H5v4OYjZp7mwQg5G+1w==

Hash(SHA-1-Hex):

4dec72182d85a072df81f5194f65651aecc0aa3f

Hash(SHA-256-Hex): 009d25ded56fa591b00eda4c570f1fc-  
2684648822ded89e7c5a560b8f33b3fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-  
+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
308

Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-  
5676165162b23048e372ad33711af9f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TXjuOZhl7nAHrPMkXh4dsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bfe6846b5932640316d1d500037fb0c4d996fb19

Hash(SHA-256-Hex): 9ac24159b1c4b28dea133d20ace92ee-  
16d66b795d28f470b5a6761d885628c6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.

2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8SAwwTsjteS6MCfBCYfa+w==

Hash(SHA-1-Hex):

b0e6a7bc2a58f5cc1b548e7737916e5cd28fe291

Hash(SHA-256-Hex): f8eb5bfb92af59e53eb6af8c87c6c48-  
86bea52f242d3ff2d93da75e732c93343

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

309

*Offerta superiore alla base  
d'asta?*

No

*Id Offerta 1562081143087*

*Num. Protocollo Interno 1505409*

*Num. Protocollo Ente Non protocollata*

*Num. Protocollo Esterno Non protocollata*

*Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente*

*Fornitore J.L. GROUP S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Data martedì 2 luglio 2019 17.25.43 CEST

Offerta economica 30,33300 %

di cui costi del personale 66.660,87000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.333,04000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

6.050,00000 EUR

*Parametri dell'Offerta*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): BJLCo5zsT6XrauFXqid/eQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

310

Hash(SHA-1-Hex):

e37213727c328c8231c9b2ce5bce24eed4dceebd

Hash(SHA-256-Hex):

2e122d3935969e02c7b727899336493-

05925a5209b73a1bfd205e22279660a25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-

zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): 1fgpCQgrOQCNOXaETQYo5A==

Hash(SHA-1-Hex):

d1e1e00b172c666cbbfebbe2522381e6b3e5d3c2

Hash(SHA-256-Hex): 731c6e9f293af2eedfd5df2a2922a01-

246f57077f6e45586693a3b178aa42976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628190039.pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO

ERROI

Hash(MD5-Base64): LI+K7YC23EphYcyINn4Vbw==

Hash(SHA-1-Hex):

8b522d1e0bb69f75cd11742f8561110a5de9a6f7

Hash(SHA-256-Hex): ac2dc815ae648ee6f3f6352f6be855cce343ef6ad53211a508f04ccd1880901d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

311

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe .pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1aLef4s2XmVL4tT1PYrD7A==

Hash(SHA-1-Hex):

3cb2d633d783259ff0831105d241aed71379373a

Hash(SHA-256-Hex): 5625489ec1ab691422926dfbbf4d857-

442b98f9011d7c857ca67443b42fd0ac9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019 .pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N8VWGshxpGIMvJh4RWE4iw==

Hash(SHA-1-Hex):

079a0500ddae263577a1765e2de27708c80d81cf

Hash(SHA-256-Hex): ae85e81a08d11089be28062cbb59ade-

2da8394e86d72e65fdb37497d33c2f6dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iWJ79wqbF7P8OJ01nlpJQg==

Hash(SHA-1-Hex):

1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

312

Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-

4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5

Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-

db151023db683d19311cd036213194a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fHaEJzHrDGrpATPrM+hISw==

Hash(SHA-1-Hex):

3f9fa054eb9c855b25ec1e69276ac8e6089c92ba

Hash(SHA-256-Hex): f2e4d33d5636b4c48eb779d65d4fb1a-

9678dc231bca36c31f13b4c135917ddc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

313

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

*Id Offerta* 1562075982840  
*Num. Protocollo Interno* 1504911  
*Num. Protocollo Ente* Non protocollata  
*Num. Protocollo Esterno* Non protocollata  
*Num. Procedura Ente* Numero di Procedura assente  
*Fornitore* SEGNAL SYSTEM S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 2 luglio 2019 15.59.42 CEST  
*Offerta economica* 27,86000 %  
*di cui costi del personale* 40.587,97000 EUR  
*di cui costi della sicurezza afferenti  
l'attività svolta dall'operatore  
economico*  
4.601,81000 EUR  
*di cui costi della sicurezza derivanti  
da interferenza*  
6.050,00000 EUR  
*Parametri dell'Offerta*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
allegati\_A1\_DGUE\_adequato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA  
Hash(MD5-Base64): omb/zZUUbG1v1SMZ6TomUg==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
314  
Hash(SHA-1-Hex):  
a96b6772d7605fbffc8e2bc3be23543160ec20ae  
Hash(SHA-256-Hex): b5ee20185135878f2efac7e8ff5eefeb2e529ff82b7771f13b1158e0a9d6f0b7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m  
Dimensioni: 637 KB  
Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA  
Hash(MD5-Base64): arTVCHAdkyMLC3O5rRLe+A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3ff8f7ed240c8c5d4f18e6dc6458db031497024d

Hash(SHA-256-Hex): 90cedf4dcd3bee974db225ec68a095a-0cdcedb41988d89499cdf2164bb8509d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474812.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): fAB6oLgIb93Gbh0TF+77HQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58d758433306319b54a407731d99847aa63da741

Hash(SHA-256-Hex): 734a1512efc50e2561788eee1396ebcaebb649fbfc153a477e59e443f53d3866

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

315

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s6PWtHNx0lh9isgDBA6tbA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7e6ba2ef0fd88b1bbf10f8dca4cb7670e2addb0

Hash(SHA-256-Hex): 969c48b368bad8f72beea114b52c0a9-

1f68cf04071ba5623b0fb9bc0fc515894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6609F96R4087ipTVz8d5xA==

Hash(SHA-1-Hex):

6eed93615b0d71f7ec65817c764552a94c5ee0eb

Hash(SHA-256-Hex): acc98a1faf265220f4f125da2939e6cf5b5a992878e192cfbbcae07ccc7a05d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V7JlwKKvOtSOE1HQWToA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57

Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-

5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

316

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-

1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlhpF+/do2FBY1Y4EY914w==

Hash(SHA-1-Hex):

83f0f559c7dcc34978d9e0d3b75ab5ca2a4cf740

Hash(SHA-256-Hex): 373fdf435a43ddc0e214a4fe8b120b7-

fcd0848fc114e1cbc11624bae3d954d96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base*

*d'asta?*

No

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
317

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

### **Tabella 4. Punteggi**

*Id Offerta* 1562679869028

*Fornitore* AGV APPALTI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.44.29 CEST

*Sconto* 33,87800 %

*Punteggio economico* 82,73

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,73

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_l.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): HS77vQBianXyUel/UeFQnw==

Hash(SHA-1-Hex):

cda1a3cc839d06c9b200ec9839d2cd3f44fb44ea

Hash(SHA-256-Hex): 8ca436bb88044c60394d20e2210e2f2-

67d1225890f0cf6af76390114e0540c3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

318

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): UFofFBOiVc3JIBHrV6VjPw==

Hash(SHA-1-Hex):

2c6843f4574f88796d5090be94853795c1202f72



Hash(SHA-256-Hex): 49906e6cfc5fa6dd4b7af5318a95f7e-0f5d0778a69e8715a61d666f6cdbae9db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

polizza 6453413 AGV APPALTI.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;

Rosario Marotta; Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): CdvKl3mj6AGtA3Bhld4wFw==

Hash(SHA-1-Hex):

fe232ca8805c4e5a9172a0fd9a6a1683c69e07c5

Hash(SHA-256-Hex): 503e223b05e30ee191e79b6aa4ed6d1-9abfd16a8c039ce804a7d6b6bee2446ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tx5eU+kAxf7HDLm6BzqfkA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

319

Hash(SHA-1-Hex):

9aa70a5100df7c28d1b7b8bf2abd03576b380e7c

Hash(SHA-256-Hex): d606f10f0852758e05a02a52ba948f8-16e579c6f826fcb4281069c98c5ddbdc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019-1.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 812oDKNz1msQ8fxG+JLN8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

bc4ca05306b135a1d4cfe36a361e71873f48c2a7

Hash(SHA-256-Hex): 62d840f15419c05779392bfb77c9d7-986d8923a3198f6268cb165b63148726d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI2VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-  
dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

320

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSiDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-  
1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tIvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e

Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-  
10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562679335026

Fornitore IVS S.R.L.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 15.35.35 CEST  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
321

Sconto 33,23000 %  
Punteggio economico 81,15  
Punteggio tecnico 0  
Punteggio totale 81,15  
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): U/AfTJyWHj1uRLT/FhUnJg==

Hash(SHA-1-Hex):

1bef866c8a5987297ea31ada3c99bfcca740c3e9

Hash(SHA-256-Hex): 6136b1594e8d4e1f933b5c08e7c6ecb-  
081103cf62a8d580182230333ffa7e84f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): vzmGDIV1iOA8f0c87436wg==

Hash(SHA-1-Hex):

80668e0cffe3efc790b1d1a25fa13d319d530e8

Hash(SHA-256-Hex): faa65cc12339351e77b37790c589859-  
a4ef1fdcf31e922633ab345685b053aa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
322

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)

scheda\_di\_polizza\_0397408698.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): djmXpdXOmNJGcP5EH9Wi7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d2817623f3b13e119f05b83f94595ac95d5c1ed0

Hash(SHA-256-Hex): cb903e5d45ca9e31f844d7290ac4907-

4abbb0becc8cf401e6ee15889ee7baf8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8P/L6Mwjqr8zugBvKdajy==

Hash(SHA-1-Hex):

d9a4cecf5a97b20122ba3924310f1428407f338f

Hash(SHA-256-Hex): 259bb75f28a5a7898d136edc96428abddcabb540e0a271cc8f32d6a92edb81b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta\_pagamento\_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEVCAmPoHghab8XS TexqWA==

Hash(SHA-1-Hex):

54eea879835d9e49421429da5eb16122709883fd

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

323

Hash(SHA-256-Hex): 8f4deab887f35c35bcb95adae5072ebc70643a88aea11451c3a92b381f3870b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JeatNq1taCzpDhbIGgay6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

63a348342ca84423ba372a33d4c5a9d563ce3bc5

Hash(SHA-256-Hex):

d265ac32569718b82a8372032c072c3-

77c55515ea5854baefe38b877ceec2d59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificati ISO9001\_ISO14001\_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6znwWKvHoCFVukfBSPyeVA==

Hash(SHA-1-Hex):

e9e64c72295b9ebefe2d20cc2e534b25a8d94d0e

Hash(SHA-256-Hex): 0400e7093670b810e97d107a6a922cf-

353a6d5a1c97aa8259355c2612ccd8911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

324

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CjguhGIcypzceB+qe9JSNA==

Hash(SHA-1-Hex):

bd9ef12b0752e3ce837873ac140e6fe40226ae5c

Hash(SHA-256-Hex): e6e2063ce58c91ecbf9fdf5e9a5e5d0-

4e8b12214a26afbfa9752cd02926964ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562679326273*

*Fornitore DUE G. STRADE S.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 15.35.26 CEST*

*Sconto 18,31000 %*

*Punteggio economico 44,71*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 44,71*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d\_1\_\_32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
325

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8T42NoQPX1FNBzqe+YzEyA==

Hash(SHA-1-Hex):

82ca7d254e1a7261bc40f4b8c6dbb3fa2429cfce

Hash(SHA-256-Hex):

8312843a93387864a78f38331b77414-  
ea82f32c5c17d55e5bea4e5d1b75d7401

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): opZ42ysa7qDuG6uSOsSXkA==

Hash(SHA-1-Hex):

34980a33f8d03d500ccbd3f05c7693a37402c234

Hash(SHA-256-Hex): 6ecdb2a28769ddfefef2de7e6f18416-  
652bbdcbe445911a5389a4ee165d150b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PIACQUADIO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): y81zPRMyaY87FBphlzTu/A==

Hash(SHA-1-Hex):

00631dbd25a0bc93ba740ee3173f34bee118bb

Hash(SHA-256-Hex): dc17f7657f3a0fcd36f98f8e92d7966-  
64b22bc163bb8ef1b6f59150e8a49e971

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

326

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BeiuR75c4NogH0womeAp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

613a963b60a5d375f299d379a26bb208f7fb55ae

Hash(SHA-256-Hex): 59eea6ded781eaf963167975e9f8a62-929ec8ebcdad20f1402e6aa454e7a8c7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta09\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkodtUSAX+VHit9NK0XRDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3d4869dc6ca84d5959fc3b5b70ca799234afd959

Hash(SHA-256-Hex): 65c868fc125edce0e6db3aa43f78423-7b0f7eef7eff0c3db6e5e05549e28d61b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PoVn5yZGBeoiDD357TGkiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e7e7984ce65f31ac9fb09b0a8e07e93a1cf85f8e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

327

Hash(SHA-256-Hex): 0ad66d6eda6b53c45c4674d1c0fd24fde13d0d52c6754278894d0e507399269e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JWaSrspLiv3dQqMgQFKz4w==

Hash(SHA-1-Hex):

e416626c9d65c7839afae36f6789d800866fac60

Hash(SHA-256-Hex): 83e2fe2458bdef6b5140e79e0edf443-6b8b64f4d8d6498f1dee02578c98bf3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uHvBIIdIMCFsKIpxPros+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

c636d9ac8d9208fa4d17c032f8ad89b96fa1803f

Hash(SHA-256-Hex): 9886f6e6bdf82d7d7cc5c23bf1b2e52-f787398bbfe5dc9fcfc16d535b902c63b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562679146333*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

328

*Fornitore MFR Srlu*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.32.26 CEST

*Sconto* 26,48800 %

*Punteggio economico* 64,68

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 64,68

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE\_Viabilità 2.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB



Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): Mo4CAKycOfaB2m0zAvIGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

aa8ac628064f987790304a27e7f5360b8022282b

Hash(SHA-256-Hex): 942a5a655451d40dbfc20c6287d1064-

feef5f9f71b3a94b67f5263761cf5c846

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All. A2 Dichiarazione\_Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

329

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): +Sxg27D0IJJpk16aU1nsGg==

Hash(SHA-1-Hex):

cbde37e89d23d258e82d1388ff04db8fe94c3bc4

Hash(SHA-256-Hex): 15e66e60eece84816a0613119115fb1-

6a784e69b88fdef6dc2210b597176150f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Fideiussione provvisoria-Città metropolitana di Torino\_

Viabilità 2.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 662 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): saRv8m1TjbljySm0JxTOVA==

Hash(SHA-1-Hex):

b09c51303ed483c77d4a49f7899428c74725cd73

Hash(SHA-256-Hex):

6c4ac2c8d7bb472b04160372e16bd1ab3d0343e21ea700d5c7536506352ec237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE\_Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dczcJ6Ioq1gFVUB40S56iQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2c346d2f3f07654769ae7cf0f92b0c0e2c373e42

Hash(SHA-256-Hex): a4d3f1d898e8c7ce9e18dbb9396e8cebb9d7bf263a0f8b06cb96309ecbe1dad5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
330

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta di pagamento ANAC\_Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OAF98TDFf4T3d+dPvbvh+A==

Hash(SHA-1-Hex):

f51b2c8b13f72967b08305e441c889e428a24499

Hash(SHA-256-Hex): 0917f51e314aba4fade389eddcfba59-

7bac0982fc2383e892a0395ba77ff47ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slzctde6tvO1/uwStNNkTg==

Hash(SHA-1-Hex):

562654bc71b3765707656915cd64a8093fd640fd

Hash(SHA-256-Hex): aaaf850da7004c9276b8c4a0f66f2aee8f705b1d3a9ef21f9b1b4bc82ae56f12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

331

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j9qjPDUOqeL+3Vow12QCXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c397c51c454e5864662664f4c0baa851bf89844

Hash(SHA-256-Hex): 0a756d77b496cdcce3e002e1d65aeecae9f3b75e934b4efb6a0a969347afb682  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
Dich. assolvimento imposta di bollo\_Viabilità 2.pd- f.p7m  
Dimensioni: 389 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): a5OcO+QmBdSwwx1bclGNrQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
e9f41361c0e00a6a7cf03af7182678e35c96f1cd  
Hash(SHA-256-Hex): 2021aefb55b79c36c06d99ade28a25f-  
11aa68f48d1b8b2f275dac43647645a87  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562678417449  
*Fornitore* CONSORZIO STABILE CAMPANIA  
*Modalità di partecipazione* CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)  
*Imprese componenti il raggruppamento*  
*Ragione Sociale* ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A  
RL  
*Partita Iva* 04256281009  
*Codice Fiscale*  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
332  
*Data* martedì 9 luglio 2019 15.20.17 CEST  
*Sconto* 32,57800 %  
*Punteggio economico* 79,55  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 79,55  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: CRISCUOLO GAETANO  
Hash(MD5-Base64): hLsH2dPulK0VeTxPE46rWQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d56690115db824a1c73d5fbc724b7a591cab6b7a

Hash(SHA-256-Hex):  
91309276d865a22981bfe19a723099dfb78dcbabbe1d454da253184af411d108  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m  
Dimensioni: 634 KB  
Firmatari: CRISCUOLO GAETANO  
Hash(MD5-Base64): twyBFCxcw8Q5/ztJoxuWJw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
95c6f350552ecf55f8a86bd6b4fd70a5e1f89131  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
333  
Hash(SHA-256-Hex): 6dbadd5f6af185ebf7a43188fb6842-  
5300862626446de28efdb92f96abb3981  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*  
P\_0001476978.pdf.p7m.p7m  
Dimensioni: 358 KB  
Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA  
Hash(MD5-Base64): nD1YIxMcTZ5t3ZNCPh0xiQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
50549f7bc6d6f5b0b9cd7f9b6af20b1619203636  
Hash(SHA-256-Hex): 9d05eb6f3fa00a665d66f5cfe2958d3-  
3897c15e0db4b5018c872b91de50c9ed0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 169 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): TCdR9O555MUa3neeWBmZDA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3c989cd203317e6fd72e9b6989d171783cfbf691  
Hash(SHA-256-Hex): 4f05f604fadc3417f3df4dbbf7dfbc1-  
be91fd47532e030b17ca7c50df454e14d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

334

Hash(MD5-Base64): hFGwzG8ZSYQ+GnRYdE5ihQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2b4dea08bc5ede190f44da7e3737d0aabf654de1

Hash(SHA-256-Hex): acd25114ee561cc1762514dbdacc584-

2592fc793419521c6c6f7c6d4001667e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

soa .pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOkcIWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aab296bed5-

185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DGUE LOTTO CIG 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Vincenzo Cioffi

Hash(MD5-Base64): Rs5S39wxpDSukUQbO1ohsg==

Hash(SHA-1-Hex):

e7fdce283b2ea56c5e37a2a4caac5bbaedac466

Hash(SHA-256-Hex): 91f8b0a26d56b6de05d70895e4f0a6d-

1812f69cd1f48ea586b7204ea1fdbba56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

335

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xrlKYuA0cYcRkpg==

Hash(SHA-1-Hex):

36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099

Hash(SHA-256-Hex):

42831d7633c2b8636b34181f4913d76-

21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

20190709\_140050.jpg.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IL5ptszquUzSghTRFGpKiw==

Hash(SHA-1-Hex):

bdb791082bf56ec4048a75dbccc0924f3ebf7e30

Hash(SHA-256-Hex): 45a63a2efab3ca8f35608e316de99a2-

45ce9c0c084f8fdbf00cc07a43e5eac16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562678279775*

*Fornitore CIMS SRL*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.17.59 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

336

*Sconto* 33,35300 %

*Punteggio economico* 81,45

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 81,45

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue e dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): b8Gw+bn//qJd1XgCTkhThQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7237ed2b5319f61fb68eae2802b152613350d989

Hash(SHA-256-Hex): a850ce244e33519e67cff27a443dcf9-  
a59ca6714c391934151bb880a8a26e474

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

dichiarazione allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 6Vw92BMTzdjKu0bO3Ey9cQ==

Hash(SHA-1-Hex):

90af300f8e9c6c1edbc5a638d66f2ef4cd468ddd

Hash(SHA-256-Hex): 7b94789e7542f16adbb3fbe254620ee-  
6e61d8ca6361525743cfd2022f23b647e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ENTE TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): T69oStrnug8paprCXW2dgg==

Hash(SHA-1-Hex):

d1df87c45802617ee84a6696437acc8c57310448

Hash(SHA-256-Hex): 325e595ea8f1137f2a99566f4c3b1a4-  
ca3a345d70b650a9035ffa8f60a8d3671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iDWVJdkpKC06a8d9m0OiSw==

Hash(SHA-1-Hex):

a3fba9d730c832a880a0129a49b6ad45af3e9eff

Hash(SHA-256-Hex): 20c395ced219a2dcc4e939e18f2c0b3-  
a7562eaf58a55b49161a048eb1eee269f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0d+df+hFVivKRvL0ILOYYVA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

338

Hash(SHA-1-Hex):

facf1c6396f4a8cd83d63d08998c808317f268cf

Hash(SHA-256-Hex):

bf260e46986a51b2828a138292017d3-

cd7e54e2337d9093fd4c0820acc617b6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OGo7ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-

c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-

58220184b86c918d8373163b706c8075c



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
339

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xjy5CO7eHgXWLN6xEQtXw==

Hash(SHA-1-Hex):

5a9c6cf892c6989c0f209d496b65519e8526e366

Hash(SHA-256-Hex): fd3a60dc3a8619718295f6442121763-

5aa0fc05573cca149a829b9298ab833e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562677760162

*Fornitore* INFRAVIE S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.09.20 CEST

*Sconto* 35,85000 %

*Punteggio economico* 87,54

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 87,54

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

340

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 92Fg94+NgcaC0Z6Q5tLRtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9a1275a75d7bc40699c13589ae451b428b4300d8

Hash(SHA-256-Hex): 3e06eebb7ed26a70169ec9ff42189f2-

6b9b6588d122d2a46460772e7456d118a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

All A2 ISTANZA .pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): F9HxtgT9A2eDG25vFqsA8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

6bee24bcd8bbe3fc908ee759fbd1fa42fa8089c8

Hash(SHA-256-Hex): 47301220111a6711345ebf2c70a1b04-

db9180d7e84a257efe5fa8777974a227b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): DvpqsY0nIUCiX6IG2ePvNA==

Hash(SHA-1-Hex):

998464c22c47cd27ef678463252138bc38c873f4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

341

Hash(SHA-256-Hex): d5415772c5d7f10e0f6558cbc2221f6-

7f1b6a8583a3f79bf4aee7d97c33e428f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s354WAs56wytIV92umPuSw==

Hash(SHA-1-Hex):

cb523a43a97578e0309646e573dba456e3cf16f0

Hash(SHA-256-Hex): edb4cbac6d73906a2e32dd09dade45fd1664cd14da3aeb27e95abc59c64ca94d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta 2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QcH0iq6EPRc5RXbM0D2QHA==

Hash(SHA-1-Hex):

4ee4fff1ddb60b92628cd03d4044329b17b7697

Hash(SHA-256-Hex): ef7aa616af7b9be556ae377de5e43aa-6ce04ce0446f9f795d8612f528c4a8027

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

342

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850

Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hslInAO2OuReJSHVSL4Vg==

Hash(SHA-1-Hex):

dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3

Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcb27216c1104dab010b0b6-8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 2.pdf.p7m

Dimensioni: 552 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QahIyqKA3UHw9Dts4llQlw==

Hash(SHA-1-Hex):

9d9d2ecea57e5072a4e000a183d32e5157c7f056

Hash(SHA-256-Hex): cc2ba25103632d8f9b9140e41275265-

364342dc6b1630e94a5d4cd419998cbce

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

343

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562677371018

*Fornitore* SOVESA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 15.02.51 CEST

*Sconto* 35,91000 %

*Punteggio economico* 87,69

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 87,69

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): PXLSMaOU+nu7pLmmQs7Z0w==

Hash(SHA-1-Hex):

837e7324ff4d6932716d963cd3ef9ea51a4c33bd

Hash(SHA-256-Hex): 06771f89834f6e666b9d04001f9107d-

6b8eb5290e5d7eeae540bde4dc561f06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

344

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): 1XFcqmbnb/Lt0+ZY1oAJow==

Hash(SHA-1-Hex):

68842f8ba90297106b0e5f1ac9fa45d850dfa3d1

Hash(SHA-256-Hex): 59e73422cc7cdd0c543d0574bd4fa04-c7b6bc006101f93117f80224668819394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2360400\_polizza\_2799765916\_POLIZZA PER ENTE GARANT-ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): QGYCcJIZtmHtPY9lgDhY6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

036281d8334d4e995c3bdb62a83c21694375f056

Hash(SHA-256-Hex): 2198e9bd9a464ed2a67df7290684158-56849bd51b6553819a4ce2fb38685323b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A7xNkIOdeCuei8qvbh1GRg==

Hash(SHA-1-Hex):

45c3706e08884d4142f5db8e49098f80cd2cfb22

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

345

Hash(SHA-256-Hex): 22d0e456e1ad8c8678895c6caa70de3-0e9b292f7610f26b1dcf210e94b635455

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta05\_07\_2019 (11).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8py5xMl6TMmd6hfo6SclmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

156eaf1bff13d2928663cc5a04282515d25b26d9

Hash(SHA-256-Hex): 0af4891152b541e5ac48cf60c1b7f31-3c7d2d80ffe2b1d4b244028d054260874

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
conf originale SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 272 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): m7G41Fx7Wp/qR8OdV1CGgw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c0af56b7231376419ce37d1576f69ef79c159576  
Hash(SHA-256-Hex): faf3eaa917e3e564b18fd3a69e3d5ff-  
5ba6e6bf305a63ac1d7d564fc6f10c925  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

conf originale ISO.pdf.p7m  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
346  
*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): lb5baEevSmI7ou8MhaHW/Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
95f98ad36f0e3ece397c04e9eb393d58fea5185e  
Hash(SHA-256-Hex): bdd2c0275e097001f0fb8a350873c44-  
dd9e8ba078f9980cc253b9f3061ba88a2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
Quietanze-09-07-2019\_12-00.pdf.p7m  
Dimensioni: 101 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): xMbTYTWL0lh2DdrTIabF7g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ba2309e127139ff7bc8b4cea7e1c3292767490e9  
Hash(SHA-256-Hex):  
1d6a05362917229126a6945a9381667-  
013f184eb25c873ba3cd6302368213469  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562676666223  
*Fornitore* SEGNAL BRIXIA  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 14.51.06 CEST  
*Sconto* 26,90000 %  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
347  
*Punteggio economico* 65,69  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 65,69  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE Viab 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 747 KB  
Firmatari: Angela Seriola  
Hash(MD5-Base64): IGHIFYEf/wrxSlvpe2gweA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4122d5ee25411a7c532de0e6c58d4794d04b9b8b  
Hash(SHA-256-Hex): f88e4628eeafe05cb1dbdb97af2c7ed-  
118390ed951d4072e5bc20d5950661d68  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
Allegato A2.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Angela Seriola  
Hash(MD5-Base64): XQC/be4b93+GOu1+LehYEw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4c4d81318fae141c760215d2381ff06a236753c8  
Hash(SHA-256-Hex): 6714a2562835aef34744d99763d2f4d-  
56d2092b56a31bf53e90bffeca6257706  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
348

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Pol. 390165187.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): PWHTwAipnXqMXAZJINLYaw==

Hash(SHA-1-Hex):

a1410834ddd5560606621f21a5d9040e3c8559f1

Hash(SHA-256-Hex): c10c4f07a259c2ca9b024704a212980-  
bfe7d3e25e3eade11c546138b728f67d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NyMA+f89Rhbv1DYqaGuRrA==

Hash(SHA-1-Hex):

2a722641d92324afe75a45c8c45e0b5a63b9c022

Hash(SHA-256-Hex): 5b7767cb6ad15b20de356b1154694cf-  
0b2aeb2a9db4dd16ffad482ec5087d42f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 875 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aVZhw9dzX7jUns2lvOTI7g==

Hash(SHA-1-Hex):

70686bb1b565c6ca87b06d9e595b5eb94d7797dc

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

349

Hash(SHA-256-Hex): 5a60d8d14bcc59f5d5f01c5ef3a3b9d-  
3d82a8b79083134777650847c8c9ba8ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==



Hash(SHA-1-Hex):

75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d

Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-

28f589165f8ff10f63be7235925c9d639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 98tJl4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17

Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-

079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

350

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 836 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3HmuslCpwlFBvSHDBTp5sA==

Hash(SHA-1-Hex):

389916859ea8d51ffc5a2af6b1ac8ec3d305cf53

Hash(SHA-256-Hex): 4549eab70a232d919517b1c6aaca976-

fa4486ad2d3e2c138745b27e6a348ce49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562670668776*

*Fornitore Tecno Parking*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 13.11.08 CEST*

*Sconto 34,39100 %*

Punteggio economico 83,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,98

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

351

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): R3dlci2/rjtKOPvDLVw5yA==

Hash(SHA-1-Hex):

20485822a53675d67fa15406056d1a990fcaca54

Hash(SHA-256-Hex): 0f88b3ca12bec05f233efe780aab358-

7c218ef47fcc5706f77f6029df5ee97c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): q06v2xoDue1iQMzCg/jd/w==

Hash(SHA-1-Hex):

7330dd943a38e7a4466eb5c4cb72740567bf4eac

Hash(SHA-256-Hex): 7651f63b291cb206e4cb7bb9175c4de-

2a9f11cac05bde81bbe52c58e253829e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza gara 2.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ktd/BpEdQZNFcGRhEpJYXA==

Hash(SHA-1-Hex):

19e68f664ea337979e77cbd481931f6460cede5e

Hash(SHA-256-Hex): 68d80942a4f028f53ba1fa7eb8474bba351a4acbaa325c2fa0efb43aa867a6a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
352

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 45Uu0ZdO11dgtN3tsa2HKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bde7ca71bd22b05fe5a7f811d9563f55a4290ee0

Hash(SHA-256-Hex): e7f732881479e9f2e14f8e8a510493a-  
5de7992fd888bd879343f274c4be6d683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8Jy1SV+W2hwt2kk22ytGCA==

Hash(SHA-1-Hex):

19dbac68a97cd966b52d18900ad44db76b03b8b2

Hash(SHA-256-Hex): bd2188279b8e6efbd082806731c0fb0-  
e8064d5be7f7593312d934738b5f0c30d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==

Hash(SHA-1-Hex):

86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
353

Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-  
e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TJKC3oHogd0StgoQDvmM9w==

Hash(SHA-1-Hex):

2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855

Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-  
587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24\_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z6/5Uz8ICAT7PghnZuu4CA==

Hash(SHA-1-Hex):

c7b359a9714d7c733974d3eed5c889b203c057c2

Hash(SHA-256-Hex): 39f83381cf60b220eaf2883e117aa6-  
d183c9c5c81b498ae5e4ae3327103de07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562670254652*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

354

*Fornitore ITAL SEM S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 13.04.14 CEST*

*Sconto 33,88800 %*

*Punteggio economico 82,75*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 82,75*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE+ART. 80.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): FIUn6klfXg9u83ThzQk/+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b88fc334495478e60c0cbcd104895fb34500dcf2

Hash(SHA-256-Hex): 2a2a4f707f17d775ab49317095e6b5fa75564e8d69b9e6aa9e7b920f08022513

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

355

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Q0IopjW4gKjdgPbZdGW/Jg==

Hash(SHA-1-Hex):

fb84c4257e9f737fde943f5326725bdfacc0d5e7

Hash(SHA-256-Hex): 279c90e3ba18326d8d5f8e6f8e4b85e-

9075b56240868097511ed47c8fb15ef1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA.zip.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): Or2DOlZFH4LbPHe7PaAcdA==

Hash(SHA-1-Hex):

22f624539aabf43a8ecc24a636cdd6e6c8025289

Hash(SHA-256-Hex): 25b347d26f67de75eaa43b1a3ad43d4-

386f6be86cc534e0acf5f7bcb76b56545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CNLA+6JV7qfgkHLD0UfIGA==

Hash(SHA-1-Hex):

fe04eb89dd13b67977c53ff6ebb0c48d748eb4bc

Hash(SHA-256-Hex): 25c7ef7e9954f3c11ee2f228deb04e6-  
ea87666e35dac9b143881208886c12955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

356

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FMwz06cHVjlxduo9+lv0/w==

Hash(SHA-1-Hex):

6188849f1ca2b95cbff83df075b77cd4f423f437

Hash(SHA-256-Hex): f623f0125aa6dc47fd4a0602536784d-  
27289f7d2212f5b51a37a9b3b1d903ca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dmYHnBKAr9FIQQ1oSm3GVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

856f86f5ea5ff3d5205d0fa741417ad63703cb94

Hash(SHA-256-Hex): cc67df6b64172fa5408266c3c7429c2-  
6af27d834c85ad9d03bea1608243c7e8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

357

Hash(MD5-Base64): z2Pj7K6JkLw8sZia6OJQfg==

Hash(SHA-1-Hex):

a60bd3577a5647c109bab18962e4326fe9151309

Hash(SHA-256-Hex):

769bc06367c2171066f0036b44b996a-

79a16c0ebee71a02fb54616b032317c12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o3x2Dl6nJ1xAH+W2MffHfw==

Hash(SHA-1-Hex):

fc9b3132cf99f21561c004da6e388e9e8d1d9f0e

Hash(SHA-256-Hex): f7bd777ad11e6620ec0c0210c014d54-

b711ec3d690c4468f27d046ea3679dfbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562669196925

*Fornitore* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.46.36 CEST

*Sconto* 40,64036 %

*Punteggio economico* 99,24

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 99,24

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

358

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegato\_A1\_DGUE\_adequato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): AuZQIBrZxFKfkMhu9Js8Og==

Hash(SHA-1-Hex):

361c16cd10b73ee138438ab2192bc1dedf87475a

Hash(SHA-256-Hex): eeac7eb462755c2574fca0c842b6179-

de5b919b9e92795f60afd04b678a1e856

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato\_A2\_Istanza\_LR\_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): dVRB8Ic7MHvOzqijUhqMiw==

Hash(SHA-1-Hex):

d5cb57acdafbc86f55ac0ecd8ddcf86de722a70

Hash(SHA-256-Hex): a17fa4cc53a451b407e3eb5cba2f329-

f3cb8df9455759fbde20c8e1f9ee4c4e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001474033.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

359

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): 3UFf1x0P/GJ5r0mndZ+Hcw==

Hash(SHA-1-Hex):

ef0421e5ade31b29d36360a761cfb942e748ffaa

Hash(SHA-256-Hex):

2611c0b26d20bb77ec999822965945c-

4545d7399415deafb27a248a94f19e5e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hb25wUf8pluHKs5IPzYK9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

604df0a42aaa98b11bf5091647644d93c9fee801

Hash(SHA-256-Hex): 7bb928b292b024ba1c0a3f0e063ffcc-

8ca9eba1ceb6d5a26d1ad050bdcbbcc54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*



*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxJVRmjDty8FnY+hcbK3qw==

Hash(SHA-1-Hex):

f76a24008255b8b96aa2deb609baf2fc33d13b2e

Hash(SHA-256-Hex): 3b8895dda7815095bbfec1d53376bf5-946ac7c972bc55c9bfc4472c8d554b6bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

360

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==

Hash(SHA-1-Hex):

608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114

Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-371025928d68210d728c0ca2250f37b9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

MA B MULTIAPPALTI\_ISO 9001 2015\_ACCREDIA

2018.pdf

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUsIIJoVJkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66

Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

10908147\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_07\_05\_1.pdf

Dimensioni: 286 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

361

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EcuyzITjB3BTMKTuaWZg==

Hash(SHA-1-Hex):

819bea477ccb9ea08e87963f9ebc88da3174c7cf

Hash(SHA-256-Hex): 43f1c4261e55dc858fe7a82e001d42b-

14a5bd74f9673d08c28418478b590aa19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562668593933

*Fornitore* NUOVA FISE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.36.33 CEST

*Sconto* 33,58800 %

*Punteggio economico* 82,02

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,02

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): mouKVYJpEIs/CtuOFLEb7g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

362

Hash(SHA-1-Hex):

1a9236f92a89028bb9f78674f4a53463308df8ca

Hash(SHA-256-Hex):

3d04427303a26ce874c2d11b4481c16-

7a0e66b845cd9e8af98c83e45712995e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): c2eGyr8QHsU+rBrUJUBf8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f61af8b71f1554a32272ad5a8c79c0715de73732

Hash(SHA-256-Hex): 23ebe4a5064c36970384118fe37dc4c-

56574f122f4315d62698ce378fe2314cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA\_ESEMPLARE\_BENEFICIARIO\_(NR\_\_820016\_91\_0092-  
12)\_pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): iDouAcyGq53IWCVvqPKUvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fdd63755fca9e686955f0255fcf4e8eb72807a4b

Hash(SHA-256-Hex): 53f0e3dbd9264f046fd5db6aed4a4aacc592db44a5f31d06485e11473b3e5dc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

363

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fybaw4PSp9eK/r4Ns76RAw==

Hash(SHA-1-Hex):

060a73a0349e5c3caf6201f42a58cb27f0a5fafa

Hash(SHA-256-Hex): 8fcab62bb8830e75b8079b1321f37ca-

77e4c84ed95bd8da58988e9374891d89a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 173 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nAYeZtzZ+GXkY2c+6VhcQg==

Hash(SHA-1-Hex):

97931bb89cc7a9bea5501b9c36349d3160741f23

Hash(SHA-256-Hex):

18a7732c2618b90b3332c6584e94549-

8e3b33b08d08961a7167064cb35bf58ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Cert. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d25mMEvQcq+DLL32ps9jnA==

Hash(SHA-1-Hex):

993b62791ca9e7e0d6ed0f482ff381b262338c6f

Hash(SHA-256-Hex): fcf5c38eaa9f7084ba878dd75e9b84f-

504c61ba59db2127e9f068fe57ed4f23a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

364

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qJMf/WV0Fwyx1HRDKeRkgQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8af2ecf5bfacc1262023b82219507efa7fa5ae97

Hash(SHA-256-Hex): 66e5cfd72b2a26267ff27102b2e8d56-

29ae2b2082105937719da64d3d56c2703

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Mod. F24.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oYloj418Bm/KknNGclcymA==

Hash(SHA-1-Hex):  
89f8bc02e9127d59210a31b081e1e93e9c0b2f8d  
Hash(SHA-256-Hex):  
6e025830c306d219a1ec9667d1a9721-  
ca7684c36471f02676d42fce3af004f10  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562668541245  
*Fornitore* BRAFER SEGNALETICA SRL  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
365  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta proposta di aggiudicazione  
*Data* martedì 9 luglio 2019 12.35.41 CEST  
*Sconto* 33,61800 %  
*Punteggio economico* 82,09  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 82,09  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
ALL.1 DGUE.pdf.p7m  
Dimensioni: 401 KB  
Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE  
Hash(MD5-Base64): LmgK1Xcwz455LIXTF5VLcw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
35568d62e1218ebe6317fd93d801e41c7b7404ef  
Hash(SHA-256-Hex): d142f405f3eaf8069f9e373827b2961-  
6d17f4dadf16d1ef30b250e247e69a3c5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m  
Dimensioni: 166 KB  
Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
366  
Hash(MD5-Base64): YJIPZF7Y+s70bURDYaRy2g==

Hash(SHA-1-Hex):

fc01181c72082581f5764eecdad0997ae8da674c

Hash(SHA-256-Hex): b0bfe9a334bdd67cbfc0220b6c273af-732dc61c53650682f53b4409953275c82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*

POLIZZA PROVVISORIA S METROPOLITANA TORINO VIABILITÀ

FIRMA - DIGI.pdf (1).p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO; NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): UBIds/q5D5Jg1ekNDk+nKw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab8c44bff405d32cbaf9163670c66b6c898787fe

Hash(SHA-256-Hex): 7352dcdf5a210a9761208cfc2721255-642208592967859bc9c6c46b9240a9753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n3EhEXuQShog9NdFUkv/TQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a98927eb181acda403cb664751ec1a0fbc07ed6e

Hash(SHA-256-Hex): a19e7e649ebdb0e1ecaeb8ac0ddb2e3-63a19185d7fec43d168aeab4702f958a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

367

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ryM0ym0JE1L08Zoj7aZgEg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac9922a41531b12b9a6e60c78320efcc1e2f15b1

Hash(SHA-256-Hex): e6d752889f7318a1d85f1caf150b85d-

78984ef69135c5d7974375d0580b77877

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-  
0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LLIqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

368

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-  
2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-

5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2PW80IG7MF241562660385579179.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xs8msZcv7yqOHZAikR3c9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

390a57f0baedf09acdeb202d3ac8248e20abb437

Hash(SHA-256-Hex): deb29354f66de5163764cd576ae7b34-  
b400e3181645df3c8aeffe9f37cf44564

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 156266822552

*Fornitore* PENTA SIGNAL SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

369

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.30.25 CEST

*Sconto* 33,43100 %

*Punteggio economico* 81,64

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 81,64

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_SERV. 2 adeguato\_d.l. 32\_2019-2.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): lmc3d12d9QntLilqKEP+7A==

Hash(SHA-1-Hex):

79f7ba7b02f20c341fcdac65c557d41c3cfa2dea

Hash(SHA-256-Hex):

85de37c205bb12eb5a1e63a2d124308-

97a1861a5e0d57d1065b78a65357600f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_SERV. 2.pdf.p7m



Dimensioni: 812 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

370

Hash(MD5-Base64): qBF8kufFPsvltpmjQIw4Gg==

Hash(SHA-1-Hex):

58301a610d02269fbdfd9ac5b69fb304b6a469e4

Hash(SHA-256-Hex): dad7f407ea6ac573949e7907d3ef8f4-

a961e90c26f40120c7a1aa8d95f536a59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

penta.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): IaGlTxdARQR9ed5c5i0Sug==

Hash(SHA-1-Hex):

5d1a461be047d38d1fc49f46d7c21fc493926679

Hash(SHA-256-Hex): 5c115fd7f5cabb6c65a94b817851b874-

ee2941d4dcd3d61151d780ef7e8509850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE SERV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3mXXQwK mzAnFoPvmoyrh1g==

Hash(SHA-1-Hex):

a7de2e007265b093d3fa3b656433f3d757fdfdab

Hash(SHA-256-Hex): c1f851b9b50da91b192baf875837a31-

048aefdf3cf08fc3e8747753bfcc0e65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

371

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 SERV. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 6huyrIPNfmg8cPZ+7ceZvw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
2d8795126da2e073a8bbdefa1903e12e80ce8102  
Hash(SHA-256-Hex): 33476afd948a313722dadd88ee2fff1-  
acd34f45ae4cb7df1bfa1d46551bae0d2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98  
Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-  
054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m  
Dimensioni: 456 KB  
Firmatari: PICCOLO SERGIO  
Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHBYBJWcg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
372

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-  
f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 14001.pdf.p7m  
Dimensioni: 148 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 BOLLO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4v2/oAf8kwktgtiip9z/ng==

Hash(SHA-1-Hex):

2fdfdc4879d386116ff6517e2320b9df28d6ec3b

Hash(SHA-256-Hex): e53ef51db5bbb960a31396fe92d0f02-

87f31b7dfa2045b4bafce48598f9e8312

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562666974891

*Fornitore* ITEMA SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

373

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.09.34 CEST

*Sconto* 33,87900 %

*Punteggio economico* 82,73

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 82,73

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato 2\_DGUE 2.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): Uh4L3r+IUZ+f12IYyIxiLA==

Hash(SHA-1-Hex):

4b9263d675ee8048c4d01da43edc8d545f42e994

Hash(SHA-256-Hex): 733ca20bb9dace283ef116c0a51523b-

0b152a8a5f3c1e3d4448ee59feccfeb94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-2.pdf.p7m

Dimensioni: 467 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

374

Hash(MD5-Base64): CR5ELW3orp3BwGr0O//fg==

Hash(SHA-1-Hex):

ced39cf3a50da9e214b8dda52b6eed5ee331e759

Hash(SHA-256-Hex): f7bb531ee989590a748009b18280be4-

65249ad06f89f51d7ebb3d21779e75c4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

itema.cittatorino2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): fnI4Qlyw3TZ7x4UIYcTF2w==

Hash(SHA-1-Hex):

cf17a26919ef7473738ca7a0e38a205fe9bb9b69

Hash(SHA-256-Hex): 8d1d0c05703115f1de3acd6e58b1faf-

35c4defac92af42c8444c8f884e3912d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(2).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gl28BaANM04Ad5CsSjTD9A==

Hash(SHA-1-Hex):

e2f784ebb1c1bd6e84c08426affc259f3c37c887

Hash(SHA-256-Hex): e44f9a41f1b61e3eb00e534f5207082-

6311e4bd76b28831106a455c140462d37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

375

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RDO7xc5LMzqRGbNNgWyIpw==

Hash(SHA-1-Hex):

047716cacbbe9f8768964fb5bd34231c5f8f2ab3

Hash(SHA-256-Hex): 3fc1162651af4bda6d9014cda8f26c3-9c84acbc1dea4d09b4540dd406352d00e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKIFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ITEMA GITI-114-QC\_UNI ISO 9001\_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

376

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

bollo serv 2 itema.pdf.p7m

Dimensioni: 681 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEti6ESJavEO91hYzUWOPw==

Hash(SHA-1-Hex):

627520897cbebece0df060daac424f27f73f2826a

Hash(SHA-256-Hex): f32c153b994ea4d2c9c5ac3d873fa32-

1a817050da6511e8f337d678883b5bedd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562666651371

*Fornitore* INTERTRAFFIC 2000 SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.04.11 CEST

*Sconto* 34,88400 %

*Punteggio economico* 85,19

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 85,19

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

377

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d\_1.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): 92eY3Csyp+ichklItu8YA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e3ed277fcfa616543f1ac20793d0f1169bc365e

Hash(SHA-256-Hex): cb7282f962ddbe4d87af9dff68567b3-

590c15a8b470bc2fabb9a5b83e632db9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): eJJA3fUweiG4pR4+fkqEYw==

Hash(SHA-1-Hex):  
945a1a1374688ce732fcbbe020cee5199062b165  
Hash(SHA-256-Hex): 674f5d867c1fffa4546b5c2850cb8f9-  
f8454bbb5277091b1c8150eca3f953dff  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)*  
intertraffice.cittatorino2.pdf.p7m  
Dimensioni: 2 MB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
378  
Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;  
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA  
Hash(MD5-Base64): PJsMea8SdGpnwZsr4UvwcQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9c5a6cf92e1b2bc653244da06bebfca8ec840c2  
Hash(SHA-256-Hex): 291cd54c0a061e410de0cb84b5d1cfcbbbe2956cdd9933690cf7f312b47727bb  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe Viabilità 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): J5bpgqhFXJ0vqoimLzYZCA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
252162f641a4158b2e89cf755e1b5ee38f228551  
Hash(SHA-256-Hex): 0763220ef75f044c7a66a43c69ee0c3-  
0e2e64fdeb00fe84d0c009f6f7d48942e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta09\_07\_2019 ViABILITÀ 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 69 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): bRWO2tSRD9WoAGO1sMmm8A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
22c210e65164fc6190be0b5cda6519fca5f0f915  
Hash(SHA-256-Hex): b3d35b9ffa15f367f7cd36de6ca79f6-  
e873fe3fcb35e583c425b275b00044842  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
379

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/1jJrvecnK6JIA==  
Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9  
Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-  
2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

White List.pdf.p7m  
Dimensioni: 5 MB  
Firmatari: RUSSO MARCO  
Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJrgig==  
Hash(SHA-1-Hex):  
5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95  
Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-  
96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*  
*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*  
*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqIChmtMXTaZ8zQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
380

Hash(SHA-1-Hex):  
3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f  
Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*



*(Parametro Economico)*

F24 Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 613 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NJyk+TDuy0QYFQzxEPZFQA==

Hash(SHA-1-Hex):

cb4a421f56e0d3e9df788bec51e74ae103cf45b5

Hash(SHA-256-Hex):

b0dcbd3d2813254a145e38c04bc0b7b-

9a11c38935546ffda94d29b148f657e98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562666416155

*Fornitore* EFFEPI SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 12.00.16 CEST

*Sconto* 37,90000 %

*Punteggio economico* 92,55

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 92,55

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

381

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): DjBADruB8Q7C6vKKtioYyA==

Hash(SHA-1-Hex):

e95b336d0a11f0e4cf1e53b6be857b5dd6fb4812

Hash(SHA-256-Hex): 7cea865c84728aea2bd73728b4d5393-

4d8649faf7846e8707d05c43a6385b862

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

AL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): TdAe5grUy4FOs/eDX8ETjw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8fb2e1b8ffaefec38638b7153bff9e6401c71334

Hash(SHA-256-Hex): ed778398246ec3a7f71717e479a3065-

1982617acf360475763497adf056f6671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001480042.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

382

Hash(MD5-Base64): dkuAWtUtpOvbVp5D/jimZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a6873e6f9f79c9e076ad7fb412048d9dd48c60f6

Hash(SHA-256-Hex): 19a83944140a3ef1b1c340039b3cc7a-

3daa05135f3034ec26c4e606e170013fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 393 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KhGRKDeL7hLPErGFzFyanA==

Hash(SHA-1-Hex):

1a0800be82cb57c7af7eff6021ef28f598191e3a

Hash(SHA-256-Hex): d811c18f326c45a0a0e6f1613c301ec-

4d2ee02446ccf240fa50f4ff5f2ab54a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

DOCUMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fXhVhEiLa+fGbnfQ0tS4rA==

Hash(SHA-1-Hex):

b0218838bd7913e012b92747f4b4b74df13aa504

Hash(SHA-256-Hex):

c32d174686ed76b80b19c8033cd697acac119566abb02d3b38ae3a1e0a1dca6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

383

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==

Hash(SHA-1-Hex):

83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc

Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-

4a242f1f8f06fce7e0d12133b61d5bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VbFo2HcLaIt4CzDTyU2wCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e09629bb8ab0fd636c749a4587506ec52de29c0

Hash(SHA-256-Hex): f8ba7d378a926c5ea54ee316ceb98ef-

44e0e914964b35abb45fee485a05555e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562666154631*

*Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

384

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Data martedì 9 luglio 2019 11.55.54 CEST

Sconto 27,43000 %

Punteggio economico 66,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +IhYyc6T/9Nqa1fNLU9K1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

325a91f945bb79959d8e3af4644c00b1235236e0

Hash(SHA-256-Hex): 625f8b6f6352a819ccf594bac867c88-

2e343ad7daf4e9312e005724f5a6e419d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): fZE6Mp8mqvawOAgZywwWQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

385

Hash(SHA-1-Hex):

85bda42a62c949f4d8e6af1b4de7970345f1e0c1

Hash(SHA-256-Hex): 073c789d54de22f29e1614441c4c459-

3b5fe86893d4e92492c0bb34955aaee38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001480634.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vzdlpikNU+cr6ZKopiFDfA==

Hash(SHA-1-Hex):

84e10397151b0924f5bf80939c50c23fa091f668

Hash(SHA-256-Hex): 788d2854632f219f05aef9a92963e33-  
dfda24b81c36d02b242b485710e2220ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rr4OIBlZclvWoVAjG5r/8g==

Hash(SHA-1-Hex):

67bcce19cc406fe4e85d5fe565de2b531b3c6795

Hash(SHA-256-Hex): 1a7cece7978d78aebec37cdbc4b202-  
796f4e8351558a3b50f89450250501290

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ContributoANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

386

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2rqyXIM6ZZIJ/Fz4+lulVg==

Hash(SHA-1-Hex):

95b1188f3c7341dee7e8be4678af2e37b6ab004b

Hash(SHA-256-Hex): 87113290a1338f0daf793cd0fa31c26-  
8f38458ba8d14e8f60c1cad1df9071229

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FYHDKH+5CFgigcg37JFWdg==

Hash(SHA-1-Hex):

e9fd4fe7ca1aeab8e8ec0157c48b201fb059ff20

Hash(SHA-256-Hex): 5adc9f68d88620845539536cf18ce9ffd1cc4ae6791553519ee45b3e5fbd1fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
dich. conformità ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 5 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): lZvgzCditYA6UoD3SIu7Tw==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
387

Hash(SHA-1-Hex):  
adb93fef13b303081649087fef4e9975f0ce5393  
Hash(SHA-256-Hex): 90a8caddc352feda3852af625b20e1e-  
2e145e8ef0637dea11797f2e244c03de6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
Assolvimento Bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 393 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): zifhh2szVp/pXRiNzZeQiQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
544734f1b900ed0d4e6de59758bf740255d38584  
Hash(SHA-256-Hex): 86cd3b4354e1821ffaa5f06294e13adeb192d5858f9e748b35c758f18c04c6db  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562664761556  
Fornitore KONSUM S.R.L.  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data martedì 9 luglio 2019 11.32.41 CEST  
Sconto 32,26000 %  
Punteggio economico 78,78  
Punteggio tecnico 0  
Punteggio totale 78,78*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
388

*Punteggi dei Parametri  
Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): HSznuZ8I6DPgyZrJtTQIVw==

Hash(SHA-1-Hex):

2035f76e2dc2bde48486c91962493040495a104e

Hash(SHA-256-Hex): d196f6e1699158bd344ed5cde6380c6-675e7b5d92175aee1e0455ee0e0fe8b72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): Z2G5gVIjpywnmeV7O7uWuw==

Hash(SHA-1-Hex):

34d908f0817dc5bae379b0a2573fdfed0b941357

Hash(SHA-256-Hex): 3081c753e42c38f3e1b7fcdf6aa5bf0-ae2a9ccc3cdc0cc22bbf77c9ccc523aea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

389

Hash(MD5-Base64): 5N2kkxUrhLCBTezh5d0jkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2a29e6650c1a58b51f4acd30e402d86e08c29f75

Hash(SHA-256-Hex): ca548acf3d429538f0d1b5ca9596612-9719561e7fc647cdaf0a5a70a0f3efaf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TCkPX20yNvQnCKYROiQboQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1e77e540fef610f10c7a0ff513eaabdcb45e846

Hash(SHA-256-Hex): dbdbb382871be8a1cc0f3e5813fdf64-

85018262cedaaa076ceda4c6562604569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g+I2aDQkb1rj2lesTGwirQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0b01ba6cb63f762ecb543c01d60600f6514ceb05

Hash(SHA-256-Hex): 78eb896a47f9ea5d57a598a9d1c675a-

4fbb406eea5133956bfc423f32be47e6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

390

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==

Hash(SHA-1-Hex):

0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e

Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dced45a14ab1cd17e0-

0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==

Hash(SHA-1-Hex):



fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac

Hash(SHA-256-Hex):

4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-

f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

391

Hash(MD5-Base64): z5Yr01N6vrbNHu2iaEbV+w==

Hash(SHA-1-Hex):

18f0bf995af1c5f530020982c68ac9c9c76df5a0

Hash(SHA-256-Hex): 550f64e756087ba208345d91d9f1de6-

19eed7d316b0477f7ed85a2a4edc7fd17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562664552843*

*Fornitore OVAS SRL*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.29.12 CEST

*Sconto* 27,45300 %

*Punteggio economico* 67,04

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 67,04

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qKtl5p37cgW1xN7mQhNHFg==

Hash(SHA-1-Hex):

8e572f46145c19bec637ae60db1e3eac0ae76fba

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

392

Hash(SHA-256-Hex): 53ec919206993a0ac0d59866ce4f560-  
c3f2f86370e412063c744b8f949c699a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 752 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): BZ2j463G/yi3MuNyY5j0xg==

Hash(SHA-1-Hex):

046a2f676ca869b52f83c565ab20274f703e1e8d

Hash(SHA-256-Hex): a38f8fe2d307acdd22cc8410af6cee2-  
b3b296814c6fcf224fb50a0547eee8d48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_1064413600.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): HRDK15oHnTG7nGuNSVlt6g==

Hash(SHA-1-Hex):

a344032f88c078387fb0a9cb1096c78cf834c38f

Hash(SHA-256-Hex): e02b4d36576af34b43603a013df45a6-  
d308823d59e68151b7f486bd307ed72be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

393

Hash(MD5-Base64): FovCHWOAanPR65/IHgpjLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3675c6afe3884f936d717bb166d533e4cb2fd023

Hash(SHA-256-Hex): caa3f62693b55addfced8647af75a54-  
9435d9d685af41654d192c2b708fe9fd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7m2talYmLDL/gC4uWqDGlw==

Hash(SHA-1-Hex):

5259ff8e88e5c7091296b07a5b72e11c7c069d1a

Hash(SHA-256-Hex): 5c82904d08efdeee5dfd2e861587290-  
50dd15f081f21151dab282c53248d5e45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jCJo+Q82PynaqVT72bjpcA==

Hash(SHA-1-Hex):

6516d847297bb010a7f4e26cc064ee94d6e8b20d

Hash(SHA-256-Hex): 2594c2c13f2de89fdcdfde26eae4315-  
8619a815b7a2ec4755d56dc26f25c212f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

394

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jCJo+Q82PynaqVT72bjpcA==

Hash(SHA-1-Hex):

6516d847297bb010a7f4e26cc064ee94d6e8b20d

Hash(SHA-256-Hex): 2594c2c13f2de89fdcdfde26eae4315-  
8619a815b7a2ec4755d56dc26f25c212f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

stampaDettaglioF24.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0XUKFiTnaYYW9Ig8tnZitQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f2b20f8b545ed0939332946382d614dac77bd457

Hash(SHA-256-Hex): 2aa639ad60dbeff45a7feee645eba19-  
c24a04b3aa09a7841bc12f2e8d1a7e25c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562664421914

*Fornitore* CI.GI.ESSE SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

395

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.27.01 CEST

*Sconto* 24,80000 %

*Punteggio economico* 60,56

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 60,56

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): uiXdSOBopQfgiEuqKSCfKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

58e5410436a3ac39aa14632abe29b048e8070c7e

Hash(SHA-256-Hex): 40cd3210febfe9b3140825bf5a16e6c-  
5606233e876c631c80b568e2b335fcf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): 8pIAU6dF7Vhe9Atka+lhMg==

Hash(SHA-1-Hex):

bc9f879552edd646aabe7b480b972da28b4ab0d3

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

396

Hash(SHA-256-Hex): eab7286fa97a33538271e867bb7b6ac-

650eba56504a852344041482326f9fd02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Beneficiario\_2256850\_0.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN

Hash(MD5-Base64): zg2TYM/A6Xy0E6XvdYg+Qw==

Hash(SHA-1-Hex):

6dc24fdbf9f35e79d412b8622dd11c8e241ef5cf

Hash(SHA-256-Hex): 0d7d4f8bbf2853dab072ec731dd41b0-

1cd70b208a3079d96ddc41b4632ffb25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 845 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fNdwnyD7DIXSyHo6gUSVeg==

Hash(SHA-1-Hex):

03b88cb11e68234ca128f8a6dce0c689e9ffc379

Hash(SHA-256-Hex):

0034a2cc7253a9060dd4828b49619bea5887ab312a3c2dace735118311240aaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

397

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K2pOptzNqrooY3GAUSXLWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7f9f5874fc2bd723a94a165b242d995d4f35ec5b

Hash(SHA-256-Hex):

1ca2bb9023ea81d45b9ba72b44640a1-

65e22aba90c539c34c0ca399a2bfae76b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZTilXt37Xy8u4OG7S9iWw==

Hash(SHA-1-Hex):

7aaea666645ec095db6ac560fd36575c690d092a

Hash(SHA-256-Hex): 86f8b904c26235d2cfcfd3307ea4384e-

90371622505e9f528cc831549376c8701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

copie\_conformi\_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RZTilXt37Xy8u4OG7S9iWw==

Hash(SHA-1-Hex):

7aaea666645ec095db6ac560fd36575c690d092a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

398

Hash(SHA-256-Hex): 86f8b904c26235d2cfcfd3307ea4384e-

90371622505e9f528cc831549376c8701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF24 imp bollo 2.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y3WIHKk7WIXpqa06rtdSLg==

Hash(SHA-1-Hex):

02f2838c1ad221925be825f2f69755ae2cfbf41c  
Hash(SHA-256-Hex): 54b60ed5033b82eb896143c96303dfffb133b37c0f002bc6fc130556df244959b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562664056270

*Fornitore* VERONA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.20.56 CEST

*Sconto* 25,49600 %

*Punteggio economico* 62,26

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 62,26

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

399

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

via 2 A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019\_Verona

Srl.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): h4a9RjrWl19qwTvAZIRQ0g==

Hash(SHA-1-Hex):

8fdf18f6616c0d02d47043062cf55986049559d7

Hash(SHA-256-Hex): 3e4cce658c863a859c48d4b6f06c8e1-

fd181c236eff54a2f5c792eece32076d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

via 2 A2\_Istanza\_LR\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): r5g/dFNVIENa2xLcp/RJTA==

Hash(SHA-1-Hex):

1dc139644b36597f2067e450856255856d95f8e2

Hash(SHA-256-Hex): a0d1d4c740bf8b1804292c1cca6939f-

2028515e4b951008e43a12b424546eb1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR\_  
820016\_91\_0091- 07).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): FiGSUpEa96bmT/5v/unBLg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
400

Hash(SHA-1-Hex):

79866eb729180eee3399940685644a0bc6e21992

Hash(SHA-256-Hex): 2d267d7256343da745f2a5bfc751d45-  
d73bd0cf35048ee32fa40a39227ee3261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

via 2 show\_PASSoe\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 646 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /kysAg2pmg44XR5mwYpOyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ec1e2fd84d8f417fa8ddbba7659fda92e1ebc9a

Hash(SHA-256-Hex): 52e43aa810d4a04e611bfff552d1b1-  
08b2d6632b67c43359b75b4c6bdd18121

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

via 2 Ricevuta03\_07\_2019\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /zirrH9ygL7D+UgsYhfnpA==

Hash(SHA-1-Hex):

e2e1784037693a609824b613d1b192b7c64aed59

Hash(SHA-256-Hex): 0cd42d7a925ad52f8a0a6e47663a8ff-  
93cb9865346d858dc567ffa718a969457

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

via 2 SOA\_Verona Srl.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità



2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

401

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SF0V7VnYaLJRHW5BhHPV1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

60da4645f7f9019f3179949e58945f970039f677

Hash(SHA-256-Hex): cf140a25d79516be571375dda189d8b-  
553ce8fc8a5fadc6f50fa5c8b389f130b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

via 2 ISO\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2hK9jeLeWzJcEETsweu7cA==

Hash(SHA-1-Hex):

b1e9492669e66730a7dd147b3720807531f6139c

Hash(SHA-256-Hex): bd8894f4840adcc25291e590d7b46d8-  
acaf90707b950c2b8cef7f1324fa12759

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

via 2 F24\_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aXkXr+ECmrb6R7xYC+Fsgw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

402

Hash(SHA-1-Hex):

f9b84b713e9ffdd305a6b8352376ad74d7b43a00

Hash(SHA-256-Hex): 6169da653ead7f74a1cbd9e2eed82b5-  
c8560b1bfd88420cbf035bfb7ccf4db34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562663940265

Fornitore TES SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.19.00 CEST

Sconto 37,37000 %

Punteggio economico 91,26

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,26

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): 8OUMXGSWEJc/un4z1ICufg==

Hash(SHA-1-Hex):

d01e2209c97986678639f21ff4ebd7add9ebce7

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

403

Hash(SHA-256-Hex): 20ddc024fdd4266df91b541bccb4c86-

8322efe69a60157474f9fcea5cba9da26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): Yfi/1IJPk/u4HDpF3cmCtw==

Hash(SHA-1-Hex):

ce7bd691c095f3ac05784b9a5d08a254e0634869

Hash(SHA-256-Hex): e0936397c3bf2acbaed604c208cc570-

d0d34e967bdc243b9424ea8d9315b5f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001479507.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): 0m0/6WNvNoR5rHwfLp2QQg==

Hash(SHA-1-Hex):

04c0f4287760a753192f2172b5d3f89c653831

Hash(SHA-256-Hex): d7fc45315ce997eca9eea8e6dba63d7-954c9a39cd0d899a3184db62f8641aed0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

404

Hash(MD5-Base64): Hm4jZdtto/Z/f2k0DS7KnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0ea8fb1fbe4b7033af433aae25aaab286232142c

Hash(SHA-256-Hex): aede551b2c49c334322d95e97e84612-fcf703b166e2d2a142afcd484ee5e90c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

contributo ANAC CIG. 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5XflXZzvUAvoSd0jwqjbfA==

Hash(SHA-1-Hex):

6528a1c88d7bc5a2ac68af389a498404c1ff7623

Hash(SHA-256-Hex): 23790938f87df2ba640840dbfc61003-2b3699c77bc6705a2f400b995b7ed54d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3PcRuOuPjaD41oaUM6yjdA==

Hash(SHA-1-Hex):

185c76a460f2cc4f119b0567c741c9334e7442ee

Hash(SHA-256-Hex): 3491e97c1592693c882844d5e5cce54-590cdabb8a69f43e7c571895bba5e1142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
405

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50GylagTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-

1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 quietanza CIG.79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4CJbQl6vVayqigpdFuzQUw==

Hash(SHA-1-Hex):

bb35fecdb294acc2f74a15aa6cc1d84bca86a72e

Hash(SHA-256-Hex): b118d5cf6c0811594ccfdb53746307df92c213fe881b73a718dc795bdb0d9c6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562663159460

*Fornitore* traffitek

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

406

*Data* martedì 9 luglio 2019 11.05.59 CEST

*Sconto* 33,01700 %

*Punteggio economico* 80,63

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 80,63

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): hDAkn1eIntHX0vlqDXcZdw==

Hash(SHA-1-Hex):

bf54640935642e0c98d9811f3a032b715693eaaf

Hash(SHA-256-Hex): 1e297df9e979094e5ff5e6a90cb33b4-  
c49fd36c0d5b65ae38f5072d5d77e0e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): b2nNDnwRiZXJM9DS98QBVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c71b4c5b2ae78fdc8035112829f4ab9b8cdeec11

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
407

Hash(SHA-256-Hex): 1723888352feb2e251ba5bc364da48cdcd8d9f149dd29197660c7356991b2b00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

documento\_0601012981622.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; SPERAS GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): HAEjFx1y9epwAImCxOMVAA==

Hash(SHA-1-Hex):

1d3a56df71314c503a0c500fb472a31edeb45014

Hash(SHA-256-Hex):

18907e411a564995e355967830aae7d-  
6247870d5d561c1f19885ad668d4a5a47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QMRjFiN7ToIqsJQQ8RYWSg==

Hash(SHA-1-Hex):

71dfc1af94463d4fa8e316a671d5115b092f88c6

Hash(SHA-256-Hex): ba9efd85c1d3e68385efe300b6a01c8-  
67a2c918677a18f98541716376dc804e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

contributo viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
408

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0qYpK75wikRUZz4uPyaHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

d265d71023647a8fdf0572f8709e961821bcbcd6

Hash(SHA-256-Hex): f0c4e8bd21a9e8451e7d9dfb8f0a2f7-  
5254abd25a78eb0bec814d680023f4144

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8G9+NxdHGSZ/UiVVhSyXkg==

Hash(SHA-1-Hex):

5bd64bbd92bc72da7d64af408900b0d4da7ed4d6

Hash(SHA-256-Hex): a504db8801a9ce2ba6ffa4afc19f964-  
b2212c23bc30e60ec42f0cca6a5072d5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO TRAFFITEK SRL\_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): R0kJN8magvxsvt3Lxgq6kQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
83c6fb0745457e0a2e33d4feb61828b65f3db077  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
409  
Hash(SHA-256-Hex): b8736f66d5b2d9c214f3f93d15880d7-  
1ef06b2f81e0cc3b33663820f01a03b00  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
f24.pdf.p7m  
Dimensioni: 347 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 25ZvXy6/PRm6XWfs+IQVDg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
51a4532c7b002569105efc0a28456afc45651160  
Hash(SHA-256-Hex): e3088ea2da497c3567a06f2276262d0-  
b50a7fb2c5a420d3cb5a1107d1179ef36  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562661967947  
*Fornitore* TEAM SIGNAL S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 10.46.07 CEST  
*Sconto* 28,10000 %  
*Punteggio economico* 68,62  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 68,62  
*Punteggi dei Parametri*  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
410  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE VIAB.2.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA  
Hash(MD5-Base64): dB/1gliHbDaLosJ4l8mrEw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
df9f092b687a645d4db27f3fc535982d2be542aa  
Hash(SHA-256-Hex): 084564c187a5d9a8feb9047bd496276-  
25cbc0e12873ed15572c5a72d88f81811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB.2.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): +d2MKxthDEU96AWDpPO23w==

Hash(SHA-1-Hex):

465334874c999837c58c9159f2bbc0b2785f220b

Hash(SHA-256-Hex): 26581c6f2ebd456e3a9641f4857496e-  
25ea1739d9d33725e48cee7965af26048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Cauzione provvisoria PC89LK4M.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): 4dLKpOrmQ/nixdJcoUrI8g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

411

Hash(SHA-1-Hex):

47f79cdd754c3f392242a819c8b72c64d96689a3

Hash(SHA-256-Hex): c91c4a6394c9660081b9915f818aabeeb07d34bb97a8a8a3280bbc28e2be3661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE VIAB.2.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SPfJhzo/4z9E/mlhH5cCA==

Hash(SHA-1-Hex):

bffa6eb49bef853e39abb4a7a80f46200f75d4b7

Hash(SHA-256-Hex): 8e754b0f45587c611593edf46413eb9-  
d34f2a44aef0aa37f378cbcc8a08a38d0



Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Versamento ANAC Viab.2.pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GI8s8K6Wo/AZr+GFEVgfVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e1e328aa50f68e4ce3d3fb70d805043e5907384

Hash(SHA-256-Hex): 0f853f991d31eb8713b9c31d14756c3-  
7bb5dde352f35fb1771a60b205bc8c74c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

412

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wghwocnVVh/PoCWbBHa3Rw==

Hash(SHA-1-Hex):

297b9ba6897b867badf477438761bbe32471df15

Hash(SHA-256-Hex): ccf6c5f7e6fc2c0cd9df6b61d1d2909-  
3c30147e6092edf3427188e54ed398543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jX17fwLVVHKop5h+IktK5g==

Hash(SHA-1-Hex):

4a227da6c9399857a9fa08b13bb2462429b32115

Hash(SHA-256-Hex): 868ba3c9ece6ea0e44bb57e93722e9-  
f08da64138b294fc39c4493b928dfa7f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 Viab.2 imposta di bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 469 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): GRaALTGuASmmhrLpofF+Cw==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
413  
Hash(SHA-1-Hex):  
16081f6a7e8f40c51f38d6b0e366726ab9f65d22  
Hash(SHA-256-Hex):  
78e3c22d89435c2abda437704994254-  
d5bfc5820cbebd07ed8e5cab760fe077  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562661375834  
*Fornitore* SEVEN SERVICE SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 10.36.15 CEST  
*Sconto* 29,84700 %  
*Punteggio economico* 72,89  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 72,89  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
dgue eallegati.pdf.p7m.p7m  
Dimensioni: 4 MB  
Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele  
Hash(MD5-Base64): HsEHI9BMpNP5H+XBa4ffBw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
dfe4effe4dafcf067757cf8171942709253d31cd  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
414  
Hash(SHA-256-Hex): 78d9f8ccf761fe823e0d2602f806cbc-  
48da2164a0483ce77496085959ce0215c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): c+cg/nPvzAWi2XRwWOBZkw==

Hash(SHA-1-Hex):

e6a42b757e8f7bd8f6d4c7da39b43139cbcc19d5

Hash(SHA-256-Hex): 8f5c9dee64fa478fb4e17b983394658-

4081dc31ad51f0291355b1736d36b6731

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019968784\_03072019112708(1).pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella; Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): PWO3bWR+xBbKH93UqRgB0A==

Hash(SHA-1-Hex):

52adb8746443956eb85e133048d4b1624c88cdb6

Hash(SHA-256-Hex): 5111eacf9bcc22c34a9caa30095a76fe8ef860650e7e20821ff457f05367358b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

AVCPASS 2 VIABILITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

415

Hash(MD5-Base64): zWXk4UBs0Ti2TfQGIcst6A==

Hash(SHA-1-Hex):

6be20ebb3c5de6afc4ffedfe2fa3a53cdb6a675e

Hash(SHA-256-Hex): a9e2672c52de2800fbce7beae26466db333a30d6c86e43396bb75572ec135e65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta viabilita' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bZw6IXcCBSw1tNZFDOg5AQ==

Hash(SHA-1-Hex):

57512aba7993d23c7ce2d8adc8b1b7ca001b5b17

Hash(SHA-256-Hex): 07cc8f8deadd8b67c3260453000b454-a8f8ff6eb5389ecdbe644c3839bcf89a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==

Hash(SHA-1-Hex):

7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0

Hash(SHA-256-Hex):

9b6db268f19694875a3ab4710658601-c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

416

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CONFORMITA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==

Hash(SHA-1-Hex):

3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45

Hash(SHA-256-Hex):

278ded5d615dadb8cac4236b70d4a70-

3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2

500026862\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_28\_11.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): b9NodNcm+hArSnKn+j6pew==

Hash(SHA-1-Hex):

e4024ba4d7b38be1a2709fd89a2c82a7b6df028e

Hash(SHA-256-Hex): 75fc47637724faf4fa1dc0fee2513d2-

566e5790d9a05f5bc7c9e17c4a9fd0c10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562660950976

*Fornitore* Laser S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

417

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.29.10 CEST

*Sconto* 30,39600 %

*Punteggio economico* 74,23

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 74,23

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): ZEr+rY3vY19V3/IQ9/caEQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a6fc9787e8c768e0ded99be776af4f09db3d4d29

Hash(SHA-256-Hex):

130dbe5278c21e34d13578c349b0dec-

6d2507a8e697292eccc01242fb19922ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ANAC V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): LG6hjAZwTHFZlq1j9rvBqg==

Hash(SHA-1-Hex):

ae96ddad3622da13cb7c4a118b6d0ea89c21d106

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
418

Hash(SHA-256-Hex): fc5534d33e6fa1cc4667e66bba4cc6ea6c7ead5c1457be707bc765dcd0a23150

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

img20190705\_12281057(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): 0fCA4K02LtbEJk6kt7yz9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ce7d9d0a376763a08e6260d2e651902258504f8f

Hash(SHA-256-Hex): aee3d3b278078aec9bbf00581bc8324-  
9fb6c811d6284c3d7eb999aa8cdfab795

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoe V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JrxNpyMYxD246LfsyuJcBA==

Hash(SHA-1-Hex):

65717b021869766a3586a56356048d3cc3f08748

Hash(SHA-256-Hex): fb46eb7e1f6c2fb666190628f33b752-  
920709a181f726f12958976c9e62187e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC V.2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
419

Hash(MD5-Base64): LG6hjAZwTHFZlq1j9rvBqg==

Hash(SHA-1-Hex):

ae96ddad3622da13cb7c4a118b6d0ea89c21d106

Hash(SHA-256-Hex): fc5534d33e6fa1cc4667e66bba4cc6ea6c7ead5c1457be707bc765dcd0a23150

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 819 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546  
Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-  
6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 792 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): IIInTYayEal8mpDQZJg+uw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d  
Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-  
42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
420

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
delegaF24 v2.pdf  
Dimensioni: 88 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): HEH/9VKszMwTPHlhZ7mflA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
fdfdbba6941945743ac954329c97c4cab449cf9f  
Hash(SHA-256-Hex):  
7f38979038077907129c9bedc620110-  
853046cfb8a80606c2942f0314ec9629b  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562660800209

*Fornitore* cicas srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.26.40 CEST

*Sconto* 20,33900 %

*Punteggio economico* 49,67

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 49,67

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

421

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): W9vOt79q/2X1fJK/Gliv/g==

Hash(SHA-1-Hex):

1bbbc606442a24300502c940c4b3722170618e70

Hash(SHA-256-Hex): 4829b2de2a5a67055e25ca2bc369477-

b5b510efab508878deccd8de034223778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): M4+UqOXqhynor65y3ej2wQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2e6a474810090991bf4b0acbfd2fe3e99e34f08b

Hash(SHA-256-Hex): da92c92d5edc4adc74b47f355b59671-

1e8015f73d5def2b2a978cbb1dfcd3dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

POLIZZA PROV V CICAS METROPOL TO VIAB 2 FIRMA



DIG1.- pdf.p7m  
Dimensioni: 620 KB  
Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI  
COSIMO  
Hash(MD5-Base64): 5vEYIJCiQjRPoiRxK3/Rhg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
70d52b680ed2a3c4c04e49c5b91ae80b12e72b1d  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
422  
Hash(SHA-256-Hex): 1ac12a33de6b6987bc06baea9f4dcbfb4df2c2d2eeb2ac677e0c27a4fc5a965c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSoe.pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Pl01ftfrwwApXRiCFI+Opw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
042879b8240bdaed283d2221845d1c4420eb429d  
Hash(SHA-256-Hex): f2403b33c2df74fdd962bd21f3decbf-  
0d49b56dbb60da85be8868a47b968ad37  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*  
Ricevuta anac.pdf.p7m  
Dimensioni: 70 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Nh4rLQ+ZnDjo/ntkDHUr7Q==  
Hash(SHA-1-Hex):  
300ba21ba842b3576454d5d34d88c8fc235e8413  
Hash(SHA-256-Hex):  
ca55002712133711b5bdd9371d38b6e-  
6e55d5d23107ad163d93abc9814a93f36  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Attestazione SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 416 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
423

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f1b483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fce896c0a  
Hash(SHA-256-Hex):  
e41b6c4476ced21071b5dd265974682-  
8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazione ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 339 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512  
Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-  
9768537467ab3417e1ae610f5df783537  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24 viabilita 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 573 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 3F+nRghI8F+Mjmdow8TsCg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
47f21d360dd7445889c01f3b6af0a3c0930b3933  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
424

Hash(SHA-256-Hex): 68ed67e9a0c8dd768e648b9d344faeb-  
888af4f681ce3c4c25b58082bbf033c2e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562660297343  
Fornitore SECOM FERRARA SRL  
Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.18.17 CEST

Sconto 26,55000 %

Punteggio economico 64,83

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,83

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d\_1\_32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): e++KDs6JEJVIMEap6bEzWA==

Hash(SHA-1-Hex):

5424669264e82d4280580f94480d7e47c8f95cb9

Hash(SHA-256-Hex):

078847b612884d505ccd205f90cd593-

0bec569b95ca227071e7ce4595d4f32e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

425

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): zpcZPLmQ3EBcUQI8AKBNWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

20c4f19e57e9f1852af1f457a71a4b32dcb3c245

Hash(SHA-256-Hex): e069e329aa5a79737e7afc9846e8fcb-

121b3adeabf0a0fb5a4bda6a70b60b6aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): eL0bi4EU1KhfWXh9eUqMrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fad535c110f1bcb79cb73bf4709c5d2027059efc

Hash(SHA-256-Hex): 7cce7ab452ad30041b2ca3684747001-

840e0980df03858b6207adbc69c996a56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QA0UxKyHi3NI6ukVXYOsDw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

426

Hash(SHA-1-Hex):

8b0ee3fcd457a1dd1c94b2d26d9b6f9627c68708

Hash(SHA-256-Hex):

dcb79702a0b6e02838b240ec1094369-

03f5bb07b44d768d059bc7fbc72aeb249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7g4XcUp9mv7Urg3xmpbiBw==

Hash(SHA-1-Hex):

0da1c43b519a3959da3436a802da717b9aefa86b

Hash(SHA-256-Hex): 4cf57324bf225077a45f706a5dfeaaaf-

0264a3dcfc7840c38fabc5e8f6d23cdeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lmcwU3dDPaMIYBgfkU68hg==

Hash(SHA-1-Hex):

dfb75670a974c7c79d1c95d6270b3d15af270136

Hash(SHA-256-Hex): 30fa7ac48f6b9947594edf5e24d9903-

a9be8740a395d6e61bccba84e98190ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
427

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 605 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): go+4/73/T8ga86omfgnVTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e16b97fb01d34e196c1e928599d5ec8de1ee02a

Hash(SHA-256-Hex): b5fb595ee453f05a591254a1ea51c29-

8f215289d8a3b11c5cd3a34b7cf42162f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562660109104

*Fornitore* I.T. S.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.15.09 CEST

*Sconto* 34,00100 %

*Punteggio economico* 83,03

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,03

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
428

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): 5ay+1NyUuX7j59/PX+QZzg==

Hash(SHA-1-Hex):

e8dc0948fb98ec79bbc212dea3ed9372353a655f

Hash(SHA-256-Hex): dff60e672badecaa2e192a2e0367e75-

e0406b0b358142e3d826602b9c19a9edc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

IT Srl - All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): hxTDd2o6HJdKzjeBlzMcCg==

Hash(SHA-1-Hex):

2e24d2e62fc21689bfccdfaf9b28a40cfa03ea85

Hash(SHA-256-Hex): db2a065e9e4a11630f9f32e7d714174-

3064b06a780b51dd2ca9c045223c0a4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001477084.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): S7AsKdjSv0T7QSFndL65Ng==

Hash(SHA-1-Hex):

f47d52a961bad6105cd878df55d07d8a5489c183

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

429

Hash(SHA-256-Hex): 8319a3febcf7e02c4d7b3b332290fde-

6c4bb44a2037382ae1784405bb76e00b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 449 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +Ml7Z7ZNMWBk6vLbk5wwcA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecc2427391362a4256966b9640957a2030a86b1

Hash(SHA-256-Hex):

93f4d82e96542b6cb86780513742926-

c100766b9a2b65291562304da097d3c09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hFxrrgDkPzjv2cOHjBo1rw==

Hash(SHA-1-Hex):

438a8c687cf055bb1489b88ac699998655872bff

Hash(SHA-256-Hex): 5f465bf298b3c8917dbdc5cb246626ef63461b9b34be22ec31ce918ee11a3ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

IT Srl - Att. Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

430

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t81CJTMPNzLkA0/zvVCtBA==

Hash(SHA-1-Hex):

48c822c70ee6e1c1baf06a5178c0feb6117cfd1c

Hash(SHA-256-Hex): 113408b12dc474ea061e15f330de941-

1f46624a4f8d357747217df4d95018736

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Ulteriore documentazione - 231.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pz2HYDPD4NKSwPFq0pMkAA==

Hash(SHA-1-Hex):

3d589070142cc312df5f2b97d58256a6d7a7db80

Hash(SHA-256-Hex): b4a664479db76225abbfdc48f1c0aa0-

31fb457709f886e4b0d08793dc0737828

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QIjXFGOsCHuOyXqei1G1Jw==

Hash(SHA-1-Hex):

d871fe38bb0046755279fd9653dc5a9437bb6d13

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

431

Hash(SHA-256-Hex): 960dbd28ba99ec8cf9a474f9dd330a7-

ebab3b39e53eade13a53b6fcd01763c5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562660038229

*Fornitore* Padana Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 10.13.58 CEST

*Sconto* 37,85000 %

*Punteggio economico* 92,43

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 92,43

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): +l3oQGH9apbl4J7ZEuS/vA==

Hash(SHA-1-Hex):

515865d9a5181ddd990793039ffcb9f8abb6559

Hash(SHA-256-Hex): fc73ea1ac1a0e7b9494bcbf244af318-

80ed83a6b97923d505887a1c6708b651d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

432

Marca temporale: Controllo non previsto



*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): w3VmPPifOrqGtHrRiz6xoA==

Hash(SHA-1-Hex):

e8619beddf27a703041de615e3826b0a6532e12a

Hash(SHA-256-Hex): ada5ff1925fafc7343639b997c82c23-

68fea45400fe8a45600ea9e1178ff0bb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969189\_04072019164159.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): x9bWlhD45v19QEjigKMIPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bd377c55c91ca2c6e6b0ba9eeb8d3a8bb750b2e

Hash(SHA-256-Hex): b33f8aa7c9943557a1108d655cd9817-

42fb07c30be1c19c993f6c35b17303852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UlnJO36WzzZncr53Gyf5bg==

Hash(SHA-1-Hex):

69c5827f8e9d5114691f0a02a83ee11c253b48d5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

433

Hash(SHA-256-Hex): 3f5b57fb81885cbc0d38add1f3d5e65-

af08e9b86e2d2499ca1f4d850f86507f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uZICOPWSOt+e/s7d8xpDaw==

Hash(SHA-1-Hex):

8f0f47348450f2548e1916f6b3c4f4d99cc0bc44

Hash(SHA-256-Hex): af7f190e9ecabd5474deb397db674b6-  
db0d7072ee642ad3d199ca7008e4fc3c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O3MtK468pNwdPnB5Hc47tg==

Hash(SHA-1-Hex):

dfef02eaff1ab1db7a1d743cb878ae5ca86396e1

Hash(SHA-256-Hex):

35349e3863871d7b2448432237c453bad39b6531508eadd5716605283d029eb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria pre-*

*DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

434

*viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tEFV4gi44bxuQ07JA/RQJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

119ec6a6b54e85d5b1adc9ffc7eb93ef59e2a329

Hash(SHA-256-Hex): b611d83bd7656b86cd68ac6012a257f-  
008cb098be6b859376000ec31ad0ac1ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BvaXlbe8+xrMQG4dJoUmpg==

Hash(SHA-1-Hex):

b89bf944fc66aac43f79820c651c768c1b7623bd

Hash(SHA-256-Hex): 03eb65163c1b2960599afba51c23023-4ab37102c7cc5b161c26d71f8ffef525f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562658091031

*Fornitore* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.41.31 CEST

*Sconto* 33,50000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
435

*Punteggio economico* 81,81

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 81,81

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): /ygYDZUsCNyiyLvPtF3LnA==

Hash(SHA-1-Hex):

2074513d5c2045b4383859c41df5736603f4ac6d

Hash(SHA-256-Hex): 4aabd8f20b97ddbfb2b736c0a11e73e-50ca097d0464231beef2b7f990a42d750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): hw1JA2s11lX0Gs9635Mr8w==

Hash(SHA-1-Hex):

40d20e4545bc7bdcfdf742f8028a586d3dd93643

Hash(SHA-256-Hex): e2e2beda257ee95d0834e96b1e66d8a-4a9ec4f5da4dd487e65f2ed01715fbed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

436

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

2MSEGNALLETICA0407METROPTORINO2BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 5wE0RCeT0+506+SkaMVEtQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6386107a204480df7d1883a6e81062d522a4ef3d

Hash(SHA-256-Hex): 0e47b78e9d0dc93bc50ed4b667cc313-

efc0c8afdaef735ed278a3133feb753ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FeiLiJsZJubM9GN+Z0feZw==

Hash(SHA-1-Hex):

d101c2a4b425ed526a3ae0b1c08f843e739258d8

Hash(SHA-256-Hex): 297485e1d2e7df1161388d4b681f7c7-

83412329e688b6200eeee66c40a21e0d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wlgOu6Usd5153+BABLuDgA==

Hash(SHA-1-Hex):

a07b492dcbca699fa9cdbac1210ea8d5374e397

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

437

Hash(SHA-256-Hex): cbb35054d181fdd027180b7fa30df35-

2cf470ba72009ef37dc222f868103e5f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cRadOh2l0Jyoty2GUqL/og==

Hash(SHA-1-Hex):

354efaadc3113cb30b1ef14196020b409f400d4c

Hash(SHA-256-Hex): aa425937f98b095239ac2f7192e4057-

6ac0f424ae818e6157f9d1ee87b40c65c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO\_REV05.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N1ncQ55CCejk/GYU3/Oa6w==

Hash(SHA-1-Hex):

d74c37803705abd2d1c20b233e8b822c3ee63f0c

Hash(SHA-256-Hex): 28ad815db5412485a639fdf14beda97-

cf50bea4e5db458ba14c090a5d892f049

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

438

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

2019-07-02\_Q24A.PDF.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SYVcMPb1bYZa+bXrYk44SA==

Hash(SHA-1-Hex):

ed00e9aa9e6d76118a8dc4ecde9984b4f70f2f8c

Hash(SHA-256-Hex): ab3677478f900a66ab151e3582e2ca2-

dd9de2f7d5c5419cab131694a4ce51340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562656952908

Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.22.32 CEST

*Sconto* 21,17000 %

*Punteggio economico* 51,70

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 51,70

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 VIAB. 2...pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

439

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): R6X4HcWRA3RFI/wmf1mTaw==

Hash(SHA-1-Hex):

8435640722309143829c8a65c41db91401dd43a6

Hash(SHA-256-Hex): 28e1dcf0802021428896693ce22601e-

0c8b7bc8737ec43c4ad4b99e1956bb1eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR VIAB. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): thWfFH7mXB9qgSIwMIK4gg==

Hash(SHA-1-Hex):

f277477bc6021002c685bff5d2cf818deb22b601

Hash(SHA-256-Hex): b4de5e7f3a064a5096ca736bb960ca6-

f8d71ed732f8c6ab2fbb6226555002c51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): /VLRGHoxWJ3+UOt/Aa3g0A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1573ad4e70ea58dad1dacebb65b7c7d89930a82b  
Hash(SHA-256-Hex): 118da384fd7448f310e423e61bac32b-  
87760e7be9edd445bead45ef1bbee7091  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
440  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
PASSOE VIAB. 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 65 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 7DR+oIPP0DioGpheS41DsA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a68eb36f0072407950a311410e7c465f649104de  
Hash(SHA-256-Hex): a53372006736c7e4b39ff8da676d9ef-  
8af2caae45d36fbd5227e7fb92591f5fc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta27\_06\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 71 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 6ANcySyxvA8vxwQbiBOIFg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
22cf5f8944e360bc25f85b682b1673fe7b5b0db3  
Hash(SHA-256-Hex):  
831160b0e073a768a76c9c3642b1149-  
95453140195d6b24a037691d35b7073c9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 494 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
441

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edea45857416be4a5cb830d5746

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc

Hash(SHA-256-Hex):

2b51362d2da03f416622d80a06c1861-

af594587443ac5914bf823e74b46e53ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): paU71XXIcko2f3ZaiIAw7A==

Hash(SHA-1-Hex):

7a83a9b0c45a113f3a91475ecdc3ebe0cfff6d74

Hash(SHA-256-Hex): 37b272431843c191ee1727f44f85557-

6c28b3a0b82dffaac35e5dfcade6f29dc

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562656540714

*Fornitore* VFG srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 9.15.40 CEST



Sconto 32,73900 %

Punteggio economico 79,95

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,95

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): IJLI8MO/LFy7g0j/6bhEUg==

Hash(SHA-1-Hex):

fc0889ba35aee834115b0d6310e6077f9cebffc5

Hash(SHA-256-Hex): b886ef94f0d8dcdbd4437b1bb35e9ada-

8b2e08a76fd9e3e36e7fb0d1731ca70f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

443

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

all.a2-08072019140430.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): EUuhWSWIXOOhJlg41MeDdw==

Hash(SHA-1-Hex):

464df0c1da56b348efc93c1ac9bc2146b6f81aa7

Hash(SHA-256-Hex): 32d4ea6eb8976f2f61eb471cf19886e-

38cef571f88823853d7bd5bbf7995552f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969390\_08072019095913.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): mJFfC/Ombslibhksu8smdw==

Hash(SHA-1-Hex):

9e54d02b9ab86ccd24c3956e73936a99a2b66766

Hash(SHA-256-Hex): c675f39c71c25a4088169ab8ad9f170-

f09dd5b3c7d15f8e28081ddbe711a5b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fLoGhnDwSySSkrTWADfmMA==

Hash(SHA-1-Hex):

9e5ea49cb5aff4026653b4367041605086d876be

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

444

Hash(SHA-256-Hex): 4c26236cc2d998ec2757dffef8096a5-

b0d88a2b099bf92157bd4b5baf23de743

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0Xr1c661HSVV8mW8Tqqngg==

Hash(SHA-1-Hex):

8666735dec4b59877af16b838613be79943b8125

Hash(SHA-256-Hex): cf2656c7d15f393365be413dac83d6b-

8eacce2f5f4b3de1942cc0bcb8af72365

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): abWgmT9ms9KfPa3pHd6qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

aff57fea0381642aec0bb192cf14e14b79bb2602

Hash(SHA-256-Hex): ab38e14fd2c9c23d8c6e72732f8a058-

71ca7b62326c8cf29b68bb6678947d262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

445

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +EAL0TM0IC8pTp5az/zWTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5e890c81f83cc164302f675625392a3b6577d607

Hash(SHA-256-Hex): 6ec9906dde6d34cd339dde874fcad93-

e599781df428ecc5f9dd361ed24f0ca5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

delegaF2409\_07\_2019\_08\_59\_41.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XH/cVIytloAsgOK9VIfWHg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac892355a0d8a480afd980616f2f1c1e8e88e51a

Hash(SHA-256-Hex): 7156a776f53fad16867676961c6f27b-

3a2f6726f09ec51eb7e1baae152778435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562655620784*

*Fornitore SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data martedì 9 luglio 2019 9.00.20 CEST*

*Sconto 37,15500 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

446

*Punteggio economico 90,73*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 90,73*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE METROP. TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): 5sgC09LjDQ7iPMxRQmzgAw==

Hash(SHA-1-Hex):

95c8ae56ec2e37549c6a52d591d2bb8f490afc62

Hash(SHA-256-Hex): b5fec9fe807a86344e31ee515bf5226-  
e19f179373c3b875ba70e142ef644b865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): TrpjBvWWKpkA5CiErRo1Cg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac997c91ae4a3a99b4a31065959f99188407dacc

Hash(SHA-256-Hex): c45bac231fe2292601f943f8fd7e236-  
1f3f284c40856b319c418b091aa1d675f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

447

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SVS P\_0001468404.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 384 KB

Firmatari: Bisortole Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): rFMpiPrzw18PyMZr22tg7w==

Hash(SHA-1-Hex):

cc549deb8dad328c149e4a33a515d94261df2e39

Hash(SHA-256-Hex): 237d68e96ab25eb32813c475a884ca6-  
cc388d50c531139a444a624143e65498c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe TO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GRID1br6/jyj6Z5nD6ILHA==

Hash(SHA-1-Hex):

af6c381b43b646c19cee059be7f61e440b43516e

Hash(SHA-256-Hex): f578722befe9bcde4562fa85f2f0b34-

169381219ac546e937eee746f925cea9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta TO 2 .pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 63+hxx5i7DJ5hqqxAyliUA==

Hash(SHA-1-Hex):

9fa2cf7cedc944d6de30dec174b37f6fa2ac242

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

448

Hash(SHA-256-Hex): b15b19efdbd801daf0b9ef853c75566-

782ac72ba83dc33fafa434611b526d6ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zIz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e

Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-

cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==

Hash(SHA-1-Hex):  
ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218  
Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779fba7b285b7bd0f86c69153214b868555d5  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
449

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
3796073\_PAGAMENTO\_F24\_2019\_06\_17\_2.pdf.p7m  
Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): JTODovDb3St7BIUxfdWJEg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f6476cd7cb3735b8bc63da885b413007c0f7e0cb  
Hash(SHA-256-Hex): 8f1216f9fdc3c3e54d44ce95105d05f-  
95d0a36b09e06b47898c6facd9cb89a0c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562654919588  
*Fornitore* S.I.O.S.S. S.r.l.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* martedì 9 luglio 2019 8.48.39 CEST  
*Sconto* 34,55500 %  
*Punteggio economico* 84,38  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 84,38  
*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 606 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
450

Firmatari: Maurizio Puntin  
Hash(MD5-Base64): RaqTXpb3ojVkNo8cX44sWA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
bb730b0633345ee812138f9c167479fcb8326f78

Hash(SHA-256-Hex):

2311c3b1ba9964203034bc87ac58102-  
6021a13ce5dd4a0f84e598f66b04e1d8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): SIVnK6eJTfFy/rrgxsrYcq==

Hash(SHA-1-Hex):

060e237a1a8d8dab22e06e2282257f5a36f7727c

Hash(SHA-256-Hex): fc862ba424b77319829b0dc8fbcfd76-  
83ea803e7e11f4e15bbc4ce01ea414c20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Beneficiario\_2258085\_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): qeHhmnIQEPL2by6hDXQbxw==

Hash(SHA-1-Hex):

b32ca44c8473a83a8f6f4f08aae54b29426f2949

Hash(SHA-256-Hex): 2e6af220381e347d425a3176acb263-  
c0579510f2c2dbca07f69122a55bedfd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

451

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wotv8LAcPpX5PPEf7X0HaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

edb4f559ce4a3e7a6012b24db6e88a2f4ef3170d

Hash(SHA-256-Hex):

e4b444a13c4928748327cb13709945e-  
8dc2320e8eb7224a7fd42c1d286840bed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d5kTuanMzlcGZf68+HwrXg==

Hash(SHA-1-Hex):

4eafa27aebce2781b30bedb86e82ff209393669e

Hash(SHA-256-Hex): b30717bd1dba4346560676cff675ff0-

6a9eeb0bdce19b35eb483ce2009491f3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JWFGjmcpY01rGdAb7h0UJw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

452

Hash(SHA-1-Hex):

484898d55b9be379b9eae17ca1766800e15bcc9c

Hash(SHA-256-Hex): 09b86d6e54ee2f3a9a3b18aa6b7a58f-

7dcefa9cf33175b5bbe159a1369ee39e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ubzG3NgD54dUdSMGZNn4oQ==

Hash(SHA-1-Hex):

92b75d0253ef9750c3693b5b47839b818bfadd12

Hash(SHA-256-Hex): 02f50ef2d2280ad6e57d47bf29a417c-

8b5ac8b867d947910a11edb86faa6db1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 prot 8394726.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sgyCl4iKW1Ax+gUSDmG4Fw==

Hash(SHA-1-Hex):

3120e74e9668dcd2decddc4e1a7bc843e7416996

Hash(SHA-256-Hex): e28f234d25280543067a2216f6fcb76-  
e97e998a9ab21fe0f5a4aba4096113515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

453

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562653827265

*Fornitore* TRIVENETA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 9 luglio 2019 8.30.27 CEST

*Sconto* 36,91200 %

*Punteggio economico* 90,14

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 90,14

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): rs9E5+Q5qaqFG0dyowSP1A==

Hash(SHA-1-Hex):

5368ac578a48789630e6a419e90c147e99754bf4

Hash(SHA-256-Hex): fed3e8a9777a4280af7301aef3d4a20-  
0e2da69ec7fd3bd6531f0e8ec70167e41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
454

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): /AKnG6wpaPbJX4nHFKki6g==

Hash(SHA-1-Hex):

61e0e2380d1d3a8ebe7ff7428bcb985c5a8feb9

Hash(SHA-256-Hex): c4d84d08173a6c58e53d86241e6535fa9badda646ff1edafd300c42298249e27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0943405265.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 2fDKAA5LbChg3g8YV17anA==

Hash(SHA-1-Hex):

ac9f0bcacf18876f8b626524e27afe56185f9802a

Hash(SHA-256-Hex): c061280372faa640e464dd34d528890-  
a6eefcc82315f392aa3faa7c572c37dc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qbWnjMBkyHKZsis+xi0Azg==

Hash(SHA-1-Hex):

7e416385affc69ac5373b4630619ff87332182f6

Hash(SHA-256-Hex): 438dfc9071e8b3dbec4de12c047e79-  
ab1e4b50246e1f06cc78962a192943172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
455

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 12dK7kGQpDohHV95iUIHDw==

Hash(SHA-1-Hex):

2063fa3495fc9a953f8eb60051cae12d422592ef  
Hash(SHA-256-Hex): 549bd9b0c9a66fb9d82d53def60fd30-  
b704b56fb57a040498c224ddb9ba0a852

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dlFKJphfApAHO2miYzfv5w==

Hash(SHA-1-Hex):

d26d82eff134451619ee296d81a95c4467d06f6e

Hash(SHA-256-Hex): 324e1db1932f1bf18b768b5b2155ae9-  
44ad5fb99866d3ea3b3597f503c00e9e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.

pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

456

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ukb2KJTyVIRPFm2GvIVRxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

64a7042a9ed7a80afecbd5abf080f00877dbefb4

Hash(SHA-256-Hex): dc4adabea09f31aa38bbfe06edf9edf-  
5d836258a33ef5af3f72465c921a6036a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

VV005518MF241562652321465065.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hL+TypY8M4WFfhhw9ahw+w==

Hash(SHA-1-Hex):

463fcb81db02490309dda10e2f76e682d2f5a309  
Hash(SHA-256-Hex): aaad5b5fc14ca4a3ea6cef3eebaf4ebae95fd1066fc72d24a58842630ffc117e  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562601162859  
*Fornitore* CL SERVICES S.R.L.  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.52.42 CEST  
*Sconto* 40,95074 %  
*Punteggio economico* 100,00  
*Punteggio tecnico* 0  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
457  
*Punteggio totale* 100,00  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE.pdf.zip  
Dimensioni: 2 MB  
Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): Uq6yjcK9LrRNtdrbSz4+Dw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f538ae3c86659d84d4575d7f167126718f3c18d2  
Hash(SHA-256-Hex): 82ea3a61da63258cccd06c10cd2e545-  
81e018922fac833f50fef584fb7f1cad7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*  
A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m  
Dimensioni: 637 KB  
Firmatari: LEPRE EMILIANO  
Hash(MD5-Base64): NAWURcZJ93ksuRLGr2KSiw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
793c438811f15c1d67a52e6daa33d4fa9aa2be4  
Hash(SHA-256-Hex): 21a913f6a42f14622074cd4d0fa5eb5-  
5823fda85a3ff0f2726bdf02c6eb6fee0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

220.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

458

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; ferraioli raffaele

Hash(MD5-Base64): Nn/yilGSw/zij73dKdZigg==

Hash(SHA-1-Hex):

849288000f9c67c1e4f8b1dfde11bddec3dae34b

Hash(SHA-256-Hex):

a217572bd9709d0b0d61db42bb685f3-

94c0d0e39cfde3337c759c8221d33b20c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe\_2.pdf.zip

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mIMd1pfBTPExwgD/Q63IqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f9241cca239ff8742aea348ebc317bab66e81d5d

Hash(SHA-256-Hex): 1c322e4e285a0fad69508400e023ae6-

ec1d33724fdcf6a36aae28612d348d262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 (2).pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PED0GUfiAH1+yVrBa2VIMA==

Hash(SHA-1-Hex):

e85c19d38c6e98cd58431a23ed3681a5f9b8d39f

Hash(SHA-256-Hex): bb907385901f3be43bec1f0830a10ea-

6bad885ad56ae457b872a9266e053a4d5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

459

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione\_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6

Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-  
7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

documentazione\_avvalimento.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): B2HRswuhGO2wFLaiWWW3wA==

Hash(SHA-1-Hex):

774760281493855606c80e43be566552491bbc69

Hash(SHA-256-Hex): aa4aa67b2b83eedc8612fe8d1d8a40-  
f75e0aaaa9d0e7fa65f6193e5ccb8f5a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dich\_riduzione\_cauzione\_Microimpresa.pdf.p7m

Dimensioni: 823 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

460

Hash(MD5-Base64): honVGyGE8iz2L41W7b2CMw==

Hash(SHA-1-Hex):

edd155bd3912e069680a4aa713eedb3e4afaa56d

Hash(SHA-256-Hex): 79c7c008e9658b6c2d32f3ad844cb65-  
eda7c59441b36bf7979c00cd3c8e87f3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

f24\_bollo\_2.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f6guvlejduZpgm72A4pg9g==

Hash(SHA-1-Hex):

02af804a44a4b97feae1824ec239dbdf8198a71d

Hash(SHA-256-Hex): 125870a87cf89bb1a8aea5c690f4a6f-

619830e42097319d9d22804817a82b304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562600561022

*Fornitore società cooperativa segnalarsi*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 17.42.41 CEST

*Sconto* 32,77300 %

*Punteggio economico* 80,03

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 80,03

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

461

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019V2.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): Qyu0NwqmPwEc25TvGPIIFA==

Hash(SHA-1-Hex):

9f99bdab1c71e333ade81f0cdecda554a159194b

Hash(SHA-256-Hex): a43988d3e162e2bb3921a92f8b9cd6d-

58487c8d000ad4a3e96bd9640478d5534

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KwEKQI3P4ZZLLA1T1sk3WA==

Hash(SHA-1-Hex):

3b71b86061f3a4cd5ca8a1588b12f72b1be187fc

Hash(SHA-256-Hex): 1d7e7577f07720866fb46d4a641988ac1012d54a776ff042c35bc2952e4aea09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

v2documento\_0601012982300.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 853 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

462

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): BdBVizkvC6FZCj8gcb4vmw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3fa47d2d20d2ba47f8a55ed837bbb20d4d3070c

Hash(SHA-256-Hex):

8b88333a0b85675437929b650ae308a-

2474b1fb1c21242cde1b1cbcd96561f5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSOev2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qtmIwVcqBKBpb7GIxXWKPg==

Hash(SHA-1-Hex):

c999f0193087b584a0f7ca394342d5e91352fff4

Hash(SHA-256-Hex): 58bf2ff1d20a1a07d6356451c6e3de2-

b52afbe8d11e6bb3f8b1c34414a9cf337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019 v2.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qMSTcV3pnDYfVKvm+ToYHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

af21d01ffef8c46cafd118903574d4dfed524925

Hash(SHA-256-Hex): b2eb822e3f08125ce8be85b3493796baa3a90dc38aec30e7a2ebaa2feac582a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

463

Marca temporale: Controllo non previsto



*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeee37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo v2.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

464

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d3NAqV0BCMTibEgNLGuTfA==

Hash(SHA-1-Hex):

2b4b0b26297e7a855cab4d233ad96a98de2b435

Hash(SHA-256-Hex):

b7bc5d735609bb17974d91bdf312290-

406be7df6d2b3c3d3f81d0bc7e2322c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562598749611

Fornitore SIBAR

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 17.12.29 CEST

Sconto 34,38300 %

Punteggio economico 83,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viabilita 2.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): 7zz5PYi5R71OkmkvNhyCcQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

465

Hash(SHA-1-Hex):

ab4b0806fde19c3344a905f6fe7b61dae201316

Hash(SHA-256-Hex): 6ed34a16432bbd9acb327ae81c04400-

78bb0340eb6a204b15de58a557cc95276

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. 2 ISTANZA L.R. Viabilita 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): ufV1ppsg9hJmEmn2czOZzg==

Hash(SHA-1-Hex):

87d61a0d567b83cabebfe441ced9b5c9ef344ba3

Hash(SHA-256-Hex): a52b54f2b06673029694d62237c8ff5-

860201be23c596031815ba0d87432a1a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P\_0001479109.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): e/bXbt0qZCzP5bFjrj6Enw==

Hash(SHA-1-Hex):

416d72c37a2833027ab7d2afa464e2fdfcbed608

Hash(SHA-256-Hex):

8c28687c85cc63116de03789d947432-

255c1626ba91e7f710095001156f94a4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

466

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xdeox1Y5E09qDoz46ooaqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

4d58f5d5a9df8a1ab45b5a3d5aeda40afee90a8c

Hash(SHA-256-Hex): c5a2052ca50c741c058f4146a883130-

cd82d7508c5d58b099a555dcdcb2c819fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yvfnhvlCKbVA6NAMKtzU+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

fc38d4456050644fa1dc7bee62da36f7c096a9d0

Hash(SHA-256-Hex): a6a5e7e69d8ced7b99e41e3cfaeb607-

505a39567a6dc609afc0eb1f8080a858f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f5 added 797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803

Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-

05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
467

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.  
p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-

c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LIJJPqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-

3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562598034396*

*Fornitore segnaletica dcf s.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
468

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 17.00.34 CEST*

*Sconto 33,98900 %*

*Punteggio economico* 83,00

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,00

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): VG4o1CWxZhlB2cfwIxqqlg==

Hash(SHA-1-Hex):

926465db61d56d8ddd54f6cc84a5ae22412f9cd1

Hash(SHA-256-Hex): 34cfa9e5feb3ab3a6dfa220dcb48a64-

74e0676d732c1f86290488338115e6db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): vHW+fUivik7wwpV5NRRLfw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

469

Hash(SHA-1-Hex):

895def020a0bfe754c8e66bfd799297ec05976ce

Hash(SHA-256-Hex): 8dbef06df323ddd9764266f3f34f73ff52c7c1171101db939158a7b7287b297a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza torino 2(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga

Mario

Hash(MD5-Base64): Jtu79L89764HVGPDp2f7NQ==

Hash(SHA-1-Hex):

ebd9a36460410ee335c567ae698e0acebfd08ee8

Hash(SHA-256-Hex):

b6d7e1a46d8566adc847b2d33710e3bfb0c2768f18b0e91349bcf822e87b6395

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j8C+jWEjPuKIjTibfQPYSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a86bc71095794f57692759588844e0563efd4a0d

Hash(SHA-256-Hex): 7740d491b3ba1cc51dc5438890f94e5-

75c883e84155aa5b4a54db6cea1b9db80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

470

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S5KlzUJw5t6OYt3RefVBaw==

Hash(SHA-1-Hex):

a31292542e970350afac10c0978cd3cfd84b8420

Hash(SHA-256-Hex): cc3870e0983c05cf9b09521a00112aac6a57326b24ffb14c72a9edc866cfce8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-

e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

471

Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8

Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-

b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

(Parametro Economico)

Imposta di Bollo per Torino 2.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hDYRU1+jJUJ5Lk79gWm/Dg==

Hash(SHA-1-Hex):

d6081fd0f0d13348d51c96b629ec166d0c2e75ea

Hash(SHA-256-Hex): 3b188db43843ee0d84efa545b5b13efa5320b161cba55f8713848a51a38570db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562594248136

*Fornitore* ECOTRAFFIC SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.57.28 CEST

*Sconto* 23,25000 %

*Punteggio economico* 56,78

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 56,78

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

472

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

V2\_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO  
Hash(MD5-Base64): mDXg7i7dmYxlhvy0WMmiNg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a124e04ebec13c04d35e2fd1307c801bb9cbeb0d  
Hash(SHA-256-Hex): 4e319664ba363fd5fab0dde2ac46f2cea0f332ca2bb432d72d47e5d23467e4a3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*  
*(Parametro Amministrativo)*

V2\_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Dimensioni: 6 MB  
Firmatari: Documento non firmato  
Hash(MD5-Base64): NsnWw7FrJ14DSXHZziEGlw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d8c44fb1fa286340b9f32ed14e2a37defa859d41  
Hash(SHA-256-Hex): e56c720e0687b8233030e014e8fe21fb51ae16eb2a1cf0559f0a03bf0406e47a  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*  
*Amministrativo)*

V2\_5 - Polizza Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
473

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO  
Hash(MD5-Base64): i5xIQ6Bj8XUVZXFxMHL13g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
67e696409e1b2cad634fe3cfb389ea3b98f79c21  
Hash(SHA-256-Hex): f474f691a8cf4bfb6883fa550f9cd7ca32e1f96ef55c65a7c849679a69f992d3  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

V2\_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): gfD51RUfgX3sOdhG9MHgTg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
70d733e570ce535071e783b30057985f111e5e29  
Hash(SHA-256-Hex):  
63a5f5d5d425ba6d2711a39b62d5d50-  
f90321b169808c93db99462cee9d6ee93



Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

V2\_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lvkwuHhz80EsiDbQtgiJuw==

Hash(SHA-1-Hex):

0618a905862f783db44db7b8ee8dde3989c81326

Hash(SHA-256-Hex):

0d11101c49c2e2ed283a03316520284-

a89ef5e2748eeb20c8afac4a4808876bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

474

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

V2\_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8qxeonlmfw+1xTmtGaF5/A==

Hash(SHA-1-Hex):

344fab8b33a0f8fbc784670b27b332aef41f8275

Hash(SHA-256-Hex): 2a499f1c7fba36848d9f8ce8ea23ea8-

b4324455d2befb056e5e362f6ccbd4ed1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

V2\_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uv57pq/9wdvnYLSd+Dkl8g==

Hash(SHA-1-Hex):

0cce20424293f2257071277362cde998131e5f07

Hash(SHA-256-Hex): 25508ac807c917a4a3830435645cb7f-

7dffb5597718adb79fd4960aea164f7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

V2\_11 - Imposta di bollo F24.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

475

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b3UZMeA/lq/4BN1BuVK2VQ==

Hash(SHA-1-Hex):

21e5fbb72acc8bfa6fac6ac904fef6c5954d1170

Hash(SHA-256-Hex): d4f2430872b113a0f15d2e228f4a9b7-

4c30c77585cc9b2adad9e687d7b142ebd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562594050597

*Fornitore* NUOVA TRE ESSE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.54.10 CEST

*Sconto* 24,10200 %

*Punteggio economico* 58,86

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 58,86

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): z7IRgCDgqR5DtXXIOg16Sw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

476

Hash(SHA-1-Hex):

819a03bf0e7e3d38fe8584f453c95f6fac421d97

Hash(SHA-256-Hex): ea524589aa745dfb7397d97d0095ebc-

06f07b7a3d87b33951de719eaf5daea92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): htMOycUMx3/c//PP0vZD3g==

Hash(SHA-1-Hex):

def2ee734746c6428d57a58e438594ff455f3fe3

Hash(SHA-256-Hex): 255371abb5a7ec0e1c4cee56ad9ba0cde4ecfd6d81126a7b0747d68c8cbef4c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Carlo Averone; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): FILIm0yxfHndi21hhHrdDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

dd0edf2c37f2ab1bfefa51713256957ac833c8bd

Hash(SHA-256-Hex): cda2e64c83dffba4ace563aa80641f2-

65636dd518034c7333a5ec6a4ae5f559b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

477

Dimensioni: 582 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zA8ckaXynICi2UHJRzTUtg==

Hash(SHA-1-Hex):

c8455ed98b4314bab4f994341d984a9923fe82f2

Hash(SHA-256-Hex): 498dcc5ebbef4dd23749c5e42266d3c-

3f65c9bf2a4551287b1a227215239bda4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lJrkQIGhCF8iAprOhdFyyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fa828308a1f53e5eaf18894fd24ee8df8a05225c

Hash(SHA-256-Hex): dc525319f77e66b3d44e2633649de43-0e412b710758e71a926b843400b0f39d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoelw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde

Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-1add0c856bf1a2efb45104f7a9eb192f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

478

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnfTygqBlDZynULnCcITbw==

Hash(SHA-1-Hex):

3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93

Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 273 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /o57sXwPuBlcG6yDWE4YFA==

Hash(SHA-1-Hex):  
50d17c4733ba694b97e9cfce04643f4907b2c1a6  
Hash(SHA-256-Hex): ce7e2e9453406ed4f144bd5c8d71c5bd00d83a5f991820aee48152a150c31d62  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562594001459  
*Fornitore* VIA VAI ROAD SRL SU  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
479  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.53.21 CEST  
*Sconto* 33,72100 %  
*Punteggio economico* 82,35  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 82,35  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
DGUE.pdf.p7m  
Dimensioni: 842 KB  
Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA  
Hash(MD5-Base64): 5NkMa0GGcO6P9lnEdhRkTQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
23fa41b965ff613d6bde11624e54d50169de81f  
Hash(SHA-256-Hex): 59326b45c53dcade5acbe25eb24a0b0-  
519ee9b2da4dcbceb5f3880c69c7bc853  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)*  
A2.pdf.p7m  
Dimensioni: 452 KB  
Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA  
Hash(MD5-Base64): QEMr+CJkRjdIqn1Byb+8ag==  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
480  
Hash(SHA-1-Hex):  
a0b3498b47209a67f65d3cbc32df8b6ba548fa5b

Hash(SHA-256-Hex):

5ddb0aa5d3965d1a1c2c9497372b692-  
41076af0b0260cf13259f052786cd260e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

documento\_0601012980658.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): QQt1lXxAQIPOO2q57QZoJw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd56b41f40dfa00fb131626b162eaedc13435965

Hash(SHA-256-Hex): 4174b3f6fbf9e6fe130fb953d17e055-  
0032747c3599fb40c6314c69dc6b3569c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document(3).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3VIPcGwY9dRImDR6hhvqjg==

Hash(SHA-1-Hex):

0fb4a14f9b9d70efcd1c09616c0e3f64a25fb770

Hash(SHA-256-Hex): ce87e9477be85a4315c6a801321ab9f-  
7329d7b00a330b124ce0892fb6c3721a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019(3).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
481

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pWGmliyt59VoOkca4ugoig==

Hash(SHA-1-Hex):

942f52f7ae8c24e4cc43dfe8857a066a1e42a34

Hash(SHA-256-Hex): 220d4881e0e7ce0266fe26948ce6691-  
2d94c731f3c4a9e4030d55fd5c8fd5d98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lde1NNAMLTWertVaQ4eh+g==

Hash(SHA-1-Hex):

60fc8bcfba40fbfe0c33a50e7efb7afd31a51903

Hash(SHA-256-Hex): c8ea8c85b3d866f15d0cebe63b213c1-8ff31c50acb86fc439a5eb4e517b44dd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

ALTRI DOCUMENTI.zip.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): wPIGHZVeNQWwn+pLen1+zw==

Hash(SHA-1-Hex):

d01509c92c476dfb268360497ed4c1e91ecb4e0b

Hash(SHA-256-Hex): c5f514058ecb0cf7dfb52e89b90a737-9884ea37260f495919f3e0f7334eb78b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

482

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 780 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /x0o88nJ1mw5iIGIISTvXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c3c1f7bac02477fed10a14f5da655e77f9c5f9aa

Hash(SHA-256-Hex): 26d7083d078cf554c56ba1044fdb8cecee5be46bd38385fe8833e8f0ec1d9826

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDzfKOgESZyj+t37XEm47A==

Hash(SHA-1-Hex):

2ec4ac16d24d052327da01ad160fb761b4d59956

Hash(SHA-256-Hex): ceb0adb980f7b0baa2bdc1fb35dc4c9-73f487a3f3f1221c5f5f0481729091528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562592214220

*Fornitore* VIS mobility s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 15.23.34 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
483

*Sconto* 28,62400 %

*Punteggio economico* 69,90

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 69,90

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): Ooo2N6LNVqAjiZj/LZX3nw==

Hash(SHA-1-Hex):

8cd2d10707534ba126bb83dda96d29460df53126

Hash(SHA-256-Hex): 588aca6b9612a1be2e483b7aeb2182d-90d97a2f7313232550524e3a74406c0f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 899 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 5y/zrov5Qz+B3WJa3KVAfg==

Hash(SHA-1-Hex):

9fd3605166a805f792ae50db558ee1bc0ee5246d

Hash(SHA-256-Hex): ce442e962e7c36bfdaa64ed1b22d6b3-



dd0769bc1d2e47d2c40114fc6848ca0c4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): HXjd8OS6g0tDfcPDltbxkg==

Hash(SHA-1-Hex):

f1d081fc53e58de904b727d198df7940fbe4006f

Hash(SHA-256-Hex): f67d19486268908e549857a09a204f1-

a83d4140de6fa08b8f89bcea95adee6c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8oxsoVxN0khttZyUZrYkqw==

Hash(SHA-1-Hex):

bdf768b09ecf3a35b22ceb58c3406d71b99c5595

Hash(SHA-256-Hex): 096a3756d29f0c7ecdb3999cd59aa3c-

67aed6393c8bb25d732561c2a74fdddef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6azjInoQzIRLAeZdoSjxYg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

485

Hash(SHA-1-Hex):

5936240c1be669a81009ba7724c0ab5903c821c3

Hash(SHA-256-Hex): 8705ef79d5a00eb7e8a5b61aac60e4c-

5b18a512a104374d717dc041b577c0acc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 519 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0  
Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-  
08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m  
Dimensioni: 1 MB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqkKQvCTwdcmQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec  
Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-  
1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bccd  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
486

Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*  
F24 - Imposta di Bollo.pdf.p7m  
Dimensioni: 63 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): L4c0FjNrMBBZfOxmS8DIWg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
f418dcdc8aa400f420d4360339f0dcb901ac6e4a  
Hash(SHA-256-Hex): 72c171de59dad1a0d2e263be16a9d4b-  
1af11093b9440e0b75bedfbedfe717ad7  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562585846350

*Fornitore* LASTIMMA SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 13.37.26 CEST

*Sconto* 37,10000 %

*Punteggio economico* 90,60

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 90,60

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

487

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): xTvpqFteFPgyCvsC1vEc6w==

Hash(SHA-1-Hex):

c941d6f161602a042fda380f9ba3b9f6313fee04

Hash(SHA-256-Hex): 42465c43a70d33a24290695bce0f762-

fdc9c9bca098c0da4bbc804426329335f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): 81Rjj89eyltLG9DEchKR9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

07ec71be3d153949b4161cfa14eeff41562ccb06

Hash(SHA-256-Hex): 46adca8ab2df2be559ef52a8994520d-

4d7770c549e53ae3416887c035065936a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001479263.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KV+L6mtfWsk2QIsraNAg6w==

Hash(SHA-1-Hex):

9b5ab8a7f71368ca33b7425ce900527e8aa1a704

Hash(SHA-256-Hex): 2e5933b875db0366448f7c98fb8bf81-

d0da7b9e43c9a6149076f34881efda063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

488

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qE8tcaD3Nkttx4EzhhU0yA==

Hash(SHA-1-Hex):

4544f2c0644d408b1bd9620f62ffab1cb30f3087

Hash(SHA-256-Hex): 9da62880b38bdb4fa005d76f1d9b93a-

65f16609d7ee34df06effb1182cc2fab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jG0Zo9p2pd7MAVhz7bzi+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

857dd634bd692b468d4d8d0f1564d581fc679410

Hash(SHA-256-Hex): b432fe05ee78cd081f8e793e7341275-

19d4af25cfa31d4633157cd262dc808c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

489

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-

5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3YESGuSprlilcxvHF8jY2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

60a41076562d9397c40672399125b9f62d091de1

Hash(SHA-256-Hex): 3909743a092b15c23a158ddc0608cfb-

7cb03248bc232caf02de872661647d5c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562581603663*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

490

*Fornitore NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 12.26.43 CEST*

*Sconto 24,37000 %*

*Punteggio economico 59,51*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 59,51*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): iXHQXahUZdR/itHRrZcWrw==

Hash(SHA-1-Hex):

c7d9c994e4a8c5ad1ed48a0dc81621b7abb1e07b

Hash(SHA-256-Hex): 1519bc3362bf9331a4ea25221d09514-  
6fbc5c0b0cf86b82be57dd3d5502fe9c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.doc.p7m

Dimensioni: 51 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

491

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): szCJIBPkvdapSswof+vG2g==

Hash(SHA-1-Hex):

7825297e724387c7ff3e81a8e90543abc557bb45

Hash(SHA-256-Hex): 7134e9d5aa6b06630360fa6c902c416-  
d760a33733541470733244e62fd5cc7e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

TORINO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): DB2uvLrU0rJxScw99c/GSg==

Hash(SHA-1-Hex):

43b568a9b67019ed0d0ff005273e129216c0b6a4

Hash(SHA-256-Hex): dfb9b2edc5b935d7e020916b8c553c8-  
17adee8e8376a392fc467df06dbac3f3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S9jayLJVkytAwlFIMGFnTA==

Hash(SHA-1-Hex):

710481e83e4c70fa8554b9bd1afe9f408a3958b4

Hash(SHA-256-Hex): b9de84561d0fbe622701941460f9367-  
c5156c6bea2cd282acc3a31c97b22fb2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
492

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019 (1).pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vWK61ACbBS84b9Wdevn11A==

Hash(SHA-1-Hex):

31c7f698985f8114427f3cff05ed7cdda1a6ea08

Hash(SHA-256-Hex): 166e26ec0ea9453d07cd32fb53ef8a1-  
7db388ffd2462b0c158bab3cee7649563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Hash(SHA-256-Hex):

b1894758125567aae6de375161e1955-

2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO\_-\_NUOVA\_LAGOPLAST\_SNC\_-\_ISO\_9001\_-\_201-8-06-11\_1-4IVNRH4\_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
493

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExPdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):

70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-1c023efb6cdcc526ed21cafd410e2d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Bollo Torino 2.pdf

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+ki3wBjFGJqnMK+knWVAg==

Hash(SHA-1-Hex):

82bce5e28a5fd5337b75db90707fc5ca812bb038

Hash(SHA-256-Hex): e8eeadef4faf725e757cdab1cea4300-ad0ee7ed1282523e1f279a1362d2983d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562579547372*

*Fornitore MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data lunedì 8 luglio 2019 11.52.27 CEST*

*Sconto 30,13000 %*

*Punteggio economico 73,58*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 73,58*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
494

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*



Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): nWMGbhZFODvVw+iRebA4GA==

Hash(SHA-1-Hex):

258a27f1d1db11da4b782e635df9cafe5a81da3e

Hash(SHA-256-Hex): 61fde16adc7161baa05878c95ca3269-

9809b1ca4112f0bbf4739bd4d90cdf76a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): YIt6e0shEOZWIF1GoDEohg==

Hash(SHA-1-Hex):

13e205e47fa529a4fecc9dbbb7c05b5c5763179a

Hash(SHA-256-Hex): 692fec4157d7c671d917abd70badf1d-

50c4e40334e3b2189c75b70dd19799996

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

495

Firmatari: simonelli daniela; MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): ZY0k9mL56oKzXjZ14PKAUw==

Hash(SHA-1-Hex):

19eacbdcf334d83b163ad01980b88864dfa5ea21

Hash(SHA-256-Hex): ddc372a796f679deb94bac042df874-

e8f2b76930ee36695cf5d309b26fa3d34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /8CyJ6sHC3wofdNVaqtp7A==

Hash(SHA-1-Hex):

6d3621d25f1446203240b0f9e77ffd7d9968ce8e

Hash(SHA-256-Hex): b77af5e2bb28ba93a7056e4deafde9-

93dd784e59f6d35a2ec801f2808ddec49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

3126.pdf.p7m

Dimensioni: 478 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P1I4Hx7ZIYRkgQizlTZljq==

Hash(SHA-1-Hex):

ea8efc3fc6de3017f8a4daf2031490812062b90c

Hash(SHA-256-Hex):

6ba02b3b7887c6b004da0a5aed55bd6-

15522e4e739acaaf4089405a01cb14ffe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

496

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofI4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERT Kiwa Cermet 2018\_3841\_ITA\_ENG\_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pl53wM0mGuMsX30a/jxhWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327

Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-

b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

ricevuta versamento 3126.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

497

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o1xVvps8EVSwWucBW7Gc2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

001a5ff09a30b9b9651eda194400b90c25b32b66

Hash(SHA-256-Hex): 44defecc3893df672819afc3f93192-

4e28f3b45cb7dc8627823a074c42462f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562576637377*

*Fornitore CO.PAN s.r.l.*

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 11.03.57 CEST

*Sconto* 26,87000 %

*Punteggio economico* 65,62

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 65,62

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): ryDyyPQ8jw6Qth6eqMeIOQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

498

Hash(SHA-1-Hex):

dfb2ecff3db4216a5d8ef22657689d09580be35f

Hash(SHA-256-Hex): 7fe8929aea118900f8d11e825539a08-  
fbb73392ad74563d35a963fd8b35c4de5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): P7ESbNwv+pf8k1XeThErQw==

Hash(SHA-1-Hex):

85f49e924ead1459554bec7ca4238290bd3c9734

Hash(SHA-256-Hex): 3a70c813a31a66415fe41cc2b12a3d8-  
58ddda17cab7d00a6be8bcf85a77ff219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

copan torino unito-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;

NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESSANDRO;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

NARDILLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): dtk/NP1+ipsApi9vrlhL6Q==

Hash(SHA-1-Hex):

955e73c9a79fe9416a96bef7adfd603e864231c4

Hash(SHA-256-Hex): a4a9958dd969ca3353e2a8b3ffac26e-  
39c0115f41bece9391eaf7009f79a3f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

499

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IX5TrAvM6SGuapAYvSM9MQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3bf70ccbae39630058165b3004e4ef4bd8795008

Hash(SHA-256-Hex): 1068009eba7b2d12af5be658ed8bc45-d5c6ac4d4e4eed9755b618c0a5041ae74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1GUccApJQvEZ102wkKpeLA==

Hash(SHA-1-Hex):

6bb97d10981432bf4e767ad269aff96202990fa5

Hash(SHA-256-Hex): b03eb8368dc4a4e8b2e218a81dd45dc-737d365b9718ed1f6c0d21e18f470a2d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bc6zgPEdiWKHFSmlzOaWhw==

Hash(SHA-1-Hex):

2dace395d0ea8923f88229093d6ae8e647c85732

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

500

Hash(SHA-256-Hex): c243409ad49ba76efb4da8c8e7cad1daa25b9c0548277a2553c05269c29068cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ULTERIORI DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4/En2l2CdCI6YNrFe3nmaA==

Hash(SHA-1-Hex):

d4029e10c8347f6548c02d06591d78e68f93eb38

Hash(SHA-256-Hex): 8fc44d39a6d77441e419d0002aa28e9-0ccfc2df10f7d350e4c910e327ecc80d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 - 2.pdf.p7m

Dimensioni: 428 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OVB71y6sbSqeXdK11Q5w/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

20448e512f2c41438b8824c3641218198526e738

Hash(SHA-256-Hex): a0a4b8a71ffaf5a5ab1d91e81843c1d-  
0621a54194476c1d6fa480fa9d76fb570

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562574553349

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

501

*Fornitore* Nuova Ises srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 10.29.13 CEST

*Sconto* 34,28200 %

*Punteggio economico* 83,72

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 83,72

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): q7CyDE3vP3NGGhYWPnxmdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cde37404c771cc09321c6f5eec012be289323a49

Hash(SHA-256-Hex): fb1aeaf6acc7fcb27dfeac270cd4565-  
8329b8e4a8cc0cffe93741115c580354f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
502

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): Xhtp0NH1eB0XkJIV40YiJw==

Hash(SHA-1-Hex):

38a20adc3f35259984353bbc0f1294a4294d1fd5

Hash(SHA-256-Hex): acb0d0e26f362877f44d7f5d03c8314-  
3de6051a336600003a5c548bf511824ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

documento\_0601012980245.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): xpSBdYmARuplu1hXzSCCIw==

Hash(SHA-1-Hex):

4c4def6ccb7fb4c08c0891445f16c43d80fd9a9a

Hash(SHA-256-Hex): 4681b6cf617c8a765f7eb22a093201b-  
2f1cf4db7149259c2acd5da63c5f580bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WAIIn7FbPikhw8KAYIwLaSQ==

Hash(SHA-1-Hex):

271ddc424ec237c2eacbc41e10d8360c39a6f2e3

Hash(SHA-256-Hex): d1b8664bd2aa41aafd0e6261c886fcf-  
7851352de18ecb38836379975b806b7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
503

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): bkVlr/1zoVP1MaW/KOKYVg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4bfb9c66ddb00522d319085c11c556d80f65a8b6  
Hash(SHA-256-Hex): fde19a3a5d3561d5a12e45e6817d27fe4da9c33002709312363bad562b769763  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Soa.pdf.p7m  
Dimensioni: 207 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): XPW9zxU5jQphqQ8jJ0uMOQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
088e8410c4cf7eb3c43997d21fd1be134fc6c940  
Hash(SHA-256-Hex): b85e43486b9e27f95af0f38b380cf9d-  
2d1925ecb40d0b480df2e460093e33b26  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*  
DOCUMENTAZIONE.zip.p7m  
Dimensioni: 3 MB  
Firmatari: IMPARATO ANDREA  
Hash(MD5-Base64): A2itrYJ3rYMIlgN3gfUqAA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c6665ad62d70d33af404f208d9fe2e9d34d90e04  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
504  
Hash(SHA-256-Hex):  
b770beb5329639680bb8671c0340eeca43c5bff3582aa399e17996b9a921f9d9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*  
Iso.pdf.p7m  
Dimensioni: 664 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): bRop7QQ434C35VlvEZ5s5w==  
Hash(SHA-1-Hex):  
ddf4e3981013a2118a26fa93fa84f20a8a5e91ba  
Hash(SHA-256-Hex):



b4986a50032a9f09305db200896ab01-  
9f4ba725fb6dda3c2f0c88112d602adf8  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24 QUIETANZA.pdf.p7m  
Dimensioni: 256 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): N/nnIA6fph6F1LvtvqTgw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
c737e84e82970af6b23cd80019b1f84731d44f6e  
Hash(SHA-256-Hex): 455acf92d474cfc9ad7c1740cc55825-  
ae53427447170a08d7e5daf57d32bcc16  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562571999585  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
505  
*Fornitore* SEG. MA. VERNICI SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* lunedì 8 luglio 2019 9.46.39 CEST  
*Sconto* 24,43000 %  
*Punteggio economico* 59,66  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 59,66  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019 (3).pdf.p7m  
Dimensioni: 625 KB  
Firmatari: DIAN IVEA  
Hash(MD5-Base64): fb/O6cg0KbbeV+IGlw0+GQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1414dd2f3dd9d5335cb89e3b18c706c056e1a68f  
Hash(SHA-256-Hex): be74fc18942c977810c0d1348c381bdcfab464a7a81f232b67e2f0d9860778f2  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
506

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): 0nT8tNVJ8K4WWqt6pzXeMw==

Hash(SHA-1-Hex):

c0d9704f55bd4ba42a68888d970d1e3e503316d2

Hash(SHA-256-Hex): 7b5742105980961c4ebecfccd313eebd45a2ac03363860926f3fde332e14d59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

Seg.ma. Vernici Srl 109442996.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): VjWa3DgXrLrhn5GrVeDPg==

Hash(SHA-1-Hex):

d4321a4fdfdbf15964715eaa0141e3d793da34e8

Hash(SHA-256-Hex): 55fd7205fec93f939865d6d96285179-

47848dcd3e12b32581807ebb6820fa549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 763 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T2SuwF6MlrwC5eDFLrUamA==

Hash(SHA-1-Hex):

a7cd7423f2182410d88e16dba7c5d9ac926cab96

Hash(SHA-256-Hex): 6f15fa1e0cc363a482a953c6c1bc9a5-

0f9020327ca0a7d57a23ae825c7c84d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
507

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): PuFdRGFmQv2we63xI2H2yA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
efdb14ecb10a0f6fd94bbd4a8d3b79d43c4cfcf0  
Hash(SHA-256-Hex): 39308e83809b37291826f24af55d1f1-  
97f235f4eae7ef3b8592d0d82aff9e074

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==  
Hash(SHA-1-Hex):  
433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c  
Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccbc0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
508

Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f  
Hash(SHA-256-Hex):  
2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-  
3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMh8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562565253291

*Fornitore* STS s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* lunedì 8 luglio 2019 7.54.13 CEST

*Sconto* 25,58000 %

*Punteggio economico* 62,47

*Punteggio tecnico* 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

509

*Punteggio totale* 62,47

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019(1)

COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 351 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): f8hYBoTnbVQkryRZZuCiNw==

Hash(SHA-1-Hex):

42c4649200613fb5d5b35ef4fb1569c32aeaace8

Hash(SHA-256-Hex): 606b449e6a2cc47c7fef5e7320868a1-

070f7a2abf8fb5c41f0895a78e09d5d76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): Piyu8nSBfewmzk0+3x8V3A==

Hash(SHA-1-Hex):

0dad753a4c87695395edd563a65db1fe5043603e  
Hash(SHA-256-Hex): 9c9b936648a574539ae77785c53ab5a-  
8b1df1bfb3b4514875abc51096c92a38e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

28019968494\_01072019145937.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
510

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 0EJyyF7omnC+EYr75tAvSw==

Hash(SHA-1-Hex):

87253417b7baa7067f66988a98b131b7a2f011b6

Hash(SHA-256-Hex): d7ddc5b8010c38cf92424a1ac01e848-  
56c869c6270b3d2a2318bfc8e6e534f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe(32).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OXNn0Hfgho6Jd3WzeQ5iSA==

Hash(SHA-1-Hex):

a06b7a4536db68b5749b6b1a11fc21e70e8e62f1

Hash(SHA-256-Hex): 39ee6d6f378344bc0ca0f08312b7795-  
flda31e243ca7495e8e1c368f4eab24d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

Ricevuta08\_07\_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1jk9oapHaQYaUZHqGGBkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

292783b064fae1dd5ec6809f65dc23b07a10df8e

Hash(SHA-256-Hex): 50d4a0f80fc1e9a4af7fe2ad6142df3-  
549de4ff0596372e34478b0eda9e8bbe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
511

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88173ff6d7839fbdaddcf40f5e6b95354af74f31

Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecee70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): mWQaGqvSp9y33Py6/8Xr8w==

Hash(SHA-1-Hex):

c1fbf3a10beaa651c050680c30183a432ddacd1d

Hash(SHA-256-Hex): 0a11c1d9732b4403a637cba6105f38ab8933ef778b960a7dcb130221f46a666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkgHZ/o3K/qNqrHw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

512

Hash(SHA-1-Hex):

1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af

Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-

31b763dac0a3131dc24caa1f9ac5f39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24PrintPdf(20).pdf.p7m

Dimensioni: 8 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cKe9TZ6R6wCmtnerBgrdA==

Hash(SHA-1-Hex):

c821cd86bac2b909b4fb5a4ea81866476e606ab2

Hash(SHA-256-Hex): 5ad1129ef6adf3a5efab5c0a9ff8d4eb557ecdfb417b62a42b23d2601957efe9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562359044353

*Fornitore* SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 22.37.24 CEST

*Sconto* 29,11000 %

*Punteggio economico* 71,09

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 71,09

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

513

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 939 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): oxOhwkCidTeLrkp93SM90A==

Hash(SHA-1-Hex):

c9cc22fe2c864963fd3dd988618eb9272d52dd4c

Hash(SHA-256-Hex): 978316468065d2e9f20adf49040997a-

4fe7f06c62dd5692a140c6792ef2f9725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

4-M12-a2\_istanza\_lr.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): zmv+mU7quHaFL6G/DqPLA==

Hash(SHA-1-Hex):

071f5b73f463eee85ae327b52d885856b1c3e4d3  
Hash(SHA-256-Hex): 8eb7cdb8b84a7b0790b8c8a5cb4ad0b-  
888a503c2ecf56fffe90297084cf8a79e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

IM 9131.p7m.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagyi

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

514

Hash(MD5-Base64): WSvSrxwfh9rI9q0Mue9XZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d32c65c584374cc3cb4c5af2453180871909d6c7

Hash(SHA-256-Hex): 2fab7d31ec4088b90bfaebc6ff24e26-  
fa1d8de92bce1dd93121e849c711ba637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

passoe viabilita 2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ci/3s9aq0qx6jhn4KGODCw==

Hash(SHA-1-Hex):

0abf8b900cea411a25eb65f9acd57c611f59f06e

Hash(SHA-256-Hex): 60f4aee30698948b1da7b9fe56b3362-  
b0d7cf97f09b0c23c3383d795ddb6d259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

CIG 79248354B9.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LRAsa3TLlVXjWw5LgTBPfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f8a90a741c2b2ba1908039dc1f68ecdf088c4b8d

Hash(SHA-256-Hex): 2ac64fa9af81cd57d305bde0f9720d2-  
b360cde9bb64a4e40e61d28e478cfaf35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
515

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJck+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-  
a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO 2 viabilità.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): Na4gJG0bpfineP04oOAdfRw==

Hash(SHA-1-Hex):

fe8495ae06c7019c00264eb395a1b321d4910fc7

Hash(SHA-256-Hex): bf5567f7b9aed8b56cdea7dd600c390-  
122aeec4277d8c4ab945524adf32a4bb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Dettaglio delega F24.pdf2.pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
516

Hash(MD5-Base64): RaEnowdpXYh142Bh9SUL4w==

Hash(SHA-1-Hex):

f5f779dce4abeaf5ac6f9b6a647b362d0a1bc391

Hash(SHA-256-Hex): b494f2ea7cfb73f8a1e60f87bd61a0e-  
63d3214581755057d5dea0366afe9842f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562339623701

*Fornitore* ELSIS S.R.L. US

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019 17.13.43 CEST*

*Sconto* 29,13500 %

*Punteggio economico* 71,15

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 71,15

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 898 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): 2cm4pQU94rdtV+gutPOv/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

96cc4fc8116ef8e831e794c39b7ff89826301bb5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

517

Hash(SHA-256-Hex): d895c4579ff0014990a1174037d2c53-

95c30b862e1769f229157138fc56be6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): gID2HXKEgayTy6IvhLxMpA==

Hash(SHA-1-Hex):

1fd8a039af72c2d820ec0f9346748914ec849e5f

Hash(SHA-256-Hex): 81c26c721b754488e391dde92c659ee-

51f76cd1c0a2645927c722513af7bca2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0376412436.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): W7s9rFYyZPg7bLOmDETVfg==

Hash(SHA-1-Hex):

e3668facac93352171a19daf99bf51626de1915f

Hash(SHA-256-Hex): db046d8c059fcf26d0cc7ced44a1fe4-

790d68a0d080d3cbc2e23703220c86ed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

518

Hash(MD5-Base64): 8KuePH64OxET98LwGvDzfg==

Hash(SHA-1-Hex):

4a0b31ac5e018f75ffa8a334e52f9f6065b6ea9d

Hash(SHA-256-Hex): ac7e3e1029cec1355d48ea64e2d23b2-

812938153201a2154b92dceacad7bdfae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta anac Viabilità 2.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CX+DyciOgjkL90yItQZqZg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5a402b0234fd2fbb986da1d7b5bb81e0a25b682

Hash(SHA-256-Hex): 438af15c04c331766f9d2a8143947bd-

686e0d2c47dddcc6be2674f6f26cc37de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-  
a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
519

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-  
4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

DICHIARAZIONE assoluzione imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uyWGgW3zNzi+ISRnhzWq/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

89ab8c2f7a28602b2a1df2b0f6fd449663f2495e

Hash(SHA-256-Hex): 02991e9bfb91db93f6c5fc9dff857ab-  
475ffb1cfe3e9ab0481f0e8049caa6a74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562338980060*

*Fornitore TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

520

*Data venerdì 5 luglio 2019 17.03.00 CEST*

Sconto 30,06000 %

Punteggio economico 73,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,41

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): EPNLwL5NNOUKcojvGWTPLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

81746e49e9b0c2313cb4ac32771bca00a5ff926b

Hash(SHA-256-Hex): 973e02ff989b5b906bb0fdfff48acc1-

075e4a17139a6c63fd241890ce3c328cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): RtMiXjLzCxUYNYqRACLIRg==

Hash(SHA-1-Hex):

e5335bb6309fcfaf60b948e2adf0781b259985d1

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

521

Hash(SHA-256-Hex): c5bdcf58b0c722c71a4561ed692d4d1-

27e5c305bb2424bd699d4b32b6500f614

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P7M 1329403338.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): 181JHbvFVrPJIJfNjCp6qw==

Hash(SHA-1-Hex):

c9a2d10dd1b04266b26f5785c9c6b2f07ceabbe

Hash(SHA-256-Hex): 261e029f7b1afcb9905f3b719266570-

76050eb6f0a2717a61d0c4bd6ed230352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe - VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cfZRR3cFbwuxN/v5LopN0g==

Hash(SHA-1-Hex):

03fa9ccf75077682dfc9d0d005878049f98455c3

Hash(SHA-256-Hex): 384b7775fd4792be57b331f516aee05-a11c66e7b18cfa923f2283d04adadbc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

522

Hash(MD5-Base64): u6ZGOyj431Xzm829X/4v9A==

Hash(SHA-1-Hex):

3115e16addddef8f5b59765e022b3ac5fcd2b1c4c

Hash(SHA-256-Hex): 15d33d7aedcd1b822431270c9af809c-0ad3e1a37143a9be437ae8b4cfl5f7c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA VIAB 2.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5wV8Kv7odXQncuBoQwbnVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9089dae6979fbbbd0a3c4bef82b29db99321fe81

Hash(SHA-256-Hex): ad1d0df4efc1c930d398948d7725751-9c9817ee3202ccc672fde8b24e41753c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)  
CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 330 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): oGLAt/v63Us4cD5oxUERA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
92b33d267078e1652d9266d71676381b58be73a3  
Hash(SHA-256-Hex): b76b81ad3eb6378885e87fd71da1257-  
45a0df17d014daeff87ad68a1e7d6ee3a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
523  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)  
F24 VIAB 2.pdf.p7m  
Dimensioni: 55 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): wUfD9tkIz8mR+VWgbQDXpg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
80554509f01e37f7fbe6e0b785ea80c8bfab3cad  
Hash(SHA-256-Hex): 85b510be8280992fff8caf1dcd1f6e9-  
757c939ad273aae6ca29e57483a3143d0  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Id Offerta 1562338972318  
Fornitore ROAD 95 & C. SRL US  
Modalità di partecipazione Forma Singola  
Stato dell'Offerta Offerta Valida  
Data venerdì 5 luglio 2019 17.02.52 CEST  
Sconto 28,13000 %  
Punteggio economico 68,69  
Punteggio tecnico 0  
Punteggio totale 68,69  
Punteggi dei Parametri  
Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

524

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): gkoTY1MSLQiHp0J/6pd4Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

5f11b75ee6d8ebe9c17beebca1b3ac56bc019c36

Hash(SHA-256-Hex): 36ddc402778ac751f1b89281d47833fd95f4e9e4d22004b0446d3fce97f02126

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): l765UqJh87Wv9yj0DQDxMg==

Hash(SHA-1-Hex):

f3174527980563e47d266b6082143a1a6e6b5c4f

Hash(SHA-256-Hex): 0d7822c0eb2c441a8c7e2c27dc356f2-

44289cb434a047df661dc71b81a97d50e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

ROAD 95 & C SRL US 6451650.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): iUhwg+9euD4S2/qdy0ZvyQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3ea8e6a5e87f5a8af4b5f6e4082a1cdf597032fa

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

525

Hash(SHA-256-Hex): 00b629af637124bcc62955a56415a21-

6bf84031545b39eb6fd01a56c68bc0181

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KvGJg0yQWz+RvIbeBYlsw==



Hash(SHA-1-Hex):

79e9118b6cc8ec77e5cfb95e02cc9da1338d374a

Hash(SHA-256-Hex): c711bb0f6938ae966798e25a156c763-

a8da43acc6da8a386fb123d196bb3aa97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta01\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cGjYkIJ44SNypMhPzExPkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bf02e385670d8a6c3076078276c81eb966e740c3

Hash(SHA-256-Hex): dce41c8d0a9619c50d812ab16db201ab15fec231df35ff77d2743d6f9eb1fcd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Certificato\_Conformita SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

526

Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc

Hash(SHA-256-Hex):

385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-

0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==

Hash(SHA-1-Hex):

42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69  
Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-  
5ee472f6852ad9eef240576cf35f7e7ee  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*  
*(Parametro Economico)*  
F24.2.pdf.p7m  
Dimensioni: 97 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): pFABIDVdxAOpR9QesVX/Jw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
0d76aef30b37ab7391bff3587f7296dea3762e2a  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
527  
Hash(SHA-256-Hex): ef3ea74770eba65fbdadd9f174ffed3-  
6ddbee10148ac2715abf1b68307b805c6  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta* 1562336421302  
*Fornitore* ALFA SRL  
*Modalità di partecipazione* Forma Singola  
*Stato dell'Offerta* Offerta Valida  
*Data* venerdì 5 luglio 2019 16.20.21 CEST  
*Sconto* 37,74000 %  
*Punteggio economico* 92,16  
*Punteggio tecnico* 0  
*Punteggio totale* 92,16  
*Punteggi dei Parametri*  
*Dichiarazione di accettazione termini*  
*e condizioni (Parametro Amministrativo)*  
Dichiaro di accettare termini e condizioni  
*DGUE (Parametro Amministrativo)*  
A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m  
Dimensioni: 871 KB  
Firmatari: MENEGON ANDREA  
Hash(MD5-Base64): Qsi+PB37uREEP1cyNbVlnQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
4a056f6a37be0097bdda0da7353abb074fa793e6  
Hash(SHA-256-Hex): cf2698029e9cbb18a6028d340d2877d-  
456a6fcb3c507c11b36b0d2e87d3a8206  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
528

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): vqjvaqlYu4ZhQR9/VhjCiA==

Hash(SHA-1-Hex):

68347a0897c63a71be8fd51199ebaec97422981

Hash(SHA-256-Hex): 3e50021309ba45f68be1b40a1608563-

6044f8cc79ad49b3f9e9c1f48bc57ebe5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

28019969078\_04072019112245.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): XYjvxY7du5eTw64stlcJjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a7785c9ef44811b4b11accbcf2300527c5e464cf

Hash(SHA-256-Hex): 2f32a8987d7821f41aef935bf4d0173-

85b9f19c1a316337e4c21db532d2b7f8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

document.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KN+xW09/ycElbyHgX+w/qg==

Hash(SHA-1-Hex):

d7f7b40e5026183cfac625c6f0adb1343f1429ea

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
529

Hash(SHA-256-Hex): f90201d99a5317d6c34f320724bfd58-

10946d02eeb0d193be8d797ab8405ae12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2GbQqgr1htB7KzU/Kt9QJw==

Hash(SHA-1-Hex):

f7ef48dfa180ddfc0448814f3992c71c601573d5

Hash(SHA-256-Hex): ee524ef4b8b43e98783b781f2121962-

3a069228c51acda1c71f50daa0ce37399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N2Gk26Gfzzx0vYUx7A8EHQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d6a392b9aa3da6adc4024b383ecd8a31de5c3ca6

Hash(SHA-256-Hex): 38fcf2fedd9c53eee92fbecb15e8653-

5672634006ddc4abb1cd6067acff2d2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

FIRMA DIGITALE.zip

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

530

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oZjpcctGqSNIiEBEII5IDg==

Hash(SHA-1-Hex):

a5b9d7861e0fd64a77898101a56d04f7d287dc3c

Hash(SHA-256-Hex):

4b477acbb45618484c621622b9f5320-

611be9137ce9a1e9df2e26e29b013227f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XzRq0i3eDiOEUm9iEIfcXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

898f10f551cb3e3064b666a1590d0f4612abe389

Hash(SHA-256-Hex): 0006e81e9e474fdc936fc398c6078ecbad0deb9ee984656d563e423125acf293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562334070937

*Fornitore* CMS srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.41.10 CEST

*Sconto* 21,35600 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

531

*Punteggio economico* 52,15

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 52,15

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): e3OVLV7T2WDGu1k4DIITVg==

Hash(SHA-1-Hex):

f67ff8885036264db7d48125dc37e4f3ca901f66

Hash(SHA-256-Hex):

169c013a845b22f8d566893977b76d5-

4c67eb8702a2b377fed735633c0870fcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): 3PCjp53KK6JDevji5/i+7A==

Hash(SHA-1-Hex):

6feaf61f428a568961412e3401aa42bda32d9e85

Hash(SHA-256-Hex): c84beba585f1c8743495f7946cf49cd-

12cb4ace854766565e87e34facf4d3e71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

532

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0447408634.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): vIcgN9cq0wlCe07eV9fepQ==

Hash(SHA-1-Hex):

159dbb6ed7be113d3de4d80e388ce4442f7912a3

Hash(SHA-256-Hex): 380cc72271a6ea0bb98894aaa4190d2-

4f85b021bb2affd91d3adb5246091372d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 50hIkajJANeblb0NJvLRUQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c460e630eae47e22840fa7b96ed75bd2ac26e53

Hash(SHA-256-Hex): 7425d0dcbb525adb119680945b8fce5-

f6127add7b97c2d79ced80615ef780c89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Avcp Torino 2.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z82QGsyGVbl4RFI9uMAN6w==

Hash(SHA-1-Hex):

82b79d9d25d64f258339ddbfd26fba867f354985

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

533

Hash(SHA-256-Hex): 6f03f8671437cba756dbcb4945ee7cc-44c5c456f48b132d7e2ab64a641b0e98f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==

Hash(SHA-1-Hex):

d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4

Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-2840792e5797990fcffcf444cbe49396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w3lzk/w0pVop+Yz4vv2bw==

Hash(SHA-1-Hex):

abda05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425

Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

534

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 Torino 2.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YmHtvriaviaRPCXpuGymrw==

Hash(SHA-1-Hex):

b116b3757c4124faf4914d2ac0989d932cdf6315

Hash(SHA-256-Hex): 2dd3fc50df26df4b7bbaa9a0c738a5af2f34057929bebfdf05652f47d9942e4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562334070101

*Fornitore* MAS Srl

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019 15.41.10 CEST*

*Sconto* 36,55000 %

*Punteggio economico* 89,25

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 89,25

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 to 2 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

535

Firmatari: GABOSSO MATTIA

Hash(MD5-Base64): KKlzmFZeSdZHMQhg7DEntw==

Hash(SHA-1-Hex):

d2cca7fc113a13f92932e2d96319daf21140ce7d

Hash(SHA-256-Hex): 8d8eea14715e60fc36c0661edcb318f-

4913179cd967dcc911327b151b10cf21e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR-12.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: GABOSSO MATTIA

Hash(MD5-Base64): g48gyxwuJ+oCtE3exjorow==

Hash(SHA-1-Hex):

30e59912b41e708fc2c872d99c4e770a7006bcb4

Hash(SHA-256-Hex): ca952909b047fb994a528b0bbda191e-

576d23cda434efb31e052794bfd9e36e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*



*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406542.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): LE3zvIVqdJmsz/QsR+ZdvQ==

Hash(SHA-1-Hex):

35c1ddc3abaad4574877416fee2a7e755c25a0a8

Hash(SHA-256-Hex): 71c5fb4b755f7f4a69357be534294d6-

0fcaf8b71a363ca23983cde691d9edebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

536

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE V. 2.zip.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YPe2FV81N22ZfmQl7DtKKA==

Hash(SHA-1-Hex):

149469d3f0621304465092fd67ebbcea9d827280

Hash(SHA-256-Hex): a62bf8ec09a87397fd369c29dd1ffe9-

e3bb579c083cc3d0f5ea0830abcb6d941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO VIABILITA' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PV4WIBzNkVdZ97GmS445lQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fc367c0f8d62a8d74b4796d8e9dcb8175473efd3

Hash(SHA-256-Hex): e4d0bf6f8ee27dc0cedce2ffbfd843b-

3d0ec549283efece9ed4d1471fe380926

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s30l2ltnyseA3HtDwklNw==

Hash(SHA-1-Hex):

0aad328f5c973dcc13577bd05387ee25612f372c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
537

Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-  
08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

AVVALIMENTO FIRMATO V. 2.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: GABOSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): Cq5+8/bafV9xtPv3tcG3DQ==

Hash(SHA-1-Hex):

24642a96f006b3f2392394caa650a4058d8577c7

Hash(SHA-256-Hex): 735891b5482fa16932277ff2483fa44-  
66344e6beae0968456813a3bbd63d6355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 V. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X3e1HNAc4XJKnuXAehc5+w==

Hash(SHA-1-Hex):

0afbfa0a89c33434caa8f9e89cb9868f5f8db3ce

Hash(SHA-256-Hex):

8a2377e16b639786223e3ab3b60ab75-

5b6e44dd0976744d801d0aef5b3e0d0fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
538

*Id Offerta 1562333900412*

*Fornitore G. & G. S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.38.20 CEST

Sconto 36,88000 %

Punteggio economico 90,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,06

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): bKBcEigdU0nN7xVx9vXIqA==

Hash(SHA-1-Hex):

c199ec9d2057b086804fca89f852c279ab0f4f90

Hash(SHA-256-Hex):

3589d3ab5bbb4b3e7022e71b8965720-

ad1c027b12e95aa962bb9e85cc6b04d39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (2).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

539

Dimensioni: 856 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): CxLKs+D82uO8FKm1ErNFjw==

Hash(SHA-1-Hex):

9c2483edb8095a215e36e48202003c7c2aefc188

Hash(SHA-256-Hex):

7bc287304e202e7c174d865018a1178-

0accf8e0eb430950d9d02bc98149750d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

scheda\_di\_polizza\_0882406506.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): LqF6WDZfCMOyHDKjOGm6dQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c5dedc0582b8365bd7c93972bd777e3af30c9de1

Hash(SHA-256-Hex): 510adba2c4f438b20f022756d9d61bd-  
47e55f82c222a009ca048f446546382da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE LOTTO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w/SsmZX4p9LJrxcZpVRBHg==

Hash(SHA-1-Hex):

800a054b2f1bfda11773ba5c4178953ee88a665e

Hash(SHA-256-Hex): f1c01f6d3ed0888a265e3998348d6a9-  
70ea3e40b9be9710653d2f972f7105d18

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

540

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta21\_06\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MM3pM+X2HaW6bKe1Kzy/lA==

Hash(SHA-1-Hex):

9a5cb80fda849e9a2a54e9508cf82e0a123c2740

Hash(SHA-256-Hex):

099a8aba28e0773667c30d4bb7677dad0ee79c51dda69a9b850282b970c43ff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-  
9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
541

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-  
7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

BOLLO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 312 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qO3GBoapHAGooC6Rn76/Yw==

Hash(SHA-1-Hex):

0f9ddd9792fae3652b1dca007728773f47af667e

Hash(SHA-256-Hex): 89e64a1c26cd93ffa801fa9d86d9612-  
713f84cf6fe51953cc7fb4e2eaddc6c07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562333777345*

*Fornitore Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data venerdì 5 luglio 2019 15.36.17 CEST*

*Sconto 37,82000 %*

*Punteggio economico 92,35*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
542

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 92,35*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): GHQIyx6nN3K60tM0umLd2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cb12a28984f23f205efb9ed4a9b123862daf5734

Hash(SHA-256-Hex): 7da6d791d7cbfeba097a582c63d23dd-  
8ec82265582a3ed11d3a2d7ccde68d2cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): QI2zh24TdoEFbOp7csPasw==

Hash(SHA-1-Hex):

bbe635a1fdd56e104a027a7525f50c14df3a2831

Hash(SHA-256-Hex): 943992412ac22fa258aaf5033eeb0b6-  
bbe47c94e18fbe8869abdaa3a6b17f961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
543

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita'  
2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA

Hash(MD5-Base64): 1G4ozkb/5AnbluG+rYqIQg==

Hash(SHA-1-Hex):

8ae719cb783c5c66a2edfcfe820a5e23748c6835

Hash(SHA-256-Hex): ff5fdf98ae3db18599206bb9adceae0-  
9cd686fed1367a5e57c7e9c612239d7f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mrl4yKkDgnvLnjx+QujzuA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd1d19d8de7ebae29eff966e0aac8e072a02c93

Hash(SHA-256-Hex): 266853bd2605ecd27a0574083f55cdcd2e1bbeba2c05aface9f67c1e168c3b03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9nKeGGIF+qeVQWQc8aHARA==

Hash(SHA-1-Hex):

c1aea9b101eacae9a3e3e8cb655cc927bad13dad

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

544

Hash(SHA-256-Hex): 456ae653148b04018adcd4fd4f584ac-

30488513bf767a7834254445c5eb802f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919

Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-

595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==

Hash(SHA-1-Hex):

414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69

Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dcdcc80e2d0c99034ea03e-  
093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
545

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 605 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ifbZ783SfTho04oiN9rhgA==

Hash(SHA-1-Hex):

dd8a4ff55ed156ed3d051a2070432d87faa156f4

Hash(SHA-256-Hex):

5a00261a26714f953d261058e002822-  
5b8dd6b0a7a0d8862a8b8c4c0ed677d52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562332777501

*Fornitore* ANTONINO CHILLE' SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 15.19.37 CEST

*Sconto* 35,42880 %

*Punteggio economico* 86,52

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 86,52

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE VIAB 2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino



546

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): kYHDvjCmckeZqZPDzp8Gaw==

Hash(SHA-1-Hex):

0d85f706304cf1ace835d98f50ca1ab70d97f9ea

Hash(SHA-256-Hex): 639a10ea54d2e961249d69044f13094-352829cbc2121a15b5e4869ea949f2f1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Istanza Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): 5+4ZSW30ykKAdrai1QQWTw==

Hash(SHA-1-Hex):

6ad52a6b5e60f41ed031e20964c740a2cfb83306

Hash(SHA-256-Hex): 3a0ae52ad644311e6014f18b77b1182-2e308adf981f971cec9476299d929d3f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

polizza viab 2.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): Ci+tTy1fte5to+94Oaw/9w==

Hash(SHA-1-Hex):

06f83ff7f6d03eecffdf22c69c76f5c4bb183c61

Hash(SHA-256-Hex): 095c86b7d89de7dbb313c20438f59c0-8bd6a9433d8c49342a781a23346ebd9ee

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

547

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rMlLvZeUNWsEnR8KRMpBSA==

Hash(SHA-1-Hex):

2fbaf41049617d8e647db9048d3ec9a6da11991a  
Hash(SHA-256-Hex): 146f2923e22d4840fff64ed4dde6248-  
e8c30961b885657c72999020aaac886a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

pagamento ANAC Viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PLvNLuc0mm6A6u5K+TUDCA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c67f05e1727296fdd735d3eccad25738465bb5b

Hash(SHA-256-Hex): 5e74ae3e1b259f488b9d0bf7aea9e66-  
090ac9999919052859c1867a37c842a8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

548

Hash(SHA-1-Hex):

7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5

Hash(SHA-256-Hex):

e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEffHgtTM1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

43b5ca7a344f4be9f078d6e02fbe69b1d3495167

Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebf1c63c9be7626f51dee0fa812959e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta bollo viab 2.pdf.p7m

Dimensioni: 450 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJeGQVhmyprRQxi3sco7KA==

Hash(SHA-1-Hex):

9af2240a936efc4f8e23b84b9ff8f5bd33841877

Hash(SHA-256-Hex):

b5378155631287ac0067e516a218de4-

05712a51dc69bacde2ee651e5badff1cc

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562323240036

*Fornitore* ISO LINE S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* venerdì 5 luglio 2019 12.40.40 CEST

*Sconto* 26,80700 %

*Punteggio economico* 65,46

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 65,46

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 1u3v6kz1TvnAWZF/Xumb7g==

Hash(SHA-1-Hex):

c2f88fa47d53ed2fe35060b98c6de772c91d1d09

Hash(SHA-256-Hex):

2d92753fa29c793281460c75b2b9382-

c63918f6028d91cd3a87109d2973f0cd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
550

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

ALLEGATO A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): mACIwSNZdp1mbFJhVO80Nw==

Hash(SHA-1-Hex):

3614a615b96a97a9d285d59cf8b1b1d656c11374

Hash(SHA-256-Hex): 79af5f65605368b8b135777d587ac93-  
e7fd1a6943418f0d25f1f4c8714146d8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

iso line 114194182.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): gzV9BrkArBoKFBz0R1IW+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

48e81d0d99245f77ff64fed4c05e8d54bcd843cd

Hash(SHA-256-Hex): 6e9cae274e4f1a0b9d12c6714168fbef1ff6175c4716d81941603d40d1d4b503

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe Viabilità 2.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Rdsq9eRzleXTArayTISng==

Hash(SHA-1-Hex):

5f40917235e19fc46a8e33c822ade93aefdcab9f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
551

Hash(SHA-256-Hex): 176c73efcb4367d6a401d0dfd586dcbaace168a8d03246df6b1b273f6bfe044

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo ANAC Viabilità 2.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1dbMoldhA0dN+6rvfy03Ug==

Hash(SHA-1-Hex):

ee116798bf3c353262bf0c92c80c4189d6e474af

Hash(SHA-256-Hex): 879c8eb79edc510e07a1368b0be2538-

bdff4bfe5ebe057e8dbd9c5ba164313c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==

Hash(SHA-1-Hex):

74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966

Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

552

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-

ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo Viabilità 2.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KTr5/JTOKHeJ+/0A3XfO1A==

Hash(SHA-1-Hex):

e65f732f4d1b2f423ec52d35d63043ffb1cad320

Hash(SHA-256-Hex): 513b4bf8e4e0b7ee2911fb3715bad93-9ab6ec4d898480bd45265edc7e5f98ff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562312851081

*Fornitore* DELTA SEGNALETICA S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data venerdì 5 luglio 2019 9.47.31 CEST*

*Sconto* 30,75300 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

553

*Punteggio economico* 75,10

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 75,10

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): iju4rJ6RRHkOSLwTQcr0fA==

Hash(SHA-1-Hex):

940416e2000f37fb920d10fde39a8cfa132ac0f7

Hash(SHA-256-Hex): e54e31871552da0c9fb089164e6c233-c7d2ba7617115472021fbc2316f7330e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): zRPubWAKI8wGXkIII8Vp8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

bec7b7ca73e3cbb03df66318438af4903ab7a09f

Hash(SHA-256-Hex): 4221889c2eeae07c0869732063fa217-

b3db3e10475e30e27f47c71a5ca9800a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

554

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001471625.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): +dF2cnex+oKS8+f/utY1rw==

Hash(SHA-1-Hex):

b29cc44291b3d368dd876b6b73fdfa8191c44e55

Hash(SHA-256-Hex): c079ad2a9d4906fb6cc38d45410797eb3635f86eae646e479ee79b61e402b0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kXoaeJWnAgaeG4wilG5mEg==

Hash(SHA-1-Hex):

bcf0a00264ea5d6cfa658c821abcced8c28d6017

Hash(SHA-256-Hex):

0711dc5d0e0b5b052d40c3321408-

d649c45fb62646953282a84f9e638c1f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rSkd3UqIPsPhZGcFYDDJnA==

Hash(SHA-1-Hex):

994c9a021486b0aa5733d79a4a2a38c777527f95

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

555

Hash(SHA-256-Hex): a3161fd433bb12e6a02e95463a75435-

b4adf85f1cd7147d109150b4637582113

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 707 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): DPfC1Vfti5qp2kgKYhCLcQ==  
Hash(SHA-1-Hex):  
db0edda31ce9b4e02169e3214ede6dec37ea7609  
Hash(SHA-256-Hex): 607d2a990faeebb2d6d03cd2b1046f-  
93f18d4eca51e850aa0ca97ca301e710c  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-  
*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m  
Dimensioni: 900 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): dktAAAdWoW5wjWo2048ezaw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
d8bda25b5ef9846d13555567f9d3a3a5075a65ac  
Hash(SHA-256-Hex): 7cafafaa193ab9f232f79ae361dba2df8c6d6a50ab9b597b76da6f35a7fee0b9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
556

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo  
(Parametro Economico)*

bollo da 16 \_ f24.pdf.p7m  
Dimensioni: 816 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): pihc3+dH2dFOGEK6cRZPmA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
a3eb75676b0ca875b2fbf7be3fa03b5c30d55cfa  
Hash(SHA-256-Hex): 33cacc752520e5b0eeda952cc6f0e7cf6fcb56ab2764c0f02d10a8c86e1826be  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Id Offerta 1562258473672*  
*Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.*



*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 18.41.13 CEST

*Sconto* 29,47800 %

*Punteggio economico* 71,98

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 71,98

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

lotto 2 A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

557

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 98WtWv1hcCgt4imw9QduHw==

Hash(SHA-1-Hex):

c36106449c1b7060a188b22543308cec2a508276

Hash(SHA-256-Hex): f75925e9601573a162e9ef01d2e4fbc-

3d7cfa8976e5d2632dd8184b6174334d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

LOTTO 2 A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): dvo7KlS0G4JqZJyf3SoV+w==

Hash(SHA-1-Hex):

3d957ab70542d51a39a8255bd48656d3e58c63a4

Hash(SHA-256-Hex): e449a6968f6d9f7de4cc03dc4bc9c63-

3ad32533b084cb6df29c29c82219519b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

MD40749\_PN\_RM008\_#####\_#####PC462KM6\_020719\_17082-

4\_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 0nmjBqPmobvAzrBmU+GOdA==

Hash(SHA-1-Hex):

679a7fcc4b1388ddfafecd2f81053bc5dad130d3

Hash(SHA-256-Hex): e460744856b4d2ff6db81493ccd17be-

999a4497a18cb01fa6a1281d00fa0ac72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

558

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): op+8znA2wEON21Jdx/gpGg==

Hash(SHA-1-Hex):

17cdaf0670df27c1fed74db3fb2b1a066bb3dbf0

Hash(SHA-256-Hex):

25723439c8a8bb116266eb62edc8275-

d79ed7329299082ceb4fad11e9be088df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta ANAC Lotto 2 SCAN\_20190704\_151328998.pdf.-

p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QrKbyRSUEoPLSyTXRCLD2w==

Hash(SHA-1-Hex):

464608ee42b1f1c580a72be0182f576f74193d72

Hash(SHA-256-Hex):

2ed6713d5697ba7d2407eebdc938362-

ea9e256d30599fce9a7598f323bb92b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
559

Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-  
5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso EPSON728.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==

Hash(SHA-1-Hex):

6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef

Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-

0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24 IMPOSTA DI BOLLO

SCAN\_20190704\_151137392.pdf.p- 7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qCe1hANGIQB+e2BR99nWIA==

Hash(SHA-1-Hex):

57eb736f1864cec917369235c89cb7d17717ea3a

Hash(SHA-256-Hex): f11cefd54677a1d72798f67af85a273-

7de981cc25ffebdd19d828244e0dc80a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562253626714*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

560

*Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Data giovedì 4 luglio 2019 17.20.26 CEST

Sconto 37,87900 %

Punteggio economico 92,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,50

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): f9KdsvMOHxoMyLgpAKSlqA==

Hash(SHA-1-Hex):

3e47940dc3042f8aca2880ff4b7ef9e618d4f636

Hash(SHA-256-Hex): 2cde6701f9c9e51b68726fedbd1be88-

8a290611854e4413f83cf504e06383116

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

561

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): 7IJ0RGb64j/saJ73w45HVw==

Hash(SHA-1-Hex):

3f82a68a8d47fe863153777896467e27a31d9a28

Hash(SHA-256-Hex): ff876c366f22dd24bcd227858622924-

9cb7eb3c6a1a24608b06d686f385b2b83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CvVzGjbPVFKWdh7XUnBW7g==

Hash(SHA-1-Hex):

19bd282ff00e0c6528852ba9a5632ebf2abe820f

Hash(SHA-256-Hex): f88926b3c1ffcca8a115f9d8d70ef06-20187765e6d91bd4a0ada9f64b73ed746

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

ANAC\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B5fuUMne9t3Ns34tg1nEsw==

Hash(SHA-1-Hex):

0dd71284803115b173bb3ef2564005bda1a893db

Hash(SHA-256-Hex): 8b2798a6313fa6881d9df272d04fb06-739e404b695f30ae178282824bd9dc966

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

562

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*

ANAC\_Ricevuta02\_07\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wmc8s5thc0UUkS6DFIo39A==

Hash(SHA-1-Hex):

cab0e1264df79f8e268607ba7a641bef650ebd3

Hash(SHA-256-Hex): ed672ef711e200f3144fe59f5c4ca81-f9cc9382501cd0637780a038ee4188b66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA-ISO 9001- White list.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ihop1akk/BT+A8xthBwYzg==

Hash(SHA-1-Hex):

39e47dbdc52e0834b7e36ee5d6e930c2afb6fb7c

Hash(SHA-256-Hex): 2f48debe83c5998df97c4eba7e9999e-85fc6682be8dec158e7212668eb9b621

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme SOA-ISO 9001- White list.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

563

Hash(MD5-Base64): Ihop1akk/BT+A8xthBwYzg==

Hash(SHA-1-Hex):

39e47dbdc52e0834b7e36ee5d6e930c2afb6fb7c

Hash(SHA-256-Hex): 2f48debe83c5998df97c4eba7e9999e-

85fc6682be8dec158e7212668eb9b621

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qhuJhf7MUCxoY1NhxhbSAg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc861daaf4acd8ad8c36c6fc87ec5555458489d

Hash(SHA-256-Hex): d8058602baefdf704d1cb8e91d092a-

1ea68a58268ac909734f67b42a8128cde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562244139968

*Fornitore* GUBELA S.p.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* giovedì 4 luglio 2019 14.42.19 CEST

*Sconto* 27,27000 %

*Punteggio economico* 66,59

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 66,59

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

564

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

doc.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): ckSXG9nEDTJKIANtG4X4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78a696a9fc2d23d5b5349f2a5d42033fbd0c39ac

Hash(SHA-256-Hex):

d4795767440b1669e1ca3b41c21d5b1-

d5ffc5d597b560918652ff7d39a2817cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): Wqp0NWUR9RgLQ2u33TZyMg==

Hash(SHA-1-Hex):

05aef402cf2c9167400d658964b0433393a4f1f6

Hash(SHA-256-Hex): 16da229e53e487a8bb79de9df2faaea-

8c7c5d800490717d0148b20f0c1feb788

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

P\_0001475400.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

565

Firmatari: Cristiano Cazzoli; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): THD/WTorq9E1xjBfz7qKrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5b349efc72c756c639564f73e0b4c4a5a0b88581

Hash(SHA-256-Hex): 403aee345f79cba070a06fb94e024b7-

523721f116554d81c9bc4d1f3a1c3e233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eyU2LVd4QB8X/6EFgUA9nQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ab2e3d0ff31fc94be5f730597aea8d6f0f9c876

Hash(SHA-256-Hex): f2a06b9c4165f85d139f5bcc9129361-  
cd8265791d2a55aec3188909c511b1051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Contributo\_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Oh1FcOrrA0CwR51EB4IQRA==

Hash(SHA-1-Hex):

dc16598f7de9aa82bfe2c85311b9744cb90c2c61

Hash(SHA-256-Hex): 40580c735ab271acaf017db6fba1784-  
16ad660770c9af89561135d48298a1d1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

566

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

GUBELA\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ksINTyRfwoQhlzWIJWNRxA==

Hash(SHA-1-Hex):

2ffa8a0906f8422375022a64becdb5a30fc2db4c

Hash(SHA-256-Hex): e90f42a45fa2fd12c320b4e4bc5f2f9-  
3b10b894bf70f99a9def4e85e3cf76f9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificati-Uniti.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB



Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): gsUg7UqYnUMlwOxvQHv/rw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
9a7aec62c7cf5249505e946634b6aec6341fcb2c  
Hash(SHA-256-Hex): fd0f32f0b5b9e1fe5f38f5da70c2a33-  
1c942695d743457c8cdf35f644a60425

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

KCZCJFUTMF241562224984574049\_BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

567

Hash(MD5-Base64): UQBFGopa5Q1aOUR4wWk94g==

Hash(SHA-1-Hex):

d5456e6b10f050c945132f308a7a47a330215692

Hash(SHA-256-Hex): 4c2fbe86906e15065c2b67ef58bc1e4-

4eb48717d73971574b74033def5c29dfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562240503399*

*Fornitore G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

*Data giovedì 4 luglio 2019 13.41.43 CEST*

*Sconto 32,12300 %*

*Punteggio economico 78,44*

*Punteggio tecnico 0*

*Punteggio totale 78,44*

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): Eo+Mgvel5QpwZtSl4yHiMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9d5305dc99743eb6530f2675710cbf6a066a60ec

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
568

Hash(SHA-256-Hex): 775736453b45dc4c8a5c6cfb2d58597-  
cdf21ae467267a8e156c195229c74fea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): 5y/VN25H2gI89uVPPnhv5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

02a68e67436c154d41319d27a4ed38030d366a65

Hash(SHA-256-Hex): 52508f322b5e342f405e6a941dea0e3-  
3356f2710810fa04e46c7ea1b7ef30b6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

28019968502\_01072019151132.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 1z4re7tXz+NxiVBhExJJ1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a9edbd30b38c5326ef379565276d8e555bab89eb

Hash(SHA-256-Hex): 119a2513b38731d05823dff406319f5-  
573a470f2cf5963f9945dcafae53195c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
569

Hash(MD5-Base64): qrsPtMgfXdqGeO4P8jX+uw==

Hash(SHA-1-Hex):

61f02c73fd0bc8b3fb2f669556407c0f9099fbfc

Hash(SHA-256-Hex): 8bb80eab567987475cf61e729386cf1-  
5cfee25f181f548d35b4fbbdea1f1000b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9UMJWvZE4te86nsVNPT5uw==

Hash(SHA-1-Hex):

9bdd7018eb50ac6dfb9620c419bf905337a8c80f

Hash(SHA-256-Hex): 242d2b4133c1ac5a9b91f238e216098-  
f32bff661339614dbb64a390020094e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTATO SOA.pdf

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==

Hash(SHA-1-Hex):

732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b

Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-  
7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

570

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso 9001-2015.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgpTsy1+W47C2Lg3BSs5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986

Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Ricevuta04\_07\_2019.pdf

Dimensioni: 66 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9UMJWvZE4te86nsVNPT5uw==

Hash(SHA-1-Hex):

9bdd7018eb50ac6dfb9620c419bf905337a8c80f

Hash(SHA-256-Hex): 242d2b4133c1ac5a9b91f238e216098-  
f32bff661339614dbb64a390020094e1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562231909589

*Fornitore* EURO SEGNAL SRL

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

571

*Data* giovedì 4 luglio 2019 11.18.29 CEST

*Sconto* 30,00000 %

*Punteggio economico* 73,26

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 73,26

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): md143/RTp9zGVlbyc3fjw==

Hash(SHA-1-Hex):

713b5a95f743d868329262d4fabcbc475942439a

Hash(SHA-256-Hex): 4cc9782df98a2e8ccdca4b2aa70b818-  
a494fc5bd9e8308d95301504c3705c4b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 612 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA  
Hash(MD5-Base64): zsq8S+D1dYjkejtIfnHIIA==  
Hash(SHA-1-Hex):  
8cef0aff868f474da1e92423db243c554f5f0b1  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
572

Hash(SHA-256-Hex): 1e5cf92407f18fa299fb9cea0d3c85ac181b204778ca1b07061ad1894f2500da  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*  
P\_0001474251.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): R9j0b3J5spdpvGgOy/P/uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1821a43b11bcfcca6c096a00a35aac5314f8e639

Hash(SHA-256-Hex): f0a6abf4f74fab49b05906795ecd54f-

8ead9eb725055bb4415344c3ccaab8a9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2sOVxVyPIVh9XklqEOls+A==

Hash(SHA-1-Hex):

93b7325e27392d02ffb4cabf88fab74e8e9a0e54

Hash(SHA-256-Hex): 195100524a6e6ec2238ed3deead207f-

6bca73a8170cf029b129d4d206e890651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta02\_07\_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

573

Hash(MD5-Base64): 3H72ntvrHYLQ2zKVvK6rlw==

Hash(SHA-1-Hex):

6befdd39d76d1879e78d73722b6e66e4647eeef  
Hash(SHA-256-Hex): 8806bfa25af4c910b4c314941fdd2a0-  
3799cc0178da88f805ba8ee46d3ff0b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cn8E/wZmzkuW2JpGL/te9w==

Hash(SHA-1-Hex):

61a1d11cefc1f5e01cd9a3cab82d95b1538290eb

Hash(SHA-256-Hex): 22d13504d2e2d9e17f6ae79b770824e-  
8eb31027379dbc1823eceb0eb5d3fb8a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ZrWEhs7b7wnU1sbUHpS4g==

Hash(SHA-1-Hex):

4f9b793f24b3a5ce0bd71022f9ce439ac6d0fb59

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

574

Hash(SHA-256-Hex):

832b62a49647683de32cd60cd7d35a9-

7992f33dff5004a5dae67fdf8fe193fc5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

QUIETANZA 2.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +wv9GOehGmQ47VWHb187QA==

Hash(SHA-1-Hex):

2ff375d744087424055345f1b4e281bfcc89eb99

Hash(SHA-256-Hex): fa2a07b30a812b84d0f311c62b88179-  
d33945a5899c72e6820eae17a05260163

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562169486716

*Fornitore* segnaletica generale salento s.r.l.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 17.58.06 CEST

*Sconto* 31,11100 %

*Punteggio economico* 75,97

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 75,97

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

575

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

Allegato A1\_DGUE\_adequato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): w342KMIZ4k5oHQTO3wLC+w==

Hash(SHA-1-Hex):

295f840150e92f0fd36e08be655f79ca079bb729

Hash(SHA-256-Hex): 93fe655e5dba9e93011f2fd94f49ebf-

0eaa78e466cb0437365c1b24162e71596

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2\_Istanza\_LR.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): Hi0PVXAgI4H+EbgPRzkjw==

Hash(SHA-1-Hex):

37ae4366c0080a494d506974d2279994a9ce5f08

Hash(SHA-256-Hex): fb05f4f740b750d81ec1561ea26af62-

e4d79b38e9e3722c3fe879db9ded5939d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628182219.pdf.p7m

Dimensioni: 587 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI

Hash(MD5-Base64): TRwJ0DXBtvGRPbXP4h6aw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

576

Hash(SHA-1-Hex):

ea8d131f645f674623e062fa064f95b57c7de94f

Hash(SHA-256-Hex): f7e943c3ccf5c0c5520c235c53e8eb0-

842109d63bcd11cc09d84f43e0c8a0f60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe .pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lJulWG4f9FR3iTDrcCPyeA==

Hash(SHA-1-Hex):

a822d82b99acb63c3ffa2c8da352284810ab1658

Hash(SHA-256-Hex): a9b8761d3f52ab420a550d2604374c4-

ef75c2b00e455ecb151e1c894c3319a07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Pagamento Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): caSK9VPw8Tqf/LWHoz8JYw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab260f5210dd95fc8890d9477a07904ce09a3a28

Hash(SHA-256-Hex): c1d30fb764a41364af3cf5d7a4c8368-

c2d1aa879d354a78dad1082efd5f617af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino



577

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UQ5yeD2KPfj9xOnbip9Qlw==

Hash(SHA-1-Hex):

6e6e1d3d66183f8934382ad6612622a8b5429425

Hash(SHA-256-Hex): c78990d0dffbde9299436258a1bd7be-54ff5629893602450f41ccf194746a01c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione di Conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jn01pg33VvW4Ly7a+Zk7Qw==

Hash(SHA-1-Hex):

4ff107e3a05f0e41b0bdc353889e5f1ced2225f2

Hash(SHA-256-Hex): 40eec96436f71ff4611e1e5338a8f33-  
ce5b911ec7ef0533228f35293b4415a8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Pagamento Imposta di bollo virtuale.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vXScngXZn+MoLrsA+OG9VQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

578

Hash(SHA-1-Hex):

51de8ed837afd25a918edea7de5b591c768d119a

Hash(SHA-256-Hex): 7e7f67463c9346b701098a4acaa50ee-  
76590ecedb318692782971fc93af79472

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562141360351

*Fornitore* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* mercoledì 3 luglio 2019 10.09.20 CEST

*Sconto* 28,90400 %

*Punteggio economico* 70,58

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 70,58

*Punteggi dei Parametri*

*Dichiarazione di accettazione termini*

*e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

A1\_DGUE\_adeguato\_d.l. 32\_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): 1McHTF055JXGel6kVc8JEA==

Hash(SHA-1-Hex):

35b4494d7f7158472036db066dfaefc3296ab079

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

579

Hash(SHA-256-Hex): ee5ed40d1771c1902115c8fe12e1499-

dee874dfd8a8445adcf2134ff6efe34b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante*

*(Parametro Amministrativo)*

A2\_Istanza\_LR+DICH.CCIIA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): dZAfa09xCgFIyar62a07Og==

Hash(SHA-1-Hex):

2c4d106ad0b81ed83f6807c36c052219e0f0e725

Hash(SHA-256-Hex): 6fdf18f462617ffb273f6390bcc5f06-

ba5ef344631301d393410653d0b8d2356

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro*

*Amministrativo)*

CAUZIONE PROV. METROP.TORINO VIAB.2 N.

2801996777- 7.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): neqIs6Z7MpBGJyePVqAXUg==

Hash(SHA-1-Hex):

0d31e9441fccd49c5a3dd3aace8641831a6553da

Hash(SHA-256-Hex): 063e60b2bbbf86c9842592ea76c6a6-108a4777a512fcd69d2a118ae775d0f0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

PASSoe VIABILITA' 2.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

580

Hash(MD5-Base64): /L0wpbcoDyvXIIItyDDBpw==

Hash(SHA-1-Hex):

1e01480da09489345b57a5ccd2c222890bee2b9e

Hash(SHA-256-Hex): 36fd113ae6f2d49fb8003315fe677cc-24645949cbd10773e914e70c986beea1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro*

*Amministrativo)*

Ricevuta24\_06\_2019 CONTRIBUTO ANAC VIABILITA' 2.pd- f.p7m

Dimensioni: 838 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LN6H5v4OYjZp7mwQg5G+1w==

Hash(SHA-1-Hex):

4dec72182d85a072df81f5194f65651aecc0aa3f

Hash(SHA-256-Hex): 009d25ded56fa591b00eda4c570f1fc-2684648822ded89e7c5a560b8f33b3fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519

Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-

5676165162b23048e372ad33711af9f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

581

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni*

*della cauzione provvisoria previste*

*dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TXjuOZhl7nAHrPMkXh4dsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bfe6846b5932640316d1d500037fb0c4d996fb19

Hash(SHA-256-Hex): 9ac24159b1c4b28dea133d20ace92ee-

16d66b795d28f470b5a6761d885628c6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.

2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8SAwwTsjteS6MCfBCYfa+w==

Hash(SHA-1-Hex):

b0e6a7bc2a58f5cc1b548e7737916e5cd28fe291

Hash(SHA-256-Hex): f8eb5bfb92af59e53eb6af8c87c6c48-

86bea52f242d3ff2d93da75e732c93343

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta 1562081143087*

*Fornitore J.L. GROUP S.R.L.*

*Modalità di partecipazione Forma Singola*

*Stato dell'Offerta Offerta Valida*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

582

*Data martedì 2 luglio 2019 17.25.43 CEST*

Sconto 30,33300 %

Punteggio economico 74,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): BJLCo5zsT6XrauFXqid/eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e37213727c328c8231c9b2ce5bce24eed4dceebd

Hash(SHA-256-Hex):

2e122d3935969e02c7b727899336493-

05925a5209b73a1bfd205e22279660a25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-

zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): 1fgpCQgrOQCNOXaETQYo5A==

Hash(SHA-1-Hex):

d1e1e00b172c666cbbfbbbe2522381e6b3e5d3c2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

583

Hash(SHA-256-Hex): 731c6e9f293af2eedfd5df2a2922a01-

246f57077f6e45586693a3b178aa42976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SCAN\_G162\_Garanzia fidei\_20190628190039.pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO

ERROI

Hash(MD5-Base64): L1+K7YC23EphYcyINn4Vbw==

Hash(SHA-1-Hex):  
8b522d1e0bb69f75cd11742f8561110a5de9a6f7  
Hash(SHA-256-Hex): ac2dc815ae648ee6f3f6352f6be855cce343ef6ad53211a508f04ccd1880901d  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*PASSOE (Parametro Amministrativo)*  
show\_PASSoe .pdf.p7m  
Dimensioni: 163 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): 1aLef4s2XmVL4tT1PYrD7A==  
Hash(SHA-1-Hex):  
3cb2d633d783259ff0831105d241aed71379373a  
Hash(SHA-256-Hex): 5625489ec1ab691422926dfbbf4d857-  
442b98f9011d7c857ca67443b42fd0ac9  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)*  
Ricevuta01\_07\_2019 .pdf.p7m  
Dimensioni: 75 KB  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
584  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): N8VWVGshxpGIMvJh4RWE4iw==  
Hash(SHA-1-Hex):  
079a0500ddae263577a1765e2de27708c80d81cf  
Hash(SHA-256-Hex): ae85e81a08d11089be28062cbb59ade-  
2da8394e86d72e65fdb37497d33c2f6dc  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m  
Dimensioni: 714 KB  
Firmatari: Controllo non previsto  
Hash(MD5-Base64): iWJ79wqbF7P8OJ01nlpJQg==  
Hash(SHA-1-Hex):  
1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817  
Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-  
4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1  
Controllo alterazione file: Controllo non previsto  
Marca temporale: Controllo non previsto  
*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

*50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

585

Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-  
db151023db683d19311cd036213194a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fHaEJzHrDGpATPrM+hISw==

Hash(SHA-1-Hex):

3f9fa054eb9c855b25ec1e69276ac8e6089c92ba

Hash(SHA-256-Hex): f2e4d33d5636b4c48eb779d65d4fb1a-  
9678dc231bca36c31f13b4c135917ddc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Id Offerta* 1562075982840

*Fornitore* SEGNAL SYSTEM S.R.L.

*Modalità di partecipazione* Forma Singola

*Stato dell'Offerta* Offerta Valida

*Data* martedì 2 luglio 2019 15.59.42 CEST

*Sconto* 27,86000 %

*Punteggio economico* 68,03

*Punteggio tecnico* 0

*Punteggio totale* 68,03

*Punteggi dei Parametri*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

586

*Dichiarazione di accettazione termini  
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

allegati\_A1\_DGUE\_adequato\_dl 32\_2019\_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): omb/zZUUbG1v1SMZ6TomUg==

Hash(SHA-1-Hex):

a96b6772d7605fbffc8e2bc3be23543160ec20ae

Hash(SHA-256-Hex): b5ee20185135878f2efac7e8ff5eeFeb2e529ff82b7771f13b1158e0a9d6f0b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante  
(Parametro Amministrativo)*

allegati\_A2\_Istanza\_LR\_1\_.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): arTVCHAdkyMLC3O5rRLe+A==

Hash(SHA-1-Hex):

3ff8f7ed240c8c5d4f18e6dc6458db031497024d

Hash(SHA-256-Hex): 90cedf4dcd3bee974db225ec68a095a-

0cdcedb41988d89499cdf2164bb8509d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro  
Amministrativo)*

P\_0001474812.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): fAB6oLgIb93Gbh0TF+77HQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

587

Hash(SHA-1-Hex):

58d758433306319b54a407731d99847aa63da741

Hash(SHA-256-Hex): 734a1512efc50e2561788eee1396ebcaebb649fbfc153a477e59e443f53d3866

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PASSOE (Parametro Amministrativo)*

show\_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): s6PWtHNx0lh9isgDBA6tbA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7e6ba2ef0fd88b1bbf10f8dca4cb7670e2addb0

Hash(SHA-256-Hex): 969c48b368bad8f72beea114b52c0a9-  
1f68cf04071ba5623b0fb9bc0fc515894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro  
Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6609F96R4087ipTVz8d5xA==

Hash(SHA-1-Hex):

6eed93615b0d71f7ec65817c764552a94c5ee0eb

Hash(SHA-256-Hex): acc98a1faf265220f4f125da2939e6cf5b5a992878e192cfbbcae07ccc7a05d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)*

certificato SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
588

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V7JIwKKvOtSOE1HQWToA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57

Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-  
5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Avvalimento (Parametro Amministrativo)*

-

*Documentazione Utile alle riduzioni  
della cauzione provvisoria previste  
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs  
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-

1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24\_Assolvimento Imposta di Bollo*

*(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlhpF+/do2FBY1Y4EY914w==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

589

Hash(SHA-1-Hex):

83f0f559c7dcc34978d9e0d3b75ab5ca2a4cf740

Hash(SHA-256-Hex): 373fdf435a43ddc0e214a4fe8b120b7-

fed0848fc114e1cbc11624bae3d954d96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### **Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

1

*Società di appartenenza* CL SERVICES S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 100,00

*Punteggio totale* 100,00

*Sconto offerto* 40,95074 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

2

*Società di appartenenza* MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 99,24

*Punteggio totale* 99,24

*Sconto offerto* 40,64036 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

3

*Società di appartenenza* EFFEPI SRL

*Punteggio tecnico*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

590

*Punteggio economico* 92,55

*Punteggio totale* 92,55

*Sconto offerto* 37,90000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

4

*Società di appartenenza* segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 92,50

*Punteggio totale* 92,50

*Sconto offerto* 37,87900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

5

*Società di appartenenza* Padana Srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 92,43

*Punteggio totale* 92,43

*Sconto offerto* 37,85000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

6

*Società di appartenenza* Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 92,35

*Punteggio totale* 92,35

*Sconto offerto* 37,82000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

7

*Società di appartenenza* ALFA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 92,16

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

591

*Punteggio totale* 92,16

*Sconto offerto* 37,74000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

8

*Società di appartenenza* TES SPA

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 91,26*

*Punteggio totale 91,26*

*Sconto offerto 37,37000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

9

*Società di appartenenza SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 90,73*

*Punteggio totale 90,73*

*Sconto offerto 37,15500 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

10

*Società di appartenenza LASTIMMA SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 90,60*

*Punteggio totale 90,60*

*Sconto offerto 37,10000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

11

*Società di appartenenza TRIVENETA SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 90,14*

*Punteggio totale 90,14*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

592

*Sconto offerto 36,91200 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

12

*Società di appartenenza G. & G. S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 90,06*

*Punteggio totale 90,06*

*Sconto offerto 36,88000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

13

*Società di appartenenza MAS Srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 89,25*

*Punteggio totale 89,25*

*Sconto offerto 36,55000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

14

*Società di appartenenza SOVESA S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 87,69*

*Punteggio totale 87,69*

*Sconto offerto 35,91000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

15

*Società di appartenenza INFRAVIE S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 87,54*

*Punteggio totale 87,54*

*Sconto offerto 35,85000 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

593

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

16

*Società di appartenenza ANTONINO CHILLE' SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 86,52*

*Punteggio totale 86,52*

*Sconto offerto 35,42880 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

17

*Società di appartenenza INTERTRAFFIC 2000 SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 85,19*

*Punteggio totale 85,19*

*Sconto offerto 34,88400 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

18

*Società di appartenenza S.I.O.S.S. S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 84,38*

*Punteggio totale 84,38*

*Sconto offerto 34,55500 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

19

*Società di appartenenza Tecno Parking*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 83,98*

*Punteggio totale 83,98*

*Sconto offerto 34,39100 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

20

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

594

*Società di appartenenza SIBAR*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 83,96*

*Punteggio totale 83,96*

*Sconto offerto 34,38300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

21

*Società di appartenenza Nuova Ises srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 83,72*

*Punteggio totale 83,72*

*Sconto offerto 34,28200 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

22

*Società di appartenenza I.T. S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 83,03*

*Punteggio totale 83,03*

*Sconto offerto 34,00100 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

23

*Società di appartenenza segnaletica dcf s.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 83,00*

*Punteggio totale 83,00*

*Sconto offerto 33,98900 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

24

*Società di appartenenza ITAL SEM S.R.L.*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

595

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 82,75*

*Punteggio totale 82,75*

*Sconto offerto 33,88800 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

25

*Società di appartenenza* ITEMA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,73

*Punteggio totale* 82,73

*Sconto offerto* 33,87900 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

26

*Società di appartenenza* AGV APPALTI SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,73

*Punteggio totale* 82,73

*Sconto offerto* 33,87800 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

27

*Società di appartenenza* VIA VAI ROAD SRL SU

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,35

*Punteggio totale* 82,35

*Sconto offerto* 33,72100 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

28

*Società di appartenenza* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Punteggio tecnico*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

596

*Punteggio economico* 82,09

*Punteggio totale* 82,09

*Sconto offerto* 33,61800 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

29

*Società di appartenenza* NUOVA FISE SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 82,02

*Punteggio totale* 82,02

*Sconto offerto* 33,58800 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

30

*Società di appartenenza* 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,81

*Punteggio totale* 81,81

*Sconto offerto* 33,50000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

31

*Società di appartenenza* PENTA SIGNAL SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,64

*Punteggio totale* 81,64

*Sconto offerto* 33,43100 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

32

*Società di appartenenza* CIMS SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,45

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

597

*Punteggio totale* 81,45

*Sconto offerto* 33,35300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

33

*Società di appartenenza* IVS S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 81,15

*Punteggio totale* 81,15

*Sconto offerto* 33,23000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

34

*Società di appartenenza* traffitek

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 80,63

*Punteggio totale* 80,63

*Sconto offerto* 33,01700 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

35

*Società di appartenenza* società cooperativa segnalarsi

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 80,03

*Punteggio totale* 80,03

*Sconto offerto* 32,77300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

36

*Società di appartenenza* VFG srl

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 79,95



*Punteggio totale 79,95*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

598

*Sconto offerto 32,73900 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

37

*Società di appartenenza* CONSORZIO STABILE CAMPANIA

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 79,55*

*Punteggio totale 79,55*

*Sconto offerto 32,57800 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

38

*Società di appartenenza* KONSUM S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 78,78*

*Punteggio totale 78,78*

*Sconto offerto 32,26000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

39

*Società di appartenenza* G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 78,44*

*Punteggio totale 78,44*

*Sconto offerto 32,12300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

40

*Società di appartenenza* segnaletica generale salento s.r.l.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 75,97*

*Punteggio totale 75,97*

*Sconto offerto 31,11100 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

599

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

41

*Società di appartenenza* DELTA SEGNALETICA S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 75,10*

*Punteggio totale 75,10*

*Sconto offerto 30,75300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

42

*Società di appartenenza Laser S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 74,23*

*Punteggio totale 74,23*

*Sconto offerto 30,39600 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

43

*Società di appartenenza J.L. GROUP S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 74,07*

*Punteggio totale 74,07*

*Sconto offerto 30,33300 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

44

*Società di appartenenza MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 73,58*

*Punteggio totale 73,58*

*Sconto offerto 30,13000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

45

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

600

*Società di appartenenza TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 73,41*

*Punteggio totale 73,41*

*Sconto offerto 30,06000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

46

*Società di appartenenza EURO SEGNAI SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 73,26*

*Punteggio totale 73,26*

*Sconto offerto 30,00000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

47

*Società di appartenenza SEVEN SERVICE SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 72,89*

*Punteggio totale 72,89*

*Sconto offerto 29,84700 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

48

*Società di appartenenza PLASTISIGNAL S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 71,98*

*Punteggio totale 71,98*

*Sconto offerto 29,47800 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

49

*Società di appartenenza ELSIS S.R.L. US*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

601

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 71,15*

*Punteggio totale 71,15*

*Sconto offerto 29,13500 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

50

*Società di appartenenza SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 71,09*

*Punteggio totale 71,09*

*Sconto offerto 29,11000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

51

*Società di appartenenza SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 70,58*

*Punteggio totale 70,58*

*Sconto offerto 28,90400 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

52

*Società di appartenenza VIS mobility s.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 69,90*

*Punteggio totale 69,90*

*Sconto offerto 28,62400 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

53

*Società di appartenenza ROAD 95 & C. SRL US*

*Punteggio tecnico*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

602

*Punteggio economico* 68,69

*Punteggio totale* 68,69

*Sconto offerto* 28,13000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

54

*Società di appartenenza* TEAM SIGNAL S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 68,62

*Punteggio totale* 68,62

*Sconto offerto* 28,10000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

55

*Società di appartenenza* SIGNAL SYSTEM S.R.L.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 68,03

*Punteggio totale* 68,03

*Sconto offerto* 27,86000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

56

*Società di appartenenza* OVAS SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 67,04

*Punteggio totale* 67,04

*Sconto offerto* 27,45300 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

57

*Società di appartenenza* PROGETTO SEGNALETICA SRL

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 66,98

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

603

*Punteggio totale* 66,98

*Sconto offerto* 27,43000 %

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

58

*Società di appartenenza* GUBELA S.p.A.

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico* 66,59

*Punteggio totale 66,59*

*Sconto offerto 27,27000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

59

*Società di appartenenza SEGNAL BRIXIA*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 65,69*

*Punteggio totale 65,69*

*Sconto offerto 26,90000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

60

*Società di appartenenza CO.PAN s.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 65,62*

*Punteggio totale 65,62*

*Sconto offerto 26,87000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

61

*Società di appartenenza ISO LINE S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 65,46*

*Punteggio totale 65,46*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

604

*Sconto offerto 26,80700 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

62

*Società di appartenenza SECOM FERRARA SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 64,83*

*Punteggio totale 64,83*

*Sconto offerto 26,55000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

63

*Società di appartenenza MFR Srlu*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 64,68*

*Punteggio totale 64,68*

*Sconto offerto 26,48800 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

64

*Società di appartenenza STS s.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 62,47*

*Punteggio totale 62,47*

*Sconto offerto 25,58000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

65

*Società di appartenenza VERONA S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 62,26*

*Punteggio totale 62,26*

*Sconto offerto 25,49600 %*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

605

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

66

*Società di appartenenza CI.GI.ESSÈ SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 60,56*

*Punteggio totale 60,56*

*Sconto offerto 24,80000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

67

*Società di appartenenza SEG. MA. VERNICI SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 59,66*

*Punteggio totale 59,66*

*Sconto offerto 24,43000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

68

*Società di appartenenza NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 59,51*

*Punteggio totale 59,51*

*Sconto offerto 24,37000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

69

*Società di appartenenza NUOVA TRE ESSE S.R.L.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 58,86*

*Punteggio totale 58,86*

*Sconto offerto 24,10200 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

70

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

606

*Società di appartenenza ECOTRAFFIC SRL*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 56,78*

*Punteggio totale 56,78*

*Sconto offerto 23,25000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

71

*Società di appartenenza CMS srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 52,15*

*Punteggio totale 52,15*

*Sconto offerto 21,35600 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

72

*Società di appartenenza LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO  
& C.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 51,70*

*Punteggio totale 51,70*

*Sconto offerto 21,17000 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

73

*Società di appartenenza cicas srl*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 49,67*

*Punteggio totale 49,67*

*Sconto offerto 20,33900 %*

*Posizione in Proposta di Graduatoria*

74

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

607

*Società di appartenenza DUE G. STRADE S.r.l.*

*Punteggio tecnico*

*Punteggio economico 44,71*

*Punteggio totale 44,71*

*Sconto offerto 18,31000 %*

## **Proposta di Aggiudicazione**

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### **Tabella 6. Responsabile di procedimento**

*Nome* BERGESE SABRINA

*Login user* 186226

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* Città metropolitana di Torino (01907990012)

*Indirizzo email* sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

*Num. telefono* 0118616396

### **Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.**

*Nome* BRAFER SEGNALETICA SRL

*Login user* 144316

*Società (P.IVA o Cod. ISTAT)* BRAFER SEGNALETICA SRL (07290741219)

*Indirizzo email* BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT

*Num. telefono* 08119577155

*Commento all'aggiudicazione* IN ESITO AL CALCOLO DEL VALORE DI SOGLIA EFFETTUATO EXTRAPIATTAFORMA DALLA STAZIONE APPALTANTE COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA L'OPERATORE ECONOMICO BRAFER SEGNALETICA SRL E' RISULTATO MIGLIOR OFFERENTE E PROVVISORIO AGGIUDICATARIO.

## **Registro di controllo**

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

608

### **Tabella 8. Registro di controllo**

#### **Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562679869028)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa



L'offerta (ID 1562679335026)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562679326273)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562678279775)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562679146333)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562678417449)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562677371018)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio ViaReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
609

**Data Oggetto Testo**

bilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562677760162)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562670668776)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562676666223)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562670254652)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562669196925)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.19  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668593933)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
610

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668225552)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668541245)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562666651371)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562666416155)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562666974891)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562664056270)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562664552843)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562664761556)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562666154631)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562664421914)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562663940265)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562663159460)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562661967947)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562661375834)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
612

**Data Oggetto Testo**

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562660950976)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562660800209)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562660297343)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562660038229)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.18



CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562660109104)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562654919588)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

613

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562656540714)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562656952908)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562658091031)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562655620784)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.18  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562653827265)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562600561022)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562601162859)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

614

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562598749611)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562598034396)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562594248136)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562594050597)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562592214220)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562585846350)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562594001459)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

615

**Data Oggetto Testo**

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562359044353)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562571999585)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562339623701)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562565253291)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562576637377)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562581603663)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

616

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562574553349)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562579547372)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.08

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562334070937)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.08

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562338972318)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.08  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562338980060)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.08  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562336421302)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.07  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562334070101)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
617

**Data Oggetto Testo**  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST  
Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562312851081)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale



sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562258473672)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562240503399)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945),  
è stata ammessa con la seguente  
motivazione: L'operatore  
economico risulta aver inserito  
nel campo 4) "di cui  
costi della sicurezza derivanti  
da interferenza" un valore pari  
ad euro 7.000,00 anziché euro  
6.050,00 stimati dall'Amministrazione  
e non modificabili. Ai  
sensi di quanto disposto dal bando  
che prevede "Qualora in sede  
di offerta l'operatore economico  
inserisse nel campo di cui  
al punto 4) un valore diverso da  
quello indicato nel presente bando  
l'Amministrazione procederà  
d'ufficio a ricondurlo a detto valore."  
il seggio di gara procede

a ricondurre la cifra indicata dall'operatore  
a quella prevista in  
bando e non modificabile di euro  
6.050,00.

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562253626714)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

618

**Data Oggetto Testo**

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333777345)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333900412)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562323240036)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 156233277501)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562244139968)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.06  
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa  
L'offerta (ID 1562231909589)  
della Procedura Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .  
venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562141360351)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

619

**Data Oggetto Testo**

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562169486716)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562075982840)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 9.54.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562081143087)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945), è  
stata ammessa con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.56.20 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche  
della procedura Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945) è  
iniziata.

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562679869028) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562679326273) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562679335026) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
620

**Data Oggetto Testo**

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562678279775) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562679146333) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562678417449) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1562677760162) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562677371018) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562676666223) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
621

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562670668776) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562669196925) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.41 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562670254652) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562668593933) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562668541245) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno



2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562668225552) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562666974891) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
622

**Data Oggetto Testo**

111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562666651371) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1562666154631) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562664761556) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562664421914) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562664056270) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562666416155) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562664552843) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945  
effettuata da Città metropolitana di Torino  
623

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562663940265) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562663159460) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562661967947) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562661375834) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562660950976) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945) è stata accettata con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID 1562660800209) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
624

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.40 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562660297343) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562658091031) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562660038229) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562660109104) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562656540714) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562656952908) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562655620784) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

**Data Oggetto Testo**

111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562653827265) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562654919588) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562601162859) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562598749611) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562600561022) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562598034396) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562594050597) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945  
effettuata da Città metropolitana di Torino  
626

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST



Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562594248136) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.39 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562594001459) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562592214220) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562585846350) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562581603663) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562574553349) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
627

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562579547372) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562576637377) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562571999585) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562565253291) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562359044353) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562339623701) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562338980060) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
628

**Data Oggetto Testo**

111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562338972318) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562336421302) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562334070101) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.38 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562334070937) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562332777501) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562333900412) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST  
Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562333777345) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
629

**Data Oggetto Testo**

letica orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562323240036) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562258473672) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562312851081) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562253626714) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562244139968) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562240503399) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
630

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562231909589) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562169486716) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562141360351) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562081143087) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .



mercoledì 10 luglio 2019

11.55.37 CEST

Offerta Amministrativa accettata  
La Busta Amministrativa (ID  
1562075982840) della Procedura  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945) è stata accettata con  
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64827 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_131735 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64745 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

631

**Data Oggetto Testo**

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_151653 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_201385 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.08 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_58833 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_170609 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_130222 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_52292 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_141925 sulla

Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_170585 sulla

Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144316 sulla

Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_64800 sulla

Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

632

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.07 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144456 sulla

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144564 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144560 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_52066 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_72463 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_52209 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_113724 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_69267 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_111732 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_72708 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.06 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_42451 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

633

**Data Oggetto Testo**

Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83773 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_65543 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_99252 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_41653 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_115907 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.05 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_83031 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_72313 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_64768 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_73599 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.05 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_82666 sulla Procedura con ID 111194945 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
634

**Data Oggetto Testo**

stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_201260 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_58750 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_66560 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_83225 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_62194 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_97283 sulla



Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_135337 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_40333 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_121696 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.04 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_121910 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
635

**Data Oggetto Testo**

mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_82481 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_93656 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_143161 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_121692 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_69081 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_84961 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_83822 sulla

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_52552 sulla

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_84047 sulla

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_140410 sulla

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user\_143958 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

636

**Data Oggetto Testo**

Procedura con ID 111194945 è

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_144366 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_29495 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_69166 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_171158 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_75312 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_70829 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_190321 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_141731 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_8030 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_143744 sulla  
Procedura con ID 111194945 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

637

**Data Oggetto Testo**

stata accettata, con la seguente  
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_34139 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_84813 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_151535 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_191805 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata  
La Firma Digitale dell'offerta  
del fornitore user\_50779 sulla  
Procedura con ID 111194945 è  
stata accettata, con la seguente  
motivazione: .  
mercoledì 10 luglio 2019  
11.54.01 CEST  
La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_22170 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_83357 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_83348 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

11.54.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user\_61189 sulla Procedura con ID 111194945 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

martedì 9 luglio 2019 16.00.47

CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 –

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

638

**Data Oggetto Testo**

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.44.29

CEST

Invio Offerta L'offerente AGV APPALTI

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.35.35

CEST

Invio Offerta L'offerente IVS S.R.L. ha inviato  
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.35.26

CEST

Invio Offerta L'offerente DUE G. STRADE

S.r.l. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.32.26

CEST

Invio Offerta L'offerente MFR Srlu ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.20.17

CEST

Invio Offerta L'offerente CONSORZIO STABILE

CAMPANIA ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica



orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.17.59  
CEST

Invio Offerta L'offerente CIMS SRL ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 15.09.20  
CEST

Invio Offerta L'offerente INFRAVIE S.r.l. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
639

**Data Oggetto Testo**

martedì 9 luglio 2019 15.02.51  
CEST

Invio Offerta L'offerente SOVESA S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 14.51.06  
CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNAL BRIXIA  
ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 13.11.08

CEST

Invio Offerta L'offerente Tecno Parking ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 13.04.14

CEST

Invio Offerta L'offerente ITAL SEM S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.46.36

CEST

Invio Offerta L'offerente MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L. unico socio ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.36.33

CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA FISE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.35.41

CEST

Invio Offerta L'offerente BRAFER SEGNALETICA SRL ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
640

**Data Oggetto Testo**

martedì 9 luglio 2019 12.30.25  
CEST

Invio Offerta L'offerente PENTA SIGNAL  
SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.09.34  
CEST

Invio Offerta L'offerente ITEMA SRL ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.04.11  
CEST

Invio Offerta L'offerente INTERTRAFFIC  
2000 SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio  
Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 12.00.16  
CEST

Invio Offerta L'offerente EFFEPI SRL ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.55.54  
CEST

Invio Offerta L'offerente PROGETTO SEGNALETICA  
SRL ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.32.41  
CEST

Invio Offerta L'offerente KONSUM S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.29.12  
CEST

Invio Offerta L'offerente OVAS SRL ha inviato  
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.27.01  
CEST

Invio Offerta L'offerente CI.GI.ESSSE SRL ha  
inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione Report

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
641

**Data Oggetto Testo**

ne segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.20.56

CEST

Invio Offerta L'offerente VERONA S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.19.00

CEST

Invio Offerta L'offerente TES SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 11.05.59

CEST

Invio Offerta L'offerente traffitek ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.46.07

CEST

Invio Offerta L'offerente TEAM SIGNAL S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.36.15

CEST

Invio Offerta L'offerente SEVEN SERVICE SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.29.10

CEST

Invio Offerta L'offerente Laser S.r.l. ha inviato

con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.26.40

CEST

Invio Offerta L'offerente cicas srl ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

642

**Data Oggetto Testo**

martedì 9 luglio 2019 10.18.17

CEST

Invio Offerta L'offerente SECOM FERRARA

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.15.09

CEST

Invio Offerta L'offerente I.T. S.r.l. ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

martedì 9 luglio 2019 10.13.58

CEST

Invio Offerta L'offerente Padana Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 9.41.31

CEST

Invio Offerta L'offerente 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 9.22.32

CEST

Invio Offerta L'offerente LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 9.15.40

CEST

Invio Offerta L'offerente VFG srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) (ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 9.00.20

CEST

Invio Offerta L'offerente SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

643

**Data Oggetto Testo**

martedì 9 luglio 2019 8.48.39

CEST

Invio Offerta L'offerente S.I.O.S.S. S.r.l. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

martedì 9 luglio 2019 8.30.27

CEST

Invio Offerta L'offerente TRIVENETA SRL

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 17.52.42

CEST

Invio Offerta L'offerente CL SERVICES

S.R.L. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio

Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 17.42.41

CEST

Invio Offerta L'offerente società cooperativa

segnalarsi ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale



sulle strade del servizio  
Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).  
lunedì 8 luglio 2019 17.12.29  
CEST

Invio Offerta L'offerente SIBAR ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).  
lunedì 8 luglio 2019 17.00.34  
CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica dcf  
s.r.l. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).  
lunedì 8 luglio 2019 15.57.28  
CEST

Invio Offerta L'offerente ECOTRAFFIC SRL  
ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).  
lunedì 8 luglio 2019 15.54.10  
CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA TRE ESSE  
S.R.L. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizReport  
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
644

**Data Oggetto Testo**

zontale sulle strade del servizio  
Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 15.53.21

CEST

Invio Offerta L'offerente VIA VAI ROAD

SRL SU ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio

Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 15.23.34

CEST

Invio Offerta L'offerente VIS mobility s.r.l. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 13.37.26

CEST

Invio Offerta L'offerente LASTIMMA SRL

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 12.26.43

CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA LAGOPLAST

DI CALCINARO PIERA

& C. SNC ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

lunedì 8 luglio 2019 11.52.27

CEST

Invio Offerta L'offerente MARINELLI ITALIANO

SAS DI FILIBERTO

MARZI & C ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

lunedì 8 luglio 2019 11.03.57  
CEST

Invio Offerta L'offerente CO.PAN s.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 10.29.13  
CEST

Invio Offerta L'offerente Nuova Ises srl ha  
inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
645

**Data Oggetto Testo**

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 9.46.39 CEST

Invio Offerta L'offerente SEG. MA. VERNICI  
SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio  
Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 8 luglio 2019 7.54.13 CEST

Invio Offerta L'offerente STS s.r.l. ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

venerdì 5 luglio 2019 22.37.24

CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNALTRAFFIC

s.a.s. di Pasquale Di Nardo ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 17.13.43

CEST

Invio Offerta L'offerente ELSIS S.R.L. US ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 17.03.00

CEST

Invio Offerta L'offerente TECNOSIGNAL DI

BALDELLI L. & C. S.A.S. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 17.02.52

CEST

Invio Offerta L'offerente ROAD 95 & C.

SRL US ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio

Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 16.20.21

CEST

Invio Offerta L'offerente ALFA SRL ha inviato

con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle  
strade del servizio Viabilità 2 –  
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
646

**Data Oggetto Testo**

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 15.41.10

CEST

Invio Offerta L'offerente CMS srl ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

venerdì 5 luglio 2019 15.41.10

CEST

Invio Offerta L'offerente MAS Srl ha inviato  
con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

venerdì 5 luglio 2019 15.38.20

CEST

Invio Offerta L'offerente G. & G. S.R.L. ha  
inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 15.36.17

CEST

Invio Offerta L'offerente Emmebi Segnaletica  
Stradale e Costruzioni s.r.l. ha

inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 15.19.37  
CEST

Invio Offerta L'offerente ANTONINO CHILLE'

SRL ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio

Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 12.40.40  
CEST

Invio Offerta L'offerente ISO LINE S.R.L. ha

inviato con successo un'offerta  
nel Mercato Lavori di esecuzione  
segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –  
Anno 2018. (Prog. 3126/2018)  
(ID 111194945).

venerdì 5 luglio 2019 9.47.31  
CEST

Invio Offerta L'offerente DELTA SEGNALETICA

S.R.L. ha inviato con  
successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
647

**Data Oggetto Testo**

giovedì 4 luglio 2019 18.41.13  
CEST

Invio Offerta L'offerente PLASTISIGNAL

S.r.l. ha inviato con successo  
un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

giovedì 4 luglio 2019 17.20.26

CEST

Invio Offerta L'offerente segnalstrade veneta

s.c.r.l. società cooperativa ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

giovedì 4 luglio 2019 14.42.19

CEST

Invio Offerta L'offerente GUBELA S.p.A. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del servizio Viabilità 2 –

Anno 2018. (Prog. 3126/2018)

(ID 111194945).

giovedì 4 luglio 2019 13.41.43

CEST

Invio Offerta L'offerente G.D.L. DI IANNIZZI

GIORGIO ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del servizio Viabilità 2 – Anno

2018. (Prog. 3126/2018) (ID

111194945).

giovedì 4 luglio 2019 11.18.29

CEST

Invio Offerta L'offerente EURO SIGNAL

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog.

3126/2018) (ID 111194945).

mercoledì 3 luglio 2019

17.58.06 CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica generale

salento s.r.l. ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

mercoledì 3 luglio 2019  
10.09.20 CEST

Invio Offerta L'offerente SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  
S.P.A. ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato  
Lavori di esecuzione segnaletica  
orizzontale sulle strade  
del servizio Viabilità 2 – Anno  
2018. (Prog. 3126/2018) (ID  
111194945).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino  
648

**Data Oggetto Testo**

martedì 2 luglio 2019 17.25.43  
CEST

Invio Offerta L'offerente J.L. GROUP S.R.L.  
ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità  
2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

martedì 2 luglio 2019 15.59.42  
CEST

Invio Offerta L'offerente SIGNAL SYSTEM  
S.R.L. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori  
di esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio  
Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945).

lunedì 10 giugno 2019 8.17.13  
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di  
esecuzione segnaletica orizzontale  
sulle strade del servizio Viabilità



2 – Anno 2018. (Prog.  
3126/2018) (ID 111194945). Le  
tempistiche del Mercato (nel Vostro  
fuso orario) sono disponibili  
nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

### **Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

*Id Messaggio* 113094216

*Data di invio* venerdì 12 luglio 2019 9.58.41 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (BERGESE SABRINA)

*Destinatari* DUE G. STRADE S.r.l. (DUE G. STRADE S.r.l.), non ricevuto;

OVAS SRL (OVAS SRL), non ricevuto; G. & G. S.R.L.

(G. & G. S.R.L.), non ricevuto; VERONA S.R.L. (VERONA

S.R.L.), non ricevuto; GUBELA S.p.A. (GUBELA S.p.A.),

non ricevuto; LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI

MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO,

BALLERINI MATTEO & C.), non ricevuto; TES SPA (TES

SPA), non ricevuto; CONSORZIO STABILE CAMPANIA

(CONSORZIO STABILE CAMPANIA), non ricevuto; CL

SERVICES S.R.L. (CL SERVICES S.R.L.), non ricevuto;

IVS S.R.L. (IVS S.R.L.), non ricevuto; ANTONINO CHILLE'

SRL (ANTONINO CHILLE' SRL), non ricevuto; società

cooperativa segnalarsi (società cooperativa segnalarsi), non

ricevuto; AGV APPALTI SRL (AGV APPALTI SRL), non

ricevuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa (segnalstrade

veneta s.c.r.l. società cooperativa), non ricevuto;

TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S. (TECNOSIRreport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità

2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino

649

GNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.), non ricevuto; DELTA

SEGNALETICA S.R.L. (DELTA SEGNALETICA S.R.L.),

non ricevuto; Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

(Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.), non ricevuto;

NUOVA TRE ESSE S.R.L. (NUOVA TRE ESSE

S.R.L.), non ricevuto; SEG. MA. VERNICI SRL (SEG. MA.

VERNICI SRL), non ricevuto; SEGNALE BRIXIA (SEGNALE

BRIXIA ), non ricevuto; Tecno Parking (Tecno Parking), non

ricevuto; segnaletica generale salento s.r.l. (segnaletica generale



s.a.s. di Pasquale Di Nardo (SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo), non ricevuto; SIBAR (SIBAR), non ricevuto; VIA VAI ROAD SRL SU (VIA VAI ROAD SRL SU), non ricevuto; PENTA SIGNAL SRL (PENTA SIGNAL SRL), non ricevuto; MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico soReport della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino 650

cio (MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio), non ricevuto; INFRAVIE S.r.l. (INFRAVIE S.r.l.), non ricevuto; ITEM SRL (ITEMA SRL), non ricevuto; ROAD 95 & C. SRL US (ROAD 95 & C. SRL US), non ricevuto; Padana Srl (Padana Srl), non ricevuto; J.L. GROUP S.R.L. (J.L. GROUP S.R.L.), non ricevuto; CMS srl (CMS srl), non ricevuto  
*Oggetto del Messaggio* TRASMISSIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA  
*Testo del Messaggio* IN ESITO AL CALCOLO DEL VALORE DI SOGLIA EFFETTUATO EXTRAPIATTAFORMA DALLA STAZIONE APPALTANTE COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA L'OPERATORE ECONOMICO BRAFER SEGNALETICA SRL E' RISULTATO MIGLIOR OFFERENTE E PROVVISORIO AGGIUDICATARIO. SI ALLEGA IL RELATIVO FOLGIO DI CALCOLO

*Allegato* CSI\_S\_LOTTO\_2\_Ultimo\_dlgs\_50-2016\_aggiornato\_2019.pdf

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): M2LeFpOKkSXnABxVfIcxyg==

Hash(SHA-1-Hex):

af2d07ec0768e4fc9b57fd19dc4ff30e436f614c

Hash(SHA-256-Hex): 043ace351f04b2e88f4837fd1876dc5-

bbdef5c6610a3b019c9b9779115fa678f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

*Id Messaggio* 112574267

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 9.28.58 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* GUBELA S.p.A. (GUBELA S.p.A.), ricevuto in data giovedì

4 luglio 2019 13.12.39 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: Richiesta chiarimenti dichiarazione modulo A2

*Testo del Messaggio* Si tratta dei contratti continuativi di cooperazione di servizi e/o forniture (nmon sibappalti quindi)sottoscritti in data anteriore all'avvio della procedura. Cordialmente

----- Testo del messaggio originale:

Buongiorno, cosa dobbiamo dichiarare nel modulo A2 al punto

7 dove viene chiesto quanto segue: "• che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino 651

all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.: .....  
.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)?"

S'intendono i subappalti in essere con la Vs. spettabile amministrazione oppure tutti i subappalti in essere alla data del bando? Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro in merito. Grazie. Cordiali saluti. GUBELA SPA

*Id Messaggio* 112573952

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 9.22.04 CEST

*Mittente* GUBELA S.p.A. (GUBELA S.p.A.)

*Destinatari* BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 2 luglio 2019 9.27.04 CEST

*Oggetto del Messaggio* Richiesta chiarimenti dichiarazione modulo A2

*Testo del Messaggio* Buongiorno, cosa dobbiamo dichiarare nel modulo A2 al punto

7 dove viene chiesto quanto segue: "• che alla data di pubblicazione del bando di gara l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 105 comma 3 c-bis del D.lgs.50/2016 e s.m.i.: .....

.....(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)?"

S'intendono i subappalti in essere con la Vs. spettabile amministrazione oppure tutti i subappalti in essere alla data del bando? Restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro in merito. Grazie. Cordiali saluti. GUBELA SPA

*Id Messaggio* 112765501

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 15.00.47 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* RE: Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111194945 e valore offerto economico generato da sistema

*Testo del Messaggio* Siamo consapevoli di detta situazione tant'è che per ovviare ciò il bando di gara espressamente dispone: "La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l'importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all'importo

posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall'importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso." Cordialmente -----  
Testo del messaggio originale: Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi, comunichiamo che il "valore economico offerto" non è corretto poichè lo sconto è Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino 652

stato applicato sull'intero ammontare della gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad euro 325.000,00. Cordiali saluti  
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

*Id Messaggio* 112695934

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 7.57.36 CEST

*Mittente* Città metropolitana di Torino (damico antonella)

*Destinatari* società cooperativa segnalarsi (società cooperativa segnalarsi), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2019 14.24.36 CEST

*Oggetto del Messaggio* RE: IMPOSTA DI BOLLO

*Testo del Messaggio* il modello F24 non ha spazi per indicare altri dati il oltre il codice tributo cordilamente ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in merito al versamento dell'imposta di bollo su mod f24, va indicato il cig della gara? saluti

*Id Messaggio* 112598484

*Data di invio* martedì 2 luglio 2019 17.10.48 CEST

*Mittente* società cooperativa segnalarsi (società cooperativa segnalarsi)

*Destinatari* rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2019 7.57.40 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* IMPOSTA DI BOLLO

*Testo del Messaggio* Buongiorno, in merito al versamento dell'imposta di bollo su mod f24, va indicato il cig della gara? saluti

*Id Messaggio* 112724708

*Data di invio* mercoledì 3 luglio 2019 10.13.12 CEST

*Mittente* SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.)

*Destinatari* damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2019 15.00.37 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto

*Oggetto del Messaggio* Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111194945 e valore offerto economico generato da sistema

*Testo del Messaggio* Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi, comuniciamo che il "valore economico offerto" non è Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del servizio Viabilità 2 – Anno 2018. (Prog. 3126/2018) n. 111194945 effettuata da Città metropolitana di Torino 653

corretto poichè lo sconto è stato applicato sull'intero ammontare della gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad euro 325.000,00. Cordiali saluti SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

## **Verbali intermedi**

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

**Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che: “La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, si procede alla rideterminazione dell’importo di aggiudicazione del provvisorio aggiudicatario:**

*Fornitore: **BRAFER SEGNALETICA SRL***

*Modalità di partecipazione: singola*

*Offerta economica: 33,618 %*

*Valore economico offerto: 217.775,389 EUR*

*di cui costi della sicurezza afferenti*

*l’attività svolta dall’operatore economico: 9.750,00 EUR*

*di cui costi del personale: 105.126,58 EUR*

*di cui costi della sicurezza derivanti*

*da interferenza: 6,050,00 EUR*

Ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto l’importo contrattuale sarà pari all’importo posto a base di gara.





31	MIETA SIGNAL SRL	33,431
32	CMES SRL	33,353
33	10014471269	33,23
34	10014471269	33,017
35	10014471269	32,773
36	10014471269	32,739
37	10014471269	32,578
38	10014471269	32,25
39	10014471269	32,123
40	10014471269	31,111
41	10014471269	30,753
42	10014471269	30,396
43	10014471269	30,333
44	10014471269	30,13
45	10014471269	30,05
46	10014471269	30
47	10014471269	29,847
48	10014471269	29,479
49	10014471269	29,135
50	10014471269	29,11
51	10014471269	28,904
52	10014471269	28,524
53	10014471269	28,13
54	10014471269	28,1
55	10014471269	27,86
56	10014471269	27,463
57	10014471269	27,43
58	10014471269	27,27
59	10014471269	26,9
60	10014471269	26,87
61	10014471269	26,807
62	10014471269	26,55
63	10014471269	26,488
64	10014471269	26,58

33,431  
33,353  
33,23  
33,017  
32,773  
32,739  
32,578  
32,25  
32,123  
31,111  
30,753  
30,396  
30,333  
30,13  
30,05  
30  
29,847  
29,479  
29,135  
29,11  
28,904  
28,524  
28,13  
28,1  
27,86  
27,463  
27,43  
27,27  
26,9  
26,87  
26,807  
26,55  
26,488  
26,58

