

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) ID – SINTEL 111195617 (CUP J17H18000210002) (C.I.G. 7924853394)

Importo a base di gara: Euro 325.000,00

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi,, **espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su elenco prezzi**, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all'art 97 comma 2 e commi 2 - bis e 2 - ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio **costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica** per una valutazione di coerenza con gli indici minimi di congruità definiti dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e le rappresentanze sindacali di categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre **una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.**

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2019 addì dieci del mese di luglio in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si è riunito il Seggio di gara per la procedura aperta di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti;
- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;
- Ing. Matteo Tizzani – Dirigente Coordinamento Viabilità - Viabilità 1

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	26
Riepilogo Offerte	26
Attribuzione dei Punteggi	350
Proposta di Graduatoria	652
Proposta di Aggiudicazione	671
Registro di controllo	672
Comunicazioni di Procedura	718
Verbali intermedi	720

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato MA02 ARCA Modalità tecniche utilizzo - Rel 5 30 0 8.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A2_Istanza_LR.doc

Documento Pubblicato

Allegato Bando_3127_Orizz_Viab_3_1rev.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.docx

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

2

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 111195617

Nome Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

Codice CIG 7924853394

Informazioni aggiuntive sulla natura/

finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1178120

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233221-4 - Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale

Codici categorie SOA OS 10 II - Segnaletica stradale non luminosa (classe II).

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata

Login user 190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Nome damico antonella

Login user 186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user 186178

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

3

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 10 giugno 2019 8.18.18 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione

offerte

martedì 9 luglio 2019 16.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è

abilitata ?

No

Giustificativo all'Offerta economica?

No

L'allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei fornitori

è attivata ?

No

L'inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

No

Base d'asta 325.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel

calcolo dell'anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazione

di accettazione

termini

e condizioni

Il Concorrente

dichiara

di accettare

integralmente

la documentazione

di gara,

i relativi allegati

e tutti

i termini e

le condizioni

ivi previste.

Amministrativo

Vincolato a

risposta singola

Dichiaro di

accettare termini

e condizioni

DGUE l'omonimo

documento ,

disponibile

nella documentazione
allegata al
presente avviso
(allegato
A1) caricato
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
dal

legale rappresentante
dell'operatore
economico .
Amministrativo
Libero Allegato
Dichiarazione
Legale

Rappresentante
inserire
l'omonimo
documento ,
disponibile

nella documentazione
allegata al
presente avviso
(allegato
A2) caricato
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digi-

Amministrativo
Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

5

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

**Tipologia Punteggio
tecnico**

Formato Valori

talmente dal
legale rappresentante
dell'operatore

economico .
Garanzia fidejussoria
inserire la
garanzia fidejussoria
avente le caratteristiche
previste nel
bando di gara
. Detta garanzia
dovrà
essere caricata
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell'operatore
economico e
dal fidejussore.
Amministrativo
Libero Allegato
PASSOE in tale campo
deve essere
inserito il
PASSOE generato
dal sistema
AVCPASS

.
Amministrativo
Libero Allegato
CONTRIBUTO
ANAC
in tale campo
deve essere
inserita la ricevuta
di pagamento
della
contribuzione
di cui
alla deliberazione
dell'Autorità
Nazionale
Anticorruzione

1174
del 19 dicembre
2018
secondo la
tabella in essa
riportata.

Amministrativo
Libero Allegato
Attestazione
SOA

è possibile
inseri-

Amministrativo
Libero Allegato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

6

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

**Tipologia Punteggio
tecnico**

Formato Valori

re la copia
dell'attestazione
SOA in corso
di validità.

Avvalimento inserire ,
qualora

l'operatore
economico
ricorra

all'utilizzo di
detto istituto,

tutta
la documentazione
richiesta

dall'art. 89
del D.Lgs

50/2016 .Tutta

la documentazione
dovrà essere

caricata

in formato

pdf, sottoscritto

digitalmente
Amministrativo
Libero Allegato
Documentazione
Utile
alle riduzioni
della cauzione
provvisoria
previste
dall'art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:
in questo
campo è possibile
inserire
copia della
documentazione
richiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'importo
della
cauzione .
Amministrativo
Libero Allegato
F24_Assolvimento
Imposta di
Bolli
imposta di
bollo dovrà
essere corrisposta
in
modo virtuale,
mediante
pagamento
dell'imposta
all'Agenzia
delle Entrate
a mezzo

mod.
F24 (benefi-
Economico Libero Allegato
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
7

Nome Descrizione Tecnico / Informativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

ciario erario

- cod. tributo

2501 importo

dovuto

Euro 16,00)

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale GOVONI SEGNALETICA SRL

Login user _80487

Indirizzo e-mail govonisegnaleticasrl@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02408390207

Indirizzo DOSSETTI, 46023 GONZAGA (Italia)

Numero telefono 0376535549

Ragione sociale SEGNALETICA S.R.L.

Login user _61189

Indirizzo e-mail info.segnalsystem@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02730460546

Indirizzo via valle d'aosta, 3, 06038 SPELLO (Italia)

Numero telefono 0742301570

Ragione sociale J.L. GROUP S.R.L.

Login user _83357

Indirizzo e-mail jlgroup_srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04429420757

Indirizzo zona industriale - lotto 20, 73048 NARDO' (Italia)

Numero telefono 0833835190

Ragione sociale SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

Login user _22170

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

8

Indirizzo e-mail pec.sisespa@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 01210380208
Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA n. 41, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (Italia)
Numero telefono 037694191
Ragione sociale segnaletica generale salento s.r.l.
Login user 83348
Indirizzo e-mail segnaleticasalento@pec.libero.it
P. IVA / Cod. Istat 04274390758
Indirizzo VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 68, 73048 NARDO' (Italia)
Numero telefono 3926161361
Ragione sociale EURO SIGNAL SRL
Login user 50779
Indirizzo e-mail eurosignal@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 01576290181
Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA, 12, 27010 SAN GENESIO ED UNITI (Italia)
Numero telefono 0382586140
Ragione sociale SERVIZI GRAFICI SRL
Login user 171161
Indirizzo e-mail serviziigrafici@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 08999970018
Indirizzo corso Ferrucci 77/9, 10038 TORINO (Italia)
Numero telefono 0119978749
Ragione sociale segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa
Login user 141731
Indirizzo e-mail segnalstrade@pec.it
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
9
P. IVA / Cod. Istat 00207730284
Indirizzo Via Dell'Artigianato n.3, 35020 SAN PIETRO VIMINARIO (Italia)
Numero telefono 0429719054
Ragione sociale OLIMPIA SEGNALETICA SRL
Login user 115763
Indirizzo e-mail olimpia.segnaletica@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 01894261005
Indirizzo VIA COLLEVECCHIO 10, 00135 ROMA (Italia)
Numero telefono 0630310487
Ragione sociale PLASTISIGNAL S.r.l.
Login user 143744
Indirizzo e-mail plastisignal@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05734641003
Indirizzo VIALE DI VILLA MASSIMO 37, 00161 ROMA (Italia)

Numero telefono 06586044

Ragione sociale tesoro srl

Login user _152015

Indirizzo e-mail tesoro@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06773170722

Indirizzo 2 trav. a dx di via dell'artigianato, 70020 MODUGNO (Italia)

Numero telefono 0808494352

Ragione sociale DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Login user _34139

Indirizzo e-mail pec@pec.deltasegnaletica.it

P. IVA / Cod. Istat 01156590422

Indirizzo VIA MARCONI N. 69, 60015 FALCONARA MARITTIMA
(Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

10

Numero telefono 071913595

Ragione sociale ISO LINE S.R.L.

Login user _151535

Indirizzo e-mail isoline@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03745210751

Indirizzo Via Cairoli, 69, 73044 GALATONE (Italia)

Numero telefono 0833860020

Ragione sociale ANTONINO CHILLE' SRL

Login user _84813

Indirizzo e-mail antoninochille@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01470090836

Indirizzo VIA ROMA, N. 1, 98047 SAPONARA (Italia)

Numero telefono 090336821

Ragione sociale G. & G. S.R.L.

Login user _70829

Indirizzo e-mail gegsegnaletica@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01755660980

Indirizzo località bià sot, 25040 ANGOLO TERME (Italia)

Numero telefono 3484564171

Ragione sociale G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

Login user _191805

Indirizzo e-mail gdlsegnaleticastradale@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09102950012

Indirizzo CORSO GIULIO CESARE,39/BIS, 10152 TORINO (Italia)

Numero telefono 0112979135

Ragione sociale CMS srl
Login user _171158
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
11

Indirizzo e-mail c.m.s.srl@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 02377010646
Indirizzo C.da Ponte, 9, 83014 OSPEDALETTO D'ALPINOLO (Italia)
Numero telefono 0825691044

Ragione sociale MAS Srl
Login user _190321
Indirizzo e-mail massrl@pec.buffetti.it
P. IVA / Cod. Istat 04030600987
Indirizzo Via G. Mazzini 59, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)
Numero telefono 3482650983

Ragione sociale Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.
Login user _75312

Indirizzo e-mail emmebi.srl@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 01468610199
Indirizzo VIA MAGGIORE, 67/B, 26029 SONCINO (Italia)
Numero telefono 0374837069

Ragione sociale ALFA SRL
Login user _29495

Indirizzo e-mail alfasrl@gigapec.it
P. IVA / Cod. Istat 04306390263
Indirizzo via e. mattei, 18, 31010 MASER (Italia)
Numero telefono 0423923123

Ragione sociale ROAD 95 & C. SRL US
Login user _69166

Indirizzo e-mail road95srl@arubapec.it
P. IVA / Cod. Istat 09194781002
Indirizzo VIA CASILINA, 1294, 00179 ROMA (Italia)
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
12

Numero telefono 0620430070
Ragione sociale TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.
Login user _144366
Indirizzo e-mail tecnosignal@indirizzopec.com

P. IVA / Cod. Istat 01700870544
Indirizzo via Paolo Borsellino, 06012 CITTA' DI CASTELLO (Italia)
Numero telefono 0758521275
Ragione sociale ELSIS S.R.L. US

Login user_140410

Indirizzo e-mail ELSISROMA@ARUBAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 07598891005

Indirizzo VIA PORTUENSE 1499 , 00148 ROMA (Italia)

Numero telefono 0665002035

Ragione sociale Nuova Ises srl

Login user_83822

Indirizzo e-mail nuovaises@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02431830617

Indirizzo via Panfilo Castaldi 8, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0229063252

Ragione sociale VIA VAI ROAD SRL SU

Login user_93656

Indirizzo e-mail viavairoad@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02526500612

Indirizzo VIA BASENTO N.37, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono 0664400207

Ragione sociale SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

Login user_143958

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

13

Indirizzo e-mail segnaltraffice@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08391061218

*Indirizzo Via Innamorati, 43/6, 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA
(Italia)*

Numero telefono 3281680387

Ragione sociale STS s.r.l.

Login user_84047

Indirizzo e-mail sts.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 10100840015

Indirizzo VIA MORGHEN 34, 10143 TORINO (Italia)

Numero telefono 0113117999

Ragione sociale SEG. MA. VERNICI SRL

Login user_52552

Indirizzo e-mail segmavernici@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01052760533

Indirizzo Via della Stazione n. 26, 58045 GROSSETO (Italia)

Numero telefono 0564905734

Ragione sociale SIMOS SERVICE SRL

Login user_98150

Indirizzo e-mail simoservicesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03105100543

Indirizzo VIA DELLA CENTRALE N.1, 06035 GUALDO CATTANEO
(Italia)

Numero telefono 0742922021

Ragione sociale EMMEA TRADE & SERVICE SRL

Login user _113950

Indirizzo e-mail emmea@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03162630408

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
14

Indirizzo Piazzale Giovanni Spadolini n.2, 47034 FORLIMPOPOLI
(Italia)

Numero telefono 0543975008

Ragione sociale GUBELA S.p.A.

Login user _8030

Indirizzo e-mail gubela@cert.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00151420205

Indirizzo Via Mazzini, 44 - Casella postale n° 27, 46043 CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE (Italia)

Numero telefono 037694161

Ragione sociale NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

Login user _121692

Indirizzo e-mail nuovalagoplast@pecitalia.biz

P. IVA / Cod. Istat 01108570449

Indirizzo VIA DE GASPERI N. 53, 63844 GROTTAZZOLINA (Italia)

Numero telefono 0734631355

Ragione sociale CO.PAN s.r.l.

Login user _84961

Indirizzo e-mail copansrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07098560720

Indirizzo Capurso, via Montesano snc (z.i), 70010 CAPURSO (Italia)

Numero telefono 0804551651

Ragione sociale Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

Login user _94400

Indirizzo e-mail consorzioarem@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03843610613

Indirizzo Via Caduti di Nassirya, 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
(Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
15

Numero telefono 0823810544

Ragione sociale LASTIMMA SRL

Login user_82481

Indirizzo e-mail lastimma@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01570960276

Indirizzo VIA TREZZA, 45, 30027 SAN DONA' DI PIAVE (Italia)

Numero telefono 042143343

Ragione sociale VIS mobility s.r.l.

Login user_69081

Indirizzo e-mail vismobility@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01839090675

Indirizzo Via Porzia Nefetti,65, 47018 SANTA SOFIA (Italia)

Numero telefono 054317503

Ragione sociale NUOVA TRE ESSE S.R.L.

Login user_121910

Indirizzo e-mail nuovatreesse@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05267451002

Indirizzo VIA G. CAPOGROSSI 50, 00155 ROMA (Italia)

Numero telefono 0622755121

Ragione sociale segnaletica dcf s.r.l.

Login user_121696

Indirizzo e-mail Segnaleticadcf@PEC.it

P. IVA / Cod. Istat 03501460616

Indirizzo Via TORE snc, 82030 LIMATOLA (Italia)

Numero telefono 0818129435

Ragione sociale SIBAR

Login user_135337

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

16

Indirizzo e-mail sibarsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00296160609

Indirizzo Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)

Numero telefono 0775285024

Ragione sociale ECOTRAFFIC SRL

Login user_40333

Indirizzo e-mail ecotraffic@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01779010204

Indirizzo VIA SALVO D'ACQUISTO 4/A, 46040 GUIDIZZOLO (Italia)

Numero telefono 0376847024

Ragione sociale società cooperativa segnalarsi

Login user_97283

Indirizzo e-mail segnalarsi@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03462740618

Indirizzo via vittorio emanuele vico I n°2, 81047 MACERATA CAMPANIA

(Italia)

Numero telefono 0823896470

Ragione sociale CL SERVICES S.R.L.

Login user _201260

Indirizzo e-mail clservices@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01380920528

Indirizzo Via Enrico Mattei N. 1 int. 9, 53041 ASCIANO (Italia)

Numero telefono 0577718405

Ragione sociale TRIVENETA SRL

Login user _66560

Indirizzo e-mail trivenetasegnaletica@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02493840272

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

17

Indirizzo VIA ROMA 13, 30030 SALZANO (Italia)

Numero telefono 0423722734

Ragione sociale SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Login user _62194

Indirizzo e-mail svss@pec.svssrl.com

P. IVA / Cod. Istat 00819640244

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO 10/A, 36070 CASTELGOMBERTO
(Italia)

Numero telefono 0445440347

Ragione sociale S.I.O.S.S. S.r.l.

Login user _83225

Indirizzo e-mail s.i.o.s.s.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00137030318

Indirizzo Via dell'industria, 14/16, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI
(Italia)

Numero telefono 0481474962

Ragione sociale VFG srl

Login user _58750

Indirizzo e-mail vfg@pec.vfgstrade.com

P. IVA / Cod. Istat 02701040780

Indirizzo VIA SABBIONARA N.611, 40059 MEDICINA (Italia)

Numero telefono 051790166

Ragione sociale LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO
& C.

Login user _82666

Indirizzo e-mail lineasas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01073500199

Indirizzo VIA BRUSATI 1, 26040 MARTIGNANA DI PO (Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
18

Numero telefono 0375260000

Ragione sociale 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

Login user 64768

Indirizzo e-mail gare@pec.2msegnaletica.it

P. IVA / Cod. Istat 03946320755

Indirizzo VIA DEI RIMONDATORI N. 8 ZONA PIP, 73017 SANNICOLA
(Italia)

Numero telefono 0833867451

Ragione sociale Padana Srl

Login user 72313

Indirizzo e-mail padana.segnaletica@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04224200289

Indirizzo Via Municipio 1/A, 35019 TOMBOLO (Italia)

Numero telefono 0495999310

Ragione sociale I.T. S.r.l.

Login user 73599

Indirizzo e-mail itsrl@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 02768460657

Indirizzo via Santa Maria, 84030 SAN PIETRO AL TANAGRO (Italia)

Numero telefono 0975399115

Ragione sociale SECOM FERRARA SRL

Login user 83031

Indirizzo e-mail secomferrara@pec.sinapsis-srl.net

P. IVA / Cod. Istat 03546470612

Indirizzo VIA F.LLI ROSSELLI, 81030 LUSCIANO (Italia)

Numero telefono 0815036042

Ragione sociale cicas srl

Login user 41653

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
19

Indirizzo e-mail cicassrl@pec.sinapsis-srl.net

P. IVA / Cod. Istat 07024380631

Indirizzo centro direzionale isola a/7 scala b, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817877520

Ragione sociale Laser S.r.l.

Login user 115907

Indirizzo e-mail lasersrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04446910822

Indirizzo via Vincenzo Madonia n.50, 90049 TERRASINI (Italia)

Numero telefono 0918683352

Ragione sociale traffitek

Login user _83773

Indirizzo e-mail traffitek srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02975421203

Indirizzo Via dell'Arcoveggio 49/5, 40129 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0823798645

Ragione sociale KONSUM S.R.L.

Login user _113724

Indirizzo e-mail certificata@pec.konsumsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 03879530263

Indirizzo via del commercio 6, 31041 CORNUDA (Italia)

Numero telefono 0423839034

Ragione sociale TES SPA

Login user _42451

Indirizzo e-mail tescert@ascopec.it

P. IVA / Cod. Istat 01971670268

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

20

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO N. 19, 31050 VEDELAGO (Italia)

Numero telefono 0423400670

Ragione sociale TEAM SIGNAL S.R.L.

Login user _65543

Indirizzo e-mail teamsignalsrl@pec-pmi.it

P. IVA / Cod. Istat 02927490967

Indirizzo VIALE MATTEOTTI, 12/14, 26841 CASALPUSTERLENGO

(Italia)

Numero telefono 037781861

Ragione sociale CI.GI.ESSE SRL

Login user _52209

Indirizzo e-mail ci.gi.esse@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03940410289

Indirizzo VIA A. VOLTA N. 10, 35020 MASERA' DI PADOVA (Italia)

Numero telefono 0498862864

Ragione sociale OVAS SRL

Login user _69267

Indirizzo e-mail ovassrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02518020017

Indirizzo VIA GALVANI, 2, 10040 LEINI (Italia)

Numero telefono 0112731207

Ragione sociale EFFEPI SRL

Login user _72463

Indirizzo e-mail effepi@pec.effepisegnaletica.it
P. IVA / Cod. Istat 04326720267
Indirizzo via dell'artigianato 8, 31034 CAVASO DEL TOMBA (Italia)
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
21

Numero telefono 0423544970
Ragione sociale PROGETTO SEGNALETICA SRL
Login user _52066
Indirizzo e-mail PROGETTOSEGNALETICA@PEC.IT
P. IVA / Cod. Istat 02905080368
Indirizzo VIALE EUROPA N. 91, 41011 CAMPOGALLIANO (Italia)
Numero telefono 0597273272
Ragione sociale VERONA S.R.L.
Login user _111732

Indirizzo e-mail verona@pec.veronasrl.it
P. IVA / Cod. Istat 00801500307
Indirizzo VIA POLVARIES 54, 33030 BUJA (Italia)
Numero telefono 0432961949
Ragione sociale ITEMA SRL
Login user _144560
Indirizzo e-mail ITEMA.IMPIANTI@ARUBAPEC.IT
P. IVA / Cod. Istat 03403850617
Indirizzo VIA A. PONTILLO, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)
Numero telefono 0823324020
Ragione sociale INTERTRAFFIC 2000 SRL
Login user _72708

Indirizzo e-mail intertraffic2000sas@postecert.it
P. IVA / Cod. Istat 07793530630
Indirizzo Via G. Porzio n. 4 Isola G/1 , 80143 NAPOLI (Italia)
Numero telefono 0817501836
Ragione sociale PENTA SIGNAL SRL
Login user _144564

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
22

Indirizzo e-mail PENTASIGNAL@LEGALMAIL.IT
P. IVA / Cod. Istat 03896090614
Indirizzo VIA DARIO RUSSO, 8, 81100 CASERTA (Italia)
Numero telefono 3289614007
Ragione sociale BRAFER SEGNALETICA SRL
Login user _144316
Indirizzo e-mail BRAFERSEGNALETICA@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 07290741219

Indirizzo VIA DEI MILLE N 1, 80121 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 08119577155

Ragione sociale imp. art. repiti matteo di repiti marco e - raniero sas

Login user_112085

Indirizzo e-mail impiantirepitisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01507910568

Indirizzo via falisca n. 20, 01030 CARBOGNANO (Italia)

Numero telefono 0761613171

Ragione sociale NUOVA FISE SRL

Login user_64800

Indirizzo e-mail nuovafise.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02279190751

*Indirizzo ZONA IND.LE SS. S101 KM. 19.300, 73044 GALATONE
(Italia)*

Numero telefono 0833832220

Ragione sociale MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

Login user_170585

Indirizzo e-mail alfano@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 06519281007

*Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
23*

Indirizzo via appia antica 58, 00047 MARINO (Italia)

Numero telefono 0693543121

Ragione sociale Tecno Parking

Login user_141925

Indirizzo e-mail tecnoparking.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04871470656

*Indirizzo Via Redipuglia n.28, 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
(Italia)*

Numero telefono 0823849901

Ragione sociale ITAL SEM S.R.L.

Login user_144456

Indirizzo e-mail italsem@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01783770611

Indirizzo Via Generale Carrascosa n.47, 80140 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0815993035

Ragione sociale SEVEN SERVICE SRL

Login user_99252

Indirizzo e-mail posta@pec.sevenservicesrl.it

P. IVA / Cod. Istat 07920480634

Indirizzo via G. Porzio,4 is. G/1 80143 Napoli, 80143 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817879033

Ragione sociale MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - & C

Login user _143161

Indirizzo e-mail info.marinelli-italiano@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00628360547

Indirizzo VIA 1° MAGGIO 4, 06089 TORGIANO (Italia)

Numero telefono 0759880396

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

24

Ragione sociale SEGNAL BRIXIA

Login user _52292

Indirizzo e-mail signalbrixia@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03304960176

Indirizzo Via Allegri 75, 25124 BRESCIA (Italia)

Numero telefono 0302302174

Ragione sociale SIAS S.p.a.

Login user _5662

Indirizzo e-mail ufficiogare@siasspa.it

P. IVA / Cod. Istat 01854400981

Indirizzo VIA PRADE N. 37, 25041 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 036446272

Ragione sociale SOVESA S.R.L.

Login user _130222

Indirizzo e-mail sovesa@pec.sovesa.it

P. IVA / Cod. Istat 04636560015

Indirizzo STRADA SETTIMO 154, 10156 TORINO (Italia)

Numero telefono 0112734246

Ragione sociale INFRAVIE S.r.l.

Login user _170609

Indirizzo e-mail infravie@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05307350651

Indirizzo Via Nazionale n. 75, 85050 BRIENZA (Italia)

Numero telefono 0975396091

Ragione sociale CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Login user _131735

Indirizzo e-mail csc@infopec.net

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

25

P. IVA / Cod. Istat 02589300645

Indirizzo VIA LUIGI BRUNO N.23, 83020 CONTRADA (Italia)

Numero telefono 0825674227

Ragione sociale MFR Srlu

Login user _64745

Indirizzo e-mail postmaster@pec.mfrsegnaletica.it

P. IVA / Cod. Istat 01213720525

Indirizzo VIA DI TOTONA N° 26, 53045 MONTEPULCIANO (Italia)

Numero telefono 0578757546

Ragione sociale IVS S.R.L.

Login user _58833

Indirizzo e-mail ivs@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 09963460010

Indirizzo VIA LOMBARDIA 17, 31050 MONASTIER DI TREVISO (Italia)

Numero telefono 0422898012

Ragione sociale AGV APPALTI SRL

Login user _151653

Indirizzo e-mail agvappalti@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08246281003

Indirizzo via Alcesti, 9, 00133 ROMA (Italia)

Numero telefono 0695599428

Ragione sociale CIMS SRL

Login user _64827

Indirizzo e-mail cims@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 00814371209

Indirizzo Castel Guelfo di Bologna Via del Mangano 11, 40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (Italia)

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

26

Numero telefono 0542670120

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1562680398768

Num. Protocollo Interno 1633590

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CIMS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.53.18 CEST

Offerta economica 30,35300 %

di cui costi del personale 111.380,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.376,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

27

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE E DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 5iUq5TyOR5IpFXJxoi2aQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0fd841b0d6a6ff17a14f9096c8bc652dafc46698

Hash(SHA-256-Hex): b09aad38c1cc0a379113b8b2ff9ee5-

27d2abd10680766a646fe276df261eeca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

DICHAIRAZIONE ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 830 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): YuNW69jHVbgY77gEuLeO8w==

Hash(SHA-1-Hex):

4ec5d7c671170b169e158093003a3dfbe5063327

Hash(SHA-256-Hex): 5dcf53ea75fc080e6f8d9354ec95000-

4d5a42cb93bac417a1a61878fc05000f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)
POLIZZA ENTE TORINO 3.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE
Hash(MD5-Base64): iUfjqFxsK0m0KIO0F92pWg==
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
28
Hash(SHA-1-Hex):
79ebab8cd91308ff67fdb3ca40fe52aeadd0e707
Hash(SHA-256-Hex): 557653b70ae9168ca24bbeedfeadcfe21e9f24536f2b291bd4bef6fa130ce96
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 213 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 77btJ7m4jGx3myTBbEHTGw==
Hash(SHA-1-Hex):
1ae3c83952e2655f4acc0acba955990e682df0f2
Hash(SHA-256-Hex): d584e9717a6f0f6c6b3b0932a7f19f3-
120d0329fa8ddac1471d1438c29c7623d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 224 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ainb2MrmKgvGcDdpv24Z4g==
Hash(SHA-1-Hex):
7c8761c8b254f8f96854a2690fa0ab3c06518216
Hash(SHA-256-Hex): 9ee6fbc3ebcbbbd51a5819d65bf8ced-
9bf959907a3cd87a5a2f59321e009efe1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

29

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OGo7ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-58220184b86c918d8373163b706c8075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dGDjapxKrHk2B65JzF4hqQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

30

Hash(SHA-1-Hex):

9c6f78908c47517b55ba88752c273a6ff0d10aad

Hash(SHA-256-Hex): 15e8ecb0c03061b2e59aec7aecf7581-d911b267ee50153ae0ca39e491dd60c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562680209953

Num. Protocollo Interno 1633564

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AGV APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.50.09 CEST

Offerta economica 33,11300 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

31

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d_1.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): sPkpWwg5GG8T5CvYvEZ2DA==

Hash(SHA-1-Hex):

17be170ed37e3a227679a4d65e8d7dc2aec73c1e

Hash(SHA-256-Hex): 736d5627eae001a9b01665aec421040-

ecfcae0ed8a772a581dcd2dfb2f84d838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): YS0Y3yxeJxOxp2QPFciw5A==

Hash(SHA-1-Hex):

bf09f987ae1368610a95ce16f48d8885facf8530

Hash(SHA-256-Hex):

dd05d62ab3d858b47bb8d09eabe88b5-

8fc0c13b68206b34143ca79b2cf055cab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza 6453078 AGV APPALTI.pdf.p7m

Dimensioni: 564 KB

Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;

Rosario Marotta; Rosario Marotta; Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): GU5DtVrHsXGUz1RCM1tyMQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c82cb48c21943ca9fbfb540fc4621c8809b79a17

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

32

Hash(SHA-256-Hex): 62a1412a2c745c1314c937f7779d6adbb315e51aa162ec63277a73f6f2933ad9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLUo+wdyjFDkKXWXuQfb4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

4bafd37a335ac8cf97c540450ee2d613863a2877

Hash(SHA-256-Hex): b44dfbf8556b08e0dd0b8fdf195b822-

8ad6e071cd455e8081e4cd4e3f3f9baba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019-2.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0uKrnCG/WNgfJ2fGUMoV0g==

Hash(SHA-1-Hex):

fe32ad255677f7c1bcd02c3bf4a8bec21d41c693

Hash(SHA-256-Hex):

17c3455dd299b20086433495d04e21e-

5252e827fad28d77b27796bf3ad614d0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

33

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI2VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-

dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSIDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-

1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tlvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

34

Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Id Offerta 1562680155933

Num. Protocollo Interno 1633559

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IVS S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.49.15 CEST

Offerta economica 18,75000 %

di cui costi del personale 91.887,69000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.940,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

35

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): JDriVLtBJJfEKF0AXmdH5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d399f6d2bc792f3e3add19488f81f93ecbc7416e

Hash(SHA-256-Hex): 8b204057a7eb4be7bbd2ae4bc897e5d-

7afaeba3adfe4c09620e6ed61bd57b09c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): cHZK/lbpgtDYp2carqiGdg==

Hash(SHA-1-Hex):

a3a3289e7d22486ebabe5221562cbc0390768cee

Hash(SHA-256-Hex): 9f69de6e63a120a9a9ea89d7ab5082fbb1e6281c24b26b1b129e3bf1551883b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0397408699.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): gYMNi8XDIXQ3l8lfbrJCJg==

Hash(SHA-1-Hex):

81d9535c65fcb91fe9ed1feed1fa8b031090be1b

Hash(SHA-256-Hex): 93bacd8d3912559f68f137529ee1aa1-

fa9886dc8e943126349dcf0a02a0446b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

36

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rwszTEFjqrSK6gJBi8XufA==

Hash(SHA-1-Hex):

682534e35b545494421fd23bb98c8503350e57a7

Hash(SHA-256-Hex): 97b078e8447a8bae1da3069e579e3ad-

52206dea167b134bafcc9bf5cc4e776e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta_pagamento_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wGaQxk9iDWMpXtQxaEmUgA==

Hash(SHA-1-Hex):

55ad3bb09521c31655e66d6250d1de63381cecd0

Hash(SHA-256-Hex): de05f446b9c4f05f1ff336cb2835726-

9a8e1d4f3e27b3aea44235eb6bb5e68dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M2n6kFbrzINjVnRBHn1YBg==

Hash(SHA-1-Hex):

4ee08f051af0af8ad92015fe5d6cd3e5a08e7c0f

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

37

Hash(SHA-256-Hex):

54722298fadb580916118671cc5110d-

274c05770181539d86bde7056821e70e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificati ISO9001_ISO14001_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1xECZ2Y6S569INTzeAurEw==

Hash(SHA-1-Hex):

7981784734470af65057956b491ce7dd620b4e56

Hash(SHA-256-Hex): 7035b2d633a413653e390e4076f303f-

008c50537a5e1ca184e29036ce433bdeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 255 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OyxCC5deQNRyMi/o3OS2TQ==

Hash(SHA-1-Hex):

db5c14932560af171f640910b75919da9ce774fb

Hash(SHA-256-Hex): 3be9b0232a0f5b692f3dd8b79f55fab-

20aaf5c5935d24e7b400ae1ec9385bb6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

38

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562679453107

Num. Protocollo Interno 1633472

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MFR Srlu

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.37.33 CEST

Offerta economica 24,59800 %

di cui costi del personale 114.510,86000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_Viabilità 3.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): iTWw7rbhlNp0LRyv6R2ckQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

39

Hash(SHA-1-Hex):

5b2968fea6cc75a999f84e974e5be11be676cc94

Hash(SHA-256-Hex): 35b77bceda09538f0289ef1a815ba97-
d37503a880c88bf49a19f68a9e191bbf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. A2 Dichiarazione_Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): kfwv5/YUxFXYZCpvFt1ZrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0fd168f5bb7a83fe30531088695e837e318e4cee

Hash(SHA-256-Hex): 8ceaa68b22f403b77f760085dbc02d0-
27d0900557c80bca611cd76e82a42b1f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Fideiussione provvisoria-Città Metropolitana di Torino_

Viabilità 3.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): tktLcNr1ReDxrmjOfLMgsg==

Hash(SHA-1-Hex):

6d243ff00af900608ceaa6d57d2302a9544616ae

Hash(SHA-256-Hex): bebb5b147df7e5eca305f9d0f79a3c-
77d0c17155e69551e41bf98a2c486e6eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_Viabilità 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

40

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ryOCFd7HHQMv3fIR6KZO1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f27642afcac0a85749e8e5ef848ca94d4d3ae1a4

Hash(SHA-256-Hex): ca45db5646e8e56c52a067ce26ba8ec-
16b324e2871c8d1286df667f5079740a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta di pagamento ANAC_Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mZd1gAIW+DpHB1jh78e00A==

Hash(SHA-1-Hex):

27ffe8a2094bcd0286bada1db703f99435422835

Hash(SHA-256-Hex): 370c917c63867f3a21bbf7515020b96-
d13613b6e961060bf4b05421f2ed690a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sr/6KAeJrbJuQa2y4eVTNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

92bff08754716fd086bcf63c9d9e6726f61bd574

Hash(SHA-256-Hex): 4fbedadefc9f467284136ec1ff5313ea7531b7e0c2d6cc05148ec40933c7befb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

41

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L7z11uX+ZqAAKzFKf4hOGg==

Hash(SHA-1-Hex):

bb7c9382425abd16307267323f99cd7ad21452bd

Hash(SHA-256-Hex): 9d2a5ecfc8841e0bc38e0239c33985d-
805691f572b2052e13122f8f29f92191c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Dich. assolvimento imposta di bollo_Viabilità 3.pd- f.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +C/heCwAKLgAcFJzwmBtvA==

Hash(SHA-1-Hex):

47f5dc94bbb9b3d9aa454317793e2834f806eb6a

Hash(SHA-256-Hex): 810d97014e2c57bd854f51b9523baebc1b606ec6a8d81a438173629e09f745cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562679067220

Num. Protocollo Interno 1633428

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

42

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE CAMPANIA

Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppamento

Ragione Sociale ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A

RL

Partita Iva 04256281009

Codice Fiscale

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.31.07 CEST

Offerta economica 31,33900 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

43

Hash(MD5-Base64): NVKYQT3w6Wci9fihoT6M3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

eea1d4110b2c7898c07a9e47f626dc03e9653cb3

Hash(SHA-256-Hex): 02fc42a4803172287d603cbee36702e-

240a721620541ff270a5216752110e3e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): L9ylKajbXiotWX4g/nlQjg==

Hash(SHA-1-Hex):

6368fd53e20ec1a9e8ba925ee8e5480bfa43321e

Hash(SHA-256-Hex): 2e96cec943e44613f9532505cb9bd38-

e6584c8acf9b3841cf5b8c27821ac782a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001476967.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): IUBT6Ytc3zMedHQaGGPblg==

Hash(SHA-1-Hex):

178c82aceceb26208a107899b0b671a8198eade

Hash(SHA-256-Hex): 9553167f12fd33d81ea001657beee7db2584bfd3dc06224d8b3c709b388ad41e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

44

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe (2).pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JCxcGHhty7JANI3JnHwsGg==

Hash(SHA-1-Hex):

1db7bcf3774bd1dced349d472de00e5d6c0efd27

Hash(SHA-256-Hex): e3a98fc018a323a672562e0c557cf30-

1f833b323e3d991e44971fc99a5447306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6nORSZ1Yyed2qcC6ofI3ZA==

Hash(SHA-1-Hex):

43a345002c10514a2a4f964015d9c821456e4df4

Hash(SHA-256-Hex): 0478e4f07f59013bd8bbc5a066652aef3776424f3f13799309202243ed2b1a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa .pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOkclWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

45

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aab296bed5-

185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DGUE LOTTO CIG 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: Vincenzo Cioffi

Hash(MD5-Base64): y9l6tw2lInGgPVu2qQaH+w==

Hash(SHA-1-Hex):

0fc4cf2599c994583b41ebaaca73c38d3b32092d

Hash(SHA-256-Hex): f3a1cf7716cf59e008a1cea9aaa5d20-

d974032da37e38bc1f8ac27e4fc4ed9c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificazioni .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xrIKYuA0cYcRkpg==

Hash(SHA-1-Hex):

36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099

Hash(SHA-256-Hex):

42831d7633c2b8636b34181f4913d76-

21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

20190709_135934.jpg.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

46

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8iIyZx7TWHy8j6+iglw6oA==

Hash(SHA-1-Hex):

16d719f52da53da33df13a998694797a471b0eaa

Hash(SHA-256-Hex): c04a011b59a345d490918abce46a4a2-

1ceda206f3a6880a166e86727d5dcf2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562678434004

Num. Protocollo Interno 1633343

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.20.34 CEST

Offerta economica 36,21000 %

di cui costi del personale 98.150,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

47

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): qyQP4iEaytqux6YYHm07eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d487ca071a4ff6bf9f9e092222e67bdf3cd6f896

Hash(SHA-256-Hex): 801eb55935f97a8fa4ddac9b4cf6fc4-

8f862055923b6ee6de488eaf039b22fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All A2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): by7VTOqJEI8Vrh6ilmtWvA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c0411952b5eaca5f7c018b4baaf00316b07e1b8

Hash(SHA-256-Hex): ce802d54c1b8ec4545879ca3204fd8aca7af92e27625513d504dd2f3d1c9276b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA TORINO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
48

Hash(MD5-Base64): iZdeYno+RqJOvL0KrI7meQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bb9cf47dabcd398fc186fb624a2ffefcd038f0e

Hash(SHA-256-Hex): ced1fc5410d1cb929f265eae0713b2a-
427124ba72697f8263e4a595eed2ff5f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5wliKrfXcuLFQ2KJEUjKNA==

Hash(SHA-1-Hex):

15ff83a587bc634c86d9c6417f5a527f7a2cb6b1

Hash(SHA-256-Hex): 759469d1a63669b2b98e51a8410aecea2609faa031efbc406cbdbc7ca5c5d303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta 3.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B0Eq9nmpmr4G2kX8Lvo9kHA==

Hash(SHA-1-Hex):

cb7f31e58c2d51e1715f93e12eab97ebeacdf58d

Hash(SHA-256-Hex): 984226bf2342617311cf170fe4624c1-
32c78ac8d9efad19e2a844a83c647b6b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

49

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850

Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hlsllnAO2OuReJSHVSL4Vg==

Hash(SHA-1-Hex):

dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3

Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcba27216c1104dab010b0b6-

8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24 -3.pdf.p7m

Dimensioni: 554 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

50

Hash(MD5-Base64): wpAzHIhzmUSvwO2cMY5r2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

58ebe26769fc296f176be7b0b8bf4cbc7b259bbc

Hash(SHA-256-Hex): 2fdb1f16679e68e6622270a486f2451-

322aa336035b3dc17f1062b2d974eeeba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562678393291

Num. Protocollo Interno 1633341

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOVESA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.19.53 CEST

Offerta economica 35,91000 %

di cui costi del personale 76.665,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

51

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): +VP+gDmnFpfc1vIk2JZJGg==

Hash(SHA-1-Hex):

efb0fe3811a16bee5ee7f7f0cc0809a44831b5e4

Hash(SHA-256-Hex): 8abace36318298dad2d4fb6350133aed0fbe68461633348c4aa2bab9d5a01023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): OhC9kLLSi/DerH6+uNVctg==

Hash(SHA-1-Hex):

62358d36691faa5b539bfeedcbcf7df4b47b8c6e

Hash(SHA-256-Hex): 70ab24a2781ae8200d4948bffc94022-

8433006ffd622ba178ef97ab25ee9f1f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

2360412_polizza_2799765905_POLIZZA PER ENTE GARANT-

ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): xI649w/ZMkLAHBvXbBz7Bw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

52

Hash(SHA-1-Hex):

73ed3e652dc8aab13b95c75b56d554de4aa9dd69

Hash(SHA-256-Hex): e485c29d9a7243c56af89e3f8c73e04-

9c56b746e653cbc48542da337c44ed44b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): allrr/a6oplrGnY4L/9Jxw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3ad7dfa4df8c66097256eb2d219c102fc615c5

Hash(SHA-256-Hex): 4bfa4a880a3e408a128895ad08700f6-

31c18d6b9f70e2801d81965b74ab76b8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019 (7).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w8VtvPkePP0Bgn1mtFmchQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3369dcc1f9c7eaa5cd5bbf84407edf6e36a0bce0

Hash(SHA-256-Hex):

abe0416908156c060e60d3e997504c4-

15c566236888cf7d7ce411d97a8fd7279

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

conf originale SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

53

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4mPqMYBgTTM3kKgpn3Znjw==

Hash(SHA-1-Hex):

7c915491fa3e4420cedf4edb9e06704756c6aa6e

Hash(SHA-256-Hex): 1900535a791c33d701ffdca15e20ff-

9990014d1b343009d1e21a743cea31625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BNhMJ5ZGjm92wccsBE09MA==

Hash(SHA-1-Hex):

88c3ca62e89b4ef60cd38c142281880153ac911c

Hash(SHA-256-Hex): 7cab24ef7a3993e1ee2634be7e9aab6-

8a2211a9a8525a647f764193d3d1014a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanze-09-07-2019_11-59.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cIUZkZSTMo2eJY9DYxbv5w==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

54

Hash(SHA-1-Hex):

e0c9a882ec9da43d70a27f62c6c6da7cab28345b

Hash(SHA-256-Hex): 059f2486d95187fd2134ccc39e23a31-

cdb4e929848f23e310707ce743edf2c88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562678275125

Num. Protocollo Interno 1633322

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIAS S.p.a.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.17.55 CEST

Offerta economica 30,15000 %

di cui costi del personale 88.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

55

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE+Dich.Int.Art. 80 (soggetti).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): 5R2eJfQt1qbn8Kq/heox/g==

Hash(SHA-1-Hex):

746df43cd4cddb5bd44ce9c581c18eff31bdaf6a

Hash(SHA-256-Hex): ca7aa6cae44d33247bbd670ad32b2ebad852e628c284b7c62ee9050a8ae99b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): rn438XLW8FmhZFEuc5eTaA==

Hash(SHA-1-Hex):

9ae0cbec06bcb1776a3a2bceccac0a99d38051b

Hash(SHA-256-Hex): f2479bbeb5544df5078191a2189ca29-

5a4dad8684902b8fcc96254499cddda05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

E1480566_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: FURLONI LUCA; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): fi7wgi4p5HzYIoDVmTex9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

daeb96d1ee4dc91eddabdb49db173587c85c64a9

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

56

Hash(SHA-256-Hex): df0d355bbd4b0744b6789c46e5da2fa-

220a4caaf51606d323dd81e0f0f11ed76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TF+E/KJ1/aN7e03z7glksA==

Hash(SHA-1-Hex):

fcbl1d99f7cf422fae118ec0dbc11cab8bc3f6bd9

Hash(SHA-256-Hex): aad810629b2ba8a52c8cef5539d778cb92330fcf069e91d5a474b3a6a01ec8f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta27_06_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QHEv6YmLSHvmhIFHNqgirQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7471bf0f85e331e9aa4a8bcde56836402de10df4

Hash(SHA-256-Hex): 59484bb395b703418343d1ff4cf6623-

52cebdb6302423c07d2930d859e98edbc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 921 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
57

Hash(MD5-Base64): 54/QB3mLmLT+5EIVMuvltg==
Hash(SHA-1-Hex):
dba949746b5fc8adffdf9703df72e9a012e4d3da
Hash(SHA-256-Hex): a329ed3c41defce82065b00bf3d93eaa57abbf8cdc410afa90b97e120cb12ac5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Copia conforme ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Xe0b5kCqoUyDO38mb6RMOg==
Hash(SHA-1-Hex):
ccd6ef682789032fdadbbd28dafa8727cf4d2e93
Hash(SHA-256-Hex): 6c6b977cc45e95125b815ac364cbb1feb455e8abac214f25dfec1787e7d4d949
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

Imposta di bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eFQ8aFYPGSPerJwr3S60Wg==
Hash(SHA-1-Hex):
fdd73413f9f302f1595d47255f4e82aac8e9354f
Hash(SHA-256-Hex): 0cb03c9cc0c70714b2b5b67eee910c0-
934494fcf10dd415b7d03a5a1fd1310c0
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562677393580

Num. Protocollo Interno 1633205

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SEGNAL BRIXIA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.03.13 CEST

Offerta economica 24,79000 %

di cui costi del personale 72.905,92000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viab.3.pdf.p7m

Dimensioni: 708 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

59

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): 1s/PMWgIGgtUwl4WiF00fA==

Hash(SHA-1-Hex):

8554df9fd776add77fc6a76348f5274d90acfa49

Hash(SHA-256-Hex): a756f2ffe8f42274f0f6d4c21c31b72-

68b062ddb03504ce0a135e2a7c7d46690

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): vpt4JD1OJd9Em6S6TXM70Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a5e5efd5c598cd6de8c49def5c20fd0e4ed346cf

Hash(SHA-256-Hex): b858d76ab0ae905963901acfa027a4a-4ce6543592619c9ff2dab16914f12efcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

Pol. 390165188.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): yzGnGnF37OJ1c1sGLE+Yug==

Hash(SHA-1-Hex):

a374ec1adcde75a0958d48a41e7ff0ecc78a4f2

Hash(SHA-256-Hex): 162eedf8bb5917fe5b25bde392574cec5909e982dd383b187628c302eba5cd4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
60

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SL8cgOOCozm5L65wlXy9xw==

Hash(SHA-1-Hex):

9982c0a2055421d087bf7c321d3ce7b197bd9ab5

Hash(SHA-256-Hex): dfe325caab26bb723bcda288c6f7065-e8ebf9e20d543ec195387573561432df0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

ANAC Viab 3.pdf.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Abnjf6Y0WjNUSNIkeCWqdw==

Hash(SHA-1-Hex):

fb0faf7288c7fd3546f166e72425a1dc7f64c3dd

Hash(SHA-256-Hex): 669a874ab37366aff7dd42ed6d029c6-15222d7583869dfe83a8fccad9f58a7bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==
Hash(SHA-1-Hex):
75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
61
Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-
28f589165f8ff10f63be7235925c9d639
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Riduzione cauzione.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 98tJ4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17
Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-
079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 833 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /1PAg+HI8J2M7IAx6uoF8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
b846b02d0a2d1e565e63dd03b237364e8217a290
Hash(SHA-256-Hex): 8e4ef2a6d2c5450be24084245f4a41a-
05086b8bbaed300c2e5df2509afee0ffe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

62

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562675348279

Num. Protocollo Interno 1633021

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI - &
C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 14.29.08 CEST

Offerta economica 31,27000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): Kgtp6QZltGYozNJiYHEtLw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

63

Hash(SHA-1-Hex):

ac036578a7e40b4cb6ff303b87e232c0a8586016

Hash(SHA-256-Hex): 07b40859586ce0eaa0467e39e08966bab0cdc0526fdf0051ea2a12aa2d618fec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (3).pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): oLjCWqZedmXvJzKPqcmjZg==

Hash(SHA-1-Hex):

7253d2efaf2008822d34d7261d92967d8b6d1e92

Hash(SHA-256-Hex): c30b6387367224aab5f72ed31f48e07-
a172ae2738e88fdd9d0fe3a95222a102f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: simonelli daniele; MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): 2Ey8g5zhhPBByZAHTgCc58g==

Hash(SHA-1-Hex):

215c00b0b75d0e405f0082807b16e38e57a818e6

Hash(SHA-256-Hex): 024b10df0a22ad85f41a6562f8913d0-
581b5bdc89d545ae99723f57d580a9aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

64

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +EushOk7lj5V9l4cXu9jFw==

Hash(SHA-1-Hex):

51c1ada4750472ccc10e89646ffdd3bea5d74572

Hash(SHA-256-Hex):

b89509d3c44cddb4dcbd7ae02ad0924-

bddba8a9b40363899a18b469a2811735a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

3127.pdf.p7m

Dimensioni: 476 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 307YDTi0zH1y40P9K619sw==

Hash(SHA-1-Hex):

679159d9769f4ef7653124ad36646e8accd745b3

Hash(SHA-256-Hex): 4e0a011993896f5f475096746e434ae-4f5fa8b716b6bec163f4b8870d0687d1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofl4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERT Kiwa Cermet 2018_3841_ITA_ENG_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pl53wM0mGuMsX30a/jxhWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327

Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-
b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo 3127.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wQ+4PETgXn0aEvcWYBY02A==

Hash(SHA-1-Hex):

9d5ff6f07837184452f9e3eb0616b1a2138f1fa3
Hash(SHA-256-Hex): 05f2116e2706d91b785e7751bdccbfc846bb4a35299f3c90a3935ca585ff975
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*
No
Id Offerta 1562672304598
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
66
Num. Protocollo Interno 1632821
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SEVEN SERVICE SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 13.38.24 CEST
Offerta economica 29,85300 %
di cui costi del personale 110.527,62000 EUR
*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*
3.399,90000 EUR
*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
dgue allegati.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele
Hash(MD5-Base64): Vr7PrIOaPJdo6x1DWFzkVw==
Hash(SHA-1-Hex):
ee5feffd0a00cddaf388e2bd43a744f80b9d0db9
Hash(SHA-256-Hex): 5b57b52a1741af8788552ef945a1f19-
e0722ad5ea0c8d4ec5cbd7c5310b84a59
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): FZzqylNP/7/CoFF/DPgksQ==

Hash(SHA-1-Hex):

920a9b905a1a6ff898f3d82c9ba83bf8f8b17974

Hash(SHA-256-Hex): 65e948f5580aa247ddfb978a94ef806-d524540fc94d07e2975f0a4ef40825363

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

DeFilippis_20190709_115014.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Casotti Gabriele; DE CICCIO BIANCA

Hash(MD5-Base64): F+gmn7JeurinzFyWWIUhKw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ecdaf74177245ceb6a1e74ef4f52a41f1acd853

Hash(SHA-256-Hex): b11880b6b5188df80eb1dc7e9fcfcabe7143afb54d57dbb00dc3119824ee792b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

AVCPASSOE VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eaP3IM2WcJ4JX/g+SqMWEA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Hash(SHA-1-Hex):

19b8215458e0cad9d2d12f4c65030dcc06db5e75

Hash(SHA-256-Hex): cb7d5de26e116cf1247209ac3f5ee1bbbe190cf5cc3a15d25f6b70d72709019a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta viabilita'3.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qWGO/H0CjaqXq7mbLG3X3A==
Hash(SHA-1-Hex):
3d446fb93a72984c5d8ec47073e6d096f2be1f53
Hash(SHA-256-Hex): 603bce7601581a14aac18637a31303b-
3d0a963a544fdb7e2032a5e1469859c9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==
Hash(SHA-1-Hex):
7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0
Hash(SHA-256-Hex):
9b6db268f19694875a3ab4710658601-
c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
69

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
CONFORMITA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==
Hash(SHA-1-Hex):
3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45
Hash(SHA-256-Hex):
278ded5d615dad8cac4236b70d4a70-
3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MlyTPH6MFeJIp5DX3tu27A==

Hash(SHA-1-Hex):

f15389d016248932ef5630e9f6497b4cf09840d8

Hash(SHA-256-Hex): 5f8ec0216adf9dab5df15143070a3d6-63b01474ec617666d57bc1bc53f3c6a44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562671272183

Num. Protocollo Interno 1632749

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

70

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITAL SEM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 13.21.12 CEST

Offerta economica 34,07000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

187.844,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE + ART. 80.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): vycc0q0x/yemT/DgUPzizQ==

Hash(SHA-1-Hex):

56c53efb4aacd4eb96a2cc6892b2c4b7c57be16f
Hash(SHA-256-Hex): aedfaea3efc60f2f12c11678f225a98-
91f680805e1cfea37f903842a1ba945b7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
71

Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m
Dimensioni: 330 KB
Firmatari: NICCHIO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): kdIDVFcmy3eCvLmRAeZDIg==
Hash(SHA-1-Hex):
ceb15997b6d95ea7d08921066eb6b73c011098f5
Hash(SHA-256-Hex): 8c3e49a896bc7db883a0a8cac620074-
b927d582252a02c959a1e6fbcbef5b088
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.rar.p7m
Dimensioni: 793 KB
Firmatari: NICCHIO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): OnkFItryOmWTt8Rr0bGH1w==
Hash(SHA-1-Hex):
1b75e7690d50fef0ddb893d9c75e3df22d68fdd1
Hash(SHA-256-Hex): abd1f02c26cd638200723b09de19f97-
9edca54272742a73f1d3198a415024a00
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7uDzhRcwEmueTHdngEAmKg==
Hash(SHA-1-Hex):

4aab5e133b25d608e6dba5065290f241f0a92253
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
72

Hash(SHA-256-Hex): e46f2df0b7372343d04a61a24b076ff-

0903d7e8aedb109237cb81658b23ee15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7uDzhRcwEmueTHdngEAmKg==

Hash(SHA-1-Hex):

4aab5e133b25d608e6dba5065290f241f0a92253

Hash(SHA-256-Hex): e46f2df0b7372343d04a61a24b076ff-

0903d7e8aedb109237cb81658b23ee15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BYEjFlqHy30/V4cyzuB3Ag==

Hash(SHA-1-Hex):

7b1c1a42da2e67c787eb9c05a7f5f36cca873913

Hash(SHA-256-Hex): 3bf3bacc90a8fbff03818b6c4fad0ac1de9735e460b3eb12efafa5d7f115663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

Iso.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

73

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E9ycc6eJjzxDILggm2S98Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f2bcd132f2cad1742896ab0d701175bab84950f0

Hash(SHA-256-Hex): 8df2096911c848a62fe6559079f45ae-

2926cd296b88c95e07b0a21ce374a493e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HPI2i9aEJSIbp/2CsZHZMA==

Hash(SHA-1-Hex):

54f172771aa47d68060835bdd9e7ef31683be165

Hash(SHA-256-Hex):

6db24509080d0f0da4e4302b18282b8-

3f05abe2cfcfaaffde334a9610578140ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562670379594

Num. Protocollo Interno 1632701

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

74

Fornitore Tecno Parking

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 13.06.19 CEST

Offerta economica 33,77700 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.304,49000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): wNRO0+uZjqFGpnIsbkziig==

Hash(SHA-1-Hex):

e35bc7df1e027d406423efb1a0c323942a2d0090

Hash(SHA-256-Hex): e07c3f9b055d3b7a7db42a3d72e8882-610ca66ceeba81baa9178a987edb42354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

75

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): EJ2kd/8voaEeQf1T4xg7yg==

Hash(SHA-1-Hex):

700e1e016711b946f5039767999f220dc0fd3394

Hash(SHA-256-Hex): db186e258115808e0c2e0810dff8919-1d8a86924cf8ff424cbfefe686d7cad5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza gara 3.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ltwg/ZQhBC2Jehx25KEh+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3b6f3e674fecbef30d5a6cad4388e66708332622

Hash(SHA-256-Hex): 998f04fe465922e5a14bcc42c65f67c-9b775bdddc74f9eb1b3d73f483147bd5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X8KNYQen7cS3sTrwNUP39Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d8c52dfc9171b5aadfc106d15bb639064ff6d517

Hash(SHA-256-Hex):

cd3d5e283b7994b58d594832dcca160-

4d2938d6984d3d62418daaed062eccc5d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta04_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21plMdJOVDF0YTtvWEedByQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9d06bdc0a817dcfb0b29ffb7fe96e8cde50d2d7

Hash(SHA-256-Hex): df692fff9d8f262e9cce1930cf9ffde-

993ab7399a573ba7ea8dfbccb64d621a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==

Hash(SHA-1-Hex):

86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86

Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-

e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

77

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TJKC3oHogd0StgoQDvmM9w==
Hash(SHA-1-Hex):
2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855
Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-
587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nAN2d+VXxGvMPHXMXHfM/w==
Hash(SHA-1-Hex):
6c31796104676c5a8496a9936b5695cb2962227b
Hash(SHA-256-Hex): 4796a7b0b6ded934c8f8750f9a27766-
7ed430c912e8429b70e8f00f090f23474

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562669580930

Num. Protocollo Interno 1632648

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

78

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.53.00 CEST

Offerta economica 33,52806 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.296,20000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato_A1_DGUE_adequato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): hzoK9sIE+ijne0p44ub//A==

Hash(SHA-1-Hex):

cd5e0ce2d948931f311c9c23aba65ffa371ca09b

Hash(SHA-256-Hex):

74c21bda993e08327c399544a24768b-

8590c469f2d61432c6851afee88f7a206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

79

Hash(MD5-Base64): aJ2PoNL308pDst2abasbhw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab1695b1bbdccb62fda3cf9f630a252c5bbc0719

Hash(SHA-256-Hex):

66bd5a7436d4bb3b25413e79f0a7199-

589f0de5508715666a0d5fde64942446d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001474048.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): wsYjvjMP6qFMhPPNJdArwA==

Hash(SHA-1-Hex):

ab23c85e8ff67867ab306737ea70782379f6b57a

Hash(SHA-256-Hex): a2191d3b58d4b3188d2c397f11fdb4a-

3b90cf95a66cd9b202015e82254217ebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Y2pZHHqALtfKJF1263W0A==

Hash(SHA-1-Hex):

8c8571ef7b3d099f8275ddb030eac8382ef63f1

Hash(SHA-256-Hex): 6f9664d08648344b88459079f6d01ec-

6f69d00ec7ecaca96196ab8d8e1a88628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

80

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019.pdf

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 83SFLS0UpoisZURc5Kni8w==

Hash(SHA-1-Hex):

6df78c6e82ac2de557a75f487ab014fc435728cc

Hash(SHA-256-Hex): 1f259453f3b7a2832671d4d56ff3734-

6c6ae8f19231ea76795cf3f8d93a9d9f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==

Hash(SHA-1-Hex):

608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114

Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-

371025928d68210d728c0ca2250f37b9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste*

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

MA B MULTIAPPALTI_ISO 9001 2015_ACCREDIA

2018.pdf

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

81

Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUslIJJoVJkQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66

Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-

8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

10908147_PAGAMENTO_F24_2019_07_05_0.pdf

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ekOzxXPTdxunfTiqP46O/A==

Hash(SHA-1-Hex):

6a48441e75636e26ce1a40e97bcf7bb22c5824dc

Hash(SHA-256-Hex): a5d071e5939cff3404598a2e79aaefc-

1ed9ed0b3dd49216bf954dc25012c2cc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562669262187

Num. Protocollo Interno 1632616

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVA FISE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.47.42 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

82

*Offerta economica 34,58600 %
di cui costi del personale 111.379,30000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*

1.056,00000 EUR
*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*
1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): jjOaTyvL5ZXYpZQLZ/AMcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c4bf794d5bbd85eab4778511e73dcb7b8ca8cb72

Hash(SHA-256-Hex): 50058580af0af78cf7bcefed12e58d6-

81bc7c1da7d9509c1a38b8c1065103131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): I+HGlzO8V7Bh7Ikj5EqK0A==

Hash(SHA-1-Hex):

4be6061d4105dfd7ed781f88de64d508b39f233d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

83

Hash(SHA-256-Hex): a2bb4cc98146cfaa89812906f6241d3-

8bb0c8989f85129506695e781a38125df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0092-
10)_pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): gSQqWULOKT6rvrfZgzb+A==

Hash(SHA-1-Hex):

b380bfd19e53a2e8a563a9c6a052f5e0b891ed3d

Hash(SHA-256-Hex): 79c836e1849208b8af9ca568489e786-

6172e23f0f5191b813d27bd7ea69974d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHoLXu9MrWOJhtR5ndyG8w==

Hash(SHA-1-Hex):

848e0bb7e70c74a4e55efbabb337c0248530b924

Hash(SHA-256-Hex): 2dc247fe8d3bc143c8035f1a8c64998-

82e9e6c3f7a09daab04d56467192032d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

84

Hash(MD5-Base64): iGyWWIjIVMybM7CjuFF1Cw==

Hash(SHA-1-Hex):

99af1c3c8334aa9ddcf8c835003123d8c78c7da2

Hash(SHA-256-Hex): 4aaa258381f3f0e577070525fd38e8f-

30e8e0a40f376090f85fdeffcf062cc67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Cert. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chK6PZdhJ+t6h1VJi/DYRg==

Hash(SHA-1-Hex):

25037f5b18c045a69394dea0fbd8cc06e1e92b42

Hash(SHA-256-Hex): 7dba9695e722cd5427c0631ae255ad3-

87a78394877c89b0adef4ac6afd9ee232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xChn2eocNmTqxaEKgd50nA==

Hash(SHA-1-Hex):

5c744919cdb2e3a9dd723708e59dedb019b63432

Hash(SHA-256-Hex): 1a22934aac1d1474fbbb3b2ca6aae1d-

0e5ed35dda150ff2f3f978a36165a670b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MOD. F24.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E7EIK+OGaU+PHUjHca7NuA==

Hash(SHA-1-Hex):

963eee261744a948c05d24b2bd049bb69a60375e

Hash(SHA-256-Hex): c07789fb0b45020263a0c62cae989d5-

d708769acca2925a901ccd9e770d9a72b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562668924611

Num. Protocollo Interno 1632576

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore imp. art. repiti matteo di repiti marco e - raniero sas

Modalità di partecipazione Imp art Repiti Matteo di Repiti Marco e Raniero sas - Cn Servizi Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)
Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale CN SERVIZI S.r.l.
Partita Iva 02283530547
Codice Fiscale CLDNZR50L21C745B
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
86
Data martedì 9 luglio 2019 12.42.04 CEST
Offerta economica 27,57100 %
di cui costi del personale 46.104,64000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico
3.510,51000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
dgue.zip.p7m
Dimensioni: 9 MB
Firmatari: REPITI MARCO
Hash(MD5-Base64): ePtEl0hYb5ZniiTrpf/+Rw==
Hash(SHA-1-Hex):
7e70bfd49fa2ec9b323e5d8b01afae6309b8b7a6
Hash(SHA-256-Hex): d0297808cf9cdd34fb4227318eafd4b-00b3d458e8027424d7d34fa917abaf4b5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)
all 2.zip.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: REPITI MARCO
Hash(MD5-Base64): Kj7cgOunmmWd2LlIq6Jip==
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

87

Hash(SHA-1-Hex):

5a28388353bb5c6a72ed15b315fafd92fa94cccb

Hash(SHA-256-Hex): 5339cf40011f1818043ca8fa15e7122-cbe7862e2a76d603de78f836927ee9dc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

gori viabilità 3.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: REPITI MARCO; BOZZO MARCO

Hash(MD5-Base64): IHfbh3JwqkTqfXrUSlqK4A==

Hash(SHA-1-Hex):

878d328276e4049f9577929d83e832a8ea967623

Hash(SHA-256-Hex): 2b3ea4a2f988bdb4ca499ddb052331dc28232f8beeb0c9107af1298eb45a69f57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE TORINO.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aji6grOfhHpm4E+PV/QwbQ==

Hash(SHA-1-Hex):

89150cc5fad1b9c40964d80c54527ed12d28f2b9

Hash(SHA-256-Hex): dc9584b0e566892ff8fd98bbb2f9359-271da0576338387d398ab0ee6eac288e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

contributo anac 325000.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

88

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UNrymo6eHapuD2+/zFKITw==

Hash(SHA-1-Hex):

22d956f3ab7aa0c4451f02e9ca28786e1594b807

Hash(SHA-256-Hex): 2d1adeaaff176b2c975254bb9892baf-5ae887d17e8dd22c6ca6786fc614f0561

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
soa.zip.p7m
Dimensioni: 226 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kDRP8PEAg+/vm28U0auwLg==
Hash(SHA-1-Hex):
937eefbe010cbcbcb699595298162f5648cde3719
Hash(SHA-256-Hex): 319c3db5dd44e50f387e5c592be7833-
f709a5ba758605a86bb6229ad6a99c908
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
f24_325000.pdf.p7m
Dimensioni: 43 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
89
Hash(MD5-Base64): tuj74geYAVGOh3aKq5bu4A==
Hash(SHA-1-Hex):
747ce468655d4d36f964dfb67b7ad373b45fe972
Hash(SHA-256-Hex):
0cf08856b908d4c094d14018794210e-
8dd2449838d722ea308db2a9afc5f9131
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*
No
Id Offerta 1562668817523
Num. Protocollo Interno 1632565
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BRAFER SEGNALETICA SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 12.40.17 CEST
Offerta economica 34,80800 %
di cui costi del personale 111.379,30000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico

9.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

90

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 2j0uV3WzAlAvOYKJqs9dkg==

Hash(SHA-1-Hex):

ab2d51e1875f11828be8c16b2996b63aab2501e8

Hash(SHA-256-Hex): fd954789555917ff5b2b3e2ef547e0b-

09326908f160412a86c81399dd9056089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): lkqYbyjszsl4M5UYZnokBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d83478bf5381e36d5dbf1da08e197ed0d00dfc44

Hash(SHA-256-Hex): e152c5829fc5ec914d042bb383e9e2b-

8bd3629a55cfb50b6cd57a5f6d9728803

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA PROV V BRAFER TORINO VIABILITA 3 FIRMA

DIG1- .pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO;

NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): a9j4Hy4JaD5yvgYcsTnRwQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

91

Hash(SHA-1-Hex):

9ade5ba195da6aa050e7dd9e3620ae51cb3277d3

Hash(SHA-256-Hex): b834a1937f9509fdb7c71ed768e8c93-

77e3b9c2c2878364e62460ada325fba6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +yNmQY1kuqSjgVQvsTcT6A==

Hash(SHA-1-Hex):

ca098476f358a974fa47979bc383ac8dc5d81f26

Hash(SHA-256-Hex): 6c2c4a5eadc2b9f0788c4cbc55c95d6-

e862437fb706f45a9dc7e4bb07711370f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ySVVHp/Nshy4yngIaGDZWw==

Hash(SHA-1-Hex):

dc69644ad6bd3bb82111d10085b60abfa51a7288

Hash(SHA-256-Hex): 2c43bb04355e4b26c4a6ff4e29a83e8-

f86c5c5195af9cfe8676dbb7f52c3f04d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA_00000.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

92

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-
0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LLIqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-
2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

93

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-

5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

2PW80IG7MF241562660365423245.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ny2X7X2mzPJm+GicGw2CfA==
Hash(SHA-1-Hex):
771fc737f3bdb2f7287c9af8534c822c109887e3
Hash(SHA-256-Hex): 66ca1fc6dc7fe9fb88f93ff752e1aeedfe92d5fb2225bd205950aad6fc2e69c7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*
No
Id Offerta 1562668374416
Num. Protocollo Interno 1632521
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore PENTA SIGNAL SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 12.32.54 CEST
Offerta economica 33,56700 %
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
94
di cui costi del personale 84.573,95000 EUR
*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*
2.850,00000 EUR
*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_SERV. 3 adeguato_d.l. 32_2019-2.pdf.p7m
Dimensioni: 389 KB
Firmatari: PICCOLO SERGIO
Hash(MD5-Base64): NOGTBh/K5qPxGPdYCCmgew==
Hash(SHA-1-Hex):
4c290f1ed6a173260dc40d5c0d7e0d793ac23d6a

Hash(SHA-256-Hex): a1ae45ff6445dec0ec72b92306dcd5-43deb9e7bb1c6babd0704ff75344b93bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 806 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): UQMzzega/BL7aYV2cXiVbA==

Hash(SHA-1-Hex):

c3c61a11c2ad037e35dcd95428eba3a983c3f3b4

Hash(SHA-256-Hex): 63ee0f137aa3de557dcf783ceab1af7-

7b872cfcfbaca64b3cfedab3d54e2717

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

penta.cittatorino3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): GSpmrRHBPVvAXs8B+sZDyA==

Hash(SHA-1-Hex):

6115f0acf7778d10d4d4ccb9fcf34303d3356be9

Hash(SHA-256-Hex): 24e6b60947a1ad9286dd142b1ffb5f5-

0c318fe724925eddd902bdd938694ca7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ie3rqaCrwsdCnGAgR6ZxLg==

Hash(SHA-1-Hex):

76450470e7758e4d3703a7cd73408078582e8358

Hash(SHA-256-Hex): f68b3e9b920a6070e897af6c59f8f47-

938ceb1b8f0caf3909dad65a3b8031931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /MBuV0HCHWp5sEOZ0s49UQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

96

Hash(SHA-1-Hex):

500a542422ed97fca9997ee1116b145a1249f5cd

Hash(SHA-256-Hex): 58d4f2418f6c4c0cd77c01981fb7de4-

281d5d44f4b2b72c6a055f39a1b399e3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98

Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-

054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHBYBJWcg==

Hash(SHA-1-Hex):

33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-

f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

ISO 14001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

97

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==

Hash(SHA-1-Hex):

46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-

420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V2A6mlmInf9qePRWNHFiDw==

Hash(SHA-1-Hex):

95e81b768093e4e32bc1990e76ef0603e4e6abb6

Hash(SHA-256-Hex): b83c451fce850ee774832f19263a314-

5ef80d3d099b57a5e64408187ad9f43b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562667339372

Num. Protocollo Interno 1632380

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INTERTRAFFIC 2000 SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

98

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Validata

Data martedì 9 luglio 2019 12.15.39 CEST

Offerta economica 35,28800 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

9.750,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d_1.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): lu+GRpK2E+CIxJY6wDf6Xg==

Hash(SHA-1-Hex):

5a25216b229d39fcb3fd08fc5430943920e2f31f

Hash(SHA-256-Hex): 99190131f1cd71bf96e311a620f73efec3e6cbca134eef5077283e18a0b0ceef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

99

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): sgKcuyG6d3ccTtyqv8Tu0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a32aa97eaa789dec437a5e77b1492a1e8c2a46c2

Hash(SHA-256-Hex): bf15a04f0ad8bcc6b609bc35da4c321-

5d71850ff3b5343f49b7c87fb09d29fe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Polizza Torino Viabilità 3.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): us1UqHcNE/edoAS8j6GsXg==

Hash(SHA-1-Hex):

209320c2ea5e6b4639c5f2814918d118b5edb8a9

Hash(SHA-256-Hex): 0a2bc52e61135a0460d2efd82672eff-

519fddba1ccf4f4ab0f6a18fa7db80804

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe viabilita 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tganfHisnWb7ogLkyjvJoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

baff07644977c05e5af9a6807ed2b51344345a3d

Hash(SHA-256-Hex): 119ec801c69262412a97cc9c88c6e35-f4871d4153825d3e6ff20e2a63f9b61e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

100

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wCiljHE4yu6E8QL6hXWMOA==

Hash(SHA-1-Hex):

4840597c13cdc9f0f995a03c214036f67b1c9ca6

Hash(SHA-256-Hex): ff2bbafb07c21b09d1fa3dc17306fee-70b025d4aacc95fa336e61ac905604f7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/ljJrvecnK6JIA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9

Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

White List.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJrgig==

Hash(SHA-1-Hex):

5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

101

Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-
96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqlChtmtMXTaZ8zQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f

Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24 Bollo Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 607 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TgWazoXliN1u8eHsAwy43g==

Hash(SHA-1-Hex):

b39cd77b5371b396045e690fbe7655db8f6fdb70

Hash(SHA-256-Hex): 9dd5a39553015cfde974c5dc687a9d3-
c8bc6f383595e0087c12b1b4f728c36a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562667165341

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

102

Num. Protocollo Interno 1632353
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ITEMA SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 12.12.45 CEST
Offerta economica 32,98700 %
di cui costi del personale 85.325,78000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
2.560,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
Allegato 2_DGUE 2.pdf.p7m
Dimensioni: 347 KB
Firmatari: ELIA VITTORIO
Hash(MD5-Base64): qI9pjVqhFTeRCTFpjWB3Mw==
Hash(SHA-1-Hex):
fa9ab5fa20e09d4978fa8b8e8b11806c94b021e0
Hash(SHA-256-Hex): e5f64669a11d7336103222aee0693ec-
086e31e2259f80bf486205780509c2a89
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
103
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 464 KB
Firmatari: ELIA VITTORIO
Hash(MD5-Base64): mlPTkcj1rekh8EBetjgZOA==
Hash(SHA-1-Hex):
8d6ef2b3c0ad6951bf732d271c755649d6476b2a

Hash(SHA-256-Hex): 6ea7e5f25838e9991d54d95ce204786-
bf30fc6f69dfd33f58804402bd06b00b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

itema.cittatorino3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI
ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): mX8/6IinIWJ6KQ6nlY4/Ow==

Hash(SHA-1-Hex):

5e818009f0604dc7ebfc009e8ec9831b83ec0f41

Hash(SHA-256-Hex): 78d3c79d05490ebead95d2c1eeb5d78-
3f9a09d83493b65547eac727dbe83a5ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document(3).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wdiwhwNoCaTOejZ3Q2pAmQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

104

Hash(SHA-1-Hex):

146123f3446d7d4412f074350f85e102d9019b0c

Hash(SHA-256-Hex): 131cb5eae10aab061a6c91fd3a20436-
6eb4314f9b4cb1603bf49f84277a62e50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta08_07_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7xjZCEIMMNYSVJh0RD5s3A==

Hash(SHA-1-Hex):

5b6e83d5d489fffe99cc7e805402dec6e2de15dc

Hash(SHA-256-Hex): 3be3e9f9171406e7facdf757c97c009-
7d7b479c71a1a42ae46d61873cc7d112f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKIFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-
a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

105

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ITEMA GITI-114-QC_UNI ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-
0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

bollo serv 3 itema.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qNIhbp+pMNIjQtw/JGN3SA==

Hash(SHA-1-Hex):

4218ab8ea0e49194cb2f7ccb5bf76eef68a4832

Hash(SHA-256-Hex): 09d8984a02f2fd31e681d5809997807-
8b383ad17ba57fa9ce3d735ae7bf2b806

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562667129539

Num. Protocollo Interno 1632342

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

106

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VERONA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.12.09 CEST

Offerta economica 24,35800 %

di cui costi del personale 112.174,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

8.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

via 3 A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_Verona

Srl.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 78f9kbKqVXuMGtsuI0l87A==

Hash(SHA-1-Hex):

82a38717a227c3b3150bea2f1d0acf931aa8a512

Hash(SHA-256-Hex): c1a41276445ae8841287c8b40750bac-

0810c895a6dba5258e4fa371cf33fa208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

107

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

via 3 A2_Istanza_LR_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 2c89q+GwNiJxHS5pCL/fwA==

Hash(SHA-1-Hex):

3f3c3b421f441569e0ccbea9330f859874c43ae1

Hash(SHA-256-Hex): fe38776043ac2ccdde9939eb9fbeatcb256aad22e99ef7ec6532d7c869313ce8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR_820016_91_0091- 08).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): 8ZDhyiJ2hs28W5PLsflkVA==

Hash(SHA-1-Hex):

112a1a92a0aad05f4f56937c0c6fef2ae5f981b6

Hash(SHA-256-Hex): 24d51e1487163b541f23bfb941057edfe03507fca5224fb643364672737b8899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

via 3 show_PASSoe_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 647 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tI3dgqiVdfG9SBSWjdiZcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

00a7f6d0ec98210f948c0a7581f3c57c4df3a57c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

108

Hash(SHA-256-Hex): d10cfc5ed60c8f2e97278d203477349-

49a34088745f26c1827617674ba74f9c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

via 3 Ricevuta03_07_2019_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sFA8KUHMP3OZpu7x3sJLyw==

Hash(SHA-1-Hex):

c1817b8a9abd63d7b15c5ded7d4fc12279fef049

Hash(SHA-256-Hex):

4a0ab391782b93bddd40ed1ac04882-

eac1b5c1269453d808b3030c36e16f41b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

via 3 SOA_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uNpvmNrc6f0YQLUgULL7yQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1c7c20d60c5b75e3a89819939310dfcfb945e1a5

Hash(SHA-256-Hex): 052945b2f0ecd03b7f728665ee732c2-

751395a39e1d08e894d9ab4ca49eddcfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previa

3 ISO_Verona Srl.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

109

viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fF+9es1+9tN0JC4SCMYK8A==

Hash(SHA-1-Hex):

21b2489c9d4a913c3e60741b0b53a6c47172c3af

Hash(SHA-256-Hex): 9d943c0e7c3bb12dba6a7edc16231fe-

64ccfaa73ddffa4b7792bfba5b9785e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

via 3 F24_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wy4xti0e8UEjA6cPU4fM+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

02fe1c594e8460eb4331fd61d48793dc10815a32
Hash(SHA-256-Hex): ca046bed09af39a0db0dfd97032adaab05aac8def106f9fbb62d7ed75e27653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562666924325

Num. Protocollo Interno 1632306

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

110

Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.08.44 CEST

Offerta economica 28,56000 %

di cui costi del personale 69.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): bLfZ78mpq47UUjnxKRLD9g==

Hash(SHA-1-Hex):

ca7fe6de75251f8a731ea9cd266cd295a9119477

Hash(SHA-256-Hex): 6664e29944fbc428a2e972e4eb0f699-

cb86bc080c7d3d5e247ff99096fb60d05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

111

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): N/MpFCyEWJNLhDOdHiH/Zw==

Hash(SHA-1-Hex):

1ee67c4acd8e9390a822aa0e7b5c0e8e95492659

Hash(SHA-256-Hex): 2a74fed8914f5591452dcd7f1040539-

d1fcc0af74212c36e0b1593cd80c7149a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001480636.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WYSz6nsqdP4kJFhwwemZeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2386f1f75af22fcd9b6fade8a897b3c7a176bda1

Hash(SHA-256-Hex): 5611e79985ff0d28d243be634c93d95-

d8a1d6d198c2fcd24bf2a07941f012549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fZjr5qHaTIXo3vQscnPT7g==

Hash(SHA-1-Hex):

565300e3b0578c048928be80a0c2afbbd802bab9

Hash(SHA-256-Hex): c2bbd0e581604f3e58794b9070c2536-

57e7bd381f8f4153c51e02401d615c6e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

112

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ContributoANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xUVBItul2MJukxai2N93pQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7fcd1913ed50856ec199e2253aea86139ab02ae9

Hash(SHA-256-Hex): 5e90c59c4c268203166aeed850d8b6e-
0e639656669b9de6e24fc53e02136f7d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uiNgYYwuD4aedEWNL2W9Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

f72b4dea94b5ed891e6645c3290e5219967ca84f

Hash(SHA-256-Hex): 94b7f57416fee24b95464c958d0ea11-
b51497dc18e86d15029ec047999e92589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dich. conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

113

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6lnwQOh0+E3qglbNZDhYig==

Hash(SHA-1-Hex):

3990f77f85af7ebbee9e6bc150fbf57c5086413

Hash(SHA-256-Hex):

6cb16707817ba4daab010374359386c-
4b88cfe2d04aae2cb1728ef6bb530306d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

AssolvimentoBollo.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E2GTXfyUV46xskOhsJmZ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8f3d39ff7fb021d361ecf1151400df5c507d43d0

Hash(SHA-256-Hex): 9072c3c27128142f57dee651a5c83d4-
040cc8e5d35fd8053e7e6acc0d228c3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562666677037

Num. Protocollo Interno 1632286

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EFFEPI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

114

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.04.37 CEST

Offerta economica 37,06000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.190,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): tGzCskj8aURQPJembYgkFA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9f4e6def579c1cb8427243f6bb464cff4246033

Hash(SHA-256-Hex): a4a4bbbee7d52168260cf50e1651675-
cb1a57e2bf31f4df80d6d48931db0f8fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

AL.2.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
115

Hash(MD5-Base64): uXxLC7qb8qiyTrwj72WywA==

Hash(SHA-1-Hex):

3adb030f88041b2bdf7465a552591c84bb1ded12

Hash(SHA-256-Hex): 22f0605eb2eb1459d3c32f315d27e14-
7c3b3f41ed51b6ba3058f3ddf3c748198

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001479252.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): QYMXKfe9ZQvcYN39m7w+vw==

Hash(SHA-1-Hex):

5eac231f077e158c79055f4ab7d257205f6438b3

Hash(SHA-256-Hex): f64b3ccfcd72e9758d4b81c55bec701-
0fb5541993913f17934727a4b1f0536b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7huMWA8B77fERTitHlhjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9263c04f0fc8a84c44ec623587f865bc2b5aaacc

Hash(SHA-256-Hex): 1a38895f85cc6f74002bf51c2925975-
f9513d1dcb3abf1e38de45a67d2906d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
116

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

DOCUMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJLblmfvmH5OBuQad2VidQ==

Hash(SHA-1-Hex):

586e257edfea323984fb5ee49852e881f55675c9

Hash(SHA-256-Hex):

42652bd789498edcbdbd191d4a551b3-

f2b6f6e7fe242a312e4d545600b0c5123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==

Hash(SHA-1-Hex):

83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc

Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-

4a242f1f8f06fcef7e0d12133b61d5bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

117

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t13zFx54yM+myfbbSvc2og==

Hash(SHA-1-Hex):

b38fd2210af69c43dd10a71c22d6c5239b6d7240

Hash(SHA-256-Hex):

431658d4b0212219aed993d3c604702-

069247b4dae49ff60b39fd81cbfd3451a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562665853984

Num. Protocollo Interno 1632186

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore OVAS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.50.53 CEST

Offerta economica 26,60700 %

di cui costi del personale 111.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

118

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): VcYVdIcMxIO4Ud9tkiRueQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e7bd38ebfe3675f7a8c11250b55e9416abef5d09

Hash(SHA-256-Hex):

3bb9382794281029fb2619097c3b3be-
02c40d3a80df8482cfc655d7a16ba780e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): vKnsD0nIuUibQbF3a2WLdA==

Hash(SHA-1-Hex):

349afeaca2d467093976e1bd72aad5b43dc379a2

Hash(SHA-256-Hex): a0a2c42f78a937dc65be078fcb71097-
6d1e03493625ba045b04ff42cb11cbade

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

scheda_di_polizza_1064413602.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

119

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): QMRYqJ6i1q+3OB/3/Ub2OA==

Hash(SHA-1-Hex):

3151b78633fadea6b4a227b66d388329f98e917b

Hash(SHA-256-Hex): 1451857423c838cffdbe115a3fd3dd8-
1896c017d2e678633b8075cb17f3c6aed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /YdCQHUz6l2YoOprXLvyNA==

Hash(SHA-1-Hex):

831e6b86fa34390c759a7bf50241c8a4b086fe87

Hash(SHA-256-Hex): 682f863db661f46dfb2df0039edcacf-
1d1e64e4d9518c061ba9d307d038cecc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kcwHMP9UxpD0+X1mVNsAHA==

Hash(SHA-1-Hex):

5a898a316ffc3658746c162321fa770ab480816e

Hash(SHA-256-Hex): 4ce91b93cfe3120c9f4378bf55936e7-

08bbb8f8bc77b9cddd3f43f30c907ae04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

120

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mhL5y16nXuQ3CDDCwFhxUA==

Hash(SHA-1-Hex):

a173e605e3cadb8c6c877670f1506c130646fa60

Hash(SHA-256-Hex): 32fbb8a7e3f5273c01e982e2dfef8c2-

975008b0ed715326ee33f4fc554f11fb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mhL5y16nXuQ3CDDCwFhxUA==

Hash(SHA-1-Hex):

a173e605e3cadb8c6c877670f1506c130646fa60

Hash(SHA-256-Hex): 32fbb8a7e3f5273c01e982e2dfef8c2-

975008b0ed715326ee33f4fc554f11fb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

stampaDettaglioF24 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

121

Hash(MD5-Base64): tbqwo98laQsRVAh0mXRtqA==

Hash(SHA-1-Hex):

06680d2890b10bbca5bf58eccbb352aae9f5699c

Hash(SHA-256-Hex): 7323f29fbd3e21258f4e6a3bec51b-
6e5a6655e776f4e094eb58c0d83a1d4b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562665129802

Num. Protocollo Interno 1632073

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CI.GI.E SSE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.38.49 CEST

Offerta economica 26,26000 %

di cui costi del personale 83.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

122

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): QG35dLzz622JZZ8nPJufxA==

Hash(SHA-1-Hex):

0364a34d00319f744e7a4c30535c21787ef856dc

Hash(SHA-256-Hex): d4bad5b83daa16d202c74798dbf8459-a37abd3f57b8c7cb8a46c65692e4925a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): Il9pRNJp/7Dp78+rfsDGpw==

Hash(SHA-1-Hex):

255d11291e8e287239d9506a32ce4aeb45d81f90

Hash(SHA-256-Hex): f648e94d2c4f879fc803110324fa413-046624cadbc6bb8e29ad31553963fb997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2256851_0.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN

Hash(MD5-Base64): p5QJeEcd1p45LLuNX3Qmsg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

123

Hash(SHA-1-Hex):

ecd69de4d89795786da6160cb8eeead42e41fe9c

Hash(SHA-256-Hex): b09e4c5174edb1c08acc0630e486960-f0a72e990d65a35cb1be4a894552ad968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GLWmsxfNPbtFr0WuV70yDg==

Hash(SHA-1-Hex):

b8ec04df6147b01abfb3b14f196cba40fb88b047

Hash(SHA-256-Hex): 698a19badb1664c28a6dac4786f95ef-

94cd727ff1db7c238a54aea26380cf1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oFYKhQI0tW0+4Emj/BrSAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ae470d926de9f2cac7b5a479c20090b4406fb83

Hash(SHA-256-Hex): 7c028205fb0eebfc2403e5504c00f4efb16f0d23433fff8cf0f952166521de01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

copie_conformi_SOA - ISO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

124

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ap5bLm+1p237XM9DhI3ZFA==

Hash(SHA-1-Hex):

ad2b9c6c663fb52d9f67b09c4ab5a33c12a4280c

Hash(SHA-256-Hex): 714d35187bb7aab22ff2cb33e62a664-

036a2b77d13aea800f7ded7a83ed64128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

copie_conformi_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ap5bLm+1p237XM9DhI3ZFA==

Hash(SHA-1-Hex):

ad2b9c6c663fb52d9f67b09c4ab5a33c12a4280c

Hash(SHA-256-Hex): 714d35187bb7aab22ff2cb33e62a664-

036a2b77d13aea800f7ded7a83ed64128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

delegaF24 imp bollo 3.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q+Ot+ctxI5MS9yOcZ9nrUw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

125

Hash(SHA-1-Hex):

daedc40a7626614f267144f1e19c74c1afd26e06

Hash(SHA-256-Hex): bb9961ebf6b4d3e1ea76deee981c0bdd131dea6b639e9dcbce56d6eb7657dd4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562665100757

Num. Protocollo Interno 1632069

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TEAM SIGNAL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.38.20 CEST

Offerta economica 28,10000 %

di cui costi del personale 105.391,28000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.855,07000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

126

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 2Ydifp7F1dtZB4L5frueAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

59a2006fdc4e4fc23fa4071f4d0d8e11482240be

Hash(SHA-256-Hex): d1f953673aaa43753442566a804e55d-

53c92b88f2ce103071c0a56ae3999fd97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 5jtI5fed2/OKAnonzQ4JpA==

Hash(SHA-1-Hex):

29af79f81eb87d537e09cd7a64f395ccb3c71b7f

Hash(SHA-256-Hex): d8997116363aaebb9d84ab3969f52e1-

33f1c112141bc12bcf37128ef7e74cb03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria PC57H80J.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): AL/gGuBE8kxadtO0hWTEjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

030ba2663e44f52ce4e41ec9ece96bf9e48e6609

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

127

Hash(SHA-256-Hex): 7000069861ac31d9248126efdfd9200-

fba6d95dda75a89f41adc171e3452a689

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a+hIByHalvbl7qZ59mT/1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
72f871ed7f12101b13c38871c0b84f9421873278
Hash(SHA-256-Hex): 02ee166dac9af40c006fae510e20857-
2506ad24e755928d72bc47d508a3e7c16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Versamento ANAC Viab.3.pdf.p7m
Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VKA4vRWkRtGNkgXevDOKTA==
Hash(SHA-1-Hex):
5ac75538aaf04c5f58ba3c83ea40da2e70cb6bf7
Hash(SHA-256-Hex): 8da31f26154fe2f290d1f5ac31cb570-
6adb69842e73e606ad80bb325db9bbacd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
128

Hash(MD5-Base64): +h91kdbdtqL/hULCo9PcMJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f1a97bac1d4863d46ff09544a716af4a61186cde
Hash(SHA-256-Hex): f111f30a36c2de53d28ffa735393c6cc0dd25031074ab59c354550c7c33ce91b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificato ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 716 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xUOnRmYs7nfishZsr7rftg==

Hash(SHA-1-Hex):

0ad7ecd73eba322c3f0c6deea4b372fe9eb8afa2

Hash(SHA-256-Hex): 9d8464f651932868808937c4e24e4f4-

400beedd129280fb0c1d7d854d0027cd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Viab.3 imposta di bollo .pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vfwcgl9HIQ1XIm0ytIDHlg==

Hash(SHA-1-Hex):

a98db8a32c32f658944161aa08b582ded5b6cf32

Hash(SHA-256-Hex): 61ea0abe29626d32852f31323fb90fe-

83cd8ef13e8aa66a27d6784bbb86ac813

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

129

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562664530797

Num. Protocollo Interno 1631988

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TES SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.28.50 CEST

Offerta economica 37,37000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.336,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
130

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): yBeZV9aSzoSTjvKkoardiA==

Hash(SHA-1-Hex):

b0e904b55c8bcc07777d905f130604af4024e60b

Hash(SHA-256-Hex): 9cc1556fd55ba8e738998e69d1274dc-
6d64c48a6fb52d03c4f865848231df2fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): UNcEw1CVu7qm7WPpLgb1xA==

Hash(SHA-1-Hex):

f4282ac9cce27b61e6572fc2438fc9055328d5d2

Hash(SHA-256-Hex): f7aff911eb0b0152cdf1c259eec3a7a-
067d72fd64bd53b44981eb0dd7eef516a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001479503.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): Geqyiflwc0yDLJ55kkdx+A==

Hash(SHA-1-Hex):

e190a3dab1740b049b6860ae79625ab6a5ad4303

Hash(SHA-256-Hex): 085f817f2e73cbe6c2038963beb6cfa-
31b95eea00563588b06294f28e39042d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

131

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3FKss6dwyTcV5/Uv3Tr+6g==

Hash(SHA-1-Hex):

a08add8de302389e4ab861f79f76fd31ebbc7c09

Hash(SHA-256-Hex): d659bf18e21a125351c6e9f1aa7fd79-
1de9359c6cde424f748c96efe6f579fc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo ANAC CIG. 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rf1uNwJ8b2XOKBJRcywEvA==

Hash(SHA-1-Hex):

656dd2da7039e31efca99b7d3ab68d8a8a62cda5

Hash(SHA-256-Hex): 53531618639a3c08388ecbaf37e630aaa9e3641231ebb1c80e07076b5190c024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BVLQedv7/C1I+mOS7+JeCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

76be140aa87c9261462b612a84a150e346fd9452

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

132

Hash(SHA-256-Hex): 05c7d6414d869adafda15a3467d9d63-
0c073252e95b3f9d797eb965014a357ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50Gy1agTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-
1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 quietanza CIG.7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZVyf2GNpCLvlyv3IWGPvg==

Hash(SHA-1-Hex):

a9ffae6a8a4c8a04e4ea1dc6ea08a030a761e78e

Hash(SHA-256-Hex): 6030425dd72e4cb0d3811b96a5bf9a9-
0249f4b735d624a84541f09e245a6185c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

133

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562663942172

Num. Protocollo Interno 1631902

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore KONSUM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.19.02 CEST

Offerta economica 32,26000 %

di cui costi del personale 66.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.600,65000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): 3IBdTPINCwIvJGq+AZYIRA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

134

Hash(SHA-1-Hex):

5c84ce7e5762fa387a560987045cde6b7d981da3

Hash(SHA-256-Hex): 25baf0b717dee6c2b8e310c1d78d22d-

9fb5d4bfcbe507978f5f758b4dfd0a1c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): vYODqiqW4zZptbd9buzb/A==

Hash(SHA-1-Hex):

077ca8a827db849cf9eae22c75a44a8d31dbaa3d

Hash(SHA-256-Hex): b4b633c9033e667f2d50a8ff86e639a-

72aeecda75116c4b9e770146114684511

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): TJ3vX9ZwYfrZkA6yB5Zgbg==

Hash(SHA-1-Hex):

ccc020ef298034498c00c0e5d70794e31f98e41c

Hash(SHA-256-Hex): b696e318fb043b3d97198796a0eda61-

96b12aa683e7b01505157a83a2ce0a2cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSOE.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
135

Dimensioni: 363 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eMqg9iF6noN6bIUcL8uMcQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f01e5dc566a711600f93ddd5cc6576ce7796f6dc
Hash(SHA-256-Hex): 9e7434b78d4aadf021641a38a8b82a9-
18c6815b6b843e5a939207b435278ba08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)
CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 254 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jFHzsTzXFAOVkCptoBc6Nw==
Hash(SHA-1-Hex):
50a943151d4645734da274a68e6e5bfd1d40e557
Hash(SHA-256-Hex): 322f30fe5ad41c11b8d7ba862a68e69-
36386b4b8f5741d12d88b433d1db151ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==
Hash(SHA-1-Hex):
0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e
Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dccc45a14ab1cd17e0-
0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
136

Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==

Hash(SHA-1-Hex):

fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac

Hash(SHA-256-Hex):

4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-

f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XcvQ6yH0tPF7JLB1kyxMNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

be75437fe0c5f5ae58e93fba5040faa160f688d3

Hash(SHA-256-Hex): 7a4b985d0a678a3c10eb74667e12c3d-

87deb6d25a88bcb9ed7ff00b3431584d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562663520801

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

137

Num. Protocollo Interno 1631832

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore traffitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.12.00 CEST

Offerta economica 34,19900 %
di cui costi del personale 103.937,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore

economico
3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): wBKWHNrVIbcjJVFrN0ebNA==

Hash(SHA-1-Hex):

265fa28eda8a84dbe3319b0a58bb5e57f62d6136

Hash(SHA-256-Hex): 940ed827fcd88b1aa7d84cd1eb8c80c-

97b7e70351a55b05736ba129f563ea387

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

138

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): UfBGgiIoTZBTxR7EnrAaMA==

Hash(SHA-1-Hex):

315c7bcb704a4273d0e48e0a1cd1d6c9e4674513

Hash(SHA-256-Hex):

230ba41954906785016369d2fd341b9-

5f2d9ecd832ca8b37af68786e293da7db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012981620.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; SPERAGUENDALINA

Hash(MD5-Base64): 5iukMJR953LjSceSfZuNRg==

Hash(SHA-1-Hex):

6aa439a1d0ff06565d34098cb0a573e6db0da877

Hash(SHA-256-Hex):

f5171664d18e39820419258c28292b8-

8b365922b42158a2e591b7d2ea5c8ebb0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

139

Hash(MD5-Base64): 6a058Q4+25lZWvuEDwDf8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

0153d97417e0040ffd162a1bac1653003809540a

Hash(SHA-256-Hex): 6e2feebc3d56b845784d271eb56d9c5-

637ed5aa47ce2631806743d2c0d155591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7XIUPrY73tiSZGM1kN3CYg==

Hash(SHA-1-Hex):

31beaba998a96867c63697b0aea0256ac4286858

Hash(SHA-256-Hex): 719c0310d6f9e63dc3e889872ad31b6-

ea6a1ab7a1c3ffb295cb30850e87c2e65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h0hPrMUNYmxTVBj98rv0Kg==

Hash(SHA-1-Hex):

25ce75ccb95e8b6b6df96c896b1a72bc0d594d4f

Hash(SHA-256-Hex): d4b672198fd62b5f8cfef94c9fd0de0-55ce0806646df27471f36ea96958096d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

140

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione provvisoria previste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO TRAFFITEK SRL_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MXvTUwdCpqlv1DAWObQ6sg==

Hash(SHA-1-Hex):

701c03bc873042fc2defe4f7db377bd35ff533a5

Hash(SHA-256-Hex): 1960f12a5d837225bb2ca1ed65fa639-e255301b6f11e6845511ceffa2ffded9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo (Parametro Economico)

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8PLbEYfWEozvfw/UF3aNA==

Hash(SHA-1-Hex):

7637fc76a65573d34bb407ce0a831816650513dd

Hash(SHA-256-Hex): 9cdf27d0ecd8db4db18b9dc4a095ffcbbba5044a19f02464ce082f6e6b1dbd6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Id Offerta 1562662834579

Num. Protocollo Interno 1631727

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

141

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Laser S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 11.00.34 CEST
Offerta economica 22,10100 %
di cui costi del personale 111.379,30000 EUR
*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*
2.500,00000 EUR
*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
DGUE V.3.pdf.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: riccobono giovanni
Hash(MD5-Base64): dhhGC8c0FyRZdQvalVob0w==
Hash(SHA-1-Hex):
5b913cc7cb1b62985b91d2702a20e50b9b5d73e4
Hash(SHA-256-Hex): 475853519803d39d3f83ddaa0f3e8ee-
2f21279f43dde7a99651b2991b8192983
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
142
*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*
Allegato 2 V.3.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: riccobono giovanni
Hash(MD5-Base64): Ogg0RK1bb3GkGIBs8zqdQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
414b5cec339ad1f5a9837a4b17d0f9712e432e22
Hash(SHA-256-Hex): 5f8dc37ed3af6c9f047d4699db9c721-
76686e24d319348550db3f7186af0ad36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

img20190705_12243192(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): I90NHY6NtVx7VVvB6+zQig==

Hash(SHA-1-Hex):

6b17fc5a990f70dc6dfca77de14b5016031cbba5

Hash(SHA-256-Hex): 7c2723457be07f5c182820bbd67f613-9e2105104a662764035e6a32593fd0c9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I4GyiHO6SvbC/QzV1Le2Qg==

Hash(SHA-1-Hex):

efbc59f6a3ae55a2a7a791b50c10618c9b5be566

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

143

Hash(SHA-256-Hex):

88d9e06d939e813c5b23486a168d948-

0c43810420b8a354bc922ea9241148abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Anac V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IqkBz0LJFA62cb4chPGQUg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5e6225cdc94d96bf3d74c4acf43f37c9ad0f5cc

Hash(SHA-256-Hex): 9de4ff9da77e1e0da8c05803d0c4e2-e5b0d68fdd8607c1f028671e045288550

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546
Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-
6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria pre-
ISO.pdf.p7m*

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
144

*viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 792 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IIInTYayEal8mpDQZJg+uw==
Hash(SHA-1-Hex):
8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d
Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-
42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

delegaF24 v3.pdf
Dimensioni: 88 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6utRVJMAN1n5sGRHjnHZqw==
Hash(SHA-1-Hex):
adac193c686d4f917a7d9785cb5a2b35d891cca5
Hash(SHA-256-Hex):
90d3cca4cb13d0d628831314d301a1a-
702d06b90273f1ea3d4120a8458725fca
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562661301145

Num. Protocollo Interno 1631492

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

145

Fornitore cicas srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.35.01 CEST

Offerta economica 20,66700 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): 4J0XRJF8L+boicq8e9LzmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bc7fb9ebdf0e44797bebc3a0d0fb144547a970b

Hash(SHA-256-Hex): 8cfe890e86661e448d1581562e7f334-

9be56f76277baa049319757cd6e4a18de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

146

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): 7XvHFGRxrpmdB6gOaclKRw==

Hash(SHA-1-Hex):

8a786e3d23a06f95b81717356b37f30d1ecd07b4

Hash(SHA-256-Hex): 194fc39d644d307f61299e06e613583-
c740fc6ffccac3c1ea06ba975cd0cf7c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POL PROV V CICAS METROP TORINO VABILITA3 FIRMA

DIG1- .pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI
COSIMO

Hash(MD5-Base64): gHI9fOb8UISrFmFrXgD8sw==

Hash(SHA-1-Hex):

c304532c72a6838500027e6f342fde17b02dccc

Hash(SHA-256-Hex):

69ddbdf225190a527b30390d6c4571-

2ae16aee914f55f161569225138439a8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gOR1rMFLeEtojbNhwpUBw==

Hash(SHA-1-Hex):

d45ddcfb317db7b58cccaf9b76acaf9de02ec3e6

Hash(SHA-256-Hex): d4f16026b0af829b06e8c2fb8edd706-
ea38f6806715d68819590e58c4756efd4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

147

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6tgd7PMOZjPlZkNaDyZHw==
Hash(SHA-1-Hex):
bf5faa4bf43788b48f79344cf9c14105a5039469
Hash(SHA-256-Hex): 49de525db3e597ad348fe3ff6671e7ec564acc8e20025103219ea52e9d6dda8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 416 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==
Hash(SHA-1-Hex):
flb483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fcef896c0a
Hash(SHA-256-Hex):
e41b6c4476ced21071b5dd265974682-
8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Certificazione ISO.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
148
Dimensioni: 339 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==
Hash(SHA-1-Hex):
190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512
Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-
9768537467ab3417e1ae610f5df783537
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24 viabilita 3.pdf.p7m
Dimensioni: 571 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mPTwkvVJcn3K+BuBsQzfA==

Hash(SHA-1-Hex):

8796387f0232f3820954105145bda122715a553d

Hash(SHA-256-Hex): 645808b8a49faf9a23623dad3271123-

5704ebdec8eda7c9d3639631c2564f2ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562661225986

Num. Protocollo Interno 1631482

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SECOM FERRARA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

149

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.33.45 CEST

Offerta economica 28,11000 %

di cui costi del personale 112.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ovK+KGA8wAWp/rTlijYkjw==

Hash(SHA-1-Hex):

fed28f8d5ec1a37eab2f04269521befbf63ea003

Hash(SHA-256-Hex): 10c0d5b54f64fa8b88c89fa05ce7ed6-

d73d5a7afa300b87bc34afa26bf2345ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 619 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

150

Hash(MD5-Base64): 5vnSaOI/XAGmzw909vP6GA==

Hash(SHA-1-Hex):

ca21fa9433c94f5995f8858effd4f43504b96b9c

Hash(SHA-256-Hex): e440d91a54c6c066d9afc6a63c0311b-

42d68ec6e35d9695ba186025f1daf8c0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 7ed31AfTgijQ59QbfylMPg==

Hash(SHA-1-Hex):

e3e63f926803cbe7b2d924ab05d20eca92713b10

Hash(SHA-256-Hex): c756a5233827f22086fbbaadb2976a0-

ef232c28cd6d6a3658acb14b52b082483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6MDuwN+Ka+wTZFnIzK2KVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93dd358210ec805b48ba7b3ad8eb4d007f699ef3

Hash(SHA-256-Hex):

79c803b4a30581eb25ee8814d023060-

1704e9ab40286991e24a8d994d0b39e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

151

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oRRck1RKTTsLVfa3JIZp9A==

Hash(SHA-1-Hex):

82ae32cedc43226e271b24a592f87e0ddf31b2bb

Hash(SHA-256-Hex): 33c29813aafe012fb0967ae6a07021c-

27ca684a8b4a2f9b4ee6c3a3ce36bf834

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IO/+a3fPRjAIOIjk3wERYA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ea31cc1a039ab3f53874df052d917995ba34035

Hash(SHA-256-Hex):

23be5214c01cbdb597c37712a24061ea0fe92d26a42052897504f8bbc205c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

152

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LFJwNvLiAkht1PdPb7PixQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cc182a5f37ee0b9d9db4566042dd5366bf92eee5

Hash(SHA-256-Hex):

3ee86eab6db6768d3198102161be087-
86d200295ff506090315b8793133d52b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562660846406

Num. Protocollo Interno 1631425

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.T. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.27.26 CEST

Offerta economica 34,41800 %

di cui costi del personale 54.930,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.238,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

153

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

IT Srl - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): 1vYZ6zl+k+bsPMil9ysaqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

25e12ed59f9b2a7f0af18c003db3213046437c06

Hash(SHA-256-Hex): 9bccdf22f810868499e3cbe2e58a516-

f06134ca1a59232568063c9b1a974f122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

IT Srl - All. A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): ZJFG18r617oe304n9ai92Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ce99f9405706d91e792bfccc49eeb5d311270e27

Hash(SHA-256-Hex): fc849f04f13ded755be2348d7197d35-
7e5be110951a3ce5985143d083556ccbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001477087.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

154

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): sJBWLvBZVnCFyzAXSe7QeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

918053914aa566600750ca3ddc83772004933afe

Hash(SHA-256-Hex): 46a864ccc9095f44ba66597e3f7c836-
e49681d1570c0049840d405f383de2933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

IT Srl - PAssoe.pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IgvOYzekBdJ6ohC3Fg7jxw==

Hash(SHA-1-Hex):

56c21275c38834c2d1d137e55dc4fa1868498661

Hash(SHA-256-Hex): 9091da62f859f8ab3237f12c8b79300-
fc586e15c3b92cf867a6a44b6d76cee80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pXzRDFXheAKv3DywAC9Jlg==

Hash(SHA-1-Hex):

2cd27dd62b23593d6ef800be9766bc45dbeb2fa6

Hash(SHA-256-Hex): 5fa2d55d1d2e18a73950110ca3b3426-

21fdc5d447aa5078e2b4a57d308e7c675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

155

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

IT Srl - Att. Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bmAf35IT7tMQNoZLsmT7aw==

Hash(SHA-1-Hex):

b404860d28545a86f61f8a8eea19428ca74e3e7a

Hash(SHA-256-Hex): b2d7ed6720fef04cbeead72c640aef4-

8786e6528bd2f66171e8f815d6b0a195d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Ulteriore documentazione - 232.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jL62q8RZpOrDd6zAEQvC7A==

Hash(SHA-1-Hex):

8e711a31e1422b3e87ce65476b8a2a9d4548fd5d

Hash(SHA-256-Hex): 0e91fbe7a2e914c1ac269ff444149c1-

b9b677b75ae46fae3cc3cb929ce51473a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

156

Hash(MD5-Base64): WyuZ4+zMapRvbAcU58NTSA==

Hash(SHA-1-Hex):

66b2bd5608c8c993a7a5b6fbb3cd08079620313b

Hash(SHA-256-Hex): bc8df596f596d2a082f30767bf9c792-

32131985fb0e250698fe81ca40ace11f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562660784299

Num. Protocollo Interno 1631411

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Padana Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.26.24 CEST

Offerta economica 37,85000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.475,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

157

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 8bBYuiTeq1LCghF4dCGVFW==

Hash(SHA-1-Hex):

c768e2056fa039f6b37b929e96e61f88f60e67db
Hash(SHA-256-Hex): 95873aaf56bc9a29acca51db835ec2f-
44b0bdd4a3ce6f5030947f876547bd30c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 3/FrYDlvsAwteLVnaYEKrw==

Hash(SHA-1-Hex):

7007e118957c86e7e551900a5f4fb269e31e0426

Hash(SHA-256-Hex): 85fd1a80a76329e437ba7b205b3eea0-
1c154807ffbe4b40a75a27a9bb5333486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

28019969190_04072019164246.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): nBsduw0oX2LrDHYnc1lvIg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
158

Hash(SHA-1-Hex):

368be956b3fa1942e7c3180d3a7a5b99a7795330

Hash(SHA-256-Hex): f50685f5ba19fe4a17abaa19bd6575bf4e1a265290d451dc2e20bd04022bbdf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LNIulkuVa79N08btUBcsUg==

Hash(SHA-1-Hex):

b998326ba3f5cbf58b48da146d9af499816185af

Hash(SHA-256-Hex): 23459dca0f7ebf35b40933e6b36ac24-
e28b1006badff82bfd170debbcb34c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TYVHCOKkcVIHO36VGBbbYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8042f0ff805147b228b30f8ef0cf2be891bd75cb

Hash(SHA-256-Hex): 9a900b659530f36786b2129f3b8aa36-
86240fadc21e9602daae25c9148dfcc59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

159

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qDdbDXQTkJLfqdi7ME2AIw==

Hash(SHA-1-Hex):

302a5a74cfa59df729333d3026a6143afc614c09

Hash(SHA-256-Hex): 96e552665f260a6e438be4664e4b4ce-
36f0d102fba4b0ef90332de8a747572a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tUIMAZvI1mAjSkeKWJ2nUg==

Hash(SHA-1-Hex):

dbe07356937a82c65b11fc4b5074914233474ff1

Hash(SHA-256-Hex): dccd8569812aee0a2991389b80f7336-
746237809f5815567f0d126198e6d01f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETANZA DI PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5oT5Gda30eTIVQgQqQbqFQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

160

Hash(SHA-1-Hex):

53ad2d83c9c787eeace297d07439164f283518d3

Hash(SHA-256-Hex): c51c1b4eb0efbc26af0bf8f79d0ed0d-

5385baacc4abe787a8d95f86759fdd13c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562659351000

Num. Protocollo Interno 1631187

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.02.31 CEST

Offerta economica 33,50000 %

di cui costi del personale 43.225,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.593,50000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

161

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB
Firmatari: MICHELE MALERBA
Hash(MD5-Base64): NHE6rqbnaUONh9C7tZfZTw==
Hash(SHA-1-Hex):
b099e4262849e598aa9f57615158e54eb3ab17e2
Hash(SHA-256-Hex): d4f4ff98089c5c34b3e3d3e8a8a4e8ebba84219ec735e9c60d2ff3828fbc11d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: MICHELE MALERBA
Hash(MD5-Base64): JYdbLSJRjK3h3PYMZCKhSA==
Hash(SHA-1-Hex):
32e6eee4b0c4bbddb05e321498cd1d64240ebabc
Hash(SHA-256-Hex): 6f2e3f360617108575a644560f7a2ed-
4c808661aa604424d7163737e3439b4b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)
2MSEGNALETICA0407METROPTORINO3BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB
Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI
Hash(MD5-Base64): ZgOdto1JbKvx+tujN1SIQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d82e88d009e818e7c2d524c79d38923a9b462788
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
162
Hash(SHA-256-Hex):
377ae55985b3a41e2a4a3342b73244d-
3bc28a26593d41f3d7000693c6220f8b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yKqEeyV4kZamxjtDVtD9zw==
Hash(SHA-1-Hex):
84f8e84bd945d3fc93f9f19644ce5761c6781c9d

Hash(SHA-256-Hex): baf27a4b8450d8056cc82b9af95f642-c26cbb8fb7b8467dc95e6e56779ac01cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dNFOylBuDE1WgkSx4HbwfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88953c2f0d0d1a6218fe61da6711132dcb7a17fd

Hash(SHA-256-Hex): 0a68c20a64f88ab4a9b2ba20e5f0db1-0d4ce55577a71fc48bcaa6536c7de405a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

163

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cqPqKh6X42G7noebk44Tg==

Hash(SHA-1-Hex):

71a13739fda213539adc944256ff215c0d60a372

Hash(SHA-256-Hex):

1b007d5de3d5d45dbc874b828f63473-

27b07ef7a044e018df3435e5cc2c71a87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO_REV05.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc72nQlfmyIuTZD8GiGmnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

658ee10710fc6b145a1206dfbc13f61119cc3484

Hash(SHA-256-Hex): 0a8337370356c2d6d0cfa4713ded83d-5d27a4f0119457a94d3066ab56ebc434d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

2019-07-02_Q24A.PDF.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sd0nLsQak2aIo5ECZ75pkA==

Hash(SHA-1-Hex):

0347edce7b328a5ecd99616301edf26eeb20f198

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

164

Hash(SHA-256-Hex): 539d642dedec174c35d4c12ed714ef1-

5ad51712fac39ed08e94e04237e530a5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562658556591

Num. Protocollo Interno 1631092

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.49.16 CEST

Offerta economica 25,59000 %

di cui costi del personale 112.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.462,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 VIAB. 3...pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

165

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): NzxN78B4iDKEk/W2qytEtw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0a64c26ac7da577423168461d070321a59f624e

Hash(SHA-256-Hex): 06fa9af5e639e81c1f9c8ffc2e8112b-

042621d4366d31d8ddaed9b8bc89bba5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR VIAB. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): 17J22PX12fEZTG5LbBc8UA==

Hash(SHA-1-Hex):

eb7081df341ba5c9a5d55fad9900934274e9e6af

Hash(SHA-256-Hex): 03955c775aebcdfe8f03e94f8a3b6d0-

87bbb7de876439acc7212efc81825e044

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QoVVmRmmy45lqYKj3qqZeA==

Hash(SHA-1-Hex):

91516cd41881f0cfe5baf61dd4b62858207d7d26

Hash(SHA-256-Hex): 7cda1bb480052c96f5c5e5fc8736d53-

8e740c9382b33f818c5dc1792e2c21f41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

166

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ioWoIl+J8ko99bZjwCJydw==

Hash(SHA-1-Hex):

7357dee5d6289869a1e8b0d9f3841d11bad634c2

Hash(SHA-256-Hex): 746740ed46201a40c8a7b7ed256c20e-
2aa80aac8f29c25904ac8dbb814e85a87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0WkmRiaCiwPftgJmh5Rijw==

Hash(SHA-1-Hex):

81efb69dcb858c68dba70294fdc835541520ec47

Hash(SHA-256-Hex): 5660df5a989f2d890c1490bb10469df-
82a5e3360d09c590acd1a4792e9fd8813

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edeaa45857416be4a5cb830d5746

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

167

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-
fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc

Hash(SHA-256-Hex):

2b51362d2da03f416622d80a06c1861-

af594587443ac5914bf823e74b46e53ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LUaM8HHrLGOgfPBIte/YZA==

Hash(SHA-1-Hex):

929574692ee2e7eb02a47015bf7a7631fc10268f

Hash(SHA-256-Hex): 898d4fbac4b75788b334cf8ffb85f52-

e29ed6d2c56e3ece4071e874f15cb9d90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

168

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562656907272

Num. Protocollo Interno 1630892

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VFG srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.21.47 CEST

Offerta economica 30,16800 %

di cui costi del personale 100.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.000,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): rFhM0BrUbeeh12RGM3f/8Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

169

Hash(SHA-1-Hex):

aaf50d16590c1d916239088169cc597ace5c387f

Hash(SHA-256-Hex): eb8fd1a68d32b71c920e77f7f9da6c8-
4fc8061ff3e9fb9390195686dbcc1ea19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

all a2-08072019141836.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): acksIY5/eEIpbZ0RpmXPGA==

Hash(SHA-1-Hex):

15120bb149b5784d5ea79460995e146a7a912808

Hash(SHA-256-Hex): daa77a9c5d67e1a61b82473fd546e7ed92368589037b6744c45827a380c7b6f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

28019969390_08072019095913.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): mJfC/OmbsIibhksu8smdw==

Hash(SHA-1-Hex):

9e54d02b9ab86ccd24c3956e73936a99a2b66766

Hash(SHA-256-Hex): c675f39c71c25a4088169ab8ad9f170-
f09dd5b3c7d15f8e28081ddbe711a5b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoe.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
170

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KddPFGAHuECyPPOYeLW50A==
Hash(SHA-1-Hex):
93add1684ed399a19564da43dc6e9ac558b1e137
Hash(SHA-256-Hex): 561290eac5952ebdc0351e826229e55-
d824230ec9452db9722f987fa33119a3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 (2).pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): q7vjsHQjeLUQ2WDRdXWftg==
Hash(SHA-1-Hex):
a82057e07b7504c21346365108e4ab543f63387d
Hash(SHA-256-Hex): fccf1bdc983bdfa4218626102c95421-
5b4b1c22374cc2d523c710ea0a1822e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): knFWk6NXR0hM02oeSiecJw==
Hash(SHA-1-Hex):
8da5c90d134aaa7daf030d4b9f8ad4cec2fd191b
Hash(SHA-256-Hex):
e41521665632950863b7d66c3135d7ee49d18b3845333e67be7b727c8c64fd7d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
171

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vHQ+EeFqDY/EgyWANfihqw==

Hash(SHA-1-Hex):

80ee6aea4eb82ee95e9afd7a7f740b4f07af44a3

Hash(SHA-256-Hex): fdd340f7dc9fe0a63a84d4e3fa5e07ae2a82d0c738f61bb59962826bb4524a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

delegaF2409_07_2019_08_59_41.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XH/cVIytloAsgOK9VIfWHg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac892355a0d8a480afd980616f2f1c1ebe88e51a

Hash(SHA-256-Hex): 7156a776f53fad16867676961c6f27b-

3a2f6726f09ec51eb7e1baae152778435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562656152714

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

172

Num. Protocollo Interno 1630822

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.I.O.S.S. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.09.12 CEST

Offerta economica 34,88900 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.625,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): i32CpsSkV6S6a2C+urBM0w==

Hash(SHA-1-Hex):

046fa8d5b6f2ad9d28132d9e3add126c6f765ee3

Hash(SHA-256-Hex): acaa60c248037c324b54f807f9d4f2ef2b7f3af6da4b0e7b24e5c7cd262e1cd8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

173

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): aV7S5tApbCyxTfoFH9eCMw==

Hash(SHA-1-Hex):

e930a78aa8705d374d1c2ca6957ec331b73e93df

Hash(SHA-256-Hex): 58f3c2fa9f8ed639b3842b553e21b04-

6acb7aff5439bb5826278b71f1cbd9720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2258084_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): pA0lO17v2k7fgsYp+jlMgw==

Hash(SHA-1-Hex):

25691e54c1d0616a6c0cd624e0dc5dfc274155d6
Hash(SHA-256-Hex): da7faacd805267416470973226d60d6-
345804cb8ffb5a00afd187f0c99b0c84b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ki53Q0SQ3QQE9k1ESpXCWQ==
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
174
Hash(SHA-1-Hex):
819b3d2ee9d47eea761fe29bad46414cc204e599
Hash(SHA-256-Hex):
89590260b346793ef1856ec195b0860-
7b33073c46326f6a3db16af7e00511dd2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Anac.pdf.p7m
Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Pta6qkSTeTGUU9IIA2uuCw==
Hash(SHA-1-Hex):
7f3ef8708a96f25cb0675fff91640254bc33d24
Hash(SHA-256-Hex): 57047da223ec629b25238939fd5a292-
bda04c4146f9b9b1363cc0209d6eb58b9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UHXiPXdoq6z4EIXIzCO9PQ==
Hash(SHA-1-Hex):
06693acff37952b9f89151d2e8ed1cd8fc3afbbd
Hash(SHA-256-Hex): bd1040784bf22569f7fde47a78f296f-
261bd46772f0087f7010834028cdf8217
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
175

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b7Ml0wKqNfHNMVCtHUOdvw==

Hash(SHA-1-Hex):

88c03557d3b3ada19a89c8d8b7be1c06a5a970a7

Hash(SHA-256-Hex): a26fb4e140e62dda2f87a1cca4237f1-
4f859947fc126ba0b6f104395135f6402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24 prot 8394725.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QIWspJGao3eS6T+H5+GnQA==

Hash(SHA-1-Hex):

150bf806c26e9808c97ef9911b93e644801a76a8

Hash(SHA-256-Hex): 50bdbed819d6a7e23e9e5e2f29a8732-
37857de51dc010910a0bc40da5da3b0e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562655930063

Num. Protocollo Interno 1630796

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
176

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.05.30 CEST

Offerta economica 17,23500 %

di cui costi del personale 80.695,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

8.070,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE METROP. TO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): 8AHy4km6TZ1bHI815BzXOw==

Hash(SHA-1-Hex):

e2b8a00c293d164ab6b8cf5d7b0bdc9006a4a0d2

Hash(SHA-256-Hex): 0874a689b44fe31525cc4e2394a4657-

10d57fae746213064bf24c760897c398e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

177

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR TO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): e8DvbhnlMSX3zRaI08GAsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9198ac91021a749308c17391a89b0a1cd9290831

Hash(SHA-256-Hex): d892dfb0854751144ada69bcbf8a8a7-

cbf2b8793da1fbff0895139ded0792b3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SVS P_0001468402.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: Bisortole Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): tUITKHvzwATxoXZAP+nvnw==

Hash(SHA-1-Hex):

9cfab00abd26d19f4c1b214270c021496c6b63b7

Hash(SHA-256-Hex): 825e25e900b0505c876aa8f7b71d7be-3a407d044259ceb1f302b45fd72d026ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe TO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PV7Xyb2wMvC3pZocHd++Og==

Hash(SHA-1-Hex):

0e549605694db9a908a1980f7c80d64eea73ee39

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
178

Hash(SHA-256-Hex): 49c6972fbb6b4ac7615a991e84c258cd4969f4a8265071b6c71ee3ca060dd89e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta TO 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u4WyThNyA8LczhSa3S77uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0dd77637326fc2dd785552eefa3cde031c996c25

Hash(SHA-256-Hex): 9b7b9639e09ed43188fa075f817d5-9f1c6a26c78242557bce5b1461b7f083f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zIz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e

Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-
cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

ISO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
179

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==

Hash(SHA-1-Hex):

ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218

Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779fba7b285b7bd0f86c69153214b868555d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

3796073_PAGAMENTO_F24_2019_06_17_5.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMYgXhJkYmaJXbtkc1/Etw==

Hash(SHA-1-Hex):

37ea2aa3163ed6d34d8ebb4b15cb9e26258978c9

Hash(SHA-256-Hex): 1c89004fa1830acc27a4428073203f1-
9d5b6f53d5b047cb212c9eefb14229021

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562654095068

Num. Protocollo Interno 1630693

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TRIVENETA SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
180

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 8.34.55 CEST

Offerta economica 36,91200 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.008,07000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 5a1Yyu+z5v08q1TDHtqXxw==

Hash(SHA-1-Hex):

732abf5b40cb7a38d790b9b73a87670cba536e70

Hash(SHA-256-Hex): 81e9c00fcad00126c69037ecb7086cc-

44e1a24dec6de6c28284d3c883a6ba106

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
181

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): VJojaQ0AnzbivO+ueTWbQg==

Hash(SHA-1-Hex):

6b79cf50c196bd3e1c4b15716540d520fcd11dce

Hash(SHA-256-Hex): c194f7bf8dcb28eb8090515b52b5ba8-

dc182f7e6c32c05e0459b5870f2c7e166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0943405266.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 8ArEtha0wywpQFWuNThxXA==

Hash(SHA-1-Hex):

5ed16efd005c654201b88f894aad4c91ef557d1

Hash(SHA-256-Hex): 1d2042b8c4954c7308987041fea5e29-4120b56b3bcc9ce24392d3805f6e23484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3S3J/74XEsnzzbqaNsJ5Dg==

Hash(SHA-1-Hex):

69c341fe0397d9f9a095bde7f9610f61f6c6209

Hash(SHA-256-Hex): 7a7a19ce59c9b14c4220c75097e5e12-c7414d7428212d8e444ba6e8db03baf70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

182

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo_anac.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hW+iFjkm8v3id5tN6zOksw==

Hash(SHA-1-Hex):

58dbc365566409752a06071674424ea9ddb8b65b

Hash(SHA-256-Hex): 633164ac291e9a64bedd4292fcfeecab086626b108bfbb38bd318c370e4f785f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MD8xkomV4tRNNpAcsGdYZA==

Hash(SHA-1-Hex):

c2bb7f9e0cdfadc323ae1ab679ab405691767500

Hash(SHA-256-Hex):

60dc770148a5ecd2940903d61528e50-

0bca5fc140196030a78a202a995102436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.

pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

183

Hash(MD5-Base64): mey7aJ5ZkOawIRIEhw80Wg==

Hash(SHA-1-Hex):

ec3946f9b17dbea43ba780ec147a69b5aec70eab

Hash(SHA-256-Hex): 9dc5d8dba9d753cb9d89a578df84b0a-

0d3e19064ddc747c6673a30b37fdd0e5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

VV005518MF241562652329631220.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eVEiHY2XAqznncojySu++A==

Hash(SHA-1-Hex):

f6ff8d317c832f0d85e7ca45ea3c7ac67048e649

Hash(SHA-256-Hex): 1519e48c6fa8204119405cda444dd5ca8f9fa1a5f56f58c254a3f9580b99acf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562602983185

Num. Protocollo Interno 1623298
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore CL SERVICES S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 8 luglio 2019 18.23.03 CEST
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
184
Offerta economica 33,90129 %
di cui costi del personale 35.395,26000 EUR
*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*
5.339,48000 EUR
*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE.pdf.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): gfY/ZeFFWG3XajR2RJNj3Q==
Hash(SHA-1-Hex):
297c36e5f1fecf21d5182fdf864544975f514c37
Hash(SHA-256-Hex): 12f420bbad663f3f263d17eea66c5fe-
803b868857487bc178ba1d41807d32dae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*
A2_Istanza_LR (3).pdf.p7m
Dimensioni: 637 KB
Firmatari: LEPRE EMILIANO
Hash(MD5-Base64): vPC9tSpYENm47ZU1IQs+Xg==
Hash(SHA-1-Hex):
1a27abaa7c96e66b9d0fbc88421722767ac606bf

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

185

Hash(SHA-256-Hex): d39cbf3bbb5f12abc5cd55f5fc74a00-
e2b80e102a234b6b01dc732f3c40f93dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001477575.pdf CL S. TORINO.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): YCbTYCm3jIODxVgQrRVNg==

Hash(SHA-1-Hex):

b910140a73b3c3ea0c87d659bc641bacaead8ea

Hash(SHA-256-Hex): 90da490f52c31b8b6cd74404dbad13e-
0130259ee868334b561cff58c6520fe1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_3.pdf.zip

Dimensioni: 833 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ceaucRWMmrNyMk7vWgjCIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f875ebe6d51885d6133bb2d862fe72fdd01ddd3b

Hash(SHA-256-Hex): f5c50f73dd55a44a1e67adcf1561e2-
6775c4d735a92ad5fd5438e5a6afc34f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta08_07_2019 (3).pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

186

Hash(MD5-Base64): 9/v3Y5g2BPw6PPhG+ar2YA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd594f39f41dc7505d30dea346a095c8fea77aef

Hash(SHA-256-Hex): 39c1d9b83f785ee7c751bc891aa72f4-
81a8d62e27b06c7ccb369b6a63dbf6d63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6

Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-

7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

documentazione_avvalimento.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): hYo2srQZpYVbza2Q22qnEA==

Hash(SHA-1-Hex):

fa897decfae12fde5aa644409b1d9a602cab271c

Hash(SHA-256-Hex): 6b4614a7d4a27771bfa498fef4ac574-

96a601ca53b22d0589d6e6eaae9547f56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

187

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dich_riduzione_cauzione_Microimpresa.pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5UkHlfOLiup8QavaGTyqOg==

Hash(SHA-1-Hex):

1095f97fe157aca85ccdfc004562cd70b6b32f66

Hash(SHA-256-Hex):

047c466336a6b3d3ea468918c46b28bdf82be704847ffd675932d137ba53be05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24_bollo_3.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 04GGqz8/1FEyrvzmz1qmEyw==

Hash(SHA-1-Hex):

fed09c07881d792c05318fc87a675db63d519706

Hash(SHA-256-Hex): bfe4c4eeb43a2ef2470cec8a17ebc29-
2a3480dc950e8623938153c986ff669d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562600936025

Num. Protocollo Interno 1623174

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

188

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore società cooperativa segnalarsi

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 8 luglio 2019 17.48.56 CEST

Offerta economica 33,94700 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.625,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019V3.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): MLs8+JI1rE0CDuTMuzflfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

47a13df7c89a8cf147f96329349bd9d9844cc4a0

Hash(SHA-256-Hex): 8cb44bfc6b94f63cc003133ee58fa5d-

34f1c7295f62ec3ee382e41fc3c61166e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

189

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 323 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): wcTOWV4mGF4OVZh9AH8Xwg==

Hash(SHA-1-Hex):

84b6c1f830d5d520dc7ee51e05fba54f58d0201e

Hash(SHA-256-Hex): dca2d6c1fabe60e43b3f4c57faa805c-

8d4ca862ae3420167515b0d7cfbf47f9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

v3documento_0601012982294.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: TUFARO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): rzXxgM9xiz4slCnK16XvKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88d65670e685f7f92ba89a94a41457ee6d183471

Hash(SHA-256-Hex): 79846c07fef06f37cb45cd331eb18a1-

f0188c5904cdee3d09514dc7791427337

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSOev3.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a3gNnHWbSrj/1OpnTYGSZw==

Hash(SHA-1-Hex):

a7bac6f59c81afd47e81e1b104a5bf0befa440bb

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

190

Hash(SHA-256-Hex): 9708091acc46ea3d596eec089263f3cd4bcd1efbac8698070152e0449bc268cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 v3.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vWnfiz4HHjYUV508QI6BOg==

Hash(SHA-1-Hex):

c137ae04e2a2189f935988ea56c1457b1cf3fd07

Hash(SHA-256-Hex):

998049816327ab690898a423bc2d4c0-

17f632fe4092414c63589c04f993cdb02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-

3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria pre-

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

191

viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 779 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeae37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta di bollo v3.pdf.p7m

Dimensioni: 455 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8IYA7ATXgwHun+quUTjY/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ffa02f8f23c04598126f966eaf92222a8a5a9139

Hash(SHA-256-Hex):

1660a2a7eabd09123901481d9846e20-

c05ba0705af3e50a8443463432f919897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562600068061

Num. Protocollo Interno 1623112

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

192

Fornitore ECOTRAFFIC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 17.34.28 CEST

Offerta economica 28,93100 %

di cui costi del personale 73.506,87000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.620,62000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

V3_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): Onu+8rOrTIK273JVpEoGgA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9a4d6a8cba2e1087859c806bf01805388805861

Hash(SHA-256-Hex): 994e32f2b36bb60389f2787bd342ae8-cf21ae0dc115967edaefe0e6c5e9ffa71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

V3_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

193

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ow0OUeb+BXLmxCyXByyQMw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3f5a395d561db934a34d86c8de1fc2a57697a3c

Hash(SHA-256-Hex): 804a0e40ed8ae9b7fea3be8dd36573b-2322e2e0b410730931cc93ba682ecdbab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

V3_5 - Polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): Rz/rxAJRzcjzQ5VGkyWHAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

84ce3a1db85c0b8fba1a4b1242e955f32de74e17

Hash(SHA-256-Hex): 9fd3188b978f476e0f2e4b8d3aeb9bd-0c6fb15c509f142707c17e593a8b513a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

V3_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PnysSQEzu++ptf/Pg82nMA==

Hash(SHA-1-Hex):

335feb0a5e7c1ba23c024d94170d9ce0412d6abe

Hash(SHA-256-Hex): e92734dc0af9669a4177a7fcc6e1e78-

901d3134e7a2afcb49bd80630ca9d00e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

194

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

V3_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1NodGkIVCsa6GkrStzVqiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7b52b19b1548fe5aa76a251b566b764b452c84fd

Hash(SHA-256-Hex): 9130e96c8ef595d71752bfa3a86c221-

85bc8c0d8060cd336475f5247b87c4369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

V3_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xaxymb8/7kRI97wVG9nRIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5f05dd14205fd43929b070cd58595c944c7b6aed

Hash(SHA-256-Hex): 617359b4d82b145e3c13d444610ff87-

a0979ea469d7384b82c74fbf64ff986d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

V3_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

195

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GgLqszGSHswvPRT1QW56EA==
Hash(SHA-1-Hex):
15017832d140a260cad83334eede3944ba74333
Hash(SHA-256-Hex): b53e5e1343fa933ef783d6c9efaa8d2-
5f012c94e9da33e98572e4d0d2b99a19a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
V3_11 - Imposta di bollo F24.pdf.p7m
Dimensioni: 185 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HjwSrO5pOulRLOIw+kDAA==
Hash(SHA-1-Hex):
8c9544b4116ffceaba57c1bade9072183f118260
Hash(SHA-256-Hex): 8df92e6eeb2ff40d1727db05e7037ac-
6f1754c4d8bace322fa37b1c80e0f5766
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d'asta?

No
Id Offerta 1562598984824
Num. Protocollo Interno 1623005
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SIBAR
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
196
Data lunedì 8 luglio 2019 17.16.24 CEST
Offerta economica 34,37400 %
di cui costi del personale 111.400,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
3.200,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza

1.900,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viabilita 3.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): 7edZzi2AsV8L8OgN9wyM/g==

Hash(SHA-1-Hex):

8be9647d96b7373179f28e35c16a1d10cd0e7677

Hash(SHA-256-Hex): 23bbab2e7a5521f7bb1066884d96ee4-
2ba4bb845db9ba7ba5f50198a91616749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.Viabilita 3.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): xf8X8uPZ3Zkfn3jmxt5tCg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

197

Hash(SHA-1-Hex):

1558dcc0a1256b3034b33327079f053ffc3029fd

Hash(SHA-256-Hex): 1145485c7f25217090e853603662f4ad07f55b03b032d08a88f1501aefaffe81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001479112.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /cXcXCWPlyfJ7IE37uByzQ==

Hash(SHA-1-Hex):

617ec2f721172dd9a14e87c4ee625d89b52c83d2

Hash(SHA-256-Hex): 2ffd95dda9d04d83835c97576b92dd5-
6fd31c2376cced319eef068e59c88a9e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 09TMe1a+BjutZt29C9XnWA==

Hash(SHA-1-Hex):

53fbb20fa9fa2467239089c8fb5f6bbe46f380f

Hash(SHA-256-Hex): 64d7c9ffc7228bb4ad0a5cbf3e79ef4-

6beeb526e616213694dcb5660ef2d0e40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC Viabilità 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

198

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8DMFESEWNsJsJfUmFA7yKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

86a35327d794ed793bd0fbcf5c43c883adcc8756

Hash(SHA-256-Hex): e7fb911dbf7a74c2f22b8c4ec7c416ee2ca8cba6bf17eb850d9f87b12bb76096

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f5fdd797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803

Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-

05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.
p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

199

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-

c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LIJJpqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-

3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562598548575

Num. Protocollo Interno 1622941

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore segnaletica def s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 17.09.08 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

200

Offerta economica 32,72600 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.940,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): vERTQ9v6R734MZD6Prfe0w==

Hash(SHA-1-Hex):

c646cdb48f27abd37cbc125f59ce425bb6819663

Hash(SHA-256-Hex): 182bf7379f38b383d6471b8dec6cdb2-

68910899b0590e0f93d7d4325a8e63ea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): CoPFTKH2e4XoyK2mqldcfw==

Hash(SHA-1-Hex):

c03f85cc518f5270ba31c724d1f47ea69df587ce

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

201

Hash(SHA-256-Hex): 8ab4e699adf840d99a4d41e67238936-

712bfd17e5b448fdf7511f91f90f24024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza torino 3(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga

Mario

Hash(MD5-Base64): NR+XeP1vYtidKyPFf2uEYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

04031f6a44f1ccf1313ad3d33bbb02e4a7d46943

Hash(SHA-256-Hex): 181fb229f1744d86a291a03ea53ab57-4f51a86f301dd86ebe84e0808a49e142a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): afqSiBkJdMm7CiTI49hXJA==

Hash(SHA-1-Hex):

87fc1b45a60beba94c5fd851ff6ea7f4e4032c39

Hash(SHA-256-Hex): 729fb71eb24578512756bec7871d8e2-86fa61b368beb0f997535b8900d2a71aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
202

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lax+wVNloj8BlmVkjGNC/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

593d839d7ce26ff214f9c1a57de06df0169ae2e3

Hash(SHA-256-Hex): fbfbdb16348aaf88658407a92abc166-10b349b32455f2a583b974f15eb2b9b73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):

415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
203

Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-
b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

Imposta di Bollo per Torino 3.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hqna/2/y7Iq0MBsvRkl1KQ==

Hash(SHA-1-Hex):

570bb94005c61b638aeefb2d2fbae19a095390e

Hash(SHA-256-Hex): 0db17ac71f92998cac3c1ca934d332f-
9eccc69312a9496d141edf4ca58063739

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562596002331

Num. Protocollo Interno 1622647

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVA TRE ESSE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 16.26.42 CEST

Offerta economica 29,57100 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
204

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1018 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): G3cJWK51WN8a5NSo0pF8rw==

Hash(SHA-1-Hex):

0dbf56034b42184b5fbc437eb804dc67c78ec870

Hash(SHA-256-Hex):

b672a8d4d029c881984d21447d56f8d-

5c7acf7fd0dd77d9086e7d52930936604

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): CEpmV9xmwAvsX5DYECbc9g==

Hash(SHA-1-Hex):

ec434ec973dcbc894af39313f0eb341546738b35

Hash(SHA-256-Hex): 621fa3ed23df104d0e9da13b2359e79-

f0c0a80ad4ab483f41fd36d32abe2f40

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

205

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: Carlo Averone; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): QAy9v6EOfpdLIWbHknbtrw==

Hash(SHA-1-Hex):

9a8e35f2306d9ceb25b0f0af591e09e4dcb59b09

Hash(SHA-256-Hex): ae5141195cc92055139b53adc511b1f-

799fa76977e17481d2bd6c5aaedcae071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zzLLJj4VThBmjEfNjNFZ4w==

Hash(SHA-1-Hex):

691fd5a4460f766d355cf2486600974a683c5aea

Hash(SHA-256-Hex): bd2cfef5ad06a1dc5609e1701cf67fdfe8d233b461394e0f8fc3481b02e657f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4jLjqdPZfk4PfJyPIRhxWA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

206

Hash(SHA-1-Hex):

9a0ce0242a2c34b1b4eafa6dcef60a8056871da9

Hash(SHA-256-Hex): ac946681faab68808d78450295e35a0-

d1cea9f1085d7a71df3923643d105c467

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoelw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde

Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-1add0c856bf1a2efb45104f7a9eb192f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnfTygqBIDZynULnCcITbw==

Hash(SHA-1-Hex):

3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93

Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-

c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

207

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ey3doWmetsBSks82TBAkGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

43b3a75ce8dbdebfd762018834b814af9d9f44b

Hash(SHA-256-Hex): f3085db5072c1d64d7db49ff4e21b31-

55202e27ba2e61b9c3769e0faadbb5a61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562594625986

Num. Protocollo Interno 1622430

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIS mobility s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 16.03.45 CEST

Offerta economica 27,85400 %

di cui costi del personale 78.345,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.098,07000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

208

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

Allegato 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): RtdYwPPDRInufPNXVUYvog==

Hash(SHA-1-Hex):

92ab7a3a701017891365a605dbb4247d1b7fdb65

Hash(SHA-256-Hex): c8a3f1e939c83ab55972e717da9355a-

4d06b1f17e82a1327ce8b61243bd83b78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): /1S2wpPyg3k1WYenSpZWZw==

Hash(SHA-1-Hex):

97433085c8ccc9d93a7f7d8a4b3a3cfd7b510c1b

Hash(SHA-256-Hex): 8ae62aaed23b98697f8dde8d3fc96bef1b66bfd2f444428b2be788943103b0c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
209

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 3NTuUz9wywthFH1u+QMKmA==

Hash(SHA-1-Hex):

aa91d328c1cd1d63ef89f882b809249ca8539aa4

Hash(SHA-256-Hex): 07a097741a2503f2d664fcf54a937b6-
2b9d62d350f2ad3711378cd82999a1582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o3bMP07F6B7ICkIU8KKj6w==

Hash(SHA-1-Hex):

aa76a350aa93ca335e227cbaa5697ff51230dbc8

Hash(SHA-256-Hex): 75ad054a073f3e469d3ec6ba3dcbfcfbb254d923b23878e1540d16d4540e4f22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5dY4jSuFSdA7yHLUnLGzoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d865b006f63d1601503a7ca7ea738bebf8af467b

Hash(SHA-256-Hex): a26c6cd39ded5a67f3489bc4cfeeac6-
304d5190d625dbe98dc03d1df1ff4c386

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
210

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 519 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0

Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqkKQvCTwdcmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec

Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bcdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

211

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1o9kVYPTKs44gRJdv/3R1A==

Hash(SHA-1-Hex):

d178522ab5be5635336273664c98f2c9c4673a39

Hash(SHA-256-Hex): d53774ee62cd6e926c3dc5668f9aeba-0835d5446d756cc376fa1b4fd7cabb8b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562586600264

Num. Protocollo Interno 1621572

Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore LASTIMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 13.50.00 CEST

Offerta economica 37,10000 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

212

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): e0t8wiWq3b4oLgoEYdWvHA==

Hash(SHA-1-Hex):

a2a4d0d3b8af1e7c1e6b1744f4a77e620d1547a9

Hash(SHA-256-Hex):

4403500a1c3eb3c688d93b680d6de35-

dcbe8c453955dcc50f73b3301305392cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): //PPrk5eqh0Cb4B/hOOnqw==

Hash(SHA-1-Hex):

eb139de4f77258f68a15f1ebbc27de3fa449aabf

Hash(SHA-256-Hex):
4d2eb562644b6ee7105d082dcc047c8-
67c4ed4338f62bebd9f288bdfb9c0c743
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*
P_0001479317.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
213
Hash(MD5-Base64): ww/uZToJYWeI3ZTYVyyGow==
Hash(SHA-1-Hex):
bc2b02c13b5074c3a23eb8fb98e778deef18701a
Hash(SHA-256-Hex): 62130272acf0512bbcc8f68df32d1a6-
51697d53c8149a5980fb175a0c5eb3d48
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kIlyas9rwKnOI/E4I+eJqg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a615d96eda4f38a4dc1ce5dfb4e4176d2673ec2
Hash(SHA-256-Hex): ebbe86957f3f03c1daf055c447cbe58-
100f1d67302a06622a1cc82429d43c9c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*
CONTIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 183 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uLt8cZDb/f0G2XrD4ir6Zw==
Hash(SHA-1-Hex):
5b6dcb890afca75a38d7976e931eff6aae773e27
Hash(SHA-256-Hex): cde8322e027e8c5d77ffa00ab545dfa0b7bffc9c937ea9c73bc1e9bddb86163
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

214

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-

130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-

5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

215

Hash(MD5-Base64): /NGS41g0xIH5o4/TvqG2yg==

Hash(SHA-1-Hex):

e348730fe665b4faefe76f8df76a1b1565abeb3e

Hash(SHA-256-Hex): 1a72c8b6745423a03be7e0e72b588cf-

673a1d4e02fd7c2bfbaec28d2e17ab2a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562585680812

Num. Protocollo Interno 1621526

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

Modalità di partecipazione Consorzio Stabile AREM Lavori (Altra tipologia di raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppamento

Ragione Sociale Cogema Srl

Partita Iva 03614820615

Codice Fiscale VLINLT83M09B963Q

Ragione Sociale MAR Costruzioni Srl

Partita Iva 03071190619

Codice Fiscale PTRMCL87D68B963V

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 13.34.40 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

216

Offerta economica 34,67900 %

di cui costi del personale 59.624,51000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.950,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): qI6xsE1voQJuW0yt+eFSLg==

Hash(SHA-1-Hex):

d02ca8124c558ef87c8dcd167d51bf099dc497bc

Hash(SHA-256-Hex): 343f95370e0db0a21fd81e5b1c2e96d-88e5434cb208d4e353b6a6e0db84e2b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZE E DOC. AREM.zip.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): iPeruUaoOqSuQF7qXLGjDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2ffdbbf396ffc716da59e4a7edd8d523c22d4db6

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

217

Hash(SHA-256-Hex): 1d20cc78637286bc3077c4ceaff9957-

4a368845d9cb7336fcb085a6f06cf7cda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): SKGcJNVRUsTO4TZ6/82qQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e3549ad9874b8fc39d23dbb59ceda79421d79534

Hash(SHA-256-Hex): abdc4355879647f7b239fa698abfde-

39c73c104228d1388984f4504abb8aee7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tt2LiPhWKbQmFaeTos1lqg==

Hash(SHA-1-Hex):

31be010ff880c12eb4282ddd656f23383fd2887f

Hash(SHA-256-Hex): a0b83a46c7c5a57fdf0d87816b871cb-

15b1decaef6d7a6137d1a750eb5841e15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

218

Hash(MD5-Base64): Q0blnWIL7KwKZ9q6RgYfaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c4534e276c5d217dc7b5764080bca4ead1ab293c

Hash(SHA-256-Hex): f0af222d84d92787e3459d63b7196d3-

84854e6a330b88b009c29216ea0ecb8a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zjAtFsXtQF1w+hRCXw3nVg==

Hash(SHA-1-Hex):

ff21d8166c8da2980931b4ba382dcabff60e4dd4

Hash(SHA-256-Hex): b6e247c38ba20676b9961ae1a25ff33-

3551bb2809d594eda9f2b8d578464aad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO Consorzio AREM 14001 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LzR6W/Q9NEeljpz1JBL8JA==

Hash(SHA-1-Hex):

88cdcffe08ae0aa0846c839facaff729d2297a

Hash(SHA-256-Hex): 97a9e73dce8220ff1c990797d3fe85af2cddc15973fd9a61b9c7e3571b8cd8aa

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24spdelegadetaglio (14).pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NrBWMpcoRD6AE+QTvCYzXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41ddd2c1e99f8abc1eea3b8be32c19d952ef64f2

Hash(SHA-256-Hex): 3810938aab733da10a941c963f1ed54-

5006ccbb297bdf6f3c6e9f549100879b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562585021817

Num. Protocollo Interno 1621484

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.PAN s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 13.23.41 CEST

Offerta economica 25,33000 %

di cui costi del personale 82.390,40000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

220

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA
Hash(MD5-Base64): KbfYpHAB4S8qgVICx/SW9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

9ed3f4f8f23a42bbfa817a03de48482879311307

Hash(SHA-256-Hex): ddd02ef39ee881ffdeffaa079e951d0-

2dde750beb5b599504b7fecb89372469d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): csyWXmVw33KdpuzCnP2U7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

53dec16a595afaa9e8d40b472bfef70f86a2bcf9

Hash(SHA-256-Hex): 4fc75b8aa3dd816ea66de6b4df17c40-

9742f4dfdc8379f4a1390392f4fcb9a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

221

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

copan torino 3 unito-signed-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;

NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESSANDRO;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;

NARDILLI ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): VE/dQDoyWT2JJ4oVJuTlrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9e17e90471f89b7bb966ffb0eef53e463acbca6b

Hash(SHA-256-Hex): 0432554d1f5ba224c49446c78b628a8-

863e778bc95949d8d1389fcbefac3df2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0UsUnfR5KPZUXIBcc0YGgA==

Hash(SHA-1-Hex):

087d503645632b866a3672fccc24cea5816eb3cb

Hash(SHA-256-Hex): 4564c5a5c8b91161cc08b87e6156e0d-
68202d62ed70955653896250b0e5a45fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta03_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
222

Hash(MD5-Base64): xUJfJm/veZiC5/4bsDbLJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

96b311dd44f5c46c302c2c79521401c2f1e0a39e

Hash(SHA-256-Hex): b4afdb5f77dc8892646dd0e8db91d27-
325e46f2e97a9adbe4d8dde94b224a558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /O9+IedIfdwTGBGK6nD31Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f81880be876f640f0c0a9221541def3b8573c587

Hash(SHA-256-Hex): 45b7ed507c500f7bf870798e17acbd4-
b5f21fc6ea1908345f8e0ccac1339bd41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

DOCUMENTI ULTERIORI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z/Dpba59CNK+ZJIO8KZmuw==

Hash(SHA-1-Hex):
4995e6f209d3b9984d4aa1439168f1fd737f0837
Hash(SHA-256-Hex): f3ce28c09da61a60ba8cb581ddfa2cc-
6a7c8002f780f3abdd1b376aaae76b292
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
223

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24 - 3.pdf.p7m

Dimensioni: 583 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y/cbNW6a9cbcyETey704xw==

Hash(SHA-1-Hex):

cbb8b32df1d18273acf63d49b4b173ea0f9a07ce

Hash(SHA-256-Hex): c6dc08231b0e8cd940a00c550a096cc-

31cb11d1863ddb20f684a43aa3429ec44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562581215178

Num. Protocollo Interno 1621068

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 12.20.15 CEST

Offerta economica 28,75000 %

di cui costi del personale 4.631,25000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
224

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

50.943,75000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): jeMmn+EEh+rhgLxyzZRYZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

92dffa0c5c3e4314016888b18433a0953cd7da14

Hash(SHA-256-Hex): 4e51f4deef63181da429a5fda095c55-
54209d52dad82d545c52ea280224fcee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): EtbqIQ/XpJr8lnmMpc4qqA==

Hash(SHA-1-Hex):

65069f6571fb4b06ce7114db6a64af7929d41966

Hash(SHA-256-Hex):

ea9db734b5241da5762b17a66a5475bd594415534bd41f274ca06e28ec0b01d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
225

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

TORINO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): 1mw9I83uNnkX2t9hKbaJQg==

Hash(SHA-1-Hex):

bdfb9f65e39f0cbfbf11cbb26a1e92e92bc3edf1

Hash(SHA-256-Hex):

deb45386648498755102b7e0e1a3519-

75f4059ac2376d491712b92173f22957b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 99JP6opWei2eQRkcwVaO0A==

Hash(SHA-1-Hex):

2bb41a394e3ee654d7d76cc1b623feab71edf8a

Hash(SHA-256-Hex): 2e90c8233c2ddb45a7796d89bf7d371-

37022e44868a3ca1727d47bb38c84335a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWQZ7P9ZFf/aUX+2e66X0Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

226

Hash(SHA-1-Hex):

1299695648b38672a4f18bcc3d403f3471a253bb

Hash(SHA-256-Hex): 301e698f162ae286728ac438a8b3855-

5f1d66c0ec2e36c7bc14aa013e94ed5e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Hash(SHA-256-Hex):

b1894758125567aae6de375161e1955-

2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO - NUOVA_LAGOPLAST_SNC -
_ISO_9001 - 201- 8-06-11_1-4IVNRH4_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExPdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):

70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-
1c023efb6cdcc526ed21cafd410e2d2e5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
227

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Bollo Torino 3.pdf

Dimensioni: 551 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jjMRt+sdPQ3U9Xx4dcvdCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

acdfe05cabc157b96e76b3059ae757b0dfb11d8

Hash(SHA-256-Hex): d5e4bfc43a862c7c78e67bd5064d8eb-
1ea962a4230f0f15e6afd5a488fc9e761

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562580996861

Num. Protocollo Interno 1621039

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GUBELA S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 12.16.36 CEST

Offerta economica 25,25000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
228

*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*

1.616,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE COMPILATO E SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): eWMydDwrFyZ46vgIeXW/QQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3b16ad93bf3d088711af27be76e28081f0ad4573

Hash(SHA-256-Hex): 36e25b4a7282d93e1d47f040b1be657-
ebccb10fb9df4c5b056535c3ec2b8dd5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

DOC. FIRMATA.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Cristiano Cazzoli

Hash(MD5-Base64): jbgLXPujbGXGwdb5AEu4Zg==

Hash(SHA-1-Hex):

95a8c34e650ec69a772957ca4735108f1ab76af8

Hash(SHA-256-Hex): ddf09561a0e2d1e1844c54316838a6b-
219f9ae52b8556b0cacec8a729250f92d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
229

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001476586.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): GKOBiq2x9Pu5rUgkh2PPiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c7732892982e34974ba1d80b444b92f7930f8c98

Hash(SHA-256-Hex):

6f6d37a975d7bb5d3b86727c8e120d8-

23216ebabb141b6807a7dec9e3fce4de6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fka0JJoTPWv/ALvzC5z2g==

Hash(SHA-1-Hex):

c42c25a20de6dd2aa8afb46f535331de687f17e9

Hash(SHA-256-Hex): 52e2f04a539c6d8abd7935ceff3e6f2-

fef7fa3a220079c6d1e0ade2ea90f4396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTR. ANAC SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): px4ilb9WuqGWV2oEMEpomA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

230

Hash(SHA-1-Hex):

d7c63fbd9c7d954d61d6133cf17296d2c8ffa272

Hash(SHA-256-Hex): 5ef38a966cd6809a808675d58e6060dc5ba2f75b0339d9ed93efabdf3cc20c17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA SCANSIONATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): negsn34r6I936azYLwHEUw==

Hash(SHA-1-Hex):

f6ce78af59a93b48302a95b0ee74aa13b801237f

Hash(SHA-256-Hex):

7547630eb5bc59765fb1429e5018859-
bc722c12db1cd7338931ccad3e2d01060

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 SCANSIONATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xJ9GOq431cwisFrtSKCq9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a74d32661a46fcc0684c3da909b06033148ed06e

Hash(SHA-256-Hex): a5c62bb99028acfc362b9e62f86a137-

dc41162d088870ef6481650219a582c7e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

231

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qnO8LmOov2NOwY7cm4Pm7A==

Hash(SHA-1-Hex):

40db71487b89edaaf851e1aafbec422ac8850585

Hash(SHA-256-Hex): 6739eaa1e423ee58e8b035c1f9c8590-

17de031499452c050bb18398eabaec5dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562577698053

Num. Protocollo Interno 1620513

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EMMEA TRADE & SERVICE SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 8 luglio 2019 11.21.38 CEST
Offerta economica 28,70100 %
di cui costi del personale 112.000,00000 EUR
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
232
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
750,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
EMMEA A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FABBRIO MARCO
Hash(MD5-Base64): dEeOi6RWOIj/Y4jGuVZUTw==
Hash(SHA-1-Hex):
f468cf65ec436360f2f21b3bda2d7c5f975377e8
Hash(SHA-256-Hex): 3a2e3fba7c73c3c04f3539df8d4197f-
423902ebda61d07e5343a16047d2c80d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
EMMEA A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 562 KB
Firmatari: FABBRIO MARCO
Hash(MD5-Base64): 1R257QhjOlmRqts2Cr73EA==
Hash(SHA-1-Hex):
9d920d6c446b231f6659be2fc893dfcba270c4c0
Hash(SHA-256-Hex): 2c0834bb82d7155438f7ac57c08e035-
815f84642be5ce489a3760644ca034676
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

233

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

019110_fc7716q82.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: FABBRI MARCO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): GJxWwmxAhvgo19A1oxk8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

76b55c107506d582346580b0dfe62750bb639ca1

Hash(SHA-256-Hex): de11386ea114509b9679b2bdb1ff32c-

8ce5c436c70433a8908acf24cddb5b071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uXcN4m8lZsyWafY4tvHyvA==

Hash(SHA-1-Hex):

64a526cabcab20a1c56afb3a5158a37ec93a020

Hash(SHA-256-Hex): 54351567c3f2961b1574c3e10f91050-

a8a91ba57a6a1c1053b743c63f49ab49b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gsyaM4Zd+cfxp+0LJz0Ytg==

Hash(SHA-1-Hex):

1b64f0bb304d3fc0f1639d7b551d752ccfdc70fe

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

234

Hash(SHA-256-Hex): 8004c3dcd7e646da3fba2aff31aa83abca03eac620da25dc572688ecc974aba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

53425 SOA EMMEA.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XmBbH5MeMI5im83BTjOQJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
56adbe97bc6dfe10fa19385526d096f796470a1f
Hash(SHA-256-Hex): adca3a7a68b5d67bf3ab71d50a88b22-
ece28074abf719d2cff1eaccf5586684
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

VisualizzaCertificato.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TMm6xkc+tECNgAsK5i4iFA==
Hash(SHA-1-Hex):
05fb249b04e504807d8693776cbd5711f75df53d
Hash(SHA-256-Hex): a36ab05ced5d08ca0abc96cf45c11b6-
66b7199026278b65f3b6ccb29ed375bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

235

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

delegaF2408_07_2019_11_09_00.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 30nwPnAyrh8KdVWVyoEQog==
Hash(SHA-1-Hex):
70492477eb452af1a70f0f8e43b83b0ac60de5b2
Hash(SHA-256-Hex):
6516d51e85823100427a1700121da50-
ac1ff4e0d150035ab66589afa2eeb282b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562574279280

Num. Protocollo Interno 1619931

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIMOS SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 10.24.39 CEST

Offerta economica 35,11100 %

di cui costi del personale 62.601,10000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.250,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

236

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE SIMOS SERVICE VIABILITA' 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): JBPJQJwukPZ4nJF1cgr7xA==

Hash(SHA-1-Hex):

7daa32a21149e5a75fbd9a7b7c088d0239715b62

Hash(SHA-256-Hex): 293a4806bb023151e7004dd332f4fc1-

224d865f2b44e295d46955d4723a2287a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): 2ROeq4HlicbPxhGLCv2/eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8af92a7752995c50e84700d3e7f4cb3b6570e9ad
Hash(SHA-256-Hex): d34b3572ada6005f7a5abd390078978-
aa3d29d783bba0600e6c33b0575c77a93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

TORINO VIABILITA' 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

237

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: CAPPELLINI ROBERTO; Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): GMOBY8rhJLy98e+UCIrFVw==

Hash(SHA-1-Hex):

b58d579e78db13065712381603d82c42f6e417ef

Hash(SHA-256-Hex):

22bd44d582570d26c9d7d6b8124ecf6-

afd14da50957fdfc048a6d37b46743c2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 420 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8ZMv4NLRcYAnn+5VJwkAvw==

Hash(SHA-1-Hex):

382d2ccbcd1415d69810903f5dfe69a49bcd6614

Hash(SHA-256-Hex): 3b7c1718201f1cc649adc5e655bc86ecbdfed3bef55428e940158950e15c963

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ANAC VIABILITA' 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A/fQYtsfSECsPfs9VkvVReQ==

Hash(SHA-1-Hex):

709766d9aba1d5050b27ae0f4c5dd0a6cc8c7732

Hash(SHA-256-Hex): 00f57192a00d6bbdc81994dd1f0a6d4-

924a215482dcf7123e62241a7bd2d046c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

238

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA 51306 - SIMOS SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 446 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ujwWDVJahX2fLlcQaxVPew==

Hash(SHA-1-Hex):

7f5cd51a2811fd6939874cd2c9c6a53a7e21ee64

Hash(SHA-256-Hex): 3b9ac00ba88177eab17b0f8f10c5bb5-c83021fb70bf7dd3922e8500c05ed3bcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

QUALITA' SIMOS SERVICE S.R.L. scad.28.04.2020.pdf.-p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Z2+HTty0ES9xc+pQRdr8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cae89e0ffcd9d305cfee442b077212382d73743a

Hash(SHA-256-Hex): 07ab713af85e09e4a016b157cd6371b-217c9c11a1d71728609c0db1b63bf3726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 VIABILITA' 3 .pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

239

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2/FmN+bGRjoYmvVnkrW0qg==

Hash(SHA-1-Hex):

ef8efb459cdf00c2e8799d6fa8adb31af59f3289

Hash(SHA-256-Hex): b21ba1fef9477e0075b7549ea5d0dbadad802cd93d8dd8793c5e5c9e4d61a17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562572762583

Num. Protocollo Interno 1619734

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SEG. MA. VERNICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 9.59.22 CEST

Offerta economica 28,93000 %

di cui costi del personale 91.857,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.722,32000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

240

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): QadD6pw+senPGFFJyjO4DA==

Hash(SHA-1-Hex):

371c4358570cc26458e9bc200f405c135b0ec66b

Hash(SHA-256-Hex): 0b3eae1eb1fce7e3b7ceb6f3a8bedd8-

50ae5d35b5d6a4b1d7d7fb924f65d1fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 385 KB
Firmatari: DIAN IVEA
Hash(MD5-Base64): 1PIzfK34dLEiy0keR/FkJA==
Hash(SHA-1-Hex):
d0660cf3087a4ae77906376084f5b70fc59792e4
Hash(SHA-256-Hex): aeea9a4b0a781dc6f663f36778d49c9-
5132370978a25bec70027d96897247bc3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

Seg.ma. Vernici Srl 109443006.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
241

Hash(MD5-Base64): zTzXIVbrZFr0hIKWOS2CBA==
Hash(SHA-1-Hex):
dd8efc44d5ea8341c6802a522d3945030bc2da3b
Hash(SHA-256-Hex): d1d240554632742f70742b90f200ba5-
019eb917a70ff193556dc2e0772dabf51
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 764 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KW1QBq3anODm6rslougVbg==
Hash(SHA-1-Hex):
3d9071af44dcc7b2ae70c53a8d7c44387ceac0c
Hash(SHA-256-Hex): 54f00a439e7bf482f11580b0d771f6a-
88c4649610f44e06b681391b6d0012fd7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta02_07_2019 (4).pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ViFkYax6mKx7wHz0y/992A==
Hash(SHA-1-Hex):

a5c94c0200471403036c4692517dcebfde0a7516

Hash(SHA-256-Hex): ac89a5b913fa4ad120599b1f4f50f59-
f8750f0fe723719a8a4b3cbccb7f25d47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

242

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==

Hash(SHA-1-Hex):

433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c

Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccbc0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==

Hash(SHA-1-Hex):

239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f

Hash(SHA-256-Hex):

2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-

3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

243

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMH8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562571014711

Num. Protocollo Interno 1619455

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STS s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 9.30.14 CEST

Offerta economica 27,15000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

244

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): EDtHsHUOHxGbHcpP6Tg/cA==

Hash(SHA-1-Hex):

854fcf7ae0108270731e5221b031ac1ab56a402f

Hash(SHA-256-Hex): 10bf37f8a7f984b93ff148e1d5b7269-

b6ed0450ecfb9f411b9d969e742762a86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): XlJf+N0Cj4oY3PeT/fNnkA==

Hash(SHA-1-Hex):

d78f1ce5f4bbd107989a99c48552be5f33878db8

Hash(SHA-256-Hex): c0e7ead869d509c986d329e4960f4b3-

b7238e4fd489488692aa81529c7fc100b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019968492_01072019145741.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): JBVLWGs6WqyuwcjYCCNqwx==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

245

Hash(SHA-1-Hex):

161623fabda5fe7c0b896a47c5c8d3f57eb0871e

Hash(SHA-256-Hex): 515470936d0ceb4750830f22501f42d-

9208c192b3f7de54a19cc7e06ba875c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe(33).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PsODIvi9xT8Sh3KttlIlg5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b60fbce292a85340b762b6543e4ba66791967d9c

Hash(SHA-256-Hex): e36db8e32a5a6fa153f8b70b5fbce91-

b26ac80d0e7ae359108e818c9a8bf11b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8OgcotUkwgMDwTrfdH2IHA==

Hash(SHA-1-Hex):

0dcb4f5e69114fce2e98aa5edf396d0307f9b43d

Hash(SHA-256-Hex):

3593290616e22e35d391c6be67a95e6-

c1556d908ed3e719ee37fbf1dff43de36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

246

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88173ff6d7839fbdaddcf40f5e6b95354af74f31

Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecce70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): /MZgqCY5T2h98IYEXzkiGw==

Hash(SHA-1-Hex):

7125e935246b3d83f346a5dd9237c2f6e8a4913d

Hash(SHA-256-Hex): 0dc014f7ce1dbceb23d953f46f33473-

8b971ebaec8d832cfd2738e4b54615eca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkghZ/o3K/qNqrHw==
Hash(SHA-1-Hex):
1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
247

Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-
31b763dac0a3131dc24caa1f9ac5f39b8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
F24PrintPdf(21).pdf.p7m
Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): k1em+HF2Vby5HN47zWWwuw==
Hash(SHA-1-Hex):
8264a48523916e046ed3fcb5ac1539b748c4a3df
Hash(SHA-256-Hex): 7e575851d46f43125e08c36f0618c1a-
4e85b0a38be66680b6cd93fc41ccfdb8c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base
d'asta?

No
Id Offerta 1562359392772
Num. Protocollo Interno 1613321
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 22.43.12 CEST
Offerta economica 30,11000 %
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
248
di cui costi del personale 75.920,16000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico

4.500,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): r3+CPGEbqMsARppGEnvJkg==

Hash(SHA-1-Hex):

37d845313f282fec4179879790c02c00ff70536

Hash(SHA-256-Hex): aa8a15352433b4109af350194d6a0cc-

55ac4cc0edd51496063605b31761789d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

4-M12-a2_istanza_lr.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): 8PDXwlp6OHQvXIorDXdv0w==

Hash(SHA-1-Hex):

5469ef21e233a831b5dd25c8fc4aa995f6f5aa00

Hash(SHA-256-Hex): 58bb01923ac8ae6eebce05c23715dffaabb05fd3e6d68b9c82e50b2f1317f893

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

249

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

IM 9132.p7m.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagy

Hash(MD5-Base64): Aituh11VgMhMvpjukW8fw==

Hash(SHA-1-Hex):

6a51676307f5a985358e1ec809698ed3cc8cc60f

Hash(SHA-256-Hex): 0e48b71ac40c2f5fa94d984873905eb-

239a4d93a24aea73e0c26c13bb29ad8ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe viabilita 3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ku332zPAoI8Eh18XH1PODA==

Hash(SHA-1-Hex):

6420dc52bc974abe6a17df26e2a1420d7f4a5c2

Hash(SHA-256-Hex): 194bf8ad4a8eeb100b4e0bc161b3d8a-

7466e33f5214bcff799eca1fc7a356ad1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CIG 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VgIE/7JkkyL8Me+imHtzA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

250

Hash(SHA-1-Hex):

d77f37d6fa7dc7ce3d38374bcbc1bdb3016e0c03

Hash(SHA-256-Hex): c5fde5bfb58581e18f84f2cf2b2f25a-

3890bafef1f9fb135d742ea87784dddc13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJck+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-

a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO 3 viabilità.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): c00n/LkC944YuLNRQYYOnw==

Hash(SHA-1-Hex):

83c6df725ea41a41742f37678ede328469eae10

Hash(SHA-256-Hex): d17edf198448b3d4ef5fc3445b177ead0f633c19dc396a3b443e2fde5146af16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

251

50/2016: (Parametro Amministrativo)

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Dettaglio delega F24.pdf3.pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QWcccM1ND2GRGu7wklf/sQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e693285fd032ebe6702f9b3e38f8bcc3bf104e12

Hash(SHA-256-Hex):

b014c5a026154632b65d7c4024d5f96-

0423f4800e35c0fa84bd130b3c8a864b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562343879148

Num. Protocollo Interno 1610640

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIA VAI ROAD SRL SU

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 18.24.39 CEST

Offerta economica 34,21600 %

di cui costi del personale 109.800,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

252

*di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico*

2.800,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 756 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): DH7zmUimEeomoo4KkVDUwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

aead65c6265abc3393f8b0e2aaafae906ff4dfd4

Hash(SHA-256-Hex): 010599983d1d93212e3e90cd91ff5cd-

4a74795994e5a91b080e09668df0c5aeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 5gtCpWpUreRCcoHvDA721A==

Hash(SHA-1-Hex):

af56cd382cd2eef6b378a2f4b15acac0e02234b4

Hash(SHA-256-Hex): eb3cd85f5d4528fa2aeb17f36027233-

69c73d8e5256343fcd743fb5340b9670e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

253

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012980661.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): RrOccejxhDCNEU0hQeqKGw==

Hash(SHA-1-Hex):

37f25f47cb51fc2634d12d95358c8168af71d5bd

Hash(SHA-256-Hex): c9ae34f76fc3105b48b3827b5591cf5-

64954f97f6678f499dbda94654642681b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document(3).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i39qvnEiqKkLIDdTyj99dQ==

Hash(SHA-1-Hex):

571d29e7dfc211a0138455f7039eb7777e98c27f

Hash(SHA-256-Hex):

96ea0c7689c8842609862d1e5945799-

a0bc20929ff33baf32c24bf46f47af992

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta04_07_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dw+TNR489sEUfuV6F3ulaA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

254

Hash(SHA-1-Hex):

8ddd902aced9e8309707ae9dc3f2a93909338b6f

Hash(SHA-256-Hex): be86c6205fdf1e14316e9bc2ae22105-

80244c120e3b9650746586650cd4c2333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NZy3yL8q3LVXIFaN5MBHEw==

Hash(SHA-1-Hex):

205fadb5605958c7c7f43eae1c71d47a70c3aa9

Hash(SHA-256-Hex): c21bbd82ad9f08d9fc92084d36d9a4f-

23742f7780e966ebc7e9be709c99688e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
ALTRI DOCUMENTI.rar.p7m
Dimensioni: 864 KB
Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA
Hash(MD5-Base64): 9vAHbE3r3oT/prM99cbBmg==
Hash(SHA-1-Hex):
4d00c63230f875bc846208a5630cc056e96c7183
Hash(SHA-256-Hex):
25c46716e4320e9277020718729450fe2890cde7600b6a732d97ba6602d58086
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria pre-
Iso.pdf.p7m*
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
255
*viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Dimensioni: 780 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CPdy+nUCUUM5D9jgEZHk7Q==
Hash(SHA-1-Hex):
9f093d6cd5c6db429263b9a75ddf067a5b085b6f
Hash(SHA-256-Hex): 9723237cf8ae1ab12feae5d5026d8bddaae317ac9b6da6c96137927489bf5c9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
QUIETENZA F24 IMPOSTA DI BOLLO (1).pdf.p7m
Dimensioni: 349 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DB5fhUGj8hCMw8HYSF2L/g==
Hash(SHA-1-Hex):
594ea22144b51e6f75a7a2b263daa851f188ae0d
Hash(SHA-256-Hex):
36eb6cb0042288f4887c5b655776680-
2342cf0d648a591925c63b6faa1fa4c46
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562342904704

Num. Protocollo Interno 1610594

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

256

Fornitore Nuova Ises srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 18.08.24 CEST

Offerta economica 34,16200 %

di cui costi del personale 110.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): +m5gChD1y1qPtquIkEDq2g==

Hash(SHA-1-Hex):

c9c2ab237e5f9136c72fc2d936b916fdb82378f7

Hash(SHA-256-Hex): aa88792fcbbe3c67430b5b6ffb02fcc-

02493c44a1e098c58248c7a1e8a409c57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

257

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 84214DB56L2jd2CiywIkng==

Hash(SHA-1-Hex):

d17217cb577ef89b1a95965313aea0a8b4b493b2

Hash(SHA-256-Hex): 5cb3c6e3901bad6c33a99975dcf4ed0-
cd32d8467c428c85449952551ccd9cd3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012980237.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): KRdANz+NUM6xbGt+p45kBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1238bd24a28c5370fa32ed663946999556efb9d2

Hash(SHA-256-Hex): 46f547e2acf9712b220ca4da804b0a3-
acf6492f52e28afa679a62285150ec895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPsE1NcBEavLDKe8ED0DwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

55992f02c3f23831768a5da3329bdad7709abf8b

Hash(SHA-256-Hex): fbbf9031fe4d336b807663d0faff4ee-
9abf463baf28a851409e653607449be2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

258

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta04_07_2019 (4).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oGoxYW9ToXYvjeeg2kBnjw==

Hash(SHA-1-Hex):

c92b48ce746ef0b745b70793e0168e2770b33e1b
Hash(SHA-256-Hex): 0333916be9f1f3e58165ad8225b4c47-
aacf20907626d3a85479cfc13c8101e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JKoByS2OdUl6xVHwsPKEVA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e258fc5dd8344f2c2a6ca159a04017ec0e6a6af

Hash(SHA-256-Hex):

0e335e54ba899938a0283d7adb76638-

a9087b520b4b6000985f4e1f9f57cab9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): A1V1i88Q3Ag/PENNnfOybg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

259

Hash(SHA-1-Hex):

71203571c907a42fdada86cdc921749cd029dafa

Hash(SHA-256-Hex): 26a6081b9f444d262e8bd60cda3b36dc76da0378f2b9b68929b3c82d27ba7f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NjSnWbOOvh4B9tR46PIfTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

721734a1c6fec94ee299949cf09e93fe0eec912b

Hash(SHA-256-Hex): 576f96c9ff4c1e125133f80e10d07e6-

3abf8464b21513e31572d7010bc06e35f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
f24 quietanza di pagamento.pdf.p7m
Dimensioni: 342 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dSdOSZnBYpawFzcuVKa4BA==
Hash(SHA-1-Hex):
ae5c81c010999cd61752a7169da93cd1c6bf2b99
Hash(SHA-256-Hex): f69ede0ee29bf1958eb2d59065117fcf4fa789e7e9b789bd701c04cf7a6b31dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
260
Offerta superiore alla base
d'asta?
No
Id Offerta 1562340437049
Num. Protocollo Interno 1610442
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ELSIS S.R.L. US
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 17.27.17 CEST
Offerta economica 28,86300 %
di cui costi del personale 111.379,30000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti
l'attività svolta dall'operatore
economico
1.700,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza
1.878,44000 EUR
Parametri dell'Offerta
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 897 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): tnDp3Q+tdtIJgWczXI4EBg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
261

Hash(SHA-1-Hex):

1596d30ba1b3331c10c907143f08cee0b4fb429d

Hash(SHA-256-Hex): 2c19021c9cb4712539048b8ca54f51b-
67abc8ad737ad498e5e8e095c9838bc8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): BXIyP1GE4oKL2jGiD+q6IQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a4f832f1bf5c9d7894daac007b313ba485b5d8a0

Hash(SHA-256-Hex): a2c830353afe8a817b194449bb1beec-
37ecffc5d9f5ff76e7c92ad1fe2fa595d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0376412439.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): b3P1de/ZCIEUmuTfYuMl6A==

Hash(SHA-1-Hex):

57a1e1fd34d4ce21b067d005a25c6dbd005f2161

Hash(SHA-256-Hex):

1462153c2b6645b0472a6e1b176e2b9-
c1e9c713eef79b9b3bf1169daa3a795a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE Viabilità 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

262

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y30Q4V2e9X9btNufz7aLDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1b54b4a40939414ed1020d35031c6cd435eb0e53

Hash(SHA-256-Hex): d64081ffe52ae4d392f169266d39953-
3741f8aafa9bffc9da206b1ac5595bef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ricevuta anac viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPesjIoNH9p/uA3elaGKhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b34e128331ae41181e654fe3439d4f038ae316

Hash(SHA-256-Hex): 6b2cf7cc3f01892eca46d91ad6230b5-
ca1a959c064e9e701231f720a7144b5f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-
a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

263

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-
4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

DICHIARAZIONE assoluzione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bDw6KgMFF2bliPFSA7hiDg==

Hash(SHA-1-Hex):

4c449e6e9fda68ea86ac2826de23f8eabe9b8a15

Hash(SHA-256-Hex): 2704cbffac2444a086ca4cec191a9c2-
9d32193d39de5083a524c8678b9f2c183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562339781969

Num. Protocollo Interno 1610398

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

264

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 17.16.21 CEST

Offerta economica 29,69000 %

di cui costi del personale 98.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.405,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): t35AOVMfwNxTiTa3Ez6Iow==

Hash(SHA-1-Hex):

73b38b7d2107a0b96436485891d752bc687a7ed8

Hash(SHA-256-Hex): 4a3152404dec20694519cb9481e8f98-

083df15da5938906c3cb00efa9c290cf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

265

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): KL1AIst1fOeLroHtvadTIA==

Hash(SHA-1-Hex):

2b44bc8812faa5942cc70328323e70f855e058e2

Hash(SHA-256-Hex): 24c3a7a81d76d33fc1f0724afd3a617-

8040a6c4fea1412d9ae05968a88d04dfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P7M 1329403340.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): rU7x/yIvDBdWu3W/4VuBQg==

Hash(SHA-1-Hex):

0d3345a32a38d280843182f7dcfd9c7e6482f4ab

Hash(SHA-256-Hex): cd444656424dca5632b43fb4f328fc7-

1013274a80c6748490c6a2b15ae6a4eba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CAK6cVQ9CQH5430D6zvajw==
Hash(SHA-1-Hex):
1169e381364a626bbfb47c795bbb4798edd36ec9
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
266

Hash(SHA-256-Hex): 05aaad8e5321c8d66c31f2f9ed69fc3-
ef0674f2b4fea8e5bb547991c05557b9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1y1//hu4ntDgFGvvnvz3yqg==

Hash(SHA-1-Hex):

23a33bae205ae69e980df9001351e2c3d255b47a

Hash(SHA-256-Hex): 14798d259f9fda0cfcb39ebf6b6b290-
5753aeed60fabca64cd01f0bf1381154c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ckOkTvAeaRT3HP2bhnFF2g==

Hash(SHA-1-Hex):

3f4af92d189fa64f62778a63d5b543319e023887

Hash(SHA-256-Hex): 41c161e89a430832e4d3da6c51abd19-
b22564d88a76c9806c23de59adf30afc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

267

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ahJ5x5inDDn82x9CwgpX+g==

Hash(SHA-1-Hex):

f003d7c3872a9a59a3442ed22de39035ded218e9

Hash(SHA-256-Hex): 60e9de69f3600f88a442232c513914d-
0b478eaf03649b49f55f7262dcd4dfc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4t+fQJ6T1LLncSV59ZuQhA==

Hash(SHA-1-Hex):

56206f88d20a8de412c735e655056ef8afaf95fd

Hash(SHA-256-Hex): 29385fa9946db03161de4a81f394b00-
c3843b99c15b06817e839ec000fc9ce55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562339519044

Num. Protocollo Interno 1610379

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROAD 95 & C. SRL US

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

268

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 17.11.59 CEST

Offerta economica 24,73000 %

di cui costi del personale 73.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.200,00000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): B79ZtydNnen17ISEIMRQ7A==

Hash(SHA-1-Hex):

f3750c4ba5122e61a0434fd3fb16735ff0652f61

Hash(SHA-256-Hex): 80c88c5a23a5d28d5b1b7175a0c5ec0-
c86bfb962a72e2c854b88e75e599666bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

269

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): GSd0PbTG0IYsTvFSQD7e0A==

Hash(SHA-1-Hex):

a4e8d985131cebcee11d2de4a33dcc44f509144e

Hash(SHA-256-Hex): 961ab3d564c827069c99841cf074240-
8dd54601c40f1d1bcae3132f219cc9f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

ROAD 95 & C SRL US 6451649.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): zu14YZ+cmBhr0RcapinSPg==

Hash(SHA-1-Hex):

46d88b82c6081584fa92b4294a62895be7f650ec

Hash(SHA-256-Hex):

6b21d5cd6b4aa1cac75343629db5db6-
927f622e695aa13aea9f45a867db80c4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MWY0wI05q0bxMiVZI8MuFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
430ab47ff6094bffbfe8a7fe8c5572ef1894c1
Hash(SHA-256-Hex): 7264e2c742646217a7bb089af694e69-
5e9e6e3eec0302747b628222133d01221
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
270
Marca temporale: Controllo non previsto
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*
ROAD 95 & C SRL US 6451649.pdf.p7m
Dimensioni: 654 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zu14YZ+cmBhr0RcapinSPg==
Hash(SHA-1-Hex):
46d88b82c6081584fa92b4294a62895be7f650ec
Hash(SHA-256-Hex):
6b21d5cd6b4aa1cac75343629db5db6-
927f622e695aa13aea9f45a867db80c4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Certificato_Conformita SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 766 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc
Hash(SHA-256-Hex):
385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-
0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
271

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==

Hash(SHA-1-Hex):

42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69

Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-
5ee472f6852ad9eef240576cf35fbe7ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.3.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dxBJ/hnZrIEqRuw2Y1qYUw==

Hash(SHA-1-Hex):

d7acc97a6ffacb462d8bb1c66c3d0ca597cef246

Hash(SHA-256-Hex): 9e5a7501887aa66c89a26e3790264e6-
f3d250609e7250bd3c9814fc68fb2ccb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562337076397

Num. Protocollo Interno 1610170

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ALFA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

272

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 16.31.16 CEST

Offerta economica 38,11500 %

di cui costi del personale 111.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.875,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.880,00000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): mDZ76vD/u4bwltaZL6j6oA==

Hash(SHA-1-Hex):

838526effcb76ab76a0402d850ff8d505c9d8d64

Hash(SHA-256-Hex): 08c0b3f410ab070cc5265c692661413-

15bd95797984253bbaf5acab06258e17f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

273

Hash(MD5-Base64): Y6pJaejniXmwV/Tw0vGBEg==

Hash(SHA-1-Hex):

4e462ca4a463bacd70f8be618662032dd419c7e5

Hash(SHA-256-Hex): 7e5c5f061d20d24afeacee7d832f685-

89c1bb5471e29d72bc96422262d54c1d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969079_04072019112336.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): EpSPlofTvcgUzPWzPqXtDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6a30f7e6b98d77a75cf3605f68fb500d11f11de1

Hash(SHA-256-Hex): 10b66c69edf089cdeb5bb81707c8cc3-
90393025a72400dcc4c82eefbe4ed776c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nDDCQrk9eVdh6zibb9QyNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

997f8283e7cfca535e346c60195b356651e0d91d

Hash(SHA-256-Hex):

773ad1d10801bb8a237cddb970276aad88293a370129890622bb810933323118

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

274

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MIVsHY3+wEx+ZhYNZzlMSw==

Hash(SHA-1-Hex):

8627b1afaa1f1ff80ff1deb2ad74ed7a8c21a42c

Hash(SHA-256-Hex): 09498481f7aaea53b9213ea5d91cc39-
469866d811a24155f7d3b187d8f2538c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbMIB2MA0cJCncFQcO455g==

Hash(SHA-1-Hex):

9528bf11745263a9d5e0ffb9e0370ed49e188ad7
Hash(SHA-256-Hex): 515bf6cbfba27f32c4e5ac00d0a9437-
bf7ebfcaea4356ff8b657397914624a06
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

FIRMA DIGITALE.zip
Dimensioni: 896 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
275

Hash(MD5-Base64): wfPBRiBxK+7PTEmN2v9j0Q==
Hash(SHA-1-Hex):
e236d80497b1b12b0a7b4f701bb68a7155367ad8
Hash(SHA-256-Hex): dfd67b144e433cf3284b9af3039c7a9-
22cc6688766c858f925ed7c8de5362781
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F 24.pdf.p7m
Dimensioni: 275 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nXRiGpPcftr1UELpIsHokA==
Hash(SHA-1-Hex):
775463e4008fb0fd75a3229f7242f6868a43b3db
Hash(SHA-256-Hex): ca2a9e9d5b7bf9ca2dcb7b77f4233beff22393e054b9c562a15f986750f8bae0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No
Id Offerta 1562334561397
Num. Protocollo Interno 1609923
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni - s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.49.21 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

276

Offerta economica 37,61000 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

6.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): 4xyozRy2xArF41rcJTgcBA==

Hash(SHA-1-Hex):

a5b9881424b626548a5edca5e1ed96a8871da717

Hash(SHA-256-Hex): 1f52b83fc29df7dcbd40f6e6a1884c6-

2ee2cde381fd6648b125479da5b29e2d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): fsYxu9BR2DTyDAgochOUJw==

Hash(SHA-1-Hex):

453d6dc5012a28c3d3bf0619b3aed100ae0b2528

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

277

Hash(SHA-256-Hex): 0266afe5fa0a1918dcbc7296f6fbc76-

e19bc10d10281b93b7bac7e9cba4165cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita'

3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA

Hash(MD5-Base64): 5oYoKUmj6uPFIfEvT1wqOg==

Hash(SHA-1-Hex):

c03e81e5e6cc9bd676355ab61ed76d434da4f86a

Hash(SHA-256-Hex): 69225ffa0578dfab30472e9058442d2-

f3b72a2c0a910f00ceea40636fb2fba03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BH8MbqxAj1vwaMjGvZEh/A==

Hash(SHA-1-Hex):

42d7fce553881a37343a01b7893c034efe0fda71

Hash(SHA-256-Hex): f163f2a64c89cc2801bb1b5f0af13f9-

ff820c4e733d3d40a0c29006d4964140f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

278

Hash(MD5-Base64): hkCPZyW4xZweXIwvyXMdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8908cef2fce3aaacc3a0c3b9d904fe0ef8e723f1

Hash(SHA-256-Hex): bacc35f1ffe9e9ab9fc8339755176b3-

b46342c4352f50f7baf560dfc812987b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919

Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==

Hash(SHA-1-Hex):

414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69

Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dcfcc80e2d0c99034ea03e-093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

279

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 598 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUIZU0Qq/hp2X4NHHc/8cA==

Hash(SHA-1-Hex):

a473d90ec1514a32f3079b9c046bd54fea6b5325

Hash(SHA-256-Hex): c5ec7e13e1283d111fe4018a9f0294b-7a4461d299fedc6a0e02ad05c871fab2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562334528284

Num. Protocollo Interno 1609917

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAS Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.48.48 CEST

Offerta economica 36,55000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

280

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 to 3 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): eRq4Xf5D3Sm/kWY0Q8O6hA==

Hash(SHA-1-Hex):

5f62affa93f4058cbc7be4158f74b86551c708d0

Hash(SHA-256-Hex): 593c15e614cadf85ed4cae2ff9e006b-

5872854aca948607b4d9c57ff7c683622

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR-1.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): G9LqPPIO7irlNn34a84tOw==

Hash(SHA-1-Hex):

b79fa51f28aa4243eb4b3467a43bd3faf18226ff

Hash(SHA-256-Hex):

da655125493b89b81031452368c72ed-

006fc5512fb7407244f050c3f355de57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

281

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0882406543.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSSO MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): q6XErs2GUex3cHWpFCywhg==

Hash(SHA-1-Hex):

1bca489663d716f3166beb2e44ae7e6b6a0692f6

Hash(SHA-256-Hex): 620a5ff77d38c05d0f42f68653e86b8-

d33cfe3e9ac99c616e14fd93d62a632ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE V. 3.zip.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FOikT3rCPrUmnFTrb2Lebw==

Hash(SHA-1-Hex):

4b396bde4cc875560d398b3baa1b81499b947fb2

Hash(SHA-256-Hex):

9d5a935385c5b26945e5e3b3966c23ca7a9a89f880b552ad72830db98b0f25e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jhd1EUq+cRDwunuLoJdT/Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

282

Hash(SHA-1-Hex):

7a316804e45a4a677e4a4068a9fd59c9d4325c
Hash(SHA-256-Hex): 2d4e0f653d33eb94bae71c091edf3a8-
739e9d4e556bd59b7b5473c3f4319942c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s30I2ltrmyseA3HtDwklNw==
Hash(SHA-1-Hex):
0aad328f5c973dcc13577bd05387ee25612f372c
Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-
08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
AVVALIMENTO FIRMATO V. 3.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: GABOSI MATTIA
Hash(MD5-Base64): deCZfZa0eVKqu95XZxX8wQ==
Hash(SHA-1-Hex):
64e26f1802d0d6b4bb68f36fa00f37f7abd0ffe0
Hash(SHA-256-Hex): 6ff2d658a58cff1b070915b0c637df2-
f9b2092087665438745f5546b3882c8da
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

-
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
283

50/2016: (Parametro Amministrativo)
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
F24 V. 3.pdf.p7m
Dimensioni: 63 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KITx44zaVhdXaB7W2WZX5A==
Hash(SHA-1-Hex):
46acfa0e4369288af7f1e3a2300ac130e08eb685

Hash(SHA-256-Hex): 535609c521a64c84058db9f78b3cce4-202ab65d1d3645ea5e998ea9110cf5679

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Id Offerta 1562334497358

Num. Protocollo Interno 1609913

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CMS srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.48.17 CEST

Offerta economica 21,73700 %

di cui costi del personale 108.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.800,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

284

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): k3sHkxdjjUnAmLr01r4v0A==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff6cafa7e4a9fd37dd1078419e237ae5a5882ed

Hash(SHA-256-Hex): b4fb589ed1f2f87102f19b24aae26fa-

9db150384b4d70951a6476d3158b8f9c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): XoNpwGCJcP0j3Ilg6Xa7Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

16152251ca2f871c8fc3dcc3ec50d8ea253280ac

Hash(SHA-256-Hex): d7bfb782f853406af1929f450698689-

30a893c7b20358daa7163ba11062a841e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0447408631.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

285

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): mk6AWFuV3OoPZDVzX7hOqg==

Hash(SHA-1-Hex):

f8f04bf26db3cbf1f190af92c3c7080f90278953

Hash(SHA-256-Hex):

e758148a2901d0c43d2516a7a8d7c01-

684928304741f93636f7b29f5384cac75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jD9LuUNkLyOjGazylmtNYw==

Hash(SHA-1-Hex):

376653d1b11c91815e7d62dc3874e337123701a5

Hash(SHA-256-Hex): bb86f5e8e8aee9c3e83e57a906a6714-

3b60570937b23e7fbc9ca56fccba478b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Avcp Torino 3.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EDxGWvITHvpJhu9Od0+NuA==
Hash(SHA-1-Hex):
8af74df4718c68b58ffd49da3b35a7ef494fd1a7
Hash(SHA-256-Hex): 3d1ba1afa43eb3f7675237b97e7eabab615c8149b898780e37c949b4cabfb349
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
286

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==
Hash(SHA-1-Hex):
d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4
Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-
2840792e5797990fcfffcf444cbe49396
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Certificazioni.pdf.p7m
Dimensioni: 677 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): w3lzuk/w0pVop+Yz4vv2bw==
Hash(SHA-1-Hex):
abda05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425
Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-
46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24 Torino 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
287

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Alnc6ypwax88MZhTG0NUNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fe0b8008ea26706f4d81160026d4196a1923a7a3

Hash(SHA-256-Hex): 8f541aed6b1615461c7f7aefe46c3c7-8bda7db489a82c58610c7dda83437c765

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562334366262

Num. Protocollo Interno 1609901

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.46.06 CEST

Offerta economica 30,25100 %

di cui costi del personale 30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.900,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

288

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): gOlZ3nAhCP8N/PKj2uuqOA==

Hash(SHA-1-Hex):

47f43403a035ad665f77135479d23a58c3702753

Hash(SHA-256-Hex): 16578c7f581d09df2e6304ac0262772-
200af6e808499cc11dedd52c9e03b6e26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): FVsyiQPLlZ2cDtYpgqOVxg==

Hash(SHA-1-Hex):

7e326d28c5535847e7aac1d56691f1c1da7825a7

Hash(SHA-256-Hex): 932227fd1040110eb9868d67f126e13-
4e551ec892c95fd2177c7d472e4f10f89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

28019968500_01072019150952.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

289

Hash(MD5-Base64): 2ptwKj2eWM+kPOZ+XARJYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fb4a42b3b7d62b615a6a9e094f0fad5a0eb6be44

Hash(SHA-256-Hex): 82e9309c077773c112390fee5dce6b5-
ea9d8cb2facbac2f732362db9c591daf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PjCmtT4PMjfYSpUMZq2CaA==

Hash(SHA-1-Hex):

a78386cf6b2541a917c294c097d01243d6c7f65d

Hash(SHA-256-Hex): 549c839f5da2e83cf30c97074c8d147-
0d6e62a97ef8ac8d8e7558d5a710c8ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SJ3jRoBe4TdLZxpGoYGF1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

6ac1eabaa53879e6f1c71edd01924fd1425bf8da

Hash(SHA-256-Hex): 35b5d3df198217daa03cf7d16e976d2-

284ca977c636c94e4186d5c04a1133a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

290

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==

Hash(SHA-1-Hex):

732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b

Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-

7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato iso 9001-2015.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WgpTsyl+W47C2Lg3BSs5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986

Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24PrintPdf.pdf

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

291

Hash(MD5-Base64): oU4hy1viTjKw1OgqMWKa1g==

Hash(SHA-1-Hex):

b81422c8e7ca8ddb52cc1084087552cbc3cf0ce4

Hash(SHA-256-Hex): 46eee43090a60da8b43071db3fc9f0ba7781a5eaaa360229dad9995c10ae4bea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562333460951

Num. Protocollo Interno 1609803

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G. & G. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.31.00 CEST

Offerta economica 36,88000 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

292

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi
Hash(MD5-Base64): X+g+cZWLUy2kYinRh3SSIA==
Hash(SHA-1-Hex):
b93663bfefa84763b4151f47c686ff77b857eb2e
Hash(SHA-256-Hex): 1f3425e9d90608b9520ecce1522a4ab-
446c5a1862fd34ae73ad905bc6253a23c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): XOeTV1m6eM7BnKzUbShELg==

Hash(SHA-1-Hex):

951ad1ea4c185726d2c11603979d42a6d52d549c

Hash(SHA-256-Hex): 366e3cb7b011ef0c000fe52fc877dbf-
879aa00d4513d2b8b394df3d948b493a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0882406507.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 1PACf+FrHSmrk65N+WDCZQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

293

Hash(SHA-1-Hex):

27cb459f3e8a9a760051143a5667277def965039

Hash(SHA-256-Hex):

9ca4ba0d9db7826c740a014b8560da0-

8565fc35b3743ae7e124d0837ec770047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE LOTTO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /O8AG2ZK+sBwJ39sCN7Ayg==

Hash(SHA-1-Hex):

9b158a427d8e268918eba71a8ffa09442414d1b8

Hash(SHA-256-Hex): 289a7e9ef18a413b7ab95230521f8a2-
ac207e203b82ffcaef1858d86b733fc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta21_06_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1GEVVDj550ZiLfO5Jtp/4w==

Hash(SHA-1-Hex):

9c4aaa5fc1d627a431b71d91971baeab9d030d73

Hash(SHA-256-Hex): 7452d8a3f99ef5d23570b3ceb758016-
0877a734f3ccd5d5ccf373a1f174a274c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
294

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-
9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-

7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

BOLLO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fCD3Gbq4qNQq/2TZx41+eA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

295

Hash(SHA-1-Hex):

6206e07d998f137963e13df9152524e4d111b6c4

Hash(SHA-256-Hex): e361451b3452d12815ea5dc369f0da4-

d734a75f14db32f3527f459188b479c29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562333372164

Num. Protocollo Interno 1609793

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ANTONINO CHILLE' SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.29.32 CEST

Offerta economica 35,59000 %

di cui costi del personale 111.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
296

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): CxAFnjvDom51szdFDPSzrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b69baa5e5193db5ed0732a5616fdaf35cc709d8

Hash(SHA-256-Hex):

de90867d8b69052c26b7c4b9557428ba80073894e88ff869f0d4cd9c4cb857cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Istanza Viab 3.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): FSVAf8z17uQXyYjij8QtbA==

Hash(SHA-1-Hex):

1b773aff737bd6b7ce76825a14c5d12cbcd406a5

Hash(SHA-256-Hex):

aa0b081e7c346b55c660b3208a98230-

b5bdfce90162a8d8928054afda5cc5b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza viab 3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): uWSw1bz6I8Z4npCo6h1k8g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

297

Hash(SHA-1-Hex):

aab4cf214071216c1350819261e5a67cd883eb15

Hash(SHA-256-Hex): 3596fcbe087d6fe394c26b3fa12b9c8-

5bd7df7d91efce8d0a5f6ad19906720ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5RUkhzRXstEImKS7N3s5Xw==

Hash(SHA-1-Hex):

81a64faa4446d6907edcd716d0695a18eb729fbc

Hash(SHA-256-Hex): 39ac40aa6758eedf07f1a140e01f3c8-
7ae89b1fc785b5cbae169b57ac32a0d22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

pagamento ANAC Viab 3.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1b0SsINaaLqG6aCSiA5ahg==

Hash(SHA-1-Hex):

7902ea97272c1741a83118288f30a789103d31e4

Hash(SHA-256-Hex): 725ae819d33f935722a1f4423b5d13ca38f9bac47a3fa8a4ffa1959911ef0358

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
298

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5

Hash(SHA-256-Hex):

e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEfHgtTM1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
43b5ca7a344f4be9f078d6e02f6e69b1d3495167
Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebf1c63c9be7626f51dee0fa812959e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

Imposta bollo viab 3.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0xaUQQ38G9uCRvdtLg1NeA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
299

Hash(SHA-1-Hex):

7bcf51a3b68c26b5f7b139b259e014dd3d3ae502

Hash(SHA-256-Hex): db8cc43080470c8052fc7d66702fc90-
d3de4a5144db7c20eeaac2a80a8f669b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1562323613667

Num. Protocollo Interno 1608835

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ISO LINE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 12.46.53 CEST

Offerta economica 27,43900 %

di cui costi del personale 51.881,12000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

300

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): QIDAwDZItMU5S9gB7tu1rg==

Hash(SHA-1-Hex):

1e057c0da4ac09f6a4c1bd3a2fe172bc858c110e

Hash(SHA-256-Hex): c48f7265bbb3247a4ec60736157e66ba27f318373f19cfcfa886088ad89afa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 5p/rzGCwxZklmyHzzwqqXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c11f2c576911c06ae0735fd0fef58f71e0b0a493

Hash(SHA-256-Hex): 53fdab24471488e1aeb91015ce19416-

b54dacc4f8a27011187f7b0ca4bf1faf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

iso line 114194183.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 3XH/6gUwoU9s9ioOmlTBwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c2b98a8f8926cdec0ae75579f963f48d408e6cd

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

301

Hash(SHA-256-Hex): 650699199e01940a14f1e71aaf06c75-

fea7f88ad791cb907b3b2b98a0795a947

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2w8VFJIYozE5PNQV1k2gsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eba8c53866f7b1e1fa41d90502c01b66dc5b9f2c

Hash(SHA-256-Hex): 437cf45ca962a30cc41e56253f0878de69c4494a8f552c7963dc63030139edd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EAGIc6BFn6jkZ2FGxsC6bA==

Hash(SHA-1-Hex):

c10f4e6af1d61d2fb39bc20e527dbeac548c605d

Hash(SHA-256-Hex): 39f3f3c83c7115e5ff639f85226fdd2-

6a5cc8ae48ef0b01d7b0a018f8478979f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

302

Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==

Hash(SHA-1-Hex):

74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966

Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-

ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di Bollo Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ncb+Dov5E0YmQg/QE0LBUw==

Hash(SHA-1-Hex):

ac2ae45e810496f262ea063abef49969840094c3

Hash(SHA-256-Hex): 62b2101dd9db9fb5a5b94794a8466df-

6d67cf15a96ed27c841c7e04ccfef534b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

303

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562313537491

Num. Protocollo Interno 1607198

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 9.58.57 CEST

Offerta economica 30,75300 %

di cui costi del personale 66.125,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.908,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

304

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): DlagIlgqzFa99fMApdWoxA==

Hash(SHA-1-Hex):

bd3fdf5b0e4414ddbe1232306a2eccc5b9bde0

Hash(SHA-256-Hex): 9a2902e9251a0379f1115009077dfd0-

47e5bf1f7b18a34733d8caa08f5be032c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): njnmZrsTq3Vr7BaeW9NPCw==

Hash(SHA-1-Hex):

8c6d1424d844fc8900260bad68f5958aa639282d

Hash(SHA-256-Hex): 68c1d7882cbc1c806ae7c08a76fcd3-

a396e6c9b70587ed5f2e22fc40787ca9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001471623.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): E4A6tnxHsIT3hAu5cYJahQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bd42273d91126717778fdbf09cdb5e08932d1151

Hash(SHA-256-Hex): c39105f77a928254c211c4da1ed3708-

b7257da506722a10b51b3d779eeefb105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
305

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JZ21jkDakVwphLudNiO2hg==

Hash(SHA-1-Hex):

3f9f8c9160ef67f8c92bdbfd2c2f5bafd21d64c2

Hash(SHA-256-Hex): 9dc97d5aac6a29b3168a8990e08031-
b26051b69ad1340e1c55fc97bc5d34d96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): do0jyFaoQFclYA/TzsFhOA==

Hash(SHA-1-Hex):

7299949a20fba21f10c3f02d8559e05e0f6b94ad

Hash(SHA-256-Hex): 4aca21261736338998919fbb7fec5-
6c47d0acfbddfa2e06ae835cfed28f887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rXzMfcrjZnBtG5BNxphZmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

11bead05130e55193389b2867f8b9c1e1b781a5a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
306

Hash(SHA-256-Hex): efcbcf60536bc9241c7c0b2a3fec2aaffb737322846d70cc29b13316fc6a2348

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

*della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uvhTPKEaGTVjQ6iTjdwpQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9a7d6f8e94eef9bf948b0b503d667d30e0289569

Hash(SHA-256-Hex): c90f2a170e854572809b99ce3bad2c9-

4f02528ce91ecee246400f12e776955d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

bollo da 16_f24.pdf.p7m

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UW5UAvFRMK8zcus2XiJWdQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6424ca5fa069e318cba18fafc67576d46a36a173

Hash(SHA-256-Hex): 8dffcd6a10c6ecea1ac2e4e0345d5763-

262e9eaa72b0196c1fc9c6aaceb74b2a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

307

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562260727710

Num. Protocollo Interno 1601116

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore tesoro srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 19.18.47 CEST

Offerta economica 30,33300 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): kVvVSSnm+QT7KAwOc4uYgw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

308

Hash(SHA-1-Hex):

b548d1457c37e29cfc95e5d2a91c82e8d96f71a0

Hash(SHA-256-Hex): 915207f791dfe77157e407ab5a37d14-

8ee5ea9d3fbc37bc13747b0fb4524569c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): dV4lYeQXUKqWT7d1YUHE2A==

Hash(SHA-1-Hex):

8d9da2e69564646e97a242c0b99afd3112b50b8b

Hash(SHA-256-Hex): cc0e3de8d88bd7587fc7bf91fb0a450-

98ba84e4a13b33d1e5e0f197db55f899b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001472663.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): Seo7fllmkYRODDMGhZ4JxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

42370d523551670af43b5089743a6752a62596d6

Hash(SHA-256-Hex): 60189479b064d103745aaa8c5aaf1c0-

881b4ce734022937e4b7632061c8b9da9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSOe (1).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

309

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffZ+qiwqP2zWPH9eT5fL4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f044c362c74c935e902c297f57e490df7fe6266f

Hash(SHA-256-Hex): 0788afda2ab29d03464a2b4e405cad0-

28281a399b0825ba3937d0606c301f8cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C2OWVzKQZvRDF4MzSuA3g==

Hash(SHA-1-Hex):

74f09838ec4734d765db3905deeaed3ca5ddf1ec

Hash(SHA-256-Hex): 74fc5ec18216be4aed8864461eb3f9b-

0800c28cf04158cd43e08846679834345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato_56407.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CJVBbVtx9ZLGZdTIfNUytA==

Hash(SHA-1-Hex):

941749a08c59374a51afe951e43d44a394c4cdfb

Hash(SHA-256-Hex): 5acf694b1e189750e6300aac45c1a1e-

19b5a4cd0d16f8c018612c289b40eb056

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

310

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Documentazione integrativa.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EjB8Fr0TPuzNHjSQ3HkTTA==

Hash(SHA-1-Hex):

0120fc7b0ab189298c1e1e1aa480a9f25ffff600

Hash(SHA-256-Hex):

7752791366756d0cc103c71d93a790aa156bb57e06f7f51bfa2e4216c60a342f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ztWWceBb0qyD6SpKAbuTWA==

Hash(SHA-1-Hex):

775ad01dae7afd882b302c2cfe646477e062bc6f

Hash(SHA-256-Hex): b90ec80dea8b3ce4d38fc7b1bc421bcf9678e7776b56cc1fe5299cb196860fa2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 23.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

311

Hash(MD5-Base64): U8v6qyOxGAzhA6K0syCXNg==

Hash(SHA-1-Hex):

e07116f7a8cfd9ee47efbdaf0c010511ad9375f

Hash(SHA-256-Hex): 4a232ce6a6be2d45f9662d3b2ea821bcc174929584cdf323ab8456efa7209088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562259571027

Num. Protocollo Interno 1601087

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 18.59.31 CEST

Offerta economica 30,27600 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

312

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

LOTTO 3 A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): AcliRylEjU+mmtGr9PFUDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efcbd87775122f5bc6e965e47cad6da01bb2fae5

Hash(SHA-256-Hex): e04f54054ec21f9f01de4b75dcdf2f9-

b97af93acee0d429db841e5314648fe37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

LOTTO 3 A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): oFRmmQFK+nrVSmX34fOxBA==

Hash(SHA-1-Hex):

b84d2f8df042430a0c787e777a9a074423f87741

Hash(SHA-256-Hex): 49b6464c1cd28e856fc52af72c7c737-

21dc0a36db6f64fb5532b6225399d6228

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

MD40745_PN_RM008_#####_#####PC64BZYU_020719_17081-

8_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 8vKA5rQP2FJ6b3Z/nqpJCg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

313

Hash(SHA-1-Hex):

5ce7fae1e445b9f1dc8f9bd9d61bf08f895e909c

Hash(SHA-256-Hex): 91436ba32565dda3e846d7409243fcc-

1641a0af91eb12d8556f47e486a160d4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hBUixFiO5wDdnTxdB8G8HA==

Hash(SHA-1-Hex):

6237d3faf889f15f9490aaefd87c43a83bd52704

Hash(SHA-256-Hex): f6136fbcd05fcb20c029ca2e710bf4-

a350ce60c1bce457912922f3d2256ac7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC Lotto 3 SCAN_20190704_151252763.pdf.-

p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hKc03x0Km7sJlgJAusIj0g==

Hash(SHA-1-Hex):

6c60622b053cf262cd8f0e4f148fbda930c07853

Hash(SHA-256-Hex): 2098c45d8be396772e8c8ed343a4c2b-

96dfbd1882501cacc23c7126adef9a8ca
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
314
Dimensioni: 502 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==
Hash(SHA-1-Hex):
d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c
Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-
5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
certificato iso EPSON728.pdf.p7m
Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==
Hash(SHA-1-Hex):
6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef
Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-
0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24 IMPOSTA DI BOLLO
SCAN_20190704_151104254.pdf.p- 7m
Dimensioni: 219 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): j/dKjbxizAXZ2FQuYg9jg==
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
315

Hash(SHA-1-Hex):

8b9f68f03bdde79741ad2a47470255e2127a5a19

Hash(SHA-256-Hex): 1d71c4eb6fd4b405c904febc54e98f9-

39f172653ce8c6b10a7e79687e9c8ac46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562258377378

Num. Protocollo Interno 1601047

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore OLIMPIA SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 18.39.37 CEST

Offerta economica 41,57600 %

di cui costi del personale 48.468,23000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.663,41000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

316

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): Mj72D5IzdCOWfH/4Db4e3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d726e96e0a22d60346d5bc5a01045b4113bc7ba9

Hash(SHA-256-Hex): 490066e5b7f0caa7f40b3085defa328-

2a10941a63139b78742469f281dc65923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): dKQjEV1qMQDoDA3g4J73/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ff07b53cb7d137ceafb4576dcd48bd2f94929deb

Hash(SHA-256-Hex): c33e0ad903c6abedcd4bbaf80c089dfb7599f2f4ffd237bfa5c299d27f6aeef7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CITTA' TORINO ENTE.PDF.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: ZORZI DANIELE; Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): ygDiUezGT2E3Uplf9/yyMw==

Hash(SHA-1-Hex):

78cef28ec6d699daf7f7ae1044029b7e68849338

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

317

Hash(SHA-256-Hex): fe743590dec48ae3f5c1d4fafab3a3c-

72c9637bf86c7ec6bbb3ef3f824941558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): huatVo0YNvjkmeh4v9Y5YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

733c4f8492407c5962dede1d39ba944c3d2828c4

Hash(SHA-256-Hex): ef949a6cefe9eb203791c7b9b9a2deec8662415e81c63776bba6c4deb9221d95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HBU6EVHls3L3G/0eIabb/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

148a9244bdde22c05f196ad87dd5ca8e9eb01bbd

Hash(SHA-256-Hex): c9094fbfcfd37952f2a70983568b745-
e3b234a2759db13b158c2eeb1716ce419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
318

Hash(MD5-Base64): OZGmYozl96N6LMsVp9bG7w==

Hash(SHA-1-Hex):

ba7a5dcdc12b2e145e43782ffec68a596e21d1d7

Hash(SHA-256-Hex): 89f45d4a6679eadd6ec146d56578c25-
97e8fb1d10f93438ed525a120c9398fa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1005 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mYZr2hcwQadCWjAYgIbHMw==

Hash(SHA-1-Hex):

d996600e96caf409e6b8ef915505116f9f5b1535

Hash(SHA-256-Hex): d9f9c90a938aed94a9ec1258c04dde4-
e7225e2fde95552d7fa461e9389045519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Dich Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 903 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qz5ZTvc4kRFvGOpckjETlg==

Hash(SHA-1-Hex):

1fe0a52de06109c359eaeed33640f1072b3c5618

Hash(SHA-256-Hex): 813551d20faf1395575443837213981-

b56861c426a8f0cc340d2d3c68ade0867

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

319

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562254899007

Num. Protocollo Interno 1600820

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 17.41.39 CEST

Offerta economica 37,57600 %

di cui costi del personale 111.379,30000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

320

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): A7V1l6piCiz/4vSgQ954ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

534f35a33d70eef7f9e0b5a754147cdbc6643e20

Hash(SHA-256-Hex): 60a2b6a54bf069a3fe1bf568e3015e0-0eb2eae1f3a9fa894b289a8a410935e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): 1vbF2ZbP84HR374ETNACwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b329ccd58e71a351e0747f0908813018b7dd096

Hash(SHA-256-Hex): 2eb95e0119ba8ba592f573d4d998160-a81b46ddc0ec381c30a5c34bb5bc5aa4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): VNM9ZA34TwE1RCqUM2fNrA==

Hash(SHA-1-Hex):

8f04caf423602623381f44329e345f86420e4051

Hash(SHA-256-Hex): 05c0fe9e35a2017b6e21594db22101b-7e7ff9eae6f21cb48c18c403ea13b2d8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

321

PASSOE (Parametro Amministrativo)

ANAC_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWgri5gM3BQqjJWf61DIBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

67a7874c24aa3999308c851e15dc8e45abe90d71

Hash(SHA-256-Hex): 7ef560b08b47e784f1428cd8ad21ae6-a1f1404ee84e3483fb32d857c1b87c231

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC_Ricevuta02_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbcMBo5/OK2ftOHSQByPMg==

Hash(SHA-1-Hex):

081e2842467cc5a85b43c0e851c124ae5fe7b9b9

Hash(SHA-256-Hex): 172bb454738341b97f2a695e3be8df7-

fb47d3caf3c842b4759b4b6c2180072ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA-ISO 9001-White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): II6qPRZ/yoCbnmXyWosiPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0f3c8cb5d55c7894267d886aa96a235941b70fea

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

322

Hash(SHA-256-Hex): c41ab6fb271e97c24e20dcc8b947a8b-

4d303439d21ba865f71e61b3e726818b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA-ISO 9001-White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): II6qPRZ/yoCbnmXyWosiPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0f3c8cb5d55c7894267d886aa96a235941b70fea

Hash(SHA-256-Hex): c41ab6fb271e97c24e20dcc8b947a8b-

4d303439d21ba865f71e61b3e726818b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mUbEauYncFhRtIKeSPwUYA==

Hash(SHA-1-Hex):

90ae9f031ab9e2441a787fdb47c6549b779656fb

Hash(SHA-256-Hex): 7262231d40e21522de4e4da4e3282bf-

8f48eab3061ded5f12a07ccc4b05bb4be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

323

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562233738447

Num. Protocollo Interno 1598283

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERVIZI GRAFICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 11.48.58 CEST

Offerta economica 20,00000 %

di cui costi del personale 112.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): VcyMQFchCrIvd/RHSyiBeQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
324

Hash(SHA-1-Hex):

e335f63c57687e474e316c51918a7402dd09d517

Hash(SHA-256-Hex): 6556b1766216b3bafd61f07aa320f63-
dbc0890bfde780732f9874b9617c9ca38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): p+tf14H6MLVUjjjUppzYMg==

Hash(SHA-1-Hex):

12471e0c432c49b840096e5a57aff1f6f15ac1d3

Hash(SHA-256-Hex): 705944d9f960cfb7863033bf222780f-
7f4d6e70d2995dedaaefd1b28f2bd0d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza assicurativa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): dvGuchi+r6XjvpOq6cq/9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

049765eefb0c19bd124728246ef11bc7bc202798

Hash(SHA-256-Hex):

34e8ba50b43d78981b161547e88bd60-

0f15993988bca9aa84ef0ad764b8cfe82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
325

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fp1iU88/mjBcSn75CbJAcg==

Hash(SHA-1-Hex):

6590520b8a90d8ad026f7055dcab8250aaf4fa49

Hash(SHA-256-Hex):

6e665317cd705302db7792b4c4f7488-

c58e4ff71571ea670d677de450bfc7242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dvwh7QrmgQy/W9oPsYu46g==

Hash(SHA-1-Hex):

f1dfa4d942cc327be4e322d4423f4dc3face579d

Hash(SHA-256-Hex): ba410f71086f5e33f92742f9e725719-

74ce052722acfa332d6705a88ca384e69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WSCoTozMGWKiyRPULKySdw==

Hash(SHA-1-Hex):

8b4deeb105fa61664d043326542431c672ad1280

Hash(SHA-256-Hex): 74db8e8bd46f7eda9f644a1cf7dbab5-

e9cfc77935f9c66c51427212d67950894

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

326

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kN666YW0zg2iPrM3tlEBkA==

Hash(SHA-1-Hex):

3854894955918962c40530b2db08f8007d97a0f6

Hash(SHA-256-Hex): 3d284a582111613cab0b5a2f9cb5ef2-

86f35d789d17e3f6d63c6a75710b5dbfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

contributo imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O87wp12XknhTznhx5vStoA==

Hash(SHA-1-Hex):

427a3e918bea865a2f67c4e182b36d736e6b0a49

Hash(SHA-256-Hex): f9735fd38834b4115e95d07c05499b4-

8a620e53869cb97c12c3a3122884b5a58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562232469423

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

327

Num. Protocollo Interno 1598056

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EURO SEGNAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 11.27.49 CEST

Offerta economica 25,00000 %

di cui costi del personale 48.468,23000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.029,26000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): 3Awjb9xpBzve+U+x0Y4EHA==

Hash(SHA-1-Hex):

e1c768a585b78dc29b2d4f1722266929be38ec90

Hash(SHA-256-Hex): 06cd75a5f0e0cdcc94c7a7500f74265-
420f47f8aa7356cafad33131ae20243cc

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
328

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): qOhxwSTUNkTRVK+M7AQDww==

Hash(SHA-1-Hex):

422b2cb3559b142c9fa067770500ac92f258b3cd

Hash(SHA-256-Hex): e60f05a3f1d5504bfab4d0e873ed6de-
9f6459b5842385079f35ece35a89f4722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001474239.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): yGONslIcAP7oj8InbRGdrg==

Hash(SHA-1-Hex):

e75173d395edca9fb405feb01d73b545c23ea7d7

Hash(SHA-256-Hex): ab64a85d8be423d3070e6a9327f65da-
051df3a3f726e90020299532f9d17d557

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q8mHB/x7OLo/aWZe6FRm3Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

329

Hash(SHA-1-Hex):

3bd63d5b1c452fa144d70fd8dff78188f2b2eb04

Hash(SHA-256-Hex): 1d08c7cfbb276ea196cf0338e049ac1-

2ad8664051d7a3d30fad3288ab00c802d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta02_07_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5P2jrL7kNQJjIwbCKz6tQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bb13183bb0b905fe5ba56183901ff6a69c00dbb

Hash(SHA-256-Hex): 350fb862a14d6030fa74ec1e0d3c6dc-

43d26485925be52b1749065c7ac4028d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yf2GFaiWmlEld323Eq8GBw==

Hash(SHA-1-Hex):

684bda6f68880ccf869adde2f4d55475f4a120a9

Hash(SHA-256-Hex): ec7f717ff12eabc44d8ba004407db57-

f5aa723c0886d18d5141f99e4fed18bf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

330

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zcl0yLcCb5vF9sdRIpYcRw==

Hash(SHA-1-Hex):

11e7cb1d9e54b4cf249c7c00f574002101a69ace

Hash(SHA-256-Hex): 0a00a6af0e064b65b0c4433a8621719-c7d418df64d655330084d15d1f31ec6af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETANZA 3.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PAj4XWeO01Stk8fmg4Gw7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cb00b641e12f063e68a0a3de3d18f59faf6126d6

Hash(SHA-256-Hex): 05c03d674a7c12049c77d21bc1dcee5-165bb17626b2009bd2f4cb81e46aff660

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562171272455

Num. Protocollo Interno 1580618

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

331

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore segnaletica generale salento s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 luglio 2019 18.27.52 CEST

Offerta economica 31,11100 %

di cui costi del personale 66.778,56000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.338,93000 EUR

*di cui costi della sicurezza derivanti
da interferenza*

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

Allegato A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): bOgG8lL7f/i4H3zIHSujA==

Hash(SHA-1-Hex):

9be3ffd09db058eed7d5ee2d2b7671e4ed2b111f

Hash(SHA-256-Hex): 63e75196eee8832bdaee2b62aaf5c4bd9ceaa23bf84ff9b9c6ffefb68a07c453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

332

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2_Istanza_LR.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANDORINO PIERO

Hash(MD5-Base64): hDj3SKNczT4yTJ1HJzdl7A==

Hash(SHA-1-Hex):

720eca3d6d8205edb708e99b149a3ef317628fe0

Hash(SHA-256-Hex): e22f8b1b7712fe065f52bb4d92c0793-

18a5715a6c4c86f43b9e5099ae5d684f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

SCAN_G162_Garanzia fidei_20190628182301.pdf.p7m.p7-
m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI; ANTONIO
ERROI

Hash(MD5-Base64): 3nc/3AhN0OMEd9+DSvNFeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

591cb68eabaac725615cf0887d42b74b4b4b9298

Hash(SHA-256-Hex): 36a0107001ef99e07f4521280d459e1-c5cb5b9a6bc448bef262796aff9e75899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tgLGBLsLMLryNs0/9xldPw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ed2699de14d10c24c0b8f065836b2bc8808584b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

333

Hash(SHA-256-Hex): b56a46db30ac0546efa45eab854c6a6-8bb8bda3318b21cd3bd0b8ee41c984c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pagamento Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zyyzGfLdxlDnMP10uc0AcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3c35199ae2867ca3cc423a2f76eae0518546d0ba

Hash(SHA-256-Hex): 08e6192b51ce5375ae91bc183c47aef-7150d837545f2171c49d75e90dc157851

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GvR7IEy3sloMr1J6JWr+MQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3c6a9ec296b988c141bc0eed42bd9a0b05419a14

Hash(SHA-256-Hex): 9fe08ef21201be2f3a8a567480c3ce1-30f760f436799a80e2d58271232e00a29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

Dichiarazione Conformità ISO.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
334

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kr4ZFXCbENcnGKoi6AE0DQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fadd98ffe8ce23f3339355fc67542c3562240e1c

Hash(SHA-256-Hex):

495471640bec6e202ce59941a06b011-

1763d360ce43e3ff3b08c46a288bb49d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Pagamento imposta di bollo virtuale.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4f8FK4Zu9wrxoyLTxaqfRQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8b1fe53c5b3be09a4640c591cc95cace8ed8f7d9

Hash(SHA-256-Hex): 26f0fd20b96273caa16d77fa4f2ac95-

9d17cb4260860be21c2730ecb63e28aa4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562142750795

Num. Protocollo Interno 1567155

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
335

Fornitore SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 luglio 2019 10.32.30 CEST

Offerta economica 11,04500 %

di cui costi del personale 69.434,89000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.339,68000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): LwH6+O+7wSc/Ww1SNyEwmw==

Hash(SHA-1-Hex):

665b8b11873043e346cd4ffec7b3e974f02d8ce6

Hash(SHA-256-Hex): 33649f9a9b7f83a239dd15c70efc099-

7ff4f041a885792eb8ac3cedf2717033c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR+DICH.SOST.CCIAA.pdf.zip.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

336

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): YWs/nXZJ77KJhR4CEUtiuA==

Hash(SHA-1-Hex):

bb4f180b84b3367524882c0ff4eb9fbe48429d9b

Hash(SHA-256-Hex): fd16642f436b0adfb4ca6276a266a9-

38474a61acb9cd467dc33ed3e79c03b74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CAUZIONE PROV. METROP. TORINO VIAB.3 n.

2801996777- 8.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): /wrTz9u3enWq2QVpk9EVyA==

Hash(SHA-1-Hex):

11d465103acc3f3b961dfbcfa4a6ffeaf22347ed

Hash(SHA-256-Hex): c959595bea14ec24986f62cadd69965-
cc4f065bdf18c1528369b5642fa03d4df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c9ik2qwPLjWiqWa6k2betg==

Hash(SHA-1-Hex):

49658b33df005c0791fa29cf2624ab7bf870b339

Hash(SHA-256-Hex): f2e8f20d4c901ff2d6b4f0f42cfc98-
5a41985dafcac46fedd4bdcce5a17c80f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

337

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta24_06_2019 CONTRIBUTO ANAC VIABILITA'

3.pdf- .p7m

Dimensioni: 831 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PCSEyJHoRjMvgKlimKo15g==

Hash(SHA-1-Hex):

a87ecd2ccdc0de3de4bc367e63bb3ecffba2efce

Hash(SHA-256-Hex): e87a80df4c59a6f49f7728ae39c4eb3-
b509f76c5882d9a0e8c0366fa6ec60c6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-

+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519

Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-
5676165162b23048e372ad33711af9f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m

Dimensioni: 3 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

338

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4ygO9eTkG2a1YB5c430YPA==

Hash(SHA-1-Hex):

1aac4f6ffc12a384215c1253b56183af3fef9381

Hash(SHA-256-Hex): ef7d6214273f9f8c2470313ee2eeebc-
807225803595da3af41b27f285ee029e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.

3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HsdCVhn0ZlestAtwoSGj/g==

Hash(SHA-1-Hex):

886af2bc8da46e8778e38d87dc34b924118ba0d1

Hash(SHA-256-Hex): b1285f32ae19b7efb426a61a12de709-
3798e9ae0f4ae507cfc1d0ed5d37f8574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562084739779

Num. Protocollo Interno 1505651

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore J.L. GROUP S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

339

Data martedì 2 luglio 2019 18.25.39 CEST

Offerta economica 30,33300 %

di cui costi del personale 67.532,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

3.376,64000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPRIFICO GIANLUCA; PRESICCE COSIMO

DAMIANO; CAPRIFICO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): 81ah1YIJGMsB+Oamnp9N5g==

Hash(SHA-1-Hex):

8fd72b9ebb235fb00531d41f0657b21482943d14

Hash(SHA-256-Hex): 3bf43fd678aa25f12a50d95df600bd0-

e3254218ae07a9201f20166368d5009b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-

zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): Xjrmh47ULQr6YN54R5AcKQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
340

Hash(SHA-1-Hex):

e6aa14ef6298ac843f75392a6598e81d14add52f

Hash(SHA-256-Hex):

37b1168675406dbf3b238bc835bb575-

62fcc5667e9ed9ed8041fac3be69b1fd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

SCAN_G162_POLTZZA

FIDEJU_20190628190004.pdf.p7m

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO
ERROI

Hash(MD5-Base64): vDGa/x1YmKWk6em87M91nQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5bde395391e0fd35db90861e1e3c24d5e6fc6efc

Hash(SHA-256-Hex): 866f848d38a9695139f7618b70b81f6-

e88913885a10778db841b55c933bfc48d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c7fosq93uH1zr37PB4TR/g==

Hash(SHA-1-Hex):

c2b51add435b58a73b6bf99d1cd8c4a6ca5730bc

Hash(SHA-256-Hex):

70aa986c5643b0bb91440e11e08c933-

0a501d03317124c7b81ad9d7c8b54ddec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
341

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta01_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): aCvID8Gd9X6h9Z+DmLU6DA==
Hash(SHA-1-Hex):
97b82df1b1081eec58e380d1e5546275bd3206dd
Hash(SHA-256-Hex): 7402e86c344c8a67122bfff41de738-
db08e526b896b4127c509f81a74be1b12
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iWJ79wqBF7P8OJ01nlpJQg==
Hash(SHA-1-Hex):
1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817
Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-
4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
342

Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5
Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-
db151023db683d19311cd036213194a0d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JMkruACZ9YkygzeiZpcD6w==

Hash(SHA-1-Hex):

72df122fa685184cba9e324b251e64b4cc34070c

Hash(SHA-256-Hex): ccf2b48678e12bcec99c8e5640778a7-

16bc759caa99d56313d35b097e671bd8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d'asta?

No

Id Offerta 1562076230515

Num. Protocollo Interno 1504940

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SEGNAL SYSTEM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 luglio 2019 16.03.50 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

343

Offerta economica 26,96000 %

di cui costi del personale 41.631,81000 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

4.720,16000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): k+CnDf9Q0ZbiWhy+bj/lAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cc5f2320bd3f89c6cec79e455d1478e15feef964

Hash(SHA-256-Hex): c9a37cd2ac38f97b32e62cff8fb3bc4-

4cf61b62d88c5aa3c04d5571d40e55498

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): RO4mJ6AzDKpYMrWLIXzDA==

Hash(SHA-1-Hex):

7964815e6964f3f29836ceda4f8947e5a0e5ba15

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

344

Hash(SHA-256-Hex): b3d95b439a0a480b088a715caa9a53ee80ab91bd8798e0fc10f20313aa05d2f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001474850.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Rp6hjodrBF5kbP9Xnkne8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b8d2c1b39d97ecfae0f27887473a226f791517b6

Hash(SHA-256-Hex): ffec4091a136724730f5fb66ea0aafb-

0ea80f14576d2f5642e9210ffc0f832b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DzP+2uBmBnuHEPuA6lOwOQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8d1d92ea45679e324781fe86d1476b79df411bba

Hash(SHA-256-Hex): 81a4e80323e7b17fb8846a8049367a8-

ed8f5d911f7c13c2657aef23f34e2dfea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

345

Hash(MD5-Base64): NqOIzLtKafP1HqmM2wcumw==

Hash(SHA-1-Hex):

50781ee17f06ce8d754320e9ee889d296e6be5f6

Hash(SHA-256-Hex): 5f54d3b9f9f277b8027c8c0286ac8daa8a66ad7acd6a11f9930182f6659ef549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V7JlwKKvOtSOE1HQWToA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57

Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-

5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-

1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

346

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJkd+qzCT30DuMzEMzGCug==

Hash(SHA-1-Hex):

abc3ddc9242b56a27f7e29f209c0a3fce32cfbc2

Hash(SHA-256-Hex): 9874bece446effe7a4d17aae251d461-

7c55977f0db1b759631b6f93d10b25f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Id Offerta 1561964959580

Num. Protocollo Interno 1495595

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GOVONI SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 luglio 2019 9.09.19 CEST

Offerta economica 24,85700 %

di cui costi del personale 73.000,00000 EUR

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

347

di cui costi della sicurezza afferenti

l'attività svolta dall'operatore

economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

1.878,44000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): X05WLCj5+2aDZUIInjwN6Ow==

Hash(SHA-1-Hex):

77c2210e2465537229370e69e23baff0c3dca336

Hash(SHA-256-Hex): ea559bb504ab9b9c10af7484df33cce-
9e01453eb267f3f8be998666e9fd72010

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL

Hash(MD5-Base64): p+f+X0beIxONR9DOu69pEA==

Hash(SHA-1-Hex):

e201b4aa58ef6cbb68dc566e5702240ff0d8ffc3

Hash(SHA-256-Hex): 495f989291cc1233d5c7b8421ab0f43-
9b5da724575106e80d9deb3cd40d491da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

348

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: VEZZANI DANIEL; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): njE3R0OeKc0DbnPXGE6/mQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3ecabc9abdf75da7a5506657bec2a3ed8b36d652

Hash(SHA-256-Hex): c911141b3c1fc818f7d7536027674b4-
1714481415a72cd8962dcac8ceaa94194

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eqnh4RPnMy6AZhzLiqxQMw==

Hash(SHA-1-Hex):

241dd8771703242a2d455dadaaaa1e63519713b1

Hash(SHA-256-Hex): 41526a57834b3c83a704525f4a53f34-
49819f4ab7b1b381329a3b8edf22252ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Bollettino ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XvGdBSs2bOZ0dhGqt/XGTw==

Hash(SHA-1-Hex):

0c22555616b1f0f4ef6c494edddb45e9f13869c7

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

349

Hash(SHA-256-Hex): a69214543bbb6bb94e615af7e748b31-

74866d7268ba1308066eb0f89e571d0c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA Laghi_scad.18.01.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O2vpGUIWH+A8A+IzbXLbmg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6b4401da03ca8bd94bf478856a21dfe79e31ece

Hash(SHA-256-Hex): c67a01c3ea5d8b09b72fd7e41893d89-

398219430c8f471a4735dbb846cd48404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HIDDHa/N95AEqQmJGxtztg==

Hash(SHA-1-Hex):

db9ef08bc2e7b9aeb144628a557c6a5525d63b7f

Hash(SHA-256-Hex): 37f8342f1db915a7e600f5c582cc5d1-

1b671486b64534624b49f4db0ee9a8ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

350

Marca temporale: Controllo non previsto

*Offerta superiore alla base
d'asta?*

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1562680398768

Fornitore CIMS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.53.18 CEST

Sconto 30,35300 %

Punteggio economico 73,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,01

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE E DICHIARAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): 5iUq5TyOR5IpFXJxoi2aQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0fd841b0d6a6ff17a14f9096c8bc652dafc46698

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

351

Hash(SHA-256-Hex): b09aad38c1cc0a379113b8b2ff9ee5-
27d2abd10680766a646fe276df261eeca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

DICHAIRAZIONE ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 830 KB

Firmatari: PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): YuNW69jHVbgY77gEuLeO8w==

Hash(SHA-1-Hex):

4ec5d7c671170b169e158093003a3dfbe5063327

Hash(SHA-256-Hex): 5dcf53ea75fc080e6f8d9354ec95000-4d5a42cb93bac417a1a61878fc05000f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA ENTE TORINO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MANUCCI CLAUDIO; PEZZI GABRIELE

Hash(MD5-Base64): iUfjqFxsK0m0KIO0F92pWg==

Hash(SHA-1-Hex):

79ebab8cd91308ff67fdb3ca40fe52aeadd0e707

Hash(SHA-256-Hex): 557653b70ae9168ca24bbeedfeadcfe21e9f24536f2b291bd4bef6fa130ce96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

352

Hash(MD5-Base64): 77btJ7m4jGx3myTBbEHTGw==

Hash(SHA-1-Hex):

1ae3c83952e2655f4acc0acba955990e682df0f2

Hash(SHA-256-Hex): d584e9717a6f0f6c6b3b0932a7f19f3-120d0329fa8ddac1471d1438c29c7623d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ainb2MrmKgvGcDdpv24Z4g==

Hash(SHA-1-Hex):

7c8761c8b254f8f96854a2690fa0ab3c06518216
Hash(SHA-256-Hex): 9ee6fbc3ebcbbbd51a5819d65bf8ced-
9bf959907a3cd87a5a2f59321e009efe1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b99lmsSnANCvDK9OG0Go7ojQ==

Hash(SHA-1-Hex):

497d965045f1945504554f84ba783c586d5469a2

Hash(SHA-256-Hex): fc8f38dc20f0f03feb4f6cc7915d084-
c3682cc7549695f16a2a98b3c9d809e62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

353

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iix8fE2fX0ImMt73WD7rPg==

Hash(SHA-1-Hex):

83e2e56c3761c20cc612cfda7883f1b2e49b141b

Hash(SHA-256-Hex): 8bd284df071dc974cb782a9cad4435e-
58220184b86c918d8373163b706c8075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dGDjapxKrHk2B65JzF4hqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9c6f78908c47517b55ba88752c273a6ff0d10aad

Hash(SHA-256-Hex): 15e8ecb0c03061b2e59aec7aecf7581-
d911b267ee50153aee0ca39e491dd60c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562680209953

Fornitore AGV APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

354

Data martedì 9 luglio 2019 15.50.09 CEST

Sconto 33,11300 %

Punteggio economico 79,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d_l.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): sPkpmWwg5GG8T5CvYEZ2DA==

Hash(SHA-1-Hex):

17be170ed37e3a227679a4d65e8d7dc2aec73c1e

Hash(SHA-256-Hex): 736d5627eae001a9b01665aec421040-

ecfcae0ed8a772a581dcd2dfb2f84d838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Rosario Marotta

Hash(MD5-Base64): YS0Y3yxeJxOxp2QPfcw5A==

Hash(SHA-1-Hex):

bf09f987ae1368610a95ce16f48d8885facf8530

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

355

Hash(SHA-256-Hex):

dd05d62ab3d858b47bb8d09eabe88b5-
8fc0c13b68206b34143ca79b2cf055cab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)
polizza 6453078 AGV APPALTI.pdf.p7m
Dimensioni: 564 KB
Firmatari: Rosario Marotta; Claudio Veraldi; Rosario Marotta;
Rosario Marotta; Rosario Marotta; Rosario Marotta
Hash(MD5-Base64): GU5DtVrHsXGUz1RCM1tyMQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c82cb48c21943ca9fbfb540fc4621c8809b79a17
Hash(SHA-256-Hex): 62a1412a2c745c1314c937f7779d6adbb315e51aa162ec63277a73f6f2933ad9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 231 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wLUo+wdyjFDkKXWXuQfb4Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4bafd37a335ac8cf97c540450ee2d613863a2877
Hash(SHA-256-Hex): b44dfbf8556b08e0dd0b8fdf195b822-
8ad6e071cd455e8081e4cd4e3f3f9baba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta05_07_2019-2.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
356
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0uKrnCG/WNgfJ2fGUMoV0g==
Hash(SHA-1-Hex):
fe32ad255677f7c1bcd02c3bf4a8bec21d41c693
Hash(SHA-256-Hex):
17c3455dd299b20086433495d04e21e-
5252e827fad28d77b27796bf3ad614d0f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A9XKFOyFHY3iGOIOI2VBg==

Hash(SHA-1-Hex):

cc20d338994667dbe670b93fe57afafc2cb41695

Hash(SHA-256-Hex): 37d1fae4de8311c335b7b78925970a5-
dd7b3ae75af76b5ddd1bab83aff0f6525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uD9HKF1VSiDZxhcr1bGdjg==

Hash(SHA-1-Hex):

9812bdee12e4781e454affb8812bd4612b549793

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

357

Hash(SHA-256-Hex): f0621e024c413de445ad1d0224e0e26-

1404603d78c308798a5be9736361c4ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tY+uVPj7tIvS2jXa3rtIHg==

Hash(SHA-1-Hex):

7be6aa8e631ac828937c6a7f85ba197e9e0f701e

Hash(SHA-256-Hex): 402e3c24f1f0de544c2cfda51acab47-
10688f69baf268f75c41ff5c04c3dc172

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562680155933

Fornitore IVS S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.49.15 CEST

Sconto 18,75000 %

Punteggio economico 45,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 45,10

Punteggi dei Parametri

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

358

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): JDriVLTBJJfFeKf0AXmdH5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d399f6d2bc792f3e3add19488f81f93ecbc7416e

Hash(SHA-256-Hex): 8b204057a7eb4be7bbd2ae4bc897e5d-

7afaeba3adfe4c09620e6ed61bd57b09c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: TASCA VERONICA

Hash(MD5-Base64): cHZK/IbpgtDYp2carqiGdg==

Hash(SHA-1-Hex):

a3a3289e7d22486ebabe5221562cbc0390768cee

Hash(SHA-256-Hex): 9f69de6e63a120a9a9ea89d7ab5082fbb1e6281c24b26b1b129e3bf1551883b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0397408699.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TASCA VERONICA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): gYMNi8XDIXQ3l8lfrJCJg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
359

Hash(SHA-1-Hex):

81d9535c65fcb91fe9ed1feed1fa8b031090be1b

Hash(SHA-256-Hex): 93bacd8d3912559f68f137529ee1aa1-
fa9886dc8e943126349dcf0a02a0446b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rwszTEFjqrSK6gJBi8XufA==

Hash(SHA-1-Hex):

682534e35b545494421fd23bb98c8503350e57a7

Hash(SHA-256-Hex): 97b078e8447a8bae1da3069e579e3ad-
52206dea167b134bafcc9bf5cc4e776e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta_pagamento_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wGaqxk9iDWMpXtQxaEmUgA==

Hash(SHA-1-Hex):

55ad3bb09521c31655e66d6250d1de63381cecd0

Hash(SHA-256-Hex): de05f446b9c4f05f1ff336cb2835726-
9a8e1d4f3e27b3aea44235eb6bb5e68dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
360

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M2n6kFbrzINjVnRBHn1YBg==

Hash(SHA-1-Hex):

4ee08f051af0af8ad92015fe5d6cd3e5a08e7c0f

Hash(SHA-256-Hex):

54722298fad580916118671cc5110d-
274c05770181539d86bde7056821e70e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificati ISO9001_ISO14001_ISO18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1xECZ2Y6S569INTzeAurEw==

Hash(SHA-1-Hex):

7981784734470af65057956b491ce7dd620b4e56

Hash(SHA-256-Hex): 7035b2d633a413653e390e4076f303f-

008c50537a5e1ca184e29036ce433bdeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 255 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OyxCC5deQNRyMi/o3OS2TQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

361

Hash(SHA-1-Hex):

db5c14932560af171f640910b75919da9ce774fb

Hash(SHA-256-Hex): 3be9b0232a0f5b692f3dd8b79f55fab-

20aaf5c5935d24e7b400ae1ec9385bb6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562679453107

Fornitore MFR Srlu

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.37.33 CEST

Sconto 24,59800 %

Punteggio economico 59,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,16

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_Viabilità 3.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): iTWw7rbhlNp0LRyv6R2ckQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5b2968fea6cc75a999f84e974e5be11be676cc94

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
362

Hash(SHA-256-Hex): 35b77bceda09538f0289ef1a815ba97-
d37503a880c88bf49a19f68a9e191bbf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

All. A2 Dichiarazione_Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): kfwv5/YUxFXYZCpvFt1ZrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0fd168f5bb7a83fe30531088695e837e318e4cee

Hash(SHA-256-Hex): 8ceaa68b22f403b77f760085dbc02d0-
27d0900557c80bca611cd76e82a42b1f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

Fideiussione provvisoria-Città Metropolitana di Torino_
Viabilità 3.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: NOCCHI PAOLA

Hash(MD5-Base64): tktLcNr1ReDxrmjOfLMgsg==

Hash(SHA-1-Hex):

6d243ff00af900608ceaa6d57d2302a9544616ae

Hash(SHA-256-Hex): bebb5b147dfe7e5eca305f9d0f79a3c-
77d0c17155e69551e41bf98a2c486e6eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSOE_Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 78 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
363
Hash(MD5-Base64): ryOCFd7HHQMv3fIR6KZO1Q==
Hash(SHA-1-Hex):
f27642afcac0a85749e8e5ef848ca94d4d3ae1a4
Hash(SHA-256-Hex): ca45db5646e8e56c52a067ce26ba8ec-
16b324e2871c8d1286df667f5079740a5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta di pagamento ANAC_Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mZd1gAIW+DpHB1jh78e00A==
Hash(SHA-1-Hex):
27ffe8a2094bcd0286bada1db703f99435422835
Hash(SHA-256-Hex): 370c917c63867f3a21bbf7515020b96-
d13613b6e961060bf4b05421f2ed690a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 307 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sr/6KAeJrbJuQa2y4eVTNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
92bff08754716fd086bcf63c9d9e6726f61bd574
Hash(SHA-256-Hex): 4fbedadefc9f467284136ec1ff5313ea7531b7e0c2d6cc05148ec40933c7befb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
364
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
Documentazione Utile alle riduzioni

*della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)
Certificazione di Qualità.pdf.p7m
Dimensioni: 352 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L7z11uX+ZqAAKzFKf4hOGg==
Hash(SHA-1-Hex):
bb7c9382425abd16307267323f99cd7ad21452bd
Hash(SHA-256-Hex): 9d2a5ecfc8841e0bc38e0239c33985d-
805691f572b2052e13122f8f29f92191c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
Dich. assolvimento imposta di bollo_Viabilità 3.pd- f.p7m
Dimensioni: 396 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +C/heCwAKLgAcFJzwmBtvA==
Hash(SHA-1-Hex):
47f5dc94bbb9b3d9aa454317793e2834f806eb6a
Hash(SHA-256-Hex): 810d97014e2c57bd854f51b9523baebc1b606ec6a8d81a438173629e09f745cd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562679067220
Fornitore CONSORZIO STABILE CAMPANIA
Modalità di partecipazione CONSORZIO STABILE (Altra tipologia di raggruppamento)
Imprese componenti il raggruppamento
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
365
Ragione Sociale ARCHA COSTRUZIONI SOCIETA' UNIPERSONALE A
RL
Partita Iva 04256281009
Codice Fiscale
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 15.31.07 CEST
Sconto 31,33900 %
Punteggio economico 75,38
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 75,38
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini*

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): NVKYQT3w6Wci9fihoT6M3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

eea1d4110b2c7898c07a9e47f626dc03e9653cb3

Hash(SHA-256-Hex): 02fc42a4803172287d603cbee36702e-

240a721620541ff270a5216752110e3e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

366

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO

Hash(MD5-Base64): L9ylKajbXiotWX4g/nlQjg==

Hash(SHA-1-Hex):

6368fd53e20ec1a9e8ba925ee8e5480bfa43321e

Hash(SHA-256-Hex): 2e96cec943e44613f9532505cb9bd38-

e6584c8acf9b3841cf5b8c27821ac782a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001476967.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CRISCUOLO GAETANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): IUBT6Ytc3zMedHQaGGPblg==

Hash(SHA-1-Hex):

178c82aceceb26208a107899b0b671a8198eade

Hash(SHA-256-Hex): 9553167f12fd33d81ea001657beee7db2584bfd3dc06224d8b3c709b388ad41e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe (2).pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JCxcGHhty7JANI3JnHwsGg==

Hash(SHA-1-Hex):

1db7bcf3774bd1dced349d472de00e5d6c0efd27

Hash(SHA-256-Hex): e3a98fc018a323a672562e0c557cf30-

1f833b323e3d991e44971fc99a5447306

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

367

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6nORSZ1Yyed2qcC6ofI3ZA==

Hash(SHA-1-Hex):

43a345002c10514a2a4f964015d9c821456e4df4

Hash(SHA-256-Hex): 0478e4f07f59013bd8bbc5a066652aef3776424f3f13799309202243ed2b1a48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa .pdf.p7m

Dimensioni: 767 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): apQS+yYWBOkciWtln7pgBA==

Hash(SHA-1-Hex):

cbca5768fad0b2975735fb1da51bae93b10980ea

Hash(SHA-256-Hex): 845a3bd8005e750fe410aabd296bed5-

185aacdbb7c8620ef5658a6b6ac389a2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DGUE LOTTO CIG 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: Vincenzo Cioffi

Hash(MD5-Base64): y9l6tw21InGgPVu2qQaH+w==

Hash(SHA-1-Hex):

0fc4cf2599c994583b41ebaaca73c38d3b32092d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

368

Hash(SHA-256-Hex): f3a1cf7716cf59e008a1cea9aaa5d20-

d974032da37e38bc1f8ac27e4fc4ed9c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificazioni .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wPSJVE4xrlKYuA0cYcRkpg==

Hash(SHA-1-Hex):

36e1a978a54ce8f6eff3b1a7bba64b16ed2e0099

Hash(SHA-256-Hex):

42831d7633c2b8636b34181f4913d76-

21c9ff5f10af629d0511fe8019d74cc2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

20190709_135934.jpg.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8iIyZx7TWHy8j6+iglw6oA==

Hash(SHA-1-Hex):

16d719f52da53da33df13a998694797a471b0eaa

Hash(SHA-256-Hex): c04a011b59a345d490918abce46a4a2-

1ceeda206f3a6880a166e86727d5dcf2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562678434004

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

369

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.20.34 CEST

Sconto 36,21000 %

Punteggio economico 87,09

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,09

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

All A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): qyQP4iEaytqux6YYHm07eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d487ca071a4ff6bf9f9e092222e67bdf3cd6f896

Hash(SHA-256-Hex): 801eb55935f97a8fa4ddac9b4cf6fc4-
8f862055923b6ee6de488eaf039b22fe2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

All A2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

370

Hash(MD5-Base64): by7VTOqJEI8Vrh6ilmtWvA==

Hash(SHA-1-Hex):

6c0411952b5eaca5f7c018b4baaf00316b07e1b8

Hash(SHA-256-Hex): ce802d54c1b8ec4545879ca3204fd8aca7af92e27625513d504dd2f3d1c9276b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

POLIZZA TORINO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; ALBANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): iZdeYno+RqJOvL0KrI7meQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bb9cf47dabcd398fc186fb624a2ffefcd038f0e

Hash(SHA-256-Hex): ced1fc5410d1cb929f265eae0713b2a-
427124ba72697f8263e4a595eed2ff5f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 421 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5wliKrfXcuLFQ2KJEUjKNA==
Hash(SHA-1-Hex):
15ff83a587bc634c86d9c6417f5a527f7a2cb6b1
Hash(SHA-256-Hex): 759469d1a63669b2b98e51a8410aeeea2609faa031efbc406cbdbc7ca5c5d303
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
371

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta 3.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B0Eq9npr4G2kX8Lvo9kHA==

Hash(SHA-1-Hex):

cb7f31e58c2d51e1715f93e12eab97ebeacdf58d

Hash(SHA-256-Hex): 984226bf2342617311cf170fe4624c1-

32c78ac8d9efad19e2a844a83c647b6b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Aa8zB3k7otcRku/IM0BHFA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ecbcb66254aa21d5211c9662599c613d513a850

Hash(SHA-256-Hex): fba85d909f0d1e7e5fbc0c500318b38-

975f46f3189519ab35efa39f46f5e8909

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

372

Hash(MD5-Base64): hslInAO2OuReJSHVSL4Vg==

Hash(SHA-1-Hex):

dff6525afad6f8cce6654f066cf51e47daf0dac3

Hash(SHA-256-Hex): f980fe1fcba27216c1104dab010b0b6-

8bc8fb380c86238a2946a3c7b1da9cc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24 -3.pdf.p7m

Dimensioni: 554 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wpAzHlhzmUSvwO2cMY5r2Q==

Hash(SHA-1-Hex):

58ebe26769fc296f176be7b0b8bf4cbc7b259bbc

Hash(SHA-256-Hex): 2fdb1f16679e68e6622270a486f2451-

322aa336035b3dc17f1062b2d974eeeba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562678393291

Fornitore SOVESA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.19.53 CEST

Sconto 35,91000 %

Punteggio economico 86,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,37

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

373

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 732 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): +VP+gDmnFpfc1vIk2JZJGg==

Hash(SHA-1-Hex):

efb0fe3811a16bee5ee7f7f0cc0809a44831b5e4
Hash(SHA-256-Hex): 8abace36318298dad2d4fb6350133aed0fbe68461633348c4aa2bab9d5a01023

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): OhC9kLLSi/DerH6+uNVctg==

Hash(SHA-1-Hex):

62358d36691faa5b539bfeedcbcf7df4b47b8c6e

Hash(SHA-256-Hex): 70ab24a2781ae8200d4948bffc94022-

8433006ffd622ba178ef97ab25ee9f1f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

2360412_polizza_2799765905_POLIZZA PER ENTE GARANT-

ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

374

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): xI649w/ZMkLAHBvXbBz7Bw==

Hash(SHA-1-Hex):

73ed3e652dc8aab13b95c75b56d554de4aa9dd69

Hash(SHA-256-Hex): e485c29d9a7243c56af89e3f8c73e04-

9c56b746e653cbc48542da337c44ed44b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): allrr/a6oplrGnY4L/9Jxw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3ad7dffa4df8c66097256eb2d219c102fc615c5

Hash(SHA-256-Hex): 4bfa4a880a3e408a128895ad08700f6-

31c18d6b9f70e2801d81965b74ab76b8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019 (7).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w8VtvPkePP0Bgn1mtFmchQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3369dcc1f9c7eaa5cd5bbf84407edf6e36a0bce0

Hash(SHA-256-Hex):

abe0416908156c060e60d3e997504c4-

15c566236888cf7d7ce411d97a8fd7279

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

375

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4mPqMYBgTTM3kKgpn3Znjw==

Hash(SHA-1-Hex):

7c915491fa3e4420cedf4edb9e06704756c6aa6e

Hash(SHA-256-Hex): 1900535a791c33d701ffdcaf15e20ff-

9990014d1b343009d1e21a743cea31625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BNhMJ5ZGjm92wccsBE09MA==

Hash(SHA-1-Hex):

88c3ca62e89b4ef60cd38c142281880153ac911c

Hash(SHA-256-Hex): 7cab24ef7a3993e1ee2634be7e9aab6-

8a2211a9a8525a647f764193d3d1014a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanze-09-07-2019_11-59.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

376

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cIUZkZSTMo2eJY9DYxbv5w==

Hash(SHA-1-Hex):

e0c9a882ec9da43d70a27f62c6c6da7cab28345b

Hash(SHA-256-Hex): 059f2486d95187fd2134ccc39e23a31-

cdb4e929848f23e310707ce743edf2c88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562678275125

Fornitore SIAS S.p.a.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 15.17.55 CEST

Sconto 30,15000 %

Punteggio economico 72,52

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,52

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE+Dich.Int.Art. 80 (soggetti).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FURLONI LUCA

Hash(MD5-Base64): 5R2eJfQt1qbn8Kq/heox/g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

377

Hash(SHA-1-Hex):

746df43cd4cddb5bd44ce9c581c18eff31bdaf6a

Hash(SHA-256-Hex): ca7aa6cae44d33247bbd670ad32b2ebad852e628c284b7c62ee9050a8ae99b3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 327 KB
Firmatari: FURLONI LUCA
Hash(MD5-Base64): rn438XLW8FmhZFEuc5eTaA==
Hash(SHA-1-Hex):
9ae0cbec06bcba1776a3a2bceccac0a99d38051b
Hash(SHA-256-Hex): f2479bbeb5544df5078191a2189ca29-
5a4dad8684902b8fcc96254499cddda05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

E1480566_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M
Dimensioni: 813 KB
Firmatari: FURLONI LUCA; Luca Cascione
Hash(MD5-Base64): fi7wgi4p5HzYIoDVmTex9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
daeb96d1ee4dc91eddabdb49db173587c85c64a9
Hash(SHA-256-Hex): df0d355bbd4b0744b6789c46e5da2fa-
220a4caaf51606d323dd81e0f0f11ed76
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
378

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TF+E/KJ1/aN7e03z7glksA==
Hash(SHA-1-Hex):
fcb1d99f7cf422fae118ec0dbc11cab8bc3f6bd9
Hash(SHA-256-Hex): aad810629b2ba8a52c8cef5539d778cb92330fcf069e91d5a474b3a6a01ec8f4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta27_06_2019 (1).pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QHEv6YmLSHvmhIFHNqgirQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7471bf0f85e331e9aa4a8bcde56836402de10df4

Hash(SHA-256-Hex): 59484bb395b703418343d1ff4cf6623-52cebdb6302423c07d2930d859e98edbc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 921 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 54/QB3mLmLT+5EIVMuvltg==

Hash(SHA-1-Hex):

dba949746b5fc8adffdf9703df72e9a012e4d3da

Hash(SHA-256-Hex): a329ed3c41defce82065b00bf3d93eaa57abbf8cdc410afa90b97e120cb12ac5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

379

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Copia conforme ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xe0b5kCqoUyDO38mb6RMOg==

Hash(SHA-1-Hex):

ccd6ef682789032fdadbbd28dafa8727cf4d2e93

Hash(SHA-256-Hex): 6c6b977cc45e95125b815ac364cbb1feb455e8abac214f25dfec1787e7d4d949

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eFQ8aFYPGSPerJwr3S60Wg==

Hash(SHA-1-Hex):

fdd73413f9f302f1595d47255f4e82aac8e9354f

Hash(SHA-256-Hex): 0cb03c9cc0c70714b2b5b67eee910c0-

934494fcf10dd415b7d03a5a1fd1310c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562677393580
Fornitore SEGNAL BRIXIA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
380

Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 15.03.13 CEST

Sconto 24,79000 %

Punteggio economico 59,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,63

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viab.3.pdf.p7m

Dimensioni: 708 KB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): 1s/PMWgIGgtUwl4WiF00fA==

Hash(SHA-1-Hex):

8554df9fd776add77fc6a76348f5274d90acfa49

Hash(SHA-256-Hex): a756f2ffe8f42274f0f6d4c21c31b72-

68b062ddb03504ce0a135e2a7c7d46690

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): vpt4JD10Jd9Em6S6TXM70Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
381

Hash(SHA-1-Hex):

a5e5efd5c598cd6de8c49def5c20fd0e4ed346cf

Hash(SHA-256-Hex): b858d76ab0ae905963901acfa027a4a-

4ce6543592619c9ff2dab16914f12efcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Pol. 390165188.pdf.p7m

Dimensioni: 682 KB

Firmatari: Daniele Rubagotti; Angela Seriola

Hash(MD5-Base64): yzGnGnF37OJ1c1sGLE+Yug==

Hash(SHA-1-Hex):

a374ec1adcde75a0958d48a41e7ff0ecc78a4f2

Hash(SHA-256-Hex): 162eedf8bb5917fe5b25bde392574cec5909e982dd383b187628c302eba5cd4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SL8cgOOCozm5L65wlXy9xw==

Hash(SHA-1-Hex):

9982c0a2055421d087bf7c321d3ce7b197bd9ab5

Hash(SHA-256-Hex): dfe325caab26bb723bcda288c6f7065-

e8ebf9e20d543ec195387573561432df0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC Viab 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

382

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Abnjf6Y0WjNUSNIkeCWqdw==

Hash(SHA-1-Hex):

fb0faf7288c7fd3546f166e72425a1dc7f64c3dd

Hash(SHA-256-Hex): 669a874ab37366aff7dd42ed6d029c6-

15222d7583869dfe83a8fccad9f58a7bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GafflqsFOC+cI+vblvhZRg==

Hash(SHA-1-Hex):

75206849964b530dfea021b9a1fcb09ed90b5f2d
Hash(SHA-256-Hex): 853713632256fffa5d1a31285fbffc0-
28f589165f8ff10f63be7235925c9d639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Riduzione cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 98tJl4E0Tp2yf9qNZiXYJQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

383

Hash(SHA-1-Hex):

de20fbfa08692fe3b525aad612de0e8fac974e17

Hash(SHA-256-Hex): f6cceb35b3302369039344b25dbb8e8-
079f3890d53b847e9ea8563a588a2447f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 833 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /1PAg+HI8J2M7IAx6uoF8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b846b02d0a2d1e565e63dd03b237364e8217a290

Hash(SHA-256-Hex): 8e4ef2a6d2c5450be24084245f4a41a-
05086b8bbaed300c2e5df2509afee0ffe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562675348279

Fornitore MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 14.29.08 CEST

Sconto 31,27000 %

Punteggio economico 75,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,21

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
384

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): Kgtp6QZltGYozNjiYHEtLw==

Hash(SHA-1-Hex):

ac036578a7e40b4cb6ff303b87e232c0a8586016

Hash(SHA-256-Hex): 07b40859586ce0eaa0467e39e08966bab0cdc0526fdf0051ea2a12aa2d618fec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR (3).pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: MARZI FILIBERTO

Hash(MD5-Base64): oLjCWqZedmXvJzKPqcmjZg==

Hash(SHA-1-Hex):

7253d2efaf2008822d34d7261d92967d8b6d1e92

Hash(SHA-256-Hex): c30b6387367224aab5f72ed31f48e07-

a172ae2738e88fdd9d0fe3a95222a102f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

MARINELLI - PROV. 1.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: simonelli daniela; MARZI FILIBERTO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
385

Hash(MD5-Base64): 2Ey8g5zhhPByZAHTgCc58g==

Hash(SHA-1-Hex):

215c00b0b75d0e405f0082807b16e38e57a818e6

Hash(SHA-256-Hex): 024b10df0a22ad85f41a6562f8913d0-

581b5bdc89d545ae99723f57d580a9aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +EushOk7lj5V9l4cXu9jFw==

Hash(SHA-1-Hex):

51c1ada4750472ccc10e89646ffdd3bea5d74572

Hash(SHA-256-Hex):

b89509d3c44cdbb4dcbd7ae02ad0924-

bddba8a9b40363899a18b469a2811735a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

3127.pdf.p7m

Dimensioni: 476 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 307YDTi0zH1y40P9K619sw==

Hash(SHA-1-Hex):

679159d9769f4ef7653124ad36646e8accd745b3

Hash(SHA-256-Hex): 4e0a011993896f5f475096746e434ae-

4f5fa8b716b6bec163f4b8870d0687d1d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

386

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione CQOP.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6Jt0pofl4R4TZ//6Q08EA==

Hash(SHA-1-Hex):

47b1e528b2e50e708e93bbba8faab7bd5224e69b

Hash(SHA-256-Hex): 785d0288ed86116f4ef9e679ea7b10ff27ea75ad7a6081d549f9349581a46849

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

*della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
CERT Kiwa Cermet 2018_3841_ITA_ENG_08.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P153wM0mGuMsX30a/jxhWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

78ec4fe9e8f8359d324d7017b44bcb7f6a0d1327

Hash(SHA-256-Hex): e7e08f746746c38f509b15a01f05007-

b0bba22bf2a2b093430c49b5d9655c85c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo 3127.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

387

Hash(MD5-Base64): wQ+4PETgXn0aEvcWYBY02A==

Hash(SHA-1-Hex):

9d5ff6f07837184452f9e3eb0616b1a2138f1fa3

Hash(SHA-256-Hex): 05f2116e2706d91b785e7751bdccbfec846bb4a35299f3c90a3935ca585ff975

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562672304598

Fornitore SEVEN SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 13.38.24 CEST

Sconto 29,85300 %

Punteggio economico 71,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,80

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue allegati.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Casotti Claudio; Casotti Gabriele
Hash(MD5-Base64): Vr7PrIOaPJdo6x1DWFzkVw==
Hash(SHA-1-Hex):
ee5feffd0a00cddaf388e2bd43a744f80b9d0db9
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
388

Hash(SHA-256-Hex): 5b57b52a1741af8788552ef945a1f19-
e0722ad5ea0c8d4ec5cbd7c5310b84a59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Casotti Gabriele

Hash(MD5-Base64): FZzqylNP/7/CoFF/DPgksQ==

Hash(SHA-1-Hex):

920a9b905a1a6ff898f3d82c9ba83bf8f8b17974

Hash(SHA-256-Hex): 65e948f5580aa247ddf978a94ef806-
d524540fc94d07e2975f0a4ef40825363

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

DeFilippis_20190709_115014.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Casotti Gabriele; DE CICCIO BIANCA

Hash(MD5-Base64): F+gmn7JeurinzFyWWIUhKw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ecdaf74177245ceb6a1e74ef4f52a41f1acd853

Hash(SHA-256-Hex): b11880b6b5188df80eb1dc7e9fcfcabe7143afb54d57dbb00dc3119824ee792b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

AVCPASSOE VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

389

Hash(MD5-Base64): eaP3IM2WcJ4JX/g+SqMWEA==

Hash(SHA-1-Hex):

19b8215458e0cad9d2d12f4c65030dcc06db5e75
Hash(SHA-256-Hex): cb7d5de26e116cf1247209ac3f5ee1bbbe190cf5cc3a15d25f6b70d72709019a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta viabilita'3.pdf.p7m
Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qWGO/H0CjaqXq7mbLG3X3A==
Hash(SHA-1-Hex):
3d446fb93a72984c5d8ec47073e6d096f2be1f53
Hash(SHA-256-Hex): 603bce7601581a14aac18637a31303b-
3d0a963a544fdb7e2032a5e1469859c9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA E CONFORMITA'.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uXfGKxJgGnWPu//2oYNVAw==
Hash(SHA-1-Hex):
7a18fe64d83c2fb49426ff01fe6c545d914f92c0
Hash(SHA-256-Hex):
9b6db268f19694875a3ab4710658601-
c5d20bf3f0be9b7e71b4b2b8e77133cae
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
390
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
CONFORMITA ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2A4aVp4MIXPTem1K1WBLww==
Hash(SHA-1-Hex):
3d5c2ec295877af614208c679753f41d87e00f45

Hash(SHA-256-Hex):
278ded5d615dad8cac4236b70d4a70-
3a2dce912238d17a5217e9c77caba6e6b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
F24.pdf.p7m
Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MlyTPH6MFeJIp5DX3tu27A==
Hash(SHA-1-Hex):
f15389d016248932ef5630e9f6497b4cf09840d8
Hash(SHA-256-Hex): 5f8ec0216adf9dab5df15143070a3d6-
63b01474ec617666d57bc1bc53f3c6a44
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562671272183
Fornitore ITAL SEM S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
391
Data martedì 9 luglio 2019 13.21.12 CEST
Sconto 34,07000 %
Punteggio economico 81,95
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,95
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
DGUE + ART. 80.zip.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: NICCHIO DOMENICO
Hash(MD5-Base64): vycc0q0x/yemT/DgUPzizQ==
Hash(SHA-1-Hex):
56c53efb4aacd4eb96a2cc6892b2c4b7c57be16f
Hash(SHA-256-Hex): aedfaea3efc60f2f12c11678f225a98-
91f680805e1cfea37f903842a1ba945b7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): kdlDVFcmy3eCvLmRAeZDIg==

Hash(SHA-1-Hex):

ceb15997b6d95ea7d08921066eb6b73c011098f5

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

392

Hash(SHA-256-Hex): 8c3e49a896bc7db883a0a8cac620074-

b927d582252a02c959a1e6fbcbef5b088

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA.rar.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: NICCHIO DOMENICO

Hash(MD5-Base64): OnkFItryOmWTt8Rr0bGH1w==

Hash(SHA-1-Hex):

1b75e7690d50fef0ddb893d9c75e3df22d68fdd1

Hash(SHA-256-Hex): abd1f02c26cd638200723b09de19f97-

9edca54272742a73f1d3198a415024a00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7uDzhRcwEmueTHdngEAmKg==

Hash(SHA-1-Hex):

4aab5e133b25d608e6dba5065290f241f0a92253

Hash(SHA-256-Hex): e46f2df0b7372343d04a61a24b076ff-

0903d7e8aedb109237cb81658b23ee15f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
393

Hash(MD5-Base64): 7uDzhRcwEmueTHdngEAmKg==
Hash(SHA-1-Hex):
4aab5e133b25d608e6dba5065290f241f0a92253
Hash(SHA-256-Hex): e46f2df0b7372343d04a61a24b076ff-
0903d7e8aedb109237cb81658b23ee15f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Soa.pdf.p7m
Dimensioni: 540 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BYEjFlqHy30/V4cyzuB3Ag==
Hash(SHA-1-Hex):
7b1c1a42da2e67c787eb9c05a7f5f36cca873913
Hash(SHA-256-Hex): 3bf3bacc90a8fbff03818b6c4fadc0ac1de9735e460b3eb12efafa5d7f115663
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Iso.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E9ycc6eJjzxDILggm2S98Q==
Hash(SHA-1-Hex):
f2bcd132f2cad1742896ab0d701175bab84950f0
Hash(SHA-256-Hex): 8df2096911c848a62fe6559079f45ae-
2926cd296b88c95e07b0a21ce374a493e

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24.pdf.p7m

Dimensioni: 579 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HPI2i9aEJSIbp/2CsZHZMA==
Hash(SHA-1-Hex):
54f172771aa47d68060835bdd9e7ef31683be165
Hash(SHA-256-Hex):
6db24509080d0f0da4e4302b18282b8-
3f05abe2cfcfaaffde334a9610578140ab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562670379594
Fornitore Tecno Parking
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 13.06.19 CEST
Sconto 33,77700 %
Punteggio economico 81,24
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,24
Punteggi dei Parametri
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
395
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: d'AMORE ANTONIO
Hash(MD5-Base64): wNRO0+uZjqFGpnIsbkziig==
Hash(SHA-1-Hex):
e35bc7df1e027d406423efb1a0c323942a2d0090
Hash(SHA-256-Hex): e07c3f9b055d3b7a7db42a3d72e8882-
610ca66ceeba81baa9178a987edb42354
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*
A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: d'AMORE ANTONIO
Hash(MD5-Base64): EJ2kd/8voaEeQf1T4xg7yg==

Hash(SHA-1-Hex):

700e1e016711b946f5039767999f220dc0fd3394

Hash(SHA-256-Hex): db186e258115808e0c2e0810dff8919-

1d8a86924cf8ff424cbfefc686d7cad5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza gara 3.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; d'AMORE ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ltwg/ZQhBC2Jehx25KEh+Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3b6f3e674fecbef30d5a6cad4388e66708332622

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

396

Hash(SHA-256-Hex): 998f04fe465922e5a14bcc42c65f67c-

9b775bdddc74f9eb1b3d73f483147bd5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X8KNYQen7cS3sTrwNUP39Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d8c52dfc9171b5aadfc106d15bb639064ff6d517

Hash(SHA-256-Hex):

cd3d5e283b7994b58d594832dcca160-

4d2938d6984d3d62418daaed062eccc5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta04_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21plMdJOVDF0YTtvWEedByQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9d06bdcb0a817dcbf0b29ffb7fe96e8cde50d2d7

Hash(SHA-256-Hex): df692fff9d8f262e9cce1930cf9ffde-

993ab7399a573ba7ea8dfbccb64d621a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
397
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NVxV5Ffjnp6KHe+jV7/HPA==
Hash(SHA-1-Hex):
86d0a8661ebe28e79120bb93c61676868d486e86
Hash(SHA-256-Hex): 45c7a2c4132e6c6a5ee7c93cea480e3-
e9f5ab483791e360120b692e48d2a7d1c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
certificazioni per riduzione polizza.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TjKc3oHogd0StgoQDvmM9w==
Hash(SHA-1-Hex):
2ef7f0c674d448bb110abb992cba091eb4a0c855
Hash(SHA-256-Hex): e42627e036d626ce4b93f227790d995-
587c1898101b4cc7c89751bcfa2c58bf5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 309 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nAN2d+VXxGvMPHXMXHfM/w==
Hash(SHA-1-Hex):
6c31796104676c5a8496a9936b5695cb2962227b
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
398

Hash(SHA-256-Hex): 4796a7b0b6ded934c8f8750f9a27766-7ed430c912e8429b70e8f00f090f23474

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562669580930

Fornitore MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.53.00 CEST

Sconto 33,52806 %

Punteggio economico 80,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): hzoK9sIE+ijne0p44ub//A==

Hash(SHA-1-Hex):

cd5e0ce2d948931f311c9c23aba65ffa371ca09b

Hash(SHA-256-Hex):

74c21bda993e08327c399544a24768b-

8590c469f2d61432c6851afee88f7a206

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): aJ2PoNL308pDst2abasbhw==

Hash(SHA-1-Hex):

ab1695b1bbdcef62fda3cf9f630a252c5bbc0719

Hash(SHA-256-Hex):

66bd5a7436d4bb3b25413e79f0a7199-

589f0de5508715666a0d5fde64942446d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

P_0001474048.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; KOLODZIEJ BEATA EWA

Hash(MD5-Base64): wsYjvjMP6qFMhPPNJdArwA==

Hash(SHA-1-Hex):

ab23c85e8ff67867ab306737ea70782379f6b57a

Hash(SHA-256-Hex): a2191d3b58d4b3188d2c397f11fdb4a-3b90cf95a66cd9b202015e82254217ebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Y2pZHHqALtKJF1263W0A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

400

Hash(SHA-1-Hex):

8c8571ef7b3d099f8275ddb030eac8382ef63f1

Hash(SHA-256-Hex): 6f9664d08648344b88459079f6d01ec-6f69d00ec7ecaca96196ab8d8e1a88628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019.pdf

Dimensioni: 67 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 83SFLS0UpoisZURc5Kni8w==

Hash(SHA-1-Hex):

6df78c6e82ac2de557a75f487ab014fc435728cc

Hash(SHA-256-Hex): 1f259453f3b7a2832671d4d56ff3734-6c6ae8f19231ea76795cf3f8d93a9d9f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato soa Bentley.pdf

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 56X228i7ALonF9Q7Jrai9g==
Hash(SHA-1-Hex):
608aecff514eb4b3f3feb79167c725cb5e4f1114
Hash(SHA-256-Hex): 23aa8015c7a097923302a650321ff71-
371025928d68210d728c0ca2250f37b9f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
401

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
MA B MULTIAPPALTI_ISO 9001 2015_ACCREDIA
2018.pdf

Dimensioni: 338 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wSgFczJ8+3gGUsIIJoVJkQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d605d39295a4821f4047af1cf38c1eb12dfbf66
Hash(SHA-256-Hex): 3130252d19237a45aa4ff76cf05a1b4-
8f3dbc2208a3f724bb054f138a664e935
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

10908147_PAGAMENTO_F24_2019_07_05_0.pdf
Dimensioni: 286 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ekOzxXPTdxunfTiqP46O/A==
Hash(SHA-1-Hex):
6a48441e75636e26ce1a40e97bcf7bb22c5824dc
Hash(SHA-256-Hex): a5d071e5939cff3404598a2e79aaefc-
1ed9ed0b3dd49216bf954dc25012c2cc7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562669262187
Fornitore NUOVA FISE SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola*

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.47.42 CEST

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

402

Sconto 34,58600 %

Punteggio economico 83,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): jjOaTyvL5ZXYpZQLZ/AMcg==

Hash(SHA-1-Hex):

c4bf794d5bbd85eab4778511e73dcb7b8ca8cb72

Hash(SHA-256-Hex): 50058580af0af78cf7bcefed12e58d6-

81bc7c1da7d9509c1a38b8c1065103131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): I+HGlzO8V7Bh7Ikj5EqK0A==

Hash(SHA-1-Hex):

4be6061d4105dfd7ed781f88de64d508b39f233d

Hash(SHA-256-Hex): a2bb4cc98146cfaa89812906f6241d3-

8bb0c8989f85129506695e781a38125df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

403

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0092-

10)_pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): gSQqWULOKT6rvrfZgzb+A==

Hash(SHA-1-Hex):

b380bfd19e53a2e8a563a9c6a052f5e0b891ed3d

Hash(SHA-256-Hex): 79c836e1849208b8af9ca568489e786-

6172e23f0f5191b813d27bd7ea69974d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yHoLXu9MrWOJhtR5ndyG8w==

Hash(SHA-1-Hex):

848e0bb7e70c74a4e55efbabb337c0248530b924

Hash(SHA-256-Hex): 2dc247fe8d3bc143c8035f1a8c64998-

82e9e6c3f7a09daab04d56467192032d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iGyWWijlVMybM7CjuFF1Cw==

Hash(SHA-1-Hex):

99af1c3c8334aa9ddcf8c835003123d8c78c7da2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

404

Hash(SHA-256-Hex): 4aaa258381f3f0e577070525fd38e8f-

30e8e0a40f376090f85fdeffc062cc67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Cert. SOA..pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chK6PZdhJ+t6h1VJi/DYRg==

Hash(SHA-1-Hex):

25037f5b18c045a69394dea0fbd8cc06e1e92b42

Hash(SHA-256-Hex): 7dba9695e722cd5427c0631ae255ad3-

87a78394877c89b0adef4ac6afd9ee232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xChn2eocNmTqxaEKgd50nA==

Hash(SHA-1-Hex):

5c744919cdb2e3a9dd723708e59dedb019b63432

Hash(SHA-256-Hex): 1a22934aac1d1474fbbb3b2ca6aae1d-

0e5ed35dda150ff2f3f978a36165a670b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

405

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MOD. F24.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E7EIK+OGaU+PHUjHca7NuA==

Hash(SHA-1-Hex):

963eee261744a948c05d24b2bd049bb69a60375e

Hash(SHA-256-Hex): c07789fb0b45020263a0c62cae989d5-

d708769acca2925a901ccd9e770d9a72b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562668924611

Fornitore imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas

Modalità di partecipazione Imp art Repiti Matteo di Repiti Marco e Raniero sas - Cn Servizi

Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppamento

Ragione Sociale CN SERVIZI S.r.l.

Partita Iva 02283530547

Codice Fiscale CLDNZR50L21C745B

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.42.04 CEST

Sconto 27,57100 %

Punteggio economico 66,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,31

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

406

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.zip.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): ePtEl0hYb5ZniiTrpf/+Rw==

Hash(SHA-1-Hex):

7e70bfd49fa2ec9b323e5d8b01afae6309b8b7a6

Hash(SHA-256-Hex): d0297808cf9cdd34fb4227318eafd4b-

00b3d458e8027424d7d34fa917abaf4b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

all 2.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: REPITI MARCO

Hash(MD5-Base64): Kj7cgOunmmWd2LIIq6Jipg==

Hash(SHA-1-Hex):

5a28388353bb5c6a72ed15b315fafd92fa94cccb

Hash(SHA-256-Hex): 5339cf40011f1818043ca8fa15e7122-

cbe7862e2a76d603de78f836927ee9dc2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

gori viabilità 3.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: REPITI MARCO; BOZZO MARCO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

407

Hash(MD5-Base64): IHfbh3JwqkTqfXrUSIqK4A==
Hash(SHA-1-Hex):
878d328276e4049f9577929d83e832a8ea967623
Hash(SHA-256-Hex): 2b3ea4a2f988bdb4ca499ddb052331dc28232f8beb0c9107af1298eb45a69f57
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSOE TORINO.pdf (1).p7m.p7m
Dimensioni: 240 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): aji6grOfhHpm4E+PV/QwbQ==
Hash(SHA-1-Hex):
89150cc5fad1b9c40964d80c54527ed12d28f2b9
Hash(SHA-256-Hex): dc9584b0e566892ff8fd98bbb2f9359-
271da0576338387d398ab0ee6eac288e8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
contributo anac 325000.pdf.p7m
Dimensioni: 250 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UNrymo6eHapuD2+/zFKITw==
Hash(SHA-1-Hex):
22d956f3ab7aa0c4451f02e9ca28786e1594b807
Hash(SHA-256-Hex): 2d1adeaaff176b2c975254bb9892baf-
5ae887d17e8dd22c6ca6786fc614f0561
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
408
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
soa.zip.p7m
Dimensioni: 226 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kDRP8PEAg+/vm28U0auwLg==
Hash(SHA-1-Hex):
937eefbe010cbcbc699595298162f5648cde3719
Hash(SHA-256-Hex): 319c3db5dd44e50f387e5c592be7833-
f709a5ba758605a86bb6229ad6a99c908
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

f24_325000.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tuj74geYAVGOh3aKq5bu4A==

Hash(SHA-1-Hex):

747ce468655d4d36f964dfb67b7ad373b45fe972

Hash(SHA-256-Hex):

0cf08856b908d4c094d14018794210e-

8dd2449838d722ea308db2a9afc5f9131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562668817523

Fornitore BRAFER SEGNALETICA SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

409

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.40.17 CEST

Sconto 34,80800 %

Punteggio economico 83,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 2j0uV3WzAlAvOYKJqs9dkg==

Hash(SHA-1-Hex):

ab2d51e1875f11828be8c16b2996b63aab2501e8

Hash(SHA-256-Hex): fd954789555917ff5b2b3e2ef547e0b-
09326908f160412a86c81399dd9056089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

410

Hash(MD5-Base64): lkqYbyjszsL4M5UYZnokBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d83478bf5381e36d5dbf1da08e197ed0d00dfc44

Hash(SHA-256-Hex): e152c5829fc5ec914d042bb383e9e2b-

8bd3629a55cfb50b6cd57a5f6d9728803

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA PROVV BRAFER TORINO VIABILITA 3 FIRMA

DIG1- .pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE; NORELLI COSIMO;

NORELLI COSIMO

Hash(MD5-Base64): a9j4Hy4JaD5yvgYcsTnRwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9ade5ba195da6aa050e7dd9e3620ae51cb3277d3

Hash(SHA-256-Hex): b834a1937f9509fdb7c71ed768e8c93-

77e3b9c2c2878364e62460ada325fba6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +yNmQY1kuqSjgVQvsTcT6A==

Hash(SHA-1-Hex):

ca098476f358a974fa47979bc383ac8dc5d81f26

Hash(SHA-256-Hex): 6c2c4a5eadc2b9f0788c4cbc55c95d6-

e862437fb706f45a9dc7e4bb07711370f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
411

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ySVVHp/Nshy4yngIaGDZWw==

Hash(SHA-1-Hex):

dc69644ad6bd3bb82111d10085b60abfa51a7288

Hash(SHA-256-Hex): 2c43bb04355e4b26c4a6ff4e29a83e8-
f86c5c5195af9cfe8676dbb7f52c3f04d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30TND94igsNv9vS9WQXvgw==

Hash(SHA-1-Hex):

46ec2a538e46d67082a25ee510a0b1a64e71ceff

Hash(SHA-256-Hex): 88dec08e22d9dc92c2f6fbd14e240fa-
0ab14483d51e622110c6e0de415145dea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

WHITE LIST ANAGRAFE CCIAA_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TEDESCHI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): LLIqKC12u/Dos0BZQXfmrw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff2c1843eb00651c5ee6d55ae4ce89e2cf67a

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
412

Hash(SHA-256-Hex): 547925298f96e4a9bd71e9f5d7ed5e9-
2df37113b0ccd8fda75ca15eb9dbd57d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste*

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO_00000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hd3wwZ4tWVVh/ypcdj5Qvw==

Hash(SHA-1-Hex):

95b374ceb1349396cd736c4a26e2690e21549160

Hash(SHA-256-Hex):

084538ddd8e953b464ca220da759ec0-

5ae6040ac2f1dc4715ac51dc791122d4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

2PW80IG7MF241562660365423245.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ny2X7X2mzPJm+GicGw2CfA==

Hash(SHA-1-Hex):

771fc737f3bdb2f7287c9af8534c822c109887e3

Hash(SHA-256-Hex): 66ca1fc6dc7fe9fb88f93ff752e1aecedfe92d5fb2225bd205950aad6fc2e69c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562668374416

Fornitore PENTA SIGNAL SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

413

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.32.54 CEST

Sconto 33,56700 %

Punteggio economico 80,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_SERV.3 adeguato_d.l. 32_2019-2.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): NOGTBh/K5qPxGPdYCCmgew==

Hash(SHA-1-Hex):

4c290f1ed6a173260dc40d5c0d7e0d793ac23d6a

Hash(SHA-256-Hex): a1ae45ff6445dec0ec72b92306dcd5f5-

43deb9e7bb1c6babd0704ff75344b93bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 806 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

414

Hash(MD5-Base64): UQMzzega/BL7aYV2cXiVbA==

Hash(SHA-1-Hex):

c3c61a11c2ad037e35dcd95428eba3a983c3f3b4

Hash(SHA-256-Hex): 63ee0f137aa3de557dcf783ceab1af7-

7b872cfcfcba64b3cfedab3d54e2717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

penta.cittatorino3.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; PICCOLO SERGIO; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): GSpmrRHBPVvAXs8B+sZDyA==

Hash(SHA-1-Hex):

6115f0acf7778d10d4d4ccb9fcf34303d3356be9

Hash(SHA-256-Hex): 24e6b60947a1ad9286dd142b1ffb5f5-

0c318fe724925eddd902bdd938694ca7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ie3rqaCrwsdCnGAgR6ZxLg==

Hash(SHA-1-Hex):

76450470e7758e4d3703a7cd73408078582e8358

Hash(SHA-256-Hex): f68b3e9b920a6070e897af6c59f8f47-938ceb1b8f0caf3909dad65a3b8031931

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
415

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 SERV. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /MBuV0HCHWp5sEOZ0s49UQ==

Hash(SHA-1-Hex):

500a542422ed97fca9997ee1116b145a1249f5cd

Hash(SHA-256-Hex): 58d4f2418f6c4c0cd77c01981fb7de4-281d5d44f4b2b72c6a055f39a1b399e3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Nuovo SOA del 29.10.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BOjMf1RKrgq/3/qcnZx90Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b1c6585f82cc725bea32f6d4b2e0fc87e6f9db98

Hash(SHA-256-Hex): a4fc9e4fc1feaaca331b6e1d40a5b0-054c0becf439ed4d2eb36360f5cfeabbf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Nuovo ISO Penta.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: PICCOLO SERGIO

Hash(MD5-Base64): uCb9Mj/Y0Vebd0FHBYBJWcg==

Hash(SHA-1-Hex):

33b745299c6eebab53fb65ca388712dff1ea7c4b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
416

Hash(SHA-256-Hex): 319400a433eb848c9cca9c793a210b0-f4a22a12a7ee441b161b1ff14d46a853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rQ1Igu72FOA+8wpQ6sgIpA==

Hash(SHA-1-Hex):

46f37332476a9182adf58a453edacebe99995af8

Hash(SHA-256-Hex): 238b306d414901d313ca47a5adfa818-

420b657c4033454682d772809cbcf5b2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V2A6mlmInf9qePRWNHFidw==

Hash(SHA-1-Hex):

95e81b768093e4e32bc1990e76ef0603e4e6abb6

Hash(SHA-256-Hex): b83c451fce850ee774832f19263a314-

5ef80d3d099b57a5e64408187ad9f43b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562667339372

Fornitore INTERTRAFFIC 2000 SRL

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

417

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.15.39 CEST

Sconto 35,28800 %

Punteggio economico 84,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d_1.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): lu+GRpK2E+CIxJY6wDf6Xg==

Hash(SHA-1-Hex):

5a25216b229d39fcb3fd08fc5430943920e2f31f

Hash(SHA-256-Hex): 99190131f1cd71bf96e311a620f73efec3e6cbca134eef5077283e18a0b0ceef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 59 KB

Firmatari: RUSSO MARCO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

418

Hash(MD5-Base64): sgKcuyG6d3ccTtyqv8Tu0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a32aa97eaa789dec437a5e77b1492a1e8c2a46c2

Hash(SHA-256-Hex): bf15a04f0ad8bcc6b609bc35da4c321-

5d71850ff3b5343f49b7c87fb09d29fe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Polizza Torino Viabilità 3.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; RUSSO MARCO; BALLOI ANNA;

BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): us1UqHcNE/edoAS8j6GsXg==

Hash(SHA-1-Hex):

209320c2ea5e6b4639c5f2814918d118b5edb8a9

Hash(SHA-256-Hex): 0a2bc52e61135a0460d2efd82672eff-

519fddba1ccf4f4ab0f6a18fa7db80804

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe viabilita 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tganfHisnWb7ogLkyjvJoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

baff07644977c05e5af9a6807ed2b51344345a3d

Hash(SHA-256-Hex): 119ec801c69262412a97cc9c88c6e35-
f4871d4153825d3e6ff20e2a63f9b61e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
419

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wCiljHE4yu6E8QL6hXWMOA==

Hash(SHA-1-Hex):

4840597c13cdc9f0f995a03c214036f67b1c9ca6

Hash(SHA-256-Hex): ff2bbafb07c21b09d1fa3dc17306fee-
70b025d4aacc95fa336e61ac905604f7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsxowx9b/ljJrvecnK6JIA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6e6f40ed243d7553566ec952551c198fc524eb9

Hash(SHA-256-Hex): 8cea346bad558d963ba5f1842f28eb9-
2408aa5b44916a38bf8f02aa9061de04a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

White List.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: RUSSO MARCO

Hash(MD5-Base64): xk3ZFs2NTdYza7hJJrgig==

Hash(SHA-1-Hex):

5d9ab5c15ed5b1db9f46ba3bd1ab52aabadc3e95

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
420

Hash(SHA-256-Hex): 0c0a3859c1334ee324e8a0808624293-

96cddf7698e84e42cf501ddb1ccd6fbf6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /qS/W+CqlChtmtMXTaZ8zQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3651dfcf73077459aa3cfe823ee3683ff2c6ea5f
Hash(SHA-256-Hex): 6cd77f74e1314fbf1b4028f2c03941ab3609590335ad19bc1d79ef0e743b5805
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F 24 Bollo Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 607 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): TgWazoXliN1u8eHsAwy43g==
Hash(SHA-1-Hex):
b39cd77b5371b396045e690fbc7655db8f6fdb70
Hash(SHA-256-Hex): 9dd5a39553015cfde974c5dc687a9d3-
c8bc6f383595e0087c12b1b4f728c36a4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562667165341
Fornitore ITEMA SRL*
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
421
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 12.12.45 CEST
Sconto 32,98700 %
Punteggio economico 79,34
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 79,34
Punteggi dei Parametri
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

Allegato 2_DGUE 2.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): qI9pjVqhFTeRCTFpjWB3Mw==

Hash(SHA-1-Hex):

fa9ab5fa20e09d4978fa8b8e8b11806c94b021e0

Hash(SHA-256-Hex): e5f64669a11d7336103222ace0693ec-

086e31e2259f80bf486205780509c2a89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

422

Hash(MD5-Base64): mlPTkcj1rekh8EBetjgZOA==

Hash(SHA-1-Hex):

8d6ef2b3c0ad6951bf732d271c755649d6476b2a

Hash(SHA-256-Hex): 6ea7e5f25838e9991d54d95ce204786-

bf30fc6f69dfd33f58804402bd06b00b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

itema.cittatorino3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI

ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): mX8/6IinIWJ6KQ6nlY4/Ow==

Hash(SHA-1-Hex):

5e818009f0604dc7ebfc009e8ec9831b83ec0f41

Hash(SHA-256-Hex): 78d3c79d05490ebead95d2c1eeb5d78-

3f9a09d83493b65547eac727dbe83a5ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document(3).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wdiwhwNoCaTOejZ3Q2pAmQ==
Hash(SHA-1-Hex):
146123f3446d7d4412f074350f85e102d9019b0c
Hash(SHA-256-Hex): 131cb5eae10aab061a6c91fd3a20436-
6eb4314f9b4cb1603bf49f84277a62e50
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
423

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta08_07_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7xjZCEIMMNYSVJh0RD5s3A==

Hash(SHA-1-Hex):

5b6e83d5d489ffe99cc7e805402dec6e2de15dc

Hash(SHA-256-Hex): 3be3e9f9171406e7facdf757c97c009-

7d7b479c71a1a42ae46d61873cc7d112f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKIFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):

c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-

a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ITEMA GITI-114-QC_UNI ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
424

Hash(MD5-Base64): xusPTsIF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):

0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-
0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

bollo serv 3 itema.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qNIhbp+pMNIjQtw/JGN3SA==

Hash(SHA-1-Hex):

4218ab8ea0e49194cb2f7ccb5bf76eef68a4832

Hash(SHA-256-Hex): 09d8984a02f2fd31e681d5809997807-
8b383ad17ba57fa9ce3d735ae7bf2b806

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562667129539

Fornitore VERONA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.12.09 CEST

Sconto 24,35800 %

Punteggio economico 58,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,59

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
425

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

via 3 A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019_Verona

Srl.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 78f9kbKqVXuMGtsuI0l87A==

Hash(SHA-1-Hex):

82a38717a227c3b3150bea2f1d0acf931aa8a512

Hash(SHA-256-Hex): c1a41276445ae8841287c8b40750bac-
0810c895a6dba5258e4fa371cf33fa208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

via 3 A2_Istanza_LR_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO

Hash(MD5-Base64): 2c89q+GwNiJxHS5pCL/fwA==

Hash(SHA-1-Hex):

3f3c3b421f441569e0ccbea9330f859874c43ae1

Hash(SHA-256-Hex): fe38776043ac2ccdde9939eb9fbeafcb256aad22e99ef7ec6532d7c869313ce8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA ESEMPLARE BENEFICIARIO (NR_

820016_91_0091- 08).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1014 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

426

Firmatari: CHIARANDINI LUIGINO; GALGANO VITO

Hash(MD5-Base64): 8ZDhyiJ2hs28W5PLsflkVA==

Hash(SHA-1-Hex):

112a1a92a0aad05f4f56937c0c6fef2ae5f981b6

Hash(SHA-256-Hex): 24d51e1487163b541f23bfb941057edfe03507fca5224fb643364672737b8899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

via 3 show_PASSoe_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 647 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tI3dgqiVdfG9SBSWjdiZcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

00a7f6d0ec98210f948c0a7581f3c57c4df3a57c

Hash(SHA-256-Hex): d10cfc5ed60c8f2e97278d203477349-

49a34088745f26c1827617674ba74f9c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

via 3 Ricevuta03_07_2019_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sFA8KUHMp3OZpu7x3sJLyw==

Hash(SHA-1-Hex):

c1817b8a9abd63d7b15c5ded7d4fc12279fef049

Hash(SHA-256-Hex):

4a0ab391782b93bddd40ed1ac04882-

eac1b5c1269453d808b3030c36e16f41b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

427

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

via 3 SOA_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uNpvmNrc6f0YQLUgULL7yQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1c7c20d60c5b75e3a89819939310dfcfb945e1a5

Hash(SHA-256-Hex): 052945b2f0ecd03b7f728665ee732c2-

751395a39e1d08e894d9ab4ca49eddcfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

via 3 ISO_Verona Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fF+9es1+9tN0JC4SCMYK8A==

Hash(SHA-1-Hex):

21b2489c9d4a913c3e60741b0b53a6c47172c3af

Hash(SHA-256-Hex): 9d943c0e7c3bb12dba6a7edc16231fe-

64ccfaa73ddffa4b7792bfba5b9785e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
via 3 F24_Verona Srl.pdf.p7m
Dimensioni: 699 KB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
428

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wy4xti0e8UEjA6cPU4fM+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
02fe1c594e8460eb4331fd61d48793dc10815a32
Hash(SHA-256-Hex): ca046bed09af39a0db0dfd97032adaab05aac8def106f9fbba62d7ed75e27653
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562666924325
Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 12.08.44 CEST
Sconto 28,56000 %
Punteggio economico 68,69
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 68,69
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): bLfZ78mpq47UUjnxKRLD9g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
429

Hash(SHA-1-Hex):
ca7fe6de75251f8a731ea9cd266cd295a9119477
Hash(SHA-256-Hex): 6664e29944fbc428a2e972e4eb0f699-
cb86bc080c7d3d5e247ff99096fb60d05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): N/MpFCyEWJNLhDOdHiH/Zw==

Hash(SHA-1-Hex):

1ee67c4acd8e9390a822aa0e7b5c0e8e95492659

Hash(SHA-256-Hex): 2a74fed8914f5591452dcd7f1040539-
d1fcc0af74212c36e0b1593cd80c7149a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001480636.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): WYSz6nsqdP4kJFhwwemZeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2386f1f75af22fcd9b6fade8a897b3c7a176bda1

Hash(SHA-256-Hex): 5611e79985ff0d28d243be634c93d95-
d8a1d6d198c2fcd24bf2a07941f012549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
430

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fZjr5qHaTIXo3vQscnPT7g==

Hash(SHA-1-Hex):

565300e3b0578c048928be80a0c2afbbd802bab9

Hash(SHA-256-Hex): c2bbd0e581604f3e58794b9070c2536-
57e7bd381f8f4153c51e02401d615c6e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ContributoANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xUVBItul2MJukxai2N93pQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7fcd1913ed50856ec199e2253aea86139ab02ae9

Hash(SHA-256-Hex): 5e90c59c4c268203166aed850d8b6e-
0e639656669b9de6e24fc53e02136f7d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uiNgYYwuD4aedEWNL2W9Uw==

Hash(SHA-1-Hex):

f72b4dea94b5ed891e6645c3290e5219967ca84f

Hash(SHA-256-Hex): 94b7f57416fee24b95464c958d0ea11-
b51497dc18e86d15029ec047999e92589

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

431

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dich. conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6lnwQOh0+E3qglbNZDhYig==

Hash(SHA-1-Hex):

3990f77f85af7ebbee9e6bc150fbf57c5086413

Hash(SHA-256-Hex):

6cb16707817ba4daab010374359386c-

4b88cfe2d04aae2cb1728ef6bb530306d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

AssolvimentoBollo.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E2GTXfyUV46xskOhsJmZ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

8f3d39ff7fb021d361ecf1151400df5c507d43d0

Hash(SHA-256-Hex): 9072c3c27128142f57dee651a5c83d4-
040cc8e5d35fd8053e7e6acc0d228c3f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562666677037

Fornitore EFFEPI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

432

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 12.04.37 CEST

Sconto 37,06000 %

Punteggio economico 89,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): tGzCskj8aURQPJembYgkFA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9f4e6def579c1cb8427243f6bb464cff4246033

Hash(SHA-256-Hex): a4a4bbbee7d52168260cf50e1651675-
cb1a57e2bf31f4df80d6d48931db0f8fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

AL.2.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): uXxLC7qb8qiyTrwj72WywA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

433

Hash(SHA-1-Hex):

3adb030f88041b2bdf7465a552591c84bb1ded12
Hash(SHA-256-Hex): 22f0605eb2eb1459d3c32f315d27e14-
7c3b3f41ed51b6ba3058f3ddf3c748198

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001479252.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; PAULAZZO ANDREA

Hash(MD5-Base64): QYMXKfe9ZQvcYN39m7w+vw==

Hash(SHA-1-Hex):

5eac231f077e158c79055f4ab7d257205f6438b3

Hash(SHA-256-Hex): f64b3ccfd72e9758d4b81c55bec701-
0fb5541993913f17934727a4b1f0536b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7huMWA8B77fERTitHlhJg==

Hash(SHA-1-Hex):

9263c04f0fc8a84c44ec623587f865bc2b5aaacc

Hash(SHA-256-Hex): 1a38895f85cc6f74002bf51c2925975-
f9513d1dcb3abf1e38de45a67d2906d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

DOCUMENTO ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

434

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJLblmfvmH5OBuQad2VidQ==

Hash(SHA-1-Hex):

586e257edfea323984fb5ee49852e881f55675c9

Hash(SHA-256-Hex):

42652bd789498edcbdbd191d4a551b3-
f2b6f6e7fe242a312e4d545600b0c5123

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 539 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fOrFP8OMx0/FKPOiUdjm0w==
Hash(SHA-1-Hex):
83b45d96b29ab5540daeca86c88477da59e408bc
Hash(SHA-256-Hex): b7f3ad25a6db5fcb0b418ba86918afa-
4a242f1f8f06fcef7e0d12133b61d5bcb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F 24.pdf.p7m
Dimensioni: 531 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
435
Hash(MD5-Base64): t13zFx54yM+myfbbSvc2og==
Hash(SHA-1-Hex):
b38fd2210af69c43dd10a71c22d6c5239b6d7240
Hash(SHA-256-Hex):
431658d4b0212219aed993d3c604702-
069247b4dae49ff60b39fd81cbfd3451a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562665853984
Fornitore OVAS SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 11.50.53 CEST
Sconto 26,60700 %
Punteggio economico 64,00
Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,00

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): VcYVdIcMxIO4Ud9tkiRueQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

436

Hash(SHA-1-Hex):

e7bd38ebfe3675f7a8c11250b55e9416abef5d09

Hash(SHA-256-Hex):

3bb9382794281029fb2619097c3b3be-

02c40d3a80df8482cfc655d7a16ba780e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): vKnsD0nIuUibQbF3a2WLdA==

Hash(SHA-1-Hex):

349afeaca2d467093976e1bd72aad5b43dc379a2

Hash(SHA-256-Hex): a0a2c42f78a937dc65be078fcb71097-

6d1e03493625ba045b04ff42cb11cbade

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1064413602.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): QMRYqJ6i1q+3OB/3/Ub2OA==

Hash(SHA-1-Hex):

3151b78633fadea6b4a227b66d388329f98e917b

Hash(SHA-256-Hex): 1451857423c838cffd8e115a3fd3dd8-

1896c017d2e678633b8075cb17f3c6aed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSOe.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

437

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /YdCQHUz6l2YoOprXLvyNA==

Hash(SHA-1-Hex):

831e6b86fa34390c759a7bf50241c8a4b086fe87

Hash(SHA-256-Hex): 682f863db661f46dfb2df0039edcacf-

1d1e64e4d9518c061ba9d307d038cecc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kcwHMP9UxpD0+X1mVNsAHA==

Hash(SHA-1-Hex):

5a898a316ffc3658746c162321fa770ab480816e

Hash(SHA-256-Hex): 4ce91b93cfe3120c9f4378bf55936e7-

08bbb8f8bc77b9cddd3f43f30c907ae04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mhL5y16nXuQ3CDDCwFhxUA==

Hash(SHA-1-Hex):

a173e605e3caddb8c6c877670f1506c130646fa60

Hash(SHA-256-Hex): 32fbb8a7e3f5273c01e982e2dfef8c2-

975008b0ed715326ee33f4fc554f11fb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

438

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
SOA-ISO-CCIAA ART 80 PRIVACY.zip.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mhL5y16nXuQ3CDDCwFhxUA==
Hash(SHA-1-Hex):
a173e605e3cadb8c6c877670f1506c130646fa60
Hash(SHA-256-Hex): 32fbb8a7e3f5273c01e982e2ddef8c2-
975008b0ed715326ee33f4fc554f11fb2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
stampaDettaglioF24 (1).pdf.p7m
Dimensioni: 37 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tbqwo98laQsRVAh0mXRtqA==
Hash(SHA-1-Hex):
06680d2890b10bbca5bf58eccbb352aae9f5699c
Hash(SHA-256-Hex): 7323f29fbdfa3e21258f4e6a3bec51b-
6e5a6655e776f4e094eb58c0d83a1d4b5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562665129802
Fornitore CI.GLESSE SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola*
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
439
*Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 11.38.49 CEST
Sconto 26,26000 %
Punteggio economico 63,16
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 63,16
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): QG35dLzz622JZZ8nPJufxA==

Hash(SHA-1-Hex):

0364a34d00319f744e7a4c30535c21787ef856dc

Hash(SHA-256-Hex): d4bad5b83daa16d202c74798dbf8459-
a37abd3f57b8c7cb8a46c65692e4925a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE

Hash(MD5-Base64): Il9pRNJp/7Dp78+rfsDGpw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

440

Hash(SHA-1-Hex):

255d11291e8e287239d9506a32ce4aeb45d81f90

Hash(SHA-256-Hex): f648e94d2c4f879fc803110324fa413-
046624cadbc6bb8e29ad31553963fb997

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2256851_0.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: CAVALIERE SIMONE; ANDREA BOTTAZZIN

Hash(MD5-Base64): p5QJeEcd1p45LLuNX3Qmsg==

Hash(SHA-1-Hex):

ecd69de4d89795786da6160cb8eeead42e41fe9c

Hash(SHA-256-Hex): b09e4c5174edb1c08acc0630e486960-
f0a72e990d65a35cb1be4a894552ad968

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GLWmsxfNPbtFr0WuV70yDg==

Hash(SHA-1-Hex):

b8ec04df6147b01abf3b14f196cba40fb88b047

Hash(SHA-256-Hex): 698a19badb1664c28a6dac4786f95ef-

94cd727ff1db7c238a54aea26380cf1d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

441

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oFYKhQI0tW0+4Emj/BrSAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5ae470d926de9f2cac7b5a479c20090b4406fb83

Hash(SHA-256-Hex): 7c028205fb0eebfc2403e5504c00f4efb16f0d23433fff8cf0f952166521de01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

copie_conformi_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ap5bLm+1p237XM9DhI3ZFA==

Hash(SHA-1-Hex):

ad2b9c6c663fb52d9f67b09c4ab5a33c12a4280c

Hash(SHA-256-Hex): 714d35187bb7aab22ff2cb33e62a664-

036a2b77d13aea800f7ded7a83ed64128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

copie_conformi_SOA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ap5bLm+1p237XM9DhI3ZFA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

442

Hash(SHA-1-Hex):

ad2b9c6c663fb52d9f67b09c4ab5a33c12a4280c

Hash(SHA-256-Hex): 714d35187bb7aab22ff2cb33e62a664-
036a2b77d13aea800f7ded7a83ed64128

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

delegaF24 imp bollo 3.pdf.p7m

Dimensioni: 87 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q+Ot+ctxI5MS9yOcZ9nrUw==

Hash(SHA-1-Hex):

daedc40a7626614f267144f1e19c74c1afd26e06

Hash(SHA-256-Hex): bb9961ebf6b4d3e1ea76deee981c0bdd131dea6b639e9dcbce56d6eb7657dd4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562665100757

Fornitore TEAM SIGNAL S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.38.20 CEST

Sconto 28,10000 %

Punteggio economico 67,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,59

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

443

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 2Ydifp7F1dtZB4L5frueAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

59a2006fdc4e4fc23fa4071f4d0d8e11482240be

Hash(SHA-256-Hex): d1f953673aaa43753442566a804e55d-

53c92b88f2ce103071c0a56ae3999fd97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA

Hash(MD5-Base64): 5jtI5fed2/OKAnonzQ4JpA==

Hash(SHA-1-Hex):

29af79f81eb87d537e09cd7a64f395ccb3c71b7f

Hash(SHA-256-Hex): d8997116363aaebb9d84ab3969f52e1-

33f1c112141bc12bcf37128ef7e74cb03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria PC57H80J.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROMANO FRANCESCA; Fabio Ottaviani

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

444

Hash(MD5-Base64): AL/gGuBE8kxadtO0hWTEjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

030ba2663e44f52ce4e41ec9ece96bf9e48e6609

Hash(SHA-256-Hex): 7000069861ac31d9248126efdfd9200-

fbaf6d95dda75a89f41adc171e3452a689

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a+hIByHalvbl7qZ59mT/1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

72f871ed7f12101b13c38871c0b84f9421873278

Hash(SHA-256-Hex): 02ee166dac9af40c006fae510e20857-

2506ad24e755928d72bc47d508a3e7c16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC Viab.3.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VKA4vRWkRtGNkgXevDOKTA==
Hash(SHA-1-Hex):
5ac75538aaf04c5f58ba3c83ea40da2e70cb6bf7
Hash(SHA-256-Hex): 8da31f26154fe2f290d1f5ac31cb570-
6adb69842e73e606ad80bb325db9bbacd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
445

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +h91kdbdtqL/hULCo9PcMJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f1a97bac1d4863d46ff09544a716af4a61186cde

Hash(SHA-256-Hex): f111f30a36c2de53d28ffa735393c6cc0dd25031074ab59c354550c7c33ce91b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xUOnRmYs7nfishZsr7rftg==

Hash(SHA-1-Hex):

0ad7ecd73eba322c3f0c6deea4b372fe9eb8afa2

Hash(SHA-256-Hex): 9d8464f651932868808937c4e24e4f4-
400beedd129280fb0c1d7d854d0027cd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Viab.3 imposta di bollo .pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
446

Hash(MD5-Base64): Vfwcgl9HIQ1XIm0ytIDHlg==

Hash(SHA-1-Hex):

a98db8a32c32f658944161aa08b582ded5b6cf32

Hash(SHA-256-Hex): 61ea0abe29626d32852f31323fb90fe-
83cd8ef13e8aa66a27d6784bbb86ac813

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562664530797

Fornitore TES SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.28.50 CEST

Sconto 37,37000 %

Punteggio economico 89,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): yBeZV9aSzoSTjvKkoardiA==

Hash(SHA-1-Hex):

b0e904b55c8bcc07777d905f130604af4024e60b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

447

Hash(SHA-256-Hex): 9cc1556fd55ba8e738998e69d1274dc-
6d64c48a6fb52d03c4f865848231df2fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): UNcEw1CVu7qm7WPpLgb1xA==

Hash(SHA-1-Hex):

f4282ac9cce27b61e6572fc2438fc9055328d5d2
Hash(SHA-256-Hex): f7aff911eb0b0152cdf1c259eec3a7a-
067d72fd64bd53b44981eb0dd7eef516a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

P_0001479503.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; SARTOR EMANUELA

Hash(MD5-Base64): Geqyiflwc0yDLJ55kkdx+A==

Hash(SHA-1-Hex):

e190a3dab1740b049b6860ae79625ab6a5ad4303

Hash(SHA-256-Hex): 085f817f2e73cbe6c2038963beb6cfa-
31b95eea00563588b06294f28e39042d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

448

Hash(MD5-Base64): 3FKss6dwyTcV5/Uv3Tr+6g==

Hash(SHA-1-Hex):

a08add8de302389e4ab861f79f76fd31ebbc7c09

Hash(SHA-256-Hex): d659bf18e21a125351c6e9f1aa7fd79-
1de9359c6cde424f748c96efe6f579fc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

contributo ANAC CIG. 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RflNwJ8b2XOKBJRcywEvA==

Hash(SHA-1-Hex):

656dd2da7039e31efca99b7d3ab68d8a8a62cda5

Hash(SHA-256-Hex): 53531618639a3c08388ecbaf37e630aaa9e3641231ebb1c80e07076b5190c024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BVLQedv7/C1I+mOS7+JeCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

76be140aa87c9261462b612a84a150e346fd9452

Hash(SHA-256-Hex): 05c7d6414d869adafda15a3467d9d63-

0c073252e95b3f9d797eb965014a357ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

449

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI ISO 9001+14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IC2fMW+Dj50GylagTRH5kg==

Hash(SHA-1-Hex):

c283766462eea05f5432227764b68903b53564f5

Hash(SHA-256-Hex): 408b024206af8bdbae5d726902f360b-

1b6412f1672aeb3a560973aab1b7198b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 quietanza CIG.7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZVyf2GNpCLvlyv3IWGPvg==

Hash(SHA-1-Hex):

a9ffae6a8a4c8a04e4ea1dc6ea08a030a761e78e

Hash(SHA-256-Hex): 6030425dd72e4cb0d3811b96a5bf9a9-

0249f4b735d624a84541f09e245a6185c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562663942172

Fornitore KONSUM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

450

Data martedì 9 luglio 2019 11.19.02 CEST

Sconto 32,26000 %

Punteggio economico 77,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): 3IBdTPINCwIvJGq+AZYIRA==

Hash(SHA-1-Hex):

5c84ce7e5762fa387a560987045cde6b7d981da3

Hash(SHA-256-Hex): 25baf0b717dee6c2b8e310c1d78d22d-

9fb5d4bfcbe507978f5f758b4dfd0a1c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

DICH.NE - ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 109 KB

Firmatari: MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): vYODqiqW4zZptbd9buzb/A==

Hash(SHA-1-Hex):

077ca8a827db849cf9eae22c75a44a8d31dbaa3d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

451

Hash(SHA-256-Hex): b4b633c9033e667f2d50a8ff86e639a-

72aeecda75116c4b9e770146114684511

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BOLLOTTO MARCO; MARTIN LUCA

Hash(MD5-Base64): TJ3vX9ZwYfrZkA6yB5Zgbg==

Hash(SHA-1-Hex):

ccc020ef298034498c00c0e5d70794e31f98e41c

Hash(SHA-256-Hex): b696e318fb043b3d97198796a0eda61-

96b12aa683e7b01505157a83a2ce0a2cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eMqg9iF6noN6bIUcL8uMcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f01e5dc566a711600f93ddd5cc6576ce7796f6dc

Hash(SHA-256-Hex): 9e7434b78d4aadf021641a38a8b82a9-

18c6815b6b843e5a939207b435278ba08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 254 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

452

Hash(MD5-Base64): jFHzsTzXFAOVkCptoBc6Nw==

Hash(SHA-1-Hex):

50a943151d4645734da274a68e6e5bfd1d40e557

Hash(SHA-256-Hex): 322f30fe5ad41c11b8d7ba862a68e69-

36386b4b8f5741d12d88b433d1db151ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA - Attestazione n. 12680-5-00.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 866G26vTg3SLVyuyGk1L6g==

Hash(SHA-1-Hex):

0451b6e7b2ead3a5ea2fb069eaab14cc44a0a98e

Hash(SHA-256-Hex): 0eae5b39a6c1dced45a14ab1cd17e0-

0bafd8bd769aaf51e2753a8cea72a62cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 .pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JBg6tAed6YaLp1hKjir1ug==

Hash(SHA-1-Hex):

fc67753d9c41a94299aa7893f3d83fd5fe02b1ac

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

453

Hash(SHA-256-Hex):

4396d5846966ad4175d52c71b99ced7-

f2530cc17f8ffbca9e0f71a59e9e93325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

ALL. OFF. ECONOMICA - F24.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XcvQ6yH0tPF7JLB1kyxMNQ==

Hash(SHA-1-Hex):

be75437fe0c5f5ae58e93fba5040faa160f688d3

Hash(SHA-256-Hex): 7a4b985d0a678a3c10eb74667e12c3d-

87deb6d25a88bcb9ed7ff00b3431584d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562663520801

Fornitore traffitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.12.00 CEST

Sconto 34,19900 %

Punteggio economico 82,26

Punteggio tecnico 0

Punteggi totale 82,26

Punteggi dei Parametri

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
454

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): wBKWHNrVIbcjJVFrN0ebNA==

Hash(SHA-1-Hex):

265fa28eda8a84dbe3319b0a58bb5e57f62d6136

Hash(SHA-256-Hex): 940ed827fcd88b1aa7d84cd1eb8c80c-

97b7e70351a55b05736ba129f563ea387

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): UfBGgi1oTZBTxR7EnrAaMA==

Hash(SHA-1-Hex):

315c7bcb704a4273d0e48e0a1cd1d6c9e4674513

Hash(SHA-256-Hex):

230ba41954906785016369d2fd341b9-

5f2d9ecd832ca8b37af68786e293da7db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012981620.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPAS PINA PASQUALE; SPERAS GUENDALINA

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
455

Hash(MD5-Base64): 5iukMJR953LjSceSfZuNRg==

Hash(SHA-1-Hex):

6aa439a1d0ff06565d34098cb0a573e6db0da877

Hash(SHA-256-Hex):
f5171664d18e39820419258c28292b8-
8b365922b42158a2e591b7d2ea5c8ebb0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6a058Q4+25lZWvuEDwDf8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
0153d97417e0040ffd162a1bac1653003809540a
Hash(SHA-256-Hex): 6e2feebe3d56b845784d271eb56d9c5-
637ed5aa47ce2631806743d2c0d155591
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
contributo viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 73 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7XIUPrY73tiSZGM1kN3CYg==
Hash(SHA-1-Hex):
31beaba998a96867c63697b0aea0256ac4286858
Hash(SHA-256-Hex): 719c0310d6f9e63dc3e889872ad31b6-
ea6a1ab7a1c3ffb295cb30850e87c2e65
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
456
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
attestato soa lasoatech a colori.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): h0hPrMUNYmxTVBj98rv0Kg==
Hash(SHA-1-Hex):
25ce75ccb95e8b6b6df96c896b1a72bc0d594d4f
Hash(SHA-256-Hex): d4b672198fd62b5f8cfeb94c9fd0de0-
55ce0806646df27471f36ea96958096d2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO TRAFFITEK SRL_9001 NUOVA 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MXvTUwdCpqlv1DAWObQ6sg==

Hash(SHA-1-Hex):

701c03bc873042fc2defe4f7db377bd35ff533a5

Hash(SHA-256-Hex): 1960f12a5d837225bb2ca1ed65fa639-
e255301b6f11e6845511ceffa2ffeded9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 340 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

457

Hash(MD5-Base64): 8PLbEYfWEozvfw/UF3aNA==

Hash(SHA-1-Hex):

7637fc76a65573d34bb407ce0a831816650513dd

Hash(SHA-256-Hex): 9cdf27d0ecd8db4db18b9dc4a095ffcbbba5044a19f02464ce082f6e6b1dbd6a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562662834579

Fornitore Laser S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 11.00.34 CEST

Sconto 22,10100 %

Punteggio economico 53,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,16

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): dhhGC8c0FyRZdQvalVob0w==

Hash(SHA-1-Hex):

5b913cc7cb1b62985b91d2702a20e50b9b5d73e4

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
458

Hash(SHA-256-Hex): 475853519803d39d3f83ddaa0f3e8ee-

2f21279f43dde7a99651b2991b8192983

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): Ogg0RK1bb3GkGIBs8zqdQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

414b5cec339ad1f5a9837a4b17d0f9712e432e22

Hash(SHA-256-Hex): 5f8dc37ed3af6c9f047d4699db9c721-

76686e24d319348550db3f7186af0ad36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

img20190705_12243192(1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): I90NHY6NtVx7VVvB6+zQig==

Hash(SHA-1-Hex):

6b17fc5a990f70dc6dfca77de14b5016031cbba5

Hash(SHA-256-Hex): 7c2723457be07f5c182820bbd67f613-

9e2105104a662764035e6a32593fd0c9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 690 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

459

Hash(MD5-Base64): I4GyiHO6SvbC/QzV1Le2Qg==

Hash(SHA-1-Hex):

efbc59f6a3ae55a2a7a791b50c10618c9b5be566

Hash(SHA-256-Hex):

88d9e06d939e813c5b23486a168d948-

0c43810420b8a354bc922ea9241148abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Anac V.3.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IgkBz0LJFA62cb4chPGQUg==

Hash(SHA-1-Hex):

f5e6225cdc94d96bf3d74c4acf43f37c9ad0f5cc

Hash(SHA-256-Hex): 9de4ff9da77e1e0da8c05803d0c4e2-

e5b0d68fdd8607c1f028671e045288550

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZP8McTQq5odJoXZ5/keKaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b9c20d5438ba8a45f18e02a0fe4a653eda71b546

Hash(SHA-256-Hex): e18e3ab7668567fe48bf44584c9cc07-

6bb2048d259ac144dd1e1d6b8cb2ac669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

460

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IIInTYayEal8mpDQZJg+uw==
Hash(SHA-1-Hex):
8bc76b67d303427204a9af6b71b526643e31819d
Hash(SHA-256-Hex): 4ffe8b03e3f8bb20e6e867607ec6698-
42d0ca348c01d1fd8f8e9cbe4af2f22ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

delegaF24 v3.pdf

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6utRVJMAN1n5sGRHjnHZqw==

Hash(SHA-1-Hex):

adac193c686d4f917a7d9785cb5a2b35d891cca5

Hash(SHA-256-Hex):

90d3cca4cb13d0d628831314d301a1a-
702d06b90273f1ea3d4120a8458725fca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562661301145

Fornitore cicas srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

461

Data martedì 9 luglio 2019 10.35.01 CEST

Sconto 20,66700 %

Punteggio economico 49,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 49,71

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASOTTI VALERIO

Hash(MD5-Base64): 4J0XRJF8L+boicq8e9LzmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bc7fb9ebdf0e44797bebc3a0d0fb144547a970b
Hash(SHA-256-Hex): 8cfe890e86661e448d1581562e7f334-
9be56f76277baa049319757cd6e4a18de
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 413 KB
Firmatari: CASOTTI VALERIO
Hash(MD5-Base64): 7XvHFGRxrpmdB6gOaclKRw==
Hash(SHA-1-Hex):
8a786e3d23a06f95b81717356b37f30d1ecd07b4
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
462
Hash(SHA-256-Hex): 194fc39d644d307f61299e06e613583-
c740fc6ffccac3c1ea06ba975cd0cf7c1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)
POL PROV V CICAS METROP TORINO VABILITA3 FIRMA
DIG1- .pdf.p7m
Dimensioni: 620 KB
Firmatari: CASOTTI VALERIO; NORELLI COSIMO; NORELLI
COSIMO
Hash(MD5-Base64): gH19fOb8UISrFmFrXgD8sw==
Hash(SHA-1-Hex):
c304532c72a6838500027e6f342fde17b02dccc
Hash(SHA-256-Hex):
69ddbdfd225190a527b30390d6c4571-
2ae16aee914f55f161569225138439a8b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): gOR1rMFLLeTojbNhwfpUBw==
Hash(SHA-1-Hex):
d45ddcfb317db7b58cccaf9b76acaf9de02ec3e6
Hash(SHA-256-Hex): d4f16026b0af829b06e8c2fb8edd706-

ea38f6806715d68819590e58c4756efd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

463

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6tldr7PMOZjPIZkNaDyZHW==

Hash(SHA-1-Hex):

bf5faa4bf43788b48f79344cf9c14105a5039469

Hash(SHA-256-Hex): 49de525db3e597ad348fe3ff6671e7ec564acc8e20025103219ea52e9d6dda8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Eet8AzigTWQDD880ZfzgxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

flb483cb3e7ed439e0ebd38c9725c8fcef896c0a

Hash(SHA-256-Hex):

e41b6c4476ced21071b5dd265974682-

8ee85ee1a029528d36e366a5904a1bec7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ydCMeHKksQqeMn+gPpoJRg==

Hash(SHA-1-Hex):

190f43ce9493a433c95fbccc9d0c7de004fb0512

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

464

Hash(SHA-256-Hex): 224b337ed1e84fb76e2901e2db27d80-9768537467ab3417e1ae610f5df783537

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 viabilita 3.pdf.p7m

Dimensioni: 571 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mPTwkvfVJcn3K+BuBsQZfA==

Hash(SHA-1-Hex):

8796387f0232f3820954105145bda122715a553d

Hash(SHA-256-Hex): 645808b8a49faf9a23623dad3271123-5704ebdec8eda7c9d3639631c2564f2ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562661225986

Fornitore SECOM FERRARA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.33.45 CEST

Sconto 28,11000 %

Punteggio economico 67,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,61

Punteggi dei Parametri

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

465

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegati_A1_DGUE_adequato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 772 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ovK+KGA8wAWp/rTlijYkpw==

Hash(SHA-1-Hex):

fed28f8d5ec1a37eab2f04269521befbf63ea003

Hash(SHA-256-Hex): 10c0d5b54f64fa8b88c89fa05ce7ed6-d73d5a7afa300b87bc34afa26bf2345ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 619 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 5vnsaOI/XAGmzw909vP6GA==

Hash(SHA-1-Hex):

ca21fa9433c94f5995f8858effd4f43504b96b9c

Hash(SHA-256-Hex): e440d91a54c6c066d9afc6a63c0311b-

42d68ec6e35d9695ba186025f1daf8c0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SCA.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 7ed31AfTgijQ59QbfylMPg==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

466

Hash(SHA-1-Hex):

e3e63f926803cbe7b2d924ab05d20eca92713b10

Hash(SHA-256-Hex): c756a5233827f22086fbbaadb2976a0-

ef232c28cd6d6a3658acb14b52b082483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6MDuwN+Ka+wTZFnIzK2KVQ==

Hash(SHA-1-Hex):

93dd358210ec805b48ba7b3ad8eb4d007f699ef3

Hash(SHA-256-Hex):

79c803b4a30581eb25ee8814d023060-

1704e9ab40286991e24a8d994d0b39e25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oRRcK1RKTTsLVfa3JIZp9A==

Hash(SHA-1-Hex):

82ae32cedc43226e271b24a592f87e0ddf31b2bb

Hash(SHA-256-Hex): 33c29813aafe012fb0967ae6a07021c-
27ca684a8b4a2f9b4ee6c3a3ce36bf834

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZ. CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
467

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IO/+a3fPRjAIOljk3wERYA==

Hash(SHA-1-Hex):

1ea31cc1a039ab3f53874df052d917995ba34035

Hash(SHA-256-Hex):

23be5214c01cbdb597c37712a24061ea0fe92d26a42052897504f8bbc205c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

-

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LFJwNvLiAkht1PdPb7PixQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cc182a5f37ee0b9d9db4566042dd5366bf92eee5

Hash(SHA-256-Hex):

3ee86eab6db6768d3198102161be087-
86d200295ff506090315b8793133d52b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562660846406

Fornitore I.T. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

468

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.27.26 CEST

Sconto 34,41800 %

Punteggio economico 82,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

IT Srl - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): 1vYZ6zl+k+bsPMil9ysaqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

25e12ed59f9b2a7f0af18c003db3213046437c06

Hash(SHA-256-Hex): 9bccdf22f810868499e3cbe2e58a516-

f06134ca1a59232568063c9b1a974f122

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

IT Srl - All. A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luigi D'Amato

Hash(MD5-Base64): ZJFGI8r617oe304n9ai92Q==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

469

Hash(SHA-1-Hex):

ce99f9405706d91e792bfccc49eeb5d311270e27

Hash(SHA-256-Hex): fc849f04f13ded755be2348d7197d35-

7e5be110951a3ce5985143d083556ccbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001477087.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Luigi D'Amato; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): sJBWLvBZVnCFyzAXSe7QeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

918053914aa566600750ca3ddc83772004933afe

Hash(SHA-256-Hex): 46a864ccc9095f44ba66597e3f7c836-
e49681d1570c0049840d405f383de2933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

IT Srl - PAssoe.pdf.p7m

Dimensioni: 447 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IgvOYzekBdJ6ohC3Fg7jxw==

Hash(SHA-1-Hex):

56c21275c38834c2d1d137e55dc4fa1868498661

Hash(SHA-256-Hex): 9091da62f859f8ab3237f12c8b79300-
fc586e15c3b92cf867a6a44b6d76cee80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

IT Srl - Ricevuta Anac.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

470

Dimensioni: 716 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pXzRDFXheAKv3DyWAC9jIg==

Hash(SHA-1-Hex):

2cd27dd62b23593d6ef800be9766bc45dbeb2fa6

Hash(SHA-256-Hex): 5fa2d55d1d2e18a73950110ca3b3426-
21fdc5d447aa5078e2b4a57d308e7c675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

IT Srl - Att. Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bmAf35IT7tMQNoZLsmT7aw==

Hash(SHA-1-Hex):

b404860d28545a86f61f8a8eea19428ca74e3e7a
Hash(SHA-256-Hex): b2d7ed6720fef04cbeead72c640aef4-
8786e6528bd2f66171e8f815d6b0a195d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Ulteriore documentazione - 232.rar

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jL62q8RZpOrDd6zAEQvC7A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
471

Hash(SHA-1-Hex):

8e711a31e1422b3e87ce65476b8a2a9d4548fd5d

Hash(SHA-256-Hex): 0e91fbe7a2e914c1ac269ff444149c1-

b9b677b75ae46fae3cc3cb929ce51473a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

IT Srl - Ricevuta F24.pdf.p7m

Dimensioni: 810 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WyuZ4+zMapRvbAcU58NTSA==

Hash(SHA-1-Hex):

66b2bd5608c8c993a7a5b6fbb3cd08079620313b

Hash(SHA-256-Hex): bc8df596f596d2a082f30767bf9c792-
32131985fb0e250698fe81ca40ace11f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562660784299

Fornitore Padana Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 10.26.24 CEST

Sconto 37,85000 %

Punteggio economico 91,04

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,04

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
472

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 8bBYuiTeq1LCghF4dCGVFW==

Hash(SHA-1-Hex):

c768e2056fa039f6b37b929e96e61f88f60e67db

Hash(SHA-256-Hex): 95873aaf56bc9a29acca51db835ec2f-

44b0bdd4a3ce6f5030947f876547bd30c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO

Hash(MD5-Base64): 3/FrYDlvsAwteLVnaYEKrw==

Hash(SHA-1-Hex):

7007e118957c86e7e551900a5f4fb269e31e0426

Hash(SHA-256-Hex): 85fd1a80a76329e437ba7b205b3eeaa0-

1c154807ffbe4b40a75a27a9bb5333486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969190_04072019164246.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIRARDI STEFANO; Guido Novella

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
473

Hash(MD5-Base64): nBsduw0oX2LrDHYnc1lvIg==

Hash(SHA-1-Hex):

368be956b3fa1942e7c3180d3a7a5b99a7795330

Hash(SHA-256-Hex): f50685f5ba19fe4a17abaa19bd6575bf4e1a265290d451dc2e20bd04022bbdf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LNIulkuVa79N08btUBcsUg==

Hash(SHA-1-Hex):

b998326ba3f5cbf58b48da146d9af499816185af

Hash(SHA-256-Hex): 23459dca0f7ebf35b40933e6b36ac24-
e28b1006badff82bfd170debbcb34c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

BOLLETTINO.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TYVHCOKkcVIHO36VGBbbYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8042f0ff805147b228b30f8ef0cf2be891bd75cb

Hash(SHA-256-Hex): 9a900b659530f36786b2129f3b8aa36-
86240fad21e9602daae25c9148dfcc59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

474

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qDdbDXQTkjLfqdi7ME2AIw==

Hash(SHA-1-Hex):

302a5a74cfa59df729333d3026a6143afc614c09

Hash(SHA-256-Hex): 96e552665f260a6e438be4664e4b4ce-
36f0d102fba4b0ef90332de8a747572a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

*della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
DICH.RID.POLIZZA.pdf.p7m
Dimensioni: 548 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tUIMAZv11mAjSkeKWJ2nUg==
Hash(SHA-1-Hex):
dbe07356937a82c65b11fc4b5074914233474ff1
Hash(SHA-256-Hex): dccd8569812aee0a2991389b80f7336-
746237809f5815567f0d126198e6d01f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
QUIETANZA DI PAGAMENTO.pdf.p7m
Dimensioni: 690 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
475
Hash(MD5-Base64): 5oT5Gda30eTIVQgQqQbqFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
53ad2d83c9c787eeace297d07439164f283518d3
Hash(SHA-256-Hex): c51c1b4eb0efbc26af0bf8f79d0ed0d-
5385baacc4abe787a8d95f86759fdd13c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562659351000
Fornitore 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 10.02.31 CEST
Sconto 33,50000 %
Punteggio economico 80,58
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,58
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): NHE6rqbnaUONh9C7tZfZTw==

Hash(SHA-1-Hex):

b099e4262849e598aa9f57615158e54eb3ab17e2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
476

Hash(SHA-256-Hex): d4f4ff98089c5c34b3e3d3e8a8a4e8ebba84219ec735e9c60d2ff3828fbc11d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA

Hash(MD5-Base64): JYdbLSJRjK3h3PYMZCKhSA==

Hash(SHA-1-Hex):

32e6eee4b0c4bbddb05e321498cd1d64240ebabc

Hash(SHA-256-Hex): 6f2e3f360617108575a644560f7a2ed-

4c808661aa604424d7163737e3439b4b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

2MSEGNALETICA0407METROPTORINO3BENEFICIARIO.pdf.p7m- .p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: MICHELE MALERBA; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ZgOdto1JbKvx+tuJN1SIQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d82e88d009e818e7c2d524c79d38923a9b462788

Hash(SHA-256-Hex):

377ae55985b3a41e2a4a3342b73244d-

3bc28a26593d41f3d7000693c6220f8b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
477

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yKqEeyV4kZamxjtDVtD9zw==

Hash(SHA-1-Hex):

84f8e84bd945d3fc93f9f19644ce5761c6781c9d

Hash(SHA-256-Hex): baf27a4b8450d8056cc82b9af95f642-
c26cbb8fb7b8467dc95e6e56779ac01cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dNFOylBuDElWgkSx4HbwfQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88953c2f0d0d1a6218fe61da6711132dcb7a17fd

Hash(SHA-256-Hex): 0a68c20a64f88ab4a9b2ba20e5f0db1-
0d4ce55577a71fc48bcaa6536c7de405a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cqPqKh6X42G7noebk44Tg==

Hash(SHA-1-Hex):

71a13739fda213539adc944256ff215c0d60a372

Hash(SHA-256-Hex):

1b007d5de3d5d45dbc874b828f63473-

27b07ef7a044e018df3435e5cc2c71a87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

478

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO_REV05.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc72nQlfmyIuTZD8GiGmnQ==

Hash(SHA-1-Hex):

658ee10710fc6b145a1206dfbc13f61119cc3484

Hash(SHA-256-Hex): 0a8337370356c2d6d0cfa4713ded83d-
5d27a4f0119457a94d3066ab56ebc434d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

2019-07-02_Q24A.PDF.p7m

Dimensioni: 31 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sd0nLsQak2aIo5ECZ75pkA==

Hash(SHA-1-Hex):

0347edce7b328a5ecd99616301edf26eeb20f198

Hash(SHA-256-Hex): 539d642dedec174c35d4c12ed714ef1-
5ad51712fac39ed08e94e04237e530a5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562658556591

Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO

& C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

479

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.49.16 CEST

Sconto 25,59000 %

Punteggio economico 61,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,55

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 VIAB. 3...pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): Nzxn78B4iDKEk/W2qytEtw==

Hash(SHA-1-Hex):

a0a64c26ac7da577423168461d070321a59f624e

Hash(SHA-256-Hex): 06fa9af5e639e81c1f9c8ffc2e8112b-042621d4366d31d8ddaaed9b8bc89bba5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR VIAB. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 638 KB

Firmatari: Rosa Fabrizio

Hash(MD5-Base64): 17J22PX12fEZTG5LbBc8UA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

480

Hash(SHA-1-Hex):

eb7081df341ba5c9a5d55fad9900934274e9e6af

Hash(SHA-256-Hex): 03955c775aebcdf8f03e94f8a3b6d0-

87bbb7de876439acc7212efc81825e044

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QoVVmRmmy45lqYKj3qqZeA==

Hash(SHA-1-Hex):

91516cd41881f0cfe5baf61dd4b62858207d7d26

Hash(SHA-256-Hex): 7cda1bb480052c96f5c5e5fc8736d53-

8e740c9382b33f818c5dc1792e2c21f41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE VIAB.3.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ioWoIl+J8ko99bZjwCJydw==

Hash(SHA-1-Hex):

7357dee5d6289869a1e8b0d9f3841d11bad634c2

Hash(SHA-256-Hex): 746740ed46201a40c8a7b7ed256c20e-

2aa80aac8f29c25904ac8dbb814e85a87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019 (1).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

481

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0WkmRiaCiwPftgJmh5Rijw==

Hash(SHA-1-Hex):

81efb69dcb858c68dba70294fdc835541520ec47

Hash(SHA-256-Hex): 5660df5a989f2d890c1490bb10469df-

82a5e3360d09c590acd1a4792e9fd8813

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FLknTm3LLmrS+V9RTDMGFA==

Hash(SHA-1-Hex):

77197a224413edeaa45857416be4a5cb830d5746

Hash(SHA-256-Hex): edcc78864af9d3ed3ee877de9eb1de1-

fdbfdac1f56551801c0af3774f348b2bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 485 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gXrsozZ/QbWy71M+xsr6UQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

482

Hash(SHA-1-Hex):

a422aabc4e75f19eac650222ea481464031880cc

Hash(SHA-256-Hex):

2b51362d2da03f416622d80a06c1861-

af594587443ac5914bf823e74b46e53ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LUaM8HHrLGOgfPBItE/YZA==

Hash(SHA-1-Hex):

929574692ee2e7eb02a47015bf7a7631fc10268f

Hash(SHA-256-Hex): 898d4fbac4b75788b334cf8ffb85f52-
e29ed6d2c56e3ece4071e874f15cb9d90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562656907272

Fornitore VFG srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.21.47 CEST

Sconto 30,16800 %

Punteggio economico 72,56

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,56

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

483

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): rFhM0BrUbeehl2RGM3f/8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

aaf50d16590c1d916239088169cc597ace5c387f

Hash(SHA-256-Hex): eb8fd1a68d32b71c920e77f7f9da6c8-
4fc8061ff3e9fb9390195686dbcc1ea19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

all_a2-08072019141836.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TESORO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): acksIY5/eEIpbZ0RpmXPGA==

Hash(SHA-1-Hex):

15120bb149b5784d5ea79460995e146a7a912808

Hash(SHA-256-Hex): daa77a9c5d67e1a61b82473fd546e7ed92368589037b6744c45827a380c7b6f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969390_08072019095913.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: TESORO FRANCESCO; Guido Novella

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

484

Hash(MD5-Base64): mJfC/OmbSlibhksu8smdw==

Hash(SHA-1-Hex):

9e54d02b9ab86ccd24c3956e73936a99a2b66766

Hash(SHA-256-Hex): c675f39c71c25a4088169ab8ad9f170-

f09dd5b3c7d15f8e28081ddbe711a5b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KddPFGAHuECyPPOYeLW50A==

Hash(SHA-1-Hex):

93add1684ed399a19564da43dc6e9ac558b1e137

Hash(SHA-256-Hex): 561290eac5952ebdc0351e826229e55-

d824230ec9452db9722f987fa33119a3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q7vjsHQjeLUQ2WDRdXWftg==

Hash(SHA-1-Hex):

a82057e07b7504c21346365108e4ab543f63387d

Hash(SHA-256-Hex): fccf1bdc983bdfa4218626102c95421-5b4b1c22374cc2d523c710ea0a1822e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
485

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): knFWk6NXR0hM02oeSiecJw==

Hash(SHA-1-Hex):

8da5c90d134aaa7daf030d4b9f8ad4cec2fd191b

Hash(SHA-256-Hex):

e41521665632950863b7d66c3135d7ee49d18b3845333e67be7b727c8c64fd7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vHQ+EeFqDY/EgyWANfihqw==

Hash(SHA-1-Hex):

80ee6aea4eb82ee95e9afd7a7f740b4f07af44a3

Hash(SHA-256-Hex): fdd340f7dc9fe0a63a84d4e3fa5e07ae2a82d0c738f61bb59962826bb4524a72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

delegaF2409_07_2019_08_59_41.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
486

Hash(MD5-Base64): XH/cVIytloAsgOK9VIfWHg==

Hash(SHA-1-Hex):

ac892355a0d8a480afd980616f2f1c1ebe88e51a

Hash(SHA-256-Hex): 7156a776f53fad16867676961c6f27b-
3a2f6726f09ec51eb7e1baae152778435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562656152714

Fornitore S.I.O.S.S. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 9 luglio 2019 9.09.12 CEST

Sconto 34,88900 %

Punteggio economico 83,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): i32CpsSkV6S6a2C+urBM0w==

Hash(SHA-1-Hex):

046fa8d5b6f2ad9d28132d9e3add126c6f765ee3

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

487

Hash(SHA-256-Hex): acaa60c248037c324b54f807f9d4f2ef2b7f3af6da4b0e7b24e5c7cd262e1cd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Maurizio Puntin

Hash(MD5-Base64): aV7S5tApbCyxTfoFH9eCMw==

Hash(SHA-1-Hex):

e930a78aa8705d374d1c2ca6957ec331b73e93df

Hash(SHA-256-Hex): 58f3c2fa9f8ed639b3842b553e21b04-

6acb7aff5439bb5826278b71f1cbd9720

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2258084_0.p7m

Dimensioni: 924 KB

Firmatari: Maurizio Puntin; CLAUDIA VIRGINIA ZANIN

Hash(MD5-Base64): pA0lO17v2k7fgsYp+jlMgw==

Hash(SHA-1-Hex):

25691e54c1d0616a6c0cd624e0dc5dfc274155d6

Hash(SHA-256-Hex): da7faacd805267416470973226d60d6-

345804cb8ffb5a00afd187f0c99b0c84b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

488

Hash(MD5-Base64): Ki53Q0SQ3QQE9k1ESpXCWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

819b3d2ee9d47eea761fe29bad46414cc204e599

Hash(SHA-256-Hex):

89590260b346793ef1856ec195b0860-

7b33073c46326f6a3db16af7e00511dd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pta6qkSTeTGUU91IA2uuCw==

Hash(SHA-1-Hex):

7f3ef8708a96f25cb0675fff91640254bc33d24

Hash(SHA-256-Hex): 57047da223ec629b25238939fd5a292-

bda04c4146f9b9b1363cc0209d6eb58b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UHXiPXdoq6z4EIXIzCO9PQ==

Hash(SHA-1-Hex):

06693acff37952b9f89151d2e8ed1cd8fc3afbbd

Hash(SHA-256-Hex): bd1040784bf22569f7fde47a78f296f-

261bd46772f0087f7010834028cdf8217

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

489

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO dich.sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b7Ml0wKqNfHNMVcHUOdvw==

Hash(SHA-1-Hex):

88c03557d3b3ada19a89c8d8b7be1c06a5a970a7

Hash(SHA-256-Hex): a26fb4e140e62dda2f87a1cca4237f1-

4f859947fc126ba0b6f104395135f6402

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 prot 8394725.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QIWspJGao3eS6T+H5+GnQA==

Hash(SHA-1-Hex):

150bf806c26e9808c97ef9911b93e644801a76a8

Hash(SHA-256-Hex): 50bdbed819d6a7e23e9e5e2f29a8732-

37857de51dc010910a0bc40da5da3b0e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562655930063

Fornitore SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

490

Data martedì 9 luglio 2019 9.05.30 CEST

Sconto 17,23500 %

Punteggio economico 41,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 41,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE METROP. TO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): 8AHy4km6TZ1bHI815BzXOw==

Hash(SHA-1-Hex):

e2b8a00c293d164ab6b8cf5d7b0bdc9006a4a0d2

Hash(SHA-256-Hex): 0874a689b44fe31525cc4e2394a4657-

10d57fae746213064bf24c760897c398e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR TO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Bisortole Marco

Hash(MD5-Base64): e8DvbhnlMSX3zRalO8GAsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

9198ac91021a749308c17391a89b0a1cd9290831

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

491

Hash(SHA-256-Hex): d892dfb0854751144ada69bcbf8a8a7-

cbf2b8793da1fbff0895139ded0792b3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SVS P_0001468402.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: Bisortole Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): tUITKHvzwATxoXZAP+nvnw==

Hash(SHA-1-Hex):
9cfab00abd26d19f4c1b214270c021496c6b63b7
Hash(SHA-256-Hex): 825e25e900b0505c876aa8f7b71d7be-
3a407d044259ceb1f302b45fd72d026ab
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSOe TO 3.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PV7Xyb2wMvC3pZocHd++Og==
Hash(SHA-1-Hex):
0e549605694db9a908a1980f7c80d64eea73ee39
Hash(SHA-256-Hex): 49c6972fbb6b4ac7615a991e84c258cd4969f4a8265071b6c71ee3ca060dd89e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta TO 3 .pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
492
Hash(MD5-Base64): u4WyThNyA8LczhSa3S77uQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0dd77637326fc2dd785552eefa3cde031c996c25
Hash(SHA-256-Hex): 9b7b9639e09ed43188fa075f817d5-
9f1c6a26c78242557bce5b1461b7f083f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 417 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zIz8BmWk0w1Z32dNhat0xQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0369d83d39b0d462924eeea43e768748de01ec5e
Hash(SHA-256-Hex): ed0352397fdaffd1e3a644d75ec2395-
cd057ffd7ff612fd02a52cd2a07899a72
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RHkJn4uouLozq9udbS9x5A==
Hash(SHA-1-Hex):
ec731578de596eb6411eb3a2e4778bb84e132218
Hash(SHA-256-Hex): e92d2512de920b344c97bc7ce5779fba7b285b7bd0f86c69153214b868555d5
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
493
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
3796073_PAGAMENTO_F24_2019_06_17_5.pdf.p7m
Dimensioni: 266 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kMYgXhJkYmaJXbtkc1/Etw==
Hash(SHA-1-Hex):
37ea2aa3163ed6d34d8ebb4b15cb9e26258978c9
Hash(SHA-256-Hex): 1c89004fa1830acc27a4428073203f1-
9d5b6f53d5b047cb212c9eefb14229021
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562654095068
Fornitore TRIVENETA SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 9 luglio 2019 8.34.55 CEST
Sconto 36,91200 %
Punteggio economico 88,78
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 88,78
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
494

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 904 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 5a1Yyu+z5v08q1TDHtqXxw==

Hash(SHA-1-Hex):

732abf5b40cb7a38d790b9b73a87670cba536e70

Hash(SHA-256-Hex): 81e9c00fcad00126c69037ecb7086cc-

44e1a24dec6de6c28284d3c883a6ba106

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): VJojaQ0AnzbivO+ueTWbQg==

Hash(SHA-1-Hex):

6b79cf50c196bd3e1c4b15716540d520fcd11dce

Hash(SHA-256-Hex): c194f7bf8dcb28eb8090515b52b5ba8-

dc182f7e6c32c05e0459b5870f2c7e166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0943405266.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; BOATO PAOLO

Hash(MD5-Base64): 8ArEtha0wywpQFWuNThxXA==

Hash(SHA-1-Hex):

5ed16efd005c654201b88f894aac4c91ef557d1

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

495

Hash(SHA-256-Hex): 1d2042b8c4954c7308987041fea5e29-

4120b56b3bcc9ce24392d3805f6e23484

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 3S3J/74XEsnzzbqaNsJ5Dg==
Hash(SHA-1-Hex):
69c341fe0397d9f9a095bde7f9610f61f6c6209
Hash(SHA-256-Hex): 7a7a19ce59c9b14c4220c75097e5e12-
c7414d7428212d8e444ba6e8db03baf70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): hW+iFjkm8v3id5tN6zOksw==
Hash(SHA-1-Hex):
58dbc365566409752a06071674424ea9ddb8b65b
Hash(SHA-256-Hex): 633164ac291e9a64bedd4292fcfeecab086626b108bfbb38bd318c370e4f785f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
496

Hash(MD5-Base64): MD8xkomV4tRNNpAcsGdYZA==
Hash(SHA-1-Hex):
c2bb7f9e0cdfadc323ae1ab679ab405691767500
Hash(SHA-256-Hex):

60dc770148a5ecd2940903d61528e50-
0bca5fc140196030a78a202a995102436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
autocertificazione micro impresa per riduzione cauzione.
pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mey7aJ5ZkOawlRIEhw80Wg==
Hash(SHA-1-Hex):
ec3946f9b17dbea43ba780ec147a69b5aec70eab
Hash(SHA-256-Hex): 9dc5d8dba9d753cb9d89a578df84b0a-
0d3e19064ddc747c6673a30b37fdd0e5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

VV005518MF241562652329631220.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eVEiHY2XAqznncojySu++A==

Hash(SHA-1-Hex):

f6ff8d317c832f0d85e7ca45ea3c7ac67048e649

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

497

Hash(SHA-256-Hex): 1519e48c6fa8204119405cda444dd5ca8f9fa1a5f56f58c254a3f9580b99acf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562602983185

Fornitore CL SERVICES S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 18.23.03 CEST

Sconto 33,90129 %

Punteggio economico 81,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE.pdf.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): gfY/ZeffWG3XajR2RJNj3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

297c36e5f1fecf21d5182fdf864544975f514c37

Hash(SHA-256-Hex): 12f420bbad663f3f263d17eea66c5fe-

803b868857487bc178ba1d41807d32dae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

498

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (3).pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO

Hash(MD5-Base64): vPC9tSpYENm47ZU1IQs+Xg==

Hash(SHA-1-Hex):

1a27abaa7c96e66b9d0fbc88421722767ac606bf

Hash(SHA-256-Hex): d39cbf3bbb5f12abc5cd55f5fc74a00-

e2b80e102a234b6b01dc732f3c40f93dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001477575.pdf CL S. TORINO.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: LEPRE EMILIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): YCbTYCm3jIODxVgQrRVNg==

Hash(SHA-1-Hex):

b910140a73b3c3ea0c87d659bc641bacaead8ea

Hash(SHA-256-Hex): 90da490f52c31b8b6cd74404dbad13e-

0130259ee868334b561cff58c6520fe1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_3.pdf.zip

Dimensioni: 833 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ceaucRWMmrNyMk7vWgjCIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

f875ebe6d51885d6133bb2d862fe72fdd01ddd3b

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

499

Hash(SHA-256-Hex): f5c50f73dd55a44a1e67adcf1561e2-

6775c4d735a92ad5fd5438e5a6afc34f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 (3).pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9/v3Y5g2BPw6PPHG+ar2YA==

Hash(SHA-1-Hex):

fd594f39f41dc7505d30dea346a095c8fea77aef

Hash(SHA-256-Hex): 39c1d9b83f785ee7c751bc891aa72f4-

81a8d62e27b06c7ccb369b6a63dbf6d63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione_SOA OS10 Class.I.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MFHU0ItaTOXscIVSXJ1YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

26c3c5b5b346046c913f0d666d692e27dfecfac6

Hash(SHA-256-Hex): 223a34e46a475059917dfa32bc5e67f-

7b4902ed8bbcebae68bd328fdcf0f6bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

documentazione_avvalimento.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

500

Hash(MD5-Base64): hYo2srQZpYVbza2Q22qnEA==

Hash(SHA-1-Hex):

fa897decfae12fde5aa644409b1d9a602cab271c

Hash(SHA-256-Hex): 6b4614a7d4a27771bfa498fef4ac574-

96a601ca53b22d0589d6e6eaae9547f56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dich_riduzione_cauzione_Microimpresa.pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5UkHlfOLiup8QavaGTyqOg==
Hash(SHA-1-Hex):
1095f97fe157aca85ccdfc004562cd70b6b32f66
Hash(SHA-256-Hex):
047c466336a6b3d3ea468918c46b28bdf82be704847ffd675932d137ba53be05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
f24_bollo_3.pdf
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 04GGqz8/1FEyrmz1qmEyw==
Hash(SHA-1-Hex):
fed09c07881d792c05318fc87a675db63d519706
Hash(SHA-256-Hex): bfe4c4eeb43a2ef2470cec8a17ebc29-
2a3480dc950e8623938153c986ff669d3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
501
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562600936025
Fornitore società cooperativa segnalarsi
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Data lunedì 8 luglio 2019 17.48.56 CEST
Sconto 33,94700 %
Punteggio economico 81,65
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,65
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019V3.pdf.p7m
Dimensioni: 610 KB
Firmatari: TUFARO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): MLs8+JI1rE0CDuTMuzfIfQ==
Hash(SHA-1-Hex):

47a13df7c89a8cf147f96329349bd9d9844cc4a0
Hash(SHA-256-Hex): 8cb44bfc6b94f63cc003133ee58fa5d-
34f1c7295f62ec3ee382e41fc3c61166e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
502
Dimensioni: 323 KB
Firmatari: TUFARO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): wcTOWV4mGF4OVZh9AH8Xwg==
Hash(SHA-1-Hex):
84b6c1f830d5d520dc7ee51e05fba54f58d0201e
Hash(SHA-256-Hex): dca2d6c1fabe60e43b3f4c57faa805c-
8d4ca862ae3420167515b0d7cfbf47f9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)
v3documento_0601012982294.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 853 KB
Firmatari: TUFARO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): rzXxgM9xiz4slCnK16XvKQ==
Hash(SHA-1-Hex):
88d65670e685f7f92ba89a94a41457ee6d183471
Hash(SHA-256-Hex): 79846c07fef06f37cb45cd331eb18a1-
f0188c5904cdee3d09514dc7791427337
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoev3.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a3gNnHWbSrj/1OpnTYGSZw==
Hash(SHA-1-Hex):
a7bac6f59c81afd47e81e1b104a5bf0befa440bb
Hash(SHA-256-Hex): 9708091acc46ea3d596eec089263f3cd4bcd1efbac8698070152e0449bc268cb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

503

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019 v3.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vWnfiz4HHjYUV508Ql6BOg==

Hash(SHA-1-Hex):

c137ae04e2a2189f935988ea56c1457b1cf3fd07

Hash(SHA-256-Hex):

998049816327ab690898a423bc2d4c0-
17f632fe4092414c63589c04f993cdb02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 653 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): udPILuhfjhokXu0CodKjsA==

Hash(SHA-1-Hex):

f6d1323def2265727b0c094db33f15a8d717d159

Hash(SHA-256-Hex): fd9fdaf22e99afc0c858a9ec9d04044-
3ddf3b07ccd9cf8af7d434a6b28d4338e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 779 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

504

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbH/YPzkVzW2UHNhEMMXIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2dc250ce01d0c25ba02bcefa427d9a0d6e0a5d89

Hash(SHA-256-Hex): 053265490bd61460343f5630c1cbeae37c56aba146f5c8777f2f11750a5ba55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta di bollo v3.pdf.p7m

Dimensioni: 455 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8IYA7ATXgwHun+quUTjY/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ffa02f8f23c04598126f966eaf92222a8a5a9139

Hash(SHA-256-Hex):

1660a2a7eabd09123901481d9846e20-

c05ba0705af3e50a8443463432f919897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562600068061

Fornitore ECOTRAFFIC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 17.34.28 CEST

Sconto 28,93100 %

Punteggio economico 69,59

Punteggio tecnico 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

505

Punteggio totale 69,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

V3_2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): Onu+8rOrTIK273JVpEoGgA==

Hash(SHA-1-Hex):

d9a4d6a8cba2e1087859c806bf01805388805861

Hash(SHA-256-Hex): 994e32f2b36bb60389f2787bd342ae8-

cf21ae0dc115967edaefe0e6c5e9ffa71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

V3_3-9-10 - Modello A2 e ulteriori dichiarazioni.z- ip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ow0OUeb+BXLmxCyXByyQMw==

Hash(SHA-1-Hex):

e3f5a395d561db934a34d86c8de1fc2a57697a3c

Hash(SHA-256-Hex): 804a0e40ed8ae9b7fea3be8dd36573b-

2322e2e0b410730931cc93ba682ecdbab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

V3_5 - Polizza provvisoria.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

506

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: Nino D'Onghia; BOSCARO TENENTI MAURO

Hash(MD5-Base64): Rz/rxAJRzcyjzQ5VGkyWHAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

84ce3a1db85c0b8fbe1a4b1242e955f32de74e17

Hash(SHA-256-Hex): 9fd3188b978f476e0f2e4b8d3aeb9bd-

0c6fb15c509f142707c17e593a8b513a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

V3_7 - PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PnysSQEzu++ptf/Pg82nMA==

Hash(SHA-1-Hex):

335feb0a5e7c1ba23c024d94170d9ce0412d6abe

Hash(SHA-256-Hex): e92734dc0af9669a4177a7fcc6e1e78-

901d3134e7a2afcb49bd80630ca9d00e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

V3_8 - Copia conforme ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1NodGkIVCsa6GkrStzVqiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

7b52b19b1548fe5aa76a251b566b764b452c84fd
Hash(SHA-256-Hex): 9130e96c8ef595d71752bfa3a86c221-
85bc8c0d8060cd336475f5247b87c4369
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
507

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

V3_4 - Copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xaxymb8/7kRI97wVG9nRIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5f05dd14205fd43929b070cd58595c944c7b6aed

Hash(SHA-256-Hex): 617359b4d82b145e3c13d444610ff87-
a0979ea469d7384b82c74fbf64ff986d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

V3_6 - Copia conforme ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GgLqszGSHswvPRT1QW56EA==

Hash(SHA-1-Hex):

15017832d140a260cad83334eede3944ba74333

Hash(SHA-256-Hex): b53e5e1343fa933ef783d6c9efaa8d2-
5f012c94e9da33e98572e4d0d2b99a19a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

V3_11 - Imposta di bollo F24.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

508

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HjwSrO5pOulRLOIw+kDAA==

Hash(SHA-1-Hex):

8c9544b4116ffceaba57c1bade9072183f118260

Hash(SHA-256-Hex): 8df92e6eeb2ff40d1727db05e7037ac-
6f1754c4d8bace322fa37b1c80e0f5766

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562598984824

Fornitore SIBAR

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 17.16.24 CEST

Sconto 34,37400 %

Punteggio economico 82,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,68

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE Viabilita 3.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): 7edZzi2AsV8L8OgN9wyM/g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

509

Hash(SHA-1-Hex):

8be9647d96b7373179f28e35c16a1d10cd0e7677

Hash(SHA-256-Hex): 23bbab2e7a5521f7bb1066884d96ee4-
2ba4bb845db9ba7ba5f50198a91616749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.Viabilita 3.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CORTINA SANDRO

Hash(MD5-Base64): xf8X8uPZ3Zkfn3jmxt5tCg==

Hash(SHA-1-Hex):

1558dcc0a1256b3034b33327079f053ffc3029fd

Hash(SHA-256-Hex): 1145485c7f25217090e853603662f4ad07f55b03b032d08a88f1501aefaffe81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001479112.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: CORTINA SANDRO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /cXcXCWPIyfJ7IE37uByzQ==

Hash(SHA-1-Hex):

617ec2f721172dd9a14e87c4ee625d89b52c83d2

Hash(SHA-256-Hex): 2ffd95dda9d04d83835c97576b92dd5-

6fd31c2376cced319eef068e59c88a9e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE Viabilità 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

510

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 09TMe1a+BjutZt29C9XnWA==

Hash(SHA-1-Hex):

53fbb20fa9fa2467239089c8fb5f6bbec46f380f

Hash(SHA-256-Hex): 64d7c9ffc7228bb4ad0a5cbf3e79ef4-

6beeb526e616213694dcb5660ef2d0e40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8DMFESEWNsJsJfUmFA7yKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

86a35327d794ed793bd0fbcf5c43c883adcc8756

Hash(SHA-256-Hex): e7fb911dbf7a74c2f22b8c4ec7c416ee2ca8cba6bf17eb850d9f87b12bb76096

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iNr8pDaL7S8gNwMmbqMxKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f5fdd797dc86131d848a2afb43a5ef43268c803

Hash(SHA-256-Hex): 4ce36ab6c6c020acbc221c9113612b4-

05c4821cce2b8106725078cf1e2b0305a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

511

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.pdf.

p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IabZ8BZAdd3SRer7gJbjQ==

Hash(SHA-1-Hex):

2059477bc01dc5f955e272e2e08e2873496e994f

Hash(SHA-256-Hex): 7e7bfde74331eb033de74c8711f0508-

c3a32e71ab31ce53d38e0d3c52ab8d939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LIJJPqU9sYb4P+PDHub37g==

Hash(SHA-1-Hex):

ac35900b358faa1b23368b6ebb2e046bf5678d17

Hash(SHA-256-Hex): 60462ee23838b029fe765baafb61ccf-

3c18bc99134e1dff644598ea44cee5b4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562598548575

Fornitore segnaletica dcf s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
512

Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 8 luglio 2019 17.09.08 CEST
Sconto 32,72600 %
Punteggio economico 78,71
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,71
Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): vERTQ9v6R734MZD6Prfe0w==

Hash(SHA-1-Hex):

c646cdb48f27abd37cbc125f59ce425bb6819663

Hash(SHA-256-Hex): 182bf7379f38b383d6471b8dec6cdb2-
68910899b0590e0f93d7d4325a8e63ea1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 451 KB

Firmatari: PAOLO DE CRISTOFARO

Hash(MD5-Base64): CoPFTKH2e4XoyK2mqIDcfw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

513

Hash(SHA-1-Hex):

c03f85cc518f5270ba31c724d1f47ea69df587ce

Hash(SHA-256-Hex): 8ab4e699adf840d99a4d41e67238936-
712bfd17e5b448fdf7511f91f90f24024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

polizza torino 3(1).pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Petrenga Mario; PAOLO DE CRISTOFARO; Petrenga

Mario

Hash(MD5-Base64): NR+XeP1vYtidKyPFf2uEYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

04031f6a44f1ccf1313ad3d33bbb02e4a7d46943

Hash(SHA-256-Hex): 181fb229f1744d86a291a03ea53ab57-

4f51a86f301dd86ebe84e0808a49e142a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoè.pdf.p7m

Dimensioni: 294 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): afqSiBkJdMm7CiTI49hXJA==

Hash(SHA-1-Hex):

87fc1b45a60beba94c5fd851ff6ea7f4e4032c39

Hash(SHA-256-Hex): 729fb71eb24578512756bec7871d8e2-

86fa61b368beb0f997535b8900d2a71aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

514

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lax+wVNloj8BlmVkjGNC/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

593d839d7ce26ff214f9c1a57de06df0169ae2e3

Hash(SHA-256-Hex): fbfbdb16348aaf88658407a92abc166-

10b349b32455f2a583b974f15eb2b9b73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YXxZ4qCb15vtUx+qT0O2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):

b9d6df0b51b05b056bc9998e9974a14970c161ca

Hash(SHA-256-Hex): d2fba6d9e0cd1301df9443a35ca6645-

e9d12d0c410d1d070558350761b9e8775

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Attestati.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npkMLNG60aBfMMGoyVBCLQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

515

Hash(SHA-1-Hex):

415a012cfc801fcc2177c98298c2d03220fcbac8

Hash(SHA-256-Hex): 6b3135985e2c1369ca74bf03e62e3f4-

b39c19b9f9d6417c6f254d57d3482ccca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di Bollo per Torino 3.pdf.p7m

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hqna/2/y7Iq0MBsvRkl1KQ==

Hash(SHA-1-Hex):

570bb94005c61b638aeefb2d2fbaee19a095390e

Hash(SHA-256-Hex): 0db17ac71f92998cac3c1ca934d332f-

9eeee69312a9496d141edf4ca58063739

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562596002331

Fornitore NUOVA TRE ESSE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 16.26.42 CEST

Sconto 29,57100 %

Punteggio economico 71,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,13

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
516

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1018 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): G3cJWK51WN8a5NSo0pF8rw==

Hash(SHA-1-Hex):

0dbf56034b42184b5fbc437eb804dc67c78ec870

Hash(SHA-256-Hex):

b672a8d4d029c881984d21447d56f8d-

5c7acf7fd0dd77d9086e7d52930936604

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 514 KB

Firmatari: FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): CEpmV9xmwAvsX5DYECbc9g==

Hash(SHA-1-Hex):

ec434ec973dcbc894af39313f0eb341546738b35

Hash(SHA-256-Hex): 621fa3ed23df104d0e9da13b2359e79-

f0c0a80ad4ab483f41fd36d32abe2f40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Polizza Beneficiario.p7m

Dimensioni: 133 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

517

Firmatari: Carlo Averone; FORMICONI MARCO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): QAY9v6EOfpdLIWbHknbrw==

Hash(SHA-1-Hex):

9a8e35f2306d9ceb25b0f0af591e09e4dcb59b09

Hash(SHA-256-Hex): ae5141195cc92055139b53adc511b1f-

799fa76977e17481d2bd6c5aaedcae071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 591 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zzLLJj4VThBmjEfNjNFZ4w==

Hash(SHA-1-Hex):

691fd5a4460f766d355cf2486600974a683c5aea

Hash(SHA-256-Hex): bd2cfef5ad06a1dc5609e1701cf67fdfe8d233b461394e0f8fc3481b02e657f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4jLjqdPZfk4PfJyPIRhxWA==

Hash(SHA-1-Hex):

9a0ce0242a2c34b1b4eafa6dcef60a8056871da9

Hash(SHA-256-Hex): ac946681faab68808d78450295e35a0-

d1cea9f1085d7a71df3923643d105c467

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

518

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nDTYkdVzToLkfQZYcFoeIw==

Hash(SHA-1-Hex):

d8f070efac55f09d1f5aa3b817ad11cc8dad2bde

Hash(SHA-256-Hex): aca05b5ad2c70e8b4998d4acdb6a2a3-

1add0c856bfla2efb45104f7a9eb192f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 640 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnfTygqBIDZynULnCcITbw==

Hash(SHA-1-Hex):

3a32dade73be2329076a7f6a12725152322bac93

Hash(SHA-256-Hex): 796bdc0fdedf3443c1dff8efda50c00-
c75601f236f7e1092ba912cb9ba6df815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

519

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ey3doWmetsBSks82TBakGQ==

Hash(SHA-1-Hex):

43b3a75ce8dbdebfd762018834b814af9d9f44b

Hash(SHA-256-Hex): f3085db5072c1d64d7db49ff4e21b31-
55202e27ba2e61b9c3769e0faadbb5a61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562594625986

Fornitore VIS mobility s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 16.03.45 CEST

Sconto 27,85400 %

Punteggio economico 67,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

Allegato 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): RtdYwPPDRInufPNXVUYvog==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
520

Hash(SHA-1-Hex):

92ab7a3a701017891365a605dbb4247d1b7fdb65

Hash(SHA-256-Hex): c8a3f1e939c83ab55972e717da9355a-
4d06b1f17e82a1327ce8b61243bd83b78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato 2 - Dichiarazione Sostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): /1S2wpPyg3k1WYenSpZWZw==

Hash(SHA-1-Hex):

97433085c8ccc9d93a7f7d8a4b3a3cfd7b510c1b

Hash(SHA-256-Hex): 8ae62aaed23b98697f8dde8d3fc96bef1b66bfd2f444428b2be788943103b0c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARCOZZI MAURIZIO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 3NTuUz9wywthFH1u+QMKmA==

Hash(SHA-1-Hex):

aa91d328c1cd1d63ef89f882b809249ca8539aa4

Hash(SHA-256-Hex): 07a097741a2503f2d664fcf54a937b6-
2b9d62d350f2ad3711378cd82999a1582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
521

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o3bMP07F6B7ICkIU8KKj6w==

Hash(SHA-1-Hex):

aa76a350aa93ca335e227cbaa5697ff51230dbc8

Hash(SHA-256-Hex): 75ad054a073f3e469d3ec6ba3dcbfcfbb254d923b23878e1540d16d4540e4f22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5dY4jSuFSdA7yHLUnLGzoQ==

Hash(SHA-1-Hex):

d865b006f63d1601503a7ca7ea738bebf8af467b

Hash(SHA-256-Hex): a26c6cd39ded5a67f3489bc4cfeeac6-304d5190d625dbe98dc03d1df1ff4c386

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 519 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bATYPWLRckwdgpOCbPvetQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eee65427483c3e98559106606a20599588594ae0

Hash(SHA-256-Hex): 3d5b97c3c219ed2467f1263caa773d4-08f63cdba34bad01f65af761e27dc0f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

522

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVp8ks17QhqkKQvCTwdcmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1f1ec8154277f769347bbdcb970a0f6bc80700ec

Hash(SHA-256-Hex): 6facfdd108232cbb01b9e7d3317a30b-1f60e6f2d821ee3252bb5d25fbf44bcdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1o9kVYPTKs44gRJdv/3R1A==

Hash(SHA-1-Hex):

d178522ab5be5635336273664c98f2c9c4673a39

Hash(SHA-256-Hex): d53774ee62cd6e926c3dc5668f9aeba-
0835d5446d756cc376fa1b4fd7cabb8b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562586600264

Fornitore LASTIMMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

523

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 13.50.00 CEST

Sconto 37,10000 %

Punteggio economico 89,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,23

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): e0t8wiWq3b4oLgoEYdWvHA==

Hash(SHA-1-Hex):

a2a4d0d3b8af1e7c1e6b1744f4a77e620d1547a9

Hash(SHA-256-Hex):

4403500a1c3eb3c688d93b680d6de35-
dcbe8c453955dcc50f73b3301305392cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO

Hash(MD5-Base64): //PPrk5eqh0Cb4B/hOOmqw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

524

Hash(SHA-1-Hex):

eb139de4f77258f68a15f1ebbc27de3fa449aabf

Hash(SHA-256-Hex):

4d2eb562644b6ee7105d082dcc047c8-

67c4ed4338f62bebd9f288bdfb9c0c743

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001479317.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: ISEPPI ENRICO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ww/uZToJYWel3ZTYVyyGow==

Hash(SHA-1-Hex):

bc2b02c13b5074c3a23eb8fb98e778deef18701a

Hash(SHA-256-Hex): 62130272acf0512bbcc8f68df32d1a6-

51697d53c8149a5980fb175a0c5eb3d48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kIlyas9rwKnOI/E4I+eJqg==

Hash(SHA-1-Hex):

9a615d96eda4f38a4dc1ce5dfb4e4176d2673ec2

Hash(SHA-256-Hex): ebbe86957f3f03c1daf055c447cbe58-

100f1d67302a06622a1cc82429d43c9c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

525

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uLt8cZDb/f0G2XrD4ir6Zw==

Hash(SHA-1-Hex):

5b6dcb890afca75a38d7976e931eff6aae773e27

Hash(SHA-256-Hex): cde8322e027e8c5d77fffa00ab545dfa0b7bffc9c937ea9c73bc1e9bddb86163

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Afw3sN86RdGintdQhm5vog==

Hash(SHA-1-Hex):

ce6e25a83909f209a04d58a8d0e236ea8acd18d0

Hash(SHA-256-Hex): bbdfa200a60560b5a81820a744f351f-

130062c1185400119ee10b79de507f4cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): riBTXw0F0+xpiNozdS6TkA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

526

Hash(SHA-1-Hex):

adcb9749188dc8c4269bee9ef4fe68af2c68e25d

Hash(SHA-256-Hex): c6f3039d00e1fc9d38841fd9c30c879-

5120c5540f50217ef438a592cda86e12f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /NGS41g0xIH5o4/TvqG2yg==
Hash(SHA-1-Hex):
e348730fe665b4faefe76f8df76a1b1565abeb3e
Hash(SHA-256-Hex): 1a72c8b6745423a03be7e0e72b588cf-
673a1d4e02fd7c2bfbaec28d2e17ab2a4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562585680812
Fornitore Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori
Modalità di partecipazione Consorzio Stabile AREM Lavori (Altra tipologia di raggruppamento)
Imprese componenti il raggruppamento
Ragione Sociale Cogema Srl
Partita Iva 03614820615
Codice Fiscale VLINLT83M09B963Q
Ragione Sociale MAR Costruzioni Srl
Partita Iva 03071190619
Codice Fiscale PTRMCL87D68B963V
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
527
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 8 luglio 2019 13.34.40 CEST
Sconto 34,67900 %
Punteggio economico 83,41
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,41
Punteggi dei Parametri
*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
DGUE.zip.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
Hash(MD5-Base64): ql6xsE1voQJuW0yt+eFSLg==
Hash(SHA-1-Hex):
d02ca8124c558ef87c8dcd167d51bf099dc497bc
Hash(SHA-256-Hex): 343f95370e0db0a21fd81e5b1c2e96d-
88e5434cb208d4e353b6a6e0db84e2b2a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZE E DOC. AREM.zip.p7m

Dimensioni: 17 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): iPeruUaoOqSuQF7qXLGjDQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

528

Hash(SHA-1-Hex):

2ffdbbf396ffc716da59e4a7edd8d523c22d4db6

Hash(SHA-256-Hex): 1d20cc78637286bc3077c4ceaff9957-

4a368845d9cb7336fcb085a6f06cf7cda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): SKGcJJNVRUsTO4TZ6/82qQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e3549ad9874b8fc39d23dbb59ceda79421d79534

Hash(SHA-256-Hex): abdc4355879647f7b239fa698abfde-

39c73c104228d1388984f4504abb8aee7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tt2LiPhWKbQmFaeTos1lqg==

Hash(SHA-1-Hex):

31be010ff880c12eb4282ddd656f23383fd2887f

Hash(SHA-256-Hex): a0b83a46c7c5a57fdf0d87816b871cb-

15b1decaef6d7a6137d1a750eb5841e15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

529

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q0blnWIL7KwKZ9q6RgYfaQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c4534e276c5d217dc7b5764080bca4ead1ab293c

Hash(SHA-256-Hex): f0af222d84d92787e3459d63b7196d3-

84854e6a330b88b009c29216ea0ecb8a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zjAtFsXtQF1w+hRCXw3nVg==

Hash(SHA-1-Hex):

ff21d8166c8da2980931b4ba382dcabff60e4dd4

Hash(SHA-256-Hex): b6e247c38ba20676b9961ae1a25ff33-

3551bb2809d594eda9f2b8d578464aad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO Consorzio AREM 14001 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LzR6W/Q9NEeljpz1JBL8JA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

530

Hash(SHA-1-Hex):

88cdceffeff08ae0aa0846c839facaff729d2297a

Hash(SHA-256-Hex): 97a9e73dce8220ff1c990797d3fe85af2cddc15973fd9a61b9c7e3571b8cd8aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24spdelegadettaglio (14).pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NrBWMpcoRD6AE+QTVcYZXQ==

Hash(SHA-1-Hex):

41ddd2c1e99f8abc1eea3b8be32c19d952ef64f2

Hash(SHA-256-Hex): 3810938aab733da10a941c963f1ed54-

5006ccbb297bdf6f3c6e9f549100879b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562585021817

Fornitore CO.PAN s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 13.23.41 CEST

Sconto 25,33000 %

Punteggio economico 60,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,92

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

531

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): KbfYpHAB4S8qgVICx/SW9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

9ed3f4f8f23a42bbfa817a03de48482879311307

Hash(SHA-256-Hex): ddd02ef39ee881ffdeffaa079e951d0-

2dde750beb5b599504b7fecb89372469d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA

Hash(MD5-Base64): csyWXmVw33KdpuzCnP2U7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

53dec16a595afaa9e8d40b472bfef70f86a2bcf9

Hash(SHA-256-Hex): 4fc75b8aa3dd816ea66de6b4df17c40-

9742f4dfdc8379f4a1390392f4fcb9a6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)
copan torino 3 unito-signed-signed.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: CONSALVO RAFFAELLA; NARDILLI ALESSANDRO;
NARDILLI ALESSANDRO; NARDILLI ALESSANDRO
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
532
SANDRO; CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;
CONSALVO RAFFAELLA; CONSALVO RAFFAELLA;
NARDILLI ALESSANDRO
Hash(MD5-Base64): VE/dQDoyWT2JJ4oVJuTlrQ==
Hash(SHA-1-Hex):
9e17e90471f89b7bb966ffb0eef53e463acbca6b
Hash(SHA-256-Hex): 0432554d1f5ba224c49446c78b628a8-
863e778bc95949d8d1389fcbefac3df2e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)
show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0UsUnfR5KPZUXIBcc0YGgA==
Hash(SHA-1-Hex):
087d503645632b866a3672fccc24cea5816eb3cb
Hash(SHA-256-Hex): 4564c5a5c8b91161cc08b87e6156e0d-
68202d62ed70955653896250b0e5a45fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
Ricevuta03_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xUJfJm/veZiC5/4bsDbLJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
96b311dd44f5c46c302c2c79521401c2f1e0a39e
Hash(SHA-256-Hex): b4afdb5f77dc8892646dd0e8db91d27-
325e46f2e97a9adbe4d8ddc94b224a558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
533

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA 2016.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /O9+IedIfdwTGBGK6nD31Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f81880be876f640f0c0a9221541def3b8573c587

Hash(SHA-256-Hex): 45b7ed507c500f7bf870798e17acbd4-
b5f21fc6ea1908345f8e0ccac1339bd41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTI ULTERIORI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z/Dpba59CNK+ZJlO8KZmuw==

Hash(SHA-1-Hex):

4995e6f209d3b9984d4aa1439168f1fd737f0837

Hash(SHA-256-Hex): f3ce28c09da61a60ba8cb581ddfa2cc-
6a7c8002f780f3abdd1b376aaae76b292

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24 - 3.pdf.p7m

Dimensioni: 583 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
534

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y/cbNW6a9cbcyETey704xw==

Hash(SHA-1-Hex):

cbb8b32df1d18273acf63d49b4b173ea0f9a07ce

Hash(SHA-256-Hex): c6dc08231b0e8cd940a00c550a096cc-31cb11d1863ddb20f684a43aa3429ec44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562581215178

Fornitore NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 12.20.15 CEST

Sconto 28,75000 %

Punteggio economico 69,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE COMPILATO .pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): jeMmn+EEh+rhgLxyzZRYZQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

535

Hash(SHA-1-Hex):

92dffa0c5c3e4314016888b18433a0953cd7da14

Hash(SHA-256-Hex): 4e51f4deef63181da429a5fda095c55-

54209d52dad82d545c52ea280224fceed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): EtbqIQ/XpJr8lnmMpc4qqA==

Hash(SHA-1-Hex):

65069f6571fb4b06ce7114db6a64af7929d41966

Hash(SHA-256-Hex):

ea9db734b5241da5762b17a66a5475bd594415534bd41f274ca06e28ec0b01d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

TORINO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 531 KB

Firmatari: CALCINARO PIERA

Hash(MD5-Base64): 1mw9l83uNnkX2t9hKbaJQg==

Hash(SHA-1-Hex):

bdfb9f65e39f0cbfbf11cbb26a1e92e92bc3edf1

Hash(SHA-256-Hex):

deb45386648498755102b7e0e1a3519-

75f4059ac2376d491712b92173f22957b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

536

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 99JP6opWei2eQRkcwVaO0A==

Hash(SHA-1-Hex):

2bb41a394e3ee654d7d76cc1b623feab71edf8a

Hash(SHA-256-Hex): 2e90c8233c2ddb45a7796d89bf7d371-

37022e44868a3ca1727d47bb38c84335a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta01_07_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWQZ7P9ZFf/aUX+2e66X0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

1299695648b38672a4f18bcc3d403f3471a253bb

Hash(SHA-256-Hex): 301e698f162ae286728ac438a8b3855-

5f1d66c0ec2e36c7bc14aa013e94ed5e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione n. 12608.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRAEr5Psvy7cULDEqPbxhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b2086b29061e28957208a4332b3c5335384e2e8c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

537

Hash(SHA-256-Hex):

b1894758125567aae6de375161e1955-

2108015c3fd0afa868374b8db9d04c59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO - NUOVA_LAGOPLAST_SNC -

_ISO_9001_- 201- 8-06-11_1-4IVNRH4_CC.pdf.p7m

Dimensioni: 1023 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xEj2qjExPdVD8RW0t2rWMA==

Hash(SHA-1-Hex):

70695ce2081467c5a65aee19e9f338d9ad46fb0a

Hash(SHA-256-Hex): 261c5606b48d4a3ad334e1e2ccf48db-

1c023efb6cdcc526ed21cafd410e2d2e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Bollo Torino 3.pdf

Dimensioni: 551 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jjMRt+sdPQ3U9Xx4dcvdCQ==

Hash(SHA-1-Hex):

acdfbe05cabc157b96e76b3059ae757b0dfb11d8

Hash(SHA-256-Hex): d5e4bfc43a862c7c78e67bd5064d8eb-

1ea962a4230f0f15e6afd5a488fc9e761

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

538

Id Offerta 1562580996861
Fornitore GUBELA S.p.A.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data lunedì 8 luglio 2019 12.16.36 CEST
Sconto 25,25000 %
Punteggio economico 60,73
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 60,73
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
DGUE COMPILATO E SCANSIONATO.pdf.p7m
Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Cristiano Cazzoli
Hash(MD5-Base64): eWMYdDwrFyZ46vgIeXW/QQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3b16ad93bf3d088711af27be76e28081f0ad4573
Hash(SHA-256-Hex): 36e25b4a7282d93e1d47f040b1be657-
ebccb10fb9df4c5b056535c3ec2b8dd5b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)
DOC. FIRMATA.zip.p7m
Dimensioni: 9 MB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
539
Firmatari: Cristiano Cazzoli
Hash(MD5-Base64): jbgLXPujbGXGwdb5AEu4Zg==
Hash(SHA-1-Hex):
95a8c34e650ec69a772957ca4735108f1ab76af8
Hash(SHA-256-Hex): ddf09561a0e2d1e1844c54316838a6b-
219f9ae52b8556b0cacec8a729250f92d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)
P_0001476586.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Cristiano Cazzoli; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): GKOBiq2x9Pu5rUgkh2PPiQ==

Hash(SHA-1-Hex):

c7732892982e34974ba1d80b444b92f7930f8c98

Hash(SHA-256-Hex):

6f6d37a975d7bb5d3b86727c8e120d8-

23216ebabb141b6807a7dec9e3fce4de6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fka0JJoTPWv/ALvzC5z2g==

Hash(SHA-1-Hex):

c42c25a20de6dd2aa8afb46f535331de687f17e9

Hash(SHA-256-Hex): 52e2f04a539c6d8abd7935ceff3e6f2-

fef7fa3a220079c6d1e0ade2ea90f4396

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

540

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTR. ANAC SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): px4ilb9WuqGWV2oEMEpomA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7c63fbd9c7d954d61d6133cf17296d2c8ffa272

Hash(SHA-256-Hex): 5ef38a966cd6809a808675d58e6060dc5ba2f75b0339d9ed93efabdf3cc20c17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA SCANSIONATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): negsn34r6I936azYLwHEUw==

Hash(SHA-1-Hex):

f6ce78af59a93b48302a95b0ee74aa13b801237f

Hash(SHA-256-Hex):

7547630eb5bc59765fb1429e5018859-

bc722c12db1cd7338931ccad3e2d01060

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 SCANSIONATA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

541

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xJ9GOq431cwisFrtSKCq9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

a74d32661a46fcc0684c3da909b06033148ed06e

Hash(SHA-256-Hex): a5c62bb99028acfc362b9e62f86a137-

dc41162d088870ef6481650219a582c7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 SCANSIONATO.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qnO8LmOov2NOwY7cm4Pm7A==

Hash(SHA-1-Hex):

40db71487b89edaaf851e1aafbec422ac8850585

Hash(SHA-256-Hex): 6739eaa1e423ee58e8b035c1f9c8590-

17de031499452c050bb18398eabaec5dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562577698053

Fornitore EMMEA TRADE & SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 11.21.38 CEST

Sconto 28,70100 %

Punteggio economico 69,03

Punteggio tecnico 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

542

Punteggio totale 69,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

EMMEA A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FABBRI MARCO

Hash(MD5-Base64): dEeOi6RWOIj/Y4jGuVZUTw==

Hash(SHA-1-Hex):

f468cf65ec436360f2f21b3bda2d7c5f975377e8

Hash(SHA-256-Hex): 3a2e3fba7c73c3c04f3539df8d4197f-

423902ebda61d07e5343a16047d2c80d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

EMMEA A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 562 KB

Firmatari: FABBRI MARCO

Hash(MD5-Base64): IR257QhjOlmRqts2Cr73EA==

Hash(SHA-1-Hex):

9d920d6c446b231f6659be2fc893dfcba270c4c0

Hash(SHA-256-Hex): 2c0834bb82d7155438f7ac57c08e035-

815f84642be5ce489a3760644ca034676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

019110_fc7716q82.pdf.p7m.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

543

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: FABBRI MARCO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): GJxWwmxAhvgo19A1oxk8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

76b55c107506d582346580b0dfe62750bb639ca1

Hash(SHA-256-Hex): de11386ea114509b9679b2bdb1ff32c-

8ce5c436c70433a8908acf24cddb5b071

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uXcN4m8lZsyWafY4tvHyvA==

Hash(SHA-1-Hex):

64a526cabcab20a1c56afb3a5158a37ec93a020

Hash(SHA-256-Hex): 54351567c3f2961b1574c3e10f91050-

a8a91ba57a6a1c1053b743c63f49ab49b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO GARA.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gsyaM4Zd+cfxp+0LJz0Ytg==

Hash(SHA-1-Hex):

1b64f0bb304d3fc0f1639d7b551d752ccfdc70fe

Hash(SHA-256-Hex): 8004c3dcd7e646da3fba2aff31aa83abca03eac620da25dc572688ecc974aba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

544

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

53425 SOA EMMEA.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XmBbH5MeMI5im83BTjOQJQ==

Hash(SHA-1-Hex):

56adbe97bc6dfe10fa19385526d096f796470a1f

Hash(SHA-256-Hex): adca3a7a68b5d67bf3ab71d50a88b22-

ece28074abf719d2cfff1eaccf5586684

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

VisualizzaCertificato.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TMM6xkc+tECNgAsK5i4iFA==

Hash(SHA-1-Hex):

05fb249b04e504807d8693776cbd5711f75df53d

Hash(SHA-256-Hex): a36ab05ced5d08ca0abc96cf45c11b6-

66b7199026278b65f3b6ccbf29ed375bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

delegaF2408_07_2019_11_09_00.pdf.p7m

Dimensioni: 85 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

545

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 30nwPnAyrh8KdVWyhoEQog==

Hash(SHA-1-Hex):

70492477eb452af1a70f0f8e43b83b0ac60de5b2

Hash(SHA-256-Hex):

6516d51e85823100427a1700121da50-

ac1ff4e0d150035ab66589afa2eeb282b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562574279280

Fornitore SIMOS SERVICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 10.24.39 CEST

Sconto 35,11100 %

Punteggio economico 84,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE SIMOS SERVICE VIABILITA' 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): JBPJQJwukPZ4nJF1cgr7xA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
546

Hash(SHA-1-Hex):

7daa32a21149e5a75fbd9a7b7c088d0239715b62

Hash(SHA-256-Hex): 293a4806bb023151e7004dd332f4fc1-
224d865f2b44e295d46955d4723a2287a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): 2ROeq4HlicbPxxGLCv2/eQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8af92a7752995c50e84700d3e7f4cb3b6570e9ad

Hash(SHA-256-Hex): d34b3572ada6005f7a5abd390078978-
aa3d29d783bba0600e6c33b0575c77a93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

TORINO VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: CAPPELLINI ROBERTO; Michele Annibali

Hash(MD5-Base64): GMOBY8rhJLy98e+UCIrFVw==

Hash(SHA-1-Hex):

b58d579e78db13065712381603d82c42f6e417ef

Hash(SHA-256-Hex):

22bd44d582570d26c9d7d6b8124ecf6-

afd14da50957fdfc048a6d37b46743c2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE VIABILITA' 3.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

547

Dimensioni: 420 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8ZMv4NLRcYAnn+5VJwkAvw==
Hash(SHA-1-Hex):
382d2ccbcd1415d69810903f5dfe69a49bcd6614
Hash(SHA-256-Hex): 3b7c1718201f1cc649adc5e655bc86ecbdfed3bef55428e940158950e15c963
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
ANAC VIABILITA' 3 .pdf.p7m
Dimensioni: 479 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A/fQYtsfSECsPfs9VkvReQ==
Hash(SHA-1-Hex):
709766d9aba1d5050b27ae0f4c5dd0a6cc8c7732
Hash(SHA-256-Hex): 00f57192a00d6bbdc81994dd1f0a6d4-
924a215482dcf7123e62241a7bd2d046c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
Attestato SOA 51306 - SIMOS SERVICE.pdf.p7m
Dimensioni: 446 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ujwWDVJahX2fLlcQaxVPew==
Hash(SHA-1-Hex):
7f5cd51a2811fd6939874cd2c9c6a53a7e21ee64
Hash(SHA-256-Hex): 3b9ac00ba88177eab17b0f8f10c5bb5-
c83021fb70bf7dd3922e8500c05ed3bcb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
548
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
QUALITA' SIMOS SERVICE S.R.L. scad.28.04.2020.pdf.-
p7m
Dimensioni: 168 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2Z2+HTty0ES9xc+pQRdr8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cae89e0ffcd9d305cfee442b077212382d73743a

Hash(SHA-256-Hex): 07ab713af85e09e4a016b157cd6371b-

217e9c11a1d71728609c0db1b63bf3726

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 VIABILITA' 3 .pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2/FmN+bGRjoYmvVnkrW0qg==

Hash(SHA-1-Hex):

ef8efb459cdf00c2e8799d6fa8adb31af59f3289

Hash(SHA-256-Hex): b21ba1fed9477e0075b7549ea5d0dbadad802cd93d8dd8793c5e5c9e4d61a17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562572762583

Fornitore SEG. MA. VERNICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

549

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 9.59.22 CEST

Sconto 28,93000 %

Punteggio economico 69,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): QadD6pw+senPGFFJyjO4DA==

Hash(SHA-1-Hex):

371c4358570cc26458e9bc200f405c135b0ec66b

Hash(SHA-256-Hex): 0b3eae1eb1fce7e3b7ceb6f3a8bedd8-

50ae5d35b5d6a4b1d7d7fb924f65d1fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): 1PIzfK34dLEiy0keR/FkJA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

550

Hash(SHA-1-Hex):

d0660cf3087a4ae77906376084f5b70fc59792e4

Hash(SHA-256-Hex): aeea9a4b0a781dc6f663f36778d49c9-

5132370978a25bec70027d96897247bc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Seg.ma. Vernici Srl 109443006.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANELLI ANGELA; DIAN IVEA

Hash(MD5-Base64): zTzXIVbrZFr0hIKWOS2CBA==

Hash(SHA-1-Hex):

dd8efc44d5ea8341c6802a522d3945030bc2da3b

Hash(SHA-256-Hex): d1d240554632742f70742b90f200ba5-

019eb917a70ff193556dc2e0772dabf51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 764 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KWlQBq3anODm6rslougVbg==

Hash(SHA-1-Hex):

3d9071af44dccb7b2ae70c53a8d7c44387ceac0c

Hash(SHA-256-Hex): 54f00a439e7bf482f11580b0d771f6a-

88c4649610f44e06b681391b6d0012fd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta02_07_2019 (4).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

551

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ViFkYax6mKx7wHz0y/992A==

Hash(SHA-1-Hex):

a5c94c0200471403036c4692517dcebfde0a7516

Hash(SHA-256-Hex): ac89a5b913fa4ad120599b1f4f50f59-f8750f0fe723719a8a4b3cbccb7f25d47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FhDYwzGPNLYmNOgqnT5S2g==

Hash(SHA-1-Hex):

433efc1e89e1465a8f6225741ee389cac0649f2c

Hash(SHA-256-Hex): 75b0b495d47ccbc0f58c7edccaab5cbd6fe39268431cafe24f60e786492e7ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p607NhBxdtZvA9yIxZiocA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

552

Hash(SHA-1-Hex):

239a13c85be84f8bd50b78434a7c4cfac73d3d5f

Hash(SHA-256-Hex):

2a417533e8ed6266a607cc2755b8554-

3a2d1e9611a0d5c409600531cb3daf8b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

stampapdfquietanzadematerializzata.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vteigSOfl2lgnQAbJMH8yw==

Hash(SHA-1-Hex):

dd37096821b4fd0925f28b19e05661e492503991

Hash(SHA-256-Hex):

3dc30678d44232344250263e809c2bb-

1a899244898a7cc0b1c01d9fab08c72d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562571014711

Fornitore STS s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 8 luglio 2019 9.30.14 CEST

Sconto 27,15000 %

Punteggio economico 65,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,30

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

553

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): EDtHsHUOHxGbHcpP6Tg/cA==

Hash(SHA-1-Hex):

854fcf7ae0108270731e5221b031ac1ab56a402f

Hash(SHA-256-Hex): 10bf37f8a7f984b93ff148e1d5b7269-

b6ed0450ecfb9f411b9d969e742762a86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR(2) COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): XlJf+N0Cj4oY3PeT/fNnkA==

Hash(SHA-1-Hex):

d78f1ce5f4bbd107989a99c48552be5f33878db8

Hash(SHA-256-Hex): c0e7ead869d509c986d329e4960f4b3-
b7238e4fd489488692aa81529c7fc100b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019968492_01072019145741.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

554

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): JBVLWGs6WqyuwcjYCCNqwx==

Hash(SHA-1-Hex):

161623fabda5fe7c0b896a47c5c8d3f57eb0871e

Hash(SHA-256-Hex): 515470936d0ceb4750830f22501f42d-
9208c192b3f7de54a19cc7e06ba875c86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe(33).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PsODIvi9xT8Sh3Ktllg5Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b60fbce292a85340b762b6543e4ba66791967d9c

Hash(SHA-256-Hex): e36db8e32a5a6fa153f8b70b5fbce91-
b26ac80d0e7ae359108e818c9a8bf11b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta08_07_2019(2).pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8OgcotUkkgMDwTrfdH2IHA==

Hash(SHA-1-Hex):

0dc4f5e69114fce2e98aa5edf396d0307f9b43d

Hash(SHA-256-Hex):

3593290616e22e35d391c6be67a95e6-

c1556d908ed3e719ee37fb1dff43de36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

555

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA - 2017 STS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 457 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wLxY6TJS/eqELbDYjC1ivQ==

Hash(SHA-1-Hex):

88173ff6d7839fbdaddcf40f5e6b95354af74f31

Hash(SHA-256-Hex): 9a398ecee70c909966874cdb073e56ae6b434b2bd5a8b63972661e43f83ae5d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE AVVALIMENTO

COMPILATA.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: LANDRISCINA GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): /MZgqCY5T2h98IYEXzkjGw==

Hash(SHA-1-Hex):

7125e935246b3d83f346a5dd9237c2f6e8a4913d

Hash(SHA-256-Hex): 0dc014f7ce1dbceb23d953f46f33473-

8b971ebaec8d832cfd2738e4b54615eca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

STS SRL - 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vDA+MVzkghZ/o3K/qNqrHw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

556

Hash(SHA-1-Hex):

1f337df8318476de68ad609cefd0096b6dc406af

Hash(SHA-256-Hex): 964c5d2cc058c3a235ed40feb89031a-

31b763dac0a3131dc24caaf9ac5f39b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24PrintPdf(21).pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k1em+HF2Vby5HN47zWWwuw==

Hash(SHA-1-Hex):

8264a48523916e046ed3fcb5ac1539b748c4a3df

Hash(SHA-256-Hex): 7e575851d46f43125e08c36f0618c1a-

4e85b0a38be66680b6cd93fc41ccfdb8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562359392772

Fornitore SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 22.43.12 CEST

Sconto 30,11000 %

Punteggio economico 72,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,42

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

557

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE SEGNALTRAFFIC.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): r3+CPGEbqMsARppGEnvJkg==

Hash(SHA-1-Hex):

37d845313f282fec4179879790c02c00ff70536

Hash(SHA-256-Hex): aa8a15352433b4109af350194d6a0cc-

55ac4cc0edd51496063605b31761789d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

4-M12-a2_istanza_lr.pdf.p7m

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): 8PDXwlp6OHQvXIorDXdv0w==

Hash(SHA-1-Hex):

5469ef21e233a831b5dd25c8fc4aa995f6f5aa00

Hash(SHA-256-Hex): 58bb01923ac8ae6eebce05c23715dffabb05fd3e6d68b9c82e50b2f1317f893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

IM 9132.p7m.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO; Renato Szilagy

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

558

Hash(MD5-Base64): Aituh11IVgMhMvpjukW8fw==

Hash(SHA-1-Hex):

6a51676307f5a985358e1ec809698ed3cc8cc60f

Hash(SHA-256-Hex): 0e48b71ac40c2f5fa94d984873905eb-

239a4d93a24aea73e0c26c13bb29ad8ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe viabilita 3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ku332zPAoI8Eh18XH1PODA==

Hash(SHA-1-Hex):

6420dc52bc974abe6a617df26e2a1420d7f4a5c2

Hash(SHA-256-Hex): 194bf8ad4a8eeb100b4e0bc161b3d8a-

7466e33f5214bcff799eca1fc7a356ad1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CIG 7924853394.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VglE/7JkkcyL8Me+imHtzA==

Hash(SHA-1-Hex):

d77f37d6fa7dc7ce3d38374bcbc1bdb3016e0c03

Hash(SHA-256-Hex): c5fde5bfb58581e18f84f2cf2b2f25a-3890bafef1f9fb135d742ea87784dddc13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
559

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione soa ausiliaria.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJCK+/d2bFlAx8QQK2nvWQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efa485fedbb4878831a7c596a2f94d52e8689e85

Hash(SHA-256-Hex): 567b266cccc00f0c58ba9fc112582a8-a552c16fef121ac35a11e80f674753fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO 3 viabilità.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PASQUALE DI NARDO

Hash(MD5-Base64): c00n/LkC944YuLNRQYYOnw==

Hash(SHA-1-Hex):

83c6df725ea41a41742f37678ede328469eae10

Hash(SHA-256-Hex): d17edf198448b3d4ef5fc3445b177ead0f633c19dc396a3b443e2fde5146af16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Dettaglio delega F24.pdf3.pdf.p7m

Dimensioni: 18 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

560

Hash(MD5-Base64): QWcccM1ND2GRGu7wklf/sQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e693285fd032ebe6702f9b3e38f8bcc3bf104e12

Hash(SHA-256-Hex):

b014c5a026154632b65d7c4024d5f96-
0423f4800e35c0fa84bd130b3c8a864b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562343879148

Fornitore VIA VAI ROAD SRL SU

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 18.24.39 CEST

Sconto 34,21600 %

Punteggio economico 82,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 756 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): DH7zmUimEeomoo4KkVDUwQ==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

561

Hash(SHA-1-Hex):

aead65c6265abc3393f8b0e2aaafae906ff4dfd4

Hash(SHA-256-Hex): 010599983d1d93212e3e90cd91ff5cd-
4a74795994e5a91b080e09668df0c5aeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 5gtCpWpUreRCcoHvDA72IA==

Hash(SHA-1-Hex):

af56cd382cd2eef6b378a2f4b15acac0e02234b4

Hash(SHA-256-Hex): eb3cd85f5d4528fa2aeb17f36027233-
69c73d8e5256343fcd743fb5340b9670e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012980661.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): RrOccejxhDCNEU0hQeqKGw==

Hash(SHA-1-Hex):

37f25f47cb51fc2634d12d95358c8168af71d5bd

Hash(SHA-256-Hex): c9ae34f76fc3105b48b3827b5591cf5-

64954f97f6678f499dbda94654642681b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document(3).pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

562

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i39qvnEiqKkLIDdTyj99dQ==

Hash(SHA-1-Hex):

571d29e7dfc211a0138455f7039eb7777e98c27f

Hash(SHA-256-Hex):

96ea0c7689c8842609862d1e5945799-

a0bc20929ff33baf32c24bf46f47af992

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta04_07_2019(1).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dw+TNR489sEUfuV6F3ulaA==

Hash(SHA-1-Hex):

8ddd902aced9e8309707ae9dc3f2a93909338b6f

Hash(SHA-256-Hex): be86c6205fdf1e14316e9bc2ae22105-

80244c120e3b9650746586650cd4c2333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NZy3yL8q3LVXIFaN5MBHEw==

Hash(SHA-1-Hex):

205fadb5605958c7c7f43eae1c71d47a70c3aaf9

Hash(SHA-256-Hex): c21bbd82ad9f08d9fc92084d36d9a4f-

23742f7780e966ebc7e9be709c99688e0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

ALTRI DOCUMENTI.rar.p7m

Dimensioni: 864 KB

Firmatari: DE CRISTOFARO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 9vAHbE3r3oT/prM99cbBmg==

Hash(SHA-1-Hex):

4d00c63230f875bc846208a5630cc056e96c7183

Hash(SHA-256-Hex):

25c46716e4320e9277020718729450fe2890cde7600b6a732d97ba6602d58086

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 780 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CPdy+nUCUUM5D9jgEZHk7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

9f093d6cd5c6db429263b9a75ddf067a5b085b6f

Hash(SHA-256-Hex): 9723237cf8ae1ab12feae5d5026d8bddaaae317ac9b6da6c96137927489bf5c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETENZA F24 IMPOSTA DI BOLLO (1).pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

564

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DB5fhUGj8hCMw8HYSF2L/g==

Hash(SHA-1-Hex):

594ea22144b51e6f75a7a2b263daa851f188ae0d

Hash(SHA-256-Hex):

36eb6cb0042288f4887c5b655776680-

2342cf0d648a591925c63b6faa1fa4c46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562342904704

Fornitore Nuova Ises srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 18.08.24 CEST

Sconto 34,16200 %

Punteggio economico 82,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,17

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): +m5gChD1y1qPtquIkEDq2g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

565

Hash(SHA-1-Hex):

c9c2ab237e5f9136c72fc2d936b916fdb82378f7

Hash(SHA-256-Hex): aa88792fcbbe3c67430b5b6ffb02fcc-

02493c44a1e098c58248c7a1e8a409c57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): 84214DB56L2jd2Ciywlkng==

Hash(SHA-1-Hex):

d17217cb577ef89b1a95965313aea0a8b4b493b2

Hash(SHA-256-Hex): 5cb3c6e3901bad6c33a99975dcf4ed0-
cd32d8467c428c85449952551ccd9cd3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

documento_0601012980237.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 589 KB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): KRdANz+NUM6xbGt+p45kBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1238bd24a28c5370fa32ed663946999556efb9d2

Hash(SHA-256-Hex): 46f547e2acf9712b220ca4da804b0a3-
acf6492f52e28afa679a62285150ec895

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

566

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPsE1NcBEavLDKe8ED0DwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

55992f02c3f23831768a5da3329bdad7709abf8b

Hash(SHA-256-Hex): fbbf9031fe4d336b807663d0faff4ec-
9abf463baf28a851409e653607449be2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta04_07_2019 (4).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oGoxYW9ToXYvjeej2kBnjw==

Hash(SHA-1-Hex):

c92b48ce746ef0b745b70793e0168e2770b33e1b

Hash(SHA-256-Hex): 0333916be9f1f3e58165ad8225b4c47-
aacf20907626d3a85479cfc13c8101e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JKoByS2OdUl6xVHwsPKEVA==

Hash(SHA-1-Hex):

6e258fc5dd8344f2c2a6ca159a04017ec0e6a6af

Hash(SHA-256-Hex):

0e335e54ba899938a0283d7adb76638-

a9087b520b4b6000985f4e1f9f57cab9d

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: IMPARATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): A1V1i88Q3Ag/PENNnfOybg==

Hash(SHA-1-Hex):

71203571c907a42fdada86cdc921749cd029dafa

Hash(SHA-256-Hex): 26a6081b9f444d262e8bd60cda3b36dc76da0378f2b9b68929b3c82d27ba7f39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Iso.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NjSnWbOOvh4B9tR46PifTQ==

Hash(SHA-1-Hex):

721734a1c6fec94ee299949cf09e93fe0eec912b

Hash(SHA-256-Hex): 576f96c9ff4c1e125133f80e10d07e6-

3abf8464b21513e31572d7010bc06e35f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

f24 quietanza di pagamento.pdf.p7m

Dimensioni: 342 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
568
Hash(MD5-Base64): dSdOSZnBYpawFzcuVKa4BA==
Hash(SHA-1-Hex):
ae5c81c010999cd61752a7169da93cd1c6bf2b99
Hash(SHA-256-Hex): f69ede0ee29bf1958eb2d59065117fcf4fa789e7e9b789bd701c04cf7a6b31dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562340437049
Fornitore ELSIS S.R.L. US
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 17.27.17 CEST
Sconto 28,86300 %
Punteggio economico 69,42
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 69,42
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 897 KB
Firmatari: PAESANI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): tnDp3Q+tdtIJgWczXI4EBg==
Hash(SHA-1-Hex):
1596d30ba1b3331c10c907143f08cee0b4fb429d
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
569
Hash(SHA-256-Hex): 2c19021c9cb4712539048b8ca54f51b-
67abc8ad737ad498e5e8e095c9838bc8a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)
A2_Istanza_LR Viabilità 3.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: PAESANI MAURIZIO
Hash(MD5-Base64): BXIyP1GE4oKL2jGiD+q6IQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a4f832f1bf5c9d7894daac007b313ba485b5d8a0

Hash(SHA-256-Hex): a2c830353afe8a817b194449bb1beec-
37ecffe5d9f5ff76e7c92ad1fe2fa595d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

scheda_di_polizza_0376412439.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; PAESANI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): b3P1de/ZCIEUmuTfYuMl6A==

Hash(SHA-1-Hex):

57a1e1fd34d4ce21b067d005a25c6dbd005f2161

Hash(SHA-256-Hex):

1462153c2b6645b0472a6e1b176e2b9-
c1e9c713eef79b9b3bf1169daa3a795a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE Viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

570

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y30Q4V2e9X9btNufz7aLDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

1b54b4a40939414ed1020d35031c6cd435eb0e53

Hash(SHA-256-Hex): d64081ffe52ae4d392f169266d39953-
3741f8aafa9bffc9da206b1ac5595bef5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ricevuta anac viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPesjIoNH9p/uA3elaGKhQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b34e128331aeee41181e654fe3439d4f038ae316

Hash(SHA-256-Hex): 6b2cf7cc3f01892eca46d91ad6230b5-
ca1a959c064e9e701231f720a7144b5f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnrS5px0Nao/XfjTgiV8uQ==

Hash(SHA-1-Hex):

91fea98229164aea6a42905bf06569bf4efb344b

Hash(SHA-256-Hex): dabe81a933dd8b47f0c998e6a2692f2-

a96cc4800244f71593b8d0305ab11853f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

571

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZwB2qVtl1WMX++PaQReu8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b73949af24ae7a585c410d2c3406374e360218b8

Hash(SHA-256-Hex): 907c9c4bc2f85f1c11afcab0fe053ba-

4f55659c046c4180aedb54669d4c84bef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

DICHIARAZIONE assoluzione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bDw6KgMFF2bliPFSA7hiDg==

Hash(SHA-1-Hex):

4c449e6e9fda68ea86ac2826de23f8eabe9b8a15

Hash(SHA-256-Hex): 2704cbffac2444a086ca4cec191a9c2-

9d32193d39de5083a524c8678b9f2c183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562339781969

Fornitore TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

572

Data venerdì 5 luglio 2019 17.16.21 CEST

Sconto 29,69000 %

Punteggio economico 71,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,41

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): t35AOVMfwNxTiTa3Ez6Iow==

Hash(SHA-1-Hex):

73b38b7d2107a0b96436485891d752bc687a7ed8

Hash(SHA-256-Hex): 4a3152404dec20694519cb9481e8f98-

083df15da5938906c3cb00efa9c290cf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 503 KB

Firmatari: VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): KL1AIst1fOeLroHtvadTIA==

Hash(SHA-1-Hex):

2b44bc8812faa5942cc70328323e70f855e058e2

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

573

Hash(SHA-256-Hex): 24c3a7a81d76d33fc1f0724afd3a617-

8040a6c4fea1412d9ae05968a88d04dfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P7M 1329403340.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; VANDINI MICHELE LUCA

Hash(MD5-Base64): rU7x/yIvDBdWu3W/4VuBQg==

Hash(SHA-1-Hex):

0d3345a32a38d280843182f7dcfd9c7e6482f4ab

Hash(SHA-256-Hex): cd444656424dca5632b43fb4f328fc7-

1013274a80c6748490c6a2b15ae6a4eba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CAK6cVQ9CQH5430D6zvajw==

Hash(SHA-1-Hex):

1169e381364a626bbfb47c795bbb4798edd36ec9

Hash(SHA-256-Hex): 05aaad8e5321c8d66c31f2f9ed69fc3-

ef0674f2b4fea8e5bb547991c05557b9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

RICEVUTA PAGAMENTO VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

574

Hash(MD5-Base64): 1y1//hu4ntDgFGvvnvz3yqg==

Hash(SHA-1-Hex):

23a33bae205ae69e980df9001351e2c3d255b47a

Hash(SHA-256-Hex): 14798d259f9fda0cfc39ebf6b6b290-

5753aead60fabca64cd01f0bf1381154c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 370 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ckOkTvAeaRT3HP2bhnFF2g==

Hash(SHA-1-Hex):

3f4af92d189fa64f62778a63d5b543319e023887

Hash(SHA-256-Hex): 41c161e89a430832e4d3da6c51abd19-
b22564d88a76c9806c23de59adf30afc7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO DI QUALITA' VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 330 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ahJ5x5inDDn82x9CwgpX+g==

Hash(SHA-1-Hex):

f003d7c3872a9a59a3442ed22de39035ded218e9

Hash(SHA-256-Hex): 60e9de69f3600f88a442232c513914d-
0b478eaf03649b49f55f7262dcdf4dfc9

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

575

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4t+fQJ6T1LLncSV59ZuQhA==

Hash(SHA-1-Hex):

56206f88d20a8de412c735e655056ef8afaf95fd

Hash(SHA-256-Hex): 29385fa9946db03161de4a81f394b00-
c3843b99c15b06817e839ec000fc9ce55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562339519044

Fornitore ROAD 95 & C. SRL US

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 17.11.59 CEST

Sconto 24,73000 %

Punteggio economico 59,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

576

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): B79ZtydNnen17ISEIMRQ7A==

Hash(SHA-1-Hex):

f3750c4ba5122e61a0434fd3fb16735ff0652f61

Hash(SHA-256-Hex): 80c88c5a23a5d28d5b1b7175a0c5ec0-

c86bfb962a72e2c854b88e75e599666bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: MANNI MARCO

Hash(MD5-Base64): GSd0PbTG0IYsTvFSQD7e0A==

Hash(SHA-1-Hex):

a4e8d985131cebcee11d2de4a33dcc44f509144e

Hash(SHA-256-Hex): 961ab3d564c827069c99841cf074240-

8dd54601c40f1d1bcae3132f219cc9f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

ROAD 95 & C SRL US 6451649.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: MANNI MARCO; Claudio Veraldi

Hash(MD5-Base64): zu14YZ+cmBhr0RcapinSPg==

Hash(SHA-1-Hex):

46d88b82c6081584fa92b4294a62895be7f650ec

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

577

Hash(SHA-256-Hex):

6b21d5cd6b4aa1cac75343629db5db6-

927f622e695aa13aea9f45a867db80c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSOe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MWY0wI05q0bxMiVZI8MuFQ==

Hash(SHA-1-Hex):

430ab47ff6094bffbfe8a7fefb8c5572ef1894c1

Hash(SHA-256-Hex): 7264e2c742646217a7bb089af694e69-

5e9e6e3ecc0302747b628222133d01221

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ROAD 95 & C SRL US 6451649.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zu14YZ+cmBhr0RcapinSPg==

Hash(SHA-1-Hex):

46d88b82c6081584fa92b4294a62895be7f650ec

Hash(SHA-256-Hex):

6b21d5cd6b4aa1cac75343629db5db6-

927f622e695aa13aea9f45a867db80c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato_Conformita SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

578

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xl1n8SKA6c3oEgfUqvtUIQ==

Hash(SHA-1-Hex):

a121c4c251497757d6eb6979d3322c2f275057bc

Hash(SHA-256-Hex):

385bbc17d40ad2dc43e400a0d199615-

0bda507cb0d2e6fcd089213dc65daa0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uqm9pOnjXwFKuoTszY9hrw==

Hash(SHA-1-Hex):

42425f4d5aa515159a87ea2a8a7cf3e0dcb14f69

Hash(SHA-256-Hex): 24a59cd7393f9ac8cab0dafbdeb3994-

5ee472f6852ad9eef240576cf35f7ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24 Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.3.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dxBJ/hnZrIEqRuw2Y1qYUw==

Hash(SHA-1-Hex):

d7acc97a6ffacb462d8bb1c66c3d0ca597cef246

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

579

Hash(SHA-256-Hex): 9e5a7501887aa66c89a26e3790264e6-

f3d250609e7250bd3c9814fc68fb2ccb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562337076397

Fornitore ALFA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 16.31.16 CEST

Sconto 38,11500 %

Punteggio economico 91,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,68

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): mDZ76vD/u4bwltaZL6j6oA==

Hash(SHA-1-Hex):

838526effcb76ab76a0402d850ff8d505c9d8d64

Hash(SHA-256-Hex): 08c0b3f410ab070cc5265c692661413-
15bd95797984253bbaf5acab06258e17f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

580

Marca temporale: Controllo non previsto

*Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)*

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA

Hash(MD5-Base64): Y6pJaejniXmwV/Tw0vGBEg==

Hash(SHA-1-Hex):

4e462ca4a463bacd70f8be618662032dd419c7e5

Hash(SHA-256-Hex): 7e5c5f061d20d24afeacee7d832f685-
89c1bb5471e29d72bc96422262d54c1d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)*

28019969079_04072019112336.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: MENEGON ANDREA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): EpSPlofTvcgUzPWzPqXtDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

6a30f7e6b98d77a75cf3605f68fb500d11f11de1

Hash(SHA-256-Hex): 10b66c69edf089cdeb5bb81707c8cc3-
90393025a72400dcc4c82eefbe4ed776c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

document.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nDDCQrk9eVdh6zibb9QyNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
997f8283e7cfca535e346c60195b356651e0d91d
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
581

Hash(SHA-256-Hex):
773ad1d10801bb8a237cddb970276aad88293a370129890622bb810933323118
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*
ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): MIVsHY3+wEx+ZhYNZzlMSw==
Hash(SHA-1-Hex):
8627b1afaa1f1ff80ff1deb2ad74ed7a8c21a42c
Hash(SHA-256-Hex): 09498481f7aeea53b9213ea5d91cc39-
469866d811a24155f7d3b187d8f2538c4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 112 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mbMIB2MA0cJCncFQcO455g==
Hash(SHA-1-Hex):
9528bf11745263a9d5e0ffb9e0370ed49e188ad7
Hash(SHA-256-Hex): 515bf6cbfba27f32c4e5ac00d0a9437-
bf7ebfcaea4356ff8b657397914624a06
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria pre-*
FIRMA DIGITALE.zip
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
582

viste dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wfPBRIbXK+7PTEmN2v9j0Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e236d80497b1b12b0a7b4f701bb68a7155367ad8

Hash(SHA-256-Hex): dfd67b144e433cf3284b9af3039c7a9-
22cc6688766c858f925ed7c8de5362781

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nXRiGpPcftr1UeLpIsHokA==

Hash(SHA-1-Hex):

775463e4008fb0fd75a3229f7242f6868a43b3db

Hash(SHA-256-Hex): ca2a9e9d5b7bf9ca2dcb7b77f4233beff22393e054b9c562a15f986750f8bae0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562334561397

Fornitore Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.49.21 CEST

Sconto 37,61000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

583

Punteggio economico 90,46

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,46

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): 4xyozRy2xArF41rcJTgcBA==

Hash(SHA-1-Hex):

a5b9881424b626548a5edca5e1ed96a8871da717

Hash(SHA-256-Hex): 1f52b83fc29df7dcbd40f6e6a1884c6-
2ee2cde381fd6648b125479da5b29e2d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO

Hash(MD5-Base64): fsYxu9BR2DTyDAgochOUJw==

Hash(SHA-1-Hex):

453d6dc5012a28c3d3bf0619b3aed100ae0b2528

Hash(SHA-256-Hex): 0266afe5fa0a1918dcbc7296f6fbc76-
e19bc10d10281b93b7bac7e9cba4165cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

584

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provv. Citta' Metropolitana di Torino - v- abilita'

3.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BETTONI MIRKO; ZUCCOTTI LUCA

Hash(MD5-Base64): 5oYoKUmj6uPFIfEvT1wqOg==

Hash(SHA-1-Hex):

c03e81e5e6cc9bd676355ab61ed76d434da4f86a

Hash(SHA-256-Hex): 69225ffa0578dfab30472e9058442d2-
f3b72a2c0a910f00ceea40636fb2fba03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BH8MbqxAj1vwaMjGvZEh/A==

Hash(SHA-1-Hex):

42d7fce553881a37343a01b7893c034efe0fda71

Hash(SHA-256-Hex): f163f2a64c89cc2801bb1b5f0af13f9-
ff820c4e733d3d40a0c29006d4964140f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hkCPZyW4xZweXIwwyXMdmQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8908cef2fce3aaacc3a0c3b9d904fe0ef8e723f1

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
585

Hash(SHA-256-Hex): bacc35f1ffe9e9ab9fc8339755176b3-
b46342c4352f50f7baf560dfc812987b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h1mWNVqoatkDz2lMp4nC7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

91c8fb86d1068059583d722ee0cdf5eea1d25919

Hash(SHA-256-Hex): 96b68a050e3c8517103ff055be8360a-
595042cd9299e7156df31a39489f2a7d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GHnXzcaco+OipBzS0NpApg==

Hash(SHA-1-Hex):

414f5c51eab8a513e23dd359761fb8d3d4f62e69

Hash(SHA-256-Hex): 253b3aaa6dc80e2d0c99034ea03e-
093e6ce7c37c5b95a6c8e86bace913ea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
586

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETANZA F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 598 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cUIZU0Qq/hp2X4NHHc/8cA==

Hash(SHA-1-Hex):

a473d90ec1514a32f3079b9c046bd54fea6b5325

Hash(SHA-256-Hex): c5ec7e13e1283d111fe4018a9f0294b-

7a4461d299fedc6a0e02ad05c871fab2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562334528284

Fornitore MAS Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.48.48 CEST

Sconto 36,55000 %

Punteggio economico 87,91

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,91

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 to 3 MAS.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

587

Firmatari: GABOSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): eRq4Xf5D3Sm/kWY0Q8O6hA==

Hash(SHA-1-Hex):

5f62affa93f4058cbc7be4158f74b86551c708d0

Hash(SHA-256-Hex): 593c15e614cadf85ed4cae2ff9e006b-

5872854aca948607b4d9c57ff7c683622

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR-1.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): G9LqPPIO7irlNn34a84tOw==

Hash(SHA-1-Hex):

b79fa51f28aa4243eb4b3467a43bd3faf18226ff

Hash(SHA-256-Hex):

da655125493b89b81031452368c72ed-

006fc5512fb7407244f050c3f355de57f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0882406543.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): q6XErs2GUex3cHWpFCywhg==

Hash(SHA-1-Hex):

1bca489663d716f3166beb2e44ae7e6b6a0692f6

Hash(SHA-256-Hex): 620a5ff77d38c05d0f42f68653e86b8-

d33cfe3e9ac99c616e14fd93d62a632ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

588

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE V. 3.zip.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FOikT3rCPrUmnFTrb2Lebw==

Hash(SHA-1-Hex):

4b396bde4cc875560d398b3baa1b81499b947fb2

Hash(SHA-256-Hex):

9d5a935385c5b26945e5e3b3966c23ca7a9a89f880b552ad72830db98b0f25e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 386 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Jhd1EUq+cRDwunuLoJdT/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

7a316804e45a4a677e4a4068a9fd59c9d4325c

Hash(SHA-256-Hex): 2d4e0f653d33eb94bae71c091edf3a8-
739e9d4e556bd59b7b5473c3f4319942c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA OS10 Classifica II.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s30I2ltmyseA3HtDwklNw==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
589

Hash(SHA-1-Hex):

0aad328f5c973dcc13577bd05387ee25612f372c

Hash(SHA-256-Hex): a3948fd94aae41cbd232d1ec558b997-
08ad4b0b19b2a7fd1ff269c3c9f3d7ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO FIRMATO V. 3.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: GABOSSI MATTIA

Hash(MD5-Base64): deCZfZa0eVKqu95XZxX8wQ==

Hash(SHA-1-Hex):

64e26f1802d0d6b4bb68f36fa00f37f7abd0ffe0

Hash(SHA-256-Hex): 6ff2d658a58cff1b070915b0c637df2-
f9b2092087665438745f5546b3882c8da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 V. 3.pdf.p7m

Dimensioni: 63 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KITx44zaVhdXaB7W2WZX5A==

Hash(SHA-1-Hex):

46acfa0e4369288af7f1e3a2300ac130e08eb685

Hash(SHA-256-Hex): 535609c521a64c84058db9f78b3cce4-

202ab65d1d3645ea5e998ea9110cf5679

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

590

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562334497358

Fornitore CMS srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.48.17 CEST

Sconto 21,73700 %

Punteggio economico 52,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): k3sHkxdjjUnAmLr01r4v0A==

Hash(SHA-1-Hex):

8ff6cafa7e4a9fd37dd1078419e237ae5a5882ed

Hash(SHA-256-Hex): b4fb589ed1f2f87102f19b24aae26fa-

9db150384b4d70951a6476d3158b8f9c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

591

Dimensioni: 397 KB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO

Hash(MD5-Base64): XoNpwGCJcP0j3Ilg6Xa7Ww==

Hash(SHA-1-Hex):

16152251ca2f871c8fc3dcc3ec50d8ea253280ac

Hash(SHA-256-Hex): d7fbf782f853406af1929f450698689-

30a893c7b20358daa7163ba11062a841e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0447408631.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PERROTTI ERNESTO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): mk6AWFuV3OoPZDVzX7hOqg==

Hash(SHA-1-Hex):

f8f04bf26db3cbf1f190af92c3c7080f90278953

Hash(SHA-256-Hex):

e758148a2901d0c43d2516a7a8d7c01-

684928304741f93636f7b29f5384cac75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassoE.pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jD9LuUNkLyOjGazylmtNYw==

Hash(SHA-1-Hex):

376653d1b11c91815e7d62dc3874e337123701a5

Hash(SHA-256-Hex): bb86f5e8e8aee9c3e83e57a906a6714-

3b60570937b23e7fbc9ca56fccba478b3

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

592

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Avcp Torino 3.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EDxGWvITHvpJhu9Od0+Nua==

Hash(SHA-1-Hex):

8af74df4718c68b58ffd49da3b35a7ef494fd1a7

Hash(SHA-256-Hex): 3d1ba1afa43eb3f7675237b97e7eabab615c8149b898780e37c949b4cabfb349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 375 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): m71M0DxPI8u3sUjzGi3mFw==
Hash(SHA-1-Hex):
d832187f3cdf76dbde155c7f122d488c858852b4
Hash(SHA-256-Hex): 47720f6031f9384611c29a5215d9198-
2840792e5797990fcffcf444cbe49396
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Certificazioni.pdf.p7m
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
593

Dimensioni: 677 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): w3lzuk/w0pVop+Yz4vv2bw==
Hash(SHA-1-Hex):
abdba05d2d394119ab8da17d76bc889ca3fa9425
Hash(SHA-256-Hex): 8cfb3611b41cb6b147db2003f6dfbdb-
46ed0f8b800de8956859eda9a77fbf77b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24 Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F24 Torino 3.pdf.p7m
Dimensioni: 371 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Alnc6ypwax88MZhTG0NUNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fe0b8008ea26706f4d81160026d4196a1923a7a3
Hash(SHA-256-Hex): 8f541aed6b1615461c7f7ae46c3c7-
8bda7db489a82c58610c7dda83437c765
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562334366262

Fornitore G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.46.06 CEST

Sconto 30,25100 %

Punteggio economico 72,76

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

594

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,76

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): gOlZ3nAhCP8N/PKj2uuqOA==

Hash(SHA-1-Hex):

47f43403a035ad665f77135479d23a58c3702753

Hash(SHA-256-Hex): 16578c7f581d09df2e6304ac0262772-

200af6e808499cc11dedd52c9e03b6e26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO

Hash(MD5-Base64): FVsyiQPLIZ2cDtYpgqOVxg==

Hash(SHA-1-Hex):

7e326d28c5535847e7aac1d56691f1c1da7825a7

Hash(SHA-256-Hex): 932227fd1040110eb9868d67f126e13-

4e551ec892c95fd2177c7d472e4f10f89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

595

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019968500_01072019150952.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: IANNIZZI GIORGIO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): 2ptwKj2eWM+kPOZ+XARJYQ==

Hash(SHA-1-Hex):

fba4a2b3b7d62b615a6a9e094f0fad5a0eb6be44

Hash(SHA-256-Hex): 82e9309c077773c112390fee5dce6b5-
ea9d8cb2facbac2f732362db9c591daf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PjCmtT4PMjfYSpUMZq2CaA==

Hash(SHA-1-Hex):

a78386cf6b2541a917c294c097d01243d6c7f65d

Hash(SHA-256-Hex): 549c839f5da2e83cf30c97074c8d147-
0d6e62a97ef8ac8d8e7558d5a710c8ede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019.pdf

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SJ3jRoBe4TdLZxpGoYGF1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

6ac1eabaa53879e6f1c71edd01924fd1425bf8da

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

596

Hash(SHA-256-Hex): 35b5d3df198217daa03cf7d16e976d2-
284ca977c636c94e4186d5c04a1133a55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjFdxRbXyFxnANX4tqE9hg==

Hash(SHA-1-Hex):

732391a0048747ebb3b0fbc4ec7b06a26ac1252b
Hash(SHA-256-Hex): adf36750b11e575ecb36c4723f4cce6-
7f1ef1d9f68273bd66ee7144d3d49d948
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato iso 9001-2015.pdf
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WgpTsyl+W47C2Lg3BSs5Ww==
Hash(SHA-1-Hex):
7b1f1c7d4f10964b5666b8063e88f3e70804b986
Hash(SHA-256-Hex): dc224283a0424f8db1397555ec2e69adcfa04ed15a5efd24a0f42a7a5d49c5bc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
597

*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

F24PrintPdf.pdf
Dimensioni: 4 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oU4hy1viTjKw1OgqMWKa1g==
Hash(SHA-1-Hex):
b81422c8e7ca8ddb52cc1084087552cbc3cf0ce4
Hash(SHA-256-Hex): 46eee43090a60da8b43071db3fc9f0ba7781a5eaaa360229dad9995c10ae4bea
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562333460951
Fornitore G. & G. S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 15.31.00 CEST
Sconto 36,88000 %
Punteggio economico 88,71
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 88,71

Punteggi dei Parametri

*Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)*

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1 DGUE ADEGUATO DL 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
598

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): X+g+cZWLUy2kYinRh3SSIA==

Hash(SHA-1-Hex):

b93663bfefa84763b4151f47c686ff77b857eb2e

Hash(SHA-256-Hex): 1f3425e9d90608b9520ecce1522a4ab-

446c5a1862fd34ae73ad905bc6253a23c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Erminio Gabossi

Hash(MD5-Base64): XOeTV1m6eM7BnKzUbShELg==

Hash(SHA-1-Hex):

951ad1ea4c185726d2c11603979d42a6d52d549c

Hash(SHA-256-Hex): 366e3cb7b011ef0c000fe52fc877dbf-

879aa00d4513d2b8b394df3d948b493a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_0882406507.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Erminio Gabossi; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 1PACf+FrHSmrk65N+WDCZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

27cb459f3e8a9a760051143a5667277def965039

Hash(SHA-256-Hex):

9ca4ba0d9db7826c740a014b8560da0-

8565fc35b3743aefe124d0837ec770047

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
599

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE LOTTO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /O8AG2ZK+sBwJ39sCN7Ayg==

Hash(SHA-1-Hex):

9b158a427d8e268918eba71a8ffa09442414d1b8

Hash(SHA-256-Hex): 289a7e9ef18a413b7ab95230521f8a2-
ac207e203b82ffcaef1858d86b733fc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta21_06_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1GEVVDj550ZiLfO5Jtp/4w==

Hash(SHA-1-Hex):

9c4aaa5fc1d627a431b71d91971baeab9d030d73

Hash(SHA-256-Hex): 7452d8a3f99ef5d23570b3ceb758016-
0877a734f3ccd5d5ccf373a1f174a274c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BoWQUQGY3LskFfSAvoffuw==

Hash(SHA-1-Hex):

003bed5356a1be98cbcd7e370a8fee2dff1f8e20

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

600

Hash(SHA-256-Hex): 824d6bc8109497df625e30968ef5b43-
9552b4ebdb3c8ae471229cba8ebb0b18b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

*della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oDEN2lj1/a04PLU5NGvErA==

Hash(SHA-1-Hex):

5fff07c7af3d6456711a24bee70ce13f9c85bcd1

Hash(SHA-256-Hex): 58af496c52ae4eefe46dc306b196ed4-

7638a2a20f20cc8a18ae6c4ad10993758

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

BOLLO 3.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fCD3Gbq4qNQq/2TZx41+eA==

Hash(SHA-1-Hex):

6206e07d998f137963e13df9152524e4d111b6c4

Hash(SHA-256-Hex): e361451b3452d12815ea5dc369f0da4-

d734a75f14db32f3527f459188b479c29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562333372164

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

601

Fornitore ANTONINO CHILLE' SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 15.29.32 CEST

Sconto 35,59000 %

Punteggio economico 85,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,60

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE VIAB 3.pdf.p7m

Dimensioni: 205 KB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): CxAFnjvDom51szdFDPSzrQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b69baa5e5193db5ed0732a5616fdfaf35cc709d8

Hash(SHA-256-Hex):

de90867d8b69052c26b7c4b9557428ba80073894e88ff869f0d4cd9c4cb857cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Istanza Viab 3.pdf.p7m

Dimensioni: 31 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

602

Firmatari: MANCUSO CONCETTA

Hash(MD5-Base64): FSVAf8z17uQXyYjy8QtBA==

Hash(SHA-1-Hex):

1b773aff737bd6b7ce76825a14c5d12cbcd406a5

Hash(SHA-256-Hex):

aa0b081e7c346b55c660b3208a98230-

b5bdfce90162a8d8928054afda5cc5b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza viab 3.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANCUSO CONCETTA; Nicolo' MASARACCHIA

Hash(MD5-Base64): uWSw1bz6I8Z4npCo6h1k8g==

Hash(SHA-1-Hex):

aab4cf214071216c1350819261e5a67cd883eb15

Hash(SHA-256-Hex): 3596fcb087d6fe394c26b3fa12b9c8-

5bd7df7d91efce8d0a5f6ad19906720ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5RUkhzRXstEImKS7N3s5Xw==

Hash(SHA-1-Hex):

81a64faa4446d6907edcd716d0695a18eb729fbc
Hash(SHA-256-Hex): 39ac40aa6758eedf07f1a140e01f3c8-
7ae89b1fc785b5cbae169b57ac32a0d22
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
603
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)
pagamento ANAC Viab 3.pdf.p7m
Dimensioni: 270 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1b0SsINaaLqG6aCSiA5ahg==
Hash(SHA-1-Hex):
7902ea97272c1741a83118288f30a789103d31e4
Hash(SHA-256-Hex): 725ae819d33f935722a1f4423b5d13ca38f9bac47a3fa8a4ffa1959911ef0358
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)
SOA COPIA DICH CONF.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2ieUQUtFCfauZyA1X7fpoQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7a60cf79b617b297de043d9b0f0d57d0f16052f5
Hash(SHA-256-Hex):
e777818825d7348a235b17b5e501b7ce0eeafe37c63b1247861187551313d239
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
Cert ISO 9001 DICH CONF.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
604
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): KE0RGuxrxEV7AEfHgtTM1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
43b5ca7a344f4be9f078d6e02fbe69b1d3495167
Hash(SHA-256-Hex): 415a09d7c60c6a2f4125ebb6627847cbebf1c63c9be7626f51dee0fa812959e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24 Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)
Imposta bollo viab 3.pdf.p7m
Dimensioni: 436 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0xaUQQ38G9uCRvdtLg1NeA==
Hash(SHA-1-Hex):
7bcf51a3b68c26b5f7b139b259e014dd3d3ae502
Hash(SHA-256-Hex): db8cc43080470c8052fc7d66702fc90-
d3de4a5144db7c20eeaac2a80a8f669b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562323613667
Fornitore ISO LINE S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 12.46.53 CEST
Sconto 27,43900 %
Punteggio economico 66,00
Punteggio tecnico 0
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
605
Punteggio totale 66,00
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
ALLEGATO A1 DGUE - dichiarazione requisiti.pdf.p- 7m
Dimensioni: 286 KB
Firmatari: MEZZI CESARE
Hash(MD5-Base64): QIDAwDZItMU5S9gB7tu1rg==
Hash(SHA-1-Hex):
1e057c0da4ac09f6a4c1bd3a2fe172bc858c110e
Hash(SHA-256-Hex): c48f7265bbb3247a4ec60736157e66ba27f318373f19cfccfa886088ad89afa9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 5p/rzGCwxZklmyHzzwqqXA==

Hash(SHA-1-Hex):

c11f2c576911c06ae0735fd0fef58f71e0b0a493

Hash(SHA-256-Hex): 53fdab24471488e1aeb91015ce19416-
b54dacc4f8a27011187f7b0ca4bf1faf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

iso line 114194183.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

606

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: COLAZZO LUCIANO; MEZZI CESARE

Hash(MD5-Base64): 3XH/6gUwoU9s9ioOmlTBwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5c2b98a8f8926cdec0ae75579f963f48d408e6cd

Hash(SHA-256-Hex): 650699199e01940a14f1e71aaf06c75-
fea7f88ad791cb907b3b2b98a0795a947

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2w8VFJIYozE5PNQV1k2gsQ==

Hash(SHA-1-Hex):

eba8c53866f7b1e1fa41d90502c01b66dc5b9f2c

Hash(SHA-256-Hex): 437cf45ca962a30cc41e56253f0878de69c4494a8f552c7963dc63030139edd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EAGIc6BFn6jkZ2FGxsC6bA==

Hash(SHA-1-Hex):

c10f4e6af1d61d2fb39bc20e527dbeac548c605d

Hash(SHA-256-Hex): 39f3f3c83c7115e5ff639f85226fdd2-

6a5cc8ae48ef0b01d7b0a018f8478979f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

607

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA OG 3 III bis - OS 10 IV.pdf.p7m

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xnWVMIRtskrwruysjx8rQA==

Hash(SHA-1-Hex):

74460d7807268cda427b4a5a39d530d68d389966

Hash(SHA-256-Hex): bf811f74af50543b437476d2ebc818ca76667a6e5945402b99028ecb4478a355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6AN+aA4QsaCNFbN8m4qZqQ==

Hash(SHA-1-Hex):

44eee27a25947fdb9b11403d5283c4988040a804

Hash(SHA-256-Hex): 959ebbc7567681add91879f913c1909-

ed3a4d20db194418b9aacd1e36cd588bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di Bollo Viabilità 3.pdf

Dimensioni: 123 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

608

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ncb+Dov5E0YmQg/QE0LBUw==

Hash(SHA-1-Hex):

ac2ae45e810496f262ea063abef49969840094c3

Hash(SHA-256-Hex): 62b2101dd9db9fb5a5b94794a8466df-
6d67cf15a96ed27c841c7e04ccfef534b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562313537491

Fornitore DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data venerdì 5 luglio 2019 9.58.57 CEST

Sconto 30,75300 %

Punteggio economico 73,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): DlagllgqzFa99fMApdWoxA==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

609

Hash(SHA-1-Hex):

bd3fdf5b0e4414ddbe1232306a2eccc5b9bde0

Hash(SHA-256-Hex): 9a2902e9251a0379f1115009077dfd0-
47e5bf1f7b18a34733d8caa08f5be032c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): njnmZrsTq3Vr7BaeW9NPCw==

Hash(SHA-1-Hex):

8c6d1424d844fc8900260bad68f5958aa639282d

Hash(SHA-256-Hex): 68c1d7882cbc1c806ae7c08a76fcdf3-

a396e6c9b70587ed5f2e22fc40787ca9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001471623.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: CONSALVO SIMONETTA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): E4A6tnxHsIT3hAu5cYJahQ==

Hash(SHA-1-Hex):

bd42273d91126717778fdbf09cdb5e08932d1151

Hash(SHA-256-Hex): c39105f77a928254c211c4da1ed3708-

b7257da506722a10b51b3d779eeefb105

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

610

Dimensioni: 770 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JZ21jkDakVwphLudNiO2hg==

Hash(SHA-1-Hex):

3f9f8c9160ef67f8c92bdbfd2c2f5bafd21d64c2

Hash(SHA-256-Hex): 9dc97d5aac6a29b3168a8990e08031-

b26051b69ad1340e1c55fc97bc5d34d96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): do0jyFaoQFclYA/TzsFhOA==

Hash(SHA-1-Hex):

7299949a20fba21f10c3f02d8559e05e0f6b94ad

Hash(SHA-256-Hex): 4aca21261736338998919fbd7fec5-

6c47d0acfbbdfa2e06ae835cfed28f887

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rXzMfcrjZnBtG5BNxphZmQ==
Hash(SHA-1-Hex):
11bead05130e55193389b2867f8b9c1e1b781a5a
Hash(SHA-256-Hex): efcbcf60536bc9241c7c0b2a3fec2aaffb737322846d70cc29b13316fc6a2348
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
611
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 753 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uvhTPKEaGTVjQ6iTjdwkpQ==
Hash(SHA-1-Hex):
9a7d6f8e94eef9bf948b0b503d667d30e0289569
Hash(SHA-256-Hex): c90f2a170e854572809b99ce3bad2c9-
4f02528ce91ecee246400f12e776955d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

bollo da 16 _ f24.pdf.p7m
Dimensioni: 812 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UW5UAvFRMK8zcus2XiJWdQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6424ca5fa069e318cba18fafc67576d46a36a173
Hash(SHA-256-Hex): 8dffcd6a10c6ecea1ac2e4e0345d5763-
262e9eaa72b0196c1fc9c6aaceb74b2a1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562260727710

Fornitore tesoro srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

612

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 19.18.47 CEST

Sconto 30,33300 %

Punteggio economico 72,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 654 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): kVvVSSnm+QT7KAwOc4uYgw==

Hash(SHA-1-Hex):

b548d1457c37e29cfc95e5d2a91c82e8d96f71a0

Hash(SHA-256-Hex): 915207f791dfe77157e407ab5a37d14-

8ee5ea9d3fbc37bc13747b0fb4524569c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA

Hash(MD5-Base64): dV4lYeQXUKqWT7d1YUHE2A==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

613

Hash(SHA-1-Hex):

8d9da2e69564646e97a242c0b99afd3112b50b8b

Hash(SHA-256-Hex): cc0e3de8d88bd7587fc7bf91fb0a450-

98ba84e4a13b33d1e5e0f197db55f899b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001472663.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: DE BENEDETTO PIETRO NICOLA; GIUSEPPE

PORTA

Hash(MD5-Base64): Seo7fllmkYRODDMGhZ4JxQ==

Hash(SHA-1-Hex):

42370d523551670af43b5089743a6752a62596d6

Hash(SHA-256-Hex): 60189479b064d103745aaa8c5aaf1c0-

881b4ce734022937e4b7632061c8b9da9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffZ+qiwqP2zWPH9eT5fL4Q==

Hash(SHA-1-Hex):

f044c362c74c935e902c297f57e490df7fe6266f

Hash(SHA-256-Hex): 0788afda2ab29d03464a2b4e405cad0-

28281a399b0825ba3937d0606c301f8cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

614

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C2OWVzKQZvRDF4MzSuA3g==

Hash(SHA-1-Hex):

74f09838ec4734d765db3905deeaed3ca5ddf1ec

Hash(SHA-256-Hex): 74fc5ec18216be4aed8864461eb3f9b-

0800c28cf04158cd43e08846679834345

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato_56407.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CJVBbVtx9ZLGZdTifNUytA==

Hash(SHA-1-Hex):

941749a08c59374a51afe951e43d44a394c4cdfb

Hash(SHA-256-Hex): 5acf694b1e189750e6300aac45c1a1e-

19b5a4cd0d16f8c018612c289b40eb056

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)
Documentazione integrativa.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): EjB8Fr0TPuzNHjSQ3HkTTA==
Hash(SHA-1-Hex):
0120fc7b0ab189298c1e1e1aa480a9f25ffff600
Hash(SHA-256-Hex):
7752791366756d0cc103c71d93a790aa156bb57e06f7f51bfa2e4216c60a342f
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*
ISO 14001.pdf.p7m
Dimensioni: 193 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ztWWceBb0qyD6SpKAbuTWA==
Hash(SHA-1-Hex):
775ad01dae7afd882b302c2cfe646477e062bc6f
Hash(SHA-256-Hex): b90ec80dea8b3ce4d38fc7b1bc421bcf9678e7776b56cc1fe5299cb196860fa2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*
F 23.pdf.p7m
Dimensioni: 416 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U8v6qyOxGAzhA6K0syCXNg==
Hash(SHA-1-Hex):
e07116f7a8cfd9ee47efbdaf0c010511ad9375f
Hash(SHA-256-Hex): 4a232ce6a6be2d45f9662d3b2ea821bcc174929584cdf323ab8456efa7209088
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562259571027
Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

616

Data giovedì 4 luglio 2019 18.59.31 CEST

Sconto 30,27600 %

Punteggio economico 72,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

LOTTO 3 A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): AcliRylEjU+mmtGr9PFUDQ==

Hash(SHA-1-Hex):

efcbd87775122f5bc6e965e47cad6da01bb2fae5

Hash(SHA-256-Hex): e04f54054ec21f9f01de4b75dcaf2f9-

b97af93acee0d429db841e5314648fe37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

LOTTO 3 A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): oFRmmQFK+nrVSmX34fOxBA==

Hash(SHA-1-Hex):

b84d2f8df042430a0c787e777a9a074423f87741

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

617

Hash(SHA-256-Hex): 49b6464c1cd28e856fc52af72c7c737-

21dc0a36db6f64fb5532b6225399d6228

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

MD40745_PN_RM008_#####_#####PC64BZYU_020719_17081-

8_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 8vKA5rQP2FJ6b3Z/nqpJCg==

Hash(SHA-1-Hex):

5ce7fae1e445b9f1dc8f9bd9d61bf08f895e909c

Hash(SHA-256-Hex): 91436ba32565dda3e846d7409243fcc-
1641a0af91eb12d8556f47e486a160d4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hBUixFiO5wDdnTxdB8G8HA==

Hash(SHA-1-Hex):

6237d3faf889f15f9490aaefd87c43a83bd52704

Hash(SHA-256-Hex): f6136fcbdb05fcb20c029ca2e710bf4-
a350ce60c1bccc457912922f3d2256ac7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC Lotto 3 SCAN_20190704_151252763.pdf.-
p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

618

Hash(MD5-Base64): hKc03x0Km7sJlgJAusIj0g==

Hash(SHA-1-Hex):

6c60622b053cf262cd8f0e4f148fbda930c07853

Hash(SHA-256-Hex): 2098c45d8be396772e8c8ed343a4c2b-
96dfbd1882501cacc23c7126adef9a8ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA e contratto verifica triennale .pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A1trci5o7YYytufxRFjYwA==

Hash(SHA-1-Hex):

d7a50d1668f1dc07a649e3f9faeb31222171100c

Hash(SHA-256-Hex): 6f7e178ed31cd831a3e34cc596d0dfa-5af7e79232055dd2d40472f4a5ecb97f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato iso EPSON728.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JdDBxMR/IMh/pBTKvB2Jog==

Hash(SHA-1-Hex):

6741ab2a4b5fc11083186a6f0da2fc002d6d4cef

Hash(SHA-256-Hex): 72fc9e136c5cf35d75b95cf3eb8e307-

0d54f376e2fbf3572e1ae17ca01f6802c

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 IMPOSTA DI BOLLO

SCAN_20190704_151104254.pdf.p- 7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j/dKjbxizAXZ2FQuYg9jg==

Hash(SHA-1-Hex):

8b9f68f03bdde79741ad2a47470255e2127a5a19

Hash(SHA-256-Hex): 1d71c4eb6fd4b405c904fbc54e98f9-

39f172653ce8c6b10a7e79687e9c8ac46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562258377378

Fornitore OLIMPIA SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 18.39.37 CEST

Sconto 41,57600 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

620

DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): Mj72D5IzdCOWfH/4Db4e3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

d726e96e0a22d60346d5bc5a01045b4113bc7ba9

Hash(SHA-256-Hex): 490066e5b7f0caa7f40b3085defa328-

2a10941a63139b78742469f281dc65923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): dKQjEV1qMQDoDA3g4J73/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

ff07b53cb7d137ceafb4576dcd48bd2f94929deb

Hash(SHA-256-Hex): c33e0ad903c6abedcd4bbaf80c089dfb7599f2f4ffd237bfa5c299d27f6aeef7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CITTA' TORINO ENTE.PDF.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: ZORZI DANIELE; Felice Paolino Annunziata

Hash(MD5-Base64): ygDiUezGT2E3Uplf9/yyMw==

Hash(SHA-1-Hex):

78cef28ec6d699daf7f7ae1044029b7e68849338

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

621

Hash(SHA-256-Hex): fe743590dec48ae3f5c1d4fafab3a3c-

72c9637bf86c7ec6bbb3ef3f824941558

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): huatVo0YNvjkmeh4v9Y5YQ==

Hash(SHA-1-Hex):

733c4f8492407c5962dede1d39ba944c3d2828c4

Hash(SHA-256-Hex): ef949a6cefe9eb203791c7b9b9a2deec8662415e81c63776bba6c4deb9221d95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 43 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HBU6EVHls3L3G/0eIabb/Q==

Hash(SHA-1-Hex):

148a9244bdde22c05f196ad87dd5ca8e9eb01bbd

Hash(SHA-256-Hex): c9094fbcfcd37952f2a70983568b745-

e3b234a2759db13b158c2eeb1716ce419

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 938 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

622

Hash(MD5-Base64): OZGmYozl96N6LMsVp9bG7w==

Hash(SHA-1-Hex):

ba7a5dcde12b2e145e43782ffec68a596e21d1d7

Hash(SHA-256-Hex): 89f45d4a6679eedd6ec146d56578c25-

97e8fb1d10f93438ed525a120c9398fa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste*

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1005 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mYZr2hewQadCWjAYgIbHMw==

Hash(SHA-1-Hex):

d996600e96caf409e6b8ef915505116f9f5b1535

Hash(SHA-256-Hex): d9f9c90a938aed94a9ec1258c04dde4-

e7225e2fde95552d7fa461e9389045519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Dich Assolvimento imposta bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 903 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qz5ZTvc4kRFvGOpckjETlg==

Hash(SHA-1-Hex):

1fe0a52de06109c359eaeed33640f1072b3c5618

Hash(SHA-256-Hex): 813551d20faf1395575443837213981-

b56861c426a8f0cc340d2d3c68ade0867

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

623

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562254899007

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 17.41.39 CEST

Sconto 37,57600 %

Punteggio economico 90,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 515 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): A7V1l6piCiz/4vSgQ954ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):

534f35a33d70eef7f9e0b5a754147cdbc6643e20

Hash(SHA-256-Hex): 60a2b6a54bf069a3fe1bf568e3015e0-0eb2eae1f3a9fa894b289a8a410935e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

624

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): 1vbF2ZbP84HR374ETNACwQ==

Hash(SHA-1-Hex):

b329ccd58ee71a351e0747f0908813018b7dd096

Hash(SHA-256-Hex): 2eb95e0119ba8ba592f573d4d998160-a81b46ddc0ec381c30a5c34bb5bc5aa4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): VNM9ZA34TwE1RCqUM2fNrA==

Hash(SHA-1-Hex):

8f04caf423602623381f44329e345f86420e4051

Hash(SHA-256-Hex): 05c0fe9e35a2017b6e21594db22101b-7e7ff9eae6f21cb48c18c403ea13b2d8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

ANAC_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWgri5gM3BQtjJWf61DIBQ==

Hash(SHA-1-Hex):

67a7874c24aa3999308c851e15dc8e45abe90d71

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

625

Hash(SHA-256-Hex): 7ef560b08b47e784f1428cd8ad21ae6-

a1f1404ee84e3483fb32d857c1b87c231

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC_Ricevuta02_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbcMBo5/OK2ftOHSQByPMg==

Hash(SHA-1-Hex):

081e2842467cc5a85b43c0e851c124ae5fe7b9b9

Hash(SHA-256-Hex): 172bb454738341b97f2a695e3be8df7-

fb47d3caf3c842b4759b4b6c2180072ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Copia conforme SOA-ISO 9001-White List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): II6qPRZ/yoCbnmXyWosiPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0f3c8cb5d55c7894267d886aa96a235941b70fea

Hash(SHA-256-Hex): c41ab6fb271e97c24e20dcc8b947a8b-

4d303439d21ba865f71e61b3e726818b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

Copia conforme SOA-ISO 9001-White List.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

626

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): II6qPRZ/yoCbnmXyWosiPQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0f3c8cb5d55c7894267d886aa96a235941b70fea

Hash(SHA-256-Hex): c41ab6fb271e97c24e20dcc8b947a8b-
4d303439d21ba865f71e61b3e726818b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mUbEauYncFhRtIKeSPwUYA==

Hash(SHA-1-Hex):

90ae9f031ab9e2441a787fdb47c6549b779656fb

Hash(SHA-256-Hex): 7262231d40e21522de4e4da4e3282bf-
8f48eab3061ded5f12a07ccc4b05bb4be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562233738447

Fornitore SERVIZI GRAFICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 11.48.58 CEST

Sconto 20,00000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

627

Punteggio economico 48,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,10

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue viabilità 3.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): VcyMQFchCrIvd/RHSyiBeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e335f63c57687e474e316c51918a7402dd09d517

Hash(SHA-256-Hex): 6556b1766216b3bafd61f07aa320f63-
dbc0890bfde780732f9874b9617c9ca38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): p+tf14H6MLVUjijUppzYMg==

Hash(SHA-1-Hex):

12471e0c432c49b840096e5a57aff1f6f15ac1d3

Hash(SHA-256-Hex): 705944d9f960cfb7863033bf222780f-

7f4d6e70d2995dedaaefd1b28f2bd0d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

628

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

polizza assicurativa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GENTINA PIER FRANCO

Hash(MD5-Base64): dvGuchi+r6XjvpOq6cq/9Q==

Hash(SHA-1-Hex):

049765eefb0c19bd124728246ef11bc7bc202798

Hash(SHA-256-Hex):

34e8ba50b43d78981b161547e88bd60-

0f15993988bca9aa84ef0ad764b8cfe82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fp1iU88/mjBcSn75CbJAcg==

Hash(SHA-1-Hex):

6590520b8a90d8ad026f7055dcab8250aaf4fa49

Hash(SHA-256-Hex):

6e665317cd705302db7792b4c4f7488-

c58e4ff71571ea670d677de450bfc7242

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m
Dimensioni: 380 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Dvwh7QrmgQy/W9oPsYu46g==
Hash(SHA-1-Hex):
f1dfa4d942cc327be4e322d4423f4dc3facc579d
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
629

Hash(SHA-256-Hex): ba410f71086f5e33f92742f9e725719-
74ce052722acfa332d6705a88ca384e69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WSCoTozMGWKiyRPULKySdw==

Hash(SHA-1-Hex):

8b4deeb105fa61664d043326542431c672ad1280

Hash(SHA-256-Hex): 74db8e8bd46f7eda9f644a1cf7dbab5-
e9cfc77935f9c66c51427212d67950894

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

certificato qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kN666YW0zg2iPrM3tlEBkA==

Hash(SHA-1-Hex):

3854894955918962c40530b2db08f8007d97a0f6

Hash(SHA-256-Hex): 3d284a582111613cab0b5a2f9cb5ef2-
86f35d789d17e3f6d63c6a75710b5dbfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

630

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

contributo imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 157 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O87wp12XknhTznhx5vStoA==

Hash(SHA-1-Hex):

427a3e918bea865a2f67c4e182b36d736e6b0a49

Hash(SHA-256-Hex): f9735fd38834b4115e95d07c05499b4-

8a620e53869cb97c12c3a3122884b5a58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562232469423

Fornitore EURO SEGNAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data giovedì 4 luglio 2019 11.27.49 CEST

Sconto 25,00000 %

Punteggio economico 60,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

631

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): 3Awjb9xpBzve+U+x0Y4EHA==

Hash(SHA-1-Hex):

e1c768a585b78dc29b2d4f1722266929be38ec90

Hash(SHA-256-Hex): 06cd75a5f0e0cdcc94c7a7500f74265-

420f47f8aa7356cafad33131ae20243cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA

Hash(MD5-Base64): qOhxwSTUNkTRVK+M7AQDww==

Hash(SHA-1-Hex):

422b2cb3559b142c9fa067770500ac92f258b3cd

Hash(SHA-256-Hex): e60f05a3f1d5504bfab4d0e873ed6de-9f6459b5842385079f35ece35a89f4722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro Amministrativo)

P_0001474239.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: RICOTTI MARTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): yGONslIcAP7oj8InbRGdrg==

Hash(SHA-1-Hex):

e75173d395edca9fb405feb01d73b545c23ea7d7

Hash(SHA-256-Hex): ab64a85d8be423d3070e6a9327f65da-051df3a3f726e90020299532f9d17d557

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
632

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q8mHB/x7OLo/aWZe6FRm3Q==

Hash(SHA-1-Hex):

3bd63d5b1c452fa144d70fd8dff78188f2b2eb04

Hash(SHA-256-Hex): 1d08c7cfbb276ea196cf03338e049ac1-2ad8664051d7a3d30fad3288ab00c802d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro Amministrativo)

Ricevuta02_07_2019 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5P2jrL7kNQJjIwbCKz6tQQ==

Hash(SHA-1-Hex):

0bb13183bb0b905fe5ba56183901ff6a69c00dbb

Hash(SHA-256-Hex): 350fb862a14d6030fa74ec1e0d3c6dc-

43d26485925be52b1749065c7ac4028d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA III.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yf2GFaiWmlEld323Eq8GBw==

Hash(SHA-1-Hex):

684bda6f68880ccf869adde2f4d55475f4a120a9

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

633

Hash(SHA-256-Hex): ec7f717ff12eabc44d8ba004407db57-

f5aa723c0886d18d5141f99e4fcd18bf3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zcl0yLcCb5vF9sdRIpYcRw==

Hash(SHA-1-Hex):

11e7cb1d9e54b4cf249c7c00f574002101a69ace

Hash(SHA-256-Hex): 0a00a6af0e064b65b0c4433a8621719-

c7d418df64d655330084d15d1f31ec6af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

QUIETANZA 3.pdf.p7m

Dimensioni: 80 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PAj4XWeO01Stk8fmg4Gw7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

cb00b641e12f063e68a0a3de3d18f59faf6126d6

Hash(SHA-256-Hex): 05c03d674a7c12049c77d21bc1dcee5-

165bb17626b2009bd2f4cb81e46aff660

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562171272455
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
634
Fornitore segnaletica generale salento s.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data mercoledì 3 luglio 2019 18.27.52 CEST
Sconto 31,11100 %
Punteggio economico 74,83
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,83
Punteggi dei Parametri
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)
Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)
Allegato A1_DGUE_adequato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TOMA SALVATORE; MANDORINO PIERO
Hash(MD5-Base64): bOgG8lL7f/li4H3zIHSujA==
Hash(SHA-1-Hex):
9be3ffd09db058eed7d5ee2d2b7671e4ed2b111f
Hash(SHA-256-Hex): 63e75196eee8832bdaee2b62aaf5c4bd9ceaa23bf84ff9b9c6ffefb68a07c453
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante (Parametro Amministrativo)
Allegato A2_Istanza_LR.zip.p7m
Dimensioni: 2 MB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
635
Firmatari: MANDORINO PIERO
Hash(MD5-Base64): hDj3SKNczT4yTJ1HJzd17A==
Hash(SHA-1-Hex):
720eca3d6d8205edb708e99b149a3ef317628fe0
Hash(SHA-256-Hex): e22f8b1b7712fe065f52bb4d92c0793-
18a5715a6c4c86f43b9e5099ae5d684f8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SCAN_G162_Garanzia fidei_20190628182301.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 588 KB

Firmatari: MANDORINO PIERO; ANTONIO ERROI; ANTONIO ERROI

Hash(MD5-Base64): 3nc/3AhN0OMEd9+DSvNFeQ==

Hash(SHA-1-Hex):

591cb68eabaac725615cf0887d42b74b4b4b9298

Hash(SHA-256-Hex): 36a0107001ef99e07f4521280d459e1-c5cb5b9a6bc448bef262796aff9e75899

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tgLGBLsLMLryNs0/9xldPw==

Hash(SHA-1-Hex):

8ed2699de14d10c24c0b8f065836b2bc8808584b

Hash(SHA-256-Hex): b56a46db30ac0546efa45eab854c6a6-8bb8bda3318b21cd3bd0b8ee41c984c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

636

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pagamento Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zyyzGfLdxlDnMP10uc0AcQ==

Hash(SHA-1-Hex):

3c35199ae2867ca3cc423a2f76eae0518546d0ba

Hash(SHA-256-Hex): 08e6192b51ce5375ae91bc183c47aef-7150d837545f2171c49d75e90dc157851

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione di conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GvR7IEy3sloMr1J6JWr+MQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3c6a9ec296b988c141bc0eed42bd9a0b05419a14
Hash(SHA-256-Hex): 9fe08ef21201be2f3a8a567480c3ce1-
30f760f436799a80e2d58271232e00a29
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)
Dichiarazione Conformità ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
637

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kr4ZFXCbENcnGKoi6AE0DQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fadd98ffe8ce23f3339355fc67542c3562240e1c
Hash(SHA-256-Hex):
495471640bec6e202ce59941a06b011-
1763d360ce43e3ff3b08c46a288bb49d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)

Pagamento imposta di bollo virtuale.pdf.p7m
Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4f8FK4Zu9wrxoyLTxaqfRQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8b1fe53c5b3be09a4640c591cc95cace8ed8f7d9
Hash(SHA-256-Hex): 26f0fd20b96273caa16d77fa4f2ac95-
9d17cb4260860be21c2730ecb63e28aa4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562142750795
Fornitore SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.
Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 luglio 2019 10.32.30 CEST

Sconto 11,04500 %

Punteggio economico 26,57

Punteggio tecnico 0

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

638

Punteggio totale 26,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): LwH6+O+7wSc/Ww1SNyEwmw==

Hash(SHA-1-Hex):

665b8b11873043e346cd4ffec7b3e974f02d8ce6

Hash(SHA-256-Hex): 33649f9a9b7f83a239dd15c70efc099-

7ff4f041a885792eb8ac3cedf2717033c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR+DICH.SOST.CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA

Hash(MD5-Base64): YWs/nXZJ77KJhR4CEUtiuA==

Hash(SHA-1-Hex):

bb4f180b84b3367524882c0ff4eb9fbe48429d9b

Hash(SHA-256-Hex): fd16642f436b0adfb4ca6276a266a9-

38474a61acb9cd467dc33ed3e79c03b74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

CAUZIONE PROV. METROP. TORINO VIAB.3 n.

2801996777- 8.pdf.p7m

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

639

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: MALAGNINI GIUSVA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): /wrTz9u3enWq2QVpk9EVyA==

Hash(SHA-1-Hex):

11d465103acc3f3b961dfbcfa4a6ffeaf22347ed

Hash(SHA-256-Hex): c959595bea14ec24986f62cadd69965-
cc4f065bdf18c1528369b5642fa03d4df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe VIABILITA' 3.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c9ik2qwPLjWiqWa6k2betg==

Hash(SHA-1-Hex):

49658b33df005c0791fa29cf2624ab7bf870b339

Hash(SHA-256-Hex): f2e8f20d4c901ff2d6b4f0f42cfc98-
5a41985dafcac46fedd4bdcce5a17c80f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta24_06_2019 CONTIBUTO ANAC VIABILITA'
3.pdf- .p7m

Dimensioni: 831 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PCSEyJHoRjMvgKlimKo15g==

Hash(SHA-1-Hex):

a87ecd2ccdc0de3de4bc367e63bb3ecffba2efce

Hash(SHA-256-Hex): e87a80df4c59a6f49f7728ae39c4eb3-
b509f76c5882d9a0e8c0366fa6ec60c6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

640

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ESNA - SOA N. 20321-16-00 del 03.05.2019 ORIGINALE-
+FIRMA GVM.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 20b1BKJOTmiEALA70j1Fhg==

Hash(SHA-1-Hex):

b19279c32901c9cbcdc20401ec4205bdddea9519
Hash(SHA-256-Hex): 7f4f4d91cb74df44d84005e89ce5dae-
5676165162b23048e372ad33711af9f58
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrativo)*

Dichiarazione riduzione cauzione e certificati.pdf- .p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4ygO9eTkG2a1YB5c430YPA==
Hash(SHA-1-Hex):
1aac4f6ffc12a384215c1253b56183af3fef9381
Hash(SHA-256-Hex): ef7d6214273f9f8c2470313ee2eeebc-
807225803595da3af41b27f285ee029e0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*F24_Assolvimento Imposta di Bollo
(Parametro Economico)*

Imposta di bollo virtuale su offerta economica VIA- B.
3.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
641

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HsdCVhn0ZlestAtwoSGj/g==
Hash(SHA-1-Hex):
886af2bc8da46e8778e38d87dc34b924118ba0d1
Hash(SHA-256-Hex): b1285f32ae19b7efb426a61a12de709-
3798e9ae0f4ae507cfc1d0ed5d37f8574
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
*Id Offerta 1562084739779
Fornitore J.L. GROUP S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell'Offerta Offerta Valida
Data martedì 2 luglio 2019 18.25.39 CEST
Sconto 30,33300 %*

Punteggio economico 72,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPRIFICO GIANLUCA; PRESICCE COSIMO

DAMIANO; CAPRIFICO ALESSIO

Hash(MD5-Base64): 81ah1YIJGMSB+Oamnp9N5g==

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

642

Hash(SHA-1-Hex):

8fd72b9ebb235fb00531d41f0657b21482943d14

Hash(SHA-256-Hex): 3bf43fd678aa25f12a50d95df600bd0-

e3254218ae07a9201f20166368d5009b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE.-

zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): Xjrmh47ULQr6YN54R5AcKQ==

Hash(SHA-1-Hex):

e6aa14ef6298ac843f75392a6598e81d14add52f

Hash(SHA-256-Hex):

37b1168675406dbf3b238bc835bb575-

62fcc5667e9ed9ed8041fac3be69b1fd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SCAN_G162_POLTZZA

FIDEJU_20190628190004.pdf.p7m

Dimensioni: 595 KB

Firmatari: PRESICCE COSIMO DAMIANO; ANTONIO

ERROI

Hash(MD5-Base64): vDGa/x1YmKWk6em87M91nQ==

Hash(SHA-1-Hex):

5bde395391e0fd35db90861e1e3c24d5e6fc6efc

Hash(SHA-256-Hex): 866f848d38a9695139f7618b70b81f6-
e88913885a10778db841b55c933bfc48d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
643

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c7fosq93uH1zr37PB4TR/g==

Hash(SHA-1-Hex):

c2b51add435b58a73b6bf99d1cd8c4a6ca5730bc

Hash(SHA-256-Hex):

70aa986c5643b0bb91440e11e08c933-

0a501d03317124c7b81ad9d7c8b54ddec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

Ricevuta01_07_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aCvID8Gd9X6h9Z+DmLU6DA==

Hash(SHA-1-Hex):

97b82df1b1081eec58e380d1e5546275bd3206dd

Hash(SHA-256-Hex): 7402e86c344c8a67122bfff41de738-
db08e526b896b4127c509f81a74be1b12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 714 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iWJ79wqbF7P8OJ01nlpJQg==

Hash(SHA-1-Hex):

1997c3fd357a409d3e79e81a34f588773275d817

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

644

Hash(SHA-256-Hex): 8a8e54258757e397ea5ddcd290e1d29-4e9c4a185b397d86f4a78766303b4dac1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hXS4iJvNZPz/7jc7kVUK1Q==

Hash(SHA-1-Hex):

e2183756dd91caf136658b3e1a58ad04adcf6ff5

Hash(SHA-256-Hex): 78c10f37c4ecff833c7c123be1dc5c9-

db151023db683d19311cd036213194a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JMkruACZ9YkygzeiZpcD6w==

Hash(SHA-1-Hex):

72df122fa685184cba9e324b251e64b4cc34070c

Hash(SHA-256-Hex): ccf2b48678e12bcec99c8e5640778a7-

16bc759caa99d56313d35b097e671bd8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1562076230515

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

645

Fornitore SEGNAL SYSTEM S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 luglio 2019 16.03.50 CEST

Sconto 26,96000 %

Punteggio economico 64,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,85

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

allegati_A1_DGUE_adequato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): k+CnDf9Q0ZbiWhy+bj/lAQ==

Hash(SHA-1-Hex):

cc5f2320bd3f89c6cec79e455d1478e15feef964

Hash(SHA-256-Hex): c9a37cd2ac38f97b32e62cff8fb3bc4-

4cf61b62d88c5aa3c04d5571d40e55498

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

646

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA

Hash(MD5-Base64): RO4mJ6AzDKpYMhrWLIXzDA==

Hash(SHA-1-Hex):

7964815e6964f3f29836ceda4f8947e5a0e5ba15

Hash(SHA-256-Hex): b3d95b439a0a480b088a715caa9a53ee80ab91bd8798e0fc10f20313aa05d2f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001474850.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ANGELUCCI LUCIANA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Rp6hjodrBF5kbP9Xnkne8Q==

Hash(SHA-1-Hex):

b8d2c1b39d97ecfae0f27887473a226f791517b6

Hash(SHA-256-Hex): ffec4091a136724730f5fb66ea0aafb-

0ea80f14576d2f5642e9210ffc0f832b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DzP+2uBmBnuHEPuA6lOwOQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8d1d92ea45679e324781fe86d1476b79df411bba

Hash(SHA-256-Hex): 81a4e80323e7b17fb8846a8049367a8-
ed8f5d911f7c13c2657aef23f34e2dfea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

647

*CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)*

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NqOIzLtKafP1HqmM2wcumw==

Hash(SHA-1-Hex):

50781ee17f06ce8d754320e9ee889d296e6be5f6

Hash(SHA-256-Hex): 5f54d3b9f9f277b8027c8c0286ac8daa8a66ad7acd6a11f9930182f6659ef549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 156 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V7JIwKKvOtSOE1HQWToA7Q==

Hash(SHA-1-Hex):

2f16b3466f6a25ab30089b149f87d8ba3bf16a57

Hash(SHA-256-Hex): f199baa198630b62c490a6e3670f04f-
5e30ef037fd9649f3bc06fd750f6cecf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

*Documentazione Utile alle riduzioni
della cauzione provvisoria previste
dall'art. 93 comma 7 del Dlgs*

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

648

Hash(MD5-Base64): yHyp4L4YrnNKJyTwfp0ZnA==

Hash(SHA-1-Hex):

43022e4f21c69c973fa424248735fd73cd39f6f2

Hash(SHA-256-Hex): 940a5a2f45631f1f381d662229d86ce-
1c1f0cbd8ffc74dc96ec09de417918cc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJkd+qzCT30DuMzEMzGCug==

Hash(SHA-1-Hex):

abc3ddc9242b56a27f7e29f209c0a3fce32cfbc2

Hash(SHA-256-Hex): 9874bece446effe7a4d17aae251d461-
7c55977f0db1b759631b6f93d10b25f11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1561964959580

Fornitore GOVONI SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell'Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 luglio 2019 9.09.19 CEST

Sconto 24,85700 %

Punteggio economico 59,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,79

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

649

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VEZZANI DANIEL
Hash(MD5-Base64): X05WLcj5+2aDZUIInjwN6Ow==
Hash(SHA-1-Hex):
77c2210e2465537229370e69e23baff0c3dca336
Hash(SHA-256-Hex): ea559bb504ab9b9c10af7484df33cce-
9e01453eb267f3f8be998666e9fd72010
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante
(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: VEZZANI DANIEL
Hash(MD5-Base64): p+f+X0beIxONR9DOu69pEA==
Hash(SHA-1-Hex):
e201b4aa58ef6cbb68dc566e5702240ff0d8ffc3
Hash(SHA-256-Hex): 495f989291cc1233d5c7b8421ab0f43-
9b5da724575106e80d9deb3cd40d491da
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m
Dimensioni: 358 KB
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

650
Firmatari: VEZZANI DANIEL; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): njE3R0OeKc0DbnPXGE6/mQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3ecabc9abdf75da7a5506657bec2a3ed8b36d652
Hash(SHA-256-Hex): c911141b3c1fc818f7d7536027674b4-
1714481415a72cd8962dcac8ceaa94194
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Eqnh4RPnMy6AZhzLiqxQMw==
Hash(SHA-1-Hex):
241dd8771703242a2d455dadaaaa1e63519713b1
Hash(SHA-256-Hex): 41526a57834b3c83a704525f4a53f34-

49819f4ab7b1b381329a3b8edf22252ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Bollettino ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XvGdBSs2bOZ0dhGqt/XGTw==

Hash(SHA-1-Hex):

0c22555616b1f0f4ef6c494eddb45e9f13869c7

Hash(SHA-256-Hex): a69214543bbb6bb94e615af7e748b31-

74866d7268ba1308066eb0f89e571d0c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

651

Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA Laghi_scad.18.01.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 724 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O2vpGUIWH+A8A+IzbXLbmg==

Hash(SHA-1-Hex):

e6b4401da03ca8bd94bf478856a21dfe79e31ece

Hash(SHA-256-Hex): c67a01c3ea5d8b09b72fd7e41893d89-

398219430c8f471a4735dbb846cd48404

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-

Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall'art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HIDDHa/N95AEqQmJGxtztg==

Hash(SHA-1-Hex):

db9ef08bc2e7b9aeb144628a557c6a5525d63b7f

Hash(SHA-256-Hex): 37f8342f1db915a7e600f5c582cc5d1-

1b671486b64534624b49f4db0ee9a8ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

652

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduatoria

1

Società di appartenenza OLIMPIA SEGNALETICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 41,57600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

2

Società di appartenenza ALFA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,68

Punteggio totale 91,68

Sconto offerto 38,11500 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

3

Società di appartenenza Padana Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,04

Punteggio totale 91,04

Sconto offerto 37,85000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

4

Società di appartenenza Emmebi Segnaletica Stradale e Costruzioni s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,46

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

653

Punteggio totale 90,46

Sconto offerto 37,61000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

5

Società di appartenenza segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,38

Punteggio totale 90,38

Sconto offerto 37,57600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

6

Società di appartenenza TES SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,88

Punteggio totale 89,88

Sconto offerto 37,37000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

7

Società di appartenenza LASTIMMA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,23

Punteggio totale 89,23

Sconto offerto 37,10000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

8

Società di appartenenza EFFEPI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,14

Punteggio totale 89,14

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

654

Sconto offerto 37,06000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

9

Società di appartenenza TRIVENETA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,78

Punteggio totale 88,78

Sconto offerto 36,91200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

10

Società di appartenenza G. & G. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,71

Punteggio totale 88,71

Sconto offerto 36,88000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

11

Società di appartenenza MAS Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,91

Punteggio totale 87,91

Sconto offerto 36,55000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

12

Società di appartenenza INFRAVIE S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,09

Punteggio totale 87,09

Sconto offerto 36,21000 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

655

Posizione in Proposta di Graduatoria

13

Società di appartenenza SOVESA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,37

Punteggio totale 86,37

Sconto offerto 35,91000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

14

Società di appartenenza ANTONINO CHILLE' SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,60

Punteggio totale 85,60

Sconto offerto 35,59000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

15

Società di appartenenza INTERTRAFFIC 2000 SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,88

Punteggio totale 84,88

Sconto offerto 35,28800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

16

Società di appartenenza SIMOS SERVICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,45

Punteggio totale 84,45

Sconto offerto 35,11100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

17

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

656

Società di appartenenza S.I.O.S.S. S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,92

Punteggio totale 83,92

Sconto offerto 34,88900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

18

Società di appartenenza BRAFER SEGNALETICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,72

Punteggio totale 83,72

Sconto offerto 34,80800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

19

Società di appartenenza Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,41

Punteggio totale 83,41

Sconto offerto 34,67900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

20

Società di appartenenza NUOVA FISE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,19

Punteggio totale 83,19

Sconto offerto 34,58600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

21

Società di appartenenza I.T. S.r.l.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

657

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,78

Punteggio totale 82,78

Sconto offerto 34,41800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

22

Società di appartenenza SIBAR

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,68

Punteggio totale 82,68

Sconto offerto 34,37400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

23

Società di appartenenza VIA VAI ROAD SRL SU

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,30

Punteggio totale 82,30

Sconto offerto 34,21600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

24

Società di appartenenza traffitek

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,26

Punteggio totale 82,26

Sconto offerto 34,19900 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

25

Società di appartenenza Nuova Ises srl

Punteggio tecnico

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

658

Punteggio economico 82,17

Punteggio totale 82,17

Sconto offerto 34,16200 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

26

Società di appartenenza ITAL SEM S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,95

Punteggio totale 81,95

Sconto offerto 34,07000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

27

Società di appartenenza società cooperativa segnalarsi

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,65

Punteggio totale 81,65

Sconto offerto 33,94700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

28

Società di appartenenza CL SERVICES S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,54

Punteggio totale 81,54

Sconto offerto 33,90129 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

29

Società di appartenenza Tecno Parking

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,24

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

659

Punteggio totale 81,24

Sconto offerto 33,77700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

30

Società di appartenenza PENTA SIGNAL SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,74

Punteggio totale 80,74

Sconto offerto 33,56700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

31

Società di appartenenza MA.B.MULTIAPPALTI S.R.L.unico socio

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,64

Punteggio totale 80,64

Sconto offerto 33,52806 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

32

Società di appartenenza 2MSEGNALETICA SICUREZZA STRADALE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,58

Punteggio totale 80,58
Sconto offerto 33,50000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria
33
Società di appartenenza AGV APPALTI SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 79,64
Punteggio totale 79,64
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
660
Sconto offerto 33,11300 %
Posizione in Proposta di Graduatoria
34
Società di appartenenza ITEMA SRL
Punteggio tecnico
Punteggio economico 79,34
Punteggio totale 79,34
Sconto offerto 32,98700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria
35
Società di appartenenza segnaletica dcf s.r.l.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 78,71
Punteggio totale 78,71
Sconto offerto 32,72600 %
Posizione in Proposta di Graduatoria
36
Società di appartenenza KONSUM S.R.L.
Punteggio tecnico
Punteggio economico 77,59
Punteggio totale 77,59
Sconto offerto 32,26000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria
37
Società di appartenenza CONSORZIO STABILE CAMPANIA
Punteggio tecnico
Punteggio economico 75,38
Punteggio totale 75,38
Sconto offerto 31,33900 %
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
661

Posizione in Proposta di Graduatoria

38

Società di appartenenza MARINELLI ITALIANO SAS DI FILIBERTO MARZI & C

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,21

Punteggio totale 75,21

Sconto offerto 31,27000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

39

Società di appartenenza segnaletica generale salento s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,83

Punteggio totale 74,83

Sconto offerto 31,11100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

40

Società di appartenenza DELTA SEGNALETICA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,97

Punteggio totale 73,97

Sconto offerto 30,75300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

41

Società di appartenenza CIMS SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,01

Punteggio totale 73,01

Sconto offerto 30,35300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

42

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

662

Società di appartenenza J.L. GROUP S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,96

Punteggio totale 72,96

Sconto offerto 30,33300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

43

Società di appartenenza tesoro srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,96

Punteggio totale 72,96

Sconto offerto 30,33300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

44

Società di appartenenza PLASTISIGNAL S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,82

Punteggio totale 72,82

Sconto offerto 30,27600 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

45

Società di appartenenza G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,76

Punteggio totale 72,76

Sconto offerto 30,25100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

46

Società di appartenenza VFG srl

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

663

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,56

Punteggio totale 72,56

Sconto offerto 30,16800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

47

Società di appartenenza SIAS S.p.a.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,52

Punteggio totale 72,52

Sconto offerto 30,15000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

48

Società di appartenenza SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,42

Punteggio totale 72,42

Sconto offerto 30,11000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

49

Società di appartenenza SEVEN SERVICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,80

Punteggio totale 71,80

Sconto offerto 29,85300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

50

Società di appartenenza TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. & C. S.A.S.

Punteggio tecnico

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

664

Punteggio economico 71,41

Punteggio totale 71,41

Sconto offerto 29,69000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

51

Società di appartenenza NUOVA TRE ESSE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,13

Punteggio totale 71,13

Sconto offerto 29,57100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

52

Società di appartenenza ECOTRAFFIC SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,59

Punteggio totale 69,59

Sconto offerto 28,93100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

53

Società di appartenenza SEG. MA. VERNICI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,58

Punteggio totale 69,58

Sconto offerto 28,93000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

54

Società di appartenenza ELSIS S.R.L. US

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,42

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

665

Punteggio totale 69,42

Sconto offerto 28,86300 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

55

Società di appartenenza NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,15

Punteggio totale 69,15

Sconto offerto 28,75000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

56

Società di appartenenza EMMEA TRADE & SERVICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,03

Punteggio totale 69,03

Sconto offerto 28,70100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

57

Società di appartenenza PROGETTO SEGNALETICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,69

Punteggio totale 68,69

Sconto offerto 28,56000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

58

Società di appartenenza SECOM FERRARA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,61

Punteggio totale 67,61

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

666

Sconto offerto 28,11000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

59

Società di appartenenza TEAM SIGNAL S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,59

Punteggio totale 67,59

Sconto offerto 28,10000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

60

Società di appartenenza VIS mobility s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,00

Punteggio totale 67,00

Sconto offerto 27,85400 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

61

Società di appartenenza imp. art. repiti matteo di repiti marco e raniero sas

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,31

Punteggio totale 66,31

Sconto offerto 27,57100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

62

Società di appartenenza ISO LINE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,00

Punteggio totale 66,00

Sconto offerto 27,43900 %

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

667

Posizione in Proposta di Graduatoria

63

Società di appartenenza STS s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,30

Punteggio totale 65,30

Sconto offerto 27,15000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

64

Società di appartenenza SIGNAL SYSTEM S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,85

Punteggio totale 64,85

Sconto offerto 26,96000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

65

Società di appartenenza OVAS SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,00

Punteggio totale 64,00

Sconto offerto 26,60700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

66

Società di appartenenza CI.GI.ESSSE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,16

Punteggio totale 63,16

Sconto offerto 26,26000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

67

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

668

Società di appartenenza LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,55

Punteggio totale 61,55

Sconto offerto 25,59000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

68

Società di appartenenza CO.PAN s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,92

Punteggio totale 60,92

Sconto offerto 25,33000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

69

Società di appartenenza GUBELA S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,73

Punteggio totale 60,73

Sconto offerto 25,25000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

70

Società di appartenenza EURO SEGNAI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,13

Punteggio totale 60,13

Sconto offerto 25,00000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

71

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

669

Società di appartenenza GOVONI SEGNALETICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,79

Punteggio totale 59,79

Sconto offerto 24,85700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

72

Società di appartenenza SEGNALETICA BRIXIA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,63

Punteggio totale 59,63

Sconto offerto 24,79000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

73

Società di appartenenza ROAD 95 & C. SRL US

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,48

Punteggio totale 59,48

Sconto offerto 24,73000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

74

Società di appartenenza MFR Srlu

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,16

Punteggio totale 59,16

Sconto offerto 24,59800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

75

Società di appartenenza VERONA S.R.L.

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

670

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,59

Punteggio totale 58,59

Sconto offerto 24,35800 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

76

Società di appartenenza Laser S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,16

Punteggio totale 53,16

Sconto offerto 22,10100 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

77

Società di appartenenza CMS srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,28

Punteggio totale 52,28

Sconto offerto 21,73700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

78

Società di appartenenza cicas srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 49,71

Punteggio totale 49,71

Sconto offerto 20,66700 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

79

Società di appartenenza SERVIZI GRAFICI SRL

Punteggio tecnico

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

671

Punteggio economico 48,10

Punteggio totale 48,10

Sconto offerto 20,00000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

80

Società di appartenenza IVS S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 45,10

Punteggio totale 45,10

Sconto offerto 18,75000 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

81

Società di appartenenza SVS SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 41,45

Punteggio totale 41,45

Sconto offerto 17,23500 %

Posizione in Proposta di Graduatoria

82

Società di appartenenza SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 26,57

Punteggio totale 26,57

Sconto offerto 11,04500 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

672

Login user 186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

Nome società cooperativa segnalarsi

Login user 97283

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) società cooperativa segnalarsi (03462740618)

Indirizzo email segnalarsi@legalmail.it

Num. telefono 0823896470

Commento all'aggiudicazione IN ESITO AL CALCOLO DEL VALORE DI SOGLIA EFFETTUATO
EXTRAPIATTAFORMA DALLA STAZIONE

APPALTANTE COME PREVISTO DAL BANDO DI GARA

L'OPERATORE ECONOMICO società cooperativa segnalarsi

E' RISULTATO MIGLIOR OFFERENTE E PROVVISORIO

AGGIUDICATARIO.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 12 luglio 2019 10.05.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562680155933)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562680209953)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.18

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562680398768)

della Procedura Lavori di eseReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

673

Data Oggetto Testo

cuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562679453107)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562678393291)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562679067220)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562678434004)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562678275125)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562677393580)

della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
674

Data Oggetto Testo

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562671272183)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562675348279)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562672304598)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.17

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562670379594)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562669580930)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668924611)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.16

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562669262187)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
675

Data Oggetto Testo

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.15

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668374416)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.15

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562668817523)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562667129539)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562667339372)

della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562666924325)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562665129802)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562665853984)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
676

Data Oggetto Testo

sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562667165341)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562665100757)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562666677037)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.06

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562664530797)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.05

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562663942172)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.04

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562663520801)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

677

Data Oggetto Testo

venerdì 12 luglio 2019 10.05.04

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562661301145)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.04

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562662834579)

della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.04
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562660846406)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.04
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562661225986)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562655930063)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562656907272)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562656152714)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
678

Data Oggetto Testo

stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562659351000)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562658556591)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562600936025)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562602983185)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562654095068)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.03
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562660784299)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562598984824)

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

679

Data Oggetto Testo

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: l'operatore economico

ha indicato nel campo 4)

“di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza” un valore

pari ad euro 1.900,00 difforme

pertanto dal valore di € 1.878,44

fissato nel bando di gara e non

modificabile. Il seggio di gara

in adempimento dei disposti del

bando che prevede " Qualora in

sede di offerta l'operatore economico

inserisse nel campo di

cui al punto 4) un valore diverso

da quello indicato nel presente

bando l'Amministrazione procederà

d'ufficio a ricondurlo a detto

valore." procede a ricondurre

il valore del campo 4 ad euro

1.878,44.

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562598548575)

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562600068061)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562596002331)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562586600264)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
680

Data Oggetto Testo

stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.02
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562594625986)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.01
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562585680812)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.01
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562585021817)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.01
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562581215178)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.01

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562580996861)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.01

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562577698053)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.01

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562574279280)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

681

Data Oggetto Testo

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.00

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562572762583)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.00
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562342904704)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.00
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562571014711)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.00
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562343879148)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .
venerdì 12 luglio 2019 10.05.00
CEST
Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562359392772)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.00

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562340437049)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

682

Data Oggetto Testo

venerdì 12 luglio 2019 10.05.00

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562339519044)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.00

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562339781969)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.05.00

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562337076397)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: l'OPERATORE

ECONOMICO ALLA VOCE 4)

campo "di cui costi della sicurezza

derivanti da interferenza"

HA INDICATO UN IMPORTO

DI ERUO 1880,00 DOFFORME

DALL IMPORTO DI EURO

1878,44 STIMATO DALL'AMINISTRAZIONE

E NON

MODIFICABILE. il SEGGIO

DI GARA IN ESECUZIONE

DEI DISPSOTI DEL BANDO

CHE DISPONE "Qualora in sede

di offerta l'operatore economico

inserisse nel campo di cui

al punto 4) un valore diverso

da quello indicato nel presente

bando l'Amministrazione procederà

d'ufficio a ricondurlo a

detto valore." PROCEDE A RICONDURRE

L'IMPORTO INDICATO

DALL'OPETRATORE

ECONOMICO A QUELLO

IMMODIFICABILE PREVISTO

DAL BANDO DI GARA

PARI AD EURO 1878,44.

venerdì 12 luglio 2019 10.04.59

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562334528284)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
683

Data Oggetto Testo

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.59

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562334561397)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.59

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562334497358)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.59

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562334366262)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: l'OPERATORE

ECONOMICO ALLA VOCE 4)

campo “di cui costi della sicurezza

derivanti da interferenza”

HA INDICATO UN IMPORTO
DI EURO 1900,00 DIFFORME
DALL'IMPORTO DI EURO
1878,44 STIMATO DALL'AMMINISTRAZIONE
E NON

MODIFICABILE. IL SEGGIO
DI GARA IN ESECUZIONE
DEI DISPOSTI DEL BANDO
CHE DISPONE "Qualora in sede
di offerta l'operatore economico
inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente
bando l'Amministrazione procederà
d'ufficio a ricondurlo a
detto valore." PROCEDE A RICONDURRE

L'IMPORTO INDICATO
DALL'OPERATORE
ECONOMICO A QUELLO
IMMODIFICABILE PREVISTO
DAL BANDO DI GARA
PARI AD EURO 1878,44.

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562232469423)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

684

Data Oggetto Testo

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562233738447)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562171272455)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562333460951)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562323613667)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562313537491)
della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562333372164)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
685

Data Oggetto Testo

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562259571027)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58
CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa
L'offerta (ID 1562260727710)
della Procedura Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617), è
stata ammessa con la seguente
motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562254899007)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.58

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562258377378)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.57

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562142750795)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.57

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562084739779)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.57

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1562076230515)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

686

Data Oggetto Testo

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

venerdì 12 luglio 2019 10.04.57

CEST

Offerta sopra la base d'asta riammessa

L'offerta (ID 1561964959580)

della Procedura Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617), è

stata ammessa con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.38.16 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche

della procedura Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617) è

iniziata.

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1562678275125) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562680155933) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562680209953) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562679067220) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562678434004) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

687

Data Oggetto Testo

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1562679453107) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1562680398768) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1562675348279) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562672304598) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562677393580) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562678393291) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
688

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562671272183) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562670379594) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562669580930) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562669262187) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562668924611) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562668817523) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562668374416) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
689

Data Oggetto Testo

111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562667339372) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.19 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562667129539) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562667165341) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562666677037) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019

14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562666924325) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562665853984) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562665129802) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617
effettuata da Città metropolitana di Torino
690

Data Oggetto Testo

letica orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562665100757) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562664530797) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562663942172) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562663520801) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562661301145) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562662834579) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
691

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562661225986) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562660784299) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562659351000) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562660846406) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562656907272) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562656152714) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562655930063) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
692

Data Oggetto Testo

111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562658556591) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.18 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562654095068) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562602983185) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562600936025) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562598984824) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562600068061) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562598548575) della Procedura Lavori di esecuzione segnaReport della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
693

Data Oggetto Testo

letica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562585021817) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562581215178) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562594625986) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562586600264) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562585680812) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562574279280) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

694

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562596002331) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID
1562580996861) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562577698053) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562571014711) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562572762583) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID

1562359392772) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562343879148) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
695

Data Oggetto Testo

111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562334497358) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562334561397) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562337076397) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562339519044) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
156233460951) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562334366262) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562334528284) della Procedura Lavori di esecuzione segnaReport della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
696

Data Oggetto Testo

letica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562342904704) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID 1562340437049) della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.17 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID

1562339781969) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
156233372164) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562259571027) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562313537491) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562260727710) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562323613667) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562232469423) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562233738447) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1562254899007) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1562258377378) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID 1562076230515) della Procedura

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

698

Data Oggetto Testo

111195617) è stata accettata con

la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata

La Busta Amministrativa (ID

1562142750795) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562171272455) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1561964959580) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.36.16 CEST

Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562084739779) della Procedura
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_151653 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_64827 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_64745 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_58833 sulla Procedura con ID 111195617 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
699

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.03 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_131735 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_5662 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_52292 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_170609 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.02 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_130222 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_143161 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.35.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_99252 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.35.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_144456 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_112085 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_141925 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
700

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019
14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_144316 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_64800 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_170585 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_144560 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_72708 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_144564 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_111732 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_52066 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_69267 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.35.00 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_72463 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_52209 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

701

Data Oggetto Testo

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.59 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_65543 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_42451 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_41653 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_115907 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_83773 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_73599 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_113724 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_72313 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_83031 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_64768 sulla
Procedura con ID 111195617 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
702

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.57 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_83225 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.57 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_82666 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.57 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_58750 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.57 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_62194 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.57 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_66560 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_69081 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_201260 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_97283 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_40333 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_121696 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
703

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82481 sulla Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_121910 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_94400 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_135337 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.53 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_84961 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.53 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_121692 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 10 luglio 2019
14.34.53 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_8030 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_113950 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98150 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_143958 sulla

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52552 sulla

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
704

Data Oggetto Testo

Procedura con ID 111195617 è stata accettata, con la seguente motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_84047 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_29495 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_140410 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_144366 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_69166 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_93656 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_83822 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_75312 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_190321 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_171158 sulla

Procedura con ID 111195617 è

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

705

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente

motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta

del fornitore user_191805 sulla

Procedura con ID 111195617 è

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_70829 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_141731 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_171161 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_84813 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_151535 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_34139 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_152015 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_143744 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_115763 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
706

Data Oggetto Testo

mercoledì 10 luglio 2019

14.34.41 CEST

La Firma Digitale su offerta è accettata

La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_50779 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.41 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_83348 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.41 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_22170 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.41 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_83357 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.40 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_61189 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 10 luglio 2019
14.34.40 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell'offerta
del fornitore user_80487 sulla
Procedura con ID 111195617 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 9 luglio 2019 16.00.16
CEST
Termine ultimo per la presentazione

delle offerte

È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.53.18

CEST

Invio Offerta L'offerente CIMS SRL ha inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.50.09

CEST

Invio Offerta L'offerente AGV APPALTI SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.49.15

CEST

Invio Offerta L'offerente IVS S.R.L. ha inviato con successo un'offerta

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

707

Data Oggetto Testo

nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.37.33

CEST

Invio Offerta L'offerente MFR Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.31.07
CEST

Invio Offerta L'offerente CONSORZIO STABILE
CAMPANIA ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.20.34
CEST

Invio Offerta L'offerente INFRAVIE S.r.l. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.19.53
CEST

Invio Offerta L'offerente SOVESA S.R.L. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.17.55
CEST

Invio Offerta L'offerente SIAS S.p.a. ha inviato
con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 15.03.13

CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNAL BRIXIA

ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 14.29.08

CEST

Invio Offerta L'offerente MARINELLI ITALIANO
SAS DI FILIBERTO

MARZI & C ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaReport
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
708

Data Oggetto Testo

letica orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
martedì 9 luglio 2019 13.38.24

CEST

Invio Offerta L'offerente SEVEN SERVICE

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 13.21.12

CEST

Invio Offerta L'offerente ITAL SEM S.R.L.

ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 13.06.19

CEST

Invio Offerta L`offerente Tecno Parking ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 12.53.00
CEST

Invio Offerta L`offerente
MA.B.MULTIAPPALTI
S.R.L.unico socio ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
martedì 9 luglio 2019 12.47.42
CEST

Invio Offerta L`offerente NUOVA FISE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 12.42.04
CEST

Invio Offerta L`offerente imp. art. repiti matteo
di repiti marco e raniero
sas ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 12.40.17
CEST

Invio Offerta L`offerente BRAFER SEGNALETICA
SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaReport

della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
709

Data Oggetto Testo

letica orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.32.54
CEST

Invio Offerta L'offerente PENTA SIGNAL

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.15.39
CEST

Invio Offerta L'offerente INTERTRAFFIC

2000 SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.12.45
CEST

Invio Offerta L'offerente ITEMA SRL ha inviato
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.12.09
CEST

Invio Offerta L'offerente VERONA S.R.L. ha

inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.08.44

CEST

Invio Offerta L'offerente PROGETTO SEGNALETICA
SRL ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

martedì 9 luglio 2019 12.04.37

CEST

Invio Offerta L'offerente EFFEPI SRL ha inviato

con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 11.50.53

CEST

Invio Offerta L'offerente OVAS SRL ha inviato

con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

710

Data Oggetto Testo

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 11.38.49

CEST

Invio Offerta L'offerente CI.GI.ESSSE SRL ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 11.38.20

CEST

Invio Offerta L'offerente TEAM SIGNAL S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 11.28.50

CEST

Invio Offerta L'offerente TES SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 11.19.02

CEST

Invio Offerta L'offerente KONSUM S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 11.12.00

CEST

Invio Offerta L'offerente traffitek ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 11.00.34

CEST

Invio Offerta L'offerente Laser S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 10.35.01

CEST

Invio Offerta L'offerente cicas srl ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

martedì 9 luglio 2019 10.33.45

CEST

Invio Offerta L'offerente SECOM FERRARA

SRL ha inviato con successo

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

711

Data Oggetto Testo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 10.27.26

CEST

Invio Offerta L'offerente I.T. S.r.l. ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica

orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

martedì 9 luglio 2019 10.26.24

CEST

Invio Offerta L'offerente Padana Srl ha inviato

con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 10.02.31

CEST

Invio Offerta L'offerente 2MSEGNALETICA
SICUREZZA STRADALE

S.R.L. ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 9 luglio 2019 9.49.16
CEST

Invio Offerta L'offerente LINEA SAS DI ROSA
FABRIZIO, BALLERINI

MATTEO & C. ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
martedì 9 luglio 2019 9.21.47
CEST

Invio Offerta L'offerente VFG srl ha inviato
con successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

martedì 9 luglio 2019 9.09.12
CEST

Invio Offerta L'offerente S.I.O.S.S. S.r.l. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

martedì 9 luglio 2019 9.05.30
CEST

Invio Offerta L'offerente SVS SOCIETA' VENETA
SERVIZI SRL ha inviato

con successo un'offerta nel MerReport
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
712

Data Oggetto Testo

cato Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

martedì 9 luglio 2019 8.34.55

CEST

Invio Offerta L'offerente TRIVENETA SRL

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 18.23.03

CEST

Invio Offerta L'offerente CL SERVICES

S.R.L. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio

Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 17.48.56

CEST

Invio Offerta L'offerente società cooperativa

segnalarsi ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio

Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 17.34.28

CEST

Invio Offerta L'offerente ECOTRAFFIC SRL

ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 17.16.24

CEST

Invio Offerta L'offerente SIBAR ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

lunedì 8 luglio 2019 17.09.08

CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica dcf

s.r.l. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori di

esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 16.26.42

CEST

Invio Offerta L'offerente NUOVA TRE ESSE

S.R.L. ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

713

Data Oggetto Testo

Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 16.03.45

CEST

Invio Offerta L'offerente VIS mobility s.r.l. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 13.50.00

CEST

Invio Offerta L`offerente LASTIMMA SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
lunedì 8 luglio 2019 13.34.40
CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio Stabile
A.R.E.M. Lavori ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
lunedì 8 luglio 2019 13.23.41
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.PAN s.r.l. ha inviato
con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).
lunedì 8 luglio 2019 12.20.15
CEST

Invio Offerta L`offerente NUOVA LAGOPLAST
DI CALCINARO PIERA
& C. SNC ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
lunedì 8 luglio 2019 12.16.36
CEST

Invio Offerta L`offerente GUBELA S.p.A. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 11.21.38
CEST

Invio Offerta L'offerente EMMEA TRADE &
SERVICE SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – AnReport
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
714

Data Oggetto Testo

no 2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

lunedì 8 luglio 2019 10.24.39
CEST

Invio Offerta L'offerente SIMOS SERVICE
SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 9.59.22 CEST

Invio Offerta L'offerente SEG. MA. VERNICI
SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

lunedì 8 luglio 2019 9.30.14 CEST

Invio Offerta L'offerente STS s.r.l. ha inviato
con successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

venerdì 5 luglio 2019 22.43.12

CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNALTRAFFIC s.a.s. di Pasquale Di Nardo ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 18.24.39

CEST

Invio Offerta L'offerente VIA VAI ROAD SRL SU ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 18.08.24

CEST

Invio Offerta L'offerente Nuova Ises srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 17.27.17

CEST

Invio Offerta L'offerente ELSIS S.R.L. US ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

715

Data Oggetto Testo

venerdì 5 luglio 2019 17.16.21

CEST

Invio Offerta L'offerente TECNOSIGNAL DI

BALDELLI L. & C. S.A.S. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 17.11.59
CEST

Invio Offerta L'offerente ROAD 95 & C.

SRL US ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 16.31.16
CEST

Invio Offerta L'offerente ALFA SRL ha inviato
con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 15.49.21
CEST

Invio Offerta L'offerente Emmebi Segnaletica

Stradale e Costruzioni s.r.l. ha
inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 15.48.48
CEST

Invio Offerta L'offerente MAS Srl ha inviato

con successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

venerdì 5 luglio 2019 15.48.17

CEST

Invio Offerta L'offerente CMS srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

venerdì 5 luglio 2019 15.46.06

CEST

Invio Offerta L'offerente G.D.L. DI IANNIZZI

GIORGIO ha inviato con

successo un'offerta nel Mercato

Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID

111195617).

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

716

Data Oggetto Testo

venerdì 5 luglio 2019 15.31.00

CEST

Invio Offerta L'offerente G. & G. S.R.L. ha

inviato con successo un'offerta

nel Mercato Lavori di esecuzione

segnaletica orizzontale sulle

strade del Servizio Viabilità 3 –

Anno 2018. (Prog. 3127/2018)

(ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 15.29.32

CEST

Invio Offerta L'offerente ANTONINO CHILLE'

SRL ha inviato con successo

un'offerta nel Mercato Lavori

di esecuzione segnaletica orizzontale

sulle strade del Servizio

Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.

3127/2018) (ID 111195617).

venerdì 5 luglio 2019 12.46.53

CEST

Invio Offerta L`offerente ISO LINE S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).
venerdì 5 luglio 2019 9.58.57

CEST

Invio Offerta L`offerente DELTA SEGNALETICA
S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
giovedì 4 luglio 2019 19.18.47

CEST

Invio Offerta L`offerente tesoro srl ha inviato
con successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
giovedì 4 luglio 2019 18.59.31

CEST

Invio Offerta L`offerente PLASTISIGNAL
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
giovedì 4 luglio 2019 18.39.37

CEST

Invio Offerta L`offerente OLIMPIA SEGNALETICA
SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade

del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

giovedì 4 luglio 2019 17.41.39
CEST

Invio Offerta L'offerente segnalstrade veneta
s.c.r.l. società cooperativa ha

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
717

Data Oggetto Testo

inviato con successo un'offerta
nel Mercato Lavori di esecuzione
segnaletica orizzontale sulle
strade del Servizio Viabilità 3 –
Anno 2018. (Prog. 3127/2018)
(ID 111195617).

giovedì 4 luglio 2019 11.48.58
CEST

Invio Offerta L'offerente SERVIZI GRAFICI

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio

Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

giovedì 4 luglio 2019 11.27.49
CEST

Invio Offerta L'offerente EURO SIGNAL

SRL ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità

3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).

mercoledì 3 luglio 2019
18.27.52 CEST

Invio Offerta L'offerente segnaletica generale
salento s.r.l. ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
mercoledì 3 luglio 2019
10.32.30 CEST
Invio Offerta L'offerente SI.SE SISTEMI SEGNALETICI
S.P.A. ha inviato
con successo un'offerta nel Mercato
Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno

2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).
martedì 2 luglio 2019 18.25.39
CEST
Invio Offerta L'offerente J.L. GROUP S.R.L.
ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori di
esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
martedì 2 luglio 2019 16.03.50
CEST

Invio Offerta L'offerente SEGNA SYSTEM
S.R.L. ha inviato con successo
un'offerta nel Mercato Lavori
di esecuzione segnaletica orizzontale
sulle strade del Servizio
Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog.
3127/2018) (ID 111195617).
lunedì 1 luglio 2019 9.09.19 CEST
Invio Offerta L'offerente GOVONI SEGNALETICA
SRL ha inviato con
successo un'offerta nel Mercato
della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità
3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino
718

Data Oggetto Testo
to Lavori di esecuzione segnaletica
orizzontale sulle strade
del Servizio Viabilità 3 – Anno
2018. (Prog. 3127/2018) (ID
111195617).

lunedì 10 giugno 2019 8.18.18

CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) (ID 111195617). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 112729104

Data di invio mercoledì 3 luglio 2019 10.35.39 CEST

Mittente SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.)

Destinatari rancati donata (rancati donata), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 luglio 2019 14.58.14 CEST

Oggetto del Messaggio Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111195617 e valore offerto economico generato da sistema

Testo del Messaggio Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi, comunichiamo che il "valore economico offerto" non è corretto poiché lo sconto è stato applicato sull'intero ammontare della gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad euro 325.000,00. Cordiali saluti SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

Id Messaggio 112765411

Data di invio mercoledì 3 luglio 2019 14.59.54 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. (SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.), non ricevuto

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino 719

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazione INVIO OFFERTA ID 111195617 e valore offerto economico generato da sistema

Testo del Messaggio Siamo consapevoli di detta situazione tant'è che per ovviare

aciò il bando di gara espressamente dispone: "La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l'importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall'importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso." Cordialmente -----

Testo del messaggio originale: Buongiorno a seguito sottoscrizione della nostra offerta poc'anzi, comunichiamo che il "valore economico offerto" non è corretto poichè lo sconto è stato applicato sull'intero ammontare della gara, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Infatti, la "base d'asta" risulta essere pari ad euro 325.000,00. Cordiali saluti
SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA

Id Messaggio 112574098

Data di invio martedì 2 luglio 2019 9.25.41 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019 11.30.25 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTI F24

Testo del Messaggio l'Agenzia dle entrate dispone l'uso delle F24 . cordialmente
----- Testo del messaggio originale:

CON LA PRESENTE SIAMO A COMUNICARE CHE UTILIZZANDO L'F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E' IMPOSSIBILE INSERIRE ALCUN RIFERIMENTO INERENTE ALLA GARA A CUI SI PARTECIPA. VA BENE COMUNQUE OPPURE SI POSSONO IN SOSTITUZIONE UTILIZZARE GLI F23. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

Id Messaggio 112559152

Data di invio lunedì 1 luglio 2019 16.15.30 CEST

Mittente LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.)

Destinatari rancati donata (rancati donata), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì 2 luglio 2019 9.24.59 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI F24

Report della Procedura Lavori di esecuzione segnaletica orizzontale sulle strade del Servizio Viabilità 3 – Anno 2018. (Prog. 3127/2018) n. 111195617 effettuata da Città metropolitana di Torino

Testo del Messaggio CON LA PRESENTE SIAMO A COMUNICARE CHE UTILIZZANDO L'F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E' IMPOSSIBILE INSERIRE ALCUN RIFERIMENTO INERENTE ALLA GARA A CUI SI PARTECIPA. VA BENE COMUNQUE OPPURE SI POSSONO IN SOSTITUZIONE UTILIZZARE GLI F23. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.

Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che: “La Stazione Appaltante extra piattaforma computerà l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di gara ribassato a cui verranno addizionati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”, si procede alla rideterminazione dell’importo di aggiudicazione del provvisorio aggiudicatario:

Fornitore: Società Cooperativa Segnalarsi

Modalità di partecipazione: forma singola

Offerta economica: 33,947 %

Valore economico offerto: 216.726,0435 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore economico: 1,625,00 EUR

di cui costi del personale: 111,379,30 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza: 1.878,44 EUR

Ai sensi dell’art. 2 del capitolato speciale d’appalto l’importo contrattuale sarà pari all’importo posto a base di gara.

31	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
32	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
33	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
34	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
35	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
36	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
37	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
38	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
39	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
40	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
41	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
42	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
43	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
44	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
45	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
46	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
47	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
48	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
49	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
50	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
51	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
52	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
53	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
54	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
55	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
56	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
57	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
58	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
59	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
60	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
61	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
62	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
63	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
64	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
65	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
66	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
67	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
68	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
69	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
70	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
71	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
72	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
73	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
74	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
75	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
76	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
77	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
78	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
79	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
80	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
81	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
82	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
83	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
84	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006
85	MA S.MEL TAMPAFLIT S.R.L. LIONS WOOD	31,52006

31,5	
31,113	
32,867	
32,726	
32,26	
31,338	
31,27	
31,111	
30,753	
30,283	
30,303	
30,333	
30,276	
30,291	
30,188	
30,15	
30,11	
29,853	
29,69	
29,271	
29,001	
29,83	
29,863	
29,79	
29,701	
29,86	
29,11	
29,1	
27,664	
27,271	
27,439	
27,15	

54	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
55	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
56	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
57	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
58	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
59	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
60	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
61	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
62	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
63	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
64	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
65	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
66	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
67	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
68	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
69	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
70	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
71	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
72	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
73	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
74	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
75	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
76	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
77	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
78	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
79	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
80	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
81	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
82	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
83	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
84	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1
85	REGIONAL SYSTEM S.R.L.	24.54	1