
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) ( CUP

J47H18000010003)  (C.I.G. 79289990F8 ) ID – SINTEL 111564799

Importo a base di gara: Euro 389.500,00

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo

più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi,,  espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme su

elenco prezzi, con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

con le modalità di cui all’art 97 comma 2 e commi 2 -bis e 2 -ter .

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si procederà ad alcun calcolo per la determinazione della soglia di anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che ,in base ad elementi specifici, appaia

anormalmente  bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai fini del perfezionamento dell'affidamento, sarà comunque richiesto, all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il

proprio  costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica  per una valutazione di coerenza con gli indici  minimi di

congruità  definiti  dall'accordo  del  28/10/2010 tra  l'ANCE (Associazione  Nazionale  Costruttori  Edili)  e  le  rappresentanze  sindacali  di

categoria, assunti da Città Metropolitana di Torino come indici minimi di riferimento del costo del lavoro nonché sulla base delle voce



retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc. 7/2013/C class. 06.13

del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre una sola offerta: non é ammessa offerta plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.

-*-
L'anno 2019 addì  17 del mese di luglio in Torino, nel Palazzo sede degli Uffici della Città Metropolitana - corso Inghilterra n. 7 - si è

riunito il Seggio di gara per la procedura aperta  di cui in oggetto così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici e SUA;

- Ing.  Sabrina Bergese –  Dirigente Viabilità 2.

Le attività svolte dal Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura
e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
Allegato MA02 ARCA Modalità tecniche utilizzo - Rel 5 30 0 8.pdf
Documento Pubblicato

Allegato A2_Istanza_LR.doc
Documento Pubblicato

Allegato Bando_270_Pralormo_1rev.pdf.p7m
Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf
Documento Pubblicato
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Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.
pdf.p7m
Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.docx
Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 111564799
Nome Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal
Km. 12+330 al Km. 13+660 in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018)
Codice CIG 79289990F8
Informazioni aggiuntive sulla natura/

finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
Num. Protocollo Interno 1262546
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Codice CPV principale 45233142-6 - Lavori di riparazione stradale
Codici categorie SOA OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
(classe II).
Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
Delegati alla gestione della Procedura

Nome rancati donata
Login user_190555
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616014
Nome damico antonella
Login user_186154
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
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Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it



Num. telefono 0118617451
Responsabile Unico del Procedimento

Nome BERGESE SABRINA
Login user_186226
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616396
Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale
Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 17 giugno 2019 7.49.22 CEST
Data di chiusura della fase di accettazione

offerte

martedì 16 luglio 2019 16.00.00 CEST
Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è

abilitata ?

No
Giustificativo all’Offerta economica?

No
L’allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No
La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No
La valutazione del 10% dei fornitori

è attivata ?

No
L’inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

No
Base d’asta 389.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
Soglia percentuale 0,00000 %
Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso
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Il cripting delle offerte è attivato? Si
La gestione delle offerte anomale è

attivata?

No
Gestione delle offerte identiche nel

calcolo dell’anomalia

-
Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo
La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si
I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa
Nome Descrizione Tecnico / Informativo
Tipologia Punteggio
tecnico
Formato Valori
Dichiarazione
di accettazione
termini
e condizioni
Il Concorrente
dichiara
di accettare
integralmente
la documentazione
di gara,
i relativi allegati
e tutti
i termini e
le condizioni
ivi previste.
Amministrativo
Vincolato a
risposta singola
Dichiaro di



accettare termini
e condizioni
DGUE l’omonimo
documento ,
disponibile
nella documentazione
allegata al
presente avviso
( allegato
A1) caricato
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell’operatore
economico .
Amministrativo
Libero Allegato
Dichiarazione
Legale
Rappresentante
inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
Amministrativo
Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / Informativo
Tipologia Punteggio
tecnico
Formato Valori
nella documentazione
allegata al
presente avviso
( allegato
A2) caricato
a sistema,
in formato



pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell’operatore
economico .
Garanzia fidejussoria
inserire la
garanzia fidejussoria
avente le caratteristiche
previste nel
bando di gara
. Detta garanzia
dovrà
essere caricata
a sistema,
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
dal
legale rappresentante
dell’operatore
economico e
dal fidejussore.
Amministrativo
Libero Allegato
PASSOE in tale campo
deve essere
inserito il
PASSOE generato
dal sistema
AVCPASS
.
Amministrativo
Libero Allegato
CONTRIBUTO
ANAC
in tale campo
deve essere
inserita la ricevuta
di pagamento
della
contribuzione



di cui
alla deliberazione
dell’Autorità
Nazionale
Amministrativo
Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / Informativo
Tipologia Punteggio
tecnico
Formato Valori
Anticorruzione
1174
del 19 dicembre
2018
secondo la
tabella in essa
riportata.
Attestazione
SOA
è possibile
inserire
la copia
dell’attestazione
SOA in corso
di validità.
Amministrativo
Libero Allegato
Avvalimento inserire ,
qualora
l’operatore
economico
ricorra
all’utilizzo di
detto istituto,
tutta
la documentazione
richiesta
dall’art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tutta



la documentazione
dovrà essere
caricata
in formato
pdf, sottoscritto
digitalmente
Amministrativo
Libero Allegato
Documentazione
Utile
alle riduzioni
della cauzione
provvisoria
previste
dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:
in questo
campo è possibile
inserire
copia della
documentazione
richiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'importo
della
cauzione .
Amministrativo
Libero Allegato
F24_Assolvimento
Imposta di
Bollo
imposta di
bollo dovrà
essere cor-
Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / Informativo
Tipologia Punteggio
tecnico
Formato Valori
risposta in
modo virtuale,
mediante
pagamento
dell’imposta
all’Agenzia
delle Entrate
a mezzo
mod.
F24 (beneficiario
erario
- cod. tributo
2501 importo
dovuto
Euro 16,00)

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.
Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa
Ragione sociale P.N.P. COSTRUZIONI
Login user_179544
Indirizzo e-mail pnpcostruzionisrl@arubapec.it
P. IVA / Cod. Istat 08011001214
Indirizzo VIA FRATELLI MARISTI, 48, 80014 GIUGLIANO IN
CAMPANIA (Italia)
Numero telefono 0815069090
Ragione sociale SERRAO SRL
Login user_187892
Indirizzo e-mail SERRAOSRL@LEGALMAIL.IT
P. IVA / Cod. Istat 01633280050
Indirizzo VIA TORINO, 14, 14026 PIOVA' MASSAIA (Italia)
Numero telefono 3337046788
Ragione sociale ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
Login user_193738
Indirizzo e-mail asfsav@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 00581570041
Indirizzo strada benne n. 2/a, 12038 SAVIGLIANO (Italia)
Numero telefono 0172713456
Ragione sociale Massucco Costruzioni srl
Login user_31056
Indirizzo e-mail massuccocostruzioni@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 02558160046
Indirizzo Via Genova 122, 12100 CUNEO (Italia)
Numero telefono 0171401225
Ragione sociale PREVE COSTRUZIONI SPA
Login user_35889
Indirizzo e-mail prevecostruzioni@legalmail.com
P. IVA / Cod. Istat 00185120045
Indirizzo via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAVIONE (Italia)
Numero telefono 0171752601
Ragione sociale ICOSE SPA
Login user_137310
Indirizzo e-mail segreteria.icose@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 02158740049
Indirizzo Regione Bovina, 2, 12070 PAROLDO (Italia)
Numero telefono 018258921
Ragione sociale AGRIGARDEN SRL
Login user_112084
Indirizzo e-mail agrigarden@startpec.it
P. IVA / Cod. Istat 09164600018
Indirizzo corso vittorio emanuele II n. 92, 10121 TORINO (Italia)
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Numero telefono 011641528
Ragione sociale GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
Login user_137363
Indirizzo e-mail info@pec.giordanocostruzioni.eu
P. IVA / Cod. Istat 02885440046
Indirizzo via Aosta 46, 12084 MONDOVI' (Italia)
Numero telefono 0174567999
Ragione sociale A.C.M. SRL
Login user_74891
Indirizzo e-mail asfaltimilano@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 06080720961
Indirizzo Via Pitagora, 16, 20082 BINASCO (Italia)
Numero telefono 3395994237



Ragione sociale MADONNA COSTRUZIONI SRL
Login user_80316
Indirizzo e-mail madonnacostruzionisrl@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 04876840655
Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)
Numero telefono 0828961402
Ragione sociale mistretta srl
Login user_102915
Indirizzo e-mail edilmistretta.at00@infopec.cassaedile.it
P. IVA / Cod. Istat 01429310053
Indirizzo via gambini 29 bis, 14011 BALDICHIERI D'ASTI (Italia)
Numero telefono 014166698
Ragione sociale SELVA MERCURIO SRL
Login user_32226
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Indirizzo e-mail selvamercurio@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 01721450136
Indirizzo VIA ALCIATO 1, 22100 COMO (Italia)
Numero telefono 031263552
Ragione sociale S.A.F. S.R.L.
Login user_196635
Indirizzo e-mail SAFDISPINARDI@ACTALISPEC.IT
P. IVA / Cod. Istat 01890980046
Indirizzo VIA SAN ROCCO N. 35B, 12050 RODELLO (Italia)
Numero telefono 0173617450
Ragione sociale SICAS ASFALTI SRL
Login user_189102
Indirizzo e-mail sicasasfalti@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 00159170042
Indirizzo VIA SCARNAFIGI N.26, 12030 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
(Italia)
Numero telefono 0172373115
Ragione sociale IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
Login user_36768
Indirizzo e-mail amministrazione@cert.boriogiacomo.it
P. IVA / Cod. Istat 00238930010
Indirizzo VIA SAN QUINTINO N. 28, 10121 TORINO (Italia)
Numero telefono 0114701953
Ragione sociale ERRESTRADE SRL
Login user_49664
Indirizzo e-mail errestrade@legalmail.it



P. IVA / Cod. Istat 03316790967
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Indirizzo VIA PRIMO VILLA 8, 20875 BURAGO DI MOLGORA
(Italia)
Numero telefono 039667060
Ragione sociale MB SRL
Login user_151189
Indirizzo e-mail impresamb@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 01060930011
Indirizzo camporelle 13/b, 10020 CAMBIANO (Italia)
Numero telefono 0119440240
Ragione sociale BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto - s.n.c
Login user_201527
Indirizzo e-mail berteropietrosnc@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 01875970046
Indirizzo Via Roma n. 22, 12050 ROCCHETTA BELBO (Italia)
Numero telefono 3356845496
Ragione sociale LMG Buildings
Login user_138713
Indirizzo e-mail lmgbuildingsrl@pec.cgn.it
P. IVA / Cod. Istat 00580210144
Indirizzo Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
Numero telefono 0289681209
Ragione sociale TOMATIS GIACOMO S.R.L.
Login user_172265
Indirizzo e-mail posta@pec.tomatisgiacomo.it
P. IVA / Cod. Istat 01871400048
Indirizzo VIA BERNEZZO N. 82, 12023 CARAGLIO (Italia)
Numero telefono 0171619148
Ragione sociale GODINO SCAVI S.R.L.
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Login user_67794
Indirizzo e-mail godinoscavisrl@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 08368500016
Indirizzo Strada Cioca n.10, 10060 BRICHERASIO (Italia)
Numero telefono 012159267
Ragione sociale EDILSTRADE MINTURNO SRL
Login user_137523
Indirizzo e-mail edilstrademinturnosrl@arubapec.it



P. IVA / Cod. Istat 00911980597
Indirizzo VIA TORELLO ZONA PARCHI, 04026 MINTURNO (Italia)
Numero telefono 077165265
Ragione sociale S.A.I.S.E.F. SPA
Login user_62329
Indirizzo e-mail INFO@PEC.SAISEF.COM
P. IVA / Cod. Istat 00180940041
Indirizzo VIA VITTORIO VENETO N. 4, 12084 MONDOVI' (Italia)
Numero telefono 017440601
Ragione sociale SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E -
GIUSEPPE
Login user_189093
Indirizzo e-mail sandrisas@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 00617900048
Indirizzo Località Pia 25, 12050 ROCCHETTA BELBO (Italia)
Numero telefono 0141880177
Ragione sociale Balaclava S.r.l.
Login user_149920
Indirizzo e-mail info@pec.balaclavaimpresa.it
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P. IVA / Cod. Istat 02293950040
Indirizzo Via Alfieri, 33, 12074 CORTEMILIA (Italia)
Numero telefono 017387014
Ragione sociale EDILSCAVI SRL
Login user_171775
Indirizzo e-mail EDILSCAVI.CN@LEGALMAIL.IT
P. IVA / Cod. Istat 00658180047
Indirizzo VIA TORRE ACCEGLIO 24/D, 12100 CUNEO (Italia)
Numero telefono 0171403368
Ragione sociale RATTALINO SCAVI srl a socio unico
Login user_188168
Indirizzo e-mail rattalinoscavi@postecert.it
P. IVA / Cod. Istat 08131730015
Indirizzo Via San Domenico Savio, 40, 10023 CHIERI (Italia)
Numero telefono 0119431059
Ragione sociale C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI
Login user_188806
Indirizzo e-mail cma.asfalti@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 05069890019
Indirizzo Strada Padana Inferiore nr. 112, 10023 CHIERI (Italia)
Numero telefono 0119478327



Ragione sociale IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
Login user_96205
Indirizzo e-mail impresaedilefranco@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 04924280011
Indirizzo Via Kennedy 11 b, 10019 STRAMBINO (Italia)
Numero telefono 0125637755
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Ragione sociale COGIBIT SRL
Login user_182307
Indirizzo e-mail cogibit@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 03120660042
Indirizzo Vai Monasterolo n. 10, 12030 SCARNAFIGI (Italia)
Numero telefono 0175274781
Ragione sociale Cauda Strade srl
Login user_188955
Indirizzo e-mail caudastrade@caustrade.legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 00570660043
Indirizzo via canonico chiesa 5, 12046 MONTA' (Italia)
Numero telefono 0119481309
Ragione sociale I.C.F.A. SRL
Login user_152287
Indirizzo e-mail segreteria@pec.icfa.it
P. IVA / Cod. Istat 07916150019
Indirizzo Strada Rotta Palmero n. 10, 10092 BEINASCO (Italia)
Numero telefono 0113589529
Ragione sociale S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.
Login user_112058
Indirizzo e-mail sim.co@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 01100260015
Indirizzo Via Ivrea, 4, 10082 CUORGNE' (Italia)
Numero telefono 0124651533
Ragione sociale Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l.
Login user_51844
Indirizzo e-mail bonaglia@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 02975240017
Indirizzo VIA GIACINTO COLLEGNO 38, 10138 TORINO (Italia)
Numero telefono 0119844667
Ragione sociale COSTRADE S.R.L.



Login user_188888
Indirizzo e-mail INFO@PEC.COSTRADE.NET
P. IVA / Cod. Istat 00623590049
Indirizzo REGIONE PASCHERE 33, 12037 SALUZZO (Italia)
Numero telefono 0175271002
Ragione sociale PICCO BARTOLOMEO SRL
Login user_78121
Indirizzo e-mail piccobartolomeo@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 01280650050
Indirizzo VIA GIUSEPPE GALLIANO 15, 10129 TORINO (Italia)
Numero telefono 0141212750
Ragione sociale PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
Login user_188292
Indirizzo e-mail palazzocostruzionisrls@pec.it
P. IVA / Cod. Istat 02498250741
Indirizzo via Romolo 128, 72100 BRINDISI (Italia)
Numero telefono 0831511613
Ragione sociale IMPRESA DE GIULIANI SRL
Login user_19951
Indirizzo e-mail degiuliani@espripec.it
P. IVA / Cod. Istat 00540290038
Indirizzo VIALE MARCONI 56, 28021 BORGOMANERO (Italia)
Numero telefono 0322863497
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Ragione sociale SOMOTER S.R.L.
Login user_100579
Indirizzo e-mail somoter@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat 00804240042
Indirizzo Via 11 Settembre n. 23, 12011 BORGO SAN DALMAZZO
(Italia)
Numero telefono 0171266268

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.
Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.
Tabella 3. Riepilogo delle offerte



Id Offerta 1563282840652
Num. Protocollo Interno 1681040
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SOMOTER S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.14.00 CEST
Offerta economica 9,30000 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 361 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI
Hash(MD5-Base64): zpt+npz6xESsv4T+GtL0Ww==
Hash(SHA-1-Hex):
238e24a221c3a18bbed92b9d03135a27d524ca07
Hash(SHA-256-Hex): 7b0b93fde2f644823684e73fc55b07fde4add31786c2ae2f0d7d7ef18473df79
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 144 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI
Hash(MD5-Base64): YC4rRAYuwjDoYGGzgAY2bg==
Hash(SHA-1-Hex):
e75fa6ce5c217173bfc859ac90837480ef3901bd



Hash(SHA-256-Hex): 4c021993397602bd9fd4931db20d8cf-
29544bf75e809c32d4490ea67790a7195
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SOMOTER - CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m
Dimensioni: 369 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI; Claudio Merlo
Hash(MD5-Base64): 6J4JHLIu95ITznkTdQ3hfA==
Hash(SHA-1-Hex):
3d367055fea3dfb79545d9be524c56de00ca2a0b
Hash(SHA-256-Hex): c4a76bd7a4efcde8546e9758a73e156-
dbbc89fc9703dc2e185e7b407bc79d92e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kl9O9InDGpTXm6LY+Ym2+g==
Hash(SHA-1-Hex):
4f90c9ab021d759d01c77f4d895f401ab4899c32
Hash(SHA-256-Hex): 32ef1fb55cc10863271d72eee8bb630-
6d15adcce82d2ad873063ec70659154f7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s+UvxiI7zMvsI4R+oXifYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4408230bd4c6b43309437d01f856443c1acdfea6
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Hash(SHA-256-Hex): b331aed2720a1e2b68aa95f74485e02-
797e6d61494b137b32280ea0af30765cc



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

4_ATTO NOTORIETA.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bLJDguRQ4pmXObOapLTBXA==
Hash(SHA-1-Hex):
2d847175e8be392fc379ebc64d9aff937dbd921e
Hash(SHA-256-Hex): 4d46878e367a2df9c6bac5c86848bbd-
43412779434e774ff520d5a6365ff75d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m
Dimensioni: 580 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 50Fuctr0blUFsfgDv48HEA==
Hash(SHA-1-Hex):
356c8a64fad7e42d1dd5c8c64c01e58733e571f8
Hash(SHA-256-Hex): c34349f7f7da60074c41f1a64916529-
e2b318e432dec9db8387d77037bf0173b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305460100907190029025-
SOMOTER_S.R- .L..pdf.p7m
Dimensioni: 346 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): H/j3EOWlRkcdq4HTkd4AKw==
Hash(SHA-1-Hex):
25fd030a54978bb2d2007878f68fa9f74fe94878
Hash(SHA-256-Hex): 77a9d281ea5b1a5bfa9ae4c7484ce5de5e703d9cdab019f0c09b30868b6fecfd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563282417348
Num. Protocollo Interno 1681005
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.06.57 CEST
Offerta economica 22,32700 %
di cui costi del personale 77.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

7.700,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEG.A1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 7 MB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Hash(MD5-Base64): aNKAadbYkWT2XSrNGNtelg==
Hash(SHA-1-Hex):
5ecfd8cc8f992bcb7e4ff7d0387d24334dda5896
Hash(SHA-256-Hex): 02dab820f97a9bf17c58856143643a5-
e70b2cb4edcc253e225999e77781dfb59
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEG A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m



Dimensioni: 2 MB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Hash(MD5-Base64): y7zh3Z0BCaP6M9rnG097XQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fed4a5b44e69a7f73ebfe46b2ed0174c54255038
Hash(SHA-256-Hex): ed364fcae3bb0b14d2070534a609baaa6ade9006e406b14fde7b3ff66562faa4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484961.pdf (1).p7m
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Dimensioni: 355 KB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 3R5i8eSKDj+NZhI1XhGLtQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e1f96b7d3e35ba9b22e28d2cda815c7690b6cd64
Hash(SHA-256-Hex): 4f55ea4330c6d51d8fb6aa07342428e-
2929d10ccde937be6eebd3ae58d02697f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 372 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vBWneMAj8LCrWBQGcLfY4g==
Hash(SHA-1-Hex):
56ad1a631e23949d05009840a3d8c0dcbe9445bc
Hash(SHA-256-Hex): 5a292cc32bb42f12a90230920742bbad2abb2e0cc69bde4bd70451ff368f83d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERS-CCIAA.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): trMoxJ7LtUAitHYg1bpVTA==
Hash(SHA-1-Hex):
a285a15319c5dcea175084051377885c0ee9e0cd
Hash(SHA-256-Hex): a8767c3b5be1117bfb157cf86b7fe39-
3d1366fc09ca21ef9b5e6896652c9e9eb



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 857 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oDNVI8ZY31uiDcyqV8qOcQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7bf47449490d8203a8e1157d3cad600919fbf4c7
Hash(SHA-256-Hex): 7d9775aaa8ce08f435b55e1c5d32510-
d9214acb4f7442a1df617ea8561927b54
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

NO ATI-AVVAL.-CONSORZIO.pdf.p7m
Dimensioni: 723 KB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Hash(MD5-Base64): KlF0BpOmQIH8mOS9Fz1hlg==
Hash(SHA-1-Hex):
f9cc3e305f85b01614c042888659ba7e6f63c8c7
Hash(SHA-256-Hex): c296f221e97ccfb11dfb2006d20dae8-
d4bf6fd712d650d638d741ed7f3acc3dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001- 18001.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uhwINDrPIkabY5fyD0ASyw==
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Hash(SHA-1-Hex):
fd54350f430fffb1bb7f4cdfcb912213952e9c77
Hash(SHA-256-Hex): 3b77530c48aae42657eb78f8130c0f0-
d7a4b6ee7f36ae3b690d7439328221e27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 971 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cxKHquEZey/rcnD3rDciyw==
Hash(SHA-1-Hex):
45211df0f85e86e024dfdfc9492c5aaf8e902eae
Hash(SHA-256-Hex): 6050a0a2481728603c6c1af2e5816de-
4fae9fac388036d696e46e6a34eb33296
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563282066346
Num. Protocollo Interno 1680961
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.01.06 CEST
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13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
25
Offerta economica 25,82500 %
di cui costi del personale 70.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

4.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE PALAZZO.pdf.p7m



Dimensioni: 973 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): iMld7WpGP59F7ENd5Pmt0w==
Hash(SHA-1-Hex):
30ade89b1bdef23b3d7607cc45682287af601608
Hash(SHA-256-Hex): 21288d3c619ba5665ce4141dba0f613-
a4631468b690c8d6ca8e832a7e55d7929
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA PARTECIPAZIONE .pdf.p7m
Dimensioni: 595 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): sMHTW7HUKv1xk9Dko4Ppow==
Hash(SHA-1-Hex):
6494737c609f756be287ada37e31759d99d07dfe
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Hash(SHA-256-Hex): bac667d0cd834afde1ad0c3b5f10e11-
4a8e29ed2d3070e742e24aaeab2754069
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Palazzo Citta Metropolitana di Torino 79289990F8.p- df.p7m
Dimensioni: 231 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PALAZZO MARIA
TERESA; PUSCIO VITO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): mFZOE0dWAOlGwqXqAXO4+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
1151cc3b438502ede5558d74b4613bf6561ac5ad
Hash(SHA-256-Hex): 208d0271c4d182c0e9c85855b2f2ba6-
e7a3264a881ae865fd1028de85734cd38
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iqf4BZ4TvkYHNamEb0ZyoQ==
Hash(SHA-1-Hex):



174df8eef912d5c0de51c70421f571ec7180cff3
Hash(SHA-256-Hex): ba9bf35aa4956b1a824fbcab1f5a7ea-
18e3c7501f3189eb9b4a91e1e0f89c480
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 318 KB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LZv4ikVQBDRnmGnUZgHzhA==
Hash(SHA-1-Hex):
064219779d6df105c72fce7735187f3908ce2203
Hash(SHA-256-Hex): 498239f02d96c73a163c6c9b403837aff48bad15bd2c5f948da73bb03491f802
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA LAVORI EDILI STRADALI IRPINI S.R.L.pdf.
p7m
Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ymLjOjxHwC0RRbejWAL2sw==
Hash(SHA-1-Hex):
532af10840e1b7890cfa2ed27b142fea0ea33d86
Hash(SHA-256-Hex): d45a9c775b0a235b2a985ff388f8ae3-
ba2854988eaaa3706160c56161ae36ba9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m
Dimensioni: 8 MB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): nmvIbGEzUyJ9OKRmsykN5A==
Hash(SHA-1-Hex):
75759e2c5fba5aff6b64cd8d8690949fd761af5a
Hash(SHA-256-Hex): 0e6430e39860d85f656c7cbd9d2b007-
76a943b21e78f484ddba96435ae8e26f9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tzz1dVBqSW7TtY9crGmJvw==
Hash(SHA-1-Hex):
00c7975a269aca09ec610afbba085297f8b07631
Hash(SHA-256-Hex): 66da0f9fc11a3790567739890de18c3-
d22d12e55caa042cdf67bbfa93750e7e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): d29x+MDyIKhkKl92123A3g==
Hash(SHA-1-Hex):
a0374efc0905504ef5302d79fe06a02f6ca1b2d4
Hash(SHA-256-Hex): 39acc884731ac4bf9cdb3807e58c827-
a7de50c1eb5d826759ef387fe493daadd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563280783947
Num. Protocollo Interno 1680850
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore PICCO BARTOLOMEO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 14.39.43 CEST



Offerta economica 11,11000 %
di cui costi del personale 74.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

1.730,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE compil.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PICCO VALTER
Hash(MD5-Base64): 0RynR207HivVoBnPiDelPw==
Hash(SHA-1-Hex):
1e701582e2d79593e051f4bf0dff07a3de3043c2
Hash(SHA-256-Hex): 74008455acedc181e2750cff4aac5a2-
57e9e0aafa129986af3626f2343ac5657
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
30
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza compil.pdf.p7m
Dimensioni: 453 KB
Firmatari: PICCO VALTER
Hash(MD5-Base64): +RMrQezLBnW9gV5GzM599w==
Hash(SHA-1-Hex):
d2852ef1d98f545a47e2ad4f5cce9d4f5ee6da66
Hash(SHA-256-Hex): 2bc74aa4dd2f354bc104f9515777f68-
bbb892a2bdf40a2c090f7b310cf446e1d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia fidej.pdf.p7m
Dimensioni: 358 KB



Firmatari: PICCO VALTER; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): x08tXXB2+ISTLbCDd1MP/w==
Hash(SHA-1-Hex):
de6887a06cc4fbb588435ca190db2947abb49101
Hash(SHA-256-Hex): c7be8a2a4e313bd2070f68c8df1fec2-
255eca0dedf5fff25536eadcfbb45d726
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Fe0W9O6FqjMQ6o+FGYkQ+g==
Hash(SHA-1-Hex):
700ddcd41c3f73eb11e0504df65c0b4ae825f7e0
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 7dbe958789425dbc4ad133cfc00e480-
3d650c7e195fe30ecd32a08347be831e1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta16_07_2019.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Xbcj3yW5FkK1F9a5mX95uQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4c7d00299de9199d73ff48b8c59387209eeca6bc
Hash(SHA-256-Hex): ee4a6a7d59f607d23f28ca3ee939d80-
19f3488b203b3aaa785abfcfe4628ea7e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf
Dimensioni: 542 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P3VtfOnkqz9bYxui4VLvYA==
Hash(SHA-1-Hex):
f44dca4a6d346b3d740c14c1c2c0ff75bf942d61
Hash(SHA-256-Hex): 65e3d964ecb04857915529f817e429c-
4634b8c96c9c4fe359be278fc61218fba



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

Dichiarazione cauzione ridotta.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 561 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): izffRrg6yiooF5RvzCs+Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
6ee9e38d4e45b83c03a8e2818cc877d4fb41f412
Hash(SHA-256-Hex): 5313601bd61a40138defa14ec8ffe12-
745141d2d0f4e9f29cb533dac52a728c4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf
Dimensioni: 171 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): twjjrqFUprhZvhE2OVH1aA==
Hash(SHA-1-Hex):
1bf309a45d1a909e57fc1a05af2a022a77a15d85
Hash(SHA-256-Hex): 90b92e97737c88739ee86123ee326dfc9ed5542487a0f087e6ebe07bc1d39122
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563275092498
Num. Protocollo Interno 1680481
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COSTRADE S.R.L.
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 13.04.52 CEST
Offerta economica 22,24400 %
di cui costi del personale 77.900,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.800,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 143 KB
Firmatari: LOVERA FRANCO
Hash(MD5-Base64): sz9y07f/3eio872muB8wow==
Hash(SHA-1-Hex):
70403409f46a2a201a039a7a2afe7309a47fd63a
Hash(SHA-256-Hex): 4377a4873be9a81b28b352c6c81acf8-
da83119f232a711fac7df8bf7284c00ad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 28 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: LOVERA FRANCO
Hash(MD5-Base64): 5ySZ754Qj1MKNI+WeYX4tw==
Hash(SHA-1-Hex):
7fe52d81e5dde857a04b935c0cf973aeddaec074
Hash(SHA-256-Hex): 99228a994c3a3292d1e812452248afab9837185b7fd89df444d51653b8f6e0c2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro



Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: LOVERA FRANCO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): phLV7W/tP3rbiqCn276bxg==
Hash(SHA-1-Hex):
0fc40a4d6f23abd96c730620d7862da6c277024e
Hash(SHA-256-Hex): 1e6d41ede5f288ac8fe99fc93d705cd-
5e12eedc0ecc4faef2b644ede96808153
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HKKFmgknCmYHFwd8EY8gXQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8b958d24c71b3ead0867d5698808af3bb13f9e1e
Hash(SHA-256-Hex): 1d53bd743984234e2316a805fa0e0d4-
909b4be8c5ab71a3fdba3ae6dbe584e16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf
Dimensioni: 397 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zo80aKAeSUZOUJFpUtPelg==
Hash(SHA-1-Hex):
63db7ad3f7b05165ed5d1e260783290ac4ce95a8
Hash(SHA-256-Hex): 65350d1ccf5cdc42b284c6ae55b85f2-
bffde99858f49c84a5b4b6257e27f16b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ob5zwD7TZb4zv0K4L4Nqrg==
Hash(SHA-1-Hex):



e6c4bba6a0acaef1f5cbfeb655ef7560d08027ed
Hash(SHA-256-Hex): 6ccaaa6338ac990c4b3e21b68c080f4-
4f8bde53ddd4be192349cb8a5ee18d9ed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m
Dimensioni: 854 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): iRRLvzhIMn81+eIPGCPDFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6a1452d21c14cc75afb82a218ed64227c70b8abd
Hash(SHA-256-Hex): 46d52e18b5ca0d514b93dc8c7082abe-
66894e5d24dc6ba0a3cd7b64deb2534d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf
Dimensioni: 188 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BQ2ZdNlcHPuqsoEaIxdw6A==
Hash(SHA-1-Hex):
284d01cbe2d404f499b4452afe01ee255d88ec3d
Hash(SHA-256-Hex): ba3da8f1e1ef2e4fda99fa3a11d257a-
4de5cbb05387694e476a44f023a3a87ea
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563272523698
Num. Protocollo Interno 1680240
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata



Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 12.22.03 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Offerta economica 22,46400 %
di cui costi del personale 77.400,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

4.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 REBECCA
FIASELLA.pdf- .p7m
Dimensioni: 771 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): tgVnOZUFcyVLhfQOysQfVw==
Hash(SHA-1-Hex):
caec07cc21643429cb985b16209453faec60d0f9
Hash(SHA-256-Hex): 3ff479d007e7e1be170a604e99c2e2b-
200013a5984709759fc96cf622109c325
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR REBECCA FIASELLA.pdf.p7m
Dimensioni: 435 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): 8jBxZPedTZb8ay33Wn7qCw==
Hash(SHA-1-Hex):
779b9b67cbf4bd620459c15195e47a377f6660c8
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): d4698d02e31f39d5ab3cce0f5be6a51-
0ca906566c017913ec0d0d597604f738e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

168175503 IMM.RE REBECCA DEL 16.7.19.pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB
Firmatari: NICOLOSI GIORGIO; BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): I8lfuBP2yrjHVfFxey0cyQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f472b060b3e52efca3440ff3f4de3a0472c2ec4c
Hash(SHA-256-Hex): 95a2082845832dc4f86ea249e133489-
9cc2f3732640534ec41f3ab7fdc268ce2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASS OE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QHFlH4kmKBhuNMHGk2yBCQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fa8b3a7c0547c90d3aaafd822bcc946d68a94b66
Hash(SHA-256-Hex): 90438cf0b870d4a497cea0060269ee3-
a45f76f1ce8c26eab6cd6d839013c6f05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta12_07_2019.pdf
Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): k7Z/b/8k/b3vBVDURxunBA==
Hash(SHA-1-Hex):
8e235ca92a9190aa1fefdd4f351d7da6c314cace
Hash(SHA-256-Hex): 4525114333af145a749c3c7b6dd7499-
cc6b6fc9fbe83411011f2624cd57bca27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA REBECCA FIASELLA.pdf
Dimensioni: 567 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5XBIO3AMdHr79O8pbnFz8g==
Hash(SHA-1-Hex):
705c782f3d3788170151f1cc4cf318477d722a4a
Hash(SHA-256-Hex): 2ea35540d201e7c1d88a4e58d4f52a5-
ba8ee7b67a2147b62630e6828ee1c05ee
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO QS IMMOBILIARE REBECCA
9001-2015.pdf
Dimensioni: 743 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Aon/Prlbsug+XikwIwihCg==
Hash(SHA-1-Hex):
c191d5b68e03676315355a4064c881683b5e96ed
Hash(SHA-256-Hex): 5649e2f5f7f1148424a8d7ad88a7464-
7ac3cbfc16c8b2d6d9622e9b453ce05a9
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf
Dimensioni: 533 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qxpkdJYZ1bia+gVixDMpEQ==
Hash(SHA-1-Hex):
1821e006c69fa60c283727143757a385373ae822
Hash(SHA-256-Hex):
ec574cb015563b475539c176a126090-
0374cb57476990984a7e7fbf890ff2dd0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563269958397
Num. Protocollo Interno 1679922
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 11.39.18 CEST
Offerta economica 20,16400 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.033,70000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 744 KB
Firmatari: MATTIODA MANUELA
Hash(MD5-Base64): vVJpdvaPlTnCrPO/zy3U4A==
Hash(SHA-1-Hex):
b98adf237eddad4e9c7e2ff866902b09b88ed5f0
Hash(SHA-256-Hex): d2399559124eb9f817bc6841b29ae77-
cdd27a199712942a8314b8c6a30aa6b28
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m



Dimensioni: 254 KB
Firmatari: MATTIODA MANUELA
Hash(MD5-Base64): LQ57WL8mPbJ6tDSNKwxgNg==
Hash(SHA-1-Hex):
8e5aa121388a2abe87620319cee2961a1dc31c0a
Hash(SHA-256-Hex): 4f1f212492214ec5efe773591c9642d-
426d8b339d3ff47a2b150ef7757faa8a3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2259493_0.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO
Hash(MD5-Base64): rhwBin0oZjN4ogERe7Nv9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
8e5f828246a5886b17a37269729ac2d9e13db558
Hash(SHA-256-Hex): 08d2e141c2f91feed2932af3eeb0eaadfc6d9f738ce2254f715a743c69b0214d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): l5yV3jWbcRiISj44IIXlqg==
Hash(SHA-1-Hex):
079be0f7345bbe783dda760431a07a799390563f
Hash(SHA-256-Hex): eacc84839bed5d2ed515c9684df38fa-
7f748965c865439f8a5a805839b70d7aa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 451 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jHs7MiqwA0x8WedLLicZfg==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
f1ec033d21608a409ed4b702b1201c232e00f1a7
Hash(SHA-256-Hex):
6c3230d5046d2801d6ce2b70635e698-
b62a662cc9b7445d56de969524f53e9f1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 813 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OM1tC+7c7CzQmoH6vMFbSQ==
Hash(SHA-1-Hex):
58cd62776b216bde17f075356ff683bf72fb8d89
Hash(SHA-256-Hex):
0265c4e23bde5654b779fd60890b96dc8b4c78d7821917d23ced5646c0b6b384
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA_SIMCO.pdf.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tF/S8Z6wAkhBFRaK5pJT2A==
Hash(SHA-1-Hex):
37f4a1f9fb430c65a072aea73399917bc6cb4005
Hash(SHA-256-Hex): c43cb741a502ce81865f84bc625e4fbc8e916cc0434c19ea29a5762abf967935
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_SIMCO.pdf
Dimensioni: 583 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): B6gBlRkRqm8DWFe4TRxx5g==



Hash(SHA-1-Hex):
7909cb3a52389370c500a9b7ad6e55f0228dd95f
Hash(SHA-256-Hex): 8b83f09fe943f8be532c1b4cfa931fadac81051f0994624441a40e841df949d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563269264857
Num. Protocollo Interno 1679843
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore I.C.F.A. SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 11.27.44 CEST
Offerta economica 23,78100 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

6.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. A1 DGUE ICFA srl.pdf.p7m
Dimensioni: 677 KB
Firmatari: Anello Rita
Hash(MD5-Base64): ij0BseL0F1MghRO8Yl0kcg==
Hash(SHA-1-Hex):
e4cfb8e6c7aedfcfb72f9a7ad4f7e97c624769e3
Hash(SHA-256-Hex): afbf532442534c1cbd67d88e19b02c6-
6e6d9b21752820cdcb35625e3571c4ca4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Anello Rita
Hash(MD5-Base64): YRwyatfgJdR6Hp6NApSyXA==
Hash(SHA-1-Hex):
bf7891b83565310709c329c7b24a39776a07c35a
Hash(SHA-256-Hex): 6e7edc5ca85726198b2c1cb32831f2f-
118cb9773f9a8f20ec35a320db28e30b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVENIO;
Anello Salvatore
Hash(MD5-Base64): aB+1GeT76TNIb6pP00lV8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
2562d89b034022ae13c855b40b296391537782e9
Hash(SHA-256-Hex): 1157f651db0efabe7a3e24d91e41f7d-
0a9cb2cf194d645afb832965c12aad50c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE .pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tH89QT2zp7cKZ8d/VUawfQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4aa5652967e607e1170a1d4b584d4f8417ff473e
Hash(SHA-256-Hex): f4a7f345b9603b5039847acaee6166afed01f3bad8f19a9669db376304a2989e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iYPq5aot0BNPP8M6BIuuvA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
b084401da23e22e29f0df7c7bba9dbad6523e2b8
Hash(SHA-256-Hex): e2ad6a6df4244f0a4ae8f00319e8de8-
e88e1afbc476156625d5b209256e9fd24
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m
Dimensioni: 438 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Yodkmf8R4HGkT2vh0UkcUA==
Hash(SHA-1-Hex):
9c4700047cb32b35656f7b154e1e08d67b2b0064
Hash(SHA-256-Hex): 2f31cccaa8e09873e3e71cfa0c543c8-
28d645c8f553587b4a72b3a53035b9e87
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m
Dimensioni: 908 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QWUqHE4PqZk5gpQC/YyrXA==
Hash(SHA-1-Hex):
5d5d32294341b806226be1aa5da43aac2ee1b0bf
Hash(SHA-256-Hex): 5077e553f6984c02627f607e6442e90-
b1c081664339b38d311e17e026c26c9c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
48
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)



MODELLO F24 PAGAM.MARCA BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 301 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1KokkfjIyQlon8XwyGcmeA==
Hash(SHA-1-Hex):
9ebe1a7b5b14ed2abf46969936e373358add6cba
Hash(SHA-256-Hex): 9aec391d365674d12a7ab4aa4ef4004-
b05c461cd1bdade87bee5b359c0559375
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563269234998
Num. Protocollo Interno 1679838
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Cauda Strade srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 11.27.14 CEST
Offerta economica 24,57100 %
di cui costi del personale 65.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

9.500,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 640 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): Bf5k/ft9gUjGlpyiTL8VNQ==



Hash(SHA-1-Hex):
2dfd7e3494b3348b6a45b3d5fdd10f2a15ea8eb0
Hash(SHA-256-Hex): a6ff133fb7abdabfc73efcc8907d8ca-
3691e3c736ab68a7c42037364fa3f3fa6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 428 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): htrT3DjYM5vzll2yYhAsuA==
Hash(SHA-1-Hex):
8b0263f4420f3b155c11340f6bd0fa1b84ffb6d3
Hash(SHA-256-Hex): 48d9485a26a8a17c8d4eff2def6b85cd22a32f7e1fe621dd11384af4af617afa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984394.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 394 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): FBAhjfPWXqUamnuhpwlx7A==
Hash(SHA-1-Hex):
dc73ad0aa9b73fe4c964940c10ddef85873ef79d
Hash(SHA-256-Hex): 76e9dc6b13b1f38ce28955763a94022-
e131b7869b489b3f33df0b5fe5591d257
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4zyeCxGV3cMVzgn5H69PsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
57712b7dbcb2f782ba35a1b0464827e291d53b87
Hash(SHA-256-Hex): e029dd0663912b6ef70f51d0aae85ce-
645e9a4ff9612c06b08199b9b129b8709
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

79289990F8.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q6fXhxLjypebfz1zP/+/sQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3872cfbdb61eab2b29102d1bc4afe061fc5e4299
Hash(SHA-256-Hex): 133395fedb44680a54de941f373a129-
6293b6f8ebd46c922fab7bc69b0be3400
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA dal 01.02.2019.pdf.p7m
Dimensioni: 793 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): c1z0hQy9TIBPXcsClDKyVw==
Hash(SHA-1-Hex):
6008782d0ad0dce8e1c9ec1174538103fe6b612f
Hash(SHA-256-Hex): f57b0baea01cd2c172225e3f8dc4370-
ea70aaddecfb9af1965a60018d36b2763
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

dich. no avallimento.pdf.p7m
Dimensioni: 570 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): k2wLmDriW2MdTjRnqNhiog==
Hash(SHA-1-Hex):
ff9af3be54a6679caf48818077afcfdd99cfcb5c
Hash(SHA-256-Hex): 50666565e148b87712f3e1c8026fb13-
656f59f27d72a2029020deb8b45dce93e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 14001-2015 sc 04-09-19.pdf.p7m
Dimensioni: 361 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vDLRFhz75Z6ooo/y//Gg4w==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
ee1e8b7a73291c1de37637f76ed1ed8f4f19d84d
Hash(SHA-256-Hex): d24acb952eac5ce4223d350a392a3a4-
d5e621cf601b1901b00f2537a4d78ac35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

marca bolla.pdf.p7m
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iPhZ9HZVndLoD9L3pxxLnQ==
Hash(SHA-1-Hex):
24bc6802ba8b27258fea1e9e035cd4892a00813a
Hash(SHA-256-Hex):
85a6e5762aa7d30b849219114898575-
373a4fc22011095272a34a9704bd38142
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563267121225
Num. Protocollo Interno 1679560
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore COGIBIT SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.52.01 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Offerta economica 23,12900 %
di cui costi del personale 77.900,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore



economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ROSSO IVANO
Hash(MD5-Base64): 3XQIjX+EPMxtCs+yUX/rSw==
Hash(SHA-1-Hex):
1dd84df434941c5fd6d1ac1a25e1c1b1e52c9d93
Hash(SHA-256-Hex): 1c2b85f245abde24cd2a6d3aa5dca8abc590fd1d3b2894472e439f0efa36a026
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Lotto2.pdf.p7m
Dimensioni: 618 KB
Firmatari: ROSSO IVANO
Hash(MD5-Base64): u4njDd0Yo54pzYAqjMuR7w==
Hash(SHA-1-Hex):
6354a6512f23220e5ec13792678c43ef9e6337c2
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 9af2205f2000b82a93f41ce33f6a45f-
0af3d4a4c7d71f107f52f565961ed0d6e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983405.pdf.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: ROSSO IVANO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): ZgircTGt59hfM1OpPlQyrw==
Hash(SHA-1-Hex):
1e36f7d424da96d1443d187536de1b4dadf856b1
Hash(SHA-256-Hex): e029475a718ecd6bc8165ca688c202fca19d38da26e4abda357cf07a20f214a8



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Qp3IlBGekF+ofslBCdMDFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7b60eeefdc76d7f69b18ad29fea5794830c77be0
Hash(SHA-256-Hex): d3b6f7a35576daa6fd4cd9fbadb555ea629300f3c4c8490f9b26b2caaa84f0f4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): auK8e4XLWJjv9P7b40eysA==
Hash(SHA-1-Hex):
3eaeb6c6c5d19e6b700c97b86bf4cbd2f9030f82
Hash(SHA-256-Hex): 6132c17334744f2be78694314aabd75-
9fc559eb0f48a81b7f2fa1e7c1ed9bab8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): f2vdeS6ruz6z4CX2s/LqUQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e428c0d12293fb130e28ca701aec5796123e94ca
Hash(SHA-256-Hex): 767d7ab196021b37a16c2d3cabfd54e-
9a44d423ae5a9cc6e022c63c74cced4d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs



50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato UNI EN ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xumnWx1OdcN4RVVLjnT+FA==
Hash(SHA-1-Hex):
c583e1227cd8ff47f72155d5f04cb23329a66e05
Hash(SHA-256-Hex): 3366aa6be736afabe3e53263be45496-
505039366374ea7d12d347ce1f2aa85f1
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 406 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HgnHgvSzvuJ+LaCbh3Eqvw==
Hash(SHA-1-Hex):
31fe4f184ada366989705dd652536bbe5ebc132a
Hash(SHA-256-Hex): 43d1af4f0242844aa7ba5d996fa18dccce66e34cb7fa11547d1a39835d60c8e4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563265643344
Num. Protocollo Interno 1679358
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.27.23 CEST
Offerta economica 20,81900 %
di cui costi del personale 70.630,40000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza afferenti



l’attività svolta dall’operatore

economico

1.750,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 759 KB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): eB/f8gig0WUXDoLG/sYODA==
Hash(SHA-1-Hex):
2e9430775b541444a99ad2a37e0c09d6ff022abc
Hash(SHA-256-Hex): d7b0a2788dc5d9594074f7f710aab16-
cd4a5c62927897126866842f1cad24f28
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 254 KB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): 4Zo43gFM/84+m8/CH1BBcg==
Hash(SHA-1-Hex):
c4e41cb92b1fc0915205f164d2f17f2f99fff329
Hash(SHA-256-Hex): bcb8de5c17997fda0cc895b80ddf369-
51ba0956c5d94c5c83dc4e4deeb357e2a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969964_11072019153914.pdf.p7m
Dimensioni: 505 KB
Firmatari: Oscar Franco; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): m9MROTI/f9iOisNYaEoKMQ==
Hash(SHA-1-Hex):



48f7c5d56a2c388f57a4b1a55cf26ad921c6303a
Hash(SHA-256-Hex): da0f48a1ecaaa74b753122465f475a2-
44604288e46876068fc1b8f04be7d7d22
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ze2jZy8G5wgG/qyKOTSQAg==
Hash(SHA-1-Hex):
3e6aebec2407f7e1742a9f622e67703cc52cd207
Hash(SHA-256-Hex): 8a6875f278a2c0411a5cc2e5be6cdf1-
38105bdeaf10698d374ac4e53ce764c86
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m
Dimensioni: 232 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): b06DS17fvxlCwgWNZR+/rA==
Hash(SHA-1-Hex):
387b10efdb7e4c89afd75de70fbfe563d21ea013
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Hash(SHA-256-Hex):
1b7bdf319465ca0b64b90d9b38e4865-
fdc6c1d48dc4bb12df40a2d1de84eee23
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 567 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): R9vEH/+E/ZEaamhBQc1Fsg==
Hash(SHA-1-Hex):
a978ad7a9b0f920368d8a2f4a4371968cc3f3d56
Hash(SHA-256-Hex):
08b4b92d368f9073bd7b95e5baeb721-
93203960d0f7ad148c6c946ecd5ef9bfc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

1207971_PAGAMENTO_F24_2019_07_11_1.pdf.p7m
Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0EYrP4wlX6Y9I1AEq9y/sw==
Hash(SHA-1-Hex):
1eecc774377d2583077c4aa3f63890b6342aee8f
Hash(SHA-256-Hex): 638bba5e5569ccce61f96b84028a2d8-
496a80397ab8d859a64bbf6c25e227618
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563264733563
Num. Protocollo Interno 1679238
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.12.13 CEST
Offerta economica 9,81000 %
di cui costi del personale 92.700,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

16.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza



9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 900 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: CORSINI PAOLA
Hash(MD5-Base64): lIcnNHZWwJihWsrTI+ZszA==
Hash(SHA-1-Hex):
aba71df8fd6274157d844c738eed2d222144bfff
Hash(SHA-256-Hex): 1107e850b05afc4b4c0aca3af8a8c97-
833dcdc38728a92be2529c46775ecc7c2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 350 KB
Firmatari: CORSINI PAOLA
Hash(MD5-Base64): IezJcuCNwKNiq6nxWwo7ew==
Hash(SHA-1-Hex):
21693e2aba8814ff6e01743515e4539cbc1aa2f8
Hash(SHA-256-Hex): 7d4e2b4ed94a92ccf319b683ea5aca3-
9bb957c87900b7559254b463d54de1b8b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984392.pdf.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: CORSINI PAOLA; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): dKTlRdtjdqc1d251tZUOpw==
Hash(SHA-1-Hex):
e3c45d77561c946543f6484af2be69dc69f74fa5
Hash(SHA-256-Hex): 307baa008de3ea1f01256443fd57963-
00d49edd7d7f6dd1902eba5ba9b8b37da
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf
Dimensioni: 514 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EbwU2+1+rdLpGcRKc5zxsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
41f8afcb556e2aa61f72cdabe9ee14eb70be7630
Hash(SHA-256-Hex): b4dbaa8e659ff6313a10135482c3b4ecc0548715d2d97a7236fa48001ccf7bfa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta15_07_2019.pdf
Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pIXy/nhpdyJqWOMaGtYy0Q==
Hash(SHA-1-Hex):
42654dad390af306a0dbf07c1678d25d35e6c94a
Hash(SHA-256-Hex): 77384b20d951ac5cabc7d22fc8c26f1-
af8b25a3f1cfcad71ced480cb491ea79b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA Sett2018.pdf
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XhGohS7bqeFR6FXOlVEcRQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6971e9775f5425e5e5600dd4adbb3420c2cec293
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Hash(SHA-256-Hex): f2461162297ac685ebaf0e867f66410-
8025408336cd4c6d1ee776b59ab470031
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste



dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERT ISO 90012015 GLOBE.pdf
Dimensioni: 61 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qC8lTBEJBVntq9WS8EVbpw==
Hash(SHA-1-Hex):
fc4b91f89efac79c54f436bd2d4b7144e6bba19b
Hash(SHA-256-Hex): d689579f190ddf3fbe5eb643887dfbc-
427f1a1f3979162e126f812dd4566f939
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bPtGKbOZRE06VVjpPWa1Bw==
Hash(SHA-1-Hex):
77b81bc386aa1d4c636e115ea5e988fdfe9ba7a1
Hash(SHA-256-Hex): 51b4d8c2d76852039efe872b2cbdb21-
c57189a4f9316c51bb4ce2bc2f5dcd587
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563262710394
Num. Protocollo Interno 1678986
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 9.38.30 CEST
Offerta economica 15,74000 %
di cui costi del personale 67.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore



economico

6.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_rattalino_pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 224 KB
Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA
Hash(MD5-Base64): 6/exsaHSDHuiERh+pdyi+g==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
6443cef010319c1dda3797c6acfc84e849203bdb
Hash(SHA-256-Hex): 0e5b1a2bbb9826faf10fe1bccdd1a51-
0e6d907a4ad49cbb12f2435702c5b49ac
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 33 KB
Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA
Hash(MD5-Base64): b79ReQ0aFmIFonTEI/wGyw==
Hash(SHA-1-Hex):
f637f887bb356dd0c25355f730d0bfd4ac704196
Hash(SHA-256-Hex):
3d74c7b80ca8480b15a7229dd145306-
bb807dfcab5494b3ad72798c57e20d1d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484039.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): ynPOcdVBh9RioIguE0pdaQ==
Hash(SHA-1-Hex):



12a233cdb3b819d8684a142125bc81e14246aee8
Hash(SHA-256-Hex): 504a28c63472bc4acf39659369fb12bf97a338f05e871d0530bd0f666afae5a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 38ltTuz86n46s9+7GSYIDA==
Hash(SHA-1-Hex):
8eae9b8e0820ba75e41d2b18630dc03985f85e52
Hash(SHA-256-Hex): 6739345f50d6b133e6a30a95f19ae99-
d85e467660ab52fa1974c9b9100cc8180
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta15_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p29tnOm5jRVBtathblypPw==
Hash(SHA-1-Hex):
c63602e3aaec01e80135b6739c20f42bd7812957
Hash(SHA-256-Hex): 61ad1d02fa2d18cb991c1368b7b843ac710726c3dfd9cc2af732d83af1088048
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CONF ORIG.pdf.p7m
Dimensioni: 136 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): k3opvdGuiBA3ocvfIGqnsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
eddd3e73078188be6d0e95566abeb99bbe5da172
Hash(SHA-256-Hex): cee4b16462e9bbb620a87ccf305e7bcfa81fa0c1ce78595e18e82740fb0ed566
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)



-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO CONF ORIG.pdf.p7m
Dimensioni: 177 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dmCtAikbZbkPsmC6GQPYgQ==
Hash(SHA-1-Hex):
eafad24e80698026018cafed137f8324f79c76b2
Hash(SHA-256-Hex): 27ace9d5f23ca6be837b162094e82d0-
6a21987df7992b234b152565ae44b5058
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): goLolAp2ky5BirXeuu92xQ==
Hash(SHA-1-Hex):
76bf949eca5ff2d535e44af33e12d28b5ac16557
Hash(SHA-256-Hex): 0a5fd040a1e13b25e625ad10060c361-
f9803c36172368f95a199561663d17537
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563259719302
Num. Protocollo Interno 1678709
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore EDILSCAVI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.48.39 CEST
Offerta economica 23,63500 %



di cui costi del personale 100.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

5.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 921 KB
Firmatari: DUTTO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 38CSakbQeK7jYkwHkidfnw==
Hash(SHA-1-Hex):
d2eb8b24b5d681284d6bf28a8514aae6af3fa45e
Hash(SHA-256-Hex): 428588ad174aed34aaba77e7656a340-
3f865304af0875fcff6c5f9dad5dd20aa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato a2.pdf.p7m
Dimensioni: 263 KB
Firmatari: DUTTO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): SevxPjgaBYW0XBKt79LfSQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b5f264cdb9d0e81c716aee46171fc737e57e76bd
Hash(SHA-256-Hex): 4f9a1a2f90fbdd1d43408706a007039-
25dbdae335f518b85ceb8b6705eed80cb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481772.pdf.p7m
Dimensioni: 357 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DUTTO ALBERTO



Hash(MD5-Base64): Bh64WdE+knpDNixCpmA0rQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8905282908e54f0ff52fcefae11970962004e0a5
Hash(SHA-256-Hex): 598dbe3e2ce69b2a09d03518a1f8427-
71136f84d59a54454aaba441274a3da1a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 63 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zm6V66IX8Ac1kUDKgXU1LQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6a37e79792ad9d51c0b45e63f09be21eb58e3d6a
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 027a483c2ec55c9c8a46913648a71bc-
5e98fc5125102b238f258633965458e7e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 111 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZfPBIp/jm4fetD8830ou3w==
Hash(SHA-1-Hex):
55a64e0cbc0909c26ea8cc918ca165a4baacc1ad
Hash(SHA-256-Hex): 74d9bfab7d67477512fa4714ad23687-
5ff32bc9e46f75c43ec8c92e6930bd1c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 380 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A8pgGoMsad1fnR2v4Wb99w==
Hash(SHA-1-Hex):
f0cc008f9bd7209776f5ff2b721178ff2c30c464
Hash(SHA-256-Hex): 9f375bd8192644a17163877b325b0f0-
008366e73193c43ea422a6f8a34898c5f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

APAVE ISO.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 321 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bd7P3gt+ojD7XD+IVVExsg==
Hash(SHA-1-Hex):
1da09a3f17cb6bba7ad6d709dea69e46f57cb2ae
Hash(SHA-256-Hex): 265958330bf8d97da6bfa51044c9301-
30427fdaf294a82151f009025e8b688eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

allegato offerta economica F24.pdf.p7m
Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PipRtrfq3zO4aNcu5Vskvw==
Hash(SHA-1-Hex):
e485505820f10ade0ed5974cf4f1bd55dea3bcc4
Hash(SHA-256-Hex): 2233342e324c347d4e85cd9e51fc054-
90a0698ee3bd49df0d47c83f8d3716509
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563259230725
Num. Protocollo Interno 1678675
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Balaclava S.r.l.
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino



72
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.40.30 CEST
Offerta economica 21,87600 %
di cui costi del personale 77.600,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO
Hash(MD5-Base64): f+Yx8OUBdRS0NFFR7eh7qw==
Hash(SHA-1-Hex):
c5b1dc69486352c2f14f6719bff92fb61bde92e8
Hash(SHA-256-Hex): a83c6336c1fa9795d0ef3bb9afc834c-
1149fd102a7879b3798d5a30b8c83e873
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 53 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
73
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO
Hash(MD5-Base64): aMSFtVYNYQVY6ETfI63O5A==
Hash(SHA-1-Hex):
f21ec69c4c375e8d939109a41f2b353a9cf299b6
Hash(SHA-256-Hex): c6b2243f4ff995d258ab45bb9ae1caff852aec0af8b8ac41b837f622e76bb248
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro



Amministrativo)

P_0001481160.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO; GIUSEPPE
PORTA
Hash(MD5-Base64): 3SisWzbzvmWRs9X/in/oYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
68674d57f4e30d4d834ec6765633c8cd23e4e7b6
Hash(SHA-256-Hex):
8cb249e2d2f823d906567d29307e996-
682609d74b919c442d7ad8011f3484fc0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cIfFV0zBlivyUQB4k8VrnA==
Hash(SHA-1-Hex):
d9e0845a0eb16d3b0474f46c53145733c49a7ece
Hash(SHA-256-Hex): 1b0f327b8a45acd90f800375e936657-
7407fb2ee98340053eba1633d2becf276
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
74
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC_Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 680 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eQZKuxKgKbfGTgvJODLkkg==
Hash(SHA-1-Hex):
82357d39afca535713927d16c15000e688c74b1b
Hash(SHA-256-Hex): a9fd6880854a0513876d4369fbb9425-
09fce82c8c10d65d54e7b29f82de6e8c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA+conf.pdf.p7m
Dimensioni: 667 KB
Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): sEhXbz0xu/ngPA5RvA8qzw==
Hash(SHA-1-Hex):
4d7c0a1d0deddd60fe18ebbfaf0e5478cb703f2f
Hash(SHA-256-Hex): 201a4bcea699d01144252a0ba0a6474-
06e501cdbf693257ca25d3e0f65fd3b4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO+conf.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
75
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dqYiTcChFY5INdsfdchCog==
Hash(SHA-1-Hex):
2a95cd874c46a4d5e9ed3d446d1357d5200099af
Hash(SHA-256-Hex): 8432797c30e7d44d5af9c2f66b67c29-
fa819b4cee902c331ad09a5e1dceb1249
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

RIC. F4_TELEMATICO 8290068108826408161 del
12.7.19- .pdf.p7m
Dimensioni: 18 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rioOayHjNvh5r1Wyt+dG/g==
Hash(SHA-1-Hex):
2bc451c964537ee33452c9a9ee7c6e1c99ba424c
Hash(SHA-256-Hex):
b3a34d0a0108c29d37d763854e4918b-
3b85fe6040119a899dfb7e3062941456a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No



Id Offerta 1563213576900
Num. Protocollo Interno 1675126
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E -
GIUSEPPE
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
76
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 19.59.36 CEST
Offerta economica 23,29200 %
di cui costi del personale 80.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SANDRI KATIA
Hash(MD5-Base64): KnlTX9R655jYwhp8rIfMTw==
Hash(SHA-1-Hex):
c82ed936e41256e7d3cb59e6a6f16b3b9d5f9ea4
Hash(SHA-256-Hex):
af0be377d64d3078804b684d7d23e7b-
39117faacd5e9a4e00fb8310caf71d03b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 260 KB
Firmatari: SANDRI KATIA



Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
77
Hash(MD5-Base64): EochJx+Xdfu+gProXQQ8OA==
Hash(SHA-1-Hex):
f141fd48dd685a4127889882185c47804708ff1f
Hash(SHA-256-Hex): abfe240c2fd047d8fdb0185bd553cda-
85c7a8b185e370c53a38f4c71ffa47bd5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404114.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SANDRI KATIA; Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): cUmFnEPoHjfwko27wdUeNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d01ad565d8fa6ac39d7b4c9618dc3e7a9529098d
Hash(SHA-256-Hex): aa45e998f5ecc0a53f0de8581f8923e-
654aabd26dffcd76406079517c2db313c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a9zE9rGPNkd9j+e0qqnf5g==
Hash(SHA-1-Hex):
0a054e2c66070c796dd7638c72388f40a3318a09
Hash(SHA-256-Hex): 4b36103d77f8cfe2433dfe46fd1fda7-
cb81b318b6f7cb1cf3f8ab1107e139139
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
78
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kgMHpwoiSz274cCYrvKjGQ==
Hash(SHA-1-Hex):



fd38ee3befa028f036cf3bf94fffc14d134616f2
Hash(SHA-256-Hex): b61e2705f3845720b41d82dfca11429-
9bb0e5832923c9f7858df84ed76e32159
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione 2019.pdf
Dimensioni: 443 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YmD3h7+1OQgh+fJAvMtKwA==
Hash(SHA-1-Hex):
e847ad1dfe363e3ffe9c84fe53e6f8b363d92034
Hash(SHA-256-Hex): ac095c74484e6fa6264b32761931776-
61394d43ff91880708074e1d489b48968
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SC 05-205_certificato_rev 06_170223.pdf
Dimensioni: 520 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
79
Hash(MD5-Base64): /MdTXmuZVm70ewRfutl5LA==
Hash(SHA-1-Hex):
30fcf5103ee8c7249c6782b36007c23ebb8ef27c
Hash(SHA-256-Hex): 0f5771d9abb15aa87e769c349e05b3d-
9550f70d76a83fb3715efdf7e086ed698
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.19070543045318986-000001.pdf
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WJPs3VrQVA+996jc3QAOPQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0b35e43e30642bd7bf01ba7965cd5f94af818e6a



Hash(SHA-256-Hex): dcfa8dc5d8d47e9bc71b444c1799df8-
57b211920ab07ab384c97c10b9726dbc4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563201900407
Num. Protocollo Interno 1673704
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 16.45.00 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
80
Offerta economica 23,55200 %
di cui costi del personale 79.320,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.850,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO
Hash(MD5-Base64): rP/JzIVGQyAG2YhI1e5m/w==
Hash(SHA-1-Hex):
b4947a59b20a584e13e29dca4b9808e0bf5fcf09
Hash(SHA-256-Hex):
dbbb337598a54a04e558eab446d7dd3-
d85fae0dc38e06a8f427b33827c7093c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 Istanza.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO
Hash(MD5-Base64): +yjzPug3O+JU3yd0QDBAeA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
81
Hash(SHA-1-Hex):
e67f8048887639c8ec86dfc5fa6657108014bdff
Hash(SHA-256-Hex): 2e421eda1a9aa80b058505ca459933fc80b0639c13e2bd3cfb23ef533fe3e318
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 94 KB
Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEANDREIS
PIERCARLO
Hash(MD5-Base64): H2ETgSQycA4qSrFcg5cZFw==
Hash(SHA-1-Hex):
5b98fdc0703f3195f41ae3a765781950d8f652ef
Hash(SHA-256-Hex):
3321dde1cab585845e7dc64d82b47da-
249bf491e6bf19f21229de765c7ed9f8f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): J43PNRbdjYEIh812LXxIew==
Hash(SHA-1-Hex):
61fb9555f59c96e836382c3a930dcb03629103e8
Hash(SHA-256-Hex): d6855e4ffce55ea9d936eba186c6233-
0b245b2dc629b8807e64f617868eb8828
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
82



CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4sf5M2YntLpCMgL9V3uTDw==
Hash(SHA-1-Hex):
3dfd4cff12e5119378688216820977361b512b19
Hash(SHA-256-Hex): 5013c2df444fd5276c762a9573b4e25-
fc0c8d934bac150ac29e12c480a3c2b45
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YRFHrvdcVvQ1Ny254QQkqQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2847ede80367e99563cc7e6ed65a60df6e8926db
Hash(SHA-256-Hex): cdcbc87063e307dea536d9b7b8e4e54-
2764566523ec81054d6e2cba13b8e77cb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
83
Hash(MD5-Base64): GFOOKqE7rv6quAStdfyi8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c84df8a563bbe8f1213e2697c24b524b40cfaf33
Hash(SHA-256-Hex): b6be33d09666c1f2dbc403c510c6416-
189fb1806365a1f2fc9f4b489aea1eda2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo



(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m
Dimensioni: 155 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tPqj4hf3Y9dZBwDILCA/BQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d9cbbec91cd473a15bdac99e63106a649c25800c
Hash(SHA-256-Hex): 3f3fcf3f8a55cd660f823ece99e4227-
d30468be813388c690b6f2a39e9b3d53f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563197798280
Num. Protocollo Interno 1673257
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.36.38 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
84
Offerta economica 22,89700 %
di cui costi del personale 80.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CARCONE FRANCESCO



Hash(MD5-Base64): oz7bpagQVr4cjzdXHOrIdA==
Hash(SHA-1-Hex):
1d6686e86df22164ed6c472fae5741350709f92a
Hash(SHA-256-Hex): dfdd2c9bad01db59b0e4ca8c60f4313-
6c0a3c0548bcd7364d6586833adcc4e2f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato A2_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CARCONE FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): 0XQfpIbjdo7001S4HukJJA==
Hash(SHA-1-Hex):
cd042f8a1dd3762d9317fa7bc229234dc20f262b
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
85
Hash(SHA-256-Hex): 7f02de63863f79db4284b84d9ad4712-
0dae670d86a840a3c216b66a8b56eab5b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA
Hash(MD5-Base64): XB5m3dvRARc3J4BbhhOQOw==
Hash(SHA-1-Hex):
9b3e53a63eee67e274e1b3b0653e07e8a0e25860
Hash(SHA-256-Hex): 8d5939c5f0ea8e0a4dba13be76b5331-
2c3eac1552babb79341bac527fc426609
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): izUY5PqIFAmsSBH32pOxzg==
Hash(SHA-1-Hex):
b2ff5903c57439ca21943f3a09087443899a168d
Hash(SHA-256-Hex): d3ee963d60fd0e7fad21e2e32ddf90e-



0c1cc6f9320177ddbaefc5cf3d8c33d2b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Bollettino Anac_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 270 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
86
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Pkq5wZpAUNlFUlQOmIq7PQ==
Hash(SHA-1-Hex):
41f5aea04a7eb55d7ba81020b9cb14e94fc82adf
Hash(SHA-256-Hex): 6f4ebef84621469ac71677b867f17f0-
988acbd9439b8e6c0b0a9b1ee8780d960
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 955 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HsxnynMzc9XEOYsUvTxhtQ==
Hash(SHA-1-Hex):
39989c8ffeb57219a8201d1e7fdd3dbd18f2bc48
Hash(SHA-256-Hex): d56d89bb09ba887a0ec1cd1285a96c3-
d1fa3f2862f8fb792f0d771c9df26793b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m
Dimensioni: 660 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kJ/W3QVuj7PFRwElXexC5g==
Hash(SHA-1-Hex):
2edd506654de136173267bac7de51ded3ea640d7
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino



87
Hash(SHA-256-Hex):
b895761a5b0881acdb88e57110eb058-
d52a31ffa2f60edecf1b09d5a4dbd246d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /homgMQktVzaA0M2fHJSjw==
Hash(SHA-1-Hex):
2ac0f326f3a965b7b2561bc494de5646dcbd787e
Hash(SHA-256-Hex):
3707744d73b713e10670d3c5ce1605cb875fc559a69845eac3568beed539b075
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563197696623
Num. Protocollo Interno 1673242
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.34.56 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
88
Offerta economica 22,68900 %
di cui costi del personale 66.184,50000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.850,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta



Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.pdf.p7m
Dimensioni: 884 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA
Hash(MD5-Base64): GfUmDKfJ235gkEcyx4J+1A==
Hash(SHA-1-Hex):
09ddf76839ab409f6260872c9134b393c5c0be63
Hash(SHA-256-Hex):
4099d09761d45d6159b372e5269e42a-
346dc526bd1913748b3bc521dd3cd99b3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m
Dimensioni: 252 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA
Hash(MD5-Base64): L86IrftTsdGwd8ZbN9TvQA==
Hash(SHA-1-Hex):
50a7cce1bbd4b16ed34bf228e8807d8de82bde72
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 4a4c7ebdbd83895f80c6431e909a93c-
25854990b16c9befe1e58fd578aaba29d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969610_09072019141132.pdf.p7m
Dimensioni: 505 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): ipljqmF+C1bwXvKV9VVgKw==
Hash(SHA-1-Hex):
77bc3d5ce1b28639ab98db917d268354043877b6
Hash(SHA-256-Hex): e6e502d0b2273a5fbcc7e7dd88a4b54-
d350ee4303f098750fef3a26de0a6dac3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)



PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WbFFbKCPv9gaJ4c8HSE/5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
65ce0d07cf763082594e6989aeb81dad792588b0
Hash(SHA-256-Hex):
6cb89ac17d7469274c6583e549805c1-
c7181229cce5737d4e59ed6ec94ba9c24
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 95 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
90
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Js0S7t3VRn4S8nPzcEdwcg==
Hash(SHA-1-Hex):
f3e311b22d3445c44ef162b4c06df59a6d523358
Hash(SHA-256-Hex): 3fb4cff23febeb9425b26460eadbe48-
16de6b958611bd340785b58069a7ac721
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 50 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 39hAjtFseJ0TdxPTmwvCdA==
Hash(SHA-1-Hex):
46eb96bd8d195f2e2efeb6400c6a885b2ddf23f3
Hash(SHA-256-Hex): 08f18fcc8db2504432e6b3087bb5789-
08934acf1e00e53e81b18842544552330
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)



CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m
Dimensioni: 142 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kWqO4noqR5ubeBJ/GD/NWQ==
Hash(SHA-1-Hex):
992245b22709e0a79825f7353b067bd55e46f570
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 738d82c0feba2eb1a59f5b1317b3181-
4438d8f395a89d9a4c008611c8dcef82e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OW8WDQUOFf4JFiSomGIRNw==
Hash(SHA-1-Hex):
1b543119315fdda10c28bde6236f708f8547c1c3
Hash(SHA-256-Hex): abb395277451818f602b8f8053f7b87-
233d40cbddfa89d5eda353a1d00c360dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563197584010
Num. Protocollo Interno 1673229
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore TOMATIS GIACOMO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.33.04 CEST
Offerta economica 22,43400 %
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi del personale 80.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti



l’attività svolta dall’operatore

economico

3.200,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): I7OL2znKHcoroI08iqrk4Q==
Hash(SHA-1-Hex):
94fc7166a7ff9f037645c502276a758e504b28ef
Hash(SHA-256-Hex): a9187f6c059fe29647354008e4a3286-
0c0a8cefbc50323d36eda1076c139e272
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 0Dq46kVcJdUIxqEyrONOrQ==
Hash(SHA-1-Hex):
dc0b9b7f3c3256a4aab5cb3b2afde8ef126d746d
Hash(SHA-256-Hex): 1062bade2d6aaece7544e62c0feae12-
db9be81615244e90c866f9a0ef853e86c
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001480139.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE; GIUSEPPE
PORTA
Hash(MD5-Base64): ohtiKn2nrLdAGNjlsIZoOw==



Hash(SHA-1-Hex):
88d475c5fe0c40cf710b1eccb2a6670871b6c967
Hash(SHA-256-Hex): c16bf36fb66c3d9ad4d1e2538ce7a94-
608bddbe4363566099ab0eda947d85a92
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 173 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p5X9yHOuo6gk7LGQKjbI6g==
Hash(SHA-1-Hex):
e8c89d20d8473affaa3106509141e96de2de1fde
Hash(SHA-256-Hex): 54e52ef81fca45559295668c094404dfbbdaadfcd79c1b3b08f93f3bd6314cc1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uVatE6H3loLfWJ0a5sr9RQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
95adeee613f667c2403359a34027b7563cf740b7
Hash(SHA-256-Hex): d5face5acaa96c28c90c5c1eaa266f1-
fe8dfc9d7c7c47a96726f8544682c58c4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 17Y0+e17Sx7AR8ZhvQaUgg==
Hash(SHA-1-Hex):
a73d3c595b5854808402e529226ef86d344d37da
Hash(SHA-256-Hex): 755ea3cc151a399bf16e114dd4babad-
923a2ae69d3a3acbd5d5c2f630e9889d0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)



-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Cert.ISO9001-2015.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yrhWSEDRG5L2dzZc4eXLSA==
Hash(SHA-1-Hex):
0bf13dc58efb9e2161a0f52475fd43b176eab80c
Hash(SHA-256-Hex): 63a21904fef0fd42f090f49261f5f95-
54a48b583682e21558044ee22bbaeaa95
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Mod.F24 Imposta di bollo.pdf
Dimensioni: 173 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CFZF00Fggr2k7CEiYT8UdQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fa182d28c372b89af68441ce6712bcbcd775a08e
Hash(SHA-256-Hex): 404af8fddd9687bb6f4102337de4464-
a030364dcb11eb7b3560bc98b5d5f1322
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563196892725
Num. Protocollo Interno 1673140
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore LMG Buildings
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.21.32 CEST
Offerta economica 25,32200 %



di cui costi del personale 61.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.800,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Alessio Madeo
Hash(MD5-Base64): ypBSdix8C1fHBl0232uHJg==
Hash(SHA-1-Hex):
fc5680cc363b2451d30540a25a8ea30d669277d9
Hash(SHA-256-Hex): 58f04752434c6ddc187208b3d6f6c4d-
406861bc6591d1e3c42ec4575a227a2d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

a2 dich.pdf.p7m
Dimensioni: 518 KB
Firmatari: Alessio Madeo
Hash(MD5-Base64): lRCB7HMGMlqFdOoqvNv0Xw==
Hash(SHA-1-Hex):
40253444a7d3d4591a9debd8c4d0d1d1fa58c177
Hash(SHA-256-Hex): ebc66f3ec29b0d71c41ac05e0df809eedfa47e2739b364aa22855fdc216a17b7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

01_01.000038025__0012__Esemplare stazione appaltante.
pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Alessio Madeo; FABRIZIO MONTRASIO
Hash(MD5-Base64): AQ5LjlLVBq6lANUu3dOIoA==
Hash(SHA-1-Hex):
33518f64142b37fcefbb7a234fa2acb45eb4e434
Hash(SHA-256-Hex): 0ebed94bbed522f500a9200ff08e7a4-
4196c501f0a84c6b27bae8cbbb681d209
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

pas.pdf.p7m
Dimensioni: 359 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nhLDVXxuMhxwz6ZAxvpM+A==
Hash(SHA-1-Hex):
dd4fafcd4e14058c1187544e129cb3d63234e2c5
Hash(SHA-256-Hex): 4a67b187613bb9e9ed48ab64aa78a5f-
18c97f6d169008aec9ccd21e0a8f878a1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pag.pdf.p7m
Dimensioni: 313 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /VSLbfsM+HlTGJJar2aW/g==
Hash(SHA-1-Hex):
1800640658233f090a6ac76d71c9f68f93bdcc31
Hash(SHA-256-Hex): 319532a39e07b4cff7c4d6ed7a7a1faaa99718a6d7fe95cbe69210240c22cf58
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m
Dimensioni: 460 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g9cWIC38tzdkGMc0FSihnQ==
Hash(SHA-1-Hex):
93f25599fe2d0bd4b1e6f5bb78c8402abfc84b1e
Hash(SHA-256-Hex): 2c2a18921d9e606d6ce99ae945412b0-



8d6e0d8703858c97483a540a8832b8021
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DOC003.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qPi5iVpI9mMdb9M3tPd9IA==
Hash(SHA-1-Hex):
3df7795c51ec3254bfa92c7c6a5a4c4c86461929
Hash(SHA-256-Hex): 962d2e6d739a16710c2bd37ede86fb3-
41bd02a2e89badd6707024d4399dfd51e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

DOC.pdf.p7m
Dimensioni: 500 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uOqQAX5Zq/qSJCgAGsaZkw==
Hash(SHA-1-Hex):
14b48585904fd820cecdb963afacf3d1ea7fc980
Hash(SHA-256-Hex): d54da7ae4b1aa0e7abc20131c3d8193-
cf10ccbf26f2314d7502e8607b142ae27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563194776952
Num. Protocollo Interno 1672861
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto - s.n.c



Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 14.46.16 CEST
Offerta economica 22,91600 %
di cui costi del personale 81.300,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.950,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
100
Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 184 KB
Firmatari: BERTERO MAURO
Hash(MD5-Base64): QoqDavevXrUlb6qJXYiPmw==
Hash(SHA-1-Hex):
da457e7c96ec40b5e79e872a1cb4aed8da9961c2
Hash(SHA-256-Hex): 823b35af2efa37c8a26ca4698353e2d-
73c35c0ad6b7c700a7dccd4fa5a3b94b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 28 KB
Firmatari: BERTERO MAURO
Hash(MD5-Base64): 4ds/BWUeAO8J1YaJYKuzwQ==
Hash(SHA-1-Hex):
abdd7a13ebbc88431b6b962497eb76d240f36710
Hash(SHA-256-Hex): f715f42bd3971cf16db62c3d88ac9d2-
caba8aa4678b6dc6f2f4090e80e451244
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro



Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404116.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BERTERO MAURO; Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): PXaJAZOEdGuJYhn2mx9nhQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
913d33abab0488e17929500453fbf723ceb1a8c7
Hash(SHA-256-Hex): 99a0fbabef5fb9d92b0f8ac327fab2ceb0f6a5ef57795610fd7266376bfce3d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 450 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dYZ7uNGiw6xDW6UuMAXmmw==
Hash(SHA-1-Hex):
71574317c26fb39cfaea0013f3b4b3ff85586f16
Hash(SHA-256-Hex): 434e0d2dfb46edb4ce9ad1ac0a9c3b0-
69f12771f0e6d9f55c050554cd39b5ec6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Pagamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 559 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wyc+WEdtIIGvfNWSZRPJpQ==
Hash(SHA-1-Hex):
19c995639febed167c9621da38648a728884c74b
Hash(SHA-256-Hex): 6ce0162ef8ac9cbcb90b8446064976a-
58fae5da149bd35214513493e71b4765a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 452 KB
Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): R/F6cwVcAZd5gObjXXauzw==
Hash(SHA-1-Hex):
e67e5a2dc0f3a768475ff0e7b32c479002249d06
Hash(SHA-256-Hex): 1a968bb63261158d290a6efe406a2e9-
20956a861064c4c7464921d2ef9b32b5c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 622 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1OWOBQaaG5WjN//vsTPXJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cf1f9846dd426e2597b246b8be432f9bdfd0d443
Hash(SHA-256-Hex): c5330aa3db65ce92789e4c28d9f27e0-
318f41b38b677decb6b59b4f01e1ed231
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563194501278
Num. Protocollo Interno 1672836
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore MB SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 14.41.41 CEST
Offerta economica 15,21500 %
di cui costi del personale 66.369,90000 EUR



di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.740,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA
Hash(MD5-Base64): jScIvYOvDLcKZlR/q1y4tA==
Hash(SHA-1-Hex):
0b94089e2f0b247eeae3fc77f33fcd0f0a37b471
Hash(SHA-256-Hex): 852faa66682ec8d1ec86d330439d6d7-
19199345f1b4753ec7d213db52f2d38b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
104
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 649 KB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA
Hash(MD5-Base64): lEwA1bvmYAzKMIujHPVvPA==
Hash(SHA-1-Hex):
94b5d3dcaec869dfb56726d76e83c58b7e01652f
Hash(SHA-256-Hex): 50a72dee06bb9232dcdc9c2631867aa-
41f64489ff6d0ef93e009fe08e5d8aa35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione cig 79289990F8.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): eznWVzj4UGaqhLNb+jB4nw==



Hash(SHA-1-Hex):
24d4255e2d9adf678d8bedd7d68abf1baa335644
Hash(SHA-256-Hex): 45e5139bae77df38e0154be6e49cdfb-
03b00ad132a5130314c1129332256f47a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE PRALORMO.pdf
Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): fpKPNNS2ciQlnzE1J8+jaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
bb8e6b6a5eb0acfd100ceca7d7436e7c6d0852be
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex):
e82cd8119440b19ca755145087b8596-
4864c7b5d3d3b436bad7bc1f66964b5d9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC PRALORMO.pdf
Dimensioni: 480 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U2efG0rLB+CLFgx7JAzJoA==
Hash(SHA-1-Hex):
58d59b2f4d2bd1dbd2db71d9fb61f84189f45be1
Hash(SHA-256-Hex): 597d0c7fb3fa3e9b693000a11eca132-
6086b428960c0a515cf10dbc9ff5b8963
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m
Dimensioni: 497 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dL0T+DCjcNtpAmo5R9sixw==
Hash(SHA-1-Hex):
f9fce175b61eb5db57aaf76b615ebeae28e80c7a
Hash(SHA-256-Hex): 7a3691cb9e8afbc0d023be3d0d6be2e-
6ca08ac9a5da592e6d7b4d6b2cc21fb91
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria preiso.
pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 634 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8G646Jqpwt+SEQLlDnR8oQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cce485e9b5aa2d417b6e715b4637448d9478c505
Hash(SHA-256-Hex): e958097932084ae5fa607954849543ff40cad6893b55ed8b4e0cf7626542b042
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imp.di bollo.pdf
Dimensioni: 11 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rocH9mY/+DVRFLnHocoiYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0766610e8fdb7ed9ce9561ac2883a7c01eb71730
Hash(SHA-256-Hex): a624133c8437bf9713536fb7b89d326-
056ffecd45987fa1fd59b69f5071387b6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563190840295
Num. Protocollo Interno 1672550
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
107
Fornitore ERRESTRADE SRL



Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 13.40.40 CEST
Offerta economica 22,59700 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

4.450,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 8 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): APoTpWmbckqYQEEpjU1fPw==
Hash(SHA-1-Hex):
47ae791f69891c6e576c0cd39faab0515cc364e7
Hash(SHA-256-Hex): a5ec11782a660aaa8cfca52f7b4fd1bc569a36b487dbe2a643cf093c93b2f23d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 2 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): Pi02eJCdFdwnS26yH2x6WQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b9e07ab78dbe2c5fce33c2199249daad786f760d
Hash(SHA-256-Hex): 8e58fa7a97e8cf336af233b3c93535a-
23bf27e7010477f643900436d4a915053
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)



501063689 torino.pdf.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO; BESANA
MANUELA
Hash(MD5-Base64): UGFp54a2a5dunMv8CE0YUg==
Hash(SHA-1-Hex):
8c490620a7f0a820cddaf48365fa3c019d3807f2
Hash(SHA-256-Hex): 7487dd91a3c2e6d3453b34a8fbaf5a6-
86122895243045dafe7dbe420ede53921
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ouGWkiAPqCcuojXJrq+aXQ==
Hash(SHA-1-Hex):
704804f35954b75101a66d136be44b1fc7a04930
Hash(SHA-256-Hex): 0c6de5cd0a105fad57cde3ab51b04bbbd4c1dbefc171ff43d67da2168d8c4bf9
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac.pdf.p7m
Dimensioni: 491 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P5D9FAtxOMBzyYK3tL9ljg==
Hash(SHA-1-Hex):
832f6a2787553d7b74143b9ec73fcb2e1f1b196e
Hash(SHA-256-Hex): fc99a56c14e8790b302f79f4b2fe2e6-
f84913e9970cd3027cdccd0badf7eadd0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 784 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==
Hash(SHA-1-Hex):
0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3



Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-
f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 784 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==
Hash(SHA-1-Hex):
0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3
Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-
f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 45 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QvKNuNhAOEvTgvNQnP4hDA==
Hash(SHA-1-Hex):
606c86ccfd5da8d04425d044f2bd4a9c0d7ab47d
Hash(SHA-256-Hex): b9a6796e36cce8149d081a91e68e263-
6f6ce8e6775d1c62281384408b44be76f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563187583935
Num. Protocollo Interno 1672310
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente



Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
111
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 12.46.23 CEST
Offerta economica 26,10000 %
di cui costi del personale 60.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

1.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 226 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Hash(MD5-Base64): XXaiQ0HXUayEdXuxy8NS3g==
Hash(SHA-1-Hex):
95abfe747c2b400f137d01cc085ce5e1ecd32a98
Hash(SHA-256-Hex): b5c52cef1ad5542325712980759f041-
f560fc34de419f7541a24aaf9d8d99629
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 61 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
112
Hash(MD5-Base64): yW+kmrYJwrCijiVsRJuM3Q==
Hash(SHA-1-Hex):
646e6837998d8a4f940754b74e505be450c69766
Hash(SHA-256-Hex): afbb7363c26c1ddca33a6043de900fdc0723234f17a4706f3573e279d5e8a037



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 517 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Hash(MD5-Base64): Gka+Nhe1Ymgn3Jb32d228A==
Hash(SHA-1-Hex):
767bb0cb787b60962f169ede9022f089a5ab761f
Hash(SHA-256-Hex): c8f75e1aac2c9565f221d6f4a102563-
6157a3e434a716d7a86b4b7549fe62479
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ogJtbCcShSPhCLt4Box3qQ==
Hash(SHA-1-Hex):
131365f9c8cb9cdab9ba3dea59a36e33c54e3f99
Hash(SHA-256-Hex): 8c7a9e64da5e2495f31833de0253aa0-
c22d893bc4b7043325f4d36f64d4a2997
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 242 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): I3X2ak+EFnV1AKk7u6nlQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8370d9a63a28fd2fa31fce7ddbaf1f96b214d9f1
Hash(SHA-256-Hex): 4c00ac4fb6814bac281f2ad9b1b37a2-
c05f30dab7b0937745351125042c9912f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 693 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yQdaibDXXBTEOAp5dUPawA==
Hash(SHA-1-Hex):
48f741aa7c64764a8af5d0d2cd3b286c45ade67b
Hash(SHA-256-Hex): e6d386eb3a45769aabcffdbab03f0f8-
ba43cc245d109acb0a36aaab76b59e48b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001-18001.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
114
Hash(MD5-Base64): q7CMy26WM9opQtrYtes3hQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a18ce0bb4304976ebc40c697d550ec792b9fab77
Hash(SHA-256-Hex): 411da286cca79ac4cf585d5d2547fcec66c00306cb3f2cce80b9420d727f731e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 58 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 54nEwvORe6wQYq1X7Ond0Q==
Hash(SHA-1-Hex):
abc710bbf503c0ac3f8a75aef4d15cec8d505430
Hash(SHA-256-Hex): 671c01c716a71ca5369b1fe678b596e-
846312daa5e40825d369d3dde8b5d663d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563184723046
Num. Protocollo Interno 1671920



Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SICAS ASFALTI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.58.43 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
115
Offerta economica 21,66400 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 990 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): 9/3NQZFkb0fW2S7t72gExw==
Hash(SHA-1-Hex):
0fa45eb2e318f8091c18b54c48acb4384a5dff6c
Hash(SHA-256-Hex): a0eb8b3cb07d60c8ba028122ee671ca-
69b8a913e16d6a4135194836b864f321e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 415 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): Shvl22JtupIqHs3CwKe8OQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c738974e46bc9102198b566b2fdba5414afd22d3
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.



13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
116
Hash(SHA-256-Hex): 89cbb3c673e08bf2eb01f91b40754eeceb79fd76e0da85431cbe3db9650eb1e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: Maurizio Gioda; ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): n9eOCYOMlfjOu9YqjyjHWQ==
Hash(SHA-1-Hex):
9e70fcd385a4971d402f45af3613971f2f86acf9
Hash(SHA-256-Hex): e1c23ee91432bb582ea3090801fc2cef228596307c15b1a09dace82fa5d6bddb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pg2uMtxhr3EvLIPPwlbgsw==
Hash(SHA-1-Hex):
ec8d7567634cc5132ec07f0ab5ce63810db40c1b
Hash(SHA-256-Hex): 1eafcbddf464cc4455a755aa25e220d-
7ff3bb0af7838e7335a6433d3da2139b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): iiC6Vk6q+zTDjsnvaVO2uA==
Hash(SHA-1-Hex):
b9680e2cd9aeaad195c4b2c8475a07c804f2dba7
Hash(SHA-256-Hex): 02cd694bdf93424e262293ef753d7be-
86520afe2ae6289d037521d7807ab66ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)



ATTESTAZIONE SOA BENTLEY 21231-35-00 2.pdf
Dimensioni: 143 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L2Em1hQFkrvsDmNvZWtMEw==
Hash(SHA-1-Hex):
83e60bab207d7cfcf3542990fc02ac3ef4e92273
Hash(SHA-256-Hex): 1c1155771bce0c18bd4b17f73e43c75-
59495e0c4d2cfa8d045294de98c261c4b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CertificadoIafER-1545-2004_IT_2017-11-13.pdf
Dimensioni: 418 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UuiMmQQU3s50X5w1wD+ERw==
Hash(SHA-1-Hex):
17aaacf454fae45ac5e9db692b33b6b53f154711
Hash(SHA-256-Hex): c53629649a3d5db8f73066ac9363721-
54a84ec8c6aa51bdf38b4af79d0091704
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305464701107190029304-
SICAS_ASFAL- TI_SRL.pdf
Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WfnDigHUjAaNA2y8Q/n6rA==
Hash(SHA-1-Hex):
259188ca00ffe1ec6560024a6520db3e59a19251
Hash(SHA-256-Hex): 48070b6cbaa5e974ffb9ba5f1444f90-
c5a4dcc634d716ac27cfbbc0e485261fa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base



d’asta?

No
Id Offerta 1563184638604
Num. Protocollo Interno 1671908
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore S.A.F. S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Data lunedì 15 luglio 2019 11.57.18 CEST
Offerta economica 22,98300 %
di cui costi del personale 79.500,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.200,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): slMnuSc9mI7QjVWqHE9u/g==
Hash(SHA-1-Hex):
3c3a20458c87e6568793caa0d1e5c82125a99b7c
Hash(SHA-256-Hex): 3019ef425c773e58682691f8201f893-
b2ba1e7713cf1f661cb3c445c9f169020
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 503 KB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA



Hash(MD5-Base64): 58YmU4RifdW2FLL2U+Jn5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
81d1d27e0fefbf05ec486a7b6607f9b9b5b13c4b
Hash(SHA-256-Hex): 618a2fad6f220132e09d5a5fbc618c2-
a3191b787bf5718ef61ec137047a0ba31
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482550.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): RL2WggfATx3+akzkqvEAqQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4e8d80290e75725ea9ffe5c27775013f31f915aa
Hash(SHA-256-Hex): 165ed53da7635faf10f0ffbbe9b3bcecf752f8b10ed70289109da30381419bc5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf
Dimensioni: 160 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YKyxqGFOhrXFikFD1ZRwBw==
Hash(SHA-1-Hex):
99d8291f30f975bbb15dfa3e589ddba014434ebc
Hash(SHA-256-Hex): 40dafcf6d4d3476b7e966ead371f0c2-
7f287a9e0a200ed0827ebfa638ad8201d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XY7nv6Ci6YY//+wEWUwAZQ==
Hash(SHA-1-Hex):
5379cee25336b2d65621ce488e7adba28a72a13b
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 238ba6f865e263931bc2b4765ac3a2c-
77ce4fb35c2f2a739cbaa46ea99a17f83
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO.pdf
Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): AtsP1YdZCMI+uCqsH/bx+g==
Hash(SHA-1-Hex):
0942f0d01342ac11f70cedf40ba7911d8795879a
Hash(SHA-256-Hex): 93c3efdacdf56ad722ad6400a16fb7e-
94a153dbe4bcd853bb2c122d8776eb3f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

OM01LV6SMF241563183923479132.pdf
Dimensioni: 58 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lS4U5yLakvUl1fFvaOSRgA==
Hash(SHA-1-Hex):
069d3f2cd45246217be1be71b2b1db5f57cfd5b5
Hash(SHA-256-Hex): 40d97f5c4668fbfb5c1842008dc2479-
043165a7e3865e8afb389a0b83fffa83b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563183282782
Num. Protocollo Interno 1671701
Num. Protocollo Ente Non protocollata



Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SELVA MERCURIO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.34.42 CEST
Offerta economica 21,77700 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

8.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): nWp0P92BL3m7RRfo/Zkhow==
Hash(SHA-1-Hex):
8dca13ec1d276a3be303ec01720040f15fc3f273
Hash(SHA-256-Hex): 87e3ba2fb9bfb352a44128a67a02c43-
9c63f08a74924c4f36f29e610bcf7104b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato A2 e doc. amm.va.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): XaGWjrVnTYsOLrxAfuUoYA==
Hash(SHA-1-Hex):
ae4916494ebf65503622152e786b0eedc1910b6f
Hash(SHA-256-Hex):
64f0b6711b74764b59741672590963cae30fb8eb7783af57f0cd68321ba65a4a



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019970097_12072019102329.pdf.p7m
Dimensioni: 505 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): pJTWHfXse7/Wcf3xIiG2Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
b1d734074db3633a0f390a3495b0ee94cf00ca16
Hash(SHA-256-Hex): 3fe38eb900bb84756669f002778a93e-
89184497a3ed6886d99a6d1b2bc83da4d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lidwmPbga6Ta0y1/FXCq9A==
Hash(SHA-1-Hex):
c4b53ae1d8d2f818de79e442d451150894fa45c4
Hash(SHA-256-Hex): ea6ac4e6daf5e956229a258710bc435-
89174722096a46c1927cadd57b5e6312c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo AVCP.pdf.p7m
Dimensioni: 99 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2bXhnsv9f8RpssByTojnsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a4dc1abafafcfa1d4ab7e45094f3be9e4d7fb421
Hash(SHA-256-Hex): 77b9bd0597e50060d66c6b22e47bf1aa522afb3d1d39672b675ec122a16665e3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 374 KB
Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): AiXwnan/2BL8lMhoxQKl3Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c6ec41d532e2c11a9683168763386ef0523efe4f
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): a292270de16462c247290977c44f9c3-
9e74a49feb8f7952cff7b9c04f2376ac3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m
Dimensioni: 663 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oHNdqipK07TZMvXrFvA29w==
Hash(SHA-1-Hex):
042ff93f9b85dc3b0f1f96655c06c32d077a6696
Hash(SHA-256-Hex): addb4124e32ce59490e6f4c88636a27-
1fd860d0fc2b8da7a618b9b255e08e723
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

A03CVS00MF241563182670355182.pdf.p7m
Dimensioni: 62 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): T1JAvJ4y+BY3W6OwbzKylw==
Hash(SHA-1-Hex):
58fcc0a4172a9c9d7cb6b68908b14c5a04e79df5
Hash(SHA-256-Hex): 8ac00522b691b332d6dd662f95c42be-
60748d213cc6f2b98db6320070a4ca8dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Offerta superiore alla base

d’asta?



No
Id Offerta 1563182728852
Num. Protocollo Interno 1671614
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore mistretta srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.25.28 CEST
Offerta economica 24,90100 %
di cui costi del personale 70.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

6.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.7z.p7m
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE
Hash(MD5-Base64): KY8Yt3GEdKCBKEndRiKziw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
315f1b5464139f982a3b6424788bcc7c545b9555
Hash(SHA-256-Hex): 3e32438ffc8e72bed4c90708c7e0c58-
a970c15a1fa2089df26b9153ecafda094
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

dich legale.7z.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE
Hash(MD5-Base64): /BNbcNIGcO6RtvHEgxffCQ==



Hash(SHA-1-Hex):
0e315d43979c8db2827ea979a20664a6fe6fcbb3
Hash(SHA-256-Hex): 182826aaadfda9152df0f94b9c82a6de259d6ad3444bacc3a47e4aa91327289d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983126.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): wkpRJxvEA2kjPXn6/vppEg==
Hash(SHA-1-Hex):
38452c1fc14904ade0bd126493f05000e8cd679a
Hash(SHA-256-Hex): 9a0b6df8931c31e54c2275f0a3cd809-
1d6034399b09ec1153c47a6ca82b93f05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 329 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VSUVQrbHf8Xd0snp/SqaOA==
Hash(SHA-1-Hex):
8c1ca8a14a4caf14c4896321c486feade5155512
Hash(SHA-256-Hex): 714c5780d1d1a18db85fac82eeafb3ce2ee3dae273ecc6609e719bfa870dbbad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

tassa citta metrop.pdf.p7m
Dimensioni: 250 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): icSqeHKj5Nl4hs0TcJ9Xng==
Hash(SHA-1-Hex):
d89980a7b0d27f614b657e35682d0ed2844fe6d6
Hash(SHA-256-Hex): eb1a40e7206ec751763d0a25f3fe119-
255660ba5388e1053831e407fd4a48a77
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)



soa iso.7z.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==
Hash(SHA-1-Hex):
2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72
Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO MISTRETTA MAROTTA.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE; MAROTTA CALOGERO
GIOSUE'
Hash(MD5-Base64): sdL9wSDGJp3Ew9+IydILbg==
Hash(SHA-1-Hex):
22d5693f95864a98a2dfe6ceca01423d97402d73
Hash(SHA-256-Hex): 74ae502ee16d52aa1e3ece6caba279bd3841e50e3461ee32f8f933de61f112a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==
Hash(SHA-1-Hex):
2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72
Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 107 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): ykfgyYTmdWULW8JuyxH8Bg==
Hash(SHA-1-Hex):
ac570fb6e786366ac37f29fafa6e81d552a85a6f
Hash(SHA-256-Hex): a8bad9efa47f7525fbabf1007ec8578-
61c73d6c126a338eacf8b7a6970f5b6dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563181190390
Num. Protocollo Interno 1671350
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 10.59.50 CEST
Offerta economica 27,77900 %
di cui costi del personale 78.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
131
Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARATTA ROSA
Hash(MD5-Base64): IysKVw5T4+uVIo8H45cQqA==
Hash(SHA-1-Hex):
1f4b2ea5f80803eef0557b253d7e1821bb2d6801



Hash(SHA-256-Hex): 620e227f86661e861548dbdf1b600cb-
0e44869f429eb292205fdfb3031e408b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARATTA ROSA
Hash(MD5-Base64): O1nfgekzjp+LwHdn6EEycQ==
Hash(SHA-1-Hex):
ccab8dae83ec4967529d24f230a00ddc6d38b10a
Hash(SHA-256-Hex): 37b38e13640c68ae0bc857e4f91883fef14933435670dc351a17d336ba223a39
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.p7m
Dimensioni: 951 KB
Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi
Hash(MD5-Base64): 54c0YEiUTZQlj/QNbQdXJA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
132
Hash(SHA-1-Hex):
78aebc37d943832aa59aa681d3f7bf2d81642a58
Hash(SHA-256-Hex): f20ffa0c406698143aa9065fe619f6e-
139722e2a1fa19671915011afe9b7b014
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6bwbYXCOLywu/L9Q3Kzr/w==
Hash(SHA-1-Hex):
6627c398bfaaf5e55037cf99b481743f9f325db9
Hash(SHA-256-Hex): f1b2584603a1125299c9c373541c895-
ba774d1b4268a1d53cf7d7ed932f16c9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)



CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 292 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JbpoKrkx9aFWuJJfKkhR0g==
Hash(SHA-1-Hex):
e42ac78278b3d955b1ecf6b70046a053a757bf06
Hash(SHA-256-Hex): ca505176a80e984e3e5182e0ebb1e59-
744cd9d920d2d6c09f5cfc48eefcca335
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
133
Dimensioni: 39 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6Ud+r4HXmMZYDyFxke5ZBg==
Hash(SHA-1-Hex):
f6eca12a6e0a1baaaa1aa1a5543ff91e5870bd87
Hash(SHA-256-Hex): 93b5a09d8f94ca9c3662afe5f9c48b1-
674cb3b4aebb0e0a45d15a95b034609f3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar
Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): vqtfqn2msGRWTCkHOUwKAA==
Hash(SHA-1-Hex):
39eb0f2beeb2c96450506040ee7e19e126c2016a
Hash(SHA-256-Hex): 3d48a08f1d45ae0ecef78c147fe5b2cc3a39ac251a47bb7524735cc34a4aee86
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

QUALITA.pdf.p7m
Dimensioni: 349 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +JesolPt2jsccbkvfzjciw==
Hash(SHA-1-Hex):



291d1e114c147f6080b8fc6e6b15116c5ef24cf9
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
134
Hash(SHA-256-Hex): 87a392afb02b56fd00adae5b4230159-
77a1034b7d57c0195cc47beb56c3d9518
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 925 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EYE0PbJYYum54PecLzoM2A==
Hash(SHA-1-Hex):
ce762ccafac30c5073409ecaf0b1dbe7a489113e
Hash(SHA-256-Hex): 8f44f405ce90d3b3cf1cbcdc90732bb-
386e7b2496da4ee6696184c5678d37629
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563178502778
Num. Protocollo Interno 1670959
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore A.C.M. SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 10.15.02 CEST
Offerta economica 12,89000 %
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
135
di cui costi del personale 57.222,35000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

1.947,50000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza



9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 682 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA
Hash(MD5-Base64): EQgbWwhchSol3tqnnnVScw==
Hash(SHA-1-Hex):
6ce56bfac6f450df91c173e142ef017ec7c899e5
Hash(SHA-256-Hex): 6bd79de1df28cb3fd09bf350a28566bd132e85f23116c599de82055f55353861
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 257 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA
Hash(MD5-Base64): gltftiROwMeVlue6a95LDA==
Hash(SHA-1-Hex):
34ba4f15095bce8b23d863b8919a73b68b749b8c
Hash(SHA-256-Hex):
b8847b6db9583013661736dd501e4bef86e7873753898410fd3813dfd1e871dd
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
136
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

garanzia.p7m
Dimensioni: 548 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA; Alessandro Di Virgilio
Hash(MD5-Base64): lZO3zxya/rO3LiT5fMIXNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2d08dc32db16b17aafd031a82a1b892302123fe2
Hash(SHA-256-Hex):
022cb525bd56619561d76c20a6e5d8d-
785a2c84629e1fff8aa2cb4fb96483b36
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P9y9lsO4smBz1ndzaV/prg==
Hash(SHA-1-Hex):
cc97dfc06d8bfe7e799875c6cb03d13810ec2351
Hash(SHA-256-Hex): 9e016f0ecce344475fab401d114151e-
62c8930dbd9528ab1076a95c9e7fb13e4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac (2).PDF
Dimensioni: 99 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RGfeGNdUegbDRgotGlBERA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
137
Hash(SHA-1-Hex):
6c9ab14c16cf60376e099ce9870b0215f51c9fe5
Hash(SHA-256-Hex): c905881f6947e23c48e9568ab91c152-
79c5a021d17d989c3831cd9fc3c275f85
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vyPLfCpYddt4Ry7wyAdMHQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d10d726dc21944e34fb2f5677bf16653f9ee0c77
Hash(SHA-256-Hex): cd55fca1c7cf37cf58dc8799a24563b-
720aa8bdd7b1fc96b1c3065b04b3f28a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)



A.C.M. SRL - ISO 9001.pdf
Dimensioni: 88 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +AkAamL8YUt7lTaL1uhtEw==
Hash(SHA-1-Hex):
16659669ab7cf12890db1545f0dc955561777a70
Hash(SHA-256-Hex): 970f2aceb9edaf57c99d6985c977bc7-
e3d03d64ddcc2dd7f610be95ca059f501
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
138
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MARCA DA BOLLO.PDF
Dimensioni: 122 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cie1MDwmAuwTrKRUAz1ofQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4641fdec4653eb21cd2a17e1715b51836c491aaa
Hash(SHA-256-Hex):
6743b312119687565a9ed352d7370e6-
871a3a82cfbcc2b50a7e0eb2bb49b247f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563177072045
Num. Protocollo Interno 1670737
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 9.51.12 CEST
Offerta economica 21,00300 %
di cui costi del personale 77.800,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
139



di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.750,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. 2 DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO
2019.pdf.p- 7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): q7k2GZIpYWkXOfm6IZZSgw==
Hash(SHA-1-Hex):
abd03e14e2b395ce58e28f3c4bf708fa78825219
Hash(SHA-256-Hex): a36d3bd13419aea737957c35c82ee7f-
4668f99ea917077eeed9c7e7e24f6e026
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

GIORDANO - A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 245 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): dAJIRLRv3H3XP6Rj+TUHkg==
Hash(SHA-1-Hex):
53f57bbbbb0d4284e0b847069bd458ddc2fb5ac4
Hash(SHA-256-Hex): ea351f9451d26e2b779aa2069fc54c9-
61d7f708aa2b70785bc261772783db2fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
140
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001483335.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO; GIUSEPPE PORTA



Hash(MD5-Base64): uoY9+uTHLxpbK/Uxoafruw==
Hash(SHA-1-Hex):
ef7f4415d972e51573e4c79de08dd2110a6008a3
Hash(SHA-256-Hex): 4a9787a2fb7577b2a5a077a4b19b224-
b4a9c25e29938c56426c35769f29c067c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE GIORDANO.pdf.p7m
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LswpTk2bTQCanXyTlsY/QA==
Hash(SHA-1-Hex):
89453910342714a344b906df7ad8a50fae778b40
Hash(SHA-256-Hex): d9236184aebe694bd5163b5a2cffe1c-
286590e40032627d9eff9bbfc6ff8967a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC GIORDANO.pdf.p7m
Dimensioni: 103 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vU6H7ixl7b1Wv6QGwZkyjA==
Hash(SHA-1-Hex):
73f1cfbb75a68fbe172f8a079638023bfa25a5f7
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
141
Hash(SHA-256-Hex):
843e3074833c00f203837893023e8b3-
c80a98f08ac4079750611eaa9ea107ac6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_56774_19.pdf.p7-
m
Dimensioni: 67 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): txjwaDi3fvYb6b1Hc823Lw==
Hash(SHA-1-Hex):
8c7cf59597bc973efc762dfd765980257c198a05
Hash(SHA-256-Hex): ea98fbf48c325a0b575ee3a3fcc142b-



533302ff4da75ee2bda5199b2ff673a42
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

ALL 1 - GIORDANO_DICHIARAZIONE.pdf.p7m
Dimensioni: 121 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): /ISNO5VtDCC6JZwu50AHwA==
Hash(SHA-1-Hex):
6616b55939aa3ab3c1f1c64d51741d83e04646e4
Hash(SHA-256-Hex):
4b2d56ba2d99d1e2b03d37d2698af86-
6beac40a5445eac8057cb76fb36658342
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO
COSTRUZIONI.pdf.p- 7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 179 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zqgaEyoH5YIIi91HIJK15g==
Hash(SHA-1-Hex):
212a6963368187a0da18961e67741f831d668631
Hash(SHA-256-Hex): bc8aefb1902ef66afab30eff1983263-
8aec72a3992c4e81b6bb418f6f0005446
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 PLALORMO.pdf.p7m
Dimensioni: 334 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +ith4iwbUrYzAnsHEvB2yw==
Hash(SHA-1-Hex):
dee27ed15037b7f447b3c5702eb390a4d87adb66
Hash(SHA-256-Hex): 31ab996a93c9b8499e215ecd342ef18-
387257021cdb4481058bb4532b2f385e9



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1563173691615
Num. Protocollo Interno 1670412
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore AGRIGARDEN SRL
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
143
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 8.54.51 CEST
Offerta economica 12,13000 %
di cui costi del personale 68.186,80000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.921,25000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 754 KB
Firmatari: FASANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): CvNoJxCRSQJbc19EpOgwlA==
Hash(SHA-1-Hex):
e055944fdbfb1d27fca68f370ef62234cdfe5486
Hash(SHA-256-Hex): af12131a4570ac1ea0e23bb9a6358b2-
126bfbfde2c55b3139a56afc71eb4a9f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)



A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 301 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
144
Firmatari: FASANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): lLnTxCSi+mjrPBYgNVYyBw==
Hash(SHA-1-Hex):
36b59f3e48a1df3a1494dc172f4b0ce0a9ad382a
Hash(SHA-256-Hex): 9b59b58f5b44a48cf99018b3788e46d-
79c66fa1b1656dd0ceecf0cb9b1468d58
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983402.pdf.p7m
Dimensioni: 394 KB
Firmatari: FASANO ROBERTO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): vORpI+Tyv1r/AU9tbQGr4w==
Hash(SHA-1-Hex):
5554e8c3b51c4290ec7950d1ead4b29423ba1bd1
Hash(SHA-256-Hex): e0de29877e9017b29ea5cf1a311b574-
fc5a89a449ed42d46fdb4595e433d53cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DTw2XYHU6fLEcrO1LkrQPg==
Hash(SHA-1-Hex):
81fd75fc1ae063a012538bf042b02ea4be2a0635
Hash(SHA-256-Hex): 1a845909003899c886cc207e3039f65-
2686adffe079163474ce67c4d6ddc25a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
145
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ModelloDiPagamento24_06_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 336 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XC8YIMOQME4OSE8j7GqVlQ==
Hash(SHA-1-Hex):
916422d967ba6c2fd37e3614513fb3182589ddf3
Hash(SHA-256-Hex): 40fb7ebe5f56021977972d09c97b5b7-
43c28801d94a55582fe71eabf7d9d3f35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1uKwex3PFsPM3u+iJ01WAg==
Hash(SHA-1-Hex):
f34af80923283631911b138f0f1d0af0ba110efc
Hash(SHA-256-Hex):
de29390506a58a55c106a5e0d12bbb3-
cb34b1ffb4e11d6b67a6392f7180a4427
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato AGRIGARDEN srl IT18-8522.pdf.p7m
Dimensioni: 801 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
146
Hash(MD5-Base64): jwmTqFlMZBxT5FlrqNNYXw==
Hash(SHA-1-Hex):
e3b9727aca96717daefee747539c0d51a532a0d0
Hash(SHA-256-Hex): 4f665062e93ca50a6ae52f40d672fb0-
f9647007d8d7d02eb658c4ca73ce6e4cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Marca da bollo.pdf
Dimensioni: 93 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): o4YnqwwIK8J5S6HCx69hag==
Hash(SHA-1-Hex):
060c4876a68b8811ee90a5dabeb67504ad217172
Hash(SHA-256-Hex): 4e28f65acb3c62242a1679842f462c2-
67659c997076a3bc99419b8a86d08a645
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562937719060
Num. Protocollo Interno 1661902
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ICOSE SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 15.21.59 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
147
Offerta economica 22,82400 %
di cui costi del personale 78.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

4.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): Fyx3se5aW3azt/mkK9u2Aw==
Hash(SHA-1-Hex):
68769f082659ff55fff7020d3e693df41392a59d



Hash(SHA-256-Hex):
907c41026a303d7273d7a9d185c22caa00f6ce833b49358237121b6c379d8983
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. A2.pdf.p7m
Dimensioni: 251 KB
Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): vjBLB4hLiQgoxoL0PxAfIA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
148
Hash(SHA-1-Hex):
3a510c5526e5b47c87342bd5f048e04ab6f22ac2
Hash(SHA-256-Hex): e7943f608b497ac6d0e2e39bf2f1314-
d3cfc7cfcc410c89646cfd99ccc185797
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482475.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): Fv4IJQW1SvO9ATdsR6X0ag==
Hash(SHA-1-Hex):
00a0e74344fbc459a1f619ffe7e4daf2430fc5c4
Hash(SHA-256-Hex): b54587863f3abee2eebc766674dba50-
50e86703bdcfbb8d8a6dc27f6829f1db4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YXff60qXUd5epYiIC6yAQw==
Hash(SHA-1-Hex):
f7653f19c407ae28d9501443095c0ed10edc3d0d
Hash(SHA-256-Hex):
7407b9082631720127f5d9b4d2470aafb67cd3dcda1e53ab16cfe34e9c44c438
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro



Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cTAzxNHd5EvLSlVkQzBn5A==
Hash(SHA-1-Hex):
8fb2bfa6bfd85e2a64c2f314172fc4cc4adf6501
Hash(SHA-256-Hex):
5600901973bccac6a5b0b36a7393359-
2bf538233514961d4bde69e0ade8d5ebe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA2019.pdf.p7m
Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U+mmVrICFq2A3xVqARi7YQ==
Hash(SHA-1-Hex):
788701b4df779d9b4623444d56fcac757f7309d6
Hash(SHA-256-Hex): 3175f25c382d8530d7f28a820eef807-
a922bc65c6f1ea3305dff6496835a4537
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CW2cLODMJJwkgSzeQi4KUw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
5d78da45ad8946d06fecf28b34e8506347c1599b
Hash(SHA-256-Hex): 87364ce9659cf0e6ec09f6ecfcfaf82-
04b4a7e4baac9fcb2e655351903642c2b



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 245 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5ZOvNHDdNn4bxFYbaFBi9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4c7b33265ae3be1e59df2aab7f0a7646555cb30a
Hash(SHA-256-Hex): 05a1c085eb5165d32b76daa8a0558a4-
a154d166829c05502f8fce42bca8be4fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562915657658
Num. Protocollo Interno 1659315
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 9.14.17 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
151
Offerta economica 21,43200 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

2.921,02000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)



ALL.1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 952 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO
Hash(MD5-Base64): 7zQS1DBuGcHUMGlzVClexg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a4babd47f1b2d0f67ae0b5c62745061386dcc7c
Hash(SHA-256-Hex): 0420c8a2eb78796370bab0b7dfe015ae12c27b90099629d6d7571af0f2389ad3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2 ISTANZA.pdf.p7m
Dimensioni: 678 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO
Hash(MD5-Base64): VRFhQVxlJAIlryWwcX7k6A==
Hash(SHA-1-Hex):
7289149531e13bd3bfcc249563316cfa82424c39
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 1c6d898d7ef93fbafcde3c83a68dcd3-
674af9775df66ca66bfae9f26f5f29eca
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

GARANZIA.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): HhrRNyWuZudoDSyTpfSv3g==
Hash(SHA-1-Hex):
d0abc3d5ad84b43b639311bd72c321bc725fe981
Hash(SHA-256-Hex):
d3706a51d0e7550cad7662ad3a05727-
eb94191df6d80afbbeb62cf6e33acc65b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BUPrxkuRXeeV0i2F6L+f/g==
Hash(SHA-1-Hex):



97cb69be37c4c790a910675fbcaf1b9a21e12df4
Hash(SHA-256-Hex): d3ef3d25c65cf777b73af6fa39090af-
52f438131a9475dd035b19b95ae5f0d3d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /elOfMixJJjjoGLo6gMlLw==
Hash(SHA-1-Hex):
64b4dc0a282552803e9d2acbbfbfc549ebfc1083
Hash(SHA-256-Hex): b2677387abb1e1b64efdc08989e7944-
dddef2b96715111cabc165e586a35daf0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ophmXxxksglSi0uXThvyKg==
Hash(SHA-1-Hex):
8fd9f3278f4db92fc1a5615bba044c7ea77ce918
Hash(SHA-256-Hex): 949134771a006c9d73c814c297a19ae-
0d95a92a70d3627228a90059c3d7d7345
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE
POLIZZA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7ocj495Kq25SuKaiaB05Rw==
Hash(SHA-1-Hex):



20df94b3838e6720608134d05303c67c75a6aa0a
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 4f94b89d67620e5681d6af723af194b-
9661fc71123a5f6d6d480bf4efaf7b694
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 32 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZcETE4Q4zU7Khxypid1pAQ==
Hash(SHA-1-Hex):
bad9e24e3fec35e98fef5d13a320a8b79ad1a280
Hash(SHA-256-Hex): 11636c3beba55f9cdb974b664793956-
f07f94ac69b5e2d9822b95678f23c8af0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562915398171
Num. Protocollo Interno 1659283
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Massucco Costruzioni srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 9.09.58 CEST
Offerta economica 20,71700 %
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
155
di cui costi del personale 71.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

11.500,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza



9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MASSUCCO CRISTINA
Hash(MD5-Base64): EfuqqjIhpaKEO4LfzPTnQw==
Hash(SHA-1-Hex):
589d029accb63ceb3db38108ed87488a72df6f48
Hash(SHA-256-Hex): b618120e6ff01ff28ba1480169e7f3dd55e26d54533916f284fe1f263ec5f48e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato2.pdf.p7m
Dimensioni: 162 KB
Firmatari: MASSUCCO CRISTINA
Hash(MD5-Base64): 7rBMryuUkKtIlMIPEL+/fw==
Hash(SHA-1-Hex):
bba35778986338ca65b0ec38f913aac4eb40c277
Hash(SHA-256-Hex):
e93d55b6295be1aa60203eb87581e43-
13b0ee1687a1b1c2adb06060f621c934a
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
156
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012982395.pdf.p7m
Dimensioni: 498 KB
Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; MASSUCCO
CRISTINA
Hash(MD5-Base64): /B8Wt1AeViEVZQeGZi+PFg==
Hash(SHA-1-Hex):
92cfa249afb5a2bb8ed7ad55f94582cca3306b4f
Hash(SHA-256-Hex): fadb595575f8d341d66c464248c7b9d-
7d316f6d5d018ed83a2b6bb18499e20b1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 54 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rxy9H+FSUWGEsqqZ/Icpqg==
Hash(SHA-1-Hex):
e8ff50df15fcb378ee16360dd399c34d2ff394cd
Hash(SHA-256-Hex): b18335c946bf183ee65fdb1a015ec0a-
43413136c4b01414fc0bbf79ab741c92b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lSZcu8xsa4VVrabUWj7DdQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
157
Hash(SHA-1-Hex):
feede7df1cb95b9a47f2e2e5d787bb518136f36d
Hash(SHA-256-Hex): 3885992c6bf390358cf76a1d32dc89fedc0db8fee569dd0950960d2e53ab849f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO_SOA_SCADENTE_28_05_2024.pdf.p7m
Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oQWFCiXxZ4Gy326speT7+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
3e86da679b4841cc5e1934a90f5c433b27b33c37
Hash(SHA-256-Hex): 87d73c6cd2eac6228c4e402b821455dd93865be5c5c4073eb97d8225b2ce2f4e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI_PER_RIDUZ_CAUZ.zip.p7m



Dimensioni: 344 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FKfB2gBDTiwCtn3l/NAYlg==
Hash(SHA-1-Hex):
aab988147e994aad9f2e06415a6d9cb19ef0d1f9
Hash(SHA-256-Hex):
a6f30b17c8d60b4558706cb941b9420-
ca967f3b2dad647a59439743ee3d57c4f
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yWQXNverzsDQrR/QUAanaw==
Hash(SHA-1-Hex):
c06f803f3870afab2afc686ea7726d185259fbc8
Hash(SHA-256-Hex): 5b5f6453242679127dbd5cb86eaed35-
44c434cfe7135e77bb72ff0f3993df7d9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562831126038
Num. Protocollo Interno 1649771
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data giovedì 11 luglio 2019 9.45.26 CEST
Offerta economica 21,11700 %
di cui costi del personale 80.000,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
159
di cui costi della sicurezza afferenti



l’attività svolta dall’operatore

economico

6.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 244 KB
Firmatari: BOSIO ANTONELLA
Hash(MD5-Base64): 6mexNUPw4ZFAfLU5lQsTlw==
Hash(SHA-1-Hex):
a52b414b40e939e7d60af160998e3091e6066ff3
Hash(SHA-256-Hex): d09891d4610e3250004226addfafa75-
cb0839cde964eff7750d617cf38bcd15f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 53 KB
Firmatari: BOSIO ANTONELLA
Hash(MD5-Base64): +0J1ZCKjh9Yh5zXgJo72kw==
Hash(SHA-1-Hex):
31ea4ace4850e242ad47e3ec1c06d6e32731c7aa
Hash(SHA-256-Hex): ac1850220c43f3ab1553db115f1e827-
1fc64dec39a6ebf7cb8f366220b3be306
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983156.pdf.p7m
Dimensioni: 396 KB
Firmatari: BOSIO ANTONELLA; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): LC+TKOKWSHU0mPUZ6pGO1Q==
Hash(SHA-1-Hex):



8b15febe501daa72e3402d35e087068c992d41d1
Hash(SHA-256-Hex): 759cec2f386406ed011f19133aa0477-
5337a0c109eac8d271dd35c77a5810df6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf
Dimensioni: 161 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): M6c5zrRffACRX2OisurM7A==
Hash(SHA-1-Hex):
630b646254e878bacedb9d421ce064dd4748700a
Hash(SHA-256-Hex): c007d469e0cbd94243c423a97ae8c93-
ec7c3a220d09de775bd37f59be5d6d28e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta09_07_2019.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Augd7mQmuE1hxBgCMbhSZQ==
Hash(SHA-1-Hex):
38348ad278fb63caf96453258aa6ed65a422fdf6
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 55929162cc3d658dc546ec1070388fc-
2d74f833abc275fe0d9349c50d2c4dc72
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 39 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SKQMrzkk2bU7QHm9tsWHqg==
Hash(SHA-1-Hex):
f7a0a86cf9ae6b4a8a06418457facce9a21a6337
Hash(SHA-256-Hex): f208e5c867acc8e403d5cf784c00c3ad0a0733396b8436444fd9eb3ad185a72d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-



Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XcyovpQ2qKp95LqrhYFGdA==
Hash(SHA-1-Hex):
279032fa46c9f2ddb20480d12f11e40190edc69f
Hash(SHA-256-Hex): 6499f5787905f879773219a573ab7fb-
8cbdf2af014bd125c17398d22c2615458
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B08439468501007190032246-
ASFALTI_SAV- IGLIANO_S.R.L..pdf
Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cEtg2NSgT4htw10BD0TCEw==
Hash(SHA-1-Hex):
5bb7a032b20c9cb833488d3a82a8095b1f416a39
Hash(SHA-256-Hex): b31a4a1a73182f8b6dd3dea3519765e-
6a8378112db2f8fc7ca5c2aced5de17b1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562769135487
Num. Protocollo Interno 1642809
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata
Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore SERRAO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data mercoledì 10 luglio 2019 16.32.15 CEST
Offerta economica 22,66000 %



di cui costi del personale 75.000,00000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

4.000,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL1 DGUE PRALORMO.pdf.p7m
Dimensioni: 294 KB
Firmatari: SERRAO VINCENZO
Hash(MD5-Base64): T2F5liLEmWdzYmrpivxmhw==
Hash(SHA-1-Hex):
b54e43e544e2481dc969f8979ba8bc4249573b27
Hash(SHA-256-Hex): e8d1ae1fe68ff572eb2bc7b564d0545-
852d6f51128b828390551584227727555
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL2 ISTANZA.pdf.p7m
Dimensioni: 520 KB
Firmatari: SERRAO VINCENZO
Hash(MD5-Base64): a5odDuThpO5vTLoq16CS6A==
Hash(SHA-1-Hex):
34c095cce18043fa791b0a972ddabf0fd6e92f16
Hash(SHA-256-Hex): bb9a53ae9c8a9499d9ad84e1c225993-
39f10cf28e0b4520a2bb93e46f97f9ae4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

3027564.pdf_(1).p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 623 KB
Firmatari: SERRAO VINCENZO; Nino D'Onghia
Hash(MD5-Base64): 9quRpn0M3mYwrUn6XEBj7Q==
Hash(SHA-1-Hex):
61cb411636a03d93ac68eb99ac431566db418750
Hash(SHA-256-Hex): 74056691f40c32e2b7b5f58fe50d0a5-
4818715b8bdc27d6c2b1c02e20c17f4a0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7HnUSPOcw9AlBNVjroShpw==
Hash(SHA-1-Hex):
5ca35ae045fc31b192763fb34c9ba8269748db7a
Hash(SHA-256-Hex): 72b2cb7fc088ee9b947f089a32d15fb-
14a43e5b56bb78f54bacf5b86b120c092
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta09_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 72 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OiP1F9VAhYtB//DaZfglSA==
Hash(SHA-1-Hex):
578750c5ca3080616701bcb4a4ff903703f7c5eb
Hash(SHA-256-Hex):
d3fb78c2884546247378b242dbede72-
63abdc593f55f7cb39385ce07492ff616
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 39 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mj4JrvoZ6kYsMevD/EYo3Q==
Hash(SHA-1-Hex):



3224d4aff11005ebcdc30111b5263bda2b90504d
Hash(SHA-256-Hex): bbe45fda32b0e2cab845361731a8f6a-
6cffa8abd5d8c15015ccc4122332b385a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015 _signed.pdf.p7m
Dimensioni: 984 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): b70vlC8ww3QA1fGlbyvaFA==
Hash(SHA-1-Hex):
42dca15774757718c59f9ceb4fcbc12bf761fe21
Hash(SHA-256-Hex): 41f6b4949b3a5efeb776aa23cbd7b84-
c3ac98048baa4a8d66c2bafffa3315c11
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO PRALORMO con ric banca.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 323 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e4MtG2q604WOYkU58AeO7A==
Hash(SHA-1-Hex):
79249c315afbeb0ed59c3fbb68023f7fa8a4b233
Hash(SHA-256-Hex): ba440b48551cebbe1fcd30edf54c440-
002fd7f3ba673fa11e8d4564e30e338c1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No
Id Offerta 1562322810544
Num. Protocollo Interno 1608730
Num. Protocollo Ente Non protocollata
Num. Protocollo Esterno Non protocollata



Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore P.N.P. COSTRUZIONI
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 5 luglio 2019 12.33.30 CEST
Offerta economica 25,92600 %
di cui costi del personale 77.463,04000 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore

economico

3.310,75000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza

9.500,00000 EUR
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PALMA NICOLA
Hash(MD5-Base64): WN/b8O0xAK2QkW2+kBNzuA==
Hash(SHA-1-Hex):
7d955b70dd2628b615cfb0c048c64f10c219a881
Hash(SHA-256-Hex): cbfe783ed5bd3172cb4004d9f770e63-
f516a96e9daa905bd176d199f2f2f8dbb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2.pdf.p7m
Dimensioni: 918 KB
Firmatari: PALMA NICOLA
Hash(MD5-Base64): 1cHHmtwBqDXOmQ2lvx7ANA==
Hash(SHA-1-Hex):
d8f863e5c8f462d24f227dd9e49e9f435d10eab9
Hash(SHA-256-Hex): 788b5adaaf70160c9f28b3a8aca2ed7-
0726c9f6378298042e8db08933b0d8ece
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

PNP - Citta Metro. Torino.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 402 KB
Firmatari: PALMA NICOLA
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): YQrX4GGT32PQaOzI0TUYmw==
Hash(SHA-1-Hex):
549516200bac3f83a2be1093a44920bdb6eadafd
Hash(SHA-256-Hex):
93c2e90da88103c2b0578ee30851963-
2038bce8cd10c631e8cb9fcb49584096a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 272 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1hcpRgPotRoqXGfmhaP3+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
da5a92d5f7c05fc746d2c4c7cdbb2eb3bba42d22
Hash(SHA-256-Hex): de617a35ec53a04513b6eb3dbf8905def6e9bc64661a7bbae4b3df9cfca7a6db
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tF3fNGSnb7rT5w7DHvdN4g==
Hash(SHA-1-Hex):
58ef16a904ac29d77edb3f3f35dcbecff6f5b652
Hash(SHA-256-Hex): 1dd232a6c0350bb6aefccff7c524ae5-
fbedd9368866b844de8c0486f91cd8b1f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)



ATTESTATO SOA PNP COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m
Dimensioni: 464 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): E+hhY96wH4V6JC7Dd2RHTw==
Hash(SHA-1-Hex):
a4b7f600ed39017435b29c3d25a556d78b660258
Hash(SHA-256-Hex): 901c77da1b0f51214443b8eaffe8ebe-
5d51ccf16e21cb6d5ba60e56a081f15f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICAZIONI PNP.rar.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1/ELbdkJkg6Z0gWVLF59wg==
Hash(SHA-1-Hex):
02b89966950fbe67e0547519004a981348a6e287
Hash(SHA-256-Hex): 2019a4ba95c2a9e670c40852f216c5ce5918192b440cfc9268cb3d489391f52f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 105 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): 1+YLByFfewzqe8MhpIbRHA==
Hash(SHA-1-Hex):
0e5a9248744d000bff55d80ab7df398752c38d3e
Hash(SHA-256-Hex): b94999ad5b8fe10d9f1da67b0ab5215-
ce99aa8000bbb8748c5cf5cb568e471bb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Offerta superiore alla base

d’asta?

No



Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
Tabella 4. Punteggi
Id Offerta 1563282840652
Fornitore SOMOTER S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.14.00 CEST
Sconto 9,30000 %
Punteggio economico 33,48
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 33,48
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 361 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI
Hash(MD5-Base64): zpt+npz6xESsv4T+GtL0Ww==
Hash(SHA-1-Hex):
238e24a221c3a18bbed92b9d03135a27d524ca07
Hash(SHA-256-Hex): 7b0b93fde2f644823684e73fc55b07fde4add31786c2ae2f0d7d7ef18473df79
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 144 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI
Hash(MD5-Base64): YC4rRAYuwjDoYGGzgAY2bg==
Hash(SHA-1-Hex):
e75fa6ce5c217173bfc859ac90837480ef3901bd
Hash(SHA-256-Hex): 4c021993397602bd9fd4931db20d8cf-
29544bf75e809c32d4490ea67790a7195
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

SOMOTER - CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m
Dimensioni: 369 KB
Firmatari: OLIVERO LUIGI; Claudio Merlo
Hash(MD5-Base64): 6J4JHLIu95ITznkTdQ3hfA==
Hash(SHA-1-Hex):
3d367055fea3dfb79545d9be524c56de00ca2a0b
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): c4a76bd7a4efcde8546e9758a73e156-
dbbc89fc9703dc2e185e7b407bc79d92e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kl9O9InDGpTXm6LY+Ym2+g==
Hash(SHA-1-Hex):
4f90c9ab021d759d01c77f4d895f401ab4899c32
Hash(SHA-256-Hex): 32ef1fb55cc10863271d72eee8bb630-
6d15adcce82d2ad873063ec70659154f7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): s+UvxiI7zMvsI4R+oXifYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4408230bd4c6b43309437d01f856443c1acdfea6
Hash(SHA-256-Hex): b331aed2720a1e2b68aa95f74485e02-
797e6d61494b137b32280ea0af30765cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

4_ATTO NOTORIETA.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
173
Hash(MD5-Base64): bLJDguRQ4pmXObOapLTBXA==
Hash(SHA-1-Hex):
2d847175e8be392fc379ebc64d9aff937dbd921e
Hash(SHA-256-Hex): 4d46878e367a2df9c6bac5c86848bbd-
43412779434e774ff520d5a6365ff75d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m
Dimensioni: 580 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 50Fuctr0blUFsfgDv48HEA==
Hash(SHA-1-Hex):
356c8a64fad7e42d1dd5c8c64c01e58733e571f8
Hash(SHA-256-Hex): c34349f7f7da60074c41f1a64916529-
e2b318e432dec9db8387d77037bf0173b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305460100907190029025-
SOMOTER_S.R- .L..pdf.p7m
Dimensioni: 346 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): H/j3EOWlRkcdq4HTkd4AKw==
Hash(SHA-1-Hex):
25fd030a54978bb2d2007878f68fa9f74fe94878
Hash(SHA-256-Hex): 77a9d281ea5b1a5bfa9ae4c7484ce5de5e703d9cdab019f0c09b30868b6fecfd
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563282417348
Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL



Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.06.57 CEST
Sconto 22,32700 %
Punteggio economico 80,37
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,37
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEG.A1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 7 MB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Hash(MD5-Base64): aNKAadbYkWT2XSrNGNtelg==
Hash(SHA-1-Hex):
5ecfd8cc8f992bcb7e4ff7d0387d24334dda5896
Hash(SHA-256-Hex): 02dab820f97a9bf17c58856143643a5-
e70b2cb4edcc253e225999e77781dfb59
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEG A2 DICHIARAZIONE.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Hash(MD5-Base64): y7zh3Z0BCaP6M9rnG097XQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fed4a5b44e69a7f73ebfe46b2ed0174c54255038
Hash(SHA-256-Hex): ed364fcae3bb0b14d2070534a609baaa6ade9006e406b14fde7b3ff66562faa4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484961.pdf (1).p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): 3R5i8eSKDj+NZhI1XhGLtQ==
Hash(SHA-1-Hex):



e1f96b7d3e35ba9b22e28d2cda815c7690b6cd64
Hash(SHA-256-Hex): 4f55ea4330c6d51d8fb6aa07342428e-
2929d10ccde937be6eebd3ae58d02697f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 372 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vBWneMAj8LCrWBQGcLfY4g==
Hash(SHA-1-Hex):
56ad1a631e23949d05009840a3d8c0dcbe9445bc
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 5a292cc32bb42f12a90230920742bbad2abb2e0cc69bde4bd70451ff368f83d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERS-CCIAA.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): trMoxJ7LtUAitHYg1bpVTA==
Hash(SHA-1-Hex):
a285a15319c5dcea175084051377885c0ee9e0cd
Hash(SHA-256-Hex): a8767c3b5be1117bfb157cf86b7fe39-
3d1366fc09ca21ef9b5e6896652c9e9eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 857 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oDNVI8ZY31uiDcyqV8qOcQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7bf47449490d8203a8e1157d3cad600919fbf4c7
Hash(SHA-256-Hex): 7d9775aaa8ce08f435b55e1c5d32510-
d9214acb4f7442a1df617ea8561927b54
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

NO ATI-AVVAL.-CONSORZIO.pdf.p7m



Dimensioni: 723 KB
Firmatari: AGNELLINI LUCIANO
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): KlF0BpOmQIH8mOS9Fz1hlg==
Hash(SHA-1-Hex):
f9cc3e305f85b01614c042888659ba7e6f63c8c7
Hash(SHA-256-Hex): c296f221e97ccfb11dfb2006d20dae8-
d4bf6fd712d650d638d741ed7f3acc3dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001- 18001.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uhwINDrPIkabY5fyD0ASyw==
Hash(SHA-1-Hex):
fd54350f430fffb1bb7f4cdfcb912213952e9c77
Hash(SHA-256-Hex): 3b77530c48aae42657eb78f8130c0f0-
d7a4b6ee7f36ae3b690d7439328221e27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 971 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cxKHquEZey/rcnD3rDciyw==
Hash(SHA-1-Hex):
45211df0f85e86e024dfdfc9492c5aaf8e902eae
Hash(SHA-256-Hex): 6050a0a2481728603c6c1af2e5816de-
4fae9fac388036d696e46e6a34eb33296
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563282066346
Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS



Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 15.01.06 CEST
Sconto 25,82500 %
Punteggio economico 92,97
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 92,97
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE PALAZZO.pdf.p7m
Dimensioni: 973 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): iMld7WpGP59F7ENd5Pmt0w==
Hash(SHA-1-Hex):
30ade89b1bdef23b3d7607cc45682287af601608
Hash(SHA-256-Hex): 21288d3c619ba5665ce4141dba0f613-
a4631468b690c8d6ca8e832a7e55d7929
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ISTANZA PARTECIPAZIONE .pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Dimensioni: 595 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): sMHTW7HUKv1xk9Dko4Ppow==
Hash(SHA-1-Hex):
6494737c609f756be287ada37e31759d99d07dfe
Hash(SHA-256-Hex): bac667d0cd834afde1ad0c3b5f10e11-
4a8e29ed2d3070e742e24aaeab2754069
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Palazzo Citta Metropolitana di Torino 79289990F8.p- df.p7m
Dimensioni: 231 KB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PALAZZO MARIA
TERESA; PUSCIO VITO ROBERTO



Hash(MD5-Base64): mFZOE0dWAOlGwqXqAXO4+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
1151cc3b438502ede5558d74b4613bf6561ac5ad
Hash(SHA-256-Hex): 208d0271c4d182c0e9c85855b2f2ba6-
e7a3264a881ae865fd1028de85734cd38
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iqf4BZ4TvkYHNamEb0ZyoQ==
Hash(SHA-1-Hex):
174df8eef912d5c0de51c70421f571ec7180cff3
Hash(SHA-256-Hex): ba9bf35aa4956b1a824fbcab1f5a7ea-
18e3c7501f3189eb9b4a91e1e0f89c480
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 318 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LZv4ikVQBDRnmGnUZgHzhA==
Hash(SHA-1-Hex):
064219779d6df105c72fce7735187f3908ce2203
Hash(SHA-256-Hex): 498239f02d96c73a163c6c9b403837aff48bad15bd2c5f948da73bb03491f802
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestato SOA LAVORI EDILI STRADALI IRPINI S.R.L.pdf.
p7m
Dimensioni: 348 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ymLjOjxHwC0RRbejWAL2sw==
Hash(SHA-1-Hex):
532af10840e1b7890cfa2ed27b142fea0ea33d86
Hash(SHA-256-Hex): d45a9c775b0a235b2a985ff388f8ae3-
ba2854988eaaa3706160c56161ae36ba9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m
Dimensioni: 8 MB
Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA
Hash(MD5-Base64): nmvIbGEzUyJ9OKRmsykN5A==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
75759e2c5fba5aff6b64cd8d8690949fd761af5a
Hash(SHA-256-Hex): 0e6430e39860d85f656c7cbd9d2b007-
76a943b21e78f484ddba96435ae8e26f9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tzz1dVBqSW7TtY9crGmJvw==
Hash(SHA-1-Hex):
00c7975a269aca09ec610afbba085297f8b07631
Hash(SHA-256-Hex): 66da0f9fc11a3790567739890de18c3-
d22d12e55caa042cdf67bbfa93750e7e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): d29x+MDyIKhkKl92123A3g==
Hash(SHA-1-Hex):
a0374efc0905504ef5302d79fe06a02f6ca1b2d4
Hash(SHA-256-Hex): 39acc884731ac4bf9cdb3807e58c827-
a7de50c1eb5d826759ef387fe493daadd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563280783947
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Fornitore PICCO BARTOLOMEO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 14.39.43 CEST
Sconto 11,11000 %
Punteggio economico 39,99
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 39,99
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE compil.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: PICCO VALTER
Hash(MD5-Base64): 0RynR207HivVoBnPiDelPw==
Hash(SHA-1-Hex):
1e701582e2d79593e051f4bf0dff07a3de3043c2
Hash(SHA-256-Hex): 74008455acedc181e2750cff4aac5a2-
57e9e0aafa129986af3626f2343ac5657
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza compil.pdf.p7m
Dimensioni: 453 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Firmatari: PICCO VALTER
Hash(MD5-Base64): +RMrQezLBnW9gV5GzM599w==
Hash(SHA-1-Hex):
d2852ef1d98f545a47e2ad4f5cce9d4f5ee6da66
Hash(SHA-256-Hex): 2bc74aa4dd2f354bc104f9515777f68-
bbb892a2bdf40a2c090f7b310cf446e1d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia fidej.pdf.p7m



Dimensioni: 358 KB
Firmatari: PICCO VALTER; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): x08tXXB2+ISTLbCDd1MP/w==
Hash(SHA-1-Hex):
de6887a06cc4fbb588435ca190db2947abb49101
Hash(SHA-256-Hex): c7be8a2a4e313bd2070f68c8df1fec2-
255eca0dedf5fff25536eadcfbb45d726
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Fe0W9O6FqjMQ6o+FGYkQ+g==
Hash(SHA-1-Hex):
700ddcd41c3f73eb11e0504df65c0b4ae825f7e0
Hash(SHA-256-Hex): 7dbe958789425dbc4ad133cfc00e480-
3d650c7e195fe30ecd32a08347be831e1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta16_07_2019.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Xbcj3yW5FkK1F9a5mX95uQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4c7d00299de9199d73ff48b8c59387209eeca6bc
Hash(SHA-256-Hex): ee4a6a7d59f607d23f28ca3ee939d80-
19f3488b203b3aaa785abfcfe4628ea7e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf
Dimensioni: 542 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P3VtfOnkqz9bYxui4VLvYA==
Hash(SHA-1-Hex):
f44dca4a6d346b3d740c14c1c2c0ff75bf942d61
Hash(SHA-256-Hex): 65e3d964ecb04857915529f817e429c-



4634b8c96c9c4fe359be278fc61218fba
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione cauzione ridotta.pdf.p7m
Dimensioni: 561 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
185
Hash(MD5-Base64): izffRrg6yiooF5RvzCs+Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
6ee9e38d4e45b83c03a8e2818cc877d4fb41f412
Hash(SHA-256-Hex): 5313601bd61a40138defa14ec8ffe12-
745141d2d0f4e9f29cb533dac52a728c4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf
Dimensioni: 171 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): twjjrqFUprhZvhE2OVH1aA==
Hash(SHA-1-Hex):
1bf309a45d1a909e57fc1a05af2a022a77a15d85
Hash(SHA-256-Hex): 90b92e97737c88739ee86123ee326dfc9ed5542487a0f087e6ebe07bc1d39122
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563275092498
Fornitore COSTRADE S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 13.04.52 CEST
Sconto 22,24400 %
Punteggio economico 80,07
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,07
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 143 KB
Firmatari: LOVERA FRANCO
Hash(MD5-Base64): sz9y07f/3eio872muB8wow==
Hash(SHA-1-Hex):
70403409f46a2a201a039a7a2afe7309a47fd63a
Hash(SHA-256-Hex): 4377a4873be9a81b28b352c6c81acf8-
da83119f232a711fac7df8bf7284c00ad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 28 KB
Firmatari: LOVERA FRANCO
Hash(MD5-Base64): 5ySZ754Qj1MKNI+WeYX4tw==
Hash(SHA-1-Hex):
7fe52d81e5dde857a04b935c0cf973aeddaec074
Hash(SHA-256-Hex): 99228a994c3a3292d1e812452248afab9837185b7fd89df444d51653b8f6e0c2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Firmatari: LOVERA FRANCO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): phLV7W/tP3rbiqCn276bxg==
Hash(SHA-1-Hex):
0fc40a4d6f23abd96c730620d7862da6c277024e
Hash(SHA-256-Hex): 1e6d41ede5f288ac8fe99fc93d705cd-
5e12eedc0ecc4faef2b644ede96808153
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 178 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HKKFmgknCmYHFwd8EY8gXQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8b958d24c71b3ead0867d5698808af3bb13f9e1e
Hash(SHA-256-Hex): 1d53bd743984234e2316a805fa0e0d4-
909b4be8c5ab71a3fdba3ae6dbe584e16
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf
Dimensioni: 397 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zo80aKAeSUZOUJFpUtPelg==
Hash(SHA-1-Hex):
63db7ad3f7b05165ed5d1e260783290ac4ce95a8
Hash(SHA-256-Hex): 65350d1ccf5cdc42b284c6ae55b85f2-
bffde99858f49c84a5b4b6257e27f16b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ob5zwD7TZb4zv0K4L4Nqrg==
Hash(SHA-1-Hex):
e6c4bba6a0acaef1f5cbfeb655ef7560d08027ed
Hash(SHA-256-Hex): 6ccaaa6338ac990c4b3e21b68c080f4-
4f8bde53ddd4be192349cb8a5ee18d9ed
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)



ISO CON DICH. CONFORMITA.pdf.p7m
Dimensioni: 854 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iRRLvzhIMn81+eIPGCPDFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6a1452d21c14cc75afb82a218ed64227c70b8abd
Hash(SHA-256-Hex): 46d52e18b5ca0d514b93dc8c7082abe-
66894e5d24dc6ba0a3cd7b64deb2534d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf
Dimensioni: 188 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): BQ2ZdNlcHPuqsoEaIxdw6A==
Hash(SHA-1-Hex):
284d01cbe2d404f499b4452afe01ee255d88ec3d
Hash(SHA-256-Hex): ba3da8f1e1ef2e4fda99fa3a11d257a-
4de5cbb05387694e476a44f023a3a87ea
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563272523698
Fornitore Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 12.22.03 CEST
Sconto 22,46400 %
Punteggio economico 80,87
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,87
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 REBECCA
FIASELLA.pdf- .p7m
Dimensioni: 771 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO



Hash(MD5-Base64): tgVnOZUFcyVLhfQOysQfVw==
Hash(SHA-1-Hex):
caec07cc21643429cb985b16209453faec60d0f9
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 3ff479d007e7e1be170a604e99c2e2b-
200013a5984709759fc96cf622109c325
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR REBECCA FIASELLA.pdf.p7m
Dimensioni: 435 KB
Firmatari: BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): 8jBxZPedTZb8ay33Wn7qCw==
Hash(SHA-1-Hex):
779b9b67cbf4bd620459c15195e47a377f6660c8
Hash(SHA-256-Hex): d4698d02e31f39d5ab3cce0f5be6a51-
0ca906566c017913ec0d0d597604f738e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

168175503 IMM.RE REBECCA DEL 16.7.19.pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB
Firmatari: NICOLOSI GIORGIO; BONAGLIA MAURILIO
Hash(MD5-Base64): I8lfuBP2yrjHVfFxey0cyQ==
Hash(SHA-1-Hex):
f472b060b3e52efca3440ff3f4de3a0472c2ec4c
Hash(SHA-256-Hex): 95a2082845832dc4f86ea249e133489-
9cc2f3732640534ec41f3ab7fdc268ce2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASS OE.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): QHFlH4kmKBhuNMHGk2yBCQ==
Hash(SHA-1-Hex):



fa8b3a7c0547c90d3aaafd822bcc946d68a94b66
Hash(SHA-256-Hex): 90438cf0b870d4a497cea0060269ee3-
a45f76f1ce8c26eab6cd6d839013c6f05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta12_07_2019.pdf
Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): k7Z/b/8k/b3vBVDURxunBA==
Hash(SHA-1-Hex):
8e235ca92a9190aa1fefdd4f351d7da6c314cace
Hash(SHA-256-Hex): 4525114333af145a749c3c7b6dd7499-
cc6b6fc9fbe83411011f2624cd57bca27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA REBECCA FIASELLA.pdf
Dimensioni: 567 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5XBIO3AMdHr79O8pbnFz8g==
Hash(SHA-1-Hex):
705c782f3d3788170151f1cc4cf318477d722a4a
Hash(SHA-256-Hex): 2ea35540d201e7c1d88a4e58d4f52a5-
ba8ee7b67a2147b62630e6828ee1c05ee
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO QS IMMOBILIARE REBECCA
9001-2015.pdf
Dimensioni: 743 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Aon/Prlbsug+XikwIwihCg==
Hash(SHA-1-Hex):



c191d5b68e03676315355a4064c881683b5e96ed
Hash(SHA-256-Hex): 5649e2f5f7f1148424a8d7ad88a7464-
7ac3cbfc16c8b2d6d9622e9b453ce05a9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf
Dimensioni: 533 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qxpkdJYZ1bia+gVixDMpEQ==
Hash(SHA-1-Hex):
1821e006c69fa60c283727143757a385373ae822
Hash(SHA-256-Hex):
ec574cb015563b475539c176a126090-
0374cb57476990984a7e7fbf890ff2dd0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563269958397
Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data martedì 16 luglio 2019 11.39.18 CEST
Sconto 20,16400 %
Punteggio economico 72,59
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 72,59
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 744 KB
Firmatari: MATTIODA MANUELA
Hash(MD5-Base64): vVJpdvaPlTnCrPO/zy3U4A==
Hash(SHA-1-Hex):
b98adf237eddad4e9c7e2ff866902b09b88ed5f0
Hash(SHA-256-Hex): d2399559124eb9f817bc6841b29ae77-
cdd27a199712942a8314b8c6a30aa6b28



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 254 KB
Firmatari: MATTIODA MANUELA
Hash(MD5-Base64): LQ57WL8mPbJ6tDSNKwxgNg==
Hash(SHA-1-Hex):
8e5aa121388a2abe87620319cee2961a1dc31c0a
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 4f1f212492214ec5efe773591c9642d-
426d8b339d3ff47a2b150ef7757faa8a3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Beneficiario_2259493_0.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO
Hash(MD5-Base64): rhwBin0oZjN4ogERe7Nv9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
8e5f828246a5886b17a37269729ac2d9e13db558
Hash(SHA-256-Hex): 08d2e141c2f91feed2932af3eeb0eaadfc6d9f738ce2254f715a743c69b0214d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE_SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): l5yV3jWbcRiISj44IIXlqg==
Hash(SHA-1-Hex):
079be0f7345bbe783dda760431a07a799390563f
Hash(SHA-256-Hex): eacc84839bed5d2ed515c9684df38fa-
7f748965c865439f8a5a805839b70d7aa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m



Dimensioni: 451 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jHs7MiqwA0x8WedLLicZfg==
Hash(SHA-1-Hex):
f1ec033d21608a409ed4b702b1201c232e00f1a7
Hash(SHA-256-Hex):
6c3230d5046d2801d6ce2b70635e698-
b62a662cc9b7445d56de969524f53e9f1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m
Dimensioni: 813 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OM1tC+7c7CzQmoH6vMFbSQ==
Hash(SHA-1-Hex):
58cd62776b216bde17f075356ff683bf72fb8d89
Hash(SHA-256-Hex):
0265c4e23bde5654b779fd60890b96dc8b4c78d7821917d23ced5646c0b6b384
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA_SIMCO.pdf.zip
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tF/S8Z6wAkhBFRaK5pJT2A==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-1-Hex):
37f4a1f9fb430c65a072aea73399917bc6cb4005
Hash(SHA-256-Hex): c43cb741a502ce81865f84bc625e4fbc8e916cc0434c19ea29a5762abf967935
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo



(Parametro Economico)

F24_SIMCO.pdf
Dimensioni: 583 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): B6gBlRkRqm8DWFe4TRxx5g==
Hash(SHA-1-Hex):
7909cb3a52389370c500a9b7ad6e55f0228dd95f
Hash(SHA-256-Hex): 8b83f09fe943f8be532c1b4cfa931fadac81051f0994624441a40e841df949d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563269264857
Fornitore I.C.F.A. SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 11.27.44 CEST
Sconto 23,78100 %
Punteggio economico 85,61
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 85,61
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. A1 DGUE ICFA srl.pdf.p7m
Dimensioni: 677 KB
Firmatari: Anello Rita
Hash(MD5-Base64): ij0BseL0F1MghRO8Yl0kcg==
Hash(SHA-1-Hex):
e4cfb8e6c7aedfcfb72f9a7ad4f7e97c624769e3
Hash(SHA-256-Hex): afbf532442534c1cbd67d88e19b02c6-
6e6d9b21752820cdcb35625e3571c4ca4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Anello Rita
Hash(MD5-Base64): YRwyatfgJdR6Hp6NApSyXA==



Hash(SHA-1-Hex):
bf7891b83565310709c329c7b24a39776a07c35a
Hash(SHA-256-Hex): 6e7edc5ca85726198b2c1cb32831f2f-
118cb9773f9a8f20ec35a320db28e30b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVENIO;
Anello Salvatore
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): aB+1GeT76TNIb6pP00lV8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
2562d89b034022ae13c855b40b296391537782e9
Hash(SHA-256-Hex): 1157f651db0efabe7a3e24d91e41f7d-
0a9cb2cf194d645afb832965c12aad50c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE .pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tH89QT2zp7cKZ8d/VUawfQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4aa5652967e607e1170a1d4b584d4f8417ff473e
Hash(SHA-256-Hex): f4a7f345b9603b5039847acaee6166afed01f3bad8f19a9669db376304a2989e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iYPq5aot0BNPP8M6BIuuvA==
Hash(SHA-1-Hex):
b084401da23e22e29f0df7c7bba9dbad6523e2b8
Hash(SHA-256-Hex): e2ad6a6df4244f0a4ae8f00319e8de8-
e88e1afbc476156625d5b209256e9fd24
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m
Dimensioni: 438 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Yodkmf8R4HGkT2vh0UkcUA==
Hash(SHA-1-Hex):
9c4700047cb32b35656f7b154e1e08d67b2b0064
Hash(SHA-256-Hex): 2f31cccaa8e09873e3e71cfa0c543c8-
28d645c8f553587b4a72b3a53035b9e87
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m
Dimensioni: 908 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QWUqHE4PqZk5gpQC/YyrXA==
Hash(SHA-1-Hex):
5d5d32294341b806226be1aa5da43aac2ee1b0bf
Hash(SHA-256-Hex): 5077e553f6984c02627f607e6442e90-
b1c081664339b38d311e17e026c26c9c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MODELLO F24 PAGAM.MARCA BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 301 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): 1KokkfjIyQlon8XwyGcmeA==
Hash(SHA-1-Hex):
9ebe1a7b5b14ed2abf46969936e373358add6cba
Hash(SHA-256-Hex): 9aec391d365674d12a7ab4aa4ef4004-



b05c461cd1bdade87bee5b359c0559375
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563269234998
Fornitore Cauda Strade srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 11.27.14 CEST
Sconto 24,57100 %
Punteggio economico 88,45
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 88,45
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 640 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): Bf5k/ft9gUjGlpyiTL8VNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2dfd7e3494b3348b6a45b3d5fdd10f2a15ea8eb0
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): a6ff133fb7abdabfc73efcc8907d8ca-
3691e3c736ab68a7c42037364fa3f3fa6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 428 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): htrT3DjYM5vzll2yYhAsuA==
Hash(SHA-1-Hex):
8b0263f4420f3b155c11340f6bd0fa1b84ffb6d3
Hash(SHA-256-Hex): 48d9485a26a8a17c8d4eff2def6b85cd22a32f7e1fe621dd11384af4af617afa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)



documento_0601012984394.pdf.p7m
Dimensioni: 394 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): FBAhjfPWXqUamnuhpwlx7A==
Hash(SHA-1-Hex):
dc73ad0aa9b73fe4c964940c10ddef85873ef79d
Hash(SHA-256-Hex): 76e9dc6b13b1f38ce28955763a94022-
e131b7869b489b3f33df0b5fe5591d257
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): 4zyeCxGV3cMVzgn5H69PsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
57712b7dbcb2f782ba35a1b0464827e291d53b87
Hash(SHA-256-Hex): e029dd0663912b6ef70f51d0aae85ce-
645e9a4ff9612c06b08199b9b129b8709
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

79289990F8.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Q6fXhxLjypebfz1zP/+/sQ==
Hash(SHA-1-Hex):
3872cfbdb61eab2b29102d1bc4afe061fc5e4299
Hash(SHA-256-Hex): 133395fedb44680a54de941f373a129-
6293b6f8ebd46c922fab7bc69b0be3400
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA dal 01.02.2019.pdf.p7m
Dimensioni: 793 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): c1z0hQy9TIBPXcsClDKyVw==
Hash(SHA-1-Hex):
6008782d0ad0dce8e1c9ec1174538103fe6b612f



Hash(SHA-256-Hex): f57b0baea01cd2c172225e3f8dc4370-
ea70aaddecfb9af1965a60018d36b2763
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
203
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

dich. no avallimento.pdf.p7m
Dimensioni: 570 KB
Firmatari: MALACRINO FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): k2wLmDriW2MdTjRnqNhiog==
Hash(SHA-1-Hex):
ff9af3be54a6679caf48818077afcfdd99cfcb5c
Hash(SHA-256-Hex): 50666565e148b87712f3e1c8026fb13-
656f59f27d72a2029020deb8b45dce93e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

UNI EN ISO 14001-2015 sc 04-09-19.pdf.p7m
Dimensioni: 361 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vDLRFhz75Z6ooo/y//Gg4w==
Hash(SHA-1-Hex):
ee1e8b7a73291c1de37637f76ed1ed8f4f19d84d
Hash(SHA-256-Hex): d24acb952eac5ce4223d350a392a3a4-
d5e621cf601b1901b00f2537a4d78ac35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

marca bolla.pdf.p7m
Dimensioni: 322 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iPhZ9HZVndLoD9L3pxxLnQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
24bc6802ba8b27258fea1e9e035cd4892a00813a



Hash(SHA-256-Hex):
85a6e5762aa7d30b849219114898575-
373a4fc22011095272a34a9704bd38142
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563267121225
Fornitore COGIBIT SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.52.01 CEST
Sconto 23,12900 %
Punteggio economico 83,26
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,26
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: ROSSO IVANO
Hash(MD5-Base64): 3XQIjX+EPMxtCs+yUX/rSw==
Hash(SHA-1-Hex):
1dd84df434941c5fd6d1ac1a25e1c1b1e52c9d93
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 1c2b85f245abde24cd2a6d3aa5dca8abc590fd1d3b2894472e439f0efa36a026
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Lotto2.pdf.p7m
Dimensioni: 618 KB
Firmatari: ROSSO IVANO
Hash(MD5-Base64): u4njDd0Yo54pzYAqjMuR7w==
Hash(SHA-1-Hex):
6354a6512f23220e5ec13792678c43ef9e6337c2
Hash(SHA-256-Hex): 9af2205f2000b82a93f41ce33f6a45f-
0af3d4a4c7d71f107f52f565961ed0d6e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983405.pdf.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: ROSSO IVANO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): ZgircTGt59hfM1OpPlQyrw==
Hash(SHA-1-Hex):
1e36f7d424da96d1443d187536de1b4dadf856b1
Hash(SHA-256-Hex): e029475a718ecd6bc8165ca688c202fca19d38da26e4abda357cf07a20f214a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): Qp3IlBGekF+ofslBCdMDFQ==
Hash(SHA-1-Hex):
7b60eeefdc76d7f69b18ad29fea5794830c77be0
Hash(SHA-256-Hex): d3b6f7a35576daa6fd4cd9fbadb555ea629300f3c4c8490f9b26b2caaa84f0f4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): auK8e4XLWJjv9P7b40eysA==
Hash(SHA-1-Hex):
3eaeb6c6c5d19e6b700c97b86bf4cbd2f9030f82
Hash(SHA-256-Hex): 6132c17334744f2be78694314aabd75-
9fc559eb0f48a81b7f2fa1e7c1ed9bab8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): f2vdeS6ruz6z4CX2s/LqUQ==
Hash(SHA-1-Hex):
e428c0d12293fb130e28ca701aec5796123e94ca



Hash(SHA-256-Hex): 767d7ab196021b37a16c2d3cabfd54e-
9a44d423ae5a9cc6e022c63c74cced4d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

certificato UNI EN ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): xumnWx1OdcN4RVVLjnT+FA==
Hash(SHA-1-Hex):
c583e1227cd8ff47f72155d5f04cb23329a66e05
Hash(SHA-256-Hex): 3366aa6be736afabe3e53263be45496-
505039366374ea7d12d347ce1f2aa85f1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 406 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HgnHgvSzvuJ+LaCbh3Eqvw==
Hash(SHA-1-Hex):
31fe4f184ada366989705dd652536bbe5ebc132a
Hash(SHA-256-Hex): 43d1af4f0242844aa7ba5d996fa18dccce66e34cb7fa11547d1a39835d60c8e4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563265643344
Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data martedì 16 luglio 2019 10.27.23 CEST
Sconto 20,81900 %



Punteggio economico 74,95
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,95
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 759 KB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): eB/f8gig0WUXDoLG/sYODA==
Hash(SHA-1-Hex):
2e9430775b541444a99ad2a37e0c09d6ff022abc
Hash(SHA-256-Hex): d7b0a2788dc5d9594074f7f710aab16-
cd4a5c62927897126866842f1cad24f28
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 254 KB
Firmatari: Oscar Franco
Hash(MD5-Base64): 4Zo43gFM/84+m8/CH1BBcg==
Hash(SHA-1-Hex):
c4e41cb92b1fc0915205f164d2f17f2f99fff329
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): bcb8de5c17997fda0cc895b80ddf369-
51ba0956c5d94c5c83dc4e4deeb357e2a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969964_11072019153914.pdf.p7m
Dimensioni: 505 KB
Firmatari: Oscar Franco; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): m9MROTI/f9iOisNYaEoKMQ==
Hash(SHA-1-Hex):
48f7c5d56a2c388f57a4b1a55cf26ad921c6303a
Hash(SHA-256-Hex): da0f48a1ecaaa74b753122465f475a2-
44604288e46876068fc1b8f04be7d7d22



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PassOE.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Ze2jZy8G5wgG/qyKOTSQAg==
Hash(SHA-1-Hex):
3e6aebec2407f7e1742a9f622e67703cc52cd207
Hash(SHA-256-Hex): 8a6875f278a2c0411a5cc2e5be6cdf1-
38105bdeaf10698d374ac4e53ce764c86
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m
Dimensioni: 232 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): b06DS17fvxlCwgWNZR+/rA==
Hash(SHA-1-Hex):
387b10efdb7e4c89afd75de70fbfe563d21ea013
Hash(SHA-256-Hex):
1b7bdf319465ca0b64b90d9b38e4865-
fdc6c1d48dc4bb12df40a2d1de84eee23
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 567 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): R9vEH/+E/ZEaamhBQc1Fsg==
Hash(SHA-1-Hex):
a978ad7a9b0f920368d8a2f4a4371968cc3f3d56
Hash(SHA-256-Hex):
08b4b92d368f9073bd7b95e5baeb721-
93203960d0f7ad148c6c946ecd5ef9bfc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-



Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

1207971_PAGAMENTO_F24_2019_07_11_1.pdf.p7m
Dimensioni: 288 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 0EYrP4wlX6Y9I1AEq9y/sw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
1eecc774377d2583077c4aa3f63890b6342aee8f
Hash(SHA-256-Hex): 638bba5e5569ccce61f96b84028a2d8-
496a80397ab8d859a64bbf6c25e227618
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563264733563
Fornitore C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 10.12.13 CEST
Sconto 9,81000 %
Punteggio economico 35,31
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 35,31
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 900 KB
Firmatari: CORSINI PAOLA
Hash(MD5-Base64): lIcnNHZWwJihWsrTI+ZszA==
Hash(SHA-1-Hex):
aba71df8fd6274157d844c738eed2d222144bfff
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 1107e850b05afc4b4c0aca3af8a8c97-
833dcdc38728a92be2529c46775ecc7c2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 350 KB
Firmatari: CORSINI PAOLA
Hash(MD5-Base64): IezJcuCNwKNiq6nxWwo7ew==
Hash(SHA-1-Hex):
21693e2aba8814ff6e01743515e4539cbc1aa2f8
Hash(SHA-256-Hex): 7d4e2b4ed94a92ccf319b683ea5aca3-
9bb957c87900b7559254b463d54de1b8b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012984392.pdf.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: CORSINI PAOLA; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): dKTlRdtjdqc1d251tZUOpw==
Hash(SHA-1-Hex):
e3c45d77561c946543f6484af2be69dc69f74fa5
Hash(SHA-256-Hex): 307baa008de3ea1f01256443fd57963-
00d49edd7d7f6dd1902eba5ba9b8b37da
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe.pdf
Dimensioni: 514 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): EbwU2+1+rdLpGcRKc5zxsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
41f8afcb556e2aa61f72cdabe9ee14eb70be7630
Hash(SHA-256-Hex): b4dbaa8e659ff6313a10135482c3b4ecc0548715d2d97a7236fa48001ccf7bfa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)



Ricevuta15_07_2019.pdf
Dimensioni: 68 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pIXy/nhpdyJqWOMaGtYy0Q==
Hash(SHA-1-Hex):
42654dad390af306a0dbf07c1678d25d35e6c94a
Hash(SHA-256-Hex): 77384b20d951ac5cabc7d22fc8c26f1-
af8b25a3f1cfcad71ced480cb491ea79b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA Sett2018.pdf
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XhGohS7bqeFR6FXOlVEcRQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6971e9775f5425e5e5600dd4adbb3420c2cec293
Hash(SHA-256-Hex): f2461162297ac685ebaf0e867f66410-
8025408336cd4c6d1ee776b59ab470031
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERT ISO 90012015 GLOBE.pdf
Dimensioni: 61 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qC8lTBEJBVntq9WS8EVbpw==
Hash(SHA-1-Hex):
fc4b91f89efac79c54f436bd2d4b7144e6bba19b
Hash(SHA-256-Hex): d689579f190ddf3fbe5eb643887dfbc-
427f1a1f3979162e126f812dd4566f939
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf



Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bPtGKbOZRE06VVjpPWa1Bw==
Hash(SHA-1-Hex):
77b81bc386aa1d4c636e115ea5e988fdfe9ba7a1
Hash(SHA-256-Hex): 51b4d8c2d76852039efe872b2cbdb21-
c57189a4f9316c51bb4ce2bc2f5dcd587
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563262710394
Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data martedì 16 luglio 2019 9.38.30 CEST
Sconto 15,74000 %
Punteggio economico 56,66
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 56,66
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE_rattalino_pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 224 KB
Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA
Hash(MD5-Base64): 6/exsaHSDHuiERh+pdyi+g==
Hash(SHA-1-Hex):
6443cef010319c1dda3797c6acfc84e849203bdb
Hash(SHA-256-Hex): 0e5b1a2bbb9826faf10fe1bccdd1a51-
0e6d907a4ad49cbb12f2435702c5b49ac
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 33 KB
Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA
Hash(MD5-Base64): b79ReQ0aFmIFonTEI/wGyw==
Hash(SHA-1-Hex):



f637f887bb356dd0c25355f730d0bfd4ac704196
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex):
3d74c7b80ca8480b15a7229dd145306-
bb807dfcab5494b3ad72798c57e20d1d5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001484039.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): ynPOcdVBh9RioIguE0pdaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
12a233cdb3b819d8684a142125bc81e14246aee8
Hash(SHA-256-Hex): 504a28c63472bc4acf39659369fb12bf97a338f05e871d0530bd0f666afae5a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 90 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 38ltTuz86n46s9+7GSYIDA==
Hash(SHA-1-Hex):
8eae9b8e0820ba75e41d2b18630dc03985f85e52
Hash(SHA-256-Hex): 6739345f50d6b133e6a30a95f19ae99-
d85e467660ab52fa1974c9b9100cc8180
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta15_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p29tnOm5jRVBtathblypPw==
Hash(SHA-1-Hex):
c63602e3aaec01e80135b6739c20f42bd7812957
Hash(SHA-256-Hex): 61ad1d02fa2d18cb991c1368b7b843ac710726c3dfd9cc2af732d83af1088048



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA CONF ORIG.pdf.p7m
Dimensioni: 136 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): k3opvdGuiBA3ocvfIGqnsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
eddd3e73078188be6d0e95566abeb99bbe5da172
Hash(SHA-256-Hex): cee4b16462e9bbb620a87ccf305e7bcfa81fa0c1ce78595e18e82740fb0ed566
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO CONF ORIG.pdf.p7m
Dimensioni: 177 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dmCtAikbZbkPsmC6GQPYgQ==
Hash(SHA-1-Hex):
eafad24e80698026018cafed137f8324f79c76b2
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 27ace9d5f23ca6be837b162094e82d0-
6a21987df7992b234b152565ae44b5058
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 211 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): goLolAp2ky5BirXeuu92xQ==
Hash(SHA-1-Hex):
76bf949eca5ff2d535e44af33e12d28b5ac16557
Hash(SHA-256-Hex): 0a5fd040a1e13b25e625ad10060c361-
f9803c36172368f95a199561663d17537
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



Id Offerta 1563259719302
Fornitore EDILSCAVI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.48.39 CEST
Sconto 23,63500 %
Punteggio economico 85,08
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 85,08
Punteggi dei Parametri

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 921 KB
Firmatari: DUTTO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): 38CSakbQeK7jYkwHkidfnw==
Hash(SHA-1-Hex):
d2eb8b24b5d681284d6bf28a8514aae6af3fa45e
Hash(SHA-256-Hex): 428588ad174aed34aaba77e7656a340-
3f865304af0875fcff6c5f9dad5dd20aa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato a2.pdf.p7m
Dimensioni: 263 KB
Firmatari: DUTTO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): SevxPjgaBYW0XBKt79LfSQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b5f264cdb9d0e81c716aee46171fc737e57e76bd
Hash(SHA-256-Hex): 4f9a1a2f90fbdd1d43408706a007039-
25dbdae335f518b85ceb8b6705eed80cb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481772.pdf.p7m
Dimensioni: 357 KB



Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DUTTO ALBERTO
Hash(MD5-Base64): Bh64WdE+knpDNixCpmA0rQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
8905282908e54f0ff52fcefae11970962004e0a5
Hash(SHA-256-Hex): 598dbe3e2ce69b2a09d03518a1f8427-
71136f84d59a54454aaba441274a3da1a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

passoe.pdf.p7m
Dimensioni: 63 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Zm6V66IX8Ac1kUDKgXU1LQ==
Hash(SHA-1-Hex):
6a37e79792ad9d51c0b45e63f09be21eb58e3d6a
Hash(SHA-256-Hex): 027a483c2ec55c9c8a46913648a71bc-
5e98fc5125102b238f258633965458e7e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 111 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZfPBIp/jm4fetD8830ou3w==
Hash(SHA-1-Hex):
55a64e0cbc0909c26ea8cc918ca165a4baacc1ad
Hash(SHA-256-Hex): 74d9bfab7d67477512fa4714ad23687-
5ff32bc9e46f75c43ec8c92e6930bd1c3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 380 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): A8pgGoMsad1fnR2v4Wb99w==
Hash(SHA-1-Hex):



f0cc008f9bd7209776f5ff2b721178ff2c30c464
Hash(SHA-256-Hex): 9f375bd8192644a17163877b325b0f0-
008366e73193c43ea422a6f8a34898c5f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

APAVE ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 321 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bd7P3gt+ojD7XD+IVVExsg==
Hash(SHA-1-Hex):
1da09a3f17cb6bba7ad6d709dea69e46f57cb2ae
Hash(SHA-256-Hex): 265958330bf8d97da6bfa51044c9301-
30427fdaf294a82151f009025e8b688eb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

allegato offerta economica F24.pdf.p7m
Dimensioni: 101 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): PipRtrfq3zO4aNcu5Vskvw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
e485505820f10ade0ed5974cf4f1bd55dea3bcc4
Hash(SHA-256-Hex): 2233342e324c347d4e85cd9e51fc054-
90a0698ee3bd49df0d47c83f8d3716509
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563259230725
Fornitore Balaclava S.r.l.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data martedì 16 luglio 2019 8.40.30 CEST
Sconto 21,87600 %
Punteggio economico 78,75



Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,75
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO
Hash(MD5-Base64): f+Yx8OUBdRS0NFFR7eh7qw==
Hash(SHA-1-Hex):
c5b1dc69486352c2f14f6719bff92fb61bde92e8
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): a83c6336c1fa9795d0ef3bb9afc834c-
1149fd102a7879b3798d5a30b8c83e873
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 53 KB
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO
Hash(MD5-Base64): aMSFtVYNYQVY6ETfI63O5A==
Hash(SHA-1-Hex):
f21ec69c4c375e8d939109a41f2b353a9cf299b6
Hash(SHA-256-Hex): c6b2243f4ff995d258ab45bb9ae1caff852aec0af8b8ac41b837f622e76bb248
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001481160.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: BALACLAVA FABIO ERNESTO; GIUSEPPE
PORTA
Hash(MD5-Base64): 3SisWzbzvmWRs9X/in/oYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
68674d57f4e30d4d834ec6765633c8cd23e4e7b6
Hash(SHA-256-Hex):
8cb249e2d2f823d906567d29307e996-
682609d74b919c442d7ad8011f3484fc0



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe_Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 164 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cIfFV0zBlivyUQB4k8VrnA==
Hash(SHA-1-Hex):
d9e0845a0eb16d3b0474f46c53145733c49a7ece
Hash(SHA-256-Hex): 1b0f327b8a45acd90f800375e936657-
7407fb2ee98340053eba1633d2becf276
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ANAC_Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 680 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): eQZKuxKgKbfGTgvJODLkkg==
Hash(SHA-1-Hex):
82357d39afca535713927d16c15000e688c74b1b
Hash(SHA-256-Hex): a9fd6880854a0513876d4369fbb9425-
09fce82c8c10d65d54e7b29f82de6e8c6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA+conf.pdf.p7m
Dimensioni: 667 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): sEhXbz0xu/ngPA5RvA8qzw==
Hash(SHA-1-Hex):
4d7c0a1d0deddd60fe18ebbfaf0e5478cb703f2f
Hash(SHA-256-Hex): 201a4bcea699d01144252a0ba0a6474-
06e501cdbf693257ca25d3e0f65fd3b4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)



-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO+conf.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dqYiTcChFY5INdsfdchCog==
Hash(SHA-1-Hex):
2a95cd874c46a4d5e9ed3d446d1357d5200099af
Hash(SHA-256-Hex): 8432797c30e7d44d5af9c2f66b67c29-
fa819b4cee902c331ad09a5e1dceb1249
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

RIC. F4_TELEMATICO 8290068108826408161 del
12.7.19- .pdf.p7m
Dimensioni: 18 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rioOayHjNvh5r1Wyt+dG/g==
Hash(SHA-1-Hex):
2bc451c964537ee33452c9a9ee7c6e1c99ba424c
Hash(SHA-256-Hex):
b3a34d0a0108c29d37d763854e4918b-
3b85fe6040119a899dfb7e3062941456a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563213576900
Fornitore SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 19.59.36 CEST
Sconto 23,29200 %
Punteggio economico 83,85
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 83,85
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini



e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SANDRI KATIA
Hash(MD5-Base64): KnlTX9R655jYwhp8rIfMTw==
Hash(SHA-1-Hex):
c82ed936e41256e7d3cb59e6a6f16b3b9d5f9ea4
Hash(SHA-256-Hex):
af0be377d64d3078804b684d7d23e7b-
39117faacd5e9a4e00fb8310caf71d03b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 260 KB
Firmatari: SANDRI KATIA
Hash(MD5-Base64): EochJx+Xdfu+gProXQQ8OA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
f141fd48dd685a4127889882185c47804708ff1f
Hash(SHA-256-Hex): abfe240c2fd047d8fdb0185bd553cda-
85c7a8b185e370c53a38f4c71ffa47bd5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404114.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SANDRI KATIA; Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): cUmFnEPoHjfwko27wdUeNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d01ad565d8fa6ac39d7b4c9618dc3e7a9529098d
Hash(SHA-256-Hex): aa45e998f5ecc0a53f0de8581f8923e-
654aabd26dffcd76406079517c2db313c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m



Dimensioni: 165 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): a9zE9rGPNkd9j+e0qqnf5g==
Hash(SHA-1-Hex):
0a054e2c66070c796dd7638c72388f40a3318a09
Hash(SHA-256-Hex): 4b36103d77f8cfe2433dfe46fd1fda7-
cb81b318b6f7cb1cf3f8ab1107e139139
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kgMHpwoiSz274cCYrvKjGQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fd38ee3befa028f036cf3bf94fffc14d134616f2
Hash(SHA-256-Hex): b61e2705f3845720b41d82dfca11429-
9bb0e5832923c9f7858df84ed76e32159
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione 2019.pdf
Dimensioni: 443 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YmD3h7+1OQgh+fJAvMtKwA==
Hash(SHA-1-Hex):
e847ad1dfe363e3ffe9c84fe53e6f8b363d92034
Hash(SHA-256-Hex): ac095c74484e6fa6264b32761931776-
61394d43ff91880708074e1d489b48968
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SC 05-205_certificato_rev 06_170223.pdf
Dimensioni: 520 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /MdTXmuZVm70ewRfutl5LA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
30fcf5103ee8c7249c6782b36007c23ebb8ef27c
Hash(SHA-256-Hex): 0f5771d9abb15aa87e769c349e05b3d-
9550f70d76a83fb3715efdf7e086ed698
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.19070543045318986-000001.pdf
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WJPs3VrQVA+996jc3QAOPQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0b35e43e30642bd7bf01ba7965cd5f94af818e6a
Hash(SHA-256-Hex): dcfa8dc5d8d47e9bc71b444c1799df8-
57b211920ab07ab384c97c10b9726dbc4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563201900407
Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 16.45.00 CEST
Sconto 23,55200 %
Punteggio economico 84,78
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 84,78
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO



Hash(MD5-Base64): rP/JzIVGQyAG2YhI1e5m/w==
Hash(SHA-1-Hex):
b4947a59b20a584e13e29dca4b9808e0bf5fcf09
Hash(SHA-256-Hex):
dbbb337598a54a04e558eab446d7dd3-
d85fae0dc38e06a8f427b33827c7093c5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2 Istanza.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO
Hash(MD5-Base64): +yjzPug3O+JU3yd0QDBAeA==
Hash(SHA-1-Hex):
e67f8048887639c8ec86dfc5fa6657108014bdff
Hash(SHA-256-Hex): 2e421eda1a9aa80b058505ca459933fc80b0639c13e2bd3cfb23ef533fe3e318
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Pralormo.pdf.p7m
Dimensioni: 94 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEANDREIS
PIERCARLO
Hash(MD5-Base64): H2ETgSQycA4qSrFcg5cZFw==
Hash(SHA-1-Hex):
5b98fdc0703f3195f41ae3a765781950d8f652ef
Hash(SHA-256-Hex):
3321dde1cab585845e7dc64d82b47da-
249bf491e6bf19f21229de765c7ed9f8f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): J43PNRbdjYEIh812LXxIew==
Hash(SHA-1-Hex):
61fb9555f59c96e836382c3a930dcb03629103e8



Hash(SHA-256-Hex): d6855e4ffce55ea9d936eba186c6233-
0b245b2dc629b8807e64f617868eb8828
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 4sf5M2YntLpCMgL9V3uTDw==
Hash(SHA-1-Hex):
3dfd4cff12e5119378688216820977361b512b19
Hash(SHA-256-Hex): 5013c2df444fd5276c762a9573b4e25-
fc0c8d934bac150ac29e12c480a3c2b45
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YRFHrvdcVvQ1Ny254QQkqQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2847ede80367e99563cc7e6ed65a60df6e8926db
Hash(SHA-256-Hex): cdcbc87063e307dea536d9b7b8e4e54-
2764566523ec81054d6e2cba13b8e77cb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificazione ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GFOOKqE7rv6quAStdfyi8Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c84df8a563bbe8f1213e2697c24b524b40cfaf33
Hash(SHA-256-Hex): b6be33d09666c1f2dbc403c510c6416-



189fb1806365a1f2fc9f4b489aea1eda2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m
Dimensioni: 155 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): tPqj4hf3Y9dZBwDILCA/BQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d9cbbec91cd473a15bdac99e63106a649c25800c
Hash(SHA-256-Hex): 3f3fcf3f8a55cd660f823ece99e4227-
d30468be813388c690b6f2a39e9b3d53f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563197798280
Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.36.38 CEST
Sconto 22,89700 %
Punteggio economico 82,43
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,43
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: CARCONE FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): oz7bpagQVr4cjzdXHOrIdA==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
1d6686e86df22164ed6c472fae5741350709f92a
Hash(SHA-256-Hex): dfdd2c9bad01db59b0e4ca8c60f4313-
6c0a3c0548bcd7364d6586833adcc4e2f



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Allegato A2_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: CARCONE FRANCESCO
Hash(MD5-Base64): 0XQfpIbjdo7001S4HukJJA==
Hash(SHA-1-Hex):
cd042f8a1dd3762d9317fa7bc229234dc20f262b
Hash(SHA-256-Hex): 7f02de63863f79db4284b84d9ad4712-
0dae670d86a840a3c216b66a8b56eab5b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA
Hash(MD5-Base64): XB5m3dvRARc3J4BbhhOQOw==
Hash(SHA-1-Hex):
9b3e53a63eee67e274e1b3b0653e07e8a0e25860
Hash(SHA-256-Hex): 8d5939c5f0ea8e0a4dba13be76b5331-
2c3eac1552babb79341bac527fc426609
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

Passoe_20190715_0001.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): izUY5PqIFAmsSBH32pOxzg==
Hash(SHA-1-Hex):
b2ff5903c57439ca21943f3a09087443899a168d
Hash(SHA-256-Hex): d3ee963d60fd0e7fad21e2e32ddf90e-
0c1cc6f9320177ddbaefc5cf3d8c33d2b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)



Bollettino Anac_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 270 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Pkq5wZpAUNlFUlQOmIq7PQ==
Hash(SHA-1-Hex):
41f5aea04a7eb55d7ba81020b9cb14e94fc82adf
Hash(SHA-256-Hex): 6f4ebef84621469ac71677b867f17f0-
988acbd9439b8e6c0b0a9b1ee8780d960
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 955 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HsxnynMzc9XEOYsUvTxhtQ==
Hash(SHA-1-Hex):
39989c8ffeb57219a8201d1e7fdd3dbd18f2bc48
Hash(SHA-256-Hex): d56d89bb09ba887a0ec1cd1285a96c3-
d1fa3f2862f8fb792f0d771c9df26793b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
236
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m
Dimensioni: 660 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): kJ/W3QVuj7PFRwElXexC5g==
Hash(SHA-1-Hex):
2edd506654de136173267bac7de51ded3ea640d7
Hash(SHA-256-Hex):
b895761a5b0881acdb88e57110eb058-
d52a31ffa2f60edecf1b09d5a4dbd246d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)



F24_20190715_0001.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /homgMQktVzaA0M2fHJSjw==
Hash(SHA-1-Hex):
2ac0f326f3a965b7b2561bc494de5646dcbd787e
Hash(SHA-256-Hex):
3707744d73b713e10670d3c5ce1605cb875fc559a69845eac3568beed539b075
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563197696623
Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.34.56 CEST
Sconto 22,68900 %
Punteggio economico 81,68
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,68
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.pdf.p7m
Dimensioni: 884 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA
Hash(MD5-Base64): GfUmDKfJ235gkEcyx4J+1A==
Hash(SHA-1-Hex):
09ddf76839ab409f6260872c9134b393c5c0be63
Hash(SHA-256-Hex):
4099d09761d45d6159b372e5269e42a-
346dc526bd1913748b3bc521dd3cd99b3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m
Dimensioni: 252 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA



Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): L86IrftTsdGwd8ZbN9TvQA==
Hash(SHA-1-Hex):
50a7cce1bbd4b16ed34bf228e8807d8de82bde72
Hash(SHA-256-Hex): 4a4c7ebdbd83895f80c6431e909a93c-
25854990b16c9befe1e58fd578aaba29d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019969610_09072019141132.pdf.p7m
Dimensioni: 505 KB
Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): ipljqmF+C1bwXvKV9VVgKw==
Hash(SHA-1-Hex):
77bc3d5ce1b28639ab98db917d268354043877b6
Hash(SHA-256-Hex): e6e502d0b2273a5fbcc7e7dd88a4b54-
d350ee4303f098750fef3a26de0a6dac3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WbFFbKCPv9gaJ4c8HSE/5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
65ce0d07cf763082594e6989aeb81dad792588b0
Hash(SHA-256-Hex):
6cb89ac17d7469274c6583e549805c1-
c7181229cce5737d4e59ed6ec94ba9c24
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 95 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Js0S7t3VRn4S8nPzcEdwcg==



Hash(SHA-1-Hex):
f3e311b22d3445c44ef162b4c06df59a6d523358
Hash(SHA-256-Hex): 3fb4cff23febeb9425b26460eadbe48-
16de6b958611bd340785b58069a7ac721
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 50 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 39hAjtFseJ0TdxPTmwvCdA==
Hash(SHA-1-Hex):
46eb96bd8d195f2e2efeb6400c6a885b2ddf23f3
Hash(SHA-256-Hex): 08f18fcc8db2504432e6b3087bb5789-
08934acf1e00e53e81b18842544552330
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m
Dimensioni: 142 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(MD5-Base64): kWqO4noqR5ubeBJ/GD/NWQ==
Hash(SHA-1-Hex):
992245b22709e0a79825f7353b067bd55e46f570
Hash(SHA-256-Hex): 738d82c0feba2eb1a59f5b1317b3181-
4438d8f395a89d9a4c008611c8dcef82e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24_Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OW8WDQUOFf4JFiSomGIRNw==
Hash(SHA-1-Hex):



1b543119315fdda10c28bde6236f708f8547c1c3
Hash(SHA-256-Hex): abb395277451818f602b8f8053f7b87-
233d40cbddfa89d5eda353a1d00c360dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563197584010
Fornitore TOMATIS GIACOMO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.33.04 CEST
Sconto 22,43400 %
Punteggio economico 80,76
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 80,76
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): I7OL2znKHcoroI08iqrk4Q==
Hash(SHA-1-Hex):
94fc7166a7ff9f037645c502276a758e504b28ef
Hash(SHA-256-Hex): a9187f6c059fe29647354008e4a3286-
0c0a8cefbc50323d36eda1076c139e272
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): 0Dq46kVcJdUIxqEyrONOrQ==
Hash(SHA-1-Hex):
dc0b9b7f3c3256a4aab5cb3b2afde8ef126d746d
Hash(SHA-256-Hex): 1062bade2d6aaece7544e62c0feae12-
db9be81615244e90c866f9a0ef853e86c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001480139.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: TOMATIS AURELIO GIUSEPPE; GIUSEPPE
PORTA
Hash(MD5-Base64): ohtiKn2nrLdAGNjlsIZoOw==
Hash(SHA-1-Hex):
88d475c5fe0c40cf710b1eccb2a6670871b6c967
Hash(SHA-256-Hex): c16bf36fb66c3d9ad4d1e2538ce7a94-
608bddbe4363566099ab0eda947d85a92
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 173 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): p5X9yHOuo6gk7LGQKjbI6g==
Hash(SHA-1-Hex):
e8c89d20d8473affaa3106509141e96de2de1fde
Hash(SHA-256-Hex): 54e52ef81fca45559295668c094404dfbbdaadfcd79c1b3b08f93f3bd6314cc1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uVatE6H3loLfWJ0a5sr9RQ==
Hash(SHA-1-Hex):
95adeee613f667c2403359a34027b7563cf740b7
Hash(SHA-256-Hex): d5face5acaa96c28c90c5c1eaa266f1-
fe8dfc9d7c7c47a96726f8544682c58c4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)



Attestazione SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 17Y0+e17Sx7AR8ZhvQaUgg==
Hash(SHA-1-Hex):
a73d3c595b5854808402e529226ef86d344d37da
Hash(SHA-256-Hex): 755ea3cc151a399bf16e114dd4babad-
923a2ae69d3a3acbd5d5c2f630e9889d0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

Cert.ISO9001-2015.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yrhWSEDRG5L2dzZc4eXLSA==
Hash(SHA-1-Hex):
0bf13dc58efb9e2161a0f52475fd43b176eab80c
Hash(SHA-256-Hex): 63a21904fef0fd42f090f49261f5f95-
54a48b583682e21558044ee22bbaeaa95
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Mod.F24 Imposta di bollo.pdf
Dimensioni: 173 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CFZF00Fggr2k7CEiYT8UdQ==
Hash(SHA-1-Hex):
fa182d28c372b89af68441ce6712bcbcd775a08e
Hash(SHA-256-Hex): 404af8fddd9687bb6f4102337de4464-
a030364dcb11eb7b3560bc98b5d5f1322
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563196892725
Fornitore LMG Buildings



Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 15.21.32 CEST
Sconto 25,32200 %
Punteggio economico 91,16
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 91,16
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Alessio Madeo
Hash(MD5-Base64): ypBSdix8C1fHBl0232uHJg==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
fc5680cc363b2451d30540a25a8ea30d669277d9
Hash(SHA-256-Hex): 58f04752434c6ddc187208b3d6f6c4d-
406861bc6591d1e3c42ec4575a227a2d8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

a2 dich.pdf.p7m
Dimensioni: 518 KB
Firmatari: Alessio Madeo
Hash(MD5-Base64): lRCB7HMGMlqFdOoqvNv0Xw==
Hash(SHA-1-Hex):
40253444a7d3d4591a9debd8c4d0d1d1fa58c177
Hash(SHA-256-Hex): ebc66f3ec29b0d71c41ac05e0df809eedfa47e2739b364aa22855fdc216a17b7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

01_01.000038025__0012__Esemplare stazione appaltante.
pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Alessio Madeo; FABRIZIO MONTRASIO
Hash(MD5-Base64): AQ5LjlLVBq6lANUu3dOIoA==



Hash(SHA-1-Hex):
33518f64142b37fcefbb7a234fa2acb45eb4e434
Hash(SHA-256-Hex): 0ebed94bbed522f500a9200ff08e7a4-
4196c501f0a84c6b27bae8cbbb681d209
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

pas.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 359 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nhLDVXxuMhxwz6ZAxvpM+A==
Hash(SHA-1-Hex):
dd4fafcd4e14058c1187544e129cb3d63234e2c5
Hash(SHA-256-Hex): 4a67b187613bb9e9ed48ab64aa78a5f-
18c97f6d169008aec9ccd21e0a8f878a1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

pag.pdf.p7m
Dimensioni: 313 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /VSLbfsM+HlTGJJar2aW/g==
Hash(SHA-1-Hex):
1800640658233f090a6ac76d71c9f68f93bdcc31
Hash(SHA-256-Hex): 319532a39e07b4cff7c4d6ed7a7a1faaa99718a6d7fe95cbe69210240c22cf58
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m
Dimensioni: 460 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g9cWIC38tzdkGMc0FSihnQ==
Hash(SHA-1-Hex):
93f25599fe2d0bd4b1e6f5bb78c8402abfc84b1e
Hash(SHA-256-Hex): 2c2a18921d9e606d6ce99ae945412b0-
8d6e0d8703858c97483a540a8832b8021
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino



247
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

DOC003.pdf.p7m
Dimensioni: 366 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): qPi5iVpI9mMdb9M3tPd9IA==
Hash(SHA-1-Hex):
3df7795c51ec3254bfa92c7c6a5a4c4c86461929
Hash(SHA-256-Hex): 962d2e6d739a16710c2bd37ede86fb3-
41bd02a2e89badd6707024d4399dfd51e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

DOC.pdf.p7m
Dimensioni: 500 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): uOqQAX5Zq/qSJCgAGsaZkw==
Hash(SHA-1-Hex):
14b48585904fd820cecdb963afacf3d1ea7fc980
Hash(SHA-256-Hex): d54da7ae4b1aa0e7abc20131c3d8193-
cf10ccbf26f2314d7502e8607b142ae27
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563194776952
Fornitore BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c
Modalità di partecipazione Forma Singola
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 14.46.16 CEST
Sconto 22,91600 %
Punteggio economico 82,49
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,49
Punteggi dei Parametri



Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 184 KB
Firmatari: BERTERO MAURO
Hash(MD5-Base64): QoqDavevXrUlb6qJXYiPmw==
Hash(SHA-1-Hex):
da457e7c96ec40b5e79e872a1cb4aed8da9961c2
Hash(SHA-256-Hex): 823b35af2efa37c8a26ca4698353e2d-
73c35c0ad6b7c700a7dccd4fa5a3b94b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 28 KB
Firmatari: BERTERO MAURO
Hash(MD5-Base64): 4ds/BWUeAO8J1YaJYKuzwQ==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
abdd7a13ebbc88431b6b962497eb76d240f36710
Hash(SHA-256-Hex): f715f42bd3971cf16db62c3d88ac9d2-
caba8aa4678b6dc6f2f4090e80e451244
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

scheda_di_polizza_1166404116.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BERTERO MAURO; Giuseppe Tysserand
Hash(MD5-Base64): PXaJAZOEdGuJYhn2mx9nhQ==
Hash(SHA-1-Hex):
913d33abab0488e17929500453fbf723ceb1a8c7
Hash(SHA-256-Hex): 99a0fbabef5fb9d92b0f8ac327fab2ceb0f6a5ef57795610fd7266376bfce3d7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 450 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dYZ7uNGiw6xDW6UuMAXmmw==
Hash(SHA-1-Hex):
71574317c26fb39cfaea0013f3b4b3ff85586f16
Hash(SHA-256-Hex): 434e0d2dfb46edb4ce9ad1ac0a9c3b0-
69f12771f0e6d9f55c050554cd39b5ec6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Pagamento ANAC.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 559 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): wyc+WEdtIIGvfNWSZRPJpQ==
Hash(SHA-1-Hex):
19c995639febed167c9621da38648a728884c74b
Hash(SHA-256-Hex): 6ce0162ef8ac9cbcb90b8446064976a-
58fae5da149bd35214513493e71b4765a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 452 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): R/F6cwVcAZd5gObjXXauzw==
Hash(SHA-1-Hex):
e67e5a2dc0f3a768475ff0e7b32c479002249d06
Hash(SHA-256-Hex): 1a968bb63261158d290a6efe406a2e9-
20956a861064c4c7464921d2ef9b32b5c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)



Imposta di bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 622 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): 1OWOBQaaG5WjN//vsTPXJQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cf1f9846dd426e2597b246b8be432f9bdfd0d443
Hash(SHA-256-Hex): c5330aa3db65ce92789e4c28d9f27e0-
318f41b38b677decb6b59b4f01e1ed231
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563194501278
Fornitore MB SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 14.41.41 CEST
Sconto 15,21500 %
Punteggio economico 54,77
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 54,77
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA
Hash(MD5-Base64): jScIvYOvDLcKZlR/q1y4tA==
Hash(SHA-1-Hex):
0b94089e2f0b247eeae3fc77f33fcd0f0a37b471
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 852faa66682ec8d1ec86d330439d6d7-
19199345f1b4753ec7d213db52f2d38b2
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m



Dimensioni: 649 KB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA
Hash(MD5-Base64): lEwA1bvmYAzKMIujHPVvPA==
Hash(SHA-1-Hex):
94b5d3dcaec869dfb56726d76e83c58b7e01652f
Hash(SHA-256-Hex): 50a72dee06bb9232dcdc9c2631867aa-
41f64489ff6d0ef93e009fe08e5d8aa35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

cauzione cig 79289990F8.p7m
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: BORGARELLO ANNALISA; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): eznWVzj4UGaqhLNb+jB4nw==
Hash(SHA-1-Hex):
24d4255e2d9adf678d8bedd7d68abf1baa335644
Hash(SHA-256-Hex): 45e5139bae77df38e0154be6e49cdfb-
03b00ad132a5130314c1129332256f47a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE PRALORMO.pdf
Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): fpKPNNS2ciQlnzE1J8+jaQ==
Hash(SHA-1-Hex):
bb8e6b6a5eb0acfd100ceca7d7436e7c6d0852be
Hash(SHA-256-Hex):
e82cd8119440b19ca755145087b8596-
4864c7b5d3d3b436bad7bc1f66964b5d9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC PRALORMO.pdf
Dimensioni: 480 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U2efG0rLB+CLFgx7JAzJoA==
Hash(SHA-1-Hex):



58d59b2f4d2bd1dbd2db71d9fb61f84189f45be1
Hash(SHA-256-Hex): 597d0c7fb3fa3e9b693000a11eca132-
6086b428960c0a515cf10dbc9ff5b8963
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa.pdf.p7m
Dimensioni: 497 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dL0T+DCjcNtpAmo5R9sixw==
Hash(SHA-1-Hex):
f9fce175b61eb5db57aaf76b615ebeae28e80c7a
Hash(SHA-256-Hex): 7a3691cb9e8afbc0d023be3d0d6be2e-
6ca08ac9a5da592e6d7b4d6b2cc21fb91
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

iso.pdf.p7m
Dimensioni: 634 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8G646Jqpwt+SEQLlDnR8oQ==
Hash(SHA-1-Hex):
cce485e9b5aa2d417b6e715b4637448d9478c505
Hash(SHA-256-Hex): e958097932084ae5fa607954849543ff40cad6893b55ed8b4e0cf7626542b042
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imp.di bollo.pdf
Dimensioni: 11 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rocH9mY/+DVRFLnHocoiYQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0766610e8fdb7ed9ce9561ac2883a7c01eb71730
Hash(SHA-256-Hex): a624133c8437bf9713536fb7b89d326-



056ffecd45987fa1fd59b69f5071387b6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563190840295
Fornitore ERRESTRADE SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data lunedì 15 luglio 2019 13.40.40 CEST
Sconto 22,59700 %
Punteggio economico 81,35
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 81,35
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 8 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): APoTpWmbckqYQEEpjU1fPw==
Hash(SHA-1-Hex):
47ae791f69891c6e576c0cd39faab0515cc364e7
Hash(SHA-256-Hex): a5ec11782a660aaa8cfca52f7b4fd1bc569a36b487dbe2a643cf093c93b2f23d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO
Hash(MD5-Base64): Pi02eJCdFdwnS26yH2x6WQ==
Hash(SHA-1-Hex):
b9e07ab78dbe2c5fce33c2199249daad786f760d
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 8e58fa7a97e8cf336af233b3c93535a-
23bf27e7010477f643900436d4a915053
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

501063689 torino.pdf.p7m
Dimensioni: 5 MB
Firmatari: RAIMONDI GIULIANO ANTONIO; BESANA
MANUELA
Hash(MD5-Base64): UGFp54a2a5dunMv8CE0YUg==
Hash(SHA-1-Hex):
8c490620a7f0a820cddaf48365fa3c019d3807f2
Hash(SHA-256-Hex): 7487dd91a3c2e6d3453b34a8fbaf5a6-
86122895243045dafe7dbe420ede53921
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ouGWkiAPqCcuojXJrq+aXQ==
Hash(SHA-1-Hex):
704804f35954b75101a66d136be44b1fc7a04930
Hash(SHA-256-Hex): 0c6de5cd0a105fad57cde3ab51b04bbbd4c1dbefc171ff43d67da2168d8c4bf9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac.pdf.p7m
Dimensioni: 491 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P5D9FAtxOMBzyYK3tL9ljg==
Hash(SHA-1-Hex):
832f6a2787553d7b74143b9ec73fcb2e1f1b196e
Hash(SHA-256-Hex): fc99a56c14e8790b302f79f4b2fe2e6-
f84913e9970cd3027cdccd0badf7eadd0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 784 KB
Firmatari: Controllo non previsto



Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==
Hash(SHA-1-Hex):
0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3
Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-
f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m
Dimensioni: 784 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1dYUBvJjiLYI4JKrZCRyxw==
Hash(SHA-1-Hex):
0eb548b73d6c3c67143325ad172074192d04e9e3
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 41cdfa09d8f991b8f3be539a4b2e156-
f43ee6173f86551c60ef863d1e7c283e7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 45 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): QvKNuNhAOEvTgvNQnP4hDA==
Hash(SHA-1-Hex):
606c86ccfd5da8d04425d044f2bd4a9c0d7ab47d
Hash(SHA-256-Hex): b9a6796e36cce8149d081a91e68e263-
6f6ce8e6775d1c62281384408b44be76f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563187583935
Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 12.46.23 CEST



Sconto 26,10000 %
Punteggio economico 93,96
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 93,96
Punteggi dei Parametri

Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 226 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Hash(MD5-Base64): XXaiQ0HXUayEdXuxy8NS3g==
Hash(SHA-1-Hex):
95abfe747c2b400f137d01cc085ce5e1ecd32a98
Hash(SHA-256-Hex): b5c52cef1ad5542325712980759f041-
f560fc34de419f7541a24aaf9d8d99629
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 61 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Hash(MD5-Base64): yW+kmrYJwrCijiVsRJuM3Q==
Hash(SHA-1-Hex):
646e6837998d8a4f940754b74e505be450c69766
Hash(SHA-256-Hex): afbb7363c26c1ddca33a6043de900fdc0723234f17a4706f3573e279d5e8a037
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m
Dimensioni: 517 KB
Firmatari: BORIO CHIARA
Hash(MD5-Base64): Gka+Nhe1Ymgn3Jb32d228A==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):



767bb0cb787b60962f169ede9022f089a5ab761f
Hash(SHA-256-Hex): c8f75e1aac2c9565f221d6f4a102563-
6157a3e434a716d7a86b4b7549fe62479
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ogJtbCcShSPhCLt4Box3qQ==
Hash(SHA-1-Hex):
131365f9c8cb9cdab9ba3dea59a36e33c54e3f99
Hash(SHA-256-Hex): 8c7a9e64da5e2495f31833de0253aa0-
c22d893bc4b7043325f4d36f64d4a2997
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 242 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): I3X2ak+EFnV1AKk7u6nlQQ==
Hash(SHA-1-Hex):
8370d9a63a28fd2fa31fce7ddbaf1f96b214d9f1
Hash(SHA-256-Hex): 4c00ac4fb6814bac281f2ad9b1b37a2-
c05f30dab7b0937745351125042c9912f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 693 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yQdaibDXXBTEOAp5dUPawA==
Hash(SHA-1-Hex):
48f741aa7c64764a8af5d0d2cd3b286c45ade67b
Hash(SHA-256-Hex): e6d386eb3a45769aabcffdbab03f0f8-
ba43cc245d109acb0a36aaab76b59e48b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)



-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001-18001.zip
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): q7CMy26WM9opQtrYtes3hQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a18ce0bb4304976ebc40c697d550ec792b9fab77
Hash(SHA-256-Hex): 411da286cca79ac4cf585d5d2547fcec66c00306cb3f2cce80b9420d727f731e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 58 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 54nEwvORe6wQYq1X7Ond0Q==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
abc710bbf503c0ac3f8a75aef4d15cec8d505430
Hash(SHA-256-Hex): 671c01c716a71ca5369b1fe678b596e-
846312daa5e40825d369d3dde8b5d663d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563184723046
Fornitore SICAS ASFALTI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.58.43 CEST
Sconto 21,66400 %
Punteggio economico 77,99
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 77,99
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)



A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 990 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): 9/3NQZFkb0fW2S7t72gExw==
Hash(SHA-1-Hex):
0fa45eb2e318f8091c18b54c48acb4384a5dff6c
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): a0eb8b3cb07d60c8ba028122ee671ca-
69b8a913e16d6a4135194836b864f321e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 415 KB
Firmatari: ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): Shvl22JtupIqHs3CwKe8OQ==
Hash(SHA-1-Hex):
c738974e46bc9102198b566b2fdba5414afd22d3
Hash(SHA-256-Hex): 89cbb3c673e08bf2eb01f91b40754eeceb79fd76e0da85431cbe3db9650eb1e6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: Maurizio Gioda; ALLASIA EZIO
Hash(MD5-Base64): n9eOCYOMlfjOu9YqjyjHWQ==
Hash(SHA-1-Hex):
9e70fcd385a4971d402f45af3613971f2f86acf9
Hash(SHA-256-Hex): e1c23ee91432bb582ea3090801fc2cef228596307c15b1a09dace82fa5d6bddb
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): pg2uMtxhr3EvLIPPwlbgsw==



Hash(SHA-1-Hex):
ec8d7567634cc5132ec07f0ab5ce63810db40c1b
Hash(SHA-256-Hex): 1eafcbddf464cc4455a755aa25e220d-
7ff3bb0af7838e7335a6433d3da2139b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta.pdf
Dimensioni: 69 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): iiC6Vk6q+zTDjsnvaVO2uA==
Hash(SHA-1-Hex):
b9680e2cd9aeaad195c4b2c8475a07c804f2dba7
Hash(SHA-256-Hex): 02cd694bdf93424e262293ef753d7be-
86520afe2ae6289d037521d7807ab66ef
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA BENTLEY 21231-35-00 2.pdf
Dimensioni: 143 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): L2Em1hQFkrvsDmNvZWtMEw==
Hash(SHA-1-Hex):
83e60bab207d7cfcf3542990fc02ac3ef4e92273
Hash(SHA-256-Hex): 1c1155771bce0c18bd4b17f73e43c75-
59495e0c4d2cfa8d045294de98c261c4b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CertificadoIafER-1545-2004_IT_2017-11-13.pdf
Dimensioni: 418 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UuiMmQQU3s50X5w1wD+ERw==
Hash(SHA-1-Hex):



17aaacf454fae45ac5e9db692b33b6b53f154711
Hash(SHA-256-Hex): c53629649a3d5db8f73066ac9363721-
54a84ec8c6aa51bdf38b4af79d0091704
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Quietanza_F24-B06305464701107190029304-
SICAS_ASFAL- TI_SRL.pdf
Dimensioni: 343 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): WfnDigHUjAaNA2y8Q/n6rA==
Hash(SHA-1-Hex):
259188ca00ffe1ec6560024a6520db3e59a19251
Hash(SHA-256-Hex): 48070b6cbaa5e974ffb9ba5f1444f90-
c5a4dcc634d716ac27cfbbc0e485261fa
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563184638604
Fornitore S.A.F. S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data lunedì 15 luglio 2019 11.57.18 CEST
Sconto 22,98300 %
Punteggio economico 82,74
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,74
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): slMnuSc9mI7QjVWqHE9u/g==
Hash(SHA-1-Hex):
3c3a20458c87e6568793caa0d1e5c82125a99b7c
Hash(SHA-256-Hex): 3019ef425c773e58682691f8201f893-
b2ba1e7713cf1f661cb3c445c9f169020



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 503 KB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA
Hash(MD5-Base64): 58YmU4RifdW2FLL2U+Jn5Q==
Hash(SHA-1-Hex):
81d1d27e0fefbf05ec486a7b6607f9b9b5b13c4b
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): 618a2fad6f220132e09d5a5fbc618c2-
a3191b787bf5718ef61ec137047a0ba31
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482550.pdf.p7m
Dimensioni: 355 KB
Firmatari: SPINARDI STEFANIA; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): RL2WggfATx3+akzkqvEAqQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4e8d80290e75725ea9ffe5c27775013f31f915aa
Hash(SHA-256-Hex): 165ed53da7635faf10f0ffbbe9b3bcecf752f8b10ed70289109da30381419bc5
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf
Dimensioni: 160 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YKyxqGFOhrXFikFD1ZRwBw==
Hash(SHA-1-Hex):
99d8291f30f975bbb15dfa3e589ddba014434ebc
Hash(SHA-256-Hex): 40dafcf6d4d3476b7e966ead371f0c2-
7f287a9e0a200ed0827ebfa638ad8201d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta10_07_2019.pdf
Dimensioni: 69 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(MD5-Base64): XY7nv6Ci6YY//+wEWUwAZQ==
Hash(SHA-1-Hex):
5379cee25336b2d65621ce488e7adba28a72a13b
Hash(SHA-256-Hex): 238ba6f865e263931bc2b4765ac3a2c-
77ce4fb35c2f2a739cbaa46ea99a17f83
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO.pdf
Dimensioni: 409 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): AtsP1YdZCMI+uCqsH/bx+g==
Hash(SHA-1-Hex):
0942f0d01342ac11f70cedf40ba7911d8795879a
Hash(SHA-256-Hex): 93c3efdacdf56ad722ad6400a16fb7e-
94a153dbe4bcd853bb2c122d8776eb3f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

-
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

OM01LV6SMF241563183923479132.pdf
Dimensioni: 58 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lS4U5yLakvUl1fFvaOSRgA==
Hash(SHA-1-Hex):
069d3f2cd45246217be1be71b2b1db5f57cfd5b5
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
269
Hash(SHA-256-Hex): 40d97f5c4668fbfb5c1842008dc2479-
043165a7e3865e8afb389a0b83fffa83b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563183282782
Fornitore SELVA MERCURIO SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.34.42 CEST
Sconto 21,77700 %
Punteggio economico 78,39
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 78,39
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): nWp0P92BL3m7RRfo/Zkhow==
Hash(SHA-1-Hex):
8dca13ec1d276a3be303ec01720040f15fc3f273
Hash(SHA-256-Hex): 87e3ba2fb9bfb352a44128a67a02c43-
9c63f08a74924c4f36f29e610bcf7104b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato A2 e doc. amm.va.zip.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: FERRARI STEFANO
Hash(MD5-Base64): XaGWjrVnTYsOLrxAfuUoYA==
Hash(SHA-1-Hex):
ae4916494ebf65503622152e786b0eedc1910b6f
Hash(SHA-256-Hex):
64f0b6711b74764b59741672590963cae30fb8eb7783af57f0cd68321ba65a4a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

28019970097_12072019102329.pdf.p7m



Dimensioni: 505 KB
Firmatari: FERRARI STEFANO; Guido Novella
Hash(MD5-Base64): pJTWHfXse7/Wcf3xIiG2Iw==
Hash(SHA-1-Hex):
b1d734074db3633a0f390a3495b0ee94cf00ca16
Hash(SHA-256-Hex): 3fe38eb900bb84756669f002778a93e-
89184497a3ed6886d99a6d1b2bc83da4d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 119 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lidwmPbga6Ta0y1/FXCq9A==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-1-Hex):
c4b53ae1d8d2f818de79e442d451150894fa45c4
Hash(SHA-256-Hex): ea6ac4e6daf5e956229a258710bc435-
89174722096a46c1927cadd57b5e6312c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

contributo AVCP.pdf.p7m
Dimensioni: 99 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 2bXhnsv9f8RpssByTojnsQ==
Hash(SHA-1-Hex):
a4dc1abafafcfa1d4ab7e45094f3be9e4d7fb421
Hash(SHA-256-Hex): 77b9bd0597e50060d66c6b22e47bf1aa522afb3d1d39672b675ec122a16665e3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 374 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): AiXwnan/2BL8lMhoxQKl3Q==
Hash(SHA-1-Hex):
c6ec41d532e2c11a9683168763386ef0523efe4f
Hash(SHA-256-Hex): a292270de16462c247290977c44f9c3-
9e74a49feb8f7952cff7b9c04f2376ac3



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-2015.pdf.p7m
Dimensioni: 663 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oHNdqipK07TZMvXrFvA29w==
Hash(SHA-1-Hex):
042ff93f9b85dc3b0f1f96655c06c32d077a6696
Hash(SHA-256-Hex): addb4124e32ce59490e6f4c88636a27-
1fd860d0fc2b8da7a618b9b255e08e723
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

A03CVS00MF241563182670355182.pdf.p7m
Dimensioni: 62 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): T1JAvJ4y+BY3W6OwbzKylw==
Hash(SHA-1-Hex):
58fcc0a4172a9c9d7cb6b68908b14c5a04e79df5
Hash(SHA-256-Hex): 8ac00522b691b332d6dd662f95c42be-
60748d213cc6f2b98db6320070a4ca8dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563182728852
Fornitore mistretta srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 11.25.28 CEST
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Sconto 24,90100 %
Punteggio economico 89,64



Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 89,64
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

dgue.7z.p7m
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE
Hash(MD5-Base64): KY8Yt3GEdKCBKEndRiKziw==
Hash(SHA-1-Hex):
315f1b5464139f982a3b6424788bcc7c545b9555
Hash(SHA-256-Hex): 3e32438ffc8e72bed4c90708c7e0c58-
a970c15a1fa2089df26b9153ecafda094
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

dich legale.7z.p7m
Dimensioni: 4 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE
Hash(MD5-Base64): /BNbcNIGcO6RtvHEgxffCQ==
Hash(SHA-1-Hex):
0e315d43979c8db2827ea979a20664a6fe6fcbb3
Hash(SHA-256-Hex): 182826aaadfda9152df0f94b9c82a6de259d6ad3444bacc3a47e4aa91327289d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
274
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983126.pdf.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): wkpRJxvEA2kjPXn6/vppEg==
Hash(SHA-1-Hex):
38452c1fc14904ade0bd126493f05000e8cd679a
Hash(SHA-256-Hex): 9a0b6df8931c31e54c2275f0a3cd809-
1d6034399b09ec1153c47a6ca82b93f05
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 329 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): VSUVQrbHf8Xd0snp/SqaOA==
Hash(SHA-1-Hex):
8c1ca8a14a4caf14c4896321c486feade5155512
Hash(SHA-256-Hex): 714c5780d1d1a18db85fac82eeafb3ce2ee3dae273ecc6609e719bfa870dbbad
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

tassa citta metrop.pdf.p7m
Dimensioni: 250 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): icSqeHKj5Nl4hs0TcJ9Xng==
Hash(SHA-1-Hex):
d89980a7b0d27f614b657e35682d0ed2844fe6d6
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): eb1a40e7206ec751763d0a25f3fe119-
255660ba5388e1053831e407fd4a48a77
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==
Hash(SHA-1-Hex):
2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72
Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

AVVALIMENTO MISTRETTA MAROTTA.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Firmatari: MISTRETTA DANIELE; MAROTTA CALOGERO
GIOSUE'
Hash(MD5-Base64): sdL9wSDGJp3Ew9+IydILbg==
Hash(SHA-1-Hex):
22d5693f95864a98a2dfe6ceca01423d97402d73



Hash(SHA-256-Hex): 74ae502ee16d52aa1e3ece6caba279bd3841e50e3461ee32f8f933de61f112a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

soa iso.7z.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FQv9+VEqffOZ7LMdlZoFYg==
Hash(SHA-1-Hex):
2b9c2b1cb251c2021a38f447abf0061650a4ad72
Hash(SHA-256-Hex): 8881289a15f51c93075ab1cc53bc05ad47126a42ebdd55613a9177fb748de291
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

imposta bollo.pdf.p7m
Dimensioni: 107 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ykfgyYTmdWULW8JuyxH8Bg==
Hash(SHA-1-Hex):
ac570fb6e786366ac37f29fafa6e81d552a85a6f
Hash(SHA-256-Hex): a8bad9efa47f7525fbabf1007ec8578-
61c73d6c126a338eacf8b7a6970f5b6dc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563181190390
Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 10.59.50 CEST
Sconto 27,77900 %
Punteggio economico 100,00
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 100,00



Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARATTA ROSA
Hash(MD5-Base64): IysKVw5T4+uVIo8H45cQqA==
Hash(SHA-1-Hex):
1f4b2ea5f80803eef0557b253d7e1821bb2d6801
Hash(SHA-256-Hex): 620e227f86661e861548dbdf1b600cb-
0e44869f429eb292205fdfb3031e408b4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: BARATTA ROSA
Hash(MD5-Base64): O1nfgekzjp+LwHdn6EEycQ==
Hash(SHA-1-Hex):
ccab8dae83ec4967529d24f230a00ddc6d38b10a
Hash(SHA-256-Hex): 37b38e13640c68ae0bc857e4f91883fef14933435670dc351a17d336ba223a39
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
278
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.p7m
Dimensioni: 951 KB
Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi
Hash(MD5-Base64): 54c0YEiUTZQlj/QNbQdXJA==
Hash(SHA-1-Hex):
78aebc37d943832aa59aa681d3f7bf2d81642a58
Hash(SHA-256-Hex): f20ffa0c406698143aa9065fe619f6e-
139722e2a1fa19671915011afe9b7b014
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m



Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6bwbYXCOLywu/L9Q3Kzr/w==
Hash(SHA-1-Hex):
6627c398bfaaf5e55037cf99b481743f9f325db9
Hash(SHA-256-Hex): f1b2584603a1125299c9c373541c895-
ba774d1b4268a1d53cf7d7ed932f16c9b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
Dimensioni: 292 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): JbpoKrkx9aFWuJJfKkhR0g==
Hash(SHA-1-Hex):
e42ac78278b3d955b1ecf6b70046a053a757bf06
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Hash(SHA-256-Hex): ca505176a80e984e3e5182e0ebb1e59-
744cd9d920d2d6c09f5cfc48eefcca335
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 39 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6Ud+r4HXmMZYDyFxke5ZBg==
Hash(SHA-1-Hex):
f6eca12a6e0a1baaaa1aa1a5543ff91e5870bd87
Hash(SHA-256-Hex): 93b5a09d8f94ca9c3662afe5f9c48b1-
674cb3b4aebb0e0a45d15a95b034609f3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.rar
Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): vqtfqn2msGRWTCkHOUwKAA==
Hash(SHA-1-Hex):
39eb0f2beeb2c96450506040ee7e19e126c2016a
Hash(SHA-256-Hex): 3d48a08f1d45ae0ecef78c147fe5b2cc3a39ac251a47bb7524735cc34a4aee86



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

QUALITA.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 349 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +JesolPt2jsccbkvfzjciw==
Hash(SHA-1-Hex):
291d1e114c147f6080b8fc6e6b15116c5ef24cf9
Hash(SHA-256-Hex): 87a392afb02b56fd00adae5b4230159-
77a1034b7d57c0195cc47beb56c3d9518
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 - IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 925 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): EYE0PbJYYum54PecLzoM2A==
Hash(SHA-1-Hex):
ce762ccafac30c5073409ecaf0b1dbe7a489113e
Hash(SHA-256-Hex): 8f44f405ce90d3b3cf1cbcdc90732bb-
386e7b2496da4ee6696184c5678d37629
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563178502778
Fornitore A.C.M. SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 10.15.02 CEST
Sconto 12,89000 %
Punteggio economico 46,40
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 46,40



Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 682 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA
Hash(MD5-Base64): EQgbWwhchSol3tqnnnVScw==
Hash(SHA-1-Hex):
6ce56bfac6f450df91c173e142ef017ec7c899e5
Hash(SHA-256-Hex): 6bd79de1df28cb3fd09bf350a28566bd132e85f23116c599de82055f55353861
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 257 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA
Hash(MD5-Base64): gltftiROwMeVlue6a95LDA==
Hash(SHA-1-Hex):
34ba4f15095bce8b23d863b8919a73b68b749b8c
Hash(SHA-256-Hex):
b8847b6db9583013661736dd501e4bef86e7873753898410fd3813dfd1e871dd
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

garanzia.p7m
Dimensioni: 548 KB
Firmatari: SCURATTI GIOVANNA; Alessandro Di Virgilio
Hash(MD5-Base64): lZO3zxya/rO3LiT5fMIXNQ==
Hash(SHA-1-Hex):
2d08dc32db16b17aafd031a82a1b892302123fe2
Hash(SHA-256-Hex):
022cb525bd56619561d76c20a6e5d8d-
785a2c84629e1fff8aa2cb4fb96483b36
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)



PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): P9y9lsO4smBz1ndzaV/prg==
Hash(SHA-1-Hex):
cc97dfc06d8bfe7e799875c6cb03d13810ec2351
Hash(SHA-256-Hex): 9e016f0ecce344475fab401d114151e-
62c8930dbd9528ab1076a95c9e7fb13e4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

anac (2).PDF
Dimensioni: 99 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): RGfeGNdUegbDRgotGlBERA==
Hash(SHA-1-Hex):
6c9ab14c16cf60376e099ce9870b0215f51c9fe5
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
283
Hash(SHA-256-Hex): c905881f6947e23c48e9568ab91c152-
79c5a021d17d989c3831cd9fc3c275f85
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf
Dimensioni: 36 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vyPLfCpYddt4Ry7wyAdMHQ==
Hash(SHA-1-Hex):
d10d726dc21944e34fb2f5677bf16653f9ee0c77
Hash(SHA-256-Hex): cd55fca1c7cf37cf58dc8799a24563b-
720aa8bdd7b1fc96b1c3065b04b3f28a8
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

A.C.M. SRL - ISO 9001.pdf



Dimensioni: 88 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +AkAamL8YUt7lTaL1uhtEw==
Hash(SHA-1-Hex):
16659669ab7cf12890db1545f0dc955561777a70
Hash(SHA-256-Hex): 970f2aceb9edaf57c99d6985c977bc7-
e3d03d64ddcc2dd7f610be95ca059f501
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

MARCA DA BOLLO.PDF
Dimensioni: 122 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cie1MDwmAuwTrKRUAz1ofQ==
Hash(SHA-1-Hex):
4641fdec4653eb21cd2a17e1715b51836c491aaa
Hash(SHA-256-Hex):
6743b312119687565a9ed352d7370e6-
871a3a82cfbcc2b50a7e0eb2bb49b247f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563177072045
Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 9.51.12 CEST
Sconto 21,00300 %
Punteggio economico 75,61
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 75,61
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL. 2 DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO
2019.pdf.p- 7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino



285
Dimensioni: 377 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): q7k2GZIpYWkXOfm6IZZSgw==
Hash(SHA-1-Hex):
abd03e14e2b395ce58e28f3c4bf708fa78825219
Hash(SHA-256-Hex): a36d3bd13419aea737957c35c82ee7f-
4668f99ea917077eeed9c7e7e24f6e026
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

GIORDANO - A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 245 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): dAJIRLRv3H3XP6Rj+TUHkg==
Hash(SHA-1-Hex):
53f57bbbbb0d4284e0b847069bd458ddc2fb5ac4
Hash(SHA-256-Hex): ea351f9451d26e2b779aa2069fc54c9-
61d7f708aa2b70785bc261772783db2fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001483335.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO; GIUSEPPE PORTA
Hash(MD5-Base64): uoY9+uTHLxpbK/Uxoafruw==
Hash(SHA-1-Hex):
ef7f4415d972e51573e4c79de08dd2110a6008a3
Hash(SHA-256-Hex): 4a9787a2fb7577b2a5a077a4b19b224-
b4a9c25e29938c56426c35769f29c067c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE GIORDANO.pdf.p7m
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LswpTk2bTQCanXyTlsY/QA==
Hash(SHA-1-Hex):



89453910342714a344b906df7ad8a50fae778b40
Hash(SHA-256-Hex): d9236184aebe694bd5163b5a2cffe1c-
286590e40032627d9eff9bbfc6ff8967a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC GIORDANO.pdf.p7m
Dimensioni: 103 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): vU6H7ixl7b1Wv6QGwZkyjA==
Hash(SHA-1-Hex):
73f1cfbb75a68fbe172f8a079638023bfa25a5f7
Hash(SHA-256-Hex):
843e3074833c00f203837893023e8b3-
c80a98f08ac4079750611eaa9ea107ac6
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_56774_19.pdf.p7-
m
Dimensioni: 67 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): txjwaDi3fvYb6b1Hc823Lw==
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
287
Hash(SHA-1-Hex):
8c7cf59597bc973efc762dfd765980257c198a05
Hash(SHA-256-Hex): ea98fbf48c325a0b575ee3a3fcc142b-
533302ff4da75ee2bda5199b2ff673a42
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

ALL 1 - GIORDANO_DICHIARAZIONE.pdf.p7m
Dimensioni: 121 KB
Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
Hash(MD5-Base64): /ISNO5VtDCC6JZwu50AHwA==
Hash(SHA-1-Hex):
6616b55939aa3ab3c1f1c64d51741d83e04646e4
Hash(SHA-256-Hex):
4b2d56ba2d99d1e2b03d37d2698af86-
6beac40a5445eac8057cb76fb36658342



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO
COSTRUZIONI.pdf.p- 7m
Dimensioni: 179 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): zqgaEyoH5YIIi91HIJK15g==
Hash(SHA-1-Hex):
212a6963368187a0da18961e67741f831d668631
Hash(SHA-256-Hex): bc8aefb1902ef66afab30eff1983263-
8aec72a3992c4e81b6bb418f6f0005446
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24 PLALORMO.pdf.p7m
Dimensioni: 334 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +ith4iwbUrYzAnsHEvB2yw==
Hash(SHA-1-Hex):
dee27ed15037b7f447b3c5702eb390a4d87adb66
Hash(SHA-256-Hex): 31ab996a93c9b8499e215ecd342ef18-
387257021cdb4481058bb4532b2f385e9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1563173691615
Fornitore AGRIGARDEN SRL
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data lunedì 15 luglio 2019 8.54.51 CEST
Sconto 12,13000 %
Punteggio economico 43,67
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 43,67
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini



e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 754 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
289
Firmatari: FASANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): CvNoJxCRSQJbc19EpOgwlA==
Hash(SHA-1-Hex):
e055944fdbfb1d27fca68f370ef62234cdfe5486
Hash(SHA-256-Hex): af12131a4570ac1ea0e23bb9a6358b2-
126bfbfde2c55b3139a56afc71eb4a9f0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 301 KB
Firmatari: FASANO ROBERTO
Hash(MD5-Base64): lLnTxCSi+mjrPBYgNVYyBw==
Hash(SHA-1-Hex):
36b59f3e48a1df3a1494dc172f4b0ce0a9ad382a
Hash(SHA-256-Hex): 9b59b58f5b44a48cf99018b3788e46d-
79c66fa1b1656dd0ceecf0cb9b1468d58
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012983402.pdf.p7m
Dimensioni: 394 KB
Firmatari: FASANO ROBERTO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): vORpI+Tyv1r/AU9tbQGr4w==
Hash(SHA-1-Hex):
5554e8c3b51c4290ec7950d1ead4b29423ba1bd1
Hash(SHA-256-Hex): e0de29877e9017b29ea5cf1a311b574-
fc5a89a449ed42d46fdb4595e433d53cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DTw2XYHU6fLEcrO1LkrQPg==
Hash(SHA-1-Hex):
81fd75fc1ae063a012538bf042b02ea4be2a0635
Hash(SHA-256-Hex): 1a845909003899c886cc207e3039f65-
2686adffe079163474ce67c4d6ddc25a7
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

ModelloDiPagamento24_06_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 336 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): XC8YIMOQME4OSE8j7GqVlQ==
Hash(SHA-1-Hex):
916422d967ba6c2fd37e3614513fb3182589ddf3
Hash(SHA-256-Hex): 40fb7ebe5f56021977972d09c97b5b7-
43c28801d94a55582fe71eabf7d9d3f35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 276 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 1uKwex3PFsPM3u+iJ01WAg==
Hash(SHA-1-Hex):
f34af80923283631911b138f0f1d0af0ba110efc
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex):
de29390506a58a55c106a5e0d12bbb3-
cb34b1ffb4e11d6b67a6392f7180a4427
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs



50/2016: (Parametro Amministrativo)

Certificato AGRIGARDEN srl IT18-8522.pdf.p7m
Dimensioni: 801 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): jwmTqFlMZBxT5FlrqNNYXw==
Hash(SHA-1-Hex):
e3b9727aca96717daefee747539c0d51a532a0d0
Hash(SHA-256-Hex): 4f665062e93ca50a6ae52f40d672fb0-
f9647007d8d7d02eb658c4ca73ce6e4cc
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

Marca da bollo.pdf
Dimensioni: 93 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): o4YnqwwIK8J5S6HCx69hag==
Hash(SHA-1-Hex):
060c4876a68b8811ee90a5dabeb67504ad217172
Hash(SHA-256-Hex): 4e28f65acb3c62242a1679842f462c2-
67659c997076a3bc99419b8a86d08a645
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Id Offerta 1562937719060
Fornitore ICOSE SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 15.21.59 CEST
Sconto 22,82400 %
Punteggio economico 82,16
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 82,16
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA



Hash(MD5-Base64): Fyx3se5aW3azt/mkK9u2Aw==
Hash(SHA-1-Hex):
68769f082659ff55fff7020d3e693df41392a59d
Hash(SHA-256-Hex):
907c41026a303d7273d7a9d185c22caa00f6ce833b49358237121b6c379d8983
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

All. A2.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Dimensioni: 251 KB
Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): vjBLB4hLiQgoxoL0PxAfIA==
Hash(SHA-1-Hex):
3a510c5526e5b47c87342bd5f048e04ab6f22ac2
Hash(SHA-256-Hex): e7943f608b497ac6d0e2e39bf2f1314-
d3cfc7cfcc410c89646cfd99ccc185797
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

P_0001482475.pdf.p7m
Dimensioni: 356 KB
Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA
Hash(MD5-Base64): Fv4IJQW1SvO9ATdsR6X0ag==
Hash(SHA-1-Hex):
00a0e74344fbc459a1f619ffe7e4daf2430fc5c4
Hash(SHA-256-Hex): b54587863f3abee2eebc766674dba50-
50e86703bdcfbb8d8a6dc27f6829f1db4
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): YXff60qXUd5epYiIC6yAQw==
Hash(SHA-1-Hex):
f7653f19c407ae28d9501443095c0ed10edc3d0d
Hash(SHA-256-Hex):
7407b9082631720127f5d9b4d2470aafb67cd3dcda1e53ab16cfe34e9c44c438



Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 71 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): cTAzxNHd5EvLSlVkQzBn5A==
Hash(SHA-1-Hex):
8fb2bfa6bfd85e2a64c2f314172fc4cc4adf6501
Hash(SHA-256-Hex):
5600901973bccac6a5b0b36a7393359-
2bf538233514961d4bde69e0ade8d5ebe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA2019.pdf.p7m
Dimensioni: 167 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): U+mmVrICFq2A3xVqARi7YQ==
Hash(SHA-1-Hex):
788701b4df779d9b4623444d56fcac757f7309d6
Hash(SHA-256-Hex): 3175f25c382d8530d7f28a820eef807-
a922bc65c6f1ea3305dff6496835a4537
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ISO 9001-14001.pdf.p7m
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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295
Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CW2cLODMJJwkgSzeQi4KUw==
Hash(SHA-1-Hex):



5d78da45ad8946d06fecf28b34e8506347c1599b
Hash(SHA-256-Hex): 87364ce9659cf0e6ec09f6ecfcfaf82-
04b4a7e4baac9fcb2e655351903642c2b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 245 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5ZOvNHDdNn4bxFYbaFBi9Q==
Hash(SHA-1-Hex):
4c7b33265ae3be1e59df2aab7f0a7646555cb30a
Hash(SHA-256-Hex): 05a1c085eb5165d32b76daa8a0558a4-
a154d166829c05502f8fce42bca8be4fe
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562915657658
Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 9.14.17 CEST
Sconto 21,43200 %
Punteggio economico 77,15
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 77,15
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

ALL.1 DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 952 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO
Hash(MD5-Base64): 7zQS1DBuGcHUMGlzVClexg==
Hash(SHA-1-Hex):
9a4babd47f1b2d0f67ae0b5c62745061386dcc7c
Hash(SHA-256-Hex): 0420c8a2eb78796370bab0b7dfe015ae12c27b90099629d6d7571af0f2389ad3
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto



Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

ALL. 2 ISTANZA.pdf.p7m
Dimensioni: 678 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO
Hash(MD5-Base64): VRFhQVxlJAIlryWwcX7k6A==
Hash(SHA-1-Hex):
7289149531e13bd3bfcc249563316cfa82424c39
Hash(SHA-256-Hex): 1c6d898d7ef93fbafcde3c83a68dcd3-
674af9775df66ca66bfae9f26f5f29eca
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

GARANZIA.p7m
Dimensioni: 376 KB
Firmatari: PREVE RICCARDO; Maurizio Gioda
Hash(MD5-Base64): HhrRNyWuZudoDSyTpfSv3g==
Hash(SHA-1-Hex):
d0abc3d5ad84b43b639311bd72c321bc725fe981
Hash(SHA-256-Hex):
d3706a51d0e7550cad7662ad3a05727-
eb94191df6d80afbbeb62cf6e33acc65b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BUPrxkuRXeeV0i2F6L+f/g==
Hash(SHA-1-Hex):
97cb69be37c4c790a910675fbcaf1b9a21e12df4
Hash(SHA-256-Hex): d3ef3d25c65cf777b73af6fa39090af-
52f438131a9475dd035b19b95ae5f0d3d
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta11_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 74 KB



Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): /elOfMixJJjjoGLo6gMlLw==
Hash(SHA-1-Hex):
64b4dc0a282552803e9d2acbbfbfc549ebfc1083
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): b2677387abb1e1b64efdc08989e7944-
dddef2b96715111cabc165e586a35daf0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

SOA.pdf.p7m
Dimensioni: 41 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ophmXxxksglSi0uXThvyKg==
Hash(SHA-1-Hex):
8fd9f3278f4db92fc1a5615bba044c7ea77ce918
Hash(SHA-256-Hex): 949134771a006c9d73c814c297a19ae-
0d95a92a70d3627228a90059c3d7d7345
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE
POLIZZA.pdf.p7m
Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 7ocj495Kq25SuKaiaB05Rw==
Hash(SHA-1-Hex):
20df94b3838e6720608134d05303c67c75a6aa0a
Hash(SHA-256-Hex): 4f94b89d67620e5681d6af723af194b-
9661fc71123a5f6d6d480bf4efaf7b694
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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F24_Assolvimento Imposta di Bollo



(Parametro Economico)

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m
Dimensioni: 32 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ZcETE4Q4zU7Khxypid1pAQ==
Hash(SHA-1-Hex):
bad9e24e3fec35e98fef5d13a320a8b79ad1a280
Hash(SHA-256-Hex): 11636c3beba55f9cdb974b664793956-
f07f94ac69b5e2d9822b95678f23c8af0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Id Offerta 1562915398171
Fornitore Massucco Costruzioni srl
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data venerdì 12 luglio 2019 9.09.58 CEST
Sconto 20,71700 %
Punteggio economico 74,58
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 74,58
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

DGUE.pdf.p7m
Dimensioni: 2 MB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Firmatari: MASSUCCO CRISTINA
Hash(MD5-Base64): EfuqqjIhpaKEO4LfzPTnQw==
Hash(SHA-1-Hex):
589d029accb63ceb3db38108ed87488a72df6f48
Hash(SHA-256-Hex): b618120e6ff01ff28ba1480169e7f3dd55e26d54533916f284fe1f263ec5f48e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

allegato2.pdf.p7m
Dimensioni: 162 KB
Firmatari: MASSUCCO CRISTINA
Hash(MD5-Base64): 7rBMryuUkKtIlMIPEL+/fw==



Hash(SHA-1-Hex):
bba35778986338ca65b0ec38f913aac4eb40c277
Hash(SHA-256-Hex):
e93d55b6295be1aa60203eb87581e43-
13b0ee1687a1b1c2adb06060f621c934a
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Garanzia fidejussoria (Parametro

Amministrativo)

documento_0601012982395.pdf.p7m
Dimensioni: 498 KB
Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; MASSUCCO
CRISTINA
Hash(MD5-Base64): /B8Wt1AeViEVZQeGZi+PFg==
Hash(SHA-1-Hex):
92cfa249afb5a2bb8ed7ad55f94582cca3306b4f
Hash(SHA-256-Hex): fadb595575f8d341d66c464248c7b9d-
7d316f6d5d018ed83a2b6bb18499e20b1
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Marca temporale: Controllo non previsto
PASSOE (Parametro Amministrativo)

PASSOE.pdf.p7m
Dimensioni: 54 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rxy9H+FSUWGEsqqZ/Icpqg==
Hash(SHA-1-Hex):
e8ff50df15fcb378ee16360dd399c34d2ff394cd
Hash(SHA-256-Hex): b18335c946bf183ee65fdb1a015ec0a-
43413136c4b01414fc0bbf79ab741c92b
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
CONTRIBUTO ANAC (Parametro

Amministrativo)

Ricevuta05_07_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 70 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): lSZcu8xsa4VVrabUWj7DdQ==
Hash(SHA-1-Hex):
feede7df1cb95b9a47f2e2e5d787bb518136f36d
Hash(SHA-256-Hex): 3885992c6bf390358cf76a1d32dc89fedc0db8fee569dd0950960d2e53ab849f



Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Attestazione SOA (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO_SOA_SCADENTE_28_05_2024.pdf.p7m
Dimensioni: 401 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): oQWFCiXxZ4Gy326speT7+Q==
Hash(SHA-1-Hex):
3e86da679b4841cc5e1934a90f5c433b27b33c37
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Hash(SHA-256-Hex): 87d73c6cd2eac6228c4e402b821455dd93865be5c5c4073eb97d8225b2ce2f4e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Avvalimento (Parametro Amministrativo)

-
Documentazione Utile alle riduzioni

della cauzione provvisoria previste

dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

50/2016: (Parametro Amministrativo)

ATTESTATI_PER_RIDUZ_CAUZ.zip.p7m
Dimensioni: 344 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): FKfB2gBDTiwCtn3l/NAYlg==
Hash(SHA-1-Hex):
aab988147e994aad9f2e06415a6d9cb19ef0d1f9
Hash(SHA-256-Hex):
a6f30b17c8d60b4558706cb941b9420-
ca967f3b2dad647a59439743ee3d57c4f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
F24_Assolvimento Imposta di Bollo

(Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
Dimensioni: 75 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yWQXNverzsDQrR/QUAanaw==
Hash(SHA-1-Hex):
c06f803f3870afab2afc686ea7726d185259fbc8
Hash(SHA-256-Hex): 5b5f6453242679127dbd5cb86eaed35-
44c434cfe7135e77bb72ff0f3993df7d9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Marca temporale: Controllo non previsto
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Id Offerta 1562831126038
Fornitore ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
Modalità di partecipazione Forma Singola
Stato dell’Offerta Offerta Valida
Data giovedì 11 luglio 2019 9.45.26 CEST
Sconto 21,11700 %
Punteggio economico 76,02
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 76,02
Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini

e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
DGUE (Parametro Amministrativo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
Dimensioni: 244 KB
Firmatari: BOSIO ANTONELLA
Hash(MD5-Base64): 6mexNUPw4ZFAfLU5lQsTlw==
Hash(SHA-1-Hex):
a52b414b40e939e7d60af160998e3091e6066ff3
Hash(SHA-256-Hex): d09891d4610e3250004226addfafa75-
cb0839cde964eff7750d617cf38bcd15f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto
Dichiarazione Legale Rappresentante

(Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
Dimensioni: 53 KB
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.
Tabella 5. Proposta di Graduatoria
Posizione in Proposta di Graduatoria

1
Società di appartenenza MADONNA COSTRUZIONI SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00
Punteggio totale 100,00
Sconto offerto 27,77900 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

2
Società di appartenenza IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,96
Punteggio totale 93,96



Sconto offerto 26,10000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

3
Società di appartenenza P.N.P. COSTRUZIONI
Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,33
Punteggio totale 93,33
Sconto offerto 25,92600 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

4
Società di appartenenza PALAZZO COSTRUZIONI SRLS
Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,97
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Punteggio totale 92,97
Sconto offerto 25,82500 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

5
Società di appartenenza LMG Buildings
Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,16
Punteggio totale 91,16
Sconto offerto 25,32200 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

6
Società di appartenenza mistretta srl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,64
Punteggio totale 89,64
Sconto offerto 24,90100 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

7
Società di appartenenza Cauda Strade srl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,45
Punteggio totale 88,45
Sconto offerto 24,57100 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

8
Società di appartenenza I.C.F.A. SRL
Punteggio tecnico



Punteggio economico 85,61
Punteggio totale 85,61
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Sconto offerto 23,78100 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

9
Società di appartenenza EDILSCAVI SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,08
Punteggio totale 85,08
Sconto offerto 23,63500 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

10
Società di appartenenza S.A.I.S.E.F. SPA
Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,78
Punteggio totale 84,78
Sconto offerto 23,55200 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

11
Società di appartenenza SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE
Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,85
Punteggio totale 83,85
Sconto offerto 23,29200 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

12
Società di appartenenza COGIBIT SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,26
Punteggio totale 83,26
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Sconto offerto 23,12900 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

13
Società di appartenenza S.A.F. S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,74
Punteggio totale 82,74



Sconto offerto 22,98300 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

14
Società di appartenenza BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,49
Punteggio totale 82,49
Sconto offerto 22,91600 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

15
Società di appartenenza EDILSTRADE MINTURNO SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,43
Punteggio totale 82,43
Sconto offerto 22,89700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

16
Società di appartenenza ICOSE SPA
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,16
Punteggio totale 82,16
Sconto offerto 22,82400 %
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Posizione in Proposta di Graduatoria

17
Società di appartenenza GODINO SCAVI S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,68
Punteggio totale 81,68
Sconto offerto 22,68900 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

18
Società di appartenenza SERRAO SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,57
Punteggio totale 81,57
Sconto offerto 22,66000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

19
Società di appartenenza ERRESTRADE SRL
Punteggio tecnico



Punteggio economico 81,35
Punteggio totale 81,35
Sconto offerto 22,59700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

20
Società di appartenenza Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,87
Punteggio totale 80,87
Sconto offerto 22,46400 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

21
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Società di appartenenza TOMATIS GIACOMO S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,76
Punteggio totale 80,76
Sconto offerto 22,43400 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

22
Società di appartenenza IMPRESA DE GIULIANI SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,37
Punteggio totale 80,37
Sconto offerto 22,32700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

23
Società di appartenenza COSTRADE S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,07
Punteggio totale 80,07
Sconto offerto 22,24400 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

24
Società di appartenenza Balaclava S.r.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,75
Punteggio totale 78,75
Sconto offerto 21,87600 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

25



Società di appartenenza SELVA MERCURIO SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,39
Punteggio totale 78,39
Sconto offerto 21,77700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

26
Società di appartenenza SICAS ASFALTI SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,99
Punteggio totale 77,99
Sconto offerto 21,66400 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

27
Società di appartenenza PREVE COSTRUZIONI SPA
Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,15
Punteggio totale 77,15
Sconto offerto 21,43200 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

28
Società di appartenenza ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,02
Punteggio totale 76,02
Sconto offerto 21,11700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

29
Società di appartenenza GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
Punteggio tecnico
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Punteggio economico 75,61
Punteggio totale 75,61
Sconto offerto 21,00300 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

30
Società di appartenenza IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
Punteggio tecnico



Punteggio economico 74,95
Punteggio totale 74,95
Sconto offerto 20,81900 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

31
Società di appartenenza Massucco Costruzioni srl
Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,58
Punteggio totale 74,58
Sconto offerto 20,71700 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

32
Società di appartenenza S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,59
Punteggio totale 72,59
Sconto offerto 20,16400 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

33
Società di appartenenza RATTALINO SCAVI srl a socio unico
Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,66
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Punteggio totale 56,66
Sconto offerto 15,74000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

34
Società di appartenenza MB SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 54,77
Punteggio totale 54,77
Sconto offerto 15,21500 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

35
Società di appartenenza A.C.M. SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,40
Punteggio totale 46,40
Sconto offerto 12,89000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

36



Società di appartenenza AGRIGARDEN SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,67
Punteggio totale 43,67
Sconto offerto 12,13000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

37
Società di appartenenza PICCO BARTOLOMEO SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,99
Punteggio totale 39,99
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Sconto offerto 11,11000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

38
Società di appartenenza C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO & FIGLI
Punteggio tecnico

Punteggio economico 35,31
Punteggio totale 35,31
Sconto offerto 9,81000 %
Posizione in Proposta di Graduatoria

39
Società di appartenenza SOMOTER S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 33,48
Punteggio totale 33,48
Sconto offerto 9,30000 %

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.
Tabella 6. Responsabile di procedimento
Nome BERGESE SABRINA
Login user_186226
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it
Num. telefono 0118616396
Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome S.A.F. S.R.L.
Login user_196635
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) S.A.F. S.R.L. (01890980046)
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Indirizzo email SAFDISPINARDI@ACTALISPEC.IT
Num. telefono 0173617450
Commento all’aggiudicazione Con riferimento alla gara relativa a S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) codesto operatore
economico è risultato miglior offerente e provvisorio aggiudicatario
previa verifica del possesso dei requisiti generali e
verifica della congruità del costo della manodopera

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente
al meno recente.
Tabella 8. Registro di controllo
Data Oggetto Testo
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563282417348)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563282840652)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa



L`offerta (ID 1563280783947)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563269264857)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563272523698)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corReport
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Data Oggetto Testo
po stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563275092498)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID



111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563282066346)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563269958397)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563269234998)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563267121225)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di



Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563262710394)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563264733563)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.44 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563265643344)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa



L`offerta (ID 1563259719302)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563259230725)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563213576900)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563197798280)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST



Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563201900407)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
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Data Oggetto Testo
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563197696623)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563194501278)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563197584010)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di



Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563196892725)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563194776952)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563190840295)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563184638604)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corReport
della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.



13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
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Data Oggetto Testo
po stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563187583935)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563184723046)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563183282782)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.43 CEST



Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563182728852)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563181190390)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563178502778)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563177072045)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di



Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1563173691615)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562937719060)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562915657658)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562915398171)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330



al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562769135487)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562322810544)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
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Data Oggetto Testo
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
16.15.42 CEST
Offerta sopra la base d’asta riammessa
L`offerta (ID 1562831126038)
della Procedura S.P. n. 134
di Pralormo. Ricostruzione corpo
stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.51 CEST



Apertura buste economiche La apertura delle buste economiche
della procedura S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799) è iniziata.
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563282840652) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563280783947) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563282417348) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata



La Busta Amministrativa (ID
1563282066346) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563275092498) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
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12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563272523698) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563269958397) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)



(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563269264857) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563269234998) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563267121225) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563265643344) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune



di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563264733563) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563262710394) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563259719302) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata



La Busta Amministrativa (ID
1563259230725) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563201900407) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563213576900) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563197798280) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
Report della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
13+660 in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) n. 111564799 effettuata da Città metropolitana di Torino
333
Data Oggetto Testo



(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.31 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563197696623) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563197584010) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563194776952) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563196892725) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune



di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563194501278) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563190840295) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563187583935) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. RicoReport
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struzione corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata



La Busta Amministrativa (ID
1563184638604) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.30 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563184723046) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563183282782) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563178502778) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST



Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563181190390) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563182728852) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563177072045) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1563173691615) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune



di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562937719060) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562915657658) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562915398171) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562831126038) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.



12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562769135487) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
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(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.11.29 CEST
Offerta Amministrativa accettata
La Busta Amministrativa (ID
1562322810544) della Procedura
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100579 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_19951 sulla



Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_78121 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188292 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112058 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188888 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_51844 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .



mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152287 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_182307 sulla
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Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188955 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188806 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_96205 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente



motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188168 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_171775 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_149920 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_189093 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137523 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.02 CEST



La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_62329 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_138713 sulla
Procedura con ID 111564799 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67794 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_201527 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_172265 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019



10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_151189 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_49664 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36768 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_189102 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_196635 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta



del fornitore user_32226 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_102915 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80316 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_74891 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137363 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata



La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137310 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112084 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35889 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31056 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_193738 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_187892 sulla
Procedura con ID 111564799 è



stata accettata, con la seguente
motivazione: .
mercoledì 17 luglio 2019
10.10.01 CEST
La Firma Digitale su offerta è accettata
La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_179544 sulla
Procedura con ID 111564799 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
martedì 16 luglio 2019 16.00.13
CEST
Termine ultimo per la presentazione
delle offerte
È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
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Data Oggetto Testo
procedura S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 15.14.00
CEST
Invio Offerta L`offerente SOMOTER S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
martedì 16 luglio 2019 15.06.57
CEST
Invio Offerta L`offerente IMPRESA DE GIULIANI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune



di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 15.01.06
CEST
Invio Offerta L`offerente PALAZZO COSTRUZIONI
SRLS ha inviato
con successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale dal
Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 14.39.43
CEST
Invio Offerta L`offerente PICCO BARTOLOMEO
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 13.04.52
CEST
Invio Offerta L`offerente COSTRADE S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
martedì 16 luglio 2019 12.22.03
CEST
Invio Offerta L`offerente Immobiliare REBECCA
FIASELLA s.r.l. ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
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Data Oggetto Testo
martedì 16 luglio 2019 11.39.18
CEST
Invio Offerta L`offerente S.IM.CO. Società
Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
martedì 16 luglio 2019 11.27.44
CEST
Invio Offerta L`offerente I.C.F.A. SRL ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 11.27.14
CEST
Invio Offerta L`offerente Cauda Strade srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 10.52.01
CEST
Invio Offerta L`offerente COGIBIT SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 10.27.23
CEST



Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSONALE
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
martedì 16 luglio 2019 10.12.13
CEST
Invio Offerta L`offerente C.M.A. S.R.L. DI
CORSINI ROMANO & FIGLI
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
martedì 16 luglio 2019 9.38.30
CEST
Invio Offerta L`offerente RATTALINO SCAVI
srl a socio unico ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
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Data Oggetto Testo
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
martedì 16 luglio 2019 8.48.39
CEST
Invio Offerta L`offerente EDILSCAVI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID



111564799).
martedì 16 luglio 2019 8.40.30
CEST
Invio Offerta L`offerente Balaclava S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 19.59.36
CEST
Invio Offerta L`offerente SANDRI GIOVANNI
S.A.S. DI SANDRI ROMANO
E GIUSEPPE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 16.45.00
CEST
Invio Offerta L`offerente S.A.I.S.E.F. SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 15.36.38
CEST
Invio Offerta L`offerente EDILSTRADE
MINTURNO SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale dal
Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 15.34.56
CEST
Invio Offerta L`offerente GODINO SCAVI



S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 15 luglio 2019 15.33.04
CEST
Invio Offerta L`offerente TOMATIS GIACOMO
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. RicoReport
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Data Oggetto Testo
struzione corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 15.21.32
CEST
Invio Offerta L`offerente LMG Buildings ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 14.46.16
CEST
Invio Offerta L`offerente BERTERO PIETRO
di Bertero Mauro & Roberto
s.n.c ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 15 luglio 2019 14.41.41
CEST



Invio Offerta L`offerente MB SRL ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 13.40.40
CEST
Invio Offerta L`offerente ERRESTRADE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 15 luglio 2019 12.46.23
CEST
Invio Offerta L`offerente IMPRESA BORIO
GIACOMO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale dal
Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 11.58.43
CEST
Invio Offerta L`offerente SICAS ASFALTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 15 luglio 2019 11.57.18
CEST
Invio Offerta L`offerente S.A.F. S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel
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Data Oggetto Testo
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 11.34.42
CEST
Invio Offerta L`offerente SELVA MERCURIO
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 15 luglio 2019 11.25.28
CEST
Invio Offerta L`offerente mistretta srl ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 10.59.50
CEST
Invio Offerta L`offerente MADONNA COSTRUZIONI
SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 10.15.02
CEST
Invio Offerta L`offerente A.C.M. SRL ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660



in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 9.51.12
CEST
Invio Offerta L`offerente GIORDANO COSTRUZIONI
S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
lunedì 15 luglio 2019 8.54.51
CEST
Invio Offerta L`offerente AGRIGARDEN
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
venerdì 12 luglio 2019 15.21.59
CEST
Invio Offerta L`offerente ICOSE SPA ha inviato
con successo un`offerta nel
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Data Oggetto Testo
Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
venerdì 12 luglio 2019 9.14.17
CEST
Invio Offerta L`offerente PREVE COSTRUZIONI
SPA ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune



di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
venerdì 12 luglio 2019 9.09.58
CEST
Invio Offerta L`offerente Massucco Costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
giovedì 11 luglio 2019 9.45.26
CEST
Invio Offerta L`offerente ASFALTI SAVIGLIANO
S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km.
12+330 al Km. 13+660 in comune
di Pralormo. (Prog. 270/2018)
(ID 111564799).
mercoledì 10 luglio 2019
16.32.15 CEST
Invio Offerta L`offerente SERRAO SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale
dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog.
270/2018) (ID 111564799).
venerdì 5 luglio 2019 12.33.30
CEST
Invio Offerta L`offerente P.N.P. COSTRUZIONI
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799).
lunedì 17 giugno 2019 7.49.23
CEST



Inizio Processo Benvenuto al Mercato S.P. n.
134 di Pralormo. Ricostruzione
corpo stradale dal Km. 12+330
al Km. 13+660 in comune di
Pralormo. (Prog. 270/2018) (ID
111564799). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura
Id Messaggio 113248198
Data di invio mercoledì 17 luglio 2019 16.19.59 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (BERGESE SABRINA)
Destinatari LMG Buildings (LMG Buildings ), non ricevuto; SICAS
ASFALTI SRL (SICAS ASFALTI SRL), non ricevuto; Cauda
Strade srl (Cauda Strade srl), non ricevuto; IMPRESA
EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE (IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSONALE), non ricevuto; SANDRI
GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO E GIUSEPPE
(SANDRI GIOVANNI S.A.S. DI SANDRI ROMANO
E GIUSEPPE), non ricevuto; GIORDANO COSTRUZIONI
S.R.L. (GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto;
Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto; COSTRADE
S.R.L. (COSTRADE S.R.L.), non ricevuto; IMPRESA DE
GIULIANI SRL (IMPRESA DE GIULIANI SRL), non ricevuto;
SERRAO SRL (SERRAO SRL), non ricevuto; GODINO
SCAVI S.R.L. (GODINO SCAVI S.R.L.), non ricevuto;
AGRIGARDEN SRL (AGRIGARDEN SRL), non ricevuto;
COGIBIT SRL (COGIBIT SRL), non ricevuto; MB SRL
(MB SRL), non ricevuto; C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO
& FIGLI (C.M.A. S.R.L. DI CORSINI ROMANO &
FIGLI), non ricevuto; IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
(IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; PALAZZO
COSTRUZIONI SRLS (PALAZZO COSTRUZIONI
SRLS), non ricevuto; EDILSTRADE MINTURNO SRL



(EDILSTRADE MINTURNO SRL), non ricevuto; I.C.F.A.
SRL (I.C.F.A. SRL), non ricevuto; MADONNA COSTRUZIONI
SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;
mistretta srl (mistretta srl), non ricevuto; ICOSE SPA
(ICOSE SPA ), non ricevuto; EDILSCAVI SRL (EDILSCAVI
SRL ), non ricevuto; S.A.I.S.E.F. SPA (S.A.I.S.E.F. SPA),
non ricevuto; S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni
S.r.l. (S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.), non
ricevuto; ERRESTRADE SRL (ERRESTRADE SRL), non
ricevuto; Massucco Costruzioni srl (Massucco Costruzioni
srl), non ricevuto; S.A.F. S.R.L. (S.A.F. S.R.L.), non ricevuto;
BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c
(BERTERO PIETRO di Bertero Mauro & Roberto s.n.c), non
ricevuto; Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l. (Immobiliare
REBECCA FIASELLA s.r.l.), non ricevuto; SOMOTER
S.R.L. (SOMOTER S.R.L.), non ricevuto; PICCO BARTOLOMEO
SRL (PICCO BARTOLOMEO SRL), non ricevuto;
TOMATIS GIACOMO S.R.L. (TOMATIS GIACOMO
S.R.L.), non ricevuto; RATTALINO SCAVI srl a socio unico
(RATTALINO SCAVI srl a socio unico), non ricevuto; PREVE
COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA),
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non ricevuto; P.N.P. COSTRUZIONI (P.N.P. COSTRUZIONI),
non ricevuto; A.C.M. SRL (A.C.M. SRL), non ricevuto;
ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. (ASFALTI SAVIGLIANO
S.R.L.), non ricevuto; SELVA MERCURIO SRL (SELVA
MERCURIO SRL), non ricevuto
Oggetto del Messaggio Graduatoria
Testo del Messaggio Con riferimento alla gara relativa a S.P. n. 134 di Pralormo.
Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km. 13+660
in comune di Pralormo. (Prog. 270/2018) l' operatore economico
S.A.F. srl è risultato miglior offerente e provvisorio aggiudicatario
previa verifica del possesso dei requisiti generali
e verifica della congruità del costo della manodopera. Si allega
graduatoria
Allegato Graduatoria.pdf
Dimensioni: 55 KB
Firmatari: Documento non firmato
Hash(MD5-Base64): qfmZBj3wECm4OPVkKpuAzw==
Hash(SHA-1-Hex):
72afcc2d96796da0a5406129ffae1c9c23670830



Hash(SHA-256-Hex): e1404dbab85999f5c05fd10e4bb805b-
8115c9bb206fea222b0ec826eca324751
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio 113106696
Data di invio venerdì 12 luglio 2019 12.44.39 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data venerdì 12 luglio 2019 16.05.22
CEST
Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO
MODELLO F24.
Testo del Messaggio Buongiorno, come indicato nel bando, l'imposta di bollo
dovrà essere versata a mezzo mod. F24 (beneficiario
erario - cod. tributo 2501). Cordialmente, il Delegato
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire
nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna
Costruzioni Srl.
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Id Messaggio 113115961
Data di invio venerdì 12 luglio 2019 16.11.18 CEST
Mittente MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI
SRL)
Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data lunedì 15 luglio
2019 9.03.44 CEST
Oggetto del Messaggio RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO
MODELLO F24.
Testo del Messaggio Buongiorno, il bando lo abbiamo letto ma in banca chiedono
di sapere la "sezione" e "codice ente", poichè, il modello F24
va utilizzato per pagare imposte sui redditi. Solitamente l'imposta
di bollo viene pagata con il modello F23. Vogliate pertanto
gentilmente comunicarci gli estremi richiesti. Cordaili
Saluti. Madonna Costruzioni Srl. ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, come indicato nel
bando, l'imposta di bollo dovrà essere versata a mezzo mod.
F24 (beneficiario erario - cod. tributo 2501). Cordialmente,
il Delegato --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere



cosa inserire nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti
Saluti. Madonna Costruzioni Srl.
Id Messaggio 112884681
Data di invio venerdì 5 luglio 2019 16.35.28 CEST
Mittente E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (E.C.L. Consorzio Stabile
s.c.a r.l.)
Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SABRINA
(BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data lunedì 8 luglio 2019
9.58.37 CEST
Oggetto del Messaggio Voce di computo tappeto d'usura
Testo del Messaggio Buonasera, con la presente chiediamo delucidazioni in merito
alla voce di computo 01.A22.B10.010 in cui vengono indicati
239,40 metri cubi ma il prezzo inserito dall'ente è chiaramente
a metro quadrato. Restiamo in attesa di sapere come procedere
nella quotazione della voce sopra citata. Cordiali saluti.
Id Messaggio 113093724
Data di invio venerdì 12 luglio 2019 9.51.33 CEST
Mittente MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI
SRL)
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Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì
12 luglio 2019 12.39.11 CEST; rancati donata (rancati donata
), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA),
non ricevuto
Oggetto del Messaggio RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI BOLLO MODELLO
F24.
Testo del Messaggio Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire
nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna
Costruzioni Srl.
Id Messaggio 112914188
Data di invio lunedì 8 luglio 2019 10.00.33 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari E.C.L. Consorzio Stabile s.c.a r.l. (E.C.L. Consorzio Stabile
s.c.a r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: Voce di computo tappeto d'usura
Testo del Messaggio Buongiorno, si invita a prendere visione del contenuto
della nota di precisazione pubblicata in Documewnti
di gara su Sintel in data 21.06.2019. cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente chiediamo delucidazioni in merito



alla voce di computo 01.A22.B10.010 in cui vengono indicati
239,40 metri cubi ma il prezzo inserito dall'ente è chiaramente
a metro quadrato. Restiamo in attesa di sapere come procedere
nella quotazione della voce sopra citata. Cordiali saluti.
Id Messaggio 113140540
Data di invio lunedì 15 luglio 2019 9.08.05 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI
SRL), ricevuto in data lunedì 15 luglio 2019 10.08.37
CEST
Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: RICHIESTA INFORMAZIONI IMPOSTA DI
BOLLO MODELLO F24.
Testo del Messaggio Buongiorno, la corretta compilazione dell F24 non richiede la
presneza di alcun codice che non sia il codice tributo che è
appostitamenbte l'unico indicato in bando . la sezione è ovviamente
quella dell' erario inquanto il versamento è fatto direttamente
all'erario. cordialmente --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, il bando lo abbiamo
letto ma in banca chiedono di sapere la "sezione" e "codice
ente", poichè, il modello F24 va utilizzato per pagare
imposte sui redditi. Solitamente l'imposta di bollo viene paReport
della Procedura S.P. n. 134 di Pralormo. Ricostruzione corpo stradale dal Km. 12+330 al Km.
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gata con il modello F23. Vogliate pertanto gentilmente comunicarci
gli estremi richiesti. Cordaili Saluti. Madonna Costruzioni
Srl. --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, come indicato nel bando, l'imposta
di bollo dovrà essere versata a mezzo mod. F24 (beneficiario
erario - cod. tributo 2501). Cordialmente, il Delegato
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Spett.le Ente, con la presente, si chiede di sapere cosa inserire
nei riquadri "sezione" e "codice ente". Distinti Saluti. Madonna
Costruzioni Srl.
Id Messaggio 112563876
Data di invio lunedì 1 luglio 2019 18.08.16 CEST
Mittente BLU COSTRUZIONI SRL (BLU COSTRUZIONI SRL)
Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;
damico antonella (damico antonella), ricevuto in data martedì
2 luglio 2019 9.36.30 CEST; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto
Oggetto del Messaggio chiarimento
Testo del Messaggio Buonasera, abbiamo riscontrato sul capitolato speciale d'appalto



la CAS 0S11 ESISTE QUESTA CATEGORIA OPPURE
E' UN REFUSO DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE
PARLA SOLO DI OG3 II E NON ALTRE CATEGORIE DISTINTI
SALUTI
Id Messaggio 112574719
Data di invio martedì 2 luglio 2019 9.38.08 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari BLU COSTRUZIONI SRL (BLU COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: chiarimento
Testo del Messaggio Buongiorno. Art. 4. Categorie dei lavori -del Capitolato speciale
d'appalto. parte Amministrativa parla sol odi lavorazioni
di cat OG3. Dove esattamente lei trova menzionata la OS11?
cordialmente --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buonasera, abbiamo riscontrato sul capitolato
speciale d'appalto la CAS 0S11 ESISTE QUESTA CATEGORIA
OPPURE E' UN REFUSO DAL BANDO E DAL DISCIPLINARE
PARLA SOLO DI OG3 II E NON ALTRE CATEGORIE
DISTINTI SALUTI
Id Messaggio 112023747
Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.26.12 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: RISCONTRO INESATTEZZA CME
Testo del Messaggio si trasemtte riscontro al quesito posto. il delegato
------------------- Testo del messaggio originale: Buongiorno,
sono a richiedere un chiarimento sul CME in cui si riporta la
voce del tappeto bituminoso espresso a mc e non a mq come
da prezziario regionale. Si richiede pertanto se si deve tener
conto del prezzo indicato a mc oppure ritenere di correggerlo.
grazie Fabio Balaclava BALACLAVA srl
Allegato 20190620-SP134_Parlormo_Bando233_Precisazionirev01.
pdf.p7m
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Id Messaggio 111869681
Data di invio martedì 18 giugno 2019 11.16.24 CEST
Mittente Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.)
Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto;
rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 19 giugno
2019 12.17.51 CEST
Oggetto del Messaggio RISCONTRO INESATTEZZA CME
Testo del Messaggio Buongiorno, sono a richiedere un chiarimento sul CME in cui
si riporta la voce del tappeto bituminoso espresso a mc e non
a mq come da prezziario regionale. Si richiede pertanto se si
deve tener conto del prezzo indicato a mc oppure ritenere di
correggerlo. grazie Fabio Balaclava BALACLAVA srl
Id Messaggio 111924694
Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 9.10.41 CEST
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Mittente Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA
FIASELLA s.r.l.)
Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonella
(damico antonella), ricevuto in data mercoledì 19 giugno
2019 12.22.57 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE
SABRINA), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO
Testo del Messaggio Si chiede conferma dell'esattezze della voce n. 10 del C.M.E.,
il prezziario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il
prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa
di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm.
REBECCA FIASELLA srl Bonaglia
Id Messaggio 111936803
Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.19.04 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari Balaclava S.r.l. (Balaclava S.r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: RISCONTRO INESATTEZZA CME
Testo del Messaggio Buongiorno, provvedero' a girare immediatamente il quesito
al tecnico il cui nominativo peraltro risulta dal bando di gara.
cordialmente --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, sono a richiedere un chiarimento
sul CME in cui si riporta la voce del tappeto bituminoso
espresso a mc e non a mq come da prezziario regionale. Si



richiede pertanto se si deve tener conto del prezzo indicato
a mc oppure ritenere di correggerlo. grazie Fabio Balaclava
BALACLAVA srl
Id Messaggio 112023789
Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.27.21 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico
Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto il delegato
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE
01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo
gentile riscontro. grazie MB SRL
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Id Messaggio 111937196
Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.27.26 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico
Testo del Messaggio trasmettiamo segnalazione all'ufficio tecnico. Vi faremo avere
riscontro AD --------------------------------- Testo del messaggio
originale: Buongiorno, segnaliamo errore nel computo
metrico: VOCE 01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE'
A MQ Attendiamo gentile riscontro. grazie MB SRL
Id Messaggio 112023676
Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.24.03 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA
FIASELLA s.r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO



Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto. il delegato
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
chiede conferma dell'esattezze della voce n. 10 del C.M.E.,
il prezziario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il
prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa
di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm.
REBECCA FIASELLA srl Bonaglia
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Id Messaggio 112023687
Data di invio venerdì 21 giugno 2019 13.24.34 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari MB SRL (MB SRL), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: voce errata computo metrico
Testo del Messaggio si trasmette riscontro al quesito posto il delegato
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE
01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo
gentile riscontro. grazie MB SRL
Id Messaggio 111930451
Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 10.39.49 CEST
Mittente MB SRL (MB SRL)
Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì
19 giugno 2019 12.25.42 CEST; rancati donata (rancati
donata ), non ricevuto; BERGESE SABRINA (BERGESE
SABRINA), non ricevuto
Oggetto del Messaggio voce errata computo metrico
Testo del Messaggio Buongiorno, segnaliamo errore nel computo metrico: VOCE
01.A22.B10.010 PREZZO A MC ANZICHE' A MQ Attendiamo
gentile riscontro. grazie MB SRL
Id Messaggio 111937037
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Data di invio mercoledì 19 giugno 2019 12.23.50 CEST
Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
Destinatari Immobiliare REBECCA FIASELLA s.r.l. (Immobiliare REBECCA
FIASELLA s.r.l.), non ricevuto
Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SU COMPUTO METRICO
Testo del Messaggio provvederemo ad inoltrare la sua richiesta all'ufifcio
tecnico e a farle avere un riscontro. Cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
chiede conferma dell'esattezze della voce n. 10 del C.M.E.,
il prezziario regionale alla voce 01.A22.B10.010 prevede il
prezzo al mq e non al mc., come da voi conteggiato. In attesa
di un vs. cortese riscontro si porgono cordiali saluti. Imm.
REBECCA FIASELLA srl Bonaglia

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate
per data, dalla più recente alla meno recente.
Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che:  “La Stazione Appaltante extra pia�aforma

computerà l’importo di aggiudicazione applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al ne�o

degli  oneri  della  sicurezza.  Tale  importo  pertanto  sarà  definito  dall’importo  a  base  di  gara  ribassato  a  cui  verranno

addizionati gli oneri della sicurezza non sogge�i a ribasso”, si procede alla rideterminazione dell’importo di aggiudicazione

del provvisorio aggiudicatario:

Fornitore:    S.A.F. S.R.L.

Modalità di partecipazione:    forma singola

Offerta economica:     22,983 %

Valore economico offerto:   302,164,60 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’a�ività svolta dall’operatore economico:   3,200,00  EUR

di cui costi del personale:  79,500,00 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza:  9,500,00 EUR 








