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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.
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Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 112114782

Nome Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)

Codice CIG 795098720A

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1596827

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233140-2 - Lavori stradali

Codici categorie SOA OG 3 IV - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metro-
politane (classe IV).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178
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Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 4 luglio 2019 9.32.55 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 2 settembre 2019 16.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 1.965.810,67000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo
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La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A1) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne Lega-
le Rappre-
sentante

inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A2) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Garanzia fi-
dejussoria

inserire la
garanzia fi-
dejussoria
avente le ca-
ratteristiche
previste nel
bando di ga-
ra . Detta ga-
ranzia dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico e
dal fidejus-
sore.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE in tale cam-
po deve esse-
re inserito il
PASSOE ge-
nerato dal si-
stema AVC-
PASS .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CONTRI-
BUTO
ANAC

in tale campo
deve essere
inserita la ri-
cevuta di pa-
gamento del-
la contribu-
zione di cui
alla delibera-
zione
dell’Autorità
Nazionale
Anticorru-
zione 1174
del 19 di-
cembre 2018
secondo la
tabella in es-
sa riportata.

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Attestazione
SOA

è possibi-
le inseri-
re la copia
dell’attestazione
SOA in corso
di validità.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento inserire ,
qualora
l’operatore
economico
ricorra
all’utilizzo di
detto isti-
tuto, tutta
la documen-
tazione ri-
chiesta
dall’art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tut-
ta la docu-
mentazione
dovrà esse-
re caricata
in formato
pdf, sotto-
scritto digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Documenta-
zione Utile
alle riduzio-
ni della cau-
zione prov-
visoria pre-
viste dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:

in questo
campo è pos-
sibile inseri-
re copia del-
la documen-
tazione ri-
chiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'im-
porto della
cauzione .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

F24_Assolvimento
Imposta di
Bollo

imposta di
bollo dovrà
essere cor-
risposta in
modo virtua-
le, median-
te pagamento
dell’imposta
all’Agenzia
delle Entra-
te a mez-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

zo mod.
F24 (benefi-
ciario erario
- cod. tribu-
to 2501 im-
porto dovuto
Euro 16,00)

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale Nordex S.r.l.

Login user_122508

Indirizzo e-mail info@pec.nordexsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 08636250014

Indirizzo Via F.lli Berra, 64, 10080 OZEGNA (Italia)

Numero telefono 012436713

Ragione sociale D.H.D. SRL

Login user_130697

Indirizzo e-mail dhdsrl@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 07939540014

Indirizzo VIA SANTORRE DI SANTAROSA 28, 10040 LEINI (Italia)

Numero telefono 0119953755

Ragione sociale ICOSE SPA

Login user_137310

Indirizzo e-mail segreteria.icose@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02158740049

Indirizzo Regione Bovina, 2, 12070 PAROLDO (Italia)

Numero telefono 018258921

Ragione sociale CO.GE.FA. S.p.A.
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Login user_119363

Indirizzo e-mail gare.cogefa@pec.dblc.it

P. IVA / Cod. Istat 00982520017

Indirizzo Via Pianezza, 17, 10149 TORINO (Italia)

Numero telefono 0117431511

Ragione sociale S.A.I.S.E.F. SPA

Login user_62329

Indirizzo e-mail INFO@PEC.SAISEF.COM

P. IVA / Cod. Istat 00180940041

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO N. 4, 12084 MONDOVI' (Italia)

Numero telefono 017440601

Ragione sociale marzocchi s.r.l.

Login user_37221

Indirizzo e-mail marzocchisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02175240981

Indirizzo via Per Carpenedolo,8, 25012 CALVISANO (Italia)

Numero telefono 030968063

Ragione sociale S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.

Login user_123757

Indirizzo e-mail scedilsas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01686380013

Indirizzo FRAZIONE SPINETO N° 185, 10081 CASTELLAMONTE
(Italia)

Numero telefono 0124582750

Ragione sociale Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.

Login user_116440

Indirizzo e-mail zoldancostruzioni@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 04378131009

Indirizzo Via Luigi Calamatta, 16, 00193 ROMA (Italia)

Numero telefono 0652206489

Ragione sociale I.C.F.A. SRL

Login user_152287

Indirizzo e-mail segreteria@pec.icfa.it

P. IVA / Cod. Istat 07916150019

Indirizzo Strada Rotta Palmero n. 10, 10092 BEINASCO (Italia)

Numero telefono 0113589529

Ragione sociale IMPRESA DE GIULIANI SRL

Login user_19951

Indirizzo e-mail degiuliani@espripec.it

P. IVA / Cod. Istat 00540290038

Indirizzo VIALE MARCONI 56, 28021 BORGOMANERO (Italia)

Numero telefono 0322863497

Ragione sociale eatec srl

Login user_178097

Indirizzo e-mail eatecsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05349180876

Indirizzo via cosmo mollica alagona snc, 95121 CATANIA (Italia)

Numero telefono 3357868630

Ragione sociale RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE

Login user_179816

Indirizzo e-mail ricosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02355590874

Indirizzo CORSO FONDACO, 11/A P.T. , 95030 MANIACE (Italia)

Numero telefono 095690197
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Ragione sociale FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA

Login user_104036

Indirizzo e-mail FMCEDILIZIA@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 11541861008

Indirizzo VIA DI PORTA PINCIANA, 6, 00187 ROMA (Italia)

Numero telefono 0746203325

Ragione sociale DE BIASE COSTRUZIONI SRL

Login user_133881

Indirizzo e-mail debiasecostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01741440760

Indirizzo VICO SAN ROCCO, 20/B, 85030 CASTRONUOVO DI
SANT'ANDREA (Italia)

Numero telefono 0973835576

Ragione sociale MAR COSTRUZIONI SRL

Login user_205533

Indirizzo e-mail MARCOSTRUZIONISRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 03071190619

Indirizzo VIA CADUTI DI NASSIRYA , 81055 SANTA MARIA A
VICO (Italia)

Numero telefono 08231505794

Ragione sociale BITUX SPA

Login user_186632

Indirizzo e-mail bitux@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00585250079

Indirizzo via tunisi 70, 10134 TORINO (Italia)

Numero telefono 0119883574

Ragione sociale A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Login user_39194
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Indirizzo e-mail atsgare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06578441211

Indirizzo Via Paolo Riverso 37, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818186424

Ragione sociale CEVIG SRL

Login user_56757

Indirizzo e-mail cevig@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01802250017

Indirizzo via Busano n. 37 , 10080 RIVARA (Italia)

Numero telefono 012448100

Ragione sociale T.M.G. SCAVI S.R.L.

Login user_45735

Indirizzo e-mail tmg.gare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00620670141

Indirizzo VIA RANEE 83/141, 23010 BERBENNO DI VALTELLINA
(Italia)

Numero telefono 0342563570

Ragione sociale SICET SRL

Login user_150212

Indirizzo e-mail sicet@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07018900014

Indirizzo VIA AOSTA 71, 10015 IVREA (Italia)

Numero telefono 012549034

Ragione sociale costruzioni generali mazzeo srl

Login user_171455

Indirizzo e-mail cgmazzeosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03452190832
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Indirizzo via longano n.50, 98051 BARCELLONA POZZO DI GOT-
TO (Italia)

Numero telefono 0909791141

Ragione sociale S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Login user_112058

Indirizzo e-mail sim.co@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01100260015

Indirizzo Via Ivrea, 4, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124651533

Ragione sociale EDILSTRADE MINTURNO SRL

Login user_137523

Indirizzo e-mail edilstrademinturnosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00911980597

Indirizzo VIA TORELLO ZONA PARCHI, 04026 MINTURNO (Ita-
lia)

Numero telefono 077165265

Ragione sociale LA FENICE SRL

Login user_172619

Indirizzo e-mail appaltilafenice@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 14387151005

Indirizzo via della Magliana 279, 00146 ROMA (Italia)

Numero telefono 0692939871

Ragione sociale CO.PRO.L.A.

Login user_77673

Indirizzo e-mail coprola@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02513990420

Indirizzo VIA F.LLI BANDIERA, 28, 60019 SENIGALLIA (Italia)

Numero telefono 0714608007
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Ragione sociale Chisari Gaetano Srl

Login user_66644

Indirizzo e-mail chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it

P. IVA / Cod. Istat 02412350791

Indirizzo Località Ventarola n. 21, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Italia)

Numero telefono 0962797299

Ragione sociale RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Login user_188168

Indirizzo e-mail rattalinoscavi@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 08131730015

Indirizzo Via San Domenico Savio, 40, 10023 CHIERI (Italia)

Numero telefono 0119431059

Ragione sociale CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Login user_130385

Indirizzo e-mail cores@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06047461212

Indirizzo VIA COSMIANO GABINIO N. 10/B, 86079 VENAFRO
(Italia)

Numero telefono 0818863146

Ragione sociale CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE -
A R.L.

Login user_166858

Indirizzo e-mail info@pec.consorziosqm.it

P. IVA / Cod. Istat 05026450873

Indirizzo VIA RUILIO 18/20, 95126 CATANIA (Italia)

Numero telefono 095435543

Ragione sociale EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO

Login user_79980



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

14

Indirizzo e-mail euro.scavi@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03790280659

Indirizzo CONTRADA PANTANITO N. 5, 84020 VALVA (Italia)

Numero telefono 0532857402

Ragione sociale valbasento lavori srl

Login user_103507

Indirizzo e-mail valbasento@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01159240777

Indirizzo contrada parata, 1, 75010 CALCIANO (Italia)

Numero telefono 0835671280

Ragione sociale PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.

Login user_75214

Indirizzo e-mail portalupi.spa.al00@postepec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00865120067

Indirizzo Regione Primavera n° 06 (o anche strada Ticineto-salita San
Salvatore), 15040 TICINETO (Italia)

Numero telefono 0142411182

Ragione sociale Ferretti Srl

Login user_32111

Indirizzo e-mail ferretti.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01838640991

Indirizzo VIA ARNALDO DA BRESCIA N. 31, 16146 GENOVA (Ita-
lia)

Numero telefono 0103071549

Ragione sociale PATRIARCA GROUP S.R.L.

Login user_152340

Indirizzo e-mail PATRIARCAGROUP@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01646640886
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Indirizzo VIA DEI CASTAGNI 39, 97013 COMISO (Italia)

Numero telefono 0932723334

Ragione sociale SOMOTER S.R.L.

Login user_100579

Indirizzo e-mail somoter@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00804240042

Indirizzo Via 11 Settembre n. 23, 12011 BORGO SAN DALMAZZO
(Italia)

Numero telefono 0171266268

Ragione sociale PREVE COSTRUZIONI SPA

Login user_35889

Indirizzo e-mail prevecostruzioni@legalmail.com

P. IVA / Cod. Istat 00185120045

Indirizzo via PROVINCIALE BOVES 12, 12018 ROCCAVIONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0171752601

Ragione sociale pa.e.co. srl

Login user_111353

Indirizzo e-mail paeco@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01107550772

Indirizzo contrada parata, 4, 75010 GARAGUSO (Italia)

Numero telefono 0835671044

Ragione sociale G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Login user_205689

Indirizzo e-mail g.p.costruzionisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03986690877

Indirizzo VIA CANTAGALLO, 41, 95024 ACIREALE (Italia)

Numero telefono 0957651519
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Ragione sociale CO.GE.PRE S.R.L.

Login user_196640

Indirizzo e-mail cogepre@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05320721003

Indirizzo Via Formalemura, 00036 PALESTRINA (Italia)

Numero telefono 0695313043

Ragione sociale AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Login user_47105

Indirizzo e-mail arcolavori@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01468160393

Indirizzo via Argirocastro 15, 48122 RAVENNA (Italia)

Numero telefono 0544453853

Ragione sociale F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS

Login user_164363

Indirizzo e-mail sasfllivecchione@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01256550763

Indirizzo via ING. G. BRUNO, 54, 85033 EPISCOPIA (Italia)

Numero telefono 0973659112

Ragione sociale LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_156134

Indirizzo e-mail LEDAPPALTI@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03865030617

Indirizzo VIALE EUROPA, 394, 81031 AVERSA (Italia)

Numero telefono 0818122461

Ragione sociale CONPAT SCARL

Login user_83688

Indirizzo e-mail conpat@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 06044391214

Indirizzo VIALE GIULIO CESARE, 71, 00192 ROMA (Italia)

Numero telefono 0694443933

Ragione sociale KREA COSTRUZIONI SRL

Login user_105651

Indirizzo e-mail krea.appalti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03416800542

Indirizzo VIALE ROMA, 1, 06121 PERUGIA (Italia)

Numero telefono 0744751585

Ragione sociale DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_144283

Indirizzo e-mail impresadinica@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02389540846

Indirizzo S.S. 115 KM. 198.450, 92100 AGRIGENTO (Italia)

Numero telefono 092233037

Ragione sociale CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L.

Login user_154284

Indirizzo e-mail consorziostabilesintesi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01833500760

Indirizzo C.DA COSTA DELLA GAVETA, SN, 85100 POTENZA
(Italia)

Numero telefono 097157529

Ragione sociale CALZONI SPA

Login user_164852

Indirizzo e-mail i000685.pg00@postepec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 01540670542

Indirizzo Via Giovanni Caproni n.8, 06132 PERUGIA (Italia)
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Numero telefono 075600117

Ragione sociale DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Login user_162351

Indirizzo e-mail albertogiuseppe.duino@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01127120762

Indirizzo VIA SERRA DEL MULINO, 39, 85050 BARAGIANO (Ita-
lia)

Numero telefono 0971993464

Ragione sociale TECNOTATTI S.R.L.

Login user_80674

Indirizzo e-mail TECNOTATTI@OPEN.LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 01179730997

Indirizzo VIA G. PUCCINI 7/1, 16154 GENOVA (Italia)

Numero telefono 0108680201

Ragione sociale IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Login user_96205

Indirizzo e-mail impresaedilefranco@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04924280011

Indirizzo Via Kennedy 11 b, 10019 STRAMBINO (Italia)

Numero telefono 0125637755

Ragione sociale SANGALLI SPA

Login user_31493

Indirizzo e-mail sangalli@pec.sangallispa.it

P. IVA / Cod. Istat 00811590165

Indirizzo VIA SAN CASSIANO 8, 24030 MAPELLO (Italia)

Numero telefono 0354945900

Ragione sociale dielle s.r.l.

Login user_142380
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Indirizzo e-mail dielle_srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03648130759

Indirizzo via lupiae 11, 73100 LECCE (Italia)

Numero telefono 08321693518

Ragione sociale ASFALTI TOTARO SRL

Login user_187503

Indirizzo e-mail asfaltitotarosrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01894130697

Indirizzo Contrada Scosse snc, 66040 ALTINO (Italia)

Numero telefono 0872985371

Ragione sociale C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. CO- OP.

Login user_37638

Indirizzo e-mail C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00447840356

Indirizzo Reggio Emilia , 42124 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)

Numero telefono 0522278082

Ragione sociale P.G.S. IMPIANTI SRL

Login user_181583

Indirizzo e-mail pgsimpianti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03987940982

Indirizzo via industria 11/13, 25030 TORBOLE CASAGLIA (Italia)

Numero telefono 0302650089

Ragione sociale BORGIS SRL

Login user_52645

Indirizzo e-mail info@pec.borgissrl.com

P. IVA / Cod. Istat 08491260017

Indirizzo VIA CAVOUR 12, 10050 BRUZOLO (Italia)
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Numero telefono 0119637113

Ragione sociale CR CANTIERI SRL

Login user_143104

Indirizzo e-mail crcantierisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04094200716

Indirizzo via Padre Angelico da Sarno 2, 71122 FOGGIA (Italia)

Numero telefono 0881331001

Ragione sociale patavina srl

Login user_199773

Indirizzo e-mail appalti.patavinasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01486600297

Indirizzo via Santa Giustina 21, 35031 ABANO TERME (Italia)

Numero telefono 0496750014

Ragione sociale F.LLI TRENTINI SRL

Login user_58284

Indirizzo e-mail fratellitrentini@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00656400983

Indirizzo VIA ARTIGIANI, 25, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)

Numero telefono 036474238

Ragione sociale G.K.S. S.r.l.

Login user_130365

Indirizzo e-mail greenkeepersubalpina@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01158780013

Indirizzo VIA CIRCONVALLAZIONE ESTERNA N° 10, 10043 OR-
BASSANO (Italia)

Numero telefono 0119013842

Ragione sociale MADONNA COSTRUZIONI SRL

Login user_80316
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Indirizzo e-mail madonnacostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04876840655

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)

Numero telefono 0828961402

Ragione sociale SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Login user_168716

Indirizzo e-mail serenacostruzionisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02349940649

Indirizzo via nazionale ponteromito snc, 83051 NUSCO (Italia)

Numero telefono 0828995652

Ragione sociale scaglione costruzioni generali srl

Login user_164497

Indirizzo e-mail scaglionecostruzionigeneralisrl@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04298780653

Indirizzo via Salitto 10, 84020 COLLIANO (Italia)

Numero telefono 0828792000

Ragione sociale CONSORZIO CORMA

Login user_59335

Indirizzo e-mail postacertificata@pec.consorziocorma.it

P. IVA / Cod. Istat 00697560357

Indirizzo VIA C. PRAMPOLINI N. 5, 42035 CASTELNOVO NE'
MONTI (Italia)

Numero telefono 0522812820

Ragione sociale IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI-
SPA

Login user_74318

Indirizzo e-mail benitostirpespa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01733830606
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Indirizzo VIA UMBERTO I, N. 139, 03020 TORRICE (Italia)

Numero telefono 0775300017

Ragione sociale RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MA-
SSIMO, CLAUDIO E IVO

Login user_160080

Indirizzo e-mail rcm.costruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02057840353

Indirizzo VIA ENZA N. 11 , 42030 RAMISETO (Italia)

Numero telefono 0522614932

Ragione sociale MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Login user_110666

Indirizzo e-mail mattiodapierinofiglispa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00476210018

Indirizzo Località Bandone n. 1/G, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124617860

Ragione sociale SANDRINI COSTRUZIONI SRL

Login user_57963

Indirizzo e-mail pec@pec.sandrinispa.com

P. IVA / Cod. Istat 01694740224

Indirizzo Corso Sempione n. 15/A, 20145 MILANO (Italia)

Numero telefono 0342611760

Ragione sociale Infrastrutture e Consolidamenti Srls

Login user_125079

Indirizzo e-mail iec@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03836470611

Indirizzo Via S. Carlo , 81030 CANCELLO ED ARNONE (Italia)

Numero telefono 3929174656

Ragione sociale ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL
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Login user_45808

Indirizzo e-mail ROMANOCOSTRUZIONI@PEC.GRUPPOROMANO.COM

P. IVA / Cod. Istat 01287091217

Indirizzo PIAZZA DEI MARTIRI 30, 80121 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0815402688

Ragione sociale GRAL COSTRUZIONI SRL

Login user_95019

Indirizzo e-mail gralcostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07981071009

Indirizzo via del Fornaccio, 18, 00062 BRACCIANO (Italia)

Numero telefono 0699806048

Ragione sociale ZANNINI ROBERTO

Login user_112640

Indirizzo e-mail zannini.roberto@cert.cna.it

P. IVA / Cod. Istat 01876180355

Indirizzo VIA MARTIN LUTHER KING N. 1 , 42035 CASTELNOVO
NE' MONTI (Italia)

Numero telefono 0522810966

Ragione sociale Ediltransport Viscomi S.r.l.

Login user_119330

Indirizzo e-mail ediltransport@globalpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02687210795

Indirizzo Via Rosa dei Venti 3, 88070 BOTRICELLO (Italia)

Numero telefono 0116405845

Ragione sociale CO.VE.MA SRL

Login user_113563

Indirizzo e-mail covema.srl@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 03428670362

Indirizzo VIA GUIDO RENI N.45, 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(Italia)

Numero telefono 0597103635

Ragione sociale IMACO S.P.A

Login user_48980

Indirizzo e-mail infocert@pec.imacospa.com

P. IVA / Cod. Istat 08853751009

Indirizzo via del Progresso, 6, 00030 SAN CESAREO (Italia)

Numero telefono 069507969

Ragione sociale TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Login user_129923

Indirizzo e-mail tazzioliemagnanisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00122740350

Indirizzo VIA GANAPINI 27, 42035 CASTELNOVO NE' MONTI
(Italia)

Numero telefono 0522802038

Ragione sociale RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

Login user_114299

Indirizzo e-mail gare.razzettiebosazza@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 11209320016

Indirizzo VIA GARIBALDI 59, 10122 TORINO (Italia)

Numero telefono 01119217190

Ragione sociale S.A.M. S.p.A.

Login user_110331

Indirizzo e-mail samspa@mypec.eu

P. IVA / Cod. Istat 00166530048

Indirizzo Via Roma, 12065 MONFORTE D'ALBA (Italia)
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Numero telefono 0172495802

Ragione sociale CARUSO COSTRUZIONI

Login user_152792

Indirizzo e-mail CARUSOCOSTRUZIONISPA@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02748510795

Indirizzo VIA T. CAMPANELLA 66, 88100 CATANZARO (Italia)

Numero telefono 0961027120

Ragione sociale CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSOR-
TILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Login user_173614

Indirizzo e-mail CONSORZIOSTABILEARCHE@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01946460761

Indirizzo ZONA INDUSTRIALE DI TITO SCALO, SNC, 85050 TITO
(Italia)

Numero telefono 0971651159

Ragione sociale ICG COSTRUZIONI SRL

Login user_87325

Indirizzo e-mail CASILLO.G@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 03394741213

Indirizzo VIA MURILLO DI PETTI, 8, 80024 CARDITO (Italia)

Numero telefono 0818353440

Ragione sociale EDIL STRADE VIGANI

Login user_33086

Indirizzo e-mail edilstradevigani@mailcertificata.org

P. IVA / Cod. Istat 01331400166

Indirizzo Via A. Manzoni n. 7, 24060 VILLONGO (Italia)

Numero telefono 035927156

Ragione sociale LEZZI S.U.R.L.
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Login user_137025

Indirizzo e-mail info@pec.lezzi.eu

P. IVA / Cod. Istat 03071000750

Indirizzo VIALE GERMANIA Z. I., 10, 73010 SURBO (Italia)

Numero telefono 0832365971

Ragione sociale CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA

Login user_150093

Indirizzo e-mail GAREPUNTACAMPANELLA@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 03945471211

Indirizzo CORSO UMBERTO I, 132, 80138 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 08119531102

Ragione sociale GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.

Login user_165629

Indirizzo e-mail cdgriecosrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01178320774

Indirizzo VIA VINCENZO MONTI, 8, 20123 MILANO (Italia)

Numero telefono 0835548448

Ragione sociale EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Login user_81991

Indirizzo e-mail edilmavitorino@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04751390016

Indirizzo Lungo Dora Voghera 34/N, 10153 TORINO (Italia)

Numero telefono 0118129293

Ragione sociale COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

Login user_167399

Indirizzo e-mail COSTRUZIONIERESTAURI.SRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 01807900897
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Indirizzo VIA MANZONI N. 96/BIS, 96019 ROSOLINI (Italia)

Numero telefono 0931859917

Ragione sociale iMPRESA TRAVERSONE S.A.S. di Traversone In- g. Gian
Romeo & C.

Login user_112053

Indirizzo e-mail impresatraversone@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01550710998

Indirizzo FRAZIONE VICOSOPRANO 67, 16048 REZZOAGLIO
(Italia)

Numero telefono 0185350076

Ragione sociale FEA SRL

Login user_37118

Indirizzo e-mail gare@feasrl.eu

P. IVA / Cod. Istat 02764870362

Indirizzo Via Manzolino est 14, 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(Italia)

Numero telefono 059280339

Ragione sociale COGEIS SPA

Login user_69756

Indirizzo e-mail cogeis-spa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 11003900013

Indirizzo VIA XXV APRILE N. 2/15, 10010 QUINCINETTO (Italia)

Numero telefono 0125635111

Ragione sociale LERTA e C. srl

Login user_75126

Indirizzo e-mail lertaecsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01397270065

Indirizzo Via Roma 1, 15054 FABBRICA CURONE (Italia)
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Numero telefono 0131780127

Ragione sociale VIOLA COSTRUZIONI SRL

Login user_92031

Indirizzo e-mail postacertificata@pec.violacostruzioni.it

P. IVA / Cod. Istat 07686060638

Indirizzo Via V. gambardella, 39/D, 80058 TORRE ANNUNZIATA
(Italia)

Numero telefono 0815628086

Ragione sociale IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Login user_36768

Indirizzo e-mail amministrazione@cert.boriogiacomo.it

P. IVA / Cod. Istat 00238930010

Indirizzo VIA SAN QUINTINO N. 28, 10121 TORINO (Italia)

Numero telefono 0114701953

Ragione sociale ASFALTI PIACENZA SRL

Login user_152195

Indirizzo e-mail asfaltipiacenza@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01514160330

Indirizzo VIA AGAZZANO, 163, 29010 ROTTOFRENO (Italia)

Numero telefono 0523760744

Ragione sociale aedifica srl

Login user_165393

Indirizzo e-mail aedifica.srl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02922760604

Indirizzo via rotabile san francesco, 03012 ANAGNI (Italia)

Numero telefono 0775772050

Ragione sociale Venafro

Login user_171547
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Indirizzo e-mail erregicostruzioni@arterapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01648220620

Indirizzo Via Sant'Ormisda n.74/B Piano 2, 86079 VENAFRO (Italia)

Numero telefono 08241716888

Ragione sociale PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Login user_188292

Indirizzo e-mail palazzocostruzionisrls@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02498250741

Indirizzo via Romolo 128, 72100 BRINDISI (Italia)

Numero telefono 0831511613

Ragione sociale Perino Piero S.r.l

Login user_56672

Indirizzo e-mail perinopierosrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 07584960012

Indirizzo Via Giovanni Losa, 54, 10070 ROBASSOMERO (Italia)

Numero telefono 0119235464

Ragione sociale Ditta CITRINITI Geom. Massimo

Login user_131242

Indirizzo e-mail amministrazione.dittacitriniti@cert.telecompec.it

P. IVA / Cod. Istat 05844750017

Indirizzo Viale A. Gramsci 12, 10093 COLLEGNO (Italia)

Numero telefono 0117808663

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1567432759561

Num. Protocollo Interno 2034821

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ditta CITRINITI Geom. Massimo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.59.19 CEST

Offerta economica 20,99100 %

di cui costi del personale 455.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO
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Hash(MD5-Base64): R+14f5ZChHAreQLNCgg7pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43d1c9267facd361e52ae1d7fcae3e1fa3a2b7e7

Hash(SHA-256-Hex): 524699e3504f20c6d7b6a21b2fe5fa0-
e62d5dc712b3fe693480b7498bfdc6af2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 3F2SNED//wiipqiucn1y9A==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9837b8a15a6ace786ba9ccb83a4dcd2afbfb6a

Hash(SHA-256-Hex): b15f58a7c303e3ebc9970786e4fa311-
c6dd90d3b67bcd68cfc2b8b02e40bbe79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001504414.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9+IVW0eVlsZVbExSYbFv8g==

Hash(SHA-1-Hex):
ffb1ce232491a15ae09837bad18865136769ed90

Hash(SHA-256-Hex): 928220053b0aed9d5e050ff7a5484ca-
9f0b96358f87d724b1cd8cb7880c41c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+9+H4UdaVD/JpGmo2oDGA==

Hash(SHA-1-Hex):
543709ab5ccffcf91de58271da0a0e5ee11f832b

Hash(SHA-256-Hex): 185748cd7001f0a06d9e1b28969e469-
2bc0cf0f5eb2cee1469e4046fef3c02e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Roa+quTx9HcCG0IiCDzZw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbc32f729099d7196152523f5ae4a4c251dfa956

Hash(SHA-256-Hex): 030bb3cd614f35d5aa1a8d0be51f07a-
5c7ffce5114d42b5361dcc1d851860e3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cert SOA.pdf

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkAphqxKfp9EfVtUVi5eGA==

Hash(SHA-1-Hex):
62de9b20ef8f5162276a81f6211cf1a69fad9495
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Hash(SHA-256-Hex): b3453063062dec3e3c9e6651de31ab6-
6616949e320a7cc19a7cc6c982a1857f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Cert ISO x riduzione polizza.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DANIHzTAGIOoCjLGMNxZZg==

Hash(SHA-1-Hex):
340b9e1622efc8c843711d4435db938b244b038d

Hash(SHA-256-Hex): b5a35d961554c8fbc8b65c651e47bf7-
5e2f31478eb6c7af07d31c516d4f00e6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 BOLLO.pdf

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bFOh+tczD0oZOl0vUVp+/A==

Hash(SHA-1-Hex):
2d08eeb314142a9ba6bd77df0eca5f21263ecba7

Hash(SHA-256-Hex): ff1fa9d4f82fdc4fed21daf7267f40f-
fc4bc107636b8565ccd85bafe582947d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567432468574

Num. Protocollo Interno 2034791

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Perino Piero S.r.l

Modalità di partecipazione ATI PERINO PIERO-GRUPPO CRIBARI (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GRUPPO CRIBARI SRL

Partita Iva 10951890010

Codice Fiscale CRBPLA62B24A842T

Stato dell’Offerta Offerta non valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.54.28 CEST

Offerta economica 23,94000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: PERINO PIERO

Hash(MD5-Base64): VOsZ91G6NnYNZvChDW4QEg==

Hash(SHA-1-Hex):
9dea7083c8e515b218e0776210ac0a56100263b8

Hash(SHA-256-Hex): 34d00fb0fd5c19ea8f586a5242456ca-
8409a4700f0d8f58050b42953f57a43f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE LR.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: PERINO PIERO

Hash(MD5-Base64): SsDPymzrgLQwMyKOuU3PTw==

Hash(SHA-1-Hex):
ebd39a76fa0aa28dd62e1f92b5e43e2e0cc4e8ca

Hash(SHA-256-Hex):
100c2396db0c5d232a740c55d4cdbbc-
8c9689d259a232160f227cfc747fbc68d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001504443.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: PERINO PIERO; GIUSEPPE PORTA; CRIBARI
PAOLO

Hash(MD5-Base64): k7rH1F/Hh5XT50S2sllJHg==

Hash(SHA-1-Hex):
d9c556386a65d8ff3d7831ce70b36b55be14a662
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Hash(SHA-256-Hex):
c18eb3b2838c6b7098693487092199c-
987f08f28f3b3f939978e091a99d012d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 614 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nNAmL73GiwYx0zQwHA0sLA==

Hash(SHA-1-Hex):
f8237fbbc27b1b9c35cbed587edab3a4401ca1c1

Hash(SHA-256-Hex): 32501e1d39e21f3c6dab3cafecf7bae-
3eb42791685bc2bdc15df858b0f7b1ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1jJJ4z07kLSIWGom5HXEdA==

Hash(SHA-1-Hex):
374cfec66dbe637258321a56a6c3f47d40695563

Hash(SHA-256-Hex): 77d4298ad19b36e4acc2cc41b0cd9a9-
449591d1804b33b6fcf23c731c24a58f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): le2J9YqRS7kIFncSqsZzIw==

Hash(SHA-1-Hex):
5068f131697e7893b761f18c654ffb06b800c5f6

Hash(SHA-256-Hex): 66cf01b0e80c38a79c8a36cb639a6cd-
28ec2e44d58918c95e9304747b3a1b293

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mimtgjJjBzWdtWZ233B5UA==

Hash(SHA-1-Hex):
27400047f16c547bb92fd93a8f621fdf3b56cbae

Hash(SHA-256-Hex): 93ee5f53bc154d4f0695e33161fe30f-
c78e795f4d667974c415c5d46cea03423

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YpMZoRnpSsLqan1+38sfgw==

Hash(SHA-1-Hex):
efa234902583e82c695e366d3be1f8f79c5e409f
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Hash(SHA-256-Hex): ec252302503b94b7d90c8134fab04d1-
0b863b1b429ccff21434fb7e922c69c05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione: L'operatore econo-
mico viene esclsuo inquanto poiché , richiesto di integrare la
documentazione prodotta in sede di gara ai sensi dell art. 83
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,come da nostra nota
Prot. n.73983 /2019 del 4/09/2019 trasmessa via pec a mez-
zo della piattaforma Sintel area Comunicazioni di Procedura ,
non ha prodotto nel termine assegnato del 11.09.2019 alcuna
integrazione.

Id Offerta 1567432407000

Num. Protocollo Interno 2034786

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.53.27 CEST

Offerta economica 24,82500 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 774 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): sVRxo8GsBO5MtTzR+SZZrw==

Hash(SHA-1-Hex):
1a224a705e556771af6ced536c41149fcb86553a

Hash(SHA-256-Hex): b470dfe3be75520e94ab1b8238f7e15-
38f1e61de68cd58f3a064e507d612da69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 593 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): wqbFcHvZcgb8PZkJ9Npy0A==

Hash(SHA-1-Hex):
ffd9531b5199e1f84d593f06cf245d3286666c25

Hash(SHA-256-Hex): 32ef929e5b78ab1b22a8618ca2d39e7-
07093557a92dd87da1a7b856da159d106

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Palazzo Citta' di Torino 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PUSCIO VITO
ROBERTO

Hash(MD5-Base64): p6j4TeOEn9vUoTxuEkNv/A==
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Hash(SHA-1-Hex):
07627082c688b0b32ac0499093782019162a2250

Hash(SHA-256-Hex): aeec55bd3fe02b77ed1edd8e3a41779-
630c8b96156fad3670c2d9a37627e6492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

dichiarazione passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YgeFwO2UTpjaLL+J6IBxVg==

Hash(SHA-1-Hex):
64b0f86d7549a44427299426c19c5905b15758f1

Hash(SHA-256-Hex):
d9ee62006be29966011a9cd1b53191e-
65d6deab5f1b10fe4df9ac6ecd4ba5304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1N17w0lpoQUtR62J8WbiRw==

Hash(SHA-1-Hex):
c7e5d55e9dba34df75ae70c3a83b696ce837ee65

Hash(SHA-256-Hex): 127fd12162a47b433aa6005b16302c1-
a87f01fabdf8ec2f0295f53d02d7c431e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione conformita copie (3).pdf.p7m
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Dimensioni: 663 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bgdRSp1ad6KG8td6cw1oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
65c358fdb163bc8c2eb8c11beaf457854e213cac

Hash(SHA-256-Hex): d51489eb7538fd22c28a0ffa682bd49-
5f589eeec052d23883493f6a56c163a0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): B5e+G/qVMkYokV5xvhfYqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ce9f314a887835099e821293f5d7f40c040707c

Hash(SHA-256-Hex): 726a9861a184f67bccec7d9ac0e97d9-
75188e315054f7c6abc2d3bf3217036bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D11oNSwwrn0T7SjWs+e/og==

Hash(SHA-1-Hex):
563d5335cb6d937d8d355c7f634e3a881ac641d5
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Hash(SHA-256-Hex):
027a593d90bd54c21d38be7ccb95294-
47cc59db0bbbdb4db74c826705277a049

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

dichiarazione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qeZYb+RrlwEOhlKSzjcN1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9bac2e4f13b036ad33d33fb46eca2212b8378efc

Hash(SHA-256-Hex): 4725ea088e2ed7b2bba040ac046360c-
fd9955ace99e7cc7d2f67e3491669ff5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567431534788

Num. Protocollo Interno 2034697

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Venafro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.38.54 CEST

Offerta economica 30,32300 %
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di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): nakPRCyT1n59f4iK3iNiSw==

Hash(SHA-1-Hex):
85fe06100f581e75cf0c8849e1f323d19244141c

Hash(SHA-256-Hex): cc4c0a106be016c2331fd706d822cfc-
5be3069b7df90f51e65a788736b4012e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): PFKaUEM+EWN3MQgZsibSZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
335272f15334d52dea1ef114efb778d5fe8a4409

Hash(SHA-256-Hex): ae0ad6af26a10bde13ebd892996082e-
120cc33b783b45ff5df65280b43c7e648
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502695.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JBBykbyhpAXmpbFZqD01aw==

Hash(SHA-1-Hex):
079277049944739b7c0696e562cf9e2e707a3530

Hash(SHA-256-Hex): 7612065b7a49e4cf5e3ae1f976dffd1-
530b012b00874da27a24b8bf906b70ad7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dz0zIgi0GSUS1YMXs2XxfA==

Hash(SHA-1-Hex):
a08e4895846a094dc2a5a767e91d07517594f7b5

Hash(SHA-256-Hex): 5c89d63bed155f1fdf0f922b5b0b383-
aac9a15c5ca50d2055025907704bc92ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): scGdlRbfMtfQL1K3ri6Dmg==



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

45

Hash(SHA-1-Hex):
be1deb1ad6ff6aae453c4a666d123937335f5833

Hash(SHA-256-Hex): 2db51e3a0e2bdd7677b29b3d9abf0cb-
ef387c292302d1156512595e26ea87b53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

33640_doc_cco.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21VuHuvFxWfw3JCjm2xjnA==

Hash(SHA-1-Hex):
73f40e7dae40b274864b46f18dd04dd59819f075

Hash(SHA-256-Hex): a1543602b9f8afd69e26c6b87d61068-
3038d7cbef828c52852c49acacdfe4b73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): S9uBKE121tA/aYiC/cC72Q==

Hash(SHA-1-Hex):
dfeb7a94796ba7d4e12c6723f732f80ebfbcfbd4

Hash(SHA-256-Hex): b3539ed58ce896f9ca9f938614e745b-
21a47345d69d7903f4086f64bc29f3364

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

Certificato ISO ERREGI COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B0wQ3VmDiZIAasEXhh/9og==

Hash(SHA-1-Hex):
689d8aa32cc5265201c60cc65d1e6cc31aee6aa9

Hash(SHA-256-Hex): 9c36927b965adb66ca08a9e783b4cc6-
0a8ebd3056c7ebd538ab66e2172b805ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-Bollo (Diana).pdf

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rt/anIZk0XKfnKMwbvWZcA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9f3a1b42c4d7da232008ad27506536096584f5e

Hash(SHA-256-Hex): 17d015e66224b0afec573ca47e9f955-
778fa06bc5350c846452b2b1469ead316

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567430909119

Num. Protocollo Interno 2034619

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore aedifica srl
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Modalità di partecipazione RTI AEDIFICA SRL -- RG COSTRUZIONI GENERALI
SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL

Partita Iva 02224940607

Codice Fiscale FRMLLL68D57I716L

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.28.29 CEST

Offerta economica 27,42100 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE AEDIFICA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 934 KB

Firmatari: RECCHIA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): kDkNoH8nPIh7pSipq1EYUw==

Hash(SHA-1-Hex):
e06fae3c25418e7605fae39822ce70142e6d648e

Hash(SHA-256-Hex): 6cf950e5e0c84cf1a9db0cefec716b6-
1e55d6db3c876dad3330e7d87f72f3555
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR AEDIFICA.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: RECCHIA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ivPItlvtn8rZBO8Sv0+1SA==

Hash(SHA-1-Hex):
35351a5997bc42224d8948e939155c08bf99681c

Hash(SHA-256-Hex): 273dcf9c417f1bb8cbfa1eee26c08aa-
54d4d3cc4daeb737fe8bb58bd8ebc227a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503878.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: FORMAGGI LUISELLA; RECCHIA GIOVAN-
NI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9lhclpk2sSjcujoO3okZCg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c40d91ac5e4a16884572327848b5d79e35af503

Hash(SHA-256-Hex): 64368aea6fec9dc71933b58e5dc31c7-
3b8758cbc80dad8476c5713d9b6a332ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4A71JqUF1Geu0cuTDtvRtA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d428406c69e27bccd0317e0d5fd67c7eb6927920

Hash(SHA-256-Hex): dc267dec095ea44207300b0111e5b3c-
26a095c1f63b0f402eed27b63ac198500

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N9xl5xQdSE4m7/w9d2J7SA==

Hash(SHA-1-Hex):
a334e2ccd15e3f18c233fcff49ac710b154953f2

Hash(SHA-256-Hex): 0c062d79622789b3c77f87c9cb6856c-
95af460364807249d8bf0d0c2117cf4fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 675 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y9s8aZofmmzRnuxUpDZSBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1abdd6db7b0638f263fea95b096e522217001f0

Hash(SHA-256-Hex): a448a546ef8fd46f17c405e2e35e273-
253a783e1563fd785efd8a52ddc542034

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ZIP.zip.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FORMAGGI LUISELLA

Hash(MD5-Base64): VmDJIJdfRQMwfcFafwlsyw==

Hash(SHA-1-Hex):
edcccf3ccf9f9e4f058e8148f0ec6eb99ab42337

Hash(SHA-256-Hex):
8955b59eb68b6c2336221e82b6d2116-
459ec67f0a1962e63b58e737fa2e34ca1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 aed.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z/EQyjS/vVFZXiFFQVq7aw==

Hash(SHA-1-Hex):
1e6393fa792873ba0411c21b41cf7922a580660a

Hash(SHA-256-Hex):
3a5d38e2982b346f29b59b3954535a2-
a112125d2a37e50a047ee4764d161ce0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

QUIETANZA F24.PDF.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cm+4SEP2dfXDecIpry/jOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2adf11feac6f9119f3025d6b08c382571d95b54
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Hash(SHA-256-Hex): eeac890bac4b2b76974add98344719e-
77b3fe94bd0d89ee584e7883a0abf3ba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567430542446

Num. Protocollo Interno 2034569

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ASFALTI PIACENZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.22.22 CEST

Offerta economica 24,89100 %

di cui costi del personale 502.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

19.650,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): AfWPRxW/q520oNulVGzfaA==

Hash(SHA-1-Hex):
57abdce8feb8936a36257d50a6b7bd66b561970b

Hash(SHA-256-Hex): 1b957cd17587c2a12567e15e24feed3-
23cb579ba365e231e7c2a21b10181f8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): iH8ZIG/iVerX9a7xC0JDmg==

Hash(SHA-1-Hex):
b9d2f0f6b25cc3c6ffa838e65fd94c1d35ee78ca

Hash(SHA-256-Hex):
297e686ed2ee962e93d2b85e93d7186-
b4a1d0194a36f40296db020c85cc3ca7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

169781719 - ASFALTI PC - PROVVISORIA CITTA' DI
MET- ROPOLITANA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 950 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO; CONTALBO IN-
NOCENTE MARCO

Hash(MD5-Base64): HbAd6xcDh2v75Qp5BJEHBg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4675af1ee8995dfe62ebc28f42eb6e1823cdf4a

Hash(SHA-256-Hex): 279e9f2b8acc4aace87151e9961ec0a-
fcd7469c5caa0527e1f3b1b695de6d4a6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T/YU3NiFshNWSTnVgmghuA==

Hash(SHA-1-Hex):
2ac97e0f9f53676d92cf61e32f0a010de42d6ed1

Hash(SHA-256-Hex): 9ad7fffd9a4f8edeee697ca989a9c4a-
59232caa6ec58f1c645fb8e8cec71c9bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jxsVJ81K8d0rDKamjQ3Vcg==

Hash(SHA-1-Hex):
e15b68596d832db992aa5a79dc74c3a13be53aa9

Hash(SHA-256-Hex): 31f10a632df3c0f4e8fcfab9248a099-
fa6327ca744806530df020ab611994369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA - CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AUkMniucMinauUaCU5rZDg==



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

54

Hash(SHA-1-Hex):
cb6a30ab1102f1e08827d493a3b34fd0f83dda8b

Hash(SHA-256-Hex):
d9154898982059790e0984b3963a71d-
a183af12cb9671da8234c9476270aa15e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE SOA - CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AUkMniucMinauUaCU5rZDg==

Hash(SHA-1-Hex):
cb6a30ab1102f1e08827d493a3b34fd0f83dda8b

Hash(SHA-256-Hex):
d9154898982059790e0984b3963a71d-
a183af12cb9671da8234c9476270aa15e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AxgDn3kD5XzsDpshEksGYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3a2bea459765237219f853f38d946b7c272792

Hash(SHA-256-Hex): 32bfccdc3ab7ee3cf055e379d03a013-
93446a43cedccd751440fa629792b3563
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567430450843

Num. Protocollo Interno 2034559

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.20.50 CEST

Offerta economica 5,75000 %

di cui costi del personale 470.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB
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Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): Hs64fS30HMfMtW/iujpGPg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d2fdc29250c3742498567029db2514bb8fe110f

Hash(SHA-256-Hex): 6630ab05787b228ce9e45235c893a4f-
489691b7fcaa915d0314509de8e1f3b9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR _1_.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): xZKLniyag3KwS//vjH0MNA==

Hash(SHA-1-Hex):
98ccbee5d678982c112990177a2762fb39f3fc0a

Hash(SHA-256-Hex): 7e722117a27e017b934505c4f66bc37-
0c8c01ef7c32c865641ba14b80fdb564e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): N5tgXdkBGwbPhSk0aMq+hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ef4bde709f4bf9f4ade5b52d21b1cf0295e516c

Hash(SHA-256-Hex): d97b8b38f6342c9e29a3ea6b7dc8c4a-
8681ec97b8809e098c2deb4e56da0d1d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yffh4XnwbLeoJK6z+deSIA==

Hash(SHA-1-Hex):
b18224256ace4645e5f860acb67c5f74e92a8f48

Hash(SHA-256-Hex): c51f62c4bf8f1eaed699f9ab927ad32-
6def385752dadb57281d159b8a7e553d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UFD1qaDJCNh1jz8VDK5P5g==

Hash(SHA-1-Hex):
0a93845adf3bee53f1f4e4303025a8506bfba153

Hash(SHA-256-Hex): 53a6f0d63d473c0f98291b5f1bf426e-
253d4e599c7691347d65f3086d387240a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 702 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5swGiu4A8xtOMbiwokJjtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf9f40eb77bdfb559627f57dd41cbdb39c527e0f
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Hash(SHA-256-Hex): 3405f2b6aee5060964ad30ce1687a60-
cdab7073f4965476de499ff52c505e349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-ISO 14001-BS OHSAS 18001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C1v3UH6ar3BvG8Hb9PLElA==

Hash(SHA-1-Hex):
720248e09db0a1a1489289a61e757b26c970c0b2

Hash(SHA-256-Hex): d22aea50cbb6ff519ea8018d670e06a-
a0b2298b9b0271761cf812596cb40ce1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AXIZigM4wNsLCAHjZYGGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
f8c2022fd44c5d6475e5093cf8420a5045e2185e

Hash(SHA-256-Hex): f591caf383ca85d031a37eced1933b2-
b9731868dd9647ddd88198a718092164a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567430270194

Num. Protocollo Interno 2034535

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VIOLA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.17.50 CEST

Offerta economica 22,36400 %

di cui costi del personale 410.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2.allegato_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 681 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): gh/8lwcWwtNZ7zgCt7UwFA==
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Hash(SHA-1-Hex):
fc18152a782e5ee82cd7599bc5d72d16ff15bad1

Hash(SHA-256-Hex): 8eb6ce24c3ddfda37e5f32f39340a77-
817fcbda5561dec6c4cd825409380d552

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3.allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): 6h9pad+ytQTilpyJyvuyTA==

Hash(SHA-1-Hex):
84a77a3fdf165bd50fb796acfdad3d3a8a346d99

Hash(SHA-256-Hex): 5bf4a0089b9421d872dd9560f95b103-
7e5c6f503ef9ac543b85be2d89587285f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

5.Polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): GbTYcTt2tLAS3DKrct84Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
db814c7ddcb9eb8e838b4171abb0c811bdbe7e95

Hash(SHA-256-Hex):
60d8d53dbb603a7e9b11a54b5f71964-
931a291ea244ca0e2907b1c8741dea79f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

8.show_PASSoe.aspx.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mrtHgPhqRPSO6uDNskdAjA==

Hash(SHA-1-Hex):
d26a74a8d9474e4c35c3d9f3832b0dbd84d027b7

Hash(SHA-256-Hex): 43adb87e8bf7317d7a26dedbec5d145-
0badc9aab0454ba7521a96b3accab50c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9.Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVGAFyl7f7HYP/fXoI325A==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd05a4aac580d60a30d6172a988ead7e45265ec

Hash(SHA-256-Hex): 461731011189cf3a25968a66e947feb-
ca8c3bf605d596bce8f725f006b162b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4.VIOLA COSTRUZIONI SRL_ATTESTAZIONE
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W5xwKtd2iDVzPti68yEM4g==

Hash(SHA-1-Hex):
5678bb08f246af0cd63fcbf858cc02d1ef0a97fb

Hash(SHA-256-Hex): 824bd559c87e1e7ad1e9800becd71a4-
91f60775ae7a394150fadc1b542de20e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

6.Viola_CopieConformi.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ds60ZLWz3hpv/Wo+cNaO9A==

Hash(SHA-1-Hex):
cbdaa911c3d17befbd2adf9ca0759ee283422411

Hash(SHA-256-Hex): e044eff59b06b28c4400195ef8a7212-
6e799787ab5177b2c0f93c784fc9d4400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ds/mkgrjvfsdw4qUHeolYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54e6498ac350c3893902e81e3e6686d9f35cab63

Hash(SHA-256-Hex): 1e2e55b19951e34b223ccc1a1584e42-
cd0c1f9ce754b0c8ffa4e56544c11f5c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567429919873

Num. Protocollo Interno 2034485
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LA.CI. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.11.59 CEST

Offerta economica 31,18800 %

di cui costi del personale 465.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO

Hash(MD5-Base64): mjpH3uYGZIK1hIyui81J6A==

Hash(SHA-1-Hex):
84f8ca576d9dbf4304ce238bf942b6d9f5f3f7a9

Hash(SHA-256-Hex): ca8aaee08de526663820b44e5e2afa1-
dd1b6aa8485a17ffe0ce38f3810b1d3bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

64

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO

Hash(MD5-Base64): rkt+6n8kXs0fK5gH794BgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75384f1bc9d48d6d00ab25b22821e2079f49e318

Hash(SHA-256-Hex): 13da9da05739ea158c30413948acbda-
cddd90c1cdee335d1389564f847108999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053959.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): lk+S8gRpQmt984ktVn09Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
af0e9bf4a39b4f1e31f0bfbd824fb17cf77d2420

Hash(SHA-256-Hex): b99e407fb4af727d167cdd412ebcc9b-
05310102f3a78f956043390179dcd6b80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AHY1Bp+Z+M54ESy67tGJvA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4b836bcd91294957fe8bc51371264b63de62438
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Hash(SHA-256-Hex): 14e71e7cfaf734728730a6b2361d00e-
ccdd075047dd2decf9e45cb9909de2e54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZ6iX8PRN0K6xF/YroIuRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a2a99bcc4400a8acd75418b79f10060d9b12481

Hash(SHA-256-Hex): 02dff3fba8dfddc5b2148b0e93b276f-
bfb961a12687322b6a164ab2acc88c284

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jcNkXScYC80r+209XHh5TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7514b376f7458a6cb2d4bfab89bf3c2c192829d5

Hash(SHA-256-Hex): a5f842c71eb09e180a4fb53cd9745c2-
5d649ca58b378e2dcc428d66029eec027

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

ISO 14001 - ISO 9001.pdf.p7m
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 144 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UBSjfOZRr9aaACCOlEmFBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c559a3cd007cd712a674d520a3e5fac7d968d23f

Hash(SHA-256-Hex):
f378c345898a5174654759b9d51525c-
0d65553fe13a4ddeffa699443c925da5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 141 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IQ7ZpTWibVnCpFLu+9QGBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3ca3adcd7d421718e4b69004684c66898966a8

Hash(SHA-256-Hex): a2f62f2cfb1969f1c756d2a6e9a61c5-
ede08194f9118cc88ecf9d945bfdd8a7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567429690237

Num. Protocollo Interno 2034463

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore LERTA e C. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.08.10 CEST

Offerta economica 24,91700 %

di cui costi del personale 317.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

01.DGUE 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: LERTA ENRICA

Hash(MD5-Base64): kDnmJtPTqoGNkZV4lyB5iw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc50582436eb713fef25b6ded6d09b6a22a9edaf

Hash(SHA-256-Hex): e7be6df7f2bd407209c62814a0b9bbd-
bd1412db1d3d4c4752492aeeea3ea36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

02.A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 234 KB

Firmatari: LERTA ENRICA

Hash(MD5-Base64): S/+gnuF3Imq6g3KSWu6PvA==

Hash(SHA-1-Hex):
0c42d28adaf695f817326626ad997221a0e67803

Hash(SHA-256-Hex): f7e0c20160e667ca98aa5969cb99bc3-
2c5ab4a71c169f39377d42afbb3379e1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

106.documento_0601012990940_CM Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 497 KB

Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; LERTA
ENRICA

Hash(MD5-Base64): iUeyZdlaRsTNd2U4AHvHcg==

Hash(SHA-1-Hex):
88bb10f313247ac47872aedf312641668bcc0759

Hash(SHA-256-Hex): 7f12054c662e459c481477deb4f8b4d-
2f9ca68df734c64b8938e46b40c1b7751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

04.passOE CM Torino - 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ggnlY80/jNVSmzVV+aFxBA==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c60d0b2381677f13c5c34710c64ed849d35cbd

Hash(SHA-256-Hex): eb5839fc4603381446cc65b37fa61ab-
27b0ca0c75501cba8d834c2fcab7ce05d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

03.Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pbxfXzNUMcNty0CEKXjjTA==

Hash(SHA-1-Hex):
873a50d0ba476f9c379153efd440ddb2b766b3f4

Hash(SHA-256-Hex): 27c0eecbedf56ed13f1eb12d2c4a0fb-
4610c8b14ee8c58bb868d222fcc87dd42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LERTA - SOA rev.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NXu73zQl//E3Y0MX/Pt+TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
481a45881d3b5a90622bbd89f1778b25f644a77f

Hash(SHA-256-Hex):
c11d61b921d815c35c13299e8b41c32-
27d2fe57d941ce628bbade16254383719

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

LERTA - ISO 9001-2015 16-12-2017.pdf.p7m



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

70

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RCFs3/9jSLX+RvsCgCN3KA==

Hash(SHA-1-Hex):
99180fdce1bfd3a38758d6c43f59f044d48c43ce

Hash(SHA-256-Hex):
d4922e18959ea0cb266bbdb8dc17255-
a4327023c3c3cef3ca87bc5677e2aa78d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5ioAC1Ls+IX96VNXMpNCg==

Hash(SHA-1-Hex):
d72384ecd1a3b99e042debb9a2b7e7fbf6ee7dff

Hash(SHA-256-Hex): 38bf5062473fc7be2b87c02b564a964-
64fbedf1248b3a74fa1647458808a7abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567427351937

Num. Protocollo Interno 2034229

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGEIS SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 14.29.11 CEST

Offerta economica 14,82800 %

di cui costi del personale 500.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): vw0hI0EH+cT3J7meDuppSg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f81c108e98e5835a7615f2c99744343c79f9681

Hash(SHA-256-Hex): 19ae7ef21267f747618fd27178122e4-
c7c787cacaab29fc90d71bbbbd854c16c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Cogeis_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB
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Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): U+BbYalDxUrMa1FjM3LBdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7931befdbfc9679d3627f93a6dc5f07146fa88fa

Hash(SHA-256-Hex): b82e5d0fc037c1de4a9d452f35e111b-
616a2d09ded6c78b6c764877cbc4ab291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2261737_0.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE; GIANFRANCO SALODINI

Hash(MD5-Base64): DDlyIfzlSB4WTlX0oX4xgA==

Hash(SHA-1-Hex):
460a356da584c0a1b91dfbce2322742bef5d4f86

Hash(SHA-256-Hex): ddb6ec4c6504eba94a3c29262b3e6a1-
89426a3984cb97ae1ece00e602f4d7e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Cogeis_show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qsa9PED6ZhH/0AVldAg2cA==

Hash(SHA-1-Hex):
80ee951f0a0ab798362681c8c256027d02c7c23c

Hash(SHA-256-Hex):
27bb76354aa8979d268546ec9752e09-
3a0694b8770e76b5eb556ee1f1f4f7ad8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Cogeis_contributo_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 289 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UsNo3Za8/5kQggYK2R2SzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e48a3e9142f5e2f326012caf946bbb34fe33ca1f

Hash(SHA-256-Hex):
51d884193a30e547b1a5e395e4bdc6b-
6f6dc232ad3d209d745aea46bdd59c237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cogeis_attestato_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zBzOR66r5QKs9zFkxveTkw==

Hash(SHA-1-Hex):
10a5dc7675b953f08236371ce66c10ad4e69026f

Hash(SHA-256-Hex): f082ebb8dd75aa925a542ab9bdfcf10-
ebe65d66e96d80754ca7de255e05c27bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_certificazioni_qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f6AGXsdGa77shJoFI4Dxcg==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3fa3e8ce78b60a9de02ab452642833fb051b0c

Hash(SHA-256-Hex): 6f6a4c34dafa2fe08dad8fbdacb3d25-
ea40604e3628c1aabdc03b6832251e8c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Cogeis_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q2TBJhQd9C6bXyV4ZNqTJA==

Hash(SHA-1-Hex):
63c625a4793ae6fa49ba47dd93629ecffb119a76

Hash(SHA-256-Hex): e18e83c8f0f4fb08b7240f800a98368-
fc2504b74dd91132db2220def28e5e0ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567426798723

Num. Protocollo Interno 2034184

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 14.19.58 CEST

Offerta economica 27,06900 %

di cui costi del personale 478.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e allegati.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): kQMu38Glq+6ogbXGeOuE7A==

Hash(SHA-1-Hex):
2e600ba76cd4ac177c8d6cf399df05ce9b5ef805

Hash(SHA-256-Hex): 7aab72154e357466a78e6e4d461ace8-
597929d34a73c3863a258b2d836c64ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): X91xvPZfT18bRpqoyY+EAQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
db8c29593898f5dd2c6d7cfbfa6920c3fd0cc5f7

Hash(SHA-256-Hex): 573c6af743b1c6cb5f61d005a764bc3-
0700e327793e100078f2806885d510929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001504553.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): bGSZwD+CSRtaCX1H17nj8w==

Hash(SHA-1-Hex):
31425a34385239a582177c0d3eaa9f88ee646e7a

Hash(SHA-256-Hex): 0f9c29039251ad2895df4eeb029a971-
d39e520125bdaac7d21076f856d6732a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H+Viw20OAnYWtfyWF1aaDg==

Hash(SHA-1-Hex):
0ca4c7277f1024e13dacc3b1d038a75b52b23e78

Hash(SHA-256-Hex): b38dcfad3541e5069892a4c79aae4ca-
f9709a49102209412e09117ca00742a37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m
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Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JwG4Vm2VML3Nr+qXryTdkw==

Hash(SHA-1-Hex):
cf50399659af9f2fb46ab3ec8c49e6dca7088c3d

Hash(SHA-256-Hex): 2a063ac7f9257c06ff98aaf5d7b98b5-
7733f1e5182e6cdade7d9b28f5d2e9351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA FEA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9p8c4xvxi0QtHufHfvttcw==

Hash(SHA-1-Hex):
e26244530684fb5e0df1dfd19dbbe379cad1a627

Hash(SHA-256-Hex): ee34ff071b828a37ebe09d5f3a71483-
cb471b331b2c305bb4095f014515df1b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7BCjXOgmh4pg2a2s/cItjQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
087a5b5998b27477a108062f9db1435db19fc3bb

Hash(SHA-256-Hex): d5029ed576b23806b2e53e170f610c4-
29587ec7197b6a15fad477612941b7910

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5m1R0txq0bRYnOmBY9r7Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
90b5b1a4a131b9e94ea2222277dd4dad8fa6c948

Hash(SHA-256-Hex): 9f4a13f36a8305c856643b4369cb229-
f65866c6bf91fa7844e48369514064bb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567426250608

Num. Protocollo Interno 2034144

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore iMPRESA TRAVERSONE S.A.S. di Traversone In- g. Gian
Romeo & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 14.10.50 CEST
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Offerta economica 26,37700 %

di cui costi del personale 285.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO

Hash(MD5-Base64): nEl+C9B8HQxJj1uiPfbDyg==

Hash(SHA-1-Hex):
24e23b5cf19262fbb3085511385f559db5a07da2

Hash(SHA-256-Hex): 37ce3f72d9fabff823550f07e4364fb-
29442e97542c58eb20744db7fccbe8e51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2-istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO

Hash(MD5-Base64): GNu9F0kDCw3qbhWnvRtymQ==

Hash(SHA-1-Hex):
031b67773392cbabf96e922c7d4c6e1ffc6307b5
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Hash(SHA-256-Hex): 545edc60cf0e08fa3b40726289a35f7-
e7b18ad0b824ddcc2e6bf60bb76b596db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973699_30082019084824.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): mue0rX0JiDicR7y/0UdhBg==

Hash(SHA-1-Hex):
bb74708d1cbede51e732e348fa2a1a9243dec08b

Hash(SHA-256-Hex): 636faf05f21ddef6b87fd77e63aa137-
96208f8d5f16a40cbfc8dd0ac20dcb562

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 255 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wnea5nNq6aAooOQYjoACBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
76f0dc29228eb4c9b0ce31d9dce5b705dba8ff73

Hash(SHA-256-Hex):
2d22e635617c7c2b5fb3904091d6910-
0c5fab22cfa09260f63b5b3fe99f815ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.pdf

Dimensioni: 426 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gjL06a4SM2D7ED/gLDfkVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
136e4315af6c6a69391726e03afa63f53df5d5b2

Hash(SHA-256-Hex): 78445f280a687058e7614c5ccd75cce-
57c2f5b7de5fdcb33b0a6d4db879c5b57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ImpresaTraversoneSas (1).pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C+sxM6OsTxTXz14ul/Vr9w==

Hash(SHA-1-Hex):
a14d4d6ad38695ad6c1198c606131d7068164f7b

Hash(SHA-256-Hex): a3813d10ee19489271123f1ad6efb7a-
0e31fb1862a95935cc77cb76c6b6adeca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO 9001.pdf

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+R69buxmM6EIhYvvWw6Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
3a949480a0b33fb7787ef4d675550409dd851caf
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Hash(SHA-256-Hex): f3c37442a54507c249a0201f4f38ca0-
517b3eca30168df93e529f36898b1be87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PddoflVt/lUfBdH6bTDs8w==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2197ee5a97f6c604fffb566068a807cfd90bd9

Hash(SHA-256-Hex): 6177cf41428aff55c4e80315a190426-
2278e7fce7471a7f29955962cf6d99901

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567424698851

Num. Protocollo Interno 2034057

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.44.58 CEST

Offerta economica 15,66600 %
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di cui costi del personale 500.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRONO CORRADO

Hash(MD5-Base64): 9zNgJMyk4xYr8pJi8Eto+A==

Hash(SHA-1-Hex):
cca8f7bb8b96e99c4a255109a5da746a6d5a4fc6

Hash(SHA-256-Hex): 2cf2d25b8d45a51f625c45d04dd36be-
2206b3d3a3fdb96933f2f13be2d1bbff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: TRONO CORRADO

Hash(MD5-Base64): f23reqDlDOM9qP6EWBFRvA==

Hash(SHA-1-Hex):
f65670ee5f8410d8da01b7fa7d55ab2c66308c8a

Hash(SHA-256-Hex): 787fd499d3e09158caa0d46b772c486-
9700330d137a62fed5aa0c436c7b1fe7c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

109597275.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: TRONO CORRADO; ARENA LUIGI

Hash(MD5-Base64): Y+jcGHYYZDH53vltnlAqWA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c2463465acd3797233cf6009260c05ad7ee74f5

Hash(SHA-256-Hex): 8d310ed6f5bccdafd8b9e8e2f6d2c90-
64c6d629416eb3fa9c779d86ae1c8b398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe Borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tZlQHeCsOcYwrH3INhSjeg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab1bf5dcb56a6dea5132cd5d4c6619c9cd1ca872

Hash(SHA-256-Hex):
0c693a7d141a122d476a6754a9c5819-
68fba3c1e11509362910b2d61552e3cd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

SCAN_20190902_091610519.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): maMZuRZ8d5+udW024DoRag==
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Hash(SHA-1-Hex):
e3001b20f7738a2018373d28e4d09e607ba594bd

Hash(SHA-256-Hex):
39597590e733cba08340d6623022ea5-
a0aa14e7d3b3cc1e9b94b7fea5a113868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 840 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k4005hjyBBi4yAAdvXauOw==

Hash(SHA-1-Hex):
653e13e9dde9a161217ccb3b8a857c5bd9b7e4a6

Hash(SHA-256-Hex): 3bdf6b50b58a390203b9dca1e53989b-
2a44c458f26ca3a4b41d0abb45da3c803

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 00ICgeJGgHqswmpEK1MMwg==

Hash(SHA-1-Hex):
7cbec20218bc8caf5ceace0f861adfe8345241d2

Hash(SHA-256-Hex): 4a04ffa910d8789396f89c67f7f3ef7-
c97187b253e7834d3d7567296f3788b1c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jN+NsWeRuo8/TpKF+bMIkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ccb41c7a8f561c839e2db1e163dd1710acb202

Hash(SHA-256-Hex):
82b99e5d0d7474b8b803822a9b053b8-
e5dc67c134f9f0d918fca70bc60de2015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567424017372

Num. Protocollo Interno 2034024

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.33.37 CEST

Offerta economica 27,38400 %

di cui costi del personale 502.889,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANGONE LUCA

Hash(MD5-Base64): FFgRBeuut8MqAgov5jpQgw==

Hash(SHA-1-Hex):
dd42e8a2993bd2f575619ce8e0a0e65525bbf0df

Hash(SHA-256-Hex):
b3e0026153226979cce8b8224c9c655-
4b888467ed71e01e0f148870622c76df6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Dichiaraz.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: MANGONE LUCA

Hash(MD5-Base64): frN04uRReQMZqfxRU4EsZA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3f8a4c368b2c1702001932a417605b05dd5e81e

Hash(SHA-256-Hex): 0e2de957226e1b9a35a15698f652f23-
33fdc97efcbf43fd93c0c79cfb052c8bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501654.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MANGONE LUCA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): wGOTDTwCDVWc+le9spYf0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4dc893470895276e725d8071e9bf172df44450f8

Hash(SHA-256-Hex): 4e80ddeb76faed6c06953d6969a776f-
8e55148923c38e63fa452bcacd13a062d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rZki2YRK6PVgEHaufsM2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b9a3be0d4ac9368737469398121970df6998baa

Hash(SHA-256-Hex): d289cc1ce080f8524fb114df24e8926-
05dd15c4dd5cd112137dec570bb7656c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G+/D4dI1mPe8IPaITTLQ3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7b2958dd3d1d069c53686fce31fc3387f62e5708
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Hash(SHA-256-Hex): 7c230710005a3730cea090109f2247c-
e86b06a88d76234f1944e98d23aaf258f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA e 3 ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffVV8PU9M8/mx462SsLfjA==

Hash(SHA-1-Hex):
a816b701f42a7655ace453eeebfb5ed37bd18064

Hash(SHA-256-Hex): 53871d0fec5deb1de419d91d4f1d6c6-
ccaae143a8219acbdaf12c7e9e5caba2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

FIRME EMV.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yyk7xJeKd61mmKtDPmzjzg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5bc45e19b98a361da641a8a1e9fd6ada014f758

Hash(SHA-256-Hex): 30aa8fc0b6f2ee1d918b61c0ba1f889-
9926ed4b06e22a88f0fcc7777f7b4c573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cjxWx+9lz5yrLEfR/pGqFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
34987cc0dd02ed8b68b261a5930a6da44cfad47d

Hash(SHA-256-Hex): b5c71f577e0f6cdcb8acb6399b55371-
0d4a1d5cb338df1b8b523b869513bb5be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567423582843

Num. Protocollo Interno 2033999

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.26.22 CEST

Offerta economica 29,68000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

48.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): buwxqPCKTn5kfHoy3Uuuuw==

Hash(SHA-1-Hex):
61beef583d69f434e354324380ea27cfa070e8b3

Hash(SHA-256-Hex): a2550714246f5c6cc5283f0a333dce3-
dd2ff7ca09016df91b6d350fe1fe3fdbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): Qqswdr7KNJ4WuOdJrCvDuw==

Hash(SHA-1-Hex):
e05b1c243b3037756dd700738e9231cede487cec

Hash(SHA-256-Hex):
78b0491bca33411b968e0b51d81b0be-
43988ae9607dc42dc76f8533b7e97776c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001494053.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): WVTuaA/8UWIyGZe9Fmib+w==

Hash(SHA-1-Hex):
921b3ee2c5d6f643876ec3ee5c82580fda9a9b8f

Hash(SHA-256-Hex): 4289e39aca542fe022add658a4a0047-
85954661b44e65101a810adb48626126d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fEeJEjbufy69nCqv2qnpuA==

Hash(SHA-1-Hex):
a78e6699d128c19c63fc6d3620df8dbd6edcd41c

Hash(SHA-256-Hex): 324abc427bd98102cb0cf86f54ac2f1-
eeb2f9b57dc3e02c907c5393aef6ac830

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7k0TbuB9vLBYm/bD5iOzvA==

Hash(SHA-1-Hex):
14dba625e372930e391cdf767473dd10946be088
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Hash(SHA-256-Hex): 3155b5f682ebed56b0d8f3da640651b-
29c47f809aae6295feb30a5961147f941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j9Kis0fgCFbxEVvVB4yDLA==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9bf52906d606c9e754351335d3b178c2841f6f

Hash(SHA-256-Hex):
ee2b0d919313097c96300c76db65943-
a30f991078b26189c72d6407c84aa3dda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 615 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iUScHqWRXRhLcub9AQ5elA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a61ce01b625d86af81abdacbc536f1c7194c8e1

Hash(SHA-256-Hex): 4145e17b13470a1d12f7eceaaafea64-
0527aa97dbdf52011793f9a446f5634fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z+dCnqdmPLVGoe6TCx3/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6e08394206cf3edc60f4054c5051b61893e0ddf

Hash(SHA-256-Hex): 13b7ec839aa084adbd15c022b6b411f-
599152c84cfa098d700ceee501270e56a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567423002034

Num. Protocollo Interno 2033979

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 2 settembre 2019 13.16.42 CEST

Offerta economica 23,57232 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

17.500,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + ALTRE DICHIARAZIONI E
DOCUMENTAZIONI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IvEZMZrnVNQYnnHJCOa77A==

Hash(SHA-1-Hex):
5d85f48783aab34244595c886b0317f1d87a15a6

Hash(SHA-256-Hex): 5c8a4bfb2e1e37d877bf54ac54cbe7e-
44dde8885cfd0a1383038138a508d51e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 - ISTANZA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qDlI2wg/S7OVbHlC53YNMg==

Hash(SHA-1-Hex):
440b6a4de460117637a7ce7aef15ecd0989b44f2

Hash(SHA-256-Hex): 7751ca75263430cf07c058a8f9f866f-
574785b5ce1a56cf8a542cfbd98e9fc1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA N.IA053783.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; AMATO PASQUALE

Hash(MD5-Base64): djLszYIUTrUNgjafYOMSkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1700cadaa5e63380089389fc3d1988bf6259bbce

Hash(SHA-256-Hex): 85ec3595c1296f502e0ec12ec414e99-
4fb4cf494a06b9ee1f0afc021ae36945a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 927 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lUh2IxRQDoNcTNUI56UItQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b06731c658415751c3befb09ea913a7eff10e7

Hash(SHA-256-Hex): 6322ff9d5e8cf0304706e4f21c78d83-
050ee550bc8247e17e8a032d59460f54a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iCAzoUT4j7LplVSMrNq8QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0954625fa03f63f87358eaca59eaba7a5b0dc91c

Hash(SHA-256-Hex): 6f72d69dc1fc01efeba9cd0bdde9578-
9589203c9f64427782d89511a4422115b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestati - CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yhlNUuoxL3MiVPKljldpnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1374b07eec5718edc1dd6a490954b8cc903a67f6

Hash(SHA-256-Hex): 902f7aceda7374ecaceb1d7ae06855d-
21ec5592547c9aa2cd567962ddb1aa86e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Attestati - CONSORZIATA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: AMATO PASQUALE

Hash(MD5-Base64): ShtJaPh9H4QPSFFSJrE9jA==

Hash(SHA-1-Hex):
405ecf25d0daf948a3b429946895d09ef85a0f93

Hash(SHA-256-Hex): e423246f52361998aa0c9c00f07bcbc-
5bc6b9cb91d9dec9333360cd6cbf4507f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DICH. ASSORBIMENTO CERTIF. -
CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 585 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dUpDJrTdWUAFj3fEsqyBxA==
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Hash(SHA-1-Hex):
41c9744dfba2f30683abb68d241ee71a7b777585

Hash(SHA-256-Hex): d00350ea88349ec31c64b9e3c3a406c-
63fdd0e05aee1e77598ca30dd605a6790

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 - Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 573 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bR5HFDFYQbwBSP6tD2RBXA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0012abf727cf30b8ddd7f08affef6c929bbdff6

Hash(SHA-256-Hex): 545edd21b0f9f41161a63a1f96f4fba-
e85d1d682c26f31035054387694709a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567421769633

Num. Protocollo Interno 2033911

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LEZZI S.U.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.56.09 CEST
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Offerta economica 28,05000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): fl4Jl6O4rnx6xi2nGmZnQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aaab24bdaf72f8937219b429a365ff2deb9a581f

Hash(SHA-256-Hex):
1318fb9a132460907ee7d707d75b96d-
9fe9a792c8afaa83305aaefc77c88290c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 617 KB

Firmatari: Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): uPNPNlAd3y4UnCML9W7bRw==

Hash(SHA-1-Hex):
3aaa4285b7e7f55ca3bb6933460c44b0a72f6f0a
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Hash(SHA-256-Hex): afa66d55cda7fa525c5d3c1d5d25f8e-
36189aa3d27a1f532e37d0339cee64669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021993_7swqi4ga9.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): WrPuOXZRjCuD3lNCHFf77Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6a84a5f74dc57f442f29e59a55398f29242d43f2

Hash(SHA-256-Hex): b9bfeec0ae6e4ee2ef395661e13dd3d-
63dd41b17a6b54a070df3763cabbedb1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE C.M. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ke2JM/uATrq+dAVeSVH25w==

Hash(SHA-1-Hex):
0f0948b18e4cb532079914c7835cca8faeb2c976

Hash(SHA-256-Hex):
b0238995ebb9c150d0abb972f354d26-
3475daf0f0caee08158f31dd82ef600d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/8rwuy8JLkmOQ6+Y2MLiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c0c29ace1297222fab884830b5adec1e58f57d

Hash(SHA-256-Hex): 521f96d78245f7735d57276f65ba6cb-
ff5d74bf7d91bc30efff1bb83dfa5765d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME SOA-ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J/GMyN/CHeq7Z5JnlR4yuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a6d41665c011f209d43e142cb161e78fae77c11

Hash(SHA-256-Hex): 65f5d04a8fe95b03e2679acfb591a71-
73867192d1eaa8da133379d1c017f0bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

COPIA CONFORME ISO9001-ISO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npgkIr4XsQORMCzkM5HTvA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c74ab4f2e5a814ea0c08c410e747b7b7eec0ca7
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Hash(SHA-256-Hex): c38283d8b34ba849d14145a35d3fcb7-
06d1a369576af3e5e4bec6a59d791685e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pmj11BoroIU6ZCUDclgo7A==

Hash(SHA-1-Hex):
80c41bb85a586a28bc6c17a38ed0ceba3eb8b61a

Hash(SHA-256-Hex):
0b965297511c6c79997d649fc901168-
cd9c1b9b352d9eff9ea0eaa75e9068a99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567421681591

Num. Protocollo Interno 2033900

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDIL STRADE VIGANI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.54.41 CEST

Offerta economica 8,30000 %
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di cui costi del personale 503.050,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 481 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): rdtqm3f3WI0IRkOmh42DBA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6e4b37b82797493a953709de1e38dfbab22fee1

Hash(SHA-256-Hex): fa53e031b4d6f6c64789c65efb61b73-
89f1d623fcaf17a2e322b4268c818f46c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 4iqCIOQCjzzm6JtEMmzgbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9310159af76693470c33d9936feb99f6833e03d1

Hash(SHA-256-Hex): 9acb8abdc29fc28c17607d35e443ae5-
067d872a9e5aa73579866939fdd8aeab8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021291_3kmfnq1ke.pdf.p7m

Dimensioni: 545 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): eLRVOfrYJcDTeJNVj0SwaA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5ab7a0243c523d0b64830217d3ae81aa485aeb

Hash(SHA-256-Hex): fe5edb4b529605f5a600b968865b327-
e9da40225b981a6949fddddba363d99aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +MNHDcoOsfez0xkJZzdLrw==

Hash(SHA-1-Hex):
8788bd2e2d815972a69330e3d1a6c4025be12021

Hash(SHA-256-Hex): a5a6a483c39ffba1fa9860b5a38b0b1-
d1bcefe08250892abcece660a59f790fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

PAG ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LM2puH3ehieTIBwHCV6zKQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
fa9d14a41d0228a6fd13f4c08b9f59ff5006b185

Hash(SHA-256-Hex): d509162fba425c5dbb0e5d02091a316-
bc1fe43735f44e6b2490c279ec4980677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI 2019 AGG.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3ccVbFVAUuLwf4zHgMZUhw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f1426fe74ca4eb15a4487be23de3341db41be34

Hash(SHA-256-Hex): ce97324ff0501f0af2677377b6f8200-
ed91d076cd6ccb83e7bd9122fb9209d71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOC GARA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FR/DowFY4/lqMrZgblf2BA==

Hash(SHA-1-Hex):
5ee39a259d5245e64d1c3169c08bf50ea9b7baec

Hash(SHA-256-Hex): fe3eebb7f9de2f07edb7b647d34af00-
be4350dba012f18730315b464f9003d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

distinta F24 x marca.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sxNFnQA4PJiLzSQxx4T3Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
5117a0b72cfad5678ff2c8973e45a201e9110bf7

Hash(SHA-256-Hex): 1e0c70a540bdebdcc0a3582c36768dd-
47e14c5b24d4acbdfd388883b3a12742b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567420842828

Num. Protocollo Interno 2033827

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICG COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.40.42 CEST

Offerta economica 27,56300 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.800,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASILLO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): og0/39CjWmmXBVm1qhavYw==

Hash(SHA-1-Hex):
321551d7d0ee319b4fd9358a477d6f56584b172d

Hash(SHA-256-Hex): 6dbae0a4b2ef1c0df93d6c3e5d51c86-
3458ad8ad6d9cec1787bafb508936d49c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: CASILLO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): BkM9YHHxDWxdVRZQPhQeYg==

Hash(SHA-1-Hex):
1766cb96045b50aadeb25d5e68c280a08afd5286

Hash(SHA-256-Hex): f8e5414041dd82aa53bd4fbb0e0c749-
f026955f8d38511b9bb7baab3cb372d10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CITTA' METR. DI TORINO SC. 02_09.zip.p7m
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Dimensioni: 945 KB

Firmatari: CASILLO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): HEdH22rUt51iyRHY2owmxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
92d717e2803f75d4101dea19d35503801f2bb4c4

Hash(SHA-256-Hex): 1faf1fa4dcba8a65425757cf5d8823a-
2e77003a7a0bbc3791fa3ca569d754b71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mIg56qBeQ/UusbnEyWaZgA==

Hash(SHA-1-Hex):
750baa0b2abe9f9da0313da5fbddaa833a800734

Hash(SHA-256-Hex): b14c320d002acf5e32d589708ea130c-
643cd7c96c5877cc6de8327a1fdf49fa0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fDP8ZGWQDOOX6uCDEngCeg==

Hash(SHA-1-Hex):
739e860cebe5293b4519fd2ddcf106efc97f027e

Hash(SHA-256-Hex): 2d7f96024635bb640ef74392255512b-
5e665f6e95cec32512d4c769aa8c0c318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA-2019 ICG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yVnSj5kq/CWb1zRa4BEgMw==

Hash(SHA-1-Hex):
9976c30d2750ab1c7c59762ae07feef20ea2e4a8

Hash(SHA-256-Hex): 7f7ae4b44ac288b8c018c0b61188d4d-
d298c0bbabbf7bd35c6e888c96b7e6c91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO ICG 9001-2015 .pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SZQpJ6jbB8tkyQ/+LeX4GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0bd651102291541d5c6adbd5c99902abe248ffe1

Hash(SHA-256-Hex): 21f92808db579d699ac4e08f3e43f1a-
5527c67ab4a74e6a538e30ceb40bceb83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yyKC1HrCxXa0R9u3Qw6rZA==

Hash(SHA-1-Hex):
e98fabb8a24cabb3c52e3e731a0e3444b9d9fbc9

Hash(SHA-256-Hex):
ded622cd96956d84d32267424005952-
2ccbff81aadbb61067638f57c71ca1edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567419846645

Num. Protocollo Interno 2033718

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSOR-
TILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.24.06 CEST

Offerta economica 27,25000 %

di cui costi del personale 532.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

24.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Sy2ZAerxYXEd78KnP6XRnw==

Hash(SHA-1-Hex):
f4727e5142186df521e667f405db767c2e076e9f

Hash(SHA-256-Hex): edc65811343378680d1d9efe29221f5-
eb91c371008858630b8c06ae9aa920154

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL. A2 DICHIARAZIONI GARA 11 CITTA' METROPO-
LITANA- DI TORINO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QPou4F0cJUjeYWLR1jb8/w==

Hash(SHA-1-Hex):
137b691da6eebc30d19ef16d973a50e8482635ee

Hash(SHA-256-Hex): 2481b411c0a838a557da8dc651fb135-
5606612769d7cd65343f4d934a0e7ef35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502654.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Santarsiero Antonella
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Hash(MD5-Base64): uBWaCC7/PKYyuC8E/Yf7lg==

Hash(SHA-1-Hex):
07356b8a09350f35a1dbb13cc6e8a90c69d28ac4

Hash(SHA-256-Hex): 5ad7694d7b6d2a9d81a952386d2fe89-
04c145505d4958c0b9198a57ed6471750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.pdf.- p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HhAYvdeSY7O09ZzmWdw9lw==

Hash(SHA-1-Hex):
12ae6e33ea5e19041aa19b93eaf154bcfd7c0da3

Hash(SHA-256-Hex): 4bc4dffe0a0be7764d0cfab6f6f43a7-
01f3cffffce7617817b9d002fe42db87b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CTB ANAC GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.pd- f.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3nQyd6lTBYWpHMnkt7yCXw==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdea721fb415520fab73bbe92623d3f6f0a9567

Hash(SHA-256-Hex): ccd3280949cb4591f31d81b437ea09f-
7f3b8cf35954304fac35b18ca7e1e1115

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATT. SOA GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.zi- p

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vb6Z+5vWZOcEK3cY2AjIOw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2903c6c49f8adf6c49ae9393f8f068faf3a6d12

Hash(SHA-256-Hex): 5b2f49a1e2633e8230c5c20198f0c79-
de3cca0166853cbef45dd285c645ab1f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 KRATOS SCAD 05.08.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XoDM7rYYE53EPXKh4TZPMw==

Hash(SHA-1-Hex):
51f9edb99031fb60186fd42ce4934eaa93045778

Hash(SHA-256-Hex): 4afc484fb4de20378e57e5f1b7d92cc-
6c894716fa860e7b3f7e70b6246301063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24PAG~1.P7M

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Sd7CmJnh+mB2Rm/qr96TQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1fbe1c4c5bcce433dc77f50abd293a7710e34e7d

Hash(SHA-256-Hex): ba2d3fce5a62254ab6e81b0e07e3733-
6dd4e2a62923cd44041886914077a284d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567419511286

Num. Protocollo Interno 2033676

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CARUSO COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.18.31 CEST

Offerta economica 20,55000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.210,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 74k3qITojrF9mrHi3ui4Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc2172adbe3fa8af02e9a2298bb42a844fe655d9

Hash(SHA-256-Hex): c6a73fc02f9ceacfa98352a794eebd0-
ae8555adea9293d7258fe1e9397e998f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 914 KB

Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): FmdMJ41t3KUoPOchLN3WkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
61bc3208dc6f312d0e6871517da988f362b27cf2

Hash(SHA-256-Hex): a5ad874526691d9031f587e48f8d45c-
24d61637691cb89ed673e499ddf358038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MICHAEL WERNER; CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): aogcj/HoQJcIDrCXuWuV4Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
30cfacf9f68b7c4a59324b287f243c2906787b95

Hash(SHA-256-Hex): c522af49c71845f7f9b20677de1aa45-
e183f4aab0bb558dc0f629857bde34a73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0CJuFlYU/XvWXRETdrixfg==

Hash(SHA-1-Hex):
41863f014688fcd5a18a8f5ae4909a5e455d4348

Hash(SHA-256-Hex): 2fa96d07dd8dcd2f0ecdafc3f8b8a3f-
b758ce10e0d0be37e8ac070ef66c448a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 64Zw1qcLn9pa/GSgNU+5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
3fab098c9a8728e00056ae3f9cf95b9f20f5d77b

Hash(SHA-256-Hex): 11b0a65fef93451f32788a0e5ef0a26-
efdafbb337fe65a27f1b3f682c790682a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DIC. CERTIFICATI.pdf.p7m
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DxqJF66pWlp95dczfsfxfg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3aa615248309001f74f2f24cddde9def711f0ca

Hash(SHA-256-Hex): f2089ceeb66176aac0c16bcd14f8023-
e7d0b0d9d93c0da4db3114ffb8c117569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ALTRE DICHIARAZIONI.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): P0rUk55CxDut0pD7jEzT+w==

Hash(SHA-1-Hex):
778c770855345e5fef2928c1db8daaecdf22bca0

Hash(SHA-256-Hex):
b193ed97e81de27807a95c6c39b26d5-
038e771bcd7cc375f4d2bb5bb7df38d92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DIC. CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DxqJF66pWlp95dczfsfxfg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3aa615248309001f74f2f24cddde9def711f0ca
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Hash(SHA-256-Hex): f2089ceeb66176aac0c16bcd14f8023-
e7d0b0d9d93c0da4db3114ffb8c117569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7+yhxHwtQnch0tBsTvicHA==

Hash(SHA-1-Hex):
beaa78c15d83b81a31ed786d1b2d52c1b910b512

Hash(SHA-256-Hex): 4cf373280d33ff5479b95960114aea8-
2a2916c98308c276e5d8b18eeb1827a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567419357608

Num. Protocollo Interno 2033656

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.A.M. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.15.57 CEST

Offerta economica 25,67500 %
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di cui costi del personale 518.770,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

_DGUE Modello SAM_.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO

Hash(MD5-Base64): bLQbAi05vEZV2jhqixOlbA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4bb67d4d100073a5e1305a2e62893fba5ebd295

Hash(SHA-256-Hex): fadcb9f320458b732252b70df26a807-
3a4bce9cf7113cc6616ba626580ececb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO

Hash(MD5-Base64): +Yf875LCUWjvsJaelFohhA==

Hash(SHA-1-Hex):
359ed7a30fa460469eaf5074c8ed830df6dbef4c

Hash(SHA-256-Hex): 43abd723895518d6a7a5afb57fbce8e-
f0c0d75100dd13426002e935beaa83907
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503497.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): z+6Sp09K8rGEbMJ7wOVI9w==

Hash(SHA-1-Hex):
5f6dc218049d4e5bfabfb35bccce18059f023022

Hash(SHA-256-Hex): 2b29b5e0fb5d81824beb5354fd8f2c0-
f527d7add61bfb72a5766ff1c96634991

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oP/FqgXysRkEOAZ2+SsbDA==

Hash(SHA-1-Hex):
1486914357448c6ac427c145d7d9e4cc015050a4

Hash(SHA-256-Hex): 493f843653f9557f83a27ce50ea14ce-
dffc72a23ae03eeacc1d23b6d5e4ad625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): thtidQmln2HB3Q80JCZSnw==
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Hash(SHA-1-Hex):
0e6d5704a6e7639229968efcd573c92340da8d2b

Hash(SHA-256-Hex): 24e599bfba383f89850ec8f4aea1b49-
781c5d77066c195762cdfb469cec8af71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA+ISO+Procura+WhiteList_Gian.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vH7/Elwb5W9vGjRr9/NGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a1d738a61ff1a54de9b454e1eff5960daaf541

Hash(SHA-256-Hex): 9a32921e16c7bd92c1dee5dd312bc3f-
fb89170272f0e0accefadc889c3558ad6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA+ISO+Procura+WhiteList_Gian.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vH7/Elwb5W9vGjRr9/NGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a1d738a61ff1a54de9b454e1eff5960daaf541

Hash(SHA-256-Hex): 9a32921e16c7bd92c1dee5dd312bc3f-
fb89170272f0e0accefadc889c3558ad6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza_F24 imp bollo Città Metr TO.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6JQgkN2Z4WAUh19013JE7w==

Hash(SHA-1-Hex):
aed4141bbe65c791afbb3c28b5be8a61c17a79cb

Hash(SHA-256-Hex): 3af80c36a2914b2b1bd11933c9aefe8-
adfbd457fefcf09c401aec088eef99f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567418941516

Num. Protocollo Interno 2033622

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.09.01 CEST

Offerta economica 22,12566 %

di cui costi del personale 383.154,59000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

17.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: RAZZETTI MARCO

Hash(MD5-Base64): bMJ8QZSHd/p55baw6bB8eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
81a12b18b61ac3c9f76be1da6c1edd7417a7fd55

Hash(SHA-256-Hex): b8c622a3eda0ca300774f9cf9a28839-
2c8db178854e35d0a11f54b2666355b87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RAZZETTI MARCO

Hash(MD5-Base64): HDznZvPON6FfnwKRNhH71w==

Hash(SHA-1-Hex):
4d6e64068f522c715468cc436c14b7d4da862a84

Hash(SHA-256-Hex): cff9627349bb5adc530fc203706d8d7-
e5e3d4c8823af70da5c8f4c477cd93b48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2019502527560.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 94 KB

Firmatari: RAZZETTI MARCO; FERRANDO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): 15ojEiKBN0vPGtg0L4wiWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7853e3f970d885196e9a4bb10905ca70b10aa6f

Hash(SHA-256-Hex): 5d99ba186d362163b55cfb026af6d60-
cd9964a787560d9bb9f5230d6f8b62c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X1ewVzeB6tPs6Ub1B9w8zw==

Hash(SHA-1-Hex):
482c16b464a37639b08ffd9196c6c9dfd4b9a771

Hash(SHA-256-Hex): c21c1cb895fd9d862e4dead5f5bbfa9-
2b503d104084f19df4c2e08c7efdd9bfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X47z6UPG7WO/CdHL7Ng+zA==

Hash(SHA-1-Hex):
f041939fc9b0fe8a472c5d0921624d4b8900d7c4

Hash(SHA-256-Hex): 80736f5bada8f122889f6a7e9ced072-
59d4242cffcc0675e1f985a08f36b7486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_ 9-8-2019.pdf

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJWlhsfE8s1YsP9qp4O62Q==

Hash(SHA-1-Hex):
92442c43da390d253949da7c29dc8a0b3d8cdd76

Hash(SHA-256-Hex): 884ec28a536241b4ca1d9c2eb538e0b-
d8849f55c022639770cf39536d74430d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o+Ol9++lni2u32WHK0rv4A==

Hash(SHA-1-Hex):
1782727687da9f1c1f7318243cd9ca2ecbf45ffc

Hash(SHA-256-Hex): 12368ba769f5671ae2754b9a463112c-
fbc95bc5c71e7028e74a1c713160ca0d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

2DGLVQMTMF241567408917019220.pdf

Dimensioni: 77 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4i4++Fn8E57DiynPaKuVwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6eca487dcf6ef4a9cc0ac04f918da6b5ff9db6e

Hash(SHA-256-Hex):
a337992431a609659052160b17ebae4-
07ade7af5768157b5b9f85b025c56b7b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567418925256

Num. Protocollo Interno 2033619

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.08.45 CEST

Offerta economica 24,36400 %

di cui costi del personale 502.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

19.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAGNANI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): LXNgVK/e80t1M34haVI4/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
36678539f6acdb0607c174a376da4eb7d21c7c34

Hash(SHA-256-Hex): 3ed6ac7f7a57f5005c9709b77288023-
1d41dc671ca9026de129216d382179245

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 290 KB

Firmatari: MAGNANI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): SUjMljaMf7s9/KhUpXLIbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
739202b5ee3f13e20f26d1ba2ec5be441830843d

Hash(SHA-256-Hex): 19dde840f12b823900b7078a130c42a-
2d8f34d207f3999594265bc5b5cbe56a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

tazzioli 10030310000258.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; MAGNANI MASSIMO
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Hash(MD5-Base64): +3bKJOwgJvFY1u+f/G2PYg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d94d3986dd9902bb6c9ee69706904108a2d0c75

Hash(SHA-256-Hex): 0c19668b97aaeb59f23dacce6dcb885-
803d65969cfe88f84738f863bf02e1f73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TkllgI8TQVWbiZTpj4KdvA==

Hash(SHA-1-Hex):
c71b10e62efee118d3eb18db91c7750de17fde40

Hash(SHA-256-Hex): 0faaf7196dadacc9ad351b65de89fad-
097260c3e84a74003e1fb51f12936bd33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5PQpgk2LRaIj1vIVgibVkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d634909ce0fa2ffaf325ee0a518f29c45e62a520

Hash(SHA-256-Hex): eef36becbb8fb7901b434c8c4c88781-
8e9cfd143c0c429ce296cd02cbe36fb92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA TAZZIOLI E CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2mN/rTdt0B/mgN4PwcVa6g==

Hash(SHA-1-Hex):
4b6dbe540f8158dc45a48234be12543ce9c8c725

Hash(SHA-256-Hex): 71929c02fe6653c392108f4780e34b8-
b89fe2c3fb2b8750bf431c1b2ea92e40c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO TAZZIOLI E CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PDOP1NH3SQ6UqaU9g5MrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
fa284d9ad19f8a75b2534fefbb0259f9f20049f8

Hash(SHA-256-Hex): 96d42bbe96cd708800427e92662f6c1-
449506ca2eca3a135fb22138c8da35f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 02dDFX2QgXAb2Yxuz0XVkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d5b0aef39cbc0a0aff02da2d410f3e814bc0b437

Hash(SHA-256-Hex): d6d91ebf456b1190ac7a446dc11bbd0-
6217599ab35e97b8acd63ed25ac1a5fe8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567418744053

Num. Protocollo Interno 2033599

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMACO S.P.A

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.05.44 CEST

Offerta economica 25,84400 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

28.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN

Hash(MD5-Base64): tWrJgPn4PxhPqDZSf8WeFg==

Hash(SHA-1-Hex):
1fb9fe04a8e297fa600edc43215d0591deaca9c2

Hash(SHA-256-Hex): b7b0db03842a567228d50beb34fbfe5-
e90a7cc919bdc8abc0783951dbb06f886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN

Hash(MD5-Base64): Jena9izDZoV2NpnIP5dKTg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d7d1ded91c941e0464960dc74606183d73f5181

Hash(SHA-256-Hex):
dc217b38eddd201142b1fe10b6927d0-
9694296869185f9bcdc703354f53ed6f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021794_gwdgym3xh.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): iat1BAfn1FS65J5mAHiiSA==
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Hash(SHA-1-Hex):
9bcb83f0bc5b1d4e59628ff847b849ef840ae36c

Hash(SHA-256-Hex): 41ab66de49fb5ded7e08383c42aa30d-
725ceaec7a374f901667dcdf29a972269

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/9wkormahl2yQ/a1EvgJw==

Hash(SHA-1-Hex):
63a27f038e70eafed08d828c3c12fdbdb6c7f552

Hash(SHA-256-Hex): 298dfe22f541e93827d06c0fb775349-
4254e760c4b87fa90349a41c4b9ccbed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K9tlUfCW0pqt4i7FLtZVVA==

Hash(SHA-1-Hex):
66d238018e8f174748142767e92544c71d49d6cb

Hash(SHA-256-Hex): 1ef13765022544553188f109bf75de7-
5d1744e98055d17c0c518651b9c465380

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_ISO.pdf.p7m
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Dimensioni: 723 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hf0NaTNRl/khocbsT1B8SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ed4d79702460f776bd9be90ba60450a453a6a177

Hash(SHA-256-Hex): fd73dbe2787fbc5561b497c2c079d90-
deddc0b52782dd6aa3a8ffa740d89628c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GVUuXWES3nfdKXVpudKB1g==

Hash(SHA-1-Hex):
b352be68aed7d8e27887622ffaa10dd34a8177fe

Hash(SHA-256-Hex): 8827d3aca875f84b4a8847dd22b477f-
706fd1b61517576dd03720b964a406095

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jzL4KlpK54xcsNogfyElvA==
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Hash(SHA-1-Hex):
bfe97e5eed03b5b706070831d3610562f8ff213f

Hash(SHA-256-Hex): 465d9de002c5eb7ca5d90507d85fb49-
6d28a2abb8d225f8cd515395a2cfded20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567418268919

Num. Protocollo Interno 2033542

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.VE.MA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.57.48 CEST

Offerta economica 26,38000 %

di cui costi del personale 500.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): sWabOQu0V4aR1yWVgSmizQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f3faf40bfca0f54d55f27188f483e8cc40d7db2a

Hash(SHA-256-Hex): 16ea918e7343a6f8bc5e59c4612c0fb-
ba53c31cbdf74e3859a31dcd188ed849b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 866 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): +V9DHLKQmdRnAatm2mvwuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
291b24b350871598ce9f1ebf473350fb9991fce0

Hash(SHA-256-Hex): 3ced80e2e79c94ed6ea2e6f395d22ba-
66de480e9c79e85b0580d9979884e9460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501543.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): CellRuBI/tehXP0zOF1RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
1090daf4420a937d2e7623e1b7548de6c746bf91
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Hash(SHA-256-Hex): f28497b7a702697fae1cab23f6dc6ef-
f9fa92d479270bb6860126e32b07b23e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 697 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Or28fifNZGAb67GEv9CfCw==

Hash(SHA-1-Hex):
95c4c23b27de4cba657dd0f6fb8ac0da74dd51a0

Hash(SHA-256-Hex): 594049b188da3251521097d9fd8fa8e-
272fc6f1fb6e53fc99c2fef8140d30fe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eEZOVwZFJhyS6rsCr/RTLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27d464bfd3d8757a0b9050deaad0908302f9593c

Hash(SHA-256-Hex): 5ebb69bcc2c03a10b1749aadedfa552-
c1c7b1c63c1fb3f24ec3c14329554d0e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): OHvkwBNcuu5T9qyEb+YBkA==

Hash(SHA-1-Hex):
76cdbba788da35bf37329b9ff77979411b8b2a5c

Hash(SHA-256-Hex): bedcf81da406e40f1b8c09afd06c2df-
c1debff3c44ee90b2ffd61a43bc5e6e02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BTZyUv6q/shkV8KdIQC2yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04b5a6879b5199fcf5f1d3852da1a2ae591d2e2c

Hash(SHA-256-Hex): 523b0ad7a8c6360c8860bfbb148678a-
11a1a7fbb88d65a74d2cd30775f632580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HH4KWK9ecyGK0i/1ARgmAw==

Hash(SHA-1-Hex):
27a09823ac2c38687b51b490b2f2957db9ccdd26

Hash(SHA-256-Hex): 55dbe87eebccbd0cd8168add51cb5e5-
250e06b9c6a729881a5ed00644b16560d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567416925498

Num. Protocollo Interno 2033369

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ediltransport Viscomi S.r.l.

Modalità di partecipazione RTI (Ediltransport Viscomi S.r.l.) (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ediltransport VISCOMI S.r.l.

Partita Iva 02687210795

Codice Fiscale VSCNTN75M22B085N

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.35.25 CEST

Offerta economica 23,68200 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): pfswu+yicFyoiQMklTNHBA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4ce766d165dd5dee61b48d2b3777678c91ed0f

Hash(SHA-256-Hex): 96ae959a3a585e5c29b5a6f9dd0769f-
7eee62e1e063ed7a043ec1149184ee1f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_+doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): CSViMhDFYst0Gr5BI2Q0jg==

Hash(SHA-1-Hex):
32a2734f7496feb204da4e5f7b24776c3d021f62

Hash(SHA-256-Hex): 94ed1f5a5931cc4eafa79b95013a9f6-
aafde105fa86ce5d1fc6c0bbf91f04580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA BENEFICIARIO POLIZZA N.
10009710000177.pdf.p- 7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): F2EhIakGsAtumfKWqyd6Gw==
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Hash(SHA-1-Hex):
efe4a0cdc7f4228753affe95c27db40e7b80ca5a

Hash(SHA-256-Hex): a1f18b439435f0eff1cc7af7cdd6c61-
471f60c21b21ba68a620336ab0d267c77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jlwGNoV362pwuci46j3SFA==

Hash(SHA-1-Hex):
515809fc49a84f91ca494d64306cf3158018398a

Hash(SHA-256-Hex): 76f83c7bba04d13ce8117ded3f80662-
f82354361054676533dc5ae639483e142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oEWLz4+g7Fsjs7EPn/hxEA==

Hash(SHA-1-Hex):
f74bdfa061899d7c0abdf3a5e12c5bc15d41edec

Hash(SHA-256-Hex): aad98ce488a78f7d740a8fedbc3e73a-
360cba7d4901e851dc2a5b584c3b67db9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia iso e soa.pdf_2.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K1aypwiTXqCAELa0a7+XRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
312a06fb8458f63f7e9dbd8ae24bba75c015f853

Hash(SHA-256-Hex): f52123fa63df7652d733ccfd4daf0df-
5a78c648b6d0b231fe39ac22c77902dd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CTR AVVALIMENTO_Dichiaraz sostitutiva avvalim.pdf.-
p7m

Dimensioni: 645 KB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kbS2kNB/hP0GDUvdCG33dA==

Hash(SHA-1-Hex):
3eddb51ddf2bc9c6cdc7069ca02715a3d7c9c99a

Hash(SHA-256-Hex): f0af840c60cec7a8010af80a8e5e5e9-
c1352978dcd4fdbf1e91e581ff99ef855

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dVoXYj10yHKj+RWIbQLDOw==
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Hash(SHA-1-Hex):
9dea93f10c3446caf645e385a3e180c60765bed5

Hash(SHA-256-Hex): e5c3d2a7e206725774055be0cca7b0f-
89ae3fe172340f7b79bb3c0c27b08d584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567416833981

Num. Protocollo Interno 2033362

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.33.53 CEST

Offerta economica 25,82700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE_editabile ICFA.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): OjA2QMPlhFvqn2TCRcgn0g==

Hash(SHA-1-Hex):
616bfb06793a3ae9b562ee17e4ab612f85046350

Hash(SHA-256-Hex): a8ee3a47388613b7df4e314297d2c76-
1aae1ea678db6acfe63c36030cd73cd3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A 2 ISTANZA ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): iT0M/wMepSIKqkj6icZNZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47855b24cbb108adb82902c3745f61eac44701c0

Hash(SHA-256-Hex): e1204643085b3b7c6a8331e8e163fa1-
c5a6b115148e3df5bb6429e07ed837ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; Anello Rita; GIUSEPPE MA-
RIO D'AVENIO; Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): rUg7Z9TmAjstIR42JhSXCw==

Hash(SHA-1-Hex):
cffd4fea88a1698c56f137e374626a9a0856e981
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Hash(SHA-256-Hex):
17dba12834552b3c053e74a10798e7a-
9f1e7352e68d7b07c300b275697a97ee5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): atqfABqOJRIsWQkpuGa4HA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a37d83d238679afa2055d0ebc58f8a511092db5

Hash(SHA-256-Hex): 11eea9965c92a1ed4306c6d83672643-
7eff4a406cb4c6509b01fd5dfbebd23c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QVYMI/qW+ssPmKfGHS3ESA==

Hash(SHA-1-Hex):
a1f1b27821675e9a22f3b84f923f08aab77869fa

Hash(SHA-256-Hex): ab6ef4881ffab63b2ba9c5634ea0170-
a3065f437079a282fdd13c6509de2589d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cnKNnkYpCgXAbHziQiwXDw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3d33e1dcbb01756159231637ee5cee54c11501

Hash(SHA-256-Hex): 1aad3f9b7039e16e953f44e41b2e3d8-
3ccff7c52f8eb9035e6e482415f9c1676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j5+ZOI4xlhOlEf4pJo+cBw==

Hash(SHA-1-Hex):
df1f6e31b213fa0bdef029521d696f4375a6b618

Hash(SHA-256-Hex): c182bf359a5ffa06ce71024904c05b7-
c11f7f6b862649aa38757a3428b99b2ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qs1Nncba0EW429DEsEevSg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d843eaccf8b39ee6fb017be025f4b35abe31f40
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Hash(SHA-256-Hex): 43425a0617f10304425e723c768d45f-
f90b03d8ee26ff9d6b955564a9039a3a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567416293988

Num. Protocollo Interno 2033278

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ZANNINI ROBERTO

Modalità di partecipazione ZANNINI ROBERTO CAPOGRUPPO - BERTOIA IMPRE-
SA COSTRUZIONI SRL - MANDANTE (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Partita Iva 02220130351

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.24.53 CEST

Offerta economica 23,88800 %

di cui costi del personale 504.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE E DOC. CAPOGRUPPO E MANDANTE.zip.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Roberto Zannini

Hash(MD5-Base64): DnJfeFHB6sK0232QRzrnZw==

Hash(SHA-1-Hex):
614c57c7209e204db407e64206442180735bd2e9

Hash(SHA-256-Hex): 7df947d0049a87dcba06477dddd90e5-
c759893fd3cc8d9fd8d3e7af7b40797e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEG. A2 ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto Zannini

Hash(MD5-Base64): 9QrMk30XUia+OP/iWZ4Kzw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9c0c9e4dc9c300bc957b405ac994b00f9da1585

Hash(SHA-256-Hex): dd3ffc5a64e97ae5532c0762ecd8df1-
a25af93e0e74cab0b0c2f146e7c0b6202

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503815.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB
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Firmatari: BERTOIA MARCO; Roberto Zannini; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): jpRaH9GOkt6drt1Nv/xhiA==

Hash(SHA-1-Hex):
56398b241e2c089ecefc23d110ee4fc0f22b61ec

Hash(SHA-256-Hex): 9a49fbb568d7767571b5e351270fe22-
b56bf8401fbe8148a535b9cca618c5508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 990 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BDC+mdG4LSSELA//mIu75g==

Hash(SHA-1-Hex):
b227f8f26b3cc41524dcbfa219224916be10deef

Hash(SHA-256-Hex): 68227e9c9644933d7f5c338f8456a17-
b0a473bddcec287d78b97d7b96821b810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC ZANNINI.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G0Nmo2Vro7eWDhJ+COan3A==

Hash(SHA-1-Hex):
8364a3cdf3fe5c97d4ea2b38c6b2ed6355d4a3a2

Hash(SHA-256-Hex): 7fdefdffd753fbbdf84d224fecdb572-
d9445e53b3bf9070cc33c2ac4e73013aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA-ISO ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3feEjovg3nsuPUO5DK1WHw==

Hash(SHA-1-Hex):
e62290f9add99f4975b4aa9ef2b0668f83cb6dba

Hash(SHA-256-Hex): 0ce99826f5ec2d1c1717f7cff3b2d6e-
7a556b13613bdb3a061aeb95653f86f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA-ISO ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3feEjovg3nsuPUO5DK1WHw==

Hash(SHA-1-Hex):
e62290f9add99f4975b4aa9ef2b0668f83cb6dba

Hash(SHA-256-Hex): 0ce99826f5ec2d1c1717f7cff3b2d6e-
7a556b13613bdb3a061aeb95653f86f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 ZANNINI.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fKMNzCQPgUbaLz+PZvE9oA==

Hash(SHA-1-Hex):
af252f2674a0090577c56c98e9b65e9d2e372fe0

Hash(SHA-256-Hex): 4ccbb60117ded1b7bf19f9975932682-
590039dd70caac59a0fbca824b888575d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567415926678

Num. Protocollo Interno 2033220

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRAL COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione R.T.I. GRAL COSTRUZIONI S.R.L. - DAG COSTRUZIO-
NI S.R.L UNIPERSONALE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DAG COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

Partita Iva 06762381009

Codice Fiscale GRNDVD73S25H501F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.18.46 CEST

Offerta economica 24,47400 %

di cui costi del personale 450.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e Mandato RTI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0ZenDqvM0Cofhv7fxGwEFw==

Hash(SHA-1-Hex):
912f444e14fc878aa532877de8105ef5c6f97cf9

Hash(SHA-256-Hex): b0404219d73a8c51ad0f4e37d74b18f-
32a80ab7052454952942f66b6201464b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR .pdf.zip

Dimensioni: 804 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vfSdY1qyr4XK0DnPkle4Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa827e472c7bb05e260f4703771196153b46117

Hash(SHA-256-Hex): 949204af1001dcf3f084547ebc531bf-
51a385238a4a528e9261a8c78a31bfda6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

91.13625 benef ati gral.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: Domenico Benevelli; GRANATELLI ALFREDO;
GRANATELLI DAVID

Hash(MD5-Base64): DYTwm2/UgC38c4xQ8TgUwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04b9c418abb5ee01bbef120b8830dd65097376f7

Hash(SHA-256-Hex): 7c8722d694ef548d456728af2eeddf9-
8bedd8ab23636870f1b3eadf7eb0fcad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zz/fvgu/lqreiTZGF0Tneg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0b9ba3349e82200d691c6bad15924160e9c9904

Hash(SHA-256-Hex): ed59e9becd4271ca8d359febc9edacf-
6c5b2ab0845f9c90a1fda1a792e7b0ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 649 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iH2OSokg1lMP1bJH4bcsxw==
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Hash(SHA-1-Hex):
b1f5dfa94c284a2d7c37f12635cb8ef1330bca17

Hash(SHA-256-Hex): a219383e4bc6bbafd8679d8da17f4ae-
5eb4cb2abc992f4f64afd9d0a8ebf5351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c2yuIbbhlaOndMs8ZgapFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eae8848c9f8d50d8ba11d1f932286b62b9083613

Hash(SHA-256-Hex): b7f2824d1993fd92011a49429d8fcf1-
2a85097c648c2454c9e1ce129dbce2f0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazione ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gega4N7s1r5sDtL6IboY4w==

Hash(SHA-1-Hex):
b4fe8e920404fc877c384045d2f30b5d0cbecf2b

Hash(SHA-256-Hex):
3c20a14dd7015d64a15328a7c78e9d3-
b53480fe022e3d4ab5403a00a13555fe8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hH5PQsz0/6TxBH2V82p9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5548d6d5dc4e7701c40855d06674b393c61a4d9

Hash(SHA-256-Hex): 0b76ef91eb4f4d93aae80a359fd31b0-
650ccaf9ec8e1df55a1f1cd699876f850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567415801836

Num. Protocollo Interno 2033201

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.16.41 CEST

Offerta economica 27,58400 %

di cui costi del personale 502.900,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 2+3ZwpP89D85uV54WeGiJw==

Hash(SHA-1-Hex):
90492dbef98c0647ee54311f1bbe219121166df4

Hash(SHA-256-Hex): 2086f4cd312cd3415bde97f1969b180-
a896e616c5fc27472a6a94fe21124989f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 153 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): dXvArDDBn6cUIZr2uLzMhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
282b64b3322307c91235c23791cbcdef4d7ebbcf

Hash(SHA-256-Hex):
3007c34409346632426c8f6e2830636-
05df23a8e0efbb95cafa453bd5bc9ea4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE_PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Guido Novella; ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): LBPs2PwDvPLUeMZ7jbAddQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a4867934a59a4fbe74bc2377174a0436d32daddd

Hash(SHA-256-Hex): d18b2989aa5ea1dd12df3ad0e2c5789-
cda178b418404851b930740da68160879

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I6hyDLMd9mtieXNTFHuP/w==

Hash(SHA-1-Hex):
4754223c2a5fe941003c15b0a3293e21bf163a00

Hash(SHA-256-Hex): 921dd4b88ed4e944e641f2edef52356-
34736eddce39b283f16f882f115d21693

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h6l8nsRhsl/PiP7lWuSopg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d86e1d89db5c725d001474e4327e5768869f027
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Hash(SHA-256-Hex): 7688e65c20f281ce81a6b7dbb9d1184-
d8d13fc2c3b2b14e11cd116a646408e09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI_DICHIARAZIONI_INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /eepRERB/HTwZvRIa5IRiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
131a193e09c7b3d5ceb3a232ce9c99f57000c3ff

Hash(SHA-256-Hex):
985520f0658a7675c099977222a6347-
b6afc91ca53f6573d5d4924a660fc241f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NON_TENUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 15 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): v0J44SLLPZ3JYJm8vTdoww==

Hash(SHA-1-Hex):
fac49589909dde082934ab7cd729cfed0b6370c9

Hash(SHA-256-Hex): 5fe7ef5279b7e1892722a410832f064-
c2c0d17b7d0d34ffbabb5cd07b2f63148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI_DICHIARAZIONI_INTEGRATIVE.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /eepRERB/HTwZvRIa5IRiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
131a193e09c7b3d5ceb3a232ce9c99f57000c3ff

Hash(SHA-256-Hex):
985520f0658a7675c099977222a6347-
b6afc91ca53f6573d5d4924a660fc241f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SxjH8cMI0HS4CWhdYSTs3w==

Hash(SHA-1-Hex):
92a87922f709851f2e7736790c384ab8b7e33882

Hash(SHA-256-Hex): bb42296cdbea4ef1ca3419f1e23f71d-
7e040a749099344b56d58ab57c2c80f9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567415515890

Num. Protocollo Interno 2033152

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Infrastrutture e Consolidamenti Srls
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.11.55 CEST

Offerta economica 24,41200 %

di cui costi del personale 441.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pdf.p7- m

Dimensioni: 427 KB

Firmatari: Di Benedetto Biagio

Hash(MD5-Base64): Biz2n6OVOiObtwsPiX++1A==

Hash(SHA-1-Hex):
fa6b7765cc885528c7bca26d30378d68fe64c4d7

Hash(SHA-256-Hex):
3d26d8e5d07219dd7095a0e16e05394-
cdde02967c2f44f0892d5ee6a3037c3d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.-
pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB
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Firmatari: Di Benedetto Biagio

Hash(MD5-Base64): pOQQKUyQ5anPwvl40Qaisw==

Hash(SHA-1-Hex):
107068d9a45b93147c2839c4fe93d9cc3f3a7d04

Hash(SHA-256-Hex): 85af42ec02130cdda128dc64109cb7f-
39649e6b748b7ef3325871203dd3df7b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502442.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Di Benedetto Biagio; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CYTrfH+RC1q2oP8piyVlMg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a61721e2017a2de9834a7d210deae84d9c9a69e

Hash(SHA-256-Hex): a8fc58a6ddadd35aee06ea0326cb740-
c6c5bcb5bd585ac46dfafa52b814ba4f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pd- f.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wlKRbJwZ7AVN9RXmiuFhfA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a3c9c54837c9607b4f230958ae30afe5c426fbf

Hash(SHA-256-Hex): 8901667c69ca2a26798801ae71197cd-
a2aff55b8a056798bd8f53ae730ba655a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xzRzlSiA0pAlQTGuJECjqg==

Hash(SHA-1-Hex):
d6a2f7d6c08d2f9e2895240f6b9fd0c3fc48caef

Hash(SHA-256-Hex): ed35abaa39e7f1365ec29ec5e73b560-
0c881afb1c2985719129e186c2a8c1a63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +14i1i15SddGhuZMPdNi4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ee34e77289fa545b1cbdf8c83482c0fad129c3f7

Hash(SHA-256-Hex): 277d01fb4f9c280c3e96b0e03355ab8-
e674653174ec62736e5b0dc9590d3425e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni_Infrastrutture e Consolidamenti Srl- .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): M/eNLlRE6rXsQ4Y10VZR2w==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8abf2fd60f7ee468d2543cb02ec916628669bf

Hash(SHA-256-Hex): 5f15ff72f44ecaa952b255c60d80bcb-
174b010570f062aa381f69c3ce975045e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nj0VhN6W+CFD/HN2r4S63Q==

Hash(SHA-1-Hex):
68591a7464126d0951c487c5bf4682b78eb515d1

Hash(SHA-256-Hex): 4d7bdafdf594fed8dacc24d965112cc-
be5f4ebb95b9e794ee8d6ee8cf0c0fa6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567415036039

Num. Protocollo Interno 2033088

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SANDRINI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.03.56 CEST
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Offerta economica 18,98400 %

di cui costi del personale 450.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO

Hash(MD5-Base64): 1vMSnptKNvN0NAuVR0twkg==

Hash(SHA-1-Hex):
bc240a33811a9500cdf8a545a14971db5ea1aee7

Hash(SHA-256-Hex): eda25ae6f4bf2101c156229c5fabf57-
ba57c966c34984786f70043f81a7930e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO

Hash(MD5-Base64): k6IUjv4FnsmWmcOVPMYymA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a081e5a3968fb60f649014a828fdb34e344c38c
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Hash(SHA-256-Hex):
b5c9c96d73c7945795c936328da013d-
096fa8aaa52df66bd1f556bf7af20fb77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0432424127.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 19cYyXLCF3JJbWzM9NRnyg==

Hash(SHA-1-Hex):
092f185fb275f282191e9d79bf6934ce92d722c7

Hash(SHA-256-Hex): 2827729e2b1df9c06f9b5ec833457af-
24dae2fdf7e14d90afe6b8a34f46f5dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6ITKJlVZDiOd1B72p/AoqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bca3b583fe7c83bc5153d2d2ed44fba4ae07f6ec

Hash(SHA-256-Hex):
2b6ac0d553b6401979a54491a80abb1-
c85b0baa53c6352ef8a8a77e92ffcbe5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IfpJ+bFPCYK1YgLJUi25yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
89aad1e6b43e7d7df61de67d1493f421965a7b96

Hash(SHA-256-Hex): 2cebaea222e26365113f23a1b91b1ac-
f18d5f481d19f00c4075baadc67c97a93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEbRCYUpk++KZyCr97+8wA==

Hash(SHA-1-Hex):
f72f021880dd61cdb99b4d677dfeede73b9e88d1

Hash(SHA-256-Hex): 8c16d658d02f2d6610b01aedb6c9765-
30a5041bf3fdcd87364891323aad23667

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O2ingtPTEfiG+gXfhtXY1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
84e64fd45c8402909b03177e7a6386becc1402a0
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Hash(SHA-256-Hex): e0acc3aeb6cadffba04f8674dabaf83-
1965b56560c7efdb9e2550c18b4ee9349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qOLJdHYENx6FiVJC7oUMVw==

Hash(SHA-1-Hex):
9b50fb6c6e45db1cfd87fd1c0e1f981df7548fc4

Hash(SHA-256-Hex): 555782fbfb0011223ec157a6a67c6c0-
203b046e9d787e3d6de7a5095a2606865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567413902362

Num. Protocollo Interno 2032960

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Modalità di partecipazione Costituendo R.T.I. Mattioda Pierino & figli S.p.A. -
SO.GE.CO. S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SO.GE.CO. S.r.l.

Partita Iva 00526700018
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Codice Fiscale MTTPRZ59T47D208B

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.45.02 CEST

Offerta economica 10,60573 %

di cui costi del personale 532.606,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.618,10000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_Procure_RTI.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto

Hash(MD5-Base64): Hu4D4bcwWbcAzmakv+ogMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7faa35e927402eaa675ef26cd99e70540eb00ac7

Hash(SHA-256-Hex): 9303aaf9c599b457d4fc2816a076de7-
fc879ef4b6b2c8c1cc19382e40183ad82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegati A2.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto

Hash(MD5-Base64): so6BnwO0/M3wHyQCtidhAw==

Hash(SHA-1-Hex):
54e72e0704da6ebd11ea1ef5fbb59d1ead78eb41

Hash(SHA-256-Hex): 8e66c09970793c72fa2624fe68a2507-
ec8a233e3aba0e31602fb1a2cfab8c352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto;
FRANCO LUCIANO SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): /FvqyNqEoDfYIEJz5i59AA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd14bd493c7688ac846661710f9d921b9046d2ea

Hash(SHA-256-Hex):
d770b7de3ab8a765523900e690b617c-
cce44a048819a4bd24cf2b2be8cc1c853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 911 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lv6Ucesur/uW8q2VBANdpw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fdf64af451ac50534553582470d124f2afb6442

Hash(SHA-256-Hex): dac47bdc1aeeebc97e80de37515e4f6-
d0811db423e501666806709dbb199aa18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ojMww56LsGq3Xcx59AkjKw==

Hash(SHA-1-Hex):
e49d8532566967ace335e2daa9a8e9ce4fdc72e4

Hash(SHA-256-Hex): 6687de4844b3c2370e7ab015021f92e-
4aeff06a3def451f4d9190755686983e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazioni SOA.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7KC87WCpbN/jG5FC80scuA==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf57b51697a82f5fdf9c20eb85324cf10f99229

Hash(SHA-256-Hex): d7ad8fa1c8d9a1813545759ce3829f8-
efc6dcd3c6d51c88f597e1e9ebef315fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati per riduzione cauzione provvisoria.zip- .p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J08+SudEVwxPIpRY44Ggyg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4b0085d413dcdbebcc3c08a72d23ead9ff686d0

Hash(SHA-256-Hex): 940ceadad40dc1b25a15224d3e0fe7e-
61e24a2f97877a6fb75fae26fb903a75b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oZNQc0WowSTSutG/8n/5AA==

Hash(SHA-1-Hex):
281bfa005c7525d28da36d81ba189bc3bc289694

Hash(SHA-256-Hex): 12767ccd038637b49ff06fa4ef9052c-
1217186713fd5fae164a9a1cf2226519a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567413765317

Num. Protocollo Interno 2032940

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MA-
SSIMO, CLAUDIO E IVO

Modalità di partecipazione RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO (CAPOGRUPPO) / MI.CO S.R.L.
(MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo di imprese)
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Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale MI.CO SRL

Partita Iva 02939840365

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.42.45 CEST

Offerta economica 25,67100 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

21.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE E DOCUMENTI RCM MICO.zip.p7m

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: RICO' MASSIMO

Hash(MD5-Base64): /4+odxJM+SAGmzkieVi1Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
6bf1d41c4e2f0621b70f71bdc1775f319c2abfe9

Hash(SHA-256-Hex): bb4c0322ab05b10cf165421ad548515-
5e9a17a491b4f9bc1e220c314f9e48658

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATI 2 RCM MICO.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RICO' MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ho3nQZgg+6pJaebjZbFyFA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c7555ccf677de5c4239ffa733a6aecbc990b5be

Hash(SHA-256-Hex): e9710c92885ee083a6de00e1dd2c6e7-
6a03e0552e983d6fe233130a3ab642234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973670_29082019160022.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: Micciché Gerlando; RICO' MASSIMO; Guido No-
vella

Hash(MD5-Base64): 08/j9SeP6oTdBDDyUDTxlA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a39492fc55bf35d93ddd747f5a925fbbd30b99a

Hash(SHA-256-Hex): a93636859e46fff2290213fe9bff9e6-
cff51cc5247740552087c044e5faa4469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4E0mmxQFeKx4ZkcGH+BGLg==
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Hash(SHA-1-Hex):
27ebbd5f167ec596a4d5b7ed716a65b6b446ee5f

Hash(SHA-256-Hex):
73bba23abe67758644d364d6654dd31-
0e838f2d2ce11a5a44eb022216b6d816f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Et9ZAVfiTh5fchvFOV5S3A==

Hash(SHA-1-Hex):
f598ab26cfae9c8e48957cfc8a40b0dd29cb9d51

Hash(SHA-256-Hex):
55de73402ee8743b95273c5084c9152-
a44e8ffe6dc1ca4ae58a6219eae76d519

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YvXpU8CXkKs6vzm/l1WPLg==

Hash(SHA-1-Hex):
531c0a2fcb16da0ab9935b0a20e18adef78ddbc9

Hash(SHA-256-Hex): bbedcc4bb3e07e86cb8243b31dd464e-
45ca2b773914f6b6697324a7384587507

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QUALITA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W8VU1zULXQXdg3ETI0Lv+A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a8d3e2f1c2d75048304d4f465de48fe6d26a3d

Hash(SHA-256-Hex): f91050fbbc719fe3e7a6f783fa2bee4-
48c1f27b356f661a761203c33d263a236

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 489 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7d0NOtlSBag0WmXykQm7NQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e02c9e560ffa5e3a9b80e775b6b04da52373dd06

Hash(SHA-256-Hex): 43aaa130e871739f94e1d9982802668-
9b1987536c814ab155d81d64355f3de81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567413372807

Num. Protocollo Interno 2032887

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO CORMA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.36.12 CEST

Offerta economica 25,28200 %

di cui costi del personale 505.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - DOC. VARI E DOC. IMPRESE
ASSOCIATE.zip.p7m

Dimensioni: 56 MB

Firmatari: RICO' GINO

Hash(MD5-Base64): LJ+TSFsIWEtTI97IRRbh3A==

Hash(SHA-1-Hex):
fdd44b3f4fa2c233e15860270b83d2fff6c64f61

Hash(SHA-256-Hex): 91ad8af2c47fab9c2d378f717db5dc4-
1d780dab3c05336a80875df98caa41919

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEG. A2 CONSORZIO CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICO' GINO

Hash(MD5-Base64): maBzrMX9MBTVOgMU/4I0oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5766f1dbed35da1b07f392e895944794fd6e1eb5

Hash(SHA-256-Hex): 65d6f1113698603f03424f976f259e9-
c5d9583a8ce8125338dfb36241497d9c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 12218.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: RICO' GINO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): Gv1r31MgTmiSViF9rT26vg==

Hash(SHA-1-Hex):
a23edd08ff57c6b098bc4b322f1ad500853943bb

Hash(SHA-256-Hex): 5f71940ccab067562b87ec810b8a12c-
37da395bffd5c2357cdbfd894c6285d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MTXOSimYSnRUvrtUs0248w==

Hash(SHA-1-Hex):
d57e84893ea343f1f2c8a737b3b29ef1d353c16f
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Hash(SHA-256-Hex): 87e3a026bfdbf483fdc9b194aeb341d-
dd8a12387419b32bd2de05f3f2fb12d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONSORZIO CORMA - VERS. ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LaOq6t4k+SppIvqt+rzJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
2570d9a463e39949e5daf2099acaeb9364190af3

Hash(SHA-256-Hex):
58dd590bbb3bb5d32721aed2f104355-
d99ff43c4ad683d121be4c5247ced9db3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA- CERTIF. ISO - CCIAA CONSORZIO
CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2UDx/Z0GQBBsLF/tLbmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e566683e02abd5a773b322243e6c58346a3bdc66

Hash(SHA-256-Hex): 6f620468bfb778878ec4368f7e7cab2-
4dc59a1e203fb48f37b2cf1d8b8235ed5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-

SOA- CERTIF. ISO - CCIAA CONSORZIO
CORMA.pdf.p7m
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viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2UDx/Z0GQBBsLF/tLbmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e566683e02abd5a773b322243e6c58346a3bdc66

Hash(SHA-256-Hex): 6f620468bfb778878ec4368f7e7cab2-
4dc59a1e203fb48f37b2cf1d8b8235ed5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

PAG. IMPOSTA BOLLO F24 CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rby2w20MDoThvYvmwrHKSg==

Hash(SHA-1-Hex):
2bf27db03f43c6486a50bd28953b1e2399613c8c

Hash(SHA-256-Hex): 617a2be94c8d520d471be93642f310c-
55fbd1ee4a299848af25e617688db51ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567413370967

Num. Protocollo Interno 2032891

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI-
SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.36.10 CEST

Offerta economica 18,70000 %

di cui costi del personale 470.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

65.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 624 KB

Firmatari: STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): +bWH8iEVmeJ+Q2F4gNRRLw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e59d72537ad81d4c292232c0848ae694e2b3ee

Hash(SHA-256-Hex): 5af68b576d4f4fb60abf03ea75a99c7-
d3fa2163e80839d8c678171cb86c3a45b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 343 KB

Firmatari: STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): 4aPt+0hJFyPKONdH+at4gg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2517e5022b6a8965ed758092127b3cadfdeb958

Hash(SHA-256-Hex): 06dad7bf261f88dfebd60e9ea6f58b6-
466431009b59f4dfecd7ec451a6e3e143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021628_ff4hbcts4.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): 0ZGmoy9vKfn2LCqXs2iukg==

Hash(SHA-1-Hex):
a69496c4d89d3133a693e21e62bb98e71d5c15c0

Hash(SHA-256-Hex): 6b631e6f4b24ea4662675bade1168d3-
434ecba7ad0a89bd5879a7615dda6c989

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6Fc/kdQMiVIeRTzXg5D1nw==

Hash(SHA-1-Hex):
ffbb0d2603526837cd6b5587f7ce9f8f612f7c5f

Hash(SHA-256-Hex): 72b499a4b9e739ed99502e20f6da365-
69feb42c0b2895077c3baa72fd023ad8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GQ8yOc4dBx3YvVBUq52Gnw==

Hash(SHA-1-Hex):
e7df96a64e88ac56743bb2555d5458c08bc54a4a

Hash(SHA-256-Hex): ce78db35570f7be9606ab7e59b467da-
95adee0b70558b5cbc3032dd87ecb7da8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO _ SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cawtJhNW9+ctuXHZnNkyyg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0bc5915922e9c91249c7b64942a0862b0af5a5

Hash(SHA-256-Hex):
3c74db275888191b82950f4b86d0b79-
2d07d9399de5d5e40e8d195a15290a0b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 586 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): leE4Budtn+USXvCs3UfXPw==

Hash(SHA-1-Hex):
34e73acbab1a0e0b1bb897e47b2456afb37dce63

Hash(SHA-256-Hex): 6ab1f5ddae3b11ec871dc6368ac42c5-
784a571889746c2f622810bfe3e2adfc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GMPnfuhifNcBjEwo+W9/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
784d8eba715c9b6501afd8df1c941da2a359282c

Hash(SHA-256-Hex):
326d152e10c9be8c46339a3644d74ad-
d40093eaf526576b7831c93f759b9278d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567412980383

Num. Protocollo Interno 2032836

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore scaglione costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.29.40 CEST

Offerta economica 22,73300 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.650,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): dXq2xdELXCGeHH3jjCdmdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d54a933546c5b188dcb39bada9ea597eaf51384

Hash(SHA-256-Hex): 516fd77ce9f02bc9740ba23e5e2b248-
f3bd2da348e7308ac796633e8f2c60c92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI
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Hash(MD5-Base64): BzhPcRzq01Zc9zXajf3Wew==

Hash(SHA-1-Hex):
79a76604e690d100c12ae4d13e015a9aa12cf5f1

Hash(SHA-256-Hex): 9c950ef75b11ed6afc54eb7dfe22fbc-
70fc89968039dff21db58bb2f197ca1c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KH7Q5Zl0uVQ7OFKwyqcZJA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7f836b7f330f5a47ef876e4f5689ae8c890f916

Hash(SHA-256-Hex):
5222209a6d86dc69e928541a21787d7-
7c0d92709ab54d3f0fde3443b571e99b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j/82697R2kn57cubzPiDVw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec0def1bebe6e62069a14f6140e79366466ffb8

Hash(SHA-256-Hex): 499450c18fd36704da2016363ab7dfc-
fbc44ebd97eae9ce42473dafffbfd3fab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uypPvWmyeI16GpZ6Ek16EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0004fde80ca340e94c1bb70aea079149970fbfbc

Hash(SHA-256-Hex): bdd1860bd4a47e9ead0d7ca13416a89-
7ce4f659801cb9c2a5e5f3a2d8cb11e4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificati Soa - Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8/5F/arppzMOcX9bhjwXAg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ba99d0495111aa31ec55f94da05073eb8bddb13

Hash(SHA-256-Hex): 9c6d3ea76769ad0caf5b2849b3be95d-
7b375ddf365b74fbb7ef1fa05e2963528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati ISO EMAS.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 3MqGhxYfJZDtuTGX8lNpbA==

Hash(SHA-1-Hex):
050988d1db2b3cb9c38c19905887d10e7e968e0f

Hash(SHA-256-Hex): 661d77619ee9960abbe8b57b5fbefa1-
db49f685f1fb8fbf02293ffb739a1723f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Pagamento Bollo F24.pdf

Dimensioni: 849 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZLAMAB1OM6qJYlugaYg3WA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3d8caefa4ecc38f7423353667932a2e89ae48c

Hash(SHA-256-Hex):
9f537e11b48293774a45d7d4cb298b3-
1598a4343fe9aca8ab419e1032d8ec955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567412964142

Num. Protocollo Interno 2032833

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 10.29.24 CEST

Offerta economica 26,22700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

45.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Mw7CIcraRbNDjsGTiYJ4RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a076fb0af7bac6f30a9e684c352899d00f7a9e6

Hash(SHA-256-Hex): d6f2863f4aca8df95932050b32ca793-
d5c8d354eadf481cfb71adda411bc8728

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kdteURbsv2N6hKs1WBpsjg==
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Hash(SHA-1-Hex):
ac2571bcafb9ee6c6978b62aa837a7bac57fae8b

Hash(SHA-256-Hex): 7e307d7c8fb1ff1c831179515b68f79-
1968566393c0c67e35bb199c1e12a8f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503260.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): Yq4KL0KI1LOPogZCLbc3Bg==

Hash(SHA-1-Hex):
47d660b0896c61f57efa3ceb8f5fecdfe020b4c7

Hash(SHA-256-Hex): fab398132920a85b65bbd75e8b223ce-
2b7c50975e04b73f4b2d78dfbad955995

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6L/rHm+rLhaHyj0UME6FlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
602d0ea650f5031adb9457ac63487b3a841b6177

Hash(SHA-256-Hex): f0cad4eaff00110a076db2d8d6573c1-
8c797a00ac74dd46427b0df37d952a836

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m
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Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cEsV/Fxc5EehPYKPr2l8YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0be0bb070181ad51f172dada53ea705a2f24c55f

Hash(SHA-256-Hex): ba335af6c6cf9da6bda2c0d3c339e83-
b362e6413dedce27ec4bd001a5bdb9348

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SERENA 15-10-18 .pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7Fx+v35rM+P4jXiqEmROZw==

Hash(SHA-1-Hex):
e34033afd8bb0e5ca99fb43d7a9b9f888340b93a

Hash(SHA-256-Hex):
48c56a82861d520d043396d1593310d-
c5b60de3e43e934bae4fc0a64245a747b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

COPIA CONFORME DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lx2WabSRqah129izqF+M7w==
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Hash(SHA-1-Hex):
eb33943fd871c98dda6ef55e1ce5861e745f4aa6

Hash(SHA-256-Hex): 18cf49f25b7e46bb5da2272acd3dce0-
ddf65d7e4a95a1ec50e24eb4c22c47148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

RICEVUTA F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WIeMJ+Yx7swTA/zE8wwl1A==

Hash(SHA-1-Hex):
d4962eb47f6c5be126ddddceca2687334f5e221d

Hash(SHA-256-Hex): 3ab630270ebfd4aa1a03559baa1ade9-
46e1d4fff4c9e0e903847c7f87ec3d00f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567412911949

Num. Protocollo Interno 2032828

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.28.31 CEST
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Offerta economica 29,82700 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): ztGbLAJPQTPyK821UInYqA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca3770e34049f0367cf0f3bbf0c3ba2cc21ec650

Hash(SHA-256-Hex): 840cb54a7eb7781b9a083b5ce2a7df2-
4bb742bf166cc910c21223a4806af8436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): IJ5VufHIUnJWVrewn7kXAw==

Hash(SHA-1-Hex):
fc1baae6c428ccfbf6f0fa0e4be09b70899acf75
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Hash(SHA-256-Hex): 183f3c8b9515c191783169fc1c17874-
a85c761f9730d08df59e59f29bad3fa4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA IM 12064.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): Aw7RyI1A/a6bhs+GMk5C3A==

Hash(SHA-1-Hex):
9e9b1c749680526a67c6d2a837123d9a86cfb3a8

Hash(SHA-256-Hex): 849552bde563ab6ea5fa6b46866c43c-
b92127fee25fa9913cd28f6ccef4059ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YnEHFXxbFuvJBvEtTjt8gA==

Hash(SHA-1-Hex):
879bfa216626a92caf80e531bb5cc89db2a2e8fc

Hash(SHA-256-Hex): 0b8926fa48ab6b9cdb675324c1af915-
a17781e5bcc77081cfeb05daccb0d96cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): hpqsEqGvhPDoxsOM3d89Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b33d18145aad44ea87c91b539a5716d11f50423

Hash(SHA-256-Hex): 4c30379e5b72f77f2c0984f50c12842-
c8da8e5e1c383c9b031bca40e26e1e6f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): miLe/Jgt6fZr4AGmF0araQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e18e2ce0516b450d0d8672bc179ec6e6bddb6ab

Hash(SHA-256-Hex): 0cf7492191b8f94312f2cee1621421f-
b9c691fd90fd2f21a516301430f93f22b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QUALITA BUREAU - 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMNBJWFmFo4lpXvuNk+xMw==

Hash(SHA-1-Hex):
6961cabc34fc2dc7d03f24bf975ab2add00a2bb2

Hash(SHA-256-Hex):
d2012c070b6c78d712b123102a35ab0-
1059080d794c966c9e2fcb6566170de2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

DELEGA F24.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sVeQbc/TwVAKnyI4A4oHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
92f006abc8091fb455168b7561df0bef81c6749a

Hash(SHA-256-Hex): 119b4936bf60b34f7f2d52f505f019c-
12c95fea13cbe52b2789ba73ac7727d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567412738079

Num. Protocollo Interno 2032808

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.K.S. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.25.38 CEST

Offerta economica 22,91700 %

di cui costi del personale 502.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

39.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): pKfV1z0uCrLf3o192Bcgzw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d42dfffe9f1f8fbea585dba7e91e634fff6c029

Hash(SHA-256-Hex): 089072f0666eaac5de68ebd396ddb95-
88641beab07f0355f2bc155f4e13e9008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): P+LyMvWHSZWmatqC41381Q==

Hash(SHA-1-Hex):
24e4c836c31054279a16782fba32bcc4c65fe8eb

Hash(SHA-256-Hex): ef0e79cbe1be71623a2d1b760adc949-
543cea111b69406b0bc05874fd1062209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019972585_06082019114015.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): lTYsM/kETvL+l3lhGDU76w==

Hash(SHA-1-Hex):
a9ddf1952ab4852e7974e49432350b50545d68bb

Hash(SHA-256-Hex): 4446327accd89b7e53116b3fae82d54-
c4f2589a24639d054abbe5ff938e248fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 97QWhTluyX8lqKIypDDhEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75c2381b7e5dfabe7980adff029de805e722d145
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Hash(SHA-256-Hex): 1bc1b7c0cc5cfbe5bf9389cf8f07405-
790dae5772ad4bc365912ab622a7fb8a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hnba5A5QreM68INL4cAFNg==

Hash(SHA-1-Hex):
dabaaabfe21de6fa379480d04f6f5298243a16eb

Hash(SHA-256-Hex): 18b72dfcc13293b42d4b14d42e9fe18-
33c85f1792958c4b8b5d67ce9da43cb4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA GKS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTV/GTjIFnoCVMq1d+CSiA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e584c3fcfe16d1258b9aa89823d11547bca3f73

Hash(SHA-256-Hex): 6e51928faa28d4193b3e6983b3294f4-
c736470a6f60f5e2b8fd9e40ea2166fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

ISO GKS SRL.pdf.p7m



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

198

50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oibzFnNKk7eHlMdHDW5P1g==

Hash(SHA-1-Hex):
9d1f25d80cf8da3172bc53f85f40c2528e6fb97b

Hash(SHA-256-Hex): f7a02702a86e13293329dc88f9fa049-
dee21873de4fd0d406b88defcdb070e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

quietanza f24 per imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0EA/0ogr3i+hRrSx8qpe7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b97496c25a0399989c034bcff1660150ecf492ae

Hash(SHA-256-Hex): e898c4c7a42c1070a5cc3e06cd029a6-
498825f86875d7b0efec38b6e2efb99fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567411994022

Num. Protocollo Interno 2032730

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI TRENTINI SRL



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

199

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.13.14 CEST

Offerta economica 22,37200 %

di cui costi del personale 580.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE--.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Remo Trentini

Hash(MD5-Base64): neaP4UBV2jG8a7mPXYt0nw==

Hash(SHA-1-Hex):
e58cd378be8394da0dd320ea3c983b766e8c8410

Hash(SHA-256-Hex): 6c2342d137cc0c846939a7fa0739229-
4d612f6e19959f27b5b77d137b4ca6261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

domanda allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Remo Trentini

Hash(MD5-Base64): W0EOm8EOrVCdIBhH0xd6/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aa22bfb7ffc988cbd9690aea62cd5f6e822df289

Hash(SHA-256-Hex): 8d3a8d470ec2115b6a48a81bc59f3cf-
754a07e7bae9215fbc708ac5037209ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1481688_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: TRENTINI REMO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): UJN7Dv9c4iQZF4hFpowEOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c25d5fd4154ed2b1be282f2fcc1f29b3b4bc3f06

Hash(SHA-256-Hex): 383c7a89f33b3c938b2849b6d205a8f-
64efb540bfbd9ef152553b2fd89dc7c50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JlwzCVcVn0cMR9jxssGmAg==

Hash(SHA-1-Hex):
a0044c879a7d279d7d4398042f36ceeae77567c2

Hash(SHA-256-Hex): 2e2754a4ce2a1656f5412e75df0abe7-
b6bb9a0ba30fad9ff1a302fceb7f6c1c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta21_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K86k2O+b4uHl9HQWmzrfmA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b683c7b32e27b5cd61024233444b50fad245e23

Hash(SHA-256-Hex): c9416d2471c43e3058716ffa3de2b31-
eb4ab164ccca5a8cbbb74217b4e7b2653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA del 26-2-19.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L9+SGUiqV1S8Hz4Ac/9TiA==

Hash(SHA-1-Hex):
e521cfaf0335b413737d2634f42b09d84c27226d

Hash(SHA-256-Hex): 237be8258047c7c86f76c683476076c-
5bed15bc9692ac4e7dc67bd28da067565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-2015 scade 25-02-2021.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): vBUCBtGl7aUKtlrW4xFFSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c76811d8b442d88d2f9a8be49182b4df60cad973

Hash(SHA-256-Hex): 704c9adc64052804cac08c33cd708cb-
b8edc2c04fb4718e5fd69df014f485d3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MmX3Mex+kziZxeWuVScMVg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd3d91fc2065644bb705b8b94a41f14928d225b4

Hash(SHA-256-Hex): 70fde85fbf15f8f4648bc5c7e018999-
a9a304db8d87a730052b291dc46f010ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567411465220

Num. Protocollo Interno 2032660

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore patavina srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.04.25 CEST
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Offerta economica 22,36900 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1) DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 2w5iZDey6Z/2XjGe4EBhgg==

Hash(SHA-1-Hex):
5366ce6f77f0b2fbb4af242282d4c6cdd41558f7

Hash(SHA-256-Hex): e45a2a2075f5b8e228072c4cbd70d25-
428b569a902307f71da4af599f6d32347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2).pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): CDCa6umkpaL8lcR2bNNjUw==

Hash(SHA-1-Hex):
861a6e32b8dac9c26d6da5f0dfe51a0222b2b555



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

204

Hash(SHA-256-Hex): 55fe1763b7e8c073b6313e43e30b3bf-
47aaefd8d854cfc7cae2d250ad4723add

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973585_29082019093018.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): BIu2AKrhY00/HqZ3DS+dWA==

Hash(SHA-1-Hex):
a859febecc40caa274ab82ce806625814549b232

Hash(SHA-256-Hex): fc9b278a7034bfac2b38a7e6f557626-
1ab54674b1ee7e238a6cd4ec1978a83a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dE/hAB4ryya2+uvtW7l/eA==

Hash(SHA-1-Hex):
95cb1533a77eb399731e7820cca18ed644723d32

Hash(SHA-256-Hex): 3067001e423a3c38ce86c4b4ad84880-
a0942804fb5db2f68b3fe53cddf71bced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Ih9ZqyQljgDOiA2ecnkIKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ab8a11e5df31a67690ed3dda372a1913de8c392

Hash(SHA-256-Hex):
502585d687c031783e499deb240cdda-
6ada2778d584bb9e492c1a43e126db0f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA DEL 08.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mFM9z/gJ2W6bcx83IZHUpg==

Hash(SHA-1-Hex):
84ccf4a00d1a944a3c1ca149dbb15bb4e638af56

Hash(SHA-256-Hex):
96753bbc83348ee324642d5b7031e76-
703644cbc756fa8bd54133fa54f240879

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Z190701_PATAVINA_9001 RT05.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a5RNMTTgMdJzC1JAOTIODA==

Hash(SHA-1-Hex):
29433f513d9ebc0c372a5f3723ceedfab00a2665
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Hash(SHA-256-Hex): 7e5cda9e0e2c67792fc76251e9ab3a5-
7cee95925e624839ce4cd8131f0d28596

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

MODELLO F24.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b1P73RFjUmPcFt1sReh9Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
eb2651ef909420e9418731b1bdb75932e4238b98

Hash(SHA-256-Hex): 46e577c086a5f4e9e085d6bf71d9ec6-
731a18f7db6b18784670976c9220c8cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567411275246

Num. Protocollo Interno 2032628

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CR CANTIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.01.15 CEST

Offerta economica 26,80000 %
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di cui costi del personale 500.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.zip.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): NhcZFU27bnrx+WkxEGGTUg==

Hash(SHA-1-Hex):
6d7f74cb5be66dca73c1ec2a4dbc1159683d1dea

Hash(SHA-256-Hex): 35df0d49d5e62fc2d611d313940fa2f-
8e2c19c79e705ba066d329aa6d3a0273f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

domandadipartecipazione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): nhsdLBGpddd03b92P3MEjA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b033432b168c4af5001d38f82cf3a445e367e92

Hash(SHA-256-Hex): d794e9812cca4dac9f0b0e89f0dd9bb-
d3ac8969518cdfeb54cba0f48b2078372



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

208

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053614.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: RANA VINCENZO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 9usISDHVWXaOvtS4Ph51NA==

Hash(SHA-1-Hex):
132220f8c02257f1e75d906027346e170b3d33c1

Hash(SHA-256-Hex):
2f06b4de103b980b2b53ccd44089900-
7cf6532e7c03db6dd6467234ea525322a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.zip.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qei5e9THmqW1uwqdc4Hvyg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f359e4045a7a07645d4b91ac4e1fd5a360046aa

Hash(SHA-256-Hex): b9ac608ca56c23e0ceb36500649e291-
e73f1778eb781dc02201f49feb66785e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WaGs/p2gYV8N6gQuAShcOg==
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Hash(SHA-1-Hex):
5a5197e84b5cf19f27120d25ea817c8c375aa328

Hash(SHA-256-Hex): ab9064bad1f3986a8a3f5e376998147-
461ef6a0a1035a174edbce0d3beb19b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestatisoa.zip.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lH6gOE9xlrkaaeBFVJCSxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a785ce9a19bafbefc83d36a90db77f70c0b91ab

Hash(SHA-256-Hex): af91caebe20bdd9044f833e7c8a55d3-
12f73288a696751a50fb7a06b6feea507

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvallimenti.zip.p7m

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 43g+ofS0bFocCAzgaiFGug==

Hash(SHA-1-Hex):
4066a5630e0f8e283903899c6dff81d6fb08f74f

Hash(SHA-256-Hex): 324ffa9fb05a56698d60ad654d4572f-
eceff673c779b989c85eb2334971c12cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

iso9001.zip.p7m
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PHQoKDnD+K4ZSN3r0CAugA==

Hash(SHA-1-Hex):
9605abe8cd7043afe07d83b58d4ed4a276e8b0d5

Hash(SHA-256-Hex): 49503e13ec3fd8f92847eb2f2fe00f8-
9f2c6a542ffff2f316c47c8561e27630d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24BOLLO02092019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 106ut2iGOtFq8wHzw3BkhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a039fbc1ee401fcfa915f1dd4f1f99df93ac6ed2

Hash(SHA-256-Hex):
2d7ed2d61e08bd47b8a96918418eca5-
48dfc8e146072ac1f088c10183da94ab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567411163639

Num. Protocollo Interno 2032614

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

211

Fornitore BORGIS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.59.23 CEST

Offerta economica 26,13300 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

31.393,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA

Hash(MD5-Base64): e0FnlbnZj+B13WwnY5pugA==

Hash(SHA-1-Hex):
40356a76c7e7363d77bcaef63449e38e39152088

Hash(SHA-256-Hex): c8515cfa1f42ff0963ff756e2a76672-
e68268f20cb69cd0f2732e42095865a03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

212

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA

Hash(MD5-Base64): oDLGfIdABg4K1b/QrzKCPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd9d2992735ed5cd1a92ec622cfbaf62afc85b7e

Hash(SHA-256-Hex): 3d26f3ba1689263b0520559dbe9dac4-
380859b3d9ae0f28dedb8981153a92c9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA; Guendalina Spe-
ra

Hash(MD5-Base64): trmhDDRcDDphQLl6Bv9atQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2320183101c8d553efd7c08052e3261a2b642a86

Hash(SHA-256-Hex): 5f7707f71af66a5dba2bd41ec514daa-
665077dfbf02023912a6668a29697dd2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1I5EVnEgzDXr59+yjM6rnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5ee1fdb415244b5dbf371ff37f9d14f2e3507999

Hash(SHA-256-Hex):
ec97da13386b34b035a07928452c037-
026ab951e85d03f252530a53be34234ee
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pdHCllZNULgoZzvN606OWA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6ecfd57928a65760bac875a9090b84637dc4dfc

Hash(SHA-256-Hex): c768c0d8584fe96aeeb13ecd9d9ec8d-
29b8ea7c651f81a7024846e1af9727ffa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

BORGIS SRL SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvUeif7G/K5f0a91+2gqLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69c4e1962e9a6d9987e6f39aad74877c16913e39

Hash(SHA-256-Hex): ebd0a32c8c62e427823058c64a08379-
1ff81ae3c79aa68d2abd03b0be2e05400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato ISO 9001 e Certificato ISO 14001.pdf.p- 7m
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Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5CQdiPPHFJ8+Fp+eqPuWhg==

Hash(SHA-1-Hex):
750e153e6da5b6120e5e9209821462c7b9f9203b

Hash(SHA-256-Hex): 67f7c77c7fd1b17eba7a2691f008211-
61db44bad637d1284e52f8a2e0f92e3d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 imposta di bollo con comunicazione quietanza.- pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKQQVNNQCZIEny2IyBNXyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c4a156567a0619449d968ca4f6a26c3e711d3af

Hash(SHA-256-Hex): 65a9127e967076f3db92da10fa541c8-
51b8edf779f8c781700770981f3cb0cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567410382042

Num. Protocollo Interno 2032510

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore P.G.S. IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.46.22 CEST

Offerta economica 17,86000 %

di cui costi del personale 500.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

59.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + sogg. art. 80.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0dCSIPPFo4dQa27pH1as8A==

Hash(SHA-1-Hex):
c0c951c76659cd826baebb2dc14119561c598ed3

Hash(SHA-256-Hex): cec79273530845db6164f0106cdf4f1-
deb4a439122064d8d9d1043d6176423c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: Marina Moretti
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Hash(MD5-Base64): rDHa+sadpKnhhqlPFourlA==

Hash(SHA-1-Hex):
bdc6c74ab9243eefd377c240d1ee3a3ed1559eb3

Hash(SHA-256-Hex): 9bbed79ac8372dc271f5d0142e63248-
f17f8f2e18edbc4f70c0d8141318cf8a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza provvisoria IA053085.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; Marina Moretti

Hash(MD5-Base64): dln2vfGgAoQjeGnIK0OEEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b887ea39737b55d276a21a02ed66e1abfbd581a2

Hash(SHA-256-Hex): 2a94ff016deaebadcbc27a9b0a8f3d6-
14c5c5388c098a012d9ebffe0151dc60f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9zqey6zX6+8MktpVfRMmtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bcf968ac6cecf29a215d980cddca7c7e50993668

Hash(SHA-256-Hex): 46b69a5da25022a6d3ef75b54a31133-
a315d879103aeacfd1e82965fa2965267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 60APZX5UxUrE9Y0dQxTm2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ea8bf9a63882ed864fb91016c07f115b96c42776

Hash(SHA-256-Hex): dc94cd2edcc0f0940571611666a6fbc-
ce94d62dd1684aba551b11420c6296489

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 603 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0g3oVxHBAUKjcRHwS/47HA==

Hash(SHA-1-Hex):
17ae7c400f9e8ebf6695046446e5513f24e75852

Hash(SHA-256-Hex): b7cc1fefef8c1d202b209843a68ae02-
fc1caf7c27cb935c1f039c863c6097f3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 12Xu5wT5aS3QqofL4LXycQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e06b66308532620c407e467d63f515402729d084

Hash(SHA-256-Hex):
d2b04b60739d4f2e39973b5be5bd540-
369e742246093a6f644baf5e5ba58827a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Versamento F24 imposto di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pw/k/pgZ5+jU/8LKLCmAtA==

Hash(SHA-1-Hex):
d09d232e3ab6884bfff57ce392ac01b6ab830bdd

Hash(SHA-256-Hex):
b1022e3498338a3451e7361783be117-
ddb6d7aaca31d314cd3ca132cb6927bf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567410301511

Num. Protocollo Interno 2032501

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. CO- OP.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 9.45.01 CEST

Offerta economica 16,23100 %

di cui costi del personale 499.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

39.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue e allegati.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: BOLZONI ERMAN

Hash(MD5-Base64): cuSc2yXmbp3ytQzI/jDoCw==

Hash(SHA-1-Hex):
03fb2d188676f8436c6eafc7c6246bfc387ac821

Hash(SHA-256-Hex): e4ff2b6496fea05713aec0c6ddd0420-
c3ab415d0b9747e80b628f7131ce49f99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICH.SOST.CCIAA e allegati.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOLZONI ERMAN

Hash(MD5-Base64): m7s30hnX3EsglU9zADLv9Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
54e1df9e70bd0c55f1ddac505f496d4eb7859c7a

Hash(SHA-256-Hex): 7a8406cfa6e000da240b42e189735ed-
ec2e9399587c5295e99db0c394db87af3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

M13376070 BEN-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 889 KB

Firmatari: BOLZONI ERMAN; ALESSANDRO RONCO

Hash(MD5-Base64): sutry9ipMNkbKGN1kcdVug==

Hash(SHA-1-Hex):
b4ae72dd3052fa1ef3b3a9cb9451f0df7855663a

Hash(SHA-256-Hex): ae5598a90827bb2d9d41705ac69eac4-
5781cddd02f135ee3b8ca5f046058aff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe CITTA' METR.TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PiCIBUbA2JizTZNk3gKGHw==

Hash(SHA-1-Hex):
0c0e4fcdcc37aafecd8d41b94ac86985ca44e898

Hash(SHA-256-Hex): a49359c2773d2dce3673e39efec249e-
358df07e7d12407804149da4d42de6078

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta21_08_2019 CITTA METR.TORINO
VAR.BORGARETT- O.pdf.p7m
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Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CcGUyNdvrKQnWM4rF2iG3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
add81402ae23c5f6f0c9d9866f2727a984ad356c

Hash(SHA-256-Hex): df012f978e32b85511582ba53120e80-
6c91bed4f0409e36061ba40ce7db8956f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa-iso annotaz. e dich. integrative.zip.p7m

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jdwrsPihcyBZJ8NrIArKwA==

Hash(SHA-1-Hex):
3207bc1d25093dc5ba916ed8e6fe14a6b3dfbde3

Hash(SHA-256-Hex): 56982a3615f32c2533772bf4ec7ff37-
adc42ac18ef3299c515d076a9690ea157

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO CFC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oqIGkCpIBD9T2YS4rrj8Kw==
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Hash(SHA-1-Hex):
3fa53b1af26e7c08d58317aee46c2fdb0472f539

Hash(SHA-256-Hex):
334bd53a34e2a916160df290bbb3879-
5c9e327cd3318cb692d188c0c9cd301c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

VERSAMENTO F24.pdf.p7m

Dimensioni: 797 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s/Ks4Of5lZEtnT0Ehuco/g==

Hash(SHA-1-Hex):
2815ce507c0cd7501f19800d88b3b0cf47161ff7

Hash(SHA-256-Hex): 6710fbf5969a10a31ee45a7187dd7b0-
89a6e1ef7978e89ba72a17e58787a3f22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567409219967

Num. Protocollo Interno 2032391

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ASFALTI TOTARO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.26.59 CEST
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Offerta economica 19,38600 %

di cui costi del personale 418.630,57000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

21.623,91000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): dLui1Z7Mj45GoHSsHTXAiA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a9243872b2800a2247ec576a06ba7368d0d9c7

Hash(SHA-256-Hex):
26a0b6671ced93c801dd30705c19bb6-
e36529ee82062d64446b977cb671f6a0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): moW6srYLEjGkTQdx2yQ22g==
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Hash(SHA-1-Hex):
dbbd84a40b075b0bde90099aca0ba69627f3192b

Hash(SHA-256-Hex): fa95b68579ac0dc578c6d519d20a53d-
73e0b1ce1370c1875b07b38dd56872b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.p7m.p7m

Dimensioni: 956 KB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO; SPADANO FABRIZIO;
Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): UiK8RiE5xLh/ngA21Z6vzg==

Hash(SHA-1-Hex):
b28b2a87c535d9d70ee87ece7e081cb1d0242398

Hash(SHA-256-Hex): 94aaf2eb181c013cc144c9678fabb88-
9147d718ceb1c13a4840ee90dcc0fc821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzA/nXN5O7xZFhrX+6Hf6A==

Hash(SHA-1-Hex):
fc05f5d31b512ace83d05e4c6e92b9d3a35795d9

Hash(SHA-256-Hex): 845886ffb0adc60e97400100d1c2836-
ddf6370edfddba4a1e6c15a94daa19fc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m
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Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rsNF4QBpo+KEOsGV4yfeng==

Hash(SHA-1-Hex):
3c2fbf07b71b97be3ac029461f3d1a5c69a9f47a

Hash(SHA-256-Hex): 501d604dc2fd1baf1b26a386ae1e911-
854271ada8ba7110d2023ff16c41eb8a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +FKxEmRzeXxqfDbg+zZRZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05c9f403bfa8588af36f890c669989092024b5a7

Hash(SHA-256-Hex): c2dd862b55fb15a9fe177f2bc09de61-
10d47d1f3d70a1c50a80f48e802551f3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificato.pdf.p7m

Dimensioni: 597 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JokfPScE0Q85djM7jUOVHg==
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Hash(SHA-1-Hex):
308547b7261a608d38eaa83638fcaaabdc0b8cea

Hash(SHA-256-Hex): f399773d0aefa15c9d3b853fed8e458-
7e3c262ebe64e35835eb8aacabd3b7454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9gvMVgQZQ/KsRDSOv79ijQ==

Hash(SHA-1-Hex):
721d2d02991683f069b9baac0ffe9b194d9ba9e8

Hash(SHA-256-Hex): d1b8442fa0da8bb7eac9e5e09748ada-
23ff79a4cc4a1337bcfb0ae3f8431f9b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567408403156

Num. Protocollo Interno 2032317

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore dielle s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.13.23 CEST
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Offerta economica 25,81000 %

di cui costi del personale 402.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

21.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO

Hash(MD5-Base64): QNI5Nkt7qGP8GBdxFiebww==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2d1e6f380f12ccfae38cc9135fc564e49569b1

Hash(SHA-256-Hex): b9027996c39bfaf3b65ca4890384f06-
2c7fea2fd476ac907a19fdfb6ddf41e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO

Hash(MD5-Base64): bE4cFwf3h3mngeFmm5WZtg==

Hash(SHA-1-Hex):
997b5411bfa0fa085e305f453aafd7732ba8b943
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Hash(SHA-256-Hex): 6755f0dc6e5b29476bb6a8924f4cf48-
13faa642c1abbbaa0ea9c6a0862b5fdb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

DIELLESRL2908CITTA'METROPTORINOBENEFICIARIO.pdf.p7-
m.p7m

Dimensioni: 489 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): MOzmolS0/co3FRFI2Jl9Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
681325096fc564a532b99af3803e74b90cef04d9

Hash(SHA-256-Hex): 8d0e4c5b349232ed3f65e3e6600071b-
d8bb6ebf758f7c5afb6565977f1854ffb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 35 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZoOCNmR7HPH2BvdvlCScew==

Hash(SHA-1-Hex):
0599ad86930a80f17e9ad28e7994df09dba6b6a0

Hash(SHA-256-Hex): 827fb4414a3a874b60804b1cbf7ce0a-
8beebbaf0ce470dd302775b42ce7a7410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 14 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ZVNMhmnu8x0xZrx4ItobBw==

Hash(SHA-1-Hex):
91d8c589759eee4ec860525810f7f78ee7e9a396

Hash(SHA-256-Hex): 33f83d3cc2f8cd8d2386427d78b3a57-
74ebf913333799f56d3a88c663fb80792

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestaione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +O30km48jJ/pw47y6z8qvg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5eb59a0836ff74b380293d065332781e1653d1a

Hash(SHA-256-Hex): 3c44a39c142add37a26d57ddf3856b4-
a8286dfa8ecff97f6afab2459d796507e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 64 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GLtBgPBveUXShg4qEKyv1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c43ceea7ff17fb5d267b974b026dc395ffc697ec

Hash(SHA-256-Hex): ef6347edd705f75e70fc78c43f1948b-
d6d6e233b1e80bd73da1e0d7896e29cf8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KdV4dUsuEsDhRaQzPiYusw==

Hash(SHA-1-Hex):
dfcc61b519d8451c7377a19c821ca26db7fe0d4e

Hash(SHA-256-Hex): beda41733654a1a95fcc5f0d499d74f-
d0d33a9c75ac367382cb867f73ecabdee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567408031906

Num. Protocollo Interno 2032287

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SANGALLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.07.11 CEST

Offerta economica 7,00000 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

torino.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uXazN83ZmE8GXQuDNxnpCw==

Hash(SHA-1-Hex):
2002df1c0b8142cdabc8ad4e96f1f4dc0b084841

Hash(SHA-256-Hex): 9473cb95bba26f4541c98c2e0309abb-
f0d2dd0d08f6df52588572d1fab94ba09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato a2 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): F4rPNVy3Il+D0pxMggHjvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e61a730704c938d35c6a8b035d3b27d397d2419

Hash(SHA-256-Hex): 89608562f7921d58a75aee76317f89b-
38ad387cd0120551028df185d70c6a6e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001496809.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Sangalli Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): qtv04fwzapaRWFzhOlo04Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f4892dd68f0f54da79c09803ea20757b8a09ea05

Hash(SHA-256-Hex): f5347d031ec9d886cb14f25838037f8-
d5383f415edd8570f2cd0d44736b9cd3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe torino.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +3VlPN5zCkg1Az08qd4y5w==

Hash(SHA-1-Hex):
654d6a7ea36ac732abf2cb585519b45a16792670

Hash(SHA-256-Hex): 4e0fdc8238b4a98ceb8eb1629d65c4d-
25593d191ad1df84d9615a78ca6aa75e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ru/i51aDpTcBi4eSei7clA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5be85b86c51ff0472c7f1170ba457d6800b63be
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Hash(SHA-256-Hex):
178aed7196d13d6180380d9b1774b82-
626136a44ff5f15c0aa828bd8d5cc6e1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificato SOA 01032019.pdf.p7m

Dimensioni: 757 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nbK0auzWoINiTb+6ANQIfw==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb2e4ba7a8c8fbee58a0a5738f124871f8df4ed

Hash(SHA-256-Hex): 6e6402e2d3c71f1745f8b32afe1b350-
ab00afeed494a511d3feccce465e48ea7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TItcpEfmsVb5q2ii0vGNEw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ded2ec528b69be3f29513244f27804035d30f04

Hash(SHA-256-Hex): 7e0dfe032ce36efccba979bf64f124f-
9089d88044698d9158caa801f54f1ed51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

234

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DpueauUyCyWY0h+EUVSfwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7bdc0f2ed47a55f0037ca69c09a498d5f837ddf5

Hash(SHA-256-Hex): 8d8197cfb6fba907b96abc86aaf5bd4-
5086c75861550e37530438e4bf1994ccb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567407408843

Num. Protocollo Interno 2032232

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 8.56.48 CEST

Offerta economica 17,88200 %

di cui costi del personale 486.534,40000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

35.559,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): +8cRz4+r4Nzv4tN3nEbr3w==

Hash(SHA-1-Hex):
4632e47625dd18ce3f5ec46d6db0f327e6348e2c

Hash(SHA-256-Hex): a2adc53d6754d3b45c1d4da696f04db-
3e31c8c992f5818f58f4fe65e82f78749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): s9St0+JFokYFvNAvW6LSPA==

Hash(SHA-1-Hex):
037a6bf782de2d81f08c3a4f51ae045c38bfdffe

Hash(SHA-256-Hex): 31d39ca194738888d1cf20c1df239fe-
b09b4bcc5f7651a110d9dd841396ab0f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501659.pdf.p7m
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Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Oscar Franco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): FUEbKwrfvZL8Mj3Jb4NwwA==

Hash(SHA-1-Hex):
b15570224d5a8617befd4d65ec8db8b051809b7b

Hash(SHA-256-Hex): 702bad64e2287bf74bf72fcebf41b4a-
049a79f573ef80029f81a0677143d6324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JYyoSKz7QURz16fxwN72SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b3a2b4f1f6358753cd2098bfe63cc4669e30599

Hash(SHA-256-Hex): e50d4f1f9d3cac38f25331df995095e-
67a70861dacb4a8269fba99f2a2b351f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 65n+ZACGYkNtDRKoKckKPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7a214d73ce1c68e0844a23715e70451a2a03312

Hash(SHA-256-Hex): 76d18267e52f04281acfa06920b84fe-
425e57c61882de6de5918abc4cf0abc42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6FnhyJma59XuAnywn6mww==

Hash(SHA-1-Hex):
0a72300201fe33566f18682d2f0bcdeb69235c9c

Hash(SHA-256-Hex): d7d1893c5d31a11f63ba7112136a607-
18c57ec337de767b297b88fccd229150a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tgi+KjBrJ0e+mEQGxjWnvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98d04ab2466269a107ddc70f9ad263441b9bc5c2

Hash(SHA-256-Hex): bf9b8ae866d3888725b49f7a8452e4a-
1f3832e8e5d1e231239a9f3ffcb608f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Id Offerta 1567405666868

Num. Protocollo Interno 2032146

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNOTATTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 8.27.46 CEST

Offerta economica 21,50000 %

di cui costi del personale 422.743,68000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.195,98000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

modelli_allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TATTI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): aIqHsBxASG/z4vN1ESgsiA==

Hash(SHA-1-Hex):
0df92dff64340d90a5699fcf10eac8430db204a8
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Hash(SHA-256-Hex): 64bf7ac031698b4c4606959adcd0d13-
52301059be5670b42b61285c820a06b85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

modelli_allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 868 KB

Firmatari: TATTI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): +ur2AKqbECmZtXnzy4slTA==

Hash(SHA-1-Hex):
0abdfbf7d607bcce6f2bf747846386912867d43e

Hash(SHA-256-Hex): 004f60e50ec094bb5335d9e00b95901-
d57c3d10077e718915b7839da4b2ac321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2388338_polizza_2799769512_1025703.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: TATTI EMANUELE; MAURIZIO SIMONCINI

Hash(MD5-Base64): OtF5HFJ5z0x4sdkyWIc/xw==

Hash(SHA-1-Hex):
f1d7f8aabe48662f6b1334dc53e4f9fddf93843a

Hash(SHA-256-Hex): 9188f9044fa01f08126b7829bf654df-
d84d244bb7454b9bd4c21a6b3b369ac3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): npdrFt//pqF7isLKWdJyAA==

Hash(SHA-1-Hex):
36cc36d6e1bc613013a2e32dcc187f714a5e2f29

Hash(SHA-256-Hex):
879114e1a205b4b9d0293ba937e9530-
4bae9d57693e4032adf2c75ee10a8957d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac - Variante Borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MqFQH9+TQpu7nxnMbnWZ9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4825962aa54e453a4fb35492569e9833200b06b5

Hash(SHA-256-Hex): e0ccd5221da3160be3eabf7ef2228a7-
3551b0bf56bdb1d331941c53e7e82c796

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato SOA BENTLEY 25961-35-00.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CoxbyDLHGd/tSfjwmlYNdw==

Hash(SHA-1-Hex):
6983d06a90fa0aaca7cb29928abd793361e9b0f9

Hash(SHA-256-Hex): 3b6cf2f9d718371d6cd5248abf399a0-
90137dc5869c53e0fe2242ec15ad399c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

241

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Qs Cert. 9001 A-18-092 Agg. 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 454 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0x3uQxZooLTCZXVNBUY/nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b131b23751aab04dd3ec06a78712a070ae0433

Hash(SHA-256-Hex): 5dd6ee0140424cf63c5308daf54d999-
7cbe855c820655607b72dd0606f835fd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IVLtwte2f2PevZVulVU5w==

Hash(SHA-1-Hex):
a505d09124dc136bde4c3e1509730aa06dacc270

Hash(SHA-256-Hex): 4d3ffda3ca43039473b1eaaddbd9041-
b0f6061830767b92f4c778cf0c95a2567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567358929549

Num. Protocollo Interno 2031055

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 1 settembre 2019 19.28.49 CEST

Offerta economica 27,47700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.829,05000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 739 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): A2dA7ez7dKtR4d2zhzzE6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ea561199b31bea7f6c18fab703953bc770e6b1

Hash(SHA-256-Hex): cdff0e13d3937a68bcc7432586f9585-
b9c43c516e81b2525e5a9b3f9a81c3850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 1OoW2qaumcx7ZALgtt7fqw==

Hash(SHA-1-Hex):
09b7027b6521e0fd27b7d2dc94774c3b5a47ad45

Hash(SHA-256-Hex):
e5d7385a7b83bc71c76131661975019-
376877c0d2da0c3ef621f0584f5b05405

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

1 duino beneficiario citta metropolitana torino co- pia
beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE; SABIA AN-
DREA

Hash(MD5-Base64): 2tg31KVlkHboAKndYzKkKg==

Hash(SHA-1-Hex):
a071b2f9bf045cd62f6ecdff8e038ca92bf00002

Hash(SHA-256-Hex): 3f8d464ce024e0c03f04e7bbaf7ab07-
82e10d14e3029172f375a33ae1a0851b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YKbegA8u3m2dyPumhMaJrA==

Hash(SHA-1-Hex):
024636fd785b71ca824beb2bf67125f4138a1989
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Hash(SHA-256-Hex): 8eb39d5f9f9dcc6041a1c8cb8d9f440-
da6c94fed7416b9aad18ea44282fd4043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRO+CzAKuAuj2+p4SN+hBA==

Hash(SHA-1-Hex):
653e7c76608d627885abb8c82ca5b972dadae545

Hash(SHA-256-Hex): f334bb1c5f4a56041f4ede640a2dba3-
d2b0b26cfe0d59e440c14cc169bc39dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA + CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T4CMJQCqhDMKdsI2fY+jIA==

Hash(SHA-1-Hex):
a96c3de12ae69905bf714fa2df105e61143ea7c9

Hash(SHA-256-Hex): 129b5fc1e2911f1c3f79864c492b51b-
d20ea71bfc8bd81a7a47e213616811ec5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

CERTIFICATO QUALITA.pdf.p7m



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

245

50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRhhsJgv77St6Y7qyLLvJA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf5ec0e82f54148a0a7db1a363e97ad21f56f36e

Hash(SHA-256-Hex): 0e48a081dbc1de3122552387abaa6c9-
9358fe28eb41efc723361d7743bf94ba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

bollo.pdf

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DJVJC+hGc+7G4ms2rdTtOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae27e275d0e850182f1e951835df023fb3e69b5f

Hash(SHA-256-Hex): a6136c009f55e53357fe239c9f3d8a0-
d9e0ee44ac08a3b65f7c337fd0f7741bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567184679443

Num. Protocollo Interno 2025090

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CALZONI SPA
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 19.04.39 CEST

Offerta economica 17,45700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 584 KB

Firmatari: CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): OmtF7rRhgTSAPN1f/XiYlA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f872a48b6eb93648d99b50f2e19613f7b2e7692

Hash(SHA-256-Hex): 499e4f63f3d914ecc95eda24bd19043-
fbc709341a32be88a9f12d17b7085cbc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB
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Firmatari: CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): 7uJLnIN8KoR+nDSM/Vn8rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
55e60b1f63fbb706c5d3d9edb7cba64fc4e40e7f

Hash(SHA-256-Hex):
3e93b0ab29d5a7d692a14a5d48692c0-
349857e3f847d93f946afd38d44e7fde5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: MARCO CESARONI; CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): 6AfEanuXRyOgCYjyAUielg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a640106d539028429769fe5a870d650efe43918

Hash(SHA-256-Hex): 57d96566cbb4531fa58ea05de8862ee-
5a33807a4bf650e936da23c76a5f51bb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x0a5yeKYCbr/aU/TboSmyw==

Hash(SHA-1-Hex):
32dfe1512279f8eeb82d3826aaaef4d9e055c4e9

Hash(SHA-256-Hex): aea7170c1dfc7d3365df88dfd718f2f-
d7e4e219e5e41acf08ab3326582f44180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwmvOUrwmbcuox9CLtFhmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
77159eacd249099ce4f07fcbaf74f8a38c7059e2

Hash(SHA-256-Hex): c2b53e152fc4a4ee64076f7eb32cb02-
965eb386e1ffa402171dfdee3c2e1cbbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KEhlNwYKS4XPReob3wJG7g==

Hash(SHA-1-Hex):
6a1ebd99a508a8fd29dc41b7b5054137411528f1

Hash(SHA-256-Hex): ab17bf550eada5ed082a581991b669d-
0c7dc0306a6a7891474efaa3fa914bb2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

xxxxxxx.pdf

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tzvI/CCmM/1C/Mj8xmrgAw==

Hash(SHA-1-Hex):
8836c6e5f50e96591a951fdda0c5539e9e8c3b1c
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Hash(SHA-256-Hex):
d6841ade15abba95121154ea4719415-
b8e3ee3f16710a767166251d3d058a2d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DnWEk5VzVmdRdUFIwZ7H5w==

Hash(SHA-1-Hex):
9fc4b97d8469a9e0ea92a25c39c8cb1a4b0bc49d

Hash(SHA-256-Hex): abf3dfc6b4f834bf68851f95a6dea7c-
a98dd2fa564c529b47c035e9d1e7321fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uFZZ6W377cQsVdmo/HgzOA==

Hash(SHA-1-Hex):
75217747d887562706084a4b561ffa9da5e2a9d0

Hash(SHA-256-Hex): eaee7b30f6f9927b35144916ae68e78-
c85062f77d95533dae2a63ff5afd21c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Id Offerta 1567183852655

Num. Protocollo Interno 2023843

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L.

Modalità di partecipazione Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. (Altra tipologia di
raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COVIELLO PIETRO

Partita Iva 00733140768

Codice Fiscale CVLPTR60A26G942P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.50.52 CEST

Offerta economica 28,84800 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

22.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Sintesi A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): W3zD6FiJaLeRCXUYNbLlSw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef079af00f5b50985893e945c98c962e86aae044

Hash(SHA-256-Hex): e406ffa4e8dd59b434e5ec0439ec919-
7052e83194cc9a71c535b65e15d2148e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Sintesi A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): Vk6AzufBMc5tf5kBCG8Vig==

Hash(SHA-1-Hex):
f31d3e183746b8ff9a3ca51f7bb5a9fee0778afb

Hash(SHA-256-Hex): 61f1b58f98641a3b5d6f2a0bef0c690-
f375d0afdafaa315891336f3c03a23b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: LATRONICO DOMENICO; COVIELLO PIE-
TRO

Hash(MD5-Base64): QdYlsuBptHoZyk8g00eDmA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0b7d5cb7285a427602d63e56b86d8092857cc4f

Hash(SHA-256-Hex): 99c6fc67b93859197a5a2edef5e5a99-
6c3dc89725e6cc4dbd71026915fa4fff0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QD++1/T9EiXm1MeY/olUwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c9745905916dd9284abc18e5976c44630af410d

Hash(SHA-256-Hex): 87c82c6b3f35ad64239b88545e0f2d5-
262aef9681220b801789c47505cc1b388

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac_Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F5LUy91KPP7oRs1OlxE0Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
6ca0a7a1b83cfa8c2f1a23dfa099ce27478a77fd

Hash(SHA-256-Hex): 488839e8d21f9177fd60e27f4ae76a5-
36d6c08e89abfb0373dd74b5e35989325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Consorzio_Sintesi_Attestato_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yer+4cyVRt9fzcR2uRby7A==
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Hash(SHA-1-Hex):
9c090ac6e84d6fba3b6b36a1e1dfa1e5496a724a

Hash(SHA-256-Hex): 52d9123a7e75b3fbef0f163492af123-
a4d314fe9e3ee369f8a7a3e9f7232dfee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): WHS9O1t9wM7J7WJmdq59Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc17fdbc44af509c76a8d036748d65656998b739

Hash(SHA-256-Hex): 36b114e1a335cb9204b40b0426f649e-
8a0a87d2585e2be5fc912c0dbbfd225d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Consorzio_Sintesi_Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QW+AxXqe2I2bqpPhleN06g==

Hash(SHA-1-Hex):
fd084217056392f3a73e5cdd559a3a87a3dfc12d

Hash(SHA-256-Hex): fd45252f90090d3b861707a4f3a7baf-
f24cc41a3d93f021a456cc03b0287c3f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q+zziYddEYGD02wb2A4qEw==

Hash(SHA-1-Hex):
56bab0e426c1d15a3fecde51ad78ddcebba75280

Hash(SHA-256-Hex): 9aaefa5eceaac7811a05ee8846f0452-
ddf231c76276c9f00b51e8107ccccc4c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567183090191

Num. Protocollo Interno 2023213

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.38.10 CEST

Offerta economica 18,14300 %

di cui costi del personale 503.644,52000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): l0/aZGdP+MvtgQ3UzqlJXA==

Hash(SHA-1-Hex):
c565be5e3d4d6e0e6e1655e36217291e33bb92c7

Hash(SHA-256-Hex): 1111c243ba75de8d05883f3f396f8c4-
b9519d0538ad9ad18596be69dd75a3ded

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): WOO1lcrYZN1h4Jj+3FjamQ==

Hash(SHA-1-Hex):
94ff40848ebd85384ec29220538b03db1a59383d

Hash(SHA-256-Hex): 98c3f187020f34d72260d6de05157fd-
96e08968cf07743521b6e1249130139b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503797.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 357 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): yEmera07MIhvitq+KwZXlA==

Hash(SHA-1-Hex):
b121c43022a2778c74c3d72ebe8e6b80fc3cec05

Hash(SHA-256-Hex): 56cb557aa069c6af1286527483c9a2c-
3bb30e00bcafa03e8e7735a33b7b106dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): atGfbptJ9MZM1itBkfPSzA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef1b5876c82179340034ff7c02a8d9d9a5b7f93a

Hash(SHA-256-Hex): d8aed33f6c0b4d67c4f13f91284ecbc-
6bd7328662b4e53733f25aeb156ad751c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1012 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5C50vvnzinczZLcBxTp9kA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f14215048854acd27a070eebe97adb2157aa6b3

Hash(SHA-256-Hex): 366f25e4282b7ccbd68e34d85762835-
448f5847b9e968fc76c4ba4ef4083be89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf DI NICA COSTRUZIONI SRL.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dQch6Xo6MCWHEfs9jexmvw==

Hash(SHA-1-Hex):
a46420737956a461e186e04278108c117c3e6c8d

Hash(SHA-256-Hex): 48faec48e14db61ec55d3c5337b1b14-
67f9c71aa429136d57bb082e2886e47a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): lpxj4yYN1QJSaZJD+g+vKw==

Hash(SHA-1-Hex):
094a2cde2e5780e60093fce504280df8c564316e

Hash(SHA-256-Hex): f4bba39dbec539b0621b28dbf1a17e4-
aaf0d279c9b6f06317b7f0eeade3f5636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015.pdf.p- 7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VD7PZHo//hi7PuHNhsIhdw==
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Hash(SHA-1-Hex):
09f510d5b41be3e3bfda45091435cb0a13dfbfb3

Hash(SHA-256-Hex): 2e2a8c3c98789a1f22af28efdb97211-
eaf6e26e192f6af9bcab9dceed01b9a39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 661 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jQY5gXJiNI9quofqa78QMw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d2b66c840c9f71014e17da662b5f5fb6a6f82af

Hash(SHA-256-Hex):
7178b305b78769b5f64a8a20c348776-
248971e7384b5b60b1104f6e2df3e277f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567182410684

Num. Protocollo Interno 2023171

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore KREA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.26.50 CEST
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Offerta economica 20,28700 %

di cui costi del personale 315.126,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.030,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO

Hash(MD5-Base64): sdJuhyPjC0Z1E4e87ZV1hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
574e5820a0779e9c46bee09a69cc8e1f93a89a22

Hash(SHA-256-Hex): 50c5c4b40722fbf221d7066f24ef2ad-
6365ac7f6cd68937796fddf8622e0e031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR .pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO

Hash(MD5-Base64): fSSjEkjvvg54iKKHzUuzgA==

Hash(SHA-1-Hex):
b2f23f0b781dfa7f66a61d4a9238f15b3bdcd57d
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Hash(SHA-256-Hex): 41248c1bbff0643bd9e72f2025e2605-
f31c784d64450111be8a160901537a59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.p7m.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): 9DNXXaIoLlYCQNS1S8twGg==

Hash(SHA-1-Hex):
35523590e892511390507b8e56011b1302726e45

Hash(SHA-256-Hex): 20a4c0d688a58a8a4af870e561b5fcb-
fbaf0d8a3da27162a1994f2b5c02ecd6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): doZR/KVexO4D3fguJhkyTA==

Hash(SHA-1-Hex):
670e8c284e3dd01225933cf5a7e147bbb9d93212

Hash(SHA-256-Hex): ae907699c759b3400cabf336bdcc2fb-
6ed98b2aa1b8beb5f47311e060b856961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): vzX79ExRMfwnYI0kPQo4Rg==

Hash(SHA-1-Hex):
ce8a2e0fd43dcd18f0a776e6f004349b4e625d70

Hash(SHA-256-Hex): 57d0e6593f95917dd124a83f9964a3e-
f7f0f62a765ec82c9c8817594efe1e1ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4qchraMEwHbOmeBsk43djQ==

Hash(SHA-1-Hex):
44d9c4a013db36ff1b3e5f125e8967e15e66457d

Hash(SHA-256-Hex): 281d3e533b4691d1958c1fc435fdb0d-
c77bdc3b34a983d563a1d2ad9d6b7050d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI KREA_9001_14001_18001_37001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vs2QZzTrSAh8U+bdeLxc7A==

Hash(SHA-1-Hex):
b44609ec5edd6cfc1584e470f011aa569ec5c8cc

Hash(SHA-256-Hex): 6e621bd1697f32035a3a5de12babd7f-
890ddfbecd519921d3d38b461de5038c0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GDuPv7Y6R9lEdZkxT9v+qA==

Hash(SHA-1-Hex):
2dd40d5f61176bcdef0b568e6afc8d43d71ca5f8

Hash(SHA-256-Hex): fdb1c4d130d0d0884eaeee60f7d8c53-
ad0f809f291b0a0750de0955b2eb9bc0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567180891733

Num. Protocollo Interno 2023116

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONPAT SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.01.31 CEST

Offerta economica 22,37800 %

di cui costi del personale 503.144,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.512,80000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): rDNlrYt3nIIpyGQbp9E50g==

Hash(SHA-1-Hex):
257c21160323ccae799e1532fb86ba8c0f914994

Hash(SHA-256-Hex): 41cbc1cbdf0b0d098268bc1250b9f79-
b5889648340ba1e8cd45d99b41bd0c11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 844 KB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): FB1H2mpD+UMwdfnFA0205A==

Hash(SHA-1-Hex):
0e9fbb7178abc410a540c2250a47c5f964b00ec5

Hash(SHA-256-Hex): a8ac9d8058c761b386db1f1e0284582-
1fbc64eb99f3cb8c6c818660b29dc2677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001495209.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): f3hdDCJf04pHx6XvB1zJLA==

Hash(SHA-1-Hex):
72df1ecb9e4aa2f9da35c063e02ca95a1fa5ca59

Hash(SHA-256-Hex): 632837c388abae908f375a86b5633c8-
acaa9e3d8a689997d79a11ba81e214540

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.p7m.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rrSsowvEuLSYkWJLExCqhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
623b9e7e5b3afc7b7e9324a1e77abc49bc65650d

Hash(SHA-256-Hex): 40daa1068cd426baa54afa637afb91b-
6b3fe73e793fdfe66c940429cb6af0a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jjpO055vIWTRMxakRrLbUw==

Hash(SHA-1-Hex):
d812f004861379411306e6fa37e08644d031b2c3
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Hash(SHA-256-Hex): 66b24c12998965fc7e3f35ef4eb36bb-
de4cd35afb5e0d0546265300815344340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIE CONFORMI.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qqrxuDDGcdr7iuY93YvC2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c87e5ff83961c26fed40341030ce2fda099361d

Hash(SHA-256-Hex): c59a3d507a1c0e3a4ff0dae169af595-
a23f48c6c365d30fc571190bc468dadd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. GENERALE CONPAT SCARL.pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 1S+6FCkWiIfsT2FLGRaraw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e50a00d7bf482edff0837fe38117fc21379436b

Hash(SHA-256-Hex): 66d78336f84516effd799fe13f77381-
7221d6a01da600f2fb44b02cb7994850f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENT. DERARIO.zip.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lpj4s0LCQS49g7fd/IZXPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
850e31beae772e996d32cb3c3e359025c74b7620

Hash(SHA-256-Hex): 74111e3e8ef9552e38db78b3ec5a9cc-
fa87cf747ff5d9c19d142f111965443da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

G 190811 - F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOVcZAMYVYT17mryYrnlRg==

Hash(SHA-1-Hex):
9ffcb3c02bbefeb695cdead6e5b1caefabb6a698

Hash(SHA-256-Hex):
a6ddd929a53a711d13965bbd18db9cc-
fc39ef46c04d68b8d520c4cc1dfc890d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567178876582

Num. Protocollo Interno 2022993

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 17.27.56 CEST

Offerta economica 20,02000 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

24.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): z/cSVQw8h49VAQ3FTazmNA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4937e4d69c6418d14151d6af2729fb595e78d26

Hash(SHA-256-Hex): 6d0efa4f35125d7f050dae72b9937d0-
3d74843f131873977316e8e9aa4455518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB
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Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): PIthSJGiJRJ78mL5JuorvA==

Hash(SHA-1-Hex):
633d696eb7c75a842212689042ddd280f45d14ed

Hash(SHA-256-Hex): ad3bbe92debefd7676287d62148495a-
09da7d90d85f804c66b6788690fe39fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0601012990817.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): bnTlVuMmdkDD+J1Oa3M91w==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9972378a08b3b37bca88f7081bfd8959eb8755

Hash(SHA-256-Hex): 9d5121592e5188e6d56d4cf0369ec9f-
b2223d263310fea4450090f8c5365df89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sIBavS2OjH6fWdseQo+D6A==

Hash(SHA-1-Hex):
2d98a1b41913203cfa00d0a5522306aac2753bbc

Hash(SHA-256-Hex): b6995a3876d7aa75955cc3fe0946286-
c9e5927140e957c45f2521db5f01ec97a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UbXoPhvvBdvS8I2rPVprZw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc0987e00b9d7c88aa3bf9385b3e0d0df6ff6ec3

Hash(SHA-256-Hex): e4fa553bf6eea85e16db06b42af4e24-
455835336e6ee54a068d1ce376baf2a8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FYDbPmFQ+qDofJQXWAZ/2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb4cbae5783b473fabdc46f09c68f13fa6f32b74

Hash(SHA-256-Hex): 0991800883ce8a629c011189974cacd-
fab13c17217098e77fb6707dfd071fc0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 14001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 996 KB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): L2vbeB7iO7bMzsyZJawWpg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb319816e6bcb0b094192084f067eaff4852d0cc
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Hash(SHA-256-Hex): 5b57f02d121f40cc9362108656d1717-
437455b3a4f0b3c7ef57dc4f50685804b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gn4IvePb4MAbrfXkOqZnWA==

Hash(SHA-1-Hex):
76ec0fb1a792f9aee6d750c530159052e717766b

Hash(SHA-256-Hex): 812cf9337fda9f92e33ed89b67d52d9-
b3c689be0f5633319ce222662671c0b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Allegato 5_F24.pdf

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g/BjjGNsSNzn+FiFl1bBUw==

Hash(SHA-1-Hex):
5e07d2ee9a3793ef0a654782745dd2275a057ee3

Hash(SHA-256-Hex): 26de0bcbfa621ceb415433ed863acee-
4e6fc92f204550adc0cae2d021f07f0bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567174677617
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Num. Protocollo Interno 2022675

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS

Modalità di partecipazione RTI SAS-impresa costruzione F.lli Vecchione E.&A. - Vec-
chione s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale VECCHIONE S.R.L.

Partita Iva 01720960762

Codice Fiscale VCCTNZ82C27E919R

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 16.17.57 CEST

Offerta economica 30,47000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

14.093,28000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + dichiarazioni integrative.zip

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dvwwoOUKNO2AhkY3NDAv+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
62e1c4498b8b5425d05ca4d3212b28590d71bf65

Hash(SHA-256-Hex): 7fe466a0bb29512c737571a3ff73548-
2ac9e3c312c9d1ed5eb10d74787bb5c75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.zip

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Pgp61qdcEM49xzHR6ajZQg==

Hash(SHA-1-Hex):
8d7330a9b06af72178b9559b5b3927ed14d1ae6c

Hash(SHA-256-Hex):
568d3d2b248a2ad61327724b4d48313-
1ea6c42c2f3fb9e345dc8b41f9df16da6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012989700.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; VECCHIONE EGIDIO; VEC-
CHIONE TERENZIO

Hash(MD5-Base64): PVmQrdgV5RSOF5Inp5mMmA==

Hash(SHA-1-Hex):
f618e5488f95cfc15e0cafaebaea0c0e86389e2d

Hash(SHA-256-Hex): 87a9a1413dc09ed7f897ee30b218390-
2582b45b43367e86e99d7106de8e9d5a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSyJdswurIXs2lSV4KxL2A==

Hash(SHA-1-Hex):
50aa4a2b6b7fc327a59195f610edf594349a6304

Hash(SHA-256-Hex): f8da0beaaa3aef277c4f3c36faaa13c-
50867313e917404aa93e6722c315d13dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3BXcdZcAXN/WqnvA4Zoyg==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9c9cd6d32103ce2558b528bcbebaf6e1ffc7cd

Hash(SHA-256-Hex): 10cd9a3dadbdca760478698fd9d8a5c-
36162132ee04d237717ae65f03efae7cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cRNqZeh7egp3xTO91nL3+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b45449d63c4c231000eb29b3b8629077a40753a6
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Hash(SHA-256-Hex): 177ce3c35e424d0235cdc457df80cbe-
a18e536d692f5635ffe248dc9ba92757b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EfcuJ0YjPoLbLtyHP266zw==

Hash(SHA-1-Hex):
48d199d9124ddc8c2561ed85f62b932c8d9de497

Hash(SHA-256-Hex): 9d6791a5e510b9ece4151e50c1c5b0b-
67a8aa37265950c1bfca6500379b70adf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bBHjhyvdPJ+wXMaOLqx8nw==

Hash(SHA-1-Hex):
af92bb92f90914929e7f0d201a85d908e0531ee4

Hash(SHA-256-Hex): 6e1107fc8d1d306fd38526aa5f744f6-
4e4e196d1a2b772f1c041eda8d7536a16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567171953793

Num. Protocollo Interno 2022466

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 15.32.33 CEST

Offerta economica 16,12000 %

di cui costi del personale 400.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ARCO E CONSORZIATA ACG.zip

Dimensioni: 920 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ByqMv5dIROAU1/zgSbBySA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a56c042775a1cdd6d1b224581b743121afcc7ba7

Hash(SHA-256-Hex):
014075311365e87423dd79ce1d4a120-
9cb44ca30c95bd731970e3132e156fde6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA ARCO E CONSORZIATA ACG.zip

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): a/lKg/6o0Yh8taGHG8mm1w==

Hash(SHA-1-Hex):
006047f9f50069054dd818a84362818c821def14

Hash(SHA-256-Hex): aa8aee991edb23c378bcd60ee382d68-
51aff98f5ba5d9d7a2d6e3a20d0f762e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 941 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ReCSH0kDXFSu6NJ1NFy4RA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7cc4eb1f7b659e1a9ed758aa3f8588cd1fbec46

Hash(SHA-256-Hex): cb5937cf13ba356b8560291e4510c0f-
598e92fa791293e275fe60db07cea4ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE TORINO.PDF.p7m
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Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VwsZWbN9LeZjxGnH7TbVmA==

Hash(SHA-1-Hex):
e93540a68aafe5278ad420d5ab2526399d531b1a

Hash(SHA-256-Hex): 9fb926c549c88fd4512b5a14b214715-
1950019c3a8b81f4090c2170ba35fdfcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RICEVUTA ANAC-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 264 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /8tzzC9L+W1eRUItVOo5nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c08340f9803bded0859162373a80f8b93a8e22

Hash(SHA-256-Hex): 69a30a82dea42012616486cd9f352e4-
d0c2e182f2678c7f4a4e218e43b797aea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

AUTOCERT. SOA A FIRMA CASADEI BALDELLI_SOA
n. 5370- 4_05.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fvM995M5w8TxQjuFveMezg==

Hash(SHA-1-Hex):
7993317ad178614786afb62bbc214229785d01a7

Hash(SHA-256-Hex): ea846e007fa8595c86cde9ac9618d68-
489c66b15564345a8111e70fe590aaf14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZIONI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xdg0qw5M6pLpb+3QcodIqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d4fe96b5e58be1fe542afdef0fd10e695e7cba8

Hash(SHA-256-Hex): c593884f4d32c5dbc41f467e062e555-
9f7b65c79617ca6ef74796fe442fa2709

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1W9NPVeVYfED/YZuie8bBA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e131458d867e3aa36cf0a0f277fa51ff4c26c32

Hash(SHA-256-Hex): e6db1fcc44f9c3ca233f3c24f4737ef-
f3714cd7da5ca2d1998c7b0e05f002408

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567168438164

Num. Protocollo Interno 2022153
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.PRE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 14.33.58 CEST

Offerta economica 26,82200 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): 9Yk+av7rGTbOIc+T+jQNCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2a754256b3401fceca694c635e89a57851ef8f29

Hash(SHA-256-Hex):
8e5a6845bb05b68b355c1c7aab04399-
6209c9bbba3aa7e401bbca357326c2698
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 420 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): x4KcKL+a+lGLX3hzenEycA==

Hash(SHA-1-Hex):
782ce95ad0b6a34a087fa84550b4fb5b025d9215

Hash(SHA-256-Hex): b338b08e0070ee1f11c206c8b40afd8-
cf16d35371b716f07468db5b29c2d2939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502545.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): og7vjoZvGAO1thnZc6/LxA==

Hash(SHA-1-Hex):
b96b977865df8f6736b72cd30241ad69a033201a

Hash(SHA-256-Hex): 3173dcea99495f4523a4e4da7a25254-
eea5fa2a115525be5ef371c8eff13712c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0ofXsJ+aPxFlqMoc1wbl0g==
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Hash(SHA-1-Hex):
a36cfeeb41abb483c6a3eff847bca333bec680c1

Hash(SHA-256-Hex): f04190f8f8b799007577a549589c8c3-
319d9f136a2bf81a38bcddcdf89f26dc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kdbNhZaja9NMspDcYjQ5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
82907567369e50c70586c7161a0b890ac42d7ef8

Hash(SHA-256-Hex): 5ea32389224aa4d2ad93faa5fd2a2dd-
4fded2aa4fe21302112da1186bf629be2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuMM36fHMrF1wgpQzSSXSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
818787b3f6b7376fc6447a8aea685b19ef2e2da1

Hash(SHA-256-Hex): 6ec35b3122a1dff6b28c257372916ee-
170686bdc8e703a329b387c02825e2bd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

COGEPRE_art. 80 Cristofari e Ferraro - Allegato 1 - non men-
zione di Cristofari.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): xZFM7LUnRoNniZ00yID3yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d81aa1b504358df9669d5979926ea792f3775316

Hash(SHA-256-Hex): 1c2d8ce3dca935d34dcc071a1b7e7e1-
9155d5cbb6a66a6cb23a35897ce1d19d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MjzDG/1hsTcLlKKgecEmmg==

Hash(SHA-1-Hex):
418a7bf9a7d668cae5b73d4b8e0908396e1a2a36

Hash(SHA-256-Hex): f84443b70a0488167490e3aaac635ef-
01988e3aacab0c9d472c58abf6b842831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LfNlSskL+z8ot1Ohm7PzQA==

Hash(SHA-1-Hex):
25f477e8f80c91988938043d3765246978b1a656
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Hash(SHA-256-Hex): ffd472e4778a377d63962523792eb79-
651b7fec166486fb3a5c60a31aa1eb80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567160542365

Num. Protocollo Interno 2021579

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 12.22.22 CEST

Offerta economica 24,90210 %

di cui costi del personale 510.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

28.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ALLEGATO 1.pdf.p7m
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Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KYCWTQhfDn/vpe/UX0ZrOg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd8701bfabc0258b0df3defe7dd0560e03604b6f

Hash(SHA-256-Hex): 7e314f56954286bfee45f60d35df29d-
40c71de9d3b4406d97c4fde1a1e8fa478

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE ALLE-
GATO 2.pdf- .p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): wmYHA+hRX0yL0YJfmZZ5Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
a87a52dffe9ff9788e854aa37528a1d856ce196f

Hash(SHA-256-Hex): a30ea182e4bb11858ff0138f6914363-
368c8446706bf6a0bc564d8c1a3b38e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): Ncwe9Zjq6CSrQPfUCUdC7A==

Hash(SHA-1-Hex):
afb1b123563311495e904f3127e9b93707fdbd4c

Hash(SHA-256-Hex): 7bb47d828ab61512bbf1e5f3a80319e-
89ebabfb72c19d33c59982b59fb0726f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

285

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVPXwHGh4+l28eJmab2bXA==

Hash(SHA-1-Hex):
4cefb0131327ee45481b8541da34e12fc01d93b6

Hash(SHA-256-Hex): a5086d1f210f59345cb999eea529451-
a579140429f7d3bb6d26cfe80752544f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTR ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ibtqtB+XWJqxY2izW9gM6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
da6386a3238943a05155ea5236eb8d3d5e44f04c

Hash(SHA-256-Hex): a3c01abd5e952a0fc668f10ab572395-
c7ddb4b651f956ea0412291ad163c70f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA E ISO QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4iL32VNdRBN7NoQYSjN1rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ea1020b6c4a95ffe82e499700580477a11b1b33
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Hash(SHA-256-Hex): 3624cf318fac1fabe92159ae843b4a5-
f4d46da12466482389191788fe6f9eb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE SOA E ISO QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4iL32VNdRBN7NoQYSjN1rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ea1020b6c4a95ffe82e499700580477a11b1b33

Hash(SHA-256-Hex): 3624cf318fac1fabe92159ae843b4a5-
f4d46da12466482389191788fe6f9eb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

modello f24.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qZwqF30X96LuvvhcsYJ0Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9172cb22c4f74366614dafba911927c82ab2ab

Hash(SHA-256-Hex): 09e4c273422a308cca14435fb431d5a-
b73c75ca03e5f5b7b2efdcc0b9b672733

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567157303877

Num. Protocollo Interno 2021105

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore pa.e.co. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.28.23 CEST

Offerta economica 24,75800 %

di cui costi del personale 502.889,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

19.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC PAECO.pdf.p7m

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): ghKlFGyx1+JXQ4vI5Tzs0g==
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Hash(SHA-1-Hex):
a1c61eb3e333ffd98a2bd35610503589a24791e8

Hash(SHA-256-Hex): a53b15dcf2599c591961b2cd64d0f91-
c8ddbad12b2c71d5a6efbae7756456781

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PARISI VINCENZO; PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): J2IQTxjBbtcXo5vHoXH9rw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d8650ee08eee105ce8913135b182dd3f6ff5426

Hash(SHA-256-Hex): 417d54beff2b8ff7b2cf21e766f0efa-
f9512875cc740197a9301f76a1b4730e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

004424_5q96r79ki.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MICHAEL WERNER; PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): DnTKrsUYGftl4WOeSH+fjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d060c9a6223109089ac82aa724b62f9f42caae88

Hash(SHA-256-Hex): 846a6c204b368da78333355e08a948f-
ebe0014fc1e9c8c865481a6cdc887ed77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r1m4nQrrRSIOzRKJrNgWag==

Hash(SHA-1-Hex):
5a9f053d97b5d9458a775bc4612ab3a61e5f6bf3

Hash(SHA-256-Hex): 4b3f08de701cc3f3dbe4c10862365be-
4a4874ac472f9284b11cb6e93b8344431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pFlY5yVJBhfQY0JpODRe2w==

Hash(SHA-1-Hex):
e622ebfa83838b1ae52689bb9428c1a4c5984cc0

Hash(SHA-256-Hex): c411f77673192825de8521b9dbfee25-
55e981faccbf859c15a6fcd300c6ce89f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u3HTRotTWmq9x1mxhVJ28w==

Hash(SHA-1-Hex):
6f86fe5e857f8bed36f7f4a304ad76987280641f

Hash(SHA-256-Hex): e5b554bbcaec9a5c97d0dd7f7c40099-
eb7387535a66e07b42fb865d820e237da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

9001_14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kn6ER7bZRcK0vSwxKegq8g==

Hash(SHA-1-Hex):
739227d5e73b6b8fbb6c8aa7d9a21d5b3c88b2d4

Hash(SHA-256-Hex): cb2307080fc45435b16d5775e8beec2-
6c59582eb049b14117940a78c6865a4d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 297 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cx7taj75rFBC4wRep0aCUg==

Hash(SHA-1-Hex):
502684a3b5274a5eebf36d61d14e1c1fcb34d91e

Hash(SHA-256-Hex): eb527f67c3ada3ceadfa1442694e3ed-
7d30c3bf25125169fb76416c586119d97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567156643175

Num. Protocollo Interno 2021017
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.17.23 CEST

Offerta economica 11,96900 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.884,87000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): aY8X9MsCVCk32sCXZtORmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
936daeb00ea51f6909a9ae983ca8a1b76ef439f5

Hash(SHA-256-Hex): e09552b9854d00b80fc1573d8ef37d2-
85bcf8ef0a794342fdfe8f7ee8dfe8663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): uVYNoCpAEsjPq2BV7GxPtw==

Hash(SHA-1-Hex):
98475092e75ff11db23fc683630a3e729a5bca58

Hash(SHA-256-Hex): 4dee593e99d4a05e9a135115e2a1488-
6841ffb76e5c811f99312551484ce53f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.p7m.p7m

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): fargPf7h6XcUBD91hidgTg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4447e1edbfd584f3cca61f3f79844ed10bb0990

Hash(SHA-256-Hex): e46ebddb2f3dcbf55f5d19cae9b846b-
ef278c65c346c001b141deb92fe3b9741

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Krbul0vP/Hy6cDIQEaX7lw==

Hash(SHA-1-Hex):
353b225d3355251e8b43f2585355b4918ce51e37
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Hash(SHA-256-Hex): 46e4650e265a9057e2c3d93fea35e3d-
245e229711a55563db7a232241a0eb7ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ckizbMP+nokdunQ/4+GMqA==

Hash(SHA-1-Hex):
f02e7b13dd0a5f6995396849f1f1c42942fb3e92

Hash(SHA-256-Hex): 8c4b23731ed4a97f2bdd3498c061c12-
7fd550d903f62707d03371d85b98833f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3BBS3y1vPu/rV6nCI1shzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1859153e7c74f3b5aac2d11cdab0f30c58b88368

Hash(SHA-256-Hex): 3d00e78530644f13d928905d75677ff-
bab7b89f158f4c7b45d49a7af98e98b91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE
POLIZZA.pdf.p7m
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iUJgULKPgw7UZg0nyz6f5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0893f2e77d79c4c1680887f75952661dcc55acb2

Hash(SHA-256-Hex): bf95c748304cef7d5ec950486e7a750-
af02ae1efb63364707781a5ea36ecb5cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

modello F24 MARCA DA BOLLO.pdf

Dimensioni: 393 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UQScKyl6TSqHfGwZZGKm/A==

Hash(SHA-1-Hex):
2a9006c8c559c0e905fe583df5f2dafb2a68455e

Hash(SHA-256-Hex): 553c976104adf012bd4687e8a5ec541-
c98abcb377052a43c17c73549282d5aad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567156523098

Num. Protocollo Interno 2020998

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOMOTER S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.15.23 CEST

Offerta economica 22,78700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): eh8nhwvoWo+9UT6+OWAYrA==

Hash(SHA-1-Hex):
ad194c96e8c484bf8b6b9be227c0c7617e92e13f

Hash(SHA-256-Hex): 7186dd275f88ad62f596e548e6721fe-
139def67f7582ca8229f193a3b16d9c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 143 KB
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Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): IC0iHoL5hni7yowzDwBYmg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa5cc7971b530aeafabbddca9e50c2eb050b4352

Hash(SHA-256-Hex): 6a6c84cd76339559a91876222fd0ab5-
1535b42fcb870ea00b19414cd856f4152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA BENEFICIARIO POLIZZA N.
10009710000174.pdf.p- 7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): le3SytCRAl+HW7uR2lGqIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab9d7256e5e1f78270eb8e3667adfe4a8cc227a9

Hash(SHA-256-Hex): f51344a6c81ba4c60612cf8971c9957-
086ca0ebebc3100159e093660a97920fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y1bC9NN2BVmc838NiMH8nA==

Hash(SHA-1-Hex):
5180e9391119e82934fc3ffa96553bcff7d13be4

Hash(SHA-256-Hex):
83ba910c4872935597d6bd2e5e31679-
f8a2afa0acac0f886274378eb9fac20b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dpddSnVVNPuvohNVZA1iXg==

Hash(SHA-1-Hex):
dcfa892404ee59c8f32e8d8a12123b9bb74761c6

Hash(SHA-256-Hex): 6a9efa83cbfddeb98df2692301d3756-
1f57e9ae6fd58c765578e162c136c5b8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTO NOTORIETA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gk/Ix69/2a/gDO4QgwNtsg==

Hash(SHA-1-Hex):
9527c5c183a1183c7b9629ca4815f17d26bd1204

Hash(SHA-256-Hex): 5b3ab9b38731d9b4ba38df61a4730dc-
73cd6cc1f2f3923292b2d7737324b1717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WV7OhJHr0/QmEGTyPls+Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
a27a5bc6bbbad413bd36bfd9ef417f5ee4d8e9b7

Hash(SHA-256-Hex): 229dc240ff63023b5bf171ff8882c5e-
16d90135ef64835532ac52bf787404445

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0LozNmxCVE8N10s85DL4kw==

Hash(SHA-1-Hex):
8487bb5a9111bb52104ae343b04cd136faed5ebd

Hash(SHA-256-Hex): adafb4e190c5c256857945ca63f258f-
813c93dd61b83cf944f4931ecefb522b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567150608894

Num. Protocollo Interno 2020151

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PATRIARCA GROUP S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 30 agosto 2019 9.36.48 CEST

Offerta economica 25,18000 %

di cui costi del personale 465.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 880 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): da6Cp9MkyxjpwAOIamUAXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b2daf2b3282141dfc003de7162c0c7e49be746a8

Hash(SHA-256-Hex): 917d7ecac9d2477bf93d8a1d2497c31-
310f7e980767be3b8ec419e344dc08c8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_Dichiarazione L.R..pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 8yg3MVPr1nL7N27pUKa8HA==
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Hash(SHA-1-Hex):
1a0208aabf95fe8fbe3ea2f0754abeac8e015efa

Hash(SHA-256-Hex): ebc1336eaf9d0e4084954f51bddb451-
3bfad8b0fbb18d561619706dc50d2076f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

3_scheda_di_polizza_0939416697.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): tvZVAlH9HfU2MACIoob9DA==

Hash(SHA-1-Hex):
b31350c9aed369131b538077d5866446c33b6dcc

Hash(SHA-256-Hex): 434aed4027d5baba95062ef84afe63d-
313c3ba13f46bfcadd31c657de01e16bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4_Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TUMq/jmeFt5L9wNE6+R6Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
8910cb2e31f61389a22ff0f1dbfcaec802acb265

Hash(SHA-256-Hex): 29cf9771d3d08db1ef7c78f2c4f3c25-
912b41a55a7d5588fc21d2923a440399f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

5_Anac.pdf.p7m
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Dimensioni: 781 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q92Zd2PtaoTC9heQnNcmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a21aa65bddd4ba4494104392467af608792f6af

Hash(SHA-256-Hex): aefa26b04f629758cb1c589991072d0-
0dca08315576e7ba30e3fda3be479126b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6_Soa PATR.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ap1HWrXvF9TQgkTVsJ8PVg==

Hash(SHA-1-Hex):
666e69cde3c86dd1c28bb40df7206892909ee7fb

Hash(SHA-256-Hex): d200f907d96db1fdf372895ff7f85e6-
8006cf9d40a2a85585fe0976aac7ec7b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

8_Dichiarazioni aggiutive.pdf.p7m

Dimensioni: 573 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): wlvQKiXxdeR7LDXZsOuoBw==

Hash(SHA-1-Hex):
89fa7e1278e7ec0b196b5871487c280daf87f42b

Hash(SHA-256-Hex): 2c04e7d2d3faee9ff66eb33768e2fe9-
02670fc4f0dbeb7ea29587ce741b8cdc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

7_Iso 9001-14001-18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KjEDO1Zz7wYN7nWvXSgadw==

Hash(SHA-1-Hex):
d07f8152be65cf872df32dc052d2887e6ab59773

Hash(SHA-256-Hex): 392b2999ad4ced7e535a4932b1b5e7f-
7f1e338b1c41d6aa84b88fc92f00c6b6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

0_F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): svu3PI5RUXHm1mGN+b3xCA==

Hash(SHA-1-Hex):
7daa445a77497e5ecd023d0bff1df6a3f5c0f896

Hash(SHA-256-Hex): c5ac4f78ea7e14bd6b6cb4484c8fa75-
b0d1c9f05dddbe6748188836de585840c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567149162778

Num. Protocollo Interno 2020012

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ferretti Srl

Modalità di partecipazione FERRETTI SRL/IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRET-
TI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI S.R.L.

Partita Iva 07650480010

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 9.12.42 CEST

Offerta economica 22,34000 %

di cui costi del personale 688.033,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

78.632,43000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): wLKR6f1K39yqxD27v7QEng==
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Hash(SHA-1-Hex):
46d33a82cd1673e8e24d7eab4de89c5a986b60ed

Hash(SHA-256-Hex): 297d18c1acbbe7f638bbe63a37d9cec-
4fc52e0607c310f57e708ab15f062f954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza LR.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KZqHTZ2BvVNSkRxec9E50A==

Hash(SHA-1-Hex):
cc553cee8caa3eee7220e3d0bbaced210c1e1b7f

Hash(SHA-256-Hex): 5a4c6a532ef24f44242c486f6029cc2-
04c66d8f2618d0bd7851124fbd6be5c4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 703 KB

Firmatari: FERRETTI RAFFAELE; PEIRETTI PAOLO; car-
lo ivaldi

Hash(MD5-Base64): lwbjrp0buzndPueTvbv1BA==

Hash(SHA-1-Hex):
19bd30e5ce25974cb1485a86aa1a591200d5e591

Hash(SHA-256-Hex): b899b56083e40bb6c1fcf862f3f9e2a-
2a50c191c4c81bb1a676382ea555dcb7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3DdVCruAO6WiFdLccmBCjA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c37014aa2299501a2c79f6c0c81f52c149ee35e

Hash(SHA-256-Hex): 344b0597b13dd8f3982a1f41e8f8315-
14b4031fedabdd5f5626ab3092b1a8268

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pg/lkrDjxtYeQKimRn90gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5256fac7bae05735a5abd856e121255b2091e054

Hash(SHA-256-Hex): d0e97ac42a70bd1a6f824545fc4ed80-
c42f10849614d8455e21dac4f40ef6c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jGR78VZ0+L06Hb96k+RV9w==

Hash(SHA-1-Hex):
3a893910c5473f0cd79977dcc828c90819abbb99

Hash(SHA-256-Hex): fe98c039901d92c396321d981283ea3-
960ff49b79e5a2bd8c4f667c317f9f1a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JVxups2mHL/JpMnp9wrSyA==

Hash(SHA-1-Hex):
53781fea25f7b74136a2302480169b1755e45018

Hash(SHA-256-Hex): e3562c7ebd553bedd68fc9f12ff2f7a-
848fba0c53f56cd8cd1141d8930d22959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

20190830080202.pdf

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6UAe9+UYuEpaa7i9md4Acg==

Hash(SHA-1-Hex):
3cac3daa30c9c67e79a8aff9f8adda518cdc8984

Hash(SHA-256-Hex): 4fdd3873f42270243e9375a03f28cb2-
2420f6b18523420a8a3c925bce13e09f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567148477404

Num. Protocollo Interno 2019954
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 9.01.17 CEST

Offerta economica 25,43500 %

di cui costi del personale 501.078,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

28.682,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MUZIO ANDREA

Hash(MD5-Base64): bvSRU4aVLH4BnGrl4dY0uw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab25f9a0c9fdcb3f7ce3a75054079536eacab5b3

Hash(SHA-256-Hex): 4aa8aeae81f2e90f6f9d86132e22c2f-
9882283ae53ee737f056f65574328d5f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MUZIO ANDREA

Hash(MD5-Base64): TMuqjwGFgEqGC8zEihcj3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
07d269e9161731289794fe1e869abcdefe190164

Hash(SHA-256-Hex): ad70550f7f4683abd7f4f6a7227eb7b-
7ac4ad8b5702359c2eb21ec943d988bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502281.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: MUZIO ANDREA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /VwfKCf5l6/IQeu4whnPrg==

Hash(SHA-1-Hex):
a62167db7b126a65962e318c6dc35721a7dded0b

Hash(SHA-256-Hex): c2027cc1cc52108407fb3df37991699-
b4bb0497ff98f2813ea478cbe1262a029

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE SP143.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eIhy3JLy0P0KajJer4d6jw==

Hash(SHA-1-Hex):
6c1c23bd12e23a0b360788fcba8259706ec47fa8
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Hash(SHA-256-Hex): a53ac67e66353580578cd22aab1c996-
e21ecaf506f6a3edb3d547c556ba23690

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC sp143.pdf.p7m

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gtWxYGw2216QshZhsuGMWg==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5ad1f22efb0218ad6f7d117a5c0287860481fb

Hash(SHA-256-Hex): 781588c2be1fdc82dc519c92c141e74-
c4cf1d8f24a775fe7e6d9effc134992a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA con verifica tr e ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p/V7VyB1jDgMQUsk1ZRkWw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b91a1a31b0a493c0bbf7b36cfed926e817d4e63

Hash(SHA-256-Hex): df4c6c8d4106fd32ffde8f994660354-
8955eafa61cbf41425cabd8c790b345c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

SOA con verifica tr e ISO 9001.pdf.p7m
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p/V7VyB1jDgMQUsk1ZRkWw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b91a1a31b0a493c0bbf7b36cfed926e817d4e63

Hash(SHA-256-Hex): df4c6c8d4106fd32ffde8f994660354-
8955eafa61cbf41425cabd8c790b345c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6TO2trBW/BUd6+k+J55thA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a9dbba2ded135b192110286b73afb308addbf91

Hash(SHA-256-Hex): 039f422234e2bcf8a9e62253a4bae81-
03f348f2d1bdec735a080be0453248b1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567097902987

Num. Protocollo Interno 1963311

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore valbasento lavori srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 18.58.22 CEST

Offerta economica 25,67100 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

20.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC
VALBASENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DIMILTA LUCIA ANTONIETTA; PARISI
FRANCESCO; AMBRUSO VINCENZO; LOTRIONTE
GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): er6u3NzJRlPLm1nX5wgxVg==

Hash(SHA-1-Hex):
96a2dbd3411126605cd58e4682e3e2b0aabf0eb2

Hash(SHA-256-Hex):
93203f768c38b9015b28b817394921c-
85e8e30f3eb347c2a9a1ca724d38c5cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 543 KB

Firmatari: LOTRIONTE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): TZZuKwnZOv+j4NM8Wedlxg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e54256348d4eeacf1806db1451b2c0d592a1371

Hash(SHA-256-Hex): 852388d8f40b812c4177e6950c5cab1-
dd70f6de7f01f9bb8227c5a4563486390

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021882_qdt8dcayg.pdf.p7m

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; LOTRIONTE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): +fa7e5xW37RRJKyoc+xsLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62ef5972365c41948271bb43c412f5c2f91a333f

Hash(SHA-256-Hex): 419a33db8fcbfc5191f1b3c92430cae-
2f468f049e84dd46ca567751c5105d9d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fBhTukXSA9KZtyoweDnVHA==

Hash(SHA-1-Hex):
ce03ec50c62ec7b6a4f1faf198a0552a0100d7a0

Hash(SHA-256-Hex): 52839fad643efca46d229da0afbc716-
7996cbeb94b71830f1d5d55c8376c21ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mJwuB9WpWvKSMQUnmjwFrg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dc1b3c670f1a13f0d829970ff6a0ae7c1c6d5d

Hash(SHA-256-Hex): c934bf5a1d34d827e70412ba7ae5e97-
e791f7bb3620ea0f4bbd8a71b8ae033e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CC SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O4AkJY4d6foXOaNFG7Ufow==

Hash(SHA-1-Hex):
350deb28d92fd2560f9e478e822b66aa9eb0dad4

Hash(SHA-256-Hex): b8edcc340cb462e3db883ac4972a655-
09db32be67f0680954739b9416f57e1c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CC QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +PQb5IEX4xnrfvRRoAVQtw==

Hash(SHA-1-Hex):
909806f56b0c0d532f1fa2e4d85f5fa98cb34dc1

Hash(SHA-256-Hex): 0fd79cf6b9d382e1573f69f1dc91727-
b328fbfde2defa845ad6ef8a53b80bdf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nKBYQpo9H82j83WKj4cyYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e5e9493877af0a6d227e2f4ae7a2b1632f77788

Hash(SHA-256-Hex): fbeff5f8f755d4f2f4f7e1bef17b3b7-
2e8b1d6e263450854287a0a6c33f475d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567093031159

Num. Protocollo Interno 1960254

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 29 agosto 2019 17.37.11 CEST

Offerta economica 27,77700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

19.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): KIUzAmA+/xcrrwG89xpNbA==

Hash(SHA-1-Hex):
db1f926728d7bf0305e875916a83c27dfd5c53fd

Hash(SHA-256-Hex):
d14bc85a5a34c70087d19ba5b81d959-
4dd2db9576bbad96c04159f3cfcfb4a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): Ty4ye/198KEK7CbvVWnT5A==
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Hash(SHA-1-Hex):
806e06408a3c8ababbf6e404043aebd5b943665d

Hash(SHA-256-Hex): c70311a1d62495b668bfc1ea03926ef-
1a25caf459030be234a76d473ef911131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

contratto beneficiario.pdf(4).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELLELLI ANDREA; FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): A6w1yMy39jCB6dpNyvZojQ==

Hash(SHA-1-Hex):
00d1a92e33120f45ffe8fa2f5dedabc61c54a733

Hash(SHA-256-Hex): 46009f78f0c36b8a6845bcf59854c49-
fa502dc310b3f53e124dbfe303e0b5f8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe(3).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ziCjXtHVsQ7GbLDP0rj36Q==

Hash(SHA-1-Hex):
05095dea7e77caa0ac70abc55e6bdcb0d004cf73

Hash(SHA-256-Hex): 2c06a32e12ab1c2924cb304ac51c38d-
2b6f470e23fd9a74390402264cfa9e1e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC TORINO.pdf.p7m
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Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2NeKZfD07YSrN2BzbQZhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dd722095e43e7a987d197fb367c85248405b48

Hash(SHA-256-Hex):
a19e56b67b8b67d120d1ebe464b9832-
fb4b4ad167f87b0d42a112a844203d2af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa 08.01.19.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9aqKpCnRqviDbtiQjMeCCw==

Hash(SHA-1-Hex):
af63254ff2d85ce2de671524e1d58d427179f86d

Hash(SHA-256-Hex): 0acfc03521158ad1988471c0e758439-
e26b5ce8730ee632ec8373e3ab04f2e07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): IdA9Oejw9tvgRa3VKNVy7A==

Hash(SHA-1-Hex):
339921f98f926dbfb12e69f672a085f07b384e57

Hash(SHA-256-Hex): 080d017160c97e1135fdc339163a8db-
24d36eab788bfba495d22ae845089101d



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YZN+lsfSyIv/bYmN96lAAw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f1f1e91b06b42477f6783c87d5e4bd002b57ce

Hash(SHA-256-Hex): ac6770f06996786643c9c28afc68fe5-
f69421f96cdcc03423d731f6468769e47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZoXfMJyd7Y/RqtXQU8BbBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0cfd8dbba6bba382f8bd30f2a8ed44d22baf89e1

Hash(SHA-256-Hex): 491b94250ee2cc0056c20d274f09dcb-
b435368f4520620dd6959312df8d78d71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567088221396

Num. Protocollo Interno 1959851
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE -
A R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 16.17.01 CEST

Offerta economica 26,88291 %

di cui costi del personale 368.586,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_Consorzio SQM_A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): 2wOf8sdQqGq2fXVhNaifDw==

Hash(SHA-1-Hex):
b50fd0cfedf7765f680dbe4b3fdff581560d5fda

Hash(SHA-256-Hex): bc6588f15ef246d3341c18c06a8a548-
7183520e7d3a9952c231f93fe1e9d4161
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_Consorzio SQM_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB

Firmatari: LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): E9eGIUYPlb5/JAOFHTY+Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
cac18dabdd36e43a32111376f74c9a0a75f42c87

Hash(SHA-256-Hex):
15b311be419d7cbd28698bc1bb3e843-
153245e98d641a98629ba09bb1d0818bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

8_Consorzio SQM_Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): n7JRoH98fqL+hG7qP5lLsg==

Hash(SHA-1-Hex):
c6f22411c59e1c4660a875b17d4d6872ad838a6d

Hash(SHA-256-Hex): 548c19c10573d0f4240110ab272aa9c-
cbd7db3ca5467c8926a08ae8f6c7a40ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7_Consorzio SQM_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZsiT9W3zW72DyQS44DWX9A==
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Hash(SHA-1-Hex):
43e1bba0eac8b0bfe89e46106241199e4435eac7

Hash(SHA-256-Hex): c0492bdf8640cbb1484cc108e8cb641-
22bc15bd561a5509a6af8a76b0819ee0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9_Consorzio SQM_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GbnaU+M6qG1V+wdvUkdlwg==

Hash(SHA-1-Hex):
63019afe0b04d723162a60d9da3b36a4d997d1e8

Hash(SHA-256-Hex): 7e5999704a1328e9b6a335b9062875f-
01f786ab3753941891902e39c9c53aea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

5_Consorzio SQM_Dich. di conformita SOA ISO White-
List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JH/dHMJPNEhoRtgr93HP9A==

Hash(SHA-1-Hex):
005733c79c3f1ddbf47ff8af250b6b876965bd35

Hash(SHA-256-Hex): 2e635426d16ef16238b686f2811daac-
03914a384f1a15adbb85d45f86ac175b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 36 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C0pFFeeIj3nZViabnQthGg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d221d014f919d147ed9acb31c380e98aad621ad

Hash(SHA-256-Hex): 1abda42e71faa6f4cde7b25c023a210-
dc1b4495b5682a637d818f999a4c5c77a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

10_Consorzio SQM_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V0bxBLmF+p+I2tKiR+Dxag==

Hash(SHA-1-Hex):
7264bdd26611eef02a878fc1b3ffe709c15e8107

Hash(SHA-256-Hex): 3ed2fe8a20a8d52c93df40dc0360434-
5ff600f1e521a8e3987a8d67dcbb2733b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567087688403

Num. Protocollo Interno 1959789

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 16.08.08 CEST

Offerta economica 26,13200 %

di cui costi del personale 505.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CM Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): HXBknN2gzDkOo0rtEWKCHg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd287e12762c84207df81bdfd29dedf4c2aa6852

Hash(SHA-256-Hex): 18bb0c9bb0bf9a6ab3a585855b69023-
1c437ea0bc132a6a222a6cd3627cbf8ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Istanza LR.docx.p7m

Dimensioni: 35 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): 5ikNEEjrfm5kqD1yMZQp1A==

Hash(SHA-1-Hex):
c77418ce902b9e0e4cb233843b9e2502dcafb99a

Hash(SHA-256-Hex): 3a0552ec7dbf20bfe3d94afe8c48c92-
c83d68494f9ee99d942067b8b5285e9af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 12153.p7m

Dimensioni: 943 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): itPqTpW57c82A4jgO5qcdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
095c4aa31eafd8a9fb1a1c13f9d1b79b58d5f06c

Hash(SHA-256-Hex): a2a391a98dfe986462493289aadb1be-
14bcf8d5f73777f3a945ce557ee200717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCPASS CIG 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 553 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5fJtKrHocC41vUyGGHF8yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e8eca88a14d1af9a39868153a8c61bd9584bfcc3
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Hash(SHA-256-Hex):
599d3448b9b8794eba16557f19516e5-
f748716fba3616afb87a5ddffd32f7aee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Pagamento ANAC CIG 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOXVbCxQbzcAfXBCNuHrnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
229016229fdae1efc6a84fc20e64d49f997c06fb

Hash(SHA-256-Hex): 3d1737f6b02867830842638f9a1c9ae-
de2366379b741487d7d6f31b6f49ca017

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Autocertificazione SOA ed ISO CIG 795098720A.pdf.p- 7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hCioGGBdQoRYQVV+z+Vt2A==

Hash(SHA-1-Hex):
3a5d585118aefd03682790548992086d2907c665

Hash(SHA-256-Hex): 9b0c632a7f97b6b73c113784f905744-
db27e0e2e077afc52bb97daa103175295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-

Qualità ISO 9001.pdf.p7m
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viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 90 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3mK2s6XscjPC7OvJWff6ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b5e28c037eae36f591ab0d08736e1adbb3b3ad08

Hash(SHA-256-Hex): 7a6ae218172f5a4807f784eabe18114-
cefe9b46c9216628063946949457d1411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Modello F23 pagamento bollo.pdf

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i/S77ei8sUzkxUDi1LUn2g==

Hash(SHA-1-Hex):
69fa1d0dd9145ecb75fc0a59acf1ac3a3eaf9638

Hash(SHA-256-Hex): ea14324f7cb18df540a36cb53574a74-
812a923cadba3ddf1c12feb8c0b39c1fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567084159795

Num. Protocollo Interno 1959466

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 15.09.19 CEST

Offerta economica 13,67000 %

di cui costi del personale 440.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

18.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): SO8f+E/nfWUWLYuZcpBUpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
83f9fb9e5b1f4d0a7b8094ee92d005a291352b4e

Hash(SHA-256-Hex): 3cf6c47ecd5c0c66d914a6e0908c4ec-
a4aa8c43976270a8bb0b40419cd60001d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 473 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): KLtqefXwXPq7+yZxC7bWAg==

Hash(SHA-1-Hex):
e8dadb880f0fbb35fa7ac58c4ea58ab016de5a98

Hash(SHA-256-Hex): 450ecafc978762845f5d3596e0f4885-
73178d4b9601532e72cb6fce5f1cc66b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502880.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9YWJv92r7KBqknRA+rRd6w==

Hash(SHA-1-Hex):
b72080ce89faea853ec9f4e886f56168f2a6c65e

Hash(SHA-256-Hex): a465c3e86b96fe46f7a85bd1aec1d90-
fd2e67f4e68e7f15c83a4ea304447b5fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aXOgmDTTtezo7Di05ZZN/g==

Hash(SHA-1-Hex):
beef8df7695c2a231650b94d540ee3edd51115e1

Hash(SHA-256-Hex): 82bebe06067bf768065bcc19209e833-
349866e1588c88a64fb5548bd61b9e5bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ByQmjQ2pLaBRsa0UgTqh5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f1da6f984611e8361f8461088fa545932d34a89b

Hash(SHA-256-Hex): da04c9b1d24c2cdcb3b6bb46b2771ce-
f5f24dd78362e40b9a33c00c424ccc520

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 110216.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9z71+94vN8+Cg2MiFHIv2w==

Hash(SHA-1-Hex):
faa0e89e4c547355752cb05c0ea7f3ed06e5555b

Hash(SHA-256-Hex): 39b7987dbd3e4fe9a3766f6b0311ec7-
cd52cbc2f526203cef6514bf19e8c147d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P81dc1g3jAudYw/yzuQlnw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e5576636238433aaf24503a91aa6bd8db765dfd

Hash(SHA-256-Hex): 542e1b603772208c5ad9bc010ccb12e-
270f4c047b00b12d952bb8ab2f0ac5a8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO VIRTUALE X GARA CITTA METR.
290819.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qxIa+1M/bmeE56xm6RDIyA==

Hash(SHA-1-Hex):
259853bde6d66d9b91c620f1e7c85d3f1bacdff7

Hash(SHA-256-Hex):
34db55076d63d3fc4ab0153b0022141-
a0e581a43f92f5c0187774151ac869c79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567076008185

Num. Protocollo Interno 1958897

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Chisari Gaetano Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.53.28 CEST

Offerta economica 21,83700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

20.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE; CHISARI SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 82J1Eodfm6HxLei21wOFmg==

Hash(SHA-1-Hex):
5ce360c8d67d83cd6c1c35fe9d5e8911254334cc

Hash(SHA-256-Hex): eed975673a2cafdfcbebb758b5b429e-
9474e202fa2b9694c19b65b6e637ddb9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): oAjZ9dlu1+RIXpxypeWMOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6eb0566f69f34b36392f23e01eb1e50890952352

Hash(SHA-256-Hex): bb30408fd78ff641527a55a35867a57-
9bc6995c99c64d4e8cad9269dff098454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jeL/Rank4u8OESKUOMOurQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a2c10f7467c241a909e50fdb1708f8b2755d7726

Hash(SHA-256-Hex): 1a6001d1ed5303f00ea65c844bf51a9-
b63c7d220a5c79aa467d7257354a6ea39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7tngHVqYrawqhaFg6rw4lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
611b4db59730e53c92240d80356ac20c5197a053

Hash(SHA-256-Hex): c35fa4c176c12db412b38e15e8e2ee0-
ec89a3ca7dbdac454bdb521f72828bb0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EBAj2wcZxcJdpNZLW/FKTg==

Hash(SHA-1-Hex):
68f81d1dfd21571b16e97bc2e25869b086e99b08

Hash(SHA-256-Hex): 7205ff13f6579a5bf30e642a72b21b6-
b63caae5fb9b5d7f57a27f9297d64af45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): weqdk7LqhTYf+LyU8bnw0w==

Hash(SHA-1-Hex):
85343106085af11f423ec8150bd445935100b86c

Hash(SHA-256-Hex): 0d43fa19ff76f7e1b1b47b39b6f41ec-
b963a36f426a144e05c88ed235abd1c55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): weqdk7LqhTYf+LyU8bnw0w==

Hash(SHA-1-Hex):
85343106085af11f423ec8150bd445935100b86c

Hash(SHA-256-Hex): 0d43fa19ff76f7e1b1b47b39b6f41ec-
b963a36f426a144e05c88ed235abd1c55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Ricevuta_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sn4ZAskgXzuykAxuOWRW4A==

Hash(SHA-1-Hex):
0c275a0331dd9850ae6d901cb56b114954cd97cd

Hash(SHA-256-Hex): 49b36da755862b9eafe00ab056b3cc9-
a707defb47c69a3ad1a0f593387477e3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567075067112

Num. Protocollo Interno 1958818

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.PRO.L.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.37.47 CEST
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Offerta economica 16,12500 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1-DGUE Coprola.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: CORRADO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): wTD4nTwdD6SkasDTcKjqGg==

Hash(SHA-1-Hex):
c0f3232399d7b63dbd48acb9a2cd605e487e50a3

Hash(SHA-256-Hex): 4fe6432c98f87205195dd8b75373b4e-
93985c03ad7c01e0ee0aee60435617958

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR-Coprola.pdf.p7m

Dimensioni: 120 KB

Firmatari: CORRADO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): HK0XZEJsEqh3zFsYcHG2Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b44b9b740c400f7b47aaf80a259f962a1f161ed
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Hash(SHA-256-Hex): 6baa490c1193aefe75112d74044d41e-
b953505aa6beebad1b9afbfb511b54b13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 11828.p7m.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: CORRADO RAFFAELE; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): HcYtDgPvyp33QNFX0OnWPg==

Hash(SHA-1-Hex):
8469a9900a5d67ff10a362543e61a0e37f4142e3

Hash(SHA-256-Hex): aa7d6eec35a2adc281dbe74bf49eae4-
bf7142bb64aa2118316fb46854ddfa9ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Show-PassoE-CIG-795098720A.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FCAjoWG+F1UFN1+SPnkGqw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2f99ff5e49fa6c0f5a4779d1b6e399420ad232c

Hash(SHA-256-Hex):
0985a61439990bce0953e3c430b332b-
c8c0cc58089b6ad331efb9edc9232940a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC-CIG-795098720A-Pagata.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AeqgXymH8n745u6pqCwgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d8be86cb5f1c42bffaf9ca0ce690e354d8112928

Hash(SHA-256-Hex): ada507d9f67a732cebb2b0d88a908d8-
56d51e2504a7e6b7cd5489d9bc0e5f7f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.ISO.COSTIT.STATUTO.CCIAA_4mb.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cNiUbjvxanspaIyu5rXPNw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc59f03218a1766569b079e2d7e0c72e3f8011b6

Hash(SHA-256-Hex): 6742056e1dc7437dfd946a60cbb022d-
1a09623f354c08141b7b3aa7c148830a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione-Impresa-Consorziata.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l12PED7Fng0hozf/NdpnoA==

Hash(SHA-1-Hex):
37819c7fc0904d2b7db6c8c66cee136649b4c706
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Hash(SHA-256-Hex): 900bcf486f1ef98204f01185b9bd6d0-
98e644c6b20717e9bdf4d6a504f6c65f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24Stampa 3.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZzEoC+QnAums4evUWZewHA==

Hash(SHA-1-Hex):
70e9ea5042647410100592475639f0c255cfb5aa

Hash(SHA-256-Hex):
99248836869784bd2b266530ea62e7c-
d3c234574d0199f13d7e4cdd5d9fa840d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567073722109

Num. Protocollo Interno 1958661

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LA FENICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.15.22 CEST

Offerta economica 24,16500 %
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di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.584,42000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): kJ1Mxi0l9eEvgfI6P9/9eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
377c4ee0b9da9ee8b3d04b04562029b30c02499d

Hash(SHA-256-Hex): 32e0602af15b2855357d1a0b978a1c3-
6073e43f03f85e5eb2ba0472191ee2f2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): ufwP+4xsQZO3ae4s8T+7Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7ec09c1490b768d6e2edd4c47f0879334b871b2

Hash(SHA-256-Hex): 8da4517fcf402565c44d3cf3028415c-
7ed18808480fcebe160e4d762c85ceb0f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021887_hi7bfsyre.pdf.p7m

Dimensioni: 545 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; ALESSANDRO DI PIE-
TRANTONIO

Hash(MD5-Base64): vMw9elg7HSJVWhFmNUV8Iw==

Hash(SHA-1-Hex):
846952b6ee6a32249c57ec61cd9e7f29115cc9e3

Hash(SHA-256-Hex): 47428b06664c665479718c6ea51a80f-
0780b3e75340ddebea89b75f3abd64adc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqt8lxBPxadpvJb3mA42aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5695f751c24e92148744f4ab5cf7cf3678ee24eb

Hash(SHA-256-Hex): 3fa2dac5f511c5a351ab9a960b281f7-
4ec89f905027d54ab782e49780a85ab9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O6Onxrzdo+to1Tc0kpN8Gw==
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Hash(SHA-1-Hex):
a3555c314aa0995eb986e8493621df52ec8a47b7

Hash(SHA-256-Hex): d07320e2848f05c65e67889fde5b2d4-
7e034c61fb8ff2a86c9888a2b7b2081f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_LaFeniceSrls.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iEGoaOq5l4Bu+zR0B7LCqA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e40ea47e8135f007044b2574b5e9cb11ffe14c0

Hash(SHA-256-Hex): 649c708cbe94728c113ba8744cccd76-
a572025adb61abb8d634e678a44ea0b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xs2cDHzlAV+lmqFRTLVtqw==

Hash(SHA-1-Hex):
02bc31ad48ca1badaa5a92048166515d7c995fe0

Hash(SHA-256-Hex): 05ae75e624b12f132c0a030f6cf0bce-
d27cb2a589b033e438fa1c0fd4d414859

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): moT19wj6ExiSn5Qqmb+1eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23c562f38c050d735e426f0abf05fb37074c0d7c

Hash(SHA-256-Hex): fb0ff76ba33e64e8112fcfef785b1d8-
c4e927b0ff53d5207cccd4687af2730c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567071231285

Num. Protocollo Interno 1958236

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 11.33.51 CEST

Offerta economica 23,37200 %

di cui costi del personale 502.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 5lZpc28kFVZr62+38DSjYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e486a71c70ba7bd8e7bf446af70262d65cb13aae

Hash(SHA-256-Hex): 1908a46aa0b82e3795a40b75afd1fb9-
0fafda5a4b7c0d16808537f718b72c6b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione All. 2_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): rCIe+H1sRIign1t+RzPfkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a7a1c3e72b3caf71183b4ad16c2cc1248e1aed81

Hash(SHA-256-Hex): aed97ac26d2af6895fab59ee48cf704-
605f64a1b148d617f41d779e236c4f6bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): 6jYJq4LqyGzhLq+5x9MFXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7f29760c6b04ad0deda403cc9504c311b6da096c

Hash(SHA-256-Hex): 9d9afd3af2934b35112a5af82786adc-
1a66ec5dcd27aa865d73d61a5c643b83c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FeBp2idNzicogAVT1Vsmbg==

Hash(SHA-1-Hex):
d54e6a51e4bb2fb65fea22a777f5a0bb6d24e3d5

Hash(SHA-256-Hex): e3251b2f0f3bc97c84b313b0ed25559-
233786d9809da514065573269aad419ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Bollettino Anac_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dzp4Uk2jfmvrlldHQE3lbA==

Hash(SHA-1-Hex):
5373b2b89e03726895394a926d376275cd003af9

Hash(SHA-256-Hex): d58b7ec3cfefca3b1939b9cab0bf767-
7813c1caaa578026dce1f151da01dabc0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+WnAEOzdfrHnsAjRPASZw==

Hash(SHA-1-Hex):
23ece941be7cbca05d56b8e03f5d1f3b7b504ed6

Hash(SHA-256-Hex): bada4fead102ad340549683d55acbf1-
f55b75a9be2d2a9e1516d3432a57f655b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RMr3D7daqTIb30EgfF60+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b39bfc315c50b388301a14c395f259d21a72dde4

Hash(SHA-256-Hex): 08ca6efe3dbcff26eeb431d13093615-
ddd042d7b55ff6218c24c8190e4675c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_20190829_0001.pdf.p7m
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Dimensioni: 936 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DqHKboSTabZlHcM7k1bbMw==

Hash(SHA-1-Hex):
77610a777a0c47363a60ce9e5a869be10e8ed6e8

Hash(SHA-256-Hex): e6b5417499829c86174663f0f263c04-
d9a0e00c27afddfa3364429ee43f12bdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567069352319

Num. Protocollo Interno 1957969

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 11.02.32 CEST

Offerta economica 22,64000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.947,43000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): K0AlahbBa0mDp8bgCV3sNw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9cf70fa92e4a90f31a45f069c51a0b39120476

Hash(SHA-256-Hex): dafc8b0ad87500db849a7ac0c62c987-
2f5c03b75f5042a3d2c91a7c2cbe3ca0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): CXzpaonQ60mio0jcuXrrJA==

Hash(SHA-1-Hex):
93c4f1ac980524191449a68638ef63641f902a89

Hash(SHA-256-Hex): ab6b261cd4f87e44c4e1bf5f08cddf2-
49ed5ac9826b9c54f5048957fc8fb26c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2262894_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO
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Hash(MD5-Base64): 9xvLs4B0yVq1lIr54NgaBw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f50ab91af60c6cc1adffe28acbd7128cb860d6

Hash(SHA-256-Hex): b17ef98dd1e5386f34094b680013ace-
92807d416bbadf9f7f51d817a5b69d4d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S3k9m5SO7tpjG+hpSBJHgg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b77ae53679160ff057f7536782a8f1a41cfc29f

Hash(SHA-256-Hex): dcba90dc56505cd71d943ee4a1a4d7f-
c5d286845ba05515589b369de1c8d17f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ADrt0DtrHUGW0wLEEERKUw==

Hash(SHA-1-Hex):
64d015f7f8b42edad14ee1bface134c398b6848a

Hash(SHA-256-Hex): d51acd6ccdcbb6a583e70a4f0c3f16d-
013ef8f47bae51027fdc96158f1cbaf5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OzZfzmS13uvU8fdy50QTMw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef2b405d55d35e16bb2943de0cb941afadc187f6

Hash(SHA-256-Hex): ec793e4196eaae279aee2c49736556e-
55f5f57c7d75bfee82d893c0646e915e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati SIMCO.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xuuAEhd7bG8ScmZxk8KgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf2e462b1d9896df872f0444bce3447e27e38572

Hash(SHA-256-Hex): 5432a4a3d8e9d9287dc1cba43178f75-
1f61006938475a2ec97da750c462a769c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F 24 Imposta bollo_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): C9INOwBQumTTw4/BI/VHNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a141ab587dd76fc90581df49dea1141472098a2b

Hash(SHA-256-Hex): 7db7f2e69c6660aef42b24cf20e1698-
0fb5795724dc13fc08016327692955606

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567063980604

Num. Protocollo Interno 1957222

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore costruzioni generali mazzeo srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 9.33.00 CEST

Offerta economica 27,98100 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

cgmazzeosrldgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): kRfY7Mr+RwhhVs4x6ZsnpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e1cf9e1e3df84df36b5cb8fda5b964287d886ccc

Hash(SHA-256-Hex): fe59cb2429bf8dfd9d6785a565b219a-
d08ac92086d11fd1d3f474ff4e7fa6aa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

cgmazzeosrldichiarazionesostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): BtNfXjFLcfA1de6EQTSanQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef6f16dce5ca1640936b972ca1316bd576932c34

Hash(SHA-256-Hex): 6678e0113a858e58201d4a1de587cf4-
690056c777324c373bc4d7e0548c539fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053762.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): CgYKDvG3qKWYn3EZntsJTw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d477d98edd9d82bf61b4842c22ab37ed718962e2

Hash(SHA-256-Hex): 49e8f3d11702477c92eb62fd913e412-
afe71a44b14a244eeff23c3e047dac3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NFksIxMGqPWRNLRdElIemg==

Hash(SHA-1-Hex):
d2bb87d21083306837a177d97a643c6808b64e6b

Hash(SHA-256-Hex): 49c4295f74e597331eb4f74dc35710e-
69f8c0bd9521eb49de9f6577fe3af223c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /reFX14TpRzdQbhijTg1DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dde7784c5bfcbefee1f6642ce1a128afac9fd882

Hash(SHA-256-Hex): 1528271c7dd41e7a2550b564445d2fa-
88743b707487bd7e663cf2ac4ab75c675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

att.3492.pdf.p7m
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Dimensioni: 782 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wzAVokjrn8cD0W2q6a+2aw==

Hash(SHA-1-Hex):
99a33cbf91d94a1fb7a4dfef81f07248509ecf92

Hash(SHA-256-Hex): 2c2c362a4071c6ef151d4e5f5aa5af9-
749d9ad10d94d100cefe38c850fbf41f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): 3N9bnOtNja8oEqwvOUC7Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
d34627bdd8378ab67cfde8512051cbd0e15e6fb5

Hash(SHA-256-Hex): 4211ebdf123737987c1ba62c816e8f8-
dd8a8c8a6fb6af55d4e2a3c0b2d3f33fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

cgmazzeosrlautodichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QOn0iMFiMDAiekjYNJk3Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
d150121fc56c4059445cf8167ee8080bbbd48f9c
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Hash(SHA-256-Hex):
c9a2b91111960349db0435ca7c6c162-
b9ac3c015b62f156438e8051fe34655e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WfqMmOqdx1ukyqk2pXvxWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
892f5f676876fa27ee82d877ed9492f4db82c833

Hash(SHA-256-Hex): 46b4d578553b88cadcb89eb99ff134d-
a1d716b89858d81638fe9b7dd76c6bd3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567063649497

Num. Protocollo Interno 1957176

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SICET SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 9.27.29 CEST

Offerta economica 24,31700 %
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di cui costi del personale 440.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_CMT -BORGARETTO.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): dL0+URRdkGqkuuoxYvBAMg==

Hash(SHA-1-Hex):
a5b4d9dfc328b07053765865a525bfbe9495495f

Hash(SHA-256-Hex): e108c6d4151b18f2d25c729ccf5a341-
18f56eb14203ba689358cf249d67526c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): SJH1/J1Rq+l/hnOTvbOoTA==

Hash(SHA-1-Hex):
41b4bac1adbf493ae362f5fa5153424c16dcf22a

Hash(SHA-256-Hex): 4eb0af72103397db532c750b8f22a06-
c9948b48ee324fd22d22b2d9fa3700eb9
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA CMT-BORGARETTO.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): PQbf+Auk7HWvFQ9UOA6lZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d02431baf3f387d1f1999f8f97003dde5137e20f

Hash(SHA-256-Hex): 2f00f394f5f227e73d780e76ae6685c-
3c9ddd927001f08ce9b16951f7eb4207b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y6tsURU3Y9vy0xpHkNZ+7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f1acf62734db40bc10676682dbe7619fda6c2656

Hash(SHA-256-Hex):
509bc93a003c4bb38333c6116ab0e45-
62d51c4eff1cfcfcbe7f40bfb5197debf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Sn5Y+w+elpxtLoYyMXKGKw==

Hash(SHA-1-Hex):
d4ef83f276350d4ab1f92bd5d32521f37f4fd89a

Hash(SHA-256-Hex): 4c2ba556696980bf7b4c13085aab58f-
d18aa5f67c17c0ce755dc0839f89d4ff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SICET.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k0MtaIAXyWw5Y6GRUTZ6MQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e909b202197bbeb7e5097ef52648f6d3430ce9

Hash(SHA-256-Hex):
5851bdea9d042a32183b1f8d9454b81-
e0a3bba9bf4fa5404a05afa70a387b118

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxv3kV7T727QmVB5LWsMWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e977757ad7f5cd8299c6935141c8a6f1ad8dd29f
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Hash(SHA-256-Hex): ceef851078161e0732b512cb03c2f78-
a28fb3793d162019c6ca81b468a10c1b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7y0lhUm9BBMJcOZsahCfxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9de803031fd5c0049b202aa0a0e77b8b12f40ebd

Hash(SHA-256-Hex): 221221acb753fdb9f2965c5014865b3-
e9da2a657532765759e4800932740fce9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567006787290

Num. Protocollo Interno 1936788

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 17.39.47 CEST

Offerta economica 15,79000 %
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di cui costi del personale 420.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

24.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_TMG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): 9er/8DFwm1FRtVkDVs6UPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ad21fcc2ed2f334b24204f127670b25abfd6649

Hash(SHA-256-Hex): 3a61e2990ec5731e8e09c212248b690-
9322d55876ce8e37312697206cda12d50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): wuXvYOBRXXtukjcGFVudBw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c56866a9695b6d5d63a934ef6a3591f7902508a

Hash(SHA-256-Hex): 1914b4af3c15b0a47f764097168c953-
46eb289f191a9bc40dbe6dd3e3afdaeab
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503566.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JrEmv8te5oYU3MdcSIZwbg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4a999bd243c45f63f325e079f2d68b13cce49d9

Hash(SHA-256-Hex): bcb1f5f37bf4b8730c552868603687a-
af856ecf51894103a3078a9a84568b6e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wybGdqU81BVzXoxIMf0M4w==

Hash(SHA-1-Hex):
e2bc93e336f9be9c5601825f2b870c3c9aad7b6f

Hash(SHA-256-Hex):
8591c508443a958399255d2493bd581-
7a5d5478d12c89920b7701bd8052882eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1N5e38DyOtyqrVtCBTJYDg==
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Hash(SHA-1-Hex):
3b8aefeb525bc573f5db708d5d6bb69bcde40ceb

Hash(SHA-256-Hex): e8587c22427aa15959fede6cdc86c05-
e0258441486c5ce01332d28cfa193aa63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zQUzhCkgbm5yBTw+ymeLg==

Hash(SHA-1-Hex):
476f3a4f1a8879d808b6ba2c98ff5d62b8366e83

Hash(SHA-256-Hex):
69f27249ab0052051e0441dd8d2708b-
f315f388a56e777ccc0d4e5924758c11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zQUzhCkgbm5yBTw+ymeLg==

Hash(SHA-1-Hex):
476f3a4f1a8879d808b6ba2c98ff5d62b8366e83

Hash(SHA-256-Hex):
69f27249ab0052051e0441dd8d2708b-
f315f388a56e777ccc0d4e5924758c11a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hvo0/v4zA3mdu/iJFS0F+g==

Hash(SHA-1-Hex):
d5e85f72a8db0ffa50032b006e16e4859e289a0b

Hash(SHA-256-Hex):
b075094235d8f02962784c33c742b7c-
a1b34515f299838ac6c17badbc588e7ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1567004903097

Num. Protocollo Interno 1936663

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CEVIG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 17.08.23 CEST

Offerta economica 17,88900 %

di cui costi del personale 480.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

cevig dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; SBROGIO' EMANUELA RO-
SA; SBROGIO' GUIDO

Hash(MD5-Base64): xUM367ALTIDWVzKHJYTm3A==

Hash(SHA-1-Hex):
e3bcb85d5adfe9eecaa2df878c5416ddccac8db5

Hash(SHA-256-Hex): 18f1b9d40d1eaefdec60614a44520e1-
466cd8e0d38bba442bd5ad87e28ede2e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2).pdf.p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'

Hash(MD5-Base64): fYYhJkT/WJ/caXQ8FmWx4g==

Hash(SHA-1-Hex):
30de4983cf54541e46eec69c8318a9475022c202

Hash(SHA-256-Hex): 25a8fe334ca2349e8d02d382701ab72-
11f652fc1552701b58d0d1c55e24cfb5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502450.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): SLEqQL6MH4kBxl7v05JzRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
720db80db7259a76b2fa0abdd66588b9cd1e1b3a

Hash(SHA-256-Hex):
944196a280ad2d178d3145b270743c9-
d309a14c93dd98815273e1584221ffe1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WDVrORtAqOtoMi30ieWrvA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca60d5d12f1b14d316327092b1022ffd8b13fb12

Hash(SHA-256-Hex): 04ddaf29eda629b90cc27235cc70d56-
ac6c0e82cdd54ce8f6639dcc1273661f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJgFJAyHxcHI+1LXxCTM3Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
84d209fecad4f2f0f8d7c79b453f99a4fd38d8df

Hash(SHA-256-Hex):
65000a447762de1cd41b02ed0952c2d-
55ea0764696c0aa8c5d1e7df363c203ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc1xsTbh6DWOJ5rXvSQXOg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd2d73deeef97e199c012b549a336ac72ff714f3

Hash(SHA-256-Hex): e17535b7a8684fc3d05e1553e8d80a5-
c7c1848bd634a5f7bceeffb5b5e9d3590

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ta4TuFGXhPU3N5nqvliAlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e66be2f9c3f1be6f15a95a84a4975224e402a3ce

Hash(SHA-256-Hex): 391ee7179e635e5b7b8869c0eaef32a-
3ab644ddb8e7018d7156e2b7987bbf6c2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZlVlYFy+/ze1qR9aUcVz7g==

Hash(SHA-1-Hex):
dcabc6532f63d7c2fdc6d98fe2e0b91d3910d9d7

Hash(SHA-256-Hex): eb8be1995f134aea256d55c43aa9913-
572152bd90d4180d3179a29d62c3cab1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566982993976

Num. Protocollo Interno 1934675

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 11.03.13 CEST

Offerta economica 26,81800 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.500,91000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): dyHf5nj0iuO2TrPAFb+Ekg==

Hash(SHA-1-Hex):
2599d71bbb692af12a66515a0eefed3660bd14be

Hash(SHA-256-Hex): 1cc8c8b5fc61de443782030ece7cbc8-
de93d5094b496191c7939a4d52ef5f976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 727 KB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I6ttxVyxOCVn2W+G/ty5uw==

Hash(SHA-1-Hex):
cd4daa0494aa55c16efcfd6a1054a77109ea76d3

Hash(SHA-256-Hex): 7985094638a57af655becf5f7378e77-
fabbb2c5a2c61c0fdbe9bc3eea0a510f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

368

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973291_26082019142115.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): WGUcxMv+u/5DfDzAGgdUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5fb1c8a4f0b75b2e1114e1d9349485c20e5f4785

Hash(SHA-256-Hex): b1ec5322f4fc0d6bbbbcc6f086f4d94-
8f80c1ac20df0fa8aa05192f7e2f26b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DJ5LG7x20GvVkm3uXmwCrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5622fffb156648e65a01b16e25edd00ea0d59488

Hash(SHA-256-Hex): 1d52a7d60167db2db4a0c21958e937f-
6fe302b19987c24445a0b55907295434f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oc3OIF32Ji3m31pz59SBSA==

Hash(SHA-1-Hex):
91cda37cdbde501a180cf4e46f743c825f67a1e1
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Hash(SHA-256-Hex): b531509a92927936ef1b57472bbfaca-
6f07325c5837e6423cb5aa45fead31b27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia Conforme Esposito al 19.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ms0vKkbQR3QmZwVfzroK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbe8acb5134fe865bc0840ad69459d5c08d81ef

Hash(SHA-256-Hex): d0bf89a9890d61fc9354e99f84543b2-
35474b37fc68ca1fd5ba1050a09df2076

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Copia Conforme Esposito al 19.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ms0vKkbQR3QmZwVfzroK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbe8acb5134fe865bc0840ad69459d5c08d81ef

Hash(SHA-256-Hex): d0bf89a9890d61fc9354e99f84543b2-
35474b37fc68ca1fd5ba1050a09df2076

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

esposito giuseppe c.i. 2023.pdf

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gekt1kBZjg7X9IfYN02Bcg==

Hash(SHA-1-Hex):
c88b3929ceac0e437ea4cbb6776245ed63ee5421

Hash(SHA-256-Hex): 3f728d62d38921d348f50777c698e75-
917dfc15fdcb69ea1f4a93e7b6f4f5fdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566979485518

Num. Protocollo Interno 1934240

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BITUX SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 10.04.45 CEST

Offerta economica 22,23000 %

di cui costi del personale 360.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

16.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): H0xTR9fSavEbsqd/2udj2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d5bef3ea66123f6c3f4143ab132064ebf372e4e1

Hash(SHA-256-Hex): 7f2f0443f45723a671bee84a4b39f8c-
8b43809c22dee36a927a7a7bba6ed012b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): CNmg2XOh3372Xjq5MFj+Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
1bb120da41153a036bcd3c58c77de68af3f573e8

Hash(SHA-256-Hex):
69c6427763e1539387d3ac583c71b26-
d8062eb89190232bb6b114ef1bcd5f3d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012989663.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALLE SILVIA; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): pkBKuyh/pHGemLpAbDXJpA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1ca4971ded5f552591128d4ef938c1edd3b608

Hash(SHA-256-Hex):
95396064d521c3769e183697e5653e4-
e27e8c217e528ad4ba394094fd167abe0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TB+l09zfrp0Ws1F8R+q1TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e6ad272d751321fa53675618b18027402a43137

Hash(SHA-256-Hex): 4f76f3b6aaa315222fbc88e78b98816-
f0157bc45fc78f6ddf78fdfae89964683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Tassa.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tTC4PVpaWxUUCMGvFk8FAA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c8ac687a530af82082f2f92b72931431f49ae50
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Hash(SHA-256-Hex): 0182c8a28ff2c89e89f193a93c0fcd0-
ac1ca270c99588d72406ec509a87402c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificato Soa copia conforme pdfa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 31Zf1oH+B+716GiTMqTuzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b8b507d75fefa9e456697f33eecf3a5f89b03418

Hash(SHA-256-Hex): f2cf8295c7bcb3c96728811d0cd12b7-
0a48220c1a788ec71941ca19ca357b66a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Certificato 14001 ambiente.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): mtxVFh1uncbHPUMwj3Em9A==

Hash(SHA-1-Hex):
f9631d26450e0a92c7aa9e0d44cec9d447ecb493

Hash(SHA-256-Hex): 9c9cac46432f2b03ff38faf3219e787-
c5aa39a2943fc832664d625e13fab6248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato Qualità copia conforme.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rCN4v265xl47EZ/RHRiwgA==

Hash(SHA-1-Hex):
751e83527bcb8823c0aafb713af61d50b5ae6618

Hash(SHA-256-Hex): b20ac56de2e2afe895399be18025d49-
bf81141f34af5b3268e9b1e898ec9f03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sy6CIGhDEWc17PrKOkMY/g==

Hash(SHA-1-Hex):
7a12b3b672e6f88cf9dc0645ded5642a6dbe647b

Hash(SHA-256-Hex): 73e9162d0de4b4f614fcea88ad527a5-
e19e223a40c91ba4d78e90e44ebbdff63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566905294119

Num. Protocollo Interno 1927060

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAR COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 agosto 2019 13.28.14 CEST

Offerta economica 25,67900 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.794,86000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE MAR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): RDIm2ktna6NTwLiirX/qyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3651cded3eca729eb1c792edc6997ba3c79ecf3

Hash(SHA-256-Hex): 671bc2a72453bdc2b6913bf868e2430-
b31a84e6e0ec72e9c9b33292a3961016f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 470 KB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE
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Hash(MD5-Base64): ikTm5xlMADcDGxKYyjApXg==

Hash(SHA-1-Hex):
a1d3b781892d1d839d28488bcb86676f8ef42f5b

Hash(SHA-256-Hex): dfcd308b49deb337672453962af9646-
423c7e1254f6c9a44c5cb77124f16a980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1063418656.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE; Giuseppe Tys-
serand

Hash(MD5-Base64): PWMvHu9uSKFxx5JqydDbWw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec37610abbe8e7d59e2ae973b2946f57238fa8c

Hash(SHA-256-Hex): de20322b4430f1bed57cfd0636d91bd-
f5db7ad672466d2fbcd4ab513a0f21bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xRZ1rfqQNdK+IF1E5jXlBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e020cb7e3a492a34fae5e784fac7c23a2038ade7

Hash(SHA-256-Hex): 00b75b421ce0bbfa5a3c4fb21c512b1-
4c4933eb050489ac98e544b44b93fd646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

377

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta27_08_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vT6J+hrLbWP6Ef1BiZOuLg==

Hash(SHA-1-Hex):
c2d1033153294d9338db43703914a1a12b5b4bf8

Hash(SHA-256-Hex): 99f750a22f5b0d01d08255c1e07f805-
addf9989e43149a0b87c4e562aa754e98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA MAR .pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o0kezRMh7RLHLdjdy2MTHg==

Hash(SHA-1-Hex):
b40b6af65b1bf31e32b1e5ef4d5a23f6e0d90a4c

Hash(SHA-256-Hex): 76450bf27848e10ba4c28d303fc78f9-
a66aae2bcdf708e06c35415194f2a1f25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO ISO 9001 MAR .pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): +9512hqJjOKERlcYCr6Mkw==

Hash(SHA-1-Hex):
c526823c502975c3b127b4a024964a5c9b8ef968

Hash(SHA-256-Hex): 127e730125d1449b678feb1386a1ab3-
6f3e984734be1d46b3b86212a05b6b679

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24spdelegadettaglio (1).pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EhcwY2ep0dQYEgSyVDr9Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
11ef39f6c903f1cbba808f814900e57816a7ba00

Hash(SHA-256-Hex): fb932d994ef884458d4e4eda5de4aa2-
6a7abdcf9a9ccd2870ab23737be6092d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566901398555

Num. Protocollo Interno 1926836

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DE BIASE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 agosto 2019 12.23.18 CEST
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Offerta economica 28,28800 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB

Firmatari: MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): xDi77S376ZHsLNyu3qbR/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7fc453cea5fdbb93bada932954fd9d57c49bc5a0

Hash(SHA-256-Hex): a9c7bff77ee4d072779a56e275c6024-
dff3743f90061e5f2d9def19e9d56d88c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): JnARCYqCv999FA/eZ3q9DA==

Hash(SHA-1-Hex):
58a3421575b05b8b8002c7196c8cd4d6ac207214
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Hash(SHA-256-Hex): d59c21169e79e2318234089ffbd7754-
3402c813d02c087600ce3973fef61116f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019972369_03082019105828.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella; MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 4cRqkIsLqH7IqKtfbScNpw==

Hash(SHA-1-Hex):
10d99fa645d71ffaac325d8b1717d8ab97df5c72

Hash(SHA-256-Hex): 3e4f37ca0d1cd3d9e6746679721eb8c-
19d30d3bd009ea524a8d51efd2153454c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V/UeVkXib5OV7B/asL+Xqg==

Hash(SHA-1-Hex):
75a3382b2fbdd0a84a67e9adb693fc2c97ac329e

Hash(SHA-256-Hex): dacc162954b02afa0738a60d0ef79e5-
93eab054746790a4459b5e36e1b43feb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta23_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 95NEndWX1snjFt0jwsKURw==

Hash(SHA-1-Hex):
230d6979ceb2d445bd0037a4b4dadb9b1f58cda0

Hash(SHA-256-Hex): bda22ff033b77fc1d1c84e55e4d52d3-
ee4ccc5f94217ad19478f078745feef6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5M5+azwzThQSV3hzSqOZw==

Hash(SHA-1-Hex):
4da3f3e098b8adea9d64944d588e90e54fbfd4e9

Hash(SHA-256-Hex): aabe8029fe2a44075d1561915e54895-
694f58917e4e9733130c7fea2c397e7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SEcsZdQzFLzqJzPdbb92LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a416f7a592cc55f21785c9b780f900c7374ac9

Hash(SHA-256-Hex): 3e80fc9c907f3d180bba28f15acc088-
05e8d0b68088c3e1a91919504329ed24a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24IMPOSTADIBOLLOTOR-unito.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jqaoIfPhc2bx1Z0dIyY2wg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ed45096f432c3e6c008570968d94c3c0c90cd7f

Hash(SHA-256-Hex): 9c0aef63531635cbf1d079fee878b35-
30e8fea113a661ad0b930373469e91c5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566898265654

Num. Protocollo Interno 1926478

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 agosto 2019 11.31.05 CEST

Offerta economica 22,77000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE BASE NUOVO.pdf.p7m

Dimensioni: 962 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): DHmWIewNtYEZzT+mKdQ1Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
74602022e2756d1122f6ebd6bbb375fd32e26cf8

Hash(SHA-256-Hex): 197adc4b438f5bfcd5ac6497029370c-
5980189ddd1b5edd2d3e6ce0d970c0a7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): iLD3zvkkJ2ixCTdGTSbbeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59e462f5bff4b1e907da5d3ef04708525104f145

Hash(SHA-256-Hex): 8d2e0b258f37c8ea224ae033b3c3913-
1a635ff955f2ba21c3bfbf76a331a843d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0376412769.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LANCELLA LIDIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): P5yfPfrKvIIBqk+8d7EItA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed748b16f7da0ab0821b99402b2aa2fc0ebfc6ea

Hash(SHA-256-Hex): f9ae54494e591d6df3a01f20fa40088-
44b48e18aa5945c12b8345e43121931ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lf3eXOuX8EuSvpLq2WxNew==

Hash(SHA-1-Hex):
309b6b8d8c2eba7423ffac0d7a683054f4e6707f

Hash(SHA-256-Hex): a24be0befc9794384f92633d4b784c6-
baf1ae4c30e6d54018cb7d07561425340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v7sdoIA7nHzu+DxAAa6ZFg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e97b8f938f172fdb0139f5ea707a2d8b320e610
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Hash(SHA-256-Hex): 2d364c603090c057d72d5ff1d3833dd-
9d90391d60942b4433a813fa13c82f882

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA AGGIORNATA 01.03.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dn2cPU9HvJUc4ff93FEoyg==

Hash(SHA-1-Hex):
5408153315cfb58d787bf99e13937ef045b7a791

Hash(SHA-256-Hex): ce77531348ff9d089e6a15280271b14-
5c6b0dcc60259bbd3a96175ceed768f56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): Ekn7t58nchdLLl9ID/nJnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90608dcdc1b97dea7c26182fd5142400f58aaf5d

Hash(SHA-256-Hex): 8e5e46c3e78c4222b49854c56c75120-
3de9616212dc417c5eadf5db57b049098

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001- CERSIST.pdf.p7m
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Dimensioni: 847 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N3LaSu0iNluGEwCvuxWxdA==

Hash(SHA-1-Hex):
a19f7202b88da980a730329dc04c06e3c29da7d6

Hash(SHA-256-Hex): b633dce118253f60ff0b6484fb8348b-
de98bb3ec1e356ab5965325b3f21f88af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

mod. f24.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jv+9szffukIgDN6FzMbUuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d82f8c79c432da32bd08e35ac5e2ef1476444113

Hash(SHA-256-Hex): 50a71ea98302aa1f34760a3bc9d46ae-
6710782b804fe097b4a748be7442c1ee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566809472141

Num. Protocollo Interno 1921393

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 agosto 2019 10.51.12 CEST

Offerta economica 19,17560 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 937 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela

Hash(MD5-Base64): UPjh/96ZP1tB99PbJ1OrKg==

Hash(SHA-1-Hex):
15a26c2aa8b4fa9ebeea97eb2382cf3b8ddecef8

Hash(SHA-256-Hex): 5dad72a3b9cc7c2ae539e04c7d0821f-
4ce9fcd4f43381d5e8309b24ba01f1da7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2. DICHIARAZIONE L.R..pdf.p7m

Dimensioni: 427 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela
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Hash(MD5-Base64): g+woUyLDNN/Uy2h/tJSjnA==

Hash(SHA-1-Hex):
47d73df5fbf35fb7ce86f61c4b2de4f1947934fc

Hash(SHA-256-Hex): 92e5c166f997b02232706b2d61c8a48-
de646e9dac09dac7ff98a2fe88a59a018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

3. CAUZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): hZb8AHMnUTVKK7ZbNA5nvg==

Hash(SHA-1-Hex):
e38c2a7cfa0cffc40d833e9b71374207de2488ae

Hash(SHA-256-Hex): f35d643b86d13e387e13dbbdfc2afb8-
f4b7951756ecc6eb8fcb5fd19a63991ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4. PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J3//RZd+zQezLBU5tezXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
d54422c1145f414fa5720d2bbcc01111be8ad049

Hash(SHA-256-Hex): e6fa30c6629f82050db5434c302f311-
2f8800ed2e660aada147c44c594b72d32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

5. RICEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G2Cjrs1Fauy7dCKE7fHHgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
126f2c385aa3cd735fa2646b2c3a0c5552cf6692

Hash(SHA-256-Hex): c3873145181afb677e65b3e9d5b8147-
55a6c6ca27f432b62defc83291b42dbf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6. ATTESTAZIONE SOA RI.CO.SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HoHH5g6m9tBgTHas28YxLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fdc6e70810f05c3b5594d76977f174298deb174c

Hash(SHA-256-Hex):
2740ab02690b3c02c000bd711320171-
de816da57274d84894af360b6377a9b6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISTANZA PROPRIA IMPRESA RI.CO.SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela

Hash(MD5-Base64): HD7x6JHCVP/tF0BtvaNOhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bfad6a4c3f73f38b0bf17cff66c36bbf3d7f184
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Hash(SHA-256-Hex):
5673bbcd1ab8f2b1d8d3536b5756b6e-
c4cfb33f41219d6893b5eb709a226ff13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

7. ISO E DOC.A CORREDO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQcYCjUs/RRzcBTGlG3Cbw==

Hash(SHA-1-Hex):
baef12b5cbc69a678d50bc519aa2c51fca1beabc

Hash(SHA-256-Hex): 24b9ee235e09e9e95a04fc910d583f2-
68893c325cb9e886e3eb932aed5957d7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 140 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /WQurhTeY2SDLsNqD3JA4w==

Hash(SHA-1-Hex):
33bba40d01fd2c1cf51a4c206cb5d7974f35dac8

Hash(SHA-256-Hex):
3051b89ed3ed1725a5d46f6d7360798-
b83a48031d61c3d968d1f91dff1e9f064

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1566372550598

Num. Protocollo Interno 1903155

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore eatec srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida

Data mercoledì 21 agosto 2019 9.29.10 CEST

Offerta economica 23,72100 %

di cui costi del personale 485.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

43.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

EATEC A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: ALESSI EUGENIO LUCA

Hash(MD5-Base64): 7xAPg0PX0IXGFdwRNYLbNQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
bd2fc836418cad4e2ab7247bb2a19e11b9eaac85

Hash(SHA-256-Hex): f856764323e5f933c6289fa991f9aaf-
f962f286a3f7ceb46605f364066935acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

EATEC A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: ALESSI EUGENIO LUCA

Hash(MD5-Base64): QRRzRkTzzw0WGRw+768q+w==

Hash(SHA-1-Hex):
bbd8430f8f7ad6d1ec79ef3dcf057ef85befa712

Hash(SHA-256-Hex): 98a20082c3624d7ffe275190daabd4a-
af492737b29be7917564dae1f6e17206a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2381482_polizza_2799768546_POLIZZA PER ENTE GA-
RANT- ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB

Firmatari: FRANCESCO GRASSO

Hash(MD5-Base64): EfE37IXPJ7kcUhlpDOeGSg==

Hash(SHA-1-Hex):
b63373ad517c555114ca3228490297c3ac3a70dd

Hash(SHA-256-Hex): 61f837c79c0a6b2fb25095c45e51bee-
10620e7d4481ea24d1e10655fea204392

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BUaMaHBFzUnKLvNHJTYWCg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f563bcce771ad47ee8d60ce7e7fc3f06d920221

Hash(SHA-256-Hex):
4350309a1958377226377c2466b3ea1-
60abfa7db0ec84275a014b77bb136081e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zZIjPleZjctBGVykh+GStQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c88fd311512d840ae3d16470a6d94420b541c5fb

Hash(SHA-256-Hex): 6f31b3a2d660c84440416cda6d1467e-
4a70d95e64ad853ef5912f7bcc6a23358

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SCADENZA 22.10.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I5+nrz1KCj4YSkw0Cn6O3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e681e618ef61e5a928374e110dc38c1011b08c3a

Hash(SHA-256-Hex):
02a78f12302db6a0412268575b13b3a-
15c77bcd8e5599d9965f72fdb58b64bdd



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

394

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UaG+oN1/m2z6Wss3HHZYWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cf687f1596c7ee3b2020a57cff7a2aeec4750e9

Hash(SHA-256-Hex): 2b48a7e637a16e26c6fe8c88d7db69e-
9fe1c89a033b769a3681491b56b99c579

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ed9vCUtivJ474zRgCTipdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2a8040ef0ffc983b36916dbee301bcc30be993e5

Hash(SHA-256-Hex): 6ef6bd87191e896ac37cc8f6f14a791-
153fabfd2b782dd6423deecfed2b4e1e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

PAGAMENTO F24.pdf.p7m

Dimensioni: 195 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ESZjBlyJbPbvOyZqz3Qt9g==

Hash(SHA-1-Hex):
656d32569c1663d1bc8ddaa0a6bd6e3a86c60ad6

Hash(SHA-256-Hex): 2cd04004ba48b22d367223eaab7f982-
b1443b817a6820cb04e47ee93618352d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Si, rifiutata con la seguente motivazione: l'operatore econo-
mico viene escluso per tutte le motivazioni già rese note at-
traverso notifica prot. n. 73974/2019 del 4.09.2019 tarsmessa
attraverso l'area comunicazioni di procedura. Il delegato

Id Offerta 1565617183557

Num. Protocollo Interno 1873066

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 12 agosto 2019 15.39.43 CEST

Offerta economica 25,09900 %

di cui costi del personale 503.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

39.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE-ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): +q62CKQ2V6CaH8dqUZDtbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9af6c1af51cd15a07ef47bad3bf195d4391b582b

Hash(SHA-256-Hex): be67e2b222197aa355dc8767ec35382-
8d221adb949c6950fb5219240f3136d9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIAR. ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): OP9RW3yw6/epvez2emcNvw==

Hash(SHA-1-Hex):
e68a4013c8a38e89e24c8df1eb0712e5943a043f

Hash(SHA-256-Hex): 7f572c9f0abc18bee018b270b501bf8-
61ef9cff6a458bb5b6529c0fa316fe59a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001498603.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9EkF4d2+TTdLKGGrY82jVQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
4fe23ff83a651e560cdb97bd016d4d41e90be26d

Hash(SHA-256-Hex): 2e7adb83b36630ee5fee2431728d71d-
da697673c01af5d203b0f55913436a381

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE + DOCUM.INTEGRATIVI.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y9uBEpwt2HYQt1EmpZXjEg==

Hash(SHA-1-Hex):
26ab09ee4653419f785bbc362bfe35c3db6eecd3

Hash(SHA-256-Hex): e8266ca3857738c8de68cfc70e414e9-
e4d8e2faf3f341f43e76a317fe300d916

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 476 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUMr25HlvQxrAkvk1isvMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cc022203790281f8ea3d2f3a0ba379ef0c14a01

Hash(SHA-256-Hex): 26aeb929b214bc147aead1c7573faf8-
dd6fc3c1aa4052e82c2e695beb306866c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m
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Dimensioni: 914 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fMmKyB/4wAR6Wy8YHud73Q==

Hash(SHA-1-Hex):
587ad6d6118305bc039fd76ef53d918983ac58a2

Hash(SHA-256-Hex): abf29ac258efde15618e6d6fe19ecb7-
67afc77829657b2b9e955e86882f8f619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001+14001+18001.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7mzczjffGe7An+B4e+qUiA==

Hash(SHA-1-Hex):
5bc00b3883d7f56b6789b7e50e81f223a00d0c0a

Hash(SHA-256-Hex): 2f4e045abc2be406cf350f5280dddb0-
82aee6372867c33f3cdf7ee681d30663b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-20190808161607172.pdf.p7m

Dimensioni: 994 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xcXBCzps9aLyU3GIyNEWBQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
9f8daa7fb5afe7e94d8af30820056e2d6f862acb

Hash(SHA-256-Hex): 0d5a151a572bac4446f499214b191a6-
9cb650207d20b750ac3fa9ea6e7b5b7ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565339560222

Num. Protocollo Interno 1862905

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 9 agosto 2019 10.32.40 CEST

Offerta economica 21,21000 %

di cui costi del personale 467.362,95000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

31.157,53000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Stefano Zoldan

Hash(MD5-Base64): utL/15XUjN8nDhHva2nG7A==

Hash(SHA-1-Hex):
5af915bf9ae4e38803746861127ed6815200caf4

Hash(SHA-256-Hex): 5d8b2fba473479b2f379517197d2f15-
6599faa6922cc7ca0a72f2a543ce9b9ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2 DICH SOSTITUTIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Stefano Zoldan

Hash(MD5-Base64): yF6cqgJmC/4+dDgSHauRqA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4063d83e821f49e2671b2eb78cce4afe5c10ba9

Hash(SHA-256-Hex): 7640ba0d52695df11120a4cf7584db7-
52cc10a3d46c307a4929f257da0fb9230

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_0001498020.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Stefano Zoldan; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ZusKJADR8Kb8qMM5xW5p/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ce8f6822a2f842d28524e3ee7031902df058a9ba
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Hash(SHA-256-Hex): b36e5af62b3ca87528cd75a981bd20b-
f7b7cd1a42e650ff1b75543ddf5c9c5aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xSu5F3RYN+7cChI2oV5qLA==

Hash(SHA-1-Hex):
d151a57c1b5c358ae2d82e5ad4c1f31103389cc9

Hash(SHA-256-Hex):
0184b7ed0e7098a6254406ee1bd71a4-
27b74743529290589c8d9b4e14a25ac3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NDD5mMV8Uu6Z9ufOqEPoYA==

Hash(SHA-1-Hex):
411f0e4ef4aad042932c06b7f674bb1f72d73d8c

Hash(SHA-256-Hex): 20b41f7af0cda9e8cb391a9ecdae932-
e67e7bec4ea812f40aa98a850100163e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME SOA C.G. ZOLDAN SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): laS2xiWTzGiTvgKd0R9JZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69289498ca44e0f2f1b3f82b74e918462d8c605d

Hash(SHA-256-Hex): 32c0c34487f79e9a72fdb18baccf8ee-
b7e6edb69513c0c6fa3a305e80e965068

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

COPIA CONFORME ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS
18001 C- .G. ZOLDAN.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3UCdj/Xj6pt0AbUywQTYIw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c8213db49e08270207b3fa16f7e4c7c7cabfc13

Hash(SHA-256-Hex): c21599862bce45d017f6274df693422-
c9ed6b9bd078b8e9cbe8210ab9beb725c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

imposta bollo f24.pdf.p7m

Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RKe48hR6R2G+zniW/Syp3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce4963cad955c2af19efc9b9377e008964bd8b8e
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Hash(SHA-256-Hex): f917fc983c158e4027cefc16f446159-
d155bace4725e3b34416c02ea24a8c885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565339290402

Num. Protocollo Interno 1862873

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 9 agosto 2019 10.28.10 CEST

Offerta economica 22,54800 %

di cui costi del personale 387.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m
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Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): ySqb5OkXvKq4bJhsto1jqw==

Hash(SHA-1-Hex):
4072aef7437f4a81810ff9528b404e97d5f05988

Hash(SHA-256-Hex): cea910fe682f88008bc2a570a51ae1b-
835b5e794e060b664657aedb7e5b7c1d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): XSRS2+ednoyQfJU45P7zEA==

Hash(SHA-1-Hex):
01f067e8cccae6e321340bee4459a687dbee182f

Hash(SHA-256-Hex): 558de07267867c6bbce134238fc3f11-
5b41dea8af94f6db1a55b843646079914

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVE-
NIO; PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): 5YbmbJJdLwCida9ftCfTIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
988f350b071e2e3756c3d32d53dafa3fc7fe8769

Hash(SHA-256-Hex): d693a80e35a695f1ac56e8022e98253-
7f91fa571f4cba0de27ac068e62605b95
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s0bJh0+t4fjTFnzLJ0nDaA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b40ddd3951dbefba94444bacc094e27674b282

Hash(SHA-256-Hex): 7e76c1f8c1734934d309ad3f478f9df-
b328cfff581bfa1a97229ea44f51ddb0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta09_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JmdiUD4nn7D51LqjJhP8jA==

Hash(SHA-1-Hex):
748efa0a7353e9b4031f9da1705ca2e1afab083d

Hash(SHA-256-Hex): 6105ea707df457d676423c5e77d2d8a-
c87e370e983fcefef19b92917358b0389

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 07.06.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1sNc84N4iDszKkcYsArccw==
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Hash(SHA-1-Hex):
19bb34dceec290b777647c071babc13cebf6a5e5

Hash(SHA-256-Hex): 78c0a26b8ef563abeba652ff45857e8-
467c56be902e68d9b91082a93da404a74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 - ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pp6FIUUl9FGcj5U2ryYsBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cbf035330ffc1f8dfc4a57d784863e924c5d2f22

Hash(SHA-256-Hex): e2d216b6c71f9b5cfd15d09513a2edd-
9e2fbeba333fc68125e28e39ef74435b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8yNbhRtuvr3/+zsyY5vDsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c7087e414e9f7c55daec6b69cc65c5b96fe3d31

Hash(SHA-256-Hex): f067ea6b26e4f5a7dc91c8651b010a4-
cc8b463fa7f56e80a1af688eaaeea4750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565279526321

Num. Protocollo Interno 1858270

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore marzocchi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 17.52.06 CEST

Offerta economica 14,63000 %

di cui costi del personale 690.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

65.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_7735.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi
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Hash(MD5-Base64): R4XZnAr6zZn3jRQn2A/jjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04d637683314fa43f632be4bc054f23a6915094d

Hash(SHA-256-Hex): a4c8d063df4d20554547cdb3ea2a924-
c8d49555b2a659db4a89d3355b39b60e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2_7671.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi

Hash(MD5-Base64): vEs50oVwsit6hKveukZaJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f870dcacbb9821367429276c2e08bdebf7c352e1

Hash(SHA-256-Hex): 8e76171c803fa265262b64c72405443-
be3839ddd89175f74a40bb7cce6d73117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

MARZOCCHI METROPOLITANA 03.09.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): 31lokNo5OSlnLPc5FrjKbg==

Hash(SHA-1-Hex):
c6db8cb58a37627f916a8393bd4021058aa0af11

Hash(SHA-256-Hex): 9021216cfa5769a2fea7c88911e8084-
cefbd0ec77b3d2b00fd13c755d5514945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE_7672.pdf.p7m

Dimensioni: 40 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yxAbWelsaGuT1vFGMJTaDw==

Hash(SHA-1-Hex):
c530e0a9d26c45fda8c3d160c8371b54e01a84a2

Hash(SHA-256-Hex): e7d53759ae73e43fe55c29ba8a6babd-
11cf0ffdfedc1205fd09e9fa9da4f6048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERS_7734.pdf.p7m

Dimensioni: 22 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bdKxWG20nTzNlE0jiY33OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8eb9ae7e789b1933d19e1f0d9335bf7bb32a55

Hash(SHA-256-Hex): df0bc25c78161b1de1188fe62e53ec2-
320032b53a5a682f84860834e540e4114

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA N +.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PBH6AtyoExMfEHik5AF/pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
94c2be12892780e1132b0e44bb9f8a3bbe1527b8
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Hash(SHA-256-Hex): ff9a7923f495f88708dcc6e5562c043-
6bf8b8a269a320077f041c173355d9545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTO NON DOVUTO.doc.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi

Hash(MD5-Base64): ORgcl1qxcQHT1w2IG5PAgg==

Hash(SHA-1-Hex):
3e8c4e3ac31cb2194096cfcf9660668869330db9

Hash(SHA-256-Hex): 577ee4725f82b07f62098ed07c6e6d4-
c345dffa75e99d14ab2739ad7e6ec92be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QTA+ .pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7/DuG2YBHv/sUxF1A2FJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf27f895770ca223dcd508e465a3561365e4bf43

Hash(SHA-256-Hex): 632e42ff54538c6678fba1ad84124d3-
23f2a3dd971d9fece6b9d537efc81ae63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_7736.pdf.p7m
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Dimensioni: 26 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yS1FGHhIwU6Rc+Dj3+DUMA==

Hash(SHA-1-Hex):
163362560b5b14d5eeb0d2195ddbe98f63e4a28a

Hash(SHA-256-Hex):
b7d7f8d8f068570d322765d77415124-
623ddf684b6e80ca094884c540a7972d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565275438790

Num. Protocollo Interno 1857876

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 16.43.58 CEST

Offerta economica 24,72700 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato 1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): GOJqzhyCRqbVpgKYBhmn2A==

Hash(SHA-1-Hex):
3cde806343a3a1cee9ac2e71d48fadc4c09842ba

Hash(SHA-256-Hex): 2d8044acfa705e61d8b31c07a93babc-
25e4a772ceba3b5c5f2a1110f247e3a60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): UFejjiv076v36pM7hf6vjA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0dc58f921ace79bbee6bf76d12de5e64ec91df9

Hash(SHA-256-Hex): de96035b86da6340e3a15208d5ed3fd-
110615500c1aae8bce3a6a523fe3d84b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Saisef_To Borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB
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Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEAN-
DREIS PIERCARLO

Hash(MD5-Base64): qOvcEK7UDJR/ei3RSKf4Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
3ee8ec108e6e7e98461e83d8fe38e1c043c60e4d

Hash(SHA-256-Hex): 4e669d21beafadfb0a4db556801c2cd-
f03bd44f851fffa914c1c311d1a28a31e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RbwVhfxXH/xgh1ia3Ls51w==

Hash(SHA-1-Hex):
33cb1f90f943bb49413e54e6b967051c7976c1d5

Hash(SHA-256-Hex): 5db3116ff69425f4d39753c1409b345-
fda56df1f035496ab8b450fddf3189aff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+nEgXWoCxdAFZbq1l9aaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31b16b75c19cd823545f11d48be2e0674b750b48

Hash(SHA-256-Hex):
489bdaf7760927ba6b298853c7525d2-
707a7d116f1e0b08af9f8f27ee1ce0223

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

414

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tiXVIh7JeAzAqIJ95pfrGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d41e4c532b2705d54c26d8c54069b00cde120064

Hash(SHA-256-Hex):
d4d92206a8ba484b43d7c805e04deba-
d14b0cdf853dad0e38f72d09e7e9bd9bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ca9fCGUDt+0AHGorPoggUg==

Hash(SHA-1-Hex):
d17d6f6c89378f775f8f9f95332757d25d68a092

Hash(SHA-256-Hex): e28b414c2a9d147af9a0e0a3929329c-
c852b34376bbe7ebec0c731215d452313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0tCSDvunD680/zW3NECaiA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae5a9f474b6cf2fc70fd2b84f6c056f0ec66a842

Hash(SHA-256-Hex): d7175c1227e8f682a6ec9003dabdffb-
9e7a72d061fa7cba877cadcb71975d1a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565271495551

Num. Protocollo Interno 1857432

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.GE.FA. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 15.38.15 CEST

Offerta economica 21,33000 %

di cui costi del personale 406.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.835,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE COGEFA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): yF+TZmeO2yW8BOs7sPKAUw==

Hash(SHA-1-Hex):
89e520f577ec3e0608f0a283e6118a11a5f971b8

Hash(SHA-256-Hex): ef8116c545ad1bb54b1aba315ede43e-
a65c8033d67a1615180e4344a97121fb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): ldPaKkwF43f/EjLYTkQrtw==

Hash(SHA-1-Hex):
33c94fdffaff32d89efb191df034dd3ef97ba84f

Hash(SHA-256-Hex): 7409b30b64d496e144b923f8f1673a9-
f418fb1c1151090f51b16eac13bde8c63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2378626_polizza_2799768400_POLIZZA PER ENTE GA-
RANT- ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: MARINO MARCO; MARCO CASTELLANO

Hash(MD5-Base64): XsXMXSXagazLt2oBxTr3mw==
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Hash(SHA-1-Hex):
caf744038b8735b0cd36f00b4d27ea9d2b1144ce

Hash(SHA-256-Hex): 6e1e53de0c1efe42f78e04de3a8bc07-
71f448713f73ced9df48659fb324520df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DtKo+Aa/+i7GdeCpIheggA==

Hash(SHA-1-Hex):
992a7c85ceb6087975f8870e82201c6a1c5599a0

Hash(SHA-256-Hex):
63068b76b5cb72c533a3da7aa780974-
222ce0a245372271b43eae1eebb398fca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta08_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3w6kIXRflthBv9PgxC8Mig==

Hash(SHA-1-Hex):
50660bdba692622a073a995275510ce4377a9c00

Hash(SHA-256-Hex): 7c0914c7d9566fca4ef36a5c903e6cb-
bacca32d188dceae733427d9fdceba195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA Cogefa.pdf.p7m
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Dimensioni: 630 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsypm6fVCzmPPEbbOYmDKw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cbcc2a92ac090e24ea0742542fffb85c5c071f0

Hash(SHA-256-Hex): 7f05feecf09ed00e808c54f047d7fa5-
daf234e5895c51d511435b9bd0a6c279f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificati QUALITA Co.Ge.Fa. SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kqSlp4D20Mb22GNYU8qUSA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5320af5eea84bc89cd770f79622bcf85a3e905b

Hash(SHA-256-Hex): 2d18bee206615c2c03f14bb5781d3ac-
49321f3198442e88345e577df61abb6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

CO.GE.FA. SPA pagamento F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pUAbYzOSGbZ8Yf/3+nLAvQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
5ad3722f160c753f52217d7be1f9392221a694a4

Hash(SHA-256-Hex): f5243ff6e68f99df5bf5d8baa3da868-
21a36e15448ea074c4dc6818a0c53f7ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565188124785

Num. Protocollo Interno 1842813

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ICOSE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 7 agosto 2019 16.28.44 CEST

Offerta economica 24,45700 %

di cui costi del personale 480.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

25.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): 3NIJLtq50S2GxRCRcVauIA==

Hash(SHA-1-Hex):
8d9715baea7f7924e5df03f926333c94f14b65dc

Hash(SHA-256-Hex): e4b5dfc73cd718f2eea13059b1bb46f-
afe6cce3d4a04d2032811216254e04487

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): sXJ9dPRF2La+OmNVhGWm8A==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3aef3f28ce06e6eef3edb188cf3cbbdf915236

Hash(SHA-256-Hex): 60ee6248653ae5db8b7f270c550ec6d-
85cb59f1ba3235dfb50ebfc1a35dc271a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001498828.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Yic6p+tfv0+3cj5c0wB6jg==

Hash(SHA-1-Hex):
a8fde2beae8946379b65eb3e804af584f1cd57e2
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Hash(SHA-256-Hex): b70b9cf2fc9ba07dbcc3ae38ef720fa-
8301fa8b6f6a83acc37497a0763429cfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0/Gl9eTxl8Be+jJz8o1skg==

Hash(SHA-1-Hex):
7e53c19049f9c1a2c7fcca92b8df35242642fab2

Hash(SHA-256-Hex):
9dd5d61d7e783646a17677cd9c316a8-
3232c56a956343c7f5fa5581ea76f1abe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta06_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SznOwuzaUH07EQxllHaDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c4948b0f0c33ef01a43b2c9624ac2299711ca7

Hash(SHA-256-Hex): dc4b42b8c8a9661a16f2af7b44e372f-
79975b6d9ef7eccbc3c6ad43b8a05883a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA2019.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7/y9M8XmSbDH/4RUEq38g==

Hash(SHA-1-Hex):
7a6aeeddbf902d2f2d6ba6d2b60036dcb83f75dd

Hash(SHA-256-Hex): 0411dd9ff7a84008670c2c8ffc8d676-
d696d022a94296928ff516976e291ad6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-14001-18001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TXuqJ4PJ6jJGEHkM7l5kag==

Hash(SHA-1-Hex):
eee136de6c6b4f461e487e71e87d3036c63f2dad

Hash(SHA-256-Hex): c7dcbfeedeb97aa06aa7943ff4c9cbc-
1fc12df0fd14c1bcc5e7ba41088ff3b22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 185 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YLbxYpQgkxIsrVekk4zDDA==

Hash(SHA-1-Hex):
902bc707ce4ff13f7eeedf2a5b96c29c65da9fdb
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Hash(SHA-256-Hex): 6e5ac547ad9216594c03f38c8db53d6-
4efb5c89a9df060ccc4cb348f8d95e3a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1565000806772

Num. Protocollo Interno 1821493

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D.H.D. SRL

Modalità di partecipazione D.H.D. SRL (MANDATARIA CAPOGRUPPO) - LC GENE-
RAL SCAVI SRL (MANDANTE) (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LC GENERAL SCAVI SRL

Partita Iva 02307880183

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 5 agosto 2019 12.26.46 CEST

Offerta economica 21,19000 %

di cui costi del personale 502.888,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DOC AMMNISTRATIVI ATI.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): hjgrQlGS4UJY5auoraQWPA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b67582cfcb765a8d7930b9d43aca54359918867

Hash(SHA-256-Hex): 77c74d0cd9f2c6498dc8a405766f42d-
13e349f9b168b711d6902e7c4248aab34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DHD A2_Istanza_LR .pdf.p7m

Dimensioni: 522 KB

Firmatari: TURRI MAMO

Hash(MD5-Base64): 8ZG+euPMDAalZsi84doNxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6eb43652b6ceff2b23bb6042f580971181a8a7d

Hash(SHA-256-Hex): 92cd8cf55eaa31d263cd97d6bb7541d-
039e529317668c6db29ff5ff38e560445

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001493699.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB
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Firmatari: CREPALDI LUCA; TURRI MAMO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): 3Fr2CJKDee2rrcRizM7Fcw==

Hash(SHA-1-Hex):
f94b9e3c1e7808ad25c4208e88a84f5b8888b2ba

Hash(SHA-256-Hex): ee89fe6c9a771fbe42c6028b77ac119-
cb0e20a646beedd082c9796461fab434a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L5637nGptKRldCJusA7ARg==

Hash(SHA-1-Hex):
43b273b878d13b0a83c08806bc75fa9088ae60e3

Hash(SHA-256-Hex): 7717d4dd58ca70f1a1d4d1930637fd1-
76b8d332cb35a91b96855e4f9bff3fb41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mb1zV8dbDld/VIMbKEjMYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2fd4f9582fc946ba17594e454dc43d344f4f120a

Hash(SHA-256-Hex): 0e4adca9b4a5a63b43c89209260e661-
86ab66ca020e8c4c6584038e5019e9fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DHD SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNCbMRkJuYe6FOuEV7Yarg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84bff5fed41fec93bef6e86f2c814333eb3df2f

Hash(SHA-256-Hex): 9061b519ab013f3793ef38275402b1c-
bf8553c53051bf1221fa34227ccc13905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DHD SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNCbMRkJuYe6FOuEV7Yarg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84bff5fed41fec93bef6e86f2c814333eb3df2f

Hash(SHA-256-Hex): 9061b519ab013f3793ef38275402b1c-
bf8553c53051bf1221fa34227ccc13905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eFTDF8d+gvL7nNdmPeQHCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b7ca28ae914901c88f7fa0a79ca5623e36f45c70

Hash(SHA-256-Hex): fd065c7dabefb4e53687b8ff31f5564-
c8da780453536a2f601e5acd32c64ebf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1564656425416

Num. Protocollo Interno 1797749

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Nordex S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 1 agosto 2019 12.47.05 CEST

Offerta economica 20,67800 %

di cui costi del personale 399.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

42.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2. A1_DGUE_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): 3pIgFjhJBJ8FYPLI7f9yCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37180028a347f44919cf076abb8bcc0c6364c7a2

Hash(SHA-256-Hex):
dd8cced65363b813c684914446e1224-
3b7160a7574c58bcc0929c9b6bbb6c84f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3. A2_Istanza_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): Xrz3HPkgSgG8VDWnMbpeOA==

Hash(SHA-1-Hex):
696350d3cbd29fdc0a5e772bc80e13cbef4b1d0d

Hash(SHA-256-Hex): 6001a8ef9f37b34ef672feb19364783-
6c45ce688ae62a7d84cf7c25a7cc1ba8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

5. GARANZIA FIDEJUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): L3Xh+S2KqkxFBfRr1mYD9A==
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Hash(SHA-1-Hex):
78f34f864049ba157676123e288cd75e553fd7ac

Hash(SHA-256-Hex): af6613e46795972610e4d622a3957d8-
e70681454f8cc304c569113d1dc8c4e29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

8. PASSOE_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VfujqmeBZW5Qt0GXWU/f2w==

Hash(SHA-1-Hex):
b2e5dfc95d93ee3855aa7231a6b200d629722cf9

Hash(SHA-256-Hex): e3445987233c00a66c4874c06992f5d-
02fde5c3571422ac85d8cd32539f38c90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9. CONTRIBUTO ANAC_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L1x10ToCgtp0CqFvpi5R2g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa6fd401d983ca2ff338256030d42f4e7a42facc

Hash(SHA-256-Hex): 16151d0a817ee75929120b3f265e849-
0db9e6331807a5f1e320064994eda1aee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4. ATTESTAZIONE SOA_NORDEX.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e2QCJNFXYx1YK4MPD7pNGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb0dde4efb7c9bb92f5059151d15df0dd08ea798

Hash(SHA-256-Hex): ca72d64de19f51ef388dc6547f9da45-
f038b222984779347e875c01a8d13adae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

6. CERTIFICAZIONE ISO9001_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ByKtHMZVEnNl3A5G54Nig==

Hash(SHA-1-Hex):
fb2f6451abd60a073857bc19ab9a3b550f559ab5

Hash(SHA-256-Hex): a6d4e8e1f1e4ad8a84b29a8c2f08095-
aa8a3ddb35545542fd5af34b42535ffae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

10. Allegato all'offerta economica - F24_NORDEX.pd- f.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qdLPeV8uwAOgETYNunw8MA==



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

431

Hash(SHA-1-Hex):
d4380bf4fc2658f15bf3bb1c57840b734027a691

Hash(SHA-256-Hex): f596169f559aa2f73a532e3be8f9472-
54c9bc891b1cc7553318110b4c26595b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1567432759561

Fornitore Ditta CITRINITI Geom. Massimo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.59.19 CEST

Sconto 20,99100 %

Punteggio economico 67,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 359 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): R+14f5ZChHAreQLNCgg7pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43d1c9267facd361e52ae1d7fcae3e1fa3a2b7e7

Hash(SHA-256-Hex): 524699e3504f20c6d7b6a21b2fe5fa0-
e62d5dc712b3fe693480b7498bfdc6af2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 145 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 3F2SNED//wiipqiucn1y9A==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9837b8a15a6ace786ba9ccb83a4dcd2afbfb6a

Hash(SHA-256-Hex): b15f58a7c303e3ebc9970786e4fa311-
c6dd90d3b67bcd68cfc2b8b02e40bbe79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001504414.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: CITRINITI MASSIMO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9+IVW0eVlsZVbExSYbFv8g==

Hash(SHA-1-Hex):
ffb1ce232491a15ae09837bad18865136769ed90

Hash(SHA-256-Hex): 928220053b0aed9d5e050ff7a5484ca-
9f0b96358f87d724b1cd8cb7880c41c2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+9+H4UdaVD/JpGmo2oDGA==

Hash(SHA-1-Hex):
543709ab5ccffcf91de58271da0a0e5ee11f832b

Hash(SHA-256-Hex): 185748cd7001f0a06d9e1b28969e469-
2bc0cf0f5eb2cee1469e4046fef3c02e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Roa+quTx9HcCG0IiCDzZw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbc32f729099d7196152523f5ae4a4c251dfa956

Hash(SHA-256-Hex): 030bb3cd614f35d5aa1a8d0be51f07a-
5c7ffce5114d42b5361dcc1d851860e3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cert SOA.pdf

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rkAphqxKfp9EfVtUVi5eGA==

Hash(SHA-1-Hex):
62de9b20ef8f5162276a81f6211cf1a69fad9495
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Hash(SHA-256-Hex): b3453063062dec3e3c9e6651de31ab6-
6616949e320a7cc19a7cc6c982a1857f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Cert ISO x riduzione polizza.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DANIHzTAGIOoCjLGMNxZZg==

Hash(SHA-1-Hex):
340b9e1622efc8c843711d4435db938b244b038d

Hash(SHA-256-Hex): b5a35d961554c8fbc8b65c651e47bf7-
5e2f31478eb6c7af07d31c516d4f00e6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 BOLLO.pdf

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bFOh+tczD0oZOl0vUVp+/A==

Hash(SHA-1-Hex):
2d08eeb314142a9ba6bd77df0eca5f21263ecba7

Hash(SHA-256-Hex): ff1fa9d4f82fdc4fed21daf7267f40f-
fc4bc107636b8565ccd85bafe582947d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567432407000
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Fornitore PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.53.27 CEST

Sconto 24,82500 %

Punteggio economico 79,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,60

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 774 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): sVRxo8GsBO5MtTzR+SZZrw==

Hash(SHA-1-Hex):
1a224a705e556771af6ced536c41149fcb86553a

Hash(SHA-256-Hex): b470dfe3be75520e94ab1b8238f7e15-
38f1e61de68cd58f3a064e507d612da69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 593 KB
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Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): wqbFcHvZcgb8PZkJ9Npy0A==

Hash(SHA-1-Hex):
ffd9531b5199e1f84d593f06cf245d3286666c25

Hash(SHA-256-Hex): 32ef929e5b78ab1b22a8618ca2d39e7-
07093557a92dd87da1a7b856da159d106

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Palazzo Citta' di Torino 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA; PUSCIO VITO
ROBERTO

Hash(MD5-Base64): p6j4TeOEn9vUoTxuEkNv/A==

Hash(SHA-1-Hex):
07627082c688b0b32ac0499093782019162a2250

Hash(SHA-256-Hex): aeec55bd3fe02b77ed1edd8e3a41779-
630c8b96156fad3670c2d9a37627e6492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

dichiarazione passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YgeFwO2UTpjaLL+J6IBxVg==

Hash(SHA-1-Hex):
64b0f86d7549a44427299426c19c5905b15758f1

Hash(SHA-256-Hex):
d9ee62006be29966011a9cd1b53191e-
65d6deab5f1b10fe4df9ac6ecd4ba5304

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1N17w0lpoQUtR62J8WbiRw==

Hash(SHA-1-Hex):
c7e5d55e9dba34df75ae70c3a83b696ce837ee65

Hash(SHA-256-Hex): 127fd12162a47b433aa6005b16302c1-
a87f01fabdf8ec2f0295f53d02d7c431e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione conformita copie (3).pdf.p7m

Dimensioni: 663 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bgdRSp1ad6KG8td6cw1oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
65c358fdb163bc8c2eb8c11beaf457854e213cac

Hash(SHA-256-Hex): d51489eb7538fd22c28a0ffa682bd49-
5f589eeec052d23883493f6a56c163a0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: PALAZZO MARIA TERESA

Hash(MD5-Base64): B5e+G/qVMkYokV5xvhfYqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ce9f314a887835099e821293f5d7f40c040707c
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Hash(SHA-256-Hex): 726a9861a184f67bccec7d9ac0e97d9-
75188e315054f7c6abc2d3bf3217036bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D11oNSwwrn0T7SjWs+e/og==

Hash(SHA-1-Hex):
563d5335cb6d937d8d355c7f634e3a881ac641d5

Hash(SHA-256-Hex):
027a593d90bd54c21d38be7ccb95294-
47cc59db0bbbdb4db74c826705277a049

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

dichiarazione imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 58 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qeZYb+RrlwEOhlKSzjcN1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9bac2e4f13b036ad33d33fb46eca2212b8378efc

Hash(SHA-256-Hex): 4725ea088e2ed7b2bba040ac046360c-
fd9955ace99e7cc7d2f67e3491669ff5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567431534788

Fornitore Venafro



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

439

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.38.54 CEST

Sconto 30,32300 %

Punteggio economico 97,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,23

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): nakPRCyT1n59f4iK3iNiSw==

Hash(SHA-1-Hex):
85fe06100f581e75cf0c8849e1f323d19244141c

Hash(SHA-256-Hex): cc4c0a106be016c2331fd706d822cfc-
5be3069b7df90f51e65a788736b4012e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE
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Hash(MD5-Base64): PFKaUEM+EWN3MQgZsibSZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
335272f15334d52dea1ef114efb778d5fe8a4409

Hash(SHA-256-Hex): ae0ad6af26a10bde13ebd892996082e-
120cc33b783b45ff5df65280b43c7e648

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502695.pdf (1).p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: DIANA RAFFAELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JBBykbyhpAXmpbFZqD01aw==

Hash(SHA-1-Hex):
079277049944739b7c0696e562cf9e2e707a3530

Hash(SHA-256-Hex): 7612065b7a49e4cf5e3ae1f976dffd1-
530b012b00874da27a24b8bf906b70ad7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dz0zIgi0GSUS1YMXs2XxfA==

Hash(SHA-1-Hex):
a08e4895846a094dc2a5a767e91d07517594f7b5

Hash(SHA-256-Hex): 5c89d63bed155f1fdf0f922b5b0b383-
aac9a15c5ca50d2055025907704bc92ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): scGdlRbfMtfQL1K3ri6Dmg==

Hash(SHA-1-Hex):
be1deb1ad6ff6aae453c4a666d123937335f5833

Hash(SHA-256-Hex): 2db51e3a0e2bdd7677b29b3d9abf0cb-
ef387c292302d1156512595e26ea87b53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

33640_doc_cco.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 21VuHuvFxWfw3JCjm2xjnA==

Hash(SHA-1-Hex):
73f40e7dae40b274864b46f18dd04dd59819f075

Hash(SHA-256-Hex): a1543602b9f8afd69e26c6b87d61068-
3038d7cbef828c52852c49acacdfe4b73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): S9uBKE121tA/aYiC/cC72Q==

Hash(SHA-1-Hex):
dfeb7a94796ba7d4e12c6723f732f80ebfbcfbd4
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Hash(SHA-256-Hex): b3539ed58ce896f9ca9f938614e745b-
21a47345d69d7903f4086f64bc29f3364

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato ISO ERREGI COSTRUZIONI S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B0wQ3VmDiZIAasEXhh/9og==

Hash(SHA-1-Hex):
689d8aa32cc5265201c60cc65d1e6cc31aee6aa9

Hash(SHA-256-Hex): 9c36927b965adb66ca08a9e783b4cc6-
0a8ebd3056c7ebd538ab66e2172b805ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-Bollo (Diana).pdf

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rt/anIZk0XKfnKMwbvWZcA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9f3a1b42c4d7da232008ad27506536096584f5e

Hash(SHA-256-Hex): 17d015e66224b0afec573ca47e9f955-
778fa06bc5350c846452b2b1469ead316

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567430909119

Fornitore aedifica srl
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Modalità di partecipazione RTI AEDIFICA SRL -- RG COSTRUZIONI GENERALI
SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale R.G. COSTRUZIONI GENERALI SRL

Partita Iva 02224940607

Codice Fiscale FRMLLL68D57I716L

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.28.29 CEST

Sconto 27,42100 %

Punteggio economico 87,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE AEDIFICA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 934 KB

Firmatari: RECCHIA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): kDkNoH8nPIh7pSipq1EYUw==

Hash(SHA-1-Hex):
e06fae3c25418e7605fae39822ce70142e6d648e

Hash(SHA-256-Hex): 6cf950e5e0c84cf1a9db0cefec716b6-
1e55d6db3c876dad3330e7d87f72f3555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

444

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR AEDIFICA.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: RECCHIA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): ivPItlvtn8rZBO8Sv0+1SA==

Hash(SHA-1-Hex):
35351a5997bc42224d8948e939155c08bf99681c

Hash(SHA-256-Hex): 273dcf9c417f1bb8cbfa1eee26c08aa-
54d4d3cc4daeb737fe8bb58bd8ebc227a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503878.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: FORMAGGI LUISELLA; RECCHIA GIOVAN-
NI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9lhclpk2sSjcujoO3okZCg==

Hash(SHA-1-Hex):
3c40d91ac5e4a16884572327848b5d79e35af503

Hash(SHA-256-Hex): 64368aea6fec9dc71933b58e5dc31c7-
3b8758cbc80dad8476c5713d9b6a332ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4A71JqUF1Geu0cuTDtvRtA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d428406c69e27bccd0317e0d5fd67c7eb6927920

Hash(SHA-256-Hex): dc267dec095ea44207300b0111e5b3c-
26a095c1f63b0f402eed27b63ac198500

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 230 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N9xl5xQdSE4m7/w9d2J7SA==

Hash(SHA-1-Hex):
a334e2ccd15e3f18c233fcff49ac710b154953f2

Hash(SHA-256-Hex): 0c062d79622789b3c77f87c9cb6856c-
95af460364807249d8bf0d0c2117cf4fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 675 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y9s8aZofmmzRnuxUpDZSBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1abdd6db7b0638f263fea95b096e522217001f0

Hash(SHA-256-Hex): a448a546ef8fd46f17c405e2e35e273-
253a783e1563fd785efd8a52ddc542034

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ZIP.zip.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FORMAGGI LUISELLA

Hash(MD5-Base64): VmDJIJdfRQMwfcFafwlsyw==

Hash(SHA-1-Hex):
edcccf3ccf9f9e4f058e8148f0ec6eb99ab42337

Hash(SHA-256-Hex):
8955b59eb68b6c2336221e82b6d2116-
459ec67f0a1962e63b58e737fa2e34ca1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 aed.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z/EQyjS/vVFZXiFFQVq7aw==

Hash(SHA-1-Hex):
1e6393fa792873ba0411c21b41cf7922a580660a

Hash(SHA-256-Hex):
3a5d38e2982b346f29b59b3954535a2-
a112125d2a37e50a047ee4764d161ce0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

QUIETANZA F24.PDF.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cm+4SEP2dfXDecIpry/jOw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2adf11feac6f9119f3025d6b08c382571d95b54
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Hash(SHA-256-Hex): eeac890bac4b2b76974add98344719e-
77b3fe94bd0d89ee584e7883a0abf3ba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567430542446

Fornitore ASFALTI PIACENZA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.22.22 CEST

Sconto 24,89100 %

Punteggio economico 79,81

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,81

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): AfWPRxW/q520oNulVGzfaA==

Hash(SHA-1-Hex):
57abdce8feb8936a36257d50a6b7bd66b561970b

Hash(SHA-256-Hex): 1b957cd17587c2a12567e15e24feed3-
23cb579ba365e231e7c2a21b10181f8ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO 2.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO

Hash(MD5-Base64): iH8ZIG/iVerX9a7xC0JDmg==

Hash(SHA-1-Hex):
b9d2f0f6b25cc3c6ffa838e65fd94c1d35ee78ca

Hash(SHA-256-Hex):
297e686ed2ee962e93d2b85e93d7186-
b4a1d0194a36f40296db020c85cc3ca7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

169781719 - ASFALTI PC - PROVVISORIA CITTA' DI
MET- ROPOLITANA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 950 KB

Firmatari: CARPEGGIANI GRAZIANO; CONTALBO IN-
NOCENTE MARCO

Hash(MD5-Base64): HbAd6xcDh2v75Qp5BJEHBg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4675af1ee8995dfe62ebc28f42eb6e1823cdf4a

Hash(SHA-256-Hex): 279e9f2b8acc4aace87151e9961ec0a-
fcd7469c5caa0527e1f3b1b695de6d4a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T/YU3NiFshNWSTnVgmghuA==
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Hash(SHA-1-Hex):
2ac97e0f9f53676d92cf61e32f0a010de42d6ed1

Hash(SHA-256-Hex): 9ad7fffd9a4f8edeee697ca989a9c4a-
59232caa6ec58f1c645fb8e8cec71c9bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 176 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jxsVJ81K8d0rDKamjQ3Vcg==

Hash(SHA-1-Hex):
e15b68596d832db992aa5a79dc74c3a13be53aa9

Hash(SHA-256-Hex): 31f10a632df3c0f4e8fcfab9248a099-
fa6327ca744806530df020ab611994369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA - CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AUkMniucMinauUaCU5rZDg==

Hash(SHA-1-Hex):
cb6a30ab1102f1e08827d493a3b34fd0f83dda8b

Hash(SHA-256-Hex):
d9154898982059790e0984b3963a71d-
a183af12cb9671da8234c9476270aa15e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE SOA - CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AUkMniucMinauUaCU5rZDg==

Hash(SHA-1-Hex):
cb6a30ab1102f1e08827d493a3b34fd0f83dda8b

Hash(SHA-256-Hex):
d9154898982059790e0984b3963a71d-
a183af12cb9671da8234c9476270aa15e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AxgDn3kD5XzsDpshEksGYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3a2bea459765237219f853f38d946b7c272792

Hash(SHA-256-Hex): 32bfccdc3ab7ee3cf055e379d03a013-
93446a43cedccd751440fa629792b3563

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567430450843

Fornitore IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.20.50 CEST
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Sconto 5,75000 %

Punteggio economico 18,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 18,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): Hs64fS30HMfMtW/iujpGPg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d2fdc29250c3742498567029db2514bb8fe110f

Hash(SHA-256-Hex): 6630ab05787b228ce9e45235c893a4f-
489691b7fcaa915d0314509de8e1f3b9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR _1_.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): xZKLniyag3KwS//vjH0MNA==

Hash(SHA-1-Hex):
98ccbee5d678982c112990177a2762fb39f3fc0a

Hash(SHA-256-Hex): 7e722117a27e017b934505c4f66bc37-
0c8c01ef7c32c865641ba14b80fdb564e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BORIO CHIARA

Hash(MD5-Base64): N5tgXdkBGwbPhSk0aMq+hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2ef4bde709f4bf9f4ade5b52d21b1cf0295e516c

Hash(SHA-256-Hex): d97b8b38f6342c9e29a3ea6b7dc8c4a-
8681ec97b8809e098c2deb4e56da0d1d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yffh4XnwbLeoJK6z+deSIA==

Hash(SHA-1-Hex):
b18224256ace4645e5f860acb67c5f74e92a8f48

Hash(SHA-256-Hex): c51f62c4bf8f1eaed699f9ab927ad32-
6def385752dadb57281d159b8a7e553d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 246 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UFD1qaDJCNh1jz8VDK5P5g==
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Hash(SHA-1-Hex):
0a93845adf3bee53f1f4e4303025a8506bfba153

Hash(SHA-256-Hex): 53a6f0d63d473c0f98291b5f1bf426e-
253d4e599c7691347d65f3086d387240a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 702 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5swGiu4A8xtOMbiwokJjtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf9f40eb77bdfb559627f57dd41cbdb39c527e0f

Hash(SHA-256-Hex): 3405f2b6aee5060964ad30ce1687a60-
cdab7073f4965476de499ff52c505e349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-ISO 14001-BS OHSAS 18001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C1v3UH6ar3BvG8Hb9PLElA==

Hash(SHA-1-Hex):
720248e09db0a1a1489289a61e757b26c970c0b2

Hash(SHA-256-Hex): d22aea50cbb6ff519ea8018d670e06a-
a0b2298b9b0271761cf812596cb40ce1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F 24.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AXIZigM4wNsLCAHjZYGGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
f8c2022fd44c5d6475e5093cf8420a5045e2185e

Hash(SHA-256-Hex): f591caf383ca85d031a37eced1933b2-
b9731868dd9647ddd88198a718092164a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567430270194

Fornitore VIOLA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.17.50 CEST

Sconto 22,36400 %

Punteggio economico 71,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,71

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2.allegato_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m
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Dimensioni: 681 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): gh/8lwcWwtNZ7zgCt7UwFA==

Hash(SHA-1-Hex):
fc18152a782e5ee82cd7599bc5d72d16ff15bad1

Hash(SHA-256-Hex): 8eb6ce24c3ddfda37e5f32f39340a77-
817fcbda5561dec6c4cd825409380d552

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3.allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO

Hash(MD5-Base64): 6h9pad+ytQTilpyJyvuyTA==

Hash(SHA-1-Hex):
84a77a3fdf165bd50fb796acfdad3d3a8a346d99

Hash(SHA-256-Hex): 5bf4a0089b9421d872dd9560f95b103-
7e5c6f503ef9ac543b85be2d89587285f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

5.Polizza provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: VIOLA DOMENICO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): GbTYcTt2tLAS3DKrct84Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
db814c7ddcb9eb8e838b4171abb0c811bdbe7e95

Hash(SHA-256-Hex):
60d8d53dbb603a7e9b11a54b5f71964-
931a291ea244ca0e2907b1c8741dea79f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

8.show_PASSoe.aspx.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mrtHgPhqRPSO6uDNskdAjA==

Hash(SHA-1-Hex):
d26a74a8d9474e4c35c3d9f3832b0dbd84d027b7

Hash(SHA-256-Hex): 43adb87e8bf7317d7a26dedbec5d145-
0badc9aab0454ba7521a96b3accab50c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9.Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVGAFyl7f7HYP/fXoI325A==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd05a4aac580d60a30d6172a988ead7e45265ec

Hash(SHA-256-Hex): 461731011189cf3a25968a66e947feb-
ca8c3bf605d596bce8f725f006b162b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4.VIOLA COSTRUZIONI SRL_ATTESTAZIONE
SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 241 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W5xwKtd2iDVzPti68yEM4g==
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Hash(SHA-1-Hex):
5678bb08f246af0cd63fcbf858cc02d1ef0a97fb

Hash(SHA-256-Hex): 824bd559c87e1e7ad1e9800becd71a4-
91f60775ae7a394150fadc1b542de20e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

6.Viola_CopieConformi.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ds60ZLWz3hpv/Wo+cNaO9A==

Hash(SHA-1-Hex):
cbdaa911c3d17befbd2adf9ca0759ee283422411

Hash(SHA-256-Hex): e044eff59b06b28c4400195ef8a7212-
6e799787ab5177b2c0f93c784fc9d4400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 258 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ds/mkgrjvfsdw4qUHeolYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54e6498ac350c3893902e81e3e6686d9f35cab63

Hash(SHA-256-Hex): 1e2e55b19951e34b223ccc1a1584e42-
cd0c1f9ce754b0c8ffa4e56544c11f5c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567429919873

Fornitore LA.CI. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.11.59 CEST

Sconto 31,18800 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO

Hash(MD5-Base64): mjpH3uYGZIK1hIyui81J6A==

Hash(SHA-1-Hex):
84f8ca576d9dbf4304ce238bf942b6d9f5f3f7a9

Hash(SHA-256-Hex): ca8aaee08de526663820b44e5e2afa1-
dd1b6aa8485a17ffe0ce38f3810b1d3bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 95 KB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO

Hash(MD5-Base64): rkt+6n8kXs0fK5gH794BgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75384f1bc9d48d6d00ab25b22821e2079f49e318

Hash(SHA-256-Hex): 13da9da05739ea158c30413948acbda-
cddd90c1cdee335d1389564f847108999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053959.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FUOCO COSTANTINO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): lk+S8gRpQmt984ktVn09Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
af0e9bf4a39b4f1e31f0bfbd824fb17cf77d2420

Hash(SHA-256-Hex): b99e407fb4af727d167cdd412ebcc9b-
05310102f3a78f956043390179dcd6b80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AHY1Bp+Z+M54ESy67tGJvA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4b836bcd91294957fe8bc51371264b63de62438

Hash(SHA-256-Hex): 14e71e7cfaf734728730a6b2361d00e-
ccdd075047dd2decf9e45cb9909de2e54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZZ6iX8PRN0K6xF/YroIuRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a2a99bcc4400a8acd75418b79f10060d9b12481

Hash(SHA-256-Hex): 02dff3fba8dfddc5b2148b0e93b276f-
bfb961a12687322b6a164ab2acc88c284

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jcNkXScYC80r+209XHh5TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7514b376f7458a6cb2d4bfab89bf3c2c192829d5

Hash(SHA-256-Hex): a5f842c71eb09e180a4fb53cd9745c2-
5d649ca58b378e2dcc428d66029eec027

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 14001 - ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 144 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UBSjfOZRr9aaACCOlEmFBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c559a3cd007cd712a674d520a3e5fac7d968d23f

Hash(SHA-256-Hex):
f378c345898a5174654759b9d51525c-
0d65553fe13a4ddeffa699443c925da5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 141 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IQ7ZpTWibVnCpFLu+9QGBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3ca3adcd7d421718e4b69004684c66898966a8

Hash(SHA-256-Hex): a2f62f2cfb1969f1c756d2a6e9a61c5-
ede08194f9118cc88ecf9d945bfdd8a7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567429690237

Fornitore LERTA e C. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 15.08.10 CEST

Sconto 24,91700 %

Punteggio economico 79,89

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 79,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

01.DGUE 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: LERTA ENRICA

Hash(MD5-Base64): kDnmJtPTqoGNkZV4lyB5iw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc50582436eb713fef25b6ded6d09b6a22a9edaf

Hash(SHA-256-Hex): e7be6df7f2bd407209c62814a0b9bbd-
bd1412db1d3d4c4752492aeeea3ea36c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

02.A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: LERTA ENRICA

Hash(MD5-Base64): S/+gnuF3Imq6g3KSWu6PvA==

Hash(SHA-1-Hex):
0c42d28adaf695f817326626ad997221a0e67803

Hash(SHA-256-Hex): f7e0c20160e667ca98aa5969cb99bc3-
2c5ab4a71c169f39377d42afbb3379e1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

106.documento_0601012990940_CM Torino.pdf.p7m
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Dimensioni: 497 KB

Firmatari: AMODEO FRANCESCO SAVERIO; LERTA
ENRICA

Hash(MD5-Base64): iUeyZdlaRsTNd2U4AHvHcg==

Hash(SHA-1-Hex):
88bb10f313247ac47872aedf312641668bcc0759

Hash(SHA-256-Hex): 7f12054c662e459c481477deb4f8b4d-
2f9ca68df734c64b8938e46b40c1b7751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

04.passOE CM Torino - 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ggnlY80/jNVSmzVV+aFxBA==

Hash(SHA-1-Hex):
e5c60d0b2381677f13c5c34710c64ed849d35cbd

Hash(SHA-256-Hex): eb5839fc4603381446cc65b37fa61ab-
27b0ca0c75501cba8d834c2fcab7ce05d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

03.Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pbxfXzNUMcNty0CEKXjjTA==

Hash(SHA-1-Hex):
873a50d0ba476f9c379153efd440ddb2b766b3f4

Hash(SHA-256-Hex): 27c0eecbedf56ed13f1eb12d2c4a0fb-
4610c8b14ee8c58bb868d222fcc87dd42
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LERTA - SOA rev.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NXu73zQl//E3Y0MX/Pt+TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
481a45881d3b5a90622bbd89f1778b25f644a77f

Hash(SHA-256-Hex):
c11d61b921d815c35c13299e8b41c32-
27d2fe57d941ce628bbade16254383719

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

LERTA - ISO 9001-2015 16-12-2017.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RCFs3/9jSLX+RvsCgCN3KA==

Hash(SHA-1-Hex):
99180fdce1bfd3a38758d6c43f59f044d48c43ce

Hash(SHA-256-Hex):
d4922e18959ea0cb266bbdb8dc17255-
a4327023c3c3cef3ca87bc5677e2aa78d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P5ioAC1Ls+IX96VNXMpNCg==

Hash(SHA-1-Hex):
d72384ecd1a3b99e042debb9a2b7e7fbf6ee7dff

Hash(SHA-256-Hex): 38bf5062473fc7be2b87c02b564a964-
64fbedf1248b3a74fa1647458808a7abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567427351937

Fornitore COGEIS SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 14.29.11 CEST

Sconto 14,82800 %

Punteggio economico 47,54

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,54

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 895 KB
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Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): vw0hI0EH+cT3J7meDuppSg==

Hash(SHA-1-Hex):
8f81c108e98e5835a7615f2c99744343c79f9681

Hash(SHA-256-Hex): 19ae7ef21267f747618fd27178122e4-
c7c787cacaab29fc90d71bbbbd854c16c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Cogeis_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): U+BbYalDxUrMa1FjM3LBdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7931befdbfc9679d3627f93a6dc5f07146fa88fa

Hash(SHA-256-Hex): b82e5d0fc037c1de4a9d452f35e111b-
616a2d09ded6c78b6c764877cbc4ab291

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2261737_0.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE; GIANFRANCO SALODINI

Hash(MD5-Base64): DDlyIfzlSB4WTlX0oX4xgA==

Hash(SHA-1-Hex):
460a356da584c0a1b91dfbce2322742bef5d4f86

Hash(SHA-256-Hex): ddb6ec4c6504eba94a3c29262b3e6a1-
89426a3984cb97ae1ece00e602f4d7e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Cogeis_show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qsa9PED6ZhH/0AVldAg2cA==

Hash(SHA-1-Hex):
80ee951f0a0ab798362681c8c256027d02c7c23c

Hash(SHA-256-Hex):
27bb76354aa8979d268546ec9752e09-
3a0694b8770e76b5eb556ee1f1f4f7ad8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Cogeis_contributo_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 289 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UsNo3Za8/5kQggYK2R2SzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e48a3e9142f5e2f326012caf946bbb34fe33ca1f

Hash(SHA-256-Hex):
51d884193a30e547b1a5e395e4bdc6b-
6f6dc232ad3d209d745aea46bdd59c237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cogeis_attestato_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 529 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zBzOR66r5QKs9zFkxveTkw==

Hash(SHA-1-Hex):
10a5dc7675b953f08236371ce66c10ad4e69026f
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Hash(SHA-256-Hex): f082ebb8dd75aa925a542ab9bdfcf10-
ebe65d66e96d80754ca7de255e05c27bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_certificazioni_qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f6AGXsdGa77shJoFI4Dxcg==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3fa3e8ce78b60a9de02ab452642833fb051b0c

Hash(SHA-256-Hex): 6f6a4c34dafa2fe08dad8fbdacb3d25-
ea40604e3628c1aabdc03b6832251e8c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Cogeis_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q2TBJhQd9C6bXyV4ZNqTJA==

Hash(SHA-1-Hex):
63c625a4793ae6fa49ba47dd93629ecffb119a76

Hash(SHA-256-Hex): e18e83c8f0f4fb08b7240f800a98368-
fc2504b74dd91132db2220def28e5e0ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567426798723
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Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 14.19.58 CEST

Sconto 27,06900 %

Punteggio economico 86,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e allegati.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): kQMu38Glq+6ogbXGeOuE7A==

Hash(SHA-1-Hex):
2e600ba76cd4ac177c8d6cf399df05ce9b5ef805

Hash(SHA-256-Hex): 7aab72154e357466a78e6e4d461ace8-
597929d34a73c3863a258b2d836c64ec3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): X91xvPZfT18bRpqoyY+EAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
db8c29593898f5dd2c6d7cfbfa6920c3fd0cc5f7

Hash(SHA-256-Hex): 573c6af743b1c6cb5f61d005a764bc3-
0700e327793e100078f2806885d510929

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001504553.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): bGSZwD+CSRtaCX1H17nj8w==

Hash(SHA-1-Hex):
31425a34385239a582177c0d3eaa9f88ee646e7a

Hash(SHA-256-Hex): 0f9c29039251ad2895df4eeb029a971-
d39e520125bdaac7d21076f856d6732a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H+Viw20OAnYWtfyWF1aaDg==

Hash(SHA-1-Hex):
0ca4c7277f1024e13dacc3b1d038a75b52b23e78

Hash(SHA-256-Hex): b38dcfad3541e5069892a4c79aae4ca-
f9709a49102209412e09117ca00742a37

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 279 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JwG4Vm2VML3Nr+qXryTdkw==

Hash(SHA-1-Hex):
cf50399659af9f2fb46ab3ec8c49e6dca7088c3d

Hash(SHA-256-Hex): 2a063ac7f9257c06ff98aaf5d7b98b5-
7733f1e5182e6cdade7d9b28f5d2e9351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA FEA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9p8c4xvxi0QtHufHfvttcw==

Hash(SHA-1-Hex):
e26244530684fb5e0df1dfd19dbbe379cad1a627

Hash(SHA-256-Hex): ee34ff071b828a37ebe09d5f3a71483-
cb471b331b2c305bb4095f014515df1b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 7BCjXOgmh4pg2a2s/cItjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
087a5b5998b27477a108062f9db1435db19fc3bb

Hash(SHA-256-Hex): d5029ed576b23806b2e53e170f610c4-
29587ec7197b6a15fad477612941b7910

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 155 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5m1R0txq0bRYnOmBY9r7Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
90b5b1a4a131b9e94ea2222277dd4dad8fa6c948

Hash(SHA-256-Hex): 9f4a13f36a8305c856643b4369cb229-
f65866c6bf91fa7844e48369514064bb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567426250608

Fornitore iMPRESA TRAVERSONE S.A.S. di Traversone Ing. Gian
Romeo & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 14.10.50 CEST

Sconto 26,37700 %

Punteggio economico 84,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,57
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO

Hash(MD5-Base64): nEl+C9B8HQxJj1uiPfbDyg==

Hash(SHA-1-Hex):
24e23b5cf19262fbb3085511385f559db5a07da2

Hash(SHA-256-Hex): 37ce3f72d9fabff823550f07e4364fb-
29442e97542c58eb20744db7fccbe8e51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2-istanza LR.pdf.p7m

Dimensioni: 432 KB

Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO

Hash(MD5-Base64): GNu9F0kDCw3qbhWnvRtymQ==

Hash(SHA-1-Hex):
031b67773392cbabf96e922c7d4c6e1ffc6307b5

Hash(SHA-256-Hex): 545edc60cf0e08fa3b40726289a35f7-
e7b18ad0b824ddcc2e6bf60bb76b596db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973699_30082019084824.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB
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Firmatari: TRAVERSONE GIAN ROMEO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): mue0rX0JiDicR7y/0UdhBg==

Hash(SHA-1-Hex):
bb74708d1cbede51e732e348fa2a1a9243dec08b

Hash(SHA-256-Hex): 636faf05f21ddef6b87fd77e63aa137-
96208f8d5f16a40cbfc8dd0ac20dcb562

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 255 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Wnea5nNq6aAooOQYjoACBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
76f0dc29228eb4c9b0ce31d9dce5b705dba8ff73

Hash(SHA-256-Hex):
2d22e635617c7c2b5fb3904091d6910-
0c5fab22cfa09260f63b5b3fe99f815ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.pdf

Dimensioni: 426 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gjL06a4SM2D7ED/gLDfkVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
136e4315af6c6a69391726e03afa63f53df5d5b2

Hash(SHA-256-Hex): 78445f280a687058e7614c5ccd75cce-
57c2f5b7de5fdcb33b0a6d4db879c5b57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ImpresaTraversoneSas (1).pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C+sxM6OsTxTXz14ul/Vr9w==

Hash(SHA-1-Hex):
a14d4d6ad38695ad6c1198c606131d7068164f7b

Hash(SHA-256-Hex): a3813d10ee19489271123f1ad6efb7a-
0e31fb1862a95935cc77cb76c6b6adeca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO 9001.pdf

Dimensioni: 734 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+R69buxmM6EIhYvvWw6Ug==

Hash(SHA-1-Hex):
3a949480a0b33fb7787ef4d675550409dd851caf

Hash(SHA-256-Hex): f3c37442a54507c249a0201f4f38ca0-
517b3eca30168df93e529f36898b1be87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf

Dimensioni: 500 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PddoflVt/lUfBdH6bTDs8w==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2197ee5a97f6c604fffb566068a807cfd90bd9

Hash(SHA-256-Hex): 6177cf41428aff55c4e80315a190426-
2278e7fce7471a7f29955962cf6d99901

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567424698851

Fornitore COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.44.58 CEST

Sconto 15,66600 %

Punteggio economico 50,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 50,23

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRONO CORRADO

Hash(MD5-Base64): 9zNgJMyk4xYr8pJi8Eto+A==
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Hash(SHA-1-Hex):
cca8f7bb8b96e99c4a255109a5da746a6d5a4fc6

Hash(SHA-256-Hex): 2cf2d25b8d45a51f625c45d04dd36be-
2206b3d3a3fdb96933f2f13be2d1bbff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: TRONO CORRADO

Hash(MD5-Base64): f23reqDlDOM9qP6EWBFRvA==

Hash(SHA-1-Hex):
f65670ee5f8410d8da01b7fa7d55ab2c66308c8a

Hash(SHA-256-Hex): 787fd499d3e09158caa0d46b772c486-
9700330d137a62fed5aa0c436c7b1fe7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

109597275.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 418 KB

Firmatari: TRONO CORRADO; ARENA LUIGI

Hash(MD5-Base64): Y+jcGHYYZDH53vltnlAqWA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c2463465acd3797233cf6009260c05ad7ee74f5

Hash(SHA-256-Hex): 8d310ed6f5bccdafd8b9e8e2f6d2c90-
64c6d629416eb3fa9c779d86ae1c8b398

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe Borgaretto.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tZlQHeCsOcYwrH3INhSjeg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab1bf5dcb56a6dea5132cd5d4c6619c9cd1ca872

Hash(SHA-256-Hex):
0c693a7d141a122d476a6754a9c5819-
68fba3c1e11509362910b2d61552e3cd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

SCAN_20190902_091610519.pdf.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): maMZuRZ8d5+udW024DoRag==

Hash(SHA-1-Hex):
e3001b20f7738a2018373d28e4d09e607ba594bd

Hash(SHA-256-Hex):
39597590e733cba08340d6623022ea5-
a0aa14e7d3b3cc1e9b94b7fea5a113868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 840 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k4005hjyBBi4yAAdvXauOw==

Hash(SHA-1-Hex):
653e13e9dde9a161217ccb3b8a857c5bd9b7e4a6

Hash(SHA-256-Hex): 3bdf6b50b58a390203b9dca1e53989b-
2a44c458f26ca3a4b41d0abb45da3c803



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

479

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 657 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 00ICgeJGgHqswmpEK1MMwg==

Hash(SHA-1-Hex):
7cbec20218bc8caf5ceace0f861adfe8345241d2

Hash(SHA-256-Hex): 4a04ffa910d8789396f89c67f7f3ef7-
c97187b253e7834d3d7567296f3788b1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24.pdf.p7m

Dimensioni: 740 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jN+NsWeRuo8/TpKF+bMIkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ccb41c7a8f561c839e2db1e163dd1710acb202

Hash(SHA-256-Hex):
82b99e5d0d7474b8b803822a9b053b8-
e5dc67c134f9f0d918fca70bc60de2015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567424017372

Fornitore EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.33.37 CEST

Sconto 27,38400 %

Punteggio economico 87,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,80

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANGONE LUCA

Hash(MD5-Base64): FFgRBeuut8MqAgov5jpQgw==

Hash(SHA-1-Hex):
dd42e8a2993bd2f575619ce8e0a0e65525bbf0df

Hash(SHA-256-Hex):
b3e0026153226979cce8b8224c9c655-
4b888467ed71e01e0f148870622c76df6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Dichiaraz.pdf.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: MANGONE LUCA
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Hash(MD5-Base64): frN04uRReQMZqfxRU4EsZA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3f8a4c368b2c1702001932a417605b05dd5e81e

Hash(SHA-256-Hex): 0e2de957226e1b9a35a15698f652f23-
33fdc97efcbf43fd93c0c79cfb052c8bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501654.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: MANGONE LUCA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): wGOTDTwCDVWc+le9spYf0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4dc893470895276e725d8071e9bf172df44450f8

Hash(SHA-256-Hex): 4e80ddeb76faed6c06953d6969a776f-
8e55148923c38e63fa452bcacd13a062d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rZki2YRK6PVgEHaufsM2IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b9a3be0d4ac9368737469398121970df6998baa

Hash(SHA-256-Hex): d289cc1ce080f8524fb114df24e8926-
05dd15c4dd5cd112137dec570bb7656c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G+/D4dI1mPe8IPaITTLQ3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7b2958dd3d1d069c53686fce31fc3387f62e5708

Hash(SHA-256-Hex): 7c230710005a3730cea090109f2247c-
e86b06a88d76234f1944e98d23aaf258f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA e 3 ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ffVV8PU9M8/mx462SsLfjA==

Hash(SHA-1-Hex):
a816b701f42a7655ace453eeebfb5ed37bd18064

Hash(SHA-256-Hex): 53871d0fec5deb1de419d91d4f1d6c6-
ccaae143a8219acbdaf12c7e9e5caba2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

FIRME EMV.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): yyk7xJeKd61mmKtDPmzjzg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5bc45e19b98a361da641a8a1e9fd6ada014f758

Hash(SHA-256-Hex): 30aa8fc0b6f2ee1d918b61c0ba1f889-
9926ed4b06e22a88f0fcc7777f7b4c573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cjxWx+9lz5yrLEfR/pGqFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
34987cc0dd02ed8b68b261a5930a6da44cfad47d

Hash(SHA-256-Hex): b5c71f577e0f6cdcb8acb6399b55371-
0d4a1d5cb338df1b8b523b869513bb5be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567423582843

Fornitore GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 13.26.22 CEST

Sconto 29,68000 %

Punteggio economico 95,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 95,16
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 1 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): buwxqPCKTn5kfHoy3Uuuuw==

Hash(SHA-1-Hex):
61beef583d69f434e354324380ea27cfa070e8b3

Hash(SHA-256-Hex): a2550714246f5c6cc5283f0a333dce3-
dd2ff7ca09016df91b6d350fe1fe3fdbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO

Hash(MD5-Base64): Qqswdr7KNJ4WuOdJrCvDuw==

Hash(SHA-1-Hex):
e05b1c243b3037756dd700738e9231cede487cec

Hash(SHA-256-Hex):
78b0491bca33411b968e0b51d81b0be-
43988ae9607dc42dc76f8533b7e97776c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001494053.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
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Firmatari: GRIECO COSIMO DAMIANO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): WVTuaA/8UWIyGZe9Fmib+w==

Hash(SHA-1-Hex):
921b3ee2c5d6f643876ec3ee5c82580fda9a9b8f

Hash(SHA-256-Hex): 4289e39aca542fe022add658a4a0047-
85954661b44e65101a810adb48626126d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fEeJEjbufy69nCqv2qnpuA==

Hash(SHA-1-Hex):
a78e6699d128c19c63fc6d3620df8dbd6edcd41c

Hash(SHA-256-Hex): 324abc427bd98102cb0cf86f54ac2f1-
eeb2f9b57dc3e02c907c5393aef6ac830

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7k0TbuB9vLBYm/bD5iOzvA==

Hash(SHA-1-Hex):
14dba625e372930e391cdf767473dd10946be088

Hash(SHA-256-Hex): 3155b5f682ebed56b0d8f3da640651b-
29c47f809aae6295feb30a5961147f941

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j9Kis0fgCFbxEVvVB4yDLA==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9bf52906d606c9e754351335d3b178c2841f6f

Hash(SHA-256-Hex):
ee2b0d919313097c96300c76db65943-
a30f991078b26189c72d6407c84aa3dda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 615 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iUScHqWRXRhLcub9AQ5elA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a61ce01b625d86af81abdacbc536f1c7194c8e1

Hash(SHA-256-Hex): 4145e17b13470a1d12f7eceaaafea64-
0527aa97dbdf52011793f9a446f5634fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z+dCnqdmPLVGoe6TCx3/rA==

Hash(SHA-1-Hex):
a6e08394206cf3edc60f4054c5051b61893e0ddf

Hash(SHA-256-Hex): 13b7ec839aa084adbd15c022b6b411f-
599152c84cfa098d700ceee501270e56a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567423002034

Fornitore CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 2 settembre 2019 13.16.42 CEST

Sconto 23,57232 %

Punteggio economico 75,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + ALTRE DICHIARAZIONI E
DOCUMENTAZIONI.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): IvEZMZrnVNQYnnHJCOa77A==
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Hash(SHA-1-Hex):
5d85f48783aab34244595c886b0317f1d87a15a6

Hash(SHA-256-Hex): 5c8a4bfb2e1e37d877bf54ac54cbe7e-
44dde8885cfd0a1383038138a508d51e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 - ISTANZA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): qDlI2wg/S7OVbHlC53YNMg==

Hash(SHA-1-Hex):
440b6a4de460117637a7ce7aef15ecd0989b44f2

Hash(SHA-256-Hex): 7751ca75263430cf07c058a8f9f866f-
574785b5ce1a56cf8a542cfbd98e9fc1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA N.IA053783.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; AMATO PASQUALE

Hash(MD5-Base64): djLszYIUTrUNgjafYOMSkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1700cadaa5e63380089389fc3d1988bf6259bbce

Hash(SHA-256-Hex): 85ec3595c1296f502e0ec12ec414e99-
4fb4cf494a06b9ee1f0afc021ae36945a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 927 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lUh2IxRQDoNcTNUI56UItQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b06731c658415751c3befb09ea913a7eff10e7

Hash(SHA-256-Hex): 6322ff9d5e8cf0304706e4f21c78d83-
050ee550bc8247e17e8a032d59460f54a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iCAzoUT4j7LplVSMrNq8QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0954625fa03f63f87358eaca59eaba7a5b0dc91c

Hash(SHA-256-Hex): 6f72d69dc1fc01efeba9cd0bdde9578-
9589203c9f64427782d89511a4422115b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestati - CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yhlNUuoxL3MiVPKljldpnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1374b07eec5718edc1dd6a490954b8cc903a67f6

Hash(SHA-256-Hex): 902f7aceda7374ecaceb1d7ae06855d-
21ec5592547c9aa2cd567962ddb1aa86e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Attestati - CONSORZIATA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: AMATO PASQUALE

Hash(MD5-Base64): ShtJaPh9H4QPSFFSJrE9jA==

Hash(SHA-1-Hex):
405ecf25d0daf948a3b429946895d09ef85a0f93

Hash(SHA-256-Hex): e423246f52361998aa0c9c00f07bcbc-
5bc6b9cb91d9dec9333360cd6cbf4507f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DICH. ASSORBIMENTO CERTIF. -
CONSORZIO.pdf.p7m

Dimensioni: 585 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dUpDJrTdWUAFj3fEsqyBxA==

Hash(SHA-1-Hex):
41c9744dfba2f30683abb68d241ee71a7b777585

Hash(SHA-256-Hex): d00350ea88349ec31c64b9e3c3a406c-
63fdd0e05aee1e77598ca30dd605a6790

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 - Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 573 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bR5HFDFYQbwBSP6tD2RBXA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c0012abf727cf30b8ddd7f08affef6c929bbdff6

Hash(SHA-256-Hex): 545edd21b0f9f41161a63a1f96f4fba-
e85d1d682c26f31035054387694709a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567421769633

Fornitore LEZZI S.U.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.56.09 CEST

Sconto 28,05000 %

Punteggio economico 89,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): fl4Jl6O4rnx6xi2nGmZnQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aaab24bdaf72f8937219b429a365ff2deb9a581f
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Hash(SHA-256-Hex):
1318fb9a132460907ee7d707d75b96d-
9fe9a792c8afaa83305aaefc77c88290c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 617 KB

Firmatari: Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): uPNPNlAd3y4UnCML9W7bRw==

Hash(SHA-1-Hex):
3aaa4285b7e7f55ca3bb6933460c44b0a72f6f0a

Hash(SHA-256-Hex): afa66d55cda7fa525c5d3c1d5d25f8e-
36189aa3d27a1f532e37d0339cee64669

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021993_7swqi4ga9.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; Luigi Giovanni Lezzi

Hash(MD5-Base64): WrPuOXZRjCuD3lNCHFf77Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6a84a5f74dc57f442f29e59a55398f29242d43f2

Hash(SHA-256-Hex): b9bfeec0ae6e4ee2ef395661e13dd3d-
63dd41b17a6b54a070df3763cabbedb1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE C.M. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ke2JM/uATrq+dAVeSVH25w==

Hash(SHA-1-Hex):
0f0948b18e4cb532079914c7835cca8faeb2c976

Hash(SHA-256-Hex):
b0238995ebb9c150d0abb972f354d26-
3475daf0f0caee08158f31dd82ef600d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/8rwuy8JLkmOQ6+Y2MLiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c0c29ace1297222fab884830b5adec1e58f57d

Hash(SHA-256-Hex): 521f96d78245f7735d57276f65ba6cb-
ff5d74bf7d91bc30efff1bb83dfa5765d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME SOA-ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J/GMyN/CHeq7Z5JnlR4yuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8a6d41665c011f209d43e142cb161e78fae77c11

Hash(SHA-256-Hex): 65f5d04a8fe95b03e2679acfb591a71-
73867192d1eaa8da133379d1c017f0bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

COPIA CONFORME ISO9001-ISO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npgkIr4XsQORMCzkM5HTvA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c74ab4f2e5a814ea0c08c410e747b7b7eec0ca7

Hash(SHA-256-Hex): c38283d8b34ba849d14145a35d3fcb7-
06d1a369576af3e5e4bec6a59d791685e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pmj11BoroIU6ZCUDclgo7A==

Hash(SHA-1-Hex):
80c41bb85a586a28bc6c17a38ed0ceba3eb8b61a

Hash(SHA-256-Hex):
0b965297511c6c79997d649fc901168-
cd9c1b9b352d9eff9ea0eaa75e9068a99

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567421681591

Fornitore EDIL STRADE VIGANI

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.54.41 CEST

Sconto 8,30000 %

Punteggio economico 26,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 26,61

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 481 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): rdtqm3f3WI0IRkOmh42DBA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6e4b37b82797493a953709de1e38dfbab22fee1

Hash(SHA-256-Hex): fa53e031b4d6f6c64789c65efb61b73-
89f1d623fcaf17a2e322b4268c818f46c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 208 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 4iqCIOQCjzzm6JtEMmzgbQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
9310159af76693470c33d9936feb99f6833e03d1

Hash(SHA-256-Hex): 9acb8abdc29fc28c17607d35e443ae5-
067d872a9e5aa73579866939fdd8aeab8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021291_3kmfnq1ke.pdf.p7m

Dimensioni: 545 KB

Firmatari: VIGANI ROBERTO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): eLRVOfrYJcDTeJNVj0SwaA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5ab7a0243c523d0b64830217d3ae81aa485aeb

Hash(SHA-256-Hex): fe5edb4b529605f5a600b968865b327-
e9da40225b981a6949fddddba363d99aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +MNHDcoOsfez0xkJZzdLrw==

Hash(SHA-1-Hex):
8788bd2e2d815972a69330e3d1a6c4025be12021

Hash(SHA-256-Hex): a5a6a483c39ffba1fa9860b5a38b0b1-
d1bcefe08250892abcece660a59f790fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

PAG ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 415 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LM2puH3ehieTIBwHCV6zKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fa9d14a41d0228a6fd13f4c08b9f59ff5006b185

Hash(SHA-256-Hex): d509162fba425c5dbb0e5d02091a316-
bc1fe43735f44e6b2490c279ec4980677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI 2019 AGG.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3ccVbFVAUuLwf4zHgMZUhw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f1426fe74ca4eb15a4487be23de3341db41be34

Hash(SHA-256-Hex): ce97324ff0501f0af2677377b6f8200-
ed91d076cd6ccb83e7bd9122fb9209d71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOC GARA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FR/DowFY4/lqMrZgblf2BA==
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Hash(SHA-1-Hex):
5ee39a259d5245e64d1c3169c08bf50ea9b7baec

Hash(SHA-256-Hex): fe3eebb7f9de2f07edb7b647d34af00-
be4350dba012f18730315b464f9003d1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

distinta F24 x marca.pdf.p7m

Dimensioni: 4 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sxNFnQA4PJiLzSQxx4T3Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
5117a0b72cfad5678ff2c8973e45a201e9110bf7

Hash(SHA-256-Hex): 1e0c70a540bdebdcc0a3582c36768dd-
47e14c5b24d4acbdfd388883b3a12742b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567420842828

Fornitore ICG COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.40.42 CEST

Sconto 27,56300 %

Punteggio economico 88,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,38
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CASILLO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): og0/39CjWmmXBVm1qhavYw==

Hash(SHA-1-Hex):
321551d7d0ee319b4fd9358a477d6f56584b172d

Hash(SHA-256-Hex): 6dbae0a4b2ef1c0df93d6c3e5d51c86-
3458ad8ad6d9cec1787bafb508936d49c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: CASILLO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): BkM9YHHxDWxdVRZQPhQeYg==

Hash(SHA-1-Hex):
1766cb96045b50aadeb25d5e68c280a08afd5286

Hash(SHA-256-Hex): f8e5414041dd82aa53bd4fbb0e0c749-
f026955f8d38511b9bb7baab3cb372d10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CITTA' METR. DI TORINO SC. 02_09.zip.p7m

Dimensioni: 945 KB

Firmatari: CASILLO ANTONIO
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Hash(MD5-Base64): HEdH22rUt51iyRHY2owmxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
92d717e2803f75d4101dea19d35503801f2bb4c4

Hash(SHA-256-Hex): 1faf1fa4dcba8a65425757cf5d8823a-
2e77003a7a0bbc3791fa3ca569d754b71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mIg56qBeQ/UusbnEyWaZgA==

Hash(SHA-1-Hex):
750baa0b2abe9f9da0313da5fbddaa833a800734

Hash(SHA-256-Hex): b14c320d002acf5e32d589708ea130c-
643cd7c96c5877cc6de8327a1fdf49fa0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fDP8ZGWQDOOX6uCDEngCeg==

Hash(SHA-1-Hex):
739e860cebe5293b4519fd2ddcf106efc97f027e

Hash(SHA-256-Hex): 2d7f96024635bb640ef74392255512b-
5e665f6e95cec32512d4c769aa8c0c318

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA-2019 ICG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yVnSj5kq/CWb1zRa4BEgMw==

Hash(SHA-1-Hex):
9976c30d2750ab1c7c59762ae07feef20ea2e4a8

Hash(SHA-256-Hex): 7f7ae4b44ac288b8c018c0b61188d4d-
d298c0bbabbf7bd35c6e888c96b7e6c91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO ICG 9001-2015 .pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SZQpJ6jbB8tkyQ/+LeX4GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0bd651102291541d5c6adbd5c99902abe248ffe1

Hash(SHA-256-Hex): 21f92808db579d699ac4e08f3e43f1a-
5527c67ab4a74e6a538e30ceb40bceb83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): yyKC1HrCxXa0R9u3Qw6rZA==

Hash(SHA-1-Hex):
e98fabb8a24cabb3c52e3e731a0e3444b9d9fbc9

Hash(SHA-256-Hex):
ded622cd96956d84d32267424005952-
2ccbff81aadbb61067638f57c71ca1edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567419846645

Fornitore CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.24.06 CEST

Sconto 27,25000 %

Punteggio economico 87,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,37

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Sy2ZAerxYXEd78KnP6XRnw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f4727e5142186df521e667f405db767c2e076e9f

Hash(SHA-256-Hex): edc65811343378680d1d9efe29221f5-
eb91c371008858630b8c06ae9aa920154

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL. A2 DICHIARAZIONI GARA 11 CITTA' METROPO-
LITANA- DI TORINO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QPou4F0cJUjeYWLR1jb8/w==

Hash(SHA-1-Hex):
137b691da6eebc30d19ef16d973a50e8482635ee

Hash(SHA-256-Hex): 2481b411c0a838a557da8dc651fb135-
5606612769d7cd65343f4d934a0e7ef35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502654.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Santarsiero Antonella

Hash(MD5-Base64): uBWaCC7/PKYyuC8E/Yf7lg==

Hash(SHA-1-Hex):
07356b8a09350f35a1dbb13cc6e8a90c69d28ac4

Hash(SHA-256-Hex): 5ad7694d7b6d2a9d81a952386d2fe89-
04c145505d4958c0b9198a57ed6471750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.pdf.- p7m
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Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HhAYvdeSY7O09ZzmWdw9lw==

Hash(SHA-1-Hex):
12ae6e33ea5e19041aa19b93eaf154bcfd7c0da3

Hash(SHA-256-Hex): 4bc4dffe0a0be7764d0cfab6f6f43a7-
01f3cffffce7617817b9d002fe42db87b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CTB ANAC GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.pd- f.p7m

Dimensioni: 423 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3nQyd6lTBYWpHMnkt7yCXw==

Hash(SHA-1-Hex):
9cdea721fb415520fab73bbe92623d3f6f0a9567

Hash(SHA-256-Hex): ccd3280949cb4591f31d81b437ea09f-
7f3b8cf35954304fac35b18ca7e1e1115

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATT. SOA GARA 11 CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO.zi- p

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vb6Z+5vWZOcEK3cY2AjIOw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2903c6c49f8adf6c49ae9393f8f068faf3a6d12

Hash(SHA-256-Hex): 5b2f49a1e2633e8230c5c20198f0c79-
de3cca0166853cbef45dd285c645ab1f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 KRATOS SCAD 05.08.2022.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XoDM7rYYE53EPXKh4TZPMw==

Hash(SHA-1-Hex):
51f9edb99031fb60186fd42ce4934eaa93045778

Hash(SHA-256-Hex): 4afc484fb4de20378e57e5f1b7d92cc-
6c894716fa860e7b3f7e70b6246301063

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24PAG~1.P7M

Dimensioni: 91 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sd7CmJnh+mB2Rm/qr96TQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1fbe1c4c5bcce433dc77f50abd293a7710e34e7d

Hash(SHA-256-Hex): ba2d3fce5a62254ab6e81b0e07e3733-
6dd4e2a62923cd44041886914077a284d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567419511286

Fornitore CARUSO COSTRUZIONI

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.18.31 CEST

Sconto 20,55000 %

Punteggio economico 65,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 74k3qITojrF9mrHi3ui4Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc2172adbe3fa8af02e9a2298bb42a844fe655d9

Hash(SHA-256-Hex): c6a73fc02f9ceacfa98352a794eebd0-
ae8555adea9293d7258fe1e9397e998f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 914 KB

Firmatari: CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): FmdMJ41t3KUoPOchLN3WkQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
61bc3208dc6f312d0e6871517da988f362b27cf2

Hash(SHA-256-Hex): a5ad874526691d9031f587e48f8d45c-
24d61637691cb89ed673e499ddf358038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MICHAEL WERNER; CARUSO ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): aogcj/HoQJcIDrCXuWuV4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
30cfacf9f68b7c4a59324b287f243c2906787b95

Hash(SHA-256-Hex): c522af49c71845f7f9b20677de1aa45-
e183f4aab0bb558dc0f629857bde34a73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0CJuFlYU/XvWXRETdrixfg==

Hash(SHA-1-Hex):
41863f014688fcd5a18a8f5ae4909a5e455d4348

Hash(SHA-256-Hex): 2fa96d07dd8dcd2f0ecdafc3f8b8a3f-
b758ce10e0d0be37e8ac070ef66c448a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 64Zw1qcLn9pa/GSgNU+5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
3fab098c9a8728e00056ae3f9cf95b9f20f5d77b

Hash(SHA-256-Hex): 11b0a65fef93451f32788a0e5ef0a26-
efdafbb337fe65a27f1b3f682c790682a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DIC. CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DxqJF66pWlp95dczfsfxfg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3aa615248309001f74f2f24cddde9def711f0ca

Hash(SHA-256-Hex): f2089ceeb66176aac0c16bcd14f8023-
e7d0b0d9d93c0da4db3114ffb8c117569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ALTRE DICHIARAZIONI.rar

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): P0rUk55CxDut0pD7jEzT+w==

Hash(SHA-1-Hex):
778c770855345e5fef2928c1db8daaecdf22bca0

Hash(SHA-256-Hex):
b193ed97e81de27807a95c6c39b26d5-
038e771bcd7cc375f4d2bb5bb7df38d92
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DIC. CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DxqJF66pWlp95dczfsfxfg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3aa615248309001f74f2f24cddde9def711f0ca

Hash(SHA-256-Hex): f2089ceeb66176aac0c16bcd14f8023-
e7d0b0d9d93c0da4db3114ffb8c117569

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7+yhxHwtQnch0tBsTvicHA==

Hash(SHA-1-Hex):
beaa78c15d83b81a31ed786d1b2d52c1b910b512

Hash(SHA-256-Hex): 4cf373280d33ff5479b95960114aea8-
2a2916c98308c276e5d8b18eeb1827a45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567419357608

Fornitore S.A.M. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 12.15.57 CEST

Sconto 25,67500 %

Punteggio economico 82,32

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,32

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

_DGUE Modello SAM_.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO

Hash(MD5-Base64): bLQbAi05vEZV2jhqixOlbA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4bb67d4d100073a5e1305a2e62893fba5ebd295

Hash(SHA-256-Hex): fadcb9f320458b732252b70df26a807-
3a4bce9cf7113cc6616ba626580ececb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO

Hash(MD5-Base64): +Yf875LCUWjvsJaelFohhA==

Hash(SHA-1-Hex):
359ed7a30fa460469eaf5074c8ed830df6dbef4c
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Hash(SHA-256-Hex): 43abd723895518d6a7a5afb57fbce8e-
f0c0d75100dd13426002e935beaa83907

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503497.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: PEPERONE GIANMARIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): z+6Sp09K8rGEbMJ7wOVI9w==

Hash(SHA-1-Hex):
5f6dc218049d4e5bfabfb35bccce18059f023022

Hash(SHA-256-Hex): 2b29b5e0fb5d81824beb5354fd8f2c0-
f527d7add61bfb72a5766ff1c96634991

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oP/FqgXysRkEOAZ2+SsbDA==

Hash(SHA-1-Hex):
1486914357448c6ac427c145d7d9e4cc015050a4

Hash(SHA-256-Hex): 493f843653f9557f83a27ce50ea14ce-
dffc72a23ae03eeacc1d23b6d5e4ad625

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): thtidQmln2HB3Q80JCZSnw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e6d5704a6e7639229968efcd573c92340da8d2b

Hash(SHA-256-Hex): 24e599bfba383f89850ec8f4aea1b49-
781c5d77066c195762cdfb469cec8af71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA+ISO+Procura+WhiteList_Gian.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vH7/Elwb5W9vGjRr9/NGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a1d738a61ff1a54de9b454e1eff5960daaf541

Hash(SHA-256-Hex): 9a32921e16c7bd92c1dee5dd312bc3f-
fb89170272f0e0accefadc889c3558ad6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA+ISO+Procura+WhiteList_Gian.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vH7/Elwb5W9vGjRr9/NGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a1d738a61ff1a54de9b454e1eff5960daaf541

Hash(SHA-256-Hex): 9a32921e16c7bd92c1dee5dd312bc3f-
fb89170272f0e0accefadc889c3558ad6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza_F24 imp bollo Città Metr TO.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6JQgkN2Z4WAUh19013JE7w==

Hash(SHA-1-Hex):
aed4141bbe65c791afbb3c28b5be8a61c17a79cb

Hash(SHA-256-Hex): 3af80c36a2914b2b1bd11933c9aefe8-
adfbd457fefcf09c401aec088eef99f1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567418941516

Fornitore RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.09.01 CEST

Sconto 22,12566 %

Punteggio economico 70,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

514

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: RAZZETTI MARCO

Hash(MD5-Base64): bMJ8QZSHd/p55baw6bB8eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
81a12b18b61ac3c9f76be1da6c1edd7417a7fd55

Hash(SHA-256-Hex): b8c622a3eda0ca300774f9cf9a28839-
2c8db178854e35d0a11f54b2666355b87

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RAZZETTI MARCO

Hash(MD5-Base64): HDznZvPON6FfnwKRNhH71w==

Hash(SHA-1-Hex):
4d6e64068f522c715468cc436c14b7d4da862a84

Hash(SHA-256-Hex): cff9627349bb5adc530fc203706d8d7-
e5e3d4c8823af70da5c8f4c477cd93b48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2019502527560.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: RAZZETTI MARCO; FERRANDO CRISTINA

Hash(MD5-Base64): 15ojEiKBN0vPGtg0L4wiWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7853e3f970d885196e9a4bb10905ca70b10aa6f
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Hash(SHA-256-Hex): 5d99ba186d362163b55cfb026af6d60-
cd9964a787560d9bb9f5230d6f8b62c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X1ewVzeB6tPs6Ub1B9w8zw==

Hash(SHA-1-Hex):
482c16b464a37639b08ffd9196c6c9dfd4b9a771

Hash(SHA-256-Hex): c21c1cb895fd9d862e4dead5f5bbfa9-
2b503d104084f19df4c2e08c7efdd9bfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X47z6UPG7WO/CdHL7Ng+zA==

Hash(SHA-1-Hex):
f041939fc9b0fe8a472c5d0921624d4b8900d7c4

Hash(SHA-256-Hex): 80736f5bada8f122889f6a7e9ced072-
59d4242cffcc0675e1f985a08f36b7486

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_ 9-8-2019.pdf

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): KJWlhsfE8s1YsP9qp4O62Q==

Hash(SHA-1-Hex):
92442c43da390d253949da7c29dc8a0b3d8cdd76

Hash(SHA-256-Hex): 884ec28a536241b4ca1d9c2eb538e0b-
d8849f55c022639770cf39536d74430d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 991 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o+Ol9++lni2u32WHK0rv4A==

Hash(SHA-1-Hex):
1782727687da9f1c1f7318243cd9ca2ecbf45ffc

Hash(SHA-256-Hex): 12368ba769f5671ae2754b9a463112c-
fbc95bc5c71e7028e74a1c713160ca0d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

2DGLVQMTMF241567408917019220.pdf

Dimensioni: 77 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4i4++Fn8E57DiynPaKuVwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6eca487dcf6ef4a9cc0ac04f918da6b5ff9db6e
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Hash(SHA-256-Hex):
a337992431a609659052160b17ebae4-
07ade7af5768157b5b9f85b025c56b7b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567418925256

Fornitore TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.08.45 CEST

Sconto 24,36400 %

Punteggio economico 78,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,12

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAGNANI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): LXNgVK/e80t1M34haVI4/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
36678539f6acdb0607c174a376da4eb7d21c7c34

Hash(SHA-256-Hex): 3ed6ac7f7a57f5005c9709b77288023-
1d41dc671ca9026de129216d382179245
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 290 KB

Firmatari: MAGNANI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): SUjMljaMf7s9/KhUpXLIbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
739202b5ee3f13e20f26d1ba2ec5be441830843d

Hash(SHA-256-Hex): 19dde840f12b823900b7078a130c42a-
2d8f34d207f3999594265bc5b5cbe56a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

tazzioli 10030310000258.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; MAGNANI MASSIMO

Hash(MD5-Base64): +3bKJOwgJvFY1u+f/G2PYg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d94d3986dd9902bb6c9ee69706904108a2d0c75

Hash(SHA-256-Hex): 0c19668b97aaeb59f23dacce6dcb885-
803d65969cfe88f84738f863bf02e1f73

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TkllgI8TQVWbiZTpj4KdvA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c71b10e62efee118d3eb18db91c7750de17fde40

Hash(SHA-256-Hex): 0faaf7196dadacc9ad351b65de89fad-
097260c3e84a74003e1fb51f12936bd33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5PQpgk2LRaIj1vIVgibVkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d634909ce0fa2ffaf325ee0a518f29c45e62a520

Hash(SHA-256-Hex): eef36becbb8fb7901b434c8c4c88781-
8e9cfd143c0c429ce296cd02cbe36fb92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA TAZZIOLI E CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 281 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2mN/rTdt0B/mgN4PwcVa6g==

Hash(SHA-1-Hex):
4b6dbe540f8158dc45a48234be12543ce9c8c725

Hash(SHA-256-Hex): 71929c02fe6653c392108f4780e34b8-
b89fe2c3fb2b8750bf431c1b2ea92e40c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO TAZZIOLI E CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PDOP1NH3SQ6UqaU9g5MrOw==

Hash(SHA-1-Hex):
fa284d9ad19f8a75b2534fefbb0259f9f20049f8

Hash(SHA-256-Hex): 96d42bbe96cd708800427e92662f6c1-
449506ca2eca3a135fb22138c8da35f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 02dDFX2QgXAb2Yxuz0XVkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d5b0aef39cbc0a0aff02da2d410f3e814bc0b437

Hash(SHA-256-Hex): d6d91ebf456b1190ac7a446dc11bbd0-
6217599ab35e97b8acd63ed25ac1a5fe8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567418744053

Fornitore IMACO S.P.A

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 12.05.44 CEST
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Sconto 25,84400 %

Punteggio economico 82,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN

Hash(MD5-Base64): tWrJgPn4PxhPqDZSf8WeFg==

Hash(SHA-1-Hex):
1fb9fe04a8e297fa600edc43215d0591deaca9c2

Hash(SHA-256-Hex): b7b0db03842a567228d50beb34fbfe5-
e90a7cc919bdc8abc0783951dbb06f886

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN

Hash(MD5-Base64): Jena9izDZoV2NpnIP5dKTg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d7d1ded91c941e0464960dc74606183d73f5181

Hash(SHA-256-Hex):
dc217b38eddd201142b1fe10b6927d0-
9694296869185f9bcdc703354f53ed6f9
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021794_gwdgym3xh.pdf.p7m

Dimensioni: 546 KB

Firmatari: BOCCUCCIA IVAN; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): iat1BAfn1FS65J5mAHiiSA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bcb83f0bc5b1d4e59628ff847b849ef840ae36c

Hash(SHA-256-Hex): 41ab66de49fb5ded7e08383c42aa30d-
725ceaec7a374f901667dcdf29a972269

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/9wkormahl2yQ/a1EvgJw==

Hash(SHA-1-Hex):
63a27f038e70eafed08d828c3c12fdbdb6c7f552

Hash(SHA-256-Hex): 298dfe22f541e93827d06c0fb775349-
4254e760c4b87fa90349a41c4b9ccbed8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K9tlUfCW0pqt4i7FLtZVVA==
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Hash(SHA-1-Hex):
66d238018e8f174748142767e92544c71d49d6cb

Hash(SHA-256-Hex): 1ef13765022544553188f109bf75de7-
5d1744e98055d17c0c518651b9c465380

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 723 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hf0NaTNRl/khocbsT1B8SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ed4d79702460f776bd9be90ba60450a453a6a177

Hash(SHA-256-Hex): fd73dbe2787fbc5561b497c2c079d90-
deddc0b52782dd6aa3a8ffa740d89628c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GVUuXWES3nfdKXVpudKB1g==

Hash(SHA-1-Hex):
b352be68aed7d8e27887622ffaa10dd34a8177fe

Hash(SHA-256-Hex): 8827d3aca875f84b4a8847dd22b477f-
706fd1b61517576dd03720b964a406095

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 194 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jzL4KlpK54xcsNogfyElvA==

Hash(SHA-1-Hex):
bfe97e5eed03b5b706070831d3610562f8ff213f

Hash(SHA-256-Hex): 465d9de002c5eb7ca5d90507d85fb49-
6d28a2abb8d225f8cd515395a2cfded20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567418268919

Fornitore CO.VE.MA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.57.48 CEST

Sconto 26,38000 %

Punteggio economico 84,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): sWabOQu0V4aR1yWVgSmizQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f3faf40bfca0f54d55f27188f483e8cc40d7db2a

Hash(SHA-256-Hex): 16ea918e7343a6f8bc5e59c4612c0fb-
ba53c31cbdf74e3859a31dcd188ed849b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 866 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): +V9DHLKQmdRnAatm2mvwuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
291b24b350871598ce9f1ebf473350fb9991fce0

Hash(SHA-256-Hex): 3ced80e2e79c94ed6ea2e6f395d22ba-
66de480e9c79e85b0580d9979884e9460

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501543.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): CellRuBI/tehXP0zOF1RHA==

Hash(SHA-1-Hex):
1090daf4420a937d2e7623e1b7548de6c746bf91

Hash(SHA-256-Hex): f28497b7a702697fae1cab23f6dc6ef-
f9fa92d479270bb6860126e32b07b23e2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 697 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Or28fifNZGAb67GEv9CfCw==

Hash(SHA-1-Hex):
95c4c23b27de4cba657dd0f6fb8ac0da74dd51a0

Hash(SHA-256-Hex): 594049b188da3251521097d9fd8fa8e-
272fc6f1fb6e53fc99c2fef8140d30fe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eEZOVwZFJhyS6rsCr/RTLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
27d464bfd3d8757a0b9050deaad0908302f9593c

Hash(SHA-256-Hex): 5ebb69bcc2c03a10b1749aadedfa552-
c1c7b1c63c1fb3f24ec3c14329554d0e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 725 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OHvkwBNcuu5T9qyEb+YBkA==
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Hash(SHA-1-Hex):
76cdbba788da35bf37329b9ff77979411b8b2a5c

Hash(SHA-256-Hex): bedcf81da406e40f1b8c09afd06c2df-
c1debff3c44ee90b2ffd61a43bc5e6e02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BTZyUv6q/shkV8KdIQC2yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04b5a6879b5199fcf5f1d3852da1a2ae591d2e2c

Hash(SHA-256-Hex): 523b0ad7a8c6360c8860bfbb148678a-
11a1a7fbb88d65a74d2cd30775f632580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HH4KWK9ecyGK0i/1ARgmAw==

Hash(SHA-1-Hex):
27a09823ac2c38687b51b490b2f2957db9ccdd26

Hash(SHA-256-Hex): 55dbe87eebccbd0cd8168add51cb5e5-
250e06b9c6a729881a5ed00644b16560d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567416925498

Fornitore Ediltransport Viscomi S.r.l.

Modalità di partecipazione RTI (Ediltransport Viscomi S.r.l.) (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ediltransport VISCOMI S.r.l.

Partita Iva 02687210795

Codice Fiscale VSCNTN75M22B085N

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.35.25 CEST

Sconto 23,68200 %

Punteggio economico 75,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,93

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): pfswu+yicFyoiQMklTNHBA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e4ce766d165dd5dee61b48d2b3777678c91ed0f
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Hash(SHA-256-Hex): 96ae959a3a585e5c29b5a6f9dd0769f-
7eee62e1e063ed7a043ec1149184ee1f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_+doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): CSViMhDFYst0Gr5BI2Q0jg==

Hash(SHA-1-Hex):
32a2734f7496feb204da4e5f7b24776c3d021f62

Hash(SHA-256-Hex): 94ed1f5a5931cc4eafa79b95013a9f6-
aafde105fa86ce5d1fc6c0bbf91f04580

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA BENEFICIARIO POLIZZA N.
10009710000177.pdf.p- 7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): F2EhIakGsAtumfKWqyd6Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
efe4a0cdc7f4228753affe95c27db40e7b80ca5a

Hash(SHA-256-Hex): a1f18b439435f0eff1cc7af7cdd6c61-
471f60c21b21ba68a620336ab0d267c77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): jlwGNoV362pwuci46j3SFA==

Hash(SHA-1-Hex):
515809fc49a84f91ca494d64306cf3158018398a

Hash(SHA-256-Hex): 76f83c7bba04d13ce8117ded3f80662-
f82354361054676533dc5ae639483e142

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oEWLz4+g7Fsjs7EPn/hxEA==

Hash(SHA-1-Hex):
f74bdfa061899d7c0abdf3a5e12c5bc15d41edec

Hash(SHA-256-Hex): aad98ce488a78f7d740a8fedbc3e73a-
360cba7d4901e851dc2a5b584c3b67db9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia iso e soa.pdf_2.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K1aypwiTXqCAELa0a7+XRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
312a06fb8458f63f7e9dbd8ae24bba75c015f853

Hash(SHA-256-Hex): f52123fa63df7652d733ccfd4daf0df-
5a78c648b6d0b231fe39ac22c77902dd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CTR AVVALIMENTO_Dichiaraz sostitutiva avvalim.pdf.-
p7m

Dimensioni: 645 KB

Firmatari: VISCOMI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kbS2kNB/hP0GDUvdCG33dA==

Hash(SHA-1-Hex):
3eddb51ddf2bc9c6cdc7069ca02715a3d7c9c99a

Hash(SHA-256-Hex): f0af840c60cec7a8010af80a8e5e5e9-
c1352978dcd4fdbf1e91e581ff99ef855

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dVoXYj10yHKj+RWIbQLDOw==

Hash(SHA-1-Hex):
9dea93f10c3446caf645e385a3e180c60765bed5

Hash(SHA-256-Hex): e5c3d2a7e206725774055be0cca7b0f-
89ae3fe172340f7b79bb3c0c27b08d584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567416833981

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 11.33.53 CEST

Sconto 25,82700 %

Punteggio economico 82,81

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,81

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE_editabile ICFA.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): OjA2QMPlhFvqn2TCRcgn0g==

Hash(SHA-1-Hex):
616bfb06793a3ae9b562ee17e4ab612f85046350

Hash(SHA-256-Hex): a8ee3a47388613b7df4e314297d2c76-
1aae1ea678db6acfe63c36030cd73cd3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A 2 ISTANZA ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Anello Rita

Hash(MD5-Base64): iT0M/wMepSIKqkj6icZNZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47855b24cbb108adb82902c3745f61eac44701c0
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Hash(SHA-256-Hex): e1204643085b3b7c6a8331e8e163fa1-
c5a6b115148e3df5bb6429e07ed837ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; Anello Rita; GIUSEPPE MA-
RIO D'AVENIO; Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): rUg7Z9TmAjstIR42JhSXCw==

Hash(SHA-1-Hex):
cffd4fea88a1698c56f137e374626a9a0856e981

Hash(SHA-256-Hex):
17dba12834552b3c053e74a10798e7a-
9f1e7352e68d7b07c300b275697a97ee5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): atqfABqOJRIsWQkpuGa4HA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a37d83d238679afa2055d0ebc58f8a511092db5

Hash(SHA-256-Hex): 11eea9965c92a1ed4306c6d83672643-
7eff4a406cb4c6509b01fd5dfbebd23c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QVYMI/qW+ssPmKfGHS3ESA==

Hash(SHA-1-Hex):
a1f1b27821675e9a22f3b84f923f08aab77869fa

Hash(SHA-256-Hex): ab6ef4881ffab63b2ba9c5634ea0170-
a3065f437079a282fdd13c6509de2589d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA ICFA srl.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cnKNnkYpCgXAbHziQiwXDw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b3d33e1dcbb01756159231637ee5cee54c11501

Hash(SHA-256-Hex): 1aad3f9b7039e16e953f44e41b2e3d8-
3ccff7c52f8eb9035e6e482415f9c1676

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 E ISO 14001 ICFA SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j5+ZOI4xlhOlEf4pJo+cBw==

Hash(SHA-1-Hex):
df1f6e31b213fa0bdef029521d696f4375a6b618
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Hash(SHA-256-Hex): c182bf359a5ffa06ce71024904c05b7-
c11f7f6b862649aa38757a3428b99b2ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qs1Nncba0EW429DEsEevSg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d843eaccf8b39ee6fb017be025f4b35abe31f40

Hash(SHA-256-Hex): 43425a0617f10304425e723c768d45f-
f90b03d8ee26ff9d6b955564a9039a3a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567416293988

Fornitore ZANNINI ROBERTO

Modalità di partecipazione ZANNINI ROBERTO CAPOGRUPPO - BERTOIA IMPRE-
SA COSTRUZIONI SRL - MANDANTE (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI

Partita Iva 02220130351

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.24.53 CEST

Sconto 23,88800 %
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Punteggio economico 76,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE E DOC. CAPOGRUPPO E MANDANTE.zip.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: Roberto Zannini

Hash(MD5-Base64): DnJfeFHB6sK0232QRzrnZw==

Hash(SHA-1-Hex):
614c57c7209e204db407e64206442180735bd2e9

Hash(SHA-256-Hex): 7df947d0049a87dcba06477dddd90e5-
c759893fd3cc8d9fd8d3e7af7b40797e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEG. A2 ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto Zannini

Hash(MD5-Base64): 9QrMk30XUia+OP/iWZ4Kzw==

Hash(SHA-1-Hex):
a9c0c9e4dc9c300bc957b405ac994b00f9da1585

Hash(SHA-256-Hex): dd3ffc5a64e97ae5532c0762ecd8df1-
a25af93e0e74cab0b0c2f146e7c0b6202

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503815.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: BERTOIA MARCO; Roberto Zannini; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): jpRaH9GOkt6drt1Nv/xhiA==

Hash(SHA-1-Hex):
56398b241e2c089ecefc23d110ee4fc0f22b61ec

Hash(SHA-256-Hex): 9a49fbb568d7767571b5e351270fe22-
b56bf8401fbe8148a535b9cca618c5508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 990 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BDC+mdG4LSSELA//mIu75g==

Hash(SHA-1-Hex):
b227f8f26b3cc41524dcbfa219224916be10deef

Hash(SHA-256-Hex): 68227e9c9644933d7f5c338f8456a17-
b0a473bddcec287d78b97d7b96821b810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC ZANNINI.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G0Nmo2Vro7eWDhJ+COan3A==

Hash(SHA-1-Hex):
8364a3cdf3fe5c97d4ea2b38c6b2ed6355d4a3a2
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Hash(SHA-256-Hex): 7fdefdffd753fbbdf84d224fecdb572-
d9445e53b3bf9070cc33c2ac4e73013aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA-ISO ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3feEjovg3nsuPUO5DK1WHw==

Hash(SHA-1-Hex):
e62290f9add99f4975b4aa9ef2b0668f83cb6dba

Hash(SHA-256-Hex): 0ce99826f5ec2d1c1717f7cff3b2d6e-
7a556b13613bdb3a061aeb95653f86f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA-ISO ZANNINI - BERTOIA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3feEjovg3nsuPUO5DK1WHw==

Hash(SHA-1-Hex):
e62290f9add99f4975b4aa9ef2b0668f83cb6dba

Hash(SHA-256-Hex): 0ce99826f5ec2d1c1717f7cff3b2d6e-
7a556b13613bdb3a061aeb95653f86f29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 ZANNINI.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fKMNzCQPgUbaLz+PZvE9oA==

Hash(SHA-1-Hex):
af252f2674a0090577c56c98e9b65e9d2e372fe0

Hash(SHA-256-Hex): 4ccbb60117ded1b7bf19f9975932682-
590039dd70caac59a0fbca824b888575d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567415926678

Fornitore GRAL COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione R.T.I. GRAL COSTRUZIONI S.R.L. - DAG COSTRUZIO-
NI S.R.L UNIPERSONALE (Raggruppamento temporaneo
di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale DAG COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE

Partita Iva 06762381009

Codice Fiscale GRNDVD73S25H501F

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.18.46 CEST

Sconto 24,47400 %

Punteggio economico 78,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,47
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE e Mandato RTI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0ZenDqvM0Cofhv7fxGwEFw==

Hash(SHA-1-Hex):
912f444e14fc878aa532877de8105ef5c6f97cf9

Hash(SHA-256-Hex): b0404219d73a8c51ad0f4e37d74b18f-
32a80ab7052454952942f66b6201464b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR .pdf.zip

Dimensioni: 804 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): vfSdY1qyr4XK0DnPkle4Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa827e472c7bb05e260f4703771196153b46117

Hash(SHA-256-Hex): 949204af1001dcf3f084547ebc531bf-
51a385238a4a528e9261a8c78a31bfda6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

91.13625 benef ati gral.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: Domenico Benevelli; GRANATELLI ALFREDO;
GRANATELLI DAVID
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Hash(MD5-Base64): DYTwm2/UgC38c4xQ8TgUwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04b9c418abb5ee01bbef120b8830dd65097376f7

Hash(SHA-256-Hex): 7c8722d694ef548d456728af2eeddf9-
8bedd8ab23636870f1b3eadf7eb0fcad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zz/fvgu/lqreiTZGF0Tneg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0b9ba3349e82200d691c6bad15924160e9c9904

Hash(SHA-256-Hex): ed59e9becd4271ca8d359febc9edacf-
6c5b2ab0845f9c90a1fda1a792e7b0ac8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 649 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iH2OSokg1lMP1bJH4bcsxw==

Hash(SHA-1-Hex):
b1f5dfa94c284a2d7c37f12635cb8ef1330bca17

Hash(SHA-256-Hex): a219383e4bc6bbafd8679d8da17f4ae-
5eb4cb2abc992f4f64afd9d0a8ebf5351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c2yuIbbhlaOndMs8ZgapFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eae8848c9f8d50d8ba11d1f932286b62b9083613

Hash(SHA-256-Hex): b7f2824d1993fd92011a49429d8fcf1-
2a85097c648c2454c9e1ce129dbce2f0c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazione ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gega4N7s1r5sDtL6IboY4w==

Hash(SHA-1-Hex):
b4fe8e920404fc877c384045d2f30b5d0cbecf2b

Hash(SHA-256-Hex):
3c20a14dd7015d64a15328a7c78e9d3-
b53480fe022e3d4ab5403a00a13555fe8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 6 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): hH5PQsz0/6TxBH2V82p9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5548d6d5dc4e7701c40855d06674b393c61a4d9

Hash(SHA-256-Hex): 0b76ef91eb4f4d93aae80a359fd31b0-
650ccaf9ec8e1df55a1f1cd699876f850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567415801836

Fornitore ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.16.41 CEST

Sconto 27,58400 %

Punteggio economico 88,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): 2+3ZwpP89D85uV54WeGiJw==

Hash(SHA-1-Hex):
90492dbef98c0647ee54311f1bbe219121166df4
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Hash(SHA-256-Hex): 2086f4cd312cd3415bde97f1969b180-
a896e616c5fc27472a6a94fe21124989f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 153 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): dXvArDDBn6cUIZr2uLzMhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
282b64b3322307c91235c23791cbcdef4d7ebbcf

Hash(SHA-256-Hex):
3007c34409346632426c8f6e2830636-
05df23a8e0efbb95cafa453bd5bc9ea4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE_PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Guido Novella; ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): LBPs2PwDvPLUeMZ7jbAddQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a4867934a59a4fbe74bc2377174a0436d32daddd

Hash(SHA-256-Hex): d18b2989aa5ea1dd12df3ad0e2c5789-
cda178b418404851b930740da68160879

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I6hyDLMd9mtieXNTFHuP/w==

Hash(SHA-1-Hex):
4754223c2a5fe941003c15b0a3293e21bf163a00

Hash(SHA-256-Hex): 921dd4b88ed4e944e641f2edef52356-
34736eddce39b283f16f882f115d21693

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 142 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h6l8nsRhsl/PiP7lWuSopg==

Hash(SHA-1-Hex):
0d86e1d89db5c725d001474e4327e5768869f027

Hash(SHA-256-Hex): 7688e65c20f281ce81a6b7dbb9d1184-
d8d13fc2c3b2b14e11cd116a646408e09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI_DICHIARAZIONI_INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /eepRERB/HTwZvRIa5IRiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
131a193e09c7b3d5ceb3a232ce9c99f57000c3ff

Hash(SHA-256-Hex):
985520f0658a7675c099977222a6347-
b6afc91ca53f6573d5d4924a660fc241f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

546

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NON_TENUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 15 KB

Firmatari: ROMANO NICOLA

Hash(MD5-Base64): v0J44SLLPZ3JYJm8vTdoww==

Hash(SHA-1-Hex):
fac49589909dde082934ab7cd729cfed0b6370c9

Hash(SHA-256-Hex): 5fe7ef5279b7e1892722a410832f064-
c2c0d17b7d0d34ffbabb5cd07b2f63148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI_DICHIARAZIONI_INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /eepRERB/HTwZvRIa5IRiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
131a193e09c7b3d5ceb3a232ce9c99f57000c3ff

Hash(SHA-256-Hex):
985520f0658a7675c099977222a6347-
b6afc91ca53f6573d5d4924a660fc241f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): SxjH8cMI0HS4CWhdYSTs3w==

Hash(SHA-1-Hex):
92a87922f709851f2e7736790c384ab8b7e33882

Hash(SHA-256-Hex): bb42296cdbea4ef1ca3419f1e23f71d-
7e040a749099344b56d58ab57c2c80f9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567415515890

Fornitore Infrastrutture e Consolidamenti Srls

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 11.11.55 CEST

Sconto 24,41200 %

Punteggio economico 78,27

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pdf.p7- m

Dimensioni: 427 KB

Firmatari: Di Benedetto Biagio

Hash(MD5-Base64): Biz2n6OVOiObtwsPiX++1A==

Hash(SHA-1-Hex):
fa6b7765cc885528c7bca26d30378d68fe64c4d7
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Hash(SHA-256-Hex):
3d26d8e5d07219dd7095a0e16e05394-
cdde02967c2f44f0892d5ee6a3037c3d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.-
pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: Di Benedetto Biagio

Hash(MD5-Base64): pOQQKUyQ5anPwvl40Qaisw==

Hash(SHA-1-Hex):
107068d9a45b93147c2839c4fe93d9cc3f3a7d04

Hash(SHA-256-Hex): 85af42ec02130cdda128dc64109cb7f-
39649e6b748b7ef3325871203dd3df7b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502442.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Di Benedetto Biagio; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CYTrfH+RC1q2oP8piyVlMg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a61721e2017a2de9834a7d210deae84d9c9a69e

Hash(SHA-256-Hex): a8fc58a6ddadd35aee06ea0326cb740-
c6c5bcb5bd585ac46dfafa52b814ba4f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pd- f.p7m

Dimensioni: 163 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wlKRbJwZ7AVN9RXmiuFhfA==

Hash(SHA-1-Hex):
2a3c9c54837c9607b4f230958ae30afe5c426fbf

Hash(SHA-256-Hex): 8901667c69ca2a26798801ae71197cd-
a2aff55b8a056798bd8f53ae730ba655a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xzRzlSiA0pAlQTGuJECjqg==

Hash(SHA-1-Hex):
d6a2f7d6c08d2f9e2895240f6b9fd0c3fc48caef

Hash(SHA-256-Hex): ed35abaa39e7f1365ec29ec5e73b560-
0c881afb1c2985719129e186c2a8c1a63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_Infrastrutture e Consolidamenti Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +14i1i15SddGhuZMPdNi4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ee34e77289fa545b1cbdf8c83482c0fad129c3f7

Hash(SHA-256-Hex): 277d01fb4f9c280c3e96b0e03355ab8-
e674653174ec62736e5b0dc9590d3425e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni_Infrastrutture e Consolidamenti Srl- .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M/eNLlRE6rXsQ4Y10VZR2w==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8abf2fd60f7ee468d2543cb02ec916628669bf

Hash(SHA-256-Hex): 5f15ff72f44ecaa952b255c60d80bcb-
174b010570f062aa381f69c3ce975045e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.p7m

Dimensioni: 86 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nj0VhN6W+CFD/HN2r4S63Q==

Hash(SHA-1-Hex):
68591a7464126d0951c487c5bf4682b78eb515d1

Hash(SHA-256-Hex): 4d7bdafdf594fed8dacc24d965112cc-
be5f4ebb95b9e794ee8d6ee8cf0c0fa6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567415036039

Fornitore SANDRINI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 11.03.56 CEST

Sconto 18,98400 %

Punteggio economico 60,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO

Hash(MD5-Base64): 1vMSnptKNvN0NAuVR0twkg==

Hash(SHA-1-Hex):
bc240a33811a9500cdf8a545a14971db5ea1aee7

Hash(SHA-256-Hex): eda25ae6f4bf2101c156229c5fabf57-
ba57c966c34984786f70043f81a7930e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO

Hash(MD5-Base64): k6IUjv4FnsmWmcOVPMYymA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a081e5a3968fb60f649014a828fdb34e344c38c
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Hash(SHA-256-Hex):
b5c9c96d73c7945795c936328da013d-
096fa8aaa52df66bd1f556bf7af20fb77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0432424127.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FOPPOLI GIANCLETO; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): 19cYyXLCF3JJbWzM9NRnyg==

Hash(SHA-1-Hex):
092f185fb275f282191e9d79bf6934ce92d722c7

Hash(SHA-256-Hex): 2827729e2b1df9c06f9b5ec833457af-
24dae2fdf7e14d90afe6b8a34f46f5dcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 23 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6ITKJlVZDiOd1B72p/AoqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bca3b583fe7c83bc5153d2d2ed44fba4ae07f6ec

Hash(SHA-256-Hex):
2b6ac0d553b6401979a54491a80abb1-
c85b0baa53c6352ef8a8a77e92ffcbe5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 204 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IfpJ+bFPCYK1YgLJUi25yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
89aad1e6b43e7d7df61de67d1493f421965a7b96

Hash(SHA-256-Hex): 2cebaea222e26365113f23a1b91b1ac-
f18d5f481d19f00c4075baadc67c97a93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rEbRCYUpk++KZyCr97+8wA==

Hash(SHA-1-Hex):
f72f021880dd61cdb99b4d677dfeede73b9e88d1

Hash(SHA-256-Hex): 8c16d658d02f2d6610b01aedb6c9765-
30a5041bf3fdcd87364891323aad23667

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso.pdf.p7m

Dimensioni: 669 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O2ingtPTEfiG+gXfhtXY1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
84e64fd45c8402909b03177e7a6386becc1402a0
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Hash(SHA-256-Hex): e0acc3aeb6cadffba04f8674dabaf83-
1965b56560c7efdb9e2550c18b4ee9349

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qOLJdHYENx6FiVJC7oUMVw==

Hash(SHA-1-Hex):
9b50fb6c6e45db1cfd87fd1c0e1f981df7548fc4

Hash(SHA-256-Hex): 555782fbfb0011223ec157a6a67c6c0-
203b046e9d787e3d6de7a5095a2606865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567413902362

Fornitore MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Modalità di partecipazione Costituendo R.T.I. Mattioda Pierino & figli S.p.A. -
SO.GE.CO. S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SO.GE.CO. S.r.l.

Partita Iva 00526700018

Codice Fiscale MTTPRZ59T47D208B

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.45.02 CEST

Sconto 10,60573 %

Punteggio economico 34,01
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 34,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_Procure_RTI.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto

Hash(MD5-Base64): Hu4D4bcwWbcAzmakv+ogMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7faa35e927402eaa675ef26cd99e70540eb00ac7

Hash(SHA-256-Hex): 9303aaf9c599b457d4fc2816a076de7-
fc879ef4b6b2c8c1cc19382e40183ad82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegati A2.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto

Hash(MD5-Base64): so6BnwO0/M3wHyQCtidhAw==

Hash(SHA-1-Hex):
54e72e0704da6ebd11ea1ef5fbb59d1ead78eb41

Hash(SHA-256-Hex): 8e66c09970793c72fa2624fe68a2507-
ec8a233e3aba0e31602fb1a2cfab8c352

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TOCCI GIOVANNI MAURIZIO; Ridella Alberto;
FRANCO LUCIANO SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): /FvqyNqEoDfYIEJz5i59AA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd14bd493c7688ac846661710f9d921b9046d2ea

Hash(SHA-256-Hex):
d770b7de3ab8a765523900e690b617c-
cce44a048819a4bd24cf2b2be8cc1c853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 911 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lv6Ucesur/uW8q2VBANdpw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fdf64af451ac50534553582470d124f2afb6442

Hash(SHA-256-Hex): dac47bdc1aeeebc97e80de37515e4f6-
d0811db423e501666806709dbb199aa18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ojMww56LsGq3Xcx59AkjKw==

Hash(SHA-1-Hex):
e49d8532566967ace335e2daa9a8e9ce4fdc72e4
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Hash(SHA-256-Hex): 6687de4844b3c2370e7ab015021f92e-
4aeff06a3def451f4d9190755686983e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazioni SOA.zip.p7m.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7KC87WCpbN/jG5FC80scuA==

Hash(SHA-1-Hex):
fbf57b51697a82f5fdf9c20eb85324cf10f99229

Hash(SHA-256-Hex): d7ad8fa1c8d9a1813545759ce3829f8-
efc6dcd3c6d51c88f597e1e9ebef315fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati per riduzione cauzione provvisoria.zip- .p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J08+SudEVwxPIpRY44Ggyg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4b0085d413dcdbebcc3c08a72d23ead9ff686d0

Hash(SHA-256-Hex): 940ceadad40dc1b25a15224d3e0fe7e-
61e24a2f97877a6fb75fae26fb903a75b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Imposta di bollo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oZNQc0WowSTSutG/8n/5AA==

Hash(SHA-1-Hex):
281bfa005c7525d28da36d81ba189bc3bc289694

Hash(SHA-256-Hex): 12767ccd038637b49ff06fa4ef9052c-
1217186713fd5fae164a9a1cf2226519a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567413765317

Fornitore RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO

Modalità di partecipazione RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO (CAPOGRUPPO) / MI.CO S.R.L.
(MANDANTE) (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale MI.CO SRL

Partita Iva 02939840365

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.42.45 CEST

Sconto 25,67100 %

Punteggio economico 82,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,31
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE E DOCUMENTI RCM MICO.zip.p7m

Dimensioni: 22 MB

Firmatari: RICO' MASSIMO

Hash(MD5-Base64): /4+odxJM+SAGmzkieVi1Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
6bf1d41c4e2f0621b70f71bdc1775f319c2abfe9

Hash(SHA-256-Hex): bb4c0322ab05b10cf165421ad548515-
5e9a17a491b4f9bc1e220c314f9e48658

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATI 2 RCM MICO.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RICO' MASSIMO

Hash(MD5-Base64): ho3nQZgg+6pJaebjZbFyFA==

Hash(SHA-1-Hex):
5c7555ccf677de5c4239ffa733a6aecbc990b5be

Hash(SHA-256-Hex): e9710c92885ee083a6de00e1dd2c6e7-
6a03e0552e983d6fe233130a3ab642234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973670_29082019160022.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB
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Firmatari: Micciché Gerlando; RICO' MASSIMO; Guido No-
vella

Hash(MD5-Base64): 08/j9SeP6oTdBDDyUDTxlA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a39492fc55bf35d93ddd747f5a925fbbd30b99a

Hash(SHA-256-Hex): a93636859e46fff2290213fe9bff9e6-
cff51cc5247740552087c044e5faa4469

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4E0mmxQFeKx4ZkcGH+BGLg==

Hash(SHA-1-Hex):
27ebbd5f167ec596a4d5b7ed716a65b6b446ee5f

Hash(SHA-256-Hex):
73bba23abe67758644d364d6654dd31-
0e838f2d2ce11a5a44eb022216b6d816f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Et9ZAVfiTh5fchvFOV5S3A==

Hash(SHA-1-Hex):
f598ab26cfae9c8e48957cfc8a40b0dd29cb9d51

Hash(SHA-256-Hex):
55de73402ee8743b95273c5084c9152-
a44e8ffe6dc1ca4ae58a6219eae76d519
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YvXpU8CXkKs6vzm/l1WPLg==

Hash(SHA-1-Hex):
531c0a2fcb16da0ab9935b0a20e18adef78ddbc9

Hash(SHA-256-Hex): bbedcc4bb3e07e86cb8243b31dd464e-
45ca2b773914f6b6697324a7384587507

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QUALITA.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W8VU1zULXQXdg3ETI0Lv+A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a8d3e2f1c2d75048304d4f465de48fe6d26a3d

Hash(SHA-256-Hex): f91050fbbc719fe3e7a6f783fa2bee4-
48c1f27b356f661a761203c33d263a236

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
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Dimensioni: 489 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7d0NOtlSBag0WmXykQm7NQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e02c9e560ffa5e3a9b80e775b6b04da52373dd06

Hash(SHA-256-Hex): 43aaa130e871739f94e1d9982802668-
9b1987536c814ab155d81d64355f3de81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567413372807

Fornitore CONSORZIO CORMA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.36.12 CEST

Sconto 25,28200 %

Punteggio economico 81,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,06

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - DOC. VARI E DOC. IMPRESE
ASSOCIATE.zip.p7m

Dimensioni: 56 MB

Firmatari: RICO' GINO
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Hash(MD5-Base64): LJ+TSFsIWEtTI97IRRbh3A==

Hash(SHA-1-Hex):
fdd44b3f4fa2c233e15860270b83d2fff6c64f61

Hash(SHA-256-Hex): 91ad8af2c47fab9c2d378f717db5dc4-
1d780dab3c05336a80875df98caa41919

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEG. A2 CONSORZIO CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RICO' GINO

Hash(MD5-Base64): maBzrMX9MBTVOgMU/4I0oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5766f1dbed35da1b07f392e895944794fd6e1eb5

Hash(SHA-256-Hex): 65d6f1113698603f03424f976f259e9-
c5d9583a8ce8125338dfb36241497d9c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 12218.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: RICO' GINO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): Gv1r31MgTmiSViF9rT26vg==

Hash(SHA-1-Hex):
a23edd08ff57c6b098bc4b322f1ad500853943bb

Hash(SHA-256-Hex): 5f71940ccab067562b87ec810b8a12c-
37da395bffd5c2357cdbfd894c6285d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MTXOSimYSnRUvrtUs0248w==

Hash(SHA-1-Hex):
d57e84893ea343f1f2c8a737b3b29ef1d353c16f

Hash(SHA-256-Hex): 87e3a026bfdbf483fdc9b194aeb341d-
dd8a12387419b32bd2de05f3f2fb12d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONSORZIO CORMA - VERS. ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 306 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LaOq6t4k+SppIvqt+rzJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
2570d9a463e39949e5daf2099acaeb9364190af3

Hash(SHA-256-Hex):
58dd590bbb3bb5d32721aed2f104355-
d99ff43c4ad683d121be4c5247ced9db3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA- CERTIF. ISO - CCIAA CONSORZIO
CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2UDx/Z0GQBBsLF/tLbmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e566683e02abd5a773b322243e6c58346a3bdc66
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Hash(SHA-256-Hex): 6f620468bfb778878ec4368f7e7cab2-
4dc59a1e203fb48f37b2cf1d8b8235ed5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA- CERTIF. ISO - CCIAA CONSORZIO
CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2UDx/Z0GQBBsLF/tLbmpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e566683e02abd5a773b322243e6c58346a3bdc66

Hash(SHA-256-Hex): 6f620468bfb778878ec4368f7e7cab2-
4dc59a1e203fb48f37b2cf1d8b8235ed5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

PAG. IMPOSTA BOLLO F24 CORMA.pdf.p7m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rby2w20MDoThvYvmwrHKSg==

Hash(SHA-1-Hex):
2bf27db03f43c6486a50bd28953b1e2399613c8c

Hash(SHA-256-Hex): 617a2be94c8d520d471be93642f310c-
55fbd1ee4a299848af25e617688db51ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567413370967
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Fornitore IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI
SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.36.10 CEST

Sconto 18,70000 %

Punteggio economico 59,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 624 KB

Firmatari: STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): +bWH8iEVmeJ+Q2F4gNRRLw==

Hash(SHA-1-Hex):
d9e59d72537ad81d4c292232c0848ae694e2b3ee

Hash(SHA-256-Hex): 5af68b576d4f4fb60abf03ea75a99c7-
d3fa2163e80839d8c678171cb86c3a45b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB
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Firmatari: STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): 4aPt+0hJFyPKONdH+at4gg==

Hash(SHA-1-Hex):
a2517e5022b6a8965ed758092127b3cadfdeb958

Hash(SHA-256-Hex): 06dad7bf261f88dfebd60e9ea6f58b6-
466431009b59f4dfecd7ec451a6e3e143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021628_ff4hbcts4.pdf.p7m

Dimensioni: 548 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; STIRPE CURZIO

Hash(MD5-Base64): 0ZGmoy9vKfn2LCqXs2iukg==

Hash(SHA-1-Hex):
a69496c4d89d3133a693e21e62bb98e71d5c15c0

Hash(SHA-256-Hex): 6b631e6f4b24ea4662675bade1168d3-
434ecba7ad0a89bd5879a7615dda6c989

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6Fc/kdQMiVIeRTzXg5D1nw==

Hash(SHA-1-Hex):
ffbb0d2603526837cd6b5587f7ce9f8f612f7c5f

Hash(SHA-256-Hex): 72b499a4b9e739ed99502e20f6da365-
69feb42c0b2895077c3baa72fd023ad8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta02_09_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GQ8yOc4dBx3YvVBUq52Gnw==

Hash(SHA-1-Hex):
e7df96a64e88ac56743bb2555d5458c08bc54a4a

Hash(SHA-256-Hex): ce78db35570f7be9606ab7e59b467da-
95adee0b70558b5cbc3032dd87ecb7da8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO _ SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cawtJhNW9+ctuXHZnNkyyg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0bc5915922e9c91249c7b64942a0862b0af5a5

Hash(SHA-256-Hex):
3c74db275888191b82950f4b86d0b79-
2d07d9399de5d5e40e8d195a15290a0b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 586 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): leE4Budtn+USXvCs3UfXPw==

Hash(SHA-1-Hex):
34e73acbab1a0e0b1bb897e47b2456afb37dce63

Hash(SHA-256-Hex): 6ab1f5ddae3b11ec871dc6368ac42c5-
784a571889746c2f622810bfe3e2adfc8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GMPnfuhifNcBjEwo+W9/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
784d8eba715c9b6501afd8df1c941da2a359282c

Hash(SHA-256-Hex):
326d152e10c9be8c46339a3644d74ad-
d40093eaf526576b7831c93f759b9278d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567412980383

Fornitore scaglione costruzioni generali srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.29.40 CEST

Sconto 22,73300 %

Punteggio economico 72,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,89
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): dXq2xdELXCGeHH3jjCdmdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d54a933546c5b188dcb39bada9ea597eaf51384

Hash(SHA-256-Hex): 516fd77ce9f02bc9740ba23e5e2b248-
f3bd2da348e7308ac796633e8f2c60c92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 298 KB

Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): BzhPcRzq01Zc9zXajf3Wew==

Hash(SHA-1-Hex):
79a76604e690d100c12ae4d13e015a9aa12cf5f1

Hash(SHA-256-Hex): 9c950ef75b11ed6afc54eb7dfe22fbc-
70fc89968039dff21db58bb2f197ca1c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB
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Firmatari: SCAGLIONE GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): KH7Q5Zl0uVQ7OFKwyqcZJA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7f836b7f330f5a47ef876e4f5689ae8c890f916

Hash(SHA-256-Hex):
5222209a6d86dc69e928541a21787d7-
7c0d92709ab54d3f0fde3443b571e99b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j/82697R2kn57cubzPiDVw==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec0def1bebe6e62069a14f6140e79366466ffb8

Hash(SHA-256-Hex): 499450c18fd36704da2016363ab7dfc-
fbc44ebd97eae9ce42473dafffbfd3fab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uypPvWmyeI16GpZ6Ek16EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0004fde80ca340e94c1bb70aea079149970fbfbc

Hash(SHA-256-Hex): bdd1860bd4a47e9ead0d7ca13416a89-
7ce4f659801cb9c2a5e5f3a2d8cb11e4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificati Soa - Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8/5F/arppzMOcX9bhjwXAg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ba99d0495111aa31ec55f94da05073eb8bddb13

Hash(SHA-256-Hex): 9c6d3ea76769ad0caf5b2849b3be95d-
7b375ddf365b74fbb7ef1fa05e2963528

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati ISO EMAS.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3MqGhxYfJZDtuTGX8lNpbA==

Hash(SHA-1-Hex):
050988d1db2b3cb9c38c19905887d10e7e968e0f

Hash(SHA-256-Hex): 661d77619ee9960abbe8b57b5fbefa1-
db49f685f1fb8fbf02293ffb739a1723f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Pagamento Bollo F24.pdf

Dimensioni: 849 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZLAMAB1OM6qJYlugaYg3WA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3d8caefa4ecc38f7423353667932a2e89ae48c

Hash(SHA-256-Hex):
9f537e11b48293774a45d7d4cb298b3-
1598a4343fe9aca8ab419e1032d8ec955

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567412964142

Fornitore SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.29.24 CEST

Sconto 26,22700 %

Punteggio economico 84,09

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,09

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Mw7CIcraRbNDjsGTiYJ4RQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
7a076fb0af7bac6f30a9e684c352899d00f7a9e6

Hash(SHA-256-Hex): d6f2863f4aca8df95932050b32ca793-
d5c8d354eadf481cfb71adda411bc8728

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): kdteURbsv2N6hKs1WBpsjg==

Hash(SHA-1-Hex):
ac2571bcafb9ee6c6978b62aa837a7bac57fae8b

Hash(SHA-256-Hex): 7e307d7c8fb1ff1c831179515b68f79-
1968566393c0c67e35bb199c1e12a8f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503260.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: MALLAMACI FRANCO ANTONIO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): Yq4KL0KI1LOPogZCLbc3Bg==

Hash(SHA-1-Hex):
47d660b0896c61f57efa3ceb8f5fecdfe020b4c7

Hash(SHA-256-Hex): fab398132920a85b65bbd75e8b223ce-
2b7c50975e04b73f4b2d78dfbad955995

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6L/rHm+rLhaHyj0UME6FlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
602d0ea650f5031adb9457ac63487b3a841b6177

Hash(SHA-256-Hex): f0cad4eaff00110a076db2d8d6573c1-
8c797a00ac74dd46427b0df37d952a836

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cEsV/Fxc5EehPYKPr2l8YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0be0bb070181ad51f172dada53ea705a2f24c55f

Hash(SHA-256-Hex): ba335af6c6cf9da6bda2c0d3c339e83-
b362e6413dedce27ec4bd001a5bdb9348

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SERENA 15-10-18 .pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7Fx+v35rM+P4jXiqEmROZw==

Hash(SHA-1-Hex):
e34033afd8bb0e5ca99fb43d7a9b9f888340b93a

Hash(SHA-256-Hex):
48c56a82861d520d043396d1593310d-
c5b60de3e43e934bae4fc0a64245a747b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

COPIA CONFORME DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lx2WabSRqah129izqF+M7w==

Hash(SHA-1-Hex):
eb33943fd871c98dda6ef55e1ce5861e745f4aa6

Hash(SHA-256-Hex): 18cf49f25b7e46bb5da2272acd3dce0-
ddf65d7e4a95a1ec50e24eb4c22c47148

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

RICEVUTA F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WIeMJ+Yx7swTA/zE8wwl1A==

Hash(SHA-1-Hex):
d4962eb47f6c5be126ddddceca2687334f5e221d

Hash(SHA-256-Hex): 3ab630270ebfd4aa1a03559baa1ade9-
46e1d4fff4c9e0e903847c7f87ec3d00f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567412911949

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.28.31 CEST

Sconto 29,82700 %

Punteggio economico 95,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 95,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): ztGbLAJPQTPyK821UInYqA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca3770e34049f0367cf0f3bbf0c3ba2cc21ec650

Hash(SHA-256-Hex): 840cb54a7eb7781b9a083b5ce2a7df2-
4bb742bf166cc910c21223a4806af8436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA
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Hash(MD5-Base64): IJ5VufHIUnJWVrewn7kXAw==

Hash(SHA-1-Hex):
fc1baae6c428ccfbf6f0fa0e4be09b70899acf75

Hash(SHA-256-Hex): 183f3c8b9515c191783169fc1c17874-
a85c761f9730d08df59e59f29bad3fa4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA IM 12064.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): Aw7RyI1A/a6bhs+GMk5C3A==

Hash(SHA-1-Hex):
9e9b1c749680526a67c6d2a837123d9a86cfb3a8

Hash(SHA-256-Hex): 849552bde563ab6ea5fa6b46866c43c-
b92127fee25fa9913cd28f6ccef4059ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YnEHFXxbFuvJBvEtTjt8gA==

Hash(SHA-1-Hex):
879bfa216626a92caf80e531bb5cc89db2a2e8fc

Hash(SHA-256-Hex): 0b8926fa48ab6b9cdb675324c1af915-
a17781e5bcc77081cfeb05daccb0d96cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hpqsEqGvhPDoxsOM3d89Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
2b33d18145aad44ea87c91b539a5716d11f50423

Hash(SHA-256-Hex): 4c30379e5b72f77f2c0984f50c12842-
c8da8e5e1c383c9b031bca40e26e1e6f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): miLe/Jgt6fZr4AGmF0araQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e18e2ce0516b450d0d8672bc179ec6e6bddb6ab
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Hash(SHA-256-Hex): 0cf7492191b8f94312f2cee1621421f-
b9c691fd90fd2f21a516301430f93f22b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QUALITA BUREAU - 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMNBJWFmFo4lpXvuNk+xMw==

Hash(SHA-1-Hex):
6961cabc34fc2dc7d03f24bf975ab2add00a2bb2

Hash(SHA-256-Hex):
d2012c070b6c78d712b123102a35ab0-
1059080d794c966c9e2fcb6566170de2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

DELEGA F24.pdf.p7m

Dimensioni: 93 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sVeQbc/TwVAKnyI4A4oHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
92f006abc8091fb455168b7561df0bef81c6749a

Hash(SHA-256-Hex): 119b4936bf60b34f7f2d52f505f019c-
12c95fea13cbe52b2789ba73ac7727d24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567412738079

Fornitore G.K.S. S.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.25.38 CEST

Sconto 22,91700 %

Punteggio economico 73,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO

Hash(MD5-Base64): pKfV1z0uCrLf3o192Bcgzw==

Hash(SHA-1-Hex):
7d42dfffe9f1f8fbea585dba7e91e634fff6c029

Hash(SHA-256-Hex): 089072f0666eaac5de68ebd396ddb95-
88641beab07f0355f2bc155f4e13e9008

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO
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Hash(MD5-Base64): P+LyMvWHSZWmatqC41381Q==

Hash(SHA-1-Hex):
24e4c836c31054279a16782fba32bcc4c65fe8eb

Hash(SHA-256-Hex): ef0e79cbe1be71623a2d1b760adc949-
543cea111b69406b0bc05874fd1062209

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019972585_06082019114015.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: OTTOBORGO GIANFRANCO; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): lTYsM/kETvL+l3lhGDU76w==

Hash(SHA-1-Hex):
a9ddf1952ab4852e7974e49432350b50545d68bb

Hash(SHA-256-Hex): 4446327accd89b7e53116b3fae82d54-
c4f2589a24639d054abbe5ff938e248fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 699 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 97QWhTluyX8lqKIypDDhEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75c2381b7e5dfabe7980adff029de805e722d145

Hash(SHA-256-Hex): 1bc1b7c0cc5cfbe5bf9389cf8f07405-
790dae5772ad4bc365912ab622a7fb8a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hnba5A5QreM68INL4cAFNg==

Hash(SHA-1-Hex):
dabaaabfe21de6fa379480d04f6f5298243a16eb

Hash(SHA-256-Hex): 18b72dfcc13293b42d4b14d42e9fe18-
33c85f1792958c4b8b5d67ce9da43cb4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA GKS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTV/GTjIFnoCVMq1d+CSiA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e584c3fcfe16d1258b9aa89823d11547bca3f73

Hash(SHA-256-Hex): 6e51928faa28d4193b3e6983b3294f4-
c736470a6f60f5e2b8fd9e40ea2166fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO GKS SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): oibzFnNKk7eHlMdHDW5P1g==

Hash(SHA-1-Hex):
9d1f25d80cf8da3172bc53f85f40c2528e6fb97b

Hash(SHA-256-Hex): f7a02702a86e13293329dc88f9fa049-
dee21873de4fd0d406b88defcdb070e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

quietanza f24 per imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0EA/0ogr3i+hRrSx8qpe7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b97496c25a0399989c034bcff1660150ecf492ae

Hash(SHA-256-Hex): e898c4c7a42c1070a5cc3e06cd029a6-
498825f86875d7b0efec38b6e2efb99fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567411994022

Fornitore F.LLI TRENTINI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.13.14 CEST

Sconto 22,37200 %

Punteggio economico 71,73

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,73
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE--.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Remo Trentini

Hash(MD5-Base64): neaP4UBV2jG8a7mPXYt0nw==

Hash(SHA-1-Hex):
e58cd378be8394da0dd320ea3c983b766e8c8410

Hash(SHA-256-Hex): 6c2342d137cc0c846939a7fa0739229-
4d612f6e19959f27b5b77d137b4ca6261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

domanda allegato 2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Remo Trentini

Hash(MD5-Base64): W0EOm8EOrVCdIBhH0xd6/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aa22bfb7ffc988cbd9690aea62cd5f6e822df289

Hash(SHA-256-Hex): 8d3a8d470ec2115b6a48a81bc59f3cf-
754a07e7bae9215fbc708ac5037209ab0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1481688_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 813 KB
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Firmatari: TRENTINI REMO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): UJN7Dv9c4iQZF4hFpowEOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c25d5fd4154ed2b1be282f2fcc1f29b3b4bc3f06

Hash(SHA-256-Hex): 383c7a89f33b3c938b2849b6d205a8f-
64efb540bfbd9ef152553b2fd89dc7c50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JlwzCVcVn0cMR9jxssGmAg==

Hash(SHA-1-Hex):
a0044c879a7d279d7d4398042f36ceeae77567c2

Hash(SHA-256-Hex): 2e2754a4ce2a1656f5412e75df0abe7-
b6bb9a0ba30fad9ff1a302fceb7f6c1c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta21_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K86k2O+b4uHl9HQWmzrfmA==

Hash(SHA-1-Hex):
2b683c7b32e27b5cd61024233444b50fad245e23

Hash(SHA-256-Hex): c9416d2471c43e3058716ffa3de2b31-
eb4ab164ccca5a8cbbb74217b4e7b2653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

587

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA del 26-2-19.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L9+SGUiqV1S8Hz4Ac/9TiA==

Hash(SHA-1-Hex):
e521cfaf0335b413737d2634f42b09d84c27226d

Hash(SHA-256-Hex): 237be8258047c7c86f76c683476076c-
5bed15bc9692ac4e7dc67bd28da067565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-2015 scade 25-02-2021.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vBUCBtGl7aUKtlrW4xFFSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c76811d8b442d88d2f9a8be49182b4df60cad973

Hash(SHA-256-Hex): 704c9adc64052804cac08c33cd708cb-
b8edc2c04fb4718e5fd69df014f485d3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 243 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MmX3Mex+kziZxeWuVScMVg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd3d91fc2065644bb705b8b94a41f14928d225b4

Hash(SHA-256-Hex): 70fde85fbf15f8f4648bc5c7e018999-
a9a304db8d87a730052b291dc46f010ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567411465220

Fornitore patavina srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 10.04.25 CEST

Sconto 22,36900 %

Punteggio economico 71,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1) DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 2w5iZDey6Z/2XjGe4EBhgg==

Hash(SHA-1-Hex):
5366ce6f77f0b2fbb4af242282d4c6cdd41558f7
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Hash(SHA-256-Hex): e45a2a2075f5b8e228072c4cbd70d25-
428b569a902307f71da4af599f6d32347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2).pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): CDCa6umkpaL8lcR2bNNjUw==

Hash(SHA-1-Hex):
861a6e32b8dac9c26d6da5f0dfe51a0222b2b555

Hash(SHA-256-Hex): 55fe1763b7e8c073b6313e43e30b3bf-
47aaefd8d854cfc7cae2d250ad4723add

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973585_29082019093018.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 696 KB

Firmatari: FORIN ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): BIu2AKrhY00/HqZ3DS+dWA==

Hash(SHA-1-Hex):
a859febecc40caa274ab82ce806625814549b232

Hash(SHA-256-Hex): fc9b278a7034bfac2b38a7e6f557626-
1ab54674b1ee7e238a6cd4ec1978a83a9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): dE/hAB4ryya2+uvtW7l/eA==

Hash(SHA-1-Hex):
95cb1533a77eb399731e7820cca18ed644723d32

Hash(SHA-256-Hex): 3067001e423a3c38ce86c4b4ad84880-
a0942804fb5db2f68b3fe53cddf71bced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019 (1).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ih9ZqyQljgDOiA2ecnkIKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ab8a11e5df31a67690ed3dda372a1913de8c392

Hash(SHA-256-Hex):
502585d687c031783e499deb240cdda-
6ada2778d584bb9e492c1a43e126db0f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA DEL 08.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mFM9z/gJ2W6bcx83IZHUpg==

Hash(SHA-1-Hex):
84ccf4a00d1a944a3c1ca149dbb15bb4e638af56

Hash(SHA-256-Hex):
96753bbc83348ee324642d5b7031e76-
703644cbc756fa8bd54133fa54f240879

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Z190701_PATAVINA_9001 RT05.pdf.p7m

Dimensioni: 500 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a5RNMTTgMdJzC1JAOTIODA==

Hash(SHA-1-Hex):
29433f513d9ebc0c372a5f3723ceedfab00a2665

Hash(SHA-256-Hex): 7e5cda9e0e2c67792fc76251e9ab3a5-
7cee95925e624839ce4cd8131f0d28596

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

MODELLO F24.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b1P73RFjUmPcFt1sReh9Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
eb2651ef909420e9418731b1bdb75932e4238b98

Hash(SHA-256-Hex): 46e577c086a5f4e9e085d6bf71d9ec6-
731a18f7db6b18784670976c9220c8cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567411275246

Fornitore CR CANTIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

592

Data lunedì 2 settembre 2019 10.01.15 CEST

Sconto 26,80000 %

Punteggio economico 85,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,93

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.zip.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): NhcZFU27bnrx+WkxEGGTUg==

Hash(SHA-1-Hex):
6d7f74cb5be66dca73c1ec2a4dbc1159683d1dea

Hash(SHA-256-Hex): 35df0d49d5e62fc2d611d313940fa2f-
8e2c19c79e705ba066d329aa6d3a0273f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

domandadipartecipazione.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): nhsdLBGpddd03b92P3MEjA==

Hash(SHA-1-Hex):
5b033432b168c4af5001d38f82cf3a445e367e92
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Hash(SHA-256-Hex): d794e9812cca4dac9f0b0e89f0dd9bb-
d3ac8969518cdfeb54cba0f48b2078372

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053614.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: RANA VINCENZO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 9usISDHVWXaOvtS4Ph51NA==

Hash(SHA-1-Hex):
132220f8c02257f1e75d906027346e170b3d33c1

Hash(SHA-256-Hex):
2f06b4de103b980b2b53ccd44089900-
7cf6532e7c03db6dd6467234ea525322a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.zip.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Qei5e9THmqW1uwqdc4Hvyg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f359e4045a7a07645d4b91ac4e1fd5a360046aa

Hash(SHA-256-Hex): b9ac608ca56c23e0ceb36500649e291-
e73f1778eb781dc02201f49feb66785e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WaGs/p2gYV8N6gQuAShcOg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a5197e84b5cf19f27120d25ea817c8c375aa328

Hash(SHA-256-Hex): ab9064bad1f3986a8a3f5e376998147-
461ef6a0a1035a174edbce0d3beb19b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestatisoa.zip.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lH6gOE9xlrkaaeBFVJCSxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9a785ce9a19bafbefc83d36a90db77f70c0b91ab

Hash(SHA-256-Hex): af91caebe20bdd9044f833e7c8a55d3-
12f73288a696751a50fb7a06b6feea507

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvallimenti.zip.p7m

Dimensioni: 479 KB

Firmatari: RANA VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 43g+ofS0bFocCAzgaiFGug==

Hash(SHA-1-Hex):
4066a5630e0f8e283903899c6dff81d6fb08f74f

Hash(SHA-256-Hex): 324ffa9fb05a56698d60ad654d4572f-
eceff673c779b989c85eb2334971c12cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso9001.zip.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PHQoKDnD+K4ZSN3r0CAugA==

Hash(SHA-1-Hex):
9605abe8cd7043afe07d83b58d4ed4a276e8b0d5

Hash(SHA-256-Hex): 49503e13ec3fd8f92847eb2f2fe00f8-
9f2c6a542ffff2f316c47c8561e27630d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24BOLLO02092019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 106ut2iGOtFq8wHzw3BkhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a039fbc1ee401fcfa915f1dd4f1f99df93ac6ed2

Hash(SHA-256-Hex):
2d7ed2d61e08bd47b8a96918418eca5-
48dfc8e146072ac1f088c10183da94ab6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567411163639

Fornitore BORGIS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.59.23 CEST
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Sconto 26,13300 %

Punteggio economico 83,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA

Hash(MD5-Base64): e0FnlbnZj+B13WwnY5pugA==

Hash(SHA-1-Hex):
40356a76c7e7363d77bcaef63449e38e39152088

Hash(SHA-256-Hex): c8515cfa1f42ff0963ff756e2a76672-
e68268f20cb69cd0f2732e42095865a03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA

Hash(MD5-Base64): oDLGfIdABg4K1b/QrzKCPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd9d2992735ed5cd1a92ec622cfbaf62afc85b7e

Hash(SHA-256-Hex): 3d26f3ba1689263b0520559dbe9dac4-
380859b3d9ae0f28dedb8981153a92c9b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BORGIS GAETANO ANDREA; Guendalina Spe-
ra

Hash(MD5-Base64): trmhDDRcDDphQLl6Bv9atQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2320183101c8d553efd7c08052e3261a2b642a86

Hash(SHA-256-Hex): 5f7707f71af66a5dba2bd41ec514daa-
665077dfbf02023912a6668a29697dd2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 160 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1I5EVnEgzDXr59+yjM6rnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5ee1fdb415244b5dbf371ff37f9d14f2e3507999

Hash(SHA-256-Hex):
ec97da13386b34b035a07928452c037-
026ab951e85d03f252530a53be34234ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): pdHCllZNULgoZzvN606OWA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6ecfd57928a65760bac875a9090b84637dc4dfc

Hash(SHA-256-Hex): c768c0d8584fe96aeeb13ecd9d9ec8d-
29b8ea7c651f81a7024846e1af9727ffa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

BORGIS SRL SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvUeif7G/K5f0a91+2gqLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69c4e1962e9a6d9987e6f39aad74877c16913e39

Hash(SHA-256-Hex): ebd0a32c8c62e427823058c64a08379-
1ff81ae3c79aa68d2abd03b0be2e05400

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato ISO 9001 e Certificato ISO 14001.pdf.p- 7m

Dimensioni: 879 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5CQdiPPHFJ8+Fp+eqPuWhg==

Hash(SHA-1-Hex):
750e153e6da5b6120e5e9209821462c7b9f9203b

Hash(SHA-256-Hex): 67f7c77c7fd1b17eba7a2691f008211-
61db44bad637d1284e52f8a2e0f92e3d8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 imposta di bollo con comunicazione quietanza.- pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKQQVNNQCZIEny2IyBNXyg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c4a156567a0619449d968ca4f6a26c3e711d3af

Hash(SHA-256-Hex): 65a9127e967076f3db92da10fa541c8-
51b8edf779f8c781700770981f3cb0cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567410382042

Fornitore P.G.S. IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.46.22 CEST

Sconto 17,86000 %

Punteggio economico 57,27

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + sogg. art. 80.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 0dCSIPPFo4dQa27pH1as8A==

Hash(SHA-1-Hex):
c0c951c76659cd826baebb2dc14119561c598ed3

Hash(SHA-256-Hex): cec79273530845db6164f0106cdf4f1-
deb4a439122064d8d9d1043d6176423c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: Marina Moretti

Hash(MD5-Base64): rDHa+sadpKnhhqlPFourlA==

Hash(SHA-1-Hex):
bdc6c74ab9243eefd377c240d1ee3a3ed1559eb3

Hash(SHA-256-Hex): 9bbed79ac8372dc271f5d0142e63248-
f17f8f2e18edbc4f70c0d8141318cf8a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza provvisoria IA053085.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; Marina Moretti

Hash(MD5-Base64): dln2vfGgAoQjeGnIK0OEEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b887ea39737b55d276a21a02ed66e1abfbd581a2
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Hash(SHA-256-Hex): 2a94ff016deaebadcbc27a9b0a8f3d6-
14c5c5388c098a012d9ebffe0151dc60f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9zqey6zX6+8MktpVfRMmtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bcf968ac6cecf29a215d980cddca7c7e50993668

Hash(SHA-256-Hex): 46b69a5da25022a6d3ef75b54a31133-
a315d879103aeacfd1e82965fa2965267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 60APZX5UxUrE9Y0dQxTm2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ea8bf9a63882ed864fb91016c07f115b96c42776

Hash(SHA-256-Hex): dc94cd2edcc0f0940571611666a6fbc-
ce94d62dd1684aba551b11420c6296489

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 603 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 0g3oVxHBAUKjcRHwS/47HA==

Hash(SHA-1-Hex):
17ae7c400f9e8ebf6695046446e5513f24e75852

Hash(SHA-256-Hex): b7cc1fefef8c1d202b209843a68ae02-
fc1caf7c27cb935c1f039c863c6097f3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 12Xu5wT5aS3QqofL4LXycQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e06b66308532620c407e467d63f515402729d084

Hash(SHA-256-Hex):
d2b04b60739d4f2e39973b5be5bd540-
369e742246093a6f644baf5e5ba58827a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Versamento F24 imposto di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Pw/k/pgZ5+jU/8LKLCmAtA==

Hash(SHA-1-Hex):
d09d232e3ab6884bfff57ce392ac01b6ab830bdd
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Hash(SHA-256-Hex):
b1022e3498338a3451e7361783be117-
ddb6d7aaca31d314cd3ca132cb6927bf0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567410301511

Fornitore C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.45.01 CEST

Sconto 16,23100 %

Punteggio economico 52,04

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 52,04

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue e allegati.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: BOLZONI ERMAN

Hash(MD5-Base64): cuSc2yXmbp3ytQzI/jDoCw==

Hash(SHA-1-Hex):
03fb2d188676f8436c6eafc7c6246bfc387ac821

Hash(SHA-256-Hex): e4ff2b6496fea05713aec0c6ddd0420-
c3ab415d0b9747e80b628f7131ce49f99
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICH.SOST.CCIAA e allegati.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BOLZONI ERMAN

Hash(MD5-Base64): m7s30hnX3EsglU9zADLv9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
54e1df9e70bd0c55f1ddac505f496d4eb7859c7a

Hash(SHA-256-Hex): 7a8406cfa6e000da240b42e189735ed-
ec2e9399587c5295e99db0c394db87af3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

M13376070 BEN-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 889 KB

Firmatari: BOLZONI ERMAN; ALESSANDRO RONCO

Hash(MD5-Base64): sutry9ipMNkbKGN1kcdVug==

Hash(SHA-1-Hex):
b4ae72dd3052fa1ef3b3a9cb9451f0df7855663a

Hash(SHA-256-Hex): ae5598a90827bb2d9d41705ac69eac4-
5781cddd02f135ee3b8ca5f046058aff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe CITTA' METR.TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PiCIBUbA2JizTZNk3gKGHw==
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Hash(SHA-1-Hex):
0c0e4fcdcc37aafecd8d41b94ac86985ca44e898

Hash(SHA-256-Hex): a49359c2773d2dce3673e39efec249e-
358df07e7d12407804149da4d42de6078

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta21_08_2019 CITTA METR.TORINO
VAR.BORGARETT- O.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CcGUyNdvrKQnWM4rF2iG3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
add81402ae23c5f6f0c9d9866f2727a984ad356c

Hash(SHA-256-Hex): df012f978e32b85511582ba53120e80-
6c91bed4f0409e36061ba40ce7db8956f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa-iso annotaz. e dich. integrative.zip.p7m

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jdwrsPihcyBZJ8NrIArKwA==

Hash(SHA-1-Hex):
3207bc1d25093dc5ba916ed8e6fe14a6b3dfbde3

Hash(SHA-256-Hex): 56982a3615f32c2533772bf4ec7ff37-
adc42ac18ef3299c515d076a9690ea157

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO CFC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oqIGkCpIBD9T2YS4rrj8Kw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fa53b1af26e7c08d58317aee46c2fdb0472f539

Hash(SHA-256-Hex):
334bd53a34e2a916160df290bbb3879-
5c9e327cd3318cb692d188c0c9cd301c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

VERSAMENTO F24.pdf.p7m

Dimensioni: 797 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s/Ks4Of5lZEtnT0Ehuco/g==

Hash(SHA-1-Hex):
2815ce507c0cd7501f19800d88b3b0cf47161ff7

Hash(SHA-256-Hex): 6710fbf5969a10a31ee45a7187dd7b0-
89a6e1ef7978e89ba72a17e58787a3f22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567409219967

Fornitore ASFALTI TOTARO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.26.59 CEST
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Sconto 19,38600 %

Punteggio economico 62,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 62,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): dLui1Z7Mj45GoHSsHTXAiA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a9243872b2800a2247ec576a06ba7368d0d9c7

Hash(SHA-256-Hex):
26a0b6671ced93c801dd30705c19bb6-
e36529ee82062d64446b977cb671f6a0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 824 KB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): moW6srYLEjGkTQdx2yQ22g==

Hash(SHA-1-Hex):
dbbd84a40b075b0bde90099aca0ba69627f3192b
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Hash(SHA-256-Hex): fa95b68579ac0dc578c6d519d20a53d-
73e0b1ce1370c1875b07b38dd56872b1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.p7m.p7m

Dimensioni: 956 KB

Firmatari: SPADANO FABRIZIO; SPADANO FABRIZIO;
Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): UiK8RiE5xLh/ngA21Z6vzg==

Hash(SHA-1-Hex):
b28b2a87c535d9d70ee87ece7e081cb1d0242398

Hash(SHA-256-Hex): 94aaf2eb181c013cc144c9678fabb88-
9147d718ceb1c13a4840ee90dcc0fc821

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NzA/nXN5O7xZFhrX+6Hf6A==

Hash(SHA-1-Hex):
fc05f5d31b512ace83d05e4c6e92b9d3a35795d9

Hash(SHA-256-Hex): 845886ffb0adc60e97400100d1c2836-
ddf6370edfddba4a1e6c15a94daa19fc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rsNF4QBpo+KEOsGV4yfeng==

Hash(SHA-1-Hex):
3c2fbf07b71b97be3ac029461f3d1a5c69a9f47a

Hash(SHA-256-Hex): 501d604dc2fd1baf1b26a386ae1e911-
854271ada8ba7110d2023ff16c41eb8a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +FKxEmRzeXxqfDbg+zZRZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05c9f403bfa8588af36f890c669989092024b5a7

Hash(SHA-256-Hex): c2dd862b55fb15a9fe177f2bc09de61-
10d47d1f3d70a1c50a80f48e802551f3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificato.pdf.p7m

Dimensioni: 597 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JokfPScE0Q85djM7jUOVHg==

Hash(SHA-1-Hex):
308547b7261a608d38eaa83638fcaaabdc0b8cea
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Hash(SHA-256-Hex): f399773d0aefa15c9d3b853fed8e458-
7e3c262ebe64e35835eb8aacabd3b7454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9gvMVgQZQ/KsRDSOv79ijQ==

Hash(SHA-1-Hex):
721d2d02991683f069b9baac0ffe9b194d9ba9e8

Hash(SHA-256-Hex): d1b8442fa0da8bb7eac9e5e09748ada-
23ff79a4cc4a1337bcfb0ae3f8431f9b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567408403156

Fornitore dielle s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.13.23 CEST

Sconto 25,81000 %

Punteggio economico 82,76

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,76

Punteggi dei Parametri



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

611

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO

Hash(MD5-Base64): QNI5Nkt7qGP8GBdxFiebww==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2d1e6f380f12ccfae38cc9135fc564e49569b1

Hash(SHA-256-Hex): b9027996c39bfaf3b65ca4890384f06-
2c7fea2fd476ac907a19fdfb6ddf41e3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO

Hash(MD5-Base64): bE4cFwf3h3mngeFmm5WZtg==

Hash(SHA-1-Hex):
997b5411bfa0fa085e305f453aafd7732ba8b943

Hash(SHA-256-Hex): 6755f0dc6e5b29476bb6a8924f4cf48-
13faa642c1abbbaa0ea9c6a0862b5fdb8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

DIELLESRL2908CITTA'METROPTORINOBENEFICIARIO.pdf.p7-
m.p7m

Dimensioni: 489 KB

Firmatari: DE LUCA LIVIO; MIGLIETTA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): MOzmolS0/co3FRFI2Jl9Ug==
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Hash(SHA-1-Hex):
681325096fc564a532b99af3803e74b90cef04d9

Hash(SHA-256-Hex): 8d0e4c5b349232ed3f65e3e6600071b-
d8bb6ebf758f7c5afb6565977f1854ffb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 35 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZoOCNmR7HPH2BvdvlCScew==

Hash(SHA-1-Hex):
0599ad86930a80f17e9ad28e7994df09dba6b6a0

Hash(SHA-256-Hex): 827fb4414a3a874b60804b1cbf7ce0a-
8beebbaf0ce470dd302775b42ce7a7410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 14 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZVNMhmnu8x0xZrx4ItobBw==

Hash(SHA-1-Hex):
91d8c589759eee4ec860525810f7f78ee7e9a396

Hash(SHA-256-Hex): 33f83d3cc2f8cd8d2386427d78b3a57-
74ebf913333799f56d3a88c663fb80792

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestaione SOA.pdf.p7m
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Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +O30km48jJ/pw47y6z8qvg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5eb59a0836ff74b380293d065332781e1653d1a

Hash(SHA-256-Hex): 3c44a39c142add37a26d57ddf3856b4-
a8286dfa8ecff97f6afab2459d796507e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 64 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GLtBgPBveUXShg4qEKyv1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
c43ceea7ff17fb5d267b974b026dc395ffc697ec

Hash(SHA-256-Hex): ef6347edd705f75e70fc78c43f1948b-
d6d6e233b1e80bd73da1e0d7896e29cf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KdV4dUsuEsDhRaQzPiYusw==



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

614

Hash(SHA-1-Hex):
dfcc61b519d8451c7377a19c821ca26db7fe0d4e

Hash(SHA-256-Hex): beda41733654a1a95fcc5f0d499d74f-
d0d33a9c75ac367382cb867f73ecabdee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567408031906

Fornitore SANGALLI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 9.07.11 CEST

Sconto 7,00000 %

Punteggio economico 22,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 22,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

torino.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uXazN83ZmE8GXQuDNxnpCw==

Hash(SHA-1-Hex):
2002df1c0b8142cdabc8ad4e96f1f4dc0b084841
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Hash(SHA-256-Hex): 9473cb95bba26f4541c98c2e0309abb-
f0d2dd0d08f6df52588572d1fab94ba09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato a2 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 803 KB

Firmatari: Sangalli Marco

Hash(MD5-Base64): F4rPNVy3Il+D0pxMggHjvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3e61a730704c938d35c6a8b035d3b27d397d2419

Hash(SHA-256-Hex): 89608562f7921d58a75aee76317f89b-
38ad387cd0120551028df185d70c6a6e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001496809.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: Sangalli Marco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): qtv04fwzapaRWFzhOlo04Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f4892dd68f0f54da79c09803ea20757b8a09ea05

Hash(SHA-256-Hex): f5347d031ec9d886cb14f25838037f8-
d5383f415edd8570f2cd0d44736b9cd3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe torino.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): +3VlPN5zCkg1Az08qd4y5w==

Hash(SHA-1-Hex):
654d6a7ea36ac732abf2cb585519b45a16792670

Hash(SHA-256-Hex): 4e0fdc8238b4a98ceb8eb1629d65c4d-
25593d191ad1df84d9615a78ca6aa75e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 136 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ru/i51aDpTcBi4eSei7clA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5be85b86c51ff0472c7f1170ba457d6800b63be

Hash(SHA-256-Hex):
178aed7196d13d6180380d9b1774b82-
626136a44ff5f15c0aa828bd8d5cc6e1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificato SOA 01032019.pdf.p7m

Dimensioni: 757 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nbK0auzWoINiTb+6ANQIfw==

Hash(SHA-1-Hex):
4eb2e4ba7a8c8fbee58a0a5738f124871f8df4ed

Hash(SHA-256-Hex): 6e6402e2d3c71f1745f8b32afe1b350-
ab00afeed494a511d3feccce465e48ea7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

617

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TItcpEfmsVb5q2ii0vGNEw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ded2ec528b69be3f29513244f27804035d30f04

Hash(SHA-256-Hex): 7e0dfe032ce36efccba979bf64f124f-
9089d88044698d9158caa801f54f1ed51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24 torino.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DpueauUyCyWY0h+EUVSfwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7bdc0f2ed47a55f0037ca69c09a498d5f837ddf5

Hash(SHA-256-Hex): 8d8197cfb6fba907b96abc86aaf5bd4-
5086c75861550e37530438e4bf1994ccb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567407408843

Fornitore IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 2 settembre 2019 8.56.48 CEST

Sconto 17,88200 %

Punteggio economico 57,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,34

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 422 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): +8cRz4+r4Nzv4tN3nEbr3w==

Hash(SHA-1-Hex):
4632e47625dd18ce3f5ec46d6db0f327e6348e2c

Hash(SHA-256-Hex): a2adc53d6754d3b45c1d4da696f04db-
3e31c8c992f5818f58f4fe65e82f78749

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 304 KB

Firmatari: Oscar Franco

Hash(MD5-Base64): s9St0+JFokYFvNAvW6LSPA==

Hash(SHA-1-Hex):
037a6bf782de2d81f08c3a4f51ae045c38bfdffe
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Hash(SHA-256-Hex): 31d39ca194738888d1cf20c1df239fe-
b09b4bcc5f7651a110d9dd841396ab0f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001501659.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Oscar Franco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): FUEbKwrfvZL8Mj3Jb4NwwA==

Hash(SHA-1-Hex):
b15570224d5a8617befd4d65ec8db8b051809b7b

Hash(SHA-256-Hex): 702bad64e2287bf74bf72fcebf41b4a-
049a79f573ef80029f81a0677143d6324

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JYyoSKz7QURz16fxwN72SQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1b3a2b4f1f6358753cd2098bfe63cc4669e30599

Hash(SHA-256-Hex): e50d4f1f9d3cac38f25331df995095e-
67a70861dacb4a8269fba99f2a2b351f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 437 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 65n+ZACGYkNtDRKoKckKPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f7a214d73ce1c68e0844a23715e70451a2a03312

Hash(SHA-256-Hex): 76d18267e52f04281acfa06920b84fe-
425e57c61882de6de5918abc4cf0abc42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 567 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6FnhyJma59XuAnywn6mww==

Hash(SHA-1-Hex):
0a72300201fe33566f18682d2f0bcdeb69235c9c

Hash(SHA-256-Hex): d7d1893c5d31a11f63ba7112136a607-
18c57ec337de767b297b88fccd229150a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

-

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tgi+KjBrJ0e+mEQGxjWnvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98d04ab2466269a107ddc70f9ad263441b9bc5c2
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Hash(SHA-256-Hex): bf9b8ae866d3888725b49f7a8452e4a-
1f3832e8e5d1e231239a9f3ffcb608f9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567405666868

Fornitore TECNOTATTI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 2 settembre 2019 8.27.46 CEST

Sconto 21,50000 %

Punteggio economico 68,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

modelli_allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TATTI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): aIqHsBxASG/z4vN1ESgsiA==

Hash(SHA-1-Hex):
0df92dff64340d90a5699fcf10eac8430db204a8

Hash(SHA-256-Hex): 64bf7ac031698b4c4606959adcd0d13-
52301059be5670b42b61285c820a06b85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

modelli_allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 868 KB

Firmatari: TATTI EMANUELE

Hash(MD5-Base64): +ur2AKqbECmZtXnzy4slTA==

Hash(SHA-1-Hex):
0abdfbf7d607bcce6f2bf747846386912867d43e

Hash(SHA-256-Hex): 004f60e50ec094bb5335d9e00b95901-
d57c3d10077e718915b7839da4b2ac321

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2388338_polizza_2799769512_1025703.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: TATTI EMANUELE; MAURIZIO SIMONCINI

Hash(MD5-Base64): OtF5HFJ5z0x4sdkyWIc/xw==

Hash(SHA-1-Hex):
f1d7f8aabe48662f6b1334dc53e4f9fddf93843a

Hash(SHA-256-Hex): 9188f9044fa01f08126b7829bf654df-
d84d244bb7454b9bd4c21a6b3b369ac3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): npdrFt//pqF7isLKWdJyAA==

Hash(SHA-1-Hex):
36cc36d6e1bc613013a2e32dcc187f714a5e2f29
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Hash(SHA-256-Hex):
879114e1a205b4b9d0293ba937e9530-
4bae9d57693e4032adf2c75ee10a8957d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac - Variante Borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 484 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MqFQH9+TQpu7nxnMbnWZ9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4825962aa54e453a4fb35492569e9833200b06b5

Hash(SHA-256-Hex): e0ccd5221da3160be3eabf7ef2228a7-
3551b0bf56bdb1d331941c53e7e82c796

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato SOA BENTLEY 25961-35-00.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CoxbyDLHGd/tSfjwmlYNdw==

Hash(SHA-1-Hex):
6983d06a90fa0aaca7cb29928abd793361e9b0f9

Hash(SHA-256-Hex): 3b6cf2f9d718371d6cd5248abf399a0-
90137dc5869c53e0fe2242ec15ad399c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-

Qs Cert. 9001 A-18-092 Agg. 2018.pdf.p7m
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viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 454 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0x3uQxZooLTCZXVNBUY/nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b131b23751aab04dd3ec06a78712a070ae0433

Hash(SHA-256-Hex): 5dd6ee0140424cf63c5308daf54d999-
7cbe855c820655607b72dd0606f835fd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 352 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1IVLtwte2f2PevZVulVU5w==

Hash(SHA-1-Hex):
a505d09124dc136bde4c3e1509730aa06dacc270

Hash(SHA-256-Hex): 4d3ffda3ca43039473b1eaaddbd9041-
b0f6061830767b92f4c778cf0c95a2567

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567358929549

Fornitore DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 1 settembre 2019 19.28.49 CEST

Sconto 27,47700 %
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Punteggio economico 88,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,10

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 739 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): A2dA7ez7dKtR4d2zhzzE6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b1ea561199b31bea7f6c18fab703953bc770e6b1

Hash(SHA-256-Hex): cdff0e13d3937a68bcc7432586f9585-
b9c43c516e81b2525e5a9b3f9a81c3850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 1OoW2qaumcx7ZALgtt7fqw==

Hash(SHA-1-Hex):
09b7027b6521e0fd27b7d2dc94774c3b5a47ad45

Hash(SHA-256-Hex):
e5d7385a7b83bc71c76131661975019-
376877c0d2da0c3ef621f0584f5b05405

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

1 duino beneficiario citta metropolitana torino co- pia
beneficiario.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: DUINO ALBERTO GIUSEPPE; SABIA AN-
DREA

Hash(MD5-Base64): 2tg31KVlkHboAKndYzKkKg==

Hash(SHA-1-Hex):
a071b2f9bf045cd62f6ecdff8e038ca92bf00002

Hash(SHA-256-Hex): 3f8d464ce024e0c03f04e7bbaf7ab07-
82e10d14e3029172f375a33ae1a0851b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YKbegA8u3m2dyPumhMaJrA==

Hash(SHA-1-Hex):
024636fd785b71ca824beb2bf67125f4138a1989

Hash(SHA-256-Hex): 8eb39d5f9f9dcc6041a1c8cb8d9f440-
da6c94fed7416b9aad18ea44282fd4043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRO+CzAKuAuj2+p4SN+hBA==
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Hash(SHA-1-Hex):
653e7c76608d627885abb8c82ca5b972dadae545

Hash(SHA-256-Hex): f334bb1c5f4a56041f4ede640a2dba3-
d2b0b26cfe0d59e440c14cc169bc39dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA + CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): T4CMJQCqhDMKdsI2fY+jIA==

Hash(SHA-1-Hex):
a96c3de12ae69905bf714fa2df105e61143ea7c9

Hash(SHA-256-Hex): 129b5fc1e2911f1c3f79864c492b51b-
d20ea71bfc8bd81a7a47e213616811ec5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kRhhsJgv77St6Y7qyLLvJA==

Hash(SHA-1-Hex):
cf5ec0e82f54148a0a7db1a363e97ad21f56f36e

Hash(SHA-256-Hex): 0e48a081dbc1de3122552387abaa6c9-
9358fe28eb41efc723361d7743bf94ba4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

bollo.pdf

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DJVJC+hGc+7G4ms2rdTtOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ae27e275d0e850182f1e951835df023fb3e69b5f

Hash(SHA-256-Hex): a6136c009f55e53357fe239c9f3d8a0-
d9e0ee44ac08a3b65f7c337fd0f7741bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567184679443

Fornitore CALZONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 19.04.39 CEST

Sconto 17,45700 %

Punteggio economico 55,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 55,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 584 KB

Firmatari: CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): OmtF7rRhgTSAPN1f/XiYlA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f872a48b6eb93648d99b50f2e19613f7b2e7692

Hash(SHA-256-Hex): 499e4f63f3d914ecc95eda24bd19043-
fbc709341a32be88a9f12d17b7085cbc3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): 7uJLnIN8KoR+nDSM/Vn8rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
55e60b1f63fbb706c5d3d9edb7cba64fc4e40e7f

Hash(SHA-256-Hex):
3e93b0ab29d5a7d692a14a5d48692c0-
349857e3f847d93f946afd38d44e7fde5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.pdf.p7m

Dimensioni: 339 KB

Firmatari: MARCO CESARONI; CALZONI GIACOMO

Hash(MD5-Base64): 6AfEanuXRyOgCYjyAUielg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a640106d539028429769fe5a870d650efe43918

Hash(SHA-256-Hex): 57d96566cbb4531fa58ea05de8862ee-
5a33807a4bf650e936da23c76a5f51bb7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x0a5yeKYCbr/aU/TboSmyw==

Hash(SHA-1-Hex):
32dfe1512279f8eeb82d3826aaaef4d9e055c4e9

Hash(SHA-256-Hex): aea7170c1dfc7d3365df88dfd718f2f-
d7e4e219e5e41acf08ab3326582f44180

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwmvOUrwmbcuox9CLtFhmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
77159eacd249099ce4f07fcbaf74f8a38c7059e2

Hash(SHA-256-Hex): c2b53e152fc4a4ee64076f7eb32cb02-
965eb386e1ffa402171dfdee3c2e1cbbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 876 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KEhlNwYKS4XPReob3wJG7g==
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Hash(SHA-1-Hex):
6a1ebd99a508a8fd29dc41b7b5054137411528f1

Hash(SHA-256-Hex): ab17bf550eada5ed082a581991b669d-
0c7dc0306a6a7891474efaa3fa914bb2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

xxxxxxx.pdf

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): tzvI/CCmM/1C/Mj8xmrgAw==

Hash(SHA-1-Hex):
8836c6e5f50e96591a951fdda0c5539e9e8c3b1c

Hash(SHA-256-Hex):
d6841ade15abba95121154ea4719415-
b8e3ee3f16710a767166251d3d058a2d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DnWEk5VzVmdRdUFIwZ7H5w==

Hash(SHA-1-Hex):
9fc4b97d8469a9e0ea92a25c39c8cb1a4b0bc49d

Hash(SHA-256-Hex): abf3dfc6b4f834bf68851f95a6dea7c-
a98dd2fa564c529b47c035e9d1e7321fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

632

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Assolvimento Imposta di Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 436 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uFZZ6W377cQsVdmo/HgzOA==

Hash(SHA-1-Hex):
75217747d887562706084a4b561ffa9da5e2a9d0

Hash(SHA-256-Hex): eaee7b30f6f9927b35144916ae68e78-
c85062f77d95533dae2a63ff5afd21c53

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567183852655

Fornitore CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L.

Modalità di partecipazione Consorzio Stabile SIN.TE.S.I. S.c. a r.l. (Altra tipologia di
raggruppamento)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale COVIELLO PIETRO

Partita Iva 00733140768

Codice Fiscale CVLPTR60A26G942P

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.50.52 CEST

Sconto 28,84800 %

Punteggio economico 92,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,50
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Sintesi A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): W3zD6FiJaLeRCXUYNbLlSw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef079af00f5b50985893e945c98c962e86aae044

Hash(SHA-256-Hex): e406ffa4e8dd59b434e5ec0439ec919-
7052e83194cc9a71c535b65e15d2148e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Sintesi A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): Vk6AzufBMc5tf5kBCG8Vig==

Hash(SHA-1-Hex):
f31d3e183746b8ff9a3ca51f7bb5a9fee0778afb

Hash(SHA-256-Hex): 61f1b58f98641a3b5d6f2a0bef0c690-
f375d0afdafaa315891336f3c03a23b90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: LATRONICO DOMENICO; COVIELLO PIE-
TRO



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

634

Hash(MD5-Base64): QdYlsuBptHoZyk8g00eDmA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0b7d5cb7285a427602d63e56b86d8092857cc4f

Hash(SHA-256-Hex): 99c6fc67b93859197a5a2edef5e5a99-
6c3dc89725e6cc4dbd71026915fa4fff0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QD++1/T9EiXm1MeY/olUwA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c9745905916dd9284abc18e5976c44630af410d

Hash(SHA-256-Hex): 87c82c6b3f35ad64239b88545e0f2d5-
262aef9681220b801789c47505cc1b388

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac_Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F5LUy91KPP7oRs1OlxE0Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
6ca0a7a1b83cfa8c2f1a23dfa099ce27478a77fd

Hash(SHA-256-Hex): 488839e8d21f9177fd60e27f4ae76a5-
36d6c08e89abfb0373dd74b5e35989325

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Consorzio_Sintesi_Attestato_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yer+4cyVRt9fzcR2uRby7A==

Hash(SHA-1-Hex):
9c090ac6e84d6fba3b6b36a1e1dfa1e5496a724a

Hash(SHA-256-Hex): 52d9123a7e75b3fbef0f163492af123-
a4d314fe9e3ee369f8a7a3e9f7232dfee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Ulteriore documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: COVIELLO PIETRO

Hash(MD5-Base64): WHS9O1t9wM7J7WJmdq59Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc17fdbc44af509c76a8d036748d65656998b739

Hash(SHA-256-Hex): 36b114e1a335cb9204b40b0426f649e-
8a0a87d2585e2be5fc912c0dbbfd225d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Consorzio_Sintesi_Certificato ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QW+AxXqe2I2bqpPhleN06g==
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Hash(SHA-1-Hex):
fd084217056392f3a73e5cdd559a3a87a3dfc12d

Hash(SHA-256-Hex): fd45252f90090d3b861707a4f3a7baf-
f24cc41a3d93f021a456cc03b0287c3f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 Bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q+zziYddEYGD02wb2A4qEw==

Hash(SHA-1-Hex):
56bab0e426c1d15a3fecde51ad78ddcebba75280

Hash(SHA-256-Hex): 9aaefa5eceaac7811a05ee8846f0452-
ddf231c76276c9f00b51e8107ccccc4c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567183090191

Fornitore DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.38.10 CEST

Sconto 18,14300 %

Punteggio economico 58,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,17
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 689 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): l0/aZGdP+MvtgQ3UzqlJXA==

Hash(SHA-1-Hex):
c565be5e3d4d6e0e6e1655e36217291e33bb92c7

Hash(SHA-256-Hex): 1111c243ba75de8d05883f3f396f8c4-
b9519d0538ad9ad18596be69dd75a3ded

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): WOO1lcrYZN1h4Jj+3FjamQ==

Hash(SHA-1-Hex):
94ff40848ebd85384ec29220538b03db1a59383d

Hash(SHA-256-Hex): 98c3f187020f34d72260d6de05157fd-
96e08968cf07743521b6e1249130139b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503797.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA
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Hash(MD5-Base64): yEmera07MIhvitq+KwZXlA==

Hash(SHA-1-Hex):
b121c43022a2778c74c3d72ebe8e6b80fc3cec05

Hash(SHA-256-Hex): 56cb557aa069c6af1286527483c9a2c-
3bb30e00bcafa03e8e7735a33b7b106dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): atGfbptJ9MZM1itBkfPSzA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef1b5876c82179340034ff7c02a8d9d9a5b7f93a

Hash(SHA-256-Hex): d8aed33f6c0b4d67c4f13f91284ecbc-
6bd7328662b4e53733f25aeb156ad751c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1012 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5C50vvnzinczZLcBxTp9kA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f14215048854acd27a070eebe97adb2157aa6b3

Hash(SHA-256-Hex): 366f25e4282b7ccbd68e34d85762835-
448f5847b9e968fc76c4ba4ef4083be89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf DI NICA COSTRUZIONI SRL.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dQch6Xo6MCWHEfs9jexmvw==

Hash(SHA-1-Hex):
a46420737956a461e186e04278108c117c3e6c8d

Hash(SHA-256-Hex): 48faec48e14db61ec55d3c5337b1b14-
67f9c71aa429136d57bb082e2886e47a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: DI NICA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): lpxj4yYN1QJSaZJD+g+vKw==

Hash(SHA-1-Hex):
094a2cde2e5780e60093fce504280df8c564316e

Hash(SHA-256-Hex): f4bba39dbec539b0621b28dbf1a17e4-
aaf0d279c9b6f06317b7f0eeade3f5636

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015.pdf.p- 7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VD7PZHo//hi7PuHNhsIhdw==
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Hash(SHA-1-Hex):
09f510d5b41be3e3bfda45091435cb0a13dfbfb3

Hash(SHA-256-Hex): 2e2a8c3c98789a1f22af28efdb97211-
eaf6e26e192f6af9bcab9dceed01b9a39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 661 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jQY5gXJiNI9quofqa78QMw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d2b66c840c9f71014e17da662b5f5fb6a6f82af

Hash(SHA-256-Hex):
7178b305b78769b5f64a8a20c348776-
248971e7384b5b60b1104f6e2df3e277f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567182410684

Fornitore KREA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.26.50 CEST

Sconto 20,28700 %

Punteggio economico 65,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,05
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 978 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO

Hash(MD5-Base64): sdJuhyPjC0Z1E4e87ZV1hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
574e5820a0779e9c46bee09a69cc8e1f93a89a22

Hash(SHA-256-Hex): 50c5c4b40722fbf221d7066f24ef2ad-
6365ac7f6cd68937796fddf8622e0e031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR .pdf.p7m

Dimensioni: 822 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO

Hash(MD5-Base64): fSSjEkjvvg54iKKHzUuzgA==

Hash(SHA-1-Hex):
b2f23f0b781dfa7f66a61d4a9238f15b3bdcd57d

Hash(SHA-256-Hex): 41248c1bbff0643bd9e72f2025e2605-
f31c784d64450111be8a160901537a59f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia Fidejussoria.p7m.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: TADDEI ILARIO; Renato Szilagyi
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Hash(MD5-Base64): 9DNXXaIoLlYCQNS1S8twGg==

Hash(SHA-1-Hex):
35523590e892511390507b8e56011b1302726e45

Hash(SHA-256-Hex): 20a4c0d688a58a8a4af870e561b5fcb-
fbaf0d8a3da27162a1994f2b5c02ecd6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): doZR/KVexO4D3fguJhkyTA==

Hash(SHA-1-Hex):
670e8c284e3dd01225933cf5a7e147bbb9d93212

Hash(SHA-256-Hex): ae907699c759b3400cabf336bdcc2fb-
6ed98b2aa1b8beb5f47311e060b856961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vzX79ExRMfwnYI0kPQo4Rg==

Hash(SHA-1-Hex):
ce8a2e0fd43dcd18f0a776e6f004349b4e625d70

Hash(SHA-256-Hex): 57d0e6593f95917dd124a83f9964a3e-
f7f0f62a765ec82c9c8817594efe1e1ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4qchraMEwHbOmeBsk43djQ==

Hash(SHA-1-Hex):
44d9c4a013db36ff1b3e5f125e8967e15e66457d

Hash(SHA-256-Hex): 281d3e533b4691d1958c1fc435fdb0d-
c77bdc3b34a983d563a1d2ad9d6b7050d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI KREA_9001_14001_18001_37001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vs2QZzTrSAh8U+bdeLxc7A==

Hash(SHA-1-Hex):
b44609ec5edd6cfc1584e470f011aa569ec5c8cc

Hash(SHA-256-Hex): 6e621bd1697f32035a3a5de12babd7f-
890ddfbecd519921d3d38b461de5038c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 78 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): GDuPv7Y6R9lEdZkxT9v+qA==

Hash(SHA-1-Hex):
2dd40d5f61176bcdef0b568e6afc8d43d71ca5f8

Hash(SHA-256-Hex): fdb1c4d130d0d0884eaeee60f7d8c53-
ad0f809f291b0a0750de0955b2eb9bc0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567180891733

Fornitore CONPAT SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 18.01.31 CEST

Sconto 22,37800 %

Punteggio economico 71,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): rDNlrYt3nIIpyGQbp9E50g==

Hash(SHA-1-Hex):
257c21160323ccae799e1532fb86ba8c0f914994
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Hash(SHA-256-Hex): 41cbc1cbdf0b0d098268bc1250b9f79-
b5889648340ba1e8cd45d99b41bd0c11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 844 KB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): FB1H2mpD+UMwdfnFA0205A==

Hash(SHA-1-Hex):
0e9fbb7178abc410a540c2250a47c5f964b00ec5

Hash(SHA-256-Hex): a8ac9d8058c761b386db1f1e0284582-
1fbc64eb99f3cb8c6c818660b29dc2677

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001495209.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): f3hdDCJf04pHx6XvB1zJLA==

Hash(SHA-1-Hex):
72df1ecb9e4aa2f9da35c063e02ca95a1fa5ca59

Hash(SHA-256-Hex): 632837c388abae908f375a86b5633c8-
acaa9e3d8a689997d79a11ba81e214540

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.p7m.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): rrSsowvEuLSYkWJLExCqhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
623b9e7e5b3afc7b7e9324a1e77abc49bc65650d

Hash(SHA-256-Hex): 40daa1068cd426baa54afa637afb91b-
6b3fe73e793fdfe66c940429cb6af0a3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jjpO055vIWTRMxakRrLbUw==

Hash(SHA-1-Hex):
d812f004861379411306e6fa37e08644d031b2c3

Hash(SHA-256-Hex): 66b24c12998965fc7e3f35ef4eb36bb-
de4cd35afb5e0d0546265300815344340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIE CONFORMI.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qqrxuDDGcdr7iuY93YvC2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4c87e5ff83961c26fed40341030ce2fda099361d

Hash(SHA-256-Hex): c59a3d507a1c0e3a4ff0dae169af595-
a23f48c6c365d30fc571190bc468dadd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. GENERALE CONPAT SCARL.pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 458 KB

Firmatari: VORRO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 1S+6FCkWiIfsT2FLGRaraw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e50a00d7bf482edff0837fe38117fc21379436b

Hash(SHA-256-Hex): 66d78336f84516effd799fe13f77381-
7221d6a01da600f2fb44b02cb7994850f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENT. DERARIO.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lpj4s0LCQS49g7fd/IZXPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
850e31beae772e996d32cb3c3e359025c74b7620

Hash(SHA-256-Hex): 74111e3e8ef9552e38db78b3ec5a9cc-
fa87cf747ff5d9c19d142f111965443da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

G 190811 - F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KOVcZAMYVYT17mryYrnlRg==
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Hash(SHA-1-Hex):
9ffcb3c02bbefeb695cdead6e5b1caefabb6a698

Hash(SHA-256-Hex):
a6ddd929a53a711d13965bbd18db9cc-
fc39ef46c04d68b8d520c4cc1dfc890d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567178876582

Fornitore LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 17.27.56 CEST

Sconto 20,02000 %

Punteggio economico 64,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 677 KB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): z/cSVQw8h49VAQ3FTazmNA==

Hash(SHA-1-Hex):
e4937e4d69c6418d14151d6af2729fb595e78d26
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Hash(SHA-256-Hex): 6d0efa4f35125d7f050dae72b9937d0-
3d74843f131873977316e8e9aa4455518

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): PIthSJGiJRJ78mL5JuorvA==

Hash(SHA-1-Hex):
633d696eb7c75a842212689042ddd280f45d14ed

Hash(SHA-256-Hex): ad3bbe92debefd7676287d62148495a-
09da7d90d85f804c66b6788690fe39fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0601012990817.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): bnTlVuMmdkDD+J1Oa3M91w==

Hash(SHA-1-Hex):
4b9972378a08b3b37bca88f7081bfd8959eb8755

Hash(SHA-256-Hex): 9d5121592e5188e6d56d4cf0369ec9f-
b2223d263310fea4450090f8c5365df89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): sIBavS2OjH6fWdseQo+D6A==

Hash(SHA-1-Hex):
2d98a1b41913203cfa00d0a5522306aac2753bbc

Hash(SHA-256-Hex): b6995a3876d7aa75955cc3fe0946286-
c9e5927140e957c45f2521db5f01ec97a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UbXoPhvvBdvS8I2rPVprZw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc0987e00b9d7c88aa3bf9385b3e0d0df6ff6ec3

Hash(SHA-256-Hex): e4fa553bf6eea85e16db06b42af4e24-
455835336e6ee54a068d1ce376baf2a8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FYDbPmFQ+qDofJQXWAZ/2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
bb4cbae5783b473fabdc46f09c68f13fa6f32b74

Hash(SHA-256-Hex): 0991800883ce8a629c011189974cacd-
fab13c17217098e77fb6707dfd071fc0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 14001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 996 KB

Firmatari: FRANCESCO LETIZIA

Hash(MD5-Base64): L2vbeB7iO7bMzsyZJawWpg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb319816e6bcb0b094192084f067eaff4852d0cc

Hash(SHA-256-Hex): 5b57f02d121f40cc9362108656d1717-
437455b3a4f0b3c7ef57dc4f50685804b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gn4IvePb4MAbrfXkOqZnWA==

Hash(SHA-1-Hex):
76ec0fb1a792f9aee6d750c530159052e717766b

Hash(SHA-256-Hex): 812cf9337fda9f92e33ed89b67d52d9-
b3c689be0f5633319ce222662671c0b54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Allegato 5_F24.pdf

Dimensioni: 150 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g/BjjGNsSNzn+FiFl1bBUw==
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Hash(SHA-1-Hex):
5e07d2ee9a3793ef0a654782745dd2275a057ee3

Hash(SHA-256-Hex): 26de0bcbfa621ceb415433ed863acee-
4e6fc92f204550adc0cae2d021f07f0bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567174677617

Fornitore F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS

Modalità di partecipazione RTI SAS-impresa costruzione F.lli Vecchione E.&A. - Vec-
chione s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale VECCHIONE S.R.L.

Partita Iva 01720960762

Codice Fiscale VCCTNZ82C27E919R

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 16.17.57 CEST

Sconto 30,47000 %

Punteggio economico 97,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE + dichiarazioni integrative.zip
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dvwwoOUKNO2AhkY3NDAv+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
62e1c4498b8b5425d05ca4d3212b28590d71bf65

Hash(SHA-256-Hex): 7fe466a0bb29512c737571a3ff73548-
2ac9e3c312c9d1ed5eb10d74787bb5c75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.zip

Dimensioni: 131 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Pgp61qdcEM49xzHR6ajZQg==

Hash(SHA-1-Hex):
8d7330a9b06af72178b9559b5b3927ed14d1ae6c

Hash(SHA-256-Hex):
568d3d2b248a2ad61327724b4d48313-
1ea6c42c2f3fb9e345dc8b41f9df16da6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012989700.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Guendalina Spera; VECCHIONE EGIDIO; VEC-
CHIONE TERENZIO

Hash(MD5-Base64): PVmQrdgV5RSOF5Inp5mMmA==

Hash(SHA-1-Hex):
f618e5488f95cfc15e0cafaebaea0c0e86389e2d

Hash(SHA-256-Hex): 87a9a1413dc09ed7f897ee30b218390-
2582b45b43367e86e99d7106de8e9d5a3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSyJdswurIXs2lSV4KxL2A==

Hash(SHA-1-Hex):
50aa4a2b6b7fc327a59195f610edf594349a6304

Hash(SHA-256-Hex): f8da0beaaa3aef277c4f3c36faaa13c-
50867313e917404aa93e6722c315d13dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.pdf.p7m

Dimensioni: 193 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G3BXcdZcAXN/WqnvA4Zoyg==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9c9cd6d32103ce2558b528bcbebaf6e1ffc7cd

Hash(SHA-256-Hex): 10cd9a3dadbdca760478698fd9d8a5c-
36162132ee04d237717ae65f03efae7cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cRNqZeh7egp3xTO91nL3+Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
b45449d63c4c231000eb29b3b8629077a40753a6

Hash(SHA-256-Hex): 177ce3c35e424d0235cdc457df80cbe-
a18e536d692f5635ffe248dc9ba92757b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EfcuJ0YjPoLbLtyHP266zw==

Hash(SHA-1-Hex):
48d199d9124ddc8c2561ed85f62b932c8d9de497

Hash(SHA-256-Hex): 9d6791a5e510b9ece4151e50c1c5b0b-
67a8aa37265950c1bfca6500379b70adf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-imposta di bollo.pdf

Dimensioni: 197 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bBHjhyvdPJ+wXMaOLqx8nw==

Hash(SHA-1-Hex):
af92bb92f90914929e7f0d201a85d908e0531ee4

Hash(SHA-256-Hex): 6e1107fc8d1d306fd38526aa5f744f6-
4e4e196d1a2b772f1c041eda8d7536a16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567171953793

Fornitore AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 15.32.33 CEST

Sconto 16,12000 %

Punteggio economico 51,69

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,69

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ARCO E CONSORZIATA ACG.zip

Dimensioni: 920 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ByqMv5dIROAU1/zgSbBySA==

Hash(SHA-1-Hex):
a56c042775a1cdd6d1b224581b743121afcc7ba7

Hash(SHA-256-Hex):
014075311365e87423dd79ce1d4a120-
9cb44ca30c95bd731970e3132e156fde6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA ARCO E CONSORZIATA ACG.zip

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): a/lKg/6o0Yh8taGHG8mm1w==

Hash(SHA-1-Hex):
006047f9f50069054dd818a84362818c821def14

Hash(SHA-256-Hex): aa8aee991edb23c378bcd60ee382d68-
51aff98f5ba5d9d7a2d6e3a20d0f762e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.zip

Dimensioni: 941 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ReCSH0kDXFSu6NJ1NFy4RA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7cc4eb1f7b659e1a9ed758aa3f8588cd1fbec46

Hash(SHA-256-Hex): cb5937cf13ba356b8560291e4510c0f-
598e92fa791293e275fe60db07cea4ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE TORINO.PDF.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VwsZWbN9LeZjxGnH7TbVmA==

Hash(SHA-1-Hex):
e93540a68aafe5278ad420d5ab2526399d531b1a
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Hash(SHA-256-Hex): 9fb926c549c88fd4512b5a14b214715-
1950019c3a8b81f4090c2170ba35fdfcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RICEVUTA ANAC-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 264 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /8tzzC9L+W1eRUItVOo5nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c08340f9803bded0859162373a80f8b93a8e22

Hash(SHA-256-Hex): 69a30a82dea42012616486cd9f352e4-
d0c2e182f2678c7f4a4e218e43b797aea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

AUTOCERT. SOA A FIRMA CASADEI BALDELLI_SOA
n. 5370- 4_05.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fvM995M5w8TxQjuFveMezg==

Hash(SHA-1-Hex):
7993317ad178614786afb62bbc214229785d01a7

Hash(SHA-256-Hex): ea846e007fa8595c86cde9ac9618d68-
489c66b15564345a8111e70fe590aaf14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs

CERTIFICAZIONI PER RIDUZIONE CAUZIONE.zip
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50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xdg0qw5M6pLpb+3QcodIqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d4fe96b5e58be1fe542afdef0fd10e695e7cba8

Hash(SHA-256-Hex): c593884f4d32c5dbc41f467e062e555-
9f7b65c79617ca6ef74796fe442fa2709

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1W9NPVeVYfED/YZuie8bBA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e131458d867e3aa36cf0a0f277fa51ff4c26c32

Hash(SHA-256-Hex): e6db1fcc44f9c3ca233f3c24f4737ef-
f3714cd7da5ca2d1998c7b0e05f002408

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567168438164

Fornitore CO.GE.PRE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 14.33.58 CEST

Sconto 26,82200 %
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Punteggio economico 86,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): 9Yk+av7rGTbOIc+T+jQNCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2a754256b3401fceca694c635e89a57851ef8f29

Hash(SHA-256-Hex):
8e5a6845bb05b68b355c1c7aab04399-
6209c9bbba3aa7e401bbca357326c2698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 420 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): x4KcKL+a+lGLX3hzenEycA==

Hash(SHA-1-Hex):
782ce95ad0b6a34a087fa84550b4fb5b025d9215

Hash(SHA-256-Hex): b338b08e0070ee1f11c206c8b40afd8-
cf16d35371b716f07468db5b29c2d2939

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502545.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): og7vjoZvGAO1thnZc6/LxA==

Hash(SHA-1-Hex):
b96b977865df8f6736b72cd30241ad69a033201a

Hash(SHA-256-Hex): 3173dcea99495f4523a4e4da7a25254-
eea5fa2a115525be5ef371c8eff13712c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0ofXsJ+aPxFlqMoc1wbl0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a36cfeeb41abb483c6a3eff847bca333bec680c1

Hash(SHA-256-Hex): f04190f8f8b799007577a549589c8c3-
319d9f136a2bf81a38bcddcdf89f26dc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kdbNhZaja9NMspDcYjQ5Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
82907567369e50c70586c7161a0b890ac42d7ef8
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Hash(SHA-256-Hex): 5ea32389224aa4d2ad93faa5fd2a2dd-
4fded2aa4fe21302112da1186bf629be2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuMM36fHMrF1wgpQzSSXSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
818787b3f6b7376fc6447a8aea685b19ef2e2da1

Hash(SHA-256-Hex): 6ec35b3122a1dff6b28c257372916ee-
170686bdc8e703a329b387c02825e2bd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

COGEPRE_art. 80 Cristofari e Ferraro - Allegato 1 - non men-
zione di Cristofari.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: CRISTOFARI DANIELE

Hash(MD5-Base64): xZFM7LUnRoNniZ00yID3yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d81aa1b504358df9669d5979926ea792f3775316

Hash(SHA-256-Hex): 1c2d8ce3dca935d34dcc071a1b7e7e1-
9155d5cbb6a66a6cb23a35897ce1d19d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA - ISO.pdf.p7m
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Dimensioni: 694 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MjzDG/1hsTcLlKKgecEmmg==

Hash(SHA-1-Hex):
418a7bf9a7d668cae5b73d4b8e0908396e1a2a36

Hash(SHA-256-Hex): f84443b70a0488167490e3aaac635ef-
01988e3aacab0c9d472c58abf6b842831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LfNlSskL+z8ot1Ohm7PzQA==

Hash(SHA-1-Hex):
25f477e8f80c91988938043d3765246978b1a656

Hash(SHA-256-Hex): ffd472e4778a377d63962523792eb79-
651b7fec166486fb3a5c60a31aa1eb80a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567160542365

Fornitore G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 12.22.22 CEST

Sconto 24,90210 %

Punteggio economico 79,85
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,85

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KYCWTQhfDn/vpe/UX0ZrOg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd8701bfabc0258b0df3defe7dd0560e03604b6f

Hash(SHA-256-Hex): 7e314f56954286bfee45f60d35df29d-
40c71de9d3b4406d97c4fde1a1e8fa478

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE ALLE-
GATO 2.pdf- .p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): wmYHA+hRX0yL0YJfmZZ5Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
a87a52dffe9ff9788e854aa37528a1d856ce196f

Hash(SHA-256-Hex): a30ea182e4bb11858ff0138f6914363-
368c8446706bf6a0bc564d8c1a3b38e14

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): Ncwe9Zjq6CSrQPfUCUdC7A==

Hash(SHA-1-Hex):
afb1b123563311495e904f3127e9b93707fdbd4c

Hash(SHA-256-Hex): 7bb47d828ab61512bbf1e5f3a80319e-
89ebabfb72c19d33c59982b59fb0726f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVPXwHGh4+l28eJmab2bXA==

Hash(SHA-1-Hex):
4cefb0131327ee45481b8541da34e12fc01d93b6

Hash(SHA-256-Hex): a5086d1f210f59345cb999eea529451-
a579140429f7d3bb6d26cfe80752544f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTR ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 865 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ibtqtB+XWJqxY2izW9gM6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
da6386a3238943a05155ea5236eb8d3d5e44f04c
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Hash(SHA-256-Hex): a3c01abd5e952a0fc668f10ab572395-
c7ddb4b651f956ea0412291ad163c70f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA E ISO QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4iL32VNdRBN7NoQYSjN1rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ea1020b6c4a95ffe82e499700580477a11b1b33

Hash(SHA-256-Hex): 3624cf318fac1fabe92159ae843b4a5-
f4d46da12466482389191788fe6f9eb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ATTESTAZIONE SOA E ISO QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4iL32VNdRBN7NoQYSjN1rQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6ea1020b6c4a95ffe82e499700580477a11b1b33

Hash(SHA-256-Hex): 3624cf318fac1fabe92159ae843b4a5-
f4d46da12466482389191788fe6f9eb52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

modello f24.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qZwqF30X96LuvvhcsYJ0Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
0f9172cb22c4f74366614dafba911927c82ab2ab

Hash(SHA-256-Hex): 09e4c273422a308cca14435fb431d5a-
b73c75ca03e5f5b7b2efdcc0b9b672733

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567157303877

Fornitore pa.e.co. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.28.23 CEST

Sconto 24,75800 %

Punteggio economico 79,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC PAECO.pdf.p7m

Dimensioni: 894 KB
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Firmatari: PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): ghKlFGyx1+JXQ4vI5Tzs0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a1c61eb3e333ffd98a2bd35610503589a24791e8

Hash(SHA-256-Hex): a53b15dcf2599c591961b2cd64d0f91-
c8ddbad12b2c71d5a6efbae7756456781

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PARISI VINCENZO; PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): J2IQTxjBbtcXo5vHoXH9rw==

Hash(SHA-1-Hex):
3d8650ee08eee105ce8913135b182dd3f6ff5426

Hash(SHA-256-Hex): 417d54beff2b8ff7b2cf21e766f0efa-
f9512875cc740197a9301f76a1b4730e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

004424_5q96r79ki.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MICHAEL WERNER; PARISI LUCIO

Hash(MD5-Base64): DnTKrsUYGftl4WOeSH+fjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d060c9a6223109089ac82aa724b62f9f42caae88

Hash(SHA-256-Hex): 846a6c204b368da78333355e08a948f-
ebe0014fc1e9c8c865481a6cdc887ed77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

669

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r1m4nQrrRSIOzRKJrNgWag==

Hash(SHA-1-Hex):
5a9f053d97b5d9458a775bc4612ab3a61e5f6bf3

Hash(SHA-256-Hex): 4b3f08de701cc3f3dbe4c10862365be-
4a4874ac472f9284b11cb6e93b8344431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pFlY5yVJBhfQY0JpODRe2w==

Hash(SHA-1-Hex):
e622ebfa83838b1ae52689bb9428c1a4c5984cc0

Hash(SHA-256-Hex): c411f77673192825de8521b9dbfee25-
55e981faccbf859c15a6fcd300c6ce89f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 249 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u3HTRotTWmq9x1mxhVJ28w==

Hash(SHA-1-Hex):
6f86fe5e857f8bed36f7f4a304ad76987280641f
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Hash(SHA-256-Hex): e5b554bbcaec9a5c97d0dd7f7c40099-
eb7387535a66e07b42fb865d820e237da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

9001_14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kn6ER7bZRcK0vSwxKegq8g==

Hash(SHA-1-Hex):
739227d5e73b6b8fbb6c8aa7d9a21d5b3c88b2d4

Hash(SHA-256-Hex): cb2307080fc45435b16d5775e8beec2-
6c59582eb049b14117940a78c6865a4d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 297 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Cx7taj75rFBC4wRep0aCUg==

Hash(SHA-1-Hex):
502684a3b5274a5eebf36d61d14e1c1fcb34d91e

Hash(SHA-256-Hex): eb527f67c3ada3ceadfa1442694e3ed-
7d30c3bf25125169fb76416c586119d97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567156643175
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Fornitore PREVE COSTRUZIONI SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.17.23 CEST

Sconto 11,96900 %

Punteggio economico 38,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 38,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): aY8X9MsCVCk32sCXZtORmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
936daeb00ea51f6909a9ae983ca8a1b76ef439f5

Hash(SHA-256-Hex): e09552b9854d00b80fc1573d8ef37d2-
85bcf8ef0a794342fdfe8f7ee8dfe8663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 365 KB
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Firmatari: PREVE RICCARDO

Hash(MD5-Base64): uVYNoCpAEsjPq2BV7GxPtw==

Hash(SHA-1-Hex):
98475092e75ff11db23fc683630a3e729a5bca58

Hash(SHA-256-Hex): 4dee593e99d4a05e9a135115e2a1488-
6841ffb76e5c811f99312551484ce53f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione.p7m.p7m

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: PREVE RICCARDO; Alessandro Di Virgilio

Hash(MD5-Base64): fargPf7h6XcUBD91hidgTg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4447e1edbfd584f3cca61f3f79844ed10bb0990

Hash(SHA-256-Hex): e46ebddb2f3dcbf55f5d19cae9b846b-
ef278c65c346c001b141deb92fe3b9741

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Krbul0vP/Hy6cDIQEaX7lw==

Hash(SHA-1-Hex):
353b225d3355251e8b43f2585355b4918ce51e37

Hash(SHA-256-Hex): 46e4650e265a9057e2c3d93fea35e3d-
245e229711a55563db7a232241a0eb7ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta30_08_2019.pdf

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ckizbMP+nokdunQ/4+GMqA==

Hash(SHA-1-Hex):
f02e7b13dd0a5f6995396849f1f1c42942fb3e92

Hash(SHA-256-Hex): 8c4b23731ed4a97f2bdd3498c061c12-
7fd550d903f62707d03371d85b98833f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3BBS3y1vPu/rV6nCI1shzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1859153e7c74f3b5aac2d11cdab0f30c58b88368

Hash(SHA-256-Hex): 3d00e78530644f13d928905d75677ff-
bab7b89f158f4c7b45d49a7af98e98b91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI QUALITA PER RIDUZIONE
POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): iUJgULKPgw7UZg0nyz6f5A==

Hash(SHA-1-Hex):
0893f2e77d79c4c1680887f75952661dcc55acb2

Hash(SHA-256-Hex): bf95c748304cef7d5ec950486e7a750-
af02ae1efb63364707781a5ea36ecb5cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

modello F24 MARCA DA BOLLO.pdf

Dimensioni: 393 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UQScKyl6TSqHfGwZZGKm/A==

Hash(SHA-1-Hex):
2a9006c8c559c0e905fe583df5f2dafb2a68455e

Hash(SHA-256-Hex): 553c976104adf012bd4687e8a5ec541-
c98abcb377052a43c17c73549282d5aad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567156523098

Fornitore SOMOTER S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 11.15.23 CEST

Sconto 22,78700 %

Punteggio economico 73,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,06
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 361 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): eh8nhwvoWo+9UT6+OWAYrA==

Hash(SHA-1-Hex):
ad194c96e8c484bf8b6b9be227c0c7617e92e13f

Hash(SHA-256-Hex): 7186dd275f88ad62f596e548e6721fe-
139def67f7582ca8229f193a3b16d9c4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 143 KB

Firmatari: OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): IC0iHoL5hni7yowzDwBYmg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa5cc7971b530aeafabbddca9e50c2eb050b4352

Hash(SHA-256-Hex): 6a6c84cd76339559a91876222fd0ab5-
1535b42fcb870ea00b19414cd856f4152

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA BENEFICIARIO POLIZZA N.
10009710000174.pdf.p- 7m

Dimensioni: 847 KB
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Firmatari: SABIA ANDREA; OLIVERO LUIGI

Hash(MD5-Base64): le3SytCRAl+HW7uR2lGqIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab9d7256e5e1f78270eb8e3667adfe4a8cc227a9

Hash(SHA-256-Hex): f51344a6c81ba4c60612cf8971c9957-
086ca0ebebc3100159e093660a97920fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y1bC9NN2BVmc838NiMH8nA==

Hash(SHA-1-Hex):
5180e9391119e82934fc3ffa96553bcff7d13be4

Hash(SHA-256-Hex):
83ba910c4872935597d6bd2e5e31679-
f8a2afa0acac0f886274378eb9fac20b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 72 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dpddSnVVNPuvohNVZA1iXg==

Hash(SHA-1-Hex):
dcfa892404ee59c8f32e8d8a12123b9bb74761c6

Hash(SHA-256-Hex): 6a9efa83cbfddeb98df2692301d3756-
1f57e9ae6fd58c765578e162c136c5b8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTO NOTORIETA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Gk/Ix69/2a/gDO4QgwNtsg==

Hash(SHA-1-Hex):
9527c5c183a1183c7b9629ca4815f17d26bd1204

Hash(SHA-256-Hex): 5b3ab9b38731d9b4ba38df61a4730dc-
73cd6cc1f2f3923292b2d7737324b1717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

dichiarazione rid. polizza Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WV7OhJHr0/QmEGTyPls+Mg==

Hash(SHA-1-Hex):
a27a5bc6bbbad413bd36bfd9ef417f5ee4d8e9b7

Hash(SHA-256-Hex): 229dc240ff63023b5bf171ff8882c5e-
16d90135ef64835532ac52bf787404445

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 86 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0LozNmxCVE8N10s85DL4kw==

Hash(SHA-1-Hex):
8487bb5a9111bb52104ae343b04cd136faed5ebd

Hash(SHA-256-Hex): adafb4e190c5c256857945ca63f258f-
813c93dd61b83cf944f4931ecefb522b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567150608894

Fornitore PATRIARCA GROUP S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 9.36.48 CEST

Sconto 25,18000 %

Punteggio economico 80,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_Dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 880 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): da6Cp9MkyxjpwAOIamUAXQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b2daf2b3282141dfc003de7162c0c7e49be746a8

Hash(SHA-256-Hex): 917d7ecac9d2477bf93d8a1d2497c31-
310f7e980767be3b8ec419e344dc08c8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_Dichiarazione L.R..pdf.p7m

Dimensioni: 350 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 8yg3MVPr1nL7N27pUKa8HA==

Hash(SHA-1-Hex):
1a0208aabf95fe8fbe3ea2f0754abeac8e015efa

Hash(SHA-256-Hex): ebc1336eaf9d0e4084954f51bddb451-
3bfad8b0fbb18d561619706dc50d2076f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

3_scheda_di_polizza_0939416697.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): tvZVAlH9HfU2MACIoob9DA==

Hash(SHA-1-Hex):
b31350c9aed369131b538077d5866446c33b6dcc

Hash(SHA-256-Hex): 434aed4027d5baba95062ef84afe63d-
313c3ba13f46bfcadd31c657de01e16bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4_Passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 464 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TUMq/jmeFt5L9wNE6+R6Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
8910cb2e31f61389a22ff0f1dbfcaec802acb265

Hash(SHA-256-Hex): 29cf9771d3d08db1ef7c78f2c4f3c25-
912b41a55a7d5588fc21d2923a440399f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

5_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 781 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q92Zd2PtaoTC9heQnNcmhw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a21aa65bddd4ba4494104392467af608792f6af

Hash(SHA-256-Hex): aefa26b04f629758cb1c589991072d0-
0dca08315576e7ba30e3fda3be479126b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6_Soa PATR.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ap1HWrXvF9TQgkTVsJ8PVg==

Hash(SHA-1-Hex):
666e69cde3c86dd1c28bb40df7206892909ee7fb

Hash(SHA-256-Hex): d200f907d96db1fdf372895ff7f85e6-
8006cf9d40a2a85585fe0976aac7ec7b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

8_Dichiarazioni aggiutive.pdf.p7m

Dimensioni: 573 KB

Firmatari: PATRIARCA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): wlvQKiXxdeR7LDXZsOuoBw==

Hash(SHA-1-Hex):
89fa7e1278e7ec0b196b5871487c280daf87f42b

Hash(SHA-256-Hex): 2c04e7d2d3faee9ff66eb33768e2fe9-
02670fc4f0dbeb7ea29587ce741b8cdc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

7_Iso 9001-14001-18001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KjEDO1Zz7wYN7nWvXSgadw==

Hash(SHA-1-Hex):
d07f8152be65cf872df32dc052d2887e6ab59773

Hash(SHA-256-Hex): 392b2999ad4ced7e535a4932b1b5e7f-
7f1e338b1c41d6aa84b88fc92f00c6b6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

0_F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 550 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): svu3PI5RUXHm1mGN+b3xCA==
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Hash(SHA-1-Hex):
7daa445a77497e5ecd023d0bff1df6a3f5c0f896

Hash(SHA-256-Hex): c5ac4f78ea7e14bd6b6cb4484c8fa75-
b0d1c9f05dddbe6748188836de585840c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567149162778

Fornitore Ferretti Srl

Modalità di partecipazione FERRETTI SRL/IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRET-
TI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale IMPRESA EDILE GEOMETRA PEIRETTI S.R.L.

Partita Iva 07650480010

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 9.12.42 CEST

Sconto 22,34000 %

Punteggio economico 71,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): wLKR6f1K39yqxD27v7QEng==

Hash(SHA-1-Hex):
46d33a82cd1673e8e24d7eab4de89c5a986b60ed

Hash(SHA-256-Hex): 297d18c1acbbe7f638bbe63a37d9cec-
4fc52e0607c310f57e708ab15f062f954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza LR.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): KZqHTZ2BvVNSkRxec9E50A==

Hash(SHA-1-Hex):
cc553cee8caa3eee7220e3d0bbaced210c1e1b7f

Hash(SHA-256-Hex): 5a4c6a532ef24f44242c486f6029cc2-
04c66d8f2618d0bd7851124fbd6be5c4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 703 KB

Firmatari: FERRETTI RAFFAELE; PEIRETTI PAOLO; car-
lo ivaldi

Hash(MD5-Base64): lwbjrp0buzndPueTvbv1BA==

Hash(SHA-1-Hex):
19bd30e5ce25974cb1485a86aa1a591200d5e591

Hash(SHA-256-Hex): b899b56083e40bb6c1fcf862f3f9e2a-
2a50c191c4c81bb1a676382ea555dcb7b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3DdVCruAO6WiFdLccmBCjA==

Hash(SHA-1-Hex):
7c37014aa2299501a2c79f6c0c81f52c149ee35e

Hash(SHA-256-Hex): 344b0597b13dd8f3982a1f41e8f8315-
14b4031fedabdd5f5626ab3092b1a8268

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pg/lkrDjxtYeQKimRn90gw==

Hash(SHA-1-Hex):
5256fac7bae05735a5abd856e121255b2091e054

Hash(SHA-256-Hex): d0e97ac42a70bd1a6f824545fc4ed80-
c42f10849614d8455e21dac4f40ef6c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jGR78VZ0+L06Hb96k+RV9w==
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Hash(SHA-1-Hex):
3a893910c5473f0cd79977dcc828c90819abbb99

Hash(SHA-256-Hex): fe98c039901d92c396321d981283ea3-
960ff49b79e5a2bd8c4f667c317f9f1a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JVxups2mHL/JpMnp9wrSyA==

Hash(SHA-1-Hex):
53781fea25f7b74136a2302480169b1755e45018

Hash(SHA-256-Hex): e3562c7ebd553bedd68fc9f12ff2f7a-
848fba0c53f56cd8cd1141d8930d22959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

20190830080202.pdf

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6UAe9+UYuEpaa7i9md4Acg==

Hash(SHA-1-Hex):
3cac3daa30c9c67e79a8aff9f8adda518cdc8984

Hash(SHA-256-Hex): 4fdd3873f42270243e9375a03f28cb2-
2420f6b18523420a8a3c925bce13e09f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567148477404

Fornitore PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 30 agosto 2019 9.01.17 CEST

Sconto 25,43500 %

Punteggio economico 81,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,55

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: MUZIO ANDREA

Hash(MD5-Base64): bvSRU4aVLH4BnGrl4dY0uw==

Hash(SHA-1-Hex):
ab25f9a0c9fdcb3f7ce3a75054079536eacab5b3

Hash(SHA-256-Hex): 4aa8aeae81f2e90f6f9d86132e22c2f-
9882283ae53ee737f056f65574328d5f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MUZIO ANDREA

Hash(MD5-Base64): TMuqjwGFgEqGC8zEihcj3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
07d269e9161731289794fe1e869abcdefe190164

Hash(SHA-256-Hex): ad70550f7f4683abd7f4f6a7227eb7b-
7ac4ad8b5702359c2eb21ec943d988bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502281.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: MUZIO ANDREA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /VwfKCf5l6/IQeu4whnPrg==

Hash(SHA-1-Hex):
a62167db7b126a65962e318c6dc35721a7dded0b

Hash(SHA-256-Hex): c2027cc1cc52108407fb3df37991699-
b4bb0497ff98f2813ea478cbe1262a029

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE SP143.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eIhy3JLy0P0KajJer4d6jw==

Hash(SHA-1-Hex):
6c1c23bd12e23a0b360788fcba8259706ec47fa8

Hash(SHA-256-Hex): a53ac67e66353580578cd22aab1c996-
e21ecaf506f6a3edb3d547c556ba23690

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC sp143.pdf.p7m

Dimensioni: 516 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gtWxYGw2216QshZhsuGMWg==

Hash(SHA-1-Hex):
eb5ad1f22efb0218ad6f7d117a5c0287860481fb

Hash(SHA-256-Hex): 781588c2be1fdc82dc519c92c141e74-
c4cf1d8f24a775fe7e6d9effc134992a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA con verifica tr e ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p/V7VyB1jDgMQUsk1ZRkWw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b91a1a31b0a493c0bbf7b36cfed926e817d4e63

Hash(SHA-256-Hex): df4c6c8d4106fd32ffde8f994660354-
8955eafa61cbf41425cabd8c790b345c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

SOA con verifica tr e ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): p/V7VyB1jDgMQUsk1ZRkWw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b91a1a31b0a493c0bbf7b36cfed926e817d4e63

Hash(SHA-256-Hex): df4c6c8d4106fd32ffde8f994660354-
8955eafa61cbf41425cabd8c790b345c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6TO2trBW/BUd6+k+J55thA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a9dbba2ded135b192110286b73afb308addbf91

Hash(SHA-256-Hex): 039f422234e2bcf8a9e62253a4bae81-
03f348f2d1bdec735a080be0453248b1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567097902987

Fornitore valbasento lavori srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 18.58.22 CEST

Sconto 25,67100 %

Punteggio economico 82,31

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 82,31

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC
VALBASENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DIMILTA LUCIA ANTONIETTA; PARISI
FRANCESCO; AMBRUSO VINCENZO; LOTRIONTE
GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): er6u3NzJRlPLm1nX5wgxVg==

Hash(SHA-1-Hex):
96a2dbd3411126605cd58e4682e3e2b0aabf0eb2

Hash(SHA-256-Hex):
93203f768c38b9015b28b817394921c-
85e8e30f3eb347c2a9a1ca724d38c5cb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 543 KB

Firmatari: LOTRIONTE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): TZZuKwnZOv+j4NM8Wedlxg==

Hash(SHA-1-Hex):
0e54256348d4eeacf1806db1451b2c0d592a1371

Hash(SHA-256-Hex): 852388d8f40b812c4177e6950c5cab1-
dd70f6de7f01f9bb8227c5a4563486390

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021882_qdt8dcayg.pdf.p7m

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; LOTRIONTE GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): +fa7e5xW37RRJKyoc+xsLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
62ef5972365c41948271bb43c412f5c2f91a333f

Hash(SHA-256-Hex): 419a33db8fcbfc5191f1b3c92430cae-
2f468f049e84dd46ca567751c5105d9d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fBhTukXSA9KZtyoweDnVHA==

Hash(SHA-1-Hex):
ce03ec50c62ec7b6a4f1faf198a0552a0100d7a0

Hash(SHA-256-Hex): 52839fad643efca46d229da0afbc716-
7996cbeb94b71830f1d5d55c8376c21ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mJwuB9WpWvKSMQUnmjwFrg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dc1b3c670f1a13f0d829970ff6a0ae7c1c6d5d
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Hash(SHA-256-Hex): c934bf5a1d34d827e70412ba7ae5e97-
e791f7bb3620ea0f4bbd8a71b8ae033e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CC SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 391 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O4AkJY4d6foXOaNFG7Ufow==

Hash(SHA-1-Hex):
350deb28d92fd2560f9e478e822b66aa9eb0dad4

Hash(SHA-256-Hex): b8edcc340cb462e3db883ac4972a655-
09db32be67f0680954739b9416f57e1c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CC QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +PQb5IEX4xnrfvRRoAVQtw==

Hash(SHA-1-Hex):
909806f56b0c0d532f1fa2e4d85f5fa98cb34dc1

Hash(SHA-256-Hex): 0fd79cf6b9d382e1573f69f1dc91727-
b328fbfde2defa845ad6ef8a53b80bdf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nKBYQpo9H82j83WKj4cyYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2e5e9493877af0a6d227e2f4ae7a2b1632f77788

Hash(SHA-256-Hex): fbeff5f8f755d4f2f4f7e1bef17b3b7-
2e8b1d6e263450854287a0a6c33f475d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567093031159

Fornitore EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 17.37.11 CEST

Sconto 27,77700 %

Punteggio economico 89,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,06

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB
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Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): KIUzAmA+/xcrrwG89xpNbA==

Hash(SHA-1-Hex):
db1f926728d7bf0305e875916a83c27dfd5c53fd

Hash(SHA-256-Hex):
d14bc85a5a34c70087d19ba5b81d959-
4dd2db9576bbad96c04159f3cfcfb4a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): Ty4ye/198KEK7CbvVWnT5A==

Hash(SHA-1-Hex):
806e06408a3c8ababbf6e404043aebd5b943665d

Hash(SHA-256-Hex): c70311a1d62495b668bfc1ea03926ef-
1a25caf459030be234a76d473ef911131

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

contratto beneficiario.pdf(4).p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELLELLI ANDREA; FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): A6w1yMy39jCB6dpNyvZojQ==

Hash(SHA-1-Hex):
00d1a92e33120f45ffe8fa2f5dedabc61c54a733

Hash(SHA-256-Hex): 46009f78f0c36b8a6845bcf59854c49-
fa502dc310b3f53e124dbfe303e0b5f8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe(3).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ziCjXtHVsQ7GbLDP0rj36Q==

Hash(SHA-1-Hex):
05095dea7e77caa0ac70abc55e6bdcb0d004cf73

Hash(SHA-256-Hex): 2c06a32e12ab1c2924cb304ac51c38d-
2b6f470e23fd9a74390402264cfa9e1e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2NeKZfD07YSrN2BzbQZhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b3dd722095e43e7a987d197fb367c85248405b48

Hash(SHA-256-Hex):
a19e56b67b8b67d120d1ebe464b9832-
fb4b4ad167f87b0d42a112a844203d2af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa 08.01.19.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9aqKpCnRqviDbtiQjMeCCw==
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Hash(SHA-1-Hex):
af63254ff2d85ce2de671524e1d58d427179f86d

Hash(SHA-256-Hex): 0acfc03521158ad1988471c0e758439-
e26b5ce8730ee632ec8373e3ab04f2e07

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 853 KB

Firmatari: FALCONE PIETRO

Hash(MD5-Base64): IdA9Oejw9tvgRa3VKNVy7A==

Hash(SHA-1-Hex):
339921f98f926dbfb12e69f672a085f07b384e57

Hash(SHA-256-Hex): 080d017160c97e1135fdc339163a8db-
24d36eab788bfba495d22ae845089101d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YZN+lsfSyIv/bYmN96lAAw==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f1f1e91b06b42477f6783c87d5e4bd002b57ce

Hash(SHA-256-Hex): ac6770f06996786643c9c28afc68fe5-
f69421f96cdcc03423d731f6468769e47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 MARCA DA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 203 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZoXfMJyd7Y/RqtXQU8BbBg==

Hash(SHA-1-Hex):
0cfd8dbba6bba382f8bd30f2a8ed44d22baf89e1

Hash(SHA-256-Hex): 491b94250ee2cc0056c20d274f09dcb-
b435368f4520620dd6959312df8d78d71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567088221396

Fornitore CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 16.17.01 CEST

Sconto 26,88291 %

Punteggio economico 86,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,20

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_Consorzio SQM_A1_DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): 2wOf8sdQqGq2fXVhNaifDw==

Hash(SHA-1-Hex):
b50fd0cfedf7765f680dbe4b3fdff581560d5fda

Hash(SHA-256-Hex): bc6588f15ef246d3341c18c06a8a548-
7183520e7d3a9952c231f93fe1e9d4161

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_Consorzio SQM_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 683 KB

Firmatari: LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): E9eGIUYPlb5/JAOFHTY+Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
cac18dabdd36e43a32111376f74c9a0a75f42c87

Hash(SHA-256-Hex):
15b311be419d7cbd28698bc1bb3e843-
153245e98d641a98629ba09bb1d0818bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

8_Consorzio SQM_Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; LEONARDI ANTONINO

Hash(MD5-Base64): n7JRoH98fqL+hG7qP5lLsg==

Hash(SHA-1-Hex):
c6f22411c59e1c4660a875b17d4d6872ad838a6d

Hash(SHA-256-Hex): 548c19c10573d0f4240110ab272aa9c-
cbd7db3ca5467c8926a08ae8f6c7a40ed
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7_Consorzio SQM_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZsiT9W3zW72DyQS44DWX9A==

Hash(SHA-1-Hex):
43e1bba0eac8b0bfe89e46106241199e4435eac7

Hash(SHA-256-Hex): c0492bdf8640cbb1484cc108e8cb641-
22bc15bd561a5509a6af8a76b0819ee0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9_Consorzio SQM_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 73 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GbnaU+M6qG1V+wdvUkdlwg==

Hash(SHA-1-Hex):
63019afe0b04d723162a60d9da3b36a4d997d1e8

Hash(SHA-256-Hex): 7e5999704a1328e9b6a335b9062875f-
01f786ab3753941891902e39c9c53aea5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

5_Consorzio SQM_Dich. di conformita SOA ISO White-
List.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JH/dHMJPNEhoRtgr93HP9A==
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Hash(SHA-1-Hex):
005733c79c3f1ddbf47ff8af250b6b876965bd35

Hash(SHA-256-Hex): 2e635426d16ef16238b686f2811daac-
03914a384f1a15adbb85d45f86ac175b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione Amministrativa.zip.p7m

Dimensioni: 36 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C0pFFeeIj3nZViabnQthGg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d221d014f919d147ed9acb31c380e98aad621ad

Hash(SHA-256-Hex): 1abda42e71faa6f4cde7b25c023a210-
dc1b4495b5682a637d818f999a4c5c77a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

10_Consorzio SQM_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V0bxBLmF+p+I2tKiR+Dxag==

Hash(SHA-1-Hex):
7264bdd26611eef02a878fc1b3ffe709c15e8107

Hash(SHA-256-Hex): 3ed2fe8a20a8d52c93df40dc0360434-
5ff600f1e521a8e3987a8d67dcbb2733b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

701

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567087688403

Fornitore CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 16.08.08 CEST

Sconto 26,13200 %

Punteggio economico 83,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CM Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): HXBknN2gzDkOo0rtEWKCHg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd287e12762c84207df81bdfd29dedf4c2aa6852

Hash(SHA-256-Hex): 18bb0c9bb0bf9a6ab3a585855b69023-
1c437ea0bc132a6a222a6cd3627cbf8ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Istanza LR.docx.p7m
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Dimensioni: 35 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): 5ikNEEjrfm5kqD1yMZQp1A==

Hash(SHA-1-Hex):
c77418ce902b9e0e4cb233843b9e2502dcafb99a

Hash(SHA-256-Hex): 3a0552ec7dbf20bfe3d94afe8c48c92-
c83d68494f9ee99d942067b8b5285e9af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 12153.p7m

Dimensioni: 943 KB

Firmatari: serpico alida carmen

Hash(MD5-Base64): itPqTpW57c82A4jgO5qcdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
095c4aa31eafd8a9fb1a1c13f9d1b79b58d5f06c

Hash(SHA-256-Hex): a2a391a98dfe986462493289aadb1be-
14bcf8d5f73777f3a945ce557ee200717

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCPASS CIG 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 553 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5fJtKrHocC41vUyGGHF8yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e8eca88a14d1af9a39868153a8c61bd9584bfcc3

Hash(SHA-256-Hex):
599d3448b9b8794eba16557f19516e5-
f748716fba3616afb87a5ddffd32f7aee
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Pagamento ANAC CIG 795098720A.pdf.p7m

Dimensioni: 667 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOXVbCxQbzcAfXBCNuHrnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
229016229fdae1efc6a84fc20e64d49f997c06fb

Hash(SHA-256-Hex): 3d1737f6b02867830842638f9a1c9ae-
de2366379b741487d7d6f31b6f49ca017

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Autocertificazione SOA ed ISO CIG 795098720A.pdf.p- 7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hCioGGBdQoRYQVV+z+Vt2A==

Hash(SHA-1-Hex):
3a5d585118aefd03682790548992086d2907c665

Hash(SHA-256-Hex): 9b0c632a7f97b6b73c113784f905744-
db27e0e2e077afc52bb97daa103175295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Qualità ISO 9001.pdf.p7m
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Dimensioni: 90 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3mK2s6XscjPC7OvJWff6ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b5e28c037eae36f591ab0d08736e1adbb3b3ad08

Hash(SHA-256-Hex): 7a6ae218172f5a4807f784eabe18114-
cefe9b46c9216628063946949457d1411

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Modello F23 pagamento bollo.pdf

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i/S77ei8sUzkxUDi1LUn2g==

Hash(SHA-1-Hex):
69fa1d0dd9145ecb75fc0a59acf1ac3a3eaf9638

Hash(SHA-256-Hex): ea14324f7cb18df540a36cb53574a74-
812a923cadba3ddf1c12feb8c0b39c1fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567084159795

Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 15.09.19 CEST

Sconto 13,67000 %

Punteggio economico 43,83
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 43,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 222 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): SO8f+E/nfWUWLYuZcpBUpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
83f9fb9e5b1f4d0a7b8094ee92d005a291352b4e

Hash(SHA-256-Hex): 3cf6c47ecd5c0c66d914a6e0908c4ec-
a4aa8c43976270a8bb0b40419cd60001d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 473 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): KLtqefXwXPq7+yZxC7bWAg==

Hash(SHA-1-Hex):
e8dadb880f0fbb35fa7ac58c4ea58ab016de5a98

Hash(SHA-256-Hex): 450ecafc978762845f5d3596e0f4885-
73178d4b9601532e72cb6fce5f1cc66b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502880.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9YWJv92r7KBqknRA+rRd6w==

Hash(SHA-1-Hex):
b72080ce89faea853ec9f4e886f56168f2a6c65e

Hash(SHA-256-Hex): a465c3e86b96fe46f7a85bd1aec1d90-
fd2e67f4e68e7f15c83a4ea304447b5fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aXOgmDTTtezo7Di05ZZN/g==

Hash(SHA-1-Hex):
beef8df7695c2a231650b94d540ee3edd51115e1

Hash(SHA-256-Hex): 82bebe06067bf768065bcc19209e833-
349866e1588c88a64fb5548bd61b9e5bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ByQmjQ2pLaBRsa0UgTqh5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f1da6f984611e8361f8461088fa545932d34a89b
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Hash(SHA-256-Hex): da04c9b1d24c2cdcb3b6bb46b2771ce-
f5f24dd78362e40b9a33c00c424ccc520

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 110216.pdf.p7m

Dimensioni: 526 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9z71+94vN8+Cg2MiFHIv2w==

Hash(SHA-1-Hex):
faa0e89e4c547355752cb05c0ea7f3ed06e5555b

Hash(SHA-256-Hex): 39b7987dbd3e4fe9a3766f6b0311ec7-
cd52cbc2f526203cef6514bf19e8c147d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 341 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P81dc1g3jAudYw/yzuQlnw==

Hash(SHA-1-Hex):
0e5576636238433aaf24503a91aa6bd8db765dfd

Hash(SHA-256-Hex): 542e1b603772208c5ad9bc010ccb12e-
270f4c047b00b12d952bb8ab2f0ac5a8f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

708

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

BOLLO VIRTUALE X GARA CITTA METR.
290819.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qxIa+1M/bmeE56xm6RDIyA==

Hash(SHA-1-Hex):
259853bde6d66d9b91c620f1e7c85d3f1bacdff7

Hash(SHA-256-Hex):
34db55076d63d3fc4ab0153b0022141-
a0e581a43f92f5c0187774151ac869c79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567076008185

Fornitore Chisari Gaetano Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.53.28 CEST

Sconto 21,83700 %

Punteggio economico 70,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE; CHISARI SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 82J1Eodfm6HxLei21wOFmg==

Hash(SHA-1-Hex):
5ce360c8d67d83cd6c1c35fe9d5e8911254334cc

Hash(SHA-256-Hex): eed975673a2cafdfcbebb758b5b429e-
9474e202fa2b9694c19b65b6e637ddb9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 762 KB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): oAjZ9dlu1+RIXpxypeWMOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6eb0566f69f34b36392f23e01eb1e50890952352

Hash(SHA-256-Hex): bb30408fd78ff641527a55a35867a57-
9bc6995c99c64d4e8cad9269dff098454

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 951 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jeL/Rank4u8OESKUOMOurQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a2c10f7467c241a909e50fdb1708f8b2755d7726

Hash(SHA-256-Hex): 1a6001d1ed5303f00ea65c844bf51a9-
b63c7d220a5c79aa467d7257354a6ea39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 182 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7tngHVqYrawqhaFg6rw4lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
611b4db59730e53c92240d80356ac20c5197a053

Hash(SHA-256-Hex): c35fa4c176c12db412b38e15e8e2ee0-
ec89a3ca7dbdac454bdb521f72828bb0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta29_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EBAj2wcZxcJdpNZLW/FKTg==

Hash(SHA-1-Hex):
68f81d1dfd21571b16e97bc2e25869b086e99b08

Hash(SHA-256-Hex): 7205ff13f6579a5bf30e642a72b21b6-
b63caae5fb9b5d7f57a27f9297d64af45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): weqdk7LqhTYf+LyU8bnw0w==

Hash(SHA-1-Hex):
85343106085af11f423ec8150bd445935100b86c
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Hash(SHA-256-Hex): 0d43fa19ff76f7e1b1b47b39b6f41ec-
b963a36f426a144e05c88ed235abd1c55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): weqdk7LqhTYf+LyU8bnw0w==

Hash(SHA-1-Hex):
85343106085af11f423ec8150bd445935100b86c

Hash(SHA-256-Hex): 0d43fa19ff76f7e1b1b47b39b6f41ec-
b963a36f426a144e05c88ed235abd1c55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Ricevuta_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sn4ZAskgXzuykAxuOWRW4A==

Hash(SHA-1-Hex):
0c275a0331dd9850ae6d901cb56b114954cd97cd

Hash(SHA-256-Hex): 49b36da755862b9eafe00ab056b3cc9-
a707defb47c69a3ad1a0f593387477e3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567075067112
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Fornitore CO.PRO.L.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.37.47 CEST

Sconto 16,12500 %

Punteggio economico 51,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1-DGUE Coprola.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: CORRADO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): wTD4nTwdD6SkasDTcKjqGg==

Hash(SHA-1-Hex):
c0f3232399d7b63dbd48acb9a2cd605e487e50a3

Hash(SHA-256-Hex): 4fe6432c98f87205195dd8b75373b4e-
93985c03ad7c01e0ee0aee60435617958

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR-Coprola.pdf.p7m

Dimensioni: 120 KB
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Firmatari: CORRADO RAFFAELE

Hash(MD5-Base64): HK0XZEJsEqh3zFsYcHG2Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b44b9b740c400f7b47aaf80a259f962a1f161ed

Hash(SHA-256-Hex): 6baa490c1193aefe75112d74044d41e-
b953505aa6beebad1b9afbfb511b54b13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IM 11828.p7m.p7m

Dimensioni: 954 KB

Firmatari: CORRADO RAFFAELE; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): HcYtDgPvyp33QNFX0OnWPg==

Hash(SHA-1-Hex):
8469a9900a5d67ff10a362543e61a0e37f4142e3

Hash(SHA-256-Hex): aa7d6eec35a2adc281dbe74bf49eae4-
bf7142bb64aa2118316fb46854ddfa9ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Show-PassoE-CIG-795098720A.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FCAjoWG+F1UFN1+SPnkGqw==

Hash(SHA-1-Hex):
c2f99ff5e49fa6c0f5a4779d1b6e399420ad232c

Hash(SHA-256-Hex):
0985a61439990bce0953e3c430b332b-
c8c0cc58089b6ad331efb9edc9232940a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC-CIG-795098720A-Pagata.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AeqgXymH8n745u6pqCwgBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d8be86cb5f1c42bffaf9ca0ce690e354d8112928

Hash(SHA-256-Hex): ada507d9f67a732cebb2b0d88a908d8-
56d51e2504a7e6b7cd5489d9bc0e5f7f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.ISO.COSTIT.STATUTO.CCIAA_4mb.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cNiUbjvxanspaIyu5rXPNw==

Hash(SHA-1-Hex):
cc59f03218a1766569b079e2d7e0c72e3f8011b6

Hash(SHA-256-Hex): 6742056e1dc7437dfd946a60cbb022d-
1a09623f354c08141b7b3aa7c148830a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Documentazione-Impresa-Consorziata.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l12PED7Fng0hozf/NdpnoA==

Hash(SHA-1-Hex):
37819c7fc0904d2b7db6c8c66cee136649b4c706

Hash(SHA-256-Hex): 900bcf486f1ef98204f01185b9bd6d0-
98e644c6b20717e9bdf4d6a504f6c65f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24Stampa 3.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZzEoC+QnAums4evUWZewHA==

Hash(SHA-1-Hex):
70e9ea5042647410100592475639f0c255cfb5aa

Hash(SHA-256-Hex):
99248836869784bd2b266530ea62e7c-
d3c234574d0199f13d7e4cdd5d9fa840d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567073722109

Fornitore LA FENICE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 12.15.22 CEST

Sconto 24,16500 %

Punteggio economico 77,48

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 77,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): kJ1Mxi0l9eEvgfI6P9/9eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
377c4ee0b9da9ee8b3d04b04562029b30c02499d

Hash(SHA-256-Hex): 32e0602af15b2855357d1a0b978a1c3-
6073e43f03f85e5eb2ba0472191ee2f2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: ALESSANDRO DI PIETRANTONIO

Hash(MD5-Base64): ufwP+4xsQZO3ae4s8T+7Jg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7ec09c1490b768d6e2edd4c47f0879334b871b2

Hash(SHA-256-Hex): 8da4517fcf402565c44d3cf3028415c-
7ed18808480fcebe160e4d762c85ceb0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

021887_hi7bfsyre.pdf.p7m
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Dimensioni: 545 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; ALESSANDRO DI PIE-
TRANTONIO

Hash(MD5-Base64): vMw9elg7HSJVWhFmNUV8Iw==

Hash(SHA-1-Hex):
846952b6ee6a32249c57ec61cd9e7f29115cc9e3

Hash(SHA-256-Hex): 47428b06664c665479718c6ea51a80f-
0780b3e75340ddebea89b75f3abd64adc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqt8lxBPxadpvJb3mA42aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5695f751c24e92148744f4ab5cf7cf3678ee24eb

Hash(SHA-256-Hex): 3fa2dac5f511c5a351ab9a960b281f7-
4ec89f905027d54ab782e49780a85ab9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O6Onxrzdo+to1Tc0kpN8Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
a3555c314aa0995eb986e8493621df52ec8a47b7

Hash(SHA-256-Hex): d07320e2848f05c65e67889fde5b2d4-
7e034c61fb8ff2a86c9888a2b7b2081f4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_LaFeniceSrls.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iEGoaOq5l4Bu+zR0B7LCqA==

Hash(SHA-1-Hex):
8e40ea47e8135f007044b2574b5e9cb11ffe14c0

Hash(SHA-256-Hex): 649c708cbe94728c113ba8744cccd76-
a572025adb61abb8d634e678a44ea0b9b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xs2cDHzlAV+lmqFRTLVtqw==

Hash(SHA-1-Hex):
02bc31ad48ca1badaa5a92048166515d7c995fe0

Hash(SHA-256-Hex): 05ae75e624b12f132c0a030f6cf0bce-
d27cb2a589b033e438fa1c0fd4d414859

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
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Dimensioni: 642 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): moT19wj6ExiSn5Qqmb+1eQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23c562f38c050d735e426f0abf05fb37074c0d7c

Hash(SHA-256-Hex): fb0ff76ba33e64e8112fcfef785b1d8-
c4e927b0ff53d5207cccd4687af2730c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567071231285

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 11.33.51 CEST

Sconto 23,37200 %

Punteggio economico 74,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO
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Hash(MD5-Base64): 5lZpc28kFVZr62+38DSjYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e486a71c70ba7bd8e7bf446af70262d65cb13aae

Hash(SHA-256-Hex): 1908a46aa0b82e3795a40b75afd1fb9-
0fafda5a4b7c0d16808537f718b72c6b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione All. 2_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): rCIe+H1sRIign1t+RzPfkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a7a1c3e72b3caf71183b4ad16c2cc1248e1aed81

Hash(SHA-256-Hex): aed97ac26d2af6895fab59ee48cf704-
605f64a1b148d617f41d779e236c4f6bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

edilstrade.cittatorino2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: BALLOI ANNA; CARCONE FRANCESCO;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): 6jYJq4LqyGzhLq+5x9MFXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7f29760c6b04ad0deda403cc9504c311b6da096c

Hash(SHA-256-Hex): 9d9afd3af2934b35112a5af82786adc-
1a66ec5dcd27aa865d73d61a5c643b83c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

721

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FeBp2idNzicogAVT1Vsmbg==

Hash(SHA-1-Hex):
d54e6a51e4bb2fb65fea22a777f5a0bb6d24e3d5

Hash(SHA-256-Hex): e3251b2f0f3bc97c84b313b0ed25559-
233786d9809da514065573269aad419ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Bollettino Anac_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dzp4Uk2jfmvrlldHQE3lbA==

Hash(SHA-1-Hex):
5373b2b89e03726895394a926d376275cd003af9

Hash(SHA-256-Hex): d58b7ec3cfefca3b1939b9cab0bf767-
7813c1caaa578026dce1f151da01dabc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 955 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+WnAEOzdfrHnsAjRPASZw==

Hash(SHA-1-Hex):
23ece941be7cbca05d56b8e03f5d1f3b7b504ed6
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Hash(SHA-256-Hex): bada4fead102ad340549683d55acbf1-
f55b75a9be2d2a9e1516d3432a57f655b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RMr3D7daqTIb30EgfF60+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
b39bfc315c50b388301a14c395f259d21a72dde4

Hash(SHA-256-Hex): 08ca6efe3dbcff26eeb431d13093615-
ddd042d7b55ff6218c24c8190e4675c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_20190829_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 936 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DqHKboSTabZlHcM7k1bbMw==

Hash(SHA-1-Hex):
77610a777a0c47363a60ce9e5a869be10e8ed6e8

Hash(SHA-256-Hex): e6b5417499829c86174663f0f263c04-
d9a0e00c27afddfa3364429ee43f12bdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567069352319
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Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 11.02.32 CEST

Sconto 22,64000 %

Punteggio economico 72,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): K0AlahbBa0mDp8bgCV3sNw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a9cf70fa92e4a90f31a45f069c51a0b39120476

Hash(SHA-256-Hex): dafc8b0ad87500db849a7ac0c62c987-
2f5c03b75f5042a3d2c91a7c2cbe3ca0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): CXzpaonQ60mio0jcuXrrJA==

Hash(SHA-1-Hex):
93c4f1ac980524191449a68638ef63641f902a89

Hash(SHA-256-Hex): ab6b261cd4f87e44c4e1bf5f08cddf2-
49ed5ac9826b9c54f5048957fc8fb26c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2262894_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): 9xvLs4B0yVq1lIr54NgaBw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3f50ab91af60c6cc1adffe28acbd7128cb860d6

Hash(SHA-256-Hex): b17ef98dd1e5386f34094b680013ace-
92807d416bbadf9f7f51d817a5b69d4d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S3k9m5SO7tpjG+hpSBJHgg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b77ae53679160ff057f7536782a8f1a41cfc29f

Hash(SHA-256-Hex): dcba90dc56505cd71d943ee4a1a4d7f-
c5d286845ba05515589b369de1c8d17f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 439 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ADrt0DtrHUGW0wLEEERKUw==

Hash(SHA-1-Hex):
64d015f7f8b42edad14ee1bface134c398b6848a

Hash(SHA-256-Hex): d51acd6ccdcbb6a583e70a4f0c3f16d-
013ef8f47bae51027fdc96158f1cbaf5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2018-01-15 SOA SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OzZfzmS13uvU8fdy50QTMw==

Hash(SHA-1-Hex):
ef2b405d55d35e16bb2943de0cb941afadc187f6

Hash(SHA-256-Hex): ec793e4196eaae279aee2c49736556e-
55f5f57c7d75bfee82d893c0646e915e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificati SIMCO.pdf.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xuuAEhd7bG8ScmZxk8KgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
bf2e462b1d9896df872f0444bce3447e27e38572

Hash(SHA-256-Hex): 5432a4a3d8e9d9287dc1cba43178f75-
1f61006938475a2ec97da750c462a769c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F 24 Imposta bollo_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C9INOwBQumTTw4/BI/VHNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a141ab587dd76fc90581df49dea1141472098a2b

Hash(SHA-256-Hex): 7db7f2e69c6660aef42b24cf20e1698-
0fb5795724dc13fc08016327692955606

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567063980604

Fornitore costruzioni generali mazzeo srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 9.33.00 CEST

Sconto 27,98100 %

Punteggio economico 89,72

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 89,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

cgmazzeosrldgue.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): kRfY7Mr+RwhhVs4x6ZsnpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e1cf9e1e3df84df36b5cb8fda5b964287d886ccc

Hash(SHA-256-Hex): fe59cb2429bf8dfd9d6785a565b219a-
d08ac92086d11fd1d3f474ff4e7fa6aa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

cgmazzeosrldichiarazionesostitutiva.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): BtNfXjFLcfA1de6EQTSanQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef6f16dce5ca1640936b972ca1316bd576932c34

Hash(SHA-256-Hex): 6678e0113a858e58201d4a1de587cf4-
690056c777324c373bc4d7e0548c539fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA053762.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): CgYKDvG3qKWYn3EZntsJTw==

Hash(SHA-1-Hex):
d477d98edd9d82bf61b4842c22ab37ed718962e2

Hash(SHA-256-Hex): 49e8f3d11702477c92eb62fd913e412-
afe71a44b14a244eeff23c3e047dac3d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NFksIxMGqPWRNLRdElIemg==

Hash(SHA-1-Hex):
d2bb87d21083306837a177d97a643c6808b64e6b

Hash(SHA-256-Hex): 49c4295f74e597331eb4f74dc35710e-
69f8c0bd9521eb49de9f6577fe3af223c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /reFX14TpRzdQbhijTg1DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
dde7784c5bfcbefee1f6642ce1a128afac9fd882

Hash(SHA-256-Hex): 1528271c7dd41e7a2550b564445d2fa-
88743b707487bd7e663cf2ac4ab75c675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

att.3492.pdf.p7m

Dimensioni: 782 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wzAVokjrn8cD0W2q6a+2aw==

Hash(SHA-1-Hex):
99a33cbf91d94a1fb7a4dfef81f07248509ecf92

Hash(SHA-256-Hex): 2c2c362a4071c6ef151d4e5f5aa5af9-
749d9ad10d94d100cefe38c850fbf41f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: MAZZEO ANTONINO

Hash(MD5-Base64): 3N9bnOtNja8oEqwvOUC7Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
d34627bdd8378ab67cfde8512051cbd0e15e6fb5

Hash(SHA-256-Hex): 4211ebdf123737987c1ba62c816e8f8-
dd8a8c8a6fb6af55d4e2a3c0b2d3f33fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

cgmazzeosrlautodichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QOn0iMFiMDAiekjYNJk3Ng==
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Hash(SHA-1-Hex):
d150121fc56c4059445cf8167ee8080bbbd48f9c

Hash(SHA-256-Hex):
c9a2b91111960349db0435ca7c6c162-
b9ac3c015b62f156438e8051fe34655e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F23.pdf.p7m

Dimensioni: 499 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WfqMmOqdx1ukyqk2pXvxWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
892f5f676876fa27ee82d877ed9492f4db82c833

Hash(SHA-256-Hex): 46b4d578553b88cadcb89eb99ff134d-
a1d716b89858d81638fe9b7dd76c6bd3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567063649497

Fornitore SICET SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 29 agosto 2019 9.27.29 CEST

Sconto 24,31700 %

Punteggio economico 77,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,97
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_CMT -BORGARETTO.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): dL0+URRdkGqkuuoxYvBAMg==

Hash(SHA-1-Hex):
a5b4d9dfc328b07053765865a525bfbe9495495f

Hash(SHA-256-Hex): e108c6d4151b18f2d25c729ccf5a341-
18f56eb14203ba689358cf249d67526c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 229 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA

Hash(MD5-Base64): SJH1/J1Rq+l/hnOTvbOoTA==

Hash(SHA-1-Hex):
41b4bac1adbf493ae362f5fa5153424c16dcf22a

Hash(SHA-256-Hex): 4eb0af72103397db532c750b8f22a06-
c9948b48ee324fd22d22b2d9fa3700eb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA CMT-BORGARETTO.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ACTIS PERINO GIANLUCA; GIUSEPPE POR-
TA
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Hash(MD5-Base64): PQbf+Auk7HWvFQ9UOA6lZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d02431baf3f387d1f1999f8f97003dde5137e20f

Hash(SHA-256-Hex): 2f00f394f5f227e73d780e76ae6685c-
3c9ddd927001f08ce9b16951f7eb4207b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSO E.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y6tsURU3Y9vy0xpHkNZ+7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f1acf62734db40bc10676682dbe7619fda6c2656

Hash(SHA-256-Hex):
509bc93a003c4bb38333c6116ab0e45-
62d51c4eff1cfcfcbe7f40bfb5197debf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sn5Y+w+elpxtLoYyMXKGKw==

Hash(SHA-1-Hex):
d4ef83f276350d4ab1f92bd5d32521f37f4fd89a

Hash(SHA-256-Hex): 4c2ba556696980bf7b4c13085aab58f-
d18aa5f67c17c0ce755dc0839f89d4ff3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SICET.pdf.p7m

Dimensioni: 408 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k0MtaIAXyWw5Y6GRUTZ6MQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e909b202197bbeb7e5097ef52648f6d3430ce9

Hash(SHA-256-Hex):
5851bdea9d042a32183b1f8d9454b81-
e0a3bba9bf4fa5404a05afa70a387b118

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICAZIONI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rxv3kV7T727QmVB5LWsMWA==

Hash(SHA-1-Hex):
e977757ad7f5cd8299c6935141c8a6f1ad8dd29f

Hash(SHA-256-Hex): ceef851078161e0732b512cb03c2f78-
a28fb3793d162019c6ca81b468a10c1b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 354 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

734

Hash(MD5-Base64): 7y0lhUm9BBMJcOZsahCfxA==

Hash(SHA-1-Hex):
9de803031fd5c0049b202aa0a0e77b8b12f40ebd

Hash(SHA-256-Hex): 221221acb753fdb9f2965c5014865b3-
e9da2a657532765759e4800932740fce9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567006787290

Fornitore T.M.G. SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 17.39.47 CEST

Sconto 15,79000 %

Punteggio economico 50,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 50,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_TMG.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): 9er/8DFwm1FRtVkDVs6UPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3ad21fcc2ed2f334b24204f127670b25abfd6649
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Hash(SHA-256-Hex): 3a61e2990ec5731e8e09c212248b690-
9322d55876ce8e37312697206cda12d50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO

Hash(MD5-Base64): wuXvYOBRXXtukjcGFVudBw==

Hash(SHA-1-Hex):
2c56866a9695b6d5d63a934ef6a3591f7902508a

Hash(SHA-256-Hex): 1914b4af3c15b0a47f764097168c953-
46eb289f191a9bc40dbe6dd3e3afdaeab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001503566.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: TRIVELLA GUGLIELMO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JrEmv8te5oYU3MdcSIZwbg==

Hash(SHA-1-Hex):
b4a999bd243c45f63f325e079f2d68b13cce49d9

Hash(SHA-256-Hex): bcb1f5f37bf4b8730c552868603687a-
af856ecf51894103a3078a9a84568b6e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): wybGdqU81BVzXoxIMf0M4w==

Hash(SHA-1-Hex):
e2bc93e336f9be9c5601825f2b870c3c9aad7b6f

Hash(SHA-256-Hex):
8591c508443a958399255d2493bd581-
7a5d5478d12c89920b7701bd8052882eb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta28_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1N5e38DyOtyqrVtCBTJYDg==

Hash(SHA-1-Hex):
3b8aefeb525bc573f5db708d5d6bb69bcde40ceb

Hash(SHA-256-Hex): e8587c22427aa15959fede6cdc86c05-
e0258441486c5ce01332d28cfa193aa63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zQUzhCkgbm5yBTw+ymeLg==

Hash(SHA-1-Hex):
476f3a4f1a8879d808b6ba2c98ff5d62b8366e83

Hash(SHA-256-Hex):
69f27249ab0052051e0441dd8d2708b-
f315f388a56e777ccc0d4e5924758c11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI_durc_disabili.pdf.p7m

Dimensioni: 989 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3zQUzhCkgbm5yBTw+ymeLg==

Hash(SHA-1-Hex):
476f3a4f1a8879d808b6ba2c98ff5d62b8366e83

Hash(SHA-256-Hex):
69f27249ab0052051e0441dd8d2708b-
f315f388a56e777ccc0d4e5924758c11a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

IMPOSTA BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 57 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hvo0/v4zA3mdu/iJFS0F+g==

Hash(SHA-1-Hex):
d5e85f72a8db0ffa50032b006e16e4859e289a0b

Hash(SHA-256-Hex):
b075094235d8f02962784c33c742b7c-
a1b34515f299838ac6c17badbc588e7ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1567004903097

Fornitore CEVIG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 17.08.23 CEST

Sconto 17,88900 %

Punteggio economico 57,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

cevig dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; SBROGIO' EMANUELA RO-
SA; SBROGIO' GUIDO

Hash(MD5-Base64): xUM367ALTIDWVzKHJYTm3A==

Hash(SHA-1-Hex):
e3bcb85d5adfe9eecaa2df878c5416ddccac8db5

Hash(SHA-256-Hex): 18f1b9d40d1eaefdec60614a44520e1-
466cd8e0d38bba442bd5ad87e28ede2e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2).pdf.p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'

Hash(MD5-Base64): fYYhJkT/WJ/caXQ8FmWx4g==
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Hash(SHA-1-Hex):
30de4983cf54541e46eec69c8318a9475022c202

Hash(SHA-256-Hex): 25a8fe334ca2349e8d02d382701ab72-
11f652fc1552701b58d0d1c55e24cfb5c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001502450.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): SLEqQL6MH4kBxl7v05JzRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
720db80db7259a76b2fa0abdd66588b9cd1e1b3a

Hash(SHA-256-Hex):
944196a280ad2d178d3145b270743c9-
d309a14c93dd98815273e1584221ffe1e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WDVrORtAqOtoMi30ieWrvA==

Hash(SHA-1-Hex):
ca60d5d12f1b14d316327092b1022ffd8b13fb12

Hash(SHA-256-Hex): 04ddaf29eda629b90cc27235cc70d56-
ac6c0e82cdd54ce8f6639dcc1273661f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kJgFJAyHxcHI+1LXxCTM3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
84d209fecad4f2f0f8d7c79b453f99a4fd38d8df

Hash(SHA-256-Hex):
65000a447762de1cd41b02ed0952c2d-
55ea0764696c0aa8c5d1e7df363c203ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dc1xsTbh6DWOJ5rXvSQXOg==

Hash(SHA-1-Hex):
cd2d73deeef97e199c012b549a336ac72ff714f3

Hash(SHA-256-Hex): e17535b7a8684fc3d05e1553e8d80a5-
c7c1848bd634a5f7bceeffb5b5e9d3590

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

iso.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ta4TuFGXhPU3N5nqvliAlQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
e66be2f9c3f1be6f15a95a84a4975224e402a3ce

Hash(SHA-256-Hex): 391ee7179e635e5b7b8869c0eaef32a-
3ab644ddb8e7018d7156e2b7987bbf6c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza_F24.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZlVlYFy+/ze1qR9aUcVz7g==

Hash(SHA-1-Hex):
dcabc6532f63d7c2fdc6d98fe2e0b91d3910d9d7

Hash(SHA-256-Hex): eb8be1995f134aea256d55c43aa9913-
572152bd90d4180d3179a29d62c3cab1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566982993976

Fornitore A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 11.03.13 CEST

Sconto 26,81800 %

Punteggio economico 85,99

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,99
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): dyHf5nj0iuO2TrPAFb+Ekg==

Hash(SHA-1-Hex):
2599d71bbb692af12a66515a0eefed3660bd14be

Hash(SHA-256-Hex): 1cc8c8b5fc61de443782030ece7cbc8-
de93d5094b496191c7939a4d52ef5f976

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 727 KB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I6ttxVyxOCVn2W+G/ty5uw==

Hash(SHA-1-Hex):
cd4daa0494aa55c16efcfd6a1054a77109ea76d3

Hash(SHA-256-Hex): 7985094638a57af655becf5f7378e77-
fabbb2c5a2c61c0fdbe9bc3eea0a510f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019973291_26082019142115.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: ESPOSITO GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): WGUcxMv+u/5DfDzAGgdUGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5fb1c8a4f0b75b2e1114e1d9349485c20e5f4785

Hash(SHA-256-Hex): b1ec5322f4fc0d6bbbbcc6f086f4d94-
8f80c1ac20df0fa8aa05192f7e2f26b40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DJ5LG7x20GvVkm3uXmwCrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5622fffb156648e65a01b16e25edd00ea0d59488

Hash(SHA-256-Hex): 1d52a7d60167db2db4a0c21958e937f-
6fe302b19987c24445a0b55907295434f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oc3OIF32Ji3m31pz59SBSA==

Hash(SHA-1-Hex):
91cda37cdbde501a180cf4e46f743c825f67a1e1

Hash(SHA-256-Hex): b531509a92927936ef1b57472bbfaca-
6f07325c5837e6423cb5aa45fead31b27

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia Conforme Esposito al 19.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ms0vKkbQR3QmZwVfzroK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbe8acb5134fe865bc0840ad69459d5c08d81ef

Hash(SHA-256-Hex): d0bf89a9890d61fc9354e99f84543b2-
35474b37fc68ca1fd5ba1050a09df2076

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Copia Conforme Esposito al 19.07.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ms0vKkbQR3QmZwVfzroK6A==

Hash(SHA-1-Hex):
4dbe8acb5134fe865bc0840ad69459d5c08d81ef

Hash(SHA-256-Hex): d0bf89a9890d61fc9354e99f84543b2-
35474b37fc68ca1fd5ba1050a09df2076

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

esposito giuseppe c.i. 2023.pdf

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): gekt1kBZjg7X9IfYN02Bcg==

Hash(SHA-1-Hex):
c88b3929ceac0e437ea4cbb6776245ed63ee5421

Hash(SHA-256-Hex): 3f728d62d38921d348f50777c698e75-
917dfc15fdcb69ea1f4a93e7b6f4f5fdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566979485518

Fornitore BITUX SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 28 agosto 2019 10.04.45 CEST

Sconto 22,23000 %

Punteggio economico 71,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): H0xTR9fSavEbsqd/2udj2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d5bef3ea66123f6c3f4143ab132064ebf372e4e1
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Hash(SHA-256-Hex): 7f2f0443f45723a671bee84a4b39f8c-
8b43809c22dee36a927a7a7bba6ed012b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione.pdf.p7m

Dimensioni: 257 KB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): CNmg2XOh3372Xjq5MFj+Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
1bb120da41153a036bcd3c58c77de68af3f573e8

Hash(SHA-256-Hex):
69c6427763e1539387d3ac583c71b26-
d8062eb89190232bb6b114ef1bcd5f3d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601012989663.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALLE SILVIA; Guendalina Spera

Hash(MD5-Base64): pkBKuyh/pHGemLpAbDXJpA==

Hash(SHA-1-Hex):
fe1ca4971ded5f552591128d4ef938c1edd3b608

Hash(SHA-256-Hex):
95396064d521c3769e183697e5653e4-
e27e8c217e528ad4ba394094fd167abe0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

747

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TB+l09zfrp0Ws1F8R+q1TQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5e6ad272d751321fa53675618b18027402a43137

Hash(SHA-256-Hex): 4f76f3b6aaa315222fbc88e78b98816-
f0157bc45fc78f6ddf78fdfae89964683

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Tassa.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tTC4PVpaWxUUCMGvFk8FAA==

Hash(SHA-1-Hex):
4c8ac687a530af82082f2f92b72931431f49ae50

Hash(SHA-256-Hex): 0182c8a28ff2c89e89f193a93c0fcd0-
ac1ca270c99588d72406ec509a87402c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificato Soa copia conforme pdfa.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 31Zf1oH+B+716GiTMqTuzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b8b507d75fefa9e456697f33eecf3a5f89b03418

Hash(SHA-256-Hex): f2cf8295c7bcb3c96728811d0cd12b7-
0a48220c1a788ec71941ca19ca357b66a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Certificato 14001 ambiente.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALLE SILVIA

Hash(MD5-Base64): mtxVFh1uncbHPUMwj3Em9A==

Hash(SHA-1-Hex):
f9631d26450e0a92c7aa9e0d44cec9d447ecb493

Hash(SHA-256-Hex): 9c9cac46432f2b03ff38faf3219e787-
c5aa39a2943fc832664d625e13fab6248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Certificato Qualità copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rCN4v265xl47EZ/RHRiwgA==

Hash(SHA-1-Hex):
751e83527bcb8823c0aafb713af61d50b5ae6618

Hash(SHA-256-Hex): b20ac56de2e2afe895399be18025d49-
bf81141f34af5b3268e9b1e898ec9f03c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sy6CIGhDEWc17PrKOkMY/g==
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Hash(SHA-1-Hex):
7a12b3b672e6f88cf9dc0645ded5642a6dbe647b

Hash(SHA-256-Hex): 73e9162d0de4b4f614fcea88ad527a5-
e19e223a40c91ba4d78e90e44ebbdff63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566905294119

Fornitore MAR COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 agosto 2019 13.28.14 CEST

Sconto 25,67900 %

Punteggio economico 82,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,34

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE MAR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): RDIm2ktna6NTwLiirX/qyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f3651cded3eca729eb1c792edc6997ba3c79ecf3
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Hash(SHA-256-Hex): 671bc2a72453bdc2b6913bf868e2430-
b31a84e6e0ec72e9c9b33292a3961016f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 470 KB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE

Hash(MD5-Base64): ikTm5xlMADcDGxKYyjApXg==

Hash(SHA-1-Hex):
a1d3b781892d1d839d28488bcb86676f8ef42f5b

Hash(SHA-256-Hex): dfcd308b49deb337672453962af9646-
423c7e1254f6c9a44c5cb77124f16a980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1063418656.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PETRILLO MARIA CLOTILDE; Giuseppe Tys-
serand

Hash(MD5-Base64): PWMvHu9uSKFxx5JqydDbWw==

Hash(SHA-1-Hex):
4ec37610abbe8e7d59e2ae973b2946f57238fa8c

Hash(SHA-256-Hex): de20322b4430f1bed57cfd0636d91bd-
f5db7ad672466d2fbcd4ab513a0f21bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xRZ1rfqQNdK+IF1E5jXlBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e020cb7e3a492a34fae5e784fac7c23a2038ade7

Hash(SHA-256-Hex): 00b75b421ce0bbfa5a3c4fb21c512b1-
4c4933eb050489ac98e544b44b93fd646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta27_08_2019 (3).pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vT6J+hrLbWP6Ef1BiZOuLg==

Hash(SHA-1-Hex):
c2d1033153294d9338db43703914a1a12b5b4bf8

Hash(SHA-256-Hex): 99f750a22f5b0d01d08255c1e07f805-
addf9989e43149a0b87c4e562aa754e98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA MAR .pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): o0kezRMh7RLHLdjdy2MTHg==

Hash(SHA-1-Hex):
b40b6af65b1bf31e32b1e5ef4d5a23f6e0d90a4c

Hash(SHA-256-Hex): 76450bf27848e10ba4c28d303fc78f9-
a66aae2bcdf708e06c35415194f2a1f25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATO ISO 9001 MAR .pdf.p7m

Dimensioni: 263 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +9512hqJjOKERlcYCr6Mkw==

Hash(SHA-1-Hex):
c526823c502975c3b127b4a024964a5c9b8ef968

Hash(SHA-256-Hex): 127e730125d1449b678feb1386a1ab3-
6f3e984734be1d46b3b86212a05b6b679

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

f24spdelegadettaglio (1).pdf.p7m

Dimensioni: 138 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EhcwY2ep0dQYEgSyVDr9Fg==

Hash(SHA-1-Hex):
11ef39f6c903f1cbba808f814900e57816a7ba00

Hash(SHA-256-Hex): fb932d994ef884458d4e4eda5de4aa2-
6a7abdcf9a9ccd2870ab23737be6092d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566901398555

Fornitore DE BIASE COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data martedì 27 agosto 2019 12.23.18 CEST

Sconto 28,28800 %

Punteggio economico 90,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB

Firmatari: MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): xDi77S376ZHsLNyu3qbR/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7fc453cea5fdbb93bada932954fd9d57c49bc5a0

Hash(SHA-256-Hex): a9c7bff77ee4d072779a56e275c6024-
dff3743f90061e5f2d9def19e9d56d88c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): JnARCYqCv999FA/eZ3q9DA==

Hash(SHA-1-Hex):
58a3421575b05b8b8002c7196c8cd4d6ac207214
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Hash(SHA-256-Hex): d59c21169e79e2318234089ffbd7754-
3402c813d02c087600ce3973fef61116f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019972369_03082019105828.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Guido Novella; MARINO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 4cRqkIsLqH7IqKtfbScNpw==

Hash(SHA-1-Hex):
10d99fa645d71ffaac325d8b1717d8ab97df5c72

Hash(SHA-256-Hex): 3e4f37ca0d1cd3d9e6746679721eb8c-
19d30d3bd009ea524a8d51efd2153454c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): V/UeVkXib5OV7B/asL+Xqg==

Hash(SHA-1-Hex):
75a3382b2fbdd0a84a67e9adb693fc2c97ac329e

Hash(SHA-256-Hex): dacc162954b02afa0738a60d0ef79e5-
93eab054746790a4459b5e36e1b43feb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta23_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

755

Hash(MD5-Base64): 95NEndWX1snjFt0jwsKURw==

Hash(SHA-1-Hex):
230d6979ceb2d445bd0037a4b4dadb9b1f58cda0

Hash(SHA-256-Hex): bda22ff033b77fc1d1c84e55e4d52d3-
ee4ccc5f94217ad19478f078745feef6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 773 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t5M5+azwzThQSV3hzSqOZw==

Hash(SHA-1-Hex):
4da3f3e098b8adea9d64944d588e90e54fbfd4e9

Hash(SHA-256-Hex): aabe8029fe2a44075d1561915e54895-
694f58917e4e9733130c7fea2c397e7e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SEcsZdQzFLzqJzPdbb92LQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c2a416f7a592cc55f21785c9b780f900c7374ac9

Hash(SHA-256-Hex): 3e80fc9c907f3d180bba28f15acc088-
05e8d0b68088c3e1a91919504329ed24a



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

756

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24IMPOSTADIBOLLOTOR-unito.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jqaoIfPhc2bx1Z0dIyY2wg==

Hash(SHA-1-Hex):
4ed45096f432c3e6c008570968d94c3c0c90cd7f

Hash(SHA-256-Hex): 9c0aef63531635cbf1d079fee878b35-
30e8fea113a661ad0b930373469e91c5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566898265654

Fornitore FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 27 agosto 2019 11.31.05 CEST

Sconto 22,77000 %

Punteggio economico 73,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE BASE NUOVO.pdf.p7m

Dimensioni: 962 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): DHmWIewNtYEZzT+mKdQ1Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
74602022e2756d1122f6ebd6bbb375fd32e26cf8

Hash(SHA-256-Hex): 197adc4b438f5bfcd5ac6497029370c-
5980189ddd1b5edd2d3e6ce0d970c0a7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): iLD3zvkkJ2ixCTdGTSbbeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
59e462f5bff4b1e907da5d3ef04708525104f145

Hash(SHA-256-Hex): 8d2e0b258f37c8ea224ae033b3c3913-
1a635ff955f2ba21c3bfbf76a331a843d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0376412769.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LANCELLA LIDIA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): P5yfPfrKvIIBqk+8d7EItA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed748b16f7da0ab0821b99402b2aa2fc0ebfc6ea
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Hash(SHA-256-Hex): f9ae54494e591d6df3a01f20fa40088-
44b48e18aa5945c12b8345e43121931ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Lf3eXOuX8EuSvpLq2WxNew==

Hash(SHA-1-Hex):
309b6b8d8c2eba7423ffac0d7a683054f4e6707f

Hash(SHA-256-Hex): a24be0befc9794384f92633d4b784c6-
baf1ae4c30e6d54018cb7d07561425340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v7sdoIA7nHzu+DxAAa6ZFg==

Hash(SHA-1-Hex):
2e97b8f938f172fdb0139f5ea707a2d8b320e610

Hash(SHA-256-Hex): 2d364c603090c057d72d5ff1d3833dd-
9d90391d60942b4433a813fa13c82f882

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA AGGIORNATA 01.03.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 305 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Dn2cPU9HvJUc4ff93FEoyg==

Hash(SHA-1-Hex):
5408153315cfb58d787bf99e13937ef045b7a791

Hash(SHA-256-Hex): ce77531348ff9d089e6a15280271b14-
5c6b0dcc60259bbd3a96175ceed768f56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 201 KB

Firmatari: LANCELLA LIDIA

Hash(MD5-Base64): Ekn7t58nchdLLl9ID/nJnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90608dcdc1b97dea7c26182fd5142400f58aaf5d

Hash(SHA-256-Hex): 8e5e46c3e78c4222b49854c56c75120-
3de9616212dc417c5eadf5db57b049098

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001- CERSIST.pdf.p7m

Dimensioni: 847 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N3LaSu0iNluGEwCvuxWxdA==

Hash(SHA-1-Hex):
a19f7202b88da980a730329dc04c06e3c29da7d6

Hash(SHA-256-Hex): b633dce118253f60ff0b6484fb8348b-
de98bb3ec1e356ab5965325b3f21f88af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

mod. f24.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jv+9szffukIgDN6FzMbUuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d82f8c79c432da32bd08e35ac5e2ef1476444113

Hash(SHA-256-Hex): 50a71ea98302aa1f34760a3bc9d46ae-
6710782b804fe097b4a748be7442c1ee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1566809472141

Fornitore RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 26 agosto 2019 10.51.12 CEST

Sconto 19,17560 %

Punteggio economico 61,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 937 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela

Hash(MD5-Base64): UPjh/96ZP1tB99PbJ1OrKg==

Hash(SHA-1-Hex):
15a26c2aa8b4fa9ebeea97eb2382cf3b8ddecef8

Hash(SHA-256-Hex): 5dad72a3b9cc7c2ae539e04c7d0821f-
4ce9fcd4f43381d5e8309b24ba01f1da7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2. DICHIARAZIONE L.R..pdf.p7m

Dimensioni: 427 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela

Hash(MD5-Base64): g+woUyLDNN/Uy2h/tJSjnA==

Hash(SHA-1-Hex):
47d73df5fbf35fb7ce86f61c4b2de4f1947934fc

Hash(SHA-256-Hex): 92e5c166f997b02232706b2d61c8a48-
de646e9dac09dac7ff98a2fe88a59a018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

3. CAUZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 355 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): hZb8AHMnUTVKK7ZbNA5nvg==

Hash(SHA-1-Hex):
e38c2a7cfa0cffc40d833e9b71374207de2488ae

Hash(SHA-256-Hex): f35d643b86d13e387e13dbbdfc2afb8-
f4b7951756ecc6eb8fcb5fd19a63991ac
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

4. PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J3//RZd+zQezLBU5tezXSg==

Hash(SHA-1-Hex):
d54422c1145f414fa5720d2bbcc01111be8ad049

Hash(SHA-256-Hex): e6fa30c6629f82050db5434c302f311-
2f8800ed2e660aada147c44c594b72d32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

5. RICEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G2Cjrs1Fauy7dCKE7fHHgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
126f2c385aa3cd735fa2646b2c3a0c5552cf6692

Hash(SHA-256-Hex): c3873145181afb677e65b3e9d5b8147-
55a6c6ca27f432b62defc83291b42dbf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6. ATTESTAZIONE SOA RI.CO.SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HoHH5g6m9tBgTHas28YxLQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
fdc6e70810f05c3b5594d76977f174298deb174c

Hash(SHA-256-Hex):
2740ab02690b3c02c000bd711320171-
de816da57274d84894af360b6377a9b6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ISTANZA PROPRIA IMPRESA RI.CO.SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: COSTANZO NINITTO Manuela

Hash(MD5-Base64): HD7x6JHCVP/tF0BtvaNOhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bfad6a4c3f73f38b0bf17cff66c36bbf3d7f184

Hash(SHA-256-Hex):
5673bbcd1ab8f2b1d8d3536b5756b6e-
c4cfb33f41219d6893b5eb709a226ff13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

7. ISO E DOC.A CORREDO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xQcYCjUs/RRzcBTGlG3Cbw==

Hash(SHA-1-Hex):
baef12b5cbc69a678d50bc519aa2c51fca1beabc

Hash(SHA-256-Hex): 24b9ee235e09e9e95a04fc910d583f2-
68893c325cb9e886e3eb932aed5957d7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 140 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /WQurhTeY2SDLsNqD3JA4w==

Hash(SHA-1-Hex):
33bba40d01fd2c1cf51a4c206cb5d7974f35dac8

Hash(SHA-256-Hex):
3051b89ed3ed1725a5d46f6d7360798-
b83a48031d61c3d968d1f91dff1e9f064

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565617183557

Fornitore IMPRESA DE GIULIANI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 12 agosto 2019 15.39.43 CEST

Sconto 25,09900 %

Punteggio economico 80,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE-ALLEGATO 1.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): +q62CKQ2V6CaH8dqUZDtbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9af6c1af51cd15a07ef47bad3bf195d4391b582b

Hash(SHA-256-Hex): be67e2b222197aa355dc8767ec35382-
8d221adb949c6950fb5219240f3136d9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIAR. ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO

Hash(MD5-Base64): OP9RW3yw6/epvez2emcNvw==

Hash(SHA-1-Hex):
e68a4013c8a38e89e24c8df1eb0712e5943a043f

Hash(SHA-256-Hex): 7f572c9f0abc18bee018b270b501bf8-
61ef9cff6a458bb5b6529c0fa316fe59a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001498603.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: AGNELLINI LUCIANO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 9EkF4d2+TTdLKGGrY82jVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4fe23ff83a651e560cdb97bd016d4d41e90be26d
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Hash(SHA-256-Hex): 2e7adb83b36630ee5fee2431728d71d-
da697673c01af5d203b0f55913436a381

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE + DOCUM.INTEGRATIVI.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y9uBEpwt2HYQt1EmpZXjEg==

Hash(SHA-1-Hex):
26ab09ee4653419f785bbc362bfe35c3db6eecd3

Hash(SHA-256-Hex): e8266ca3857738c8de68cfc70e414e9-
e4d8e2faf3f341f43e76a317fe300d916

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 476 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUMr25HlvQxrAkvk1isvMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3cc022203790281f8ea3d2f3a0ba379ef0c14a01

Hash(SHA-256-Hex): 26aeb929b214bc147aead1c7573faf8-
dd6fc3c1aa4052e82c2e695beb306866c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 914 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): fMmKyB/4wAR6Wy8YHud73Q==

Hash(SHA-1-Hex):
587ad6d6118305bc039fd76ef53d918983ac58a2

Hash(SHA-256-Hex): abf29ac258efde15618e6d6fe19ecb7-
67afc77829657b2b9e955e86882f8f619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001+14001+18001.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7mzczjffGe7An+B4e+qUiA==

Hash(SHA-1-Hex):
5bc00b3883d7f56b6789b7e50e81f223a00d0c0a

Hash(SHA-256-Hex): 2f4e045abc2be406cf350f5280dddb0-
82aee6372867c33f3cdf7ee681d30663b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24-20190808161607172.pdf.p7m

Dimensioni: 994 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xcXBCzps9aLyU3GIyNEWBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f8daa7fb5afe7e94d8af30820056e2d6f862acb

Hash(SHA-256-Hex): 0d5a151a572bac4446f499214b191a6-
9cb650207d20b750ac3fa9ea6e7b5b7ff
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565339560222

Fornitore Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 9 agosto 2019 10.32.40 CEST

Sconto 21,21000 %

Punteggio economico 68,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Stefano Zoldan

Hash(MD5-Base64): utL/15XUjN8nDhHva2nG7A==

Hash(SHA-1-Hex):
5af915bf9ae4e38803746861127ed6815200caf4

Hash(SHA-256-Hex): 5d8b2fba473479b2f379517197d2f15-
6599faa6922cc7ca0a72f2a543ce9b9ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2 DICH SOSTITUTIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: Stefano Zoldan

Hash(MD5-Base64): yF6cqgJmC/4+dDgSHauRqA==

Hash(SHA-1-Hex):
a4063d83e821f49e2671b2eb78cce4afe5c10ba9

Hash(SHA-256-Hex): 7640ba0d52695df11120a4cf7584db7-
52cc10a3d46c307a4929f257da0fb9230

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_0001498020.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: Stefano Zoldan; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ZusKJADR8Kb8qMM5xW5p/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ce8f6822a2f842d28524e3ee7031902df058a9ba

Hash(SHA-256-Hex): b36e5af62b3ca87528cd75a981bd20b-
f7b7cd1a42e650ff1b75543ddf5c9c5aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xSu5F3RYN+7cChI2oV5qLA==

Hash(SHA-1-Hex):
d151a57c1b5c358ae2d82e5ad4c1f31103389cc9
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Hash(SHA-256-Hex):
0184b7ed0e7098a6254406ee1bd71a4-
27b74743529290589c8d9b4e14a25ac3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NDD5mMV8Uu6Z9ufOqEPoYA==

Hash(SHA-1-Hex):
411f0e4ef4aad042932c06b7f674bb1f72d73d8c

Hash(SHA-256-Hex): 20b41f7af0cda9e8cb391a9ecdae932-
e67e7bec4ea812f40aa98a850100163e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME SOA C.G. ZOLDAN SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 62 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): laS2xiWTzGiTvgKd0R9JZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
69289498ca44e0f2f1b3f82b74e918462d8c605d

Hash(SHA-256-Hex): 32c0c34487f79e9a72fdb18baccf8ee-
b7e6edb69513c0c6fa3a305e80e965068

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-

COPIA CONFORME ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS
18001 C- .G. ZOLDAN.pdf.p7m
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viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3UCdj/Xj6pt0AbUywQTYIw==

Hash(SHA-1-Hex):
3c8213db49e08270207b3fa16f7e4c7c7cabfc13

Hash(SHA-256-Hex): c21599862bce45d017f6274df693422-
c9ed6b9bd078b8e9cbe8210ab9beb725c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

imposta bollo f24.pdf.p7m

Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RKe48hR6R2G+zniW/Syp3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce4963cad955c2af19efc9b9377e008964bd8b8e

Hash(SHA-256-Hex): f917fc983c158e4027cefc16f446159-
d155bace4725e3b34416c02ea24a8c885

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565339290402

Fornitore S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 9 agosto 2019 10.28.10 CEST

Sconto 22,54800 %



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

772

Punteggio economico 72,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguata_Codice_ANAC_.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): ySqb5OkXvKq4bJhsto1jqw==

Hash(SHA-1-Hex):
4072aef7437f4a81810ff9528b404e97d5f05988

Hash(SHA-256-Hex): cea910fe682f88008bc2a570a51ae1b-
835b5e794e060b664657aedb7e5b7c1d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 643 KB

Firmatari: PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): XSRS2+ednoyQfJU45P7zEA==

Hash(SHA-1-Hex):
01f067e8cccae6e321340bee4459a687dbee182f

Hash(SHA-256-Hex): 558de07267867c6bbce134238fc3f11-
5b41dea8af94f6db1a55b843646079914

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVE-
NIO; PAGLIERO RENZO

Hash(MD5-Base64): 5YbmbJJdLwCida9ftCfTIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
988f350b071e2e3756c3d32d53dafa3fc7fe8769

Hash(SHA-256-Hex): d693a80e35a695f1ac56e8022e98253-
7f91fa571f4cba0de27ac068e62605b95

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s0bJh0+t4fjTFnzLJ0nDaA==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b40ddd3951dbefba94444bacc094e27674b282

Hash(SHA-256-Hex): 7e76c1f8c1734934d309ad3f478f9df-
b328cfff581bfa1a97229ea44f51ddb0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta09_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JmdiUD4nn7D51LqjJhP8jA==

Hash(SHA-1-Hex):
748efa0a7353e9b4031f9da1705ca2e1afab083d
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Hash(SHA-256-Hex): 6105ea707df457d676423c5e77d2d8a-
c87e370e983fcefef19b92917358b0389

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 07.06.2018.pdf.p7m

Dimensioni: 47 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1sNc84N4iDszKkcYsArccw==

Hash(SHA-1-Hex):
19bb34dceec290b777647c071babc13cebf6a5e5

Hash(SHA-256-Hex): 78c0a26b8ef563abeba652ff45857e8-
467c56be902e68d9b91082a93da404a74

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001 - ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pp6FIUUl9FGcj5U2ryYsBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cbf035330ffc1f8dfc4a57d784863e924c5d2f22

Hash(SHA-256-Hex): e2d216b6c71f9b5cfd15d09513a2edd-
9e2fbeba333fc68125e28e39ef74435b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8yNbhRtuvr3/+zsyY5vDsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c7087e414e9f7c55daec6b69cc65c5b96fe3d31

Hash(SHA-256-Hex): f067ea6b26e4f5a7dc91c8651b010a4-
cc8b463fa7f56e80a1af688eaaeea4750

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565279526321

Fornitore marzocchi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 17.52.06 CEST

Sconto 14,63000 %

Punteggio economico 46,91

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,91

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_7735.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB
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Firmatari: Anna Maria Marzocchi

Hash(MD5-Base64): R4XZnAr6zZn3jRQn2A/jjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
04d637683314fa43f632be4bc054f23a6915094d

Hash(SHA-256-Hex): a4c8d063df4d20554547cdb3ea2a924-
c8d49555b2a659db4a89d3355b39b60e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2_7671.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi

Hash(MD5-Base64): vEs50oVwsit6hKveukZaJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f870dcacbb9821367429276c2e08bdebf7c352e1

Hash(SHA-256-Hex): 8e76171c803fa265262b64c72405443-
be3839ddd89175f74a40bb7cce6d73117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

MARZOCCHI METROPOLITANA 03.09.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): 31lokNo5OSlnLPc5FrjKbg==

Hash(SHA-1-Hex):
c6db8cb58a37627f916a8393bd4021058aa0af11

Hash(SHA-256-Hex): 9021216cfa5769a2fea7c88911e8084-
cefbd0ec77b3d2b00fd13c755d5514945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE_7672.pdf.p7m

Dimensioni: 40 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yxAbWelsaGuT1vFGMJTaDw==

Hash(SHA-1-Hex):
c530e0a9d26c45fda8c3d160c8371b54e01a84a2

Hash(SHA-256-Hex): e7d53759ae73e43fe55c29ba8a6babd-
11cf0ffdfedc1205fd09e9fa9da4f6048

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERS_7734.pdf.p7m

Dimensioni: 22 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bdKxWG20nTzNlE0jiY33OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ac8eb9ae7e789b1933d19e1f0d9335bf7bb32a55

Hash(SHA-256-Hex): df0bc25c78161b1de1188fe62e53ec2-
320032b53a5a682f84860834e540e4114

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA N +.pdf.p7m

Dimensioni: 147 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PBH6AtyoExMfEHik5AF/pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
94c2be12892780e1132b0e44bb9f8a3bbe1527b8
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Hash(SHA-256-Hex): ff9a7923f495f88708dcc6e5562c043-
6bf8b8a269a320077f041c173355d9545

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTO NON DOVUTO.doc.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Anna Maria Marzocchi

Hash(MD5-Base64): ORgcl1qxcQHT1w2IG5PAgg==

Hash(SHA-1-Hex):
3e8c4e3ac31cb2194096cfcf9660668869330db9

Hash(SHA-256-Hex): 577ee4725f82b07f62098ed07c6e6d4-
c345dffa75e99d14ab2739ad7e6ec92be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

QTA+ .pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7/DuG2YBHv/sUxF1A2FJLw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf27f895770ca223dcd508e465a3561365e4bf43

Hash(SHA-256-Hex): 632e42ff54538c6678fba1ad84124d3-
23f2a3dd971d9fece6b9d537efc81ae63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24_7736.pdf.p7m
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Dimensioni: 26 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yS1FGHhIwU6Rc+Dj3+DUMA==

Hash(SHA-1-Hex):
163362560b5b14d5eeb0d2195ddbe98f63e4a28a

Hash(SHA-256-Hex):
b7d7f8d8f068570d322765d77415124-
623ddf684b6e80ca094884c540a7972d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565275438790

Fornitore S.A.I.S.E.F. SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 16.43.58 CEST

Sconto 24,72700 %

Punteggio economico 79,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato 1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO
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Hash(MD5-Base64): GOJqzhyCRqbVpgKYBhmn2A==

Hash(SHA-1-Hex):
3cde806343a3a1cee9ac2e71d48fadc4c09842ba

Hash(SHA-256-Hex): 2d8044acfa705e61d8b31c07a93babc-
25e4a772ceba3b5c5f2a1110f247e3a60

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO

Hash(MD5-Base64): UFejjiv076v36pM7hf6vjA==

Hash(SHA-1-Hex):
a0dc58f921ace79bbee6bf76d12de5e64ec91df9

Hash(SHA-256-Hex): de96035b86da6340e3a15208d5ed3fd-
110615500c1aae8bce3a6a523fe3d84b2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Saisef_To Borgaretto.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: BLENGINI PIERFRANCO; CAGNA DEAN-
DREIS PIERCARLO

Hash(MD5-Base64): qOvcEK7UDJR/ei3RSKf4Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
3ee8ec108e6e7e98461e83d8fe38e1c043c60e4d

Hash(SHA-256-Hex): 4e669d21beafadfb0a4db556801c2cd-
f03bd44f851fffa914c1c311d1a28a31e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RbwVhfxXH/xgh1ia3Ls51w==

Hash(SHA-1-Hex):
33cb1f90f943bb49413e54e6b967051c7976c1d5

Hash(SHA-256-Hex): 5db3116ff69425f4d39753c1409b345-
fda56df1f035496ab8b450fddf3189aff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F+nEgXWoCxdAFZbq1l9aaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
31b16b75c19cd823545f11d48be2e0674b750b48

Hash(SHA-256-Hex):
489bdaf7760927ba6b298853c7525d2-
707a7d116f1e0b08af9f8f27ee1ce0223

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tiXVIh7JeAzAqIJ95pfrGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d41e4c532b2705d54c26d8c54069b00cde120064
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Hash(SHA-256-Hex):
d4d92206a8ba484b43d7c805e04deba-
d14b0cdf853dad0e38f72d09e7e9bd9bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ca9fCGUDt+0AHGorPoggUg==

Hash(SHA-1-Hex):
d17d6f6c89378f775f8f9f95332757d25d68a092

Hash(SHA-256-Hex): e28b414c2a9d147af9a0e0a3929329c-
c852b34376bbe7ebec0c731215d452313

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

Quietanza F24.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0tCSDvunD680/zW3NECaiA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae5a9f474b6cf2fc70fd2b84f6c056f0ec66a842

Hash(SHA-256-Hex): d7175c1227e8f682a6ec9003dabdffb-
9e7a72d061fa7cba877cadcb71975d1a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1565271495551

Fornitore CO.GE.FA. S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 8 agosto 2019 15.38.15 CEST

Sconto 21,33000 %

Punteggio economico 68,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE COGEFA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): yF+TZmeO2yW8BOs7sPKAUw==

Hash(SHA-1-Hex):
89e520f577ec3e0608f0a283e6118a11a5f971b8

Hash(SHA-256-Hex): ef8116c545ad1bb54b1aba315ede43e-
a65c8033d67a1615180e4344a97121fb9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB
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Firmatari: MARINO MARCO

Hash(MD5-Base64): ldPaKkwF43f/EjLYTkQrtw==

Hash(SHA-1-Hex):
33c94fdffaff32d89efb191df034dd3ef97ba84f

Hash(SHA-256-Hex): 7409b30b64d496e144b923f8f1673a9-
f418fb1c1151090f51b16eac13bde8c63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2378626_polizza_2799768400_POLIZZA PER ENTE GA-
RANT- ITO.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: MARINO MARCO; MARCO CASTELLANO

Hash(MD5-Base64): XsXMXSXagazLt2oBxTr3mw==

Hash(SHA-1-Hex):
caf744038b8735b0cd36f00b4d27ea9d2b1144ce

Hash(SHA-256-Hex): 6e1e53de0c1efe42f78e04de3a8bc07-
71f448713f73ced9df48659fb324520df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 425 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DtKo+Aa/+i7GdeCpIheggA==

Hash(SHA-1-Hex):
992a7c85ceb6087975f8870e82201c6a1c5599a0

Hash(SHA-256-Hex):
63068b76b5cb72c533a3da7aa780974-
222ce0a245372271b43eae1eebb398fca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta08_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3w6kIXRflthBv9PgxC8Mig==

Hash(SHA-1-Hex):
50660bdba692622a073a995275510ce4377a9c00

Hash(SHA-256-Hex): 7c0914c7d9566fca4ef36a5c903e6cb-
bacca32d188dceae733427d9fdceba195

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA Cogefa.pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tsypm6fVCzmPPEbbOYmDKw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cbcc2a92ac090e24ea0742542fffb85c5c071f0

Hash(SHA-256-Hex): 7f05feecf09ed00e808c54f047d7fa5-
daf234e5895c51d511435b9bd0a6c279f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

certificati QUALITA Co.Ge.Fa. SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kqSlp4D20Mb22GNYU8qUSA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5320af5eea84bc89cd770f79622bcf85a3e905b

Hash(SHA-256-Hex): 2d18bee206615c2c03f14bb5781d3ac-
49321f3198442e88345e577df61abb6c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

CO.GE.FA. SPA pagamento F24 bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pUAbYzOSGbZ8Yf/3+nLAvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5ad3722f160c753f52217d7be1f9392221a694a4

Hash(SHA-256-Hex): f5243ff6e68f99df5bf5d8baa3da868-
21a36e15448ea074c4dc6818a0c53f7ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565188124785

Fornitore ICOSE SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 7 agosto 2019 16.28.44 CEST

Sconto 24,45700 %

Punteggio economico 78,42

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 78,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): 3NIJLtq50S2GxRCRcVauIA==

Hash(SHA-1-Hex):
8d9715baea7f7924e5df03f926333c94f14b65dc

Hash(SHA-256-Hex): e4b5dfc73cd718f2eea13059b1bb46f-
afe6cce3d4a04d2032811216254e04487

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

All. 2.pdf.p7m

Dimensioni: 248 KB

Firmatari: DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): sXJ9dPRF2La+OmNVhGWm8A==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3aef3f28ce06e6eef3edb188cf3cbbdf915236

Hash(SHA-256-Hex): 60ee6248653ae5db8b7f270c550ec6d-
85cb59f1ba3235dfb50ebfc1a35dc271a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001498828.pdf.p7m
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Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; DEFILIPPI GABRIELLA

Hash(MD5-Base64): Yic6p+tfv0+3cj5c0wB6jg==

Hash(SHA-1-Hex):
a8fde2beae8946379b65eb3e804af584f1cd57e2

Hash(SHA-256-Hex): b70b9cf2fc9ba07dbcc3ae38ef720fa-
8301fa8b6f6a83acc37497a0763429cfa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0/Gl9eTxl8Be+jJz8o1skg==

Hash(SHA-1-Hex):
7e53c19049f9c1a2c7fcca92b8df35242642fab2

Hash(SHA-256-Hex):
9dd5d61d7e783646a17677cd9c316a8-
3232c56a956343c7f5fa5581ea76f1abe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta06_08_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SznOwuzaUH07EQxllHaDFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c4948b0f0c33ef01a43b2c9624ac2299711ca7

Hash(SHA-256-Hex): dc4b42b8c8a9661a16f2af7b44e372f-
79975b6d9ef7eccbc3c6ad43b8a05883a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA2019.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7/y9M8XmSbDH/4RUEq38g==

Hash(SHA-1-Hex):
7a6aeeddbf902d2f2d6ba6d2b60036dcb83f75dd

Hash(SHA-256-Hex): 0411dd9ff7a84008670c2c8ffc8d676-
d696d022a94296928ff516976e291ad6a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

ISO 9001-14001-18001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TXuqJ4PJ6jJGEHkM7l5kag==

Hash(SHA-1-Hex):
eee136de6c6b4f461e487e71e87d3036c63f2dad

Hash(SHA-256-Hex): c7dcbfeedeb97aa06aa7943ff4c9cbc-
1fc12df0fd14c1bcc5e7ba41088ff3b22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24.pdf.p7m
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Dimensioni: 185 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YLbxYpQgkxIsrVekk4zDDA==

Hash(SHA-1-Hex):
902bc707ce4ff13f7eeedf2a5b96c29c65da9fdb

Hash(SHA-256-Hex): 6e5ac547ad9216594c03f38c8db53d6-
4efb5c89a9df060ccc4cb348f8d95e3a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1565000806772

Fornitore D.H.D. SRL

Modalità di partecipazione D.H.D. SRL (MANDATARIA CAPOGRUPPO) - LC GENE-
RAL SCAVI SRL (MANDANTE) (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale LC GENERAL SCAVI SRL

Partita Iva 02307880183

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 5 agosto 2019 12.26.46 CEST

Sconto 21,19000 %

Punteggio economico 67,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,94

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DOC AMMNISTRATIVI ATI.zip

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): hjgrQlGS4UJY5auoraQWPA==

Hash(SHA-1-Hex):
1b67582cfcb765a8d7930b9d43aca54359918867

Hash(SHA-256-Hex): 77c74d0cd9f2c6498dc8a405766f42d-
13e349f9b168b711d6902e7c4248aab34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DHD A2_Istanza_LR .pdf.p7m

Dimensioni: 522 KB

Firmatari: TURRI MAMO

Hash(MD5-Base64): 8ZG+euPMDAalZsi84doNxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c6eb43652b6ceff2b23bb6042f580971181a8a7d

Hash(SHA-256-Hex): 92cd8cf55eaa31d263cd97d6bb7541d-
039e529317668c6db29ff5ff38e560445

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001493699.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: CREPALDI LUCA; TURRI MAMO; GIUSEPPE
PORTA

Hash(MD5-Base64): 3Fr2CJKDee2rrcRizM7Fcw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f94b9e3c1e7808ad25c4208e88a84f5b8888b2ba

Hash(SHA-256-Hex): ee89fe6c9a771fbe42c6028b77ac119-
cb0e20a646beedd082c9796461fab434a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L5637nGptKRldCJusA7ARg==

Hash(SHA-1-Hex):
43b273b878d13b0a83c08806bc75fa9088ae60e3

Hash(SHA-256-Hex): 7717d4dd58ca70f1a1d4d1930637fd1-
76b8d332cb35a91b96855e4f9bff3fb41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mb1zV8dbDld/VIMbKEjMYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2fd4f9582fc946ba17594e454dc43d344f4f120a

Hash(SHA-256-Hex): 0e4adca9b4a5a63b43c89209260e661-
86ab66ca020e8c4c6584038e5019e9fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DHD SOA ISO.pdf.p7m
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Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNCbMRkJuYe6FOuEV7Yarg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84bff5fed41fec93bef6e86f2c814333eb3df2f

Hash(SHA-256-Hex): 9061b519ab013f3793ef38275402b1c-
bf8553c53051bf1221fa34227ccc13905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

DHD SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNCbMRkJuYe6FOuEV7Yarg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84bff5fed41fec93bef6e86f2c814333eb3df2f

Hash(SHA-256-Hex): 9061b519ab013f3793ef38275402b1c-
bf8553c53051bf1221fa34227ccc13905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

F24 BOLLO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eFTDF8d+gvL7nNdmPeQHCQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b7ca28ae914901c88f7fa0a79ca5623e36f45c70

Hash(SHA-256-Hex): fd065c7dabefb4e53687b8ff31f5564-
c8da780453536a2f601e5acd32c64ebf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1564656425416

Fornitore Nordex S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 1 agosto 2019 12.47.05 CEST

Sconto 20,67800 %

Punteggio economico 66,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2. A1_DGUE_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): 3pIgFjhJBJ8FYPLI7f9yCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
37180028a347f44919cf076abb8bcc0c6364c7a2
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Hash(SHA-256-Hex):
dd8cced65363b813c684914446e1224-
3b7160a7574c58bcc0929c9b6bbb6c84f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3. A2_Istanza_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): Xrz3HPkgSgG8VDWnMbpeOA==

Hash(SHA-1-Hex):
696350d3cbd29fdc0a5e772bc80e13cbef4b1d0d

Hash(SHA-256-Hex): 6001a8ef9f37b34ef672feb19364783-
6c45ce688ae62a7d84cf7c25a7cc1ba8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

5. GARANZIA FIDEJUSSORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 357 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; MILANO CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): L3Xh+S2KqkxFBfRr1mYD9A==

Hash(SHA-1-Hex):
78f34f864049ba157676123e288cd75e553fd7ac

Hash(SHA-256-Hex): af6613e46795972610e4d622a3957d8-
e70681454f8cc304c569113d1dc8c4e29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

8. PASSOE_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VfujqmeBZW5Qt0GXWU/f2w==

Hash(SHA-1-Hex):
b2e5dfc95d93ee3855aa7231a6b200d629722cf9

Hash(SHA-256-Hex): e3445987233c00a66c4874c06992f5d-
02fde5c3571422ac85d8cd32539f38c90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

9. CONTRIBUTO ANAC_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L1x10ToCgtp0CqFvpi5R2g==

Hash(SHA-1-Hex):
aa6fd401d983ca2ff338256030d42f4e7a42facc

Hash(SHA-256-Hex): 16151d0a817ee75929120b3f265e849-
0db9e6331807a5f1e320064994eda1aee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4. ATTESTAZIONE SOA_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e2QCJNFXYx1YK4MPD7pNGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb0dde4efb7c9bb92f5059151d15df0dd08ea798

Hash(SHA-256-Hex): ca72d64de19f51ef388dc6547f9da45-
f038b222984779347e875c01a8d13adae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Documentazione Utile alle riduzio-
ni della cauzione provvisoria pre-
viste dall’art. 93 comma 7 del Dlgs
50/2016: (Parametro Amministrati-
vo)

6. CERTIFICAZIONE ISO9001_NORDEX.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ByKtHMZVEnNl3A5G54Nig==

Hash(SHA-1-Hex):
fb2f6451abd60a073857bc19ab9a3b550f559ab5

Hash(SHA-256-Hex): a6d4e8e1f1e4ad8a84b29a8c2f08095-
aa8a3ddb35545542fd5af34b42535ffae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

F24_Assolvimento Imposta di Bol-
lo (Parametro Economico)

10. Allegato all'offerta economica - F24_NORDEX.pd- f.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qdLPeV8uwAOgETYNunw8MA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4380bf4fc2658f15bf3bb1c57840b734027a691

Hash(SHA-256-Hex): f596169f559aa2f73a532e3be8f9472-
54c9bc891b1cc7553318110b4c26595b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.
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Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza LA.CI. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 31,18800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,70

Punteggio totale 97,70

Sconto offerto 30,47000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza Venafro

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,23

Punteggio totale 97,23

Sconto offerto 30,32300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza MADONNA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 95,64

Punteggio totale 95,64

Sconto offerto 29,82700 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 95,16

Punteggio totale 95,16

Sconto offerto 29,68000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,50

Punteggio totale 92,50

Sconto offerto 28,84800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza DE BIASE COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,70

Punteggio totale 90,70

Sconto offerto 28,28800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza LEZZI S.U.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,94

Punteggio totale 89,94

Sconto offerto 28,05000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9
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Società di appartenenza costruzioni generali mazzeo srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,72

Punteggio totale 89,72

Sconto offerto 27,98100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,06

Punteggio totale 89,06

Sconto offerto 27,77700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,44

Punteggio totale 88,44

Sconto offerto 27,58400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza ICG COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,38

Punteggio totale 88,38

Sconto offerto 27,56300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza DUINO ALBERTO GIUSEPPE
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,10

Punteggio totale 88,10

Sconto offerto 27,47700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza aedifica srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,92

Punteggio totale 87,92

Sconto offerto 27,42100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,80

Punteggio totale 87,80

Sconto offerto 27,38400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,37

Punteggio totale 87,37

Sconto offerto 27,25000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza FEA SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,79

Punteggio totale 86,79

Sconto offerto 27,06900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,20

Punteggio totale 86,20

Sconto offerto 26,88291 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza CO.GE.PRE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,00

Punteggio totale 86,00

Sconto offerto 26,82200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza A.T.S. Costruzioni Generali Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,99

Punteggio totale 85,99

Sconto offerto 26,81800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza CR CANTIERI SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,93

Punteggio totale 85,93

Sconto offerto 26,80000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza CO.VE.MA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,58

Punteggio totale 84,58

Sconto offerto 26,38000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza iMPRESA TRAVERSONE S.A.S. di Traversone Ing. Gian
Romeo & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,57

Punteggio totale 84,57

Sconto offerto 26,37700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,09

Punteggio totale 84,09

Sconto offerto 26,22700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,79

Punteggio totale 83,79

Sconto offerto 26,13200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza BORGIS SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,79

Punteggio totale 83,79

Sconto offerto 26,13300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza IMACO S.P.A

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,87

Punteggio totale 82,87

Sconto offerto 25,84400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza I.C.F.A. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,81

Punteggio totale 82,81

Sconto offerto 25,82700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza dielle s.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 82,76

Punteggio totale 82,76

Sconto offerto 25,81000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza MAR COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,34

Punteggio totale 82,34

Sconto offerto 25,67900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza S.A.M. S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,32

Punteggio totale 82,32

Sconto offerto 25,67500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza valbasento lavori srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,31

Punteggio totale 82,31

Sconto offerto 25,67100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 82,31

Punteggio totale 82,31

Sconto offerto 25,67100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,55

Punteggio totale 81,55

Sconto offerto 25,43500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza CONSORZIO CORMA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,06

Punteggio totale 81,06

Sconto offerto 25,28200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza PATRIARCA GROUP S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,74

Punteggio totale 80,74

Sconto offerto 25,18000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza IMPRESA DE GIULIANI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,48
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Punteggio totale 80,48

Sconto offerto 25,09900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza LERTA e C. srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,89

Punteggio totale 79,89

Sconto offerto 24,91700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,85

Punteggio totale 79,85

Sconto offerto 24,90210 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40

Società di appartenenza ASFALTI PIACENZA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,81

Punteggio totale 79,81

Sconto offerto 24,89100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza PALAZZO COSTRUZIONI SRLS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,60

Punteggio totale 79,60
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Sconto offerto 24,82500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza pa.e.co. srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,38

Punteggio totale 79,38

Sconto offerto 24,75800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza S.A.I.S.E.F. SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,28

Punteggio totale 79,28

Sconto offerto 24,72700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza GRAL COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,47

Punteggio totale 78,47

Sconto offerto 24,47400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza ICOSE SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,42

Punteggio totale 78,42

Sconto offerto 24,45700 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza Infrastrutture e Consolidamenti Srls

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,27

Punteggio totale 78,27

Sconto offerto 24,41200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza TAZZIOLI E MAGNANI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,12

Punteggio totale 78,12

Sconto offerto 24,36400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza SICET SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,97

Punteggio totale 77,97

Sconto offerto 24,31700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza LA FENICE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,48

Punteggio totale 77,48

Sconto offerto 24,16500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

810

Società di appartenenza ZANNINI ROBERTO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,59

Punteggio totale 76,59

Sconto offerto 23,88800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

51

Società di appartenenza Ediltransport Viscomi S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,93

Punteggio totale 75,93

Sconto offerto 23,68200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

52

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,58

Punteggio totale 75,58

Sconto offerto 23,57232 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

53

Società di appartenenza EDILSTRADE MINTURNO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,94

Punteggio totale 74,94

Sconto offerto 23,37200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

54

Società di appartenenza G.K.S. S.r.l.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,48

Punteggio totale 73,48

Sconto offerto 22,91700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

55

Società di appartenenza SOMOTER S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,06

Punteggio totale 73,06

Sconto offerto 22,78700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

56

Società di appartenenza FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,01

Punteggio totale 73,01

Sconto offerto 22,77000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

57

Società di appartenenza scaglione costruzioni generali srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,89

Punteggio totale 72,89

Sconto offerto 22,73300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

58

Società di appartenenza S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 72,59

Punteggio totale 72,59

Sconto offerto 22,64000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

59

Società di appartenenza S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,30

Punteggio totale 72,30

Sconto offerto 22,54800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

60

Società di appartenenza CONPAT SCARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,75

Punteggio totale 71,75

Sconto offerto 22,37800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

61

Società di appartenenza F.LLI TRENTINI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,73

Punteggio totale 71,73

Sconto offerto 22,37200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

62

Società di appartenenza patavina srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,72
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Punteggio totale 71,72

Sconto offerto 22,36900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

63

Società di appartenenza VIOLA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,71

Punteggio totale 71,71

Sconto offerto 22,36400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

64

Società di appartenenza Ferretti Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,63

Punteggio totale 71,63

Sconto offerto 22,34000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

65

Società di appartenenza BITUX SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,28

Punteggio totale 71,28

Sconto offerto 22,23000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

66

Società di appartenenza RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,94

Punteggio totale 70,94



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

814

Sconto offerto 22,12566 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

67

Società di appartenenza Chisari Gaetano Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,02

Punteggio totale 70,02

Sconto offerto 21,83700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

68

Società di appartenenza TECNOTATTI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,94

Punteggio totale 68,94

Sconto offerto 21,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

69

Società di appartenenza CO.GE.FA. S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,39

Punteggio totale 68,39

Sconto offerto 21,33000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

70

Società di appartenenza Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,01

Punteggio totale 68,01

Sconto offerto 21,21000 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

71

Società di appartenenza D.H.D. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,94

Punteggio totale 67,94

Sconto offerto 21,19000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

72

Società di appartenenza Ditta CITRINITI Geom. Massimo

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,30

Punteggio totale 67,30

Sconto offerto 20,99100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

73

Società di appartenenza Nordex S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,30

Punteggio totale 66,30

Sconto offerto 20,67800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

74

Società di appartenenza CARUSO COSTRUZIONI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,89

Punteggio totale 65,89

Sconto offerto 20,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

75
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Società di appartenenza KREA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,05

Punteggio totale 65,05

Sconto offerto 20,28700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

76

Società di appartenenza LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,19

Punteggio totale 64,19

Sconto offerto 20,02000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

77

Società di appartenenza ASFALTI TOTARO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 62,16

Punteggio totale 62,16

Sconto offerto 19,38600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

78

Società di appartenenza RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,48

Punteggio totale 61,48

Sconto offerto 19,17560 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

79

Società di appartenenza SANDRINI COSTRUZIONI SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,87

Punteggio totale 60,87

Sconto offerto 18,98400 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

80

Società di appartenenza IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI
SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,96

Punteggio totale 59,96

Sconto offerto 18,70000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

81

Società di appartenenza DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,17

Punteggio totale 58,17

Sconto offerto 18,14300 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

82

Società di appartenenza CEVIG SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,36

Punteggio totale 57,36

Sconto offerto 17,88900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

83

Società di appartenenza IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,34

Punteggio totale 57,34

Sconto offerto 17,88200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

84

Società di appartenenza P.G.S. IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,27

Punteggio totale 57,27

Sconto offerto 17,86000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

85

Società di appartenenza CALZONI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 55,97

Punteggio totale 55,97

Sconto offerto 17,45700 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

86

Società di appartenenza C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 52,04

Punteggio totale 52,04

Sconto offerto 16,23100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

87

Società di appartenenza CO.PRO.L.A.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 51,70

Punteggio totale 51,70

Sconto offerto 16,12500 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

88

Società di appartenenza AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,69

Punteggio totale 51,69

Sconto offerto 16,12000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

89

Società di appartenenza T.M.G. SCAVI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 50,63

Punteggio totale 50,63

Sconto offerto 15,79000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

90

Società di appartenenza COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 50,23

Punteggio totale 50,23

Sconto offerto 15,66600 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

91

Società di appartenenza COGEIS SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,54
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Punteggio totale 47,54

Sconto offerto 14,82800 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

92

Società di appartenenza marzocchi s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,91

Punteggio totale 46,91

Sconto offerto 14,63000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

93

Società di appartenenza RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,83

Punteggio totale 43,83

Sconto offerto 13,67000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

94

Società di appartenenza PREVE COSTRUZIONI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 38,38

Punteggio totale 38,38

Sconto offerto 11,96900 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

95

Società di appartenenza MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 34,01

Punteggio totale 34,01
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Sconto offerto 10,60573 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

96

Società di appartenenza EDIL STRADE VIGANI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 26,61

Punteggio totale 26,61

Sconto offerto 8,30000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

97

Società di appartenenza SANGALLI SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 22,44

Punteggio totale 22,44

Sconto offerto 7,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

98

Società di appartenenza IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 18,44

Punteggio totale 18,44

Sconto offerto 5,75000 %

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)
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Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA

Login user_150093

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA
(03945471211)

Indirizzo email GAREPUNTACAMPANELLA@LEGALMAIL.IT

Num. telefono 08119531102

Commento all’aggiudicazione In esito all'apertura delle offerte economiche e alla verifica
della documentazione amministrativa nei termini previsti dal
bando di gara CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPA-
NELLA risulta miglio offerente

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567431534788)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567432407000)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta rifiu-
tata

L`offerta (ID 1567432468574)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782) è stata rifiutata
in quanto risulta essere sopra la
base d`asta.
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Data Oggetto Testo

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567432759561)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567430542446)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.15 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567430909119)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567430270194)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567430450843)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567429919873)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567429690237)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567423582843)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
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2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567426250608)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567424017372)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567424698851)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567426798723)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567427351937)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567423002034)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567421769633)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .
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giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567421681591)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.14 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567420842828)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567418925256)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567416293988)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567416925498)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata am-
messa con la seguente motiva-
zione: l'operatore economico si
qualifica come raggruoppamen-
to temporaneo ma in realtà tratta-
si di opertaore economico singo-
lo che si qualifica mediante av-
valimento..

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567419511286)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567418744053)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
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(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567419357608)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567419846645)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567418941516)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567416833981)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567418268919)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.07 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567415926678)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.06 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567415801836)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.06 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567415515890)
della Procedura Variante di Bor-
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garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.06 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567415036039)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.06 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567413902362)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567411163639)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567410382042)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567410301511)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567412738079)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567411994022)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

828

Data Oggetto Testo

(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567411465220)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567411275246)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567413372807)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567413765317)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567412964142)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567412911949)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567413370967)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567412980383)
della Procedura Variante di Bor-
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garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567409219967)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567408403156)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567407408843)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.04 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567408031906)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567405666868)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567183852655)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazio-
ne: l'operatore economico CON-
SORZIO STABILE SIN.TES.I.
S.C.A.R.L. partecipa alla gara
come operatore economico sin-
golo. La COVIELLO PIETRO
non è membro di raggruppamen-
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to ma semplicemete consorziata
individuata all'esecuzione..

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567358929549)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567184679443)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567183090191)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567178876582)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567180891733)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.03 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567182410684)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567174677617)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567160542365)
della Procedura Variante di Bor-
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garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567157303877)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567168438164)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567171953793)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567156643175)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.02 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567156523098)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567149162778)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567150608894)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
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(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567148477404)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.01 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567097902987)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567084159795)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567087688403)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567093031159)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567088221396)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567075067112)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567076008185)
della Procedura Variante di Bor-
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garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567073722109)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567069352319)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.33.00 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567071231285)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.59 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567063980604)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.59 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567006787290)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.59 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567063649497)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.59 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1567004903097)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
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(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.59 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566982993976)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta rifiu-
tata

L`offerta (ID 1566372550598)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782) è stata rifiutata
in quanto risulta essere sopra la
base d`asta.

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565617183557)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566898265654)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565339560222)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566979485518)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566905294119)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .
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giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566901398555)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1566809472141)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565279526321)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565339290402)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565275438790)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565271495551)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565188124785)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1565000806772)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
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2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

giovedì 12 settembre 2019
14.32.57 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1564656425416)
della Procedura Variante di Bor-
garetto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782), è stata ammes-
sa con la seguente motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.07.09 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Variante di
Borgaretto alla SP 143 II Lotto .
Lavori di completamento -Lotto
2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782) è iniziata.

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56672 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188292 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36768 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152195 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_92031 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_154375 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_171547 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131242 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_165393 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75126 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69756 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.55 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112053 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37118 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.54 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_167399 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81991 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_150093 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.52 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_165629 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33086 sulla
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Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137025 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_87325 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_173614 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152792 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_110331 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_114299 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_129923 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113563 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_48980 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_119330 sulla
Procedura con ID 112114782 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.51 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152287 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.50 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112640 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_125079 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57963 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_110666 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_45808 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95019 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.49 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_160080 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164497 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_74318 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59335 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_199773 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_168716 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130365 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_58284 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.48 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80316 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.47 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143104 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.47 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52645 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.47 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_181583 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142380 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37638 sulla
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Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_187503 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31493 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.46 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_96205 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.45 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80674 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.45 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_162351 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.45 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164852 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.44 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_154284 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.44 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_105651 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.44 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_156134 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.44 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_144283 sulla
Procedura con ID 112114782 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.44 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_83688 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164363 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_47105 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35889 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_205689 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_196640 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.43 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_111353 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100579 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152340 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_32111 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 3 settembre 2019
9.03.42 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75214 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_66644 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137523 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_77673 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130385 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188168 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_166858 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112058 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_172619 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_103507 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_79980 sulla
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Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_171455 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_150212 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_45735 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_39194 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.40 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56757 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37221 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_123757 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_116440 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_62329 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_179816 sulla
Procedura con ID 112114782 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_205533 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_186632 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_178097 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_19951 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_133881 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_104036 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137310 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_119363 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130697 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 3 settembre 2019
9.03.37 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_122508 sulla
Procedura con ID 112114782 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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lunedì 2 settembre 2019
16.00.28 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.59.19 CEST

Invio Offerta L`offerente Ditta CITRINITI
Geom. Massimo ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.54.28 CEST

Invio Offerta L`offerente Perino Piero S.r.l ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.53.27 CEST

Invio Offerta L`offerente PALAZZO CO-
STRUZIONI SRLS ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.38.54 CEST

Invio Offerta L`offerente Venafro ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.28.29 CEST

Invio Offerta L`offerente aedifica srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.22.22 CEST

Invio Offerta L`offerente ASFALTI PIACEN-
ZA SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.20.50 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA BORIO
GIACOMO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
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cato Variante di Borgaretto al-
la SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.17.50 CEST

Invio Offerta L`offerente VIOLA COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.11.59 CEST

Invio Offerta L`offerente LA.CI. S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
15.08.10 CEST

Invio Offerta L`offerente LERTA e C. srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
14.29.11 CEST

Invio Offerta L`offerente COGEIS SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
14.19.58 CEST

Invio Offerta L`offerente FEA SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
14.10.50 CEST

Invio Offerta L`offerente iMPRESA TRA-
VERSONE S.A.S. di Traverso-
ne Ing. Gian Romeo & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
13.44.58 CEST

Invio Offerta L`offerente COSTRUZIONI E
RESTAURI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Variante di Borgaretto al-
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la SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
13.33.37 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL MA.VI .TO-
RINO S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
13.26.22 CEST

Invio Offerta L`offerente GRIECO COSIMO
DAMIANO S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Variante di Borgaretto al-
la SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
13.16.42 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE PUNTA CAMPANEL-
LA ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.56.09 CEST

Invio Offerta L`offerente LEZZI S.U.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.54.41 CEST

Invio Offerta L`offerente EDIL STRADE VI-
GANI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.40.42 CEST

Invio Offerta L`offerente ICG COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.24.06 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE ARCHE' - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA ha invia-
to con successo un`offerta nel
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Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.18.31 CEST

Invio Offerta L`offerente CARUSO CO-
STRUZIONI ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.15.57 CEST

Invio Offerta L`offerente S.A.M. S.p.A. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.09.01 CEST

Invio Offerta L`offerente RAZZETTI E BO-
SAZZA S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.08.45 CEST

Invio Offerta L`offerente TAZZIOLI E MA-
GNANI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
12.05.44 CEST

Invio Offerta L`offerente IMACO S.P.A ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.57.48 CEST

Invio Offerta L`offerente CO.VE.MA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.35.25 CEST

Invio Offerta L`offerente Ediltransport Visco-
mi S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
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to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.33.53 CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.F.A. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.24.53 CEST

Invio Offerta L`offerente ZANNINI ROBER-
TO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.18.46 CEST

Invio Offerta L`offerente GRAL COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.18.28 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: I.C.F.A. SRL.

lunedì 2 settembre 2019
11.16.41 CEST

Invio Offerta L`offerente ROMANO CO-
STRUZIONI & C. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.11.55 CEST

Invio Offerta L`offerente Infrastrutture e Con-
solidamenti Srls ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
11.03.56 CEST

Invio Offerta L`offerente SANDRINI CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.45.02 CEST

Invio Offerta L`offerente MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
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ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.42.45 CEST

Invio Offerta L`offerente RCM IMPRESA DI
COSTRUZIONI SNC DI RI-
CO' MASSIMO, CLAUDIO E
IVO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.36.12 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO
CORMA ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.36.10 CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA BENITO
STIRPE COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.29.40 CEST

Invio Offerta L`offerente scaglione costruzio-
ni generali srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.29.24 CEST

Invio Offerta L`offerente SERENA CO-
STRUZIONI GENERALI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.28.31 CEST

Invio Offerta L`offerente MADONNA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.25.38 CEST

Invio Offerta L`offerente G.K.S. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
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ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.13.14 CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI TRENTINI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.04.25 CEST

Invio Offerta L`offerente patavina srl ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019
10.01.15 CEST

Invio Offerta L`offerente CR CANTIERI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 9.59.23
CEST

Invio Offerta L`offerente BORGIS SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 9.46.22
CEST

Invio Offerta L`offerente P.G.S. IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 9.45.01
CEST

Invio Offerta L`offerente C.F.C. (CONSOR-
ZIO FRA COSTRUTTORI)
SOC. COOP. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 9.26.59
CEST

Invio Offerta L`offerente ASFALTI TOTA-
RO SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).
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lunedì 2 settembre 2019 9.13.23
CEST

Invio Offerta L`offerente dielle s.r.l. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 9.07.11
CEST

Invio Offerta L`offerente SANGALLI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 8.56.48
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSO-
NALE ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

lunedì 2 settembre 2019 8.27.46
CEST

Invio Offerta L`offerente TECNOTATTI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

domenica 1 settembre 2019
19.28.49 CEST

Invio Offerta L`offerente DUINO ALBERTO
GIUSEPPE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 19.04.39
CEST

Invio Offerta L`offerente CALZONI SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 18.50.52
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 18.38.10
CEST

Invio Offerta L`offerente DI NICA COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con suc-
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cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 18.26.50
CEST

Invio Offerta L`offerente KREA COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 18.01.31
CEST

Invio Offerta L`offerente CONPAT SCARL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 17.27.56
CEST

Invio Offerta L`offerente LE.DA. APPALTI E
COSTRUZIONI S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 16.17.57
CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI VECCHIO-
NE E. & A. SAS ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 15.32.33
CEST

Invio Offerta L`offerente AR.CO. LAVORI
SOC.COOP.CONS. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Variante di Borgaretto al-
la SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 14.33.58
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE.PRE S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 12.22.22
CEST

Invio Offerta L`offerente
G.P.COSTRUZIONI DI GIU-
SEPPE PROIETTO SAS ha in-
viato con successo un`offerta nel
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Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 11.28.23
CEST

Invio Offerta L`offerente pa.e.co. srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 11.17.23
CEST

Invio Offerta L`offerente PREVE COSTRU-
ZIONI SPA ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 11.15.23
CEST

Invio Offerta L`offerente SOMOTER S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 9.36.48
CEST

Invio Offerta L`offerente PATRIARCA
GROUP S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 9.12.42
CEST

Invio Offerta L`offerente Ferretti Srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 30 agosto 2019 9.01.17
CEST

Invio Offerta L`offerente PORTALUPI CAR-
LO IMPRESA S.p.A. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 18.58.22
CEST

Invio Offerta L`offerente valbasento lavori
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
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to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 17.37.11
CEST

Invio Offerta L`offerente EUROSCAVI SNC
DI FALCONE E FIGLIO ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 16.17.01
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE SQM SOCIETA’ CON-
SORTILE A R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 16.08.08
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.RES. SOCIE-
TA' COOPERATIVA CON-
SORTILE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 15.09.19
CEST

Invio Offerta L`offerente RATTALINO SCA-
VI srl a socio unico ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 12.53.28
CEST

Invio Offerta L`offerente Chisari Gaetano
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 12.37.47
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.PRO.L.A. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 12.15.22
CEST

Invio Offerta L`offerente LA FENICE SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
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( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 11.33.51
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILSTRADE
MINTURNO SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato Variante di Borgaretto al-
la SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 11.02.32
CEST

Invio Offerta L`offerente S.IM.CO. Società
Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 9.33.00
CEST

Invio Offerta L`offerente costruzioni generali
mazzeo srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

giovedì 29 agosto 2019 9.27.29
CEST

Invio Offerta L`offerente SICET SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

mercoledì 28 agosto 2019
17.39.47 CEST

Invio Offerta L`offerente T.M.G. SCAVI
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

mercoledì 28 agosto 2019
17.08.23 CEST

Invio Offerta L`offerente CEVIG SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

mercoledì 28 agosto 2019
11.03.13 CEST

Invio Offerta L`offerente A.T.S. Costruzioni
Generali Srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).
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mercoledì 28 agosto 2019
10.04.45 CEST

Invio Offerta L`offerente BITUX SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

martedì 27 agosto 2019 13.28.14
CEST

Invio Offerta L`offerente MAR COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

martedì 27 agosto 2019 12.23.18
CEST

Invio Offerta L`offerente DE BIASE CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

martedì 27 agosto 2019 11.31.05
CEST

Invio Offerta L`offerente FMC EDILIZIA
SOCIETA COOPERATIVA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 26 agosto 2019 10.51.12
CEST

Invio Offerta L`offerente RI.CO.S.R.L. UNI-
PERSONALE ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

mercoledì 21 agosto 2019
9.29.10 CEST

Invio Offerta L`offerente eatec srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 12 agosto 2019 15.39.43
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA DE GIU-
LIANI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato Va-
riante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 9 agosto 2019 10.47.33
CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.F.A. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
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to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

venerdì 9 agosto 2019 10.32.40
CEST

Invio Offerta L`offerente Costruzioni Genera-
li Zoldan S.r.l. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto . Lavori di comple-
tamento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).

venerdì 9 agosto 2019 10.28.10
CEST

Invio Offerta L`offerente S.C. EDIL DI PA-
GLIERO RENZO S.A.S. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 8 agosto 2019 17.52.06
CEST

Invio Offerta L`offerente marzocchi s.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 8 agosto 2019 16.43.58
CEST

Invio Offerta L`offerente S.A.I.S.E.F. SPA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Variante di Borga-
retto alla SP 143 II Lotto . La-
vori di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 8 agosto 2019 15.38.15
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.GE.FA. S.p.A.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143 II
Lotto . Lavori di completamen-
to -Lotto 2A ( Prog. LL.PP n.
50626/2008) (ID 112114782).

mercoledì 7 agosto 2019
16.28.44 CEST

Invio Offerta L`offerente ICOSE SPA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

lunedì 5 agosto 2019 12.26.46
CEST

Invio Offerta L`offerente D.H.D. SRL ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
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( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 1 agosto 2019 12.47.05
CEST

Invio Offerta L`offerente Nordex S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato Variante di Borgaret-
to alla SP 143 II Lotto . Lavo-
ri di completamento -Lotto 2A
( Prog. LL.PP n. 50626/2008)
(ID 112114782).

giovedì 4 luglio 2019 9.35.12
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Varian-
te di Borgaretto alla SP 143
II Lotto . Lavori di completa-
mento -Lotto 2A ( Prog. LL.PP
n. 50626/2008) (ID 112114782).
Le tempistiche del Mercato (nel
Vostro fuso orario) sono dispo-
nibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 112862507

Data di invio venerdì 5 luglio 2019 10.42.44 CEST

Mittente CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì
5 luglio 2019 13.34.39 CEST; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno con la presente si chiede se è previsto il sopral-
luogo obbligatorio con rilascio di attestato? Oppure se il so-
pralluogo può essere fatto in autonomia. Cordiali Saluti

Id Messaggio 113106977

Data di invio venerdì 12 luglio 2019 12.49.47 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari EUROVERDE SAS (EUROVERDE SAS), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: quesito documentazione progettuale
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Testo del Messaggio Buongiorno, il bando espressamente dispone : " (il progetto ) è
disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltan-
te alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/atti-
web/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti” ed inseren-
do come “Tipo di atto” – Decreto, “Numero atto” 30921 e co-
me “Anno “ di pubblicazione – 2019." Per raggiungere la pa-
gina DALL'ALBO PRETORIO è necessario copiare ed incol-
lare la stringa sopra riportata nel browser. Cordialmente. IL
DELEGATO --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno. La presente per richiedere dispo-
nibilità della documentazione prgoettuale, che non risulta ca-
ricata a sistema in alcuna sezione. E' disponibile un link per
la consultazione o è possibile avere un we-transfer? Ringra-
ziando per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. Valentina
Greco - 340. 00 55 263 EUROVERDE s.a.s. Corso Moncalieri
252/g - 10133 Torino P. IVA: 05567440010 Tel. 011. 66 14
184 - Fax 011. 63 12 741 mail: info@euroverdesas.it - posta
certificata: euroverdesas@legalmail.it

Id Messaggio 112984592

Data di invio martedì 9 luglio 2019 17.06.08 CEST

Mittente IMPRESA COLOSIO SRL (IMPRESA COLOSIO SRL)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 9 luglio 2019
17.35.09 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione

Testo del Messaggio Buongiorno, chiedo con estrema cortesia dove posso trovare
il progetto in quanto non è caricato su Sintel e utilizzando il
link indicato alla pag. 2 avviso di procedura aperta compare la
dicitura "impossibile raggiungere il sito". In attesa di gentile
riscontro, porgo cordiali saluti. IMPRESA COLOSIO SRL

Id Messaggio 113104707

Data di invio venerdì 12 luglio 2019 12.18.58 CEST

Mittente EUROVERDE SAS (EUROVERDE SAS)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data venerdì 12 luglio 2019
12.46.21 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio quesito documentazione progettuale

Testo del Messaggio Buongiorno. La presente per richiedere disponibilità della do-
cumentazione prgoettuale, che non risulta caricata a sistema
in alcuna sezione. E' disponibile un link per la consultazio-
ne o è possibile avere un we-transfer? Ringraziando per la di-
sponibilità, porgiamo cordiali saluti. Valentina Greco - 340.
00 55 263 EUROVERDE s.a.s. Corso Moncalieri 252/g -
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10133 Torino P. IVA: 05567440010 Tel. 011. 66 14 184 - Fax
011. 63 12 741 mail: info@euroverdesas.it - posta certificata:
euroverdesas@legalmail.it

Id Messaggio 112986028

Data di invio martedì 9 luglio 2019 17.39.31 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari IMPRESA COLOSIO SRL (IMPRESA COLOSIO SRL), ri-
cevuto in data martedì 9 luglio 2019 17.54.35 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Comunicazione

Testo del Messaggio Buonasera, il bando espressamente dispone : " (il progetto ) è
disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltan-
te alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/atti-
web/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti” ed inseren-
do come “Tipo di atto” – Decreto, “Numero atto” 30921 e co-
me “Anno “ di pubblicazione – 2019." Per raggiungere la pa-
gina DALL'ALBO PRETORIO è necessario copiare ed incol-
lare la stringa sopra riportata nel browser. Il collegamento è
stato appena testato ed è attivo. Cordialmente. IL DELEGA-
TO --------------------------------- Testo del messaggio origina-
le: Buongiorno, chiedo con estrema cortesia dove posso tro-
vare il progetto in quanto non è caricato su Sintel e utilizzando
il link indicato alla pag. 2 avviso di procedura aperta compare
la dicitura "impossibile raggiungere il sito". In attesa di genti-
le riscontro, porgo cordiali saluti. IMPRESA COLOSIO SRL

Id Messaggio 112876371

Data di invio venerdì 5 luglio 2019 13.35.27 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Sopralluogo

Testo del Messaggio Buongiorno, non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio.
Cordalità IL DELEGATO --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno con la presente si chiede
se è previsto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di atte-
stato? Oppure se il sopralluogo può essere fatto in autonomia.
Cordiali Saluti

Id Messaggio 115139478

Data di invio giovedì 12 settembre 2019 14.29.17 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Perino Piero S.r.l (Perino Piero S.r.l), non ricevuto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

863

Oggetto del Messaggio Comunicazione di esclusione dalla gara.

Testo del Messaggio Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni si sono svolte in data 03.09.2019 codesto operatore econo-
mico è stato escluso poiché , richiesto di integrare la docu-
mentazione prodotta in sede di gara ai sensi dell art. 83 com-
ma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ,come da nostra nota Prot.
n.73983 /2019 del 4/09/2019 trasmessa via pec a mezzo del-
la piattaforma Sintel area Comunicazioni di Procedura , non
ha prodotto nel termine assegnato del 11.09.2019 alcuna inte-
grazione. Si ricorda che , nel caso di specie il già richiamato
articolo 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 dispone:” In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
e' escluso dalla gara. “

Allegato Perino_Cibrari__no_Integrazione.pdf.p7m

Dimensioni: 118 KB

Firmatari: Antonella Damico

Hash(MD5-Base64): KnuJrl4lYTPUqceay29W1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
568164f0bb17271ee0fa703c56067e9d7ce1a14d

Hash(SHA-256-Hex): 62e507e3feaa56798a973eafe7ddde4-
19c88acbea303bf068bf1645f5fff15bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 115140157

Data di invio giovedì 12 settembre 2019 14.41.10 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (tizzani matteo)

Destinatari Perino Piero S.r.l (Perino Piero S.r.l), non ricevuto; CR CAN-
TIERI SRL (CR CANTIERI SRL), non ricevuto; P.G.S. IM-
PIANTI SRL (P.G.S. IMPIANTI SRL), non ricevuto; DUI-
NO ALBERTO GIUSEPPE (DUINO ALBERTO GIUSEP-
PE), non ricevuto; LERTA e C. srl (LERTA e C. srl), non
ricevuto; CARUSO COSTRUZIONI (CARUSO COSTRU-
ZIONI ), non ricevuto; IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.
(IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; EU-
ROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO (EUROSCAVI
SNC DI FALCONE E FIGLIO), non ricevuto; CO.RES. SO-
CIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (CO.RES. SOCIE-
TA' COOPERATIVA CONSORTILE), non ricevuto; Ditta
CITRINITI Geom. Massimo (Ditta CITRINITI Geom. Mas-
simo), non ricevuto; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. (EDIL
MA.VI .TORINO S.R.L.), non ricevuto; marzocchi s.r.l.
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(marzocchi s.r.l.), non ricevuto; SOMOTER S.R.L. (SOMO-
TER S.R.L.), non ricevuto; PORTALUPI CARLO IMPRESA
S.p.A. (PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A.), non rice-
vuto; scaglione costruzioni generali srl (scaglione costruzioni
generali srl), non ricevuto; ROMANO COSTRUZIONI & C.
SRL (ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL), non ricevuto;
GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L. (GRIECO COSIMO
DAMIANO S.R.L.), non ricevuto; SANGALLI SPA (SAN-
GALLI SPA), non ricevuto; MATTIODA PIERINO & FIGLI
S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), non ricevu-
to; CONSORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L. (CON-
SORZIO STABILE SIN.TES.I. S.C.A.R.L.), non ricevuto;
IMACO S.P.A (IMACO S.P.A), non ricevuto; aedifica srl
(aedifica srl), non ricevuto; SICET SRL (SICET SRL), non
ricevuto; Ediltransport Viscomi S.r.l. (Ediltransport Visco-
mi S.r.l.), non ricevuto; eatec srl (eatec srl), non ricevuto;
IMPRESA DE GIULIANI SRL (IMPRESA DE GIULIANI
SRL), non ricevuto; COGEIS SPA (COGEIS SPA), non rice-
vuto; S.A.M. S.p.A. (S.A.M. S.p.A.), non ricevuto; CEVIG
SRL (CEVIG SRL), non ricevuto; LEZZI S.U.R.L. (LEZZI
S.U.R.L.), non ricevuto; ASFALTI TOTARO SRL (ASFAL-
TI TOTARO SRL), non ricevuto; EDILSTRADE MINTUR-
NO SRL (EDILSTRADE MINTURNO SRL), non ricevu-
to; G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS
(G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS), non
ricevuto; CO.VE.MA SRL (CO.VE.MA SRL), non ricevu-
to; I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL), non ricevuto; G.K.S. S.r.l.
(G.K.S. S.r.l.), non ricevuto; D.H.D. SRL (D.H.D. SRL), non
ricevuto; DE BIASE COSTRUZIONI SRL (DE BIASE CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; A.T.S. Costruzioni Gene-
rali Srl (A.T.S. Costruzioni Generali Srl), non ricevuto; PA-
TRIARCA GROUP S.R.L. (PATRIARCA GROUP S.R.L.),
non ricevuto; LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.
(LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevu-
to; S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. (S.C. EDIL
DI PAGLIERO RENZO S.A.S.), non ricevuto; VIOLA CO-
STRUZIONI SRL (VIOLA COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; SANDRINI COSTRUZIONI SRL (SANDRINI CO-
STRUZIONI SRL), non ricevuto; C.F.C. (CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI) SOC. COOP. (C.F.C. (CONSORZIO FRA
COSTRUTTORI) SOC. COOP.), non ricevuto; ZANNINI
ROBERTO (ZANNINI ROBERTO), non ricevuto; LA.CI.
S.R.L. (LA.CI. S.R.L.), non ricevuto; Chisari Gaetano Srl
(Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; Infrastrutture e Conso-
lidamenti Srls (Infrastrutture e Consolidamenti Srls), non ri-
cevuto; S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
(S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.), non ri-
cevuto; ASFALTI PIACENZA SRL (ASFALTI PIACENZA
SRL), non ricevuto; MAR COSTRUZIONI SRL (MAR CO-
STRUZIONI SRL ), non ricevuto; Venafro (Venafro ), non
ricevuto; DI NICA COSTRUZIONI S.R.L. (DI NICA CO-
STRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; TECNOTATTI S.R.L.
(TECNOTATTI S.R.L.), non ricevuto; iMPRESA TRAVER-
SONE S.A.S. di Traversone Ing. Gian Romeo & C. (iMPRE-
SA TRAVERSONE S.A.S. di Traversone Ing. Gian Romeo
& C.), non ricevuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.
(AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; RAZ-
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ZETTI E BOSAZZA S.R.L. (RAZZETTI E BOSAZZA
S.R.L.), non ricevuto; GRAL COSTRUZIONI SRL (GRAL
COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; RI.CO.S.R.L. UNI-
PERSONALE (RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE), non rice-
vuto; CO.PRO.L.A. (CO.PRO.L.A.), non ricevuto; patavina
srl (patavina srl), non ricevuto; SERENA COSTRUZIONI
GENERALI SRL (SERENA COSTRUZIONI GENERALI
SRL), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCAVI
S.R.L.), non ricevuto; dielle s.r.l. (dielle s.r.l.), non ricevuto;
MADONNA COSTRUZIONI SRL (MADONNA COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA.
S.p.A.), non ricevuto; BORGIS SRL (BORGIS SRL), non ri-
cevuto; S.A.I.S.E.F. SPA (S.A.I.S.E.F. SPA), non ricevuto;
pa.e.co. srl (pa.e.co. srl), non ricevuto; ICG COSTRUZIONI
SRL (ICG COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; PREVE CO-
STRUZIONI SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non rice-
vuto; RATTALINO SCAVI srl a socio unico (RATTALINO
SCAVI srl a socio unico), non ricevuto; FMC EDILIZIA SO-
CIETA COOPERATIVA (FMC EDILIZIA SOCIETA COO-
PERATIVA), non ricevuto; CONSORZIO STABILE AR-
CHE' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA (CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA), non ri-
cevuto; F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL), non
ricevuto; CALZONI SPA (CALZONI SPA), non ricevuto;
CO.GE.PRE S.R.L. (CO.GE.PRE S.R.L.), non ricevuto; ICO-
SE SPA (ICOSE SPA ), non ricevuto; PALAZZO COSTRU-
ZIONI SRLS (PALAZZO COSTRUZIONI SRLS), non ri-
cevuto; TAZZIOLI E MAGNANI SRL (TAZZIOLI E MA-
GNANI SRL), non ricevuto; COSTRUZIONI E RESTAURI
S.R.L. (COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.), non ricevuto;
RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MAS-
SIMO, CLAUDIO E IVO (RCM IMPRESA DI COSTRU-
ZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO), non
ricevuto; EDIL STRADE VIGANI (EDIL STRADE VIGA-
NI), non ricevuto; IMPRESA BENITO STIRPE COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA (IMPRESA BENITO STIRPE CO-
STRUZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; CONSORZIO
STABILE PUNTA CAMPANELLA (CONSORZIO STA-
BILE PUNTA CAMPANELLA), non ricevuto; CONPAT
SCARL (CONPAT SCARL), non ricevuto; valbasento lavori
srl (valbasento lavori srl), non ricevuto; CONSORZIO COR-
MA (CONSORZIO CORMA), non ricevuto; LA FENICE
SRL (LA FENICE SRL), non ricevuto; costruzioni genera-
li mazzeo srl (costruzioni generali mazzeo srl), non ricevuto;
F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS (F.LLI VECCHIONE E.
& A. SAS), non ricevuto; FEA SRL (FEA SRL), non rice-
vuto; BITUX SPA (BITUX SPA), non ricevuto; KREA CO-
STRUZIONI SRL (KREA COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; Ferretti Srl (Ferretti Srl), non ricevuto; Nordex S.r.l.
(Nordex S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA EDILE FRANCO
SRL - UNIPERSONALE (IMPRESA EDILE FRANCO SRL
- UNIPERSONALE), non ricevuto; Costruzioni Generali Zol-
dan S.r.l. (Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.), non ricevuto;
CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A
R.L. (CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSOR-
TILE A R.L.), non ricevuto



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

866

Oggetto del Messaggio Graduatoria

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato si trasmette la graduatoria finale della
procedura in oggetto che tiene conto anche dell'ulteriore esclu-
sione dell' operatore economico ATI Perino Piero/Gruppo Ci-
brari già ntificata formaòmente al diretto interessato. Cordial-
mente Il Delegato
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Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Centro Italia Costruzioni S.r.l. (Centro Italia Costruzioni
S.r.l.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta Chiarimenti - Variante di Borgaretto alla SP
143 II Lotto. Lavori di completamento - Lotto 2A - CIG:
795098720A

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito ai vs quesiti si risponde quanto segue:
1. Da bando non è previsto un sopralluogo congiunto e nean-
che il rilascio di attestazione per presa visione; 2. Il requisi-
to può essere detenuto dall’installatore con un rapporto di su-
bappalto / subaffidamento: è importante dichiarare la volontà
di voler subappaltare; si ricorda che per qualsiasi altro quesi-
to di natura tecnica potete rivolgervi a : Ing. Giovanni Can-
diano , mail: giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it
- telefono: - 0118617145 3494163175 . Cordialmente, il dele-
gato. --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: In riferimento alla procedura in oggetto si pongono i se-
guenti quesiti: - In merito alla presa visione dei luoghi può es-
sere eseguita autonomamente oppure bisogna effettuare il so-
pralluogo assistito per il rilascio dell'attestato ? - Non essendo
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in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 richieste
all'art.5 dell' Capitolato speciale d'appalto ( Norme Generali)
è possibile dichiarare di comprovare il possesso dei requisiti
di cui al D.M. 37/2008 in fase esecutiva, proponendo come
responsabile dell’attività in questione un tecnico in possesso
dei relativi requisiti?

Id Messaggio 114813132

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 10.04.28 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CONSORZIO STA-
BILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA), non ricevuto; FMC EDILIZIA SO-
CIETA COOPERATIVA (FMC EDILIZIA SOCIETA COO-
PERATIVA), non ricevuto; RCM IMPRESA DI COSTRU-
ZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM
IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO,
CLAUDIO E IVO), non ricevuto; COSTRUZIONI E RE-
STAURI S.R.L. (COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.), non
ricevuto; TAZZIOLI E MAGNANI SRL (TAZZIOLI E MA-
GNANI SRL), non ricevuto; F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI
TRENTINI SRL), non ricevuto; ICOSE SPA (ICOSE SPA ),
non ricevuto; CO.GE.PRE S.R.L. (CO.GE.PRE S.R.L.), non
ricevuto; CALZONI SPA (CALZONI SPA), non ricevuto;
EDIL STRADE VIGANI (EDIL STRADE VIGANI), ricevu-
to in data martedì 10 settembre 2019 15.16.23 CEST; RAT-
TALINO SCAVI srl a socio unico (RATTALINO SCAVI
srl a socio unico), non ricevuto; RAZZETTI E BOSAZZA
S.R.L. (RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.), non ricevuto; ICG
COSTRUZIONI SRL (ICG COSTRUZIONI SRL), non ri-
cevuto; PREVE COSTRUZIONI SPA (PREVE COSTRU-
ZIONI SPA), non ricevuto; S.A.I.S.E.F. SPA (S.A.I.S.E.F.
SPA), non ricevuto; pa.e.co. srl (pa.e.co. srl), non ricevuto;
CO.GE.FA. S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), non ricevuto; BOR-
GIS SRL (BORGIS SRL), non ricevuto; dielle s.r.l. (dielle
s.r.l.), non ricevuto; ASFALTI PIACENZA SRL (ASFAL-
TI PIACENZA SRL), non ricevuto; SERENA COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL (SERENA COSTRUZIONI GENERA-
LI SRL), non ricevuto; T.M.G. SCAVI S.R.L. (T.M.G. SCA-
VI S.R.L.), non ricevuto; CO.PRO.L.A. (CO.PRO.L.A.), non
ricevuto; patavina srl (patavina srl), non ricevuto; GRAL CO-
STRUZIONI SRL (GRAL COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE (RI.CO.S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GRIECO COSIMO DAMIA-
NO S.R.L. (GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.), rice-
vuto in data mercoledì 4 settembre 2019 10.34.42 CEST;
SANGALLI SPA (SANGALLI SPA), non ricevuto; MAT-
TIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIERI-
NO & FIGLI S.p.A.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE
SIN.TES.I. S.C.A.R.L. (CONSORZIO STABILE SIN.TES.I.
S.C.A.R.L.), non ricevuto; IMACO S.P.A (IMACO S.P.A),
non ricevuto; aedifica srl (aedifica srl), non ricevuto; SICET
SRL (SICET SRL), non ricevuto; Ediltransport Viscomi S.r.l.
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(Ediltransport Viscomi S.r.l.), non ricevuto; MADONNA CO-
STRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Ditta CITRINITI Geom. Massimo (Ditta CITRI-
NITI Geom. Massimo), non ricevuto; EDIL MA.VI .TO-
RINO S.R.L. (EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.), non ricevu-
to; marzocchi s.r.l. (marzocchi s.r.l.), non ricevuto; SOMO-
TER S.R.L. (SOMOTER S.R.L.), non ricevuto; PORTALU-
PI CARLO IMPRESA S.p.A. (PORTALUPI CARLO IM-
PRESA S.p.A.), non ricevuto; scaglione costruzioni generali
srl (scaglione costruzioni generali srl), non ricevuto; ROMA-
NO COSTRUZIONI & C. SRL (ROMANO COSTRUZIO-
NI & C. SRL), non ricevuto; CONSORZIO STABILE SQM
SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABI-
LE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.), non ricevuto;
Nordex S.r.l. (Nordex S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA EDI-
LE FRANCO SRL - UNIPERSONALE (IMPRESA EDILE
FRANCO SRL - UNIPERSONALE), non ricevuto; CONPAT
SCARL (CONPAT SCARL), non ricevuto; Ferretti Srl (Fer-
retti Srl), non ricevuto; FEA SRL (FEA SRL), non ricevuto;
BITUX SPA (BITUX SPA), non ricevuto; Costruzioni Ge-
nerali Zoldan S.r.l. (Costruzioni Generali Zoldan S.r.l.), non
ricevuto; F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS (F.LLI VEC-
CHIONE E. & A. SAS), non ricevuto; CONSORZIO COR-
MA (CONSORZIO CORMA), non ricevuto; LA FENICE
SRL (LA FENICE SRL), non ricevuto; PALAZZO COSTRU-
ZIONI SRLS (PALAZZO COSTRUZIONI SRLS), non ri-
cevuto; valbasento lavori srl (valbasento lavori srl), non ri-
cevuto; IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GE-
NERALI SPA (IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIO-
NI GENERALI SPA), non ricevuto; CONSORZIO STA-
BILE PUNTA CAMPANELLA (CONSORZIO STABILE
PUNTA CAMPANELLA), non ricevuto; costruzioni genera-
li mazzeo srl (costruzioni generali mazzeo srl), non ricevu-
to; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LAVO-
RI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; DI NICA COSTRU-
ZIONI S.R.L. (DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.), non rice-
vuto; VIOLA COSTRUZIONI SRL (VIOLA COSTRUZIO-
NI SRL), non ricevuto; iMPRESA TRAVERSONE S.A.S.
di Traversone Ing. Gian Romeo & C. (iMPRESA TRAVER-
SONE S.A.S. di Traversone Ing. Gian Romeo & C.), non
ricevuto; Venafro (Venafro ), non ricevuto; S.IM.CO. So-
cietà Immobiliare e Costruzioni S.r.l. (S.IM.CO. Società Im-
mobiliare e Costruzioni S.r.l.), non ricevuto; TECNOTAT-
TI S.R.L. (TECNOTATTI S.R.L.), non ricevuto; MAR CO-
STRUZIONI SRL (MAR COSTRUZIONI SRL ), non rice-
vuto; Infrastrutture e Consolidamenti Srls (Infrastrutture e
Consolidamenti Srls), non ricevuto; ZANNINI ROBERTO
(ZANNINI ROBERTO), non ricevuto; KREA COSTRUZIO-
NI SRL (KREA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Chi-
sari Gaetano Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; C.F.C.
(CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP. (C.F.C.
(CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. COOP.), non
ricevuto; S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. (S.C.
EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.), non ricevuto; LA.CI.
S.R.L. (LA.CI. S.R.L.), non ricevuto; SANDRINI COSTRU-
ZIONI SRL (SANDRINI COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. (LE.DA.
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APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; DE BIA-
SE COSTRUZIONI SRL (DE BIASE COSTRUZIONI SRL),
non ricevuto; A.T.S. Costruzioni Generali Srl (A.T.S. Co-
struzioni Generali Srl), non ricevuto; G.K.S. S.r.l. (G.K.S.
S.r.l.), non ricevuto; D.H.D. SRL (D.H.D. SRL), non ricevuto;
CO.VE.MA SRL (CO.VE.MA SRL), non ricevuto; I.C.F.A.
SRL (I.C.F.A. SRL), non ricevuto; EDILSTRADE MINTUR-
NO SRL (EDILSTRADE MINTURNO SRL), non ricevu-
to; G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS
(G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS), non
ricevuto; LEZZI S.U.R.L. (LEZZI S.U.R.L.), non ricevuto;
ASFALTI TOTARO SRL (ASFALTI TOTARO SRL), non
ricevuto; S.A.M. S.p.A. (S.A.M. S.p.A.), non ricevuto; CE-
VIG SRL (CEVIG SRL), non ricevuto; IMPRESA DE GIU-
LIANI SRL (IMPRESA DE GIULIANI SRL), non ricevu-
to; COGEIS SPA (COGEIS SPA), ricevuto in data mercoledì
4 settembre 2019 10.43.20 CEST; eatec srl (eatec srl), non
ricevuto; CARUSO COSTRUZIONI (CARUSO COSTRU-
ZIONI ), non ricevuto; CO.RES. SOCIETA' COOPERATI-
VA CONSORTILE (CO.RES. SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORTILE), non ricevuto; EUROSCAVI SNC DI FAL-
CONE E FIGLIO (EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FI-
GLIO), non ricevuto; LERTA e C. srl (LERTA e C. srl),
non ricevuto; CR CANTIERI SRL (CR CANTIERI SRL),
non ricevuto; IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. (IM-
PRESA BORIO GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; DUINO
ALBERTO GIUSEPPE (DUINO ALBERTO GIUSEPPE),
non ricevuto; Perino Piero S.r.l (Perino Piero S.r.l), non rice-
vuto; PATRIARCA GROUP S.R.L. (PATRIARCA GROUP
S.R.L.), non ricevuto; P.G.S. IMPIANTI SRL (P.G.S. IM-
PIANTI SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Esito apertura offerte economiche

Testo del Messaggio La presente per comunicare che, come previsto dal bando di
gara, in data 03.09.2019 sono state effettuate le operazioni di
apertura delle offerte economiche l'esito delle quali si trasmet-
te su fogloi di exel in allegato alla presente comunicazione.
Resta fermo che essendosi avvalsa la Stazione appaltante del-
la "inversione procedimentale" prevista dal bando di gara è
tuttora in corso la verifica della documentazione amministra-
tiva del campione di partecipanti alla gara come predetermi-
nato nel bando medesimo ("verifica della documentazione re-
lativa al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
del miglior offerente nonché,quando il numero di offerte am-
messe (almeno 10) sia tale da consentire l’applicazione della
esclusione automatica delle offerte anomale (art 97 comma 8
del D.Lgs. 50/2016), su un campione di un massimo di due
offerenti che lo precedono e di tre che lo seguono in graduato-
ria). In merito a detta verifica seguiranno in ogni caso ulteriori
comunicazioni Cordialmente Il Delegato

Allegato Ultimo_Calcolatore_anomalia_dlgs_50-2016_aggiornato_2019.pdf

Dimensioni: 80 KB
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Id Messaggio 114836670

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 15.35.26 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. (PORTALUPI
CARLO IMPRESA S.p.A.), non ricevuto; SOMOTER S.R.L.
(SOMOTER S.R.L.), non ricevuto; marzocchi s.r.l. (marzoc-
chi s.r.l.), non ricevuto; EDIL MA.VI .TORINO S.R.L. (EDIL
MA.VI .TORINO S.R.L.), non ricevuto; SANGALLI SPA
(SANGALLI SPA), non ricevuto; GRIECO COSIMO DA-
MIANO S.R.L. (GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.), non
ricevuto; ROMANO COSTRUZIONI & C. SRL (ROMANO
COSTRUZIONI & C. SRL), non ricevuto; scaglione costru-
zioni generali srl (scaglione costruzioni generali srl), non ri-
cevuto; aedifica srl (aedifica srl), non ricevuto; IMACO S.P.A
(IMACO S.P.A), non ricevuto; CONSORZIO STABILE
SIN.TES.I. S.C.A.R.L. (CONSORZIO STABILE SIN.TES.I.
S.C.A.R.L.), non ricevuto; MATTIODA PIERINO & FI-
GLI S.p.A. (MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A.), non
ricevuto; COGEIS SPA (COGEIS SPA), non ricevuto; ea-
tec srl (eatec srl), non ricevuto; Ediltransport Viscomi S.r.l.
(Ediltransport Viscomi S.r.l.), non ricevuto; SICET SRL (SI-
CET SRL), non ricevuto; S.A.M. S.p.A. (S.A.M. S.p.A.), non
ricevuto; ASFALTI TOTARO SRL (ASFALTI TOTARO
SRL), non ricevuto; IMPRESA DE GIULIANI SRL (IMPRE-
SA DE GIULIANI SRL), non ricevuto; CEVIG SRL (CE-
VIG SRL), non ricevuto; EDILSTRADE MINTURNO SRL
(EDILSTRADE MINTURNO SRL), non ricevuto; I.C.F.A.
SRL (I.C.F.A. SRL), non ricevuto; LEZZI S.U.R.L. (LEZZI
S.U.R.L.), non ricevuto; G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE
PROIETTO SAS (G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PRO-
IETTO SAS), non ricevuto; G.K.S. S.r.l. (G.K.S. S.r.l.), non
ricevuto; A.T.S. Costruzioni Generali Srl (A.T.S. Costruzio-
ni Generali Srl), non ricevuto; CO.VE.MA SRL (CO.VE.MA
SRL), non ricevuto; D.H.D. SRL (D.H.D. SRL), non rice-
vuto; PATRIARCA GROUP S.R.L. (PATRIARCA GROUP
S.R.L.), non ricevuto; P.G.S. IMPIANTI SRL (P.G.S. IM-
PIANTI SRL), non ricevuto; DE BIASE COSTRUZIO-
NI SRL (DE BIASE COSTRUZIONI SRL), non ricevuto;



Report della Procedura Variante di Borgaretto alla SP 143 II Lotto . Lavori di completamento -
Lotto 2A ( Prog. LL.PP n. 50626/2008) n. 112114782 effettuata da Città metropolitana di Torino

871

LE.DA. APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. (LE.DA. AP-
PALTI E COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Perino Pie-
ro S.r.l (Perino Piero S.r.l), non ricevuto; DUINO ALBER-
TO GIUSEPPE (DUINO ALBERTO GIUSEPPE), non ri-
cevuto; IMPRESA BORIO GIACOMO S.R.L. (IMPRESA
BORIO GIACOMO S.R.L.), non ricevuto; CR CANTIE-
RI SRL (CR CANTIERI SRL), non ricevuto; LERTA e C.
srl (LERTA e C. srl), non ricevuto; EUROSCAVI SNC DI
FALCONE E FIGLIO (EUROSCAVI SNC DI FALCONE
E FIGLIO), non ricevuto; CO.RES. SOCIETA' COOPERA-
TIVA CONSORTILE (CO.RES. SOCIETA' COOPERATI-
VA CONSORTILE), non ricevuto; CARUSO COSTRUZIO-
NI (CARUSO COSTRUZIONI ), non ricevuto; TAZZIOLI
E MAGNANI SRL (TAZZIOLI E MAGNANI SRL), non
ricevuto; F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL),
non ricevuto; CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CON-
SORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA), non ricevuto; FMC EDI-
LIZIA SOCIETA COOPERATIVA (FMC EDILIZIA SO-
CIETA COOPERATIVA), non ricevuto; LA FENICE SRL
(LA FENICE SRL), non ricevuto; PALAZZO COSTRUZIO-
NI SRLS (PALAZZO COSTRUZIONI SRLS), non ricevu-
to; ICOSE SPA (ICOSE SPA ), non ricevuto; CO.GE.PRE
S.R.L. (CO.GE.PRE S.R.L.), non ricevuto; CALZONI SPA
(CALZONI SPA), non ricevuto; EDIL STRADE VIGANI
(EDIL STRADE VIGANI), ricevuto in data martedì 10 set-
tembre 2019 15.16.11 CEST; RCM IMPRESA DI COSTRU-
ZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (RCM
IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO,
CLAUDIO E IVO), non ricevuto; COSTRUZIONI E RE-
STAURI S.R.L. (COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.), non
ricevuto; CONPAT SCARL (CONPAT SCARL), non rice-
vuto; IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONA-
LE (IMPRESA EDILE FRANCO SRL - UNIPERSONALE),
non ricevuto; IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI
GENERALI SPA (IMPRESA BENITO STIRPE COSTRU-
ZIONI GENERALI SPA), non ricevuto; valbasento lavori
srl (valbasento lavori srl), non ricevuto; costruzioni genera-
li mazzeo srl (costruzioni generali mazzeo srl), non ricevuto;
CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA (CON-
SORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA), non ricevuto;
CONSORZIO CORMA (CONSORZIO CORMA), non rice-
vuto; F.LLI VECCHIONE E. & A. SAS (F.LLI VECCHIO-
NE E. & A. SAS), non ricevuto; KREA COSTRUZIONI SRL
(KREA COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Chisari Gaeta-
no Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; FEA SRL (FEA
SRL), non ricevuto; Ferretti Srl (Ferretti Srl), non ricevuto;
Costruzioni Generali Zoldan S.r.l. (Costruzioni Generali Zol-
dan S.r.l.), non ricevuto; BITUX SPA (BITUX SPA), non
ricevuto; Nordex S.r.l. (Nordex S.r.l.), non ricevuto; CON-
SORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.
(CONSORZIO STABILE SQM SOCIETA’ CONSORTILE
A R.L.), non ricevuto; S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO
S.A.S. (S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.), non ri-
cevuto; C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.
COOP. (C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC.
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COOP.), non ricevuto; iMPRESA TRAVERSONE S.A.S. di
Traversone Ing. Gian Romeo & C. (iMPRESA TRAVERSO-
NE S.A.S. di Traversone Ing. Gian Romeo & C.), non ricevu-
to; VIOLA COSTRUZIONI SRL (VIOLA COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; ZANNINI ROBERTO (ZANNINI RO-
BERTO), non ricevuto; Infrastrutture e Consolidamenti Srls
(Infrastrutture e Consolidamenti Srls), non ricevuto; SAN-
DRINI COSTRUZIONI SRL (SANDRINI COSTRUZIONI
SRL), non ricevuto; LA.CI. S.R.L. (LA.CI. S.R.L.), non ri-
cevuto; S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
(S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.), non ri-
cevuto; Venafro (Venafro ), non ricevuto; dielle s.r.l. (diel-
le s.r.l.), non ricevuto; ASFALTI PIACENZA SRL (ASFAL-
TI PIACENZA SRL), non ricevuto; DI NICA COSTRU-
ZIONI S.R.L. (DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.), non rice-
vuto; AR.CO. LAVORI SOC.COOP.CONS. (AR.CO. LA-
VORI SOC.COOP.CONS.), non ricevuto; MAR COSTRU-
ZIONI SRL (MAR COSTRUZIONI SRL ), non ricevuto;
TECNOTATTI S.R.L. (TECNOTATTI S.R.L.), non rice-
vuto; RI.CO.S.R.L. UNIPERSONALE (RI.CO.S.R.L. UNI-
PERSONALE), non ricevuto; GRAL COSTRUZIONI SRL
(GRAL COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; RAZZETTI E
BOSAZZA S.R.L. (RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.), non
ricevuto; RATTALINO SCAVI srl a socio unico (RATTA-
LINO SCAVI srl a socio unico), non ricevuto; T.M.G. SCA-
VI S.R.L. (T.M.G. SCAVI S.R.L.), non ricevuto; SERENA
COSTRUZIONI GENERALI SRL (SERENA COSTRUZIO-
NI GENERALI SRL), non ricevuto; patavina srl (patavina
srl), non ricevuto; CO.PRO.L.A. (CO.PRO.L.A.), non ricevu-
to; BORGIS SRL (BORGIS SRL), non ricevuto; CO.GE.FA.
S.p.A. (CO.GE.FA. S.p.A.), non ricevuto; MADONNA CO-
STRUZIONI SRL (MADONNA COSTRUZIONI SRL), non
ricevuto; Ditta CITRINITI Geom. Massimo (Ditta CITRINI-
TI Geom. Massimo), non ricevuto; PREVE COSTRUZIONI
SPA (PREVE COSTRUZIONI SPA), non ricevuto; ICG CO-
STRUZIONI SRL (ICG COSTRUZIONI SRL), non ricevu-
to; pa.e.co. srl (pa.e.co. srl), non ricevuto; S.A.I.S.E.F. SPA
(S.A.I.S.E.F. SPA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione esito verifica possesso requisiti generali e
speciali sul campione predeterminato dal bando

Testo del Messaggio In merito alla verifica del possesso requisiti generali e speciali
sul campione predeterminato dal bando ("...miglior offerente
nonché, quando il numero di offerte ammesse (almeno 10) sia
tale da consentire l’applicazione della esclusione automatica
delle offerte anomale (art 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), su
un campione di un massimo di due offerenti che lo precedo-
no e di tre che lo seguono in graduatoria") si comunica che la
stessa ha portato all'esclusione degli operatori economici Ea-
tec srl ed Ediltransport Viscomi srl e al soccorso istruttorio nei
confronti dell' ATI Perino Piero -Gruppo Cribari . Le sudette
comunicazioni sono già state notificate a mezzo Comunica-
zioni di Procedura ai diretti interessati. Si ricorda che secon-
do i disposti del bando di gara :"L’amministrazione non pro-
cederà ad alcun ricalcolo del valore di soglia qualora in esito
alla verifica dell’idoneità degli offerenti derivi l’esclusione di
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uno o piu degli operatori sottoposti a verifica." Si allega nuo-
vamente foglio di exel riportante la conseguente variazione
della graduatoria . Il delegato

Allegato Ultimo_Calcolatore_anomalia_dlgs_50-2016_aggiornato_2019.pdf
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Id Messaggio 114354712
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Mittente Centro Italia Costruzioni S.r.l. (Centro Italia Costruzioni
S.r.l.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 27 agosto 2019
10.54.18 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta Chiarimenti - Variante di Borgaretto alla SP 143
II Lotto. Lavori di completamento - Lotto 2A - CIG:
795098720A

Testo del Messaggio In riferimento alla procedura in oggetto si pongono i seguen-
ti quesiti: - In merito alla presa visione dei luoghi può essere
eseguita autonomamente oppure bisogna effettuare il sopral-
luogo assistito per il rilascio dell'attestato ? - Non essendo in
possesso delle abilitazioni di cui al D.M. 37/2008 richieste al-
l'art.5 dell' Capitolato speciale d'appalto ( Norme Generali) è
possibile dichiarare di comprovare il possesso dei requisiti di
cui al D.M. 37/2008 in fase esecutiva, proponendo come re-
sponsabile dell’attività in questione un tecnico in possesso dei
relativi requisiti?

Id Messaggio 114341480

Data di invio lunedì 26 agosto 2019 9.36.07 CEST

Mittente MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.)
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Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data martedì 27 agosto 2019
10.54.15 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Con riferimento al bando in oggetto, la scrivente Mattioda Pie-
rino e Figli S.p.A, pone i seguenti quesiti: 1. Dai documenti
a base di gara si sono notate delle discordanze nel riportare il
diaframma posto in corrispondenza della sezione A48 in pros-
simità del traliccio dell’alta tensione: - Tav. 2a_11: è presente
carpenteria e armatura di un diaframma di spessore 50 cm ed
è marcato come “già eseguito”; - Tav. 2a_10.16: è presente
carpenteria e armatura di un diaframma di spessore 60 cm ed
è marcato come “già eseguito”; - Relazione tecnica 2a_2: il
diaframma non compare fra le opere eseguite; - Computo me-
trico estimativo 2°_15: alla voce n°71 si prende in conto un
diaframma di spessore 60 cm per una lunghezza di 30 m. Si
richiede di specificare se Il diaframma rappresenti un’opera
da realizzare, ed in caso di risposta affermativa quale sia, delle
soluzioni previste, quella da eseguire. 2. Nella tavola grafica
2a_7 la fondazione stradale rappresentata nei particolari è co-
stituita da misto granulare stabilizzato anidro invece nel com-
puto metrico estimativo compare un “Sovraprezzo per stabi-
lizzazione dei rilevati”. Si richiede di specificare se sia da ese-
guire un misto cementato in sito/stabilizzazione in sito, oppu-
re la soluzione prevista nelle tavole grafiche. Qualora si ren-
da necessaria una lavorazione in sito si richiede di specificare
le caratteristiche della lavorazione (spessore, tipo di legante,
quantitativo di legante) 3. Stante la presenza di: - una “barrie-
ra fonoassorbente” nella tavola 2a_5.1 sul bordo della rotato-
ria Ravetto; - una “barriera su sommità muro in pannelli anti-
polvere” nella tavola 2a_4.2 in corrispondenza della sezione
A48; e l’assenza nel computo metrico e nell’elenco prezzi di
queste voci, si richiede se tali lavorazioni risultano escluse dal
presente appalto o se debbano essere realizzate, diventando
quindi un onere a carico dell’impresa aggiudicatrice. 4. Stante
la presenza di “un geotessile non tessuto peso g> 100 g/mq”
nelle tavole 2a_9.3, 2a_9.4 e l’assenza nel computo metrico e
nell’elenco prezzi di questa voce, si richiede se tali lavorazioni
risultano escluse dal presente appalto o se debbano essere rea-
lizzate, diventando quindi un onere a carico dell’impresa ag-
giudicatrice. 5. Stante la presenza nella tavola 2a_4.2, a fian-
co della viabilità stradale in progetto su entrambe i bordi in
più tratti, di una strada bianca sistemata e contraddistinta da
un “retino marrone” (che viene descritta in punto come “Ri-
pristino antica rotta Palmero in misto naturale rullato s= 30”)
e l’assenza nel computo metrico e nell’elenco prezzi di que-
sta voce, si richiede se tali lavorazioni risultano escluse dal
presente appalto o se debbano essere realizzate, diventando
quindi un onere a carico dell’impresa. Distintamente Mattioda
Pierino & Figli S.p.A.

Id Messaggio 114835020

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 15.01.36 CEST
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Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Perino Piero S.r.l (Perino Piero S.r.l), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Soccorso Istruttotorio

Testo del Messaggio Si comunica che alla gara di cui all'oggetto, le cui operazio-
ni hanno avuto luogo in data 03/09/2019 per codesto ope-
ratore economico si è reso necessario ricorrere al soccorso
istruttorio poiché dalla documentazione prodotta risulta che
l’attestazione SOA della Capogruppo Perino Piero su cui si
fonda la qualificazione essenziale per la partecipazione alla
gara in oggetto (Bentley SOA n. 25628/35/00 ha una validità
triennale scaduta il 16.06.2019. Orbene l’art 77 del D.P.R.
207/2010, ancora vigente in base ai disposti dell’art 216 com-
ma 14 del D.Lgs.50/2016, prevede:” In data non anteceden-
te a novanta giorni prima della scadenza del previsto termi-
ne triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di man-
tenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilascia-
to l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito
contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la
scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non
può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di
scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della ve-
rifica con esito positivo. L'efficacia della verifica decorre dal-
la data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della at-
testazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza pre-
detta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione
della verifica.” In altri termini qualora operatore economico
abbia stipulato il contratto di verifica triennale con la SOA nei
90 giorni antecedenti la scadenza della validità triennale del-
la medesima la qualificazione per la partecipazione alla gara
può ritenersi esistente senza soluzione di continuità anche se la
società di attestazione non ha ancora materialmente rilasciato
l’esito di detta verifica; se invece il contratto per la verifica
sia stato stipulato con la SOA dopo la scadenza triennale e
nel caso di specie dopo il 16.06.2019 l’operatore economico
non può partecipare alla gara perché privo di necessaria qua-
lificazione. Il seggio di gara ha pertanto ritenuto di applicare
il disposto dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 nella par-
te in cui prevede: “Le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particola-
re, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irrego-
larità essenziale degli elementi e del documento di gara uni-
co europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle af-
ferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. “ Pertanto, si richiede a codesto opera-
tore economico di produrre il contratto per la verifica trienna-
le stipulato con la Bentley SOA e consentire alla scrivente di
verificare in quale fattispecie, tra quelle delineate in narrativa
codesto operatore si trovi. Detta documentazione dovrà per-
venire entro il 11/09/2019 e dovrà essere inoltrata alla Città
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metropolitana di Torino Attraverso la piattaforma Sintel Area
di Comunicazioni di procedura . Si ricorda che , come dispo-
sto dal già citato art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
“ In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente e' escluso dalla gara .” In allegato notifica formale
del soccorso istruttorio
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Id Messaggio 114834412

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 14.52.21 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Ediltransport Viscomi S.r.l. (Ediltransport Viscomi S.r.l.), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione di esclusione dalla gara.

Testo del Messaggio Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni
si sono svolte in data 03/09/2019 codesto operatore economi-
co è stato escluso poiché sia la dichiarazione di avvalimento
che il contratto di avvalimento prodotti a corredo dell’offerta
per l’acquisizione della qualificazione in OG3 class. IV, es-
senziale per partecipare alla gara in oggetto, risultano sotto-
scritte dal legale rappresentante dalla sola impresa concorren-
te ausiliata ma non dal legale rappresentante dell’impresa au-
siliaria Nuova Logistica Gestione & Progetti srl . Nello speci-
fico l’art 89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. prevede che la dichia-
razione di avvalimento debba provenire dall’impresa ausilia-
ria e non dal concorrente (“L'operatore economico dimostra
alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari me-
diante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'im-
presa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concor-
rente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è ca-
rente il concorrente “). Il Contratto di avvalimento invece de-
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ve provenire da entrambi. Dette mancate sottoscrizioni deter-
minano da un lato il mancato impegno dell’ausiliario nei con-
fronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire al
concorente i requisiti necessari per poter partecipare alla gara
dall’altro l’inesistenza del contratto di avvalimento e la con-
seguente mancanza di qualificazione da parte dell’operatore
economico concorrente . (Cfr_ CdS 3550 del 18.07.2017:”“la
sottoscrizione di un documento è lo strumento mediante il
quale l’autore fa propria la dichiarazione contenuta nello stes-
so consentendo così di risalire alla paternità dell’atto e ren-
dere l’atto vincolante verso i terzi destinatari della manifesta-
zione di volontà”) Il contratto di avvalimento infatti , lungi
dall’essere un mero documento da allegare alla domanda per
dimostrare il possesso di un requisito, è il presupposto stes-
so per la partecipazione alla gara, fornendo all’avvalente il re-
quisito mancante; sicché, in ogni caso, un eventuale soccorso
istruttorio non può essere utilizzato per l’acquisizione, ex po-
st, di un requisito di partecipazione mancante alla data di pre-
sentazione dell’offerta, poiché, in questo modo, si altererebbe
la “par condicio” tra i concorrenti. In allegato si trasmette la
notifica formale dell'esclusione
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Id Messaggio 114833982

Data di invio mercoledì 4 settembre 2019 14.45.43 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari eatec srl (eatec srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione di esclusione dalla gara.

Testo del Messaggio Si comunica che dalla gara di cui all'oggetto, le cui operazioni
si sono svolte in data 03/09/2019 codesto operatore economi-
co è stato escluso poiché il contratto di avvalimento prodotto
a corredo dell’offerta per l’acquisizione della qualificazione
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in OG3 class. IV, essenziale per partecipare alla gara in og-
getto, risulta sottoscritto dal legale rappresentante dalla sola
impresa ausiliaria Fresta Rosario Antonio ma non dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente ausiliata Eatec srl .
Detta mancata sottoscrizione determina l’inesistenza del con-
tratto in oggetto e la conseguente mancanza di qualificazio-
ne da parte dell’operatore economico concorrente . (Cfr_ CdS
3550 del 18.07.2017:”“la sottoscrizione di un documento è lo
strumento mediante il quale l’autore fa propria la dichiarazio-
ne contenuta nello stesso consentendo così di risalire alla pa-
ternità dell’atto e rendere l’atto vincolante verso i terzi desti-
natari della manifestazione di volontà” ) Il contratto di avva-
limento infatti , lungi dall’essere un mero documento da alle-
gare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito,
è il presupposto stesso per la partecipazione alla gara, fornen-
do all’avvalente il requisito mancante; sicché, in ogni caso,
un eventuale soccorso istruttorio non può essere utilizzato per
l’acquisizione, ex post, di un requisito di partecipazione man-
cante alla data di presentazione dell’offerta, poiché, in questo
modo, si altererebbe la “par condicio” tra i concorrenti. In al-
legato notifica formale dell'esclusione

Allegato EATEC_contratto_nn_firmato_no_qualificazione.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Antonella Damico

Hash(MD5-Base64): OWi8opeoLck4WFMmTdMuHg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b844f6d24b420a73380cd44ee89dfdfce6f5697

Hash(SHA-256-Hex): a4be8fd696fffaa20f7bc30c615a195-
3342a30e25c0952b54ffcbeb0b68b9fa3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 114424434

Data di invio mercoledì 28 agosto 2019 16.28.47 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. (MATTIODA PIE-
RINO & FIGLI S.p.A.), ricevuto in data venerdì 30 agosto
2019 10.36.42 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimenti

Testo del Messaggio Buongiorno, in merito ai vs quesiti si risponde quanto segue:
1. La parte di diaframmi a nord risultano già realizzati; è da
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realizzare un tratto di circa 30 m a sud (spessore 60 cm ed
approfondimento 12.50 m) a protezione delle fondazioni del
traliccio; di questo si ha evidenza nella tavola 2a_16 con la
colorazione rossa e nel computo alla voce n. 71; al punto 5.2
della relazione (allegato 2a_2) è riportata la lavorazione dei
diaframmi in c.a. ma, per mero errore materiale non è stato
esplicitato che alcuni tratti sono già realizzati ed altri da rea-
lizzare; 2. La soluzione adottata è la stabilizzazione del ma-
teriale sistemato a rilevato già in situ (previa operazione di
pulizia e di ricolmatura compensazione per le parti mancan-
ti) con la voce specifica indicata nel computo metrico e che
di seguito si riporta: “SOVRAPPREZZO ALLA SISTEMA-
ZIONE DEI RILEVATI PER STABILIZZAZIONE. Sovrap-
prezzo alla sistemazione in rilevato di miscele terrose da sta-
bilizzare a cemento o calce anche in punti limitati del rilevato
ed in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa
opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (cal-
ce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito, compreso
l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esi-
genze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40
e i 100 kg/m³ finito, ed ogni altro onere per la completa po-
sa in opera del materiale stabilizzato.” Il trattamento interessa
l’intera estensione del tratto da completare e per un approfon-
dimento di 35 cm; 3. Le barriere indicate rientrano nel lotto
2b “lavori di compensazione e mitigazione ambientale” e non
fanno parte del presente appalto: saranno oggetto di specifica
procedura di affidamento; 4. In merito al geotessile si informa
che in corso di redazione del computo metrico è stato omessa
la voce specifica: sarà cura in sede di esecuzione delle opere
concordare il nuovo prezzo; si precisa comunque che si tratta
di quantità minime in quanto riguardano il rivestimento del
solo bacino di fitodepurazione 2 (limitrofo alla discarica), in
quanto il n. 1 è stato già realizzato; 5. Stante il tempo intercor-
so tra i lavori eseguiti e quelli che sono oggetto del presente
appalto, alcune viabilità di collegamento tra i fondi sono sta-
te nel frattempo realizzate e pertanto non rientrano tra le ope-
re da eseguire, seppur riportate nella tavola progettuale citata;
qualora vi fosse necessità di eseguire dei tratti di completa-
mento/raccordo ecc. saranno ordinati con specifico ordine di
servizio nell’ambito delle disponibilità dell’appalto. Si ricor-
da che il referente tecnico incaricato è : Ing. Giovanni Candia-
no , mail giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it te-
lefono: - 0118617145 3494163175 . Cordiali saluti IL DELE-
GATO --------------------------------- Testo del messaggio ori-
ginale: Con riferimento al bando in oggetto, la scrivente Mat-
tioda Pierino e Figli S.p.A, pone i seguenti quesiti: 1. Dai do-
cumenti a base di gara si sono notate delle discordanze nel
riportare il diaframma posto in corrispondenza della sezione
A48 in prossimità del traliccio dell’alta tensione: - Tav. 2a_11:
è presente carpenteria e armatura di un diaframma di spesso-
re 50 cm ed è marcato come “già eseguito”; - Tav. 2a_10.16:
è presente carpenteria e armatura di un diaframma di spesso-
re 60 cm ed è marcato come “già eseguito”; - Relazione tec-
nica 2a_2: il diaframma non compare fra le opere eseguite; -
Computo metrico estimativo 2°_15: alla voce n°71 si prende
in conto un diaframma di spessore 60 cm per una lunghezza
di 30 m. Si richiede di specificare se Il diaframma rappresenti
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un’opera da realizzare, ed in caso di risposta affermativa quale
sia, delle soluzioni previste, quella da eseguire. 2. Nella tavola
grafica 2a_7 la fondazione stradale rappresentata nei partico-
lari è costituita da misto granulare stabilizzato anidro invece
nel computo metrico estimativo compare un “Sovraprezzo per
stabilizzazione dei rilevati”. Si richiede di specificare se sia
da eseguire un misto cementato in sito/stabilizzazione in sito,
oppure la soluzione prevista nelle tavole grafiche. Qualora si
renda necessaria una lavorazione in sito si richiede di speci-
ficare le caratteristiche della lavorazione (spessore, tipo di le-
gante, quantitativo di legante) 3. Stante la presenza di: - una
“barriera fonoassorbente” nella tavola 2a_5.1 sul bordo del-
la rotatoria Ravetto; - una “barriera su sommità muro in pan-
nelli antipolvere” nella tavola 2a_4.2 in corrispondenza della
sezione A48; e l’assenza nel computo metrico e nell’elenco
prezzi di queste voci, si richiede se tali lavorazioni risultano
escluse dal presente appalto o se debbano essere realizzate,
diventando quindi un onere a carico dell’impresa aggiudica-
trice. 4. Stante la presenza di “un geotessile non tessuto peso
g> 100 g/mq” nelle tavole 2a_9.3, 2a_9.4 e l’assenza nel com-
puto metrico e nell’elenco prezzi di questa voce, si richiede
se tali lavorazioni risultano escluse dal presente appalto o se
debbano essere realizzate, diventando quindi un onere a cari-
co dell’impresa aggiudicatrice. 5. Stante la presenza nella ta-
vola 2a_4.2, a fianco della viabilità stradale in progetto su en-
trambe i bordi in più tratti, di una strada bianca sistemata e
contraddistinta da un “retino marrone” (che viene descritta in
punto come “Ripristino antica rotta Palmero in misto naturale
rullato s= 30”) e l’assenza nel computo metrico e nell’elenco
prezzi di questa voce, si richiede se tali lavorazioni risultano
escluse dal presente appalto o se debbano essere realizzate, di-
ventando quindi un onere a carico dell’impresa. Distintamente
Mattioda Pierino & Figli S.p.A.

Id Messaggio 114080373

Data di invio giovedì 8 agosto 2019 15.14.12 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL), ricevuto in
data mercoledì 21 agosto 2019 8.45.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buongiorno, come indicato a pag. 2 dell'avviso di ga-
ra la documentazione progettuale è integralmente dispo-
nibile all’Albo Pretorio on line della Stazione appaltan-
te alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/atti-
web/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti” ed inseren-
do come “Tipo di atto” – Decreto, “Numero atto” 30921 e
come “Anno “ di pubblicazione – 2019. Si conferma inoltre
che il sopralluogo non è obbligatorio, cordialmente, il delega-
to --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, con la presente si chiede cortesemente dove sia la
documentazione progettuale a base di gara, non disponibile
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sulla piattaforma Sintel. Si chiede inoltre se sia obbligatorio o
meno il sopralluogo. Ringraziamo e porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 113908442

Data di invio lunedì 5 agosto 2019 9.32.12 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA (FMC EDILI-
ZIA SOCIETA COOPERATIVA), ricevuto in data lunedì 26
agosto 2019 16.15.23 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno, si conferma che il sopralluogo non è obbligato-
rio, cordialmente, il delegato --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: SI RICHIEDE SE E' OBBLI-
GATORIO IL SOPRALLUOGO. GRAZIE FMC EDILIZIA
SOC. COOP. TEL 069588541

Id Messaggio 114265944

Data di invio mercoledì 21 agosto 2019 8.34.44 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CONSORZIO STA-
BILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA), ricevuto in data mercoledì 21 agosto
2019 16.17.26 CEST

Oggetto del Messaggio RE: INSERIMENTO DICHIARAZIONI E DOCUMENTI
CONSORZIATA

Testo del Messaggio Buongiorno, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive
da rendersi tanto dal Consorzio Concorrente quanto dalla Con-
sorziata esecutrice le stesse possono essere predisposte firma-
te digitalemente racchiuse in una cartella zip che , non fir-
mata, potrà essere caricata a sistema. Cordialmente Il delega-
to --------------------------------- Testo del messaggio originale:
SPETT.LE RUP, CON LA PRESENTE SI CHIEDE INFOR-
MAZIONI PER L'INSERIMENTO DELLA DOCUMENTA-
ZIONE AFFERENTE LA CONSORZIATA ESECUTRICE
CHE PER CONTO DEL CONSORZIO STABILE ARCHE'
ESEGUIRA' I LAVORI OGGETTO D'APPALTO. Ringra-
ziando anticipatamente per la collaborazione, saluto cordial-
mente.

Id Messaggio 114227026

Data di invio lunedì 19 agosto 2019 15.15.00 CEST

Mittente CONSORZIO STABILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTI-
LE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CONSORZIO STA-
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BILE ARCHE' - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 21 agosto
2019 8.32.51 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio INSERIMENTO DICHIARAZIONI E DOCUMENTI CON-
SORZIATA

Testo del Messaggio SPETT.LE RUP, CON LA PRESENTE SI CHIEDE INFOR-
MAZIONI PER L'INSERIMENTO DELLA DOCUMENTA-
ZIONE AFFERENTE LA CONSORZIATA ESECUTRICE
CHE PER CONTO DEL CONSORZIO STABILE ARCHE'
ESEGUIRA' I LAVORI OGGETTO D'APPALTO. Ringra-
ziando anticipatamente per la collaborazione, saluto cordial-
mente.

Id Messaggio 114036053

Data di invio mercoledì 7 agosto 2019 18.05.06 CEST

Mittente F.LLI TRENTINI SRL (F.LLI TRENTINI SRL)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì
8 agosto 2019 15.12.10 CEST; rancati donata (rancati dona-
ta ), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buonasera, con la presente si chiede cortesemente dove sia la
documentazione progettuale a base di gara, non disponibile
sulla piattaforma Sintel. Si chiede inoltre se sia obbligatorio o
meno il sopralluogo. Ringraziamo e porgiamo distinti saluti

Id Messaggio 113814027

Data di invio giovedì 1 agosto 2019 16.17.08 CEST

Mittente FMC EDILIZIA SOCIETA COOPERATIVA (FMC EDILI-
ZIA SOCIETA COOPERATIVA)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì
5 agosto 2019 9.31.36 CEST; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio SI RICHIEDE SE E' OBBLIGATORIO IL SOPRALLUO-
GO. GRAZIE FMC EDILIZIA SOC. COOP. TEL 069588541
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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