
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel

Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della

galleria tra la Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Finanziamento

D.M. 49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 . ( CUP J17H18001470001)

 (C.I.G.  8226369673 )  (ID SINTEL  122590400 )

Importo a base di gara:  Euro 456.000,00

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura  aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il

criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis   del D.Lgs.

50/2016 e smi, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme,

con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi

dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all’art

97 comma 2  e commi 2 -bis e 2 -ter.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero

delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si  procederà  ad  alcun  calcolo  per  la  determinazione  della  soglia  di

anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia

anormalmente  bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai  fini  del  perfezionamento  dell'affidamento,  sarà  comunque  richiesto,

all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio
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costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  definiti

dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori

Edili)  e  le  rappresentanze  sindacali  di  categoria,  assunti  da  Città

Metropolitana  di  Torino come indici  minimi  di  riferimento del  costo del

lavoro nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione

integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc.

7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm

cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre  una sola offerta:  non é ammessa offerta

plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti  ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è

definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2020 addì  sette  del mese di aprile il Seggio di gara per la procedura

aperta di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- - Ing. Matteo Tizzani – Dirigente  della Direzione Coordinamento Viabilità

– Viabilità 1.

Detto  seggio,  in  ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  ministeriali  in
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materia  di  Emergenza  Coronavirus,  allo  scopo  di  contrastare  e

contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 opera da remoto.

Le attività svolte dal  Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel

Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato A2_Istanza_LR.doc

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 37 3 5.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A4_no_bollo_offerte telematiche.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Comunicato_Covid_14.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Ammodernamento_Gallerie.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Ammodernamento_Gallerie.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Comunicazione_1_4_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 122590400

Nome Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impian-
ti tecnologici della galleria tra la Prog. KM 7 + 220 e la Prog.
KM 8 + 452. (Finanziamento D.M. 49/2018 ) Prog LL.PP.
14/2019 . ( CUP J17H18001470001)

Codice CIG 8226369673

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva
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Num. Protocollo Interno 0613861

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233120-6 - Lavori di costruzione di strade

Codici categorie SOA OG 10 II - Impianti per la trasformazione alta/media tensione
e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata
e continua (classe II).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale
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Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 16 marzo 2020 7.27.43 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 6 aprile 2020 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 456.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A1) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne Lega-
le Rappre-
sentante

inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A2) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Avvalimento inserire ,
qualora
l’operatore
economico
ricorra
all’utilizzo di
detto isti-
tuto, tutta
la documen-
tazione ri-
chiesta
dall’art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tut-
ta la docu-
mentazione
dovrà esse-
re caricata
in formato
pdf, sotto-
scritto digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
SOA

è possibi-
le inseri-
re la copia
dell’eventuale
attestazione
SOA in corso
di validità.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
dejussoria

inserire la
garanzia fi-
dejussoria
avente le ca-
ratteristiche
previste nel
bando di ga-
ra . Detta ga-
ranzia dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico e
dal fidejus-
sore.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Eventuale
Documenta-
zione Utile
alle riduzio-

in questo
campo è pos-
sibile inseri-
re copia del-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ni della cau-
zione prov-
visoria pre-
viste dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:

la documen-
tazione ri-
chiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'im-
porto della
cauzione .

CONTRI-
BUTO
ANAC

in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
deve essere
inserita la ri-
cevuta di pa-
gamento del-
la contribu-
zione di cui
alla delibera-
zione
dell’Autorità
Nazionale
Anticorru-
zione 1174
del 19 di-
cembre 2018
secondo la
tabella in es-
sa riportata.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE in tale cam-
po deve esse-
re inserito il
PASSOE ge-
nerato dal si-
stema AVC-
PASS .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale IM.E.E. SRL

Login user_142384

Indirizzo e-mail impiantieopereedili@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03527380988
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Indirizzo Via Forno d'Allione 23, 25040 MALONNO (Italia)

Numero telefono 036461161

Ragione sociale SANTANGELO GIUSEPPE

Login user_136860

Indirizzo e-mail SANTANGELOGIUSEPPE@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02939070658

Indirizzo VIA PROVINCIALE 4, 84040 CAMPORA (Italia)

Numero telefono 0974270709

Ragione sociale CAVIN GROUP SRL

Login user_86512

Indirizzo e-mail cavingroupsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05756870654

Indirizzo VIA ARDISANI N 13, 84040 CASAL VELINO (Italia)

Numero telefono 097464034

Ragione sociale DEL PRETE SRL

Login user_73271

Indirizzo e-mail delpretesrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01843890763

Indirizzo VIA A. VOLTA N. 19, 85025 MELFI (Italia)

Numero telefono 097221672

Ragione sociale PEAQUIN SRL

Login user_193002

Indirizzo e-mail peaquinsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01033120070

Indirizzo LOCALITA CHAMP LONG 50, 11027 SAINT-VINCENT
(Italia)

Numero telefono 0166513665

Ragione sociale I.E.C.I. LOMBARDO SRL
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Login user_157499

Indirizzo e-mail iecilombardosrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04064690656

Indirizzo via terzi, 84047 CAPACCIO (Italia)

Numero telefono 0828861222

Ragione sociale D'URSO IMPIANTI SRL

Login user_78890

Indirizzo e-mail DURSOIMPIANTISRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01968560597

Indirizzo VIA SANTA MARIA LA NOCE, SNC, 04023 FORMIA (Ita-
lia)

Numero telefono 0771613284

Ragione sociale I.C.E.L. S.r.l.

Login user_73660

Indirizzo e-mail icelsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01447790765

Indirizzo Via C. Colombo n. 9/4, 85025 MELFI (Italia)

Numero telefono 0972080499

Ragione sociale Co.Ge.M. S.a.s. di La Greca Palmiro

Login user_180091

Indirizzo e-mail cogem@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 05302390827

Indirizzo Via Sant'Agostino 9, 92020 SAN GIOVANNI GEMINI (Ita-
lia)

Numero telefono 0922903121

Ragione sociale SABIL SRL

Login user_82669

Indirizzo e-mail sabilsrl@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 09459750015

Indirizzo STRADA SETTIMO 352/7B, 10156 TORINO (Italia)

Numero telefono 0113747672

Ragione sociale PLASTISIGNAL S.r.l.

Login user_143744

Indirizzo e-mail plastisignal@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05734641003

Indirizzo VIALE DI VILLA MASSIMO 37, 00161 ROMA (Italia)

Numero telefono 06586044

Ragione sociale MC IMPIANTI SRL Unipersonale

Login user_75858

Indirizzo e-mail mc-impianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01181990431

Indirizzo VIA D.CONCORDIA 73, 62100 MACERATA (Italia)

Numero telefono 0733283453

Ragione sociale G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI S.P.A.

Login user_30383

Indirizzo e-mail gei@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01544480989

Indirizzo VIA NAZIONALE N.22, 25040 BERZO DEMO (Italia)

Numero telefono 0364630175

Ragione sociale ELETTRO SERVICE

Login user_90916

Indirizzo e-mail elettroserviceambrosone@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01052070057

Indirizzo Via Novelli, 15, 14100 ASTI (Italia)

Numero telefono 0141436353
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Ragione sociale LA TERRA SRL

Login user_77085

Indirizzo e-mail laterrasrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02610940609

Indirizzo via belvedere vascale n.4, 03012 ANAGNI (Italia)

Numero telefono 0775734218

Ragione sociale TEKNO-ELE S.R.L.

Login user_146617

Indirizzo e-mail teknoele@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02108020799

Indirizzo Località MAREVITANO snc, SNC, 88042 FALERNA (Ita-
lia)

Numero telefono 096893454

Ragione sociale M.I.T. S.R.L.

Login user_31641

Indirizzo e-mail mit@pec.mit.to.it

P. IVA / Cod. Istat 05628090010

Indirizzo VIA CALATAFIMI 25, 10042 NICHELINO (Italia)

Numero telefono 0116279602

Ragione sociale Energeia S.r.l.

Login user_34065

Indirizzo e-mail energeia@pec.energeia.it

P. IVA / Cod. Istat 03098520616

Indirizzo Viale Carlo III, 150, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (Ita-
lia)

Numero telefono 0823802436

Ragione sociale RENDO IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE

Login user_67098
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Indirizzo e-mail rendoimpiantisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05158150879

Indirizzo PIAZZALE EUROPA N. 9, 60125 ANCONA (Italia)

Numero telefono 0957571606

Ragione sociale ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.

Login user_151222

Indirizzo e-mail elettricasalernitana@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02333550651

Indirizzo Via Carlo Gatti, 7, 84135 SALERNO (Italia)

Numero telefono 089481656

Ragione sociale INFRAVIE S.r.l.

Login user_170609

Indirizzo e-mail infravie@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05307350651

Indirizzo Via M. Pagano Trav. II Dx 12, 85050 BRIENZA (Italia)

Numero telefono 0975396091

Ragione sociale E.S.I. S.r.l.

Login user_205544

Indirizzo e-mail esisrlmartone@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02265250643

Indirizzo Via Ripa, 9, 83040 CARIFE (Italia)

Numero telefono 0825448991

Ragione sociale FARC SRL

Login user_138124

Indirizzo e-mail farcsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01888410816
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Indirizzo ss 113 KM 335,00 C/DA TRIOLO SNC, 91011 ALCAMO
(Italia)

Numero telefono 092421724

Ragione sociale ELLEBI-S.T. SRL

Login user_130821

Indirizzo e-mail ellebist.srl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 10278451009

Indirizzo Via Savoia n. 78, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono 091961058

Ragione sociale CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CO-
NSORTILE A R.L.

Login user_214485

Indirizzo e-mail santachiaraarl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 02954820847

Indirizzo VIALE ALDO MORO 81, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 0922627615

Ragione sociale Palandri e Belli S.r.l.

Login user_71373

Indirizzo e-mail palandriebelli@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 02003440977

Indirizzo via Michelangelo n. 60/62, 59016 POGGIO A CAIANO (Ita-
lia)

Numero telefono 055877493

Ragione sociale DICATALDO SABINO

Login user_36683

Indirizzo e-mail sabinodicataldo@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02548810726

Indirizzo VIA P. RICCI N° 39, 76121 BARLETTA (Italia)
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Numero telefono 0883575473

Ragione sociale Morelli Giorgio Srl

Login user_209379

Indirizzo e-mail morelligiorgiosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01463660561

Indirizzo Strada poggino 105, 01100 VITERBO (Italia)

Numero telefono 0761289812

Ragione sociale Sistec Srl

Login user_65087

Indirizzo e-mail SISTEC@PEC.SISTECSRL.COM

P. IVA / Cod. Istat 06076770723

Indirizzo Via Antichi Pastifici, 17, 70056 MOLFETTA (Italia)

Numero telefono 0803388854

Ragione sociale IENERGY SRL

Login user_137416

Indirizzo e-mail ienergysrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03226670796

Indirizzo Via Nazionale, 185, 89851 IONADI (Italia)

Numero telefono 0963265577

Ragione sociale ELETT.R.A. S.r.l.

Login user_141978

Indirizzo e-mail elettrasrl@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 00832700769

Indirizzo C/da Cembrina - Zona Ind.le snc, 85059 VIGGIANO (Italia)

Numero telefono 0975350704

Ragione sociale ELETTROIMPIANTI S.A.S.

Login user_146287



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

15

Indirizzo e-mail elettroimpiantisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00873480800

Indirizzo via nazionale 111, nr, 198, 89013 GIOIA TAURO (Italia)

Numero telefono 0966581105

Ragione sociale ELETTRICA 3B SRL

Login user_87877

Indirizzo e-mail elettrica3bsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05203810659

Indirizzo via magellano 21, 84047 CAPACCIO (Italia)

Numero telefono 3664060244

Ragione sociale Russo Costruzioni srl

Login user_177060

Indirizzo e-mail russocostruzioni.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05318820825

Indirizzo Via San Giuseppe 68, 90014 CASTELDACCIA (Italia)

Numero telefono 091953496

Ragione sociale AMATO COSTRUZIONI SRL

Login user_137165

Indirizzo e-mail amatocostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02236990814

Indirizzo SS113 KM 322+800 C/DA MOLINELLO BATTIATA,
91011 ALCAMO (Italia)

Numero telefono 092421645

Ragione sociale COMITEL SRL

Login user_138275

Indirizzo e-mail comitelgare@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04558170876
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Indirizzo via CHE GUEVARA 75 B, 95032 BELPASSO (Italia)

Numero telefono 0957911071

Ragione sociale IVIES SPA

Login user_7370

Indirizzo e-mail ivies-spa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01172450072

Indirizzo Località Crétaz Boson n. 13, 11024 PONTEY (Italia)

Numero telefono 0125635111

Ragione sociale 2ZETA SRL

Login user_126160

Indirizzo e-mail info@pec.2zetaimpianti.com

P. IVA / Cod. Istat 08107130018

Indirizzo VIA PESCARITO 65, 10099 SAN MAURO TORINESE (Ita-
lia)

Numero telefono 0112979113

Ragione sociale SOGIEM SRL

Login user_35565

Indirizzo e-mail info@sogiemsrl.com

P. IVA / Cod. Istat 02182280798

Indirizzo VIA GIANCARLO PUECHER, 8, 20037 PADERNO DU-
GNANO (Italia)

Numero telefono 029102491

Ragione sociale I.S.E. s.r.l.

Login user_74670

Indirizzo e-mail ufficiogareise@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01782650673

Indirizzo Via Provinciale per Pineto km 4,5, snc, 64032 ATRI (Italia)

Numero telefono 085870409
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Ragione sociale FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Login user_146788

Indirizzo e-mail fenix.consorziostabile@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03533141200

Indirizzo GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0510353167

Ragione sociale Tecnositaf Spa

Login user_221254

Indirizzo e-mail tecnositaf@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 13409830158

Indirizzo corso Svizzera n. 185, 10149 TORINO (Italia)

Numero telefono 0110371600

Ragione sociale SOELIT SRL

Login user_199719

Indirizzo e-mail soelit@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02571710694

Indirizzo via Avezzano 5, 66100 CHIETI (Italia)

Numero telefono 0871478016

Ragione sociale MADONNA COSTRUZIONI SRL

Login user_80316

Indirizzo e-mail madonnacostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04876840655

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)

Numero telefono 0828961402

Ragione sociale BEMAR SRL

Login user_196314

Indirizzo e-mail bemar.srl@arubapec.it
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P. IVA / Cod. Istat 15086941000

Indirizzo VIA DEI FAGIANI 5, 00169 ROMA (Italia)

Numero telefono 800779315

Ragione sociale S.I.F.I.S.

Login user_40888

Indirizzo e-mail sifis@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 05168531001

Indirizzo VIA DELL'ASSIOLO N. 34, 00198 ROMA (Italia)

Numero telefono 068601100

Ragione sociale CUBI S.R.L.

Login user_85154

Indirizzo e-mail info@pec.cubisrl.com

P. IVA / Cod. Istat 01402610230

Indirizzo VIA DELL'ARTIGIANATO, 92, 37066 SOMMACAMPA-
GNA (Italia)

Numero telefono 0458600065

Ragione sociale C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCAN-
ICI S.p.A.

Login user_92789

Indirizzo e-mail ciel@pec.cielspa.it

P. IVA / Cod. Istat 01311231003

Indirizzo via zoe fontana 220, 00131 ROMA (Italia)

Numero telefono 064121161

Ragione sociale DE CICCO S.R.L.

Login user_95026

Indirizzo e-mail deciccosas@ticertifica.it

P. IVA / Cod. Istat 04908700729

Indirizzo VIA BRUNO BUOZZI, 49/A, 70132 BARI (Italia)
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Numero telefono 0805621644

Ragione sociale DAF SRL

Login user_138521

Indirizzo e-mail daf2011@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04606420653

Indirizzo VIA MARTIRI D'UNGHERIA TR.SCHETTINI,19, 84018
SCAFATI (Italia)

Numero telefono 08118259085

Ragione sociale MAX AUTOMAZIONI SRL

Login user_192029

Indirizzo e-mail maxautomazionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03599350786

Indirizzo Zona Industriale ss 106, 87064 CORIGLIANO CALABRO
(Italia)

Numero telefono 0983030288

Ragione sociale I.TEC. SRL

Login user_39345

Indirizzo e-mail c.s.pedron@pcert.it

P. IVA / Cod. Istat 03893860282

Indirizzo VIA MARSARA 4, 35010 VILLA DEL CONTE (Italia)

Numero telefono 0499390166

Ragione sociale soitek

Login user_29930

Indirizzo e-mail soitek@pec.soitek.it

P. IVA / Cod. Istat 02260540840

Indirizzo C.da Mosella n. 3, 92100 AGRIGENTO (Italia)

Numero telefono 0922404084

Ragione sociale EUROP IMPIANTI SRL
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Login user_164296

Indirizzo e-mail europ.impianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03455720783

Indirizzo Contrada Emoli, n°29 Rende(CS), 87036 RENDE (Italia)

Numero telefono 0984444075

Ragione sociale D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_146222

Indirizzo e-mail dalbacostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02516480759

Indirizzo Via Vittorio Emanuele III N.39, 73020 GIURDIGNANO (Ita-
lia)

Numero telefono 3290598292

Ragione sociale SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

Login user_125134

Indirizzo e-mail saviimpianti@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 07229230722

Indirizzo VIA SAN GIORGIO 25, 70022 ALTAMURA (Italia)

Numero telefono 0809675433

Ragione sociale SPROVIERI SRL

Login user_75816

Indirizzo e-mail sprovierisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00172800781

Indirizzo Zona Industriale settore 3, 87064 CORIGLIANO CALABRO
(Italia)

Numero telefono 0983851300

Ragione sociale SOGEN s.r.l.

Login user_209759

Indirizzo e-mail sogenenergia@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 10916490013

Indirizzo LOCALITA BANDONE 1G, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124629356

Ragione sociale PRESOTTO ENNIO SRL

Login user_56379

Indirizzo e-mail presottoennio@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01033710938

Indirizzo VIA TALPONEDO,8, 33080 PORCIA (Italia)

Numero telefono 0434920187

Ragione sociale Schena Giovanni, Via Garibaldi 64, 32021 A- gordo (BL)

Login user_97718

Indirizzo e-mail legal@pec.schena.it

P. IVA / Cod. Istat 00110910254

Indirizzo Schena Giovanni, Via Garibaldi 64, 32021 Agordo (BL),
32021 AGORDO (Italia)

Numero telefono 043762713

Ragione sociale ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Login user_208809

Indirizzo e-mail info@pec.itcapollonio.it

P. IVA / Cod. Istat 03918410758

Indirizzo VIA LECCE,N.252 - 73010 SOLETO (LE), 73010 SOLETO
(Italia)

Numero telefono 0836569169

Ragione sociale Danieletti impianti srl

Login user_167480

Indirizzo e-mail Danielettiimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03887390981

Indirizzo Vicolo cimi nr 2, 25020 PAVONE DEL MELLA (Italia)
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Numero telefono 3204017101

Ragione sociale I.E.F. LEONARDO SRL

Login user_62226

Indirizzo e-mail info@pec.iefleonardo.it

P. IVA / Cod. Istat 04241940651

Indirizzo VIA FATEBENEFRATELLI 122/D, 10077 SAN MAURI-
ZIO CANAVESE (Italia)

Numero telefono 0119277745

Ragione sociale DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Login user_139905

Indirizzo e-mail desarloa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00129000733

Indirizzo S.S. 7 TER ZONA INDUSTRIALE D2, 74028 SAVA (Italia)

Numero telefono 0999726319

Ragione sociale S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUS- TRIALI
SRL

Login user_49383

Indirizzo e-mail info@sieisrl.it

P. IVA / Cod. Istat 00642570246

Indirizzo VIA PIAVE, 6 36050 QUINTO VICENTINO (VI) , 36050
QUINTO VICENTINO (Italia)

Numero telefono 0444356078

Ragione sociale Lorusso Impianti S.r.l.

Login user_130120

Indirizzo e-mail lorussoimpianti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 06127200720

Indirizzo C.da Manorenna n. 27/a, 70014 CONVERSANO (Italia)

Numero telefono 0804957091

Ragione sociale IGE IMPIANTI SRL
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Login user_76889

Indirizzo e-mail ige@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01373380516

Indirizzo VIA ADIGE N. 9, 06016 SAN GIUSTINO (Italia)

Numero telefono 0758560029

Ragione sociale GEMMO

Login user_38503

Indirizzo e-mail gemmo.gare@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03214610242

Indirizzo VIALE DELL'INDUSTRIA N. 2, 36057 ARCUGNANO (Ita-
lia)

Numero telefono 0444959595

Ragione sociale CLESA SRL

Login user_106139

Indirizzo e-mail clesa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01006600017

Indirizzo VIALE SANTA CROCE N.2, 10040 LOMBRIASCO (Italia)

Numero telefono 0119790125

Ragione sociale SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO

Login user_163905

Indirizzo e-mail siemi@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01949960874

Indirizzo via Sabin angolo via Milicia sn, 95045 MISTERBIANCO
(Italia)

Numero telefono 095303580

Ragione sociale B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MEC- CA-
NICHE

Login user_61613
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Indirizzo e-mail GRUPPOBMR@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02654520283

Indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA N. 11-11/A, 35030 VEGGIANO
(Italia)

Numero telefono 0499005136

Ragione sociale STACCHIO IMPIANTI SRL

Login user_59584

Indirizzo e-mail POSTACERT@PEC.STACCHIOIMPIANTI.COM

P. IVA / Cod. Istat 01145980437

Indirizzo E. FERMI, 27, 62010 POLLENZA (Italia)

Numero telefono 0733202075

Ragione sociale LEGGIO IMPIANTI SRL

Login user_127783

Indirizzo e-mail gare.leggioimpianti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01657810832

Indirizzo STAZIONE 2/A, 98060 OLIVERI (Italia)

Numero telefono 0941313389

Ragione sociale Consorzio Stabile Energos

Login user_151542

Indirizzo e-mail consorzio-energos@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11569400010

Indirizzo via mazzini 3, 13900 BIELLA (Italia)

Numero telefono 0152490140

Ragione sociale LIVIO IMPIANTI SRL

Login user_57759

Indirizzo e-mail info@pec.livioimpianti.it

P. IVA / Cod. Istat 03464240138
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Indirizzo VIA IV NOVEMBRE N. 30, 23842 BOSISIO PARINI (Italia)

Numero telefono 031655999

Ragione sociale TATANGELO CIRO S.r.l.

Login user_141192

Indirizzo e-mail TATANGELOGABRIELE@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01545330605

Indirizzo VIA PIETRA S. MARIA n^ 2/D, 03039 SORA (Italia)

Numero telefono 0776832413

Ragione sociale Sampaolesi Tullio Srl

Login user_119842

Indirizzo e-mail sampaolesitulliosrl@cert.infotelmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00805370400

Indirizzo Via Flaminia n.136, 47923 RIMINI (Italia)

Numero telefono 0541383762

Ragione sociale Teknostrade S.r.l.

Login user_218318

Indirizzo e-mail teknostradesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02343010514

Indirizzo Via Monte Falco 14, 52100 AREZZO (Italia)

Numero telefono 3398866218

Ragione sociale Benito Mandozzi Srl

Login user_217831

Indirizzo e-mail benitomandozzisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02058980679

Indirizzo VIALE DEI FIORI, 91, 64016 SANT'EGIDIO ALLA VI-
BRATA (Italia)

Numero telefono 0861840480

Ragione sociale Gruppo Caccavale s.r.l.
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Login user_169263

Indirizzo e-mail GRUPPOCACCAVALE@PEC.SINAPSIS-SRL.NET

P. IVA / Cod. Istat 06888961213

Indirizzo VIA PALATONE 41, 80039 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0815113775

Ragione sociale BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Login user_87814

Indirizzo e-mail bresciani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09955650016

Indirizzo STRADA DEL BRAMAFAME N.41/6, 10148 TORINO (Ita-
lia)

Numero telefono 0112261784

Ragione sociale davani giuseppe & c snc

Login user_143319

Indirizzo e-mail davanigiuseppesnc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02211620402

Indirizzo via clerici 21, 47924 RIMINI (Italia)

Numero telefono 0541385162

Ragione sociale Fumo S.r.l.

Login user_141473

Indirizzo e-mail fumosrl@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04484560653

Indirizzo P.zza Epifani, 84020 COLLIANO (Italia)

Numero telefono 0828792645

Ragione sociale COGETA S.r.l.

Login user_160231

Indirizzo e-mail cogetasrlcancelli@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 02004800609

Indirizzo VIA COSTANTINOPOLI, snc, 03039 SORA (Italia)

Numero telefono 0776832901

Ragione sociale Co.ant. srl

Login user_166172

Indirizzo e-mail coantsrl@spimail.it

P. IVA / Cod. Istat 01620800852

Indirizzo VIA G.D'ANNUNZIO SN, 93014 MUSSOMELI (Italia)

Numero telefono 0934952099

Ragione sociale SARUBBI SRL

Login user_183043

Indirizzo e-mail sarubbisrl@pec.sarubbisrl.it

P. IVA / Cod. Istat 01772820765

Indirizzo contrada Galdo Zona Pip Lotto 29/30, 85044 LAURIA (Italia)

Numero telefono 0973624467

Ragione sociale RESTIVO COSTRUZIONI SRL a socio unico

Login user_220712

Indirizzo e-mail restivocostruzionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02964570846

Indirizzo VIA CAVALERI MAGAZZENI N. 2, 92100 AGRIGENTO
(Italia)

Numero telefono 0922606927

Ragione sociale SIME SRL

Login user_64052

Indirizzo e-mail appaltisime-srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06806250012

Indirizzo VIA M . D'ANTONA 67, 10040 RIVALTA DI TORINO (Ita-
lia)
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Numero telefono 0119032686

Ragione sociale co-gesi s.r.l.

Login user_81978

Indirizzo e-mail co-gesisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11032900018

Indirizzo via Bligny 5, 10122 TORINO (Italia)

Numero telefono 0114543425

Ragione sociale EUROWORK SRL

Login user_168995

Indirizzo e-mail euroworksrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02726170802

Indirizzo via c/da Armacà n. 120/A, 89121 REGGIO DI CALABRIA
(Italia)

Numero telefono 0966767816

Ragione sociale ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

Login user_75013

Indirizzo e-mail ett@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 04606020875

Indirizzo Via Carammone n. 5, 95024 ACIREALE (Italia)

Numero telefono 3803299976

Ragione sociale LE.CO.GEN. S.R.L.

Login user_130590

Indirizzo e-mail info@pec.lecogen.it

P. IVA / Cod. Istat 02235730799

Indirizzo VIA ROMA 7, 89821 SAN NICOLA DA CRISSA (Italia)

Numero telefono 096373012

Ragione sociale Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop

Login user_212432
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Indirizzo e-mail edilservice.soc.coop@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02119210835

Indirizzo Via Vittorio Emanuele, snc, 98066 PATTI (Italia)

Numero telefono 094139472

Ragione sociale S.E.A. S.r.l. Servizi per l'Energia e l'Am- biente

Login user_157732

Indirizzo e-mail servizienergiaambiente@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04940740659

Indirizzo Via Annunziatta 115, 84037 SANT'ARSENIO (Italia)

Numero telefono 3392682088

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1586174831639

Num. Protocollo Interno 0726675

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.E.A. S.r.l. Servizi per l'Energia e l'Am- biente

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 14.07.11 CEST
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Offerta economica 18,17700 %

di cui costi del personale 82.680,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Nicola Pica

Hash(MD5-Base64): l7tsPpL8UX6nLzHWmbkQfA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba823dd85ec12704a2ba982049a590f247731013

Hash(SHA-256-Hex): 5eef0661841eeab98733417dc286627-
ce1f83fbd52e330b52eb199640e6202cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Nicola Pica

Hash(MD5-Base64): RgVHTnFtorNSgA/lBtekbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
461202640eed27530cc76e2d4bb4ec86bb9179d0
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Hash(SHA-256-Hex): 8a6722c74bee2d50c11e3411a6a4887-
a5d075c68101b1312ee891f48ac0ef9b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1000 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eh6mYRgkN+/7eo2yWimYbw==

Hash(SHA-1-Hex):
f5075262ac08f9c91c742944081368f34f06f41a

Hash(SHA-256-Hex): 2c47946fce37e4b00d3b7bcfced44d2-
1b9662b4ba5cc6df971727d734e9ef871

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627417.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Nicola Pica; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Ldi3vrX8UAV23TqwxkuPyA==

Hash(SHA-1-Hex):
97696b85085b1c20c933246c8f44a26ae238d53f

Hash(SHA-256-Hex): 8957a9ada4705b3e0f4abc0c9edd72d-
a23b69a7f61a613d1d6aca52aa7041abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

-
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6LTEs9P9/awPqC8cog3JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
459a41486e362908203fc6614acd4787e01cf96f

Hash(SHA-256-Hex): b0e85a7baa0dab01e1f8d3d25a32cf5-
b6c2b1a2a8daf69704b32a6d674afc22b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QWO/aycW8HLQ2F8ehm7ufg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4b2a3321a8e43b7cbd9ab9b1b238372081a658

Hash(SHA-256-Hex): 140d438dd5885f26a6e1bd6102d4ef1-
6861772930ba0c606a2cd05c10cce7921

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586171866006

Num. Protocollo Interno 0726582

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.17.46 CEST

Offerta economica 28,09450 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): U9NODHFW4gElSVDebI/Ung==

Hash(SHA-1-Hex):
595eaf3c48b7fe68371dbc644d581f40604d64cf

Hash(SHA-256-Hex): 03bf9348639a3f4856d91b76d075db2-
e5070332e369f87283188db7350b4db4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): +frGsa+WeeVONMlp+c1Pgw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a30038a8796b8eacdc6f40fbc958e218e0bfe06

Hash(SHA-256-Hex): 768bad89ac15b2e4d3721c40a4cba14-
2fe49d2b828f8a6beddd3ce2fd78ba6fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): s6Llpf8H3ouEOt5Cwwgqtg==

Hash(SHA-1-Hex):
b24db3242c9d7025814c78bd549cab82c7217d25

Hash(SHA-256-Hex): ebbf550960611f0a6bef29f7c326119-
417b24d18e1c4a139f482eda53eab2ecd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato SOA Edilservice.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): baZV4vWn6bDHioMw/c3e2A==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa78596dffdc47f9de27456d125679ebe2705e8
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Hash(SHA-256-Hex): 464dfe362e53844a8bb7dc0586f231e-
cc3749d7e3b4d375f16d8de3153baa0e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 3031486.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: GUARDI ERASMO; SERRAINO MARIA TERE-
SA FELICIA

Hash(MD5-Base64): CRWIFp4vr5gR3qEdkoATDw==

Hash(SHA-1-Hex):
157d4243fa6bc87064b88f74c1f2e17aabe6ff4e

Hash(SHA-256-Hex): e398cce648e2d4b43e3454fbc3dd957-
0ec09e803eb12e6864a57e8421725a2a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato EDIL SERVICE 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zLDzGqDRNB/Zd8wKW9FbSw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfb341e9637cf9ff4bf3f900e570bd8b7ee9be4c

Hash(SHA-256-Hex): 4f6604276fef9e77841529f3038e86e-
6e41219246fb6c0d9661b5a979476dcc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002475999112.PDF.p7m
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Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ker2WRaWwOprsNulvZbI1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9db3c0bfb0a922055b1e8fe9411552cfd94da079

Hash(SHA-256-Hex): 77c70930739353e908be93e5a5f0dba-
b119157d01b729546b4639ba7cbc4db1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5vYVbeyHyv/FjgKqOpCxqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
becb083cdf5bb52b34063adbd49786f807ba16bf

Hash(SHA-256-Hex): ba23018304fba3d6948aee2c8a6aec1-
7cd5927f8166454e29eb9f7154ddc832d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586171632585

Num. Protocollo Interno 0726576

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LE.CO.GEN. S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.13.52 CEST

Offerta economica 28,13400 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.560,70000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

LECOGEN DGUE CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): K9ufrEBLOBwOeyLJg+dgvA==

Hash(SHA-1-Hex):
298606920020a75a34eabcdab02a5f9774cba1dd

Hash(SHA-256-Hex): 29c8a8fe45435787e1389b5ab319ee6-
dd977568eb2255123fcb0ceb1b25fc55c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

LECOGEN Domanda di partecipazione CIG 8226369673.p-
df.p7m

Dimensioni: 435 KB
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Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 7yBssnsfhhOi2PaSgOqVSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
956d05eae987742cd3874e3ef042450a74768a37

Hash(SHA-256-Hex):
27399154e1d4b8e90e5987b47629df2-
ff888cc3af1847ff497c98c9787ca0b33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LECOGEN Attestazione SOA CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3c7q9rqlpWOQzPTJUpVJeA==

Hash(SHA-1-Hex):
b834986043bfad3ed51d5c4391930655042f85db

Hash(SHA-256-Hex): 79bb0d46d74b6bc39f244764cf0b17d-
bafe2495575d274ed24a720b3f93b65d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

LECOGEN Cauzione provvisoria CIG 8226369673.pdf.p7-
m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ZEoOqub7do+ma7Qmf1i0Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
b89e6e0a02e904a94cccb19070401f2fe89c618f

Hash(SHA-256-Hex): a18611865cc815cecd1f9ce356aec14-
41974e8bb1a73e926470745edc62e16d1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

LECOGEN Versamento ANAC CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNW+78j1RDRSCOco6JPJCw==

Hash(SHA-1-Hex):
4139a14312b75e491029217a9e08ae7e94b4a21b

Hash(SHA-256-Hex):
0579bb8c560020dc89bdec55da69a71-
73c982af62c66e919cf42577ccb6a2040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

LECOGEN PASSoe CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0+GTT6AwWpZp0QFv6Quxqw==

Hash(SHA-1-Hex):
784c64aca44376995823f7d1390689e1ce170596

Hash(SHA-256-Hex): 1cc4a421727cf54d57cb0be3ea6ed55-
5b4deb4ab6644b33c8eb87afb9976ddd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1586171586897

Num. Protocollo Interno 0726575

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.13.06 CEST

Offerta economica 23,24561 %

di cui costi del personale 52.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

modelli_allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.-
p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): bYvQjQ+vdV/dRLGFOE6bOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d3a0dfa9f627d952d4b79f69f7eb3d3a33fae299

Hash(SHA-256-Hex): 57dcccc0df30e46716a59e9d16e2262-
c15246e428fc0b0b4a76c34eade63d5e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

modelli_allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 832 KB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): mdSAhD6Igpcx7S7rLJCctg==

Hash(SHA-1-Hex):
16c45aa72d658db7efd4d116d7bfb952df431e08

Hash(SHA-256-Hex): 16ab7a72d780ef71c609ab6565555be-
a2b312051d17dfa53aa6473ad77da79c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CONSORZIO CONPAT.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): p3nAAUpz6Z3MHPpOpUKPPw==

Hash(SHA-1-Hex):
dac111f0ad146bfa79c350422e25ccfdaa9d3db4

Hash(SHA-256-Hex): e9192164803b9dffdc755ecdd4f369a-
7db40656ca43439bd2a770e8aa32cd525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIE CONFORMI rid3.pdf.p7m
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Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J98Vepf8ZmRAj7vXES9R9A==

Hash(SHA-1-Hex):
79f8330548961d0df2dd9036dfd479a7146faa28

Hash(SHA-256-Hex): 59740191f11793e687836b7fe4f0c43-
d3603c4232cfcb36c77eacf80035389e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627292.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): I/hYXt6H0iplNnpqY9zjpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
652f5407e6817b48f24b93066ae07ad74925f0b6

Hash(SHA-256-Hex): 02f9176d85d650388115381f5e48eeb-
3e8f3bc85d2d49011960621fc93c46bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia Conforme ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DyjR6pqJxLqNXE0vejU/mA==

Hash(SHA-1-Hex):
102e3c8305b08fcd7e6cc46b6e42881278e09361
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Hash(SHA-256-Hex): 0f3a190144aa7b0ae799f0bbc74a9b5-
7f9971ae547435f5af14973b0ee9e4ca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 57wUS/Iks0RPOG50bbVYOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
caef6b0833fbefb458652524887389f409bd2b1a

Hash(SHA-256-Hex): 4b7eca2b40126657d0aace4f4c908cc-
3261d4e5f2f438566e59df51a8b336caf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9lvSdbj4QVbvM92XYsCkjw==

Hash(SHA-1-Hex):
4bdccfedcf35d4bf1d1630ffd83e21045e0e811d

Hash(SHA-256-Hex): 816d0306ece67ca1d893ec47d793909-
24f87df461831cbd27ef23e92c21dddf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586171428484
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Num. Protocollo Interno 0726569

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROWORK SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.10.28 CEST

Offerta economica 28,16690 %

di cui costi del personale 80.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.050,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1 EUROWORK A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 916 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): KHoyaexe1RdAIZLN3rcuSA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d6109d05c56c3924c37251eb2a46bae393fe127

Hash(SHA-256-Hex): 999b79aa9d388c380cf6d65206fff73-
0fa6734d26731d474dc6aa07fffbb1988
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2 EUROWORK A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): uIEYcGJJrjQKGlq0Mzmr3g==

Hash(SHA-1-Hex):
3ba8826a235fa0f79b20e1c9b972a5bc135104e2

Hash(SHA-256-Hex): 14074de32018f0e9d162df66c411ba0-
7b156cf7e3aa2d78b87af016d924510ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6 EUROWORK SOA LAGHI.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C/xYUh+PiRTqJDguXy5V3w==

Hash(SHA-1-Hex):
05ee86725ad4f474aebff20bb905890d35f2efb9

Hash(SHA-256-Hex): 52cae83c39ad8c6e0593f3db1cbfc10-
bd3415cef76731bb8c8339aa041aa1ab2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

6492057 - Eurowork Torino ALL_GG_1_4_2020-04-01_09-
5449.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO
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Hash(MD5-Base64): ekXv8WYVZWbxhCliJOe4cw==

Hash(SHA-1-Hex):
e17e6897f2a4d65f295fb88dabf8b566fa8a5910

Hash(SHA-256-Hex):
6bbe26643c353f57b07415619814081-
b69e8c44d11a74ff9dcbc99df5a8ee305

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

7 EUROWORK Certificati ISO 9001 14001 18001 39001.-
pdf.p7m

Dimensioni: 959 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TMeeJRp3f582DFm4hh3kmw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba1b6a2db563eec35b147072cce9d430bb84bec

Hash(SHA-256-Hex): 2fc303f8df89c4c48ae006748a13196-
db09d3ad2d86f9931e861402059b3f2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

13 versamento anac TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ejn61k78ElYLGKUH8bobNw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb99b1a4582acf4dbc14320c6dfcdf4be1f6901

Hash(SHA-256-Hex): 258624af53dc4309dadb46a9c834866-
eb6b6d3453a1ffe618dfee659eb984c40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

5 eurowork passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AiEFNlmH9PWZ++Ax1l7wrA==

Hash(SHA-1-Hex):
ad946f88b474361a05f9dddd7bed2c4e45f70663

Hash(SHA-256-Hex): 617d6f7798b76a416b6efea87c65b31-
e41d5b256094a04d7b0dabef205216184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586171033099

Num. Protocollo Interno 0726556

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore co-gesi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.03.53 CEST

Offerta economica 28,20700 %

di cui costi del personale 72.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO

Hash(MD5-Base64): NOQzIHd3BE5/DT/MSsegJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c1d180bcfed59d312ff1bf7c6afccfa14f1cde0

Hash(SHA-256-Hex): 5fd33d0f147ce6aca4eddba54455ee3-
bb004663a8b207a77ec5dbacc0f2ff729

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO

Hash(MD5-Base64): bu8pIoWtHVSf7PMV2e2Dzw==

Hash(SHA-1-Hex):
8daa2d736691c1f9f70a65afe84d7fc316f7e5be

Hash(SHA-256-Hex): 2c51b79c0a7496c3b7e49ee5f346463-
b10ba6803719b3563ce23922f300d7ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/Bw9U3rUJ8nRGlKeMWJjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3042c5ba81759ad2bdedab543fd60fd6999cb06b

Hash(SHA-256-Hex): 2a2940f2f2100b53501f07b516db8d8-
e56630ebbf84b8ba9ba0521e4f4090ba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009586_6yvrmlfha.pdf.p7m

Dimensioni: 972 KB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): 9ch/WZZ0gf+ojJcxHEN25g==

Hash(SHA-1-Hex):
62ed5c3f50a0ab48ed2fde403f42b3028b60419f

Hash(SHA-256-Hex): 91f88d11b4d48cc5b2bb4cd68306ab5-
76e2c0da3d51af7ba4363d5c25df37753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ImCFJlJ1O0FNibErk5qpSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0a7907ddd99d4ca2bcaffb989951a14409dcd647

Hash(SHA-256-Hex): 129d022a73ec162dfc14eab46c2d309-
ddc8e67487db10341795ecc76fe6814e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m05i21HQdkBFHuffGKD8Qw==

Hash(SHA-1-Hex):
15e1811afcf5b7f030b4a8b5149993faac6c57fa

Hash(SHA-256-Hex): c981619948e42ab7f15082192c6b7c3-
e2159d18d1e5cf615f6b6f9dfc3b51fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vY1dG5bMaIrWweCQfdsyvw==

Hash(SHA-1-Hex):
5343f99d17b55a18bebd2845a8adef2218579e3f

Hash(SHA-256-Hex): 0eb2aceecc4276a79ee549ff10e0a2d-
771c7a08edb5b024693ade5045d09a0a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586170908882

Num. Protocollo Interno 0726552

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIME SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.01.48 CEST

Offerta economica 11,85600 %

di cui costi del personale 62.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

17.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 979 KB

Firmatari: Salvatore Santandrea
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Hash(MD5-Base64): r2yzjihOvA4f15R8dODvnw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b1cb15dc74f37d195d4590339cb3c43a31d07a1

Hash(SHA-256-Hex): 488f8bce770e92cb8afcbf4433db753-
cef40674a589abcb1f155de31c82507a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_ISTANZA LR.pdf.p7m

Dimensioni: 739 KB

Firmatari: Salvatore Santandrea

Hash(MD5-Base64): VNmdxb35MUDgCu6Hw5rQ+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3ae8fc1f5335a2e2adc3e145f6b204121e62dd72

Hash(SHA-256-Hex): 72acbf0e7fc8705a69a2b27f74f7c9e-
6eb3e5a39f92a6a7c1134860406f32faf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA SCAD. 06-03- 2022.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rhyj+f93vuAJNrN6I+oUUg==

Hash(SHA-1-Hex):
3acae41fe176905a0a474eaf1b092fbc52ea648f

Hash(SHA-256-Hex): 5f7645eb17c1952234edc7676d82b34-
6bba40da936e878bc36bc8f746e8bf13d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA .p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ud1SezO478g6hvSv2xszEg==

Hash(SHA-1-Hex):
fae18a8ef0f01df30de5fb0c129a1f7f8a1179fb

Hash(SHA-256-Hex): 54991c6f978316a98fbdb91d698b768-
d7b5cccce573eae82c78027ee2047bbfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xi2VMvoGP1fKYFAzA7+8Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
09ab1497093fe2c43ca09b35eb6bdee0ff31c5ee

Hash(SHA-256-Hex):
e72893c658d07f4711bb6830994ba25-
5915dc7c4bcc39c306802de3a6c00dbc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): EFx3oZppqpw5AX8PjXrU1g==

Hash(SHA-1-Hex):
fef8ce95a4f49bfac90b1819181d2869f0b4a501

Hash(SHA-256-Hex): c1572d0d946b9f7fd31de642882e95e-
674184c50f1eb838cb93d4e941f795fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS-OE-.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tomwf8a+MAWud8m82/yZoA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7322551f1f91de74363823db87a9f01b36d2122

Hash(SHA-256-Hex):
851de4873c706b0d8428cb0497461e1-
40734689481a8cb5661a1747ad71c9751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586168827480

Num. Protocollo Interno 0726429

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RESTIVO COSTRUZIONI SRL a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.27.07 CEST

Offerta economica 27,44560 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO

Hash(MD5-Base64): 1cGsG6P9R0dmFiphxLDIwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
71549345d872c0754b6139b0966ecab5908c150c

Hash(SHA-256-Hex): 5ab9ccad698fe1c46661a3e6e99df6e-
bb9a9f4c8755e196e0d7f930d3f98bca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO
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Hash(MD5-Base64): 9mtKvNvzbhdFQpDtwdtZeg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ad53a9b529e9e820373dd8cf638258eb8c97113

Hash(SHA-256-Hex): 0344af23ce7aaa1d577520e3d661d21-
ef1f484b4de0c509d9a6a65d5765233d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WVpT9SQxCF1YmpXdpLai8A==

Hash(SHA-1-Hex):
491009d2b6d3fdd0d37eee4c62c35d3c4271d2e5

Hash(SHA-256-Hex): bd804ca416bf5f4b648c7060db97921-
565f66b50fd8f5344712fb515f24679c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia fidejussoria.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): uxjxs7ygitVQpBdu6kL9Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a55224c6f0baa0bbaac94a188840a38932687e

Hash(SHA-256-Hex): 617e61eeaea3078c355a1ec2530d786-
519ec72e68d356ab6213835727d70a3de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EpEG5ID/UBoT04x/SfPTNg==

Hash(SHA-1-Hex):
6601b2d68c531a4678a7e9c84a4f50e704124064

Hash(SHA-256-Hex): 2d1e3a8a410c8eb5e8e72baff582d93-
13d7aa5abcdfa27d14fdc573ee2f58ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OxeTzPx/nIWuN3Gy6DUlbA==

Hash(SHA-1-Hex):
b88a3660b27efd0539f03dc397ed0b5fab807178

Hash(SHA-256-Hex): 52caad5f2f6ee31a5db6500849f55ad-
860fa3646dcebd2e1b9f9eae825d18f09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 459 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kWbVCX7UCPLvoQql3Sqnbg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f528d368ba138fcbbcb52f122f6b35f868803320

Hash(SHA-256-Hex): 3c9f95dfee24986e2141bcdc75b6d36-
29864777893b5fe73e8900b382a4cc183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586168168515

Num. Protocollo Interno 0726372

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SARUBBI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.16.08 CEST

Offerta economica 3,20000 %

di cui costi del personale 92.695,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.621,12000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 650 KB

Firmatari: Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): dOq3riYVXaS1a13GfyOWwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f4211f224f2227dc08e1ae4ce30b9c00f6d06f59

Hash(SHA-256-Hex): c4fe954d0ac8b7bdb9f3c9333c6490d-
49d992c840f76ec13ab641dba120e1ed6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): vjhvVJw1VjhAd0A1pCeS7w==

Hash(SHA-1-Hex):
6e996e42453cfd5d7f24d8763ec73b39eea9ad78

Hash(SHA-256-Hex): 159f02762accbb0d1c93b18e8d6d578-
91a5d9532ec986bf01412f6a70f070c5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): B7KyI8V3XD4MgbM1m4ArzA==

Hash(SHA-1-Hex):
37adb035e15a9f9a1639818758682feeb34d4ad7

Hash(SHA-256-Hex): 13c98da95b94567f1c1b91883aa2f00-
9da2cc5ff54b2010ee01d50a01cceb573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza 10008110000102.pdf.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): sAlCYJi9hbVy2yhdwDd33g==

Hash(SHA-1-Hex):
3a6f1044949222327a4cdfece3339952968d1ddd

Hash(SHA-256-Hex): 06a5ac0f2d2863ea61b2577b0f09f0b-
725c93e7c1278ffd5fa46c3cf61a7115f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich giustif art 93 Riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dzv6mn2iIjqbc2wafAj9ww==

Hash(SHA-1-Hex):
b115cb70c0601634185efe54f4f2e51885c367e4

Hash(SHA-256-Hex): 12e5112c69aef9971df4f9ac8439e06-
76a2882ecfa0225053407e1f9c203ff3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8P8oE2WqlgXSbT6jTSPA/g==

Hash(SHA-1-Hex):
d5cfa50f591d2245e4b22ca8908147e00d7d2eeb

Hash(SHA-256-Hex):
4b06db30ed1e39a2218450c222de475-
d9e790cb0cc2a0a3145c1e998435f71f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rLyz/F5psjVmRuOSr1cdyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6ebbeb12591b861c1959bdb0d2fbf07f0606335

Hash(SHA-256-Hex): b513c01e1ba0af63c80a3d1b4328f03-
f2a62079ce914f4eae9bd96d4b2db1c24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586167925576

Num. Protocollo Interno 0726346

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Co.ant. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.12.05 CEST

Offerta economica 10,86300 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CO.ANT SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 553 KB

Firmatari: Vincenzo Antinoro

Hash(MD5-Base64): J7nu6R5SmY2rssVpVpSknw==

Hash(SHA-1-Hex):
727588ad70913cf3c19e0f9e96fe6a0d32734ce5

Hash(SHA-256-Hex): 2a5c413ffae255f2d99b70dce306743-
0d91f9883fa10231c0a137f85b8bf1ee0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_CO.ANT s.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Vincenzo Antinoro

Hash(MD5-Base64): oR+N7+XRNjbCcjPTGpu/gg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd105822c60c94d5ec8a204cb357fbd572c0edc1

Hash(SHA-256-Hex): a8593dd13a02b77a0854a24f2454020-
3a61159b65e84c50e86edabdaacd240ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Carta d identita Soa Iso Whie liste Coant srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdbaXnhxgYcV8rye91x4yA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b30791ed9f3c2ec02953270ad31140e0d638ee

Hash(SHA-256-Hex): 8c26d7f58b0210174fb0ee099d82ed5-
ddc173d065b6a979f75dd98d3550a736e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627209.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vincenzo Antinoro; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cJDqKeS7PKWrrAQ3xdhqvw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c631aeb852fd74907b70552597282e07db586f81

Hash(SHA-256-Hex): 9d9b4223505b54276addf8449711e2f-
e2f6088649880e994a109e42719ff6773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Carta d identita Soa Iso Whie liste Coant srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdbaXnhxgYcV8rye91x4yA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b30791ed9f3c2ec02953270ad31140e0d638ee

Hash(SHA-256-Hex): 8c26d7f58b0210174fb0ee099d82ed5-
ddc173d065b6a979f75dd98d3550a736e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.PDF.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POnFYA2TjuSdMBs02OcDGA==

Hash(SHA-1-Hex):
9369b97b5bba24fb373730e181b5338dd9ca24d8

Hash(SHA-256-Hex): b0d0ff38c7c178a72a06522d14c2211-
5f3acb358a13a8d211af977d947974f0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DAJgfW2l104n1jkxOJG1XA==

Hash(SHA-1-Hex):
9341f570fef669ebfb6e0f9307ad4da1b39c8fcc

Hash(SHA-256-Hex): 91a43292cfba606055fe8adbceecfc9-
d26339a138f7154c85d6d24405ae5cacb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586167817996

Num. Protocollo Interno 0726338

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGETA S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.10.17 CEST

Offerta economica 31,36800 %

di cui costi del personale 72.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.150,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): VXrjSSR1Z08SQhntHqmYdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7f54d1047f1ef560f46895dbc895262f0a14b60

Hash(SHA-256-Hex): bd412ece652e158359fdb1054b2e13c-
3a7ff3687d7df44a30047952c766b92fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): 3gm80WuAY6G1jrcYO9drVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
41f848499e314f965e427282d9a8a6a74de0502b

Hash(SHA-256-Hex): 781be82ad21dc4c1b33637547cf9277-
456b25bce0b897a57f7dc5076548a0298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3n2t5zwkUezyI2t7AaCSag==

Hash(SHA-1-Hex):
e20c3fce8db1f67fc11c40531e3b72ca74a74ce5

Hash(SHA-256-Hex): 7402235c3bb759979dd2e90acf1131b-
5a28e0e2d55fec8b962b30522e85c1ba5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009440_db2edsgk9.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): IAM8udtCBDk5f9TCHmnQaA==

Hash(SHA-1-Hex):
1582dabe7cc1085048048d5843690d4270369bca

Hash(SHA-256-Hex): 468ccd435ec72739fa4b20f4d137ad5-
d54020b7655f3402dfee09b6be85c86de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qgdJzgtQzZD5xuyFX/TlVg==



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Hash(SHA-1-Hex):
d4be9bab53178f87ce1a2e2558c5d50d986a4a12

Hash(SHA-256-Hex): c2d010d3c45d4222f98a2c9ac7f2bec-
8302254ef6ea961614399435fe324bc2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4XP3uy87tnRBRaeV1goKyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4470a47bbf48e48ae2cbaded5198d0e599cb6096

Hash(SHA-256-Hex): 32df84f37de4441872d1141b2e3a9b0-
013c89a8692864f53d45e11075587928e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YxMh3iuzFmOeOxjREelLnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b34749e8d79830e34957984b916c5ef3d558fa4

Hash(SHA-256-Hex): 75eeb93a2f6018722cc064d16b2d940-
8d2e2234d5a45c78e3d154da56c1bd25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586167721000

Num. Protocollo Interno 0726327

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Fumo S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.08.41 CEST

Offerta economica 28,56700 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_FUMO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FUMO ELISA

Hash(MD5-Base64): DDNd+vxrU7LWjFptFScLAQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
02a6db500731bc686494335169430357549901c7

Hash(SHA-256-Hex): 27f6dabfa704d6db5957c1778cd24af-
7548e22df588b5143027dc11b141ce853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_FUMO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: FUMO ELISA

Hash(MD5-Base64): 2Wjm+CDKo11sFE8bTlczew==

Hash(SHA-1-Hex):
017ff40a01fcc41bb58b62a744a954711b2857b8

Hash(SHA-256-Hex): 91e3e047732a78c52462c6c5b792be5-
4b3d936179beee9795e4540237f3f9c6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NlmWPW6pqWtsQOUTfqmyCg==

Hash(SHA-1-Hex):
42ce2a0c4b697367287c04aeda0f4607efa9da38

Hash(SHA-256-Hex): ae14d5499807a04b066da20589b0f57-
66be201602a001f9e3fe6f9fb4e759261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza 38472.PDF.p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: FUMO ELISA; MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Io++P+ngPuMdt/oJgtBfFA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa1dd9e67bb7dcb1d384f8473474a316027acec4

Hash(SHA-256-Hex): d309cf765f0de443ae4f85b0292243d-
9093a9b776abccc94bb5e5a1c1ed081a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uuo3WdyQn4CvU+yxcx9wJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c938225749d4840b8237fd576babecc0b11b6cfc

Hash(SHA-256-Hex): d64af33a14685dd86a3d1428d742b3f-
2da09a56989216e6ed079d306b9541584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002435906812.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xFc6EJ9mQeewGA23OZauOw==
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Hash(SHA-1-Hex):
5705797c5b45a47d2f48bb67609b868607fb38c1

Hash(SHA-256-Hex): c7ec43aa7804b89b5df59eaa4b6848c-
96bef3ef61953edc39cff729e60a287b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oExH2uOAnZ36L15oEqcvxA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff557bc61f509a495eeb0a7660eb4ccf4d75c8a7

Hash(SHA-256-Hex): 5d1e911ae4c7a6621da2d5254371c00-
9bebf7b950d30295f699139cbb87fe653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586167683740

Num. Protocollo Interno 0726326

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore davani giuseppe & c snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.08.03 CEST
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Offerta economica 28,75000 %

di cui costi del personale 81.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

681.209,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue metrop.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 3iqxWmKM1bAO+jZtXEO5Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6aeda46bf29124ce8e876d30ba24d9ba42f0c3c

Hash(SHA-256-Hex): c949f6ffe4af287390764842261a6a4-
95253fc876e21d50cad53e53693e22e1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza Metrop to.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): NDvKDTgjA0NP0eNCARtk9w==

Hash(SHA-1-Hex):
5c3208e36bd0a498c7838a1a5d334e60d6b9a0e5
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Hash(SHA-256-Hex): fe4f73b2a9ca5b812b8b26761710f85-
d3609af3bc0d1e8f75cb520d8ae1469fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GtZtQNQf4x5liFc+j9GcNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1361810247bae1844a8857dfcd6f7c5335745668

Hash(SHA-256-Hex): abc5f8b9f60bb4c3fdf694f59158efc-
7ad9175ad0be6d0800b96431c99a80a26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031423.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: ROVEDA ROBERTO; DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): hW/BUbekIhPZ9F8fr7XSLA==

Hash(SHA-1-Hex):
449e67c74c170f3c1e1d9c73b07d2dbeef3e3e05

Hash(SHA-256-Hex): 7fe0fe6559295ceb823aeb6580a546d-
d66e52ec0176851ff42146a55eb1947b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

certificato iso.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FPNHo6dZozbsjHvt7w/DJg==

Hash(SHA-1-Hex):
f43599ce1c6560aa04d457c70caca656b43ac8dc

Hash(SHA-256-Hex): 82c3fa830d5a1cf82efb50729bee89e-
fe299322cf1b8cdbf860cb09b19aa6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento Metrop to.pdf.p7m

Dimensioni: 26 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIYfeGRSdmLtx3ttcHCAug==

Hash(SHA-1-Hex):
381052d734493918742db88fef34d4129218669c

Hash(SHA-256-Hex): c1b7acb70b72b90aed707a27ff9775e-
b477c5d55479c3b62ccd73ac3f9489e5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe Metropolina to.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a33xY21vi7hhRaEINJj73A==

Hash(SHA-1-Hex):
790718e8fd430d6408d30b7312955b55e558eafe
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Hash(SHA-256-Hex): 2f65a76ef427fa4e01c51457b5430c2-
5de2166fc75f53a4f12a0ee9d8d24dca9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: L'operatore economico
al campo 4 dell'offerta economica “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserio un valore pari ad eu-
ro 681.209,00 anziche il valore dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso”pari a € 6.812,09 già definiti nel bando ed
immodificabili. Si precisa che i costi del punto 4) sono co-
sti diversi dai costi afferenti l’attività di impresa che devono
essere indicati al precedente punto 2). Per ilcaso di specie il
bando dispone:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore. Il seggio di para
pertanto procede a ricondurre il valore manifestamentee rrato
indicato dall'operatore economici di euro 681.209,00 al valore
previsto dal bando di gara di euro 6.812,09

Id Offerta 1586167509467

Num. Protocollo Interno 0726314

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Modalità di partecipazione A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C. di
PAUTASSO Roberto & C. (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale A.S.IMPIANTI S.n.c. di Pautasso Roberto & C.

Partita Iva 06886960019

Codice Fiscale PTSRRT62E15E758H

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 6 aprile 2020 12.05.09 CEST

Offerta economica 28,20000 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_dgue.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): f3VMa7lcmZnAdbBkNE/pBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e68196c2e4ccf18a467ab99e24b2c35312f9c726

Hash(SHA-256-Hex): 6a365a39d0e8fad46e8e33e4570cc4b-
e01632dadef37b92954692bc9b3755be6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_A2_Istanza_LR.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): RH023A8uVz6TGvF5brwtqQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c5e2b0bc44d0516e1cc9a83ad66cc0e607257fc5

Hash(SHA-256-Hex): 0751a94cb065583faad8755bc4b93ef-
e05a953d60c7b882b36768a5058369442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xcOhN2sBhwaHQaiG+kr17Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9da06011231afc6bbcefada8e6cc706dc9fb5123

Hash(SHA-256-Hex): ab4b66338f2e2f87e75e407f67d3e43-
e0337d72bb140050ac5220bfc3e72219c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

BRESCIANI 0601013031224.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: PAUTASSO ROBERTO; MANGONE ALES-
SANDRO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): 6cwm/gfNL3tGj80lxtq2CA==

Hash(SHA-1-Hex):
7587f939290abb1d76235cc558acad6e79332c0f

Hash(SHA-256-Hex): 0826e8e29afa5824e7f6e47cd7b3e9d-
74ced7ba2cad74c3fbc9fc7119b1b2c85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C.
di- PAUTASSO Roberto & C._mandato.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hn1a3Lg88wFwIobYX1f30w==

Hash(SHA-1-Hex):
3e4761d91f78d455581ebbdf7a2f10bbe23b7f0c

Hash(SHA-256-Hex): 8f1deb04b6944ee0dbc3fb26621f6b5-
490d9d2a8c3446524c1f672f9856fbbd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_ric.pagament- o contr.ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hxp1c+WHwjQx7J05MxfT9w==

Hash(SHA-1-Hex):
1dbdd0ad506fed147713fbf4a1a832af58c01815

Hash(SHA-256-Hex): 720f725cdec04480158ef8daa9aad57-
c71248b4424192302da26954e89117d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C.
di- PAUTASSO Roberto & C._passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mi2s8oroH+YeFmWzeaDAUQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
e4f4f2920fe55f60deebdc167e6b28f5a652482d

Hash(SHA-256-Hex): 21f95736943cfdb1b67ffbfb548fa7b-
2a7573570d6060d02f5a2e6e92177e4f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586166963770

Num. Protocollo Interno 0726271

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Gruppo Caccavale s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.56.03 CEST

Offerta economica 26,96100 %

di cui costi del personale 114.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CACCAVALE FELICE

Hash(MD5-Base64): JbSxeUBlvnhNa++4ykkvhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17a5f13621c6b5f01421e678a21b9b919d4b9116

Hash(SHA-256-Hex): 38bb76f3bba8d4e11104081ad5d9c60-
8684f47ed38bad53d88df419bea1a47df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: CACCAVALE FELICE

Hash(MD5-Base64): aJ6M0nKyusugvw/CkcXnHw==

Hash(SHA-1-Hex):
b674062da63883eec8944efcdb59a7bb31b1eea0

Hash(SHA-256-Hex): 8be7f1da678aca680d58ee43d100e7e-
c184b0c5b809c97ab4530a9790946ebe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA BENTLEY.pdf

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): w2vq5qhrzhvENLFi3XmasQ==

Hash(SHA-1-Hex):
847ea016ca58eaa1f64d5aef2f36fa128ed861ef

Hash(SHA-256-Hex): 7fa5082feba9955bffff791b3fc97ea-
ed4f6a310b7ab7b7932f271a02143d651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: CACCAVALE FELICE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): xJp8sv/eAkBCDKndLywrxg==

Hash(SHA-1-Hex):
b122d5d521783239755bed879bc1ba75969ee22a

Hash(SHA-256-Hex): 8d0e306e2f511b141050b7bc6cfda67-
cac96da893bfa8ad08e1102d3bdb742fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

20200203110248472_cert_iso_14001.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJH0UmV9c4JRVK4jn1ZVcA==

Hash(SHA-1-Hex):
4befd432098fd57d75b13b4f51329b59e93922be

Hash(SHA-256-Hex): 20046ae3a35c198bdd7d83aa47448c1-
86704705e6472370f5a373aac769bc03a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002453514742.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u3VVztlOZ6/Glmu2XKtJIw==

Hash(SHA-1-Hex):
b0dc10f365cdd98c791e33f50016b263d07479c4

Hash(SHA-256-Hex): 6e377fb8282077856f8a689f9536e7c-
da5a6350e053c937d6288992226d495b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9USWqeoY9Hw7Dfz15OMQqw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9ef0fe38f6ec4acf1e97a68b82ff4fba6dc5764

Hash(SHA-256-Hex): 8f38b345fc22566645efc265094225b-
9147e99e50855a28500b3bd9ee3b36e3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586166429738

Num. Protocollo Interno 0726223

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Benito Mandozzi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.47.09 CEST

Offerta economica 28,85600 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): djKQC5AiBJrVLLq+PbXlnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6075bc5f9771c87706cf704ceb9ebbdf9ab5f2ec

Hash(SHA-256-Hex): 1877c6d3e18e98458d2d3f0e6b7f73c-
b01fb834065abc90af2d1c0ea0fc6a933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

85

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): HtKyt1JeAreqCE8aWXooIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca7784d2217843061e8d8427be913b08426b0d9b

Hash(SHA-256-Hex): 471d1d08c19f97dfbed754c504bb55f-
ca9c8b7a3a540c8adcee1ad0b90f08628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_BENITO MANDOZZI Srl - 22071-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GrcR8Jcog0+MyIqOb2UhDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c0ff9ecac84dd2631bb30fa4a0ea525d8a0510d8

Hash(SHA-256-Hex): e9cf99b3d95a52ecf12f6b59b091f1f-
a81643249a3a79856d4fe23a63668eed2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROP. TORINO (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MUSCELLI GIUSEPPE; MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): lia9zkUEg1m4UV9QWh2a4Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
8bf568d1876b9b0e61f6e886dac8126d0999ff90

Hash(SHA-256-Hex): d830d21c0deb2b4ffba7451d07e607f-
409105cd72ad6c038dfc6f26808d993b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k3joJ/ab2Ax8rSzQj7nS4A==

Hash(SHA-1-Hex):
81cc46f5245587831c2bc32118e37c9516c6016f

Hash(SHA-256-Hex): dc58b9016ce32f2d9569d194f9a9730-
72736ad70c5313a3bf7217e6ea379f17b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cCNiHiO3xLIyvcb878qPXw==

Hash(SHA-1-Hex):
644dce27106493c8ff5d5b7da4a04bbe57d0323a

Hash(SHA-256-Hex): 52f65467704f7cc3802a990eb8dd8a5-
481ea4842e931cd83ba95824d9f1c7a38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fzA1V0u1IJ0o9HtGmCyI6g==

Hash(SHA-1-Hex):
dd549964042c13e5ea50728cb3bb50c872e359d7

Hash(SHA-256-Hex): b48dacf5e096bc67154bd84f68907d2-
0cf5f792f0cbac8938aceab56c7269522

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586166176869

Num. Protocollo Interno 0726204

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Teknostrade S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.42.56 CEST

Offerta economica 18,30000 %

di cui costi del personale 186.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.504,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

8.625,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TORZINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): +D50jLn6LUee1V/H6S5DMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43a6f61785c3c4a105e0e20ac18e689c3cde0015

Hash(SHA-256-Hex): 94462edcf9e6082e6a97b84d4094818-
173f7caa271a2b2e66478cbbe8a79c5a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: TORZINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): aT2WoAXZwjTssbK2rknpqw==

Hash(SHA-1-Hex):
20b4dc8f0446f93a29339918bdbbbadc6f39af0c

Hash(SHA-256-Hex): 24f15b7919e03ee540a0979b86917ed-
ee7cf2ae25c160944573ad6a279df0351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Contratto di avvalimento.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: TORZINI ENRICO; ANDREOZZI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): FW9mUgh986eItqjHg+tETQ==

Hash(SHA-1-Hex):
222bef2caf80879d83d86ff4a562895c3dc46e7d

Hash(SHA-256-Hex): e052cd8a40526670c5a9433712eba67-
ee758f80071fb29335b196e39b5a7f77c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

A1_DGUE AUSILIARIA.pdf.p7m

Dimensioni: 860 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hbP/A/cCU5hKlAATiIrzVg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bdb298138cd9c314e362f17e8bfb6005749d5cf

Hash(SHA-256-Hex): 83d6232fb6be1ef77f10c7c380508cd-
df7f134b385aa0b3f8fd8858595e71115

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1027426372.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): eo0T/ExEiwAAEVKdYBzXkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
027dda98a85f2b383279363ee6f5f6dc5494daad

Hash(SHA-256-Hex): b90d9660bc9b7253b41abef3e7e9c1e-
eca1847bce1a9133da184fe8c205db8d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002481514517.PDF

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PgWnnMtkuRjHDfOnJQjAmw==

Hash(SHA-1-Hex):
89eb99425965bc1dd8bef03596886679380095a7

Hash(SHA-256-Hex): 33b9ddc81cc37b4cad7d3eb4b73c6c9-
3feff9523d5db632bf698c9591325f7e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nd6s70cwCLPQk9UzuXvemg==

Hash(SHA-1-Hex):
8594df9c1beb977501002aefdabcb396e4b2b571

Hash(SHA-256-Hex):
4010da488e39663d9a5d48218488333-
aacd4e2024482043394c441245c39b951

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l'operatore economi-
co al campo 4) dell'offerta economica denominato “di cui co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un
valore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a
ribasso”pari a euro 6.825,00 anzichè € 6.812,09 già definiti nel
bando di gara ed immodificabili. Si precisa che i costi del pun-
to 4) sono costi diversi dai costi afferenti l’attività di impre-
sa che devono essere indicati al precedente punto 2). Il bando
prescrive ched "Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di ga-
ra in adempimento di detta disposizione procede a ricondurre
il valore di eurp 6.825,00 a quello di € 6.812,09 previsto dal
bando di gara.

Id Offerta 1586165387153

Num. Protocollo Interno 0726150

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sampaolesi Tullio Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.29.47 CEST

Offerta economica 26,62100 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: ASSIRELLI SAMPAOLESI FABIO

Hash(MD5-Base64): W3ylZunu0UDyMcqK5wICBw==

Hash(SHA-1-Hex):
39310c5526ad70e195714ae421806cb90a1f4e8d

Hash(SHA-256-Hex):
0c92d73321c5729d06bbafdd2d1061b-
841fecb9f77e8b187c4db12ec811a22dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: ASSIRELLI SAMPAOLESI FABIO

Hash(MD5-Base64): Zo9M+xpkWY384kunzTpShw==

Hash(SHA-1-Hex):
76bbfd54468e6869e53538aee7825f7d569ecb2b

Hash(SHA-256-Hex):
ee6849f81097557dc38d3dd9819b11b-
abccf1150600325ca9bbb5049e64f561d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /RCu3CbbOYoK5WUIoSMtQA==

Hash(SHA-1-Hex):
061f7b47a87df75d694ce2b0ee70e530314695b7

Hash(SHA-256-Hex):
63edd8f86707750050b9137c5d6dabd-
28d4b7c0fd688f333cbb173b89941590f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fideiussione.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: ROVEDA ROBERTO; ASSIRELLI SAMPAO-
LESI FABIO

Hash(MD5-Base64): mhOJmPEUXj7xX20b48q9Og==

Hash(SHA-1-Hex):
4e3f90ee2f1bff29185092e57d18020da7887682

Hash(SHA-256-Hex): 98ace608cc59718fd018a0752406ae6-
78e74c45eb18f6e520dfa2bf2405efc83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rINRAR/XPuLThb9slfX4Dg==
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Hash(SHA-1-Hex):
dc1d5f3ceb2ee42053fcb0f4f0b4da43a30d8a8e

Hash(SHA-256-Hex): 8a5184e184c922733a207e6aa0a04b0-
4127caf5eab2fc67fd985d147cd8dbf44

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PrAX3pgOOPWo/GX21dSAfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba9c94954a898684918c8bbf099ce816737dc9a

Hash(SHA-256-Hex): 8098f3822a0d7e4dee92b31f7a63899-
29b8fdde26fbc9e0abef2b2b0b6237661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586164966167

Num. Protocollo Interno 0726106

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TATANGELO CIRO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.22.46 CEST
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Offerta economica 32,39600 %

di cui costi del personale 69.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE

Hash(MD5-Base64): WfXj1J23iwooMWJfo7Wzdw==

Hash(SHA-1-Hex):
33525b1ab3a720a15be06c4411a287058f42d5ff

Hash(SHA-256-Hex): b1f3ac28fb57c543f1dea0025dba98f-
99462d83a6f53f598942496b9d251d2e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE

Hash(MD5-Base64): spFlX4Dzji+K6kV8IUpDUA==

Hash(SHA-1-Hex):
def37e84071978c55b5e27c6903ad5ebd33dd8f3
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Hash(SHA-256-Hex): 16f37cf5cc26367c519429da11dd8d8-
3293f511228bad2a685ca39320f360451

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AjXzLm5itChkMV07jXgdiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
465c19782aca2006c141220add5f1e06e0664b31

Hash(SHA-256-Hex): 075cd68e05443d68577df82ef69d0cc-
0df36293958087e6e32c625dd0f543f0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626585.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ReEDnZ99X8sABqdhORqiZg==

Hash(SHA-1-Hex):
058f26e9d30f5bd599249996fb072d5755c3ed28

Hash(SHA-256-Hex): 55d0d14a28dced0a8f2a9b2813ffac3-
d5c4634498cfdda89681cedb8c9efadf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

ISO 2015.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vt2nbuy+ndnnYTcmHhdTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ab46b1f4ade66c2b80e8697452e9a9b1cffc6c

Hash(SHA-256-Hex): 4e7c2706ec3c2bcbafac8ec3fce1b1a-
d21431ddf8869474626396ecc41fe1cd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HgkEYp1oxI2EpyuD8c1izg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c2d19687c6f1d65ff6d877423c15796a86d3e9f

Hash(SHA-256-Hex): e8ea249d1e6f4e82205578b013e33a2-
178e5dd1ff07c58181461fd7faaadae0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vRHW6Y3VGHtTZ7R0y7Rojw==

Hash(SHA-1-Hex):
6dbe0ef84c2b805426e3635670b117b9e198643d
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Hash(SHA-256-Hex): 55518cf8338a37839e757c6ac7b3ad1-
10a1a4626f60387e210413d18975ba4bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586164926780

Num. Protocollo Interno 0726101

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LIVIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.22.06 CEST

Offerta economica 28,34500 %

di cui costi del personale 59.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.320,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1 - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO

Hash(MD5-Base64): ecF9SfyDpYa4Hi2UUl738A==

Hash(SHA-1-Hex):
686cb80b554a1b5066467b120c8d56e70d8d8aa4

Hash(SHA-256-Hex): 71a5497c32ec73b32b7dfac1bf0ae83-
2e4b3e44f4a4983b9e2a2747d661d1e97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2 - A2_istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO

Hash(MD5-Base64): cmeu9jR5jone+5lxcnwS/g==

Hash(SHA-1-Hex):
401814a006c8caea9ef25a280e6bd58733ea4012

Hash(SHA-256-Hex): ceae9261678e485b4c0a3d1d20ea022-
6952f87368122767ebc3b2e0d54637bdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3 - SOA ISO CCIAA WL.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sOz+1R+8ZI61k6hSWm4N9Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
f8234cf27fe80523954f7d7e90462625cd3dc837

Hash(SHA-256-Hex): fbc8bec6588708c8940c2962835e2f3-
130b050e9b245e1990a7c4760945957ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4 - 9c500c82-b940-41ae-bfaf-3651763e28d6.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO; FRANCESCO FASOLA

Hash(MD5-Base64): 4dLMQ41MBSCPtvsIylDS3A==

Hash(SHA-1-Hex):
27eefdad2baf6d0bf656f30c2531addbf61a05b8

Hash(SHA-256-Hex): 6d5d7efde237bd445749d8b36f57190-
eb9e2cde01e9b645420eb658f3d25bb38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

5 - DOC RIDUZIONE POLIZZA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B5JZFOHTSTk8FvcdJs3WUA==

Hash(SHA-1-Hex):
1f0e738fa31838e3054b157694b70421d766b9ec

Hash(SHA-256-Hex): cb6d968d5897def61ee82ce00a32c07-
64fe73de9035b16bd440468adf69aae6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6 - Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ruBfvRU1C0aHbvxMhIew6w==

Hash(SHA-1-Hex):
306d8364ceacc80cbd4864023e4b78196e04e5f7

Hash(SHA-256-Hex): 5c05384212f8734c2860591c4de58bd-
3cf6c0e455cebacf5c178758d6f25a2c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): We4dUctrr1VUgMWJl9TuRg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd19da375969bd162642e094fe4fd1edb164953c

Hash(SHA-256-Hex): 077dde153ef8f18b4e3ce1c06f1c6a2-
f7cb707ae070527bad0a9e1acbbbe94bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586164861940

Num. Protocollo Interno 0726095

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Consorzio Stabile Energos

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.21.01 CEST

Offerta economica 27,31100 %

di cui costi del personale 6.856.701,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.938,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE consorzio e consorziata.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUSIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): dhTBCObdnCrgaivLixZ9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
e6e71b808be98ee622771926fb382fb323f11287

Hash(SHA-256-Hex): e0334a6e5a57581b38c6c3972f34e25-
98ffc8bfff31f19cc06a901f4ce6136df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: CUSIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): GoDqHBZFrQU6AKorGj9yiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f20952ac3488565e90d8b446b4abc519df06db8

Hash(SHA-256-Hex): f06e7e13f982998b9ace47b0cba0884-
e31f9900c9c02010d6a26d03329429c20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ENERGOS 22 01 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R2A1Yo2/p2foNSnGcm2k2w==

Hash(SHA-1-Hex):
894438eda77dd6f4fcb10b639c432a27b6b9b8a9

Hash(SHA-256-Hex): 4f5a29b14c167ca7a0f4f05633bdc56-
eab5a73b836d9b6fdd09b9b6f643f3e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626719.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: CUSIN SERGIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 8tn0uPEqB+kXLy/cLFlzfw==
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Hash(SHA-1-Hex):
60a68e6df140e389e1a222680a0ce65ec6c01e29

Hash(SHA-256-Hex): 76a05d73677487f461c3d7ea754b7f1-
ed33844d65451dd6facf5387383fb9e0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CONSORZIO STABILE ENERGOS _UNI ISO
9001_2015_Rev01- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +aaqusuEzfftb6ic7JSZoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
769a489409d6ba2c8ea44087f4e9026e2a4e550a

Hash(SHA-256-Hex): f8ba2b87d637af7c340cb24121041b4-
2fbb4e0257fb648ebdce09a7aa1bc2a09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVT83Ra/jFcd6pz5Q6KQ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd4d16ca980370555a34c7cc67ba9a89616876c

Hash(SHA-256-Hex): 700e2d30881be1104e704deece36cca-
082cd32f534543704d2200cf48b058f51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCpass - Chiaverano.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ccwTkfYWNDXMMuyGIM6m0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8832d58bb2cfcfb3103c6cd93ef94142d7481f57

Hash(SHA-256-Hex): 6e0ae6e8e23ac45af25a610ff12c77c-
e5189f0866d551d20b358ae322f54958b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della
sicurezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 6.938,00
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09 L'operatore inoltre al campo 3) “di cui costi del
personale” laddove va inserita la stima dei costi della mano-
dopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ha inseri-
to un valore pari ad euro 6.865.701,00 assolutamente abnor-
me rispetto alla base di gara, Per il caso di specie il bando
dispone:"Qualora poi nel campo di cui al punto 3) l’operatore
economico inserisse un valore manifestamente impossibile
che evidenzia un errore materiale di compilazione (es: valore
superiore alla base di gara) l’Amministrazione procederà a ri-
condurre detto valore al costo della manodopera relativo alla
esecuzione del presente appalto stimato dalla stazione appal-
tante." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti del ban-
do procede a ricondurre il valore di euro 6.865.701,00 ad euro
82.680,09

Id Offerta 1586164751984

Num. Protocollo Interno 0726083
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LEGGIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.19.11 CEST

Offerta economica 33,63690 %

di cui costi del personale 91.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

LeggioImpianti_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Leggio Tindaro

Hash(MD5-Base64): w3Domao3Gq1isQ4x5hH58A==

Hash(SHA-1-Hex):
5461e4911f1cd2e376287cde9eb6360dad5c28be

Hash(SHA-256-Hex): 3e94828234646bf6c3adbd03528c86a-
e1dad00e9b14719d40af88510f4ced2fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

LeggioImpianti_All.A2-Dich Legale Rappresentante.p-
df.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Leggio Tindaro

Hash(MD5-Base64): U84l3aYfprNPfmEPMS84iA==

Hash(SHA-1-Hex):
da781fba1b9ced78a66c0febd695b234931a81a0

Hash(SHA-256-Hex):
95bd5403b1e8033707eb3adfb483916-
4c3b2de7302726850b3820a08b639a538

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LeggioImpianti_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rp/7VbIwuq3uLy250DK/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e3b225fe54920a486fb3c38c2cb9d571810d2d

Hash(SHA-256-Hex): fd6376ae1640ac349989802b7fd34f0-
f62aef9894b92e1173ece131f71e82a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
3031490.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Leggio Tindaro
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Hash(MD5-Base64): RhHuhrxSUdT1bmtwWFC1Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
b19ad25f60bd55ab9185c464cc92e918b052ad54

Hash(SHA-256-Hex): 0c96ad70cbac3e06761e98c73fd209f-
691389fa0d2aba6cc7b9ad95b01b5a663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

LeggioImpianti_Certificazioni Iso 9001-14001.pdf.p- 7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fGZI+zX4F/enMTGD1ZEAtw==

Hash(SHA-1-Hex):
ede33de0d2637a8747fa39b13ac9a218f3c5e9ac

Hash(SHA-256-Hex): f55bbd06096fbfd3ea7c0b5e47a4f38-
b78b8fe794e8bfff973a10d91776ad4bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002481215192.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nU/NhqRI94uqADbjcm9BRw==

Hash(SHA-1-Hex):
1dca3ceb29e667fca7f57c976e25c011d57fddca

Hash(SHA-256-Hex): c39825039ff60c50d88bc7187ebe87e-
32b64ff0d4b949b717ff27cc39182c367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

LeggioImpianti_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RAMjR7Mr5PYBn6pUCX8hMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2701eeed6d0fecd7db5fa23634618500dacfd5

Hash(SHA-256-Hex):
9449bd8944d2d9da52a3908010b36ac-
d36e78ffa9874c649e162976cb8784196

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586164544133

Num. Protocollo Interno 0726067

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STACCHIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.15.44 CEST

Offerta economica 28,36900 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA

Hash(MD5-Base64): DRFpbm0hIUjIQVAU0nwcaw==

Hash(SHA-1-Hex):
b19d1a20269060edf86ce72276417dd082b25404

Hash(SHA-256-Hex): d59b047127de651ed05e302e80f50ea-
3bd3a564b98f5fcfb1525862905bf9acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA

Hash(MD5-Base64): U/VCpmFZtG1YZ+b8/HH8Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ab4f21d67c27e9e2c63572ccac9f7f1e2f86450

Hash(SHA-256-Hex): d13c4bacaf28ceb35774c78587bc20f-
abb5233f9c45894e05aab645807c7db43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oSRskG+AQcwuqQvV8j6JBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f6f3a18fee53cae454f561f6e304b4320ec6a2

Hash(SHA-256-Hex): 2dd16b118fb2c4b1338b6af351c59dc-
f3cbe01dabdd028f488f585067f40c7e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626713.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Feni31/oeE3CCKRoEgZIMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4db040bee1e017a213b2c3128d004008fb052df8

Hash(SHA-256-Hex): a8bd446fa0daa147bb8276bb62bbfbc-
50cf9e4899d8a6383992338b3b6f46838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI DIGITALI.zip

Dimensioni: 1 MB



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

112

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KlGOfj5yhPQZyaTcWDyZlw==

Hash(SHA-1-Hex):
a721871c1c672942fe94d10f38f83afdc2361828

Hash(SHA-256-Hex): 6369bb86ee56a78be0164cb89e8f8a8-
385256c4e0aeb6d1d9f8958db42b5eae5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JHhMD6F5+RPmlZGBJEBEcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3476f740d7e135f8b61513c22a37aec6027086

Hash(SHA-256-Hex): dba9fb6d71dabc918968a120aa17312-
28d02821ec6b14c2a2f6162517ee31610

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TM9VlmzpFFR3+PBsNNIOYg==

Hash(SHA-1-Hex):
b61bd32b8bba23e97b1675cbf77787721397f4bb

Hash(SHA-256-Hex): ec59ca7857abbd6884d0eee11ba6c10-
8bc357321b42719f016c9cfa1658ca43e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586164176572

Num. Protocollo Interno 0726041

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MEC- CA-
NICHE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.09.36 CEST

Offerta economica 26,42000 %

di cui costi del personale 72.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 764 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

114

Hash(MD5-Base64): pnSkTRoXGnFyXwOjqEA26A==

Hash(SHA-1-Hex):
461418fc85c39b4c9593a91530adde71647d4683

Hash(SHA-256-Hex): ac27b198bc4274255ce355937f220cf-
1a694239f1f8973757efa401cfc4e5671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO

Hash(MD5-Base64): IHrqVag1nfg0K5nZmWM/mw==

Hash(SHA-1-Hex):
3bd15b3dd77c37bd6276f6b35db5672ac5aafec9

Hash(SHA-256-Hex): 458929e2acea2ed4cb3591942043d50-
d2a8c6a367c7ad1bf291d16f7bd392038

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a8SY/MlYjLkUNSsTVH+7rw==

Hash(SHA-1-Hex):
d019ff18d7ac020620816460d091c14dc10ea346

Hash(SHA-256-Hex): 4ceb52340845afe8e1f10003b61d3d5-
f981fd01944b6e7497c96f0f598b6989c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009612_pkhibft54.pdf.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): /kXnxoAvLERPiSnMC4eHtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6da0da6204541fca4282a86e97d1dd4e5aebd8a

Hash(SHA-256-Hex): 47e259846bbf5364f74d5c6cd5d6c06-
3527dc200c6505f16eb3132e6672ba85e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

PMI - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hvPKqjSfXVZ00jK4dAqa5g==

Hash(SHA-1-Hex):
fbc96ad84cb51a7a4cb5ae1780094318aaa99466

Hash(SHA-256-Hex): adfe59a1906b344106a1ccff829970f-
3310d8b2f807ecaa5f0c6994ba73f694c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002409935649 - CIG 8226369673.pdf.p-
7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RvV45h28D1BTVy9BDAToIw==
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Hash(SHA-1-Hex):
055ff7458d140deaa6aa385cc3d7b08773a11082

Hash(SHA-256-Hex): a077d7d87cf08435b47c8655c1b1dca-
f7e4b5637bd2b6eed7a1b14928f30ff7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE- CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sZzcBcfwPBGQ1z6Uh+oVlg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbf744ce15008b18a7d270638b3bba659c558c21

Hash(SHA-256-Hex):
a4330c94c8e44534650e00d4bda638b-
54ea1f86de8874b274a4dc84bda8dddec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586163453476

Num. Protocollo Interno 0725979

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 6 aprile 2020 10.57.33 CEST

Offerta economica 28,78110 %

di cui costi del personale 73.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): fD+txd3Drk5yptE+ytYsUw==

Hash(SHA-1-Hex):
22ff622df5a965ead2b8324554a025d78909107f

Hash(SHA-256-Hex):
b00c3ea4810bbb2bd8810db00801e06-
2055d1250a03cd51d0228310ea209317e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): O0c25l4oMMRF1tAICuWQFg==
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Hash(SHA-1-Hex):
bdd1da6e177fecc83385c451cc6077b3b00ba735

Hash(SHA-256-Hex): a461e2a350c6e5fd0b23b7eef0f2414-
f8a8085a8211e5aa1a4e23d267dcaab2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO_SOA_ATTESTA_19.12.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /KGH5q4u9//qFPQrgfsa3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ab4b06763c7c9efbfaf96773e4e94f02033b0172

Hash(SHA-256-Hex): 8e3017c08ac315e7ac0fb1555d76654-
eb97a1a6d037a4e1a28d833d2b1361c2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031579.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): B7RlwbkBPAmD8N/OYyAb+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aa53fd7b4b68e7331ad6f24115f89d8fc0cc7691

Hash(SHA-256-Hex): 85f1e2623fdf860f5dea6e42692bb70-
7e3e7fe2179b2c50b3fdf114e0010b705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato_ISO_9001_aggiornato_Ottobre_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NKIRRxuCj5+fH0QZilNbhw==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc3c4ba8bcfa1be10bf9ab4e6c5786bc5a3e8ed

Hash(SHA-256-Hex): 9a7b0ad8278379f0f382607e43bcf76-
6257fa8875a066c00a34bb3ef604ceadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

2020-04-04-Ricevuta-ANAC-CIG-8226369673.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfDSLE8i3qr1yOzozIK80w==

Hash(SHA-1-Hex):
b87a1dfd7c7b4537a5d2a3454c9117538a90bee9

Hash(SHA-256-Hex): 3134f8f1bfceb7aad2fb47021ddb8ae-
07a09134f5c6073f101ec2ba0326afc75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

2020-04-04-PASSoe-CIG-8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tpIbJ8qTIaDuCcjnnP/zzg==
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Hash(SHA-1-Hex):
55c98d1a0765ca35f04ffb533262e710e5e79643

Hash(SHA-256-Hex): 75085a68473b07e19e061b0099ff238-
4d788b9b72a0403dcbc0d25929fc8f27e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586162994127

Num. Protocollo Interno 0725951

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CLESA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.49.54 CEST

Offerta economica 30,11000 %

di cui costi del personale 82.365,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.668,61000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 Clesasrl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CHICCO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8VkbY/ZL3WIdtjyFOlQ9Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
106630d2902ff170ed43e586b46de03b8809bb5f

Hash(SHA-256-Hex): 62c6d1e8c339db1c26fbd23486aa6d7-
255689a07c8dcd87de60b3bd7ff7a0e09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: CHICCO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8J6pjHad6ufdw2UVw/ePNg==

Hash(SHA-1-Hex):
be03794e61f41ceea0cdce51d15c9b26475c6c11

Hash(SHA-256-Hex): 4172b8aefc0502366e1ff1350ccdc7d-
2dc888da2402a0bafe37537885ead2e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): LpwYmuNLWO/69nMfl6lRwA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2902a3764a4ee6ddaff4f67fc024ad37b4e117f

Hash(SHA-256-Hex):
36b236830ad4102c166a247dd913a11-
70b78dbb2dbe2d57501bc31ba1e1c88b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

500237652 stazione appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: CHICCO GIOVANNI; GAZZERA MONICA

Hash(MD5-Base64): m8PN5pCKAPlPXBcUtqdgDg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f758a9eae4fc3ab4a649cb75ffdfd8b9af2b9a4

Hash(SHA-256-Hex): 1f16a99780aa07bf49f74cd42786a8a-
3cfc56ade9656b11f3e3dfa3e0dbfb804

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICA-
TO-ISO9001-2018-11-09_1-5CBATRH_CC.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Om+WKjjpp2G3I5Wz7JmK5A==

Hash(SHA-1-Hex):
730ff68c01dc70fe880cceec6871945361e2eae7

Hash(SHA-256-Hex): ada7a1144b2d0eb907dcdbdead76a11-
84d20f541a4d603d82e8fb569bf9e600c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OY3+cc2ZSrnOsCddU98A+g==

Hash(SHA-1-Hex):
6e486f71a1b3b70878d74c618334cdfca2ae1aaf

Hash(SHA-256-Hex): fc145a660aaf4acb057167c01520b08-
4c5965a0c786b701adf5cf25c08b5f9fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +bvoFf339S/oJ0ioDEeHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a3561703f508a1b8d2f889e1b109162998d08fa

Hash(SHA-256-Hex): d03a25d87c195fecab77fe6ec853686-
96aaee3f8899e48ef45dbeea46e8ef488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586162043985

Num. Protocollo Interno 0725895

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GEMMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.34.03 CEST

Offerta economica 34,18000 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ZANETTI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): tpS3VORVE2YGXU4NuOivQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eff1deaa2f817b727e5bb870dd183818b30309b6

Hash(SHA-256-Hex): e95e7a32c8211e42c9cdd60daf812f6-
fd7f39825b7a2bef573d867d844cc2333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: ZANETTI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): oAWkHsnelzaT+QwG3FdsCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
986b236597df3fe11af10492e8e8801c877ec242

Hash(SHA-256-Hex): fa3f370b5e4ecc9c24b8516a2b4cc1a-
55393527cf086a8164f840690738b73c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.Procura Alessio Zanetti.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB

Firmatari: FRANCO GOLIN

Hash(MD5-Base64): nsGrKXZLE557Jgft2qqojg==

Hash(SHA-1-Hex):
a88c527f709161098cb816c4793fdb5ad1f0e272

Hash(SHA-256-Hex): 6836dafafa3dc84ef46c68c5ef790d8-
3367657e46e2468fa92927eae2a64b3a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1013 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ARQQqOT4H46UJRuwwWTcrA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5b3120365899dfa73cfcccecc852a9eca3d536
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Hash(SHA-256-Hex): 41b0252676d528ab0f373c9f40babce-
b8ee996882390f2dd4547f809d38e40d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GEMMO SPA 6491915.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: VERALDI CLAUDIO; TOMARCHIO GIUSEP-
PE PIETRO

Hash(MD5-Base64): XWILuXN3RBS3sQxbEcJ/3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9c8e3ef4143d184d1e179731c65b87109c3a6934

Hash(SHA-256-Hex): c87c3f89f82f03eefd74174b0082f2b-
e9e309b6cc1a15dc87f1bacdfedf969fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lWDXIDG7RKB4LlDHB+orGw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b05edb613a1c09c47037e6fcabf59e426820b52

Hash(SHA-256-Hex): 400d89e1b7d2ff46b2340d7e086df78-
84352c11c532f8b8ea25549621c8af72e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rCyRsiBiiq3nVYEa2MH0DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d97a3634923de65f0831a685235ac3e161d84fa6

Hash(SHA-256-Hex): cbd8b68f686faf665124684b07e3513-
5bc2037ef0d360a5bd3c95e4f8ba8893b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K+DKub/J5o0TXsg2r/a9ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
20874d5f8edc192fdedfc671a0ed22c67c8a6f22

Hash(SHA-256-Hex): 58de947be0013c5617a9d52f5079821-
ed503169a19548cc64372755e9646e410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586161569638

Num. Protocollo Interno 0725868

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IGE IMPIANTI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.26.09 CEST

Offerta economica 28,41700 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): vRuCdUYTY7SzUAw/dMlq8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e1024bd7d1a4f4911194547a6aa358256e2ca0e9

Hash(SHA-256-Hex): c7dc8e4d18783acab6216ad2df73cfb-
53987ccc693886c580e40851f67eb346d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB
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Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): /m+WySx6kqbTANLe05QuEw==

Hash(SHA-1-Hex):
2919e1407331931efc4c72e5b38fa9f90f026453

Hash(SHA-256-Hex): 7f76b39a8cf718a2cad70afff7aebef-
fa407fa7cecc8bc04bd0d9147c3be0fb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 754 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xT5SpbnUY6hY8QFJrVqGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e25b55d49f91d5ae3af31ddfbbb34e77559ad71

Hash(SHA-256-Hex): c410a69fd117caed123d0a15d4ff8e6-
26ed8a8cd2c29e3784a0533c38c6d9440

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1329408597.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Amberto Comanducci; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): ASXQCUnk0tqH9pnHJdNcbg==

Hash(SHA-1-Hex):
842fc5a9196d4eb2c98b98b6985dbb590941274a

Hash(SHA-256-Hex): 6a08aeebdd68842f4530982128b48a6-
ef05c9595618481b7ce34b3ed7940c431
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n9/X7b1/XWptwK7wrFUMxw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc2118cd908f7676f429b13c94090e92c44398fa

Hash(SHA-256-Hex): bdcbd19cec7084e6c4839b5c310262b-
7bf8afe30709f85640e150a973347b88b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h4ka5/1leiCESnlP8SqQaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fd2851cd1d1fcac5fdd24a3e097b013b5a570b44

Hash(SHA-256-Hex): 193326e13896534cbf34c7c14e05977-
25a0914a1f300a8adec2155356a7396ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586161318129

Num. Protocollo Interno 0725847

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Lorusso Impianti S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.21.58 CEST

Offerta economica 30,09400 %

di cui costi del personale 6.798.174,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 983 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): ZcufvQT6z1mcdU+76NwYcw==
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Hash(SHA-1-Hex):
bb80a4f2fee3149ee4af89b6057cd49173a9abdb

Hash(SHA-256-Hex): 87b768fa2642327ccddc8e7f1b61479-
93c26bd53923e1ff58f3b9b8bac2f123c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): ccnUmSRuu99PH81lEHWnDg==

Hash(SHA-1-Hex):
c945ca657e0c8779b74046d70b438a71e938e7f1

Hash(SHA-256-Hex): 7f2b5b016e7a6e42f25b2a28f269813-
a167841da9db257175afe2efc83f98ee3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

A3_privacy-GDPR.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): PwM9D1Ylbr8ZRtVSzBhRqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c40647d8baf0d79ce166f521d2c9023bb6f953ec

Hash(SHA-256-Hex): f5a8f4dd59096d4644bcd036ba12abb-
04e2ab658c8aad7fe420423b813adc480

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO CCIAA.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IOa1aT+SvdW+HTeFyH7SGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d90ae22531ceac1d6897e9a1f96760ad6ccdbb13

Hash(SHA-256-Hex):
bd18097046a1bb1de8315dd376903fc-
5919d5481dc078a3c6ec19a2426a5ec3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): DPnbZzIANbUkYous+S3Qmg==

Hash(SHA-1-Hex):
90f0bc3f813e0cb1542ad4895a749ebad794e9aa

Hash(SHA-256-Hex): e5f0ac98e121c0ba5c59337791c7016-
9f8e425bcb95df39d676616fb0e6f7637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AGGIUNTIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3YdosmSs82vn5Hqs8Mmq/g==

Hash(SHA-1-Hex):
cd083711c90252fce9029fcd9dab1c2d883ab3a7
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Hash(SHA-256-Hex): 7223cd98c7ded26265ea21b8cbe5e7b-
1eef27e896d8398302c16db5becfcb1ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002465376080.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QKnTxQqH7m4dIi1syoHERw==

Hash(SHA-1-Hex):
957375db806b6de2c1ec2f609ef23c0a43f06f44

Hash(SHA-256-Hex): 3116f68da58d7f9624637b804439920-
b773d5fba632b7ee9555c6dc7d1decc40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z0GrCmiUhin/qsXa1mpBrg==

Hash(SHA-1-Hex):
dc429943b61d6d8c517f6715eef3beee616de424

Hash(SHA-256-Hex): dc6097c09adb9a64ae9e27607aa46cc-
487acc9b16386cdad91c4a6505377732d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586161133441
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Num. Protocollo Interno 0725840

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUS- TRIALI
SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.18.53 CEST

Offerta economica 31,77970 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

313.248,86000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE aggiornato rev_04_2020.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: FOCHESATO GINO

Hash(MD5-Base64): 0MFNLKMDR5lExV9K5m1SAA==

Hash(SHA-1-Hex):
a56c9c5f4b3206c187670ceac46146a4bc7959ba
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Hash(SHA-256-Hex): 3874f3c132a4919eb3869f8592ed93a-
27d65b34f08cce94363e0fb6089ce5850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FOCHESATO GINO

Hash(MD5-Base64): /ikjZkQnNJADfmTxzVqtfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
87c85f296d7e4f4528638bcd97572e9e6ba17cde

Hash(SHA-256-Hex): ddd23ee55d14f0684eb8340f0e7aeb8-
0c0658f79f0c25ffdb1225e09c0b5d130

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): paKZEOOk95EEDAh8ZVi0sw==

Hash(SHA-1-Hex):
47c5757681715c6a28c0e5e9b4cf3978c287b7b3

Hash(SHA-256-Hex): 3c15fcfc55024e39512d8e075e17180-
30c36023891f7105f93b2aac6e28e0e8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

SIEI TORINO PROVV BENEF.pdf.p7m
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Dimensioni: 593 KB

Firmatari: PEGORIN MASSIMILIANO; FOCHESATO GI-
NO

Hash(MD5-Base64): vdmJJZvSy/yRxi3QbETMYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4d288f6bca649e425ffadb341a3bc0390d523af

Hash(SHA-256-Hex): ba4240dabe1f9189df46b2a1544aead-
6659166d1b6d25912db462512e060a29c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Inb+WNDQTLA/sT3x25boEw==

Hash(SHA-1-Hex):
17a92d10af69ff5157495e384c89b030bfa9d480

Hash(SHA-256-Hex): ec9aa792d2245de2d85c17c3e1bbde2-
0b34b72ef5c56b78556afd33c578c7a90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M20V+t0ExkZ4HlC2Qe9e1A==

Hash(SHA-1-Hex):
142a5afc56f103336bfac21b2429aa8c3dec9166
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Hash(SHA-256-Hex): 45656fdbecb4a52ec6b14e9146cba31-
ce25a78dad5eb36117592f1e34e652e48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NtNLSYLZuwSj8HrIvf0wjA==

Hash(SHA-1-Hex):
feb7806848bea330f43b22ab7d5ae878a4e6117d

Hash(SHA-256-Hex): 55f1423b545822d9c5f4cdb40856f58-
3a042941c813f531dc95ca33af02bad42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della
sicurezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 313.248,86
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 313.248,86
ad euro 6.812,09

Id Offerta 1586160783113

Num. Protocollo Interno 0725816

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.13.03 CEST

Offerta economica 27,37700 %

di cui costi del personale 77.451,82000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.125,44000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 4Am8wVLe71OnO/i/CLrdDg==

Hash(SHA-1-Hex):
a85f430d96dfc85bea57e1d6ea37538a7aeb39fe

Hash(SHA-256-Hex): 6ca27c694c5c841cff341667339ea77-
1be7689f30c3dc07a28b70817c1a50e13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 322 KB

Firmatari: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 2p0NLFkFUKBP+rMXayw94g==

Hash(SHA-1-Hex):
b93b8a6c0ba3740aa97ab2fe7645266254ef089d

Hash(SHA-256-Hex): aae087af289f4b9572e76bbe518b9a0-
26576609a93bc1374bcb3f0fe4f8e45ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w+lZuVb0VnNr+8msX3uAPg==

Hash(SHA-1-Hex):
51702f04289b49b601153ee3b3dd19f7d285c712

Hash(SHA-256-Hex): 8b999f56658c21787da23bbdf6c780f-
3806cd488fa6da7c1bae910f97a6804c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza n. 110205926.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: LAROCCA ANGELO; DE SARLO ANTONIO
GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): eQP+k/Gt/Si/7TNtmATmIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c4fc678375a670ee36298cd80c1554f34e27c19
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Hash(SHA-256-Hex): a06dc8253965760b53e3a1bb4f6f244-
d67881ffb3adceea634a36bd452979b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO 9001.2015 - ISO 14001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JLy0cfFFBrowOTexv0XOeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cfe7d3debef543df80b7b27e1461e00b86cb8aa

Hash(SHA-256-Hex): 1a278b7ebaf0d5c6fd438303d615c6a-
ead35e6300c1b9152242826ff28e4b072

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jrlE+k35TC1P2b7HKVeKpA==

Hash(SHA-1-Hex):
612b2484fabd1e1d156540922719bc793c238c44

Hash(SHA-256-Hex): eddd26c4f0946b5b1be74a4643d4d0d-
6c5f41c360fa0e2d5f4db8513d91a6517

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0JA4YWTSa8nM3FbxcgUS9A==

Hash(SHA-1-Hex):
677c5af4e611b198b6e6def300d0d6cd36818a33

Hash(SHA-256-Hex): 1b1c923100ab41809bca66e9fc96488-
e5ad610e28b2550c530cf90785c679bbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586160251656

Num. Protocollo Interno 0725776

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.E.F. LEONARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.04.11 CEST

Offerta economica 28,28800 %

di cui costi del personale 76.949,90000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.840,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): poCr80k5OyCJl0pro4oKJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
003a29141990d5d644bd4e8d53ab425ba55fe63d

Hash(SHA-256-Hex): d82dff111c0c64975ff1769f8d945f4-
4099060759a809e303cbcdcdb9d0f664d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO

Hash(MD5-Base64): XRrgjNlgFCEB+mwuadeC0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d63f0bd643aacf6dda76ffff4957764d311637f5

Hash(SHA-256-Hex): 3a1c3b58cc39aa914a289a26d7b568c-
4f484256a9a13ae21341aace181bd5ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 14 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 6JwO4Vq7IZGg6PtjZMRrHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb927d1265946c253a1ec2f62a63edf12b922f67

Hash(SHA-256-Hex): 7e21ee849e09593c46cfa3dc3a6f155-
ebdcee3b3162d46f32664a3315d593a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Bentley SOA new.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J18WT4FXVsp0m+INtka88w==

Hash(SHA-1-Hex):
fc1ef95dd517b8bbe875b58cc816c6a1fcea34ff

Hash(SHA-256-Hex): a9c60a4f3d484de018df3684c7f152f-
29076d1a2e5fa7b8b6266d5732fbb4c19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

C.M. TORINO 0601013031355.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO; Maurizio Gio-
da

Hash(MD5-Base64): GThRTd2c3EYIcc2GChVk8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b7c133119eb374d3dad7ebb0094c0a4d48c0c96

Hash(SHA-256-Hex): a86733113612752df8bc7995a450a8c-
7f9819ab52aceb043ccb520b63fddc5be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI I.E.F. LEONARDO.rar

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i0ME+wxkmNSkPPhHN1DAYg==

Hash(SHA-1-Hex):
12dce32b622a62a647665f414cda2bcaa761ce63

Hash(SHA-256-Hex):
c26335d748172a1f1281b0255d28c88-
d51fa2f3b51611998f89804cbd4abaeee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 03T3KnTcNAU6mhjvSiwSsg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ad83e3d35b4a9a1f573fa87e6eac3cbea9f7003

Hash(SHA-256-Hex): cb99a3b7f5ef7c323296daacbc3a285-
b028957a1264f185db4f6e97167315f51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CUMULATIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): fyaDzNU7CsEA53T9L9zcEg==

Hash(SHA-1-Hex):
4601546830cfa151f2734dc5e54e9d0ededaadd1

Hash(SHA-256-Hex): 617b742cca37be63daacf3d7dfa34c1-
77401d48ef8b392fdebabddb79c8596b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586160158463

Num. Protocollo Interno 0725765

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Danieletti impianti srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.02.38 CEST

Offerta economica 21,61000 %

di cui costi del personale 82.860,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE GALLERIE.docx.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA

Hash(MD5-Base64): 5cdoo6VaH5gMtC4fvZUAnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
218b16a147c4b2e075d3106e43eed13f9b25c7db

Hash(SHA-256-Hex): 3ad480b5fb6ff9cea3dfa2140b8abca-
f6c14b2694789c06f2334e8c33ebc08dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DOM PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 798 KB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA

Hash(MD5-Base64): 3YAYytxX3uuoWRVgWYKTYg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3e0d48d56155b018c718f9871837a0a39a6582c

Hash(SHA-256-Hex): 0d914b477fb19cd5002d14f37a8ffc4-
d189013d29a7fbb07625f492cf201371c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALLIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA

Hash(MD5-Base64): 1uSWNeDiVaLcnpkIS+wJ3Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
0dde4ed374e3e2e7aa59470570674feed622628d

Hash(SHA-256-Hex): c1248e82a6b666ab0bbd872f345e9a5-
00195cf64ae49c3fb7abb8c8e010c98df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

-

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA GALLERIA.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO

Hash(MD5-Base64): eXEZT73lTFeYkvEtOp4w2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3353f26b77608c60b616db6f83b5de15e729a8f2

Hash(SHA-256-Hex): e619c43bef23d8e7c070c0a4fced426-
1d33b8a5e84a051872537298ec9b13b25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO DANIELETTI 9001.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xJNqr9aB/y/Zw8WHeZaaHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
25c2579ddf851f417ad5187bddc2572952818029

Hash(SHA-256-Hex): 441c533df399c09183628decc655723-
a0595f6685854d326f287cf8ad9002574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

PAGAMENTO ANAC TORINO GALLERIA.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0j5NYUjQLFNs31MHfwD07A==

Hash(SHA-1-Hex):
55aa5886a20288403ebb42724e8b22982ba86acc

Hash(SHA-256-Hex): 74d746ee2a5037cb1dab8f38e51adb1-
91c6b3fe9f1982cf2e324c095e6ee5980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sfwn/sFK3UpYjMej+SPwrw==

Hash(SHA-1-Hex):
a1eaaf58c516e680067fdc089e8a236e7b839a70

Hash(SHA-256-Hex): 2ca1bbabb01f8b675b262df3b70dd45-
85e609368da615aa244f014dd5f612f3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586158499190

Num. Protocollo Interno 0725653

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.34.59 CEST

Offerta economica 21,95000 %

di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): INgRlmpT+zY63ZmuVxPRTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
839d38d8e4e258b1dc2b83925322d8d021c2e441

Hash(SHA-256-Hex): b67ed516d40d4c9fc754d7f068fa4af-
17692ffc7ee4400f718ef69c4d278e044

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): JxYFNI+otsOfjjzg2HM0oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
db8be189e824d0770fea8186b3d8a0520084dd34

Hash(SHA-256-Hex): 6e498801c45e0f54d637fc01626dad9-
04ffa07f8d3c7b67cc2016e27246a1219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JK5Y4WSInF9nl4I1NelzfA==

Hash(SHA-1-Hex):
e30d97d52a9a72fc1e7e37fa93f34d0ffd911ac4

Hash(SHA-256-Hex):
850d7dc9b9006f082b5a5b9b8154e74-
ba969af7091d6e46830d6c56254ed0007

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001625302.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): nbZUQbr9p9Af+Z599vLzxg==
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Hash(SHA-1-Hex):
286ad12b0cc6d12d6c674c1b1e83127290cdf3dc

Hash(SHA-256-Hex): 4b22bbbc8d4f0ebed6b4f96739ff8d7-
56a857605f642c2483abcf0a7eb579e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Em/PalBMfwN+s+SIsxi63w==

Hash(SHA-1-Hex):
fed8eebbcf1b632e3f1fba8641883e60e9ec95cd

Hash(SHA-256-Hex): fe5bf3914ac1060fc15e34d27a76f46-
9d13c2bdb3bbe07e3177c84bdcf35665a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta di ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LXFKNfjFY9vCMwZtSskyDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d51927409924b5c1373845b663e6d250d7f470fa

Hash(SHA-256-Hex): c5fa3dc7e13981175838de3f3beb8e3-
48ba1863298f9fb06f5257c786df751ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 103OP5eKvzb9fBbGfMqEFA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b814b9de63b001eb2f83f4c8651b50d91dd8754

Hash(SHA-256-Hex): 758779fc5d8ec72bc7576973c36f027-
f3246ebd90d324514380af28dee6d73ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586157653567

Num. Protocollo Interno 0725604

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Schena Giovanni, Via Garibaldi 64, 32021 A- gordo (BL)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.20.53 CEST

Offerta economica 22,44000 %

di cui costi del personale 97.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.967,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): +XqI/vXu+84NPmeho1CE6g==

Hash(SHA-1-Hex):
2460c34d6e7db448a25c0b88e68af47e2bdb3e37

Hash(SHA-256-Hex): c46f27c68ed6da1cf27513277f647a1-
3170470f844567c6a5352bbe404acd838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): IXFI0Q/+UyJnXaEK/n6NXg==

Hash(SHA-1-Hex):
b29685d103b8705882ffb73d420122472b087cbf

Hash(SHA-256-Hex):
6a1338c29834b4934d4ec8edba24703-
63ec18119bef353db4fb9439b2a2085f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA attestazione scad 23-03-21.pdf.p7m

Dimensioni: 656 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RnLtSkOTtudBUAbT3ZFWog==

Hash(SHA-1-Hex):
465d23f04ee007c597bc52a9a997bd4af10f3307

Hash(SHA-256-Hex): f9b7019db427d8c10ccdbfd356e9eeb-
2dbd54cdabc7309b77c71e7197ec540a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fideiussione n 460011729262.pdf.p7m

Dimensioni: 268 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI; MARCO MARTINCICH;
MARCO MARTINCICH; MARCO MARTINCICH

Hash(MD5-Base64): c+N2PjvEZl3rKAm9pIMssQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fcd7b15e11bb91f9036014cdee2b0868dd469755

Hash(SHA-256-Hex): 31f19df6b68a65a204883f0e6a441f2-
1ed970313bf39d47eb3eb14a3c0526850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO scad 04-12-2022.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): kqu+qZvcClnouwc7xBjf6g==

Hash(SHA-1-Hex):
96dd1ad2fc7975c6865f1f04012568198263fe7a

Hash(SHA-256-Hex): 5eab466bf8b522fd8b31752e85da5af-
05758de19f51ee6045562240890fd4e19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002478484030.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvyOPeNSD09/WXhfylAXfw==

Hash(SHA-1-Hex):
f31f50937f83e74f3f711304da2ca422c1d77ebe

Hash(SHA-256-Hex): 9d32a8c14b60f4daf5e913e2b66fe12-
982e3f8c9a58ff96c48f480446c2996b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HCd1R9W6oRnuxfYITTK7sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1975e4ae425d45ef977904d80cf601b9863f4b97

Hash(SHA-256-Hex): 3b164149e2fb6b98e8fe502e894438a-
e9241108a035a3294af1eb94daf5c88c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586157529354

Num. Protocollo Interno 0725596

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PRESOTTO ENNIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.18.49 CEST

Offerta economica 19,67000 %

di cui costi del personale 65.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA
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Hash(MD5-Base64): B/zwG0h/3V5cK5KfKrPIIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b77c7a785d0e5e60de83e5074adbee61b852782

Hash(SHA-256-Hex): 4d5e3d5829989be3b3cebd6146b24af-
3999d079f1ffb6ee03ba25f0a8a58fbcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA

Hash(MD5-Base64): IownwQFZcDouyyuXJ+DqdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23d7745afc6f084bbeee77b768c8098ba65b7275

Hash(SHA-256-Hex): faab655eed11e214ba7f03379dbd5e0-
c72af6dddcb5b47be18a114b4f9565eb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

A. Presotto Ennio Srl - 21517-11-00.pdf.p7m.p7m.p7- m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZMWW4QR0suRll4n7g0VNaA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0cb972f0509292115c039e9e2ffcc77cfdd7c50

Hash(SHA-256-Hex): d42c21dd3af458fe2b96ff67f78bca6-
195089d31af5801617d4d733638a4a607

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

159

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1487978 PRESOTTO 06-04.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 625 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA; Maximilien Di Benedetto

Hash(MD5-Base64): oKRP2gpyHoSKapE+J0KPbA==

Hash(SHA-1-Hex):
33c5e1f5568b035d26e98462b7daf13b4b4865f3

Hash(SHA-256-Hex): 1e11ea1d43f0461d6dbea82fa7f36dd-
0a037aaae75699656bfd8ceafa5230fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_Italiano.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BzBnNDxZdbgiEva2fje5dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
418da159bcb5dee560da59e0868bda5bc773576b

Hash(SHA-256-Hex): 770ea53437acc377e8d717d738ff4ac-
ca54d207b298b04cc007603b3b56bdd56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002471727475.pdf

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AA1eyuCSbVLQ2uTbnmKT9A==
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Hash(SHA-1-Hex):
f5c13132c5077cdd3c93939108dd9df7fa31c9a2

Hash(SHA-256-Hex): 65cf2acf19e3543a2c0f572e3d5c7c9-
95366dccc9edf9cd41e34acb8d8565a9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 198 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2nC4jxQtQTY3u9MDWmmIw==

Hash(SHA-1-Hex):
e277c2eff7867e2fa95b1375a441b9a21da1775e

Hash(SHA-256-Hex): 1219b1742581241ebcefc1690025839-
59e578f2727807900cb2f966a84128a3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1586157144374

Num. Protocollo Interno 0725568

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOGEN s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.12.24 CEST
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Offerta economica 29,12000 %

di cui costi del personale 83.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.706,26000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

SOGEN_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): 6S5ptb5/Tsrj9q8/DftIhA==

Hash(SHA-1-Hex):
cda8326145a5da172b075789b67c60eb4d566a28

Hash(SHA-256-Hex): 7f9671b41196a5da8464fb566e11a34-
ce4ccb641b5b51385e2c42b5e4d497df8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

SOGEN_Istanza_Allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 530 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): MNswN4h0DrrWmgrrdOdPjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
932a6656e7f88c2dab6c9cb29798c03d6ff6f554
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Hash(SHA-256-Hex): f21215cc2aaacc22a5bd81a1e9bcd26-
8d798b1ca4af99f440a9a929ddbba97bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOGEN_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIYrAoiBUWVMmvaNTZQmeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4405fc7c59b4907dcd85bb11209288ade7e3860f

Hash(SHA-256-Hex): 744ff535bc0dea7917fb48c2df35c04-
4747a4d13021a40ff6ace5e2a29ed2657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda; FRANCO LUCIANO SANTO
INGROSSO

Hash(MD5-Base64): uY/AX6losITZgQOZCv5NtA==

Hash(SHA-1-Hex):
e56f81f8c25191086a7c29f2303d2f3c5911538a

Hash(SHA-256-Hex): 4c298bbcbd2108c869a9c9b5df15058-
755ee9fca39427c08a2cc8b5239148bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

SOGEN_Certificati per riduzione.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 25MiRQRLnaMyNhbyBDDvyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
691aee20c24b4c8e6d36976a3bc325060647a7bf

Hash(SHA-256-Hex): 9fc7c72a440b42e1edbed3c86b2287e-
d25c44233aeb3ad8a05794e0ffe687a19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

SOGEN_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z2Zrb5CXpSmkmzur9TLbzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f5bfba4aac00984994387bf95a89d733bed57406

Hash(SHA-256-Hex): ff8be99fb11e9593307acc7195c8652-
e356245c0901de3e5dd646bd457779c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOGEN_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ecUeHJGX9wuvyislXPyzqA==

Hash(SHA-1-Hex):
50da3a712cfbe412e01b86775fe2e9670997db73
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Hash(SHA-256-Hex): 9ed76c748a90de45b7bdba271c7e000-
dea182edd7648f84b2bacd152222a2117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1586011542856

Num. Protocollo Interno 0723127

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SPROVIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 4 aprile 2020 16.45.42 CEST

Offerta economica 28,71700 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: SPROVIERI SANDRO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): oeUOC7R6VENsnPxFg+fHOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f42ebfe8d205e050b62ed772bb03947982cb0708

Hash(SHA-256-Hex): 1b84aea917f7fd4d4465a344481b042-
fc0398256f10a36fb38d1fb832c5f8155

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: SPROVIERI SANDRO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): EIC6xi0UZ3uijFJf1tH7tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce2aa123d77d9b51d9bfd42a805ec248d6025030

Hash(SHA-256-Hex): 0f4b809fdc9464eacd3a4c99e930a63-
6998ac43aa2995e6ea4a7097b9382e7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+gHOsI5n+HtFa3sT4w+aQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
bd04f2f3a60a8cc87214fca3b32310880ed3cc0a

Hash(SHA-256-Hex):
4749a14e367d04999bc80988c95038e-
78ba33fa4643b4f4f07758a688dea105d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; SPROVIERI SANDRO SALVA-
TORE

Hash(MD5-Base64): SQiszyE4YNdb/iL61Ai67w==

Hash(SHA-1-Hex):
05b26e5bbee79a6af6f1dbe39410882decdb2909

Hash(SHA-256-Hex): e90008fb1d63e509618f8fc21d8f5a7-
3a834dc6143b97783d1c5118b2664bfb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+gHOsI5n+HtFa3sT4w+aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bd04f2f3a60a8cc87214fca3b32310880ed3cc0a

Hash(SHA-256-Hex):
4749a14e367d04999bc80988c95038e-
78ba33fa4643b4f4f07758a688dea105d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIUCEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IxLW5s0gkjXEbG6an/b38A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f0fd4cb86e539fc40e9233e4385d4e83d570a22

Hash(SHA-256-Hex): 3cc9718fc08caa2b7fb521090f3470e-
0939b79dce9a5a5c8a743ca6510ef98ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XH8TVeLYIAkmJaMIWZV5fw==

Hash(SHA-1-Hex):
06b2c81ed53e184715475668edd7ebe28d39f847

Hash(SHA-256-Hex):
2cbba41238973cd78ebbd3a571c1644-
e52db915f2cdb6ffee0c26e87c6f60354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585999689515

Num. Protocollo Interno 0723090

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 4 aprile 2020 13.28.09 CEST

Offerta economica 26,23600 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: Vito Sanrocco

Hash(MD5-Base64): MQpjT1MAOX044ba0hckwLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b783734ac57bb7556bf2dbace967e3a9e85df542

Hash(SHA-256-Hex): 1773e64cf21182a671d4d927b6a2b79-
1435c553a4c370a81d2da7de97f48af1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Vito Sanrocco

Hash(MD5-Base64): UzBbhekrvVsv8408ppGWFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fbd26b8ad9f129fcf7b59f505f55afdabcf2fb33

Hash(SHA-256-Hex): 68acd5cf99c92e231d2c7d9c4869c1b-
98ed86543af1471858ec79b86b15b691a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA_SAVI.pdf.p7m

Dimensioni: 296 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kh4kMjGgOg8gGLaedDoCIg==

Hash(SHA-1-Hex):
c51a20567c9eac7be7697a6dcd2c103e7a49b2e7

Hash(SHA-256-Hex): 4ec87521010a4b6fac6507c897d7ff0-
54a104d7bbe0dbd020309a38be38d6f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626229.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vito Sanrocco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JEGuPMgl0o88aq5b4GaSiA==
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Hash(SHA-1-Hex):
1e47d5e22b82885e7e2b66948ef9b5fbed289211

Hash(SHA-256-Hex): 6f007a608b9937d31a4668159d64fff-
1570a94e6acc1578796bb29c96ceba32b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 89QnEKBnDRMzC6ljlqfnqg==

Hash(SHA-1-Hex):
81996101cd4c731f35993c955ab8cbfe4bdeffbd

Hash(SHA-256-Hex): 1ad51e3fc667af6a8ba37a58b7f6749-
7dcf255bfd52c4e80e2513a61bfe57a9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002475899337.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vFLVpfvXPhEWY1wwZWMgaw==

Hash(SHA-1-Hex):
039591ebb57a7727b98ac9836c3fd5a1edb2544f

Hash(SHA-256-Hex): a0e27556d2c4996942b4830ffba0a1d-
beeb95f4daff9373d5cd4dff05cf8d220

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WyXJhkF+8Epo5JBveueWBA==

Hash(SHA-1-Hex):
ea38140dcbdc31bda928d1f363f02c0e2291de55

Hash(SHA-256-Hex): 236a01372e27dedd7f3a2f8ec37e90f-
d68b6930e2bab79072774e87206400024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585932419173

Num. Protocollo Interno 0719719

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.46.59 CEST

Offerta economica 27,79200 %

di cui costi del personale 90.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

172

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): xB5ICjXhzEdgVlH23QvPkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6f18f0180989609d45d5e294307e9239b22a774

Hash(SHA-256-Hex): 6ec4c5e18efb28ad5dc5d0c94815f64-
a26458a2ba2f1d3d9f81cf4013a2b6bdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): Z9W8DghE6KB5NnZQ6FskBg==

Hash(SHA-1-Hex):
172aedafd72c692544c27e9bef0f9a8599a211d2

Hash(SHA-256-Hex): 4e471f9512e4e360f57b05d971fcd20-
64303546ae2e9d4fc1358d7b70a73490f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MGr8fR8YjGY+alcWWCDNrg==

Hash(SHA-1-Hex):
771f8e0c2d6ab64b4254eddf9ce1573b0cd15092

Hash(SHA-256-Hex): 6bbc34a276f2d7d33522e9cd1b8022a-
6b8d28584054568fdff69ad504093d68d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: MIGLIETTA GIOVANNI; Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): ufjuxcktmBKs0BLT+b9jZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
537fb82ca863977e49a368ac513b7ae49440d5a2

Hash(SHA-256-Hex): 01e8946f60dc53ad8794b47fae6a014-
59de43fcc78d4009ebe333a6adb94a2d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9000.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x9YzQKJbsirYqcuauSkGmA==
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Hash(SHA-1-Hex):
51292daac4eb2a9faa877a83cfcfb5e64726b3b8

Hash(SHA-256-Hex): a8eb476aa7d8c6abcf7ecb03e47315f-
b0b2a074a0920de72f786ec89bc782bd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b+4CFgR4OKvVfcx/LhbCvA==

Hash(SHA-1-Hex):
deff2f8d25b55a9b79340038b34e0ee13d3cb748

Hash(SHA-256-Hex): 8da963ac43aead2839b4a59e57752dd-
da99b5b55ef95eeeab0644aec695a304e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jQiIOJKCIzVkpZ6kDa19Cw==

Hash(SHA-1-Hex):
971e1e4af70257527366ca12e01c9a23056b7acf

Hash(SHA-256-Hex): cbdf43cb4cbc0d17a30379eb5a7aebc-
92a923235e87427f3503d3e4fae81622c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585931674065

Num. Protocollo Interno 0719694

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EUROP IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.34.34 CEST

Offerta economica 29,11300 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.413,06000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Europ Impianti Srl_A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): yZWYurp+QK71PVggItCdHg==
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Hash(SHA-1-Hex):
55f3efd8e07579957121b9a0b0fb5f1326c0e1e3

Hash(SHA-256-Hex): 02fb74f12ee47e3ba174bad30ae6f80-
e66a33d756797db07ab453a458f86f028

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Europ Impianti Srl_A2 Istanza LR e Altri Doc.rar.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): /vUwrFDj3thbVkkOcS7yuA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae05540e277f64e045bc2886bfc190d77896892a

Hash(SHA-256-Hex): 3b4b6ce3ec5a926bc4209ce793914d7-
e3272fc37639b6fb83f34aef67ad58f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Europ Impianti Srl_SOA CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9hV19wsREbCQuoaoObQNw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a567b08b1399e2c6a00778e9fc865b412ce1384

Hash(SHA-256-Hex): 703a9bbf08bae957984aa590c46b3aa-
706906b8038a168441588c127a7d9522e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001624911.pdf.p7m

Dimensioni: 343 KB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): hGDt3pkVb/1ujBRlKbcz5A==

Hash(SHA-1-Hex):
dd6769cbced9535a45b32b8ef637b46734b28a26

Hash(SHA-256-Hex): 378e0bb5f065f942c306d9fe7d186cd-
422987391590284828907511baf164cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Europ Impianti Srl_Riduzione Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UWBTB6uT7UgjYROAWiD7jg==

Hash(SHA-1-Hex):
b6bfa089df33db6ab3eb7a1ddb173d0e4d844e77

Hash(SHA-256-Hex): 9aeb3c5519d8fc2208a1443181c5edf-
ad9619f260bc09f0957abdbc8d4014f19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Europ Impianti Srl_Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rbg/ypgP1Fq+Sozut4od+w==
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Hash(SHA-1-Hex):
0722217621180e91c6a7ca58bba4eb086ffbb883

Hash(SHA-256-Hex): 995896e1d662bff36fb8b1655ae0bac-
c7f25f28105641c233455ed47caf71dff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Europ Impianti Srl_Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hqmz/JsdZ6qDxLUCB1FYIA==

Hash(SHA-1-Hex):
5886f6c5ff7588d0ea3d16f3cefe4929c2954092

Hash(SHA-256-Hex): ead4f28ad97d1c11310ef1db055e95d-
3ff4c37f7d6e390dc74c434a4968d2b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585930335847

Num. Protocollo Interno 0719659

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore soitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.12.15 CEST
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Offerta economica 28,15500 %

di cui costi del personale 82.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA

Hash(MD5-Base64): SNCtEbfsDGQPlLYUZ+QBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f417ed50705ab80374a8458b9bb1db7cb4c2ef8e

Hash(SHA-256-Hex): f85776766e5d049526d5e2fc73708b6-
c8a3c3fb255aa05aaa6d9089ca8fa4a80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA

Hash(MD5-Base64): XKWIfuPqay18pchZ96DUgg==

Hash(SHA-1-Hex):
2ded39665e119b6833d92675b1d35ba759f11776
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Hash(SHA-256-Hex): 0ca2c417b0ed2513b9dede3d8ae8f5e-
11319778f91cb713317f3aaf397e2ff32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uBHL5V+Gtk+TavZ5xGdXWg==

Hash(SHA-1-Hex):
52ddf8760f152c69834e956cd351e26235f51699

Hash(SHA-256-Hex):
90843444e880d05582b74e4538755bf-
7180456a7755978f1dd3b40654073a9de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470474.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): PFMMIgJUIvcFuo3Al5KEXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
085d289248807a4fb54a350e9fb2528336ddb095

Hash(SHA-256-Hex): 5793f1f9383ed47d55bea7df7659f97-
45c593b0718963ce4265542263e65fa70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

CERTIFICAZIONI QUALITA.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GaZJgtxinPaeqHM4a1SRZA==

Hash(SHA-1-Hex):
56c32857ae9944f858ce61a69d30ec3cde349ec5

Hash(SHA-256-Hex):
3bd4ead4024930dd656d5d172b4857a-
5a16cab5c78db9d984ec88ac3f94c06cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mi/iKk8Qgdhcpthlfhn6XA==

Hash(SHA-1-Hex):
b414f87b38919ee2778e93116a59f072130034af

Hash(SHA-256-Hex): ab08492c20facd599139e0e2bd606b4-
b443ae81b3028c7a7d54fa25233b72248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pVc8X4Y5Z0mG6dboV5Y3dg==

Hash(SHA-1-Hex):
7428e497177bb05e1875ceed9fca20e5da5f85e3
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Hash(SHA-256-Hex): de6c63786a5d845abf579545639893f-
54efdafcce5f0e604b96cc6874d3e077a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585927459473

Num. Protocollo Interno 0719583

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.TEC. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 17.24.19 CEST

Offerta economica 26,76300 %

di cui costi del personale 67.094,40000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.494,87000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): OFRamzQ4aM97U4hV9faMLw==

Hash(SHA-1-Hex):
3110acc973a5b96032ab31edcfc16a738ccef1b5

Hash(SHA-256-Hex): ceab3170d88e357a862aabeca86f1dc-
4ebd65365ff9da087c98202993caf7493

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dNnC9rLqWl0OfZ+RKnoBew==

Hash(SHA-1-Hex):
2ed49efd80ec7d4052fef95ed8ecf3d42c5d1fdb

Hash(SHA-256-Hex): 6bca06db387c550f03a492e756ddb84-
aa7439a20f170d12f31adeb85fc18310c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO 14001-45001-SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOaFxSWpLOqMC88s4kLw0Q==



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

184

Hash(SHA-1-Hex):
134e6b0d7cbb70d22db54316306798df4883699a

Hash(SHA-256-Hex): 63baff7e9a15d81d920a2cd72761c5d-
3945e8e960cb824502aaba8d7b9049a8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVE-
NIO; PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): oVzJRS/RFsY8pgD0On9BFg==

Hash(SHA-1-Hex):
f8d5e3b2c3a3c803fa38b4b73bdf3d73c34604c0

Hash(SHA-256-Hex): fe19538c8df31e2126deabbdfee157f-
6c04676dcbbf60d3529823433769f4ea4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA ISO 14001-45001-SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOaFxSWpLOqMC88s4kLw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
134e6b0d7cbb70d22db54316306798df4883699a

Hash(SHA-256-Hex): 63baff7e9a15d81d920a2cd72761c5d-
3945e8e960cb824502aaba8d7b9049a8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KiROx9IXS8txhNadYfLA/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
401961df257eb027b752f0ac6bca5cd4b64840b9

Hash(SHA-256-Hex): dd437c7b240df1aeb3e7565b894e49e-
419eee8daf2b702676f5833a8b922c76d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CjHULRWv3RcsJ0tSBriOfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2bf5c99d5ce0a66947ac75fd1ac1d2b02cf63c7e

Hash(SHA-256-Hex): 67f8e8efa722314322aecb80f312f08-
c2f3396e02f11367515553e7cb7950f94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585926523006

Num. Protocollo Interno 0719552

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MAX AUTOMAZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 17.08.43 CEST

Offerta economica 28,26900 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

7.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): HrVcKLin1qT9B4yJMyW2dg==

Hash(SHA-1-Hex):
37083e57be264b96ab9b5bf31b0f11bea6c7d7eb

Hash(SHA-256-Hex): 733b151d174d1c8a2b5f9ed5ea3cc5c-
4570c09974ac694b84e471a1fe78ca663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 353 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): RUq35+eYhLPShaZI9donyw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad59cc0afdf0c5a0d70e7265737140f19b9e0b60

Hash(SHA-256-Hex): 84da7b836eb9f17155cab9a4a6eca36-
7c3dd371e54e5fba798a407ca9acbcd20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

scansione unica Polino.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: POLINO ALDO FRANCESCO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): fPByVWzXBHkeaLhCar2SNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f0f71d0c477640a3206c6f7f90bc74ef2b7f1860

Hash(SHA-256-Hex): bf6a9e26383ae36040261d59129df02-
1d558390e1ad3f452b54659741ecdd698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_MAX_P7M.PDF.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Ui9/I3baBcWCaHT78n8eg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4d6947870cc972288c1f9927881e850be4c5aa7
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Hash(SHA-256-Hex):
554c7ea9d16bca919eb101600d64176-
72459ad396b97be9dba447cadb684c4d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

max autom_signed_signed_signed_signed.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO; POLINO ALDO
FRANCESCO VINCENZO; LONGOBUCCO MASSIMO;
LONGOBUCCO MASSIMO; LONGOBUCCO MASSIMO;
LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): pA3GJa4nOFXaChdQalyXDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17f5bdf62ded919809ba4cfaf2c32a2e5ec61ef3

Hash(SHA-256-Hex):
10482966e456b576e57e0c869711eb4-
2228475e872cb19244a8570f95d2c8e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9001_2015_MAX.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7ckzDSA+hy+ITaTFVCYHMw==

Hash(SHA-1-Hex):
9e054b9a17f2cfcc04563d0d725cfe356d24ba8b

Hash(SHA-256-Hex): a847be68c80fe956c232d1bfd87516d-
c0d464bc66a34bd08e741c31de3324cfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WXzhcxZLhOEGgzjwHiXb5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cb91fa5478e60902c7df9b84d10f0f6822a5f50a

Hash(SHA-256-Hex): af52857f4cd543d8e46860eca28b5c4-
1947e696c0d155bcad1b7937d1b470aba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dV7ptVCJJX7ihOdYxeywDw==

Hash(SHA-1-Hex):
30cc52f59622d9325735600210d9089004f0d1d5

Hash(SHA-256-Hex): 2d523fec0dd8f11a0467083aa53d8b5-
b1b8f376b496b4cfba12ea52bebb9e2e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della
sicurezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 7.000,00
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
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detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09

Id Offerta 1585925479669

Num. Protocollo Interno 0719514

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DAF SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.51.19 CEST

Offerta economica 28,62800 %

di cui costi del personale 86.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): VB8AsoRt32jQsrMQATXi3g==
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Hash(SHA-1-Hex):
cbb51a719c7b510e716655642dc091683b269835

Hash(SHA-256-Hex): b9640a7ea6f60817e45e7810f306612-
f1de5fef87b27258c512b88a8eb7c4970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): JdSDQVLdB5sA1KBa+2ELXw==

Hash(SHA-1-Hex):
14da1d88c00c661ffeb2665fd56465988bce1234

Hash(SHA-256-Hex): 429e7f0407e48ec860f281281708b50-
d62db8bee8dc629d4eaae5ebba818a957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvalimentocittametrtorinoscad06042020.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): ouNqTJna1vKfesFK6mQgaw==

Hash(SHA-1-Hex):
3cac003357bda18afd6064d5f62b5c83eede3075

Hash(SHA-256-Hex): 651829a8774e8189e179c81a9f0e642-
407bc7295f0f9d45f1ca8e1e82553fb2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

-



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

192

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626303.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): fsRsvHz0209l6FwghslRRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ff59e7b9b3dec16cbec3777dd99ade9a6132d8d

Hash(SHA-256-Hex): ee6f40df51c3bbbe16fd27e7f6c0138-
3c9cc832579c67d5b25ef677363236ebd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EC74uwQdQrx32M+kowsjkw==

Hash(SHA-1-Hex):
baa177bcae5ea1e84f7307bf195259567ab727f1

Hash(SHA-256-Hex): 23667a29e6834cf8900fd42fede30d5-
0ed04f60cf846f73b8a3b0447f90e0497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): cKw8gqv04U+fM3fxMAZuTA==

Hash(SHA-1-Hex):
389b552142231bb3cb0723328e71d6323ffc8851

Hash(SHA-256-Hex): e783ef13287a133048591b910db32a9-
48ecd1d20e459c3f3f5b3a5e62bc6d5f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585925392843

Num. Protocollo Interno 0719513

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DE CICCO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.49.52 CEST

Offerta economica 28,11300 %

di cui costi del personale 82.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

194

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): yvhpTpmQJXu0HDgnAMw3VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5b738ad68e67393151c350cc2cfd1f94557b999

Hash(SHA-256-Hex): c9689e4bbf950dee0615744530c74c3-
43de83ee5d4a743e397afc8bb3a93aefd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): qR9oCb5eLXc1s8yP348NSA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c35f938d9b4a00e4b245f24cae32b9eddbbab92

Hash(SHA-256-Hex):
929ad39e7b48390707b376e00a3de74-
18a16d3d800ad80b5992a3073f308af68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Autentica_SOA Certificato 2019_2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKMgS+Wk0DKTa9vj5NCjHA==

Hash(SHA-1-Hex):
29666462ed0fde6fd60f1309485a704a7eb14ffd

Hash(SHA-256-Hex): 93c6d540b1991c6198449ba8160fc72-
d0e3b0e8e5a43b9c463e483e479322133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA_065407.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Roberto De Cicco; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7pQfS5BXYAePkOCm/8gINQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8174f05f3aa7be92d6f4de555143db0d3512c0

Hash(SHA-256-Hex): 030eeb3af55d5b9fbc9c37fdcac3267-
5296f11bdb6183196ba6cee5e98c7ca59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

COPIE AUTENTICHE CERTIFICAZIONI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 59GJgfV6oWeGpkC/aJxYMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
87e8206095adb808c2164e8d58b4f377d7a95dd5

Hash(SHA-256-Hex): 1ab6e32f60fdaf8e931fe17dc31a34f-
8d036430ce5e95be2b22aa7767616ec8b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta301010002474772724.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E64uR8VOSksFvc4wpejXiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c19c59168bcc45cd35a9e12f724c86b4f4313245

Hash(SHA-256-Hex):
146b3396140d2ea950adaadd9881949-
109079cf2d65aa1480dcd1e944dfee911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_torino.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bxbtVesZjUgSNlvvWPkJ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
0e45c784f151e17932586a7c9f017c24c69c802d

Hash(SHA-256-Hex):
02e98c33fa930958377b33d7273d665-
d91de650104e368303202e5531c8a6b34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585925353464

Num. Protocollo Interno 0719511
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCAN-
ICI S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.49.13 CEST

Offerta economica 27,31700 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_ciel.docx.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Giuseppe Polverisi

Hash(MD5-Base64): yDG1/HsuwoSN0cE3qLYZBw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ca03007e196a32a3b051aac08171f054bdb1933

Hash(SHA-256-Hex):
9c0882100ec8559371891bc2631318e-
bb28e0a21a77413cd917447d039939548
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_ciel_completa.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Giuseppe Polverisi

Hash(MD5-Base64): eFYowMrJ6dY3ZiYqxr2CuA==

Hash(SHA-1-Hex):
eeb6200158b82f20e88bb296835286f821ddc4e4

Hash(SHA-256-Hex): 708bf1fc3383014a136e167b9903247-
ba56b9c38791ca5d723c5fc7478fb25c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ciel.attestazione.SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 644 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9CKN5by/ovVQZbBrp3rsBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2c515d6180093d8d73f840e1be738b173165d889

Hash(SHA-256-Hex): d18ba9745be037fc346dcdc8f7d8d17-
960692253e687199801223a2a3425a25b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2503616_2799786411_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Giuseppe Polverisi; ANTONIO BRUNETTI
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Hash(MD5-Base64): jEnt2kNaKkdySMzY7tSfPA==

Hash(SHA-1-Hex):
109025409b066de96f50deed48c029a1db504dbc

Hash(SHA-256-Hex):
7722086973d028377c20d76c02b5cf3-
01074eb9ea0614bc448f987b013f2d1e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

cert. ISO 9001 e 14001 ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BvxBoGXi/DpCleo060Woew==

Hash(SHA-1-Hex):
28161752e83ea054ae700446e02c378a66921f81

Hash(SHA-256-Hex):
3083a53f6dba6522554b0252e27b55d-
cd04a2a1d98a35fb217edd64279541c15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HLG0jihL3tOqEUOLgb6djQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c3c1d753ea837b2437099a55d0ae4cd8c1e79ae6

Hash(SHA-256-Hex): 432a2499a89ac02462f2b3c5b521204-
f96e4b416e1268c75bf99c9bae38eec9a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peKA+Z1mC9LbqhZ4J4aLWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec877c8a75366d790580c62d1c44e2818a322a27

Hash(SHA-256-Hex): 2c05ba2c27f87ecf79cec0f219ce7f3-
27ccefd60ffb32a7284e00e63772a516d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585924605293

Num. Protocollo Interno 0719494

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.36.45 CEST

Offerta economica 27,20140 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE.rar

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +/eHJxK75EPUGF2JyVNgXA==

Hash(SHA-1-Hex):
a30ed92f5baaf359a94ec86e364666dfae32f6ce

Hash(SHA-256-Hex): 58fa84d04ea91921141ce84bbc24838-
ccca2a17947ad9f7651c938b9d6c4226c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): 0MMFhDeqotJdazhiCppduQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b7902db15f9efebcb86895623f722c67962b73ad

Hash(SHA-256-Hex): eded8e2ba95fdb32e464210ad6b66ee-
e109c6ac65c56886e5aa06a221251a81b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTI AVVALIMENTI.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +pvuJmNTx5ia1Dgp3wSvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
82b97a46d9fbc6093bb4a1ea9718f145a89fcf63

Hash(SHA-256-Hex): 7f8cc355156a8cd25ad8b368d399ea6-
e096a04129ce0071c27ae52faff2f5c7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): f8d7fLlGYLy6aUfmkApFAg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4b8143396b003cd30edf80e96afa342e573f229
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Hash(SHA-256-Hex): 0ce3678a7a2d8913874eea7ca1e17fe-
dc7a02e0e8d4e920d153a75e0cdc7ee4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

QUALITA BUREAU - 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMNBJWFmFo4lpXvuNk+xMw==

Hash(SHA-1-Hex):
6961cabc34fc2dc7d03f24bf975ab2add00a2bb2

Hash(SHA-256-Hex):
d2012c070b6c78d712b123102a35ab0-
1059080d794c966c9e2fcb6566170de2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y++QTs/dvjrm/zqna8o4ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68e3fc4b0dd2ab4c6a3cf03249f535b657e9bae0

Hash(SHA-256-Hex):
1ce41d28bec9cb064b49bb703db357c-
b0a920c8a1e7a08aca860fd4768afe5f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

documentPASSOECUMULATIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJy7MX5awuDONi80iaoMEA==

Hash(SHA-1-Hex):
60a340236b578d3b00dd140761c4ea931a65f7c6

Hash(SHA-256-Hex): 00b3b5206a78c01eb3621a544f764d0-
3b9f23bcfa52ffa43b948c77fe6588d9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585924227227

Num. Protocollo Interno 0719475

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CUBI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.30.27 CEST

Offerta economica 27,85000 %

di cui costi del personale 72.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.861,33000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUBI NICCOLO'

Hash(MD5-Base64): P+OA/Y+/7YOYb8m97g5knA==

Hash(SHA-1-Hex):
5834afc6f285f9971dc2cb524187aa973322915a

Hash(SHA-256-Hex): 3b5ca4711847cab323e538b77f14c5d-
3235da67c3b3aa86ad9cd493aaf434f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUBI NICCOLO'

Hash(MD5-Base64): dpsLSstWBxd3xRVc97AzCA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e5e918413f7d9cd12e6bcc9b3aa1018c1363ef0

Hash(SHA-256-Hex): d5c1d1af4c95ab551974a5964816384-
e3287c477e56e451c541585a39b8d3b5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificiazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ptZrZmdb/M7x1re2jgkvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
bf935569da9df48944f0c51483e8a5799295c2f0

Hash(SHA-256-Hex): 3c4d42ee75d121b6ebf47fcacf34111-
6923a4a5dcbb0f3bda74a91ef992f9437

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVV. CUBI SRL - CITTA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: CUBI NICCOLO'; DIEGO CORDIOLI

Hash(MD5-Base64): c+gujE9NzArPBOso+m7sNA==

Hash(SHA-1-Hex):
f76dbe7a3f5883a4a7826d92fec27c86c8ce9844

Hash(SHA-256-Hex): 3295c6cbf73cce39aa14366498a0ac6-
13c5a2a78c3847a2e8d3925a96a92a00a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 IT CUBI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PssCyK5pFB8YvRU743Dfbw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c73f778bb1e23bcd50bc2118119b050cf1ba212b

Hash(SHA-256-Hex):
bd845d2246a0873941ce8ec5865b21b-
802e5977d4ceaf262d2f93e073248917e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zFvOcreb1/pXQ35qRkJy5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
afd6d5a73f84d50e807adf4e1be74315ae8e74f0

Hash(SHA-256-Hex):
d67078747202cc82244c92c2b1403c1-
d9bbed9ced72c5c31540b320b47e113f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vpLxM+TL9G174dYct05KLg==

Hash(SHA-1-Hex):
b412e38f9c1dfa666b4d87dda2547fac5ffd38b6

Hash(SHA-256-Hex): 01c3f9c48c187330f168fdaccae3c18-
35ba0a252d5abc6fff918f1f736e3ea5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585923968017

Num. Protocollo Interno 0719465

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.I.F.I.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.26.08 CEST

Offerta economica 27,17000 %

di cui costi del personale 79.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.542,86000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALL.1 - DGUE e Procura.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Crognale
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Hash(MD5-Base64): fQUY5ZjaFxxPaM19/JhA4g==

Hash(SHA-1-Hex):
8643195be910602b213cd5b4fc7b58d6c20031e2

Hash(SHA-256-Hex): 1e7d02c4489f897fea84f3b42d67ffd-
5e20a6ce86b2dedce4004e9d37fe54240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.2 - Istanze.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: Luca Crognale

Hash(MD5-Base64): lPg2cftix1+KfYaPk3Xxdw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee09d9c90f769a468793a1b5a8099df8531a8bf

Hash(SHA-256-Hex): 9b49584cafe937003163f88cb8be023-
2cd87c4f24965f2fbfb4f727b9957b555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa nuova copia conf orig.pdf.p7m

Dimensioni: 957 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KQcxglcywMeEPIP0gCsQpw==

Hash(SHA-1-Hex):
c373be26b0963fc6de6608d6ddf2f06a909a667d

Hash(SHA-256-Hex): 50d1a116d9d708d9822bd387376f55f-
67db96f02c3d849a3b86fc8c497bf741c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

S.I.F.I.S._polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; Luca Crognale

Hash(MD5-Base64): 6DWkvkSo8nAx2l3eznHtJA==

Hash(SHA-1-Hex):
8bc4a62e300c341ae099f6d93fafbdc2de060e92

Hash(SHA-256-Hex): 6c388c7efc02234be1b706a1700ed2c-
c05dcdc03c334f5ed22d9a05f495dfb32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO_copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZjtwLzBwkRolP2ThXXHYwA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9852858c86a85c50ea01e8094a862844d08e93

Hash(SHA-256-Hex): 346d319aada4ea4f226fa5c1007d2c6-
8203ce3daee509f977a33dd143f4c82dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC_RICEVUTA.pdf

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yf2f2FHnq6d8V2vHLCyfg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f9848048d4d801bdc413fd674e8c11253225d178

Hash(SHA-256-Hex): aa066c9fc28c025c9e8e05226683df4-
eceb38fe36f3a157e0f4e3a0835b742ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZpvDAWA7j0UWJ9Wa1Ecbiw==

Hash(SHA-1-Hex):
44b45d2bfc6c8ea0bd7d4dc2c02fbc4368a2619b

Hash(SHA-256-Hex): 997468704b798782677bffa42acc1e5-
904b2e8545e62f34aa8fcc59035249597

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585922979082

Num. Protocollo Interno 0719432

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BEMAR SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.09.39 CEST
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Offerta economica 28,27755 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.488,60000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 5mrVGobiQl9hZOer0nePzw==

Hash(SHA-1-Hex):
7abf9701803935a7f68b5c061960330c6aa26b8a

Hash(SHA-256-Hex): 3695a038f024f0f96b1ff52c3842ff6-
2f377c07f8bfd7ed121ae9a0c72236233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): TTWRc9os7gxezVRBqnsAnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8e67ce9327aee84e2eeece8a77bf414a5e7e68
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Hash(SHA-256-Hex): b57f5758d162f671cb99b64b4558c02-
9bc1ad2f8af5c84dc90c5160edcd92fa8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

SOA BEMAR SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): RcfH5txlwWDPHO/14v1kDg==

Hash(SHA-1-Hex):
c142b2666dda2d3ba3853b395a080fc81b4af0fc

Hash(SHA-256-Hex): 7c776f7508f7fee42ea32e6e401c575-
40d153918b4fa5884b5387693112d1c4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA BEMAR SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RcfH5txlwWDPHO/14v1kDg==

Hash(SHA-1-Hex):
c142b2666dda2d3ba3853b395a080fc81b4af0fc

Hash(SHA-256-Hex): 7c776f7508f7fee42ea32e6e401c575-
40d153918b4fa5884b5387693112d1c4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031588.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 857 KB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO
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Hash(MD5-Base64): OZ6F/BT7sN5MH4RN3JZ5zg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b3473c76f361b0decd9662168669089475366bf

Hash(SHA-256-Hex): 8574f4be0bcba0ba76c1424fccce2e3-
2dbb00c79a147e7e2b87865a56d3996a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso bemar srl.pdf.p7m

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7E38EuWcRVGCQBibFE759g==

Hash(SHA-1-Hex):
cd7635c81072bedcc59152ccd38160267a6d38eb

Hash(SHA-256-Hex): 7ce9b26b22b3e31b4faa18e9383b4df-
37edda184608da689cd5ee4671ae6efc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002467466156.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DADHCLdCujRcuDgJyWx6Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
b0547eaea18399603700b029003847f73e1faeb2

Hash(SHA-256-Hex): ec8d7487c9a71d32dec03b4df140e5e-
0baf3249d87a9a319b3e469fcbe27dcaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oVPkVcb9kEaiyG739trlug==

Hash(SHA-1-Hex):
0ab04d859d73cc82c00b7912ff794f3e2dc8e1f3

Hash(SHA-256-Hex): 297580ce7da0020dae493e574cf07b3-
469f3e4a45f83c35aea39d15d8cfe3e13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585922853229

Num. Protocollo Interno 0719423

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data venerdì 3 aprile 2020 16.07.33 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1585922260751

Num. Protocollo Interno 0719397

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOELIT SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 3 aprile 2020 15.57.40 CEST

Offerta economica 28,10100 %

di cui costi del personale 78.137,97000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.812,12000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Del Signore Alessio

Hash(MD5-Base64): wJgMT86virTo1KHeSggRzA==

Hash(SHA-1-Hex):
444c9dd7da50fb14bb46dcb3a9e8ec09789f4b86

Hash(SHA-256-Hex):
293634e1e5856d352dbda9a546d56a0-
c032ab3feb24ec5b5996fc7eda02edb90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Del Signore Alessio

Hash(MD5-Base64): TmTeUvyidZPCNxo2rkPIvA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d880e7d484172544ba78bcf0106fb242c23e1d70

Hash(SHA-256-Hex): b3afcde4dfd1c7332b90f883147bf0d-
6cd182fcab22e8fac0a2369c377e0dc19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 424 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nCQacbzid3JelWwgR2Gaug==

Hash(SHA-1-Hex):
90683f3e52607d2eafc41baf466291179d2341e5

Hash(SHA-256-Hex): d051ece515beecdc3c608665c245cb2-
db62e648a541e4706973611d1d3446c21

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

TORINO FIRMA DIGITALE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Del Signore Alessio; DI CIOCCIO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): KuOsrPAvLmni9x3XciJlug==

Hash(SHA-1-Hex):
f38af6b0db66256f77eb4ec4ee74184fc98510d5

Hash(SHA-256-Hex): 64ee2a1b57af9018ae4cb013679d389-
a346ee8a835e4cde2336f5a4f438bd870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwrounLpNQqcmjm60RAVFA==

Hash(SHA-1-Hex):
4018ca47baeac72d65ca095ecdf1d5840de61988

Hash(SHA-256-Hex): 5188e1480ccf7e8ca1d0072b69e2ebb-
f2d58a88e6c1218416c1f426d1cfaaeed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RICEVUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X8rrAyCBjyOGHp3M0R7DqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
308f4fd478b9fde8035b24bfd86a3ce70e87a6a4

Hash(SHA-256-Hex): 63a2193576a729eaa6bbf3d046e68ce-
7f72f630049d6eba6d226584e64fa5697

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +RgawijHeKZfo68ilVFjlQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
f94ce155e980fdf75eb5e1359c889c9db8bd77ab

Hash(SHA-256-Hex): 199a08ecb7096348376afdb24ce1bd1-
cd83113b41fc71a49c9e67673f67bc79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585920840990

Num. Protocollo Interno 0719317

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Tecnositaf Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.34.00 CEST

Offerta economica 38,08200 %

di cui costi del personale 56.229,29000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.503,13000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 ult. edizione.pdf.p7- m

Dimensioni: 966 KB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): cQ3xnQvsKqyHtsjGKIEb6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dc95de671ab62a3c546fc9d5f1aa61a4b4f886ab

Hash(SHA-256-Hex): f8c819b9a414a669a079608107fe3e7-
585e7c311c07b9fa3d920aca86c5e5369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Ult. edizione.doc.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 6UyJfZ5pFIxtC0ZmlJwJog==

Hash(SHA-1-Hex):
8ef31c732f081145c99309404755c664663c391d

Hash(SHA-256-Hex):
94725e3cc7a67e698b6b33e9d623d97-
a41c4f5631bda352b9ad98703b0ed38c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avallimento e DGUE ausiliaria.pdf

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EofhL0ALoryIxpZwZkk+ug==
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Hash(SHA-1-Hex):
7a21b918160330c09cd08f2c3d663cea114d65f0

Hash(SHA-256-Hex): 598d8f5474c41e85aefd1779c5bf56b-
23f5a49ee5c98a2d6f18db3408fa33241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione SOA Tecnositaf SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 871 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I49uyMDSlunBqKOANTQ6GA==

Hash(SHA-1-Hex):
a1e745a78b7df0605a8cb7bcfcbd241c3fdb49da

Hash(SHA-256-Hex): 1ca140a0cce2ee0a35deede1473c9b8-
00ff9480434416d1d9dc2a37bfb0f3d39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Bond 00003800 - Esemplare per beneficiario-signed.-
pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE; ABATANGELO
EMANUELE; ABATANGELO EMANUELE; ABATAN-
GELO EMANUELE; ABATANGELO EMANUELE

Hash(MD5-Base64): 9XTuQj4BNVLTvCOSGTwvSg==

Hash(SHA-1-Hex):
33ef6865300036370c4a69756b4ab85ca6508f0b

Hash(SHA-256-Hex): e6998931b3db9fd786aab77dae548bc-
c848fdff5822c69671206ea1ed52d7515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni-Tecnositaf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uQ5bvq9oT88IdzLESAlb+g==

Hash(SHA-1-Hex):
92cfb3e0bec229bf26162a985098ce07d6881355

Hash(SHA-256-Hex): bcbd12874de08391cd3611af4a6b4dc-
d2015bb0cbb72335db56ff682ffa2f5ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 13 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+7SffFfauo6qUfouPEnyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e745b2850bbee38679dd4e3002dede23b8f9952f

Hash(SHA-256-Hex): a05fb7d42672040d32d1fc66736aad1-
7c055e30b6620e1a7127024c8fbe44483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe per Tecnositaf.pdf.p7m

Dimensioni: 466 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y8PB97c+c1Wm/ivlTbuTdQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
8ac4ac8306fc65b2146c6907992f48263b66ca81

Hash(SHA-256-Hex): 25db724b98ccdec4e0ad4b12c0a82a9-
96988a16e358268b5afd81cd097cf5714

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585920315748

Num. Protocollo Interno 0719288

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.25.15 CEST

Offerta economica 28,12130 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - FENIX.pdf.p7m

Dimensioni: 940 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): C1wNJp/cekDhcihLQPTNeA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed38956cfd890b24876102ee90d19d6e2ac5fc73

Hash(SHA-256-Hex): 6f452ad86f5410daf4256d119969390-
13cb4ba7e4ede9b66debb4d3463ed705a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): DOnywWyuzeIA8bCaJOi9jA==

Hash(SHA-1-Hex):
b56f0071db1d8ecee62a4f90825e3559777a1026

Hash(SHA-256-Hex): 53ea276ca9688a07a262c2be09a2b33-
ee47143d5c269f3d3b7e18a1c0eda1ea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CtPSHn7TA0tlXq90vP26GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
306456381f062ac2b0030039e5b3ee026d337f0e

Hash(SHA-256-Hex): 1c1591d80e0fcdc896d01454866fd14-
b3e19666ebac406ce69a82f58c55e1cac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626356.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: RUSSO ENZO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 3TrXNy0CfYJ/C3dT1jaqcA==

Hash(SHA-1-Hex):
10ab5c42ab5b66ad31ffbd1b6c70a8339a15675e

Hash(SHA-256-Hex): 7f0670840d44ba092b1bfaa09c0e24d-
6d716b50f1db06481feb77d167e52780a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wQai9odihYF6G32CD2R6Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
14082f8982b3ef8ff3ba7ffa415cf526c74d8c34

Hash(SHA-256-Hex): 0407911ca2e94dce7f757020c81d6f6-
59e6436da34b14ea3c710bf72d131762d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i1pb1SqyqCU+et79TSF3pA==

Hash(SHA-1-Hex):
d11e8d422c83e36ddb6483ee11f9c9d606e71b5b

Hash(SHA-256-Hex): 7b84fa150ea543d6b5dc1133246fa0e-
78c179bcc985ff98f6ebc3c9ebb1e67ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ubUeTKUJ/JLKFKN0BevzRw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7611a70a490113a8df03605a44d5fc9c2c6e1ef

Hash(SHA-256-Hex): fe45048792ec5f6fe607783fc5dfe7a-
56fb0a7ca4c9a3d4c64ac0bbe43433043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585920117474

Num. Protocollo Interno 0719274

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.S.E. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.21.57 CEST

Offerta economica 28,18800 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.730,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO

Hash(MD5-Base64): 8ZsUUVuaJ6g2V7NtrSgs9A==

Hash(SHA-1-Hex):
49806fd890cb93b73ea4ac49e441010aff2e1322

Hash(SHA-256-Hex): ff0215e022c5fdb2cba119d09bccf1d-
8fb109a327f0173d57f40236f13c6f140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO

Hash(MD5-Base64): onmrr/fEliIELEbWyjYsKg==

Hash(SHA-1-Hex):
abfe856d776d91db69ebc330ee01e693451781db

Hash(SHA-256-Hex): 5e3bf8f7b4c095d52bc4dc29f3d486c-
6305dc075c47ec0e48ffb5812573e9095

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA-ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSCA5cKpxncAmvPy2gVdyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3308ab51be92a9941251a78746830b3130e701e4

Hash(SHA-256-Hex):
04242a907aba55b573d8803482a5122-
cdac4a6af63e1547811ed69694ecd343d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA212853.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 6ShaqAI+AEz6WgORfNJiQw==
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Hash(SHA-1-Hex):
e4795599eda9eead54e0537933fb1e91b46e1b7a

Hash(SHA-256-Hex): 3bf1c7f9b145ab7f1d6a1a392dee778-
6bda812bd3c2fd08b101dfba17c3fc715

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTATO SOA-ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSCA5cKpxncAmvPy2gVdyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3308ab51be92a9941251a78746830b3130e701e4

Hash(SHA-256-Hex):
04242a907aba55b573d8803482a5122-
cdac4a6af63e1547811ed69694ecd343d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xdZv8yk9cBgEj55KlR6aBg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c864853f174151500811fe0d5fa0d86473e0731

Hash(SHA-256-Hex): 0febb9e3728c55ad8babf68fabf20f5-
3e584d7c75ee70d95022b46debb0714ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ElXtuqYNZL69cLRRNhRsXg==

Hash(SHA-1-Hex):
79567dc616db9c87be7e2f3dfc1a9876122ded76

Hash(SHA-256-Hex): e35095b0cebaca9d61b0ee9bf41c6e2-
b2315d02f196ee2e63e2bf6db3b939998

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585917691162

Num. Protocollo Interno 0719167

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOGIEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.41.31 CEST

Offerta economica 27,85000 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

60.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE

Hash(MD5-Base64): QESSbQUeADrD0qDCs2QBnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8d6c6f188ea9f7fcdb4a2cc16c9c0b5d3dcb44

Hash(SHA-256-Hex): 342bf0264a2f786951be47016f298dc-
34d20bb57ba6503f7c3dfeb633cbb6192

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE

Hash(MD5-Base64): DlxSeHzKlVuID5B2JolJ5g==

Hash(SHA-1-Hex):
047ebafbd30fa1f9914c255f0d25ed5eac15edd9

Hash(SHA-256-Hex): 3638d1fc0ad7706c58d4189ce58dc07-
891240ed8351fca72e74200652fd1a3bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zg+OhkHLe9g6i7fidYn5dA==

Hash(SHA-1-Hex):
6541a0e1845675bf93c2a2604f680b7f1a1b75ae

Hash(SHA-256-Hex): cfdef02c1092e8259a9d48b31ff12b8-
0bd240580726ccac067f4d30a620c2586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza Elba 1626500.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): MR+4dLYvp7QMDq0+W13WFg==

Hash(SHA-1-Hex):
929211bd75c4e646b644c00af432b8ff72fae2b6

Hash(SHA-256-Hex): ab1af9d4ff98f6516e67311049c7450-
c69aad6a09907c859fb45d9d1b19c4db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WipvSzJ7Y2cLiPbar/oKEA==
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Hash(SHA-1-Hex):
2d179601cfde969cf7be4119a9186fee70f44b75

Hash(SHA-256-Hex): b5a0ab95861a0c31d6e0e231130656a-
5f8d9bb7b296e5885dfb8c883aeef0dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta CIG 8226369673.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slK7e71LDecy1tR2aVaxBw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce41aed2a8aa21b17d74986b5dd714d3fc62c758

Hash(SHA-256-Hex): fbd3023fe4880a179a106db5b3ee2f8-
ae3b0ddb566d488e7075da7adb5aa995a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gW3xyW5olOqJZtC9uJrS7A==

Hash(SHA-1-Hex):
15f20dbc274145567ade9574dbf48e622aad5393

Hash(SHA-256-Hex): e82696abb665e297fde2710ad1aa115-
d81a977b044dcd83c3872581d8dac4c61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585916796235

Num. Protocollo Interno 0719138

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore 2ZETA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.26.36 CEST

Offerta economica 27,37000 %

di cui costi del personale 88.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

11.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CIG8226369673 OK.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): uBzzq7lPREWeehvfniJWYw==
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Hash(SHA-1-Hex):
7bec9f1770510cefe6ae64e3d92e8e425770a9f3

Hash(SHA-256-Hex): e3dace4708bbc89935eb306e4230333-
10f58889ad17bf1a37e72aafa04eaa722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2 AMMODERNAMENTO GALLERIE CIG
8226369673-unito- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): 3wxZ/MKFp9oPjGUCWg4FQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1e25320fa579d47e04783023bd6d0e31efc12e7

Hash(SHA-256-Hex): 9c0be9bba86e2786f0e0028850fca18-
349ed58e502d5ed06ae2e7e0fad766e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA OK INVIATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1xLyxBB53c/gWN1wxam/xw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc22461ab33d6e247f94d1cff7677a9acd467b85

Hash(SHA-256-Hex): b7f1aa817af9071d3f84a99693cfd18-
3b134b5aed7a020cefdea647aee3caea4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993948_30032020114512.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): FIMk9thvvsxcSODaDsbamw==

Hash(SHA-1-Hex):
b58b00d1521d684c1e643c516ea0d55e3d30aca6

Hash(SHA-256-Hex): c30d9140b3fa1b82f7dcc372482916e-
0471301119d14f5aee74ba39fd407ef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO OK INVIATO.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kfwj5Fi4V9whamLbf3nq5g==

Hash(SHA-1-Hex):
7bed4dc69680537fc13d8a4ea7d06ffb758495e4

Hash(SHA-256-Hex): 45313f884aa7d56e5ec08be19cecff6-
87225c3631389ad4ec84731b4a15f5680

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC UNITO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FcWGin2ubUxZltigZoV7pg==
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Hash(SHA-1-Hex):
d6a4cc06b26c893fcea90de9edf33b5018409965

Hash(SHA-256-Hex): 206e45ce1901e54da62c17833e13ae0-
0a1d97f91328d20cb8de8a072fe9a7143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE COMPLETO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mp0iCvzn7wKxnXzmOR2yFA==

Hash(SHA-1-Hex):
3ecf7aac634d372fe2fb2e96264eb0ebb7da85bb

Hash(SHA-256-Hex): 19b1bb4e9451f1ee312ad203bf7dc3a-
5c3357c3df5b82899f6b80df8e1e6aaad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585916032184

Num. Protocollo Interno 0719113

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IVIES SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.13.52 CEST
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Offerta economica 25,61300 %

di cui costi del personale 82.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Ivies_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): HKmVlfw5QtbpBsqH9XWqfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c194ef87a77e903eb36b3086c7f760abe76c15f1

Hash(SHA-256-Hex):
f61c41a0300168ed249d7d7b635b892-
2866e54679c8af980952e5d6a635b46e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Ivies_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 829 KB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): +aOKwypfzV2ihx0dMWH/Jw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4788ffed697c0d0475e64e03c2d0bcadf236fa3c

Hash(SHA-256-Hex): 37cb31fef4fc73123f9ff49c861819f-
6a3da6c3678a79a18eea60a6e4fafb800

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Ivies_Attestato_Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 968 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eAI71MpwBmF2Um1mpobiwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7378eff828cf7358f97335e31fdc6d03502be2ef

Hash(SHA-256-Hex): cd09797d76e76d2fa4d6aa0701b2e65-
f2654cd2143b79e233d936c5529f34c18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2285638_0.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO; GIANFRANCO
SALODINI

Hash(MD5-Base64): wOy4F7F9a86+SKAbSdRW3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9870f5beb5abd7d6f299bed9b8c32fb0ad84f08e

Hash(SHA-256-Hex): e4d36f58f14d1d2e153807809abc376-
03c21968247a4fb487b015607a5942ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Ivies_Certificazione_Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RpzGN6wbquTOKFAeKjI5dw==

Hash(SHA-1-Hex):
b18a3f51a103b8d4aa9ddf01c6da94144dfcff77

Hash(SHA-256-Hex): c9829a76576ed05bc6700c0f1a16ee9-
5d3e803f5182d1314474227e84e98fd9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +zeI9Wue+BhX+G9oPMbuXg==

Hash(SHA-1-Hex):
ebe1bef42d3378ed28afcf3cc68026b92c517ae1

Hash(SHA-256-Hex): cceb9104f1a6dc195fab41ca1999575-
a5a1d8f409a74d4eb7245c9a5cb776ffc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NnmnEYcVTF3oZywlO6uJ0g==
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Hash(SHA-1-Hex):
e55c0124f262042df2c026305a7f0997ac2b50ec

Hash(SHA-256-Hex): a1841f83488f1ac102296204af8bcb3-
0ae30a99c50c6069a665a3b574324952f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585912118973

Num. Protocollo Interno 0719015

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COMITEL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 13.08.38 CEST

Offerta economica 27,85600 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

COMITEL DGUE (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALENTI ANDREA

Hash(MD5-Base64): GOc+1rYHnS8ikU86r43Tiw==

Hash(SHA-1-Hex):
253f87fc17ee3afd4068e17eaafd48458648b35b

Hash(SHA-256-Hex): 186a8d4a54e38d2f4f78824de84f06b-
c730eb086f7f1b81e50258f4cf5c8eddb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A 2.pdf.p7m

Dimensioni: 842 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA

Hash(MD5-Base64): pV5FV4jv5YQOQqM1rQSQfw==

Hash(SHA-1-Hex):
e91afc789354fba8eca1b2c8701b3af05e7d615f

Hash(SHA-256-Hex): 9477e70fb0afb168c45967e4a5c9bd5-
96dfa01c467e7f283521e53a6bf08e88f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

COMITEL DICH DIRETTORE T (1).pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA

Hash(MD5-Base64): eFF+ICZkwejLXbfUKoBEHw==
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Hash(SHA-1-Hex):
74b57ce5b5d5570fd7777b01435280d934d0e225

Hash(SHA-256-Hex): 5659c485d7ffa66a06b15c9f440f612-
4710b6514d05a846e4f1265ef27677701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BBFxnueckK4H8ECzxzqJuA==

Hash(SHA-1-Hex):
0a19df01bfeb2d7a7fcd9a9471ac68b6756877b7

Hash(SHA-256-Hex):
48e495237c94ca23c5b9953160c17b7-
3d4d3c0e288b032c75870281991c76b91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.p7m.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): IN4k9JzI8SEzngaV4MacIA==

Hash(SHA-1-Hex):
28ca9db0b50cab50f2ecc4031dbc53852286e2f5

Hash(SHA-256-Hex): c6e2ef1a75a0768a19487006720d7b4-
9220323c86c83c44fceca58687f655b9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

CERTIFICATI IN COPIA CONFORME.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vJbtQ/SuC50pkbqFTnUgGw==

Hash(SHA-1-Hex):
1077dff686f0d2e14f4250ed55ad7de51a6dd091

Hash(SHA-256-Hex): 61390379d1fdd40235cb972806f8274-
a596edbeae56afb22f50f8fd12fcba2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8uIiqmIcnjebFUYvl+ZATQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2441e556b648ade4d31f00b62b169074efc6536e

Hash(SHA-256-Hex): e4742142b1d0da25ab792d5fea5ea7e-
6390620cf86e855b8ac82b44c2e12e6e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Avcpass.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vTSPts6dq1uryhzVJTDRnA==

Hash(SHA-1-Hex):
9fd00266d3a36bd1ef87154e70c8209d998ba403
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Hash(SHA-256-Hex): 62a8def7f48de32fcb88a933a2d3655-
06cd0a1455e3188c4eee5122df910e86b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585910342625

Num. Protocollo Interno 0718900

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore AMATO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 12.39.02 CEST

Offerta economica 31,79440 %

di cui costi del personale 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): GMeDemlPYAUY/iF1a9tCbw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5993cecc7d2ddd8056cb81c1952414869d7ccb8

Hash(SHA-256-Hex): 68f84ba03c1e67835a8b6dd2d3d972e-
b3aed3a9cc2c9e8d9803e05e142fe75b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICH.LEG.RAPPRESENTANTE E ALTRI
SOGGETTI.pdf.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): SE8er6OOO3fze5VET1QCUw==

Hash(SHA-1-Hex):
c94cf883e91af2467fd0440f15d5553d08a29f84

Hash(SHA-256-Hex): 3855def175fe0506123a63a48eebff2-
108a472a9b1a54d345541e847baae54cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

IMPRESA SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): XrWZcrjqZ855JWmWOEnW+w==

Hash(SHA-1-Hex):
89d73d2250ad15e8d295a9944950c45022f35036
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Hash(SHA-256-Hex): 8aaa2cb27e18db8856537bbbf50f4ab-
63b17021fa68f7b895d57b626327eac0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slgeNThqbnW9QmNivoj3+A==

Hash(SHA-1-Hex):
aff7d73e3d840eab0bbae8078f6bca53ad62b1a6

Hash(SHA-256-Hex): 7330f5b31141a6a1f616b6e622a5c6a-
d5f88762cf0b988906ba1869ff44672d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Amato - Citta Metr. TO - 07 04 2020.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): mgMgB9gCxlxxtif0qFW93Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1687e23ff4cfbf4526805cc620408380f4d15b39

Hash(SHA-256-Hex):
cb474b6811447584de2d357e007639c-
2be92c38816bcfa5f4c8785f9dee678e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LJByVIpYbJoays0iJ4tDJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
109dd959cf0b87d6a1a3d92b25cd777da23e833f

Hash(SHA-256-Hex): 577fbb4f50000ae7d393564e34f42b2-
e10e1b3b454790cdf58964a5f2c855d66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OCFucPLDKsjjp3p+tL5x3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9f5e46e9d44913af7f08a32922df48002be6d726

Hash(SHA-256-Hex): 4aa3e5c0b0e5ec4eaffa2dac6fd8a27-
0412f3f02c315aa226bb7538c7f78a64e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mZVJWJAKu4jEquoAW5CgJw==

Hash(SHA-1-Hex):
e55186ad2f5e1cec5f152d3bff83606b807795b1

Hash(SHA-256-Hex): 132daf3aefc5e3b9623a709fdaf1b3d-
4804f94bd46fe9b6baada42acc9048311

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585908996522

Num. Protocollo Interno 0718810

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Russo Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 12.16.36 CEST

Offerta economica 25,46700 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): gYSfO0X+HHotOnuKWcR/5g==

Hash(SHA-1-Hex):
3d2966db5db11b775ce87ed5a969945579fb4cf1

Hash(SHA-256-Hex): 707b0cec44717f840005d09fa8f99f1-
3e9e7844759683a7e690aa9c479a69764

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante. ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 890 KB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): zH5ImGlV8qK+tUCH/D+oYA==

Hash(SHA-1-Hex):
78b9fe71aba85c2c35ab5bad37b388c567a48a4b

Hash(SHA-256-Hex): b565dc7dc044fe1e17b19a0c1cbfc10-
3b1b2b92fec59da9b6d1f8f96e48464c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

WHITE LIST.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): 8Dgn3OIboIwGoSLueBOLLA==

Hash(SHA-1-Hex):
7347b60223a07bc8ba1bab015ecd9080d8999da2

Hash(SHA-256-Hex): 85608e3a7bd27c32de01ddb5175aaa4-
64491ed470dca3ee0b6dd80fc6b7cedd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xChLt6RYPyKNkoUpIuKPLg==

Hash(SHA-1-Hex):
95b3c962fd2322a9c0bf46a2da0080ac95bad8fd

Hash(SHA-256-Hex): eee8c03f5c0eea8a7c5a077540df822-
010c39905164d6b85f51cdcda2ae42437

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Russo - Citta Metr. TO - 07 04 2020.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): k4bB0PgTVNxISQPerHEYYA==

Hash(SHA-1-Hex):
b04099ecaba33e735b0673531176c501b1fc989e

Hash(SHA-256-Hex):
7b41b308518b639cb3ca517209078d7-
b5cf7417ca611c0da18dabbed11602f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato di Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uTddKI1Uh5s424r/nYYSZg==
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Hash(SHA-1-Hex):
7fbf55d5a83db9e08962404e9055d4f902b55f78

Hash(SHA-256-Hex): de708614df1531ae40cce14f48261de-
8716bbfad06dcffa4d41c5e87b1ed8d94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC..pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ql2NM6QCZVlQ9ccOoAF0ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51623f6246559175e7ca17a62e842dc259a0682b

Hash(SHA-256-Hex): 5562978b528fc71dd95dd70a953ec8c-
2e2db29c0f0278e54a82225840a9d531c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dEUEaHfkdJgudI5eBBImfA==

Hash(SHA-1-Hex):
f8993ed90b5a0eea6e3e18d871e120b04c3a66d7

Hash(SHA-256-Hex): 8faf55fa35169913989392a393e1735-
3d6b98fc1f270aaf3a537d5977abbdd2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585907502486

Num. Protocollo Interno 0718704

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETTRICA 3B SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 11.51.42 CEST

Offerta economica 28,37300 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): e09rl6jnKSq32lbnssvzNw==
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Hash(SHA-1-Hex):
818085968ce49e71d0d9e206c08b7867d2265953

Hash(SHA-256-Hex): c0459bffbb8b8fa06ccd16216655732-
cb73ee4776b0130d427af4fc214e99426

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): z5ED0nRpEQoidgh4Cv2Ahw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cf9b9b381998a95b64230ed2a9f619533d210f1

Hash(SHA-256-Hex): 766a71de5fff80e5a0eff3e36826fd3-
6a6cc4fa42206ae99e6ccb375d0399dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Documenti impresa Elettrica3b s.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K+jsiVj6YkvLKtyRze4sLA==

Hash(SHA-1-Hex):
40a35d643f1c9f894418dee0b2fd19f5336ef3cb

Hash(SHA-256-Hex): c70b057e47523394ee5eaee5cad6b47-
b938932eaeb1af841ad60d0be97e7a66c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): hrGOyAq2KRWktl1Es5odww==

Hash(SHA-1-Hex):
86ec1a25c86d2f32beb229b8dcd6705aeb42b933

Hash(SHA-256-Hex): 2ee20ea26164cdc849605826b9e3b89-
ba44c8838323888b0a1ae5ed6514e0a7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gCPeNMW9pMmvMpfI+rE2mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ea825c073316597697ba3dcbd0ec3bbcdf84a040

Hash(SHA-256-Hex): 1f058c34a1c7b62c8bada54aba31e50-
dd7155c7d3078cf407e08e64697d4e767

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta Anac.PDF

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZRT4ULDCvdlDQCizPYWfDg==
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Hash(SHA-1-Hex):
43e84940fb7163c2e0d3c6ef48c16b7393ace0a7

Hash(SHA-256-Hex): c1a15368b4bf52faaf86114e4a5f168-
0757db9ca2fbe9ae69af476fc653c0ad3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XDXAZNWJNVhxTq3JdRGN0g==

Hash(SHA-1-Hex):
419e7118abfa875750abd3a4a77642dfd6e0f78d

Hash(SHA-256-Hex): 47ad038e73b24b6f6392348b0c46a32-
e0575a5568528646570b0011c3401f200

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585905392496

Num. Protocollo Interno 0718562

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETTROIMPIANTI S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 11.16.32 CEST
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Offerta economica 19,47900 %

di cui costi del personale 70.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I+F8M6eJ9/764h52sEX71Q==

Hash(SHA-1-Hex):
066616bdf4ca13a2cf89f536bd140296f176c4ca

Hash(SHA-256-Hex): 5ca91b490a87ca73c01badd6c3175c4-
a29c43b866e101addef05720121851a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): G3YVdZBzNAQmbalHa/qwtg==

Hash(SHA-1-Hex):
bab5fc203e6fa08ea1a9af0c3d4ffbc395205dcc
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Hash(SHA-256-Hex): a27ea0ca328ba7fff0d3c1faec32a36-
aa931752fceb48e7edbfbcb8c097f6fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 27 11 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): efRfpWxVPATJjxjWdkYi6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9f31cba761bf60b650a5ca075c1bda55925e600c

Hash(SHA-256-Hex): c096de07e63cf26226c878ece131e86-
19a58b9c23c1dd70adec7cc5ac20ffe47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 3031366.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: GUARDI ERASMO; ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jCs9ldm8yRajsyDzb4RxRg==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c04cb73032d22de6e5a4bf967aa1079bc21e25

Hash(SHA-256-Hex): cb83d16dd85b4180da9e71f468e2399-
8a5aeda3d95626318fa928744be87d2cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

Certificato ISO 9001 2015 validita' 2021.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8CuHgRgfV4M5M7GhAZ6BRA==

Hash(SHA-1-Hex):
06795d7309407b5fa9b844e3530730220c503c65

Hash(SHA-256-Hex): 5e7f6078b6d6d3b41ae03c62cf2455e-
c4d12a26eced642c745b2e7185699bd77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnZqBwd3x4LUk4/SBfKR/g==

Hash(SHA-1-Hex):
1eca1afb883f831c2f4bd22cbc1f2464afb25c86

Hash(SHA-256-Hex):
92b11d8e3c966966d3299e0530522c9-
f0c91b6b9dc257f8f30dd334a9a943718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 50AQK0urCpTN7p6nOt+Jkw==

Hash(SHA-1-Hex):
e35ac9c0cc738cc9216edaeedc648008915f1ce7
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Hash(SHA-256-Hex): 2a2fcac2bc54b3e782bad481ad30136-
d4e0c5937957766f86eaae0222fa2588a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585903834490

Num. Protocollo Interno 0718468

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETT.R.A. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 10.50.34 CEST

Offerta economica 26,21900 %

di cui costi del personale 82.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): OrXXBj9KtfXziyAX5Lw3ww==

Hash(SHA-1-Hex):
6b301486885560a96b646aaef0514499b144354b

Hash(SHA-256-Hex): 97dbe6ace7b409ea6cc7ea686418008-
34fe3d7139d6ee642e1b0fd1c1e9e3ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): FrNP5xtYNFuRuzjE2vGY8g==

Hash(SHA-1-Hex):
58a4d58e6600bec926fef4ddcc1ff0f21850e333

Hash(SHA-256-Hex): 55ad794ecd2fb2f73c431f995b3e846-
aa639faa84f826c5875737c2b1c83c74f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA copia conf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5jcpDiaVTKA8jqp0VBE37A==
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Hash(SHA-1-Hex):
92cac99064d7b795ebe729e69cdfeb6710237dd6

Hash(SHA-256-Hex): 92b389acc80fcf63e8c8ad1f7b82493-
14ea9b7848b9aaa065ba2b1f7006f466f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0001626239.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): eiDVKw4b001XfnBnq1Pw9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
53cb8750cf01e4adef366685f8007eee8e60cda9

Hash(SHA-256-Hex): bafe685a114b195ae7a846efda839b9-
52d803a26b47b0c76d4f59f39944f525b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2015 copia conf.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5S+3MFZM1Jj6bsetfZwY+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d51c98825739d39f86ce08663fd8988bee78ebc

Hash(SHA-256-Hex): eff089388a03a32f78cf7c8a98fe102-
6623abbf58e6687a17945bd69ab9b80dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hDPnAXNvKH7MgvImBvk6/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f4fd6bf600ad8aef671c1922017e3aad32a16b

Hash(SHA-256-Hex):
1cb139e530780c40b7d3c49d70ca301-
7d1e95a54338d61721d0632cc2b544838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4i8t/sRRXodNfU0Uwwf8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d1f48f9603ff4b76f8c9dd9bbb1aa0193b379485

Hash(SHA-256-Hex): 16775d1f03c3ed619f8123ddf5fc7e0-
3ce438cdf5d071a74965084b9cb3124a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585903085174

Num. Protocollo Interno 0718399

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IENERGY SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 10.38.05 CEST

Offerta economica 22,98200 %

di cui costi del personale 81.802,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

7.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AxevNL/8w5qLMooIJnijew==

Hash(SHA-1-Hex):
1b6fe61800311176f1b29ef1d860d6a2d51e30df

Hash(SHA-256-Hex): fb2623f845900be0c27e8a44a6479fa-
c23e4fcbb6ed8311d1c20855f6fd3ec04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 3jaMEs35Yhk0PyJuQvNqlA==

Hash(SHA-1-Hex):
6662bc1bae4286e3cbfa6e33882a137a8025b25a

Hash(SHA-256-Hex): d6f123dad11a2c43a3fa1430bbaf6fe-
a7af1f8fc0d20255e7fb6ccb0e8db3a75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.PDF.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e9tFIVtYy9KhP3QFidKuNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6280b6e1cf714e4afd8f0a7643dd6b10c8602502

Hash(SHA-256-Hex): 652ededa1e6f44c9f731096708518b5-
95f7846b1523b72355b7cd1c9099701aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.p7m

Dimensioni: 907 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): dN8RVLTIfafEQy3lF8/2ZQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
0b3abf137869712ed4e5ceaea1393806a0a6cc3e

Hash(SHA-256-Hex): d76edb8dfa95723551cbf42ee127cf0-
b6e182e7417b122b3c417145a15bb5a61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dt9dM3OGg6qb22mns3tBzw==

Hash(SHA-1-Hex):
37ba0e1b13ab82335d1c559c4191168cddfb8b67

Hash(SHA-256-Hex): 3a17fd09ff3db4d3404009f97454f03-
551eeb0139122993a15ad2728d6a27d62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jBn2ZMROIF0s2iDm3HWzGg==

Hash(SHA-1-Hex):
e74239ed959501549559f259c24a889431953286

Hash(SHA-256-Hex): 07d2cc00caebaef3762c1b0b6dd4f71-
a4b22b7e125fe1804e7552c407c521bcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ymzhlDZc27kmfkUKKB19Uw==

Hash(SHA-1-Hex):
03352dd4acd1e085e281cb0fe37b28be91e7004f

Hash(SHA-256-Hex): fec1d7cdd33982aa47787233a7c0d79-
120482174fd6d17f76016703978d6e174

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della
sicurezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 7.000,00
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09

Id Offerta 1585901464319

Num. Protocollo Interno 0718282

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Sistec Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 3 aprile 2020 10.11.04 CEST

Offerta economica 28,45800 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.755,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): kLnqQwrE413G8cYSSNV5Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
50b0ab200a21d4aea63fee216f83062e09af6ea0

Hash(SHA-256-Hex): 121ac406b1075f28d17595c5f321d2a-
e8177c904a1c3f7f2d5a09af56ddea9a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 3Wfqfb7AebxuiVe/eyK+cA==
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Hash(SHA-1-Hex):
6ea64bb4bbb02fff31f29d085d201eb00164815b

Hash(SHA-256-Hex): e6ce8c08180ab94c7c1a348418aac8c-
952c0c3790f510da8086907f5d4d38e2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione Avvalimento.zip.p7m

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): nXhX3tZ5uNYMAhb2gqF2Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
145c4f265753fa5f7021adfe0d93f00574a2c358

Hash(SHA-256-Hex):
478ab05b6711103a6b36bb4d9d98720-
fefa5dc66435b88df5a614627f31ff2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jj7CML/TZUBdRD4PXe+yaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d9d38aee017769a583281b92507226c746e9970

Hash(SHA-256-Hex): 7c4dc7985dde0accb1f17ae91a13d99-
f52ee15be4fbaed86e1723410092e44b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): ba/89nwioU8Mzx2x+IaG9w==

Hash(SHA-1-Hex):
cdfb1304e586c73342b28136b9ed32934ab5e8fe

Hash(SHA-256-Hex): 20e4d67b3ffa52003dd9380cd2fcb6f-
d51a8f2f1a0b169bcdfb3226ad38e1df9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione Riduzione Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3VHyDezUtJb8u3DL8OvdKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
efa8e814a887c8e8ba7cafbbce555783bbb39a69

Hash(SHA-256-Hex): 26a5f6b7150042c01a25e1b92c6405b-
fa2c05aa85e73f90c3eb5951dcb97ef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8oI0yRWjPEJl/Ds/bOHktQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c9dff930278edea4a187a028741f273ee1702b0
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Hash(SHA-256-Hex): ebae29c56157c447472f9957ae271bb-
33dbd78e60f70d7803485445c7c40da5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zGvCQJrEW3csgOxk3/Gf4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f88a7b9c21e59bddf822e590d145914f62cb1f3c

Hash(SHA-256-Hex): eed017de535fe74c4b83e162a885f4b-
0264fb8448b47852f16ba8d4ab2e38f09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585899692310

Num. Protocollo Interno 0718167

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Morelli Giorgio Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.41.32 CEST
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Offerta economica 27,89000 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB

Firmatari: MORELLI MARINA

Hash(MD5-Base64): C1xDed3WUWumOZKe40FlDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b300736c293ca4c1aea5856e35955aa48154691

Hash(SHA-256-Hex): fd1434b5996a5acc8f75f2c975f0c95-
e084d774808957ad6edb6af2df793623e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MORELLI MARINA

Hash(MD5-Base64): I8ht+5UEAbNrQ2uDMtPnQA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcad3e78277527bdba3386a6e526ed5d2ec03c03
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Hash(SHA-256-Hex): 5932b8a1bd16c1f2f8920fd3589ff4f-
540789bbae6091cd44f4c0f99f7496501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

c_c_ SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NhFqozS5/0y0lYI3zVUpPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
06f9962fc055870a816d804efbe3abde37abeea4

Hash(SHA-256-Hex): 32824c1687a83627bc5ca9712bdbfdf-
2043518b2509f1b7d0f437f38515dd06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993743_25032020093646.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: MORELLI MARINA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): NHP/S0bSO2K/fgCwTf7uvA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f5f7bb45ab6693ac9d44c46965bc2177c090950

Hash(SHA-256-Hex): 2290b96f177912886ce31bfae9367e8-
1012e1b93ab2971f14f526e27bf2bcc9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

c_c_ ISO-OHSAS.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z2TBUyvi++rx2hccZBhToA==

Hash(SHA-1-Hex):
6a2823cf240a77fb46b03f7c87496deda94b4a66

Hash(SHA-256-Hex): 1ffad5ab33d5e66367eb65415deeb2a-
af3f477b35afc9f513e07fda1ced7fecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 729amCyGVEoXhx+92OwUqg==

Hash(SHA-1-Hex):
8837faf869f6294ec76c8135c1c93eccfafc7643

Hash(SHA-256-Hex): 4df48df452dd5ebfa507db178911bfe-
8bba78be2151a80f37ccccc86d183f88f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ucm62nmslAPom4Ifx3q8ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
011ec2229d3667adb16580a416785a5bf46a2a83
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Hash(SHA-256-Hex): 986b580801f64b6123ff72a384b0a2b-
36de0d5b79e882d828660a4278c501db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585899375994

Num. Protocollo Interno 0718148

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.36.15 CEST

Offerta economica 28,36700 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

15.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - DS.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): +rGezPZXZ18WKowNS6Dk3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
297e45a1a8b25e6b69f6dcfe0ea3d8ebfa44880c

Hash(SHA-256-Hex): 21cb102dfbe35148f3b366047adf80b-
a98e0b5eb9d29b03ad51e71ea4e7ffdac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): klYDt9sFDTrOXThkA9REPg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ff91f3ce3fd3d75b105af90f945ae6aab3daca4

Hash(SHA-256-Hex): 7112c5998f528ea0bb338a4d12dd16b-
90650d8dcfdf4017a62696fb18d00ecda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione SOA e certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdOsByetcjYfhKYZniXiAA==
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Hash(SHA-1-Hex):
67d8e15aafaf01822044aef23960efa540807511

Hash(SHA-256-Hex): 6004aeceee8c85c49f1f3c9e9b24560-
8d8b30c296590eac575cae5f43c1a1a8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_23523.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): /RgzbCA4ngRftQAF5vIUOA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac83f7b8e686685043b1e8955a372d5b9a5cf9d0

Hash(SHA-256-Hex): dbaf2ecc09b14e998b43d24636466f9-
a6103ba94b6cf6c00d08185f6a3591178

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

9001 e 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xuz61yKnVhqTyI8BnBfVTg==

Hash(SHA-1-Hex):
f038df6552c64d8cb5292c6cad3e605d53132ef7

Hash(SHA-256-Hex):
b78c52e5471536f64675c326922b307-
10e04c0080f65cf360674fbd937b960c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

279

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Xuvg/qmg8s2R7kx1ta7vw==

Hash(SHA-1-Hex):
54fa8651c6cb2acc78aeeb69d994447c8849c78a

Hash(SHA-256-Hex): 1d4b37b583f0e095e3174d3eea74a31-
a9b6b78adecab47bd62509016240d253b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eFdqbXhcn9lPZZPrYhtUuA==

Hash(SHA-1-Hex):
761a28f515ecc784fa178c99ce321b4050141f5e

Hash(SHA-256-Hex): 6ecee23c7845a70a3ad8a6295b82e34-
924d3f3b5d9a0a2fe505ebc8f43855a91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585898388844

Num. Protocollo Interno 0718109

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Palandri e Belli S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.19.48 CEST

Offerta economica 26,98000 %

di cui costi del personale 82.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): /mMG8yOsaXlFNyDC7uJeSg==

Hash(SHA-1-Hex):
e414ad1e5cf3ef7979b0a5650a9ee598b4a3ac2d

Hash(SHA-256-Hex): 02a3c8f323ad0a461f0803a3923dff6-
57bfd403d0286c17c5f149009741849ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): kB4eOuqXWimD9ginrfAg/g==

Hash(SHA-1-Hex):
eb63945bca2528e45c3a3e124c2a1cdff9aa7547

Hash(SHA-256-Hex): 59851427f799374e7e5c060d92a3c96-
527ec05b10c41032734d6dbff00c0f75a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA 21419-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YjmsQ1oA5otF4OEnz6eUtg==

Hash(SHA-1-Hex):
d39d1c2847481f3e8d9411b439bea27b177f9dc1

Hash(SHA-256-Hex): 22c5f277ef6450d34c311e0a2d2f322-
75e1d809ca0900bea566381475931546d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993409_19032020133421.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): JOdtvIBOLprcv53abNLRNw==
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Hash(SHA-1-Hex):
81604c1aef39ad07e7dddf1f0ac62974f32170be

Hash(SHA-256-Hex): bb2351ca69d3dff84eed23a3d1a8097-
3ed2177c7327cc74f18cc76a7cbd47233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificati di qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sUqcu6ozmlCFTU+nbtOzhg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d94290ee819d2fb5d4fa89f757b0c8ced54faef

Hash(SHA-256-Hex): fa41d12e4b35bffe0ee4931de4d3ff9-
548755cec36cb5aa2d46274262bce4169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002313408727.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iUrpFnVgcYfcnWMASEJbvA==

Hash(SHA-1-Hex):
9dd17e44df6e75ef3c2ae1391d6c4be6168ee2e2

Hash(SHA-256-Hex): 6308ec8c9660a2b87b9fdc0a93b58d5-
a7f8eea76fe71b8f174b2e276d79493fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MAbdE+Ky0y+PUuzbzq+HEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c0b3f72e17e4a08245a38ebfc5a0f347154eef

Hash(SHA-256-Hex): 5af84e16efba109c9994dddb83a5b01-
195d72e3d98191f5b01ae6cf81fc2666e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585849103434

Num. Protocollo Interno 0711891

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CO-
NSORTILE A R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 19.38.23 CEST

Offerta economica 28,45550 %

di cui costi del personale 82.680,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): ZDa7zH2Z3elxoFCd8Lsa2A==

Hash(SHA-1-Hex):
18af81f1b35c3a56500cace19ee056fd00f88786

Hash(SHA-256-Hex): 69c05efadfe3a91c712145c78782fd1-
419fc76735ac05f2e7e66e886f5deb15b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 626 KB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): dgV1TshunRaIi6hwQ6HWKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
827a001c39f8c1dccc8dba1faf024ad0cf82c14e

Hash(SHA-256-Hex): 9c0ba9a5c6f0189a2b664e000df54f6-
b5c26c05776633e8bc63508f7d0cb6759

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ULTERIORI DICHIARAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): XQY33U0oybIt6OdDxpelXw==

Hash(SHA-1-Hex):
d176f694fd332093d06d6104c2e81e1b11fa0a0e

Hash(SHA-256-Hex): 40e2fa88d56c54ed147961d0ebf68f3-
8923fb6f12705576a20e41b6fe46ef0cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SO-
CIETA' - CONSORTILE A R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 303 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PBuJfMY6vq1UwyC2Viw2Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
7c74e3244515bc0e9d3f497f1469a49860582125

Hash(SHA-256-Hex): 143a48c34d74dfda604ca3a5eadb71c-
c1a01b5f23909ab1c1d701454c90043d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAMPISI MOIRA ANTONIA; FALLEA SAL-
VATORE

Hash(MD5-Base64): v3yLGbxGbjJn4j1rP8H5JQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e2fb6e1fb2e6f1a0532debe98913812fdc44e9e

Hash(SHA-256-Hex): 86c62b1f88dc6c64ef755eb158a14a3-
c63395c7af0f9e2f83d35360e8305c4dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gSKWmlg7i1kriIMEHJSrIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad0b00ead08e009702abd086237b6d5d8265db8d

Hash(SHA-256-Hex): 8d7114663240a0a6e38c7e9ebac856f-
c074e312274077fe88383122956351b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002444983410.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQtcLZ92Z1iYtnzBOSbsRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
677cfad4c49b6d00a66d3d022a3ca0f549c017ae

Hash(SHA-256-Hex): c8f7073f1c752949d33c565237bb6a2-
7b990fb955104a0f75acebc31b7378f12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4NHMzosT7qQzzA93lUfslQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bc624583489134b517c2f3e103782a15f0490fa

Hash(SHA-256-Hex): 611a6afb829995aee2013fe44aa2ae0-
c3f125fa2cd8ba029bd94af3a27b6b031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585846229717

Num. Protocollo Interno 0709880

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELLEBI-S.T. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.50.29 CEST

Offerta economica 27,13500 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): slizh4T+H0Z7Hm6nlXFjrw==

Hash(SHA-1-Hex):
e11a7a6b13ff5f3e7642cefbd3069eddee89f0e8

Hash(SHA-256-Hex): bebfdd5de8443c0eeb3d7bdcb29ad67-
8781647e418e5c64b55b1390a523fa37b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): 0yIIJeGW979KISLp+eyoNg==

Hash(SHA-1-Hex):
43c34cefa4c09b2fdae4e875d0f88294eea8999f

Hash(SHA-256-Hex): f09f28d4c6febc0be10428e05d6252e-
da164788dc628e0f2d208a262026cd022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA ELLEBI-S.T. srl n 40270AL-17-00 d- el
11-03-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7P0hOVAZEA+fkYruhDJHw==

Hash(SHA-1-Hex):
dff7b59c2a9ca87838453792271f56767bd55deb

Hash(SHA-256-Hex): 40382d65b7651f363473379c7895f35-
ca8a82a63787a856c4c9b517b8075460d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

SCAN_G542_Garanzla fidei_20200402142830.pdf.p7m

Dimensioni: 651 KB

Firmatari: PIPIA GIUSEPPE MAURO; BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): 8CFZD3ER+pwoBkqQet1Nkw==

Hash(SHA-1-Hex):
81291b04313f585e21814eb54866d326f89f6534

Hash(SHA-256-Hex): 45040fdc015278924cdd8ecf0995e11-
3f4ed8a98ab50455e9d11d47f746bdf98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato UNI EN ISO 9001 2015 del 0-06-2018.pdf.p- 7m

Dimensioni: 971 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HFyrJ8QQMruT538aovtU2Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
0c6894943d0fda05175f41eb98aeec8f214078d4

Hash(SHA-256-Hex): a655d9f133ec989da83c140e34dda9f-
2134c2bd7fb94104b697bbd5d1c30c465

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002464881968.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AH6m8hUc6mO7C0/Lzh7J6w==

Hash(SHA-1-Hex):
1337164ec184b3971ee05f65dc13966473f44eeb

Hash(SHA-256-Hex): e3177cd2136b52bb67e0209b9af9ea9-
e6bae2b69793909c4680b21d99639a815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbVzSsG7RXL0G11Kk1j53w==

Hash(SHA-1-Hex):
4866a0e144e3ab7803413ac6f82991902797ae68

Hash(SHA-256-Hex):
26882025cb9c2e44b880661964883a4-
c1009d15d11df9c134f75e7cae5bb02fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585843342606

Num. Protocollo Interno 0709761

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FARC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.02.22 CEST

Offerta economica 31,45600 %

di cui costi del personale 82.680,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 860 KB

Firmatari: FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): l1NVC7ZFoDBncRCvmwQTqA==
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Hash(SHA-1-Hex):
8eee2d836738b73aa21ad28d075d8df41aa84994

Hash(SHA-256-Hex): ec1022c9fbe2197d21378996f3a6823-
fd0a98ba5ef5c165fcfa25507af0fd004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): j3XTmfAzioE8zHOwiau5vA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f6f655268b35792a8b758d2eb29912b083872e7

Hash(SHA-256-Hex): cdaaa007fcf52631f7d462408f79b75-
e32b1027d61ab383012734f11626e332d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 18zn1mjfZLaFJT45Xf8+Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f8d0bf3c652feefd74e2fd784cfa9dea694e7242

Hash(SHA-256-Hex): 6db0bf94e48f6a34fbb85c395d28dab-
fa28ab5b67049789ba41272ced37e0c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 758 KB

Firmatari: FUNDARO' MARIO; FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): b+pFi7UkYDa5O5YGn/F+Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
baa7ee2885a198501f99655e164bc3bd4fc703f4

Hash(SHA-256-Hex): 2955a3a347828dfb6c6e37638c5938a-
fc5595220450f2c2fcf67d7995d4cfb67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zetqvazQWPYoGp8xM+JXHg==

Hash(SHA-1-Hex):
245fa8126600421cbae55cb65aaf13e356cc94be

Hash(SHA-256-Hex): a5c2248597dbfe358af47a931e9a68c-
11aa0f4de4a381fb0e787f22821c5ad54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hpw5kT0IY/iYknR7FeTKXg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c7ad5f81442daa2a9657a314fa5b91210b749b45

Hash(SHA-256-Hex): 8140702172cff6a418ff43ff5b212de-
998160ed53c15e1232276e802a431093d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VoIRArxsTN3zrKh3c3rF5w==

Hash(SHA-1-Hex):
6a46a0116669ec2e68aeb5b562c6d08e95adb8b7

Hash(SHA-256-Hex): ccbb45da653ce1189e6369210295cc5-
5c3fb334097fd9208ea27b6197ffc8b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585843200979

Num. Protocollo Interno 0709753

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore E.S.I. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.00.00 CEST
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Offerta economica 28,50139 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO

Hash(MD5-Base64): Avg7bGWGhPSbYbk1bSO6YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d019118dbcc4b5f9de08823028e023c19674e31

Hash(SHA-256-Hex):
35dd2e236eeb39059965739ab2b2ae5-
a8e7e9807d42761395b79b1556c19de36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO

Hash(MD5-Base64): EC2fCbHWWAf7CUiOeAvx4w==
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Hash(SHA-1-Hex):
9064ea01b71cab13b50f37f96c2739f048560961

Hash(SHA-256-Hex): 4faf6a6407bba7ff254a728d908c44d-
336be82b9d92584bb4e0933e7fb040d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA E.S.I. S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MSlr1SQVX+AOKvcpOHu9Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
92576abe20d487a75bec045d692e9ecf64289526

Hash(SHA-256-Hex): 21d55957c41893c16283aed74f94783-
8df20a1c2950bc767dc87c3388b8e75d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA 2020 50 2555155.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO; TERRANERA ANTO-
NIO

Hash(MD5-Base64): zzLvpJTOXgiPyo/OPj2abw==

Hash(SHA-1-Hex):
0256681fb59575359fc1e8de13e0d23563775861

Hash(SHA-256-Hex): 2dfd0b6fbd0612f46f0ee7bf91a60d2-
712ac45e0f337a3ceb49c1d74fc1fe492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e8zTA2pAfqIppAlD+HDUVg==

Hash(SHA-1-Hex):
a410420a89cebb9cf2e16a447d161a5e220e44cc

Hash(SHA-256-Hex): 4b607b22da8f2ff591ac0aee34e9fc6-
cabf172839e22dde68af0a851e39e33de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002434628563.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DOOX8PU1BBGgdZEhE2Lq4w==

Hash(SHA-1-Hex):
87d3e3f42851964aa8f5790cca73248cd9ddc41c

Hash(SHA-256-Hex): 084ba0e8f742eeaf9f96e6a16874b87-
6900e766f577f975058606b2bf5dd9168

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qfH5X/uNdwECf80eb6TecQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b497cbf4f8bdb410abcec301237448b07f82c5ff

Hash(SHA-256-Hex): 6da27c2754189d2fbbe53b35807a904-
af421b5f457fb72dd8670c54932333dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585842992448

Num. Protocollo Interno 0709745

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.56.32 CEST

Offerta economica 30,13600 %

di cui costi del personale 63.680,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.667,29000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 837 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): byjr/E6HZSLrYwRxj80B4A==

Hash(SHA-1-Hex):
63d7ee937753e420c59feb06cc9a533fbc2468a9

Hash(SHA-256-Hex): f1a538b5f700b6ebd19a6f3081771cc-
d19d4d1c97c939397fa0659a15b5d73f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): olKktX6cpyquOMe8HTAgOw==

Hash(SHA-1-Hex):
37d867bfa61ecef44ba8d598c9352674ecfe0c19

Hash(SHA-256-Hex): 840f954fe41319de99f39d9f66d832e-
bbb1fd3c5f51e2697fe1fe4a28e8ba0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): IQ6KoeGkV/d92cjN8auDKg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf69e568d1c9da8b3fc2d4672aa9b8ba669b1594

Hash(SHA-256-Hex): 5db5af56f1657afe2b427020955fc17-
b824514bab89541eac18a4633172064f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

MD89015_PN_MT003_#####_######PC5HP321_010420_18050-
0_APL10140.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): em/O6XKZG8YAz2QS3p3D3w==

Hash(SHA-1-Hex):
35d78456d662f6bb0c8f834579a91b4b4ca7f654

Hash(SHA-256-Hex): 62dd2cd1c9be566b745d679f49cbc9f-
bfd20fd4785649498657f108d70331897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R3kNcLsGWQNgZheG2OYpbA==

Hash(SHA-1-Hex):
3567fbc65c9a00ab9c19f12804c70d6141ca2dd9

Hash(SHA-256-Hex): 98878bd67fab38ff0aad680203a684c-
0d77a8c59f1f85d723f6518645f6ee232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6z75ydVUlgvKs5zjqYtt3A==

Hash(SHA-1-Hex):
be153fc368a02d4887f52c796e49d444c1014e6c

Hash(SHA-256-Hex): e8a34a56f66ca1df71be06151a4bc92-
2f1f60fe6a1cb004c975deadbaf930015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): urlUCUZgb5bR6wmU6m/FLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d12c411893e3a8a43cec8d9675919f37789df5a

Hash(SHA-256-Hex): 9eb4fea13419693d8195b9ab67f3ffc-
8d3d5a532c265d78897e66228cdaae639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585841767724

Num. Protocollo Interno 0709688

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.36.07 CEST

Offerta economica 28,03600 %

di cui costi del personale 82.728,73000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ciro Sgambati

Hash(MD5-Base64): aybSDpqfT3N/KVWj/fZoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
edd7388ceda7dca1146e812462c53cda3753b66b

Hash(SHA-256-Hex): f4005976c3c79e0613d1b7457a8b37e-
f66bad7b3faabeec6964438100bda8339

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: Ciro Sgambati

Hash(MD5-Base64): csaDYId2RtaRhv8oGjlssw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbbfefb7330eaadb0c3943b14b316d9ca50bb064

Hash(SHA-256-Hex): 22a85d1be14cb0d3fa75300a99ea911-
2edc50160e67fe4c1be4a19743bea7d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA con autentica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WtM7DMopLTD2eh7xhE1wcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa358ba47e956209778ae4529cef9071b367725d

Hash(SHA-256-Hex): 5efeaaff4afe3d951682cb00267a9a9-
284daaff898372f53b53839396bde27fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0332417927.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ciro Sgambati; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): tKrgTxKnqpuuwyAV7B+QbA==
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Hash(SHA-1-Hex):
ddc271c038aee6848e8a8c3801e0b73edd9db609

Hash(SHA-256-Hex): a107ac1b524e8f2a2748ae06a86d25a-
457efa9f2dfe455f24def83f203a833c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001-2015 con autentica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m531bnW2cHcp+nIk4Ei6cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3421d1145281b36be009c12a2492f142e29c015d

Hash(SHA-256-Hex): 01b5377eadc5ce87dc9f81e806ccf7f-
039e9db67693312fd3d411884a57907cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zx86dEG5lbuKf09cyEYnaA==

Hash(SHA-1-Hex):
394f35f7a845d72d34c468660d7a82bbe65d05c1

Hash(SHA-256-Hex): dd2d2424b4dca2783cccb9f57aef74c-
ceef6a79fff568db891902172f5348431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zTPNFVAa2Emc4yAa94OO0A==

Hash(SHA-1-Hex):
88c2bc2163e1477cbbf4ffc4c176f09bcc4ea307

Hash(SHA-256-Hex): 93a0227fc8d745419415c969f97a06c-
acd4256e6c85c2e52e1504fe3eaf40cf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585840599745

Num. Protocollo Interno 0709632

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RENDO IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.16.39 CEST

Offerta economica 27,72987 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 988 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 52TfTEVUkyFF7eCdlE+YZg==

Hash(SHA-1-Hex):
0794ea576b0a3db1b243020692f2ad24f2e8ede5

Hash(SHA-256-Hex): 56b4c59d4063533109cc9e8df76d4fc-
7dc32f7b724a764ede18a384d90580554

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): dZhPHjeS1ogo04BoWLiVCw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d66475dd4116f37d468cd7e8072cd6189a2dbd1

Hash(SHA-256-Hex): 46be02d63c18f6daac72822ee9f1f47-
43b440427ce6028b5b6421506ee091a29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Documenti SOA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PWihB3QErIphcaYkfrOhQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
762639d248deee85aa5ff124aff1975ecebc89f4

Hash(SHA-256-Hex): 4643d49791c19bb5a4176f720e1fdb8-
87cbbbe18ff8165f5dd6744cb0daab413

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626016.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 1IKKxOGoZBLZ5xZY5VtZ4g==

Hash(SHA-1-Hex):
27ab93e2b0ff398df441d7b2e06c129e0cd411ae

Hash(SHA-256-Hex):
c0755135545bb24ccd22259ae289eb4-
75d9f194211620f283e60258d6dad0f68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazione ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3bZDW21NhmyjKxGVe0fz1w==
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Hash(SHA-1-Hex):
33a48e23983fc41e03bdfedfd8233bba4e740f35

Hash(SHA-256-Hex):
9687221153aad646436e517ce5cbdb9-
8fd12b63e833243f76cb1184f94f2b111

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002460774406.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JZ6mu/fQheXTJt3ks6Wwaw==

Hash(SHA-1-Hex):
876bb879f7af23f3246fa2f4b064a6facd866795

Hash(SHA-256-Hex): 83a2f5a121f894402d4203a829fe84e-
85887fb884bab6ee77b3daeea57ee7daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lZ1zRjPa0jhXz5PHCONqQg==

Hash(SHA-1-Hex):
b747f7cf93fd77e1469a56010c6982338cbe6cb2

Hash(SHA-256-Hex): c09d539f27317591a9ebe31bc48ae52-
f888000698f936559695cedb31873fede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585839385693

Num. Protocollo Interno 0709565

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Energeia S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 16.56.25 CEST

Offerta economica 28,21800 %

di cui costi del personale 71.183,50000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.471,13000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): H4NIQ5EJdO9o68/NlB7CeA==
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Hash(SHA-1-Hex):
b8ab70bd80cae648896dde3926b05a672e1f897d

Hash(SHA-256-Hex): 3139701590d89b5429fbf61d12a299b-
a27f419472302d4d9e02eea7eb0070f62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): 2glQCVmwkEljzRhSTDkANQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b838fab024fcf3203e6befbeb01bc7b65c4034c0

Hash(SHA-256-Hex): 8fb125d108bf00eb3be62573d60ca1f-
d22c3310cb53ead7cb3c48bd24103bc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

_dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gEuc6TYzKIDwe+3tvTc+EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4840549a3f475281536a916bfed35f9fd66b5e41

Hash(SHA-256-Hex): 6cecf78c7b9f8c624dfbc642df806a9-
3124204603b7e51c6be3e189ece652d6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626697.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO; GIUSEP-
PE PORTA

Hash(MD5-Base64): ejOu6kOgBeqoRMHmObJuQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d77031cb23bd738bec14c2243062b9bacfd27952

Hash(SHA-256-Hex): f93240a64fddce1e848f0cd2d8e0302-
fea5593b86894676e01679717bcb42b52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

_dichiarazione UNI EN ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /IuEPh7D3qgc3l2C0tWBQA==

Hash(SHA-1-Hex):
e291b619105e9e89e82f2daf90e216bbf68cb377

Hash(SHA-256-Hex): 33449e1df07944a8d2cf6cc826a54f0-
0fd61af7bdcd6ef14226838d5fe51b38d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002463932055.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xUlxIOZjBbd5LF4JbgkXfg==
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Hash(SHA-1-Hex):
619483c3e00cc7f56d79633ff5f3936af533cb90

Hash(SHA-256-Hex):
16560d26198ab2309b516db03d3b446-
d4be25bbf8ce498e7c8ec4990542583d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K66HJRxOOXgj5zARypBy2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2205735b3b4a0ed27ef140a22675a0855d76fe4c

Hash(SHA-256-Hex): 746033bfc825491d12d14c999c5fe38-
b214800e56f40fd43cfaa6bee0e7f18bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585833954247

Num. Protocollo Interno 0709227

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.I.T. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 2 aprile 2020 15.25.54 CEST

Offerta economica 28,31800 %

di cui costi del personale 59.267,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato A1-DGUE-076.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): MP1DATwSaFoMcLtGsloNJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c66d14015df8cdd044ddc145568d2f854f8eed0c

Hash(SHA-256-Hex): 77500611ad6a72bc0723c0028ecc588-
19b0f8a4a05bf3266b16c2955b10620e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-Istanza-076.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): OLLHfOZHi3w0/PySzvS3DQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
7721800e7536020459eb59a9a3c6b428b3817824

Hash(SHA-256-Hex): ccdc73c31a252e6aca4ddcfad771d41-
bb147fabe8a4833d9b05b3092ed58e593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA-076.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7aL50U/0leO3wZtq471f4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4b0985996bb47ff99efb0479c2d6055f76025dfe

Hash(SHA-256-Hex): 742a7adfeeb71018dc5555f030df1c3-
ceeb8bf7004c403f37c985abd683f51f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031533.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): qYQ3M75gfQli8r6c2mL6oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e3750eb374a02974183e5786f340e56789e07eec

Hash(SHA-256-Hex): 4fa789f804a7d2dc2cc753eac7ced8b-
e436293e77c709b1e169260753ded5f48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICAZIONI-ISO-076.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zDbFikvw08P/pKbxAfBRhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75fd2afea45bd8a08e47fd36624e09806c13a925

Hash(SHA-256-Hex): d5a2fff6b5614832276a2d36a3dd03a-
461e2d29cd9457a8090a2a2101e582f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC-076.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CgFbIo4URi8rA5ymghQ6ow==

Hash(SHA-1-Hex):
10e3a0060d275ca54895ed0f2e9ec38705ffffd7

Hash(SHA-256-Hex): d8f3ed09c4fed3e2ad9d68739940524-
53f3ac86725e529303413af32621dab08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe-076.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): es8mATQB5+4W0vmvJb7IOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
837bebbb51072385517823e050d6702e9fab514d

Hash(SHA-256-Hex): 9f9982efba17e518b5c7ce70fa93673-
9858d6e0d09a8a0387d3861a463495b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585832101765

Num. Protocollo Interno 0709130

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TEKNO-ELE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 2 aprile 2020 14.55.01 CEST

Offerta economica 28,24200 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019- teknoele.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): MrZd6Oobl/RZZttoMlOIwg==

Hash(SHA-1-Hex):
79ac491b09e13f7daaa8960312b14af8beaab384

Hash(SHA-256-Hex): d6142e06a6a66fa26e3831fa4dac9aa-
06f6a9a50ed80a0a1274ae14ad7fe3d59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR teknoele.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: ALBI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): BgCUO+t1xLi6cCRZ/5M46w==

Hash(SHA-1-Hex):
ff24f529b07717a5ad73a45ac3f357656b029b2f

Hash(SHA-256-Hex): a439af3d973c487b9f26e38d3fc2fec-
22815d7942898858ffb935e7c252d85d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

001- ATTESTAZIONE SOA ARGENTA.pdf.p7m

Dimensioni: 729 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

318

Hash(MD5-Base64): FTf5H6gpDsFDPEh6SIfn9w==

Hash(SHA-1-Hex):
48bc7f301de0d82e6ed83adaa52f7ec9a45fda23

Hash(SHA-256-Hex): 74c8da8d64a2c0f77a1ac62cf5ecc99-
07cb2d441dc13f2244b8f4074d81e6b3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009644_94cxdtjmm.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 979 KB

Firmatari: ALBI ANTONIO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): njd5Kx8Ncr9O2UOG50YVOA==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd326663228bd364168d40693dd1acae6bf590a

Hash(SHA-256-Hex):
42bc403b84db95d626bd56195e9748f-
500967bb858fbc438c41ada6c37d221e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

002-B 03219 TEKNO-ELE 9001-2015- iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X4B+v6kPJ5toBr8EV/fvbw==

Hash(SHA-1-Hex):
52aa368647c9c6e718884d207aefd5998e6d6782

Hash(SHA-256-Hex): cd9fca210be98337f1c232fa0c496ae-
e051d16d18270bfb97b68e731d2db36bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002440957722.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xWO8akyfFiKuBQn9SL9PrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72c10d159931cd7ef912e3e64e8195b3ea7996f1

Hash(SHA-256-Hex): feb91679840fef19acccb33236d2e99-
5c49d7f0151e9796e7278626c57a316e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 39vMTILnqupIxDVJy402tg==

Hash(SHA-1-Hex):
b95a4be24414b2de75abbe385812a05b75aabcd3

Hash(SHA-256-Hex): eef4e137adfbb6fd7bd9cfdcfbb1bad-
e61bc7bfc2662862a989515f3a98af351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585820720111

Num. Protocollo Interno 0708575

Num. Protocollo Ente Non protocollata



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

320

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LA TERRA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 11.45.20 CEST

Offerta economica 28,30915 %

di cui costi del personale 85.907,12000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Salvatore La Terra

Hash(MD5-Base64): fcHffP8HeDaCl4eWAkdSFw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd6de7cbcf0a08f9f267417e5fd1b0eaad82d4a0

Hash(SHA-256-Hex): 35fbef399e59b075d0febc5616948a9-
5748422a1724d203ec350784b1d0f016f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Salvatore La Terra

Hash(MD5-Base64): a6WlXrctmTNSvpV5lw5jRA==

Hash(SHA-1-Hex):
6e415232a071392ace6f8845aef33f73d94e8904

Hash(SHA-256-Hex): 7012fb69bb538208b9173cfef67af65-
b4f3de5053953465114e6cdf70c830117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K76lSxXySVD5Fs1m4GCStA==

Hash(SHA-1-Hex):
e709e197327f8e70df24fdba8736fccf1a373159

Hash(SHA-256-Hex): eb5c98bf5f547365db5488104650401-
87b1eef4475142287e9e33d69706ad282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019994118_01042020145053.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Salvatore La Terra; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): actXzNuYMFMLZZYxabIA/w==
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Hash(SHA-1-Hex):
9c2b2c8fc1fe80a9042e814819e250d3522cd29c

Hash(SHA-256-Hex): 8a31ca4fa58de64796d2c5283d08e18-
f6cb0bc42d70c67559339ae166fe000f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XwyoC9/80UUDdbsP8UbUzA==

Hash(SHA-1-Hex):
e79486739faec1a898ec55374d17e15c193642a0

Hash(SHA-256-Hex): 3de221429c6a628dac7a31d6babbe06-
1558e38ab81e12bfef800388cbb30797b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002457674165.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pb3kIcH1BsAwUnPEf+k7aw==

Hash(SHA-1-Hex):
37d2dfab3adf3101b6739e146e38f0caeacbf02e

Hash(SHA-256-Hex): 4ee2f8c22ed9bbfdf35e6b3818ea6c1-
c00a624494da0cdacf5177b2d25a86259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AeUitD/OAJ+GfBOaggTk3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
298a7b911adc2aaaf8affcba0d61dc85bea49274

Hash(SHA-256-Hex): 3979d255790dca027c41d613fe5a780-
bb9f20306e985228fcdf06a513d8f8639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585815804171

Num. Protocollo Interno 0708223

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELETTRO SERVICE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 10.23.24 CEST

Offerta economica 28,52300 %

di cui costi del personale 69.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.300,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE

Hash(MD5-Base64): IOW8+1kZmu/iKZ5tHY5Hcw==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9163c73711a4e24d2ef4e5ef224d65fd34ba28

Hash(SHA-256-Hex): 3d566b169af7384a8cd8257ec940cc7-
95f755b32f14615b13924a2c4a54b6870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE

Hash(MD5-Base64): olmYybg9jhkZr8mQqHOLpg==

Hash(SHA-1-Hex):
72aba971b6d6f9914f19883de7a5a3e6c99a5729

Hash(SHA-256-Hex):
8d0db9a407224a93d85f5736ab43659-
380bf4b4439b2a9c556ae6643ee1edca1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICAZIONI_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fIT+S3fThWOAQnLidngB7g==

Hash(SHA-1-Hex):
46b7203de3667fcdfa81caad4c62c971b3d301df

Hash(SHA-256-Hex): c3b94775b79eae645d22581ea4e14be-
82dca7c18a7cd7440d774474ad85bb949

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA PROVVISORIA_0601013031298.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): YATvuTNZA5R2zQ55m/C/VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b05f5105faf2fa4cb3f852fceac3de7dfe39f009

Hash(SHA-256-Hex): a865446c000dadc35e16c730b3c12a1-
7ff570a188d43136afe8877334767aee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): L1QeSAB6hhC8LFyiuwzVpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1d15ae981d55494430ec24ff1a800d12f34a067

Hash(SHA-256-Hex): e6d226f3839473a3544420383ca864a-
26a7a6f91d17187851edc9eb8ccd6bf24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /cDBb9VpfQlG/BxDNBYTEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd1df9f6b933ceb164c8a3ccde465ff47addf7d8

Hash(SHA-256-Hex): 84704575a613f8cb5e2047d0da5475d-
ff6bf635ada52914dd759fcda96e39719

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5xD5N63oMqlv8XcC6dePlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
02a84825ce662b048f6c650e918084f6bc446992

Hash(SHA-256-Hex): faf0e1e7b27f2a0ec997a59f24879e7-
0319a5a9d842c158227cc93d952aec7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585812045559

Num. Protocollo Interno 0708013

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 9.20.45 CEST

Offerta economica 27,96700 %

di cui costi del personale 70.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_GEI SPA.pdf.p-
7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giovanni Antonio Baccanelli
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Hash(MD5-Base64): woX6kq0t40DbCRXVSMhzXg==

Hash(SHA-1-Hex):
008770ddb498ef5c631ee57dc7f9dece7ae3de55

Hash(SHA-256-Hex): cde56737f95c0017794edebfeaa0e8c-
fbb17dab92b662654608e6f689a4163ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Giovanni Antonio Baccanelli

Hash(MD5-Base64): vSFOICIczaBDhhH8QxKNfg==

Hash(SHA-1-Hex):
3e39d19c2701af0498069b9ed1afbbdbd21c7040

Hash(SHA-256-Hex): 4faa8254d94e6325f172898591cae85-
506654992ba46dd87d65e56b83dc04d12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA GEI CON CONTRATTO
TRASFORMAZIONE.p- df.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sa6FsK5i/ESqHjCZoHePYA==

Hash(SHA-1-Hex):
6cb9425effc984bb47a8dcd39d86216509535a4b

Hash(SHA-256-Hex): 6a2e2efb916ac394f672aa6f9de2528-
fc6f8c8913f35f5781ec32ce40e89d456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA TORINO.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LIETA GIOVANNI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): /aTDqMlc5yeyCIKwta50QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13bd52d4a68930d9ccb22932d4cb87e658fc19c1

Hash(SHA-256-Hex):
767c071c3a0a4704817a3dc12651267-
fb1edc0b52f172c5ddd20627b942d39f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

GEI SPA REV.06 - Q.pdf

Dimensioni: 598 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r6hZ7YDP6bLkYprPM3ZKFw==

Hash(SHA-1-Hex):
c926c92a38f5c7949682113f5df81078b398ec11

Hash(SHA-256-Hex): ba1551e5b12da9d4a7faa8a8c428c00-
4e56daf3b1242ed73cc309fa5e6e699ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002439783086.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): sMUqUxQ3tWCqMc3jeE3q6A==

Hash(SHA-1-Hex):
cd16eb4c6dc5122c72517bedc21954917613773e

Hash(SHA-256-Hex): a99e21a0a806da26454ece8e7f64aba-
c3b60b7598ec62bd00bee138870e68f86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vI7R/t8U3vih3RW+yA8+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
d682f7ded51e6b42441a35f2372d829bb7856d5e

Hash(SHA-256-Hex): 35f8cefba80e43dc4a272887c50e53c-
99902e2db225e7c293d19b6319115d60d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585755367377

Num. Protocollo Interno 0702331

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Co.Ge.M. S.a.s. di La Greca Palmiro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 1 aprile 2020 17.36.07 CEST

Offerta economica 28,56912 %

di cui costi del personale 83.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

All. 1 . D.G.U.E..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): smWxZ9yCUaCSh0F9jlR83Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2d7fba44b227e2af649ffc9f81f9785b94763c7a

Hash(SHA-256-Hex): b21774fc8b1bf54e83043c5a481d9e0-
b5d514b6fd486fbd027a646d9ff417850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

All. 2_dichiarazione_Legale_Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): rjAHm50RBo8t6s3c1Wc4Rg==
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Hash(SHA-1-Hex):
62e509e49fe61849bd08f82a557f3278d98e8f68

Hash(SHA-256-Hex): 59e221b466affe8b3c048a4c39d7287-
ccc1a67d7700941e997bb651b737ca1df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich. Direttore Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Mantio Salvatore

Hash(MD5-Base64): tbV0svRwWlI+zPz34svMzA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec0b931bb51ad7fffcec4d60930840e5b871f477

Hash(SHA-256-Hex): 983219fc4f8040f634fcf90f7dea301-
f2bc1eb07ec7eaaf430d20c9aecbf2961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3/dNr+sPucy2yCpf/qJQAA==

Hash(SHA-1-Hex):
e397a8560ddbae64bfed2ebe00d5fb1f5c944a8d

Hash(SHA-256-Hex): 58f64564fcf493ba5a25d7f5a195bd5-
890a1d985e708494e33ae0f3d9d62f189

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m
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Dimensioni: 814 KB

Firmatari: D'AGOSTINO FRANCESCO; La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): 3xkZovSf9Rj0PSxknbwNbg==

Hash(SHA-1-Hex):
7935f438fe583a113fafe204c6695115f0c45705

Hash(SHA-256-Hex): 25d1e1c44977dfe296b48e33b0df94e-
20212912ea40d03aeca8763d5b48f5360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTATO ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GUTA54yeau6NEIhZ4HyT5A==

Hash(SHA-1-Hex):
89e78608796d8a182cd217ecd4781da8a66f195f

Hash(SHA-256-Hex): 0a9939ed9aa6d62d2e36bb4beb1ada0-
a62a7768ef021c2204c5bd3d1d236e666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JmY5BWArB6gzgMZ5gMeoaA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7bfe93a1f6ee53806ac07170dfa965105e4d6be
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Hash(SHA-256-Hex): 1d42a0f2a1f84d4b6a8db8dad775f4e-
34386aa40466b98c6f382e605948b606f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4MGFOilNqMoswO//w+e2VA==

Hash(SHA-1-Hex):
616d2b1e9b326debce84f233433b7fce5769057b

Hash(SHA-256-Hex):
49505ba5dda90392e7c965ba9b6d28c-
a094341bc327d60222ac52db63ce5effa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585752990849

Num. Protocollo Interno 0702212

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MC IMPIANTI SRL Unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 16.56.30 CEST
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Offerta economica 28,67000 %

di cui costi del personale 82.682,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO

Hash(MD5-Base64): UQWGubnj9hBr9509HN+jOg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab1680ef9b2402ec1b37d6a4e6de216dc5f971f5

Hash(SHA-256-Hex): 74eee2daa45922663b919667a9ebfa1-
2c83ff266f7f87e67a21ff1e05e4b87bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO

Hash(MD5-Base64): 9i21kL01YvTsJQx1CLOOOw==

Hash(SHA-1-Hex):
179e9425dd7665e8c9640c653aec17ccb9dae7b6
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Hash(SHA-256-Hex):
a14a922b92173672530d194537a011c-
1c1b188736e88e92407758dc3cfa3d786

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia conforme iso soa.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z5YeA906xHQHtaGD4JVW4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1fceb322d1ad96ebe9e788b1177dc0e622b30883

Hash(SHA-256-Hex): 7add735b0218ff71fe1ac7b681f12f6-
45702e7ad0bbc9db357a3d96e9aa65984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARA TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 101 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO; MASSI ROLANDO

Hash(MD5-Base64): CY/5LDDD95FABiAovuiGaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c3130a1a918e9409a1e30b7f16d22a0b915cd0

Hash(SHA-256-Hex): 582e735b40af86e436b704834bbc08c-
ccf0e4ccf150624740b9a8f886f325189

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

copia conforme iso soa.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z5YeA906xHQHtaGD4JVW4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1fceb322d1ad96ebe9e788b1177dc0e622b30883

Hash(SHA-256-Hex): 7add735b0218ff71fe1ac7b681f12f6-
45702e7ad0bbc9db357a3d96e9aa65984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac Ricevuta_301010002451621885.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LqyOAbrB6qkpMCZQE73w8g==

Hash(SHA-1-Hex):
ddeb157a235f1133f6f66c123da8379eacfbf951

Hash(SHA-256-Hex): 745cb5eeda26bd5d8ec6f1ee7f07459-
8598420102718ca63d7c8f764ac7cb988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KS7fRyNWC/MzbgMPolYoWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
054f7c9ea80f37271ca0436f47bfccfbba6993a1
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Hash(SHA-256-Hex): 122956b27361231e5cb7d6fbc5f19fd-
3e8137fbbce682b8b63c947c086e25a0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585751485882

Num. Protocollo Interno 0702126

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 16.31.25 CEST

Offerta economica 28,30900 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

PLASTISIGNAL A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019
(6).pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): GykOZNR8K6+vRFveMuCw1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e62c2de8bcab5a81bdbbcfc1c79fd5faae3714c4

Hash(SHA-256-Hex): ab3334cf564a7c5eaada4353dc09b8e-
defed95824ab218bb14874ae1cc15f8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

PLASTISIGNAL A2_Istanza_LR (5).pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): O+/CkIeDwxLcofMcPmhtpw==

Hash(SHA-1-Hex):
9aa53493843f2a79b21fd357004a0193cfc7445a

Hash(SHA-256-Hex): 137f9284546ccabaa0f8302730df182-
70acdf3b10cdf4446bfd1784578f489c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA 220357.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LgTyWkuNVvI1sgVcAXup7g==
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Hash(SHA-1-Hex):
48f1ddecfcf1a9b60c80e7ffdfbcbae872f1db25

Hash(SHA-256-Hex): 3d125c25347e1764e9dea959c49fedc-
6d8cd3d77f18fa565e214c3073423a641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2504959_2799786288_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 235 KB

Firmatari: MARTINA BITTI; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 6nvme6D0pvHJKgytlLq8jg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c834393893fb508583bea8af5341fa66c9647f4

Hash(SHA-256-Hex):
3e6c6073d9b154a7328e168107eb603-
4853e1d25789c4dfe0773c035330b6593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 220444.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): owE7wtc9xcZqtIHC2Nckgw==

Hash(SHA-1-Hex):
74219cf482630e374037708fbba6ab87cb4764f9

Hash(SHA-256-Hex):
083a6147e3549345e53de45b5bb3a1d-
5f556f1230663f53f29878df4bc59d9d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002453485428.PDF.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0ki6CHblcyEqgLjXDGuCpg==

Hash(SHA-1-Hex):
f8005dcc22bda7ac19a6496245fe5920e1f0ee03

Hash(SHA-256-Hex): 8eccef34534bb8db76d37f3c31db813-
ea107d06c8d1f2ddee18078936763c539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i6Z08nb7Z2pnfOLzlub+bA==

Hash(SHA-1-Hex):
91197138688660840aee9ba869da484ac8c2f476

Hash(SHA-256-Hex): c52ce3fdeb93a141f8aaeccab89916e-
db25435f5361cf9ee9eee822e56784a96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585749008168

Num. Protocollo Interno 0701976

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SABIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 15.50.08 CEST

Offerta economica 28,17000 %

di cui costi del personale 91.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.906,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): q31AEsod9GT92KqVQk6lZA==

Hash(SHA-1-Hex):
99823b5ee9843f68558139bd0c85100ced6f739d

Hash(SHA-256-Hex): 8313dfb076f79b9e46ee8f2468f19ee-
ee8a62223f52c395f4af862a5bbd3447d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): 2Op6iioABifBSZNo6uQNng==

Hash(SHA-1-Hex):
773bd176d0d0f30377681dfa708efecf50e3ed41

Hash(SHA-256-Hex): f6cf83d4bd7ee5424451751679f0728-
7c61ab52c808c9732f06b34d76b7b4a0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

dich doc conformi cciaa-soa-iso-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peN3uvQSOAoI9xZVQpAr5A==

Hash(SHA-1-Hex):
e11e4e6d25282d985dbda1416846b0582b3de92f

Hash(SHA-256-Hex): 37404de536846739f55ee3cd2eb8104-
827875b60d03da21f049bc9cbf7a023a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993949_30032020114607.pdf (1).p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA; Guido No-
vella

Hash(MD5-Base64): iHYd0H4nEPVkNTH8jyHHWQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b2bf9adf6a9ec8a8e08984baa56591debd35beff

Hash(SHA-256-Hex): fc691944a2db233ab11062aaf6e33af-
63d92c662b2358a872073703e59c8a97f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich doc conformi cciaa-soa-iso-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peN3uvQSOAoI9xZVQpAr5A==

Hash(SHA-1-Hex):
e11e4e6d25282d985dbda1416846b0582b3de92f

Hash(SHA-256-Hex): 37404de536846739f55ee3cd2eb8104-
827875b60d03da21f049bc9cbf7a023a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002389167335.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qT0Kxo20CiHAulYz2IA+NA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb2286f436f37d462de41e6e3a8766aae89ec6e5

Hash(SHA-256-Hex): fb187f438ef1b545d687a583ba97e16-
0e2ddac100182ccd75fdb24dec942a241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe SABIL SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 25uHuVsHgePht7I+r63Rmg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b99d7cea2d700fc714acc15d1443095a80f9128

Hash(SHA-256-Hex): e3a49e56dada0547da795f917f9ac3d-
e79318a01b80bd32b6848f4612135d93b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585736422063

Num. Protocollo Interno 0701333

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.E.L. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 12.20.22 CEST

Offerta economica 31,65800 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.200,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): pcvtWMzSTRgj2RBfw2LQTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98e641d2649634ad91046def8a504b14b5a9b6ec

Hash(SHA-256-Hex): fccc33fc26a937fbf42b3492ceca1e3-
61873d8bc960aa12c9de43e377982bbe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): 0A1e4tNAahXTlA+r2i33Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
979777de25e609b3f55dbdb56476236ef261c3d6

Hash(SHA-256-Hex): 190133bba1037fa85f0afd86a35c46c-
216631578ef3343e2be333de532909a65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s41W59VqiKtyRcNDwtK9NA==

Hash(SHA-1-Hex):
85b97974c56e2e8bede966390f4869794f163622

Hash(SHA-256-Hex): 8261c48a6086b0b719a510fb8aaf432-
2d2c12210bc85c30af869a22fee24c39d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6491984 icel-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: BASILICO ORAZIO; CATENA CARMINE; BA-
SILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORA-
ZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): WOf9h/+CVoEDjPP3ZYTR5w==

Hash(SHA-1-Hex):
e64eadf255ecc0ba5e442901dc2635cbfd3e7a52

Hash(SHA-256-Hex): 823b5fb80b0352865cb5f3d8eed0cc9-
6aefa6d615bfa1aa1e85a9a30f50ffabe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m+1hL5EBoZ/Tcogpj/20xg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f0a391db6897131ac42aade220bf219c5b8205ba

Hash(SHA-256-Hex): d5ad3c810ee63762c22d073cf64c27e-
ef4949646d7a8397a01415f371f8b2d80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9RFNNJmUcf/gB2+qAMyE8g==

Hash(SHA-1-Hex):
34247db6c24371a1debcc4ee23db15dd89eeb62f

Hash(SHA-256-Hex): 0ff5e7f20d04cace35f93dfba9483b8-
d853fbfb0f99a4d983a1614a2ed0d8718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LGjax4A9NuG3DJD7KrKLOw==

Hash(SHA-1-Hex):
39be7b95bf20a7894dcb51969af51c5df31d56f9

Hash(SHA-256-Hex):
418bb333d93720bc549e274307bbac8-
5c3557cb85606b2a1e9da5fdd14bd94aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585732539541

Num. Protocollo Interno 0701038

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore D'URSO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 11.15.39 CEST

Offerta economica 28,18300 %

di cui costi del personale 82.680,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.560,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): XZ2FnSdm/cMcc4xO/vmVNw==
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Hash(SHA-1-Hex):
51859c1169006337a80590fe3e0a36023442ed30

Hash(SHA-256-Hex): 10b6ee8007ecd8635f8d21c82d7be8c-
b39bc15f65ee1f85a124099d7c4ae1f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: D'URSO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): CJ1MEYz3Ijp4EVkR2C5FJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
801fc251ec40a852f18710e18c07e983d4c5235e

Hash(SHA-256-Hex): 0e036bea6658a83a667bdef48e3ca7c-
b42c0ac20649f31746e7599c692d2aa2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_2018_Copia Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQf1Yi7gmv0DpRX4FGNXAw==

Hash(SHA-1-Hex):
01eab4c6c8928deccc6f63bcc5fff199535d8a77

Hash(SHA-256-Hex): 623a1d1cdfd4097913bba82bf2412f3-
e38dfdd12c25771ecc91df6c9e862952a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009529_uys9krfco.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; D'URSO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): O0T/idyab5rbbdYxErknWA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f88a2d9bf9f497a3a08f4d7a29508743368fed9

Hash(SHA-256-Hex): b070ca8a452e139e24484bf342b6c5d-
d29a3ffa910311e46864ae134ecf769f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 14001_Copia_Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mFdobep7yBJMDYdS3vglbA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb508ee0fa93024e82bbf26b9832a7e2512e3872

Hash(SHA-256-Hex): ccf6f3b32a71f153e15291b929c5bd5-
1a8edfa5e40c83605c3298470365d30cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q8Kjj1DFACYFn/Xa46eg7A==
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Hash(SHA-1-Hex):
f789a09b568f030900cce18f842b034bed0d4bb1

Hash(SHA-256-Hex): 74a475798add55ef24cd23be4653f9d-
11fa850161fd462d4f3fae1dd7f851eff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

document.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7jZesGX4dvLKTdn93ZlFtw==

Hash(SHA-1-Hex):
d73ad51ac36c8a92e2e770b70e2aaf02981809a7

Hash(SHA-256-Hex): f1992614dc3103b824afd0c25a77ec9-
f9d316900bedd8c732b79334e3fc547e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585730892080

Num. Protocollo Interno 0700913

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.E.C.I. LOMBARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 10.48.12 CEST
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Offerta economica 28,29500 %

di cui costi del personale 8.268.009,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

681.292,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Pasquale Lombardo

Hash(MD5-Base64): H27mV8A/NbWL+5GjNMXhRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e18b6d80ba98ede86b408a706786130b7e322ee

Hash(SHA-256-Hex): c4a165691bf0865f8a330865c6e0137-
6845a9dd5d22cd23855d5fb1d7a5dd77e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB

Firmatari: Pasquale Lombardo

Hash(MD5-Base64): kpRxxBctJgzzIg67iXqucw==

Hash(SHA-1-Hex):
33f9f266b001257efa9eb90d4fceaa7b1e5199a1



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

354

Hash(SHA-256-Hex): eb399542f4c8ed7dc061bee17739b98-
61d834926fdfa2d1f1620f873d4dc3bac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 811 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fMsvmbiBPizlXyRHOBYhAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ebfe1616f8568fef3f21246e6bc9284d10dc234d

Hash(SHA-256-Hex): 3b9f01021f5ab88db819138f8f6cf34-
0bd554b9efc9bc782a0e181e30b60263f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza 38461.PDF.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: Pasquale Lombardo; MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Z6rNZZ4cAS8invM1DlN8XQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ca9d4e1ae96e5699125b4f7a9f7c85b30e17139

Hash(SHA-256-Hex): 1b412ff4ffdd648d16b2796144b5d2c-
2b941b11aee29f35e9342a12e877d7a5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

ISO ANNO 2019.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y0N77fPU9YFyJZLBrhHm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
5a92098b6c94585d7cd9b3c5755c755cdaf90014

Hash(SHA-256-Hex): 241393ac7f5d73166c86071b5ef83b6-
1716b0eddda79948e52cb651e779d437a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CIF8QK0sPF0etxMOiyiCOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f95c49194dfcdeade4328cd28b17434528ef213

Hash(SHA-256-Hex): 8c1105755ec8e56bd1eefc7d9285c22-
ff0edcb39a73a71cdd997ea0ebd60bd9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCPassoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4EL2lJYZZgaQGl/mToTJnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ad3626ac0b3ff09cd57a810551914c34088f9e76
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Hash(SHA-256-Hex): 4fa47cb3f0f3957cf1b0fe19016f0b4-
954e2cb717aaee86da6bf85828831b884

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: L'operatore economi-
co 4) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interfe-
renza” ha inserio il valore di 681.292,00000 EUR anzichè il
valore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a
ribasso”pari a € 6.812,09 già definiti nel bando di gara e non
modificabili. Si precisa che i costi del punto 4) sono costi di-
versi dai costi afferenti l’attività di impresa che devono essere
indicati al precedente punto 2). Il bnado di gara prevede che
qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
nel bando( nel caso di specie un valore manifestamente im-
possibile che evidenzia un errore materiale di compilazione
essendo il valore indicato addiritura superiore alla base di ga-
ra) l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a detto
valore. Il seggio di gara procede pertanto a ricondurre il valore
di 681.292,00000 EUR a € 6.812,09

Id Offerta 1585658488220

Num. Protocollo Interno 0694727

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PEAQUIN SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 14.41.28 CEST

Offerta economica 27,08100 %

di cui costi del personale 66.500,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 727 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): ot7i0GeKzCZnVzYd+AshJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d9d9d822202430d54f1d8a3fdac9eda2459ef55

Hash(SHA-256-Hex): ebaffbacf1107808c30a3f1327ab95e-
fec5098cf495517762df07fb9314af8d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): jngSS9VL6wLO499fNViy9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4d34d12e75f478ea9b8f15480907dc0df3b4f646

Hash(SHA-256-Hex): b974b544e65d3ee5e07db526f4b803c-
a5377afbfe0e7ee4bef3638f95eabd6f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

358

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO LA SOATECH.pdf

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x0kmNGIT/99HwsaxUcSpRA==

Hash(SHA-1-Hex):
966988d1e01caaf4d142e7a14c839085e655298d

Hash(SHA-256-Hex): 5408ff130bd44eb4252880f7ba592b2-
1d74a3e38bfce8570c3e240dee803ed9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PEAQUIN.CHIAVERANO.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): 9UE/8N5Iy4Y6l9vaY+2rew==

Hash(SHA-1-Hex):
1c0b6772f1679167e049da5d218f5c53641a1264

Hash(SHA-256-Hex): 9e5868ea33628ccdf38e79f702852e0-
512b7ceea0362f7eb826bd478065c5597

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

2017PEAQUINcertificato-itQMsgd ISO 9001.pdf

Dimensioni: 165 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4rFQc8vK6JzqECsXr2R5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
e55256ec77b2b3e516088712bdd7537f3120aeaa

Hash(SHA-256-Hex): b5ead3b50450e198afd8ac312c114f1-
3ce7f08e94f60fcbdbc9bd569512ce778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rM2aUB2hiiqAvLz37sz8+w==

Hash(SHA-1-Hex):
52586b0e1237a5b5440da20e58a3e3db35d82f36

Hash(SHA-256-Hex): 92e6b89a90a1b899e9369c68f3c2994-
d4ccb7148bc082315e3475fbd997a907b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +IeWpw9iOZOO2pxu9MzFvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90a4590d37ef7a1f9559533af6b02327e579fe8f

Hash(SHA-256-Hex): 0db84be906c8408a7fcc9da7810ac92-
9dc2a4e7de8c591c7adbc7fddf4aae9d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585649533283

Num. Protocollo Interno 0694378

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DEL PRETE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 12.12.13 CEST

Offerta economica 32,48700 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: BASILICO ANTONIO
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Hash(MD5-Base64): G/hdYFFI8s/7VhjcjC8Fpg==

Hash(SHA-1-Hex):
31ba6fa1b08579cfc8582feee9277bb3f20c275e

Hash(SHA-256-Hex): d5150868aeb236fb86956a1527effe3-
cc31b8b0e8fcd39d9f810fefc141ea18a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: BASILICO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): xjJ6nZsXEALGxqZI885kyg==

Hash(SHA-1-Hex):
02c3ff2fe24c7f5b3c5f554f58424711879bdca3

Hash(SHA-256-Hex): 2910c854a2c9defb991224c4ab384df-
9742031727a20e6350bd918457a7ab883

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J1l4ONWWKs1qkqnjk+KmnA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c956a026a7db94d5352d77844e12f49713cef94

Hash(SHA-256-Hex): a19a64304e2a8f14f4a73d16aa8418e-
5e4e0a6188f1edbcd2f396e2aea0689ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6491981 del prete-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BASILICO ANTONIO; CATENA CARMINE;
BASILICO ANTONIO; BASILICO ANTONIO; BASILICO
ANTONIO; BASILICO ANTONIO; BASILICO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): o7Hnm5ZvTghqKUoIkrIX8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f3c1bd24d86f286e6d7e428e39cba22a0c95abc1

Hash(SHA-256-Hex): 17999607cbdd735aa13815e033c39f2-
f9bc0a2a315c521e601f26b6ab7e1075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001 2015 -DEL PRETE.pdf.p7m

Dimensioni: 801 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dc14rRJrLQexFwL57UwOqw==

Hash(SHA-1-Hex):
00e256ced7b0cd73a1d328aa731f7724ba47a943

Hash(SHA-256-Hex): f2fd8b94677400ca8bb1f57be619537-
43778585ad00061079dcc9f6b99257255

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Xef384PEDeUdRKdkm9tVaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b034d53e03b10f60810f4719a943ef2fcf10a07

Hash(SHA-256-Hex): c7f6c0c2aca034b36c92442b56acc86-
0f0324d86201cead5e3ae2aa8a4b7467e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e9A7+5xBT9bFRX1mBc/VLw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d72409d9186a9c4738743ea36b8c56121bbb41c

Hash(SHA-256-Hex): b72d33aef63ef4b5e3a9e8155266f39-
613a716725879206f0659553ccecd0ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1585649166603

Num. Protocollo Interno 0694368

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DEL PRETE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita
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Data martedì 31 marzo 2020 12.06.06 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Informazione riservata

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Informazione riservata

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Informazione riservata

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Informazione riservata

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Offerta anomala? Informazione riservata

Id Offerta 1585306846549

Num. Protocollo Interno 0679338

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CAVIN GROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 marzo 2020 12.00.46 CET

Offerta economica 28,22100 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

AMMANISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: VENUTI VALENTINA

Hash(MD5-Base64): ImmO/XHDk1toc7ZNEZQSsg==

Hash(SHA-1-Hex):
13d8b32f708ed4b6e6a6371f46027ed7e0eef111

Hash(SHA-256-Hex): 5995ead4379c10d4376722f1eb86726-
080754a154e2c84e82d17b5b121e4318a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: VENUTI VALENTINA

Hash(MD5-Base64): xgJbwa7Wphd1/CcSZhGzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
dfc3df55d22b106b245eb6e08f95723fbe074c7e

Hash(SHA-256-Hex): 9605b7e7fcc2224cb6ccdf11d737bb5-
56e35f1f96e81e79da934117b4ff1a2c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hsduxx72NUNFcCrzzQy7Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
17c79d7572b292791f29d5bdfcdcd5cb9be0963e

Hash(SHA-256-Hex): 49fdac1d4b6e2c384dc996deca4848b-
c177a8b8e6336bbcc1011b19b8fe98179

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001624048.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: VENUTI VALENTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cdz3BkhRth/h98RDU06EHA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c500c39bf5b3e6226f2002ac5e62419afd1fa7d4

Hash(SHA-256-Hex): fae63ed0edd33dd4cfd8d09ffe97001-
6b791b9f43ec849ef5780663fa3cd475d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Pvbf2ofQ0aSNxidPn11rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8383d6462019d3dabae761bf97a04d7098ba9e5b

Hash(SHA-256-Hex):
2bf7364313b5ceb84971950844c6613-
2eadb6c83ddc0e751fe89a7d17c554ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

BOLLETTINO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YhBianrJGdoxbuhLDK7axA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4b7486ac3b4ce3458c09f0cc0d6aec705e6b806

Hash(SHA-256-Hex): dae32b19c28b5da15e6363acd1d542f-
a2ed4ad92c6ecff928f4840d6259db1d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fatZ4BsG0nFp3ssHlCdl6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aaed2957b81ccfc31ffcc9ac26fef024da2698a7

Hash(SHA-256-Hex): 88a50f226103a8f70f4578011277675-
de04f1f9cf069b8e86843b357a197cf00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1585150688153

Num. Protocollo Interno 0668085

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SANTANGELO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 marzo 2020 16.38.08 CET

Offerta economica 26,01100 %

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.950,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 _1_.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: SANTANGELO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KvCpAjA/ffirDZ1iHADTpw==

Hash(SHA-1-Hex):
f807fd336557f4961e487c8c9823fa6bfa89b6f8

Hash(SHA-256-Hex): 1adc2579123aab53020b4afaaa880e4-
6f29a15bd69b468ae0751245df2b54999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: SANTANGELO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): K0UsZUPrUxsB+qZ2kN1SQw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a57462480af1e3491778fbd63f945e5e28e0585

Hash(SHA-256-Hex): fc44cb5b5e3160e481f65cf84439cc7-
2575fb513a0670c2e1c0ff32e81ddbf0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PwTbvFPnp1B33+pcjOtkaw==

Hash(SHA-1-Hex):
51c8395e00687400995ccee19cea20f797ee6812

Hash(SHA-256-Hex): f9e06d90c072d15cdecf830d7eee8de-
ea6b4573cf7c1d9b9aab76685f163fe61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA TORINO.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: ALBANESE MICHELE; SANTANGELO GIU-
SEPPE

Hash(MD5-Base64): 12woHweL/QZCgnXB5SLRgg==

Hash(SHA-1-Hex):
fbb0c6cd9a55ba19c9563b30c9066ec42ef60392

Hash(SHA-256-Hex): 9e53d83cbe1b6c36130f13bf03417b3-
26af18f5782dfaf2b74f3f4429b065592

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO NUOVA.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n+QbsdNlVVVfYpV4qSheaw==
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Hash(SHA-1-Hex):
25d8e94e436ed4de4924e797f4486bca96e807ea

Hash(SHA-256-Hex): e56c6ff90585173223342bfd49e1aa9-
c0d9e82501925126b3310d38976104029

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8WH4hsu/YAno7m/wJB3iHw==

Hash(SHA-1-Hex):
35e8532c1aaff1484036527aee3bc1abf5754539

Hash(SHA-256-Hex): c81d12c6383f1e18d06fe1ea01bee85-
e7d0e6b905b1f49e0dfa94904b96b7db6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6MwS8I8UA/NYpuPYnVBpHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e172bd4c87811a904e0fb2b543cd2bbc2821330

Hash(SHA-256-Hex): de136d01e9ffe54d68ab419530cfb30-
efa5d7ea5644ad08168ffefcf44158495

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1585045977234

Num. Protocollo Interno 0661864

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IM.E.E. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 24 marzo 2020 11.32.57 CET

Offerta economica 21,68500 %

di cui costi del personale 82.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

6.812,92000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 922 KB

Firmatari: Emanuela Pellegrini

Hash(MD5-Base64): SIRv90JHgi/6VJ1Euahmvg==
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Hash(SHA-1-Hex):
085ec52669adf416fd64e458d6620c577937dc37

Hash(SHA-256-Hex): 0cd6f9dbd3cf76c557a8098d827155c-
0b38ec90cb82bd34486261ba91f5f3e66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Emanuela Pellegrini

Hash(MD5-Base64): qHKeMx40Js/67xhBXWkseg==

Hash(SHA-1-Hex):
424237b1f21c3b540b198b7c6d5a6bf0588a1df5

Hash(SHA-256-Hex): 9bfbdfbe2286af0c614b36f41a3d1ff-
b9f59230a00fecee24750d69033377016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione copia conforme SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KisQ1hNmubOIq48K3EeK0g==

Hash(SHA-1-Hex):
a0afc479d142ab5c9423e386dbd2daf3fb7fe6c5

Hash(SHA-256-Hex): 036968a4b6e24e3a9ded7b8e4a421cf-
8fc29449146600ad94ad96ddfe4241c71

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001623910.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Emanuela Pellegrini; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Cq/X6FomIMrTqUhlqhN5Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
5eda474286d0f5155bf12f3738d6131b914d7423

Hash(SHA-256-Hex):
c1954cb92d363ecc3d6a52425133d38-
79904a855537f1e27f4faeff101c3a641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni riduzioni cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): coyemriz+TgTIN1MkW2UUg==

Hash(SHA-1-Hex):
111cdc65cac432221ee68c58a6e95b7c76950c4a

Hash(SHA-256-Hex): 78989e4ca824f3fd3d87ef765359ca2-
400a49c41bfdce8fe038fd369dfa4e624

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002359212035.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AkkTIW4qJsr2liT5gLXncw==
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Hash(SHA-1-Hex):
209944b1c5dff4ad0fcee9b30a343482f1bc7303

Hash(SHA-256-Hex): 6c5f91e6dbc915997627a847d610e84-
987f201f8af3cd8eecd6dc43882223d79

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j7K0eqZ6XvdsvVy0Dtw8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ab31330e25ebf7e1bf23a49360d97c15435ecc5

Hash(SHA-256-Hex): 0fe325048385abf61cbbb68e1bd9175-
42c3e75f28624f1852d63163b313dfafe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1586174831639

Fornitore S.E.A. S.r.l. Servizi per l'Energia e l'Ambiente

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 14.07.11 CEST
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Sconto 18,17700 %

Punteggio economico 47,73

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,73

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Nicola Pica

Hash(MD5-Base64): l7tsPpL8UX6nLzHWmbkQfA==

Hash(SHA-1-Hex):
ba823dd85ec12704a2ba982049a590f247731013

Hash(SHA-256-Hex): 5eef0661841eeab98733417dc286627-
ce1f83fbd52e330b52eb199640e6202cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Nicola Pica

Hash(MD5-Base64): RgVHTnFtorNSgA/lBtekbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
461202640eed27530cc76e2d4bb4ec86bb9179d0

Hash(SHA-256-Hex): 8a6722c74bee2d50c11e3411a6a4887-
a5d075c68101b1312ee891f48ac0ef9b5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1000 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eh6mYRgkN+/7eo2yWimYbw==

Hash(SHA-1-Hex):
f5075262ac08f9c91c742944081368f34f06f41a

Hash(SHA-256-Hex): 2c47946fce37e4b00d3b7bcfced44d2-
1b9662b4ba5cc6df971727d734e9ef871

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627417.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Nicola Pica; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Ldi3vrX8UAV23TqwxkuPyA==

Hash(SHA-1-Hex):
97696b85085b1c20c933246c8f44a26ae238d53f

Hash(SHA-256-Hex): 8957a9ada4705b3e0f4abc0c9edd72d-
a23b69a7f61a613d1d6aca52aa7041abd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x6LTEs9P9/awPqC8cog3JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
459a41486e362908203fc6614acd4787e01cf96f

Hash(SHA-256-Hex): b0e85a7baa0dab01e1f8d3d25a32cf5-
b6c2b1a2a8daf69704b32a6d674afc22b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QWO/aycW8HLQ2F8ehm7ufg==

Hash(SHA-1-Hex):
fa4b2a3321a8e43b7cbd9ab9b1b238372081a658

Hash(SHA-256-Hex): 140d438dd5885f26a6e1bd6102d4ef1-
6861772930ba0c606a2cd05c10cce7921

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586171866006

Fornitore Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.17.46 CEST

Sconto 28,09450 %
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Punteggio economico 73,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): U9NODHFW4gElSVDebI/Ung==

Hash(SHA-1-Hex):
595eaf3c48b7fe68371dbc644d581f40604d64cf

Hash(SHA-256-Hex): 03bf9348639a3f4856d91b76d075db2-
e5070332e369f87283188db7350b4db4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): +frGsa+WeeVONMlp+c1Pgw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a30038a8796b8eacdc6f40fbc958e218e0bfe06

Hash(SHA-256-Hex): 768bad89ac15b2e4d3721c40a4cba14-
2fe49d2b828f8a6beddd3ce2fd78ba6fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avvalimento.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SERRAINO MARIA TERESA FELICIA

Hash(MD5-Base64): s6Llpf8H3ouEOt5Cwwgqtg==

Hash(SHA-1-Hex):
b24db3242c9d7025814c78bd549cab82c7217d25

Hash(SHA-256-Hex): ebbf550960611f0a6bef29f7c326119-
417b24d18e1c4a139f482eda53eab2ecd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato SOA Edilservice.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): baZV4vWn6bDHioMw/c3e2A==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa78596dffdc47f9de27456d125679ebe2705e8

Hash(SHA-256-Hex): 464dfe362e53844a8bb7dc0586f231e-
cc3749d7e3b4d375f16d8de3153baa0e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 3031486.pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: GUARDI ERASMO; SERRAINO MARIA TERE-
SA FELICIA

Hash(MD5-Base64): CRWIFp4vr5gR3qEdkoATDw==

Hash(SHA-1-Hex):
157d4243fa6bc87064b88f74c1f2e17aabe6ff4e
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Hash(SHA-256-Hex): e398cce648e2d4b43e3454fbc3dd957-
0ec09e803eb12e6864a57e8421725a2a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato EDIL SERVICE 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zLDzGqDRNB/Zd8wKW9FbSw==

Hash(SHA-1-Hex):
cfb341e9637cf9ff4bf3f900e570bd8b7ee9be4c

Hash(SHA-256-Hex): 4f6604276fef9e77841529f3038e86e-
6e41219246fb6c0d9661b5a979476dcc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002475999112.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ker2WRaWwOprsNulvZbI1A==

Hash(SHA-1-Hex):
9db3c0bfb0a922055b1e8fe9411552cfd94da079

Hash(SHA-256-Hex): 77c70930739353e908be93e5a5f0dba-
b119157d01b729546b4639ba7cbc4db1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5vYVbeyHyv/FjgKqOpCxqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
becb083cdf5bb52b34063adbd49786f807ba16bf

Hash(SHA-256-Hex): ba23018304fba3d6948aee2c8a6aec1-
7cd5927f8166454e29eb9f7154ddc832d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586171632585

Fornitore LE.CO.GEN. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.13.52 CEST

Sconto 28,13400 %

Punteggio economico 73,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

LECOGEN DGUE CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): K9ufrEBLOBwOeyLJg+dgvA==

Hash(SHA-1-Hex):
298606920020a75a34eabcdab02a5f9774cba1dd

Hash(SHA-256-Hex): 29c8a8fe45435787e1389b5ab319ee6-
dd977568eb2255123fcb0ceb1b25fc55c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

LECOGEN Domanda di partecipazione CIG 8226369673.p-
df.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 7yBssnsfhhOi2PaSgOqVSQ==

Hash(SHA-1-Hex):
956d05eae987742cd3874e3ef042450a74768a37

Hash(SHA-256-Hex):
27399154e1d4b8e90e5987b47629df2-
ff888cc3af1847ff497c98c9787ca0b33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LECOGEN Attestazione SOA CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3c7q9rqlpWOQzPTJUpVJeA==

Hash(SHA-1-Hex):
b834986043bfad3ed51d5c4391930655042f85db

Hash(SHA-256-Hex): 79bb0d46d74b6bc39f244764cf0b17d-
bafe2495575d274ed24a720b3f93b65d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

LECOGEN Cauzione provvisoria CIG 8226369673.pdf.p7-
m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: LETIZIA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ZEoOqub7do+ma7Qmf1i0Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
b89e6e0a02e904a94cccb19070401f2fe89c618f

Hash(SHA-256-Hex): a18611865cc815cecd1f9ce356aec14-
41974e8bb1a73e926470745edc62e16d1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

LECOGEN Versamento ANAC CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TNW+78j1RDRSCOco6JPJCw==

Hash(SHA-1-Hex):
4139a14312b75e491029217a9e08ae7e94b4a21b

Hash(SHA-256-Hex):
0579bb8c560020dc89bdec55da69a71-
73c982af62c66e919cf42577ccb6a2040

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

LECOGEN PASSoe CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0+GTT6AwWpZp0QFv6Quxqw==

Hash(SHA-1-Hex):
784c64aca44376995823f7d1390689e1ce170596

Hash(SHA-256-Hex): 1cc4a421727cf54d57cb0be3ea6ed55-
5b4deb4ab6644b33c8eb87afb9976ddd5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586171586897

Fornitore ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.13.06 CEST

Sconto 23,24561 %

Punteggio economico 61,04

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,04

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

modelli_allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.-
p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): bYvQjQ+vdV/dRLGFOE6bOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
d3a0dfa9f627d952d4b79f69f7eb3d3a33fae299

Hash(SHA-256-Hex): 57dcccc0df30e46716a59e9d16e2262-
c15246e428fc0b0b4a76c34eade63d5e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

modelli_allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 832 KB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): mdSAhD6Igpcx7S7rLJCctg==

Hash(SHA-1-Hex):
16c45aa72d658db7efd4d116d7bfb952df431e08

Hash(SHA-256-Hex): 16ab7a72d780ef71c609ab6565555be-
a2b312051d17dfa53aa6473ad77da79c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CONSORZIO CONPAT.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): p3nAAUpz6Z3MHPpOpUKPPw==

Hash(SHA-1-Hex):
dac111f0ad146bfa79c350422e25ccfdaa9d3db4

Hash(SHA-256-Hex): e9192164803b9dffdc755ecdd4f369a-
7db40656ca43439bd2a770e8aa32cd525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIE CONFORMI rid3.pdf.p7m
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Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J98Vepf8ZmRAj7vXES9R9A==

Hash(SHA-1-Hex):
79f8330548961d0df2dd9036dfd479a7146faa28

Hash(SHA-256-Hex): 59740191f11793e687836b7fe4f0c43-
d3603c4232cfcb36c77eacf80035389e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627292.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; TORRISI FELICE

Hash(MD5-Base64): I/hYXt6H0iplNnpqY9zjpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
652f5407e6817b48f24b93066ae07ad74925f0b6

Hash(SHA-256-Hex): 02f9176d85d650388115381f5e48eeb-
3e8f3bc85d2d49011960621fc93c46bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia Conforme ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DyjR6pqJxLqNXE0vejU/mA==

Hash(SHA-1-Hex):
102e3c8305b08fcd7e6cc46b6e42881278e09361
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Hash(SHA-256-Hex): 0f3a190144aa7b0ae799f0bbc74a9b5-
7f9971ae547435f5af14973b0ee9e4ca2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 57wUS/Iks0RPOG50bbVYOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
caef6b0833fbefb458652524887389f409bd2b1a

Hash(SHA-256-Hex): 4b7eca2b40126657d0aace4f4c908cc-
3261d4e5f2f438566e59df51a8b336caf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9lvSdbj4QVbvM92XYsCkjw==

Hash(SHA-1-Hex):
4bdccfedcf35d4bf1d1630ffd83e21045e0e811d

Hash(SHA-256-Hex): 816d0306ece67ca1d893ec47d793909-
24f87df461831cbd27ef23e92c21dddf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586171428484

Fornitore EUROWORK SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

389

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.10.28 CEST

Sconto 28,16690 %

Punteggio economico 73,96

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,96

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1 EUROWORK A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 916 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): KHoyaexe1RdAIZLN3rcuSA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d6109d05c56c3924c37251eb2a46bae393fe127

Hash(SHA-256-Hex): 999b79aa9d388c380cf6d65206fff73-
0fa6734d26731d474dc6aa07fffbb1988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2 EUROWORK A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): uIEYcGJJrjQKGlq0Mzmr3g==
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Hash(SHA-1-Hex):
3ba8826a235fa0f79b20e1c9b972a5bc135104e2

Hash(SHA-256-Hex): 14074de32018f0e9d162df66c411ba0-
7b156cf7e3aa2d78b87af016d924510ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

6 EUROWORK SOA LAGHI.pdf.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): C/xYUh+PiRTqJDguXy5V3w==

Hash(SHA-1-Hex):
05ee86725ad4f474aebff20bb905890d35f2efb9

Hash(SHA-256-Hex): 52cae83c39ad8c6e0593f3db1cbfc10-
bd3415cef76731bb8c8339aa041aa1ab2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

6492057 - Eurowork Torino ALL_GG_1_4_2020-04-01_09-
5449.pdf.p7m

Dimensioni: 100 KB

Firmatari: GIOFFRE' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): ekXv8WYVZWbxhCliJOe4cw==

Hash(SHA-1-Hex):
e17e6897f2a4d65f295fb88dabf8b566fa8a5910

Hash(SHA-256-Hex):
6bbe26643c353f57b07415619814081-
b69e8c44d11a74ff9dcbc99df5a8ee305

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

7 EUROWORK Certificati ISO 9001 14001 18001 39001.-
pdf.p7m

Dimensioni: 959 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TMeeJRp3f582DFm4hh3kmw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ba1b6a2db563eec35b147072cce9d430bb84bec

Hash(SHA-256-Hex): 2fc303f8df89c4c48ae006748a13196-
db09d3ad2d86f9931e861402059b3f2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

13 versamento anac TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 82 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ejn61k78ElYLGKUH8bobNw==

Hash(SHA-1-Hex):
8fb99b1a4582acf4dbc14320c6dfcdf4be1f6901

Hash(SHA-256-Hex): 258624af53dc4309dadb46a9c834866-
eb6b6d3453a1ffe618dfee659eb984c40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

5 eurowork passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AiEFNlmH9PWZ++Ax1l7wrA==



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

392

Hash(SHA-1-Hex):
ad946f88b474361a05f9dddd7bed2c4e45f70663

Hash(SHA-256-Hex): 617d6f7798b76a416b6efea87c65b31-
e41d5b256094a04d7b0dabef205216184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586171033099

Fornitore co-gesi s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.03.53 CEST

Sconto 28,20700 %

Punteggio economico 74,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO

Hash(MD5-Base64): NOQzIHd3BE5/DT/MSsegJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c1d180bcfed59d312ff1bf7c6afccfa14f1cde0
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Hash(SHA-256-Hex): 5fd33d0f147ce6aca4eddba54455ee3-
bb004663a8b207a77ec5dbacc0f2ff729

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO

Hash(MD5-Base64): bu8pIoWtHVSf7PMV2e2Dzw==

Hash(SHA-1-Hex):
8daa2d736691c1f9f70a65afe84d7fc316f7e5be

Hash(SHA-256-Hex): 2c51b79c0a7496c3b7e49ee5f346463-
b10ba6803719b3563ce23922f300d7ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f/Bw9U3rUJ8nRGlKeMWJjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3042c5ba81759ad2bdedab543fd60fd6999cb06b

Hash(SHA-256-Hex): 2a2940f2f2100b53501f07b516db8d8-
e56630ebbf84b8ba9ba0521e4f4090ba6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009586_6yvrmlfha.pdf.p7m
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Dimensioni: 972 KB

Firmatari: VARDIERO EDOARDO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): 9ch/WZZ0gf+ojJcxHEN25g==

Hash(SHA-1-Hex):
62ed5c3f50a0ab48ed2fde403f42b3028b60419f

Hash(SHA-256-Hex): 91f88d11b4d48cc5b2bb4cd68306ab5-
76e2c0da3d51af7ba4363d5c25df37753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ImCFJlJ1O0FNibErk5qpSg==

Hash(SHA-1-Hex):
0a7907ddd99d4ca2bcaffb989951a14409dcd647

Hash(SHA-256-Hex): 129d022a73ec162dfc14eab46c2d309-
ddc8e67487db10341795ecc76fe6814e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m05i21HQdkBFHuffGKD8Qw==

Hash(SHA-1-Hex):
15e1811afcf5b7f030b4a8b5149993faac6c57fa
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Hash(SHA-256-Hex): c981619948e42ab7f15082192c6b7c3-
e2159d18d1e5cf615f6b6f9dfc3b51fe7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vY1dG5bMaIrWweCQfdsyvw==

Hash(SHA-1-Hex):
5343f99d17b55a18bebd2845a8adef2218579e3f

Hash(SHA-256-Hex): 0eb2aceecc4276a79ee549ff10e0a2d-
771c7a08edb5b024693ade5045d09a0a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586170908882

Fornitore SIME SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 13.01.48 CEST

Sconto 11,85600 %

Punteggio economico 31,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 31,13

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 979 KB

Firmatari: Salvatore Santandrea

Hash(MD5-Base64): r2yzjihOvA4f15R8dODvnw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b1cb15dc74f37d195d4590339cb3c43a31d07a1

Hash(SHA-256-Hex): 488f8bce770e92cb8afcbf4433db753-
cef40674a589abcb1f155de31c82507a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_ISTANZA LR.pdf.p7m

Dimensioni: 739 KB

Firmatari: Salvatore Santandrea

Hash(MD5-Base64): VNmdxb35MUDgCu6Hw5rQ+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3ae8fc1f5335a2e2adc3e145f6b204121e62dd72

Hash(SHA-256-Hex): 72acbf0e7fc8705a69a2b27f74f7c9e-
6eb3e5a39f92a6a7c1134860406f32faf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA SCAD. 06-03- 2022.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): rhyj+f93vuAJNrN6I+oUUg==

Hash(SHA-1-Hex):
3acae41fe176905a0a474eaf1b092fbc52ea648f

Hash(SHA-256-Hex): 5f7645eb17c1952234edc7676d82b34-
6bba40da936e878bc36bc8f746e8bf13d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA .p7m

Dimensioni: 691 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): Ud1SezO478g6hvSv2xszEg==

Hash(SHA-1-Hex):
fae18a8ef0f01df30de5fb0c129a1f7f8a1179fb

Hash(SHA-256-Hex): 54991c6f978316a98fbdb91d698b768-
d7b5cccce573eae82c78027ee2047bbfe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xi2VMvoGP1fKYFAzA7+8Zg==

Hash(SHA-1-Hex):
09ab1497093fe2c43ca09b35eb6bdee0ff31c5ee

Hash(SHA-256-Hex):
e72893c658d07f4711bb6830994ba25-
5915dc7c4bcc39c306802de3a6c00dbc9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

398

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EFx3oZppqpw5AX8PjXrU1g==

Hash(SHA-1-Hex):
fef8ce95a4f49bfac90b1819181d2869f0b4a501

Hash(SHA-256-Hex): c1572d0d946b9f7fd31de642882e95e-
674184c50f1eb838cb93d4e941f795fa1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS-OE-.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tomwf8a+MAWud8m82/yZoA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7322551f1f91de74363823db87a9f01b36d2122

Hash(SHA-256-Hex):
851de4873c706b0d8428cb0497461e1-
40734689481a8cb5661a1747ad71c9751

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586168827480

Fornitore RESTIVO COSTRUZIONI SRL a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.27.07 CEST
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Sconto 27,44560 %

Punteggio economico 72,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 835 KB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO

Hash(MD5-Base64): 1cGsG6P9R0dmFiphxLDIwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
71549345d872c0754b6139b0966ecab5908c150c

Hash(SHA-256-Hex): 5ab9ccad698fe1c46661a3e6e99df6e-
bb9a9f4c8755e196e0d7f930d3f98bca3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO

Hash(MD5-Base64): 9mtKvNvzbhdFQpDtwdtZeg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ad53a9b529e9e820373dd8cf638258eb8c97113

Hash(SHA-256-Hex): 0344af23ce7aaa1d577520e3d661d21-
ef1f484b4de0c509d9a6a65d5765233d7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WVpT9SQxCF1YmpXdpLai8A==

Hash(SHA-1-Hex):
491009d2b6d3fdd0d37eee4c62c35d3c4271d2e5

Hash(SHA-256-Hex): bd804ca416bf5f4b648c7060db97921-
565f66b50fd8f5344712fb515f24679c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia fidejussoria.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RESTIVO GERLANDO; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): uxjxs7ygitVQpBdu6kL9Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
e5a55224c6f0baa0bbaac94a188840a38932687e

Hash(SHA-256-Hex): 617e61eeaea3078c355a1ec2530d786-
519ec72e68d356ab6213835727d70a3de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 9001.pdf.p7m
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Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EpEG5ID/UBoT04x/SfPTNg==

Hash(SHA-1-Hex):
6601b2d68c531a4678a7e9c84a4f50e704124064

Hash(SHA-256-Hex): 2d1e3a8a410c8eb5e8e72baff582d93-
13d7aa5abcdfa27d14fdc573ee2f58ce7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 456 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OxeTzPx/nIWuN3Gy6DUlbA==

Hash(SHA-1-Hex):
b88a3660b27efd0539f03dc397ed0b5fab807178

Hash(SHA-256-Hex): 52caad5f2f6ee31a5db6500849f55ad-
860fa3646dcebd2e1b9f9eae825d18f09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 459 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kWbVCX7UCPLvoQql3Sqnbg==

Hash(SHA-1-Hex):
f528d368ba138fcbbcb52f122f6b35f868803320

Hash(SHA-256-Hex): 3c9f95dfee24986e2141bcdc75b6d36-
29864777893b5fe73e8900b382a4cc183

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586168168515

Fornitore SARUBBI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.16.08 CEST

Sconto 3,20000 %

Punteggio economico 8,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 8,40

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l.pdf.p7m

Dimensioni: 650 KB

Firmatari: Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): dOq3riYVXaS1a13GfyOWwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f4211f224f2227dc08e1ae4ce30b9c00f6d06f59

Hash(SHA-256-Hex): c4fe954d0ac8b7bdb9f3c9333c6490d-
49d992c840f76ec13ab641dba120e1ed6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 394 KB

Firmatari: Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): vjhvVJw1VjhAd0A1pCeS7w==

Hash(SHA-1-Hex):
6e996e42453cfd5d7f24d8763ec73b39eea9ad78

Hash(SHA-256-Hex): 159f02762accbb0d1c93b18e8d6d578-
91a5d9532ec986bf01412f6a70f070c5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): B7KyI8V3XD4MgbM1m4ArzA==

Hash(SHA-1-Hex):
37adb035e15a9f9a1639818758682feeb34d4ad7

Hash(SHA-256-Hex): 13c98da95b94567f1c1b91883aa2f00-
9da2cc5ff54b2010ee01d50a01cceb573

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza 10008110000102.pdf.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: SABIA ANDREA; Sarubbi Graziantonio

Hash(MD5-Base64): sAlCYJi9hbVy2yhdwDd33g==

Hash(SHA-1-Hex):
3a6f1044949222327a4cdfece3339952968d1ddd
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Hash(SHA-256-Hex): 06a5ac0f2d2863ea61b2577b0f09f0b-
725c93e7c1278ffd5fa46c3cf61a7115f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich giustif art 93 Riduzione polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dzv6mn2iIjqbc2wafAj9ww==

Hash(SHA-1-Hex):
b115cb70c0601634185efe54f4f2e51885c367e4

Hash(SHA-256-Hex): 12e5112c69aef9971df4f9ac8439e06-
76a2882ecfa0225053407e1f9c203ff3a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8P8oE2WqlgXSbT6jTSPA/g==

Hash(SHA-1-Hex):
d5cfa50f591d2245e4b22ca8908147e00d7d2eeb

Hash(SHA-256-Hex):
4b06db30ed1e39a2218450c222de475-
d9e790cb0cc2a0a3145c1e998435f71f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rLyz/F5psjVmRuOSr1cdyA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6ebbeb12591b861c1959bdb0d2fbf07f0606335

Hash(SHA-256-Hex): b513c01e1ba0af63c80a3d1b4328f03-
f2a62079ce914f4eae9bd96d4b2db1c24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586167925576

Fornitore Co.ant. srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.12.05 CEST

Sconto 10,86300 %

Punteggio economico 28,53

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 28,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CO.ANT SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 553 KB

Firmatari: Vincenzo Antinoro
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Hash(MD5-Base64): J7nu6R5SmY2rssVpVpSknw==

Hash(SHA-1-Hex):
727588ad70913cf3c19e0f9e96fe6a0d32734ce5

Hash(SHA-256-Hex): 2a5c413ffae255f2d99b70dce306743-
0d91f9883fa10231c0a137f85b8bf1ee0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_CO.ANT s.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Vincenzo Antinoro

Hash(MD5-Base64): oR+N7+XRNjbCcjPTGpu/gg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd105822c60c94d5ec8a204cb357fbd572c0edc1

Hash(SHA-256-Hex): a8593dd13a02b77a0854a24f2454020-
3a61159b65e84c50e86edabdaacd240ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Carta d identita Soa Iso Whie liste Coant srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdbaXnhxgYcV8rye91x4yA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b30791ed9f3c2ec02953270ad31140e0d638ee

Hash(SHA-256-Hex): 8c26d7f58b0210174fb0ee099d82ed5-
ddc173d065b6a979f75dd98d3550a736e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001627209.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vincenzo Antinoro; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cJDqKeS7PKWrrAQ3xdhqvw==

Hash(SHA-1-Hex):
c631aeb852fd74907b70552597282e07db586f81

Hash(SHA-256-Hex): 9d9b4223505b54276addf8449711e2f-
e2f6088649880e994a109e42719ff6773

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Carta d identita Soa Iso Whie liste Coant srl.pdf.- p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdbaXnhxgYcV8rye91x4yA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b30791ed9f3c2ec02953270ad31140e0d638ee

Hash(SHA-256-Hex): 8c26d7f58b0210174fb0ee099d82ed5-
ddc173d065b6a979f75dd98d3550a736e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo anac.PDF.p7m

Dimensioni: 440 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POnFYA2TjuSdMBs02OcDGA==



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

408

Hash(SHA-1-Hex):
9369b97b5bba24fb373730e181b5338dd9ca24d8

Hash(SHA-256-Hex): b0d0ff38c7c178a72a06522d14c2211-
5f3acb358a13a8d211af977d947974f0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DAJgfW2l104n1jkxOJG1XA==

Hash(SHA-1-Hex):
9341f570fef669ebfb6e0f9307ad4da1b39c8fcc

Hash(SHA-256-Hex): 91a43292cfba606055fe8adbceecfc9-
d26339a138f7154c85d6d24405ae5cacb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586167817996

Fornitore COGETA S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.10.17 CEST

Sconto 31,36800 %

Punteggio economico 82,37

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,37
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): VXrjSSR1Z08SQhntHqmYdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d7f54d1047f1ef560f46895dbc895262f0a14b60

Hash(SHA-256-Hex): bd412ece652e158359fdb1054b2e13c-
3a7ff3687d7df44a30047952c766b92fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA

Hash(MD5-Base64): 3gm80WuAY6G1jrcYO9drVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
41f848499e314f965e427282d9a8a6a74de0502b

Hash(SHA-256-Hex): 781be82ad21dc4c1b33637547cf9277-
456b25bce0b897a57f7dc5076548a0298

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3n2t5zwkUezyI2t7AaCSag==

Hash(SHA-1-Hex):
e20c3fce8db1f67fc11c40531e3b72ca74a74ce5

Hash(SHA-256-Hex): 7402235c3bb759979dd2e90acf1131b-
5a28e0e2d55fec8b962b30522e85c1ba5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009440_db2edsgk9.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: CANCELLI SIMONETTA; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): IAM8udtCBDk5f9TCHmnQaA==

Hash(SHA-1-Hex):
1582dabe7cc1085048048d5843690d4270369bca

Hash(SHA-256-Hex): 468ccd435ec72739fa4b20f4d137ad5-
d54020b7655f3402dfee09b6be85c86de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qgdJzgtQzZD5xuyFX/TlVg==

Hash(SHA-1-Hex):
d4be9bab53178f87ce1a2e2558c5d50d986a4a12

Hash(SHA-256-Hex): c2d010d3c45d4222f98a2c9ac7f2bec-
8302254ef6ea961614399435fe324bc2f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4XP3uy87tnRBRaeV1goKyA==

Hash(SHA-1-Hex):
4470a47bbf48e48ae2cbaded5198d0e599cb6096

Hash(SHA-256-Hex): 32df84f37de4441872d1141b2e3a9b0-
013c89a8692864f53d45e11075587928e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YxMh3iuzFmOeOxjREelLnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b34749e8d79830e34957984b916c5ef3d558fa4

Hash(SHA-256-Hex): 75eeb93a2f6018722cc064d16b2d940-
8d2e2234d5a45c78e3d154da56c1bd25a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586167721000

Fornitore Fumo S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.08.41 CEST
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Sconto 28,56700 %

Punteggio economico 75,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_FUMO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FUMO ELISA

Hash(MD5-Base64): DDNd+vxrU7LWjFptFScLAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
02a6db500731bc686494335169430357549901c7

Hash(SHA-256-Hex): 27f6dabfa704d6db5957c1778cd24af-
7548e22df588b5143027dc11b141ce853

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_FUMO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: FUMO ELISA

Hash(MD5-Base64): 2Wjm+CDKo11sFE8bTlczew==

Hash(SHA-1-Hex):
017ff40a01fcc41bb58b62a744a954711b2857b8

Hash(SHA-256-Hex): 91e3e047732a78c52462c6c5b792be5-
4b3d936179beee9795e4540237f3f9c6c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NlmWPW6pqWtsQOUTfqmyCg==

Hash(SHA-1-Hex):
42ce2a0c4b697367287c04aeda0f4607efa9da38

Hash(SHA-256-Hex): ae14d5499807a04b066da20589b0f57-
66be201602a001f9e3fe6f9fb4e759261

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza 38472.PDF.p7m

Dimensioni: 317 KB

Firmatari: FUMO ELISA; MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Io++P+ngPuMdt/oJgtBfFA==

Hash(SHA-1-Hex):
aa1dd9e67bb7dcb1d384f8473474a316027acec4

Hash(SHA-256-Hex): d309cf765f0de443ae4f85b0292243d-
9093a9b776abccc94bb5e5a1c1ed081a0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

qualita.pdf.p7m
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Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Uuo3WdyQn4CvU+yxcx9wJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c938225749d4840b8237fd576babecc0b11b6cfc

Hash(SHA-256-Hex): d64af33a14685dd86a3d1428d742b3f-
2da09a56989216e6ed079d306b9541584

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002435906812.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xFc6EJ9mQeewGA23OZauOw==

Hash(SHA-1-Hex):
5705797c5b45a47d2f48bb67609b868607fb38c1

Hash(SHA-256-Hex): c7ec43aa7804b89b5df59eaa4b6848c-
96bef3ef61953edc39cff729e60a287b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oExH2uOAnZ36L15oEqcvxA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff557bc61f509a495eeb0a7660eb4ccf4d75c8a7

Hash(SHA-256-Hex): 5d1e911ae4c7a6621da2d5254371c00-
9bebf7b950d30295f699139cbb87fe653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586167683740

Fornitore davani giuseppe & c snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.08.03 CEST

Sconto 28,75000 %

Punteggio economico 75,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,49

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue metrop.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 3iqxWmKM1bAO+jZtXEO5Tw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6aeda46bf29124ce8e876d30ba24d9ba42f0c3c

Hash(SHA-256-Hex): c949f6ffe4af287390764842261a6a4-
95253fc876e21d50cad53e53693e22e1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza Metrop to.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): NDvKDTgjA0NP0eNCARtk9w==

Hash(SHA-1-Hex):
5c3208e36bd0a498c7838a1a5d334e60d6b9a0e5

Hash(SHA-256-Hex): fe4f73b2a9ca5b812b8b26761710f85-
d3609af3bc0d1e8f75cb520d8ae1469fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa.pdf.p7m

Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GtZtQNQf4x5liFc+j9GcNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1361810247bae1844a8857dfcd6f7c5335745668

Hash(SHA-256-Hex): abc5f8b9f60bb4c3fdf694f59158efc-
7ad9175ad0be6d0800b96431c99a80a26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031423.pdf.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: ROVEDA ROBERTO; DAVANI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): hW/BUbekIhPZ9F8fr7XSLA==

Hash(SHA-1-Hex):
449e67c74c170f3c1e1d9c73b07d2dbeef3e3e05
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Hash(SHA-256-Hex): 7fe0fe6559295ceb823aeb6580a546d-
d66e52ec0176851ff42146a55eb1947b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificato iso.pdf.p7m

Dimensioni: 400 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FPNHo6dZozbsjHvt7w/DJg==

Hash(SHA-1-Hex):
f43599ce1c6560aa04d457c70caca656b43ac8dc

Hash(SHA-256-Hex): 82c3fa830d5a1cf82efb50729bee89e-
fe299322cf1b8cdbf860cb09b19aa6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento Metrop to.pdf.p7m

Dimensioni: 26 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIYfeGRSdmLtx3ttcHCAug==

Hash(SHA-1-Hex):
381052d734493918742db88fef34d4129218669c

Hash(SHA-256-Hex): c1b7acb70b72b90aed707a27ff9775e-
b477c5d55479c3b62ccd73ac3f9489e5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe Metropolina to.pdf.p7m
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Dimensioni: 401 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a33xY21vi7hhRaEINJj73A==

Hash(SHA-1-Hex):
790718e8fd430d6408d30b7312955b55e558eafe

Hash(SHA-256-Hex): 2f65a76ef427fa4e01c51457b5430c2-
5de2166fc75f53a4f12a0ee9d8d24dca9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586167509467

Fornitore BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Modalità di partecipazione A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C. di
PAUTASSO Roberto & C. (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale A.S.IMPIANTI S.n.c. di Pautasso Roberto & C.

Partita Iva 06886960019

Codice Fiscale PTSRRT62E15E758H

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 12.05.09 CEST

Sconto 28,20000 %

Punteggio economico 74,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,05

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_dgue.zip

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): f3VMa7lcmZnAdbBkNE/pBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e68196c2e4ccf18a467ab99e24b2c35312f9c726

Hash(SHA-256-Hex): 6a365a39d0e8fad46e8e33e4570cc4b-
e01632dadef37b92954692bc9b3755be6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_A2_Istanza_LR.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): RH023A8uVz6TGvF5brwtqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c5e2b0bc44d0516e1cc9a83ad66cc0e607257fc5

Hash(SHA-256-Hex): 0751a94cb065583faad8755bc4b93ef-
e05a953d60c7b882b36768a5058369442

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATI BRESCIANI ASFALTI SRL-AS IMPIANTI SNC di
PAUTA- SSO Roberto & C_certificazioni.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): xcOhN2sBhwaHQaiG+kr17Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9da06011231afc6bbcefada8e6cc706dc9fb5123

Hash(SHA-256-Hex): ab4b66338f2e2f87e75e407f67d3e43-
e0337d72bb140050ac5220bfc3e72219c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

BRESCIANI 0601013031224.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: PAUTASSO ROBERTO; MANGONE ALES-
SANDRO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): 6cwm/gfNL3tGj80lxtq2CA==

Hash(SHA-1-Hex):
7587f939290abb1d76235cc558acad6e79332c0f

Hash(SHA-256-Hex): 0826e8e29afa5824e7f6e47cd7b3e9d-
74ced7ba2cad74c3fbc9fc7119b1b2c85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C.
di- PAUTASSO Roberto & C._mandato.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hn1a3Lg88wFwIobYX1f30w==

Hash(SHA-1-Hex):
3e4761d91f78d455581ebbdf7a2f10bbe23b7f0c

Hash(SHA-256-Hex): 8f1deb04b6944ee0dbc3fb26621f6b5-
490d9d2a8c3446524c1f672f9856fbbd3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_ric.pagament- o contr.ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hxp1c+WHwjQx7J05MxfT9w==

Hash(SHA-1-Hex):
1dbdd0ad506fed147713fbf4a1a832af58c01815

Hash(SHA-256-Hex): 720f725cdec04480158ef8daa9aad57-
c71248b4424192302da26954e89117d5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

A.T.I.BRESCIANI ASFALTI SRL-A.S.IMPIANTI S.N.C.
di- PAUTASSO Roberto & C._passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mi2s8oroH+YeFmWzeaDAUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4f4f2920fe55f60deebdc167e6b28f5a652482d

Hash(SHA-256-Hex): 21f95736943cfdb1b67ffbfb548fa7b-
2a7573570d6060d02f5a2e6e92177e4f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586166963770

Fornitore Gruppo Caccavale s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.56.03 CEST
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Sconto 26,96100 %

Punteggio economico 70,80

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,80

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CACCAVALE FELICE

Hash(MD5-Base64): JbSxeUBlvnhNa++4ykkvhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17a5f13621c6b5f01421e678a21b9b919d4b9116

Hash(SHA-256-Hex): 38bb76f3bba8d4e11104081ad5d9c60-
8684f47ed38bad53d88df419bea1a47df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: CACCAVALE FELICE

Hash(MD5-Base64): aJ6M0nKyusugvw/CkcXnHw==

Hash(SHA-1-Hex):
b674062da63883eec8944efcdb59a7bb31b1eea0

Hash(SHA-256-Hex): 8be7f1da678aca680d58ee43d100e7e-
c184b0c5b809c97ab4530a9790946ebe3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA BENTLEY.pdf

Dimensioni: 405 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w2vq5qhrzhvENLFi3XmasQ==

Hash(SHA-1-Hex):
847ea016ca58eaa1f64d5aef2f36fa128ed861ef

Hash(SHA-256-Hex): 7fa5082feba9955bffff791b3fc97ea-
ed4f6a310b7ab7b7932f271a02143d651

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: CACCAVALE FELICE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): xJp8sv/eAkBCDKndLywrxg==

Hash(SHA-1-Hex):
b122d5d521783239755bed879bc1ba75969ee22a

Hash(SHA-256-Hex): 8d0e306e2f511b141050b7bc6cfda67-
cac96da893bfa8ad08e1102d3bdb742fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

20200203110248472_cert_iso_14001.pdf

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yJH0UmV9c4JRVK4jn1ZVcA==

Hash(SHA-1-Hex):
4befd432098fd57d75b13b4f51329b59e93922be

Hash(SHA-256-Hex): 20046ae3a35c198bdd7d83aa47448c1-
86704705e6472370f5a373aac769bc03a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002453514742.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): u3VVztlOZ6/Glmu2XKtJIw==

Hash(SHA-1-Hex):
b0dc10f365cdd98c791e33f50016b263d07479c4

Hash(SHA-256-Hex): 6e377fb8282077856f8a689f9536e7c-
da5a6350e053c937d6288992226d495b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9USWqeoY9Hw7Dfz15OMQqw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9ef0fe38f6ec4acf1e97a68b82ff4fba6dc5764

Hash(SHA-256-Hex): 8f38b345fc22566645efc265094225b-
9147e99e50855a28500b3bd9ee3b36e3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1586166429738

Fornitore Benito Mandozzi Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.47.09 CEST

Sconto 28,85600 %

Punteggio economico 75,77

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,77

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): djKQC5AiBJrVLLq+PbXlnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6075bc5f9771c87706cf704ceb9ebbdf9ab5f2ec

Hash(SHA-256-Hex): 1877c6d3e18e98458d2d3f0e6b7f73c-
b01fb834065abc90af2d1c0ea0fc6a933

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): HtKyt1JeAreqCE8aWXooIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca7784d2217843061e8d8427be913b08426b0d9b

Hash(SHA-256-Hex): 471d1d08c19f97dfbed754c504bb55f-
ca9c8b7a3a540c8adcee1ad0b90f08628

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_BENITO MANDOZZI Srl - 22071-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GrcR8Jcog0+MyIqOb2UhDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c0ff9ecac84dd2631bb30fa4a0ea525d8a0510d8

Hash(SHA-256-Hex): e9cf99b3d95a52ecf12f6b59b091f1f-
a81643249a3a79856d4fe23a63668eed2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROP. TORINO (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MUSCELLI GIUSEPPE; MANDOZZI BENITO

Hash(MD5-Base64): lia9zkUEg1m4UV9QWh2a4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8bf568d1876b9b0e61f6e886dac8126d0999ff90

Hash(SHA-256-Hex): d830d21c0deb2b4ffba7451d07e607f-
409105cd72ad6c038dfc6f26808d993b4



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

427

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 61 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): k3joJ/ab2Ax8rSzQj7nS4A==

Hash(SHA-1-Hex):
81cc46f5245587831c2bc32118e37c9516c6016f

Hash(SHA-256-Hex): dc58b9016ce32f2d9569d194f9a9730-
72736ad70c5313a3bf7217e6ea379f17b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cCNiHiO3xLIyvcb878qPXw==

Hash(SHA-1-Hex):
644dce27106493c8ff5d5b7da4a04bbe57d0323a

Hash(SHA-256-Hex): 52f65467704f7cc3802a990eb8dd8a5-
481ea4842e931cd83ba95824d9f1c7a38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): fzA1V0u1IJ0o9HtGmCyI6g==

Hash(SHA-1-Hex):
dd549964042c13e5ea50728cb3bb50c872e359d7

Hash(SHA-256-Hex): b48dacf5e096bc67154bd84f68907d2-
0cf5f792f0cbac8938aceab56c7269522

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586166176869

Fornitore Teknostrade S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.42.56 CEST

Sconto 18,30000 %

Punteggio economico 48,05

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,05

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TORZINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): +D50jLn6LUee1V/H6S5DMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
43a6f61785c3c4a105e0e20ac18e689c3cde0015



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

429

Hash(SHA-256-Hex): 94462edcf9e6082e6a97b84d4094818-
173f7caa271a2b2e66478cbbe8a79c5a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 415 KB

Firmatari: TORZINI ENRICO

Hash(MD5-Base64): aT2WoAXZwjTssbK2rknpqw==

Hash(SHA-1-Hex):
20b4dc8f0446f93a29339918bdbbbadc6f39af0c

Hash(SHA-256-Hex): 24f15b7919e03ee540a0979b86917ed-
ee7cf2ae25c160944573ad6a279df0351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Contratto di avvalimento.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: TORZINI ENRICO; ANDREOZZI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): FW9mUgh986eItqjHg+tETQ==

Hash(SHA-1-Hex):
222bef2caf80879d83d86ff4a562895c3dc46e7d

Hash(SHA-256-Hex): e052cd8a40526670c5a9433712eba67-
ee758f80071fb29335b196e39b5a7f77c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

A1_DGUE AUSILIARIA.pdf.p7m

Dimensioni: 860 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): hbP/A/cCU5hKlAATiIrzVg==

Hash(SHA-1-Hex):
1bdb298138cd9c314e362f17e8bfb6005749d5cf

Hash(SHA-256-Hex): 83d6232fb6be1ef77f10c7c380508cd-
df7f134b385aa0b3f8fd8858595e71115

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1027426372.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): eo0T/ExEiwAAEVKdYBzXkQ==

Hash(SHA-1-Hex):
027dda98a85f2b383279363ee6f5f6dc5494daad

Hash(SHA-256-Hex): b90d9660bc9b7253b41abef3e7e9c1e-
eca1847bce1a9133da184fe8c205db8d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002481514517.PDF

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PgWnnMtkuRjHDfOnJQjAmw==

Hash(SHA-1-Hex):
89eb99425965bc1dd8bef03596886679380095a7

Hash(SHA-256-Hex): 33b9ddc81cc37b4cad7d3eb4b73c6c9-
3feff9523d5db632bf698c9591325f7e4
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nd6s70cwCLPQk9UzuXvemg==

Hash(SHA-1-Hex):
8594df9c1beb977501002aefdabcb396e4b2b571

Hash(SHA-256-Hex):
4010da488e39663d9a5d48218488333-
aacd4e2024482043394c441245c39b951

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586165387153

Fornitore Sampaolesi Tullio Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.29.47 CEST

Sconto 26,62100 %

Punteggio economico 69,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: ASSIRELLI SAMPAOLESI FABIO

Hash(MD5-Base64): W3ylZunu0UDyMcqK5wICBw==

Hash(SHA-1-Hex):
39310c5526ad70e195714ae421806cb90a1f4e8d

Hash(SHA-256-Hex):
0c92d73321c5729d06bbafdd2d1061b-
841fecb9f77e8b187c4db12ec811a22dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: ASSIRELLI SAMPAOLESI FABIO

Hash(MD5-Base64): Zo9M+xpkWY384kunzTpShw==

Hash(SHA-1-Hex):
76bbfd54468e6869e53538aee7825f7d569ecb2b

Hash(SHA-256-Hex):
ee6849f81097557dc38d3dd9819b11b-
abccf1150600325ca9bbb5049e64f561d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /RCu3CbbOYoK5WUIoSMtQA==
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Hash(SHA-1-Hex):
061f7b47a87df75d694ce2b0ee70e530314695b7

Hash(SHA-256-Hex):
63edd8f86707750050b9137c5d6dabd-
28d4b7c0fd688f333cbb173b89941590f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fideiussione.p7m

Dimensioni: 704 KB

Firmatari: ROVEDA ROBERTO; ASSIRELLI SAMPAO-
LESI FABIO

Hash(MD5-Base64): mhOJmPEUXj7xX20b48q9Og==

Hash(SHA-1-Hex):
4e3f90ee2f1bff29185092e57d18020da7887682

Hash(SHA-256-Hex): 98ace608cc59718fd018a0752406ae6-
78e74c45eb18f6e520dfa2bf2405efc83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rINRAR/XPuLThb9slfX4Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
dc1d5f3ceb2ee42053fcb0f4f0b4da43a30d8a8e

Hash(SHA-256-Hex): 8a5184e184c922733a207e6aa0a04b0-
4127caf5eab2fc67fd985d147cd8dbf44
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PrAX3pgOOPWo/GX21dSAfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba9c94954a898684918c8bbf099ce816737dc9a

Hash(SHA-256-Hex): 8098f3822a0d7e4dee92b31f7a63899-
29b8fdde26fbc9e0abef2b2b0b6237661

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164966167

Fornitore TATANGELO CIRO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.22.46 CEST

Sconto 32,39600 %

Punteggio economico 85,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE

Hash(MD5-Base64): WfXj1J23iwooMWJfo7Wzdw==

Hash(SHA-1-Hex):
33525b1ab3a720a15be06c4411a287058f42d5ff

Hash(SHA-256-Hex): b1f3ac28fb57c543f1dea0025dba98f-
99462d83a6f53f598942496b9d251d2e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE

Hash(MD5-Base64): spFlX4Dzji+K6kV8IUpDUA==

Hash(SHA-1-Hex):
def37e84071978c55b5e27c6903ad5ebd33dd8f3

Hash(SHA-256-Hex): 16f37cf5cc26367c519429da11dd8d8-
3293f511228bad2a685ca39320f360451

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AjXzLm5itChkMV07jXgdiQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
465c19782aca2006c141220add5f1e06e0664b31

Hash(SHA-256-Hex): 075cd68e05443d68577df82ef69d0cc-
0df36293958087e6e32c625dd0f543f0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626585.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: TATANGELO GABRIELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): ReEDnZ99X8sABqdhORqiZg==

Hash(SHA-1-Hex):
058f26e9d30f5bd599249996fb072d5755c3ed28

Hash(SHA-256-Hex): 55d0d14a28dced0a8f2a9b2813ffac3-
d5c4634498cfdda89681cedb8c9efadf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vt2nbuy+ndnnYTcmHhdTSg==

Hash(SHA-1-Hex):
94ab46b1f4ade66c2b80e8697452e9a9b1cffc6c

Hash(SHA-256-Hex): 4e7c2706ec3c2bcbafac8ec3fce1b1a-
d21431ddf8869474626396ecc41fe1cd6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 270 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HgkEYp1oxI2EpyuD8c1izg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c2d19687c6f1d65ff6d877423c15796a86d3e9f

Hash(SHA-256-Hex): e8ea249d1e6f4e82205578b013e33a2-
178e5dd1ff07c58181461fd7faaadae0b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vRHW6Y3VGHtTZ7R0y7Rojw==

Hash(SHA-1-Hex):
6dbe0ef84c2b805426e3635670b117b9e198643d

Hash(SHA-256-Hex): 55518cf8338a37839e757c6ac7b3ad1-
10a1a4626f60387e210413d18975ba4bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164926780

Fornitore LIVIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.22.06 CEST

Sconto 28,34500 %
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Punteggio economico 74,43

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1 - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 918 KB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO

Hash(MD5-Base64): ecF9SfyDpYa4Hi2UUl738A==

Hash(SHA-1-Hex):
686cb80b554a1b5066467b120c8d56e70d8d8aa4

Hash(SHA-256-Hex): 71a5497c32ec73b32b7dfac1bf0ae83-
2e4b3e44f4a4983b9e2a2747d661d1e97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2 - A2_istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO

Hash(MD5-Base64): cmeu9jR5jone+5lxcnwS/g==

Hash(SHA-1-Hex):
401814a006c8caea9ef25a280e6bd58733ea4012

Hash(SHA-256-Hex): ceae9261678e485b4c0a3d1d20ea022-
6952f87368122767ebc3b2e0d54637bdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3 - SOA ISO CCIAA WL.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sOz+1R+8ZI61k6hSWm4N9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f8234cf27fe80523954f7d7e90462625cd3dc837

Hash(SHA-256-Hex): fbc8bec6588708c8940c2962835e2f3-
130b050e9b245e1990a7c4760945957ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4 - 9c500c82-b940-41ae-bfaf-3651763e28d6.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: LIVIO GIANPAOLO; FRANCESCO FASOLA

Hash(MD5-Base64): 4dLMQ41MBSCPtvsIylDS3A==

Hash(SHA-1-Hex):
27eefdad2baf6d0bf656f30c2531addbf61a05b8

Hash(SHA-256-Hex): 6d5d7efde237bd445749d8b36f57190-
eb9e2cde01e9b645420eb658f3d25bb38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

5 - DOC RIDUZIONE POLIZZA .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): B5JZFOHTSTk8FvcdJs3WUA==

Hash(SHA-1-Hex):
1f0e738fa31838e3054b157694b70421d766b9ec

Hash(SHA-256-Hex): cb6d968d5897def61ee82ce00a32c07-
64fe73de9035b16bd440468adf69aae6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6 - Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 206 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ruBfvRU1C0aHbvxMhIew6w==

Hash(SHA-1-Hex):
306d8364ceacc80cbd4864023e4b78196e04e5f7

Hash(SHA-256-Hex): 5c05384212f8734c2860591c4de58bd-
3cf6c0e455cebacf5c178758d6f25a2c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): We4dUctrr1VUgMWJl9TuRg==

Hash(SHA-1-Hex):
bd19da375969bd162642e094fe4fd1edb164953c

Hash(SHA-256-Hex): 077dde153ef8f18b4e3ce1c06f1c6a2-
f7cb707ae070527bad0a9e1acbbbe94bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164861940
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Fornitore Consorzio Stabile Energos

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.21.01 CEST

Sconto 27,31100 %

Punteggio economico 71,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE consorzio e consorziata.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUSIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): dhTBCObdnCrgaivLixZ9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
e6e71b808be98ee622771926fb382fb323f11287

Hash(SHA-256-Hex): e0334a6e5a57581b38c6c3972f34e25-
98ffc8bfff31f19cc06a901f4ce6136df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB
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Firmatari: CUSIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): GoDqHBZFrQU6AKorGj9yiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f20952ac3488565e90d8b446b4abc519df06db8

Hash(SHA-256-Hex): f06e7e13f982998b9ace47b0cba0884-
e31f9900c9c02010d6a26d03329429c20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ENERGOS 22 01 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 480 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R2A1Yo2/p2foNSnGcm2k2w==

Hash(SHA-1-Hex):
894438eda77dd6f4fcb10b639c432a27b6b9b8a9

Hash(SHA-256-Hex): 4f5a29b14c167ca7a0f4f05633bdc56-
eab5a73b836d9b6fdd09b9b6f643f3e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626719.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: CUSIN SERGIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 8tn0uPEqB+kXLy/cLFlzfw==

Hash(SHA-1-Hex):
60a68e6df140e389e1a222680a0ce65ec6c01e29

Hash(SHA-256-Hex): 76a05d73677487f461c3d7ea754b7f1-
ed33844d65451dd6facf5387383fb9e0e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CONSORZIO STABILE ENERGOS _UNI ISO
9001_2015_Rev01- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +aaqusuEzfftb6ic7JSZoQ==

Hash(SHA-1-Hex):
769a489409d6ba2c8ea44087f4e9026e2a4e550a

Hash(SHA-256-Hex): f8ba2b87d637af7c340cb24121041b4-
2fbb4e0257fb648ebdce09a7aa1bc2a09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Anac.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tVT83Ra/jFcd6pz5Q6KQ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd4d16ca980370555a34c7cc67ba9a89616876c

Hash(SHA-256-Hex): 700e2d30881be1104e704deece36cca-
082cd32f534543704d2200cf48b058f51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCpass - Chiaverano.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ccwTkfYWNDXMMuyGIM6m0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8832d58bb2cfcfb3103c6cd93ef94142d7481f57

Hash(SHA-256-Hex): 6e0ae6e8e23ac45af25a610ff12c77c-
e5189f0866d551d20b358ae322f54958b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164751984

Fornitore LEGGIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.19.11 CEST

Sconto 33,63690 %

Punteggio economico 88,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 88,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

LeggioImpianti_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Leggio Tindaro

Hash(MD5-Base64): w3Domao3Gq1isQ4x5hH58A==

Hash(SHA-1-Hex):
5461e4911f1cd2e376287cde9eb6360dad5c28be
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Hash(SHA-256-Hex): 3e94828234646bf6c3adbd03528c86a-
e1dad00e9b14719d40af88510f4ced2fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

LeggioImpianti_All.A2-Dich Legale Rappresentante.p-
df.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Leggio Tindaro

Hash(MD5-Base64): U84l3aYfprNPfmEPMS84iA==

Hash(SHA-1-Hex):
da781fba1b9ced78a66c0febd695b234931a81a0

Hash(SHA-256-Hex):
95bd5403b1e8033707eb3adfb483916-
4c3b2de7302726850b3820a08b639a538

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

LeggioImpianti_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 202 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rp/7VbIwuq3uLy250DK/nw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e3b225fe54920a486fb3c38c2cb9d571810d2d

Hash(SHA-256-Hex): fd6376ae1640ac349989802b7fd34f0-
f62aef9894b92e1173ece131f71e82a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
3031490.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Leggio Tindaro

Hash(MD5-Base64): RhHuhrxSUdT1bmtwWFC1Ww==

Hash(SHA-1-Hex):
b19ad25f60bd55ab9185c464cc92e918b052ad54

Hash(SHA-256-Hex): 0c96ad70cbac3e06761e98c73fd209f-
691389fa0d2aba6cc7b9ad95b01b5a663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

LeggioImpianti_Certificazioni Iso 9001-14001.pdf.p- 7m

Dimensioni: 286 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fGZI+zX4F/enMTGD1ZEAtw==

Hash(SHA-1-Hex):
ede33de0d2637a8747fa39b13ac9a218f3c5e9ac

Hash(SHA-256-Hex): f55bbd06096fbfd3ea7c0b5e47a4f38-
b78b8fe794e8bfff973a10d91776ad4bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002481215192.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nU/NhqRI94uqADbjcm9BRw==

Hash(SHA-1-Hex):
1dca3ceb29e667fca7f57c976e25c011d57fddca
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Hash(SHA-256-Hex): c39825039ff60c50d88bc7187ebe87e-
32b64ff0d4b949b717ff27cc39182c367

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

LeggioImpianti_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RAMjR7Mr5PYBn6pUCX8hMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fc2701eeed6d0fecd7db5fa23634618500dacfd5

Hash(SHA-256-Hex):
9449bd8944d2d9da52a3908010b36ac-
d36e78ffa9874c649e162976cb8784196

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164544133

Fornitore STACCHIO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.15.44 CEST

Sconto 28,36900 %

Punteggio economico 74,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,49

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA

Hash(MD5-Base64): DRFpbm0hIUjIQVAU0nwcaw==

Hash(SHA-1-Hex):
b19d1a20269060edf86ce72276417dd082b25404

Hash(SHA-256-Hex): d59b047127de651ed05e302e80f50ea-
3bd3a564b98f5fcfb1525862905bf9acb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 417 KB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA

Hash(MD5-Base64): U/VCpmFZtG1YZ+b8/HH8Pg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ab4f21d67c27e9e2c63572ccac9f7f1e2f86450

Hash(SHA-256-Hex): d13c4bacaf28ceb35774c78587bc20f-
abb5233f9c45894e05aab645807c7db43

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): oSRskG+AQcwuqQvV8j6JBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5f6f3a18fee53cae454f561f6e304b4320ec6a2

Hash(SHA-256-Hex): 2dd16b118fb2c4b1338b6af351c59dc-
f3cbe01dabdd028f488f585067f40c7e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626713.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: MAZZANTINI EVELIA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Feni31/oeE3CCKRoEgZIMQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4db040bee1e017a213b2c3128d004008fb052df8

Hash(SHA-256-Hex): a8bd446fa0daa147bb8276bb62bbfbc-
50cf9e4899d8a6383992338b3b6f46838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTI DIGITALI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KlGOfj5yhPQZyaTcWDyZlw==

Hash(SHA-1-Hex):
a721871c1c672942fe94d10f38f83afdc2361828

Hash(SHA-256-Hex): 6369bb86ee56a78be0164cb89e8f8a8-
385256c4e0aeb6d1d9f8958db42b5eae5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JHhMD6F5+RPmlZGBJEBEcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8f3476f740d7e135f8b61513c22a37aec6027086

Hash(SHA-256-Hex): dba9fb6d71dabc918968a120aa17312-
28d02821ec6b14c2a2f6162517ee31610

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TM9VlmzpFFR3+PBsNNIOYg==

Hash(SHA-1-Hex):
b61bd32b8bba23e97b1675cbf77787721397f4bb

Hash(SHA-256-Hex): ec59ca7857abbd6884d0eee11ba6c10-
8bc357321b42719f016c9cfa1658ca43e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586164176572

Fornitore B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCA-
NICHE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 11.09.36 CEST
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Sconto 26,42000 %

Punteggio economico 69,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 764 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO

Hash(MD5-Base64): pnSkTRoXGnFyXwOjqEA26A==

Hash(SHA-1-Hex):
461418fc85c39b4c9593a91530adde71647d4683

Hash(SHA-256-Hex): ac27b198bc4274255ce355937f220cf-
1a694239f1f8973757efa401cfc4e5671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 269 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO

Hash(MD5-Base64): IHrqVag1nfg0K5nZmWM/mw==

Hash(SHA-1-Hex):
3bd15b3dd77c37bd6276f6b35db5672ac5aafec9

Hash(SHA-256-Hex): 458929e2acea2ed4cb3591942043d50-
d2a8c6a367c7ad1bf291d16f7bd392038
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA - CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a8SY/MlYjLkUNSsTVH+7rw==

Hash(SHA-1-Hex):
d019ff18d7ac020620816460d091c14dc10ea346

Hash(SHA-256-Hex): 4ceb52340845afe8e1f10003b61d3d5-
f981fd01944b6e7497c96f0f598b6989c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009612_pkhibft54.pdf.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: BONOLLO GUIDO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): /kXnxoAvLERPiSnMC4eHtA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6da0da6204541fca4282a86e97d1dd4e5aebd8a

Hash(SHA-256-Hex): 47e259846bbf5364f74d5c6cd5d6c06-
3527dc200c6505f16eb3132e6672ba85e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

PMI - CIG 8226369673.pdf.p7m



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

453

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hvPKqjSfXVZ00jK4dAqa5g==

Hash(SHA-1-Hex):
fbc96ad84cb51a7a4cb5ae1780094318aaa99466

Hash(SHA-256-Hex): adfe59a1906b344106a1ccff829970f-
3310d8b2f807ecaa5f0c6994ba73f694c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002409935649 - CIG 8226369673.pdf.p-
7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RvV45h28D1BTVy9BDAToIw==

Hash(SHA-1-Hex):
055ff7458d140deaa6aa385cc3d7b08773a11082

Hash(SHA-256-Hex): a077d7d87cf08435b47c8655c1b1dca-
f7e4b5637bd2b6eed7a1b14928f30ff7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE- CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sZzcBcfwPBGQ1z6Uh+oVlg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbf744ce15008b18a7d270638b3bba659c558c21

Hash(SHA-256-Hex):
a4330c94c8e44534650e00d4bda638b-
54ea1f86de8874b274a4dc84bda8dddec
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586163453476

Fornitore SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.57.33 CEST

Sconto 28,78110 %

Punteggio economico 75,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 336 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): fD+txd3Drk5yptE+ytYsUw==

Hash(SHA-1-Hex):
22ff622df5a965ead2b8324554a025d78909107f

Hash(SHA-256-Hex):
b00c3ea4810bbb2bd8810db00801e06-
2055d1250a03cd51d0228310ea209317e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): O0c25l4oMMRF1tAICuWQFg==

Hash(SHA-1-Hex):
bdd1da6e177fecc83385c451cc6077b3b00ba735

Hash(SHA-256-Hex): a461e2a350c6e5fd0b23b7eef0f2414-
f8a8085a8211e5aa1a4e23d267dcaab2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO_SOA_ATTESTA_19.12.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /KGH5q4u9//qFPQrgfsa3w==

Hash(SHA-1-Hex):
ab4b06763c7c9efbfaf96773e4e94f02033b0172

Hash(SHA-256-Hex): 8e3017c08ac315e7ac0fb1555d76654-
eb97a1a6d037a4e1a28d833d2b1361c2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031579.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 685 KB

Firmatari: MUSUMECI MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): B7RlwbkBPAmD8N/OYyAb+Q==
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Hash(SHA-1-Hex):
aa53fd7b4b68e7331ad6f24115f89d8fc0cc7691

Hash(SHA-256-Hex): 85f1e2623fdf860f5dea6e42692bb70-
7e3e7fe2179b2c50b3fdf114e0010b705

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato_ISO_9001_aggiornato_Ottobre_2018.pdf.p7m

Dimensioni: 518 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NKIRRxuCj5+fH0QZilNbhw==

Hash(SHA-1-Hex):
6cc3c4ba8bcfa1be10bf9ab4e6c5786bc5a3e8ed

Hash(SHA-256-Hex): 9a7b0ad8278379f0f382607e43bcf76-
6257fa8875a066c00a34bb3ef604ceadc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

2020-04-04-Ricevuta-ANAC-CIG-8226369673.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfDSLE8i3qr1yOzozIK80w==

Hash(SHA-1-Hex):
b87a1dfd7c7b4537a5d2a3454c9117538a90bee9

Hash(SHA-256-Hex): 3134f8f1bfceb7aad2fb47021ddb8ae-
07a09134f5c6073f101ec2ba0326afc75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

2020-04-04-PASSoe-CIG-8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 226 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): tpIbJ8qTIaDuCcjnnP/zzg==

Hash(SHA-1-Hex):
55c98d1a0765ca35f04ffb533262e710e5e79643

Hash(SHA-256-Hex): 75085a68473b07e19e061b0099ff238-
4d788b9b72a0403dcbc0d25929fc8f27e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586162994127

Fornitore CLESA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.49.54 CEST

Sconto 30,11000 %

Punteggio economico 79,07

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,07

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 Clesasrl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CHICCO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8VkbY/ZL3WIdtjyFOlQ9Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
106630d2902ff170ed43e586b46de03b8809bb5f

Hash(SHA-256-Hex): 62c6d1e8c339db1c26fbd23486aa6d7-
255689a07c8dcd87de60b3bd7ff7a0e09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 378 KB

Firmatari: CHICCO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 8J6pjHad6ufdw2UVw/ePNg==

Hash(SHA-1-Hex):
be03794e61f41ceea0cdce51d15c9b26475c6c11

Hash(SHA-256-Hex): 4172b8aefc0502366e1ff1350ccdc7d-
2dc888da2402a0bafe37537885ead2e46

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LpwYmuNLWO/69nMfl6lRwA==

Hash(SHA-1-Hex):
f2902a3764a4ee6ddaff4f67fc024ad37b4e117f

Hash(SHA-256-Hex):
36b236830ad4102c166a247dd913a11-
70b78dbb2dbe2d57501bc31ba1e1c88b6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

500237652 stazione appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: CHICCO GIOVANNI; GAZZERA MONICA

Hash(MD5-Base64): m8PN5pCKAPlPXBcUtqdgDg==

Hash(SHA-1-Hex):
4f758a9eae4fc3ab4a649cb75ffdfd8b9af2b9a4

Hash(SHA-256-Hex): 1f16a99780aa07bf49f74cd42786a8a-
3cfc56ade9656b11f3e3dfa3e0dbfb804

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICA-
TO-ISO9001-2018-11-09_1-5CBATRH_CC.pdf.p7- m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Om+WKjjpp2G3I5Wz7JmK5A==

Hash(SHA-1-Hex):
730ff68c01dc70fe880cceec6871945361e2eae7

Hash(SHA-256-Hex): ada7a1144b2d0eb907dcdbdead76a11-
84d20f541a4d603d82e8fb569bf9e600c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): OY3+cc2ZSrnOsCddU98A+g==

Hash(SHA-1-Hex):
6e486f71a1b3b70878d74c618334cdfca2ae1aaf

Hash(SHA-256-Hex): fc145a660aaf4acb057167c01520b08-
4c5965a0c786b701adf5cf25c08b5f9fa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +bvoFf339S/oJ0ioDEeHWg==

Hash(SHA-1-Hex):
5a3561703f508a1b8d2f889e1b109162998d08fa

Hash(SHA-256-Hex): d03a25d87c195fecab77fe6ec853686-
96aaee3f8899e48ef45dbeea46e8ef488

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586162043985

Fornitore GEMMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.34.03 CEST

Sconto 34,18000 %

Punteggio economico 89,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,75



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

461

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ZANETTI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): tpS3VORVE2YGXU4NuOivQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eff1deaa2f817b727e5bb870dd183818b30309b6

Hash(SHA-256-Hex): e95e7a32c8211e42c9cdd60daf812f6-
fd7f39825b7a2bef573d867d844cc2333

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: ZANETTI ALESSIO

Hash(MD5-Base64): oAWkHsnelzaT+QwG3FdsCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
986b236597df3fe11af10492e8e8801c877ec242

Hash(SHA-256-Hex): fa3f370b5e4ecc9c24b8516a2b4cc1a-
55393527cf086a8164f840690738b73c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

4.1.Procura Alessio Zanetti.pdf.p7m

Dimensioni: 79 KB
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Firmatari: FRANCO GOLIN

Hash(MD5-Base64): nsGrKXZLE557Jgft2qqojg==

Hash(SHA-1-Hex):
a88c527f709161098cb816c4793fdb5ad1f0e272

Hash(SHA-256-Hex): 6836dafafa3dc84ef46c68c5ef790d8-
3367657e46e2468fa92927eae2a64b3a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1013 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ARQQqOT4H46UJRuwwWTcrA==

Hash(SHA-1-Hex):
6c5b3120365899dfa73cfcccecc852a9eca3d536

Hash(SHA-256-Hex): 41b0252676d528ab0f373c9f40babce-
b8ee996882390f2dd4547f809d38e40d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GEMMO SPA 6491915.pdf.p7m

Dimensioni: 745 KB

Firmatari: VERALDI CLAUDIO; TOMARCHIO GIUSEP-
PE PIETRO

Hash(MD5-Base64): XWILuXN3RBS3sQxbEcJ/3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9c8e3ef4143d184d1e179731c65b87109c3a6934

Hash(SHA-256-Hex): c87c3f89f82f03eefd74174b0082f2b-
e9e309b6cc1a15dc87f1bacdfedf969fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lWDXIDG7RKB4LlDHB+orGw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b05edb613a1c09c47037e6fcabf59e426820b52

Hash(SHA-256-Hex): 400d89e1b7d2ff46b2340d7e086df78-
84352c11c532f8b8ea25549621c8af72e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rCyRsiBiiq3nVYEa2MH0DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d97a3634923de65f0831a685235ac3e161d84fa6

Hash(SHA-256-Hex): cbd8b68f686faf665124684b07e3513-
5bc2037ef0d360a5bd3c95e4f8ba8893b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K+DKub/J5o0TXsg2r/a9ZQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
20874d5f8edc192fdedfc671a0ed22c67c8a6f22

Hash(SHA-256-Hex): 58de947be0013c5617a9d52f5079821-
ed503169a19548cc64372755e9646e410

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586161569638

Fornitore IGE IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.26.09 CEST

Sconto 28,41700 %

Punteggio economico 74,62

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,62

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): vRuCdUYTY7SzUAw/dMlq8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e1024bd7d1a4f4911194547a6aa358256e2ca0e9
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Hash(SHA-256-Hex): c7dc8e4d18783acab6216ad2df73cfb-
53987ccc693886c580e40851f67eb346d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 416 KB

Firmatari: Amberto Comanducci

Hash(MD5-Base64): /m+WySx6kqbTANLe05QuEw==

Hash(SHA-1-Hex):
2919e1407331931efc4c72e5b38fa9f90f026453

Hash(SHA-256-Hex): 7f76b39a8cf718a2cad70afff7aebef-
fa407fa7cecc8bc04bd0d9147c3be0fb3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 754 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xT5SpbnUY6hY8QFJrVqGPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4e25b55d49f91d5ae3af31ddfbbb34e77559ad71

Hash(SHA-256-Hex): c410a69fd117caed123d0a15d4ff8e6-
26ed8a8cd2c29e3784a0533c38c6d9440

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1329408597.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Amberto Comanducci; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): ASXQCUnk0tqH9pnHJdNcbg==

Hash(SHA-1-Hex):
842fc5a9196d4eb2c98b98b6985dbb590941274a

Hash(SHA-256-Hex): 6a08aeebdd68842f4530982128b48a6-
ef05c9595618481b7ce34b3ed7940c431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n9/X7b1/XWptwK7wrFUMxw==

Hash(SHA-1-Hex):
dc2118cd908f7676f429b13c94090e92c44398fa

Hash(SHA-256-Hex): bdcbd19cec7084e6c4839b5c310262b-
7bf8afe30709f85640e150a973347b88b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h4ka5/1leiCESnlP8SqQaQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
fd2851cd1d1fcac5fdd24a3e097b013b5a570b44

Hash(SHA-256-Hex): 193326e13896534cbf34c7c14e05977-
25a0914a1f300a8adec2155356a7396ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586161318129

Fornitore Lorusso Impianti S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.21.58 CEST

Sconto 30,09400 %

Punteggio economico 79,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 983 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): ZcufvQT6z1mcdU+76NwYcw==

Hash(SHA-1-Hex):
bb80a4f2fee3149ee4af89b6057cd49173a9abdb



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

468

Hash(SHA-256-Hex): 87b768fa2642327ccddc8e7f1b61479-
93c26bd53923e1ff58f3b9b8bac2f123c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 282 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): ccnUmSRuu99PH81lEHWnDg==

Hash(SHA-1-Hex):
c945ca657e0c8779b74046d70b438a71e938e7f1

Hash(SHA-256-Hex): 7f2b5b016e7a6e42f25b2a28f269813-
a167841da9db257175afe2efc83f98ee3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

A3_privacy-GDPR.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): PwM9D1Ylbr8ZRtVSzBhRqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c40647d8baf0d79ce166f521d2c9023bb6f953ec

Hash(SHA-256-Hex): f5a8f4dd59096d4644bcd036ba12abb-
04e2ab658c8aad7fe420423b813adc480

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): IOa1aT+SvdW+HTeFyH7SGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d90ae22531ceac1d6897e9a1f96760ad6ccdbb13

Hash(SHA-256-Hex):
bd18097046a1bb1de8315dd376903fc-
5919d5481dc078a3c6ec19a2426a5ec3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

garanzia.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LORUSSO PIETRO

Hash(MD5-Base64): DPnbZzIANbUkYous+S3Qmg==

Hash(SHA-1-Hex):
90f0bc3f813e0cb1542ad4895a749ebad794e9aa

Hash(SHA-256-Hex): e5f0ac98e121c0ba5c59337791c7016-
9f8e425bcb95df39d676616fb0e6f7637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AGGIUNTIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3YdosmSs82vn5Hqs8Mmq/g==

Hash(SHA-1-Hex):
cd083711c90252fce9029fcd9dab1c2d883ab3a7

Hash(SHA-256-Hex): 7223cd98c7ded26265ea21b8cbe5e7b-
1eef27e896d8398302c16db5becfcb1ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002465376080.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QKnTxQqH7m4dIi1syoHERw==

Hash(SHA-1-Hex):
957375db806b6de2c1ec2f609ef23c0a43f06f44

Hash(SHA-256-Hex): 3116f68da58d7f9624637b804439920-
b773d5fba632b7ee9555c6dc7d1decc40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z0GrCmiUhin/qsXa1mpBrg==

Hash(SHA-1-Hex):
dc429943b61d6d8c517f6715eef3beee616de424

Hash(SHA-256-Hex): dc6097c09adb9a64ae9e27607aa46cc-
487acc9b16386cdad91c4a6505377732d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586161133441

Fornitore S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.18.53 CEST
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Sconto 31,77970 %

Punteggio economico 83,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE aggiornato rev_04_2020.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: FOCHESATO GINO

Hash(MD5-Base64): 0MFNLKMDR5lExV9K5m1SAA==

Hash(SHA-1-Hex):
a56c9c5f4b3206c187670ceac46146a4bc7959ba

Hash(SHA-256-Hex): 3874f3c132a4919eb3869f8592ed93a-
27d65b34f08cce94363e0fb6089ce5850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FOCHESATO GINO

Hash(MD5-Base64): /ikjZkQnNJADfmTxzVqtfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
87c85f296d7e4f4528638bcd97572e9e6ba17cde

Hash(SHA-256-Hex): ddd23ee55d14f0684eb8340f0e7aeb8-
0c0658f79f0c25ffdb1225e09c0b5d130
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): paKZEOOk95EEDAh8ZVi0sw==

Hash(SHA-1-Hex):
47c5757681715c6a28c0e5e9b4cf3978c287b7b3

Hash(SHA-256-Hex): 3c15fcfc55024e39512d8e075e17180-
30c36023891f7105f93b2aac6e28e0e8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

SIEI TORINO PROVV BENEF.pdf.p7m

Dimensioni: 593 KB

Firmatari: PEGORIN MASSIMILIANO; FOCHESATO GI-
NO

Hash(MD5-Base64): vdmJJZvSy/yRxi3QbETMYw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4d288f6bca649e425ffadb341a3bc0390d523af

Hash(SHA-256-Hex): ba4240dabe1f9189df46b2a1544aead-
6659166d1b6d25912db462512e060a29c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2015.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Inb+WNDQTLA/sT3x25boEw==

Hash(SHA-1-Hex):
17a92d10af69ff5157495e384c89b030bfa9d480

Hash(SHA-256-Hex): ec9aa792d2245de2d85c17c3e1bbde2-
0b34b72ef5c56b78556afd33c578c7a90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 380 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M20V+t0ExkZ4HlC2Qe9e1A==

Hash(SHA-1-Hex):
142a5afc56f103336bfac21b2429aa8c3dec9166

Hash(SHA-256-Hex): 45656fdbecb4a52ec6b14e9146cba31-
ce25a78dad5eb36117592f1e34e652e48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NtNLSYLZuwSj8HrIvf0wjA==

Hash(SHA-1-Hex):
feb7806848bea330f43b22ab7d5ae878a4e6117d

Hash(SHA-256-Hex): 55f1423b545822d9c5f4cdb40856f58-
3a042941c813f531dc95ca33af02bad42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586160783113

Fornitore DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.13.03 CEST

Sconto 27,37700 %

Punteggio economico 71,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 4Am8wVLe71OnO/i/CLrdDg==

Hash(SHA-1-Hex):
a85f430d96dfc85bea57e1d6ea37538a7aeb39fe

Hash(SHA-256-Hex): 6ca27c694c5c841cff341667339ea77-
1be7689f30c3dc07a28b70817c1a50e13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

475

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 2p0NLFkFUKBP+rMXayw94g==

Hash(SHA-1-Hex):
b93b8a6c0ba3740aa97ab2fe7645266254ef089d

Hash(SHA-256-Hex): aae087af289f4b9572e76bbe518b9a0-
26576609a93bc1374bcb3f0fe4f8e45ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): w+lZuVb0VnNr+8msX3uAPg==

Hash(SHA-1-Hex):
51702f04289b49b601153ee3b3dd19f7d285c712

Hash(SHA-256-Hex): 8b999f56658c21787da23bbdf6c780f-
3806cd488fa6da7c1bae910f97a6804c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza n. 110205926.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: LAROCCA ANGELO; DE SARLO ANTONIO
GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): eQP+k/Gt/Si/7TNtmATmIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c4fc678375a670ee36298cd80c1554f34e27c19
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Hash(SHA-256-Hex): a06dc8253965760b53e3a1bb4f6f244-
d67881ffb3adceea634a36bd452979b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO 9001.2015 - ISO 14001.2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JLy0cfFFBrowOTexv0XOeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9cfe7d3debef543df80b7b27e1461e00b86cb8aa

Hash(SHA-256-Hex): 1a278b7ebaf0d5c6fd438303d615c6a-
ead35e6300c1b9152242826ff28e4b072

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jrlE+k35TC1P2b7HKVeKpA==

Hash(SHA-1-Hex):
612b2484fabd1e1d156540922719bc793c238c44

Hash(SHA-256-Hex): eddd26c4f0946b5b1be74a4643d4d0d-
6c5f41c360fa0e2d5f4db8513d91a6517

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0JA4YWTSa8nM3FbxcgUS9A==

Hash(SHA-1-Hex):
677c5af4e611b198b6e6def300d0d6cd36818a33

Hash(SHA-256-Hex): 1b1c923100ab41809bca66e9fc96488-
e5ad610e28b2550c530cf90785c679bbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586160251656

Fornitore I.E.F. LEONARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.04.11 CEST

Sconto 28,28800 %

Punteggio economico 74,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): poCr80k5OyCJl0pro4oKJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
003a29141990d5d644bd4e8d53ab425ba55fe63d

Hash(SHA-256-Hex): d82dff111c0c64975ff1769f8d945f4-
4099060759a809e303cbcdcdb9d0f664d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 122 KB

Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO

Hash(MD5-Base64): XRrgjNlgFCEB+mwuadeC0g==

Hash(SHA-1-Hex):
d63f0bd643aacf6dda76ffff4957764d311637f5

Hash(SHA-256-Hex): 3a1c3b58cc39aa914a289a26d7b568c-
4f484256a9a13ae21341aace181bd5ed7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALIMENTO.rar

Dimensioni: 14 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 6JwO4Vq7IZGg6PtjZMRrHA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb927d1265946c253a1ec2f62a63edf12b922f67

Hash(SHA-256-Hex): 7e21ee849e09593c46cfa3dc3a6f155-
ebdcee3b3162d46f32664a3315d593a2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Bentley SOA new.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J18WT4FXVsp0m+INtka88w==

Hash(SHA-1-Hex):
fc1ef95dd517b8bbe875b58cc816c6a1fcea34ff

Hash(SHA-256-Hex): a9c60a4f3d484de018df3684c7f152f-
29076d1a2e5fa7b8b6266d5732fbb4c19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

C.M. TORINO 0601013031355.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: FARRO FRANCESCOSAVERIO; Maurizio Gio-
da

Hash(MD5-Base64): GThRTd2c3EYIcc2GChVk8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5b7c133119eb374d3dad7ebb0094c0a4d48c0c96

Hash(SHA-256-Hex): a86733113612752df8bc7995a450a8c-
7f9819ab52aceb043ccb520b63fddc5be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI I.E.F. LEONARDO.rar

Dimensioni: 1017 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i0ME+wxkmNSkPPhHN1DAYg==
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Hash(SHA-1-Hex):
12dce32b622a62a647665f414cda2bcaa761ce63

Hash(SHA-256-Hex):
c26335d748172a1f1281b0255d28c88-
d51fa2f3b51611998f89804cbd4abaeee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 03T3KnTcNAU6mhjvSiwSsg==

Hash(SHA-1-Hex):
6ad83e3d35b4a9a1f573fa87e6eac3cbea9f7003

Hash(SHA-256-Hex): cb99a3b7f5ef7c323296daacbc3a285-
b028957a1264f185db4f6e97167315f51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CUMULATIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fyaDzNU7CsEA53T9L9zcEg==

Hash(SHA-1-Hex):
4601546830cfa151f2734dc5e54e9d0ededaadd1

Hash(SHA-256-Hex): 617b742cca37be63daacf3d7dfa34c1-
77401d48ef8b392fdebabddb79c8596b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586160158463

Fornitore Danieletti impianti srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 10.02.38 CEST

Sconto 21,61000 %

Punteggio economico 56,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,75

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE GALLERIE.docx.p7m

Dimensioni: 70 KB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA

Hash(MD5-Base64): 5cdoo6VaH5gMtC4fvZUAnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
218b16a147c4b2e075d3106e43eed13f9b25c7db

Hash(SHA-256-Hex): 3ad480b5fb6ff9cea3dfa2140b8abca-
f6c14b2694789c06f2334e8c33ebc08dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DOM PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 798 KB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA
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Hash(MD5-Base64): 3YAYytxX3uuoWRVgWYKTYg==

Hash(SHA-1-Hex):
e3e0d48d56155b018c718f9871837a0a39a6582c

Hash(SHA-256-Hex): 0d914b477fb19cd5002d14f37a8ffc4-
d189013d29a7fbb07625f492cf201371c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

AVVALLIMENTO.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: DANIELETTI ILARIA

Hash(MD5-Base64): 1uSWNeDiVaLcnpkIS+wJ3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0dde4ed374e3e2e7aa59470570674feed622628d

Hash(SHA-256-Hex): c1248e82a6b666ab0bbd872f345e9a5-
00195cf64ae49c3fb7abb8c8e010c98df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

-

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA GALLERIA.p7m

Dimensioni: 581 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO

Hash(MD5-Base64): eXEZT73lTFeYkvEtOp4w2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3353f26b77608c60b616db6f83b5de15e729a8f2

Hash(SHA-256-Hex): e619c43bef23d8e7c070c0a4fced426-
1d33b8a5e84a051872537298ec9b13b25

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO DANIELETTI 9001.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xJNqr9aB/y/Zw8WHeZaaHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
25c2579ddf851f417ad5187bddc2572952818029

Hash(SHA-256-Hex): 441c533df399c09183628decc655723-
a0595f6685854d326f287cf8ad9002574

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

PAGAMENTO ANAC TORINO GALLERIA.pdf

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0j5NYUjQLFNs31MHfwD07A==

Hash(SHA-1-Hex):
55aa5886a20288403ebb42724e8b22982ba86acc

Hash(SHA-256-Hex): 74d746ee2a5037cb1dab8f38e51adb1-
91c6b3fe9f1982cf2e324c095e6ee5980

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sfwn/sFK3UpYjMej+SPwrw==
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Hash(SHA-1-Hex):
a1eaaf58c516e680067fdc089e8a236e7b839a70

Hash(SHA-256-Hex): 2ca1bbabb01f8b675b262df3b70dd45-
85e609368da615aa244f014dd5f612f3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586158499190

Fornitore ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.34.59 CEST

Sconto 21,95000 %

Punteggio economico 57,64

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,64

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): INgRlmpT+zY63ZmuVxPRTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
839d38d8e4e258b1dc2b83925322d8d021c2e441
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Hash(SHA-256-Hex): b67ed516d40d4c9fc754d7f068fa4af-
17692ffc7ee4400f718ef69c4d278e044

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): JxYFNI+otsOfjjzg2HM0oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
db8be189e824d0770fea8186b3d8a0520084dd34

Hash(SHA-256-Hex): 6e498801c45e0f54d637fc01626dad9-
04ffa07f8d3c7b67cc2016e27246a1219

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JK5Y4WSInF9nl4I1NelzfA==

Hash(SHA-1-Hex):
e30d97d52a9a72fc1e7e37fa93f34d0ffd911ac4

Hash(SHA-256-Hex):
850d7dc9b9006f082b5a5b9b8154e74-
ba969af7091d6e46830d6c56254ed0007

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001625302.pdf.p7m
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Dimensioni: 344 KB

Firmatari: APOLLONIO GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): nbZUQbr9p9Af+Z599vLzxg==

Hash(SHA-1-Hex):
286ad12b0cc6d12d6c674c1b1e83127290cdf3dc

Hash(SHA-256-Hex): 4b22bbbc8d4f0ebed6b4f96739ff8d7-
56a857605f642c2483abcf0a7eb579e72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 882 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Em/PalBMfwN+s+SIsxi63w==

Hash(SHA-1-Hex):
fed8eebbcf1b632e3f1fba8641883e60e9ec95cd

Hash(SHA-256-Hex): fe5bf3914ac1060fc15e34d27a76f46-
9d13c2bdb3bbe07e3177c84bdcf35665a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta di ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LXFKNfjFY9vCMwZtSskyDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d51927409924b5c1373845b663e6d250d7f470fa
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Hash(SHA-256-Hex): c5fa3dc7e13981175838de3f3beb8e3-
48ba1863298f9fb06f5257c786df751ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 813 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 103OP5eKvzb9fBbGfMqEFA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b814b9de63b001eb2f83f4c8651b50d91dd8754

Hash(SHA-256-Hex): 758779fc5d8ec72bc7576973c36f027-
f3246ebd90d324514380af28dee6d73ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586157653567

Fornitore Schena Giovanni, Via Garibaldi 64, 32021 Agordo (BL)

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.20.53 CEST

Sconto 22,44000 %

Punteggio economico 58,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,93

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): +XqI/vXu+84NPmeho1CE6g==

Hash(SHA-1-Hex):
2460c34d6e7db448a25c0b88e68af47e2bdb3e37

Hash(SHA-256-Hex): c46f27c68ed6da1cf27513277f647a1-
3170470f844567c6a5352bbe404acd838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): IXFI0Q/+UyJnXaEK/n6NXg==

Hash(SHA-1-Hex):
b29685d103b8705882ffb73d420122472b087cbf

Hash(SHA-256-Hex):
6a1338c29834b4934d4ec8edba24703-
63ec18119bef353db4fb9439b2a2085f2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA attestazione scad 23-03-21.pdf.p7m

Dimensioni: 656 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RnLtSkOTtudBUAbT3ZFWog==

Hash(SHA-1-Hex):
465d23f04ee007c597bc52a9a997bd4af10f3307

Hash(SHA-256-Hex): f9b7019db427d8c10ccdbfd356e9eeb-
2dbd54cdabc7309b77c71e7197ec540a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fideiussione n 460011729262.pdf.p7m

Dimensioni: 268 KB

Firmatari: SCHENA GIOVANNI; MARCO MARTINCICH;
MARCO MARTINCICH; MARCO MARTINCICH

Hash(MD5-Base64): c+N2PjvEZl3rKAm9pIMssQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fcd7b15e11bb91f9036014cdee2b0868dd469755

Hash(SHA-256-Hex): 31f19df6b68a65a204883f0e6a441f2-
1ed970313bf39d47eb3eb14a3c0526850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO scad 04-12-2022.pdf.p7m

Dimensioni: 311 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kqu+qZvcClnouwc7xBjf6g==

Hash(SHA-1-Hex):
96dd1ad2fc7975c6865f1f04012568198263fe7a

Hash(SHA-256-Hex): 5eab466bf8b522fd8b31752e85da5af-
05758de19f51ee6045562240890fd4e19
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002478484030.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xvyOPeNSD09/WXhfylAXfw==

Hash(SHA-1-Hex):
f31f50937f83e74f3f711304da2ca422c1d77ebe

Hash(SHA-256-Hex): 9d32a8c14b60f4daf5e913e2b66fe12-
982e3f8c9a58ff96c48f480446c2996b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HCd1R9W6oRnuxfYITTK7sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1975e4ae425d45ef977904d80cf601b9863f4b97

Hash(SHA-256-Hex): 3b164149e2fb6b98e8fe502e894438a-
e9241108a035a3294af1eb94daf5c88c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586157529354

Fornitore PRESOTTO ENNIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.18.49 CEST
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Sconto 19,67000 %

Punteggio economico 51,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,65

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 517 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA

Hash(MD5-Base64): B/zwG0h/3V5cK5KfKrPIIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b77c7a785d0e5e60de83e5074adbee61b852782

Hash(SHA-256-Hex): 4d5e3d5829989be3b3cebd6146b24af-
3999d079f1ffb6ee03ba25f0a8a58fbcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 183 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA

Hash(MD5-Base64): IownwQFZcDouyyuXJ+DqdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
23d7745afc6f084bbeee77b768c8098ba65b7275

Hash(SHA-256-Hex): faab655eed11e214ba7f03379dbd5e0-
c72af6dddcb5b47be18a114b4f9565eb6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

A. Presotto Ennio Srl - 21517-11-00.pdf.p7m.p7m.p7- m

Dimensioni: 535 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZMWW4QR0suRll4n7g0VNaA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0cb972f0509292115c039e9e2ffcc77cfdd7c50

Hash(SHA-256-Hex): d42c21dd3af458fe2b96ff67f78bca6-
195089d31af5801617d4d733638a4a607

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1487978 PRESOTTO 06-04.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 625 KB

Firmatari: PRESOTTO LUCA; Maximilien Di Benedetto

Hash(MD5-Base64): oKRP2gpyHoSKapE+J0KPbA==

Hash(SHA-1-Hex):
33c5e1f5568b035d26e98462b7daf13b4b4865f3

Hash(SHA-256-Hex): 1e11ea1d43f0461d6dbea82fa7f36dd-
0a037aaae75699656bfd8ceafa5230fcf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_Italiano.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BzBnNDxZdbgiEva2fje5dQ==

Hash(SHA-1-Hex):
418da159bcb5dee560da59e0868bda5bc773576b

Hash(SHA-256-Hex): 770ea53437acc377e8d717d738ff4ac-
ca54d207b298b04cc007603b3b56bdd56

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002471727475.pdf

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AA1eyuCSbVLQ2uTbnmKT9A==

Hash(SHA-1-Hex):
f5c13132c5077cdd3c93939108dd9df7fa31c9a2

Hash(SHA-256-Hex): 65cf2acf19e3543a2c0f572e3d5c7c9-
95366dccc9edf9cd41e34acb8d8565a9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 198 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J2nC4jxQtQTY3u9MDWmmIw==

Hash(SHA-1-Hex):
e277c2eff7867e2fa95b1375a441b9a21da1775e

Hash(SHA-256-Hex): 1219b1742581241ebcefc1690025839-
59e578f2727807900cb2f966a84128a3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586157144374

Fornitore SOGEN s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 6 aprile 2020 9.12.24 CEST

Sconto 29,12000 %

Punteggio economico 76,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,47

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

SOGEN_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): 6S5ptb5/Tsrj9q8/DftIhA==

Hash(SHA-1-Hex):
cda8326145a5da172b075789b67c60eb4d566a28

Hash(SHA-256-Hex): 7f9671b41196a5da8464fb566e11a34-
ce4ccb641b5b51385e2c42b5e4d497df8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

SOGEN_Istanza_Allegato2.pdf.p7m



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

495

Dimensioni: 530 KB

Firmatari: Patrizia Mattioda

Hash(MD5-Base64): MNswN4h0DrrWmgrrdOdPjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
932a6656e7f88c2dab6c9cb29798c03d6ff6f554

Hash(SHA-256-Hex): f21215cc2aaacc22a5bd81a1e9bcd26-
8d798b1ca4af99f440a9a929ddbba97bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOGEN_Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xIYrAoiBUWVMmvaNTZQmeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4405fc7c59b4907dcd85bb11209288ade7e3860f

Hash(SHA-256-Hex): 744ff535bc0dea7917fb48c2df35c04-
4747a4d13021a40ff6ace5e2a29ed2657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Patrizia Mattioda; FRANCO LUCIANO SANTO
INGROSSO

Hash(MD5-Base64): uY/AX6losITZgQOZCv5NtA==

Hash(SHA-1-Hex):
e56f81f8c25191086a7c29f2303d2f3c5911538a
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Hash(SHA-256-Hex): 4c298bbcbd2108c869a9c9b5df15058-
755ee9fca39427c08a2cc8b5239148bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOGEN_Certificati per riduzione.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 25MiRQRLnaMyNhbyBDDvyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
691aee20c24b4c8e6d36976a3bc325060647a7bf

Hash(SHA-256-Hex): 9fc7c72a440b42e1edbed3c86b2287e-
d25c44233aeb3ad8a05794e0ffe687a19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

SOGEN_Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z2Zrb5CXpSmkmzur9TLbzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f5bfba4aac00984994387bf95a89d733bed57406

Hash(SHA-256-Hex): ff8be99fb11e9593307acc7195c8652-
e356245c0901de3e5dd646bd457779c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

SOGEN_PASSOE.pdf.p7m



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

497

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ecUeHJGX9wuvyislXPyzqA==

Hash(SHA-1-Hex):
50da3a712cfbe412e01b86775fe2e9670997db73

Hash(SHA-256-Hex): 9ed76c748a90de45b7bdba271c7e000-
dea182edd7648f84b2bacd152222a2117

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1586011542856

Fornitore SPROVIERI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 4 aprile 2020 16.45.42 CEST

Sconto 28,71700 %

Punteggio economico 75,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,41

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 331 KB

Firmatari: SPROVIERI SANDRO SALVATORE



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

498

Hash(MD5-Base64): oeUOC7R6VENsnPxFg+fHOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f42ebfe8d205e050b62ed772bb03947982cb0708

Hash(SHA-256-Hex): 1b84aea917f7fd4d4465a344481b042-
fc0398256f10a36fb38d1fb832c5f8155

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 368 KB

Firmatari: SPROVIERI SANDRO SALVATORE

Hash(MD5-Base64): EIC6xi0UZ3uijFJf1tH7tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce2aa123d77d9b51d9bfd42a805ec248d6025030

Hash(SHA-256-Hex): 0f4b809fdc9464eacd3a4c99e930a63-
6998ac43aa2995e6ea4a7097b9382e7ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+gHOsI5n+HtFa3sT4w+aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bd04f2f3a60a8cc87214fca3b32310880ed3cc0a

Hash(SHA-256-Hex):
4749a14e367d04999bc80988c95038e-
78ba33fa4643b4f4f07758a688dea105d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Fabio Ottaviani; SPROVIERI SANDRO SALVA-
TORE

Hash(MD5-Base64): SQiszyE4YNdb/iL61Ai67w==

Hash(SHA-1-Hex):
05b26e5bbee79a6af6f1dbe39410882decdb2909

Hash(SHA-256-Hex): e90008fb1d63e509618f8fc21d8f5a7-
3a834dc6143b97783d1c5118b2664bfb5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI SPROVIERI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A+gHOsI5n+HtFa3sT4w+aQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bd04f2f3a60a8cc87214fca3b32310880ed3cc0a

Hash(SHA-256-Hex):
4749a14e367d04999bc80988c95038e-
78ba33fa4643b4f4f07758a688dea105d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIUCEVUTA ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): IxLW5s0gkjXEbG6an/b38A==

Hash(SHA-1-Hex):
1f0fd4cb86e539fc40e9233e4385d4e83d570a22

Hash(SHA-256-Hex): 3cc9718fc08caa2b7fb521090f3470e-
0939b79dce9a5a5c8a743ca6510ef98ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XH8TVeLYIAkmJaMIWZV5fw==

Hash(SHA-1-Hex):
06b2c81ed53e184715475668edd7ebe28d39f847

Hash(SHA-256-Hex):
2cbba41238973cd78ebbd3a571c1644-
e52db915f2cdb6ffee0c26e87c6f60354

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585999689515

Fornitore SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 4 aprile 2020 13.28.09 CEST

Sconto 26,23600 %

Punteggio economico 68,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,89
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: Vito Sanrocco

Hash(MD5-Base64): MQpjT1MAOX044ba0hckwLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b783734ac57bb7556bf2dbace967e3a9e85df542

Hash(SHA-256-Hex): 1773e64cf21182a671d4d927b6a2b79-
1435c553a4c370a81d2da7de97f48af1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 50 KB

Firmatari: Vito Sanrocco

Hash(MD5-Base64): UzBbhekrvVsv8408ppGWFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fbd26b8ad9f129fcf7b59f505f55afdabcf2fb33

Hash(SHA-256-Hex): 68acd5cf99c92e231d2c7d9c4869c1b-
98ed86543af1471858ec79b86b15b691a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA_SAVI.pdf.p7m
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Dimensioni: 296 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Kh4kMjGgOg8gGLaedDoCIg==

Hash(SHA-1-Hex):
c51a20567c9eac7be7697a6dcd2c103e7a49b2e7

Hash(SHA-256-Hex): 4ec87521010a4b6fac6507c897d7ff0-
54a104d7bbe0dbd020309a38be38d6f52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626229.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vito Sanrocco; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): JEGuPMgl0o88aq5b4GaSiA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e47d5e22b82885e7e2b66948ef9b5fbed289211

Hash(SHA-256-Hex): 6f007a608b9937d31a4668159d64fff-
1570a94e6acc1578796bb29c96ceba32b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 89QnEKBnDRMzC6ljlqfnqg==

Hash(SHA-1-Hex):
81996101cd4c731f35993c955ab8cbfe4bdeffbd
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Hash(SHA-256-Hex): 1ad51e3fc667af6a8ba37a58b7f6749-
7dcf255bfd52c4e80e2513a61bfe57a9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002475899337.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vFLVpfvXPhEWY1wwZWMgaw==

Hash(SHA-1-Hex):
039591ebb57a7727b98ac9836c3fd5a1edb2544f

Hash(SHA-256-Hex): a0e27556d2c4996942b4830ffba0a1d-
beeb95f4daff9373d5cd4dff05cf8d220

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 525 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WyXJhkF+8Epo5JBveueWBA==

Hash(SHA-1-Hex):
ea38140dcbdc31bda928d1f363f02c0e2291de55

Hash(SHA-256-Hex): 236a01372e27dedd7f3a2f8ec37e90f-
d68b6930e2bab79072774e87206400024

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585932419173

Fornitore D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.46.59 CEST

Sconto 27,79200 %

Punteggio economico 72,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 116 KB

Firmatari: Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): xB5ICjXhzEdgVlH23QvPkw==

Hash(SHA-1-Hex):
b6f18f0180989609d45d5e294307e9239b22a774

Hash(SHA-256-Hex): 6ec4c5e18efb28ad5dc5d0c94815f64-
a26458a2ba2f1d3d9f81cf4013a2b6bdb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): Z9W8DghE6KB5NnZQ6FskBg==
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Hash(SHA-1-Hex):
172aedafd72c692544c27e9bef0f9a8599a211d2

Hash(SHA-256-Hex): 4e471f9512e4e360f57b05d971fcd20-
64303546ae2e9d4fc1358d7b70a73490f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MGr8fR8YjGY+alcWWCDNrg==

Hash(SHA-1-Hex):
771f8e0c2d6ab64b4254eddf9ce1573b0cd15092

Hash(SHA-256-Hex): 6bbc34a276f2d7d33522e9cd1b8022a-
6b8d28584054568fdff69ad504093d68d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CITTA' METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 672 KB

Firmatari: MIGLIETTA GIOVANNI; Domenico D'alba

Hash(MD5-Base64): ufjuxcktmBKs0BLT+b9jZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
537fb82ca863977e49a368ac513b7ae49440d5a2

Hash(SHA-256-Hex): 01e8946f60dc53ad8794b47fae6a014-
59de43fcc78d4009ebe333a6adb94a2d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9000.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x9YzQKJbsirYqcuauSkGmA==

Hash(SHA-1-Hex):
51292daac4eb2a9faa877a83cfcfb5e64726b3b8

Hash(SHA-256-Hex): a8eb476aa7d8c6abcf7ecb03e47315f-
b0b2a074a0920de72f786ec89bc782bd4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): b+4CFgR4OKvVfcx/LhbCvA==

Hash(SHA-1-Hex):
deff2f8d25b55a9b79340038b34e0ee13d3cb748

Hash(SHA-256-Hex): 8da963ac43aead2839b4a59e57752dd-
da99b5b55ef95eeeab0644aec695a304e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE CITTA METR. TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jQiIOJKCIzVkpZ6kDa19Cw==
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Hash(SHA-1-Hex):
971e1e4af70257527366ca12e01c9a23056b7acf

Hash(SHA-256-Hex): cbdf43cb4cbc0d17a30379eb5a7aebc-
92a923235e87427f3503d3e4fae81622c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585931674065

Fornitore EUROP IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.34.34 CEST

Sconto 29,11300 %

Punteggio economico 76,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Europ Impianti Srl_A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): yZWYurp+QK71PVggItCdHg==

Hash(SHA-1-Hex):
55f3efd8e07579957121b9a0b0fb5f1326c0e1e3
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Hash(SHA-256-Hex): 02fb74f12ee47e3ba174bad30ae6f80-
e66a33d756797db07ab453a458f86f028

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Europ Impianti Srl_A2 Istanza LR e Altri Doc.rar.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): /vUwrFDj3thbVkkOcS7yuA==

Hash(SHA-1-Hex):
ae05540e277f64e045bc2886bfc190d77896892a

Hash(SHA-256-Hex): 3b4b6ce3ec5a926bc4209ce793914d7-
e3272fc37639b6fb83f34aef67ad58f50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Europ Impianti Srl_SOA CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9hV19wsREbCQuoaoObQNw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a567b08b1399e2c6a00778e9fc865b412ce1384

Hash(SHA-256-Hex): 703a9bbf08bae957984aa590c46b3aa-
706906b8038a168441588c127a7d9522e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001624911.pdf.p7m
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Dimensioni: 343 KB

Firmatari: CERSOSIMO FRANCESCO; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): hGDt3pkVb/1ujBRlKbcz5A==

Hash(SHA-1-Hex):
dd6769cbced9535a45b32b8ef637b46734b28a26

Hash(SHA-256-Hex): 378e0bb5f065f942c306d9fe7d186cd-
422987391590284828907511baf164cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Europ Impianti Srl_Riduzione Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 218 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UWBTB6uT7UgjYROAWiD7jg==

Hash(SHA-1-Hex):
b6bfa089df33db6ab3eb7a1ddb173d0e4d844e77

Hash(SHA-256-Hex): 9aeb3c5519d8fc2208a1443181c5edf-
ad9619f260bc09f0957abdbc8d4014f19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Europ Impianti Srl_Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rbg/ypgP1Fq+Sozut4od+w==

Hash(SHA-1-Hex):
0722217621180e91c6a7ca58bba4eb086ffbb883
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Hash(SHA-256-Hex): 995896e1d662bff36fb8b1655ae0bac-
c7f25f28105641c233455ed47caf71dff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Europ Impianti Srl_Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hqmz/JsdZ6qDxLUCB1FYIA==

Hash(SHA-1-Hex):
5886f6c5ff7588d0ea3d16f3cefe4929c2954092

Hash(SHA-256-Hex): ead4f28ad97d1c11310ef1db055e95d-
3ff4c37f7d6e390dc74c434a4968d2b3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585930335847

Fornitore soitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 18.12.15 CEST

Sconto 28,15500 %

Punteggio economico 73,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,93

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 680 KB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA

Hash(MD5-Base64): SNCtEbfsDGQPlLYUZ+QBJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f417ed50705ab80374a8458b9bb1db7cb4c2ef8e

Hash(SHA-256-Hex): f85776766e5d049526d5e2fc73708b6-
c8a3c3fb255aa05aaa6d9089ca8fa4a80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA

Hash(MD5-Base64): XKWIfuPqay18pchZ96DUgg==

Hash(SHA-1-Hex):
2ded39665e119b6833d92675b1d35ba759f11776

Hash(SHA-256-Hex): 0ca2c417b0ed2513b9dede3d8ae8f5e-
11319778f91cb713317f3aaf397e2ff32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): uBHL5V+Gtk+TavZ5xGdXWg==

Hash(SHA-1-Hex):
52ddf8760f152c69834e956cd351e26235f51699

Hash(SHA-256-Hex):
90843444e880d05582b74e4538755bf-
7180456a7755978f1dd3b40654073a9de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470474.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SANFRATELLO ANGELA; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): PFMMIgJUIvcFuo3Al5KEXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
085d289248807a4fb54a350e9fb2528336ddb095

Hash(SHA-256-Hex): 5793f1f9383ed47d55bea7df7659f97-
45c593b0718963ce4265542263e65fa70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICAZIONI QUALITA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GaZJgtxinPaeqHM4a1SRZA==

Hash(SHA-1-Hex):
56c32857ae9944f858ce61a69d30ec3cde349ec5

Hash(SHA-256-Hex):
3bd4ead4024930dd656d5d172b4857a-
5a16cab5c78db9d984ec88ac3f94c06cf
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mi/iKk8Qgdhcpthlfhn6XA==

Hash(SHA-1-Hex):
b414f87b38919ee2778e93116a59f072130034af

Hash(SHA-256-Hex): ab08492c20facd599139e0e2bd606b4-
b443ae81b3028c7a7d54fa25233b72248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pVc8X4Y5Z0mG6dboV5Y3dg==

Hash(SHA-1-Hex):
7428e497177bb05e1875ceed9fca20e5da5f85e3

Hash(SHA-256-Hex): de6c63786a5d845abf579545639893f-
54efdafcce5f0e604b96cc6874d3e077a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585927459473

Fornitore I.TEC. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 17.24.19 CEST
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Sconto 26,76300 %

Punteggio economico 70,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 251 KB

Firmatari: PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): OFRamzQ4aM97U4hV9faMLw==

Hash(SHA-1-Hex):
3110acc973a5b96032ab31edcfc16a738ccef1b5

Hash(SHA-256-Hex): ceab3170d88e357a862aabeca86f1dc-
4ebd65365ff9da087c98202993caf7493

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): dNnC9rLqWl0OfZ+RKnoBew==

Hash(SHA-1-Hex):
2ed49efd80ec7d4052fef95ed8ecf3d42c5d1fdb

Hash(SHA-256-Hex): 6bca06db387c550f03a492e756ddb84-
aa7439a20f170d12f31adeb85fc18310c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO 14001-45001-SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOaFxSWpLOqMC88s4kLw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
134e6b0d7cbb70d22db54316306798df4883699a

Hash(SHA-256-Hex): 63baff7e9a15d81d920a2cd72761c5d-
3945e8e960cb824502aaba8d7b9049a8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; GIUSEPPE MARIO D'AVE-
NIO; PEDRON FLAVIO

Hash(MD5-Base64): oVzJRS/RFsY8pgD0On9BFg==

Hash(SHA-1-Hex):
f8d5e3b2c3a3c803fa38b4b73bdf3d73c34604c0

Hash(SHA-256-Hex): fe19538c8df31e2126deabbdfee157f-
6c04676dcbbf60d3529823433769f4ea4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA ISO 14001-45001-SA8000.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OOaFxSWpLOqMC88s4kLw0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
134e6b0d7cbb70d22db54316306798df4883699a

Hash(SHA-256-Hex): 63baff7e9a15d81d920a2cd72761c5d-
3945e8e960cb824502aaba8d7b9049a8e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KiROx9IXS8txhNadYfLA/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
401961df257eb027b752f0ac6bca5cd4b64840b9

Hash(SHA-256-Hex): dd437c7b240df1aeb3e7565b894e49e-
419eee8daf2b702676f5833a8b922c76d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CjHULRWv3RcsJ0tSBriOfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2bf5c99d5ce0a66947ac75fd1ac1d2b02cf63c7e

Hash(SHA-256-Hex): 67f8e8efa722314322aecb80f312f08-
c2f3396e02f11367515553e7cb7950f94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585926523006

Fornitore MAX AUTOMAZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 17.08.43 CEST

Sconto 28,26900 %

Punteggio economico 74,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,23

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): HrVcKLin1qT9B4yJMyW2dg==

Hash(SHA-1-Hex):
37083e57be264b96ab9b5bf31b0f11bea6c7d7eb

Hash(SHA-256-Hex): 733b151d174d1c8a2b5f9ed5ea3cc5c-
4570c09974ac694b84e471a1fe78ca663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m
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Dimensioni: 353 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): RUq35+eYhLPShaZI9donyw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad59cc0afdf0c5a0d70e7265737140f19b9e0b60

Hash(SHA-256-Hex): 84da7b836eb9f17155cab9a4a6eca36-
7c3dd371e54e5fba798a407ca9acbcd20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

scansione unica Polino.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: POLINO ALDO FRANCESCO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): fPByVWzXBHkeaLhCar2SNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f0f71d0c477640a3206c6f7f90bc74ef2b7f1860

Hash(SHA-256-Hex): bf6a9e26383ae36040261d59129df02-
1d558390e1ad3f452b54659741ecdd698

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_MAX_P7M.PDF.p7m

Dimensioni: 429 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2Ui9/I3baBcWCaHT78n8eg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4d6947870cc972288c1f9927881e850be4c5aa7

Hash(SHA-256-Hex):
554c7ea9d16bca919eb101600d64176-
72459ad396b97be9dba447cadb684c4d2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

max autom_signed_signed_signed_signed.pdf.p7m

Dimensioni: 315 KB

Firmatari: LONGOBUCCO MASSIMO; POLINO ALDO
FRANCESCO VINCENZO; LONGOBUCCO MASSIMO;
LONGOBUCCO MASSIMO; LONGOBUCCO MASSIMO;
LONGOBUCCO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): pA3GJa4nOFXaChdQalyXDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
17f5bdf62ded919809ba4cfaf2c32a2e5ec61ef3

Hash(SHA-256-Hex):
10482966e456b576e57e0c869711eb4-
2228475e872cb19244a8570f95d2c8e36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9001_2015_MAX.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7ckzDSA+hy+ITaTFVCYHMw==

Hash(SHA-1-Hex):
9e054b9a17f2cfcc04563d0d725cfe356d24ba8b

Hash(SHA-256-Hex): a847be68c80fe956c232d1bfd87516d-
c0d464bc66a34bd08e741c31de3324cfb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_Anac.pdf.p7m
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Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WXzhcxZLhOEGgzjwHiXb5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cb91fa5478e60902c7df9b84d10f0f6822a5f50a

Hash(SHA-256-Hex): af52857f4cd543d8e46860eca28b5c4-
1947e696c0d155bcad1b7937d1b470aba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dV7ptVCJJX7ihOdYxeywDw==

Hash(SHA-1-Hex):
30cc52f59622d9325735600210d9089004f0d1d5

Hash(SHA-256-Hex): 2d523fec0dd8f11a0467083aa53d8b5-
b1b8f376b496b4cfba12ea52bebb9e2e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585925479669

Fornitore DAF SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.51.19 CEST

Sconto 28,62800 %

Punteggio economico 75,17
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,17

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 338 KB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): VB8AsoRt32jQsrMQATXi3g==

Hash(SHA-1-Hex):
cbb51a719c7b510e716655642dc091683b269835

Hash(SHA-256-Hex): b9640a7ea6f60817e45e7810f306612-
f1de5fef87b27258c512b88a8eb7c4970

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 104 KB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): JdSDQVLdB5sA1KBa+2ELXw==

Hash(SHA-1-Hex):
14da1d88c00c661ffeb2665fd56465988bce1234

Hash(SHA-256-Hex): 429e7f0407e48ec860f281281708b50-
d62db8bee8dc629d4eaae5ebba818a957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

avvalimentocittametrtorinoscad06042020.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): ouNqTJna1vKfesFK6mQgaw==

Hash(SHA-1-Hex):
3cac003357bda18afd6064d5f62b5c83eede3075

Hash(SHA-256-Hex): 651829a8774e8189e179c81a9f0e642-
407bc7295f0f9d45f1ca8e1e82553fb2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

-

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626303.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; Bolino Francesco

Hash(MD5-Base64): fsRsvHz0209l6FwghslRRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7ff59e7b9b3dec16cbec3777dd99ade9a6132d8d

Hash(SHA-256-Hex): ee6f40df51c3bbbe16fd27e7f6c0138-
3c9cc832579c67d5b25ef677363236ebd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EC74uwQdQrx32M+kowsjkw==

Hash(SHA-1-Hex):
baa177bcae5ea1e84f7307bf195259567ab727f1

Hash(SHA-256-Hex): 23667a29e6834cf8900fd42fede30d5-
0ed04f60cf846f73b8a3b0447f90e0497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cKw8gqv04U+fM3fxMAZuTA==

Hash(SHA-1-Hex):
389b552142231bb3cb0723328e71d6323ffc8851

Hash(SHA-256-Hex): e783ef13287a133048591b910db32a9-
48ecd1d20e459c3f3f5b3a5e62bc6d5f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585925392843

Fornitore DE CICCO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.49.52 CEST

Sconto 28,11300 %

Punteggio economico 73,82

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 73,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): yvhpTpmQJXu0HDgnAMw3VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5b738ad68e67393151c350cc2cfd1f94557b999

Hash(SHA-256-Hex): c9689e4bbf950dee0615744530c74c3-
43de83ee5d4a743e397afc8bb3a93aefd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 276 KB

Firmatari: Roberto De Cicco

Hash(MD5-Base64): qR9oCb5eLXc1s8yP348NSA==

Hash(SHA-1-Hex):
2c35f938d9b4a00e4b245f24cae32b9eddbbab92

Hash(SHA-256-Hex):
929ad39e7b48390707b376e00a3de74-
18a16d3d800ad80b5992a3073f308af68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Autentica_SOA Certificato 2019_2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SKMgS+Wk0DKTa9vj5NCjHA==

Hash(SHA-1-Hex):
29666462ed0fde6fd60f1309485a704a7eb14ffd

Hash(SHA-256-Hex): 93c6d540b1991c6198449ba8160fc72-
d0e3b0e8e5a43b9c463e483e479322133

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA_065407.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Roberto De Cicco; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 7pQfS5BXYAePkOCm/8gINQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8174f05f3aa7be92d6f4de555143db0d3512c0

Hash(SHA-256-Hex): 030eeb3af55d5b9fbc9c37fdcac3267-
5296f11bdb6183196ba6cee5e98c7ca59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

COPIE AUTENTICHE CERTIFICAZIONI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 59GJgfV6oWeGpkC/aJxYMQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
87e8206095adb808c2164e8d58b4f377d7a95dd5

Hash(SHA-256-Hex): 1ab6e32f60fdaf8e931fe17dc31a34f-
8d036430ce5e95be2b22aa7767616ec8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta301010002474772724.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E64uR8VOSksFvc4wpejXiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c19c59168bcc45cd35a9e12f724c86b4f4313245

Hash(SHA-256-Hex):
146b3396140d2ea950adaadd9881949-
109079cf2d65aa1480dcd1e944dfee911

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_torino.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bxbtVesZjUgSNlvvWPkJ4w==

Hash(SHA-1-Hex):
0e45c784f151e17932586a7c9f017c24c69c802d

Hash(SHA-256-Hex):
02e98c33fa930958377b33d7273d665-
d91de650104e368303202e5531c8a6b34

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585925353464
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Fornitore C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANI-
CI S.p.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.49.13 CEST

Sconto 27,31700 %

Punteggio economico 71,73

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,73

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_ciel.docx.p7m

Dimensioni: 69 KB

Firmatari: Giuseppe Polverisi

Hash(MD5-Base64): yDG1/HsuwoSN0cE3qLYZBw==

Hash(SHA-1-Hex):
6ca03007e196a32a3b051aac08171f054bdb1933

Hash(SHA-256-Hex):
9c0882100ec8559371891bc2631318e-
bb28e0a21a77413cd917447d039939548

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_ciel_completa.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB
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Firmatari: Giuseppe Polverisi

Hash(MD5-Base64): eFYowMrJ6dY3ZiYqxr2CuA==

Hash(SHA-1-Hex):
eeb6200158b82f20e88bb296835286f821ddc4e4

Hash(SHA-256-Hex): 708bf1fc3383014a136e167b9903247-
ba56b9c38791ca5d723c5fc7478fb25c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ciel.attestazione.SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 644 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9CKN5by/ovVQZbBrp3rsBg==

Hash(SHA-1-Hex):
2c515d6180093d8d73f840e1be738b173165d889

Hash(SHA-256-Hex): d18ba9745be037fc346dcdc8f7d8d17-
960692253e687199801223a2a3425a25b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2503616_2799786411_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 369 KB

Firmatari: Giuseppe Polverisi; ANTONIO BRUNETTI

Hash(MD5-Base64): jEnt2kNaKkdySMzY7tSfPA==

Hash(SHA-1-Hex):
109025409b066de96f50deed48c029a1db504dbc

Hash(SHA-256-Hex):
7722086973d028377c20d76c02b5cf3-
01074eb9ea0614bc448f987b013f2d1e2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

cert. ISO 9001 e 14001 ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BvxBoGXi/DpCleo060Woew==

Hash(SHA-1-Hex):
28161752e83ea054ae700446e02c378a66921f81

Hash(SHA-256-Hex):
3083a53f6dba6522554b0252e27b55d-
cd04a2a1d98a35fb217edd64279541c15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HLG0jihL3tOqEUOLgb6djQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c3c1d753ea837b2437099a55d0ae4cd8c1e79ae6

Hash(SHA-256-Hex): 432a2499a89ac02462f2b3c5b521204-
f96e4b416e1268c75bf99c9bae38eec9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ciel.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peKA+Z1mC9LbqhZ4J4aLWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ec877c8a75366d790580c62d1c44e2818a322a27

Hash(SHA-256-Hex): 2c05ba2c27f87ecf79cec0f219ce7f3-
27ccefd60ffb32a7284e00e63772a516d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585924605293

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.36.45 CEST

Sconto 27,20140 %

Punteggio economico 71,43

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,43

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DOCUMENTAZIONE.rar

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +/eHJxK75EPUGF2JyVNgXA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a30ed92f5baaf359a94ec86e364666dfae32f6ce

Hash(SHA-256-Hex): 58fa84d04ea91921141ce84bbc24838-
ccca2a17947ad9f7651c938b9d6c4226c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): 0MMFhDeqotJdazhiCppduQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b7902db15f9efebcb86895623f722c67962b73ad

Hash(SHA-256-Hex): eded8e2ba95fdb32e464210ad6b66ee-
e109c6ac65c56886e5aa06a221251a81b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOCUMENTI AVVALIMENTI.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): +pvuJmNTx5ia1Dgp3wSvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
82b97a46d9fbc6093bb4a1ea9718f145a89fcf63

Hash(SHA-256-Hex): 7f8cc355156a8cd25ad8b368d399ea6-
e096a04129ce0071c27ae52faff2f5c7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m
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Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): f8d7fLlGYLy6aUfmkApFAg==

Hash(SHA-1-Hex):
f4b8143396b003cd30edf80e96afa342e573f229

Hash(SHA-256-Hex): 0ce3678a7a2d8913874eea7ca1e17fe-
dc7a02e0e8d4e920d153a75e0cdc7ee4b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

QUALITA BUREAU - 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kMNBJWFmFo4lpXvuNk+xMw==

Hash(SHA-1-Hex):
6961cabc34fc2dc7d03f24bf975ab2add00a2bb2
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Hash(SHA-256-Hex):
d2012c070b6c78d712b123102a35ab0-
1059080d794c966c9e2fcb6566170de2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 600 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y++QTs/dvjrm/zqna8o4ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
68e3fc4b0dd2ab4c6a3cf03249f535b657e9bae0

Hash(SHA-256-Hex):
1ce41d28bec9cb064b49bb703db357c-
b0a920c8a1e7a08aca860fd4768afe5f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

documentPASSOECUMULATIVO.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KJy7MX5awuDONi80iaoMEA==

Hash(SHA-1-Hex):
60a340236b578d3b00dd140761c4ea931a65f7c6

Hash(SHA-256-Hex): 00b3b5206a78c01eb3621a544f764d0-
3b9f23bcfa52ffa43b948c77fe6588d9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585924227227

Fornitore CUBI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.30.27 CEST

Sconto 27,85000 %

Punteggio economico 73,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUBI NICCOLO'

Hash(MD5-Base64): P+OA/Y+/7YOYb8m97g5knA==

Hash(SHA-1-Hex):
5834afc6f285f9971dc2cb524187aa973322915a

Hash(SHA-256-Hex): 3b5ca4711847cab323e538b77f14c5d-
3235da67c3b3aa86ad9cd493aaf434f32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUBI NICCOLO'

Hash(MD5-Base64): dpsLSstWBxd3xRVc97AzCA==
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Hash(SHA-1-Hex):
7e5e918413f7d9cd12e6bcc9b3aa1018c1363ef0

Hash(SHA-256-Hex): d5c1d1af4c95ab551974a5964816384-
e3287c477e56e451c541585a39b8d3b5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Certificiazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ptZrZmdb/M7x1re2jgkvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
bf935569da9df48944f0c51483e8a5799295c2f0

Hash(SHA-256-Hex): 3c4d42ee75d121b6ebf47fcacf34111-
6923a4a5dcbb0f3bda74a91ef992f9437

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVV. CUBI SRL - CITTA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 94 KB

Firmatari: CUBI NICCOLO'; DIEGO CORDIOLI

Hash(MD5-Base64): c+gujE9NzArPBOso+m7sNA==

Hash(SHA-1-Hex):
f76dbe7a3f5883a4a7826d92fec27c86c8ce9844

Hash(SHA-256-Hex): 3295c6cbf73cce39aa14366498a0ac6-
13c5a2a78c3847a2e8d3925a96a92a00a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 IT CUBI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PssCyK5pFB8YvRU743Dfbw==

Hash(SHA-1-Hex):
c73f778bb1e23bcd50bc2118119b050cf1ba212b

Hash(SHA-256-Hex):
bd845d2246a0873941ce8ec5865b21b-
802e5977d4ceaf262d2f93e073248917e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta pagamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zFvOcreb1/pXQ35qRkJy5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
afd6d5a73f84d50e807adf4e1be74315ae8e74f0

Hash(SHA-256-Hex):
d67078747202cc82244c92c2b1403c1-
d9bbed9ced72c5c31540b320b47e113f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 242 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vpLxM+TL9G174dYct05KLg==
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Hash(SHA-1-Hex):
b412e38f9c1dfa666b4d87dda2547fac5ffd38b6

Hash(SHA-256-Hex): 01c3f9c48c187330f168fdaccae3c18-
35ba0a252d5abc6fff918f1f736e3ea5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585923968017

Fornitore S.I.F.I.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.26.08 CEST

Sconto 27,17000 %

Punteggio economico 71,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALL.1 - DGUE e Procura.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Luca Crognale

Hash(MD5-Base64): fQUY5ZjaFxxPaM19/JhA4g==

Hash(SHA-1-Hex):
8643195be910602b213cd5b4fc7b58d6c20031e2
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Hash(SHA-256-Hex): 1e7d02c4489f897fea84f3b42d67ffd-
5e20a6ce86b2dedce4004e9d37fe54240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.2 - Istanze.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: Luca Crognale

Hash(MD5-Base64): lPg2cftix1+KfYaPk3Xxdw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee09d9c90f769a468793a1b5a8099df8531a8bf

Hash(SHA-256-Hex): 9b49584cafe937003163f88cb8be023-
2cd87c4f24965f2fbfb4f727b9957b555

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa nuova copia conf orig.pdf.p7m

Dimensioni: 957 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KQcxglcywMeEPIP0gCsQpw==

Hash(SHA-1-Hex):
c373be26b0963fc6de6608d6ddf2f06a909a667d

Hash(SHA-256-Hex): 50d1a116d9d708d9822bd387376f55f-
67db96f02c3d849a3b86fc8c497bf741c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

S.I.F.I.S._polizza.pdf.p7m
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Dimensioni: 633 KB

Firmatari: FALZARANO TOMMASO; Luca Crognale

Hash(MD5-Base64): 6DWkvkSo8nAx2l3eznHtJA==

Hash(SHA-1-Hex):
8bc4a62e300c341ae099f6d93fafbdc2de060e92

Hash(SHA-256-Hex): 6c388c7efc02234be1b706a1700ed2c-
c05dcdc03c334f5ed22d9a05f495dfb32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO_copie conformi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZjtwLzBwkRolP2ThXXHYwA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9852858c86a85c50ea01e8094a862844d08e93

Hash(SHA-256-Hex): 346d319aada4ea4f226fa5c1007d2c6-
8203ce3daee509f977a33dd143f4c82dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC_RICEVUTA.pdf

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4yf2f2FHnq6d8V2vHLCyfg==

Hash(SHA-1-Hex):
f9848048d4d801bdc413fd674e8c11253225d178
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Hash(SHA-256-Hex): aa066c9fc28c025c9e8e05226683df4-
eceb38fe36f3a157e0f4e3a0835b742ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZpvDAWA7j0UWJ9Wa1Ecbiw==

Hash(SHA-1-Hex):
44b45d2bfc6c8ea0bd7d4dc2c02fbc4368a2619b

Hash(SHA-256-Hex): 997468704b798782677bffa42acc1e5-
904b2e8545e62f34aa8fcc59035249597

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585922979082

Fornitore BEMAR SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 16.09.39 CEST

Sconto 28,27755 %

Punteggio economico 74,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,25

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 5mrVGobiQl9hZOer0nePzw==

Hash(SHA-1-Hex):
7abf9701803935a7f68b5c061960330c6aa26b8a

Hash(SHA-256-Hex): 3695a038f024f0f96b1ff52c3842ff6-
2f377c07f8bfd7ed121ae9a0c72236233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): TTWRc9os7gxezVRBqnsAnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8e67ce9327aee84e2eeece8a77bf414a5e7e68

Hash(SHA-256-Hex): b57f5758d162f671cb99b64b4558c02-
9bc1ad2f8af5c84dc90c5160edcd92fa8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

SOA BEMAR SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): RcfH5txlwWDPHO/14v1kDg==
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Hash(SHA-1-Hex):
c142b2666dda2d3ba3853b395a080fc81b4af0fc

Hash(SHA-256-Hex): 7c776f7508f7fee42ea32e6e401c575-
40d153918b4fa5884b5387693112d1c4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA BEMAR SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RcfH5txlwWDPHO/14v1kDg==

Hash(SHA-1-Hex):
c142b2666dda2d3ba3853b395a080fc81b4af0fc

Hash(SHA-256-Hex): 7c776f7508f7fee42ea32e6e401c575-
40d153918b4fa5884b5387693112d1c4f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031588.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 857 KB

Firmatari: DE ANGELIS FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): OZ6F/BT7sN5MH4RN3JZ5zg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b3473c76f361b0decd9662168669089475366bf

Hash(SHA-256-Hex): 8574f4be0bcba0ba76c1424fccce2e3-
2dbb00c79a147e7e2b87865a56d3996a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

iso bemar srl.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 231 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7E38EuWcRVGCQBibFE759g==

Hash(SHA-1-Hex):
cd7635c81072bedcc59152ccd38160267a6d38eb

Hash(SHA-256-Hex): 7ce9b26b22b3e31b4faa18e9383b4df-
37edda184608da689cd5ee4671ae6efc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002467466156.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DADHCLdCujRcuDgJyWx6Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
b0547eaea18399603700b029003847f73e1faeb2

Hash(SHA-256-Hex): ec8d7487c9a71d32dec03b4df140e5e-
0baf3249d87a9a319b3e469fcbe27dcaf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oVPkVcb9kEaiyG739trlug==

Hash(SHA-1-Hex):
0ab04d859d73cc82c00b7912ff794f3e2dc8e1f3
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Hash(SHA-256-Hex): 297580ce7da0020dae493e574cf07b3-
469f3e4a45f83c35aea39d15d8cfe3e13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585922260751

Fornitore SOELIT SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.57.40 CEST

Sconto 28,10100 %

Punteggio economico 73,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Del Signore Alessio

Hash(MD5-Base64): wJgMT86virTo1KHeSggRzA==

Hash(SHA-1-Hex):
444c9dd7da50fb14bb46dcb3a9e8ec09789f4b86

Hash(SHA-256-Hex):
293634e1e5856d352dbda9a546d56a0-
c032ab3feb24ec5b5996fc7eda02edb90
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Del Signore Alessio

Hash(MD5-Base64): TmTeUvyidZPCNxo2rkPIvA==

Hash(SHA-1-Hex):
d880e7d484172544ba78bcf0106fb242c23e1d70

Hash(SHA-256-Hex): b3afcde4dfd1c7332b90f883147bf0d-
6cd182fcab22e8fac0a2369c377e0dc19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 424 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nCQacbzid3JelWwgR2Gaug==

Hash(SHA-1-Hex):
90683f3e52607d2eafc41baf466291179d2341e5

Hash(SHA-256-Hex): d051ece515beecdc3c608665c245cb2-
db62e648a541e4706973611d1d3446c21

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

TORINO FIRMA DIGITALE.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: Del Signore Alessio; DI CIOCCIO ANTONIO
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Hash(MD5-Base64): KuOsrPAvLmni9x3XciJlug==

Hash(SHA-1-Hex):
f38af6b0db66256f77eb4ec4ee74184fc98510d5

Hash(SHA-256-Hex): 64ee2a1b57af9018ae4cb013679d389-
a346ee8a835e4cde2336f5a4f438bd870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dwrounLpNQqcmjm60RAVFA==

Hash(SHA-1-Hex):
4018ca47baeac72d65ca095ecdf1d5840de61988

Hash(SHA-256-Hex): 5188e1480ccf7e8ca1d0072b69e2ebb-
f2d58a88e6c1218416c1f426d1cfaaeed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RICEVUTA.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X8rrAyCBjyOGHp3M0R7DqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
308f4fd478b9fde8035b24bfd86a3ce70e87a6a4

Hash(SHA-256-Hex): 63a2193576a729eaa6bbf3d046e68ce-
7f72f630049d6eba6d226584e64fa5697

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +RgawijHeKZfo68ilVFjlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f94ce155e980fdf75eb5e1359c889c9db8bd77ab

Hash(SHA-256-Hex): 199a08ecb7096348376afdb24ce1bd1-
cd83113b41fc71a49c9e67673f67bc79a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585920840990

Fornitore Tecnositaf Spa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.34.00 CEST

Sconto 38,08200 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 ult. edizione.pdf.p7- m
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Dimensioni: 966 KB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): cQ3xnQvsKqyHtsjGKIEb6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dc95de671ab62a3c546fc9d5f1aa61a4b4f886ab

Hash(SHA-256-Hex): f8c819b9a414a669a079608107fe3e7-
585e7c311c07b9fa3d920aca86c5e5369

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Ult. edizione.doc.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 6UyJfZ5pFIxtC0ZmlJwJog==

Hash(SHA-1-Hex):
8ef31c732f081145c99309404755c664663c391d

Hash(SHA-256-Hex):
94725e3cc7a67e698b6b33e9d623d97-
a41c4f5631bda352b9ad98703b0ed38c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Avallimento e DGUE ausiliaria.pdf

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): EofhL0ALoryIxpZwZkk+ug==

Hash(SHA-1-Hex):
7a21b918160330c09cd08f2c3d663cea114d65f0

Hash(SHA-256-Hex): 598d8f5474c41e85aefd1779c5bf56b-
23f5a49ee5c98a2d6f18db3408fa33241
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestazione SOA Tecnositaf SpA.pdf.p7m

Dimensioni: 871 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I49uyMDSlunBqKOANTQ6GA==

Hash(SHA-1-Hex):
a1e745a78b7df0605a8cb7bcfcbd241c3fdb49da

Hash(SHA-256-Hex): 1ca140a0cce2ee0a35deede1473c9b8-
00ff9480434416d1d9dc2a37bfb0f3d39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Bond 00003800 - Esemplare per beneficiario-signed.-
pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CELIA MAGNO GIUSEPPE; ABATANGELO
EMANUELE; ABATANGELO EMANUELE; ABATAN-
GELO EMANUELE; ABATANGELO EMANUELE

Hash(MD5-Base64): 9XTuQj4BNVLTvCOSGTwvSg==

Hash(SHA-1-Hex):
33ef6865300036370c4a69756b4ab85ca6508f0b

Hash(SHA-256-Hex): e6998931b3db9fd786aab77dae548bc-
c848fdff5822c69671206ea1ed52d7515

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni-Tecnositaf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uQ5bvq9oT88IdzLESAlb+g==

Hash(SHA-1-Hex):
92cfb3e0bec229bf26162a985098ce07d6881355

Hash(SHA-256-Hex): bcbd12874de08391cd3611af4a6b4dc-
d2015bb0cbb72335db56ff682ffa2f5ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 13 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4+7SffFfauo6qUfouPEnyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e745b2850bbee38679dd4e3002dede23b8f9952f

Hash(SHA-256-Hex): a05fb7d42672040d32d1fc66736aad1-
7c055e30b6620e1a7127024c8fbe44483

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe per Tecnositaf.pdf.p7m

Dimensioni: 466 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y8PB97c+c1Wm/ivlTbuTdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ac4ac8306fc65b2146c6907992f48263b66ca81

Hash(SHA-256-Hex): 25db724b98ccdec4e0ad4b12c0a82a9-
96988a16e358268b5afd81cd097cf5714

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1585920315748

Fornitore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.25.15 CEST

Sconto 28,12130 %

Punteggio economico 73,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,84

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - FENIX.pdf.p7m

Dimensioni: 940 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): C1wNJp/cekDhcihLQPTNeA==

Hash(SHA-1-Hex):
ed38956cfd890b24876102ee90d19d6e2ac5fc73

Hash(SHA-256-Hex): 6f452ad86f5410daf4256d119969390-
13cb4ba7e4ede9b66debb4d3463ed705a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB
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Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): DOnywWyuzeIA8bCaJOi9jA==

Hash(SHA-1-Hex):
b56f0071db1d8ecee62a4f90825e3559777a1026

Hash(SHA-256-Hex): 53ea276ca9688a07a262c2be09a2b33-
ee47143d5c269f3d3b7e18a1c0eda1ea8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CtPSHn7TA0tlXq90vP26GQ==

Hash(SHA-1-Hex):
306456381f062ac2b0030039e5b3ee026d337f0e

Hash(SHA-256-Hex): 1c1591d80e0fcdc896d01454866fd14-
b3e19666ebac406ce69a82f58c55e1cac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626356.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: RUSSO ENZO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 3TrXNy0CfYJ/C3dT1jaqcA==

Hash(SHA-1-Hex):
10ab5c42ab5b66ad31ffbd1b6c70a8339a15675e

Hash(SHA-256-Hex): 7f0670840d44ba092b1bfaa09c0e24d-
6d716b50f1db06481feb77d167e52780a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wQai9odihYF6G32CD2R6Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
14082f8982b3ef8ff3ba7ffa415cf526c74d8c34

Hash(SHA-256-Hex): 0407911ca2e94dce7f757020c81d6f6-
59e6436da34b14ea3c710bf72d131762d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i1pb1SqyqCU+et79TSF3pA==

Hash(SHA-1-Hex):
d11e8d422c83e36ddb6483ee11f9c9d606e71b5b

Hash(SHA-256-Hex): 7b84fa150ea543d6b5dc1133246fa0e-
78c179bcc985ff98f6ebc3c9ebb1e67ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ubUeTKUJ/JLKFKN0BevzRw==

Hash(SHA-1-Hex):
a7611a70a490113a8df03605a44d5fc9c2c6e1ef

Hash(SHA-256-Hex): fe45048792ec5f6fe607783fc5dfe7a-
56fb0a7ca4c9a3d4c64ac0bbe43433043

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585920117474

Fornitore I.S.E. s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 15.21.57 CEST

Sconto 28,18800 %

Punteggio economico 74,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,02

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO

Hash(MD5-Base64): 8ZsUUVuaJ6g2V7NtrSgs9A==

Hash(SHA-1-Hex):
49806fd890cb93b73ea4ac49e441010aff2e1322
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Hash(SHA-256-Hex): ff0215e022c5fdb2cba119d09bccf1d-
8fb109a327f0173d57f40236f13c6f140

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO

Hash(MD5-Base64): onmrr/fEliIELEbWyjYsKg==

Hash(SHA-1-Hex):
abfe856d776d91db69ebc330ee01e693451781db

Hash(SHA-256-Hex): 5e3bf8f7b4c095d52bc4dc29f3d486c-
6305dc075c47ec0e48ffb5812573e9095

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA-ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSCA5cKpxncAmvPy2gVdyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3308ab51be92a9941251a78746830b3130e701e4

Hash(SHA-256-Hex):
04242a907aba55b573d8803482a5122-
cdac4a6af63e1547811ed69694ecd343d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IA212853.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: SECONE SECONETTI FABIO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): 6ShaqAI+AEz6WgORfNJiQw==

Hash(SHA-1-Hex):
e4795599eda9eead54e0537933fb1e91b46e1b7a

Hash(SHA-256-Hex): 3bf1c7f9b145ab7f1d6a1a392dee778-
6bda812bd3c2fd08b101dfba17c3fc715

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTATO SOA-ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wSCA5cKpxncAmvPy2gVdyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3308ab51be92a9941251a78746830b3130e701e4

Hash(SHA-256-Hex):
04242a907aba55b573d8803482a5122-
cdac4a6af63e1547811ed69694ecd343d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xdZv8yk9cBgEj55KlR6aBg==

Hash(SHA-1-Hex):
4c864853f174151500811fe0d5fa0d86473e0731
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Hash(SHA-256-Hex): 0febb9e3728c55ad8babf68fabf20f5-
3e584d7c75ee70d95022b46debb0714ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ElXtuqYNZL69cLRRNhRsXg==

Hash(SHA-1-Hex):
79567dc616db9c87be7e2f3dfc1a9876122ded76

Hash(SHA-256-Hex): e35095b0cebaca9d61b0ee9bf41c6e2-
b2315d02f196ee2e63e2bf6db3b939998

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585917691162

Fornitore SOGIEM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.41.31 CEST

Sconto 27,85000 %

Punteggio economico 73,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,13

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE

Hash(MD5-Base64): QESSbQUeADrD0qDCs2QBnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
bc8d6c6f188ea9f7fcdb4a2cc16c9c0b5d3dcb44

Hash(SHA-256-Hex): 342bf0264a2f786951be47016f298dc-
34d20bb57ba6503f7c3dfeb633cbb6192

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 977 KB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE

Hash(MD5-Base64): DlxSeHzKlVuID5B2JolJ5g==

Hash(SHA-1-Hex):
047ebafbd30fa1f9914c255f0d25ed5eac15edd9

Hash(SHA-256-Hex): 3638d1fc0ad7706c58d4189ce58dc07-
891240ed8351fca72e74200652fd1a3bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf

Dimensioni: 547 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): zg+OhkHLe9g6i7fidYn5dA==

Hash(SHA-1-Hex):
6541a0e1845675bf93c2a2604f680b7f1a1b75ae

Hash(SHA-256-Hex): cfdef02c1092e8259a9d48b31ff12b8-
0bd240580726ccac067f4d30a620c2586

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza Elba 1626500.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: SQUITIERO CARMINE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): MR+4dLYvp7QMDq0+W13WFg==

Hash(SHA-1-Hex):
929211bd75c4e646b644c00af432b8ff72fae2b6

Hash(SHA-256-Hex): ab1af9d4ff98f6516e67311049c7450-
c69aad6a09907c859fb45d9d1b19c4db8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WipvSzJ7Y2cLiPbar/oKEA==

Hash(SHA-1-Hex):
2d179601cfde969cf7be4119a9186fee70f44b75

Hash(SHA-256-Hex): b5a0ab95861a0c31d6e0e231130656a-
5f8d9bb7b296e5885dfb8c883aeef0dd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta CIG 8226369673.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slK7e71LDecy1tR2aVaxBw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce41aed2a8aa21b17d74986b5dd714d3fc62c758

Hash(SHA-256-Hex): fbd3023fe4880a179a106db5b3ee2f8-
ae3b0ddb566d488e7075da7adb5aa995a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gW3xyW5olOqJZtC9uJrS7A==

Hash(SHA-1-Hex):
15f20dbc274145567ade9574dbf48e622aad5393

Hash(SHA-256-Hex): e82696abb665e297fde2710ad1aa115-
d81a977b044dcd83c3872581d8dac4c61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585916796235

Fornitore 2ZETA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.26.36 CEST
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Sconto 27,37000 %

Punteggio economico 71,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,87

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CIG8226369673 OK.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): uBzzq7lPREWeehvfniJWYw==

Hash(SHA-1-Hex):
7bec9f1770510cefe6ae64e3d92e8e425770a9f3

Hash(SHA-256-Hex): e3dace4708bbc89935eb306e4230333-
10f58889ad17bf1a37e72aafa04eaa722

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2 AMMODERNAMENTO GALLERIE CIG
8226369673-unito- .pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): 3wxZ/MKFp9oPjGUCWg4FQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1e25320fa579d47e04783023bd6d0e31efc12e7

Hash(SHA-256-Hex): 9c0be9bba86e2786f0e0028850fca18-
349ed58e502d5ed06ae2e7e0fad766e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA OK INVIATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1xLyxBB53c/gWN1wxam/xw==

Hash(SHA-1-Hex):
bc22461ab33d6e247f94d1cff7677a9acd467b85

Hash(SHA-256-Hex): b7f1aa817af9071d3f84a99693cfd18-
3b134b5aed7a020cefdea647aee3caea4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993948_30032020114512.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: ZANNI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): FIMk9thvvsxcSODaDsbamw==

Hash(SHA-1-Hex):
b58b00d1521d684c1e643c516ea0d55e3d30aca6

Hash(SHA-256-Hex): c30d9140b3fa1b82f7dcc372482916e-
0471301119d14f5aee74ba39fd407ef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO OK INVIATO.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

563

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kfwj5Fi4V9whamLbf3nq5g==

Hash(SHA-1-Hex):
7bed4dc69680537fc13d8a4ea7d06ffb758495e4

Hash(SHA-256-Hex): 45313f884aa7d56e5ec08be19cecff6-
87225c3631389ad4ec84731b4a15f5680

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC UNITO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FcWGin2ubUxZltigZoV7pg==

Hash(SHA-1-Hex):
d6a4cc06b26c893fcea90de9edf33b5018409965

Hash(SHA-256-Hex): 206e45ce1901e54da62c17833e13ae0-
0a1d97f91328d20cb8de8a072fe9a7143

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE COMPLETO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Mp0iCvzn7wKxnXzmOR2yFA==

Hash(SHA-1-Hex):
3ecf7aac634d372fe2fb2e96264eb0ebb7da85bb

Hash(SHA-256-Hex): 19b1bb4e9451f1ee312ad203bf7dc3a-
5c3357c3df5b82899f6b80df8e1e6aaad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1585916032184

Fornitore IVIES SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 14.13.52 CEST

Sconto 25,61300 %

Punteggio economico 67,26

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,26

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Ivies_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): HKmVlfw5QtbpBsqH9XWqfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c194ef87a77e903eb36b3086c7f760abe76c15f1

Hash(SHA-256-Hex):
f61c41a0300168ed249d7d7b635b892-
2866e54679c8af980952e5d6a635b46e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Ivies_A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 829 KB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO

Hash(MD5-Base64): +aOKwypfzV2ihx0dMWH/Jw==

Hash(SHA-1-Hex):
4788ffed697c0d0475e64e03c2d0bcadf236fa3c

Hash(SHA-256-Hex): 37cb31fef4fc73123f9ff49c861819f-
6a3da6c3678a79a18eea60a6e4fafb800

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Ivies_Attestato_Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 968 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eAI71MpwBmF2Um1mpobiwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7378eff828cf7358f97335e31fdc6d03502be2ef

Hash(SHA-256-Hex): cd09797d76e76d2fa4d6aa0701b2e65-
f2654cd2143b79e233d936c5529f34c18

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2285638_0.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: VIGNA GIOVANNI ENRICO; GIANFRANCO
SALODINI

Hash(MD5-Base64): wOy4F7F9a86+SKAbSdRW3g==

Hash(SHA-1-Hex):
9870f5beb5abd7d6f299bed9b8c32fb0ad84f08e
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Hash(SHA-256-Hex): e4d36f58f14d1d2e153807809abc376-
03c21968247a4fb487b015607a5942ddf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Ivies_Certificazione_Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RpzGN6wbquTOKFAeKjI5dw==

Hash(SHA-1-Hex):
b18a3f51a103b8d4aa9ddf01c6da94144dfcff77

Hash(SHA-256-Hex): c9829a76576ed05bc6700c0f1a16ee9-
5d3e803f5182d1314474227e84e98fd9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_CIG 8226369673.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +zeI9Wue+BhX+G9oPMbuXg==

Hash(SHA-1-Hex):
ebe1bef42d3378ed28afcf3cc68026b92c517ae1

Hash(SHA-256-Hex): cceb9104f1a6dc195fab41ca1999575-
a5a1d8f409a74d4eb7245c9a5cb776ffc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_CIG 8226369673.pdf.p7m
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Dimensioni: 172 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NnmnEYcVTF3oZywlO6uJ0g==

Hash(SHA-1-Hex):
e55c0124f262042df2c026305a7f0997ac2b50ec

Hash(SHA-256-Hex): a1841f83488f1ac102296204af8bcb3-
0ae30a99c50c6069a665a3b574324952f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585912118973

Fornitore COMITEL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 13.08.38 CEST

Sconto 27,85600 %

Punteggio economico 73,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

COMITEL DGUE (1).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VALENTI ANDREA
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Hash(MD5-Base64): GOc+1rYHnS8ikU86r43Tiw==

Hash(SHA-1-Hex):
253f87fc17ee3afd4068e17eaafd48458648b35b

Hash(SHA-256-Hex): 186a8d4a54e38d2f4f78824de84f06b-
c730eb086f7f1b81e50258f4cf5c8eddb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A 2.pdf.p7m

Dimensioni: 842 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA

Hash(MD5-Base64): pV5FV4jv5YQOQqM1rQSQfw==

Hash(SHA-1-Hex):
e91afc789354fba8eca1b2c8701b3af05e7d615f

Hash(SHA-256-Hex): 9477e70fb0afb168c45967e4a5c9bd5-
96dfa01c467e7f283521e53a6bf08e88f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

COMITEL DICH DIRETTORE T (1).pdf.p7m

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA

Hash(MD5-Base64): eFF+ICZkwejLXbfUKoBEHw==

Hash(SHA-1-Hex):
74b57ce5b5d5570fd7777b01435280d934d0e225

Hash(SHA-256-Hex): 5659c485d7ffa66a06b15c9f440f612-
4710b6514d05a846e4f1265ef27677701

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione integrative.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BBFxnueckK4H8ECzxzqJuA==

Hash(SHA-1-Hex):
0a19df01bfeb2d7a7fcd9a9471ac68b6756877b7

Hash(SHA-256-Hex):
48e495237c94ca23c5b9953160c17b7-
3d4d3c0e288b032c75870281991c76b91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.p7m.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: VALENTI ANDREA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): IN4k9JzI8SEzngaV4MacIA==

Hash(SHA-1-Hex):
28ca9db0b50cab50f2ecc4031dbc53852286e2f5

Hash(SHA-256-Hex): c6e2ef1a75a0768a19487006720d7b4-
9220323c86c83c44fceca58687f655b9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI IN COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vJbtQ/SuC50pkbqFTnUgGw==
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Hash(SHA-1-Hex):
1077dff686f0d2e14f4250ed55ad7de51a6dd091

Hash(SHA-256-Hex): 61390379d1fdd40235cb972806f8274-
a596edbeae56afb22f50f8fd12fcba2ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8uIiqmIcnjebFUYvl+ZATQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2441e556b648ade4d31f00b62b169074efc6536e

Hash(SHA-256-Hex): e4742142b1d0da25ab792d5fea5ea7e-
6390620cf86e855b8ac82b44c2e12e6e2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Avcpass.pdf.p7m

Dimensioni: 277 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vTSPts6dq1uryhzVJTDRnA==

Hash(SHA-1-Hex):
9fd00266d3a36bd1ef87154e70c8209d998ba403

Hash(SHA-256-Hex): 62a8def7f48de32fcb88a933a2d3655-
06cd0a1455e3188c4eee5122df910e86b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585910342625

Fornitore AMATO COSTRUZIONI SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 12.39.02 CEST

Sconto 31,79440 %

Punteggio economico 83,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,49

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): GMeDemlPYAUY/iF1a9tCbw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5993cecc7d2ddd8056cb81c1952414869d7ccb8

Hash(SHA-256-Hex): 68f84ba03c1e67835a8b6dd2d3d972e-
b3aed3a9cc2c9e8d9803e05e142fe75b6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICH.LEG.RAPPRESENTANTE E ALTRI
SOGGETTI.pdf.p7m

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: AMATO ANDREA
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Hash(MD5-Base64): SE8er6OOO3fze5VET1QCUw==

Hash(SHA-1-Hex):
c94cf883e91af2467fd0440f15d5553d08a29f84

Hash(SHA-256-Hex): 3855def175fe0506123a63a48eebff2-
108a472a9b1a54d345541e847baae54cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

IMPRESA SINGOLA.pdf.p7m

Dimensioni: 825 KB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): XrWZcrjqZ855JWmWOEnW+w==

Hash(SHA-1-Hex):
89d73d2250ad15e8d295a9944950c45022f35036

Hash(SHA-256-Hex): 8aaa2cb27e18db8856537bbbf50f4ab-
63b17021fa68f7b895d57b626327eac0d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): slgeNThqbnW9QmNivoj3+A==

Hash(SHA-1-Hex):
aff7d73e3d840eab0bbae8078f6bca53ad62b1a6

Hash(SHA-256-Hex): 7330f5b31141a6a1f616b6e622a5c6a-
d5f88762cf0b988906ba1869ff44672d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

573

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Amato - Citta Metr. TO - 07 04 2020.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AMATO ANDREA

Hash(MD5-Base64): mgMgB9gCxlxxtif0qFW93Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1687e23ff4cfbf4526805cc620408380f4d15b39

Hash(SHA-256-Hex):
cb474b6811447584de2d357e007639c-
2be92c38816bcfa5f4c8785f9dee678e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LJByVIpYbJoays0iJ4tDJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
109dd959cf0b87d6a1a3d92b25cd777da23e833f

Hash(SHA-256-Hex): 577fbb4f50000ae7d393564e34f42b2-
e10e1b3b454790cdf58964a5f2c855d66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OCFucPLDKsjjp3p+tL5x3g==
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Hash(SHA-1-Hex):
9f5e46e9d44913af7f08a32922df48002be6d726

Hash(SHA-256-Hex): 4aa3e5c0b0e5ec4eaffa2dac6fd8a27-
0412f3f02c315aa226bb7538c7f78a64e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mZVJWJAKu4jEquoAW5CgJw==

Hash(SHA-1-Hex):
e55186ad2f5e1cec5f152d3bff83606b807795b1

Hash(SHA-256-Hex): 132daf3aefc5e3b9623a709fdaf1b3d-
4804f94bd46fe9b6baada42acc9048311

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585908996522

Fornitore Russo Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 12.16.36 CEST

Sconto 25,46700 %

Punteggio economico 66,87

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,87
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): gYSfO0X+HHotOnuKWcR/5g==

Hash(SHA-1-Hex):
3d2966db5db11b775ce87ed5a969945579fb4cf1

Hash(SHA-256-Hex): 707b0cec44717f840005d09fa8f99f1-
3e9e7844759683a7e690aa9c479a69764

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante. ALL 2.pdf.p7m

Dimensioni: 890 KB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): zH5ImGlV8qK+tUCH/D+oYA==

Hash(SHA-1-Hex):
78b9fe71aba85c2c35ab5bad37b388c567a48a4b

Hash(SHA-256-Hex): b565dc7dc044fe1e17b19a0c1cbfc10-
3b1b2b92fec59da9b6d1f8f96e48464c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

WHITE LIST.pdf.p7m

Dimensioni: 321 KB

Firmatari: RUSSO FEDELE
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Hash(MD5-Base64): 8Dgn3OIboIwGoSLueBOLLA==

Hash(SHA-1-Hex):
7347b60223a07bc8ba1bab015ecd9080d8999da2

Hash(SHA-256-Hex): 85608e3a7bd27c32de01ddb5175aaa4-
64491ed470dca3ee0b6dd80fc6b7cedd1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 435 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xChLt6RYPyKNkoUpIuKPLg==

Hash(SHA-1-Hex):
95b3c962fd2322a9c0bf46a2da0080ac95bad8fd

Hash(SHA-256-Hex): eee8c03f5c0eea8a7c5a077540df822-
010c39905164d6b85f51cdcda2ae42437

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Russo - Citta Metr. TO - 07 04 2020.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: RUSSO FEDELE

Hash(MD5-Base64): k4bB0PgTVNxISQPerHEYYA==

Hash(SHA-1-Hex):
b04099ecaba33e735b0673531176c501b1fc989e

Hash(SHA-256-Hex):
7b41b308518b639cb3ca517209078d7-
b5cf7417ca611c0da18dabbed11602f92

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato di Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uTddKI1Uh5s424r/nYYSZg==

Hash(SHA-1-Hex):
7fbf55d5a83db9e08962404e9055d4f902b55f78

Hash(SHA-256-Hex): de708614df1531ae40cce14f48261de-
8716bbfad06dcffa4d41c5e87b1ed8d94

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC..pdf.p7m

Dimensioni: 389 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ql2NM6QCZVlQ9ccOoAF0ZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
51623f6246559175e7ca17a62e842dc259a0682b

Hash(SHA-256-Hex): 5562978b528fc71dd95dd70a953ec8c-
2e2db29c0f0278e54a82225840a9d531c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dEUEaHfkdJgudI5eBBImfA==
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Hash(SHA-1-Hex):
f8993ed90b5a0eea6e3e18d871e120b04c3a66d7

Hash(SHA-256-Hex): 8faf55fa35169913989392a393e1735-
3d6b98fc1f270aaf3a537d5977abbdd2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585907502486

Fornitore ELETTRICA 3B SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 11.51.42 CEST

Sconto 28,37300 %

Punteggio economico 74,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): e09rl6jnKSq32lbnssvzNw==

Hash(SHA-1-Hex):
818085968ce49e71d0d9e206c08b7867d2265953
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Hash(SHA-256-Hex): c0459bffbb8b8fa06ccd16216655732-
cb73ee4776b0130d427af4fc214e99426

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): z5ED0nRpEQoidgh4Cv2Ahw==

Hash(SHA-1-Hex):
4cf9b9b381998a95b64230ed2a9f619533d210f1

Hash(SHA-256-Hex): 766a71de5fff80e5a0eff3e36826fd3-
6a6cc4fa42206ae99e6ccb375d0399dd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Documenti impresa Elettrica3b s.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K+jsiVj6YkvLKtyRze4sLA==

Hash(SHA-1-Hex):
40a35d643f1c9f894418dee0b2fd19f5336ef3cb

Hash(SHA-256-Hex): c70b057e47523394ee5eaee5cad6b47-
b938932eaeb1af841ad60d0be97e7a66c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Frunzina Gina Ilie; BRUNO FELICE

Hash(MD5-Base64): hrGOyAq2KRWktl1Es5odww==

Hash(SHA-1-Hex):
86ec1a25c86d2f32beb229b8dcd6705aeb42b933

Hash(SHA-256-Hex): 2ee20ea26164cdc849605826b9e3b89-
ba44c8838323888b0a1ae5ed6514e0a7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gCPeNMW9pMmvMpfI+rE2mQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ea825c073316597697ba3dcbd0ec3bbcdf84a040

Hash(SHA-256-Hex): 1f058c34a1c7b62c8bada54aba31e50-
dd7155c7d3078cf407e08e64697d4e767

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta Anac.PDF

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZRT4ULDCvdlDQCizPYWfDg==

Hash(SHA-1-Hex):
43e84940fb7163c2e0d3c6ef48c16b7393ace0a7
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Hash(SHA-256-Hex): c1a15368b4bf52faaf86114e4a5f168-
0757db9ca2fbe9ae69af476fc653c0ad3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XDXAZNWJNVhxTq3JdRGN0g==

Hash(SHA-1-Hex):
419e7118abfa875750abd3a4a77642dfd6e0f78d

Hash(SHA-256-Hex): 47ad038e73b24b6f6392348b0c46a32-
e0575a5568528646570b0011c3401f200

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585905392496

Fornitore ELETTROIMPIANTI S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 11.16.32 CEST

Sconto 19,47900 %

Punteggio economico 51,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 51,15

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): I+F8M6eJ9/764h52sEX71Q==

Hash(SHA-1-Hex):
066616bdf4ca13a2cf89f536bd140296f176c4ca

Hash(SHA-256-Hex): 5ca91b490a87ca73c01badd6c3175c4-
a29c43b866e101addef05720121851a76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 513 KB

Firmatari: ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): G3YVdZBzNAQmbalHa/qwtg==

Hash(SHA-1-Hex):
bab5fc203e6fa08ea1a9af0c3d4ffbc395205dcc

Hash(SHA-256-Hex): a27ea0ca328ba7fff0d3c1faec32a36-
aa931752fceb48e7edbfbcb8c097f6fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 27 11 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): efRfpWxVPATJjxjWdkYi6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9f31cba761bf60b650a5ca075c1bda55925e600c

Hash(SHA-256-Hex): c096de07e63cf26226c878ece131e86-
19a58b9c23c1dd70adec7cc5ac20ffe47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 3031366.pdf.p7m

Dimensioni: 256 KB

Firmatari: GUARDI ERASMO; ROMEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): jCs9ldm8yRajsyDzb4RxRg==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c04cb73032d22de6e5a4bf967aa1079bc21e25

Hash(SHA-256-Hex): cb83d16dd85b4180da9e71f468e2399-
8a5aeda3d95626318fa928744be87d2cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001 2015 validita' 2021.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8CuHgRgfV4M5M7GhAZ6BRA==

Hash(SHA-1-Hex):
06795d7309407b5fa9b844e3530730220c503c65

Hash(SHA-256-Hex): 5e7f6078b6d6d3b41ae03c62cf2455e-
c4d12a26eced642c745b2e7185699bd77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HnZqBwd3x4LUk4/SBfKR/g==

Hash(SHA-1-Hex):
1eca1afb883f831c2f4bd22cbc1f2464afb25c86

Hash(SHA-256-Hex):
92b11d8e3c966966d3299e0530522c9-
f0c91b6b9dc257f8f30dd334a9a943718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 50AQK0urCpTN7p6nOt+Jkw==

Hash(SHA-1-Hex):
e35ac9c0cc738cc9216edaeedc648008915f1ce7

Hash(SHA-256-Hex): 2a2fcac2bc54b3e782bad481ad30136-
d4e0c5937957766f86eaae0222fa2588a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585903834490

Fornitore ELETT.R.A. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 10.50.34 CEST
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Sconto 26,21900 %

Punteggio economico 68,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,85

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 171 KB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): OrXXBj9KtfXziyAX5Lw3ww==

Hash(SHA-1-Hex):
6b301486885560a96b646aaef0514499b144354b

Hash(SHA-256-Hex): 97dbe6ace7b409ea6cc7ea686418008-
34fe3d7139d6ee642e1b0fd1c1e9e3ab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): FrNP5xtYNFuRuzjE2vGY8g==

Hash(SHA-1-Hex):
58a4d58e6600bec926fef4ddcc1ff0f21850e333

Hash(SHA-256-Hex): 55ad794ecd2fb2f73c431f995b3e846-
aa639faa84f826c5875737c2b1c83c74f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA copia conf.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5jcpDiaVTKA8jqp0VBE37A==

Hash(SHA-1-Hex):
92cac99064d7b795ebe729e69cdfeb6710237dd6

Hash(SHA-256-Hex): 92b389acc80fcf63e8c8ad1f7b82493-
14ea9b7848b9aaa065ba2b1f7006f466f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0001626239.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: ARLEO GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): eiDVKw4b001XfnBnq1Pw9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
53cb8750cf01e4adef366685f8007eee8e60cda9

Hash(SHA-256-Hex): bafe685a114b195ae7a846efda839b9-
52d803a26b47b0c76d4f59f39944f525b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2015 copia conf.pdf.p7m
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Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5S+3MFZM1Jj6bsetfZwY+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d51c98825739d39f86ce08663fd8988bee78ebc

Hash(SHA-256-Hex): eff089388a03a32f78cf7c8a98fe102-
6623abbf58e6687a17945bd69ab9b80dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RicevutaANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hDPnAXNvKH7MgvImBvk6/w==

Hash(SHA-1-Hex):
b8f4fd6bf600ad8aef671c1922017e3aad32a16b

Hash(SHA-256-Hex):
1cb139e530780c40b7d3c49d70ca301-
7d1e95a54338d61721d0632cc2b544838

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4i8t/sRRXodNfU0Uwwf8pQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d1f48f9603ff4b76f8c9dd9bbb1aa0193b379485

Hash(SHA-256-Hex): 16775d1f03c3ed619f8123ddf5fc7e0-
3ce438cdf5d071a74965084b9cb3124a1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585903085174

Fornitore IENERGY SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 10.38.05 CEST

Sconto 22,98200 %

Punteggio economico 60,35

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,35

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): AxevNL/8w5qLMooIJnijew==

Hash(SHA-1-Hex):
1b6fe61800311176f1b29ef1d860d6a2d51e30df

Hash(SHA-256-Hex): fb2623f845900be0c27e8a44a6479fa-
c23e4fcbb6ed8311d1c20855f6fd3ec04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: NASO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 3jaMEs35Yhk0PyJuQvNqlA==

Hash(SHA-1-Hex):
6662bc1bae4286e3cbfa6e33882a137a8025b25a

Hash(SHA-256-Hex): d6f123dad11a2c43a3fa1430bbaf6fe-
a7af1f8fc0d20255e7fb6ccb0e8db3a75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.PDF.p7m

Dimensioni: 572 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e9tFIVtYy9KhP3QFidKuNA==

Hash(SHA-1-Hex):
6280b6e1cf714e4afd8f0a7643dd6b10c8602502

Hash(SHA-256-Hex): 652ededa1e6f44c9f731096708518b5-
95f7846b1523b72355b7cd1c9099701aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.p7m

Dimensioni: 907 KB

Firmatari: NASO GIOVANNI; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): dN8RVLTIfafEQy3lF8/2ZQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
0b3abf137869712ed4e5ceaea1393806a0a6cc3e

Hash(SHA-256-Hex): d76edb8dfa95723551cbf42ee127cf0-
b6e182e7417b122b3c417145a15bb5a61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni.PDF.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dt9dM3OGg6qb22mns3tBzw==

Hash(SHA-1-Hex):
37ba0e1b13ab82335d1c559c4191168cddfb8b67

Hash(SHA-256-Hex): 3a17fd09ff3db4d3404009f97454f03-
551eeb0139122993a15ad2728d6a27d62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jBn2ZMROIF0s2iDm3HWzGg==

Hash(SHA-1-Hex):
e74239ed959501549559f259c24a889431953286

Hash(SHA-256-Hex): 07d2cc00caebaef3762c1b0b6dd4f71-
a4b22b7e125fe1804e7552c407c521bcd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ymzhlDZc27kmfkUKKB19Uw==

Hash(SHA-1-Hex):
03352dd4acd1e085e281cb0fe37b28be91e7004f

Hash(SHA-256-Hex): fec1d7cdd33982aa47787233a7c0d79-
120482174fd6d17f76016703978d6e174

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585901464319

Fornitore Sistec Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 10.11.04 CEST

Sconto 28,45800 %

Punteggio economico 74,73

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,73

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): kLnqQwrE413G8cYSSNV5Ew==

Hash(SHA-1-Hex):
50b0ab200a21d4aea63fee216f83062e09af6ea0

Hash(SHA-256-Hex): 121ac406b1075f28d17595c5f321d2a-
e8177c904a1c3f7f2d5a09af56ddea9a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 3Wfqfb7AebxuiVe/eyK+cA==

Hash(SHA-1-Hex):
6ea64bb4bbb02fff31f29d085d201eb00164815b

Hash(SHA-256-Hex): e6ce8c08180ab94c7c1a348418aac8c-
952c0c3790f510da8086907f5d4d38e2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Documentazione Avvalimento.zip.p7m

Dimensioni: 19 MB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): nXhX3tZ5uNYMAhb2gqF2Dw==

Hash(SHA-1-Hex):
145c4f265753fa5f7021adfe0d93f00574a2c358

Hash(SHA-256-Hex):
478ab05b6711103a6b36bb4d9d98720-
fefa5dc66435b88df5a614627f31ff2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jj7CML/TZUBdRD4PXe+yaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d9d38aee017769a583281b92507226c746e9970

Hash(SHA-256-Hex): 7c4dc7985dde0accb1f17ae91a13d99-
f52ee15be4fbaed86e1723410092e44b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CUOCCI GIOVANNI; SPERA GUENDALINA

Hash(MD5-Base64): ba/89nwioU8Mzx2x+IaG9w==

Hash(SHA-1-Hex):
cdfb1304e586c73342b28136b9ed32934ab5e8fe

Hash(SHA-256-Hex): 20e4d67b3ffa52003dd9380cd2fcb6f-
d51a8f2f1a0b169bcdfb3226ad38e1df9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione Riduzione Cauzione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3VHyDezUtJb8u3DL8OvdKQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
efa8e814a887c8e8ba7cafbbce555783bbb39a69

Hash(SHA-256-Hex): 26a5f6b7150042c01a25e1b92c6405b-
fa2c05aa85e73f90c3eb5951dcb97ef42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8oI0yRWjPEJl/Ds/bOHktQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c9dff930278edea4a187a028741f273ee1702b0

Hash(SHA-256-Hex): ebae29c56157c447472f9957ae271bb-
33dbd78e60f70d7803485445c7c40da5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 775 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zGvCQJrEW3csgOxk3/Gf4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f88a7b9c21e59bddf822e590d145914f62cb1f3c

Hash(SHA-256-Hex): eed017de535fe74c4b83e162a885f4b-
0264fb8448b47852f16ba8d4ab2e38f09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585899692310

Fornitore Morelli Giorgio Srl
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.41.32 CEST

Sconto 27,89000 %

Punteggio economico 73,24

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,24

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB

Firmatari: MORELLI MARINA

Hash(MD5-Base64): C1xDed3WUWumOZKe40FlDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8b300736c293ca4c1aea5856e35955aa48154691

Hash(SHA-256-Hex): fd1434b5996a5acc8f75f2c975f0c95-
e084d774808957ad6edb6af2df793623e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MORELLI MARINA
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Hash(MD5-Base64): I8ht+5UEAbNrQ2uDMtPnQA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcad3e78277527bdba3386a6e526ed5d2ec03c03

Hash(SHA-256-Hex): 5932b8a1bd16c1f2f8920fd3589ff4f-
540789bbae6091cd44f4c0f99f7496501

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

c_c_ SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 874 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NhFqozS5/0y0lYI3zVUpPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
06f9962fc055870a816d804efbe3abde37abeea4

Hash(SHA-256-Hex): 32824c1687a83627bc5ca9712bdbfdf-
2043518b2509f1b7d0f437f38515dd06d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993743_25032020093646.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: MORELLI MARINA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): NHP/S0bSO2K/fgCwTf7uvA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f5f7bb45ab6693ac9d44c46965bc2177c090950

Hash(SHA-256-Hex): 2290b96f177912886ce31bfae9367e8-
1012e1b93ab2971f14f526e27bf2bcc9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

c_c_ ISO-OHSAS.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z2TBUyvi++rx2hccZBhToA==

Hash(SHA-1-Hex):
6a2823cf240a77fb46b03f7c87496deda94b4a66

Hash(SHA-256-Hex): 1ffad5ab33d5e66367eb65415deeb2a-
af3f477b35afc9f513e07fda1ced7fecc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 729amCyGVEoXhx+92OwUqg==

Hash(SHA-1-Hex):
8837faf869f6294ec76c8135c1c93eccfafc7643

Hash(SHA-256-Hex): 4df48df452dd5ebfa507db178911bfe-
8bba78be2151a80f37ccccc86d183f88f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ucm62nmslAPom4Ifx3q8ZA==
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Hash(SHA-1-Hex):
011ec2229d3667adb16580a416785a5bf46a2a83

Hash(SHA-256-Hex): 986b580801f64b6123ff72a384b0a2b-
36de0d5b79e882d828660a4278c501db5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585899375994

Fornitore DICATALDO SABINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.36.15 CEST

Sconto 28,36700 %

Punteggio economico 74,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,49

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - DS.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): +rGezPZXZ18WKowNS6Dk3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
297e45a1a8b25e6b69f6dcfe0ea3d8ebfa44880c
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Hash(SHA-256-Hex): 21cb102dfbe35148f3b366047adf80b-
a98e0b5eb9d29b03ad51e71ea4e7ffdac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 404 KB

Firmatari: DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): klYDt9sFDTrOXThkA9REPg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ff91f3ce3fd3d75b105af90f945ae6aab3daca4

Hash(SHA-256-Hex): 7112c5998f528ea0bb338a4d12dd16b-
90650d8dcfdf4017a62696fb18d00ecda

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione SOA e certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gdOsByetcjYfhKYZniXiAA==

Hash(SHA-1-Hex):
67d8e15aafaf01822044aef23960efa540807511

Hash(SHA-256-Hex): 6004aeceee8c85c49f1f3c9e9b24560-
8d8b30c296590eac575cae5f43c1a1a8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_23523.pdf.p7m
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Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; DICATALDO SABINO

Hash(MD5-Base64): /RgzbCA4ngRftQAF5vIUOA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac83f7b8e686685043b1e8955a372d5b9a5cf9d0

Hash(SHA-256-Hex): dbaf2ecc09b14e998b43d24636466f9-
a6103ba94b6cf6c00d08185f6a3591178

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

9001 e 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xuz61yKnVhqTyI8BnBfVTg==

Hash(SHA-1-Hex):
f038df6552c64d8cb5292c6cad3e605d53132ef7

Hash(SHA-256-Hex):
b78c52e5471536f64675c326922b307-
10e04c0080f65cf360674fbd937b960c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Xuvg/qmg8s2R7kx1ta7vw==

Hash(SHA-1-Hex):
54fa8651c6cb2acc78aeeb69d994447c8849c78a
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Hash(SHA-256-Hex): 1d4b37b583f0e095e3174d3eea74a31-
a9b6b78adecab47bd62509016240d253b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 411 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eFdqbXhcn9lPZZPrYhtUuA==

Hash(SHA-1-Hex):
761a28f515ecc784fa178c99ce321b4050141f5e

Hash(SHA-256-Hex): 6ecee23c7845a70a3ad8a6295b82e34-
924d3f3b5d9a0a2fe505ebc8f43855a91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585898388844

Fornitore Palandri e Belli S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 3 aprile 2020 9.19.48 CEST

Sconto 26,98000 %

Punteggio economico 70,85

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,85

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): /mMG8yOsaXlFNyDC7uJeSg==

Hash(SHA-1-Hex):
e414ad1e5cf3ef7979b0a5650a9ee598b4a3ac2d

Hash(SHA-256-Hex): 02a3c8f323ad0a461f0803a3923dff6-
57bfd403d0286c17c5f149009741849ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): kB4eOuqXWimD9ginrfAg/g==

Hash(SHA-1-Hex):
eb63945bca2528e45c3a3e124c2a1cdff9aa7547

Hash(SHA-256-Hex): 59851427f799374e7e5c060d92a3c96-
527ec05b10c41032734d6dbff00c0f75a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA 21419-11-00.pdf.p7m

Dimensioni: 501 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): YjmsQ1oA5otF4OEnz6eUtg==

Hash(SHA-1-Hex):
d39d1c2847481f3e8d9411b439bea27b177f9dc1

Hash(SHA-256-Hex): 22c5f277ef6450d34c311e0a2d2f322-
75e1d809ca0900bea566381475931546d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993409_19032020133421.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: BELLI SANDRO

Hash(MD5-Base64): JOdtvIBOLprcv53abNLRNw==

Hash(SHA-1-Hex):
81604c1aef39ad07e7dddf1f0ac62974f32170be

Hash(SHA-256-Hex): bb2351ca69d3dff84eed23a3d1a8097-
3ed2177c7327cc74f18cc76a7cbd47233

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificati di qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 210 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sUqcu6ozmlCFTU+nbtOzhg==

Hash(SHA-1-Hex):
9d94290ee819d2fb5d4fa89f757b0c8ced54faef

Hash(SHA-256-Hex): fa41d12e4b35bffe0ee4931de4d3ff9-
548755cec36cb5aa2d46274262bce4169

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002313408727.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iUrpFnVgcYfcnWMASEJbvA==

Hash(SHA-1-Hex):
9dd17e44df6e75ef3c2ae1391d6c4be6168ee2e2

Hash(SHA-256-Hex): 6308ec8c9660a2b87b9fdc0a93b58d5-
a7f8eea76fe71b8f174b2e276d79493fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MAbdE+Ky0y+PUuzbzq+HEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e4c0b3f72e17e4a08245a38ebfc5a0f347154eef

Hash(SHA-256-Hex): 5af84e16efba109c9994dddb83a5b01-
195d72e3d98191f5b01ae6cf81fc2666e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585849103434

Fornitore CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 19.38.23 CEST
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Sconto 28,45550 %

Punteggio economico 74,72

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,72

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): ZDa7zH2Z3elxoFCd8Lsa2A==

Hash(SHA-1-Hex):
18af81f1b35c3a56500cace19ee056fd00f88786

Hash(SHA-256-Hex): 69c05efadfe3a91c712145c78782fd1-
419fc76735ac05f2e7e66e886f5deb15b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 626 KB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): dgV1TshunRaIi6hwQ6HWKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
827a001c39f8c1dccc8dba1faf024ad0cf82c14e

Hash(SHA-256-Hex): 9c0ba9a5c6f0189a2b664e000df54f6-
b5c26c05776633e8bc63508f7d0cb6759
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ULTERIORI DICHIARAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: FALLEA SALVATORE

Hash(MD5-Base64): XQY33U0oybIt6OdDxpelXw==

Hash(SHA-1-Hex):
d176f694fd332093d06d6104c2e81e1b11fa0a0e

Hash(SHA-256-Hex): 40e2fa88d56c54ed147961d0ebf68f3-
8923fb6f12705576a20e41b6fe46ef0cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SO-
CIETA' - CONSORTILE A R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 303 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PBuJfMY6vq1UwyC2Viw2Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
7c74e3244515bc0e9d3f497f1469a49860582125

Hash(SHA-256-Hex): 143a48c34d74dfda604ca3a5eadb71c-
c1a01b5f23909ab1c1d701454c90043d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAMPISI MOIRA ANTONIA; FALLEA SAL-
VATORE

Hash(MD5-Base64): v3yLGbxGbjJn4j1rP8H5JQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e2fb6e1fb2e6f1a0532debe98913812fdc44e9e

Hash(SHA-256-Hex): 86c62b1f88dc6c64ef755eb158a14a3-
c63395c7af0f9e2f83d35360e8305c4dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gSKWmlg7i1kriIMEHJSrIw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad0b00ead08e009702abd086237b6d5d8265db8d

Hash(SHA-256-Hex): 8d7114663240a0a6e38c7e9ebac856f-
c074e312274077fe88383122956351b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002444983410.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQtcLZ92Z1iYtnzBOSbsRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
677cfad4c49b6d00a66d3d022a3ca0f549c017ae

Hash(SHA-256-Hex): c8f7073f1c752949d33c565237bb6a2-
7b990fb955104a0f75acebc31b7378f12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4NHMzosT7qQzzA93lUfslQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bc624583489134b517c2f3e103782a15f0490fa

Hash(SHA-256-Hex): 611a6afb829995aee2013fe44aa2ae0-
c3f125fa2cd8ba029bd94af3a27b6b031

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585846229717

Fornitore ELLEBI-S.T. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.50.29 CEST

Sconto 27,13500 %

Punteggio economico 71,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,25

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB
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Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): slizh4T+H0Z7Hm6nlXFjrw==

Hash(SHA-1-Hex):
e11a7a6b13ff5f3e7642cefbd3069eddee89f0e8

Hash(SHA-256-Hex): bebfdd5de8443c0eeb3d7bdcb29ad67-
8781647e418e5c64b55b1390a523fa37b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 211 KB

Firmatari: BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): 0yIIJeGW979KISLp+eyoNg==

Hash(SHA-1-Hex):
43c34cefa4c09b2fdae4e875d0f88294eea8999f

Hash(SHA-256-Hex): f09f28d4c6febc0be10428e05d6252e-
da164788dc628e0f2d208a262026cd022

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA ELLEBI-S.T. srl n 40270AL-17-00 d- el
11-03-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7P0hOVAZEA+fkYruhDJHw==

Hash(SHA-1-Hex):
dff7b59c2a9ca87838453792271f56767bd55deb

Hash(SHA-256-Hex): 40382d65b7651f363473379c7895f35-
ca8a82a63787a856c4c9b517b8075460d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

SCAN_G542_Garanzla fidei_20200402142830.pdf.p7m

Dimensioni: 651 KB

Firmatari: PIPIA GIUSEPPE MAURO; BARONE ANGELO

Hash(MD5-Base64): 8CFZD3ER+pwoBkqQet1Nkw==

Hash(SHA-1-Hex):
81291b04313f585e21814eb54866d326f89f6534

Hash(SHA-256-Hex): 45040fdc015278924cdd8ecf0995e11-
3f4ed8a98ab50455e9d11d47f746bdf98

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato UNI EN ISO 9001 2015 del 0-06-2018.pdf.p- 7m

Dimensioni: 971 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HFyrJ8QQMruT538aovtU2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0c6894943d0fda05175f41eb98aeec8f214078d4

Hash(SHA-256-Hex): a655d9f133ec989da83c140e34dda9f-
2134c2bd7fb94104b697bbd5d1c30c465

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002464881968.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): AH6m8hUc6mO7C0/Lzh7J6w==

Hash(SHA-1-Hex):
1337164ec184b3971ee05f65dc13966473f44eeb

Hash(SHA-256-Hex): e3177cd2136b52bb67e0209b9af9ea9-
e6bae2b69793909c4680b21d99639a815

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lbVzSsG7RXL0G11Kk1j53w==

Hash(SHA-1-Hex):
4866a0e144e3ab7803413ac6f82991902797ae68

Hash(SHA-256-Hex):
26882025cb9c2e44b880661964883a4-
c1009d15d11df9c134f75e7cae5bb02fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585843342606

Fornitore FARC SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.02.22 CEST

Sconto 31,45600 %

Punteggio economico 82,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,60
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 860 KB

Firmatari: FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): l1NVC7ZFoDBncRCvmwQTqA==

Hash(SHA-1-Hex):
8eee2d836738b73aa21ad28d075d8df41aa84994

Hash(SHA-256-Hex): ec1022c9fbe2197d21378996f3a6823-
fd0a98ba5ef5c165fcfa25507af0fd004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 606 KB

Firmatari: FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): j3XTmfAzioE8zHOwiau5vA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f6f655268b35792a8b758d2eb29912b083872e7

Hash(SHA-256-Hex): cdaaa007fcf52631f7d462408f79b75-
e32b1027d61ab383012734f11626e332d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 18zn1mjfZLaFJT45Xf8+Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f8d0bf3c652feefd74e2fd784cfa9dea694e7242

Hash(SHA-256-Hex): 6db0bf94e48f6a34fbb85c395d28dab-
fa28ab5b67049789ba41272ced37e0c32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

polizza.pdf.p7m

Dimensioni: 758 KB

Firmatari: FUNDARO' MARIO; FUNDARO' FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): b+pFi7UkYDa5O5YGn/F+Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
baa7ee2885a198501f99655e164bc3bd4fc703f4

Hash(SHA-256-Hex): 2955a3a347828dfb6c6e37638c5938a-
fc5595220450f2c2fcf67d7995d4cfb67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 262 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zetqvazQWPYoGp8xM+JXHg==

Hash(SHA-1-Hex):
245fa8126600421cbae55cb65aaf13e356cc94be
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Hash(SHA-256-Hex): a5c2248597dbfe358af47a931e9a68c-
11aa0f4de4a381fb0e787f22821c5ad54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hpw5kT0IY/iYknR7FeTKXg==

Hash(SHA-1-Hex):
c7ad5f81442daa2a9657a314fa5b91210b749b45

Hash(SHA-256-Hex): 8140702172cff6a418ff43ff5b212de-
998160ed53c15e1232276e802a431093d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VoIRArxsTN3zrKh3c3rF5w==

Hash(SHA-1-Hex):
6a46a0116669ec2e68aeb5b562c6d08e95adb8b7

Hash(SHA-256-Hex): ccbb45da653ce1189e6369210295cc5-
5c3fb334097fd9208ea27b6197ffc8b02

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585843200979

Fornitore E.S.I. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 18.00.00 CEST

Sconto 28,50139 %

Punteggio economico 74,84

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,84

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 637 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO

Hash(MD5-Base64): Avg7bGWGhPSbYbk1bSO6YQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d019118dbcc4b5f9de08823028e023c19674e31

Hash(SHA-256-Hex):
35dd2e236eeb39059965739ab2b2ae5-
a8e7e9807d42761395b79b1556c19de36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO

Hash(MD5-Base64): EC2fCbHWWAf7CUiOeAvx4w==
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Hash(SHA-1-Hex):
9064ea01b71cab13b50f37f96c2739f048560961

Hash(SHA-256-Hex): 4faf6a6407bba7ff254a728d908c44d-
336be82b9d92584bb4e0933e7fb040d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA E.S.I. S.R.L..pdf.p7m

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MSlr1SQVX+AOKvcpOHu9Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
92576abe20d487a75bec045d692e9ecf64289526

Hash(SHA-256-Hex): 21d55957c41893c16283aed74f94783-
8df20a1c2950bc767dc87c3388b8e75d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA 2020 50 2555155.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 99 KB

Firmatari: MARTONE MASSIMO; TERRANERA ANTO-
NIO

Hash(MD5-Base64): zzLvpJTOXgiPyo/OPj2abw==

Hash(SHA-1-Hex):
0256681fb59575359fc1e8de13e0d23563775861

Hash(SHA-256-Hex): 2dfd0b6fbd0612f46f0ee7bf91a60d2-
712ac45e0f337a3ceb49c1d74fc1fe492

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 372 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e8zTA2pAfqIppAlD+HDUVg==

Hash(SHA-1-Hex):
a410420a89cebb9cf2e16a447d161a5e220e44cc

Hash(SHA-256-Hex): 4b607b22da8f2ff591ac0aee34e9fc6-
cabf172839e22dde68af0a851e39e33de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002434628563.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DOOX8PU1BBGgdZEhE2Lq4w==

Hash(SHA-1-Hex):
87d3e3f42851964aa8f5790cca73248cd9ddc41c

Hash(SHA-256-Hex): 084ba0e8f742eeaf9f96e6a16874b87-
6900e766f577f975058606b2bf5dd9168

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qfH5X/uNdwECf80eb6TecQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
b497cbf4f8bdb410abcec301237448b07f82c5ff

Hash(SHA-256-Hex): 6da27c2754189d2fbbe53b35807a904-
af421b5f457fb72dd8670c54932333dbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585842992448

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.56.32 CEST

Sconto 30,13600 %

Punteggio economico 79,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 837 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): byjr/E6HZSLrYwRxj80B4A==

Hash(SHA-1-Hex):
63d7ee937753e420c59feb06cc9a533fbc2468a9
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Hash(SHA-256-Hex): f1a538b5f700b6ebd19a6f3081771cc-
d19d4d1c97c939397fa0659a15b5d73f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 995 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): olKktX6cpyquOMe8HTAgOw==

Hash(SHA-1-Hex):
37d867bfa61ecef44ba8d598c9352674ecfe0c19

Hash(SHA-256-Hex): 840f954fe41319de99f39d9f66d832e-
bbb1fd3c5f51e2697fe1fe4a28e8ba0dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IQ6KoeGkV/d92cjN8auDKg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf69e568d1c9da8b3fc2d4672aa9b8ba669b1594

Hash(SHA-256-Hex): 5db5af56f1657afe2b427020955fc17-
b824514bab89541eac18a4633172064f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

MD89015_PN_MT003_#####_######PC5HP321_010420_18050-
0_APL10140.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): em/O6XKZG8YAz2QS3p3D3w==

Hash(SHA-1-Hex):
35d78456d662f6bb0c8f834579a91b4b4ca7f654

Hash(SHA-256-Hex): 62dd2cd1c9be566b745d679f49cbc9f-
bfd20fd4785649498657f108d70331897

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 594 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R3kNcLsGWQNgZheG2OYpbA==

Hash(SHA-1-Hex):
3567fbc65c9a00ab9c19f12804c70d6141ca2dd9

Hash(SHA-256-Hex): 98878bd67fab38ff0aad680203a684c-
0d77a8c59f1f85d723f6518645f6ee232

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 129 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6z75ydVUlgvKs5zjqYtt3A==

Hash(SHA-1-Hex):
be153fc368a02d4887f52c796e49d444c1014e6c
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Hash(SHA-256-Hex): e8a34a56f66ca1df71be06151a4bc92-
2f1f60fe6a1cb004c975deadbaf930015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): urlUCUZgb5bR6wmU6m/FLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d12c411893e3a8a43cec8d9675919f37789df5a

Hash(SHA-256-Hex): 9eb4fea13419693d8195b9ab67f3ffc-
8d3d5a532c265d78897e66228cdaae639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585841767724

Fornitore ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.36.07 CEST

Sconto 28,03600 %

Punteggio economico 73,62

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,62

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ciro Sgambati

Hash(MD5-Base64): aybSDpqfT3N/KVWj/fZoyA==

Hash(SHA-1-Hex):
edd7388ceda7dca1146e812462c53cda3753b66b

Hash(SHA-256-Hex): f4005976c3c79e0613d1b7457a8b37e-
f66bad7b3faabeec6964438100bda8339

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: Ciro Sgambati

Hash(MD5-Base64): csaDYId2RtaRhv8oGjlssw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbbfefb7330eaadb0c3943b14b316d9ca50bb064

Hash(SHA-256-Hex): 22a85d1be14cb0d3fa75300a99ea911-
2edc50160e67fe4c1be4a19743bea7d6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA con autentica.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): WtM7DMopLTD2eh7xhE1wcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa358ba47e956209778ae4529cef9071b367725d

Hash(SHA-256-Hex): 5efeaaff4afe3d951682cb00267a9a9-
284daaff898372f53b53839396bde27fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0332417927.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Ciro Sgambati; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): tKrgTxKnqpuuwyAV7B+QbA==

Hash(SHA-1-Hex):
ddc271c038aee6848e8a8c3801e0b73edd9db609

Hash(SHA-256-Hex): a107ac1b524e8f2a2748ae06a86d25a-
457efa9f2dfe455f24def83f203a833c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001-2015 con autentica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m531bnW2cHcp+nIk4Ei6cQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3421d1145281b36be009c12a2492f142e29c015d

Hash(SHA-256-Hex): 01b5377eadc5ce87dc9f81e806ccf7f-
039e9db67693312fd3d411884a57907cf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Zx86dEG5lbuKf09cyEYnaA==

Hash(SHA-1-Hex):
394f35f7a845d72d34c468660d7a82bbe65d05c1

Hash(SHA-256-Hex): dd2d2424b4dca2783cccb9f57aef74c-
ceef6a79fff568db891902172f5348431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 219 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zTPNFVAa2Emc4yAa94OO0A==

Hash(SHA-1-Hex):
88c2bc2163e1477cbbf4ffc4c176f09bcc4ea307

Hash(SHA-256-Hex): 93a0227fc8d745419415c969f97a06c-
acd4256e6c85c2e52e1504fe3eaf40cf7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585840599745

Fornitore RENDO IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 17.16.39 CEST
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Sconto 27,72987 %

Punteggio economico 72,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 988 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): 52TfTEVUkyFF7eCdlE+YZg==

Hash(SHA-1-Hex):
0794ea576b0a3db1b243020692f2ad24f2e8ede5

Hash(SHA-256-Hex): 56b4c59d4063533109cc9e8df76d4fc-
7dc32f7b724a764ede18a384d90580554

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 493 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): dZhPHjeS1ogo04BoWLiVCw==

Hash(SHA-1-Hex):
6d66475dd4116f37d468cd7e8072cd6189a2dbd1

Hash(SHA-256-Hex): 46be02d63c18f6daac72822ee9f1f47-
43b440427ce6028b5b6421506ee091a29

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Documenti SOA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PWihB3QErIphcaYkfrOhQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
762639d248deee85aa5ff124aff1975ecebc89f4

Hash(SHA-256-Hex): 4643d49791c19bb5a4176f720e1fdb8-
87cbbbe18ff8165f5dd6744cb0daab413

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626016.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: RENDO GIOVANNI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): 1IKKxOGoZBLZ5xZY5VtZ4g==

Hash(SHA-1-Hex):
27ab93e2b0ff398df441d7b2e06c129e0cd411ae

Hash(SHA-256-Hex):
c0755135545bb24ccd22259ae289eb4-
75d9f194211620f283e60258d6dad0f68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazione ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 329 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3bZDW21NhmyjKxGVe0fz1w==

Hash(SHA-1-Hex):
33a48e23983fc41e03bdfedfd8233bba4e740f35

Hash(SHA-256-Hex):
9687221153aad646436e517ce5cbdb9-
8fd12b63e833243f76cb1184f94f2b111

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002460774406.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JZ6mu/fQheXTJt3ks6Wwaw==

Hash(SHA-1-Hex):
876bb879f7af23f3246fa2f4b064a6facd866795

Hash(SHA-256-Hex): 83a2f5a121f894402d4203a829fe84e-
85887fb884bab6ee77b3daeea57ee7daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lZ1zRjPa0jhXz5PHCONqQg==

Hash(SHA-1-Hex):
b747f7cf93fd77e1469a56010c6982338cbe6cb2

Hash(SHA-256-Hex): c09d539f27317591a9ebe31bc48ae52-
f888000698f936559695cedb31873fede

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585839385693

Fornitore Energeia S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 16.56.25 CEST

Sconto 28,21800 %

Punteggio economico 74,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,10

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 491 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): H4NIQ5EJdO9o68/NlB7CeA==

Hash(SHA-1-Hex):
b8ab70bd80cae648896dde3926b05a672e1f897d

Hash(SHA-256-Hex): 3139701590d89b5429fbf61d12a299b-
a27f419472302d4d9e02eea7eb0070f62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m
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Dimensioni: 186 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO

Hash(MD5-Base64): 2glQCVmwkEljzRhSTDkANQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b838fab024fcf3203e6befbeb01bc7b65c4034c0

Hash(SHA-256-Hex): 8fb125d108bf00eb3be62573d60ca1f-
d22c3310cb53ead7cb3c48bd24103bc68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

_dichiarazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gEuc6TYzKIDwe+3tvTc+EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4840549a3f475281536a916bfed35f9fd66b5e41

Hash(SHA-256-Hex): 6cecf78c7b9f8c624dfbc642df806a9-
3124204603b7e51c6be3e189ece652d6f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001626697.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: MASTROPIETRO MICHELANGELO; GIUSEP-
PE PORTA

Hash(MD5-Base64): ejOu6kOgBeqoRMHmObJuQA==

Hash(SHA-1-Hex):
d77031cb23bd738bec14c2243062b9bacfd27952
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Hash(SHA-256-Hex): f93240a64fddce1e848f0cd2d8e0302-
fea5593b86894676e01679717bcb42b52

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

_dichiarazione UNI EN ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /IuEPh7D3qgc3l2C0tWBQA==

Hash(SHA-1-Hex):
e291b619105e9e89e82f2daf90e216bbf68cb377

Hash(SHA-256-Hex): 33449e1df07944a8d2cf6cc826a54f0-
0fd61af7bdcd6ef14226838d5fe51b38d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002463932055.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xUlxIOZjBbd5LF4JbgkXfg==

Hash(SHA-1-Hex):
619483c3e00cc7f56d79633ff5f3936af533cb90

Hash(SHA-256-Hex):
16560d26198ab2309b516db03d3b446-
d4be25bbf8ce498e7c8ec4990542583d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K66HJRxOOXgj5zARypBy2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2205735b3b4a0ed27ef140a22675a0855d76fe4c

Hash(SHA-256-Hex): 746033bfc825491d12d14c999c5fe38-
b214800e56f40fd43cfaa6bee0e7f18bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585833954247

Fornitore M.I.T. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 15.25.54 CEST

Sconto 28,31800 %

Punteggio economico 74,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato A1-DGUE-076.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE
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Hash(MD5-Base64): MP1DATwSaFoMcLtGsloNJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c66d14015df8cdd044ddc145568d2f854f8eed0c

Hash(SHA-256-Hex): 77500611ad6a72bc0723c0028ecc588-
19b0f8a4a05bf3266b16c2955b10620e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2-Istanza-076.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): OLLHfOZHi3w0/PySzvS3DQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7721800e7536020459eb59a9a3c6b428b3817824

Hash(SHA-256-Hex): ccdc73c31a252e6aca4ddcfad771d41-
bb147fabe8a4833d9b05b3092ed58e593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA-076.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7aL50U/0leO3wZtq471f4w==

Hash(SHA-1-Hex):
4b0985996bb47ff99efb0479c2d6055f76025dfe

Hash(SHA-256-Hex): 742a7adfeeb71018dc5555f030df1c3-
ceeb8bf7004c403f37c985abd683f51f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013031533.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 520 KB

Firmatari: ULIVI BRUNO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): qYQ3M75gfQli8r6c2mL6oQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e3750eb374a02974183e5786f340e56789e07eec

Hash(SHA-256-Hex): 4fa789f804a7d2dc2cc753eac7ced8b-
e436293e77c709b1e169260753ded5f48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICAZIONI-ISO-076.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zDbFikvw08P/pKbxAfBRhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
75fd2afea45bd8a08e47fd36624e09806c13a925

Hash(SHA-256-Hex): d5a2fff6b5614832276a2d36a3dd03a-
461e2d29cd9457a8090a2a2101e582f6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC-076.pdf.p7m

Dimensioni: 452 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CgFbIo4URi8rA5ymghQ6ow==
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Hash(SHA-1-Hex):
10e3a0060d275ca54895ed0f2e9ec38705ffffd7

Hash(SHA-256-Hex): d8f3ed09c4fed3e2ad9d68739940524-
53f3ac86725e529303413af32621dab08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe-076.pdf.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): es8mATQB5+4W0vmvJb7IOA==

Hash(SHA-1-Hex):
837bebbb51072385517823e050d6702e9fab514d

Hash(SHA-256-Hex): 9f9982efba17e518b5c7ce70fa93673-
9858d6e0d09a8a0387d3861a463495b42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585832101765

Fornitore TEKNO-ELE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data giovedì 2 aprile 2020 14.55.01 CEST

Sconto 28,24200 %

Punteggio economico 74,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,16
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019- teknoele.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ALBI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): MrZd6Oobl/RZZttoMlOIwg==

Hash(SHA-1-Hex):
79ac491b09e13f7daaa8960312b14af8beaab384

Hash(SHA-256-Hex): d6142e06a6a66fa26e3831fa4dac9aa-
06f6a9a50ed80a0a1274ae14ad7fe3d59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR teknoele.pdf.p7m

Dimensioni: 785 KB

Firmatari: ALBI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): BgCUO+t1xLi6cCRZ/5M46w==

Hash(SHA-1-Hex):
ff24f529b07717a5ad73a45ac3f357656b029b2f

Hash(SHA-256-Hex): a439af3d973c487b9f26e38d3fc2fec-
22815d7942898858ffb935e7c252d85d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

001- ATTESTAZIONE SOA ARGENTA.pdf.p7m

Dimensioni: 729 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FTf5H6gpDsFDPEh6SIfn9w==

Hash(SHA-1-Hex):
48bc7f301de0d82e6ed83adaa52f7ec9a45fda23

Hash(SHA-256-Hex): 74c8da8d64a2c0f77a1ac62cf5ecc99-
07cb2d441dc13f2244b8f4074d81e6b3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009644_94cxdtjmm.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 979 KB

Firmatari: ALBI ANTONIO; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): njd5Kx8Ncr9O2UOG50YVOA==

Hash(SHA-1-Hex):
8bd326663228bd364168d40693dd1acae6bf590a

Hash(SHA-256-Hex):
42bc403b84db95d626bd56195e9748f-
500967bb858fbc438c41ada6c37d221e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

002-B 03219 TEKNO-ELE 9001-2015- iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X4B+v6kPJ5toBr8EV/fvbw==

Hash(SHA-1-Hex):
52aa368647c9c6e718884d207aefd5998e6d6782

Hash(SHA-256-Hex): cd9fca210be98337f1c232fa0c496ae-
e051d16d18270bfb97b68e731d2db36bc
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002440957722.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xWO8akyfFiKuBQn9SL9PrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72c10d159931cd7ef912e3e64e8195b3ea7996f1

Hash(SHA-256-Hex): feb91679840fef19acccb33236d2e99-
5c49d7f0151e9796e7278626c57a316e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 39vMTILnqupIxDVJy402tg==

Hash(SHA-1-Hex):
b95a4be24414b2de75abbe385812a05b75aabcd3

Hash(SHA-256-Hex): eef4e137adfbb6fd7bd9cfdcfbb1bad-
e61bc7bfc2662862a989515f3a98af351

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585820720111

Fornitore LA TERRA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 11.45.20 CEST
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Sconto 28,30915 %

Punteggio economico 74,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,34

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: Salvatore La Terra

Hash(MD5-Base64): fcHffP8HeDaCl4eWAkdSFw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd6de7cbcf0a08f9f267417e5fd1b0eaad82d4a0

Hash(SHA-256-Hex): 35fbef399e59b075d0febc5616948a9-
5748422a1724d203ec350784b1d0f016f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 207 KB

Firmatari: Salvatore La Terra

Hash(MD5-Base64): a6WlXrctmTNSvpV5lw5jRA==

Hash(SHA-1-Hex):
6e415232a071392ace6f8845aef33f73d94e8904

Hash(SHA-256-Hex): 7012fb69bb538208b9173cfef67af65-
b4f3de5053953465114e6cdf70c830117



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 686 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): K76lSxXySVD5Fs1m4GCStA==

Hash(SHA-1-Hex):
e709e197327f8e70df24fdba8736fccf1a373159

Hash(SHA-256-Hex): eb5c98bf5f547365db5488104650401-
87b1eef4475142287e9e33d69706ad282

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019994118_01042020145053.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Salvatore La Terra; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): actXzNuYMFMLZZYxabIA/w==

Hash(SHA-1-Hex):
9c2b2c8fc1fe80a9042e814819e250d3522cd29c

Hash(SHA-256-Hex): 8a31ca4fa58de64796d2c5283d08e18-
f6cb0bc42d70c67559339ae166fe000f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m
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Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XwyoC9/80UUDdbsP8UbUzA==

Hash(SHA-1-Hex):
e79486739faec1a898ec55374d17e15c193642a0

Hash(SHA-256-Hex): 3de221429c6a628dac7a31d6babbe06-
1558e38ab81e12bfef800388cbb30797b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002457674165.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pb3kIcH1BsAwUnPEf+k7aw==

Hash(SHA-1-Hex):
37d2dfab3adf3101b6739e146e38f0caeacbf02e

Hash(SHA-256-Hex): 4ee2f8c22ed9bbfdf35e6b3818ea6c1-
c00a624494da0cdacf5177b2d25a86259

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AeUitD/OAJ+GfBOaggTk3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
298a7b911adc2aaaf8affcba0d61dc85bea49274

Hash(SHA-256-Hex): 3979d255790dca027c41d613fe5a780-
bb9f20306e985228fcdf06a513d8f8639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585815804171

Fornitore ELETTRO SERVICE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 10.23.24 CEST

Sconto 28,52300 %

Punteggio economico 74,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 765 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE

Hash(MD5-Base64): IOW8+1kZmu/iKZ5tHY5Hcw==

Hash(SHA-1-Hex):
7f9163c73711a4e24d2ef4e5ef224d65fd34ba28

Hash(SHA-256-Hex): 3d566b169af7384a8cd8257ec940cc7-
95f755b32f14615b13924a2c4a54b6870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m
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Dimensioni: 295 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE

Hash(MD5-Base64): olmYybg9jhkZr8mQqHOLpg==

Hash(SHA-1-Hex):
72aba971b6d6f9914f19883de7a5a3e6c99a5729

Hash(SHA-256-Hex):
8d0db9a407224a93d85f5736ab43659-
380bf4b4439b2a9c556ae6643ee1edca1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICAZIONI_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fIT+S3fThWOAQnLidngB7g==

Hash(SHA-1-Hex):
46b7203de3667fcdfa81caad4c62c971b3d301df

Hash(SHA-256-Hex): c3b94775b79eae645d22581ea4e14be-
82dca7c18a7cd7440d774474ad85bb949

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARANZIA PROVVISORIA_0601013031298.pdf.p7m

Dimensioni: 377 KB

Firmatari: AMBROSONE MICHELE; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): YATvuTNZA5R2zQ55m/C/VQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b05f5105faf2fa4cb3f852fceac3de7dfe39f009
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Hash(SHA-256-Hex): a865446c000dadc35e16c730b3c12a1-
7ff570a188d43136afe8877334767aee9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): L1QeSAB6hhC8LFyiuwzVpg==

Hash(SHA-1-Hex):
e1d15ae981d55494430ec24ff1a800d12f34a067

Hash(SHA-256-Hex): e6d226f3839473a3544420383ca864a-
26a7a6f91d17187851edc9eb8ccd6bf24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m

Dimensioni: 443 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /cDBb9VpfQlG/BxDNBYTEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd1df9f6b933ceb164c8a3ccde465ff47addf7d8

Hash(SHA-256-Hex): 84704575a613f8cb5e2047d0da5475d-
ff6bf635ada52914dd759fcda96e39719

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe_ELETTRO SERVICE.pdf.p7m
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Dimensioni: 319 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5xD5N63oMqlv8XcC6dePlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
02a84825ce662b048f6c650e918084f6bc446992

Hash(SHA-256-Hex): faf0e1e7b27f2a0ec997a59f24879e7-
0319a5a9d842c158227cc93d952aec7b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585812045559

Fornitore G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI S.P.A.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 2 aprile 2020 9.20.45 CEST

Sconto 27,96700 %

Punteggio economico 73,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegato_A1_DGUE_adeguato_dl 32_2019_GEI SPA.pdf.p-
7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Giovanni Antonio Baccanelli
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Hash(MD5-Base64): woX6kq0t40DbCRXVSMhzXg==

Hash(SHA-1-Hex):
008770ddb498ef5c631ee57dc7f9dece7ae3de55

Hash(SHA-256-Hex): cde56737f95c0017794edebfeaa0e8c-
fbb17dab92b662654608e6f689a4163ad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 511 KB

Firmatari: Giovanni Antonio Baccanelli

Hash(MD5-Base64): vSFOICIczaBDhhH8QxKNfg==

Hash(SHA-1-Hex):
3e39d19c2701af0498069b9ed1afbbdbd21c7040

Hash(SHA-256-Hex): 4faa8254d94e6325f172898591cae85-
506654992ba46dd87d65e56b83dc04d12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA GEI CON CONTRATTO
TRASFORMAZIONE.p- df.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sa6FsK5i/ESqHjCZoHePYA==

Hash(SHA-1-Hex):
6cb9425effc984bb47a8dcd39d86216509535a4b

Hash(SHA-256-Hex): 6a2e2efb916ac394f672aa6f9de2528-
fc6f8c8913f35f5781ec32ce40e89d456

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA TORINO.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: LIETA GIOVANNI ANTONIO

Hash(MD5-Base64): /aTDqMlc5yeyCIKwta50QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13bd52d4a68930d9ccb22932d4cb87e658fc19c1

Hash(SHA-256-Hex):
767c071c3a0a4704817a3dc12651267-
fb1edc0b52f172c5ddd20627b942d39f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

GEI SPA REV.06 - Q.pdf

Dimensioni: 598 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): r6hZ7YDP6bLkYprPM3ZKFw==

Hash(SHA-1-Hex):
c926c92a38f5c7949682113f5df81078b398ec11

Hash(SHA-256-Hex): ba1551e5b12da9d4a7faa8a8c428c00-
4e56daf3b1242ed73cc309fa5e6e699ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002439783086.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): sMUqUxQ3tWCqMc3jeE3q6A==

Hash(SHA-1-Hex):
cd16eb4c6dc5122c72517bedc21954917613773e

Hash(SHA-256-Hex): a99e21a0a806da26454ece8e7f64aba-
c3b60b7598ec62bd00bee138870e68f86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vI7R/t8U3vih3RW+yA8+5g==

Hash(SHA-1-Hex):
d682f7ded51e6b42441a35f2372d829bb7856d5e

Hash(SHA-256-Hex): 35f8cefba80e43dc4a272887c50e53c-
99902e2db225e7c293d19b6319115d60d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585755367377

Fornitore Co.Ge.M. S.a.s. di La Greca Palmiro

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 17.36.07 CEST

Sconto 28,56912 %

Punteggio economico 75,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,02
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

All. 1 . D.G.U.E..pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): smWxZ9yCUaCSh0F9jlR83Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2d7fba44b227e2af649ffc9f81f9785b94763c7a

Hash(SHA-256-Hex): b21774fc8b1bf54e83043c5a481d9e0-
b5d514b6fd486fbd027a646d9ff417850

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

All. 2_dichiarazione_Legale_Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): rjAHm50RBo8t6s3c1Wc4Rg==

Hash(SHA-1-Hex):
62e509e49fe61849bd08f82a557f3278d98e8f68

Hash(SHA-256-Hex): 59e221b466affe8b3c048a4c39d7287-
ccc1a67d7700941e997bb651b737ca1df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dich. Direttore Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

649

Firmatari: Mantio Salvatore

Hash(MD5-Base64): tbV0svRwWlI+zPz34svMzA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec0b931bb51ad7fffcec4d60930840e5b871f477

Hash(SHA-256-Hex): 983219fc4f8040f634fcf90f7dea301-
f2bc1eb07ec7eaaf430d20c9aecbf2961

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3/dNr+sPucy2yCpf/qJQAA==

Hash(SHA-1-Hex):
e397a8560ddbae64bfed2ebe00d5fb1f5c944a8d

Hash(SHA-256-Hex): 58f64564fcf493ba5a25d7f5a195bd5-
890a1d985e708494e33ae0f3d9d62f189

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 814 KB

Firmatari: D'AGOSTINO FRANCESCO; La Greca Palmiro

Hash(MD5-Base64): 3xkZovSf9Rj0PSxknbwNbg==

Hash(SHA-1-Hex):
7935f438fe583a113fafe204c6695115f0c45705

Hash(SHA-256-Hex): 25d1e1c44977dfe296b48e33b0df94e-
20212912ea40d03aeca8763d5b48f5360

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTATO ISO 9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GUTA54yeau6NEIhZ4HyT5A==

Hash(SHA-1-Hex):
89e78608796d8a182cd217ecd4781da8a66f195f

Hash(SHA-256-Hex): 0a9939ed9aa6d62d2e36bb4beb1ada0-
a62a7768ef021c2204c5bd3d1d236e666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JmY5BWArB6gzgMZ5gMeoaA==

Hash(SHA-1-Hex):
e7bfe93a1f6ee53806ac07170dfa965105e4d6be

Hash(SHA-256-Hex): 1d42a0f2a1f84d4b6a8db8dad775f4e-
34386aa40466b98c6f382e605948b606f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4MGFOilNqMoswO//w+e2VA==
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Hash(SHA-1-Hex):
616d2b1e9b326debce84f233433b7fce5769057b

Hash(SHA-256-Hex):
49505ba5dda90392e7c965ba9b6d28c-
a094341bc327d60222ac52db63ce5effa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585752990849

Fornitore MC IMPIANTI SRL Unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 16.56.30 CEST

Sconto 28,67000 %

Punteggio economico 75,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO

Hash(MD5-Base64): UQWGubnj9hBr9509HN+jOg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab1680ef9b2402ec1b37d6a4e6de216dc5f971f5
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Hash(SHA-256-Hex): 74eee2daa45922663b919667a9ebfa1-
2c83ff266f7f87e67a21ff1e05e4b87bf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 187 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO

Hash(MD5-Base64): 9i21kL01YvTsJQx1CLOOOw==

Hash(SHA-1-Hex):
179e9425dd7665e8c9640c653aec17ccb9dae7b6

Hash(SHA-256-Hex):
a14a922b92173672530d194537a011c-
1c1b188736e88e92407758dc3cfa3d786

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia conforme iso soa.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z5YeA906xHQHtaGD4JVW4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1fceb322d1ad96ebe9e788b1177dc0e622b30883

Hash(SHA-256-Hex): 7add735b0218ff71fe1ac7b681f12f6-
45702e7ad0bbc9db357a3d96e9aa65984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GARA TORINO.pdf.p7m
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Dimensioni: 101 KB

Firmatari: MENCHI SANDRO; MASSI ROLANDO

Hash(MD5-Base64): CY/5LDDD95FABiAovuiGaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1c3130a1a918e9409a1e30b7f16d22a0b915cd0

Hash(SHA-256-Hex): 582e735b40af86e436b704834bbc08c-
ccf0e4ccf150624740b9a8f886f325189

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

copia conforme iso soa.pdf.p7m

Dimensioni: 834 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z5YeA906xHQHtaGD4JVW4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1fceb322d1ad96ebe9e788b1177dc0e622b30883

Hash(SHA-256-Hex): 7add735b0218ff71fe1ac7b681f12f6-
45702e7ad0bbc9db357a3d96e9aa65984

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

anac Ricevuta_301010002451621885.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LqyOAbrB6qkpMCZQE73w8g==

Hash(SHA-1-Hex):
ddeb157a235f1133f6f66c123da8379eacfbf951
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Hash(SHA-256-Hex): 745cb5eeda26bd5d8ec6f1ee7f07459-
8598420102718ca63d7c8f764ac7cb988

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 316 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KS7fRyNWC/MzbgMPolYoWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
054f7c9ea80f37271ca0436f47bfccfbba6993a1

Hash(SHA-256-Hex): 122956b27361231e5cb7d6fbc5f19fd-
3e8137fbbce682b8b63c947c086e25a0a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585751485882

Fornitore PLASTISIGNAL S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 16.31.25 CEST

Sconto 28,30900 %

Punteggio economico 74,34

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,34

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

PLASTISIGNAL A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019
(6).pdf- .p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): GykOZNR8K6+vRFveMuCw1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e62c2de8bcab5a81bdbbcfc1c79fd5faae3714c4

Hash(SHA-256-Hex): ab3334cf564a7c5eaada4353dc09b8e-
defed95824ab218bb14874ae1cc15f8df

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

PLASTISIGNAL A2_Istanza_LR (5).pdf.p7m

Dimensioni: 639 KB

Firmatari: TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): O+/CkIeDwxLcofMcPmhtpw==

Hash(SHA-1-Hex):
9aa53493843f2a79b21fd357004a0193cfc7445a

Hash(SHA-256-Hex): 137f9284546ccabaa0f8302730df182-
70acdf3b10cdf4446bfd1784578f489c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA 220357.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): LgTyWkuNVvI1sgVcAXup7g==

Hash(SHA-1-Hex):
48f1ddecfcf1a9b60c80e7ffdfbcbae872f1db25

Hash(SHA-256-Hex): 3d125c25347e1764e9dea959c49fedc-
6d8cd3d77f18fa565e214c3073423a641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2504959_2799786288_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 235 KB

Firmatari: MARTINA BITTI; TONTI FLAVIA

Hash(MD5-Base64): 6nvme6D0pvHJKgytlLq8jg==

Hash(SHA-1-Hex):
1c834393893fb508583bea8af5341fa66c9647f4

Hash(SHA-256-Hex):
3e6c6073d9b154a7328e168107eb603-
4853e1d25789c4dfe0773c035330b6593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO ISO 220444.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): owE7wtc9xcZqtIHC2Nckgw==

Hash(SHA-1-Hex):
74219cf482630e374037708fbba6ab87cb4764f9

Hash(SHA-256-Hex):
083a6147e3549345e53de45b5bb3a1d-
5f556f1230663f53f29878df4bc59d9d8
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002453485428.PDF.p7m

Dimensioni: 126 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0ki6CHblcyEqgLjXDGuCpg==

Hash(SHA-1-Hex):
f8005dcc22bda7ac19a6496245fe5920e1f0ee03

Hash(SHA-256-Hex): 8eccef34534bb8db76d37f3c31db813-
ea107d06c8d1f2ddee18078936763c539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i6Z08nb7Z2pnfOLzlub+bA==

Hash(SHA-1-Hex):
91197138688660840aee9ba869da484ac8c2f476

Hash(SHA-256-Hex): c52ce3fdeb93a141f8aaeccab89916e-
db25435f5361cf9ee9eee822e56784a96

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585749008168

Fornitore SABIL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 15.50.08 CEST
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Sconto 28,17000 %

Punteggio economico 73,97

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,97

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 285 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): q31AEsod9GT92KqVQk6lZA==

Hash(SHA-1-Hex):
99823b5ee9843f68558139bd0c85100ced6f739d

Hash(SHA-256-Hex): 8313dfb076f79b9e46ee8f2468f19ee-
ee8a62223f52c395f4af862a5bbd3447d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 46 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA

Hash(MD5-Base64): 2Op6iioABifBSZNo6uQNng==

Hash(SHA-1-Hex):
773bd176d0d0f30377681dfa708efecf50e3ed41

Hash(SHA-256-Hex): f6cf83d4bd7ee5424451751679f0728-
7c61ab52c808c9732f06b34d76b7b4a0d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

dich doc conformi cciaa-soa-iso-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peN3uvQSOAoI9xZVQpAr5A==

Hash(SHA-1-Hex):
e11e4e6d25282d985dbda1416846b0582b3de92f

Hash(SHA-256-Hex): 37404de536846739f55ee3cd2eb8104-
827875b60d03da21f049bc9cbf7a023a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019993949_30032020114607.pdf (1).p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: GIOVINE SABRINA MARGHERITA; Guido No-
vella

Hash(MD5-Base64): iHYd0H4nEPVkNTH8jyHHWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b2bf9adf6a9ec8a8e08984baa56591debd35beff

Hash(SHA-256-Hex): fc691944a2db233ab11062aaf6e33af-
63d92c662b2358a872073703e59c8a97f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich doc conformi cciaa-soa-iso-signed.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): peN3uvQSOAoI9xZVQpAr5A==

Hash(SHA-1-Hex):
e11e4e6d25282d985dbda1416846b0582b3de92f

Hash(SHA-256-Hex): 37404de536846739f55ee3cd2eb8104-
827875b60d03da21f049bc9cbf7a023a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002389167335.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qT0Kxo20CiHAulYz2IA+NA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb2286f436f37d462de41e6e3a8766aae89ec6e5

Hash(SHA-256-Hex): fb187f438ef1b545d687a583ba97e16-
0e2ddac100182ccd75fdb24dec942a241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe SABIL SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 25uHuVsHgePht7I+r63Rmg==

Hash(SHA-1-Hex):
2b99d7cea2d700fc714acc15d1443095a80f9128

Hash(SHA-256-Hex): e3a49e56dada0547da795f917f9ac3d-
e79318a01b80bd32b6848f4612135d93b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585736422063

Fornitore I.C.E.L. S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 12.20.22 CEST

Sconto 31,65800 %

Punteggio economico 83,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 631 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): pcvtWMzSTRgj2RBfw2LQTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
98e641d2649634ad91046def8a504b14b5a9b6ec

Hash(SHA-256-Hex): fccc33fc26a937fbf42b3492ceca1e3-
61873d8bc960aa12c9de43e377982bbe6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 348 KB

Firmatari: BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): 0A1e4tNAahXTlA+r2i33Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
979777de25e609b3f55dbdb56476236ef261c3d6

Hash(SHA-256-Hex): 190133bba1037fa85f0afd86a35c46c-
216631578ef3343e2be333de532909a65

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 81 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): s41W59VqiKtyRcNDwtK9NA==

Hash(SHA-1-Hex):
85b97974c56e2e8bede966390f4869794f163622

Hash(SHA-256-Hex): 8261c48a6086b0b719a510fb8aaf432-
2d2c12210bc85c30af869a22fee24c39d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6491984 icel-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: BASILICO ORAZIO; CATENA CARMINE; BA-
SILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORA-
ZIO; BASILICO ORAZIO; BASILICO ORAZIO

Hash(MD5-Base64): WOf9h/+CVoEDjPP3ZYTR5w==

Hash(SHA-1-Hex):
e64eadf255ecc0ba5e442901dc2635cbfd3e7a52
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Hash(SHA-256-Hex): 823b5fb80b0352865cb5f3d8eed0cc9-
6aefa6d615bfa1aa1e85a9a30f50ffabe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m+1hL5EBoZ/Tcogpj/20xg==

Hash(SHA-1-Hex):
f0a391db6897131ac42aade220bf219c5b8205ba

Hash(SHA-256-Hex): d5ad3c810ee63762c22d073cf64c27e-
ef4949646d7a8397a01415f371f8b2d80

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9RFNNJmUcf/gB2+qAMyE8g==

Hash(SHA-1-Hex):
34247db6c24371a1debcc4ee23db15dd89eeb62f

Hash(SHA-256-Hex): 0ff5e7f20d04cace35f93dfba9483b8-
d853fbfb0f99a4d983a1614a2ed0d8718

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LGjax4A9NuG3DJD7KrKLOw==

Hash(SHA-1-Hex):
39be7b95bf20a7894dcb51969af51c5df31d56f9

Hash(SHA-256-Hex):
418bb333d93720bc549e274307bbac8-
5c3557cb85606b2a1e9da5fdd14bd94aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585732539541

Fornitore D'URSO IMPIANTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 11.15.39 CEST

Sconto 28,18300 %

Punteggio economico 74,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): XZ2FnSdm/cMcc4xO/vmVNw==

Hash(SHA-1-Hex):
51859c1169006337a80590fe3e0a36023442ed30

Hash(SHA-256-Hex): 10b6ee8007ecd8635f8d21c82d7be8c-
b39bc15f65ee1f85a124099d7c4ae1f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 777 KB

Firmatari: D'URSO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): CJ1MEYz3Ijp4EVkR2C5FJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
801fc251ec40a852f18710e18c07e983d4c5235e

Hash(SHA-256-Hex): 0e036bea6658a83a667bdef48e3ca7c-
b42c0ac20649f31746e7599c692d2aa2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_2018_Copia Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQf1Yi7gmv0DpRX4FGNXAw==

Hash(SHA-1-Hex):
01eab4c6c8928deccc6f63bcc5fff199535d8a77

Hash(SHA-256-Hex): 623a1d1cdfd4097913bba82bf2412f3-
e38dfdd12c25771ecc91df6c9e862952a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

009529_uys9krfco.pdf.p7m

Dimensioni: 975 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; D'URSO MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): O0T/idyab5rbbdYxErknWA==

Hash(SHA-1-Hex):
3f88a2d9bf9f497a3a08f4d7a29508743368fed9

Hash(SHA-256-Hex): b070ca8a452e139e24484bf342b6c5d-
d29a3ffa910311e46864ae134ecf769f9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 14001_Copia_Conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 381 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mFdobep7yBJMDYdS3vglbA==

Hash(SHA-1-Hex):
bb508ee0fa93024e82bbf26b9832a7e2512e3872

Hash(SHA-256-Hex): ccf6f3b32a71f153e15291b929c5bd5-
1a8edfa5e40c83605c3298470365d30cb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q8Kjj1DFACYFn/Xa46eg7A==
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Hash(SHA-1-Hex):
f789a09b568f030900cce18f842b034bed0d4bb1

Hash(SHA-256-Hex): 74a475798add55ef24cd23be4653f9d-
11fa850161fd462d4f3fae1dd7f851eff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

document.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7jZesGX4dvLKTdn93ZlFtw==

Hash(SHA-1-Hex):
d73ad51ac36c8a92e2e770b70e2aaf02981809a7

Hash(SHA-256-Hex): f1992614dc3103b824afd0c25a77ec9-
f9d316900bedd8c732b79334e3fc547e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585730892080

Fornitore I.E.C.I. LOMBARDO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 1 aprile 2020 10.48.12 CEST

Sconto 28,29500 %

Punteggio economico 74,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,30
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Pasquale Lombardo

Hash(MD5-Base64): H27mV8A/NbWL+5GjNMXhRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1e18b6d80ba98ede86b408a706786130b7e322ee

Hash(SHA-256-Hex): c4a165691bf0865f8a330865c6e0137-
6845a9dd5d22cd23855d5fb1d7a5dd77e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 958 KB

Firmatari: Pasquale Lombardo

Hash(MD5-Base64): kpRxxBctJgzzIg67iXqucw==

Hash(SHA-1-Hex):
33f9f266b001257efa9eb90d4fceaa7b1e5199a1

Hash(SHA-256-Hex): eb399542f4c8ed7dc061bee17739b98-
61d834926fdfa2d1f1620f873d4dc3bac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 811 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fMsvmbiBPizlXyRHOBYhAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ebfe1616f8568fef3f21246e6bc9284d10dc234d

Hash(SHA-256-Hex): 3b9f01021f5ab88db819138f8f6cf34-
0bd554b9efc9bc782a0e181e30b60263f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza 38461.PDF.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: Pasquale Lombardo; MARINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Z6rNZZ4cAS8invM1DlN8XQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9ca9d4e1ae96e5699125b4f7a9f7c85b30e17139

Hash(SHA-256-Hex): 1b412ff4ffdd648d16b2796144b5d2c-
2b941b11aee29f35e9342a12e877d7a5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO ANNO 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y0N77fPU9YFyJZLBrhHm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
5a92098b6c94585d7cd9b3c5755c755cdaf90014

Hash(SHA-256-Hex): 241393ac7f5d73166c86071b5ef83b6-
1716b0eddda79948e52cb651e779d437a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CIF8QK0sPF0etxMOiyiCOw==

Hash(SHA-1-Hex):
6f95c49194dfcdeade4328cd28b17434528ef213

Hash(SHA-256-Hex): 8c1105755ec8e56bd1eefc7d9285c22-
ff0edcb39a73a71cdd997ea0ebd60bd9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

AVCPassoe.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4EL2lJYZZgaQGl/mToTJnQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ad3626ac0b3ff09cd57a810551914c34088f9e76

Hash(SHA-256-Hex): 4fa47cb3f0f3957cf1b0fe19016f0b4-
954e2cb717aaee86da6bf85828831b884

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585658488220

Fornitore PEAQUIN SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 14.41.28 CEST
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Sconto 27,08100 %

Punteggio economico 71,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,11

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 727 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): ot7i0GeKzCZnVzYd+AshJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d9d9d822202430d54f1d8a3fdac9eda2459ef55

Hash(SHA-256-Hex): ebaffbacf1107808c30a3f1327ab95e-
fec5098cf495517762df07fb9314af8d2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 259 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): jngSS9VL6wLO499fNViy9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4d34d12e75f478ea9b8f15480907dc0df3b4f646

Hash(SHA-256-Hex): b974b544e65d3ee5e07db526f4b803c-
a5377afbfe0e7ee4bef3638f95eabd6f2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO LA SOATECH.pdf

Dimensioni: 441 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x0kmNGIT/99HwsaxUcSpRA==

Hash(SHA-1-Hex):
966988d1e01caaf4d142e7a14c839085e655298d

Hash(SHA-256-Hex): 5408ff130bd44eb4252880f7ba592b2-
1d74a3e38bfce8570c3e240dee803ed9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PEAQUIN.CHIAVERANO.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: CORTESE FABIO

Hash(MD5-Base64): 9UE/8N5Iy4Y6l9vaY+2rew==

Hash(SHA-1-Hex):
1c0b6772f1679167e049da5d218f5c53641a1264

Hash(SHA-256-Hex): 9e5868ea33628ccdf38e79f702852e0-
512b7ceea0362f7eb826bd478065c5597

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

2017PEAQUINcertificato-itQMsgd ISO 9001.pdf
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Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4rFQc8vK6JzqECsXr2R5Rw==

Hash(SHA-1-Hex):
e55256ec77b2b3e516088712bdd7537f3120aeaa

Hash(SHA-256-Hex): b5ead3b50450e198afd8ac312c114f1-
3ce7f08e94f60fcbdbc9bd569512ce778

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rM2aUB2hiiqAvLz37sz8+w==

Hash(SHA-1-Hex):
52586b0e1237a5b5440da20e58a3e3db35d82f36

Hash(SHA-256-Hex): 92e6b89a90a1b899e9369c68f3c2994-
d4ccb7148bc082315e3475fbd997a907b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +IeWpw9iOZOO2pxu9MzFvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90a4590d37ef7a1f9559533af6b02327e579fe8f

Hash(SHA-256-Hex): 0db84be906c8408a7fcc9da7810ac92-
9dc2a4e7de8c591c7adbc7fddf4aae9d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585649533283

Fornitore DEL PRETE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 31 marzo 2020 12.12.13 CEST

Sconto 32,48700 %

Punteggio economico 85,31

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,31

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 557 KB

Firmatari: BASILICO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): G/hdYFFI8s/7VhjcjC8Fpg==

Hash(SHA-1-Hex):
31ba6fa1b08579cfc8582feee9277bb3f20c275e

Hash(SHA-256-Hex): d5150868aeb236fb86956a1527effe3-
cc31b8b0e8fcd39d9f810fefc141ea18a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 280 KB

Firmatari: BASILICO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): xjJ6nZsXEALGxqZI885kyg==

Hash(SHA-1-Hex):
02c3ff2fe24c7f5b3c5f554f58424711879bdca3

Hash(SHA-256-Hex): 2910c854a2c9defb991224c4ab384df-
9742031727a20e6350bd918457a7ab883

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Copia conforme.pdf.p7m

Dimensioni: 88 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J1l4ONWWKs1qkqnjk+KmnA==

Hash(SHA-1-Hex):
1c956a026a7db94d5352d77844e12f49713cef94

Hash(SHA-256-Hex): a19a64304e2a8f14f4a73d16aa8418e-
5e4e0a6188f1edbcd2f396e2aea0689ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6491981 del prete-signed.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BASILICO ANTONIO; CATENA CARMINE;
BASILICO ANTONIO; BASILICO ANTONIO; BASILICO
ANTONIO; BASILICO ANTONIO; BASILICO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): o7Hnm5ZvTghqKUoIkrIX8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f3c1bd24d86f286e6d7e428e39cba22a0c95abc1
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Hash(SHA-256-Hex): 17999607cbdd735aa13815e033c39f2-
f9bc0a2a315c521e601f26b6ab7e1075c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001 2015 -DEL PRETE.pdf.p7m

Dimensioni: 801 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dc14rRJrLQexFwL57UwOqw==

Hash(SHA-1-Hex):
00e256ced7b0cd73a1d328aa731f7724ba47a943

Hash(SHA-256-Hex): f2fd8b94677400ca8bb1f57be619537-
43778585ad00061079dcc9f6b99257255

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xef384PEDeUdRKdkm9tVaQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0b034d53e03b10f60810f4719a943ef2fcf10a07

Hash(SHA-256-Hex): c7f6c0c2aca034b36c92442b56acc86-
0f0324d86201cead5e3ae2aa8a4b7467e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e9A7+5xBT9bFRX1mBc/VLw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d72409d9186a9c4738743ea36b8c56121bbb41c

Hash(SHA-256-Hex): b72d33aef63ef4b5e3a9e8155266f39-
613a716725879206f0659553ccecd0ca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585306846549

Fornitore CAVIN GROUP SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 27 marzo 2020 12.00.46 CET

Sconto 28,22100 %

Punteggio economico 74,11

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,11

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

AMMANISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: VENUTI VALENTINA
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Hash(MD5-Base64): ImmO/XHDk1toc7ZNEZQSsg==

Hash(SHA-1-Hex):
13d8b32f708ed4b6e6a6371f46027ed7e0eef111

Hash(SHA-256-Hex): 5995ead4379c10d4376722f1eb86726-
080754a154e2c84e82d17b5b121e4318a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 850 KB

Firmatari: VENUTI VALENTINA

Hash(MD5-Base64): xgJbwa7Wphd1/CcSZhGzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
dfc3df55d22b106b245eb6e08f95723fbe074c7e

Hash(SHA-256-Hex): 9605b7e7fcc2224cb6ccdf11d737bb5-
56e35f1f96e81e79da934117b4ff1a2c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hsduxx72NUNFcCrzzQy7Wg==

Hash(SHA-1-Hex):
17c79d7572b292791f29d5bdfcdcd5cb9be0963e

Hash(SHA-256-Hex): 49fdac1d4b6e2c384dc996deca4848b-
c177a8b8e6336bbcc1011b19b8fe98179

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001624048.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: VENUTI VALENTINA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): cdz3BkhRth/h98RDU06EHA==

Hash(SHA-1-Hex):
c500c39bf5b3e6226f2002ac5e62419afd1fa7d4

Hash(SHA-256-Hex): fae63ed0edd33dd4cfd8d09ffe97001-
6b791b9f43ec849ef5780663fa3cd475d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5Pvbf2ofQ0aSNxidPn11rw==

Hash(SHA-1-Hex):
8383d6462019d3dabae761bf97a04d7098ba9e5b

Hash(SHA-256-Hex):
2bf7364313b5ceb84971950844c6613-
2eadb6c83ddc0e751fe89a7d17c554ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

BOLLETTINO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 74 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): YhBianrJGdoxbuhLDK7axA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4b7486ac3b4ce3458c09f0cc0d6aec705e6b806

Hash(SHA-256-Hex): dae32b19c28b5da15e6363acd1d542f-
a2ed4ad92c6ecff928f4840d6259db1d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fatZ4BsG0nFp3ssHlCdl6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
aaed2957b81ccfc31ffcc9ac26fef024da2698a7

Hash(SHA-256-Hex): 88a50f226103a8f70f4578011277675-
de04f1f9cf069b8e86843b357a197cf00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585150688153

Fornitore SANTANGELO GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 25 marzo 2020 16.38.08 CET

Sconto 26,01100 %

Punteggio economico 68,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,30
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 _1_.pdf.p7m

Dimensioni: 328 KB

Firmatari: SANTANGELO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): KvCpAjA/ffirDZ1iHADTpw==

Hash(SHA-1-Hex):
f807fd336557f4961e487c8c9823fa6bfa89b6f8

Hash(SHA-256-Hex): 1adc2579123aab53020b4afaaa880e4-
6f29a15bd69b468ae0751245df2b54999

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 119 KB

Firmatari: SANTANGELO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): K0UsZUPrUxsB+qZ2kN1SQw==

Hash(SHA-1-Hex):
3a57462480af1e3491778fbd63f945e5e28e0585

Hash(SHA-256-Hex): fc44cb5b5e3160e481f65cf84439cc7-
2575fb513a0670c2e1c0ff32e81ddbf0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2019.pdf.p7m
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Dimensioni: 236 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PwTbvFPnp1B33+pcjOtkaw==

Hash(SHA-1-Hex):
51c8395e00687400995ccee19cea20f797ee6812

Hash(SHA-256-Hex): f9e06d90c072d15cdecf830d7eee8de-
ea6b4573cf7c1d9b9aab76685f163fe61

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA TORINO.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: ALBANESE MICHELE; SANTANGELO GIU-
SEPPE

Hash(MD5-Base64): 12woHweL/QZCgnXB5SLRgg==

Hash(SHA-1-Hex):
fbb0c6cd9a55ba19c9563b30c9066ec42ef60392

Hash(SHA-256-Hex): 9e53d83cbe1b6c36130f13bf03417b3-
26af18f5782dfaf2b74f3f4429b065592

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO NUOVA.pdf.p7m

Dimensioni: 180 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n+QbsdNlVVVfYpV4qSheaw==

Hash(SHA-1-Hex):
25d8e94e436ed4de4924e797f4486bca96e807ea
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Hash(SHA-256-Hex): e56c6ff90585173223342bfd49e1aa9-
c0d9e82501925126b3310d38976104029

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8WH4hsu/YAno7m/wJB3iHw==

Hash(SHA-1-Hex):
35e8532c1aaff1484036527aee3bc1abf5754539

Hash(SHA-256-Hex): c81d12c6383f1e18d06fe1ea01bee85-
e7d0e6b905b1f49e0dfa94904b96b7db6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6MwS8I8UA/NYpuPYnVBpHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2e172bd4c87811a904e0fb2b543cd2bbc2821330

Hash(SHA-256-Hex): de136d01e9ffe54d68ab419530cfb30-
efa5d7ea5644ad08168ffefcf44158495

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1585045977234

Fornitore IM.E.E. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 24 marzo 2020 11.32.57 CET

Sconto 21,68500 %

Punteggio economico 56,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 922 KB

Firmatari: Emanuela Pellegrini

Hash(MD5-Base64): SIRv90JHgi/6VJ1Euahmvg==

Hash(SHA-1-Hex):
085ec52669adf416fd64e458d6620c577937dc37

Hash(SHA-256-Hex): 0cd6f9dbd3cf76c557a8098d827155c-
0b38ec90cb82bd34486261ba91f5f3e66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Emanuela Pellegrini

Hash(MD5-Base64): qHKeMx40Js/67xhBXWkseg==
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* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 28,26833

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza Tecnositaf Spa

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 38,08200 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza GEMMO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,75

Punteggio totale 89,75

Sconto offerto 34,18000 %
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Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza LEGGIO IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,33

Punteggio totale 88,33

Sconto offerto 33,63690 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza DEL PRETE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,31

Punteggio totale 85,31

Sconto offerto 32,48700 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza TATANGELO CIRO S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,07

Punteggio totale 85,07

Sconto offerto 32,39600 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza AMATO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 83,49

Punteggio totale 83,49

Sconto offerto 31,79440 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI
SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,45

Punteggio totale 83,45

Sconto offerto 31,77970 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da interfe-
renza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della si-
curezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 313.248,86
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 313.248,86
ad euro 6.812,09

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza I.C.E.L. S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,13

Punteggio totale 83,13

Sconto offerto 31,65800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9
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Società di appartenenza FARC SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,60

Punteggio totale 82,60

Sconto offerto 31,45600 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza COGETA S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,37

Punteggio totale 82,37

Sconto offerto 31,36800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza INFRAVIE S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,13

Punteggio totale 79,13

Sconto offerto 30,13600 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza CLESA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,07

Punteggio totale 79,07
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Sconto offerto 30,11000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza Lorusso Impianti S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,02

Punteggio totale 79,02

Sconto offerto 30,09400 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza SOGEN s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,47

Punteggio totale 76,47

Sconto offerto 29,12000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza EUROP IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,45

Punteggio totale 76,45

Sconto offerto 29,11300 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza Benito Mandozzi Srl
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,77

Punteggio totale 75,77

Sconto offerto 28,85600 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELANGELO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,58

Punteggio totale 75,58

Sconto offerto 28,78110 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza davani giuseppe & c snc

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,49

Punteggio totale 75,49

Sconto offerto 28,75000 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4 dell'offerta economica “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserio un valore pari ad eu-
ro 681.209,00 anziche il valore dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso”pari a € 6.812,09 già definiti nel bando ed
immodificabili. Si precisa che i costi del punto 4) sono co-
sti diversi dai costi afferenti l’attività di impresa che devono
essere indicati al precedente punto 2). Per ilcaso di specie il
bando dispone:"Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore. Il seggio di para
pertanto procede a ricondurre il valore manifestamentee rrato
indicato dall'operatore economici di euro 681.209,00 al valore
previsto dal bando di gara di euro 6.812,09
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza SPROVIERI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,41

Punteggio totale 75,41

Sconto offerto 28,71700 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza MC IMPIANTI SRL Unipersonale

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,28

Punteggio totale 75,28

Sconto offerto 28,67000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza DAF SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,17

Punteggio totale 75,17

Sconto offerto 28,62800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza Co.Ge.M. S.a.s. di La Greca Palmiro

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,02
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Punteggio totale 75,02

Sconto offerto 28,56912 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza Fumo S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,01

Punteggio totale 75,01

Sconto offerto 28,56700 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza ELETTRO SERVICE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,90

Punteggio totale 74,90

Sconto offerto 28,52300 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza E.S.I. S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,84

Punteggio totale 74,84

Sconto offerto 28,50139 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26
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Società di appartenenza Sistec Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,73

Punteggio totale 74,73

Sconto offerto 28,45800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,72

Punteggio totale 74,72

Sconto offerto 28,45550 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza IGE IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,62

Punteggio totale 74,62

Sconto offerto 28,41700 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza ELETTRICA 3B SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,51

Punteggio totale 74,51
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Sconto offerto 28,37300 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza DICATALDO SABINO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,49

Punteggio totale 74,49

Sconto offerto 28,36700 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza STACCHIO IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,49

Punteggio totale 74,49

Sconto offerto 28,36900 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza LIVIO IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,43

Punteggio totale 74,43

Sconto offerto 28,34500 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza M.I.T. S.R.L.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,36

Punteggio totale 74,36

Sconto offerto 28,31800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza PLASTISIGNAL S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,34

Punteggio totale 74,34

Sconto offerto 28,30900 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza LA TERRA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,34

Punteggio totale 74,34

Sconto offerto 28,30915 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza I.E.C.I. LOMBARDO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,30

Punteggio totale 74,30

Sconto offerto 28,29500 %
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Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: L'operatore economi-
co 4) campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interfe-
renza” ha inserio il valore di 681.292,00000 EUR anzichè il
valore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a
ribasso”pari a € 6.812,09 già definiti nel bando di gara e non
modificabili. Si precisa che i costi del punto 4) sono costi di-
versi dai costi afferenti l’attività di impresa che devono essere
indicati al precedente punto 2). Il bnado di gara prevede che
qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
nel bando( nel caso di specie un valore manifestamente im-
possibile che evidenzia un errore materiale di compilazione
essendo il valore indicato addiritura superiore alla base di ga-
ra) l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a detto
valore. Il seggio di gara procede pertanto a ricondurre il valore
di 681.292,00000 EUR a € 6.812,09

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza I.E.F. LEONARDO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,28

Punteggio totale 74,28

Sconto offerto 28,28800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza BEMAR SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,25

Punteggio totale 74,25

Sconto offerto 28,27755 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza MAX AUTOMAZIONI SRL

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 74,23

Punteggio totale 74,23

Sconto offerto 28,26900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: L'operatore economi-
co al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da inter-
ferenza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della
sicurezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 7.000,00
anzichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili.
Si precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai co-
sti afferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al
punto 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in se-
de di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40

Società di appartenenza TEKNO-ELE S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,16

Punteggio totale 74,16

Sconto offerto 28,24200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza CAVIN GROUP SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,11

Punteggio totale 74,11

Sconto offerto 28,22100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42
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Società di appartenenza Energeia S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,10

Punteggio totale 74,10

Sconto offerto 28,21800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza co-gesi s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,07

Punteggio totale 74,07

Sconto offerto 28,20700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,05

Punteggio totale 74,05

Sconto offerto 28,20000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza I.S.E. s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,02

Punteggio totale 74,02
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Sconto offerto 28,18800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza D'URSO IMPIANTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,01

Punteggio totale 74,01

Sconto offerto 28,18300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza SABIL SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,97

Punteggio totale 73,97

Sconto offerto 28,17000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza EUROWORK SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,96

Punteggio totale 73,96

Sconto offerto 28,16690 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza soitek
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,93

Punteggio totale 73,93

Sconto offerto 28,15500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50

Società di appartenenza LE.CO.GEN. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,88

Punteggio totale 73,88

Sconto offerto 28,13400 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

51

Società di appartenenza FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,84

Punteggio totale 73,84

Sconto offerto 28,12130 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

52

Società di appartenenza DE CICCO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,82

Punteggio totale 73,82

Sconto offerto 28,11300 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

53

Società di appartenenza SOELIT SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,79

Punteggio totale 73,79

Sconto offerto 28,10100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

54

Società di appartenenza Edilservice (edilizia e servizi) Soc. Coop

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,77

Punteggio totale 73,77

Sconto offerto 28,09450 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

55

Società di appartenenza ELETTRICA SALERNITANA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,62

Punteggio totale 73,62

Sconto offerto 28,03600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

56

Società di appartenenza G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI S.P.A.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 73,44

Punteggio totale 73,44

Sconto offerto 27,96700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

57

Società di appartenenza Morelli Giorgio Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,24

Punteggio totale 73,24

Sconto offerto 27,89000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

58

Società di appartenenza COMITEL SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,15

Punteggio totale 73,15

Sconto offerto 27,85600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

59

Società di appartenenza SOGIEM SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,13

Punteggio totale 73,13

Sconto offerto 27,85000 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

60

Società di appartenenza CUBI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,13

Punteggio totale 73,13

Sconto offerto 27,85000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

61

Società di appartenenza D'ALBA COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,98

Punteggio totale 72,98

Sconto offerto 27,79200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

62

Società di appartenenza RENDO IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,82

Punteggio totale 72,82

Sconto offerto 27,72987 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

63

Società di appartenenza RESTIVO COSTRUZIONI SRL a socio unico

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,07
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Punteggio totale 72,07

Sconto offerto 27,44560 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

64

Società di appartenenza DE SARLO ANTONIO GIOVANNI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,89

Punteggio totale 71,89

Sconto offerto 27,37700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

65

Società di appartenenza 2ZETA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,87

Punteggio totale 71,87

Sconto offerto 27,37000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

66

Società di appartenenza C.I.EL. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANI-
CI S.p.A.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,73

Punteggio totale 71,73

Sconto offerto 27,31700 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

67

Società di appartenenza Consorzio Stabile Energos

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,72

Punteggio totale 71,72

Sconto offerto 27,31100 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da interfe-
renza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della si-
curezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 6.938,00 an-
zichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili. Si
precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai costi af-
ferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al pun-
to 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in sede
di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09 L'operatore inoltre al campo 3) “di cui costi del
personale” laddove va inserita la stima dei costi della mano-
dopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice ha inseri-
to un valore pari ad euro 6.865.701,00 assolutamente abnor-
me rispetto alla base di gara, Per il caso di specie il bando
dispone:"Qualora poi nel campo di cui al punto 3) l’operatore
economico inserisse un valore manifestamente impossibile
che evidenzia un errore materiale di compilazione (es: valore
superiore alla base di gara) l’Amministrazione procederà a ri-
condurre detto valore al costo della manodopera relativo alla
esecuzione del presente appalto stimato dalla stazione appal-
tante." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti del ban-
do procede a ricondurre il valore di euro 6.865.701,00 ad euro
82.680,09

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

68

Società di appartenenza MADONNA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,43

Punteggio totale 71,43

Sconto offerto 27,20140 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

69

Società di appartenenza S.I.F.I.S.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,35

Punteggio totale 71,35

Sconto offerto 27,17000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

70

Società di appartenenza ELLEBI-S.T. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,25

Punteggio totale 71,25

Sconto offerto 27,13500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

71

Società di appartenenza PEAQUIN SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,11

Punteggio totale 71,11

Sconto offerto 27,08100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

72

Società di appartenenza Palandri e Belli S.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 70,85

Punteggio totale 70,85

Sconto offerto 26,98000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

73

Società di appartenenza Gruppo Caccavale s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,80

Punteggio totale 70,80

Sconto offerto 26,96100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

74

Società di appartenenza I.TEC. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,28

Punteggio totale 70,28

Sconto offerto 26,76300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

75

Società di appartenenza Sampaolesi Tullio Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,90

Punteggio totale 69,90

Sconto offerto 26,62100 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

76

Società di appartenenza B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI ELETTRICHE E MECCA-
NICHE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,38

Punteggio totale 69,38

Sconto offerto 26,42000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

77

Società di appartenenza SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,89

Punteggio totale 68,89

Sconto offerto 26,23600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

78

Società di appartenenza ELETT.R.A. S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,85

Punteggio totale 68,85

Sconto offerto 26,21900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

79

Società di appartenenza SANTANGELO GIUSEPPE

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 68,30

Punteggio totale 68,30

Sconto offerto 26,01100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

80

Società di appartenenza IVIES SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,26

Punteggio totale 67,26

Sconto offerto 25,61300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

81

Società di appartenenza Russo Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,87

Punteggio totale 66,87

Sconto offerto 25,46700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

82

Società di appartenenza ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,04

Punteggio totale 61,04

Sconto offerto 23,24561 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

83

Società di appartenenza IENERGY SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,35

Punteggio totale 60,35

Sconto offerto 22,98200 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: L'operatore economico
al campo 4) “di cui costi della sicurezza derivanti da interfe-
renza” ha inserito quale valore complessivo dei costi della si-
curezza “non soggetti a ribasso” il valore di euro 7.000,00 an-
zichè € 6.812,09 già definiti nel bando ed immodificabili. Si
precisa che i costi del punto 4) sono costi diversi dai costi af-
ferenti l’attività di impresa che devono essere indicati al pun-
to 2). Per tale Fattispecie il bando dispone:"Qualora in sede
di offerta l’operatore economico inserisse nel campo di cui
al punto 4) un valore diverso da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione procederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara in adempimneto dei disposti
del bando procede a ricondurre il valore di euro 7.000,00 ad
euro 6.812,09

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

84

Società di appartenenza Schena Giovanni, Via Garibaldi 64, 32021 Agordo (BL)

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,93

Punteggio totale 58,93

Sconto offerto 22,44000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

85

Società di appartenenza ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,64

Punteggio totale 57,64
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Sconto offerto 21,95000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

86

Società di appartenenza IM.E.E. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,94

Punteggio totale 56,94

Sconto offerto 21,68500 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

87

Società di appartenenza Danieletti impianti srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,75

Punteggio totale 56,75

Sconto offerto 21,61000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

88

Società di appartenenza PRESOTTO ENNIO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,65

Punteggio totale 51,65

Sconto offerto 19,67000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

89

Società di appartenenza ELETTROIMPIANTI S.A.S.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 51,15

Punteggio totale 51,15

Sconto offerto 19,47900 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

90

Società di appartenenza Teknostrade S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,05

Punteggio totale 48,05

Sconto offerto 18,30000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l'operatore economico
al campo 4) dell'offerta economica denominato “di cui co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito un
valore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a
ribasso”pari a euro 6.825,00 anzichè € 6.812,09 già definiti nel
bando di gara ed immodificabili. Si precisa che i costi del pun-
to 4) sono costi diversi dai costi afferenti l’attività di impre-
sa che devono essere indicati al precedente punto 2). Il bando
prescrive ched "Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diverso
da quello indicato nel presente bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a detto valore." Il seggio di ga-
ra in adempimento di detta disposizione procede a ricondurre
il valore di eurp 6.825,00 a quello di € 6.812,09 previsto dal
bando di gara.

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

91

Società di appartenenza S.E.A. S.r.l. Servizi per l'Energia e l'Ambiente

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,73

Punteggio totale 47,73

Sconto offerto 18,17700 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

92

Società di appartenenza SIME SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 31,13

Punteggio totale 31,13

Sconto offerto 11,85600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

93

Società di appartenenza Co.ant. srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 28,53

Punteggio totale 28,53

Sconto offerto 10,86300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

94

Società di appartenenza SARUBBI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 8,40

Punteggio totale 8,40

Sconto offerto 3,20000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo
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Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome TEKNO-ELE S.R.L.

Login user_146617

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) TEKNO-ELE S.R.L. (02108020799)

Indirizzo email teknoele@pec.it

Num. telefono 096893454

Commento all’aggiudicazione sulla base dell'offerte economica prodotta e verificata la do-
cumentazione amminstrativa risultata regolare ed ammissibi-
le si avanza proposta di aggiudicazione,a favore della TEK-
NO-ELE S.R.L. Resta ferma la necessità di verificare ilpos-
sesso dei requisiti generali di qualificazione dichiarati e la
congruità del costo della manodopera proposto in sede di of-
ferte economica per addivenire ad aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586171033099)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586170908882)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

717

Data Oggetto Testo

mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586168827480)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586174831639)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586171586897)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586171632585)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
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gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586171428484)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586171866006)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586168168515)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586167925576)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
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8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586167817996)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586167721000)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586166963770)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586167509467)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586167683740)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
L'operatore economico al cam-
po 4 dell'offerta economica “di
cui costi della sicurezza derivan-
ti da interferenza” ha inserio un
valore pari ad euro 681.209,00
anziche il valore dei costi del-
la sicurezza “non soggetti a
ribasso”pari a € 6.812,09 già de-
finiti nel bando ed immodificabi-
li. Si precisa che i costi del pun-
to 4) sono costi diversi dai costi
afferenti l’attività di impresa che
devono essere indicati al prece-
dente punto 2). Per ilcaso di spe-
cie il bando dispone:"Qualora in
sede di offerta l’operatore eco-
nomico inserisse nel campo di
cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato nel presente
bando l’Amministrazione proce-
derà d’ufficio a ricondurlo a det-
to valore. Il seggio di para per-
tanto procede a ricondurre il va-
lore manifestamentee rrato indi-
cato dall'operatore economici di
euro 681.209,00 al valore pre-
visto dal bando di gara di euro
6.812,09 .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586166429738)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.19
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586166176869)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: l'o-
peratore economico al campo 4)
dell'offerta economica denomi-
nato “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito un valore complessivo
dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso”pari a euro
6.825,00 anzichè € 6.812,09 già
definiti nel bando di gara ed im-
modificabili. Si precisa che i co-
sti del punto 4) sono costi di-
versi dai costi afferenti l’attività
di impresa che devono essere in-
dicati al precedente punto 2). Il
bando prescrive ched "Qualora
in sede di offerta l’operatore eco-
nomico inserisse nel campo di
cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato nel presen-
te bando l’Amministrazione pro-
cederà d’ufficio a ricondurlo a
detto valore." Il seggio di gara
in adempimento di detta disposi-
zione procede a ricondurre il va-
lore di eurp 6.825,00 a quello di
€ 6.812,09 previsto dal bando di
gara..

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164544133)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164966167)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586165387153)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164751984)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164861940)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
L'operatore economico al cam-
po 4) “di cui costi della sicu-
rezza derivanti da interferenza”
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ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso” il
valore di euro 6.938,00 anzichè
€ 6.812,09 già definiti nel ban-
do ed immodificabili. Si preci-
sa che i costi del punto 4) so-
no costi diversi dai costi affe-
renti l’attività di impresa che
devono essere indicati al punto
2). Per tale Fattispecie il bando
dispone:"Qualora in sede di of-
ferta l’operatore economico in-
serisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quel-
lo indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara in adem-
pimneto dei disposti del bando
procede a ricondurre il valore di
euro 7.000,00 ad euro 6.812,09
L'operatore inoltre al campo 3)
“di cui costi del personale” lad-
dove va inserita la stima dei co-
sti della manodopera, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Co-
dice ha inserito un valore pari
ad euro 6.865.701,00 assoluta-
mente abnorme rispetto alla ba-
se di gara, Per il caso di spe-
cie il bando dispone:"Qualora
poi nel campo di cui al pun-
to 3) l’operatore economico in-
serisse un valore manifestamen-
te impossibile che evidenzia un
errore materiale di compilazio-
ne (es: valore superiore alla base
di gara) l’Amministrazione pro-
cederà a ricondurre detto valore
al costo della manodopera rela-
tivo alla esecuzione del presen-
te appalto stimato dalla stazio-
ne appaltante." Il seggio di gara
in adempimneto dei disposti del
bando procede a ricondurre il va-
lore di euro 6.865.701,00 ad eu-
ro 82.680,09.

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164926780)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
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8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586164176572)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586163453476)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586162994127)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586161318129)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586162043985)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586161569638)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586160783113)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586161133441)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
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con la seguente motivazione:
L'operatore economico al cam-
po 4) “di cui costi della sicu-
rezza derivanti da interferenza”
ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso” il
valore di euro 313.248,86 anzi-
chè € 6.812,09 già definiti nel
bando ed immodificabili. Si pre-
cisa che i costi del punto 4)
sono costi diversi dai costi af-
ferenti l’attività di impresa che
devono essere indicati al punto
2). Per tale Fattispecie il bando
dispone:"Qualora in sede di of-
ferta l’operatore economico in-
serisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quel-
lo indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara in adem-
pimneto dei disposti del ban-
do procede a ricondurre il va-
lore di euro 313.248,86 ad euro
6.812,09.

martedì 7 aprile 2020 14.57.18
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586160251656)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586160158463)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586157653567)
della Procedura Lavori di ammo-
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dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586157529354)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586158499190)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586157144374)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585999689515)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
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mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585932419173)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1586011542856)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585927459473)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585931674065)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

729

Data Oggetto Testo

gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585926523006)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
L'operatore economico al cam-
po 4) “di cui costi della sicu-
rezza derivanti da interferenza”
ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso” il
valore di euro 7.000,00 anzichè
€ 6.812,09 già definiti nel ban-
do ed immodificabili. Si preci-
sa che i costi del punto 4) so-
no costi diversi dai costi affe-
renti l’attività di impresa che
devono essere indicati al punto
2). Per tale Fattispecie il bando
dispone:"Qualora in sede di of-
ferta l’operatore economico in-
serisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quel-
lo indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara in adem-
pimneto dei disposti del bando
procede a ricondurre il valore di
euro 7.000,00 ad euro 6.812,09.

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585930335847)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585925392843)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585925479669)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.17
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585925353464)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585924605293)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585923968017)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585924227227)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585922979082)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585920315748)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585920117474)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585920840990)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585922260751)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.16
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585916796235)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585917691162)
della Procedura Lavori di ammo-



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

733

Data Oggetto Testo

dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585912118973)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585916032184)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585910342625)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585907502486)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
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mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585908996522)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585905392496)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.07
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585903834490)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585903085174)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
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gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
L'operatore economico al cam-
po 4) “di cui costi della sicu-
rezza derivanti da interferenza”
ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso” il
valore di euro 7.000,00 anzichè
€ 6.812,09 già definiti nel ban-
do ed immodificabili. Si preci-
sa che i costi del punto 4) so-
no costi diversi dai costi affe-
renti l’attività di impresa che
devono essere indicati al punto
2). Per tale Fattispecie il bando
dispone:"Qualora in sede di of-
ferta l’operatore economico in-
serisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quel-
lo indicato nel presente ban-
do l’Amministrazione procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto va-
lore." Il seggio di gara in adem-
pimneto dei disposti del bando
procede a ricondurre il valore di
euro 7.000,00 ad euro 6.812,09.

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585901464319)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585899692310)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585898388844)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585899375994)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585846229717)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585849103434)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585841767724)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585840599745)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585843342606)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585842992448)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585833954247)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585839385693)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585843200979)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.06
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585832101765)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585820720111)
della Procedura Lavori di ammo-
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dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585815804171)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585812045559)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585755367377)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585752990849)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
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mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585751485882)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585736422063)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585730892080)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
L'operatore economico 4) cam-
po “di cui costi della sicurezza
derivanti da interferenza” ha in-
serio il valore di 681.292,00000
EUR anzichè il valore comples-
sivo dei costi della sicurezza
“non soggetti a ribasso”pari a €
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6.812,09 già definiti nel bando di
gara e non modificabili. Si pre-
cisa che i costi del punto 4) so-
no costi diversi dai costi afferen-
ti l’attività di impresa che devo-
no essere indicati al precedente
punto 2). Il bnado di gara pre-
vede che qualora in sede di of-
ferta l’operatore economico in-
serisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quel-
lo indicato nel bando( nel caso
di specie un valore manifesta-
mente impossibile che evidenzia
un errore materiale di compila-
zione essendo il valore indicato
addiritura superiore alla base di
gara) l’Amministrazione proce-
derà d’ufficio a ricondurlo a det-
to valore. Il seggio di gara pro-
cede pertanto a ricondurre il va-
lore di 681.292,00000 EUR a €
6.812,09 .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585649533283)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585749008168)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585732539541)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
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gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585306846549)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585658488220)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585150688153)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1585045977234)
della Procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
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8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 14.57.05
CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
dall`Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è:
28,26833.

martedì 7 aprile 2020 9.45.39
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è iniziata.

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586171632585) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586171586897) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586171428484) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
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419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586174831639) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586171866006) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586167817996) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586166963770) della Procedu-
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ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586167683740) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586167509467) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586171033099) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586170908882) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586168168515) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586167925576) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586168827480) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586166176869) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586166429738) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586167721000) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586165387153) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
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49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164966167) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164926780) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586163453476) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164176572) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
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7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164544133) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164861940) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586164751984) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586160251656) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
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degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586161318129) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586160783113) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586161133441) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586158499190) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
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419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586160158463) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586162043985) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586161569638) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586162994127) della Procedu-
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ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586011542856) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586157144374) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586157529354) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1586157653567) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585932419173) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.13
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585999689515) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585930335847) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585931674065) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585926523006) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585925353464) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585925392843) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
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49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585925479669) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585924605293) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585924227227) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585927459473) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
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7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585920840990) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585922979082) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585917691162) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585920315748) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
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degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585922260751) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585923968017) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585916796235) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.12
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585920117474) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

758

Data Oggetto Testo

419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585908996522) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585910342625) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585905392496) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585903834490) della Procedu-



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

759

Data Oggetto Testo

ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585907502486) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585912118973) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585916032184) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585901464319) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585903085174) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585899375994) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585899692310) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
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122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585840599745) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585839385693) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585833954247) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585832101765) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
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49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585898388844) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585843342606) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585846229717) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585849103434) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
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7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585843200979) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585842992448) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585841767724) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.11
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585820720111) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
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degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585815804171) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585812045559) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585755367377) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585752990849) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
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419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585749008168) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585751485882) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585736422063) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585732539541) della Procedu-
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ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585730892080) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585649533283) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585658488220) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585306846549) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585150688153) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.45.10
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1585045977234) della Procedu-
ra Lavori di ammodernamen-
to gallerie anno 2019. S.P.
419 della Serra nel Comune
di Chiaverano ed adeguamento
degli impianti tecnologici del-
la galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8
+ 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_157732 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130590 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_212432 sulla
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Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_81978 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75013 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_168995 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_220712 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_183043 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141473 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_160231 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_166172 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64052 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143319 sulla
Procedura con ID 122590400 è



Report della Procedura Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed adeguamento degli impianti tecnologici della galleria tra la Prog. KM
7 + 220 e la Prog. KM 8 + 452. (Fina... n. 122590400 effettuata da Città metropolitana di Torino

769

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_87814 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_217831 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_218318 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_169263 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_119842 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57759 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.22
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141192 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_127783 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_151542 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_38503 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59584 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_61613 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_106139 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_163905 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_49383 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_76889 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_62226 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_167480 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130120 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_139905 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.21
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_208809 sulla
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Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75816 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_97718 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_209759 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56379 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95026 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_125134 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146222 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_192029 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_39345 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_138521 sulla
Procedura con ID 122590400 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_29930 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164296 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80316 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_92789 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.20
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_85154 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_196314 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_40888 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146788 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_126160 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_74670 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_221254 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_199719 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_177060 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_138275 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35565 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137165 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_7370 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141978 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146287 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.19
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_87877 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34065 sulla
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Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146617 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_138124 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_170609 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67098 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_205544 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_31641 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137416 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_65087 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_151222 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130821 sulla
Procedura con ID 122590400 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_214485 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_71373 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_36683 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.18
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_209379 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_136860 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_77085 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_90916 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30383 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_157499 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_193002 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_73271 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_86512 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_180091 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75858 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_82669 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143744 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_73660 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_78890 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 7 aprile 2020 9.44.17
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142384 sulla
Procedura con ID 122590400 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 6 aprile 2020 15.00.38
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
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KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 14.07.11
CEST

Invio Offerta L`offerente S.E.A. S.r.l. Servi-
zi per l'Energia e l'Ambiente ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.17.46
CEST

Invio Offerta L`offerente Edilservice (edilizia
e servizi) Soc. Coop ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.13.52
CEST

Invio Offerta L`offerente LE.CO.GEN. S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.13.06
CEST

Invio Offerta L`offerente ETT DI TORRISI
FELICE & C. S.A.S. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
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gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.10.28
CEST

Invio Offerta L`offerente EUROWORK SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.03.53
CEST

Invio Offerta L`offerente co-gesi s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 13.01.48
CEST

Invio Offerta L`offerente SIME SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.27.07
CEST

Invio Offerta L`offerente RESTIVO CO-
STRUZIONI SRL a socio uni-
co ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
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KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.16.08
CEST

Invio Offerta L`offerente SARUBBI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.12.05
CEST

Invio Offerta L`offerente Co.ant. srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.10.17
CEST

Invio Offerta L`offerente COGETA S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.08.41
CEST

Invio Offerta L`offerente Fumo S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
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49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.08.03
CEST

Invio Offerta L`offerente davani giuseppe &
c snc ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 12.05.09
CEST

Invio Offerta L`offerente BRESCIANI
ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.56.03
CEST

Invio Offerta L`offerente Gruppo Caccavale
s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.47.09
CEST

Invio Offerta L`offerente Benito Mandozzi
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.42.56
CEST

Invio Offerta L`offerente Teknostrade S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.29.47
CEST

Invio Offerta L`offerente Sampaolesi Tullio
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.22.46
CEST

Invio Offerta L`offerente TATANGELO CI-
RO S.r.l. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.22.06
CEST

Invio Offerta L`offerente LIVIO IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).
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lunedì 6 aprile 2020 11.21.01
CEST

Invio Offerta L`offerente Consorzio Stabile
Energos ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.19.11
CEST

Invio Offerta L`offerente LEGGIO IMPIAN-
TI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.15.44
CEST

Invio Offerta L`offerente STACCHIO IM-
PIANTI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 11.09.36
CEST

Invio Offerta L`offerente B.M.R. S.R.L. CO-
STRUZIONI ELETTRICHE E
MECCANICHE ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).
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lunedì 6 aprile 2020 10.57.33
CEST

Invio Offerta L`offerente SIEMI SNC DI
MUSUMECI MICHELANGE-
LO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.49.54
CEST

Invio Offerta L`offerente CLESA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.34.03
CEST

Invio Offerta L`offerente GEMMO ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.26.09
CEST

Invio Offerta L`offerente IGE IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).
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lunedì 6 aprile 2020 10.21.58
CEST

Invio Offerta L`offerente Lorusso Impianti
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.18.53
CEST

Invio Offerta L`offerente S.I.E.I. SOCIETA'
IMPIANTI ELETTRICI INDU-
STRIALI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.13.03
CEST

Invio Offerta L`offerente DE SARLO ANTO-
NIO GIOVANNI ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 10.04.11
CEST

Invio Offerta L`offerente I.E.F. LEONARDO
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).
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lunedì 6 aprile 2020 10.02.38
CEST

Invio Offerta L`offerente Danieletti impian-
ti srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 9.34.59 CE-
ST

Invio Offerta L`offerente ITC IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 9.28.19 CE-
ST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: ITC IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL.

lunedì 6 aprile 2020 9.23.23 CE-
ST

Invio Offerta L`offerente ITC IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 9.20.53 CE-
ST

Invio Offerta L`offerente Schena Giovanni,
Via Garibaldi 64, 32021 Agor-
do (BL) ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
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KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 9.18.49 CE-
ST

Invio Offerta L`offerente PRESOTTO EN-
NIO SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 6 aprile 2020 9.12.24 CE-
ST

Invio Offerta L`offerente SOGEN s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

sabato 4 aprile 2020 16.45.42
CEST

Invio Offerta L`offerente SPROVIERI SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

sabato 4 aprile 2020 13.28.09
CEST

Invio Offerta L`offerente SA.VI. IMPIANTI
SOCIETA' COOPERATIVA ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
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8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 18.46.59
CEST

Invio Offerta L`offerente D'ALBA COSTRU-
ZIONI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 18.34.34
CEST

Invio Offerta L`offerente EUROP IMPIANTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 18.12.15
CEST

Invio Offerta L`offerente soitek ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 17.24.19
CEST

Invio Offerta L`offerente I.TEC. SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 17.08.43
CEST

Invio Offerta L`offerente MAX AUTOMA-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.51.19
CEST

Invio Offerta L`offerente DAF SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.49.52
CEST

Invio Offerta L`offerente DE CICCO S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.49.13
CEST

Invio Offerta L`offerente C.I.EL. COSTRU-
ZIONI IMPIANTI ELETTRO-
MECCANICI S.p.A. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.36.45
CEST

Invio Offerta L`offerente MADONNA CO-
STRUZIONI SRL ha sostitui-
to con successo la sua offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.30.27
CEST

Invio Offerta L`offerente CUBI S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.26.08
CEST

Invio Offerta L`offerente S.I.F.I.S. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.09.39
CEST

Invio Offerta L`offerente BEMAR SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 16.07.33
CEST

Invio Offerta L`offerente MADONNA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 15.57.40
CEST

Invio Offerta L`offerente SOELIT SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 15.34.00
CEST

Invio Offerta L`offerente Tecnositaf Spa ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 15.25.15
CEST

Invio Offerta L`offerente FENIX CONSOR-
ZIO STABILE SCARL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
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( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 15.21.57
CEST

Invio Offerta L`offerente I.S.E. s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 14.41.31
CEST

Invio Offerta L`offerente SOGIEM SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 14.26.36
CEST

Invio Offerta L`offerente 2ZETA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 14.13.52
CEST

Invio Offerta L`offerente IVIES SPA ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).
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venerdì 3 aprile 2020 13.08.38
CEST

Invio Offerta L`offerente COMITEL SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 12.39.02
CEST

Invio Offerta L`offerente AMATO COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 12.16.36
CEST

Invio Offerta L`offerente Russo Costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 11.51.42
CEST

Invio Offerta L`offerente ELETTRICA 3B
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 11.16.32
CEST

Invio Offerta L`offerente ELETTROIM-
PIANTI S.A.S. ha inviato con
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successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 10.50.34
CEST

Invio Offerta L`offerente ELETT.R.A. S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 10.38.05
CEST

Invio Offerta L`offerente IENERGY SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 10.11.04
CEST

Invio Offerta L`offerente Sistec Srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 9.41.32
CEST

Invio Offerta L`offerente Morelli Giorgio
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
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2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 9.36.15
CEST

Invio Offerta L`offerente DICATALDO SA-
BINO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 3 aprile 2020 9.19.48
CEST

Invio Offerta L`offerente Palandri e Belli
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 19.38.23
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE SANTA CHIARA SO-
CIETA' CONSORTILE A R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 18.50.29
CEST

Invio Offerta L`offerente ELLEBI-S.T. SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
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2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 18.02.22
CEST

Invio Offerta L`offerente FARC SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 18.00.00
CEST

Invio Offerta L`offerente E.S.I. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 17.56.32
CEST

Invio Offerta L`offerente INFRAVIE S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 17.36.07
CEST

Invio Offerta L`offerente ELETTRICA SA-
LERNITANA S.R.L. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato Lavori di ammoder-
namento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
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mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 17.16.39
CEST

Invio Offerta L`offerente RENDO IMPIAN-
TI SRL - UNIPERSONALE ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 16.56.25
CEST

Invio Offerta L`offerente Energeia S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 15.25.54
CEST

Invio Offerta L`offerente M.I.T. S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 14.55.01
CEST

Invio Offerta L`offerente TEKNO-ELE
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
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guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 11.45.20
CEST

Invio Offerta L`offerente LA TERRA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 10.23.24
CEST

Invio Offerta L`offerente ELETTRO SERVI-
CE ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

giovedì 2 aprile 2020 9.20.45
CEST

Invio Offerta L`offerente G.E.I. IMPIAN-
TI ELETTRICI GENERALI
S.P.A. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 19.06.23
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 122590400

mercoledì 1 aprile 2020 17.36.07
CEST

Invio Offerta L`offerente Co.Ge.M. S.a.s. di
La Greca Palmiro ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
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Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 17.29.21
CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: Co.Ge.M. S.a.s.
di La Greca Palmiro.

mercoledì 1 aprile 2020 16.56.30
CEST

Invio Offerta L`offerente MC IMPIANTI SRL
Unipersonale ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 16.31.25
CEST

Invio Offerta L`offerente PLASTISIGNAL
S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 15.50.08
CEST

Invio Offerta L`offerente SABIL SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 15.42.30
CEST

Invio Offerta L`offerente Co.Ge.M. S.a.s. di
La Greca Palmiro ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
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Data Oggetto Testo

Lavori di ammodernamento gal-
lerie anno 2019. S.P. 419 della
Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 12.20.22
CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.E.L. S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 11.15.39
CEST

Invio Offerta L`offerente D'URSO IMPIAN-
TI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 10.48.12
CEST

Invio Offerta L`offerente I.E.C.I. LOMBAR-
DO SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Lavori
di ammodernamento gallerie an-
no 2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 1 aprile 2020 10.21.27
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 122590400

martedì 31 marzo 2020 14.41.28
CEST

Invio Offerta L`offerente PEAQUIN SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
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Data Oggetto Testo

dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

martedì 31 marzo 2020 12.12.13
CEST

Invio Offerta L`offerente DEL PRETE SRL
ha sostituito con successo la sua
offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

martedì 31 marzo 2020 12.06.06
CEST

Invio Offerta L`offerente DEL PRETE SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

venerdì 27 marzo 2020 12.00.46
CET

Invio Offerta L`offerente CAVIN GROUP
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

mercoledì 25 marzo 2020
16.38.08 CET

Invio Offerta L`offerente SANTANGELO
GIUSEPPE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato La-
vori di ammodernamento galle-
rie anno 2019. S.P. 419 della
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Data Oggetto Testo

Serra nel Comune di Chiaverano
ed adeguamento degli impianti
tecnologici della galleria tra la
Prog. KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

martedì 24 marzo 2020 11.32.57
CET

Invio Offerta L`offerente IM.E.E. SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato Lavori di ammo-
dernamento gallerie anno 2019.
S.P. 419 della Serra nel Co-
mune di Chiaverano ed adegua-
mento degli impianti tecnolo-
gici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400).

lunedì 16 marzo 2020 7.27.43
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Lavori di
ammodernamento gallerie anno
2019. S.P. 419 della Serra nel
Comune di Chiaverano ed ade-
guamento degli impianti tecno-
logici della galleria tra la Prog.
KM 7 + 220 e la Prog. KM
8 + 452. (Finanziamento D.M.
49/2018 ) Prog LL.PP. 14/2019 .
( CUP J17H18001470001) (ID
122590400). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 123308599

Data di invio venerdì 3 aprile 2020 11.33.23 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Tecnositaf Spa (Tecnositaf Spa ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: SOPRALLUOGO
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Testo del Messaggio E'assolutamente esplicito che non potete aver visto i luoghi.
se preferite potete tirare una riga su quella parte . Per il resto
la documentazione di garaè integralmente accessibile su sin-
tel ed il progetto pubblicato integralmente all'Albo Pretorio
dell ente secondo le istruzioni fornite a pagina 2 del bando.
Cordialmente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: Buongiorno, per l'emergenza COVID -19 non è
stato effettuato alcun sopralluogo, ma all'interno dell' istanza
di partecipazione dichiariamo di aver preso visione dei luo-
ghi dove saranno eseguiti i lavori.. Lasciamo così?? è esplicito
che non è possibile effettuar tale sopralluogo?? Distinti saluti.
Tecnositaf Ufficio Compliance

Id Messaggio 123241576

Data di invio mercoledì 1 aprile 2020 15.23.18 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari GEMMO (GEMMO), ricevuto in data giovedì 2 aprile 2020
8.47.49 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio buongiorno, si conferma la correttezza del CIG indicato negli
atti di gara. Cordialemente --------------------------------- Testo
del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a
chiedere conferma della correttezza del CIG indicato nei do-
cumenti di gara, in quanto non riusciamo ad effettuare il ver-
samento. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo
distinti saluti.

Id Messaggio 123304031

Data di invio venerdì 3 aprile 2020 10.02.49 CEST

Mittente Tecnositaf Spa (Tecnositaf Spa )

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data venerdì
3 aprile 2020 11.33.28 CEST; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: SOPRALLUOGO

Testo del Messaggio Buongiorno, per l'emergenza COVID -19 non è stato effettua-
to alcun sopralluogo, ma all'interno dell' istanza di partecipa-
zione dichiariamo di aver preso visione dei luoghi dove sa-
ranno eseguiti i lavori.. Lasciamo così?? è esplicito che non è
possibile effettuar tale sopralluogo?? Distinti saluti. Tecnosi-
taf Ufficio Compliance

Id Messaggio 123376872

Data di invio martedì 7 aprile 2020 11.49.43 CEST
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Mittente DICATALDO SABINO (DICATALDO SABINO)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani
matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE

Testo del Messaggio Spett.le Ente, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 con la
presente si comunica che, in data 23 marzo 2020, il Comune di
Galliera Veneta, con nota prot. n. 3624, ha disposto la risolu-
zione del contratto relativo ai lavori della nuova scuola prima-
ria "Don Guido Manesso" - CIG: 774950884D. Si evidenzia
che tale provvedimento di risoluzione è stato già formalmente
contestato in sede amministrativa con richiesta di autotutela
ex art 21 nonies della Legge 241/1990 e che in mancanza di
positivo riscontro, sarà impugnato in sede giurisdizionale ai
sensi di legge. Distinti saluti.

Id Messaggio 123211601

Data di invio martedì 31 marzo 2020 16.27.43 CEST

Mittente Tecnositaf Spa (Tecnositaf Spa )

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 1 aprile 2020
9.16.30 CEST; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta opportunità di inserire i documenti dell' impresa au-
siliaria non sottoscritti in maniera digitale

Testo del Messaggio Buongiorno, a causa dell'attuale emergenza, e alla conseguen-
te chiusura temporanea delle aziende, l'impresa ausiliaria è
al momento impossibilitata a sottoscrivere digitalmente docu-
menti di proprio competenza. Siamo pertanto a richiedere di
poter comunque partecipare , e trasmettere nella casella rispet-
tiva tutti i documenti dell'impresa ausiliaria non firmati digi-
talmente, riservandoci di inoltrarli appena il problema del re-
capito firma digitale sarà risolto. In attesa di gentile risposta
porgiamo cordiali saluti. Tecnositaf Spa Ufficio Compliance

Id Messaggio 123226583

Data di invio mercoledì 1 aprile 2020 9.24.55 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Tecnositaf Spa (Tecnositaf Spa ), ricevuto in data venerdì 3
aprile 2020 9.58.59 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta opportunità di inserire i documenti dell' impresa
ausiliaria non sottoscritti in maniera digitale
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Testo del Messaggio buongiono, data la particolarità della situazione determi-
nata dalla emergenza Covid -19 e al fine di consentire
la massima partecipazione alla procedura ,la Stazione ap-
paltante ritiene possibile derogare alla modalità di sotto-
scrizione della documentazione prevista dal bando di ga-
ra (firma digitale)consentendo anche la produzione del-
la documentazione di gara sottoscritta in maniera autogra-
fa con a fianco la data della sottoscrizione e con allega-
to il documento di identità del sottoscrittore. cordialmen-
te -------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, a causa dell'attuale emergenza, e alla conseguen-
te chiusura temporanea delle aziende, l'impresa ausiliaria è
al momento impossibilitata a sottoscrivere digitalmente docu-
menti di proprio competenza. Siamo pertanto a richiedere di
poter comunque partecipare , e trasmettere nella casella rispet-
tiva tutti i documenti dell'impresa ausiliaria non firmati digi-
talmente, riservandoci di inoltrarli appena il problema del re-
capito firma digitale sarà risolto. In attesa di gentile risposta
porgiamo cordiali saluti. Tecnositaf Spa Ufficio Compliance

Id Messaggio 123227864

Data di invio mercoledì 1 aprile 2020 9.45.04 CEST

Mittente GEMMO (GEMMO)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data merco-
ledì 1 aprile 2020 15.23.25 CEST; tizzani matteo (tizzani mat-
teo), non ricevuto; rancati donata (rancati donata ), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio Richiesta chiarimento

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente siamo a chiedere conferma della
correttezza del CIG indicato nei documenti di gara, in quanto
non riusciamo ad effettuare il versamento. In attesa di un Vo-
stro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Id Messaggio 122934828

Data di invio giovedì 19 marzo 2020 14.19.34 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Edilelettra Srl Di De Nicolò Donato & Figli (Edilelettra Srl Di
De Nicolò Donato & Figli), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Documentazione tecnica

Testo del Messaggio Il bando a pag 2 dispone: "Lo stesso (il progetto) è inte-
gralmente disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazio-
ne appaltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/
cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti”
ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Numero atto”
13977 e come “Anno “- 2020 --------------------------------- Te-
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sto del messaggio originale: Buonasera. Per la gara in oggetto
si pone il seguente quesito: dove è possibile reperire la docu-
mentazione tecnica di progetto? In particolare: - Computo me-
trico estimativo - elenco prezzi unitari - Capitolato Speciale di
Appalto - Relazione generale Grazie Cordiali saluti E. Fiore

Id Messaggio 122970332

Data di invio venerdì 20 marzo 2020 16.13.56 CET

Mittente PRESOTTO ENNIO SRL (PRESOTTO ENNIO SRL)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data domenica 22 marzo
2020 17.24.56 CET; rancati donata (rancati donata ), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio Sopralluogo

Testo del Messaggio E' previsto sopralluogo?

Id Messaggio 122820005

Data di invio lunedì 16 marzo 2020 10.07.40 CET

Mittente Danieletti impianti srl (Danieletti impianti srl)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì
16 marzo 2020 12.32.26 CET; rancati donata (rancati donata ),
non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA BANDO IN PDF

Testo del Messaggio SI CHIEDE CORTESEMENTE IL BANDO IN PDF IN
QUANTO IL BANDO AMMODERNAMENTO GALLE-
RIE P7M NON SI APRE

Id Messaggio 122993752

Data di invio domenica 22 marzo 2020 17.25.39 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari PRESOTTO ENNIO SRL (PRESOTTO ENNIO SRL), rice-
vuto in data martedì 31 marzo 2020 10.24.32 CEST

Oggetto del Messaggio RE: Sopralluogo

Testo del Messaggio Non è previsto sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione.
Cordialmente --------------------------------- Testo del messag-
gio originale: E' previsto sopralluogo?

Id Messaggio 122829750

Data di invio lunedì 16 marzo 2020 12.35.06 CET
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Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari Danieletti impianti srl (Danieletti impianti srl), ricevuto in da-
ta mercoledì 18 marzo 2020 15.31.51 CET

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA BANDO IN PDF

Testo del Messaggio Le confermo che il bando in formato pdf.p7m è correttamente
visualizzabile. Forse avrà lei qualche problema con il suo pro-
gramma di lettura dei documenti digitali. Ad ogni buon con-
to il formato pdf del medesimo bando è stato appena caricato
in piattaforma. Cordialmente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: SI CHIEDE CORTESEMENTE
IL BANDO IN PDF IN QUANTO IL BANDO AMMODER-
NAMENTO GALLERIE P7M NON SI APRE

Id Messaggio 122907287

Data di invio mercoledì 18 marzo 2020 17.54.43 CET

Mittente Edilelettra Srl Di De Nicolò Donato & Figli (Edilelettra Srl
Di De Nicolò Donato & Figli)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data giovedì 19 marzo 2020
14.17.34 CET; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Documentazione tecnica

Testo del Messaggio Buonasera. Per la gara in oggetto si pone il seguente quesi-
to: dove è possibile reperire la documentazione tecnica di pro-
getto? In particolare: - Computo metrico estimativo - elenco
prezzi unitari - Capitolato Speciale di Appalto - Relazione ge-
nerale Grazie Cordiali saluti E. Fiore

Id Messaggio 123009325

Data di invio lunedì 23 marzo 2020 12.41.22 CET

Mittente EUROP IMPIANTI SRL (EUROP IMPIANTI SRL)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata
(rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico an-
tonella), ricevuto in data lunedì 23 marzo 2020 15.19.28 CET

Oggetto del Messaggio Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419 del-
la Serra nel Comune di Chiaverano ed adeguamento degli im-
pianti tecnologici della galleria

Testo del Messaggio Buongiorno in riferimento alla gara di che trattasi volevo
chiedere le seguenti informazioni: 1) Dove posso trovare la
documentazione tecnica di gara (Es. Computi Metrici, elen-
chi prezzi ecc) 2) è confermata la scadenza della gara al
06/04/2020 o ci suono eventuali slittamenti visto la situazione
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attuale su cui ricade l'intero territorio Nazionale Grazie Anti-
cipatamente

Id Messaggio 123013815

Data di invio lunedì 23 marzo 2020 15.21.07 CET

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari EUROP IMPIANTI SRL (EUROP IMPIANTI SRL), ricevuto
in data lunedì 23 marzo 2020 17.57.09 CET

Oggetto del Messaggio RE: Lavori di ammodernamento gallerie anno 2019. S.P. 419
della Serra nel Comune di Chiaverano ed adeguamento degli
impianti tecnologici della galleria

Testo del Messaggio Come previsto dal bando di gara "Lo stesso è integralmente
disponibile all’Albo Pret orio on line della Stazione appaltan-
te alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/atti-
web/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti” ed inseren-
do come “Tipo di atto” – Decreto , “Numero atto” 13977 e
come “Anno “- 2020. Si conferma la scadenza prevista dal
bando di gara. Cordialmente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno in riferimento alla
gara di che trattasi volevo chiedere le seguenti informazioni:
1) Dove posso trovare la documentazione tecnica di gara (Es.
Computi Metrici, elenchi prezzi ecc) 2) è confermata la sca-
denza della gara al 06/04/2020 o ci suono eventuali slittamenti
visto la situazione attuale su cui ricade l'intero territorio Na-
zionale Grazie Anticipatamente

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che:  “La

Stazione  Appaltante  extra  pia�aforma  computerà  l’importo  di  aggiudicazione

applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al ne�o

degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di

gara  ribassato  a  cui  verranno  addizionati  gli  oneri  della  sicurezza  non  sogge�i  a

ribasso”,  si  procede  alla  rideterminazione  dell’importo  di  aggiudicazione  del

provvisorio aggiudicatario:

Fornitore TEKNO-ELE S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 28,24200 %

Valore economico offerto 329.149,569 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore economico: 3.200,00000 EUR

di cui costi del personale 82.680,09000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti 

da interferenza: 6.812,92000 EUR


