
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E

POSA  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DEL  SERVIZIO

VIABILITA’  1.  ANNO  2019.  (Finanziamento  D.M.49/2018)   Prog.

LL.PP. 54/2019 (CUP  J17H18001460001) 

(C.I.G.  8225098D94 )  (ID SINTEL  123265409 )

Importo a base di gara:  Euro 430.000,00

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura  aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il

criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis   del D.Lgs.

50/2016 e smi, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme,

con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi

dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all’art

97 comma 2  e commi 2 -bis e 2 -ter.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero

delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si  procederà  ad  alcun  calcolo  per  la  determinazione  della  soglia  di

anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia

anormalmente  bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai  fini  del  perfezionamento  dell'affidamento,  sarà  comunque  richiesto,
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all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio

costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  definiti

dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori

Edili)  e  le  rappresentanze  sindacali  di  categoria,  assunti  da  Città

Metropolitana  di  Torino come indici  minimi  di  riferimento del  costo del

lavoro nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione

integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc.

7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm

cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre  una sola offerta:  non é ammessa offerta

plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti  ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è

definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2020 addì  cinque  del mese di  maggio il Seggio di  gara per la

procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto :

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- - Ing. Matteo Tizzani – Dirigente  della Direzione Coordinamento Viabilità

– Viabilità 1.

2



Detto  seggio,  in  ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  ministeriali  in

materia  di  Emergenza  Coronavirus,  allo  scopo  di  contrastare  e

contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 opera da remoto.

                                                         *

                                              PREMESSO

-  che  in  data  30/04/2020 è  stato  pubblicato  sulla  piattaforma  Sintel  un

comunicato con riferimento al valore economico degli oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso di gara;

- che nel suddetto comunicato si evidenzia la sussitenza di una discordanza

tra  quanto  indicato  a  pagina  1  del  bando  di  gara  dove  gli  stessi  sono

quantizzati  in euro  9.259,51 e pagina 16 del  bando medesimo  paragrafo

PREDISPOSIZIONE  E  SOTTOMISSIONE  DELL’OFFERTA

ECONOMICA  -Step  3-4-5  dove,  nelle  istruzioni  per  la  compilazione

dell’offerta economica gli stessi vengono quantizzati in euro  9.250,51.

- che con riferimento a tale discordanza nel suddetto comunicato si rende

noto che l’importo corretto è quello riportato a pagina 16 del bando di gara

pari  ad  euro   9.250,51  come  risultante  peraltro  dall’elaborato

Alleg_DE12_Piano_Sicurezza  approvato  con   Decreto  del   Consigliere

Delegato ai lavori Pubblici e alle Infrastrutture n. 573 14669 del  30.12.2019

e  dagli  elaborati  Allegato  N°  1  –  Alleg_DE.07_CSA_amministrativo  e

Allegato N° 2 – Alleg_DE.10_QE gia approvati con il su citato decreto e

riapprovati con  con Atto n. Dcrc 30 del 30/03/2020.

- che detti elaborati, come  indicato in bando, sono integralmente disponibili
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all’Albo  Pretorio  on  line  della  Stazione  appaltante  alla  pagina

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl

selezionando “Ricerca Atti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto ,

“Numero  atto”  14669  e  come  “Anno  “-  2020  e  alla  pagina

https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/storico  inserendo  in

"ricerca  avanzata"  come  numero  atto  il  numero  30  e  come  data  atto

30/03/2020 .

- che  pertanto qualora in sede di  offerta l’operatore economico  abbia

inserito  nel campo di cui al punto 4) (campo “di cui costi della sicurezza

derivanti da interferenza”)  un valore diverso da  9.250,51 il seggio di

gara, come già previsto  alla pagina 16 del bando di gara, procederà

d’ufficio a ricondurlo a detto valore.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si  dà atto  che  le  attività  svolte  dal  Seggio di  gara  sono dettagliatamente

specificate nel Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato Comunicazione_30_04_2020.pdf

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 37 2 3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A2_Istanza_LR.doc
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Documento Pubblicato

Allegato A4_no_bollo_offerte telematiche.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Bando_Ripristino_Barriere.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.docx

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 123265409

Nome Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FOR-
NITURA E POSA SULLE STRADE PROVINCIALI
DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Fi-
nanziamento D.M.49/2018) Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP
J17H18001460001)

Codice CIG 8225098D94

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0736310

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233280-5 - Costruzione di barriere di protezione

Codici categorie SOA OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe I); OS 12A I - Barriere stradali di sicurezza (clas-
se I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
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Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura mercoledì 8 aprile 2020 7.30.47 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

lunedì 4 maggio 2020 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

4

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 430.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A1) cari-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Dichiarazio-
ne Lega-
le Rappre-
sentante

inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A2) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento inserire ,
qualora
l’operatore
economico
ricorra
all’utilizzo di
detto isti-
tuto, tutta
la documen-
tazione ri-
chiesta
dall’art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tut-
ta la docu-
mentazione
dovrà esse-
re caricata
in formato
pdf, sotto-
scritto digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
SOA

è possibi-
le inseri-
re la copia
dell’eventuale

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

attestazione
SOA in corso
di validità.

Garanzia fi-
dejussoria

inserire la
garanzia fi-
dejussoria
avente le ca-
ratteristiche
previste nel
bando di ga-
ra . Detta ga-
ranzia dovrà
essere cari-
cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico e
dal fidejus-
sore.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Eventuale
Documenta-
zione Utile
alle riduzio-
ni della cau-
zione prov-
visoria pre-
viste dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:

in questo
campo è pos-
sibile inseri-
re copia del-
la documen-
tazione ri-
chiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'im-
porto della
cauzione .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CONTRI-
BUTO
ANAC

in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
deve essere
inserita la ri-
cevuta di pa-
gamento del-
la contribu-
zione di cui
alla delibera-
zione
dell’Autorità
Nazionale
Anticorru-
zione 1174

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

del 19 di-
cembre 2018
secondo la
tabella in es-
sa riportata.

PASSOE in tale cam-
po deve esse-
re inserito il
PASSOE ge-
nerato dal si-
stema AVC-
PASS .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale MANNO S.R.L.

Login user_222237

Indirizzo e-mail mannosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01251820864

Indirizzo C.DA URSELLUZZO S.N.C., 94011 AGIRA (Italia)

Numero telefono 0935692643

Ragione sociale I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.

Login user_222240

Indirizzo e-mail isasegnaletica@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00632450862

Indirizzo C.DA MAIMONE S.N.C., 94011 AGIRA (Italia)

Numero telefono 0935960763

Ragione sociale SOVESA S.R.L.

Login user_130222

Indirizzo e-mail sovesa@pec.sovesa.it

P. IVA / Cod. Istat 04636560015
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Indirizzo STRADA SETTIMO 154, 10156 TORINO (Italia)

Numero telefono 0112734246

Ragione sociale G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Login user_205689

Indirizzo e-mail g.p.costruzionisas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03986690877

Indirizzo VIA CANTAGALLO, 41, 95024 ACIREALE (Italia)

Numero telefono 0957651519

Ragione sociale IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S.

Login user_116142

Indirizzo e-mail impianti.sas@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03578590105

Indirizzo VIA GRECO CARLINO N. 36/41, 90046 MONREALE (Ita-
lia)

Numero telefono 091327729

Ragione sociale OVAS SRL

Login user_69267

Indirizzo e-mail ovassrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02518020017

Indirizzo VIA GALVANI, 2, 10040 LEINI (Italia)

Numero telefono 0112731207

Ragione sociale CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Login user_105689

Indirizzo e-mail CONSORZIOMEDILARL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01483060628

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 29, 82100 BENEVENTO (Italia)

Numero telefono 082450532

Ragione sociale Chisari Gaetano Srl
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Login user_66644

Indirizzo e-mail chisarigaetano.srl@pec.cassaedile-czkrvv.it

P. IVA / Cod. Istat 02412350791

Indirizzo Località Ventarola n. 21, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Italia)

Numero telefono 0962797299

Ragione sociale PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_89623

Indirizzo e-mail pmpcostruzioni1@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02550740027

Indirizzo CORSO FELICE CAVALLOTTI 54, 14100 ASTI (Italia)

Numero telefono 0141272230

Ragione sociale IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO

Login user_107936

Indirizzo e-mail pescinamassimo@pec-pmi.it

P. IVA / Cod. Istat 02355190618

Indirizzo VIA ENRICO TOTI 76, 81030 CANCELLO ED ARNONE
(Italia)

Numero telefono 0823859066

Ragione sociale SIBAR

Login user_135337

Indirizzo e-mail sibarsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00296160609

Indirizzo Via Casilina km. 93+400 n. 55, 03027 RIPI (Italia)

Numero telefono 0775285024

Ragione sociale CONSORZIO STABILE EVO

Login user_178662

Indirizzo e-mail consorzioevo@pec.it
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P. IVA / Cod. Istat 00944120948

Indirizzo CORSO GARIBALDI N.229, 86170 ISERNIA (Italia)

Numero telefono 0865411894

Ragione sociale ITEMA SRL

Login user_144560

Indirizzo e-mail ITEMA.IMPIANTI@ARUBAPEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 03403850617

Indirizzo VIA A. PONTILLO, 79, 81022 CASAGIOVE (Italia)

Numero telefono 0823324020

Ragione sociale CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CON-
SORTILE A R.L.

Login user_179525

Indirizzo e-mail consorzioventimaggio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03509710830

Indirizzo via canapè sn, 98066 PATTI (Italia)

Numero telefono 3246923542

Ragione sociale Fabiana Costruzioni srl

Login user_166054

Indirizzo e-mail fabianacostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04278910619

Indirizzo via ORESTE SALOMONE n. 3, 81030 CANCELLO ED AR-
NONE (Italia)

Numero telefono 0823859039

Ragione sociale IGEA APPALTI SRL

Login user_178625

Indirizzo e-mail igea-appalti@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03668710613

Indirizzo Viia E.toti "74", 81030 CANCELLO ED ARNONE (Italia)
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Numero telefono 0823856621

Ragione sociale mazzaferri srl

Login user_128863

Indirizzo e-mail mazzaferrisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01460980673

Indirizzo crognaleto (te) frazione tottea, 64043 CROGNALETO (Italia)

Numero telefono 0861950003

Ragione sociale elcal srl

Login user_55768

Indirizzo e-mail elcalsrl@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 02428150847

Indirizzo via piemonte n. 34, 92026 FAVARA (Italia)

Numero telefono 0922438125

Ragione sociale COGEIS SPA

Login user_69756

Indirizzo e-mail cogeis-spa@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 11003900013

Indirizzo VIA XXV APRILE N. 2/15, 10010 QUINCINETTO (Italia)

Numero telefono 0125635111

Ragione sociale DAPAM SRL

Login user_41273

Indirizzo e-mail dapam@pec.dapam.it

P. IVA / Cod. Istat 01760180982

Indirizzo VIA PONTE D'USCIO N. 2/C, 25042 BORNO (Italia)

Numero telefono 0364529172

Ragione sociale EDILSTRADE MINTURNO SRL

Login user_137523
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Indirizzo e-mail edilstrademinturnosrl@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 00911980597

Indirizzo VIA TORELLO ZONA PARCHI, 04026 MINTURNO (Ita-
lia)

Numero telefono 077165265

Ragione sociale Italiana Costruzioni s.r.l.

Login user_173871

Indirizzo e-mail italiana.costruzioni@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 01528410614

Indirizzo Via A. Chiappari, 1, 81030 CASTEL VOLTURNO (Italia)

Numero telefono 0823859590

Ragione sociale PAGONE SRL

Login user_55875

Indirizzo e-mail mail@pec.pagonesrl.it

P. IVA / Cod. Istat 03016810727

Indirizzo SP 231 KM 7 440, 70032 BITONTO (Italia)

Numero telefono 0803741135

Ragione sociale ARKEOLAV s.r.l.

Login user_222241

Indirizzo e-mail arkeolavsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02968180840

Indirizzo via Vaianella, 4, San leone, 92100 AGRIGENTO (Italia)

Numero telefono 3459769417

Ragione sociale segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Login user_141731

Indirizzo e-mail segnalstrade@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00207730284
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Indirizzo Via Dell'Artigianato n.3, 35020 SAN PIETRO VIMINARIO
(Italia)

Numero telefono 0429719054

Ragione sociale S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Login user_112058

Indirizzo e-mail sim.co@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01100260015

Indirizzo Via Ivrea, 4, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124651533

Ragione sociale traffitek

Login user_83773

Indirizzo e-mail traffiteksrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02975421203

Indirizzo Via dell'Arcoveggio 49/5, 40129 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0823798645

Ragione sociale LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO
& C.

Login user_82666

Indirizzo e-mail lineasas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01073500199

Indirizzo VIA BRUSATI 1, 26040 MARTIGNANA DI PO (Italia)

Numero telefono 0375260000

Ragione sociale FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Login user_146788

Indirizzo e-mail fenix.consorziostabile@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03533141200

Indirizzo GALLERIA UGO BASSI N. 1, 40121 BOLOGNA (Italia)

Numero telefono 0510353167
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Ragione sociale Scutieri Costruzioni S.r.l.

Login user_114363

Indirizzo e-mail scutiericostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02279490797

Indirizzo Contrada Petricciolo, 37, 88100 CATANZARO (Italia)

Numero telefono 0961799522

Ragione sociale FEA SRL

Login user_37118

Indirizzo e-mail gare@feasrl.eu

P. IVA / Cod. Istat 02764870362

Indirizzo Via Manzolino est 14, 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(Italia)

Numero telefono 059280339

Ragione sociale Laser S.r.l.

Login user_115907

Indirizzo e-mail lasersrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04446910822

Indirizzo via Vincenzo Madonia n.50, 90049 TERRASINI (Italia)

Numero telefono 0918683352

Ragione sociale ELI.COSTRUZIONI SRL

Login user_193757

Indirizzo e-mail elicostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02707630659

Indirizzo VIA ETNA, 8, 84090 MONTECORVINO PUGLIANO (Ita-
lia)

Numero telefono 082853352

Ragione sociale CABRINI ALBINO S.R.L.

Login user_33870
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Indirizzo e-mail gare@pec.impresacabrini.it

P. IVA / Cod. Istat 01905100168

Indirizzo VIA PREALPINA INFERIORE N. 2/i, 24020 GORNO (Ita-
lia)

Numero telefono 035707155

Ragione sociale INFRAVIE S.r.l.

Login user_170609

Indirizzo e-mail infravie@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05307350651

Indirizzo Via M. Pagano Trav. II Dx 12, 85050 BRIENZA (Italia)

Numero telefono 0975396091

Ragione sociale EFFECI COSTRUZIONI SRL

Login user_130326

Indirizzo e-mail effeci73@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02021440801

Indirizzo VIA PROCINCIALE, 10 - FRAZIONE SOLANO SUPERIO-
RE, 89058 SCILLA (Italia)

Numero telefono 0966379470

Ragione sociale RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Login user_164683

Indirizzo e-mail retecostruttoribologna@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03624881201

Indirizzo VIA SERRA N. 12/D, 40012 CALDERARA DI RENO (Ita-
lia)

Numero telefono 0510452712

Ragione sociale CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Login user_133823

Indirizzo e-mail consorziostabilegecoscarl@legalmail.it
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P. IVA / Cod. Istat 03946600248

Indirizzo Via Zocco n.° 1, 36047 MONTEGALDA (Italia)

Numero telefono 0823846998

Ragione sociale SECOM FERRARA SRL

Login user_83031

Indirizzo e-mail secomferrara@pec.sinapsis-srl.net

P. IVA / Cod. Istat 03546470612

Indirizzo VIA F.LLI ROSSELLI, 81030 LUSCIANO (Italia)

Numero telefono 0815036042

Ragione sociale DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Login user_182223

Indirizzo e-mail dsimpiantisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04930560828

Indirizzo Via Francesco Crispi n.5, 90029 VALLEDOLMO (Italia)

Numero telefono 0921544150

Ragione sociale NUOVA FISE SRL

Login user_64800

Indirizzo e-mail nuovafise.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02279190751

Indirizzo ZONA IND.LE SS. S101 KM. 19.300, 73044 GALATONE
(Italia)

Numero telefono 0833832220

Ragione sociale MARCHI SRL

Login user_127896

Indirizzo e-mail marchi.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02350250060

Indirizzo via Mameli 135, 15066 GAVI (Italia)
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Numero telefono 0143643258

Ragione sociale NUOVE INIZIATIVE SRL

Login user_46642

Indirizzo e-mail gare.nuoveiniziative@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03581140179

Indirizzo VIALE ZARA, 124, 20125 MILANO (Italia)

Numero telefono 0240706185

Ragione sociale ISEA S.R.L.

Login user_143460

Indirizzo e-mail iseasegnaletica@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02535280735

Indirizzo S.P. 117 Km 0+100 Z.I., 74022 FRAGAGNANO (Italia)

Numero telefono 0999561651

Ragione sociale BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Login user_87814

Indirizzo e-mail bresciani@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09955650016

Indirizzo STRADA DEL BRAMAFAME N.41/6, 10148 TORINO (Ita-
lia)

Numero telefono 0112261784

Ragione sociale PROGETTO SEGNALETICA SRL

Login user_52066

Indirizzo e-mail PROGETTOSEGNALETICA@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02905080368

Indirizzo VIALE EUROPA N. 91, 41011 CAMPOGALLIANO (Italia)

Numero telefono 0597273272
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Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1588596073712

Num. Protocollo Interno 0902031

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 14.41.13 CEST

Offerta economica 23,85500 %

di cui costi del personale 80.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

84.596,85000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

PS-A1_DGUE_adeguato_d.l.32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARI ANDREA

Hash(MD5-Base64): MTzLini1v+mPzeD6mTLHwg==

Hash(SHA-1-Hex):
7ee96d9ddfc4f484175ae035a0d9b0bafa9f6e00

Hash(SHA-256-Hex): cf7ab006a95a2b293b9921764a1fbea-
a4fcf31238704682cad4e8aa304670559

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: FERRARI ANDREA

Hash(MD5-Base64): aS4BF6KIwVpMYXcNaswYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d568e9b4fd6b0a822f4cfb3587edc117c8cb17d

Hash(SHA-256-Hex): ce71df6adf1a7fb17627d4bfb7e728c-
78a13d7609bfd02e5e903dd4fe8340d13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UN9KIlzi1vv/upzupAcOPQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
41546995ee446ea335ee9cd31fedc3e611fcb5c3

Hash(SHA-256-Hex): e2b39de62e1beac6a64f90eae4c04af-
81a9bbd7ea38fe68b446fdbcb5f3c7018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001634628.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 7FewRMf48CV55IwGeMJTmg==

Hash(SHA-1-Hex):
e467b02f0a6e54c6edb1fefaa00608780d093bb6

Hash(SHA-256-Hex): 6b66357a47af5caec8bb39d0384abe5-
af98a2793695857ee1a723173d944e464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich. conformità ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QCCWX70j9dzq+19aBOu7Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
e21fd9303f88f127fe1f677bd94c4d3df616b59b

Hash(SHA-256-Hex): 239e5d25e84f850945a923e2cfab14f-
69bd4baf87e7d39f8adb891773bb486b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta 04-05-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xF4CwRpgnejzRmpqGjshNw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0f9ce9cbdd427620bde5f317355958d0cfca2c2

Hash(SHA-256-Hex): 8733a44d8865e1aca4b2e8fb0ef8106-
848261b538f7d4fec3d6ddd6c4487fc83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKXRyNMoNFh+AkaSHD1vtg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e0952a339559dde2ffe375e714b55da47eeba43

Hash(SHA-256-Hex): 77ffb00ccdbbd6d882b8bf06ecb35f4-
daefaff76bb69a739294c4cc2de2b1803

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 84.596,85 anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 84.596,85 a
euro € 9.250,51

Id Offerta 1588595434095

Num. Protocollo Interno 0902014

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 14.30.34 CEST

Offerta economica 14,08000 %

di cui costi del personale 77.830,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO_dgue e
dichi- arazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB
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Firmatari: MANGONE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): dk7L342he3loDYbG6pgIiA==

Hash(SHA-1-Hex):
167cfdc019c14e4020f3e2b9b7127dc7aa66569c

Hash(SHA-256-Hex): f30fa0342149c28e88e422d51e70787-
857a1e805da79a2b85556848e31ef169a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_A2_Istanza_L- R.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: MANGONE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 6z21huhx+Cwc5sSu3CEcIw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27e577754387e8769b4dc6fa3eebb834a39f600

Hash(SHA-256-Hex): e69873ca945ddc50d8cbe5f6988b95a-
f3c036547ac149eed3204d7e70ee12206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_DICH.CONFORM- E ORIGINALE E WL.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2rBfiYxfTRLCdjouOmyPRg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d2dee94af11aea39e81c9006ab3985dbf823162

Hash(SHA-256-Hex): c316b4ca1ac56d7e2cd21c66c4631f3-
9657277eb624882974e439218772bbacb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

C.M.TOdocumento_0601013033751.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: MANGONE ALESSANDRO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): 4vyO6ydEvSjRul3NtzoSbg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d85787cb26d2b50bea3571ea37fdb4bc106b330

Hash(SHA-256-Hex): c22b87605cd135fc86727724162fe88-
833d4bced089ffa7a6f3ca295fb49ef88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002688074587.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oma8aNeIARNfwDliCCpcNw==

Hash(SHA-1-Hex):
d45d008c556c2ee5119acdbc7d1bdf1f93cf210b

Hash(SHA-256-Hex): c99d88b5e9b1b501c50e9e4136aa6db-
fbf6b601c2531f970e022716acea552bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_PASSOE.pdf.p- 7m
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Dimensioni: 711 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6ntaMIjJV+SMf9wRLNBeA==

Hash(SHA-1-Hex):
b0ceac9d23b3f9e427dd0bc719f4354fd4478bf7

Hash(SHA-256-Hex): d2b1a61b0ecdffde4048e3f8d2e4265-
2226032774e1c0506b6b6e6b88880e453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588593343391

Num. Protocollo Interno 0901972

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ISEA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 4 maggio 2020 13.55.43 CEST

Offerta economica 28,64100 %

di cui costi del personale 85.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): ZOLlZZBlKHCK3I3jLQbrcw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9c515828a83cb7130bbd37ebbd475183c7924cc

Hash(SHA-256-Hex): 42483a6a88caf8a8a09ba5dbab9f4d8-
a1da4c38071de2f0b56573c4a1ab3858a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6vLnRO4oVuQgPT1WUyA68Q==



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

27

Hash(SHA-1-Hex):
2fc9c4de311578b3134818efab2e4286f54d9e82

Hash(SHA-256-Hex): 7d16486a71d3022db90ea975d1c045f-
d60c7c7f9ed1fa6b9ec21666dc44bc050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +AJ1Cws8cH1Jf7uQfJF8bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9044ec9935a7db0d2546561820c1bf83e16ad87e

Hash(SHA-256-Hex): f1fd98bbd60f1291615c2320125b7a7-
e31af6688097c1fc046f4e4eb811c1646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0001635052.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTO-
NIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): +4EpWONZzrc5hOh5yxWI4w==

Hash(SHA-1-Hex):
2970a35f1b5acdddfee4d252da870535a18d0278

Hash(SHA-256-Hex): 94fac4d72eef0f871174840385b6a1d-
8f0ec8dfc58cd1625f5e2c7be0f28645a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 con autocertificaz.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MF/UjbxJ7tAPSA02gQqX1w==

Hash(SHA-1-Hex):
577ac75a33598a4e2abf9f9028623e21ce3bb69b

Hash(SHA-256-Hex): 72559ed7ced67bd3ff7760f8cb222e9-
b0f23e18fd4279ca3bf4cec632a7d0a36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cao227US8AMhL9N9EkDMJA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd127363ee236217c3fca81c34603aac672b722e

Hash(SHA-256-Hex): cb6c53a798b9fadc23c01ac5587ce41-
22dde35ff8442f563363593e04409f390

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CSnKNIVtUV9swy30CpYhpA==
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Hash(SHA-1-Hex):
77a2cc291e22720610d50b3d19221e0a78674ee8

Hash(SHA-256-Hex): a24dedcfe5d3ff5e8ba8e4449e14bba-
751dcfbc24982b6253746a124cedf8fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588589607379

Num. Protocollo Interno 0901891

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVE INIZIATIVE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 12.53.27 CEST

Offerta economica 20,13100 %
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di cui costi del personale 86.800,47000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.747,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO

Hash(MD5-Base64): khhzJYtSm6MVFYaFo+07xg==

Hash(SHA-1-Hex):
ddd0007508fb9ea627f6d6233a7cbe895fe4403b

Hash(SHA-256-Hex): 8e5e630cbbe5b098101f39e53967ced-
245dc1541fa8b0e44eee1f66fa2f45b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO

Hash(MD5-Base64): /o1nuqwV3iYQ+1O5WWFqrA==

Hash(SHA-1-Hex):
76211ec77fb356ad0cee859263c8d473c0cd1f8c

Hash(SHA-256-Hex): 66c1cf909db4221d39afeca47864e75-
b7947831caa087ed0ed2abce2a26b6adc
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA, ISO, WL, AEA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8nHsljiBzLoDNeOvdeYKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
688ea4a50b33bdd696c04de66ab868d03102a3ed

Hash(SHA-256-Hex): 01d3dc206f9c2d26bc396e6e30b14c7-
df1ec623be561b650c7a43d122985047e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

1065320_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO; Primo Alessandro
Noce

Hash(MD5-Base64): EvnauCRIheWy7Nq5tggvuA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a3f9b1afb1f52b14841b89c95651d06dd5f5c0

Hash(SHA-256-Hex): 21d86c3d39ca84a3de82ca0347b8282-
295daa355469f42fae8da849f52342e33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme SOA, ISO, WL, AEA.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8nHsljiBzLoDNeOvdeYKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
688ea4a50b33bdd696c04de66ab868d03102a3ed

Hash(SHA-256-Hex): 01d3dc206f9c2d26bc396e6e30b14c7-
df1ec623be561b650c7a43d122985047e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z0plDLb5ezUxjRrQSAb8ag==

Hash(SHA-1-Hex):
faef85bd9b979cec60e23a714b094641eea93129

Hash(SHA-256-Hex): 54ba16445b79c05f98e87276dd9ed08-
2684fc533c54d45dcb8fa37550bfebea3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ayrMWwHSwazsMKjw0g7lDw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a12768ceaa643ec2a69f9d034cbf84602941ec7

Hash(SHA-256-Hex): 50faacbe608729b449151cd22b64e7a-
e3dba7a94a91f1b5d64c2bed93c3c1510

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

33

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588587057605

Num. Protocollo Interno 0901810

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MARCHI SRL

Modalità di partecipazione ATI MARCHI SRL - EDILGAMMA SRL (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EDILGAMMA SRL

Partita Iva 08455980014

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 12.10.57 CEST
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Offerta economica 24,55000 %

di cui costi del personale 67.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.450,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pUz6o6vx5H7jS1fj02T5FA==

Hash(SHA-1-Hex):
b990dfc8e869c11549f25898010356b03d088705

Hash(SHA-256-Hex): 98e77e956dcb6ab6e84ad9c8294ecc5-
4aa94cdb8064cda1a05232c9c0d491213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): NaYfXwj7a99S8kWVaSuWrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c234325162f2381ef72da17f995e04b5039f8995
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Hash(SHA-256-Hex): ce9082f95c738113c77e250e3aee156-
82b85bc4c0cd7e947ba40229ce9c580b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mQNcHBysOXxDtB8E1h0d9A==

Hash(SHA-1-Hex):
003d73a8a6b83b92062f56ff250832b7b38ca657

Hash(SHA-256-Hex): 7043639d2e3fdaded924a5888d76b45-
6dc7e5be97d349c2c5600f4026fcfd543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.zip

Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ro/AVg9ZPQ4P0FInaYcl/g==

Hash(SHA-1-Hex):
6dab22d6a430de04e6f392465629e188576362fa

Hash(SHA-256-Hex): 7c8a69d6b6536958484e12bd5f6767f-
63ad090f7c179b483ad043247005b918b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

-



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

36

ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POpVc+KZEWYQ7IExOqCQVw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a82f97ad6c22b1f429db3aa45dfd818387c8fb9

Hash(SHA-256-Hex): b7ca21921fca5402843033025570dfa-
2c8ca3c47b956d13acab8482cdb4de2d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TVxEv+B7y/vkGtq9//UVxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef3bfd5372fc36d69690c0b9abb6b34189482768

Hash(SHA-256-Hex): 8e213e9981d9dce0e3599f93443d652-
61737f7dbd0d9780ddf0e016339f62ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
raggruppato nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi
della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito quale va-
lore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ri-
basso il valore di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 de-
finiti nel bando di gara e confermati con Comunicazione del
30.04.2020 pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e
notificata personalmente a tutti gli operatori economici offe-
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renti via pec a mezzo della piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato dall’’Amministrazione questa procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto
come da disposizione del bando e della Comunicazione appli-
cativa del medesimo sopra menzianata procede a ricondurre
il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza da
euro 9.259,51 a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588585796890

Num. Protocollo Interno 0901698

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NUOVA FISE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.49.56 CEST

Offerta economica 30,10500 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.470,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 18 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ndJp6KKgyCgCBWA35sZ42A==

Hash(SHA-1-Hex):
53b8b5198f3846e4317fa6779a16fb183d4041f7

Hash(SHA-256-Hex): 7668210216630aeb5b27349ebffa205-
f18459298a96565dcbebc3fd16b80944e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): Jm+M1GyGOg0YJzIaa1KMWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d1ebcb10b7e931e31204d3705455a826dc47ec7f

Hash(SHA-256-Hex): 68a428ea25e12795284e7ae500767d6-
a2967b7afc34f9e4a5d7a90a8c625b593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): AlgRjSdf7yi2JiPExatvXA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e0b62e69963e2e71fb4fe47804c734fc813cf24

Hash(SHA-256-Hex): ceac5c7d5ff6f71928bd7ad506e81d1-
9e4f15b755b689cd802b0453c2a212d16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cert. SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zOJ3PtX4IdOnChnODRbbrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d225167bfbf3363983882b075133de65fc9535a7

Hash(SHA-256-Hex):
4d735b72e603a0175b41445e32280d3-
47d01d7a4a300418aca1eac1e1e968f4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0123-
25)_pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALGANO VITO; D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): VpDeaEim5/8vR1IQiBfeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa7c24c9ed2e4731ab262ab44ab43f2232ff42b

Hash(SHA-256-Hex):
49fa710496807d8bdc6793e77b1384d-
391a7f07d9b51eaa695429dbd638cbaf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MB+c29TBuCYRXCaacVPaIw==

Hash(SHA-1-Hex):
0102436a608a51d7eff72baf7f259a51897e71c7

Hash(SHA-256-Hex): b45694a181396dcbec69314ff8622b4-
efb275eae7974bb6d5c0a78391c55b5c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 220 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /G2mUwkbFYjsqbRMPpfSJA==

Hash(SHA-1-Hex):
0968224018388e571c7aa49894e50431979ce8cf

Hash(SHA-256-Hex): fbe3f548ffe2c734264b04fbecfa64a-
96935a0d4030204072e9a70d7c0510c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wrnI+uYDua1pJ0JTHWJ0iw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff28b314b2d2d8f8b57cc5a7d5430a104bff1816

Hash(SHA-256-Hex): 905515978f1ca691693795e5fad03dc-
b3888ecd7b26609fae85f13f074b006dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588584425882

Num. Protocollo Interno 0901559

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.27.05 CEST

Offerta economica 29,50540 %

di cui costi del personale 86.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.440,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A 1 - DGUE DS IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): ij2lYNP+YipQbWt2X0ebeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4ce684232659aa56c0157fc5c40acf5203aba19d

Hash(SHA-256-Hex):
2a63d068598a8677920b2986f8e3b91-
b02c50af33b224b86f61e7ee40022a94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): m5RcqVHp7p7rpUjd8J0MQg==

Hash(SHA-1-Hex):
f36ebc974d59d7409b8e3d9424723ea27630aa3b

Hash(SHA-256-Hex): e5443c9f01ed8a4858ad73ee388e024-
a4b7b0f03f6b8883b017d4c32ad3f0089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_57286_DS IMPIANTI SNC.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AoIHqMnL8Cz1nkMz/jyJxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
182eb1a29ef1367ecc52e447ed30daf5bd28ce73

Hash(SHA-256-Hex): 9bf017870e51c562afefcd87b56f986-
cd70536c6098f3cf9b7ac57764a0959b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

p. 91.2037.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: DI NOTO CARLO; PORCELLO LEONARDO

Hash(MD5-Base64): zBP0pS/nkJ2pCntkauDhyg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1da5f840d295ecc0159926d6406ecac19866c6

Hash(SHA-256-Hex): d775690ea1516fe4388fa5903dd5904-
a9676f063d3bf6a92bd8fd36517bf7276

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestazione Micro Imprese.pdf

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A5RQHQl5AQq5dGx9T2598A==
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Hash(SHA-1-Hex):
b6d8eb68b854de897dd913d30171e8188942c6ba

Hash(SHA-256-Hex): 5ff428dc3720eebdc4565ac1cf506a3-
c3b2c372d4ebfe8b4955c6afada77eed3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002747215820.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YiwUbJnu10uTbg2Fh/QPjg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c08c86ff85c8c72551cde7bf5c4ce7ddf037a62

Hash(SHA-256-Hex): 0a3ee1f51e917d810ed144cb2db61d6-
54002a041df09c9bd8a3446261b8b9480

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe torino.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mpNFgpJJijJ9KhgeA7mp5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e6e5beae82bcea10a74cfe1968a4c1d7d7687da2

Hash(SHA-256-Hex): 06c1f6aaecef17b3d41b60e69f3a2e1-
ec3e4f069c6fc4cafe98916d04e7d5096

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588583485825

Num. Protocollo Interno 0901479

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SECOM FERRARA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.11.25 CEST

Offerta economica 28,88800 %

di cui costi del personale 87.900,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): w+U+OdwW4OJZ/g9KnpG9nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c12d9d631ea4f26257aa4dbf96eb134bf4537e0

Hash(SHA-256-Hex): aa4fb4aa2e1839a5666cf4f3d59f57e-
39f240705daae84e7aefc915e1942de19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): +e0I8B2LECaORFmzCHV64g==

Hash(SHA-1-Hex):
46129ccbf9a68d690bf5406ac867fe254cc60388

Hash(SHA-256-Hex):
de87597b0dbd15031e6db66dc2a146c-
63503b1ff41b3cfcf06ec17825285814d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 52kGqeXug1sC8stlmGEcmw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8e59fb55a176be7a02eba6c7306b088415bbb7

Hash(SHA-256-Hex): 3ee416d10d42ccd025a7a955681e368-
04eef35d0c9342262bb01f4a40e5e64c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013033543.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: DE ANGELIS ALBERICO; FERRARA GIO-
VANNI

Hash(MD5-Base64): Cm6VttSmWxzGYUteNR6+ow==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8a5ab17bcec30d5d23d72dbd18f2491a7acf58

Hash(SHA-256-Hex): ff26d5c7fe5a407897bd10ddabe38ee-
d39778fb7c07bc43fd6c726401153eb3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): efWzNiZYEDzuI/dJhd52IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
635b97e434f9ba60b08931a8691464bc02a073a7

Hash(SHA-256-Hex): 564de71f511f1e02fdd8181f8fb803b-
86f4d8e2a099a76060fb7ee1dae92861c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002632748786.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S7LrV2mJ21Qt1qH8Q78Agw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b665ad8a2ab79f1d1e5e8de79c1b6b471dc350b

Hash(SHA-256-Hex): 24c62999cbd581b1c98acf87121c785-
156e20a2737ed02e4ea5b8fd99f7b5b12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GeOJz1bPEKHgZMDGnn2ELw==

Hash(SHA-1-Hex):
8056242d44868d5d2e452086b67052566e4dcb5b

Hash(SHA-256-Hex): d1da706408440acf0d9bc65b6bde4ad-
c76688b5e32bab1091237438f0c8fe87c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
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pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588582576545

Num. Protocollo Interno 0901393

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.56.16 CEST

Offerta economica 28,41200 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

12.500,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 3YAO24F3Ur/7cOWh5agYxw==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba14307ebdd28b7597f368e11f9205f30e381cb

Hash(SHA-256-Hex):
96db6a207044323d22e38607b579e96-
93f144df3253c769ee9ab7541f6fe4135

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): w8WUhH8ebzgA0slCwwGdmw==

Hash(SHA-1-Hex):
159e09cd9a2e2bce5c5b9f0fe014274e8a65cd46

Hash(SHA-256-Hex): 84913e0626fffd187d9e915b17176c9-
c3d046aaa7b8350c7ab50a1b7fa6f172f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH.ART. 80 DIRETTORE TECNICO.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): r9z9KnZp89uIy0Mn+WinIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7ece5cde13f3db5ea9f6e6d3b906cf0aac12bdb
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Hash(SHA-256-Hex): 9f7e15a855623dec17c2097dd89d0ed-
af0fe0a005df8895a6a8fa36ae6a714f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Geco.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yy1YpuGPWofFYAay0KhZQA==

Hash(SHA-1-Hex):
f18313821bc4a04dfded20ee423fff4af16bca55

Hash(SHA-256-Hex): 1a10b21e5b4a25b47dc46f97af1ab23-
83d38151e4f2e25f03cc95cc708cbf94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GECO CITTA MET TORINO
BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO; APOLITO DA-
NIELA; APOLITO DANIELA

Hash(MD5-Base64): wbW3NhWS0wRiY+5z7FlZFw==

Hash(SHA-1-Hex):
dd5e40f6855c3a3e668acc7bd923565fb82c7920

Hash(SHA-256-Hex): 06b13745fd0bd728eb7e289e688bac7-
2d5863127e333099dc099b4daeb9dca4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA GECO (1).pdf.p7m
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Dimensioni: 217 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fuv63TH6vCZSGNwSs97qhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b44e4ac33675d037b45594bf9a30618a35587b4c

Hash(SHA-256-Hex): 77da71765c3833535afed01e64db9c9-
92c922b595f159f7e97de94eecb1aa7cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jruKVUH5fhqC7QkmnAcmaA==

Hash(SHA-1-Hex):
119d91057de3973f34a86943e08dc9f4a6bbb19b

Hash(SHA-256-Hex): 980a6c6a6b6c89bd4525d2aef884010-
286ea1334b7d31ee591c50e5744e7cb09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3+j7Nxb/mx3k16HNZlDl6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ca3f41f379c71d768c37cd41f57cfdf345dbd375

Hash(SHA-256-Hex): f49575d51dcb1652f1ca0d74bcb8c5f-
5a2283cc96d1fdf9885f42ea87116393a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 12.500,00 anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 12.500,00 a
euro € 9.250,51

Id Offerta 1588581524048

Num. Protocollo Interno 0901295

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.38.44 CEST

Offerta economica 19,67000 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): vB8j81si9mwes3X+EECruA==

Hash(SHA-1-Hex):
188ce694a3094cf2811d45c32063eb928bdc3f10

Hash(SHA-256-Hex): ead57140c4595e5dfa82c0c24aeb898-
bf00d6cc3948f014090c0e199f7fdcf51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Istanza.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): 3xm9U72Tz5DEwETi55BTRA==

Hash(SHA-1-Hex):
5955c125d89c72f613621be5f28fea5289b9fb6f

Hash(SHA-256-Hex): 469c64a825bf9b4f0a51b77478bda12-
51b445f154c1cfa1a03ff36fe42d358cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa iso.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HAlclpkbWTEzRsQ9EIvtw==

Hash(SHA-1-Hex):
abf796286dca0b3693db98c1e6f7c6bcff006dd9

Hash(SHA-256-Hex):
884d68957b14690275f577d73349917-
9cac347ef20bb51e68a7a54b6be550639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

037403_ggvyb5wo3.pdf.p7m

Dimensioni: 624 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): u1jn7cTzLgujeen15wkFxg==

Hash(SHA-1-Hex):
01e923786831f1b96bd81d3c9e2ce3f273222cfd

Hash(SHA-256-Hex): 81f8d0f893edfa009eceeb447e54d1d-
1dea646ca4e8a021a978f10c0c6ddd671

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

soa iso.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HAlclpkbWTEzRsQ9EIvtw==
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Hash(SHA-1-Hex):
abf796286dca0b3693db98c1e6f7c6bcff006dd9

Hash(SHA-256-Hex):
884d68957b14690275f577d73349917-
9cac347ef20bb51e68a7a54b6be550639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Csp8gW169PadISK+USFCAg==

Hash(SHA-1-Hex):
40245035918acc25b510c9bc028c91806cb40dae

Hash(SHA-256-Hex):
64269a136343dc33d8a0252d563cd40-
5834148f115d824f30110d48cb02d70db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TWoJTjtjpQBQlWxAavR+xA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3f0d0824e22e8a96762e81fb879b828786a110d

Hash(SHA-256-Hex): 830ee09c1906ef3c52acab732b8167e-
b6cc2c50354c48b3b67a5b84c70f0b55e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588580896139

Num. Protocollo Interno 0901230

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EFFECI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.28.16 CEST

Offerta economica 27,83500 %

di cui costi del personale 75.851,20000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

58

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

estratto_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): j+wWBOnsME60qAkDqdJ5FA==

Hash(SHA-1-Hex):
f9e81215dc23e3a459ccf9ca31ae0aefef8f04d2

Hash(SHA-256-Hex): 7da82856a2f51193471f907ca261e89-
68eede87104ad42b1f9f4de0a52d863a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

estratto_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): vclUfsWK9w874usAWRxY2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d701b91b1f19d03f622b41e40aa0c7e4f70298af

Hash(SHA-256-Hex): e00a0d2c564b297a53617ff73604048-
7608a0ad224b4becde6d3ca507b1e771e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA EFFECI COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m
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Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): raVClSeaPYnsFlGTjne1cg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b9f82438847753a1eecca37180d721db7894695

Hash(SHA-256-Hex): b46909d2fc25a3ac24a0dacc0733de7-
834dac15922d29e4dba6bf5b346364faa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE; MUROLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 9yBznnRR5FOmJwdAJFdx8w==

Hash(SHA-1-Hex):
262e4e1b9038985c44fc8457e5f2030c8fe3086b

Hash(SHA-256-Hex): e2f44c75519d43d5927a40de80d8bfd-
1a195baf9cee2fda5ece0a58f84f4368f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuUeRR59ASNLzM82sYkUkg==

Hash(SHA-1-Hex):
d38627e0068c51418cf0cf8caf0ac56faf99d864
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Hash(SHA-256-Hex): e29ac8405ee56eae8a74dff62d311e9-
5c159dc8f4c4865ab91c00b535290e0e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ze1Bbm5aqWdivD3oH+Mvw==

Hash(SHA-1-Hex):
07ce4c2e5c39e75136a0e3446d2216bdedb02656

Hash(SHA-256-Hex): b06137d02fe9e22f5ceab7b28383e98-
e91c615ed91920bebe00889a1e2cf0fe0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9e8XuJiGtKB27EKypG4Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e2f27ca94c97f5bbc8d60320ed94dd3bdc6416

Hash(SHA-256-Hex):
558d387b68d1b7fb4a8bb0460a1d716-
a329a8e47d715a3ef187e410aadfa3bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
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za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588579880690

Num. Protocollo Interno 0901146

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.11.20 CEST

Offerta economica 28,94600 %

di cui costi del personale 796.939,75000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

159,37000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 3Cop1cpVbLuR+7KY+Caazw==

Hash(SHA-1-Hex):
54adb5cf65a851df4120b18fe78923dfbe07d546

Hash(SHA-256-Hex): 51890cf4294b001870012a71cbdd4c3-
7bbc625fd0ab4d41ff1f12044f5725b22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): II9WYJBVjvNn9gAS8AEl5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
14b422599a0e743b2e1b6a56025716bc6cff4a73

Hash(SHA-256-Hex): a1142a8f77dcde7c1b3ec735232e21a-
5092026d71a792738567128667efb822c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): h/h5uTUVzZWajfcWGRB8Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
716b0f86f66bee3d243d6f38e2f1eaa6ff0bfa62

Hash(SHA-256-Hex):
ecd662dbd2bb17dad3438100cc754a5-
f5b5b7df1281cb64c8904dcbdfe1bcdf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): eOD8KaAf/jBcQjVi76t6Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f3af2c1d69569e601fd7827b09fea74829584dc

Hash(SHA-256-Hex): 8953f14053dadce8980dcc54b76c596-
5e58963ae932d9ae34f9c13bc57256344

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): osY0nm37RkQvrBJsFC5Y+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7e73d8bb6aac86f537bad10f6f3251edb2ff13

Hash(SHA-256-Hex): 3a7c6e5b7290784fa54df919b8ce7f6-
b2fb30b7c2567eb648ce63b2ea2d7d1bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bXQD4zTUR/UfQ5WuDNSpDw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6440ae1c71dedfb8babb69dc80faab941763af3

Hash(SHA-256-Hex): f447ac87f9391e8166a3c96f1a56fe4-
433f23d56b3ea909e0f5df61a56dd2d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G7VCL48V1W+DVai+oK4Zww==

Hash(SHA-1-Hex):
bec5cf844354b492ba8894cf46cd01dd034f16a3

Hash(SHA-256-Hex): 67e365143d488ff50c04bee073a892a-
e36e095ca69ab6921571e2d821ca76637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
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procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51 a
euro € 9.250,51. Inoltre nel campo 3)relativo ai costi del per-
sonale( stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice) l'operatore ha in serito un valore ma-
nifestamente impossibile inquanto superiore alla base di gara
pari ad euro 796.939,75. Per questa fattispecie il bando dispo-
ne :" Qualora poi nel campo di cui al punto 3) l’operatore eco-
nomico inserisse un valore manifestamente impossibile che
evidenzia un errore materiale di compilazione (es: valore su-
periore alla base di gara) l’Amministrazione procederà a ri-
condurre detto valore al costo della manodopera relativo alla
esecuzione del presente appalto stimato dalla stazione appal-
tante." Il seggio di gara procede pertanto a riocondurre il va-
lore di euro 796.939,75 a quello previsro dal bando di gara di
euro 84.596,85

Id Offerta 1588579060821

Num. Protocollo Interno 0901064

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CABRINI ALBINO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 9.57.40 CEST

Offerta economica 18,36000 %

di cui costi del personale 72.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue e altre dichiarazioni.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5FSxNytM2P09Lr2XwP1uiw==

Hash(SHA-1-Hex):
0651bca826ca93084a51723ba3eeaa7269ad656b

Hash(SHA-256-Hex): adc2fc9818de8cf167eb6fd0c56cd85-
087fb004bcbd343669ff795ea5097e1b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: CABRINI ELENA

Hash(MD5-Base64): iWduvlVNsUAwOVIHHBkZgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d32172125f4827f1b7cd92be662b8145ea51d43

Hash(SHA-256-Hex): 7c7dce1d41ed9013abac92a274e5286-
26222a6dc0e421dfe8d265fb2861b7723

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:42 CEST

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Conformita SOA ISO e certificazioni.pdf.p7m.tsd
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9jVmmlUrg8frGOxbp0nm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dcc72a7702cd749fe87d206dc8a0e492603b1921

Hash(SHA-256-Hex): 0ace954c0cbe4a8a9bcaddf5ca69ad5-
d3c93cdc24bdd9cb27bf8c7b3c87dab31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:45 CEST

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

010392_wl7wifnqm.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 976 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; CABRINI ELENA

Hash(MD5-Base64): h3n0Vvv8lY6qbL5zCkh3EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f59f157814ded25030f247a91d8962f5d693a370

Hash(SHA-256-Hex): 36414faa5be6f5a08fcbdfe4e828ba2-
2985408f093db4e9547072c71dba1bc66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:36 CEST

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Conformita SOA ISO e certificazioni.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9jVmmlUrg8frGOxbp0nm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dcc72a7702cd749fe87d206dc8a0e492603b1921



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Hash(SHA-256-Hex): 0ace954c0cbe4a8a9bcaddf5ca69ad5-
d3c93cdc24bdd9cb27bf8c7b3c87dab31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:45 CEST

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 78UxS0h08WOCUu/HKWF4lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd5b484ff4400ac825020c7a7f8acd59658ef9f8

Hash(SHA-256-Hex): 60f2b5ee0ceac6a24731a9a61ac6dd8-
718ee1f10f36a3d8e04fe33a93e6caf69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:51:10 CEST

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RNhJXzRIXIr09uTxzEVOfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7372a5ffcc69c073f0b43be3965d613fc8e9ceb9

Hash(SHA-256-Hex):
e45740ae89400e649e96574430a1028-
d91ef68ce980499765510cd017e2d5843

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:51:02 CEST

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
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za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588338587892

Num. Protocollo Interno 0896568

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ELI.COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 1 maggio 2020 15.09.47 CEST

Offerta economica 23,44900 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): WnW4q/aSNIP7cK+vdJQaSA==

Hash(SHA-1-Hex):
aaceae1a9aab443d49d0a14d09fbdc73724c8eca

Hash(SHA-256-Hex):
a17d65c009411199596bf876b72b293-
6ab1e4c109637bfe39ee62f668a7f4b7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ELIA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): gHHSkzTEUbeUQawyiciRog==

Hash(SHA-1-Hex):
f82c7771b5cda342e826c34659c518a4bd4b1bf8

Hash(SHA-256-Hex): c2539f0fccc5f00beecb6a3c8eefdaa-
49026f5a4bad44e5eecb86f7294d3bc5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione di qualificazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPnIY0ellCA9U/b3c12MWg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3b396a773ea60b85ce51cfdf06377cd80664155

Hash(SHA-256-Hex): 5c86df3d7aacb2a1629a896706a7c1f-
deb4134f4ab43fb0ef229ae0e6ce11376

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza TO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ELIA ANTONIO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): NOG10G4gSePp0PspL2dYKw==

Hash(SHA-1-Hex):
5b626f87235099e0c3034cf8d10314aee72b44cd

Hash(SHA-256-Hex): 2b1edab5531e772548ad21a0af3d0de-
7986e1b044976544cf4f8df7d3d24de5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x/hT5lNBoJV4eRfoRzCpUA==

Hash(SHA-1-Hex):
feee92a994545d9e0db959ca2035f4b267ee8b95

Hash(SHA-256-Hex): b5ae86f44d723112a4e69dbbca69f00-
1f3501ee17b6d62688bc14b800ad1b7c3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta bollettino ANAC.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ExVPBVH7myWIGVePWpor9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
339e098e6940aadb4e9ccd378e5544bea47d72be

Hash(SHA-256-Hex): c5631f4e615fbac5a906c8080834f33-
f61fd2a5d0f88f2d1a5499c968fb5100a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tr8lX0SLxbClKbv7VUn0qw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d8df6badff5a641f7f7f47aa7308371625bda3f

Hash(SHA-256-Hex): 51668eaa88a0063e430c3391ef3ac17-
023a54a1244e44e7eb6b070f2d09c886e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
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pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588261041945

Num. Protocollo Interno 0890813

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Laser S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.37.21 CEST

Offerta economica 27,57900 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): eRtLlfGyfaxPlBpOSsvL1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a1dcfe09882f034a3258329116fc510f59831665

Hash(SHA-256-Hex): 19321903d2ae4dc41d32d03949cf148-
a2fe96074912fdb8e8bd2d76cce656267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): RsW/czzaJh3tKWQurVXYyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
daba99d25010b69f4337fe0b4361705faae17ace

Hash(SHA-256-Hex): cbceaf417662bdbc53e95a2740051f2-
c6c64b4844756b9d7d144fd2abf606760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Laser S.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POhij7gEzjFonp77D9reYQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
24b8b504f0f3038a8c7f667c799bf1aa014567b7

Hash(SHA-256-Hex): 5a6be894b79f51d01631fc6b0631ca0-
1b152e31b7cc0795137e88d73be6e425f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

img20200430_10454261(1).pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): YSXO7kRIK4tRR1wZPA6qXg==

Hash(SHA-1-Hex):
55953d4b42c41e13d8039516ed9a0b10106d417f

Hash(SHA-256-Hex): a1ed9dd1874476ab78f29c250499494-
d124399e5b179d5b6dfe6876a64276587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO Laser S.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nGmVivwTETmgRSXqyBSJgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
debe83910178f390341c60465b79e766b9341111

Hash(SHA-256-Hex): 9b7c2a3de707d8d44f231691c6dab80-
188ca52833bb1323bcd8c6150f24af40f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002734455210.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5SkPEq3bqQPljli/PfgCzw==

Hash(SHA-1-Hex):
f98fbf4d653b31d9208e35dcbe44a06c86954dcc

Hash(SHA-256-Hex): eae89a187e7df75b981a3811f545e4b-
183f6220d4d5f01c623f8be451f8b95fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LAMz61WXmruYKaT5NbOUPA==

Hash(SHA-1-Hex):
d10c2b7d18525e1d2bc862a147f128b1077cbe1c

Hash(SHA-256-Hex): c3a0772a7a8704ad5ddb98d66fceadb-
46df04ebb7d30aa1edf481411e9504e5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588260640704

Num. Protocollo Interno 0890785

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.30.40 CEST

Offerta economica 28,69800 %

di cui costi del personale 78.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.720,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ED ALLEGATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): JnLc3pLlRO6Z3RuLsLbJtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e92a513a2267d23e6e09bad8c4b49fce7a00db29

Hash(SHA-256-Hex): 7f16b0f0809a142da7d65c583e768de-
4c378c5f22a53dc84d5feaf314e0198bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): uY5XXmP0Ltr4kOIBGk9Xww==

Hash(SHA-1-Hex):
b2e30e501c2ce5132f45fd71a70a6ef24cf81214

Hash(SHA-256-Hex): f41be3c4f5722f7c3082bbbf53208f2-
60e691b17c761fdbb10a1b36faccf9f8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

FEA certificato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /SohP/4NTd92WfjkjxElCg==

Hash(SHA-1-Hex):
f93d21454df13a3857037e6e53a1e7c52280b3d8

Hash(SHA-256-Hex): 251aa54451d741d7aaa3e66eb239150-
456345337dc57b1a5325667fce7b46376
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001633816.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): FAx+aklZbpZGMcM1E4ezJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
61327a562c9808bb7a0f506f7e7979048c138bf5

Hash(SHA-256-Hex): c75ff1e624f7fcf12a30c1864acc7a3-
fca1db6f3d5ef750e89e9805d59f6a71c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

FEA certificati ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 26thC56e8P4JqFzw4quTIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c4b2c5e07baf5cea0e2fce43eddf69c6bffc52e

Hash(SHA-256-Hex): f368bb2abd45f818d9f62db49c76692-
c17cacfa8cef44f894636679a6adfd0e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): kiXYiVTCZaGJ5Non3VrK+w==

Hash(SHA-1-Hex):
c37a860fc6a3b6f8beafed657f7be9036a46d6eb

Hash(SHA-256-Hex): c593b29701df012ba6760b0d5f879b3-
6e517a01fdd6ee0266405f69f411f0f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JhnAgqrvKrbSXr0rv6azuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
775abfc80c59a8affdd0ab9801993540abd37950

Hash(SHA-256-Hex): 1e9d2cb7fc27fd39d47a213aab32004-
14abc57c0d13b831e269b3f86be705993

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51
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Id Offerta 1588259156269

Num. Protocollo Interno 0890663

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Scutieri Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.05.56 CEST

Offerta economica 28,41900 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): Z4WbFvIJH5rJ0jTYJMS52g==

Hash(SHA-1-Hex):
c9361d4a753efd0c38968c217523ff13d09d939f
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Hash(SHA-256-Hex): c2a0a0f6cdd494e314f94da423e58f9-
c78dfa962d3bb08a4370b179a7efd0ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

C_I_Scutieri_Maurizio.pdf.p7m

Dimensioni: 362 KB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): +JgCBlLWeH0ZuWPnpP8Gbw==

Hash(SHA-1-Hex):
3fade4cf0c6596325272221724415524247e9409

Hash(SHA-256-Hex): c649455d38918c1bb23fe114c32b821-
0f1975461de9eee61a27215eb356f20b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione su avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): FLDBsCmUEBFtxQwTxNcd8g==

Hash(SHA-1-Hex):
278c9bedb2b98b63a0fbdce528b5e1580efca790

Hash(SHA-256-Hex): 527a034ab48d4cfe4f98e34ca82ccfc-
b8d8403ee243585665ddb207eabe5e065

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme soa e qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 742 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): AFozW+G6jw0zapcBZuFnFw==

Hash(SHA-1-Hex):
22352fe3305d27207c60b80a051689eb779bb318

Hash(SHA-256-Hex): 6582e4c318107c3f4100fa6576c6d7e-
06f0a3e5794ba4d96a52f3070fd781051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001634043.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): XVXhbJG4kaZdRCUJGXRB4A==

Hash(SHA-1-Hex):
0f6cffec685deaa543808047091be77e6fea7471

Hash(SHA-256-Hex): d063b57aef760ca348afc18580a0380-
06b1318699be2bd517e6240340c181a89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme soa e qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 742 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AFozW+G6jw0zapcBZuFnFw==

Hash(SHA-1-Hex):
22352fe3305d27207c60b80a051689eb779bb318

Hash(SHA-256-Hex): 6582e4c318107c3f4100fa6576c6d7e-
06f0a3e5794ba4d96a52f3070fd781051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

84

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qd1eukr3U5FeRDzre/k6Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d38660bf66f0db5413a18722af122c6f78f7a4b

Hash(SHA-256-Hex): 63a4be47688abaf011f7d0e1da799a4-
56bea441373568a09bc795494ed153fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uvWhuTguh9hRn0McgasVDA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9bf7832ec968961ed09820c7e953416dcb1f55d

Hash(SHA-256-Hex): f6dc04f461935f06ae0e833f39a0ac1-
9e72ee01a1c7d84112e3d0f4389f3d347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
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procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588258089201

Num. Protocollo Interno 0890566

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 16.48.09 CEST

Offerta economica 27,87000 %

di cui costi del personale 84.596,95000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - FENIX.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB
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Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): es9CIR7nGeLnLM+hu2ouzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1292d32ab6df7882ffb14f29a81ba25cd78eeae4

Hash(SHA-256-Hex): 03485e21dde61e08efab87b3c4a8ad0-
37cc6d5c5d2096ecaa0201e879499703b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): T2y/yNCEHQO02t8vtShlKw==

Hash(SHA-1-Hex):
63583d1127faece23e536b36de257a61d099b4ca

Hash(SHA-256-Hex): de73d0c240526575cf0ebe967aa3752-
3e0fbf0e51d4d26eaeaedca67a3fca4a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XDJjyZso09Raw0z6WQYXCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d35b52b0c1c90708c03aa43b27b1b982ecf9c2d

Hash(SHA-256-Hex): bbc316f3c66c34ee99677e603ca6bb0-
6b8eecb9f97c9f38a62ca80476087cfca
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001633648.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: RUSSO ENZO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): QBbGMIBcU61SYdz6zlg6NA==

Hash(SHA-1-Hex):
6131333cddd39ec0903cf540d62953d24aa01508

Hash(SHA-256-Hex): 389b7c2833001e23c4fe4fb5deb9c32-
0461d088496a8ee6bf4f8f419e2165978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3Opw5NO7nZ0Ty6LvQg4TXA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff04e1d81d520fa55849bb0901572a2acd3cf2cc

Hash(SHA-256-Hex): 180afc8eb252b8c69ab2e96b79843b2-
22c6dbc9624633154752236da2f259dd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ryupMxMeYrAJ1C4xwukQYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d59c84b364c48f74e997b380274a0ea1bbc38c53

Hash(SHA-256-Hex): 75bf6b884063e088d9e90f0d3680401-
01db08c721b7ed47ba27033d02308fc86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (16).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zjdhKpb0h99bBZrODjVG/w==

Hash(SHA-1-Hex):
ccebbdc506c8e1884af730744757271f19fff9f2

Hash(SHA-256-Hex): b8358e12acfd49723481e8a5f155979-
0c4da7c702be2a0d28c35af99e0e913b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51
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Id Offerta 1588257412364

Num. Protocollo Interno 0890498

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATT- EO
& C.

Modalità di partecipazione COSTITUENDA ATI LINEASAS-FAVINI COSTRUZIONI
SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FAVINI COSTRUZIONI SRL

Partita Iva 03551070174

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 16.36.52 CEST

Offerta economica 7,89000 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.415,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE DICH. ATI.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 542pXg6ejqHjpET6G0Kvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
6788085545ba37ea44293575f33aa598865ae4d7

Hash(SHA-256-Hex): 7eedeb3d2d06b85444b82fd254de8c5-
6930150861a2b2ac089a60eef185aa79d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 ISTANZA.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MzGkhNBX+kFXhSfN0h1SmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3df5c7c2a84b93358165d62f21d706170efc17ca

Hash(SHA-256-Hex): ca02f74bd46b5b742f1cfc2ae3c1bf3-
fcbc8f8e44a73a4de827e1a3f4af69edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI SOA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): puSXE66j/xv0eQKfo4zJlw==
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Hash(SHA-1-Hex):
178d526b407c056f79dbd162e49118b86ae00dce

Hash(SHA-256-Hex): 4b4ff13f15cd375bfc98be45b50f718-
2ca52dca64267bdb64cd3585dec7a168b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): k28A5TDOVgUE/iIVzFgfXg==

Hash(SHA-1-Hex):
fee954a9fd4f3fa539366c3b3d717babc51529dc

Hash(SHA-256-Hex): a98778c7c2297acf37e55099ce2ee52-
5bf23e99f2b1da456e6220a89ae099017

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lPPlCt7xkeloyvYqZWIsVA==

Hash(SHA-1-Hex):
67a655a0fe3803dcb71fd49f23190770bad56d8f

Hash(SHA-256-Hex): 74ea342e2b61b197844a6f12307977a-
bb86c64fa6232f5d67077cc8fcc28a277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oYRTKWxVr1/7dche0zNw/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
643a458352273447d641602aabe5023900d97f3e

Hash(SHA-256-Hex): 1101acebb8378f6735ab9c6a758a356-
f9d7dd8dbd4d43769f578057b67a553bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

POSSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YtykGKQzA8zqqlY+a6JzYA==

Hash(SHA-1-Hex):
36790b9e955c945cd66170197494d5e58de34338

Hash(SHA-256-Hex): b9f2a72c35d48bf6aba69dcb1ecccbb-
d7a9e783e2d5bed561573220fab4656e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588254956521

Num. Protocollo Interno 0890273

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore traffitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 15.55.56 CEST

Offerta economica 28,01700 %

di cui costi del personale 80.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

7.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): afGvhqvI+W0LvE5KzSeOEA==

Hash(SHA-1-Hex):
96c7950b017605aa6e988c0820acddbf9edd9d58

Hash(SHA-256-Hex): 133cf5010935c0ddcbf7912d1cfd405-
2cf441dcb9f5fa0d57e632e5c67104c08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): yaZ+Muvd8mGbp9CqsJJ9Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
a88e406a8d12ab52ce5aa53cc4542d971efe1c33

Hash(SHA-256-Hex):
310b726b4198663856294cf3399a5e4-
0a76aace5d97931bc2fc521956b30c1f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO 9001 14001 45001 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ea5NgpH7K4rLUc7h9hXgPA==

Hash(SHA-1-Hex):
87896c8b41874ee50dc32102aa23778ebd0bed2d



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

95

Hash(SHA-256-Hex):
9a31a8460d908577b26d6ba714d50e8-
97d0039e09bad6daf6ec502f0be22dcaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013033472.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE; RAIMONDO DA-
NIELA

Hash(MD5-Base64): 8KONvxPR0dHakCJFd1L67A==

Hash(SHA-1-Hex):
24c1e83aed39ace4f1c5c2de1b6a38c2ac4b301c

Hash(SHA-256-Hex): c40949ff9c7b6d49124845d2d9eb9b6-
027820b832b919dbf01f7da30b8ef8959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA ISO 9001 14001 45001 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ea5NgpH7K4rLUc7h9hXgPA==

Hash(SHA-1-Hex):
87896c8b41874ee50dc32102aa23778ebd0bed2d

Hash(SHA-256-Hex):
9a31a8460d908577b26d6ba714d50e8-
97d0039e09bad6daf6ec502f0be22dcaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3pAQK8d5l9DE3gydpUW+dw==

Hash(SHA-1-Hex):
0f4a88823b1966c89cee71202906c0f3d179bcc4

Hash(SHA-256-Hex): 33cc660a349eb44f981001aba200d0e-
1cee5cd25b9904964e8d5fd4a77dcf55e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gU8ARtZbER7Hfyqri9bz6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
260aa1f6bca9e75c6bdba6b9f427482038a67f48

Hash(SHA-256-Hex): 733bea6d790fa354ffb0cc5e0684dca-
17644c4992e5581c1391eb537c4d9e3ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588253453301

Num. Protocollo Interno 0890149

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 15.30.53 CEST

Offerta economica 28,36400 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.019,30000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): o3nY+zF5/Eh0CK0d1pPdiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d37e8247a01d9b81b8600f4ede056990798de92

Hash(SHA-256-Hex): 9255b34876badafe6d30e6a3fc6d7e8-
f6a4d4d602caa5c1df910f9eb683e9355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): Ppk46cnuwTncoShzm+8WNA==

Hash(SHA-1-Hex):
463d5f979be3ccf08cf5c31f24427c42e7a40302

Hash(SHA-256-Hex): 105baa06bbedd0a81c1fb895c29d371-
3f27c66b42e8122be161e85c89f325666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020-01-17 Att.ne SOA_SIMCO Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 972 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EYHGxczqO49rQ72F7BmcQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
645ea5ff68b9fd2d4648813aac4b87c115353629

Hash(SHA-256-Hex): f903dc3cc958ddd294df9cb41a8d3bd-
debe0ba579aecc4d7ca6522f1ae5d9a84
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2287752_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): IT837TpiElKJZNtt7UOvWw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d77862b7aea2fb88ff123cd796dabcd800d5bd

Hash(SHA-256-Hex): e55ad7191820fe2edc6ea39ad4d7110-
d4b2d4efcfbe1bab013767a39eaeeb8da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Documenti riduzione polizza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /xE9XqEHBl64dhzz48xcPg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf47aac819385b7c786ac0e52b48fe59697bbb9a

Hash(SHA-256-Hex): 52066b0bd41b0d4032ce98c0cbf17ae-
fc966377c2e7f3c729f88eb14f37e17c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iH6kUI0qZsTK9hj53Ypadw==

Hash(SHA-1-Hex):
060395673a10fe1af82f0979c336e7ffc3ac8870

Hash(SHA-256-Hex):
0b46ec3e263688235ae441476ad8609-
9dd9688fac95155133eef71a7d61e398b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h064Gv321scJbD3gFl+irw==

Hash(SHA-1-Hex):
f36b72c6b1e529424c8b16d4128a0dfd09952d46

Hash(SHA-256-Hex): a246706aa63da8be343788c898f0397-
a37469c921a1ede64153cd7a689243046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
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simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588244106262

Num. Protocollo Interno 0889633

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società coope- rativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 12.55.06 CEST

Offerta economica 28,51500 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): YHmqZ91HPrqFzSUVj9l8LA==
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Hash(SHA-1-Hex):
f35d0eb278d584fa00e980a760353d958f84c79f

Hash(SHA-256-Hex): c5266a792cc95f9d69058d0353286bd-
597d9a136d89850417256ff2e3e0aff4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 946 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): r+WwP2D5i9iLW6cxhDU3ig==

Hash(SHA-1-Hex):
56a1a9b96e43375166152f8d6c2780fd959dfaea

Hash(SHA-256-Hex): 86e6f65af4d5f2df4a5521537df9e18-
f4e2fb5b9d884bd717d1e5ed31e0896ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA_ISO9001_White List.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JPc1JGukN6sHFjijnMMfbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7a5809b149f07c544891c5036db9536e1e637ce7

Hash(SHA-256-Hex): 3d98686fc24879d750bf5cc8230a8d1-
899c292db48ac83af06a3c5df7757ad1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): GxP8yDYL1Kxeypn5QKssLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf4cb40178ae5c7211b27b2f0f6db52379a2a260

Hash(SHA-256-Hex): 1b1f4b9b5d7cac2cb8454db53ee0a2e-
fb2e443b0821da9d03e72c93c9f580079

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme SOA_ISO9001_White List.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JPc1JGukN6sHFjijnMMfbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7a5809b149f07c544891c5036db9536e1e637ce7

Hash(SHA-256-Hex): 3d98686fc24879d750bf5cc8230a8d1-
899c292db48ac83af06a3c5df7757ad1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 00K8e9BKSnu8NIxJ1R70wQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ca55fdd3ba9477ba4843ea59eff006e8450763c1

Hash(SHA-256-Hex): 25345316ca4491df1ccf6c93eaf205f-
ca79bca6c31f3bf3d30a36e71b3907fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4HapccGegKhj51n/IOG+Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
c7422f8757cf0767a7f22e00f7617784006f0797

Hash(SHA-256-Hex): 38a2f70985ccfc1a40b41d012dc713b-
7a90800aa2a6387431dbd636727d0a5ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588243313953
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Num. Protocollo Interno 0889576

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARKEOLAV s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 12.41.53 CEST

Offerta economica 26,75400 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.760,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): j7o2Sh+5HthZJaiNQ/AWrA==

Hash(SHA-1-Hex):
274c419707332de6e343439e80ab7b06422a09f1

Hash(SHA-256-Hex): f6f211870a60a44b390661fc03251ef-
177724c1ee4b5dc73ee58d3e94ab5fa64
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): pdioA9KowIzSVWr7d+NYAA==

Hash(SHA-1-Hex):
e46986838c1e5bbc0a926257ab7b73db4923cd70

Hash(SHA-256-Hex): 68080ee0a30389eec6c08f9d6c3037c-
6f42d1f35d4114d5847fd5c1a711d2d05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

patto_di_integrita_regione_lombardia1587648720165.-
pdf.p7m

Dimensioni: 16 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): ej3d+2dsSABXBWxu9qFsDw==

Hash(SHA-1-Hex):
9171fe0128fe8c3d0304803b28b20679500e701a

Hash(SHA-256-Hex): c734a6c2a1dba824cb625626d3f6c3d-
04c5a6af367fc119d423235c8ef6b4cc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WBjdo3WBJ5sLJV/vzvjFvg==
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Hash(SHA-1-Hex):
a5a8311246f30201265d62016246dec5a465f4fd

Hash(SHA-256-Hex): 228b48043aa1a9ccbb87203c2472ac0-
9c48d52b689b6abab21dfca2cf65499e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470851.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): pjDqQowrnCh7qwky7yvGVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70d6b448fd094d3ed6519db70f2bddafbbc22020

Hash(SHA-256-Hex): eda83e18f7a906ee7d0ca3179a58b94-
86b2b17a2196c561f3c252ff919bdf859

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione PMI Torino ok.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aL7JbFk1MBFo3UPP5NqjQw==

Hash(SHA-1-Hex):
02651aa397b12c5da6fd054a72ba65153afbb3b2

Hash(SHA-256-Hex): c661e137e944dcdb0a1af8f5081c64d-
fb58dfb68600b67aea8aee8423e371d17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

pdf24042020_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 110 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0BVeFOd+JUdzWgyt4BjScQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1763f216842527cf0924fe1e2fae8a0e7bf47eb

Hash(SHA-256-Hex): 133963c01a38ba1e6cece8a4f0ed07a-
ecc6a4c6a9e62f384aec337b8c2c8eb04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1+XkSxHuubcobQ8EnWJdcg==

Hash(SHA-1-Hex):
8478e2971db8a40643be98ff8044174c48dd9439

Hash(SHA-256-Hex): 1ed28cbfc6a9e08307723aa3a7f1778-
ed939aacf73e6f97f7af288455afc0666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588242133381

Num. Protocollo Interno 0889477

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PAGONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 12.22.13 CEST

Offerta economica 26,67100 %

di cui costi del personale 60.699,17000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

792,91000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB
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Firmatari: PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): yx1xBf/9Qy5Gutg/zc7CSA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f97c0f9c28f6911ea1a72369b36ad4bac9e76cc

Hash(SHA-256-Hex): b0ce5c70885ea405537729c432d76dc-
4b9c73ad5b31bf469fe3e3a539cb921d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 6nfHYkD54hSBRPE02Otblg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff04374e0e15c3278ee6558d83f9a225a700f855

Hash(SHA-256-Hex): beb439c00f3597f9274d02c20e57795-
49cc0367dcd900ca18aa7c526b45083fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ldpJCj57j65sNnzUi9gj4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ef0d9a9abeef9f90f60b07bed572f07980aa4d2f

Hash(SHA-256-Hex):
3d0018a90e678306d4679b793d385d4-
d0619e6356f62590cb4a32ed7c21b239d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

pagone 3343.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TOSCANO MICHELE; PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): W34tgSPgxhCc3nJ5imwu0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
520137c0e7197a6f1fbc071d9335e7b096090b61

Hash(SHA-256-Hex):
1d828348d859507b7f03d12de175397-
a6b59cb670708a679a5568780d2ec012a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

rid pol.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LrL/k9/v6ncDEuDZdMXzBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7732aa51269821192c6c1d823a958245fa41c5df

Hash(SHA-256-Hex): 774c40b6de20cbdcfdbe17d3a99e681-
1ef61a9f638524bce78a2d26d2721e47f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

AVCP.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ea/tgKcpYTGBejIORG2PdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c51d7858bb19bc01752298ba93483f5384d4147

Hash(SHA-256-Hex): abe1ee0ac45c8a5e925f3f59df0fcf3-
9f0ec3f6b41c055468745d87382b771b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QzEyezfuqA+QpGXXLp4oWw==

Hash(SHA-1-Hex):
d4a41b1b441b4429086d405969ad792c71db9041

Hash(SHA-256-Hex): ae7fe80ea7a5d6d9de80ca3929ba5ed-
73daeaa265a053c1d02004d74ac2b797d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
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sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588236966544

Num. Protocollo Interno 0888972

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Italiana Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 10.56.06 CEST

Offerta economica 23,72700 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_con_firma_digitale.pdf.p7m

Dimensioni: 284 KB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): hmD8uVdGXJkFnhWe0bzeBQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c0f085fdefe69a2627d15b65f90ff3c21cb9390e

Hash(SHA-256-Hex): 6be748373f69bf2768a3403867d2f06-
97d948eb197e6dc7275d766c8d6be58d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): WhxqalgeVCwmMZFSyfcVaw==

Hash(SHA-1-Hex):
291dc7049c491c5434ba694b2d3d135e8d5e2b49

Hash(SHA-256-Hex): ebeba8eb36f7cf55e354ead73f3aa6e-
6e46088fada807a86c7a85d54d90ead84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. INTEGRATIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): zHlfVuRwuuT63PPsPV+v1w==

Hash(SHA-1-Hex):
c928d2215dcad3b757e4b908949c9b5f101ce71d

Hash(SHA-256-Hex): 4ded2f2f79cf81f0b31baf497f68ce6-
d1da370edb617f91fc66abd663ca42009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m
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Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): elIk5z/9mJLfxnsIjIJ8ag==

Hash(SHA-1-Hex):
25f2a97e9d93f652cc144d63afa49d65dab6d0fe

Hash(SHA-256-Hex): d2ccb30b9aea4dc843c77fd0a077ef5-
740f10fdd42f6232f2648e8453ab8c0ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria_010560_pnooa44ma.pdf.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): bo2BKkM7qgQBSrOL2bISIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d0de464e99054c47d6a3a09364ddc9faa3a60b1

Hash(SHA-256-Hex): 92d3b1703249d2073febbd9e6fc7578-
bb1147ca0c04b70a172743f2bf5f7f2a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9000-14000-18000-39000-SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0TJ0dxrIXjGs5VFSKEDn3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3b1b8fd08e8a1705828a568216d5459d68f83158
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Hash(SHA-256-Hex):
c8bfb01123b5d39b5dcd3bdbdeb6662-
52c44de337a904c524a0114647a88fc19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo_ANAC_pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZsFBlT7gEgj/zOQt14CMDg==

Hash(SHA-1-Hex):
e0b27bb361e9aa4ed7078dd1e08f3f79eb1d2751

Hash(SHA-256-Hex): c302154ac0150c19e0689110c0f26a2-
16b8f38a5bed9cc4ccd26c891becc4c76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_firmato.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EPAQ6U/zy+uphoFGi9QUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26af4c36226b2e5b8511c7aa886a0cc1d8c96fa6

Hash(SHA-256-Hex): 00a14522a9fc2eb464654432bb75148-
c789eb6a197393198e5cd684dc1264568

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
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za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588234994649

Num. Protocollo Interno 0888765

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 10.23.14 CEST

Offerta economica 28,66600 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): lV6F7Ipn7XRZlASXhz+gXg==

Hash(SHA-1-Hex):
745bb1af0e3c74d560853dd9d8bd18e32b9bd3c9

Hash(SHA-256-Hex):
28b9a60642c2be91131039e53737b7a-
c96cc5751fd0935158d377ce9f2bb633b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 + documenti_20200430_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): fDzTtyRTcvaT6H5LomZHcw==

Hash(SHA-1-Hex):
547189c53012f82c06c7623a6eea7707f61fb77b

Hash(SHA-256-Hex): 53a8fc324300c7f8002c8b43e587895-
40aeaaf3eefa9b64686da450eb54f2ae5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA n. 55619_20191216_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M5QzDA1O2BvhdGZF1Km1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
3852ece2a5174ed08c87338b8a6c848a4eb294c3

Hash(SHA-256-Hex):
21a73200d708ca3c2265073d292419a-
15b895a15e93a1a311df50511d8d66865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

edilstrade.cittatorino.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO; BALLOI ANNA;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): ae/jt3KYLte7plKWAgsZlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c5b4870391523db37e2ca4b79a3641ad3860dbdb

Hash(SHA-256-Hex):
0b95a32566200198c2b368b93e2a3b2-
48cfd7ff4b9dd49a547a8f16f7b86827b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TrZDQc/8HQfUoI/QJ2uCVw==

Hash(SHA-1-Hex):
6c27ba890b924dba2f28b2e2be517cb6b9822654
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Hash(SHA-256-Hex): 5288f58da6e696280d8b708dbe6370a-
5654212063afbb21a77420a6d8a528e63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CBWFkaN27P7OgCyOtLW/Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
1431abaeedff24be99b0045bcd25a0f5ca2a9f4b

Hash(SHA-256-Hex): e990a67b7dcfe8dce98466fe3a67c3a-
7c75ac90d51b90b6d6c26201dad849368

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_20200430_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1013 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUzKNla/s9RGLFkQzFCXoA==

Hash(SHA-1-Hex):
d5aab334f2fb2d05c72f4755e5757572ed4e8a3d

Hash(SHA-256-Hex): 004fd39e817353118ad66f4a191f767-
a08211f3fef8a4542933233fcfcf13a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
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sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588233283800

Num. Protocollo Interno 0888599

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DAPAM SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.54.43 CEST

Offerta economica 27,06200 %

di cui costi del personale 58.078,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo

Hash(MD5-Base64): LgVG7KTKWtmDIoH32aaPMA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6427e0714955130407ef490fcd6590e5bb3180d

Hash(SHA-256-Hex): 12ce067640ea027efd10fee2dfd24ce-
3eadced7eb0b6a0b9c27e856fee379811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 864 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo

Hash(MD5-Base64): jFrHBWmy0GQtn5o7OmK7mA==

Hash(SHA-1-Hex):
cddac4353906bddff66312bd3f1d206a904d2ced

Hash(SHA-256-Hex):
4b032450bcce8300521d41a2020d6e3-
44153db1c0dc2074e991db7594143f5ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc1.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo

Hash(MD5-Base64): 5USJdBsIDqVe6Yy0MMw/Qw==
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Hash(SHA-1-Hex):
2dd66c70f117eb8e27c3f003199ca11fb62796a4

Hash(SHA-256-Hex):
64e22d5038c60de63a4bb3a10a6408b-
b0fe43e87777d892d655b8e4507ca0a78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3_Copia conforme attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KaOEreWcI6GdeCs4mCfs2g==

Hash(SHA-1-Hex):
0e05532eb9485d2ae4bee4c3b08ccc7eb8bfaaa6

Hash(SHA-256-Hex): 8f49e5482456c5173f66e4a211fc7b4-
1dd6a3456a19bd24ab6d82e36eab5855c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4_E1488151_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): txGWjUBcWK/sesi3avNmKA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b98d85d0a4af8d6e9bbcaf4c75bd509c8c99b44

Hash(SHA-256-Hex): 2b1c262f00641cf9b8076f10416cd79-
c3f9a93c2e55b2f6de4bffa3fc75133b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

5_Copia conforme certificazione ISO.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +AWyVvzQp61QiR/nLqbmnw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b74196890a8469a8b3e8915e28983150144e63e

Hash(SHA-256-Hex):
75ced4d32a1b19e0d117399b4d56e04-
998b6a88719d503e1709be4408937b09e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6_versamento_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4xpO9+XmZLwIpZjsiEM6/w==

Hash(SHA-1-Hex):
846ae1a7d64b1944eb13141ebc9415d80b030a77

Hash(SHA-256-Hex): e0e99c7523093552a5c34bea8c0bae8-
f8be73d558d0413a936efbd7f6145c217

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RauJ0GS11LEd1FRd3WdfjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c11dc8b3d08b79f38df98efecb37aeab68465120
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Hash(SHA-256-Hex): eb8cda556f7086a8a3bfe5a2c70fdd0-
25764567549ec2d07b9b5e6dc396c5ff1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588232819578

Num. Protocollo Interno 0888539

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore COGEIS SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.46.59 CEST

Offerta economica 6,88300 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): k2Q1sCz5BnDOccE9o2CL+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4aaa982c4b7f6ff4bbe95c54f54bb3562ffd8538

Hash(SHA-256-Hex): 4521d9c1aa12aac0203e58176439aae-
69ebad0cffd067292211f737a35ee6d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Cogeis_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): nmLUPeh1vT7r0pkgkRXmAA==

Hash(SHA-1-Hex):
569bcdd9664c6acd089fda6ae545b6e821bcb5ac

Hash(SHA-256-Hex): 5100f4f43c4b8e109c9676533b31689-
57c7ba337fc5181a1bc11dcb4a7afd10b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cogeis_Attestazione_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ivNfUsU/JUb9RYGmuC97Fw==

Hash(SHA-1-Hex):
17c5f992161b8a4d35b837a2cd120caf96b0249c

Hash(SHA-256-Hex): c88fadc4b7535036aa68bb2aa1897c6-
eaa2b99cc34d2d495e3a3a979cdbb377e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2287620_0.pdf.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE; GIANFRANCO SALODINI

Hash(MD5-Base64): L6vnN86jqge7FtXkGd6vlg==

Hash(SHA-1-Hex):
20fa03eb660942e825c2b67eb77157d09acf1cf0

Hash(SHA-256-Hex): f6753dfc82b93f0326c4b39a16f7f34-
f828f32c7779ac0fd36a9ede2ce06a525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cogeis_Certificazioni_Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ScFYpvvmt8NKMDw6D+99g==

Hash(SHA-1-Hex):
394bd2b44156beaa421b38a826ce3e1698f636de

Hash(SHA-256-Hex): ac4483d4df94a4c9801f66deab7530f-
2dff92f29aff171aebcfbfac38974cb06

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_CIG 8225098D94.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3miKcihveaCx/M5y9EMruA==

Hash(SHA-1-Hex):
1cdd7974a17145f42c70f66ef16f6ed24d70c0d5

Hash(SHA-256-Hex): 6d8f3a040f296f4bdfcf5eda7981b12-
7390960320b16d5dc1416edee54d83464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe_CIG 8225098D94.pdf.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dufwvsz2Jmu2l35B7P8Naw==

Hash(SHA-1-Hex):
1119263f542a720cf71e5f6f1df195f4d433559a

Hash(SHA-256-Hex): c193a5b10889e9a8d5f501ab327ddf5-
e5189e9652c79a6afcf4b7245fa64e082

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588231125891

Num. Protocollo Interno 0888401

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore elcal srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.18.45 CEST

Offerta economica 27,08670 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): lZy2K/7KCn0wiq7FWOq4jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4aeee84c3f522d234a74718fddf53a8553aea4

Hash(SHA-256-Hex): c8a9ffb940f3d0abcfe4fec2cd32151-
d98319fc5c149d20c66075a10835c3ae1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): TqQmeHUFdHRDlt4ysdrjGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ded83dc448e44ba5bf07ea53262ac9cf7e4e29

Hash(SHA-256-Hex): d4ad916756e1d87e1521131a09c8fca-
5689e77384202b7b37a3fb421b11489f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOC ELCAL SRL.zip

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rbSy0XiuA03vLk+asgGDgg==

Hash(SHA-1-Hex):
f3f734894cf214bca902cad068fa1ad9c4892996

Hash(SHA-256-Hex): baafcb25faa29fd5e1f9beb6b69abe8-
b37fcde9e7f88f955b1d9991cb923a0e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 34096.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pIbov94PQYJlWGKtHRPMWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8acc25ba1d21725b3bc8a8bc98efeaf4cf3a77

Hash(SHA-256-Hex): 6ac4c56a6ffe00be5414701551c5141-
89527d0021c72fd05e151fe55be030ead

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470944.pdf (1).p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): lrrSAHFJhNRQOZ9yP+QUJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2d49ebce7e4a7beb52a038d5034afa620e7b0087

Hash(SHA-256-Hex): fac0e3ffdc9436cbf0e90e33d4e9dba-
383a3b380cbb06c0aaff07dc7c5f2e4b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

132

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TFW8VzY1TmdxwZEQiDZO3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5f66d7bd0961920c89c80e4ee8ef2f575aced73f

Hash(SHA-256-Hex): f4f854417ab9355d50c9ac5d12d7015-
8682bf9f971708657a9be959f227784be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GocJV4s/l5gt+EYIJL5zeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
96f5113e39ee8072b502a70957617dad6f8110e7

Hash(SHA-256-Hex): ac59390a3ff31d4d17f0d15626ce1a6-
54ab107bf9b4384621d96ebfa855c5a6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F5WWA3czG/8fVtdWAQsVJw==
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Hash(SHA-1-Hex):
b9e5cd8b0f41835f4b39f47e9243c2201842339a

Hash(SHA-256-Hex): faa8abd68636948fb37624882984645-
f6ede032d11d1c4e77a0505a3787c2763

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588187515602

Num. Protocollo Interno 0883039

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore mazzaferri srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 21.11.55 CEST

Offerta economica 30,78900 %
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di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 0id4zQOqKfm/cKHT6lld0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c34fb062ca449a1638aabe841958fda82aeaab8f

Hash(SHA-256-Hex): 7c4855d0e62fbe94e59e162a2592157-
e7aff78b5afc34e208112db428791f903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

dich.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA

Hash(MD5-Base64): VF/j8rLUP/BKktSJBvilfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
afd52f49b14a70ada4b89c9d63f72551608cf051

Hash(SHA-256-Hex): 04b92109254f20348623f173a17e1b5-
17ea1dd4276ccbe885c7a03cdbbf5217d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HadatnHluH1dB55zhYINrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5508f01d7d51e778e9882ebd6de6b755c5c64612

Hash(SHA-256-Hex): 9942f1f09e4c51ac27482d3e3c802c4-
47c04cfc287f75306c79758b7f1babecb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fidejussione-865.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA; CARLO DI CAMIL-
LO

Hash(MD5-Base64): eyOFWnzwdRpJfMJ7pRoRqg==

Hash(SHA-1-Hex):
15df33f991ebd10a508168f92a1adfd1a67d076e

Hash(SHA-256-Hex): 72d2aefe85f4ae480d23da42b56152d-
418aed53964e8086548b20f57e819a71c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

9001.pdf.p7m
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Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 62hzyEgc/I385PjSdTBbpw==

Hash(SHA-1-Hex):
a8322de9e8ebaf081ed9dd7a1e2cd86e7c96012f

Hash(SHA-256-Hex): efcde6c0ca3dd7025a5552fdff89997-
a9f19192adf83407c1e18472914cdf91b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002606277451.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjcA0z7ZE48aMLk9eVB5ig==

Hash(SHA-1-Hex):
df66a0ba08847a9c892141799ea67b55dc90b667

Hash(SHA-256-Hex): 04bcafd4ece916c508c7bddd2008465-
3ff1a82b52ea9731e59a2f16898afc3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LRzkX90VRqFL73Mtq4JLaA==

Hash(SHA-1-Hex):
30d8fa50a5c1991c72b72147efb549d4ae9dea14

Hash(SHA-256-Hex): a7559faa7faec9e19fcd6ec0b77a4dd-
39e5672736c8acb88101c962f7474af01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588175215793

Num. Protocollo Interno 0881838

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IGEA APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 29 aprile 2020 17.46.55 CEST

Offerta economica 27,25700 %

di cui costi del personale 83.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA

Hash(MD5-Base64): Varih1tjmEUL0dELmL7mEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cdae7cebc67d966cf0e3175c65033caf4238a13

Hash(SHA-256-Hex): 81d64cdabe8dc8196fca05502bf0521-
029895330b9105dc2d0867fe8bc147650

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA

Hash(MD5-Base64): cBsSndWHjXU/bbL70aPtHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aced00a2cf92509352d84a2b5d608bdd48a879d3

Hash(SHA-256-Hex): 5f5afc9b4e431c746a27acce81562b2-
314d101759f8b6204fbfd43582607e361

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ALTRI ALLEGATI.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QXSYbDz1Y43cqrEHD4km9g==

Hash(SHA-1-Hex):
28b5ec7efd42c3a3d75054a409e99b0ecae4f6da

Hash(SHA-256-Hex): 19fadab2bc7d5fca3535b1b1cfa8de7-
4329310633d6878cddc1024023bfa61d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA IGEA APPALTI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /GOfy7uGfkk4qiJr2S9qog==

Hash(SHA-1-Hex):
893151ba3414c90b65ffb7055e8f8a0aca2455d3

Hash(SHA-256-Hex): 936fd482701a059b06ac3ecb496e339-
79633b196108be798d2a791882b9bf002

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA; RAIMONDO DANIELA

Hash(MD5-Base64): PDqq0abyDwEF5CUloEip9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1b730240e500e1f56b5fb1d1e7d26a4214500a29

Hash(SHA-256-Hex): 119a7161ad350b5cd968e03d6fdfab4-
b5739c4774643058716112a5a8d32824a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001 igea appalti.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m6Nq/IXeI/GGHDFNqee4lg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe7797b285484a90602cd9085f493cc69608730a

Hash(SHA-256-Hex): 7de2c1a1491327c3cf68bd27b488a80-
2cb8b44ab2295a7301be32373a9f5d340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fiJrHYF9R5Bg5VZQ7jVTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d1769b2130273f71bd349283a7c262f3d372484

Hash(SHA-256-Hex): e35087f23dcd575c058ec0d81ebb5de-
09196cca3447997c59de0982155c55248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4mIs0RnfTCmg65MHjV/JUg==
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Hash(SHA-1-Hex):
378233be8b6c7796a2d64b5270d914aa4e5ff88e

Hash(SHA-256-Hex): 8d73864ad132bdf50abc72f78303aa7-
54130d97c5fa0b03643e965cbbf19a572

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588171008624

Num. Protocollo Interno 0881561

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Fabiana Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.36.48 CEST

Offerta economica 28,88900 %
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di cui costi del personale 75.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 722 KB

Firmatari: VEROLLA VALERIO; MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): jjcGXZBPQ9FxXmtBK8GCUw==

Hash(SHA-1-Hex):
15a2d11a5f3c38d1f965247fe82db187b8474cbd

Hash(SHA-256-Hex): 6e7ec66d12d6e12f255c0bfa0355c1a-
881bbed9788fe83266a84543d36cf4793

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): xlSLDOkk2ZrmjJHxf223SA==

Hash(SHA-1-Hex):
69c3d7bce5cc419d280c19777e155616f33c3df2

Hash(SHA-256-Hex): 09cc82559d7f6b820a1815393c1ceca-
f0375cbbc2d1e896eb80f5df9b6bcdebb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE CUMULATIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 711 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): kAmG5PnYenP+L1Ft5PTJtg==

Hash(SHA-1-Hex):
48fef9e002ed446cbcf31fd2cc0237c3d0465775

Hash(SHA-256-Hex): 8566bdea6d2bf92d84c0ff17dad714e-
173c011fb87ee1391025fe38781b5ddd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Auto certificazione SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MSUiJH57KxLq5GzUVqUKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
9be8ef9944c4e343594fc2b06df5180c2c033c32

Hash(SHA-256-Hex): 539e007a3e68aff3da3d899b8e12cb8-
37afd6c058ca5aef31d972e1c886a1037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001631692.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): X0x36HlkqxkAaoExx+jHOg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f0e8d280d07f10ed76aea7aca67c3ff1b64a91a9

Hash(SHA-256-Hex): 0b6b321bf9c0373d0ee92f1fe3a9108-
105a0877cbcf6091a65857a9a58a834ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Altra documentazione Città Metropolitana Torino.zi- p.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xtDF4V6EpSm9UKjp8iBmdA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcb0d117ad027ffaf3d50949d9904617b14e5645

Hash(SHA-256-Hex): dca3f519c2c782bd88777713fb1302a-
55559ead2cc932fac79417bc61db3fb24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

AVCP Città Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kF13YDIzlt8ibRugZu03AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f0fa537e76418bb8effd91e0871c2fead794d2ae

Hash(SHA-256-Hex): 1c63f7bab00c672329da9a17f89ec0b-
32581433a6cc87a2da4aca369c96ed256

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BjwPg6kyrU9854wPh85clQ==

Hash(SHA-1-Hex):
18a0a362ca78f682078407fe26f64686cef0633c

Hash(SHA-256-Hex): 6b34beeffa934177378804fad5ebdb7-
19b4a09c7b748cd6e78f1a3f1fd56cc41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588170721643

Num. Protocollo Interno 0881537

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CON-
SORTILE A R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.32.01 CEST

Offerta economica 28,46500 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

20MAGGIO_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): Bf5dhbQJp5Fe3z5C51CxfA==

Hash(SHA-1-Hex):
0672de3c98cf096668121475bbbdf5cd6daef484

Hash(SHA-256-Hex): c8f3ff5eba391f8d8d6f71198db99ac-
2774e7fa81a55a0d1649d692935387770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

20MAGGIO_ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 471 KB
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Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): am0uUB/JmSDcwp0Cqfd6BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6a8ee9774816bd8ec463ec54c1b9d28d8398145e

Hash(SHA-256-Hex): 89edd5b11caed3a1943a4d34a731d1c-
7409cc7da6aadb84df0e66a81bf5e2e82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

20MAGGIO_ALLEGATI COMPLETI.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YDsIGO6Amz7mTxfpqFAbDA==

Hash(SHA-1-Hex):
6314b359bd700a49757465037db120f35a7223e3

Hash(SHA-256-Hex): 666e6ab56231198a337fa4b80ecc83f-
4df9f72b2bb166014e7b52ce4ebce5ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
3033484.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): phz/rbFoD3fIgB4XBdHHVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
99ce9ab9b5b436dac37edb5d33ffca1a9e7acf2f

Hash(SHA-256-Hex):
37603dd767a3f3db768b4228e458d65-
0a54bde44e154127b851391feda75e667
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOC INTEGR_20MAGGIO PMM.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t9PAyd358TosgLx0Z1zTpg==

Hash(SHA-1-Hex):
53fdd7120a9bbaf7b8c8daf0a78b12db03aeb424

Hash(SHA-256-Hex): 5eb0a710b96363f2038f71d6803a7c6-
33c76a7182cf3ffd156121fff9dc09b23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002711862977.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bv4P+urqhVemW/YAM0lTrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3d3159f04975e78a8b317516576e81781afd558f

Hash(SHA-256-Hex): 7911118fc3a26f8c2db82083eee14be-
a02bf034c94663c0ed54e2ae503b5a641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): hY6b+8JOs15OOm3CMHQeXg==

Hash(SHA-1-Hex):
d8d2650ba079f78363ac02c62b779261747d621e

Hash(SHA-256-Hex): 404c7af24e3854747a693bf6d4d8193-
83758ddc920d23bb3d0b32dc97b46fab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588170079628

Num. Protocollo Interno 0881487

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ITEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.21.19 CEST



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

150

Offerta economica 27,87800 %

di cui costi del personale 75.670,80000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato 2_DGUE aggiornato.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 4C6hHZDkxtG7tWgixAEEUA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab56636da4766cffbf2a743c73c7f6e49d16a93b

Hash(SHA-256-Hex): 7462181adc267c2664519afb2eff93c-
8ccc27e53c0ec665a98f9cdb233e353d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

estratto_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 464 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 6V1PlBS/BCOVBXKpef97CA==

Hash(SHA-1-Hex):
3d7bfa828a54192f6f93f091e4d37bb1360fa063
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Hash(SHA-256-Hex): f4156d15d0eed69df25f2388e62ca22-
c6ad5243963546f1364b21a953c45a524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKlFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):
c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-
a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

itema.cittatorino.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI
ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): DfdQXLO09nRbqkGj8AYPuw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0e41f1e07a4dce826862272504698b48b4af3d9

Hash(SHA-256-Hex): 9ca4acc9b250bc7261310788fe94c5f-
d2c9dfbcaf27d3071391ab242af208f1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-

ITEMA GITI-114-QC_UNI ISO 9001_2015.pdf.p7m
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visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTslF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-
0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PWY5432CkzsLYQdl/CRrMw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7af5fe6cb85330d27361eefca7851b1572431b7

Hash(SHA-256-Hex): e8887aa3e147bcdeb0786fcddde1dc2-
8ad066d7c5c80fa07b578c84cbbdf606d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LsyrzaJQbZa5iMEp4l3xDw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e84d30bc8bc652c463cfe07441cfa340bc230fa
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Hash(SHA-256-Hex): a799c139186548b441b64de28dfe334-
ada81ae2c1805086b6a911666803d74f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588150819139

Num. Protocollo Interno 0880152

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE EVO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 11.00.19 CEST

Offerta economica 27,82900 %

di cui costi del personale 84.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: BOVENZI ANNA

Hash(MD5-Base64): OkuhAdwE7c4JpzeWU89VyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72bdf3e542387a1e59f4609c6ef36dae530f6f7c

Hash(SHA-256-Hex): fcb44f305572c7a0f119a2681918f06-
64f006cc8aa824192b55440f164bd6134

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: BOVENZI ANNA

Hash(MD5-Base64): FGgASZxoYsaJ5WzALjk2Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed33e9b97bce9513feaa4f268dac0ad975b59048

Hash(SHA-256-Hex): 0f58caf101e84b5c383ecc231b8c5d0-
770a36ca9c056bbe51f00b90eb09107c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

EVO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AKhUK07k0WorDkWWfFWMXg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ae70787aa816d2a0e353a1c2a80cb6f69a4bfd8

Hash(SHA-256-Hex): 9d87d74271a1d8237f8f7587c61e5b0-
187693d470af8d123565d611f013db04f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

AUTOCERTIFICAZIONE SOA-VISURA-ATTO
COSTITUTIVO.pdf- .p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): STvH5QPnYZ7iymwfj5Qt9A==

Hash(SHA-1-Hex):
f5523d39d0e11d68104de2f670692a0edba3f673

Hash(SHA-256-Hex): 180add28fe2452330c7fde5294243b5-
71096a1ceff9d3e9b35891cd1f0dd0bae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: RAIMONDO DANIELA; BOVENZI ANNA

Hash(MD5-Base64): H7E7tRTq9TPJMZGXmJW82g==

Hash(SHA-1-Hex):
c2dd0f8dad60d270b6ec0227979ced7c7f7fb095
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Hash(SHA-256-Hex): 1f84199951968ff0658a0f295283b65-
3a445a45bf58f1ea7c120fd1daa5383ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001 consorzio stabile evo.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ykCKH80wVtBKnVEnV4SWrg==

Hash(SHA-1-Hex):
f495c4c9f4302ac6ae3aa0765d70b90c4579c0f7

Hash(SHA-256-Hex): 282c8087fec184c32a94525258597d2-
b2e6583759f7774f48b726d01f2194d64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 984 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n3mf0VLYxwPDytuiuMqzGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1daeac43b1ae9d10fb4e35fa93c2a54c23e83a86

Hash(SHA-256-Hex): d48f763b6bc46f8a9aad65b16a4d19e-
f0d5c0a763b44802b1643f9377f343663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe EVO-NORDICA.pdf.p7m
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Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RYzTKAl374Q400xSXXmerg==

Hash(SHA-1-Hex):
ffb1773ed3403647cde6c87540b79868c7dda21d

Hash(SHA-256-Hex): 4f78d8aefe2fbd86244ce16f488f56c-
96845e49a313528ec3f7ae3e2f6d5cafd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588145447164

Num. Protocollo Interno 0879713

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SIBAR

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 29 aprile 2020 9.30.47 CEST

Offerta economica 28,37225 %

di cui costi del personale 84.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE SIBAR - IMPRESA SINGOLA.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Cortina Sandro

Hash(MD5-Base64): 9nud52ok/wkI4e9zsc9V7w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f78068310df20851d05df5170a026427be47dfb

Hash(SHA-256-Hex): c1bbf780746b43e1a0a79d896a0fde5-
3e254e9fef989108bdc961e36353b35d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2_Istanza_LR.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Cortina Sandro

Hash(MD5-Base64): fZzWIY4xz9Nr6NcE5M42Eg==
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Hash(SHA-1-Hex):
64d14f7d5e55312572b4ba8caf109eae1d00f359

Hash(SHA-256-Hex): 25a46ec3c27a9a2f5b13a20b3f0165c-
a8b18a11cf40db7a47764ef7a49e16c2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ynUSYFbYPV7WE+uMLc8ukQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4da4088d2d6c269534489e25b9bd457952ac2f7f

Hash(SHA-256-Hex): 98d9aee42202120d31981cea6a66305-
5b164d4652e70f91cd3a0658810cba73b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_24151.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Cortina Sandro; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): g4jxUDpGi1XTUs37SF6lUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2a939079c398d57351215624d8f46d2bdce706c

Hash(SHA-256-Hex): e10f2b2d23f7cc7e9c7fdb738c4b2be-
dd62ee8e15dcab1240e0cece95fef1903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.p-
df.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): APgbZeM/EyocW0stn6zrLg==

Hash(SHA-1-Hex):
798e3964659b2583f7bfda7f668853ff2de2c8df

Hash(SHA-256-Hex): 0c53c490dba0141ad3bf5e28c032e2d-
7a4f366acc9a84324819f16a253fdc694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002707333877.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F7YdM/TU1bz4nBq/AkD9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
e0812314179382a6322bca8179f4d23661381a3c

Hash(SHA-256-Hex): b006be5c687da19eb35f931d2180e80-
1459a12be262e2915b5308624a10de237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE Citta Metr. Torino.aspx.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PXpGOniuMpYc+reM+WJhVg==
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Hash(SHA-1-Hex):
69997b742d527c8ec159a04c714d29366fabac1e

Hash(SHA-256-Hex): 2cbcf121a4eabb8c561ef7a9bc29b29-
6b703b38cbe389b0894751eb764fb94ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588085793523

Num. Protocollo Interno 0871611

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 16.56.33 CEST

Offerta economica 27,55900 %
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di cui costi del personale 84.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.150,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): CtK3RtRKsuCk0kb5QIXg1A==

Hash(SHA-1-Hex):
28a01f96dbccafd4183fa2cd50be0a3e8845b539

Hash(SHA-256-Hex): ca8ab35accef5855008ff366ee28fb6-
d53b3630a4f30aa189818dcbee177014a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): B4OiECbq2UpKDajTE3CdxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c2a5d5588976cc8f1bc1945ec65f6f0d5818a9a

Hash(SHA-256-Hex): 6e9e61ca58fba7b5baa4d49276d2559-
a028cb20d59046dfbd350dc56ac455741
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ULTERIORI ALLEGATI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uG0IiLCzzIAhSGvPOrsFtw==

Hash(SHA-1-Hex):
2cf72d759756973700d9734a30aea6a0a399ed06

Hash(SHA-256-Hex): 8e9dab8d7fa911f490345622cd71f92-
99510520f8e3e1db937506f871f29b62e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

NUOVA SOA PM.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rYeQaYwk2zoUzy2HLlmGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
33b22c636343400dd9b3501c62a070829ab129a3

Hash(SHA-256-Hex): 5ff9db57660e6051175c505567497b6-
632c6eb3d5f4f324f8c5d63252eb1c557

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: RAIMONDO DANIELA; PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): alR9QVUc+zfyvW4dFFqHMA==
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Hash(SHA-1-Hex):
ab582ae847d54dbb731d326ae5dabba5e6373eba

Hash(SHA-256-Hex): ecf8c33d248df721f79f9a7bf9a30d1-
7103442ac01ed038e51266c4284762f64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2qOCBlZiqHGijmqtgqoLPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d18bbd96d41a105f74fefba64fe6e1ea05437b3

Hash(SHA-256-Hex): a5ee078ad92bd0fc8477c514fc4dc7a-
efb84ff3cf573140511d89475e02e8b59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ojpb3l39+P+0HiHDXFg7Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f7b28c7d032f6df7b8ae37b06316c6e74edff5f5

Hash(SHA-256-Hex): 2f1f051957c5e5a187d9eb08e5a1f3d-
b134ae512f008146868089e6541dc25ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): icgZ9BZMEj1lFgs7SrTdEg==

Hash(SHA-1-Hex):
91727676d420b67c014f886d2c7af97e22e640f2

Hash(SHA-256-Hex): 9e3a272797ce3844a7ca2f820b3875e-
c7462d68d8f98e9bf54398df08b7d9d8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si, riammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588070400168

Num. Protocollo Interno 0870567

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PMP COSTRUZIONI S.R.L.
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Modalità di partecipazione PMP Costruzioni - SERRAO s.r.l. (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SERRAO SRL

Partita Iva 01633280050

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 12.40.00 CEST

Offerta economica 26,73100 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

13.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): sK13vYSXAjTPbF+8jIS0rg==

Hash(SHA-1-Hex):
09d963737f20c4416c9b85ef535672350d59472e

Hash(SHA-256-Hex): 0ece8d52a625f66ec553bd41c72045d-
e84184064206c7f271fde019d65930323
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2 Istanza.rar.p7m

Dimensioni: 655 KB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): hFqpITjkMwYIzkyLCsWj5w==

Hash(SHA-1-Hex):
0d397f0a368800446748afc48bd291b0b20628bd

Hash(SHA-256-Hex): d6de4ce99fb214034c09df2c8505ccb-
71669d33ab22be9696c0a6061b8e6faf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dich_ Impegno ATI.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO; RICCOBONO ANNA
MARIA

Hash(MD5-Base64): NTH3tOgRLbC0WgxYjy42fw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d1f106cab8ecc5cfd07919148d39ccb4bbeb9a2

Hash(SHA-256-Hex): 4604533ee163755fb2e9872c628e0d0-
98d644bff400a00482307efdeddf5ebf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I1hMb2vsYxQnzwRBQGEZaw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e0c23a4b780757a37dc2f54c1d8dee99d29246d

Hash(SHA-256-Hex): 8408035098dd6c20dcb1cac5b3e573f-
19620ebcf8c146ce23fd9648355ecd7e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_23955.pdf.p7m

Dimensioni: 905 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO; Renato Szilagyi; RICCO-
BONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): UJWOESe67SHWjTWHa+SKmg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b69e642555b198d98bdfdb45ac2dcc7c2c7ec52

Hash(SHA-256-Hex): eb2ddee467e9b5c3f1df3ee335abf49-
9ddb7c398b5df9e21877e4a326e8be350

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8/sPnw2mO97H8yUEWgR/qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07dc6dda39c8d0138ee6f833e159d96c7ad07d69

Hash(SHA-256-Hex): 24a2907a62b057c59521db6e7e40f35-
f68d44b09cf802babebc714fb1670f2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QtPIPjOrOIbBg3wDCC9++g==

Hash(SHA-1-Hex):
b1a36a4d2379e3f8df870f39f245a01ddc53795d

Hash(SHA-256-Hex): 1c24107741c1b853a8b34f44fb63161-
e15dfe59a5092d468aeb9863fe86d14f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cgWstwvGMgXMqX/36MCkxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f95e3c595b8bbee145741f895747dc8f95759ae1

Hash(SHA-256-Hex): 738afaf5002ca79ccb799d722f19760-
c4c59e2576634fa0b91decf178e38c4a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
raggruppato nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi
della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito quale va-
lore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ri-
basso il valore di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 de-
finiti nel bando di gara e confermati con Comunicazione del
30.04.2020 pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e
notificata personalmente a tutti gli operatori economici offe-
renti via pec a mezzo della piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
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mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato dall’’Amministrazione questa procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto
come da disposizione del bando e della Comunicazione appli-
cativa del medesimo sopra menzianata procede a ricondurre
il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza da
euro 9.259,51 a euro € 9.250,51

Id Offerta 1588068189177

Num. Protocollo Interno 0870377

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Chisari Gaetano Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 12.03.09 CEST

Offerta economica 22,79200 %

di cui costi del personale 84.596,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB
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Firmatari: CHISARI GIUSEPPE; CHISARI SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 2YR8f1luMCOoyMNEOhITNA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5bcf31b7cc069d855fa982ccd1bde941e2d01f

Hash(SHA-256-Hex): 064327816dd866dff0dd1c1bcdce60f-
89e18f930e476018a00134a561228cbfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 4rRIY5sn+8hwD3ijNAUNOA==

Hash(SHA-1-Hex):
d720d8d5033aa22b72d488cdec03761aca0c6291

Hash(SHA-256-Hex):
4bb74b3a54346952112d7957ae6c8ee-
65635ae597942a196ced275483fcdc2c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CHISARI_Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bfmbrPNkCV1g4LPxKE+aeA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc9c8edd05371525118154d567d4331ca4a9dd1

Hash(SHA-256-Hex): 952c61fa2a332a2fd382a59889de1ce-
027e6bc5f3c183296322937df6e3827fb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): A6gOyxiC5ul+xGWYABDN+g==

Hash(SHA-1-Hex):
4154d0e5631fed479f05674f3bf6a52a63dcde33

Hash(SHA-256-Hex): 0047ec509db0127db8ddc021f62dc9e-
2ebfe435a4b6dfd1fbbb87a6f9c0738a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CHISARI_Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bfmbrPNkCV1g4LPxKE+aeA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc9c8edd05371525118154d567d4331ca4a9dd1

Hash(SHA-256-Hex): 952c61fa2a332a2fd382a59889de1ce-
027e6bc5f3c183296322937df6e3827fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 26cYs5YJVqlAPhZpyZ+EAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f64de2cebaca3e0344226f53b00eba56069da138

Hash(SHA-256-Hex): 826682eef6a26a1d5ee45abd0843b3c-
2a26b05bb065875c68518347c7c59cb8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zGhTBTHmEwwzIh2eGCBnrg==

Hash(SHA-1-Hex):
61e96a77ae5bb3bc1a08864154d9209e1652cf26

Hash(SHA-256-Hex): 2d23b0d5f846f6847cdb86c1c1fc4d6-
1c471cbd78de64e2d4eda11c187ed73f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51
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Id Offerta 1588061572780

Num. Protocollo Interno 0869792

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 10.12.52 CEST

Offerta economica 26,69400 %

di cui costi del personale 88.790,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

12.750,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. MEDIL - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): XzI/uI8puA0gf+9oRdn4VA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4abf05fcedf689a53739a8a86e88432946bd217
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Hash(SHA-256-Hex): 1b70ae36953e5a0e5ffaff5f234c54e-
25774a84f6a5a58ee5eda8bbee01a9a57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2. MEDIL - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 731 KB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): ZW6cTkSefuE79f2EfTR1eg==

Hash(SHA-1-Hex):
e003fc0abcf5c12f6bda2d7eae65947177d82862

Hash(SHA-256-Hex): 9c55b4921eefc101da7c2a65cc3169b-
943c1b78161350d919eaf55f56de815b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3. MEDIL - Attestazione_SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z1EUcit0cOMAEuUTw9qPqg==

Hash(SHA-1-Hex):
e8e58d1ecbd2c6eb0290973add4d4058caaf99f6

Hash(SHA-256-Hex): e26c781f42a4bfa341184f4151f3671-
5d865ec3e9d8c60ec877148a56222b1cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4. MEDIL - GARANZIA PROVVISORIA.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): kzQUKZNuEKOnY/djuOOlIw==

Hash(SHA-1-Hex):
acd6b4decfa4d7ba1995816356f8a38875476d93

Hash(SHA-256-Hex): bcd0e13623841fe7da49248fff2eb06-
7bf81eade23ae309a765b64b0318c6b15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

5. MEDIL - Certificazioni di qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D5ZJh6HR5lkXBE6pDjvelQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1bd53fffc20a0a862c63eb2dc021b83c34bad344

Hash(SHA-256-Hex): d97dbd5cdc9da34fa734e4212fc589f-
6c3484c96dae08317877019f76a96b33f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6. MEDIL - Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6NkUzGhV8TPTJFM2tnRK0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
93bcd83d408a8f497a66ffe5003b25b333109d7e
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Hash(SHA-256-Hex):
d9da85caa38ba3800a26b9d81552717-
7ddb42ce82617040bb0b6568b664e0e08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): l7zHSu+qx+dspbDVa5Qehw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9e2810ea7124ff9d3bc5a912990228b990c3945

Hash(SHA-256-Hex): 52c054028b9cd7c684f38531f02638e-
85d07b9843323cf2443af414f13723c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1587996371608

Num. Protocollo Interno 0857165
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore OVAS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 27 aprile 2020 16.06.11 CEST

Offerta economica 26,87500 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): knkIZjZq5ZU/cigbD/I6wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07cb332ad143ceb018c39adb2fa6bd7ee46c7d49

Hash(SHA-256-Hex): 1664b5dd5e2d914a2a218c1ddf9f0d9-
6279131ce5e519c39bbcb983e3a893e9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qVxuUskBqXzE9CWQB/HAdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
88d32ac6b5a9447019a82eef1a57d28120afe222

Hash(SHA-256-Hex):
488847a62392124c899ed241246dcd4-
a4c271fdf3644f2becd882d1f2db3187f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA-ISO-CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W/z4TTstnUnVb5l7UkqR2w==

Hash(SHA-1-Hex):
c604dee3a94987082717e23de5e7f83a778efca2

Hash(SHA-256-Hex): e7460d53a7ee4c573019826f6d387f5-
ef1faf26e5d30da62c89209e3c556181d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

OVAS SRL ASSIGROUP.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 634 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; FALZARANO TOM-
MASO
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Hash(MD5-Base64): PKQ/aGNUbLbJiJmh97VghA==

Hash(SHA-1-Hex):
25bd1391d41c80ec0d18bae5d7daca11110c527a

Hash(SHA-256-Hex): 346ce1cdc290111cb38c6c8b018dc48-
05d02e86263b64429b91be402fe502510

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA-ISO-CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0AJXZokK4yGWqmqFsoYi2A==

Hash(SHA-1-Hex):
a3bd21acafbced36e304c025a09727afb277416d

Hash(SHA-256-Hex): 451f4a198ed448d33e528c50bfb4b03-
b960df1373dd48df800476af06dbdfa39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hkgmiZ9G8ZOqsJIrrGbJ0g==

Hash(SHA-1-Hex):
6ad4bb273f3946775d61b222ed9918ed45aa8f37

Hash(SHA-256-Hex): c0eaa41ba7c19b644afd9df1424c5b1-
f90d07764ebe319965b48d90d70e18058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QJkAErRAxaHCH7pYeqSb5w==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7aa7782114c7743a36d38baf033b88629a7c0e

Hash(SHA-256-Hex): edf53721f4b2a51f47eb6bf7299b438-
21ba6d0f9a68c36547ed77f381b869fcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1587991060947

Num. Protocollo Interno 0856670

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 27 aprile 2020 14.37.40 CEST

Offerta economica 23,14300 %

di cui costi del personale 64.713,59000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

9.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

15.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

TO modelli_allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l.
32_2019_- .pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): 7hdDDCyswZ2K9iBDj+2Jlw==

Hash(SHA-1-Hex):
276c9442c7b790690eed4721c3dfe9dd444cda2c

Hash(SHA-256-Hex): db88fea123f2d808705e75b2dd4f281-
7eb493d9e48067436229f6ac1845d0ff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

TO all A2 ISTANZA.pdf.p7m
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Dimensioni: 56 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): VEkwrF5ydZ5NlEDi+q2SDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
477b4f1e1e8ab8c9205fc20c3641c0366a7a80b1

Hash(SHA-256-Hex): 215826b2d4a0bc3cbfec8d4f7be9ad6-
7a076f6a435196cc165028e7a7ce2005c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

iso 14001 1.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): En2hT3uhWE2cKFv/Tg+adQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e476b332ffce6c1a64340fc50086db62e61ea2

Hash(SHA-256-Hex): 423bd6e28f7dad603eb71fb32b3f0a4-
e3fdb0d3edbf6511c60558f5a468de176

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_56683.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ix4NZamIosoCh8rjip+fEw==

Hash(SHA-1-Hex):
aae79441de49eb13dc134880f54a7d080e70ff38

Hash(SHA-256-Hex): 427eefbbdb0ec410b99864c64a35ab2-
d64a9321a3f973e6a071d9bb97a1650f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020136493545 POLIZZA DICHIARAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: LO PORTO EMANUELE; BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): xLaoBcbWcmT/2Gts/rJ92A==

Hash(SHA-1-Hex):
f29067d473f12ed30d0e50a5e9228ba14cf8dcf1

Hash(SHA-256-Hex): 4559f524c57c373741364fabe6d26c0-
27ce1bd2b694506ea775a8e9f3193f0c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DkgpKKqbNEfz0xRm+agc3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
95487291814ff119df19463fd2be973b3a63be07

Hash(SHA-256-Hex): 1e78c3ca6b6bcf191491703724e40ef-
95028e2c5f8f384ad44981562b53c23e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qZ2x+D+wdizr9drm1XxuNg==
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Hash(SHA-1-Hex):
552365906497404e6223c420c8164b7502367b98

Hash(SHA-256-Hex): af661d1922f83722009960bf95a728b-
f5c5c8c088396ff28f6f00712866b2a30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ClqPefQpFGrqcCMxbOwFqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e0a3299146d2535de28476c2a6090f56f6f8c3b5

Hash(SHA-256-Hex): 2853bfff2cb0f64a0d287b8b0490bc4-
a9ae1d335dc450c84f994a45f58716182

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valore
di euro 15.000,00 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 15.000,00 a
euro € 9.250,51

Id Offerta 1587659292250
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Num. Protocollo Interno 0838595

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 23 aprile 2020 18.28.12 CEST

Offerta economica 24,18010 %

di cui costi del personale 50.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.260,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): nSOLySvxuEhboYWFfrkX5A==

Hash(SHA-1-Hex):
d5bc8afcffd767857f7720407404f2c2238ad3d3

Hash(SHA-256-Hex): 3f599c469d4a5eaf6830af2ee790a34-
4265f8aee80b14955a8576dc7fd20bcd9
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 DICH LEG RAPPRES.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): oMGfKAKqg6ri+AvxAbAgeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0abb3bcc1cf7e68b66729285d3c7b8cacdb81cab

Hash(SHA-256-Hex): b747672081b8fdacf89ee2459e8f339-
e47be477b0a6b4ddfdfaafc552c78f62e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IlzihVm1b2aZPgtb1r22Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
53765a7116c4e421dcd323875fdcca820a44f058

Hash(SHA-256-Hex):
b42807b720d1d1ba0872620ce73770a-
73e95578ec09159eba0e0545c7b176218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): q4Rxsj1bIeqvaeRyy2Rytw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff74f668d3f293fe39394e25da01f71bee81b02c

Hash(SHA-256-Hex): 299bb1d00086e7afad9688a7046761b-
4fbdf0dbd92bac87ac5c5f39c6cdcec49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IlzihVm1b2aZPgtb1r22Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
53765a7116c4e421dcd323875fdcca820a44f058

Hash(SHA-256-Hex):
b42807b720d1d1ba0872620ce73770a-
73e95578ec09159eba0e0545c7b176218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTR ANAC CITT METR TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eYNzAesRFLHBL544rc8TCA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bc85fc42ffb4b106e97c6f675b1217d6831a13e

Hash(SHA-256-Hex): 3b4dcd67878e17a9fe2d879db4c4375-
686d0a432fc632f2e235be8e946e32b9c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PAS SOE.pdf.p7m

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XCmYEbKeLb+H0xpsmAP7HQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19e14f586a5cb6b2c399a9730513d6cad0ddcd8d

Hash(SHA-256-Hex):
36cb573eb6d7978bc55ebb290d269d7-
afcd7e143de380ad15707438fb5db5653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.260,00 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.260,00
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1587627751065

Num. Protocollo Interno 0836338

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SOVESA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 23 aprile 2020 9.42.31 CEST

Offerta economica 21,78000 %

di cui costi del personale 73.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): pkzb2RIN94g6BmYWwReC0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6b62ddf5314ca754691f28df879f861178605e31

Hash(SHA-256-Hex):
bbe9467812d6270732548acd2d7ae3a-
34fd0bc489c6620ac7377d23c0bc627e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): ZZc01S2cuSNYRviX8unSOg==

Hash(SHA-1-Hex):
8059cccf4dc611fbf55fed18c69fe8af4abc14ad

Hash(SHA-256-Hex): 37aeef308dc29008a3c4ee70bce6307-
47bd07a0bb831312319959e852f213262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95dekzJsRsb8dw8SagVy5g==

Hash(SHA-1-Hex):
00e5dd1e651e327675da4c7fb5a7ac6292e636ef

Hash(SHA-256-Hex): e44c125284f94d16a9e39d26b6c666a-
f606a9e578de3575b21861b578d8674cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2514541_2799787338_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): qjtFpiJLdPPsaRCFHDOzXw==
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Hash(SHA-1-Hex):
61d7e3f9e785ab06e1fb470669e17bc52c924110

Hash(SHA-256-Hex): 54f3d83eb20ca44e421d50c45b31152-
70143dcb7b7787add9a2abc1c03051eec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1p68yA00h4Mz/d4bJqmG6w==

Hash(SHA-1-Hex):
6aed787c271c349eaa2f89657de7774584a68163

Hash(SHA-256-Hex): d7f988bca52daf0bf9fe4a70c57e13c-
b7261efc3a0e3426e4895bbd9cc2cacb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 07c+vdy4Wh6CuyiO4vGJQA==

Hash(SHA-1-Hex):
a323aefc4d1098a0d630fee99e978528f88973e9

Hash(SHA-256-Hex): 4764b264f2658d8482cfbe02f1f5fe7-
0880b0bef312b4fed445557be5adc62d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

193

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 249gXjBcxtVt/rqTprv81w==

Hash(SHA-1-Hex):
10079621934a048313432423fd39950eb30bcb54

Hash(SHA-256-Hex): 3b8bfbd3ddf5356900bcb198455d82c-
6b52632f99e9d802a7bb6c63d3ff87417

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1587571127536

Num. Protocollo Interno 0830016

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 22 aprile 2020 17.58.47 CEST

Offerta economica 20,32200 %

di cui costi del personale 84.850,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.150,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB

Firmatari: VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): IPzsVfIoDIdpAF0LpBJizA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd13f3add514dfbd74c1e6f6bce826e89bcb5c1c

Hash(SHA-256-Hex): 5a090efdbec73e500a37d096fe57adc-
16f489d49f9fbba78b5872c9375022e20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 788 KB



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

195

Firmatari: VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): OIpgZB0/AxPJIfATOpnOQg==

Hash(SHA-1-Hex):
71f1c1d0cf083e1e52f4dad61ba1601c0cd46420

Hash(SHA-256-Hex): abe2d827049fecf78a88bbe55249a9c-
468b0f3ebf8d086d43235aaabfa248b20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE DIRETTORE TECNICO.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: D'AGOSTINO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): o6PoNjO+QJ9FD04K7k/3wg==

Hash(SHA-1-Hex):
48b279a44be8ce74a8010ccbbb6b8d18efc11118

Hash(SHA-256-Hex): a42c3b773757a558fae3eab27259c41-
b0d81c44af74e9df341073d73630bb70d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4zYcaKice4YOObX1amTELg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa05449664cd5eb5813691f513fdf7ec5eef1fad

Hash(SHA-256-Hex): f23d3936dab216b279d44bfbe2720c7-
34718040de0f5d4aeb05e616c452d9def

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA P_0001631389.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): tYQ/SANxI2FBnFPAWjifWA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b211e50f91db55fd0bad6ed28a3fde929816cfa

Hash(SHA-256-Hex): c188dd3cad080bb151b2213b77f463c-
834939abc6e2100518ada5e2c6193f54b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO DI QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e490FO7eoSVi86IAb/eC+g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2594e4948ba471e96796e942095484e1889356a

Hash(SHA-256-Hex):
b372b76c30636428b9e58956153ebe8-
f3f6276f1d9e205670b0d748d93e8d812

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 635 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j7Zh4csX7bBUnO2Gwv1OeA==
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Hash(SHA-1-Hex):
ac6932b027ffc6e822dbc66d0a9bbc3b7d0be3e9

Hash(SHA-256-Hex): faacfe24a2f1c1a4e19bd85b6bec489-
dabecfee0f195a3d64e90c32c6bb84bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 886 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 89yU4d3qltJcfeLpYq6Rbw==

Hash(SHA-1-Hex):
5a72bccf7f072d642684e87ef974a29fbf544333

Hash(SHA-256-Hex):
50bad14beb8d610352695b3464395be-
224eb6d972b76fc5594b519de211ae036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Id Offerta 1587465284076
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Num. Protocollo Interno 0824213

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MANNO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 21 aprile 2020 12.34.44 CEST

Offerta economica 18,34100 %

di cui costi del personale 84.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

9.259,51000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: MANNO ANGELO

Hash(MD5-Base64): KH08FNEUGhB58FFDXoZVBA==

Hash(SHA-1-Hex):
051323231150b63317b4682d6ec254096f64bf80

Hash(SHA-256-Hex): 6206dda3f9feb9ffe8da6986075c77f-
997793dabc629a3d8c6a216f1765eeb4a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 861 KB

Firmatari: MANNO ANGELO

Hash(MD5-Base64): e6nnmwYpOQm1DEphUldm+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
663e4f360f4df1fbaf200006bb3b5c9fde0fe983

Hash(SHA-256-Hex): 422bf824141c9d22d5235b3f90ef985-
4c887b5fd1543c9600bb6eb359ca807a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazioni Direttore Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: GIUNTA FILIPPO

Hash(MD5-Base64): AygOU0SrD2L3bzYmvx874Q==

Hash(SHA-1-Hex):
df7bacd9d317bcc807f58982db36f9106b6be8f1

Hash(SHA-256-Hex): 9630bda4918dce4ed891ffeddbb9732-
5f60922d8177347d824806ab2839e8915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E4fGNi+eZlgslg406GqaCg==



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

200

Hash(SHA-1-Hex):
2810c56ee114aa3185ca95d4346376dd4722198f

Hash(SHA-256-Hex): bfbc73b428d52a6289efa9b354eb4fe-
afe24384c64cb7e0705b8b5269cd6ef40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Granzia Provvisoria P_0001630949.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; MANNO ANGELO

Hash(MD5-Base64): LrtACygh41YpnOB/kqt/sA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b81e926da19b91d76c5d05dbb7dac50f0cccac6

Hash(SHA-256-Hex): 1ca6b2b0a2feb3678c7ce32269a321b-
efb34e46f9fc1572637ff79a3e4bc0bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 80275fSPXhuaURcERmSdHA==

Hash(SHA-1-Hex):
cfb000a75b973f6d5d49e9da94729c1c5823ddda

Hash(SHA-256-Hex): 886a4d09bfe015838337b22ae051ec7-
63ca102d576a926faf0501a097d67f5b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6jxzqbZbXswHiMs/ui1ZoA==

Hash(SHA-1-Hex):
37c29eb4536ffd306939ee0e864e3a4920268510

Hash(SHA-256-Hex): 784af4450ca8ec410e531bbfb7a6307-
deacebf499551e109b69336be933d217a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ywhVYLJXfGfhbNwwh50nqg==

Hash(SHA-1-Hex):
15ced90e72ce8c3a8effd65ca98bf6f3cc9a2de6

Hash(SHA-256-Hex): 5db72813cbfcfb2740b0d588c354577-
cec349afa3ff6fd55ef747a9bb5f37e5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No, ammessa per la seguente ragione: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51.anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
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campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1588596073712

Fornitore PROGETTO SEGNALETICA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 14.41.13 CEST

Sconto 23,85500 %

Punteggio economico 77,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

PS-A1_DGUE_adeguato_d.l.32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARI ANDREA

Hash(MD5-Base64): MTzLini1v+mPzeD6mTLHwg==
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Hash(SHA-1-Hex):
7ee96d9ddfc4f484175ae035a0d9b0bafa9f6e00

Hash(SHA-256-Hex): cf7ab006a95a2b293b9921764a1fbea-
a4fcf31238704682cad4e8aa304670559

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 753 KB

Firmatari: FERRARI ANDREA

Hash(MD5-Base64): aS4BF6KIwVpMYXcNaswYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d568e9b4fd6b0a822f4cfb3587edc117c8cb17d

Hash(SHA-256-Hex): ce71df6adf1a7fb17627d4bfb7e728c-
78a13d7609bfd02e5e903dd4fe8340d13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

dich. conformità SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UN9KIlzi1vv/upzupAcOPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
41546995ee446ea335ee9cd31fedc3e611fcb5c3

Hash(SHA-256-Hex): e2b39de62e1beac6a64f90eae4c04af-
81a9bbd7ea38fe68b446fdbcb5f3c7018

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001634628.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 7FewRMf48CV55IwGeMJTmg==

Hash(SHA-1-Hex):
e467b02f0a6e54c6edb1fefaa00608780d093bb6

Hash(SHA-256-Hex): 6b66357a47af5caec8bb39d0384abe5-
af98a2793695857ee1a723173d944e464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dich. conformità ISO9001.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QCCWX70j9dzq+19aBOu7Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
e21fd9303f88f127fe1f677bd94c4d3df616b59b

Hash(SHA-256-Hex): 239e5d25e84f850945a923e2cfab14f-
69bd4baf87e7d39f8adb891773bb486b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta 04-05-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xF4CwRpgnejzRmpqGjshNw==
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Hash(SHA-1-Hex):
f0f9ce9cbdd427620bde5f317355958d0cfca2c2

Hash(SHA-256-Hex): 8733a44d8865e1aca4b2e8fb0ef8106-
848261b538f7d4fec3d6ddd6c4487fc83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BKXRyNMoNFh+AkaSHD1vtg==

Hash(SHA-1-Hex):
6e0952a339559dde2ffe375e714b55da47eeba43

Hash(SHA-256-Hex): 77ffb00ccdbbd6d882b8bf06ecb35f4-
daefaff76bb69a739294c4cc2de2b1803

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588595434095

Fornitore BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 14.30.34 CEST

Sconto 14,08000 %

Punteggio economico 45,73

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 45,73
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO_dgue e
dichi- arazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 16 MB

Firmatari: MANGONE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): dk7L342he3loDYbG6pgIiA==

Hash(SHA-1-Hex):
167cfdc019c14e4020f3e2b9b7127dc7aa66569c

Hash(SHA-256-Hex): f30fa0342149c28e88e422d51e70787-
857a1e805da79a2b85556848e31ef169a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_A2_Istanza_L- R.pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: MANGONE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): 6z21huhx+Cwc5sSu3CEcIw==

Hash(SHA-1-Hex):
d27e577754387e8769b4dc6fa3eebb834a39f600

Hash(SHA-256-Hex): e69873ca945ddc50d8cbe5f6988b95a-
f3c036547ac149eed3204d7e70ee12206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_DICH.CONFORM- E ORIGINALE E WL.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2rBfiYxfTRLCdjouOmyPRg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d2dee94af11aea39e81c9006ab3985dbf823162

Hash(SHA-256-Hex): c316b4ca1ac56d7e2cd21c66c4631f3-
9657277eb624882974e439218772bbacb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

C.M.TOdocumento_0601013033751.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: MANGONE ALESSANDRO; Maurizio Gioda

Hash(MD5-Base64): 4vyO6ydEvSjRul3NtzoSbg==

Hash(SHA-1-Hex):
1d85787cb26d2b50bea3571ea37fdb4bc106b330

Hash(SHA-256-Hex): c22b87605cd135fc86727724162fe88-
833d4bced089ffa7a6f3ca295fb49ef88

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002688074587.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oma8aNeIARNfwDliCCpcNw==

Hash(SHA-1-Hex):
d45d008c556c2ee5119acdbc7d1bdf1f93cf210b
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Hash(SHA-256-Hex): c99d88b5e9b1b501c50e9e4136aa6db-
fbf6b601c2531f970e022716acea552bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO_PASSOE.pdf.p- 7m

Dimensioni: 711 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6ntaMIjJV+SMf9wRLNBeA==

Hash(SHA-1-Hex):
b0ceac9d23b3f9e427dd0bc719f4354fd4478bf7

Hash(SHA-256-Hex): d2b1a61b0ecdffde4048e3f8d2e4265-
2226032774e1c0506b6b6e6b88880e453

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588593343391

Fornitore ISEA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 13.55.43 CEST

Sconto 28,64100 %

Punteggio economico 93,02

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,02

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): ZOLlZZBlKHCK3I3jLQbrcw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9c515828a83cb7130bbd37ebbd475183c7924cc

Hash(SHA-256-Hex): 42483a6a88caf8a8a09ba5dbab9f4d8-
a1da4c38071de2f0b56573c4a1ab3858a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 45 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6vLnRO4oVuQgPT1WUyA68Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc9c4de311578b3134818efab2e4286f54d9e82

Hash(SHA-256-Hex): 7d16486a71d3022db90ea975d1c045f-
d60c7c7f9ed1fa6b9ec21666dc44bc050

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): +AJ1Cws8cH1Jf7uQfJF8bw==

Hash(SHA-1-Hex):
9044ec9935a7db0d2546561820c1bf83e16ad87e

Hash(SHA-256-Hex): f1fd98bbd60f1291615c2320125b7a7-
e31af6688097c1fc046f4e4eb811c1646

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_0001635052.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: ALFONSO SALVATORE ERNESTO ANTO-
NIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): +4EpWONZzrc5hOh5yxWI4w==

Hash(SHA-1-Hex):
2970a35f1b5acdddfee4d252da870535a18d0278

Hash(SHA-256-Hex): 94fac4d72eef0f871174840385b6a1d-
8f0ec8dfc58cd1625f5e2c7be0f28645a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 con autocertificaz.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MF/UjbxJ7tAPSA02gQqX1w==

Hash(SHA-1-Hex):
577ac75a33598a4e2abf9f9028623e21ce3bb69b

Hash(SHA-256-Hex): 72559ed7ced67bd3ff7760f8cb222e9-
b0f23e18fd4279ca3bf4cec632a7d0a36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cao227US8AMhL9N9EkDMJA==

Hash(SHA-1-Hex):
dd127363ee236217c3fca81c34603aac672b722e

Hash(SHA-256-Hex): cb6c53a798b9fadc23c01ac5587ce41-
22dde35ff8442f563363593e04409f390

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CSnKNIVtUV9swy30CpYhpA==

Hash(SHA-1-Hex):
77a2cc291e22720610d50b3d19221e0a78674ee8

Hash(SHA-256-Hex): a24dedcfe5d3ff5e8ba8e4449e14bba-
751dcfbc24982b6253746a124cedf8fbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588589607379

Fornitore NUOVE INIZIATIVE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 12.53.27 CEST
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Sconto 20,13100 %

Punteggio economico 65,38

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,38

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO

Hash(MD5-Base64): khhzJYtSm6MVFYaFo+07xg==

Hash(SHA-1-Hex):
ddd0007508fb9ea627f6d6233a7cbe895fe4403b

Hash(SHA-256-Hex): 8e5e630cbbe5b098101f39e53967ced-
245dc1541fa8b0e44eee1f66fa2f45b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO

Hash(MD5-Base64): /o1nuqwV3iYQ+1O5WWFqrA==

Hash(SHA-1-Hex):
76211ec77fb356ad0cee859263c8d473c0cd1f8c

Hash(SHA-256-Hex): 66c1cf909db4221d39afeca47864e75-
b7947831caa087ed0ed2abce2a26b6adc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA, ISO, WL, AEA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8nHsljiBzLoDNeOvdeYKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
688ea4a50b33bdd696c04de66ab868d03102a3ed

Hash(SHA-256-Hex): 01d3dc206f9c2d26bc396e6e30b14c7-
df1ec623be561b650c7a43d122985047e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

1065320_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m

Dimensioni: 504 KB

Firmatari: ARMANDO RAGOZZINO; Primo Alessandro
Noce

Hash(MD5-Base64): EvnauCRIheWy7Nq5tggvuA==

Hash(SHA-1-Hex):
d7a3f9b1afb1f52b14841b89c95651d06dd5f5c0

Hash(SHA-256-Hex): 21d86c3d39ca84a3de82ca0347b8282-
295daa355469f42fae8da849f52342e33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme SOA, ISO, WL, AEA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x8nHsljiBzLoDNeOvdeYKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
688ea4a50b33bdd696c04de66ab868d03102a3ed

Hash(SHA-256-Hex): 01d3dc206f9c2d26bc396e6e30b14c7-
df1ec623be561b650c7a43d122985047e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z0plDLb5ezUxjRrQSAb8ag==

Hash(SHA-1-Hex):
faef85bd9b979cec60e23a714b094641eea93129

Hash(SHA-256-Hex): 54ba16445b79c05f98e87276dd9ed08-
2684fc533c54d45dcb8fa37550bfebea3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ayrMWwHSwazsMKjw0g7lDw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a12768ceaa643ec2a69f9d034cbf84602941ec7

Hash(SHA-256-Hex): 50faacbe608729b449151cd22b64e7a-
e3dba7a94a91f1b5d64c2bed93c3c1510

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

215

Id Offerta 1588587057605

Fornitore MARCHI SRL

Modalità di partecipazione ATI MARCHI SRL - EDILGAMMA SRL (Raggruppamento
temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale EDILGAMMA SRL

Partita Iva 08455980014

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 12.10.57 CEST

Sconto 24,55000 %

Punteggio economico 79,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): pUz6o6vx5H7jS1fj02T5FA==

Hash(SHA-1-Hex):
b990dfc8e869c11549f25898010356b03d088705
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Hash(SHA-256-Hex): 98e77e956dcb6ab6e84ad9c8294ecc5-
4aa94cdb8064cda1a05232c9c0d491213

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): NaYfXwj7a99S8kWVaSuWrw==

Hash(SHA-1-Hex):
c234325162f2381ef72da17f995e04b5039f8995

Hash(SHA-256-Hex): ce9082f95c738113c77e250e3aee156-
82b85bc4c0cd7e947ba40229ce9c580b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mQNcHBysOXxDtB8E1h0d9A==

Hash(SHA-1-Hex):
003d73a8a6b83b92062f56ff250832b7b38ca657

Hash(SHA-256-Hex): 7043639d2e3fdaded924a5888d76b45-
6dc7e5be97d349c2c5600f4026fcfd543

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.zip
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Dimensioni: 388 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ro/AVg9ZPQ4P0FInaYcl/g==

Hash(SHA-1-Hex):
6dab22d6a430de04e6f392465629e188576362fa

Hash(SHA-256-Hex): 7c8a69d6b6536958484e12bd5f6767f-
63ad090f7c179b483ad043247005b918b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POpVc+KZEWYQ7IExOqCQVw==

Hash(SHA-1-Hex):
9a82f97ad6c22b1f429db3aa45dfd818387c8fb9

Hash(SHA-256-Hex): b7ca21921fca5402843033025570dfa-
2c8ca3c47b956d13acab8482cdb4de2d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TVxEv+B7y/vkGtq9//UVxQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
ef3bfd5372fc36d69690c0b9abb6b34189482768

Hash(SHA-256-Hex): 8e213e9981d9dce0e3599f93443d652-
61737f7dbd0d9780ddf0e016339f62ed4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588585796890

Fornitore NUOVA FISE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.49.56 CEST

Sconto 30,10500 %

Punteggio economico 97,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 18 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): ndJp6KKgyCgCBWA35sZ42A==

Hash(SHA-1-Hex):
53b8b5198f3846e4317fa6779a16fb183d4041f7
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Hash(SHA-256-Hex): 7668210216630aeb5b27349ebffa205-
f18459298a96565dcbebc3fd16b80944e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): Jm+M1GyGOg0YJzIaa1KMWg==

Hash(SHA-1-Hex):
d1ebcb10b7e931e31204d3705455a826dc47ec7f

Hash(SHA-256-Hex): 68a428ea25e12795284e7ae500767d6-
a2967b7afc34f9e4a5d7a90a8c625b593

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

NO AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 92 KB

Firmatari: D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): AlgRjSdf7yi2JiPExatvXA==

Hash(SHA-1-Hex):
9e0b62e69963e2e71fb4fe47804c734fc813cf24

Hash(SHA-256-Hex): ceac5c7d5ff6f71928bd7ad506e81d1-
9e4f15b755b689cd802b0453c2a212d16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cert. SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): zOJ3PtX4IdOnChnODRbbrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d225167bfbf3363983882b075133de65fc9535a7

Hash(SHA-256-Hex):
4d735b72e603a0175b41445e32280d3-
47d01d7a4a300418aca1eac1e1e968f4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR__820016_91_0123-
25)_pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GALGANO VITO; D'AMORE ALESSANDRO

Hash(MD5-Base64): VpDeaEim5/8vR1IQiBfeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa7c24c9ed2e4731ab262ab44ab43f2232ff42b

Hash(SHA-256-Hex):
49fa710496807d8bdc6793e77b1384d-
391a7f07d9b51eaa695429dbd638cbaf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cert. ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MB+c29TBuCYRXCaacVPaIw==

Hash(SHA-1-Hex):
0102436a608a51d7eff72baf7f259a51897e71c7

Hash(SHA-256-Hex): b45694a181396dcbec69314ff8622b4-
efb275eae7974bb6d5c0a78391c55b5c3
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 220 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /G2mUwkbFYjsqbRMPpfSJA==

Hash(SHA-1-Hex):
0968224018388e571c7aa49894e50431979ce8cf

Hash(SHA-256-Hex): fbe3f548ffe2c734264b04fbecfa64a-
96935a0d4030204072e9a70d7c0510c45

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 301 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wrnI+uYDua1pJ0JTHWJ0iw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff28b314b2d2d8f8b57cc5a7d5430a104bff1816

Hash(SHA-256-Hex): 905515978f1ca691693795e5fad03dc-
b3888ecd7b26609fae85f13f074b006dc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588584425882

Fornitore DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.27.05 CEST
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Sconto 29,50540 %

Punteggio economico 95,83

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 95,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A 1 - DGUE DS IMPIANTI.pdf.p7m

Dimensioni: 720 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): ij2lYNP+YipQbWt2X0ebeA==

Hash(SHA-1-Hex):
4ce684232659aa56c0157fc5c40acf5203aba19d

Hash(SHA-256-Hex):
2a63d068598a8677920b2986f8e3b91-
b02c50af33b224b86f61e7ee40022a94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 366 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): m5RcqVHp7p7rpUjd8J0MQg==

Hash(SHA-1-Hex):
f36ebc974d59d7409b8e3d9424723ea27630aa3b
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Hash(SHA-256-Hex): e5443c9f01ed8a4858ad73ee388e024-
a4b7b0f03f6b8883b017d4c32ad3f0089

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_57286_DS IMPIANTI SNC.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AoIHqMnL8Cz1nkMz/jyJxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
182eb1a29ef1367ecc52e447ed30daf5bd28ce73

Hash(SHA-256-Hex): 9bf017870e51c562afefcd87b56f986-
cd70536c6098f3cf9b7ac57764a0959b4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

p. 91.2037.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: DI NOTO CARLO; PORCELLO LEONARDO

Hash(MD5-Base64): zBP0pS/nkJ2pCntkauDhyg==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1da5f840d295ecc0159926d6406ecac19866c6

Hash(SHA-256-Hex): d775690ea1516fe4388fa5903dd5904-
a9676f063d3bf6a92bd8fd36517bf7276

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

Attestazione Micro Imprese.pdf
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 630 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A5RQHQl5AQq5dGx9T2598A==

Hash(SHA-1-Hex):
b6d8eb68b854de897dd913d30171e8188942c6ba

Hash(SHA-256-Hex): 5ff428dc3720eebdc4565ac1cf506a3-
c3b2c372d4ebfe8b4955c6afada77eed3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002747215820.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YiwUbJnu10uTbg2Fh/QPjg==

Hash(SHA-1-Hex):
9c08c86ff85c8c72551cde7bf5c4ce7ddf037a62

Hash(SHA-256-Hex): 0a3ee1f51e917d810ed144cb2db61d6-
54002a041df09c9bd8a3446261b8b9480

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe torino.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mpNFgpJJijJ9KhgeA7mp5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e6e5beae82bcea10a74cfe1968a4c1d7d7687da2
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Hash(SHA-256-Hex): 06c1f6aaecef17b3d41b60e69f3a2e1-
ec3e4f069c6fc4cafe98916d04e7d5096

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588583485825

Fornitore SECOM FERRARA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 11.11.25 CEST

Sconto 28,88800 %

Punteggio economico 93,83

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): w+U+OdwW4OJZ/g9KnpG9nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4c12d9d631ea4f26257aa4dbf96eb134bf4537e0

Hash(SHA-256-Hex): aa4fb4aa2e1839a5666cf4f3d59f57e-
39f240705daae84e7aefc915e1942de19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 942 KB

Firmatari: FERRARA GIOVANNI

Hash(MD5-Base64): +e0I8B2LECaORFmzCHV64g==

Hash(SHA-1-Hex):
46129ccbf9a68d690bf5406ac867fe254cc60388

Hash(SHA-256-Hex):
de87597b0dbd15031e6db66dc2a146c-
63503b1ff41b3cfcf06ec17825285814d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 570 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 52kGqeXug1sC8stlmGEcmw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad8e59fb55a176be7a02eba6c7306b088415bbb7

Hash(SHA-256-Hex): 3ee416d10d42ccd025a7a955681e368-
04eef35d0c9342262bb01f4a40e5e64c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013033543.pdf.p7m

Dimensioni: 620 KB

Firmatari: DE ANGELIS ALBERICO; FERRARA GIO-
VANNI



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

227

Hash(MD5-Base64): Cm6VttSmWxzGYUteNR6+ow==

Hash(SHA-1-Hex):
cc8a5ab17bcec30d5d23d72dbd18f2491a7acf58

Hash(SHA-256-Hex): ff26d5c7fe5a407897bd10ddabe38ee-
d39778fb7c07bc43fd6c726401153eb3c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 224 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): efWzNiZYEDzuI/dJhd52IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
635b97e434f9ba60b08931a8691464bc02a073a7

Hash(SHA-256-Hex): 564de71f511f1e02fdd8181f8fb803b-
86f4d8e2a099a76060fb7ee1dae92861c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002632748786.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): S7LrV2mJ21Qt1qH8Q78Agw==

Hash(SHA-1-Hex):
3b665ad8a2ab79f1d1e5e8de79c1b6b471dc350b

Hash(SHA-256-Hex): 24c62999cbd581b1c98acf87121c785-
156e20a2737ed02e4ea5b8fd99f7b5b12

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GeOJz1bPEKHgZMDGnn2ELw==

Hash(SHA-1-Hex):
8056242d44868d5d2e452086b67052566e4dcb5b

Hash(SHA-256-Hex): d1da706408440acf0d9bc65b6bde4ad-
c76688b5e32bab1091237438f0c8fe87c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588582576545

Fornitore CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.56.16 CEST

Sconto 28,41200 %

Punteggio economico 92,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,28

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 3YAO24F3Ur/7cOWh5agYxw==

Hash(SHA-1-Hex):
9ba14307ebdd28b7597f368e11f9205f30e381cb

Hash(SHA-256-Hex):
96db6a207044323d22e38607b579e96-
93f144df3253c769ee9ab7541f6fe4135

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): w8WUhH8ebzgA0slCwwGdmw==

Hash(SHA-1-Hex):
159e09cd9a2e2bce5c5b9f0fe014274e8a65cd46

Hash(SHA-256-Hex): 84913e0626fffd187d9e915b17176c9-
c3d046aaa7b8350c7ab50a1b7fa6f172f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH.ART. 80 DIRETTORE TECNICO.pdf.p7m

Dimensioni: 240 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): r9z9KnZp89uIy0Mn+WinIA==

Hash(SHA-1-Hex):
c7ece5cde13f3db5ea9f6e6d3b906cf0aac12bdb

Hash(SHA-256-Hex): 9f7e15a855623dec17c2097dd89d0ed-
af0fe0a005df8895a6a8fa36ae6a714f5
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Geco.pdf.p7m

Dimensioni: 403 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Yy1YpuGPWofFYAay0KhZQA==

Hash(SHA-1-Hex):
f18313821bc4a04dfded20ee423fff4af16bca55

Hash(SHA-256-Hex): 1a10b21e5b4a25b47dc46f97af1ab23-
83d38151e4f2e25f03cc95cc708cbf94a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

GECO CITTA MET TORINO
BENEFICIARIO.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 477 KB

Firmatari: D'ANGIOLELLA FRANCESCO; APOLITO DA-
NIELA; APOLITO DANIELA

Hash(MD5-Base64): wbW3NhWS0wRiY+5z7FlZFw==

Hash(SHA-1-Hex):
dd5e40f6855c3a3e668acc7bd923565fb82c7920

Hash(SHA-256-Hex): 06b13745fd0bd728eb7e289e688bac7-
2d5863127e333099dc099b4daeb9dca4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

RIDUZIONE POLIZZA GECO (1).pdf.p7m

Dimensioni: 217 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fuv63TH6vCZSGNwSs97qhQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b44e4ac33675d037b45594bf9a30618a35587b4c

Hash(SHA-256-Hex): 77da71765c3833535afed01e64db9c9-
92c922b595f159f7e97de94eecb1aa7cc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jruKVUH5fhqC7QkmnAcmaA==

Hash(SHA-1-Hex):
119d91057de3973f34a86943e08dc9f4a6bbb19b

Hash(SHA-256-Hex): 980a6c6a6b6c89bd4525d2aef884010-
286ea1334b7d31ee591c50e5744e7cb09

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3+j7Nxb/mx3k16HNZlDl6g==

Hash(SHA-1-Hex):
ca3f41f379c71d768c37cd41f57cfdf345dbd375

Hash(SHA-256-Hex): f49575d51dcb1652f1ca0d74bcb8c5f-
5a2283cc96d1fdf9885f42ea87116393a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1588581524048

Fornitore RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.38.44 CEST

Sconto 19,67000 %

Punteggio economico 63,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 63,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.rar.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): vB8j81si9mwes3X+EECruA==

Hash(SHA-1-Hex):
188ce694a3094cf2811d45c32063eb928bdc3f10

Hash(SHA-256-Hex): ead57140c4595e5dfa82c0c24aeb898-
bf00d6cc3948f014090c0e199f7fdcf51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 Istanza.rar.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): 3xm9U72Tz5DEwETi55BTRA==

Hash(SHA-1-Hex):
5955c125d89c72f613621be5f28fea5289b9fb6f

Hash(SHA-256-Hex): 469c64a825bf9b4f0a51b77478bda12-
51b445f154c1cfa1a03ff36fe42d358cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa iso.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HAlclpkbWTEzRsQ9EIvtw==

Hash(SHA-1-Hex):
abf796286dca0b3693db98c1e6f7c6bcff006dd9

Hash(SHA-256-Hex):
884d68957b14690275f577d73349917-
9cac347ef20bb51e68a7a54b6be550639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

037403_ggvyb5wo3.pdf.p7m

Dimensioni: 624 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; PAVONI MILENA

Hash(MD5-Base64): u1jn7cTzLgujeen15wkFxg==

Hash(SHA-1-Hex):
01e923786831f1b96bd81d3c9e2ce3f273222cfd

Hash(SHA-256-Hex): 81f8d0f893edfa009eceeb447e54d1d-
1dea646ca4e8a021a978f10c0c6ddd671
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

soa iso.pdf.p7m

Dimensioni: 83 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7HAlclpkbWTEzRsQ9EIvtw==

Hash(SHA-1-Hex):
abf796286dca0b3693db98c1e6f7c6bcff006dd9

Hash(SHA-256-Hex):
884d68957b14690275f577d73349917-
9cac347ef20bb51e68a7a54b6be550639

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Csp8gW169PadISK+USFCAg==

Hash(SHA-1-Hex):
40245035918acc25b510c9bc028c91806cb40dae

Hash(SHA-256-Hex):
64269a136343dc33d8a0252d563cd40-
5834148f115d824f30110d48cb02d70db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TWoJTjtjpQBQlWxAavR+xA==

Hash(SHA-1-Hex):
a3f0d0824e22e8a96762e81fb879b828786a110d

Hash(SHA-256-Hex): 830ee09c1906ef3c52acab732b8167e-
b6cc2c50354c48b3b67a5b84c70f0b55e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588580896139

Fornitore EFFECI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.28.16 CEST

Sconto 27,83500 %

Punteggio economico 90,41

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,41

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

estratto_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): j+wWBOnsME60qAkDqdJ5FA==
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Hash(SHA-1-Hex):
f9e81215dc23e3a459ccf9ca31ae0aefef8f04d2

Hash(SHA-256-Hex): 7da82856a2f51193471f907ca261e89-
68eede87104ad42b1f9f4de0a52d863a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

estratto_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m

Dimensioni: 580 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): vclUfsWK9w874usAWRxY2w==

Hash(SHA-1-Hex):
d701b91b1f19d03f622b41e40aa0c7e4f70298af

Hash(SHA-256-Hex): e00a0d2c564b297a53617ff73604048-
7608a0ad224b4becde6d3ca507b1e771e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA EFFECI COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): raVClSeaPYnsFlGTjne1cg==

Hash(SHA-1-Hex):
8b9f82438847753a1eecca37180d721db7894695

Hash(SHA-256-Hex): b46909d2fc25a3ac24a0dacc0733de7-
834dac15922d29e4dba6bf5b346364faa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE; MUROLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): 9yBznnRR5FOmJwdAJFdx8w==

Hash(SHA-1-Hex):
262e4e1b9038985c44fc8457e5f2030c8fe3086b

Hash(SHA-256-Hex): e2f44c75519d43d5927a40de80d8bfd-
1a195baf9cee2fda5ece0a58f84f4368f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wuUeRR59ASNLzM82sYkUkg==

Hash(SHA-1-Hex):
d38627e0068c51418cf0cf8caf0ac56faf99d864

Hash(SHA-256-Hex): e29ac8405ee56eae8a74dff62d311e9-
5c159dc8f4c4865ab91c00b535290e0e4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ze1Bbm5aqWdivD3oH+Mvw==
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Hash(SHA-1-Hex):
07ce4c2e5c39e75136a0e3446d2216bdedb02656

Hash(SHA-256-Hex): b06137d02fe9e22f5ceab7b28383e98-
e91c615ed91920bebe00889a1e2cf0fe0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q9e8XuJiGtKB27EKypG4Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
c4e2f27ca94c97f5bbc8d60320ed94dd3bdc6416

Hash(SHA-256-Hex):
558d387b68d1b7fb4a8bb0460a1d716-
a329a8e47d715a3ef187e410aadfa3bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588579880690

Fornitore INFRAVIE S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 10.11.20 CEST

Sconto 28,94600 %

Punteggio economico 94,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,01
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 395 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): 3Cop1cpVbLuR+7KY+Caazw==

Hash(SHA-1-Hex):
54adb5cf65a851df4120b18fe78923dfbe07d546

Hash(SHA-256-Hex): 51890cf4294b001870012a71cbdd4c3-
7bbc625fd0ab4d41ff1f12044f5725b22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 237 KB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO

Hash(MD5-Base64): II9WYJBVjvNn9gAS8AEl5Q==

Hash(SHA-1-Hex):
14b422599a0e743b2e1b6a56025716bc6cff4a73

Hash(SHA-256-Hex): a1142a8f77dcde7c1b3ec735232e21a-
5092026d71a792738567128667efb822c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 575 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h/h5uTUVzZWajfcWGRB8Ng==

Hash(SHA-1-Hex):
716b0f86f66bee3d243d6f38e2f1eaa6ff0bfa62

Hash(SHA-256-Hex):
ecd662dbd2bb17dad3438100cc754a5-
f5b5b7df1281cb64c8904dcbdfe1bcdf1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: VRICELLA ARSENIO; Fabio Ottaviani

Hash(MD5-Base64): eOD8KaAf/jBcQjVi76t6Hw==

Hash(SHA-1-Hex):
9f3af2c1d69569e601fd7827b09fea74829584dc

Hash(SHA-256-Hex): 8953f14053dadce8980dcc54b76c596-
5e58963ae932d9ae34f9c13bc57256344

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): osY0nm37RkQvrBJsFC5Y+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7e73d8bb6aac86f537bad10f6f3251edb2ff13

Hash(SHA-256-Hex): 3a7c6e5b7290784fa54df919b8ce7f6-
b2fb30b7c2567eb648ce63b2ea2d7d1bc



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

241

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bXQD4zTUR/UfQ5WuDNSpDw==

Hash(SHA-1-Hex):
a6440ae1c71dedfb8babb69dc80faab941763af3

Hash(SHA-256-Hex): f447ac87f9391e8166a3c96f1a56fe4-
433f23d56b3ea909e0f5df61a56dd2d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G7VCL48V1W+DVai+oK4Zww==

Hash(SHA-1-Hex):
bec5cf844354b492ba8894cf46cd01dd034f16a3

Hash(SHA-256-Hex): 67e365143d488ff50c04bee073a892a-
e36e095ca69ab6921571e2d821ca76637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588579060821

Fornitore CABRINI ALBINO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 4 maggio 2020 9.57.40 CEST
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Sconto 18,36000 %

Punteggio economico 59,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue e altre dichiarazioni.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 5FSxNytM2P09Lr2XwP1uiw==

Hash(SHA-1-Hex):
0651bca826ca93084a51723ba3eeaa7269ad656b

Hash(SHA-256-Hex): adc2fc9818de8cf167eb6fd0c56cd85-
087fb004bcbd343669ff795ea5097e1b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 295 KB

Firmatari: CABRINI ELENA

Hash(MD5-Base64): iWduvlVNsUAwOVIHHBkZgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d32172125f4827f1b7cd92be662b8145ea51d43

Hash(SHA-256-Hex): 7c7dce1d41ed9013abac92a274e5286-
26222a6dc0e421dfe8d265fb2861b7723
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:42 CEST

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Conformita SOA ISO e certificazioni.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9jVmmlUrg8frGOxbp0nm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dcc72a7702cd749fe87d206dc8a0e492603b1921

Hash(SHA-256-Hex): 0ace954c0cbe4a8a9bcaddf5ca69ad5-
d3c93cdc24bdd9cb27bf8c7b3c87dab31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:45 CEST

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

010392_wl7wifnqm.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 976 KB

Firmatari: MICHAEL WERNER; CABRINI ELENA

Hash(MD5-Base64): h3n0Vvv8lY6qbL5zCkh3EQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f59f157814ded25030f247a91d8962f5d693a370

Hash(SHA-256-Hex): 36414faa5be6f5a08fcbdfe4e828ba2-
2985408f093db4e9547072c71dba1bc66

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:36 CEST

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Conformita SOA ISO e certificazioni.pdf.p7m.tsd
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9jVmmlUrg8frGOxbp0nm6w==

Hash(SHA-1-Hex):
dcc72a7702cd749fe87d206dc8a0e492603b1921

Hash(SHA-256-Hex): 0ace954c0cbe4a8a9bcaddf5ca69ad5-
d3c93cdc24bdd9cb27bf8c7b3c87dab31

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:50:45 CEST

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento ANAC.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 78UxS0h08WOCUu/HKWF4lQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd5b484ff4400ac825020c7a7f8acd59658ef9f8

Hash(SHA-256-Hex): 60f2b5ee0ceac6a24731a9a61ac6dd8-
718ee1f10f36a3d8e04fe33a93e6caf69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:51:10 CEST

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m.tsd

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RNhJXzRIXIr09uTxzEVOfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7372a5ffcc69c073f0b43be3965d613fc8e9ceb9

Hash(SHA-256-Hex):
e45740ae89400e649e96574430a1028-
d91ef68ce980499765510cd017e2d5843
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: 24/04/2020 14:51:02 CEST

Id Offerta 1588338587892

Fornitore ELI.COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 1 maggio 2020 15.09.47 CEST

Sconto 23,44900 %

Punteggio economico 76,16

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,16

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): WnW4q/aSNIP7cK+vdJQaSA==

Hash(SHA-1-Hex):
aaceae1a9aab443d49d0a14d09fbdc73724c8eca

Hash(SHA-256-Hex):
a17d65c009411199596bf876b72b293-
6ab1e4c109637bfe39ee62f668a7f4b7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 356 KB

Firmatari: ELIA ANTONIO

Hash(MD5-Base64): gHHSkzTEUbeUQawyiciRog==

Hash(SHA-1-Hex):
f82c7771b5cda342e826c34659c518a4bd4b1bf8

Hash(SHA-256-Hex): c2539f0fccc5f00beecb6a3c8eefdaa-
49026f5a4bad44e5eecb86f7294d3bc5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione di qualificazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bPnIY0ellCA9U/b3c12MWg==

Hash(SHA-1-Hex):
b3b396a773ea60b85ce51cfdf06377cd80664155

Hash(SHA-256-Hex): 5c86df3d7aacb2a1629a896706a7c1f-
deb4134f4ab43fb0ef229ae0e6ce11376

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza TO.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: ELIA ANTONIO; Frunzina Gina Ilie

Hash(MD5-Base64): NOG10G4gSePp0PspL2dYKw==
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Hash(SHA-1-Hex):
5b626f87235099e0c3034cf8d10314aee72b44cd

Hash(SHA-256-Hex): 2b1edab5531e772548ad21a0af3d0de-
7986e1b044976544cf4f8df7d3d24de5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato UNI EN ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 178 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x/hT5lNBoJV4eRfoRzCpUA==

Hash(SHA-1-Hex):
feee92a994545d9e0db959ca2035f4b267ee8b95

Hash(SHA-256-Hex): b5ae86f44d723112a4e69dbbca69f00-
1f3501ee17b6d62688bc14b800ad1b7c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta bollettino ANAC.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ExVPBVH7myWIGVePWpor9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
339e098e6940aadb4e9ccd378e5544bea47d72be

Hash(SHA-256-Hex): c5631f4e615fbac5a906c8080834f33-
f61fd2a5d0f88f2d1a5499c968fb5100a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

248

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Tr8lX0SLxbClKbv7VUn0qw==

Hash(SHA-1-Hex):
0d8df6badff5a641f7f7f47aa7308371625bda3f

Hash(SHA-256-Hex): 51668eaa88a0063e430c3391ef3ac17-
023a54a1244e44e7eb6b070f2d09c886e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588261041945

Fornitore Laser S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.37.21 CEST

Sconto 27,57900 %

Punteggio economico 89,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB
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Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): eRtLlfGyfaxPlBpOSsvL1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
a1dcfe09882f034a3258329116fc510f59831665

Hash(SHA-256-Hex): 19321903d2ae4dc41d32d03949cf148-
a2fe96074912fdb8e8bd2d76cce656267

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): RsW/czzaJh3tKWQurVXYyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
daba99d25010b69f4337fe0b4361705faae17ace

Hash(SHA-256-Hex): cbceaf417662bdbc53e95a2740051f2-
c6c64b4844756b9d7d144fd2abf606760

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Soa Laser S.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 692 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): POhij7gEzjFonp77D9reYQ==

Hash(SHA-1-Hex):
24b8b504f0f3038a8c7f667c799bf1aa014567b7

Hash(SHA-256-Hex): 5a6be894b79f51d01631fc6b0631ca0-
1b152e31b7cc0795137e88d73be6e425f
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

img20200430_10454261(1).pdf.p7m

Dimensioni: 327 KB

Firmatari: RICCIOLI ALESSANDRA; riccobono giovanni

Hash(MD5-Base64): YSXO7kRIK4tRR1wZPA6qXg==

Hash(SHA-1-Hex):
55953d4b42c41e13d8039516ed9a0b10106d417f

Hash(SHA-256-Hex): a1ed9dd1874476ab78f29c250499494-
d124399e5b179d5b6dfe6876a64276587

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO Laser S.r.l..pdf.p7m

Dimensioni: 746 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nGmVivwTETmgRSXqyBSJgQ==

Hash(SHA-1-Hex):
debe83910178f390341c60465b79e766b9341111

Hash(SHA-256-Hex): 9b7c2a3de707d8d44f231691c6dab80-
188ca52833bb1323bcd8c6150f24af40f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002734455210.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 5SkPEq3bqQPljli/PfgCzw==

Hash(SHA-1-Hex):
f98fbf4d653b31d9208e35dcbe44a06c86954dcc

Hash(SHA-256-Hex): eae89a187e7df75b981a3811f545e4b-
183f6220d4d5f01c623f8be451f8b95fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LAMz61WXmruYKaT5NbOUPA==

Hash(SHA-1-Hex):
d10c2b7d18525e1d2bc862a147f128b1077cbe1c

Hash(SHA-256-Hex): c3a0772a7a8704ad5ddb98d66fceadb-
46df04ebb7d30aa1edf481411e9504e5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588260640704

Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.30.40 CEST

Sconto 28,69800 %

Punteggio economico 93,21

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,21
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ED ALLEGATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): JnLc3pLlRO6Z3RuLsLbJtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e92a513a2267d23e6e09bad8c4b49fce7a00db29

Hash(SHA-256-Hex): 7f16b0f0809a142da7d65c583e768de-
4c378c5f22a53dc84d5feaf314e0198bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): uY5XXmP0Ltr4kOIBGk9Xww==

Hash(SHA-1-Hex):
b2e30e501c2ce5132f45fd71a70a6ef24cf81214

Hash(SHA-256-Hex): f41be3c4f5722f7c3082bbbf53208f2-
60e691b17c761fdbb10a1b36faccf9f8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

FEA certificato SOA.pdf.p7m
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Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /SohP/4NTd92WfjkjxElCg==

Hash(SHA-1-Hex):
f93d21454df13a3857037e6e53a1e7c52280b3d8

Hash(SHA-256-Hex): 251aa54451d741d7aaa3e66eb239150-
456345337dc57b1a5325667fce7b46376

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001633816.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): FAx+aklZbpZGMcM1E4ezJQ==

Hash(SHA-1-Hex):
61327a562c9808bb7a0f506f7e7979048c138bf5

Hash(SHA-256-Hex): c75ff1e624f7fcf12a30c1864acc7a3-
fca1db6f3d5ef750e89e9805d59f6a71c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

FEA certificati ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 26thC56e8P4JqFzw4quTIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1c4b2c5e07baf5cea0e2fce43eddf69c6bffc52e
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Hash(SHA-256-Hex): f368bb2abd45f818d9f62db49c76692-
c17cacfa8cef44f894636679a6adfd0e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kiXYiVTCZaGJ5Non3VrK+w==

Hash(SHA-1-Hex):
c37a860fc6a3b6f8beafed657f7be9036a46d6eb

Hash(SHA-256-Hex): c593b29701df012ba6760b0d5f879b3-
6e517a01fdd6ee0266405f69f411f0f58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JhnAgqrvKrbSXr0rv6azuQ==

Hash(SHA-1-Hex):
775abfc80c59a8affdd0ab9801993540abd37950

Hash(SHA-256-Hex): 1e9d2cb7fc27fd39d47a213aab32004-
14abc57c0d13b831e269b3f86be705993

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588259156269

Fornitore Scutieri Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 17.05.56 CEST

Sconto 28,41900 %

Punteggio economico 92,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): Z4WbFvIJH5rJ0jTYJMS52g==

Hash(SHA-1-Hex):
c9361d4a753efd0c38968c217523ff13d09d939f

Hash(SHA-256-Hex): c2a0a0f6cdd494e314f94da423e58f9-
c78dfa962d3bb08a4370b179a7efd0ae2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

C_I_Scutieri_Maurizio.pdf.p7m

Dimensioni: 362 KB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): +JgCBlLWeH0ZuWPnpP8Gbw==
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Hash(SHA-1-Hex):
3fade4cf0c6596325272221724415524247e9409

Hash(SHA-256-Hex): c649455d38918c1bb23fe114c32b821-
0f1975461de9eee61a27215eb356f20b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione su avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): FLDBsCmUEBFtxQwTxNcd8g==

Hash(SHA-1-Hex):
278c9bedb2b98b63a0fbdce528b5e1580efca790

Hash(SHA-256-Hex): 527a034ab48d4cfe4f98e34ca82ccfc-
b8d8403ee243585665ddb207eabe5e065

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme soa e qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 742 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AFozW+G6jw0zapcBZuFnFw==

Hash(SHA-1-Hex):
22352fe3305d27207c60b80a051689eb779bb318

Hash(SHA-256-Hex): 6582e4c318107c3f4100fa6576c6d7e-
06f0a3e5794ba4d96a52f3070fd781051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001634043.pdf.p7m
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Dimensioni: 344 KB

Firmatari: SCUTIERI MAURIZIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): XVXhbJG4kaZdRCUJGXRB4A==

Hash(SHA-1-Hex):
0f6cffec685deaa543808047091be77e6fea7471

Hash(SHA-256-Hex): d063b57aef760ca348afc18580a0380-
06b1318699be2bd517e6240340c181a89

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme soa e qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 742 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AFozW+G6jw0zapcBZuFnFw==

Hash(SHA-1-Hex):
22352fe3305d27207c60b80a051689eb779bb318

Hash(SHA-256-Hex): 6582e4c318107c3f4100fa6576c6d7e-
06f0a3e5794ba4d96a52f3070fd781051

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 106 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qd1eukr3U5FeRDzre/k6Gg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d38660bf66f0db5413a18722af122c6f78f7a4b
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Hash(SHA-256-Hex): 63a4be47688abaf011f7d0e1da799a4-
56bea441373568a09bc795494ed153fd2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uvWhuTguh9hRn0McgasVDA==

Hash(SHA-1-Hex):
c9bf7832ec968961ed09820c7e953416dcb1f55d

Hash(SHA-256-Hex): f6dc04f461935f06ae0e833f39a0ac1-
9e72ee01a1c7d84112e3d0f4389f3d347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588258089201

Fornitore FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 16.48.09 CEST

Sconto 27,87000 %

Punteggio economico 90,52

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,52

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE - FENIX.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): es9CIR7nGeLnLM+hu2ouzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1292d32ab6df7882ffb14f29a81ba25cd78eeae4

Hash(SHA-256-Hex): 03485e21dde61e08efab87b3c4a8ad0-
37cc6d5c5d2096ecaa0201e879499703b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 250 KB

Firmatari: RUSSO ENZO

Hash(MD5-Base64): T2y/yNCEHQO02t8vtShlKw==

Hash(SHA-1-Hex):
63583d1127faece23e536b36de257a61d099b4ca

Hash(SHA-256-Hex): de73d0c240526575cf0ebe967aa3752-
3e0fbf0e51d4d26eaeaedca67a3fca4a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): XDJjyZso09Raw0z6WQYXCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5d35b52b0c1c90708c03aa43b27b1b982ecf9c2d

Hash(SHA-256-Hex): bbc316f3c66c34ee99677e603ca6bb0-
6b8eecb9f97c9f38a62ca80476087cfca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001633648.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: RUSSO ENZO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): QBbGMIBcU61SYdz6zlg6NA==

Hash(SHA-1-Hex):
6131333cddd39ec0903cf540d62953d24aa01508

Hash(SHA-256-Hex): 389b7c2833001e23c4fe4fb5deb9c32-
0461d088496a8ee6bf4f8f419e2165978

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3Opw5NO7nZ0Ty6LvQg4TXA==

Hash(SHA-1-Hex):
ff04e1d81d520fa55849bb0901572a2acd3cf2cc

Hash(SHA-256-Hex): 180afc8eb252b8c69ab2e96b79843b2-
22c6dbc9624633154752236da2f259dd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ryupMxMeYrAJ1C4xwukQYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d59c84b364c48f74e997b380274a0ea1bbc38c53

Hash(SHA-256-Hex): 75bf6b884063e088d9e90f0d3680401-
01db08c721b7ed47ba27033d02308fc86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (16).pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zjdhKpb0h99bBZrODjVG/w==

Hash(SHA-1-Hex):
ccebbdc506c8e1884af730744757271f19fff9f2

Hash(SHA-256-Hex): b8358e12acfd49723481e8a5f155979-
0c4da7c702be2a0d28c35af99e0e913b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588257412364

Fornitore LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C.

Modalità di partecipazione COSTITUENDA ATI LINEASAS-FAVINI COSTRUZIONI
SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale FAVINI COSTRUZIONI SRL
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Partita Iva 03551070174

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 16.36.52 CEST

Sconto 7,89000 %

Punteggio economico 25,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 25,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE DICH. ATI.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 542pXg6ejqHjpET6G0Kvgg==

Hash(SHA-1-Hex):
6788085545ba37ea44293575f33aa598865ae4d7

Hash(SHA-256-Hex): 7eedeb3d2d06b85444b82fd254de8c5-
6930150861a2b2ac089a60eef185aa79d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2 ISTANZA.rar

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MzGkhNBX+kFXhSfN0h1SmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3df5c7c2a84b93358165d62f21d706170efc17ca

Hash(SHA-256-Hex): ca02f74bd46b5b742f1cfc2ae3c1bf3-
fcbc8f8e44a73a4de827e1a3f4af69edf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATI SOA.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): puSXE66j/xv0eQKfo4zJlw==

Hash(SHA-1-Hex):
178d526b407c056f79dbd162e49118b86ae00dce

Hash(SHA-256-Hex): 4b4ff13f15cd375bfc98be45b50f718-
2ca52dca64267bdb64cd3585dec7a168b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

FIDEJUSSIONE.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): k28A5TDOVgUE/iIVzFgfXg==

Hash(SHA-1-Hex):
fee954a9fd4f3fa539366c3b3d717babc51529dc

Hash(SHA-256-Hex): a98778c7c2297acf37e55099ce2ee52-
5bf23e99f2b1da456e6220a89ae099017
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lPPlCt7xkeloyvYqZWIsVA==

Hash(SHA-1-Hex):
67a655a0fe3803dcb71fd49f23190770bad56d8f

Hash(SHA-256-Hex): 74ea342e2b61b197844a6f12307977a-
bb86c64fa6232f5d67077cc8fcc28a277

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oYRTKWxVr1/7dche0zNw/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
643a458352273447d641602aabe5023900d97f3e

Hash(SHA-256-Hex): 1101acebb8378f6735ab9c6a758a356-
f9d7dd8dbd4d43769f578057b67a553bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

POSSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

265

Hash(MD5-Base64): YtykGKQzA8zqqlY+a6JzYA==

Hash(SHA-1-Hex):
36790b9e955c945cd66170197494d5e58de34338

Hash(SHA-256-Hex): b9f2a72c35d48bf6aba69dcb1ecccbb-
d7a9e783e2d5bed561573220fab4656e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588254956521

Fornitore traffitek

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 15.55.56 CEST

Sconto 28,01700 %

Punteggio economico 91,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): afGvhqvI+W0LvE5KzSeOEA==

Hash(SHA-1-Hex):
96c7950b017605aa6e988c0820acddbf9edd9d58
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Hash(SHA-256-Hex): 133cf5010935c0ddcbf7912d1cfd405-
2cf441dcb9f5fa0d57e632e5c67104c08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE

Hash(MD5-Base64): yaZ+Muvd8mGbp9CqsJJ9Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
a88e406a8d12ab52ce5aa53cc4542d971efe1c33

Hash(SHA-256-Hex):
310b726b4198663856294cf3399a5e4-
0a76aace5d97931bc2fc521956b30c1f5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISO 9001 14001 45001 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ea5NgpH7K4rLUc7h9hXgPA==

Hash(SHA-1-Hex):
87896c8b41874ee50dc32102aa23778ebd0bed2d

Hash(SHA-256-Hex):
9a31a8460d908577b26d6ba714d50e8-
97d0039e09bad6daf6ec502f0be22dcaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013033472.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: CAPPA SPINA PASQUALE; RAIMONDO DA-
NIELA

Hash(MD5-Base64): 8KONvxPR0dHakCJFd1L67A==

Hash(SHA-1-Hex):
24c1e83aed39ace4f1c5c2de1b6a38c2ac4b301c

Hash(SHA-256-Hex): c40949ff9c7b6d49124845d2d9eb9b6-
027820b832b919dbf01f7da30b8ef8959

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA ISO 9001 14001 45001 (2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ea5NgpH7K4rLUc7h9hXgPA==

Hash(SHA-1-Hex):
87896c8b41874ee50dc32102aa23778ebd0bed2d

Hash(SHA-256-Hex):
9a31a8460d908577b26d6ba714d50e8-
97d0039e09bad6daf6ec502f0be22dcaa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3pAQK8d5l9DE3gydpUW+dw==
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Hash(SHA-1-Hex):
0f4a88823b1966c89cee71202906c0f3d179bcc4

Hash(SHA-256-Hex): 33cc660a349eb44f981001aba200d0e-
1cee5cd25b9904964e8d5fd4a77dcf55e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gU8ARtZbER7Hfyqri9bz6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
260aa1f6bca9e75c6bdba6b9f427482038a67f48

Hash(SHA-256-Hex): 733bea6d790fa354ffb0cc5e0684dca-
17644c4992e5581c1391eb537c4d9e3ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588253453301

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 15.30.53 CEST

Sconto 28,36400 %

Punteggio economico 92,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,12
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): o3nY+zF5/Eh0CK0d1pPdiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1d37e8247a01d9b81b8600f4ede056990798de92

Hash(SHA-256-Hex): 9255b34876badafe6d30e6a3fc6d7e8-
f6a4d4d602caa5c1df910f9eb683e9355

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): Ppk46cnuwTncoShzm+8WNA==

Hash(SHA-1-Hex):
463d5f979be3ccf08cf5c31f24427c42e7a40302

Hash(SHA-256-Hex): 105baa06bbedd0a81c1fb895c29d371-
3f27c66b42e8122be161e85c89f325666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020-01-17 Att.ne SOA_SIMCO Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 972 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EYHGxczqO49rQ72F7BmcQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
645ea5ff68b9fd2d4648813aac4b87c115353629

Hash(SHA-256-Hex): f903dc3cc958ddd294df9cb41a8d3bd-
debe0ba579aecc4d7ca6522f1ae5d9a84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2287752_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): IT837TpiElKJZNtt7UOvWw==

Hash(SHA-1-Hex):
d5d77862b7aea2fb88ff123cd796dabcd800d5bd

Hash(SHA-256-Hex): e55ad7191820fe2edc6ea39ad4d7110-
d4b2d4efcfbe1bab013767a39eaeeb8da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Documenti riduzione polizza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /xE9XqEHBl64dhzz48xcPg==

Hash(SHA-1-Hex):
cf47aac819385b7c786ac0e52b48fe59697bbb9a

Hash(SHA-256-Hex): 52066b0bd41b0d4032ce98c0cbf17ae-
fc966377c2e7f3c729f88eb14f37e17c7
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iH6kUI0qZsTK9hj53Ypadw==

Hash(SHA-1-Hex):
060395673a10fe1af82f0979c336e7ffc3ac8870

Hash(SHA-256-Hex):
0b46ec3e263688235ae441476ad8609-
9dd9688fac95155133eef71a7d61e398b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h064Gv321scJbD3gFl+irw==

Hash(SHA-1-Hex):
f36b72c6b1e529424c8b16d4128a0dfd09952d46

Hash(SHA-256-Hex): a246706aa63da8be343788c898f0397-
a37469c921a1ede64153cd7a689243046

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588244106262

Fornitore segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 30 aprile 2020 12.55.06 CEST

Sconto 28,51500 %

Punteggio economico 92,61

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,61

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): YHmqZ91HPrqFzSUVj9l8LA==

Hash(SHA-1-Hex):
f35d0eb278d584fa00e980a760353d958f84c79f

Hash(SHA-256-Hex): c5266a792cc95f9d69058d0353286bd-
597d9a136d89850417256ff2e3e0aff4e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 946 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): r+WwP2D5i9iLW6cxhDU3ig==

Hash(SHA-1-Hex):
56a1a9b96e43375166152f8d6c2780fd959dfaea
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Hash(SHA-256-Hex): 86e6f65af4d5f2df4a5521537df9e18-
f4e2fb5b9d884bd717d1e5ed31e0896ca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA_ISO9001_White List.pdf.p7m

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JPc1JGukN6sHFjijnMMfbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7a5809b149f07c544891c5036db9536e1e637ce7

Hash(SHA-256-Hex): 3d98686fc24879d750bf5cc8230a8d1-
899c292db48ac83af06a3c5df7757ad1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Garanzia provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: MASIN PIERLUIGI; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): GxP8yDYL1Kxeypn5QKssLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf4cb40178ae5c7211b27b2f0f6db52379a2a260

Hash(SHA-256-Hex): 1b1f4b9b5d7cac2cb8454db53ee0a2e-
fb2e443b0821da9d03e72c93c9f580079

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

Copia conforme SOA_ISO9001_White List.pdf.p7m



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

274

ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 539 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JPc1JGukN6sHFjijnMMfbw==

Hash(SHA-1-Hex):
7a5809b149f07c544891c5036db9536e1e637ce7

Hash(SHA-256-Hex): 3d98686fc24879d750bf5cc8230a8d1-
899c292db48ac83af06a3c5df7757ad1f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta anac.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 00K8e9BKSnu8NIxJ1R70wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ca55fdd3ba9477ba4843ea59eff006e8450763c1

Hash(SHA-256-Hex): 25345316ca4491df1ccf6c93eaf205f-
ca79bca6c31f3bf3d30a36e71b3907fd0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4HapccGegKhj51n/IOG+Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
c7422f8757cf0767a7f22e00f7617784006f0797
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Hash(SHA-256-Hex): 38a2f70985ccfc1a40b41d012dc713b-
7a90800aa2a6387431dbd636727d0a5ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588243313953

Fornitore ARKEOLAV s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 12.41.53 CEST

Sconto 26,75400 %

Punteggio economico 86,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 414 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): j7o2Sh+5HthZJaiNQ/AWrA==

Hash(SHA-1-Hex):
274c419707332de6e343439e80ab7b06422a09f1

Hash(SHA-256-Hex): f6f211870a60a44b390661fc03251ef-
177724c1ee4b5dc73ee58d3e94ab5fa64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): pdioA9KowIzSVWr7d+NYAA==

Hash(SHA-1-Hex):
e46986838c1e5bbc0a926257ab7b73db4923cd70

Hash(SHA-256-Hex): 68080ee0a30389eec6c08f9d6c3037c-
6f42d1f35d4114d5847fd5c1a711d2d05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

patto_di_integrita_regione_lombardia1587648720165.-
pdf.p7m

Dimensioni: 16 KB

Firmatari: GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): ej3d+2dsSABXBWxu9qFsDw==

Hash(SHA-1-Hex):
9171fe0128fe8c3d0304803b28b20679500e701a

Hash(SHA-256-Hex): c734a6c2a1dba824cb625626d3f6c3d-
04c5a6af367fc119d423235c8ef6b4cc0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 137 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WBjdo3WBJ5sLJV/vzvjFvg==

Hash(SHA-1-Hex):
a5a8311246f30201265d62016246dec5a465f4fd



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

277

Hash(SHA-256-Hex): 228b48043aa1a9ccbb87203c2472ac0-
9c48d52b689b6abab21dfca2cf65499e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470851.pdf.p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; GANGAROSSA LUIGI

Hash(MD5-Base64): pjDqQowrnCh7qwky7yvGVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70d6b448fd094d3ed6519db70f2bddafbbc22020

Hash(SHA-256-Hex): eda83e18f7a906ee7d0ca3179a58b94-
86b2b17a2196c561f3c252ff919bdf859

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

dichiarazione PMI Torino ok.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): aL7JbFk1MBFo3UPP5NqjQw==

Hash(SHA-1-Hex):
02651aa397b12c5da6fd054a72ba65153afbb3b2

Hash(SHA-256-Hex): c661e137e944dcdb0a1af8f5081c64d-
fb58dfb68600b67aea8aee8423e371d17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

pdf24042020_0001.pdf.p7m
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Dimensioni: 110 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0BVeFOd+JUdzWgyt4BjScQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b1763f216842527cf0924fe1e2fae8a0e7bf47eb

Hash(SHA-256-Hex): 133963c01a38ba1e6cece8a4f0ed07a-
ecc6a4c6a9e62f384aec337b8c2c8eb04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1+XkSxHuubcobQ8EnWJdcg==

Hash(SHA-1-Hex):
8478e2971db8a40643be98ff8044174c48dd9439

Hash(SHA-256-Hex): 1ed28cbfc6a9e08307723aa3a7f1778-
ed939aacf73e6f97f7af288455afc0666

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588242133381

Fornitore PAGONE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 12.22.13 CEST

Sconto 26,67100 %

Punteggio economico 86,63
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,63

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 578 KB

Firmatari: PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): yx1xBf/9Qy5Gutg/zc7CSA==

Hash(SHA-1-Hex):
8f97c0f9c28f6911ea1a72369b36ad4bac9e76cc

Hash(SHA-256-Hex): b0ce5c70885ea405537729c432d76dc-
4b9c73ad5b31bf469fe3e3a539cb921d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): 6nfHYkD54hSBRPE02Otblg==

Hash(SHA-1-Hex):
ff04374e0e15c3278ee6558d83f9a225a700f855

Hash(SHA-256-Hex): beb439c00f3597f9274d02c20e57795-
49cc0367dcd900ca18aa7c526b45083fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 419 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ldpJCj57j65sNnzUi9gj4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ef0d9a9abeef9f90f60b07bed572f07980aa4d2f

Hash(SHA-256-Hex):
3d0018a90e678306d4679b793d385d4-
d0619e6356f62590cb4a32ed7c21b239d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

pagone 3343.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: TOSCANO MICHELE; PAGONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): W34tgSPgxhCc3nJ5imwu0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
520137c0e7197a6f1fbc071d9335e7b096090b61

Hash(SHA-256-Hex):
1d828348d859507b7f03d12de175397-
a6b59cb670708a679a5568780d2ec012a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

rid pol.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LrL/k9/v6ncDEuDZdMXzBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7732aa51269821192c6c1d823a958245fa41c5df

Hash(SHA-256-Hex): 774c40b6de20cbdcfdbe17d3a99e681-
1ef61a9f638524bce78a2d26d2721e47f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

AVCP.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ea/tgKcpYTGBejIORG2PdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
2c51d7858bb19bc01752298ba93483f5384d4147

Hash(SHA-256-Hex): abe1ee0ac45c8a5e925f3f59df0fcf3-
9f0ec3f6b41c055468745d87382b771b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QzEyezfuqA+QpGXXLp4oWw==

Hash(SHA-1-Hex):
d4a41b1b441b4429086d405969ad792c71db9041

Hash(SHA-256-Hex): ae7fe80ea7a5d6d9de80ca3929ba5ed-
73daeaa265a053c1d02004d74ac2b797d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Id Offerta 1588236966544

Fornitore Italiana Costruzioni s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 10.56.06 CEST

Sconto 23,72700 %

Punteggio economico 77,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,06

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_con_firma_digitale.pdf.p7m

Dimensioni: 284 KB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): hmD8uVdGXJkFnhWe0bzeBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c0f085fdefe69a2627d15b65f90ff3c21cb9390e

Hash(SHA-256-Hex): 6be748373f69bf2768a3403867d2f06-
97d948eb197e6dc7275d766c8d6be58d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 134 KB
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Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): WhxqalgeVCwmMZFSyfcVaw==

Hash(SHA-1-Hex):
291dc7049c491c5434ba694b2d3d135e8d5e2b49

Hash(SHA-256-Hex): ebeba8eb36f7cf55e354ead73f3aa6e-
6e46088fada807a86c7a85d54d90ead84

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICH. INTEGRATIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA

Hash(MD5-Base64): zHlfVuRwuuT63PPsPV+v1w==

Hash(SHA-1-Hex):
c928d2215dcad3b757e4b908949c9b5f101ce71d

Hash(SHA-256-Hex): 4ded2f2f79cf81f0b31baf497f68ce6-
d1da370edb617f91fc66abd663ca42009

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 32 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): elIk5z/9mJLfxnsIjIJ8ag==

Hash(SHA-1-Hex):
25f2a97e9d93f652cc144d63afa49d65dab6d0fe

Hash(SHA-256-Hex): d2ccb30b9aea4dc843c77fd0a077ef5-
740f10fdd42f6232f2648e8453ab8c0ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria_010560_pnooa44ma.pdf.p7m

Dimensioni: 974 KB

Firmatari: D'ANIELLO ANDREA; MICHAEL WERNER

Hash(MD5-Base64): bo2BKkM7qgQBSrOL2bISIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6d0de464e99054c47d6a3a09364ddc9faa3a60b1

Hash(SHA-256-Hex): 92d3b1703249d2073febbd9e6fc7578-
bb1147ca0c04b70a172743f2bf5f7f2a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9000-14000-18000-39000-SA8000.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0TJ0dxrIXjGs5VFSKEDn3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3b1b8fd08e8a1705828a568216d5459d68f83158

Hash(SHA-256-Hex):
c8bfb01123b5d39b5dcd3bdbdeb6662-
52c44de337a904c524a0114647a88fc19

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo_ANAC_pagato.pdf.p7m

Dimensioni: 97 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZsFBlT7gEgj/zOQt14CMDg==
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Hash(SHA-1-Hex):
e0b27bb361e9aa4ed7078dd1e08f3f79eb1d2751

Hash(SHA-256-Hex): c302154ac0150c19e0689110c0f26a2-
16b8f38a5bed9cc4ccd26c891becc4c76

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE_firmato.pdf.p7m

Dimensioni: 135 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9EPAQ6U/zy+uphoFGi9QUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
26af4c36226b2e5b8511c7aa886a0cc1d8c96fa6

Hash(SHA-256-Hex): 00a14522a9fc2eb464654432bb75148-
c789eb6a197393198e5cd684dc1264568

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588234994649

Fornitore EDILSTRADE MINTURNO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 10.23.14 CEST

Sconto 28,66600 %

Punteggio economico 93,10

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,10
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): lV6F7Ipn7XRZlASXhz+gXg==

Hash(SHA-1-Hex):
745bb1af0e3c74d560853dd9d8bd18e32b9bd3c9

Hash(SHA-256-Hex):
28b9a60642c2be91131039e53737b7a-
c96cc5751fd0935158d377ce9f2bb633b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2 + documenti_20200430_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO

Hash(MD5-Base64): fDzTtyRTcvaT6H5LomZHcw==

Hash(SHA-1-Hex):
547189c53012f82c06c7623a6eea7707f61fb77b

Hash(SHA-256-Hex): 53a8fc324300c7f8002c8b43e587895-
40aeaaf3eefa9b64686da450eb54f2ae5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA n. 55619_20191216_0001.pdf.p7m
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Dimensioni: 348 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): M5QzDA1O2BvhdGZF1Km1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
3852ece2a5174ed08c87338b8a6c848a4eb294c3

Hash(SHA-256-Hex):
21a73200d708ca3c2265073d292419a-
15b895a15e93a1a311df50511d8d66865

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

edilstrade.cittatorino.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CARCONE FRANCESCO; BALLOI ANNA;
BALLOI ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): ae/jt3KYLte7plKWAgsZlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c5b4870391523db37e2ca4b79a3641ad3860dbdb

Hash(SHA-256-Hex):
0b95a32566200198c2b368b93e2a3b2-
48cfd7ff4b9dd49a547a8f16f7b86827b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 2015.pdf.p7m

Dimensioni: 660 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TrZDQc/8HQfUoI/QJ2uCVw==
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Hash(SHA-1-Hex):
6c27ba890b924dba2f28b2e2be517cb6b9822654

Hash(SHA-256-Hex): 5288f58da6e696280d8b708dbe6370a-
5654212063afbb21a77420a6d8a528e63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CBWFkaN27P7OgCyOtLW/Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
1431abaeedff24be99b0045bcd25a0f5ca2a9f4b

Hash(SHA-256-Hex): e990a67b7dcfe8dce98466fe3a67c3a-
7c75ac90d51b90b6d6c26201dad849368

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe_20200430_0001.pdf.p7m

Dimensioni: 1013 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kUzKNla/s9RGLFkQzFCXoA==

Hash(SHA-1-Hex):
d5aab334f2fb2d05c72f4755e5757572ed4e8a3d

Hash(SHA-256-Hex): 004fd39e817353118ad66f4a191f767-
a08211f3fef8a4542933233fcfcf13a13

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588233283800

Fornitore DAPAM SRL
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.54.43 CEST

Sconto 27,06200 %

Punteggio economico 87,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo

Hash(MD5-Base64): LgVG7KTKWtmDIoH32aaPMA==

Hash(SHA-1-Hex):
f6427e0714955130407ef490fcd6590e5bb3180d

Hash(SHA-256-Hex): 12ce067640ea027efd10fee2dfd24ce-
3eadced7eb0b6a0b9c27e856fee379811

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 864 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo
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Hash(MD5-Base64): jFrHBWmy0GQtn5o7OmK7mA==

Hash(SHA-1-Hex):
cddac4353906bddff66312bd3f1d206a904d2ced

Hash(SHA-256-Hex):
4b032450bcce8300521d41a2020d6e3-
44153db1c0dc2074e991db7594143f5ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc1.pdf.p7m

Dimensioni: 174 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo

Hash(MD5-Base64): 5USJdBsIDqVe6Yy0MMw/Qw==

Hash(SHA-1-Hex):
2dd66c70f117eb8e27c3f003199ca11fb62796a4

Hash(SHA-256-Hex):
64e22d5038c60de63a4bb3a10a6408b-
b0fe43e87777d892d655b8e4507ca0a78

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3_Copia conforme attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 848 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): KaOEreWcI6GdeCs4mCfs2g==

Hash(SHA-1-Hex):
0e05532eb9485d2ae4bee4c3b08ccc7eb8bfaaa6

Hash(SHA-256-Hex): 8f49e5482456c5173f66e4a211fc7b4-
1dd6a3456a19bd24ab6d82e36eab5855c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4_E1488151_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 812 KB

Firmatari: Gian Marco Da Pozzo; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): txGWjUBcWK/sesi3avNmKA==

Hash(SHA-1-Hex):
8b98d85d0a4af8d6e9bbcaf4c75bd509c8c99b44

Hash(SHA-256-Hex): 2b1c262f00641cf9b8076f10416cd79-
c3f9a93c2e55b2f6de4bffa3fc75133b0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

5_Copia conforme certificazione ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +AWyVvzQp61QiR/nLqbmnw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b74196890a8469a8b3e8915e28983150144e63e

Hash(SHA-256-Hex):
75ced4d32a1b19e0d117399b4d56e04-
998b6a88719d503e1709be4408937b09e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6_versamento_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4xpO9+XmZLwIpZjsiEM6/w==
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Hash(SHA-1-Hex):
846ae1a7d64b1944eb13141ebc9415d80b030a77

Hash(SHA-256-Hex): e0e99c7523093552a5c34bea8c0bae8-
f8be73d558d0413a936efbd7f6145c217

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

7_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RauJ0GS11LEd1FRd3WdfjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c11dc8b3d08b79f38df98efecb37aeab68465120

Hash(SHA-256-Hex): eb8cda556f7086a8a3bfe5a2c70fdd0-
25764567549ec2d07b9b5e6dc396c5ff1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588232819578

Fornitore COGEIS SPA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.46.59 CEST

Sconto 6,88300 %

Punteggio economico 22,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 22,36
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Cogeis_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 873 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): k2Q1sCz5BnDOccE9o2CL+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
4aaa982c4b7f6ff4bbe95c54f54bb3562ffd8538

Hash(SHA-256-Hex): 4521d9c1aa12aac0203e58176439aae-
69ebad0cffd067292211f737a35ee6d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Cogeis_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE

Hash(MD5-Base64): nmLUPeh1vT7r0pkgkRXmAA==

Hash(SHA-1-Hex):
569bcdd9664c6acd089fda6ae545b6e821bcb5ac

Hash(SHA-256-Hex): 5100f4f43c4b8e109c9676533b31689-
57c7ba337fc5181a1bc11dcb4a7afd10b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Cogeis_Attestazione_SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 494 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ivNfUsU/JUb9RYGmuC97Fw==

Hash(SHA-1-Hex):
17c5f992161b8a4d35b837a2cd120caf96b0249c

Hash(SHA-256-Hex): c88fadc4b7535036aa68bb2aa1897c6-
eaa2b99cc34d2d495e3a3a979cdbb377e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2287620_0.pdf.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: GARD PHILIPPE; GIANFRANCO SALODINI

Hash(MD5-Base64): L6vnN86jqge7FtXkGd6vlg==

Hash(SHA-1-Hex):
20fa03eb660942e825c2b67eb77157d09acf1cf0

Hash(SHA-256-Hex): f6753dfc82b93f0326c4b39a16f7f34-
f828f32c7779ac0fd36a9ede2ce06a525

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cogeis_Certificazioni_Qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1ScFYpvvmt8NKMDw6D+99g==

Hash(SHA-1-Hex):
394bd2b44156beaa421b38a826ce3e1698f636de

Hash(SHA-256-Hex): ac4483d4df94a4c9801f66deab7530f-
2dff92f29aff171aebcfbfac38974cb06
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_CIG 8225098D94.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3miKcihveaCx/M5y9EMruA==

Hash(SHA-1-Hex):
1cdd7974a17145f42c70f66ef16f6ed24d70c0d5

Hash(SHA-256-Hex): 6d8f3a040f296f4bdfcf5eda7981b12-
7390960320b16d5dc1416edee54d83464

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe_CIG 8225098D94.pdf.p7m

Dimensioni: 170 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dufwvsz2Jmu2l35B7P8Naw==

Hash(SHA-1-Hex):
1119263f542a720cf71e5f6f1df195f4d433559a

Hash(SHA-256-Hex): c193a5b10889e9a8d5f501ab327ddf5-
e5189e9652c79a6afcf4b7245fa64e082

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588231125891

Fornitore elcal srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 30 aprile 2020 9.18.45 CEST
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Sconto 27,08670 %

Punteggio economico 87,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1015 KB

Firmatari: SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): lZy2K/7KCn0wiq7FWOq4jQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c4aeee84c3f522d234a74718fddf53a8553aea4

Hash(SHA-256-Hex): c8a9ffb940f3d0abcfe4fec2cd32151-
d98319fc5c149d20c66075a10835c3ae1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): TqQmeHUFdHRDlt4ysdrjGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b2ded83dc448e44ba5bf07ea53262ac9cf7e4e29

Hash(SHA-256-Hex): d4ad916756e1d87e1521131a09c8fca-
5689e77384202b7b37a3fb421b11489f0
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DOC ELCAL SRL.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rbSy0XiuA03vLk+asgGDgg==

Hash(SHA-1-Hex):
f3f734894cf214bca902cad068fa1ad9c4892996

Hash(SHA-256-Hex): baafcb25faa29fd5e1f9beb6b69abe8-
b37fcde9e7f88f955b1d9991cb923a0e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 34096.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pIbov94PQYJlWGKtHRPMWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b8acc25ba1d21725b3bc8a8bc98efeaf4cf3a77

Hash(SHA-256-Hex): 6ac4c56a6ffe00be5414701551c5141-
89527d0021c72fd05e151fe55be030ead

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0895470944.pdf (1).p7m

Dimensioni: 795 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand; SCIUME' ANGELO

Hash(MD5-Base64): lrrSAHFJhNRQOZ9yP+QUJQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
2d49ebce7e4a7beb52a038d5034afa620e7b0087

Hash(SHA-256-Hex): fac0e3ffdc9436cbf0e90e33d4e9dba-
383a3b380cbb06c0aaff07dc7c5f2e4b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATI ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TFW8VzY1TmdxwZEQiDZO3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5f66d7bd0961920c89c80e4ee8ef2f575aced73f

Hash(SHA-256-Hex): f4f854417ab9355d50c9ac5d12d7015-
8682bf9f971708657a9be959f227784be

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GocJV4s/l5gt+EYIJL5zeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
96f5113e39ee8072b502a70957617dad6f8110e7

Hash(SHA-256-Hex): ac59390a3ff31d4d17f0d15626ce1a6-
54ab107bf9b4384621d96ebfa855c5a6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F5WWA3czG/8fVtdWAQsVJw==

Hash(SHA-1-Hex):
b9e5cd8b0f41835f4b39f47e9243c2201842339a

Hash(SHA-256-Hex): faa8abd68636948fb37624882984645-
f6ede032d11d1c4e77a0505a3787c2763

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588187515602

Fornitore mazzaferri srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 21.11.55 CEST

Sconto 30,78900 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue.pdf.p7m

Dimensioni: 873 KB
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Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA

Hash(MD5-Base64): 0id4zQOqKfm/cKHT6lld0A==

Hash(SHA-1-Hex):
c34fb062ca449a1638aabe841958fda82aeaab8f

Hash(SHA-256-Hex): 7c4855d0e62fbe94e59e162a2592157-
e7aff78b5afc34e208112db428791f903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

dich.pdf.p7m

Dimensioni: 608 KB

Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA

Hash(MD5-Base64): VF/j8rLUP/BKktSJBvilfQ==

Hash(SHA-1-Hex):
afd52f49b14a70ada4b89c9d63f72551608cf051

Hash(SHA-256-Hex): 04b92109254f20348623f173a17e1b5-
17ea1dd4276ccbe885c7a03cdbbf5217d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 498 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HadatnHluH1dB55zhYINrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5508f01d7d51e778e9882ebd6de6b755c5c64612

Hash(SHA-256-Hex): 9942f1f09e4c51ac27482d3e3c802c4-
47c04cfc287f75306c79758b7f1babecb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Fidejussione-865.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: MAZZAFERRI ANDREA; CARLO DI CAMIL-
LO

Hash(MD5-Base64): eyOFWnzwdRpJfMJ7pRoRqg==

Hash(SHA-1-Hex):
15df33f991ebd10a508168f92a1adfd1a67d076e

Hash(SHA-256-Hex): 72d2aefe85f4ae480d23da42b56152d-
418aed53964e8086548b20f57e819a71c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

9001.pdf.p7m

Dimensioni: 54 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 62hzyEgc/I385PjSdTBbpw==

Hash(SHA-1-Hex):
a8322de9e8ebaf081ed9dd7a1e2cd86e7c96012f

Hash(SHA-256-Hex): efcde6c0ca3dd7025a5552fdff89997-
a9f19192adf83407c1e18472914cdf91b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002606277451.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjcA0z7ZE48aMLk9eVB5ig==

Hash(SHA-1-Hex):
df66a0ba08847a9c892141799ea67b55dc90b667

Hash(SHA-256-Hex): 04bcafd4ece916c508c7bddd2008465-
3ff1a82b52ea9731e59a2f16898afc3f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 21 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LRzkX90VRqFL73Mtq4JLaA==

Hash(SHA-1-Hex):
30d8fa50a5c1991c72b72147efb549d4ae9dea14

Hash(SHA-256-Hex): a7559faa7faec9e19fcd6ec0b77a4dd-
39e5672736c8acb88101c962f7474af01

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588175215793

Fornitore IGEA APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data mercoledì 29 aprile 2020 17.46.55 CEST

Sconto 27,25700 %

Punteggio economico 88,53

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 88,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA

Hash(MD5-Base64): Varih1tjmEUL0dELmL7mEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0cdae7cebc67d966cf0e3175c65033caf4238a13

Hash(SHA-256-Hex): 81d64cdabe8dc8196fca05502bf0521-
029895330b9105dc2d0867fe8bc147650

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 544 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA

Hash(MD5-Base64): cBsSndWHjXU/bbL70aPtHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aced00a2cf92509352d84a2b5d608bdd48a879d3

Hash(SHA-256-Hex): 5f5afc9b4e431c746a27acce81562b2-
314d101759f8b6204fbfd43582607e361

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ALTRI ALLEGATI.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QXSYbDz1Y43cqrEHD4km9g==

Hash(SHA-1-Hex):
28b5ec7efd42c3a3d75054a409e99b0ecae4f6da

Hash(SHA-256-Hex): 19fadab2bc7d5fca3535b1b1cfa8de7-
4329310633d6878cddc1024023bfa61d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA IGEA APPALTI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 41 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /GOfy7uGfkk4qiJr2S9qog==

Hash(SHA-1-Hex):
893151ba3414c90b65ffb7055e8f8a0aca2455d3

Hash(SHA-256-Hex): 936fd482701a059b06ac3ecb496e339-
79633b196108be798d2a791882b9bf002

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: DI CHIARA SANTA; RAIMONDO DANIELA

Hash(MD5-Base64): PDqq0abyDwEF5CUloEip9Q==

Hash(SHA-1-Hex):
1b730240e500e1f56b5fb1d1e7d26a4214500a29

Hash(SHA-256-Hex): 119a7161ad350b5cd968e03d6fdfab4-
b5739c4774643058716112a5a8d32824a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001 igea appalti.pdf.p7m

Dimensioni: 373 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m6Nq/IXeI/GGHDFNqee4lg==

Hash(SHA-1-Hex):
fe7797b285484a90602cd9085f493cc69608730a

Hash(SHA-256-Hex): 7de2c1a1491327c3cf68bd27b488a80-
2cb8b44ab2295a7301be32373a9f5d340

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 915 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4fiJrHYF9R5Bg5VZQ7jVTQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8d1769b2130273f71bd349283a7c262f3d372484

Hash(SHA-256-Hex): e35087f23dcd575c058ec0d81ebb5de-
09196cca3447997c59de0982155c55248

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4mIs0RnfTCmg65MHjV/JUg==
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Hash(SHA-1-Hex):
378233be8b6c7796a2d64b5270d914aa4e5ff88e

Hash(SHA-256-Hex): 8d73864ad132bdf50abc72f78303aa7-
54130d97c5fa0b03643e965cbbf19a572

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588171008624

Fornitore Fabiana Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.36.48 CEST

Sconto 28,88900 %

Punteggio economico 93,83

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 93,83

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_.pdf.p7m

Dimensioni: 722 KB

Firmatari: VEROLLA VALERIO; MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): jjcGXZBPQ9FxXmtBK8GCUw==

Hash(SHA-1-Hex):
15a2d11a5f3c38d1f965247fe82db187b8474cbd
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Hash(SHA-256-Hex): 6e7ec66d12d6e12f255c0bfa0355c1a-
881bbed9788fe83266a84543d36cf4793

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 402 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): xlSLDOkk2ZrmjJHxf223SA==

Hash(SHA-1-Hex):
69c3d7bce5cc419d280c19777e155616f33c3df2

Hash(SHA-256-Hex): 09cc82559d7f6b820a1815393c1ceca-
f0375cbbc2d1e896eb80f5df9b6bcdebb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE CUMULATIVA.pdf.p7m

Dimensioni: 711 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA

Hash(MD5-Base64): kAmG5PnYenP+L1Ft5PTJtg==

Hash(SHA-1-Hex):
48fef9e002ed446cbcf31fd2cc0237c3d0465775

Hash(SHA-256-Hex): 8566bdea6d2bf92d84c0ff17dad714e-
173c011fb87ee1391025fe38781b5ddd7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Auto certificazione SOA-ISO-CCIAA.pdf.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): MSUiJH57KxLq5GzUVqUKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
9be8ef9944c4e343594fc2b06df5180c2c033c32

Hash(SHA-256-Hex): 539e007a3e68aff3da3d899b8e12cb8-
37afd6c058ca5aef31d972e1c886a1037

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001631692.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: MANZO NUNZIATA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): X0x36HlkqxkAaoExx+jHOg==

Hash(SHA-1-Hex):
f0e8d280d07f10ed76aea7aca67c3ff1b64a91a9

Hash(SHA-256-Hex): 0b6b321bf9c0373d0ee92f1fe3a9108-
105a0877cbcf6091a65857a9a58a834ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Altra documentazione Città Metropolitana Torino.zi- p.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xtDF4V6EpSm9UKjp8iBmdA==

Hash(SHA-1-Hex):
fcb0d117ad027ffaf3d50949d9904617b14e5645

Hash(SHA-256-Hex): dca3f519c2c782bd88777713fb1302a-
55559ead2cc932fac79417bc61db3fb24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

AVCP Città Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 95 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kF13YDIzlt8ibRugZu03AQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f0fa537e76418bb8effd91e0871c2fead794d2ae

Hash(SHA-256-Hex): 1c63f7bab00c672329da9a17f89ec0b-
32581433a6cc87a2da4aca369c96ed256

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BjwPg6kyrU9854wPh85clQ==

Hash(SHA-1-Hex):
18a0a362ca78f682078407fe26f64686cef0633c

Hash(SHA-256-Hex): 6b34beeffa934177378804fad5ebdb7-
19b4a09c7b748cd6e78f1a3f1fd56cc41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588170721643

Fornitore CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CON-
SORTILE A R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.32.01 CEST
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Sconto 28,46500 %

Punteggio economico 92,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,45

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

20MAGGIO_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): Bf5dhbQJp5Fe3z5C51CxfA==

Hash(SHA-1-Hex):
0672de3c98cf096668121475bbbdf5cd6daef484

Hash(SHA-256-Hex): c8f3ff5eba391f8d8d6f71198db99ac-
2774e7fa81a55a0d1649d692935387770

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

20MAGGIO_ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 471 KB

Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): am0uUB/JmSDcwp0Cqfd6BQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6a8ee9774816bd8ec463ec54c1b9d28d8398145e

Hash(SHA-256-Hex): 89edd5b11caed3a1943a4d34a731d1c-
7409cc7da6aadb84df0e66a81bf5e2e82
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

20MAGGIO_ALLEGATI COMPLETI.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YDsIGO6Amz7mTxfpqFAbDA==

Hash(SHA-1-Hex):
6314b359bd700a49757465037db120f35a7223e3

Hash(SHA-256-Hex): 666e6ab56231198a337fa4b80ecc83f-
4df9f72b2bb166014e7b52ce4ebce5ab5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
3033484.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: CAPORLINGUA MARZIA

Hash(MD5-Base64): phz/rbFoD3fIgB4XBdHHVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
99ce9ab9b5b436dac37edb5d33ffca1a9e7acf2f

Hash(SHA-256-Hex):
37603dd767a3f3db768b4228e458d65-
0a54bde44e154127b851391feda75e667

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOC INTEGR_20MAGGIO PMM.zip
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t9PAyd358TosgLx0Z1zTpg==

Hash(SHA-1-Hex):
53fdd7120a9bbaf7b8c8daf0a78b12db03aeb424

Hash(SHA-256-Hex): 5eb0a710b96363f2038f71d6803a7c6-
33c76a7182cf3ffd156121fff9dc09b23

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002711862977.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bv4P+urqhVemW/YAM0lTrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3d3159f04975e78a8b317516576e81781afd558f

Hash(SHA-256-Hex): 7911118fc3a26f8c2db82083eee14be-
a02bf034c94663c0ed54e2ae503b5a641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 166 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hY6b+8JOs15OOm3CMHQeXg==

Hash(SHA-1-Hex):
d8d2650ba079f78363ac02c62b779261747d621e

Hash(SHA-256-Hex): 404c7af24e3854747a693bf6d4d8193-
83758ddc920d23bb3d0b32dc97b46fab3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588170079628

Fornitore ITEMA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 16.21.19 CEST

Sconto 27,87800 %

Punteggio economico 90,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,55

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

Allegato 2_DGUE aggiornato.pdf.p7m

Dimensioni: 333 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 4C6hHZDkxtG7tWgixAEEUA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab56636da4766cffbf2a743c73c7f6e49d16a93b

Hash(SHA-256-Hex): 7462181adc267c2664519afb2eff93c-
8ccc27e53c0ec665a98f9cdb233e353d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

estratto_A2_Istanza_LR_.pdf.p7m
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Dimensioni: 464 KB

Firmatari: ELIA VITTORIO

Hash(MD5-Base64): 6V1PlBS/BCOVBXKpef97CA==

Hash(SHA-1-Hex):
3d7bfa828a54192f6f93f091e4d37bb1360fa063

Hash(SHA-256-Hex): f4156d15d0eed69df25f2388e62ca22-
c6ad5243963546f1364b21a953c45a524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

NUOVO SOA ITEMA SRL DEL 03.06.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sp/0jvUFjImZtKlFQIN0cw==

Hash(SHA-1-Hex):
c058f38d3dc4b1397b3647ba1b3ffcc5267517b6

Hash(SHA-256-Hex): c1a46f5135ccf7866338e61a39d3700-
a2629ea1c4f895595b40bb4e64346f37c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

itema.cittatorino.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ELIA VITTORIO; BALLOI ANNA; BALLOI
ANNA; BALLOI ANNA; BALLOI ANNA

Hash(MD5-Base64): DfdQXLO09nRbqkGj8AYPuw==

Hash(SHA-1-Hex):
f0e41f1e07a4dce826862272504698b48b4af3d9



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

315

Hash(SHA-256-Hex): 9ca4acc9b250bc7261310788fe94c5f-
d2c9dfbcaf27d3071391ab242af208f1c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ITEMA GITI-114-QC_UNI ISO 9001_2015.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xusPTslF6rH3qsmGWqc7pA==

Hash(SHA-1-Hex):
0f56baadc2f723ad1a35fe75ec842bc98693980e

Hash(SHA-256-Hex): 188867f53a0441e54adca4bcab9da50-
0932fa4e3f01b918e9748d4529389f695

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PWY5432CkzsLYQdl/CRrMw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7af5fe6cb85330d27361eefca7851b1572431b7

Hash(SHA-256-Hex): e8887aa3e147bcdeb0786fcddde1dc2-
8ad066d7c5c80fa07b578c84cbbdf606d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 158 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LsyrzaJQbZa5iMEp4l3xDw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e84d30bc8bc652c463cfe07441cfa340bc230fa

Hash(SHA-256-Hex): a799c139186548b441b64de28dfe334-
ada81ae2c1805086b6a911666803d74f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588150819139

Fornitore CONSORZIO STABILE EVO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 11.00.19 CEST

Sconto 27,82900 %

Punteggio economico 90,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 90,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 442 KB

Firmatari: BOVENZI ANNA
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Hash(MD5-Base64): OkuhAdwE7c4JpzeWU89VyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72bdf3e542387a1e59f4609c6ef36dae530f6f7c

Hash(SHA-256-Hex): fcb44f305572c7a0f119a2681918f06-
64f006cc8aa824192b55440f164bd6134

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 216 KB

Firmatari: BOVENZI ANNA

Hash(MD5-Base64): FGgASZxoYsaJ5WzALjk2Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
ed33e9b97bce9513feaa4f268dac0ad975b59048

Hash(SHA-256-Hex): 0f58caf101e84b5c383ecc231b8c5d0-
770a36ca9c056bbe51f00b90eb09107c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

EVO.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): AKhUK07k0WorDkWWfFWMXg==

Hash(SHA-1-Hex):
8ae70787aa816d2a0e353a1c2a80cb6f69a4bfd8

Hash(SHA-256-Hex): 9d87d74271a1d8237f8f7587c61e5b0-
187693d470af8d123565d611f013db04f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

AUTOCERTIFICAZIONE SOA-VISURA-ATTO
COSTITUTIVO.pdf- .p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): STvH5QPnYZ7iymwfj5Qt9A==

Hash(SHA-1-Hex):
f5523d39d0e11d68104de2f670692a0edba3f673

Hash(SHA-256-Hex): 180add28fe2452330c7fde5294243b5-
71096a1ceff9d3e9b35891cd1f0dd0bae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: RAIMONDO DANIELA; BOVENZI ANNA

Hash(MD5-Base64): H7E7tRTq9TPJMZGXmJW82g==

Hash(SHA-1-Hex):
c2dd0f8dad60d270b6ec0227979ced7c7f7fb095

Hash(SHA-256-Hex): 1f84199951968ff0658a0f295283b65-
3a445a45bf58f1ea7c120fd1daa5383ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001 consorzio stabile evo.pdf.p7m

Dimensioni: 375 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ykCKH80wVtBKnVEnV4SWrg==
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Hash(SHA-1-Hex):
f495c4c9f4302ac6ae3aa0765d70b90c4579c0f7

Hash(SHA-256-Hex): 282c8087fec184c32a94525258597d2-
b2e6583759f7774f48b726d01f2194d64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 984 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): n3mf0VLYxwPDytuiuMqzGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1daeac43b1ae9d10fb4e35fa93c2a54c23e83a86

Hash(SHA-256-Hex): d48f763b6bc46f8a9aad65b16a4d19e-
f0d5c0a763b44802b1643f9377f343663

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe EVO-NORDICA.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RYzTKAl374Q400xSXXmerg==

Hash(SHA-1-Hex):
ffb1773ed3403647cde6c87540b79868c7dda21d

Hash(SHA-256-Hex): 4f78d8aefe2fbd86244ce16f488f56c-
96845e49a313528ec3f7ae3e2f6d5cafd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588145447164

Fornitore SIBAR
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 29 aprile 2020 9.30.47 CEST

Sconto 28,37225 %

Punteggio economico 92,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 92,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE SIBAR - IMPRESA SINGOLA.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Cortina Sandro

Hash(MD5-Base64): 9nud52ok/wkI4e9zsc9V7w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f78068310df20851d05df5170a026427be47dfb

Hash(SHA-256-Hex): c1bbf780746b43e1a0a79d896a0fde5-
3e254e9fef989108bdc961e36353b35d6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Allegato 2_Istanza_LR.doc.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Cortina Sandro
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Hash(MD5-Base64): fZzWIY4xz9Nr6NcE5M42Eg==

Hash(SHA-1-Hex):
64d14f7d5e55312572b4ba8caf109eae1d00f359

Hash(SHA-256-Hex): 25a46ec3c27a9a2f5b13a20b3f0165c-
a8b18a11cf40db7a47764ef7a49e16c2b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SIBAR Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 796 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ynUSYFbYPV7WE+uMLc8ukQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4da4088d2d6c269534489e25b9bd457952ac2f7f

Hash(SHA-256-Hex): 98d9aee42202120d31981cea6a66305-
5b164d4652e70f91cd3a0658810cba73b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_24151.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Cortina Sandro; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): g4jxUDpGi1XTUs37SF6lUQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f2a939079c398d57351215624d8f46d2bdce706c

Hash(SHA-256-Hex): e10f2b2d23f7cc7e9c7fdb738c4b2be-
dd62ee8e15dcab1240e0cece95fef1903

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme ISO 9001+14001+45001+39001+SA8000.p-
df.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): APgbZeM/EyocW0stn6zrLg==

Hash(SHA-1-Hex):
798e3964659b2583f7bfda7f668853ff2de2c8df

Hash(SHA-256-Hex): 0c53c490dba0141ad3bf5e28c032e2d-
7a4f366acc9a84324819f16a253fdc694

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010002707333877.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): F7YdM/TU1bz4nBq/AkD9gw==

Hash(SHA-1-Hex):
e0812314179382a6322bca8179f4d23661381a3c

Hash(SHA-256-Hex): b006be5c687da19eb35f931d2180e80-
1459a12be262e2915b5308624a10de237

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE Citta Metr. Torino.aspx.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PXpGOniuMpYc+reM+WJhVg==
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Hash(SHA-1-Hex):
69997b742d527c8ec159a04c714d29366fabac1e

Hash(SHA-256-Hex): 2cbcf121a4eabb8c561ef7a9bc29b29-
6b703b38cbe389b0894751eb764fb94ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588085793523

Fornitore IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 16.56.33 CEST

Sconto 27,55900 %

Punteggio economico 89,51

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,51

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): CtK3RtRKsuCk0kb5QIXg1A==

Hash(SHA-1-Hex):
28a01f96dbccafd4183fa2cd50be0a3e8845b539
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Hash(SHA-256-Hex): ca8ab35accef5855008ff366ee28fb6-
d53b3630a4f30aa189818dcbee177014a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegati_A2_Istanza_LR_1_.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): B4OiECbq2UpKDajTE3CdxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7c2a5d5588976cc8f1bc1945ec65f6f0d5818a9a

Hash(SHA-256-Hex): 6e9e61ca58fba7b5baa4d49276d2559-
a028cb20d59046dfbd350dc56ac455741

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

ULTERIORI ALLEGATI.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): uG0IiLCzzIAhSGvPOrsFtw==

Hash(SHA-1-Hex):
2cf72d759756973700d9734a30aea6a0a399ed06

Hash(SHA-256-Hex): 8e9dab8d7fa911f490345622cd71f92-
99510520f8e3e1db937506f871f29b62e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

NUOVA SOA PM.pdf.p7m

Dimensioni: 30 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): rYeQaYwk2zoUzy2HLlmGhA==

Hash(SHA-1-Hex):
33b22c636343400dd9b3501c62a070829ab129a3

Hash(SHA-256-Hex): 5ff9db57660e6051175c505567497b6-
632c6eb3d5f4f324f8c5d63252eb1c557

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: RAIMONDO DANIELA; PESCINA MASSIMO

Hash(MD5-Base64): alR9QVUc+zfyvW4dFFqHMA==

Hash(SHA-1-Hex):
ab582ae847d54dbb731d326ae5dabba5e6373eba

Hash(SHA-256-Hex): ecf8c33d248df721f79f9a7bf9a30d1-
7103442ac01ed038e51266c4284762f64

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 148 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2qOCBlZiqHGijmqtgqoLPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d18bbd96d41a105f74fefba64fe6e1ea05437b3

Hash(SHA-256-Hex): a5ee078ad92bd0fc8477c514fc4dc7a-
efb84ff3cf573140511d89475e02e8b59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ojpb3l39+P+0HiHDXFg7Zw==

Hash(SHA-1-Hex):
f7b28c7d032f6df7b8ae37b06316c6e74edff5f5

Hash(SHA-256-Hex): 2f1f051957c5e5a187d9eb08e5a1f3d-
b134ae512f008146868089e6541dc25ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): icgZ9BZMEj1lFgs7SrTdEg==

Hash(SHA-1-Hex):
91727676d420b67c014f886d2c7af97e22e640f2

Hash(SHA-256-Hex): 9e3a272797ce3844a7ca2f820b3875e-
c7462d68d8f98e9bf54398df08b7d9d8c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588070400168

Fornitore PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione PMP Costruzioni - SERRAO s.r.l. (Raggruppamento tempo-
raneo di imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale SERRAO SRL
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Partita Iva 01633280050

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 12.40.00 CEST

Sconto 26,73100 %

Punteggio economico 86,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): sK13vYSXAjTPbF+8jIS0rg==

Hash(SHA-1-Hex):
09d963737f20c4416c9b85ef535672350d59472e

Hash(SHA-256-Hex): 0ece8d52a625f66ec553bd41c72045d-
e84184064206c7f271fde019d65930323

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL 2 Istanza.rar.p7m

Dimensioni: 655 KB
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Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): hFqpITjkMwYIzkyLCsWj5w==

Hash(SHA-1-Hex):
0d397f0a368800446748afc48bd291b0b20628bd

Hash(SHA-256-Hex): d6de4ce99fb214034c09df2c8505ccb-
71669d33ab22be9696c0a6061b8e6faf5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dich_ Impegno ATI.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO; RICCOBONO ANNA
MARIA

Hash(MD5-Base64): NTH3tOgRLbC0WgxYjy42fw==

Hash(SHA-1-Hex):
1d1f106cab8ecc5cfd07919148d39ccb4bbeb9a2

Hash(SHA-256-Hex): 4604533ee163755fb2e9872c628e0d0-
98d644bff400a00482307efdeddf5ebf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I1hMb2vsYxQnzwRBQGEZaw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e0c23a4b780757a37dc2f54c1d8dee99d29246d

Hash(SHA-256-Hex): 8408035098dd6c20dcb1cac5b3e573f-
19620ebcf8c146ce23fd9648355ecd7e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_23955.pdf.p7m

Dimensioni: 905 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO; Renato Szilagyi; RICCO-
BONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): UJWOESe67SHWjTWHa+SKmg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b69e642555b198d98bdfdb45ac2dcc7c2c7ec52

Hash(SHA-256-Hex): eb2ddee467e9b5c3f1df3ee335abf49-
9ddb7c398b5df9e21877e4a326e8be350

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8/sPnw2mO97H8yUEWgR/qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07dc6dda39c8d0138ee6f833e159d96c7ad07d69

Hash(SHA-256-Hex): 24a2907a62b057c59521db6e7e40f35-
f68d44b09cf802babebc714fb1670f2b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): QtPIPjOrOIbBg3wDCC9++g==

Hash(SHA-1-Hex):
b1a36a4d2379e3f8df870f39f245a01ddc53795d

Hash(SHA-256-Hex): 1c24107741c1b853a8b34f44fb63161-
e15dfe59a5092d468aeb9863fe86d14f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cgWstwvGMgXMqX/36MCkxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f95e3c595b8bbee145741f895747dc8f95759ae1

Hash(SHA-256-Hex): 738afaf5002ca79ccb799d722f19760-
c4c59e2576634fa0b91decf178e38c4a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588068189177

Fornitore Chisari Gaetano Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 12.03.09 CEST

Sconto 22,79200 %

Punteggio economico 74,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,03
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE; CHISARI SALVATORE

Hash(MD5-Base64): 2YR8f1luMCOoyMNEOhITNA==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5bcf31b7cc069d855fa982ccd1bde941e2d01f

Hash(SHA-256-Hex): 064327816dd866dff0dd1c1bcdce60f-
89e18f930e476018a00134a561228cbfc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 4rRIY5sn+8hwD3ijNAUNOA==

Hash(SHA-1-Hex):
d720d8d5033aa22b72d488cdec03761aca0c6291

Hash(SHA-256-Hex):
4bb74b3a54346952112d7957ae6c8ee-
65635ae597942a196ced275483fcdc2c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CHISARI_Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bfmbrPNkCV1g4LPxKE+aeA==

Hash(SHA-1-Hex):
8fc9c8edd05371525118154d567d4331ca4a9dd1

Hash(SHA-256-Hex): 952c61fa2a332a2fd382a59889de1ce-
027e6bc5f3c183296322937df6e3827fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione_Provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; CHISARI GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): A6gOyxiC5ul+xGWYABDN+g==

Hash(SHA-1-Hex):
4154d0e5631fed479f05674f3bf6a52a63dcde33

Hash(SHA-256-Hex): 0047ec509db0127db8ddc021f62dc9e-
2ebfe435a4b6dfd1fbbb87a6f9c0738a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CHISARI_Dich_SOA_ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bfmbrPNkCV1g4LPxKE+aeA==



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

333

Hash(SHA-1-Hex):
8fc9c8edd05371525118154d567d4331ca4a9dd1

Hash(SHA-256-Hex): 952c61fa2a332a2fd382a59889de1ce-
027e6bc5f3c183296322937df6e3827fb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 26cYs5YJVqlAPhZpyZ+EAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f64de2cebaca3e0344226f53b00eba56069da138

Hash(SHA-256-Hex): 826682eef6a26a1d5ee45abd0843b3c-
2a26b05bb065875c68518347c7c59cb8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zGhTBTHmEwwzIh2eGCBnrg==

Hash(SHA-1-Hex):
61e96a77ae5bb3bc1a08864154d9209e1652cf26

Hash(SHA-256-Hex): 2d23b0d5f846f6847cdb86c1c1fc4d6-
1c471cbd78de64e2d4eda11c187ed73f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1588061572780

Fornitore CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 28 aprile 2020 10.12.52 CEST

Sconto 26,69400 %

Punteggio economico 86,70

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,70

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

1. MEDIL - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): XzI/uI8puA0gf+9oRdn4VA==

Hash(SHA-1-Hex):
c4abf05fcedf689a53739a8a86e88432946bd217

Hash(SHA-256-Hex): 1b70ae36953e5a0e5ffaff5f234c54e-
25774a84f6a5a58ee5eda8bbee01a9a57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2. MEDIL - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 731 KB

Firmatari: Flavian Basile
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Hash(MD5-Base64): ZW6cTkSefuE79f2EfTR1eg==

Hash(SHA-1-Hex):
e003fc0abcf5c12f6bda2d7eae65947177d82862

Hash(SHA-256-Hex): 9c55b4921eefc101da7c2a65cc3169b-
943c1b78161350d919eaf55f56de815b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

3. MEDIL - Attestazione_SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): z1EUcit0cOMAEuUTw9qPqg==

Hash(SHA-1-Hex):
e8e58d1ecbd2c6eb0290973add4d4058caaf99f6

Hash(SHA-256-Hex): e26c781f42a4bfa341184f4151f3671-
5d865ec3e9d8c60ec877148a56222b1cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

4. MEDIL - GARANZIA PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile; Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): kzQUKZNuEKOnY/djuOOlIw==

Hash(SHA-1-Hex):
acd6b4decfa4d7ba1995816356f8a38875476d93

Hash(SHA-256-Hex): bcd0e13623841fe7da49248fff2eb06-
7bf81eade23ae309a765b64b0318c6b15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

5. MEDIL - Certificazioni di qualita.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): D5ZJh6HR5lkXBE6pDjvelQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1bd53fffc20a0a862c63eb2dc021b83c34bad344

Hash(SHA-256-Hex): d97dbd5cdc9da34fa734e4212fc589f-
6c3484c96dae08317877019f76a96b33f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

6. MEDIL - Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6NkUzGhV8TPTJFM2tnRK0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
93bcd83d408a8f497a66ffe5003b25b333109d7e

Hash(SHA-256-Hex):
d9da85caa38ba3800a26b9d81552717-
7ddb42ce82617040bb0b6568b664e0e08

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ED ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.zip.p7m

Dimensioni: 25 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): l7zHSu+qx+dspbDVa5Qehw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9e2810ea7124ff9d3bc5a912990228b990c3945

Hash(SHA-256-Hex): 52c054028b9cd7c684f38531f02638e-
85d07b9843323cf2443af414f13723c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587996371608

Fornitore OVAS SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 27 aprile 2020 16.06.11 CEST

Sconto 26,87500 %

Punteggio economico 87,29

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 87,29

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): knkIZjZq5ZU/cigbD/I6wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
07cb332ad143ceb018c39adb2fa6bd7ee46c7d49
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Hash(SHA-256-Hex): 1664b5dd5e2d914a2a218c1ddf9f0d9-
6279131ce5e519c39bbcb983e3a893e9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO

Hash(MD5-Base64): qVxuUskBqXzE9CWQB/HAdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
88d32ac6b5a9447019a82eef1a57d28120afe222

Hash(SHA-256-Hex):
488847a62392124c899ed241246dcd4-
a4c271fdf3644f2becd882d1f2db3187f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA-ISO-CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W/z4TTstnUnVb5l7UkqR2w==

Hash(SHA-1-Hex):
c604dee3a94987082717e23de5e7f83a778efca2

Hash(SHA-256-Hex): e7460d53a7ee4c573019826f6d387f5-
ef1faf26e5d30da62c89209e3c556181d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

OVAS SRL ASSIGROUP.pdf.p7m.p7m
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Dimensioni: 634 KB

Firmatari: MARASSO GIANPIERO; FALZARANO TOM-
MASO

Hash(MD5-Base64): PKQ/aGNUbLbJiJmh97VghA==

Hash(SHA-1-Hex):
25bd1391d41c80ec0d18bae5d7daca11110c527a

Hash(SHA-256-Hex): 346ce1cdc290111cb38c6c8b018dc48-
05d02e86263b64429b91be402fe502510

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA-ISO-CCIAA.pdf.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0AJXZokK4yGWqmqFsoYi2A==

Hash(SHA-1-Hex):
a3bd21acafbced36e304c025a09727afb277416d

Hash(SHA-256-Hex): 451f4a198ed448d33e528c50bfb4b03-
b960df1373dd48df800476af06dbdfa39

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hkgmiZ9G8ZOqsJIrrGbJ0g==

Hash(SHA-1-Hex):
6ad4bb273f3946775d61b222ed9918ed45aa8f37
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Hash(SHA-256-Hex): c0eaa41ba7c19b644afd9df1424c5b1-
f90d07764ebe319965b48d90d70e18058

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QJkAErRAxaHCH7pYeqSb5w==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7aa7782114c7743a36d38baf033b88629a7c0e

Hash(SHA-256-Hex): edf53721f4b2a51f47eb6bf7299b438-
21ba6d0f9a68c36547ed77f381b869fcb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587991060947

Fornitore IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 27 aprile 2020 14.37.40 CEST

Sconto 23,14300 %

Punteggio economico 75,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,17

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

TO modelli_allegati_A1_DGUE_adeguato_d.l.
32_2019_- .pdf.p7m

Dimensioni: 292 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): 7hdDDCyswZ2K9iBDj+2Jlw==

Hash(SHA-1-Hex):
276c9442c7b790690eed4721c3dfe9dd444cda2c

Hash(SHA-256-Hex): db88fea123f2d808705e75b2dd4f281-
7eb493d9e48067436229f6ac1845d0ff6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

TO all A2 ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 56 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): VEkwrF5ydZ5NlEDi+q2SDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
477b4f1e1e8ab8c9205fc20c3641c0366a7a80b1

Hash(SHA-256-Hex): 215826b2d4a0bc3cbfec8d4f7be9ad6-
7a076f6a435196cc165028e7a7ce2005c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

iso 14001 1.pdf.p7m

Dimensioni: 96 KB

Firmatari: BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): En2hT3uhWE2cKFv/Tg+adQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c4e476b332ffce6c1a64340fc50086db62e61ea2

Hash(SHA-256-Hex): 423bd6e28f7dad603eb71fb32b3f0a4-
e3fdb0d3edbf6511c60558f5a468de176

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_56683.pdf.p7m

Dimensioni: 260 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ix4NZamIosoCh8rjip+fEw==

Hash(SHA-1-Hex):
aae79441de49eb13dc134880f54a7d080e70ff38

Hash(SHA-256-Hex): 427eefbbdb0ec410b99864c64a35ab2-
d64a9321a3f973e6a071d9bb97a1650f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020136493545 POLIZZA DICHIARAZ.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: LO PORTO EMANUELE; BARBUSCIA GUIDO

Hash(MD5-Base64): xLaoBcbWcmT/2Gts/rJ92A==

Hash(SHA-1-Hex):
f29067d473f12ed30d0e50a5e9228ba14cf8dcf1

Hash(SHA-256-Hex): 4559f524c57c373741364fabe6d26c0-
27ce1bd2b694506ea775a8e9f3193f0c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

ISO 9001.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 283 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DkgpKKqbNEfz0xRm+agc3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
95487291814ff119df19463fd2be973b3a63be07

Hash(SHA-256-Hex): 1e78c3ca6b6bcf191491703724e40ef-
95028e2c5f8f384ad44981562b53c23e0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qZ2x+D+wdizr9drm1XxuNg==

Hash(SHA-1-Hex):
552365906497404e6223c420c8164b7502367b98

Hash(SHA-256-Hex): af661d1922f83722009960bf95a728b-
f5c5c8c088396ff28f6f00712866b2a30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ClqPefQpFGrqcCMxbOwFqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e0a3299146d2535de28476c2a6090f56f6f8c3b5
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Hash(SHA-256-Hex): 2853bfff2cb0f64a0d287b8b0490bc4-
a9ae1d335dc450c84f994a45f58716182

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587659292250

Fornitore G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 23 aprile 2020 18.28.12 CEST

Sconto 24,18010 %

Punteggio economico 78,53

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,53

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1 DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): nSOLySvxuEhboYWFfrkX5A==

Hash(SHA-1-Hex):
d5bc8afcffd767857f7720407404f2c2238ad3d3

Hash(SHA-256-Hex): 3f599c469d4a5eaf6830af2ee790a34-
4265f8aee80b14955a8576dc7fd20bcd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2 DICH LEG RAPPRES.pdf.p7m

Dimensioni: 10 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): oMGfKAKqg6ri+AvxAbAgeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0abb3bcc1cf7e68b66729285d3c7b8cacdb81cab

Hash(SHA-256-Hex): b747672081b8fdacf89ee2459e8f339-
e47be477b0a6b4ddfdfaafc552c78f62e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IlzihVm1b2aZPgtb1r22Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
53765a7116c4e421dcd323875fdcca820a44f058

Hash(SHA-256-Hex):
b42807b720d1d1ba0872620ce73770a-
73e95578ec09159eba0e0545c7b176218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: PROIETTO GIUSEPPE; Frunzina Gina Ilie
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Hash(MD5-Base64): q4Rxsj1bIeqvaeRyy2Rytw==

Hash(SHA-1-Hex):
ff74f668d3f293fe39394e25da01f71bee81b02c

Hash(SHA-256-Hex): 299bb1d00086e7afad9688a7046761b-
4fbdf0dbd92bac87ac5c5f39c6cdcec49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

SOA E ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IlzihVm1b2aZPgtb1r22Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
53765a7116c4e421dcd323875fdcca820a44f058

Hash(SHA-256-Hex):
b42807b720d1d1ba0872620ce73770a-
73e95578ec09159eba0e0545c7b176218

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTR ANAC CITT METR TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 320 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eYNzAesRFLHBL544rc8TCA==

Hash(SHA-1-Hex):
9bc85fc42ffb4b106e97c6f675b1217d6831a13e

Hash(SHA-256-Hex): 3b4dcd67878e17a9fe2d879db4c4375-
686d0a432fc632f2e235be8e946e32b9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PAS SOE.pdf.p7m

Dimensioni: 743 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XCmYEbKeLb+H0xpsmAP7HQ==

Hash(SHA-1-Hex):
19e14f586a5cb6b2c399a9730513d6cad0ddcd8d

Hash(SHA-256-Hex):
36cb573eb6d7978bc55ebb290d269d7-
afcd7e143de380ad15707438fb5db5653

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587627751065

Fornitore SOVESA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 23 aprile 2020 9.42.31 CEST

Sconto 21,78000 %

Punteggio economico 70,74

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 70,74

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_.pdf.p7m

Dimensioni: 475 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): pkzb2RIN94g6BmYWwReC0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
6b62ddf5314ca754691f28df879f861178605e31

Hash(SHA-256-Hex):
bbe9467812d6270732548acd2d7ae3a-
34fd0bc489c6620ac7377d23c0bc627e7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 215 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA

Hash(MD5-Base64): ZZc01S2cuSNYRviX8unSOg==

Hash(SHA-1-Hex):
8059cccf4dc611fbf55fed18c69fe8af4abc14ad

Hash(SHA-256-Hex): 37aeef308dc29008a3c4ee70bce6307-
47bd07a0bb831312319959e852f213262

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

conf originale SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 266 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 95dekzJsRsb8dw8SagVy5g==
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Hash(SHA-1-Hex):
00e5dd1e651e327675da4c7fb5a7ac6292e636ef

Hash(SHA-256-Hex): e44c125284f94d16a9e39d26b6c666a-
f606a9e578de3575b21861b578d8674cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2514541_2799787338_POLIZZA ENTE
GARANTITO.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: SCARAFIA LUCA; ROBERTO TRICOMI

Hash(MD5-Base64): qjtFpiJLdPPsaRCFHDOzXw==

Hash(SHA-1-Hex):
61d7e3f9e785ab06e1fb470669e17bc52c924110

Hash(SHA-256-Hex): 54f3d83eb20ca44e421d50c45b31152-
70143dcb7b7787add9a2abc1c03051eec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

conf originale ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1p68yA00h4Mz/d4bJqmG6w==

Hash(SHA-1-Hex):
6aed787c271c349eaa2f89657de7774584a68163

Hash(SHA-256-Hex): d7f988bca52daf0bf9fe4a70c57e13c-
b7261efc3a0e3426e4895bbd9cc2cacb2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 07c+vdy4Wh6CuyiO4vGJQA==

Hash(SHA-1-Hex):
a323aefc4d1098a0d630fee99e978528f88973e9

Hash(SHA-256-Hex): 4764b264f2658d8482cfbe02f1f5fe7-
0880b0bef312b4fed445557be5adc62d9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 249gXjBcxtVt/rqTprv81w==

Hash(SHA-1-Hex):
10079621934a048313432423fd39950eb30bcb54

Hash(SHA-256-Hex): 3b8bfbd3ddf5356900bcb198455d82c-
6b52632f99e9d802a7bb6c63d3ff87417

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587571127536

Fornitore I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 22 aprile 2020 17.58.47 CEST

Sconto 20,32200 %
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Punteggio economico 66,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 926 KB

Firmatari: VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): IPzsVfIoDIdpAF0LpBJizA==

Hash(SHA-1-Hex):
cd13f3add514dfbd74c1e6f6bce826e89bcb5c1c

Hash(SHA-256-Hex): 5a090efdbec73e500a37d096fe57adc-
16f489d49f9fbba78b5872c9375022e20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 788 KB

Firmatari: VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): OIpgZB0/AxPJIfATOpnOQg==

Hash(SHA-1-Hex):
71f1c1d0cf083e1e52f4dad61ba1601c0cd46420

Hash(SHA-256-Hex): abe2d827049fecf78a88bbe55249a9c-
468b0f3ebf8d086d43235aaabfa248b20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

DICHIARAZIONE DIRETTORE TECNICO.pdf.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: D'AGOSTINO MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): o6PoNjO+QJ9FD04K7k/3wg==

Hash(SHA-1-Hex):
48b279a44be8ce74a8010ccbbb6b8d18efc11118

Hash(SHA-256-Hex): a42c3b773757a558fae3eab27259c41-
b0d81c44af74e9df341073d73630bb70d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 896 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4zYcaKice4YOObX1amTELg==

Hash(SHA-1-Hex):
aa05449664cd5eb5813691f513fdf7ec5eef1fad

Hash(SHA-256-Hex): f23d3936dab216b279d44bfbe2720c7-
34718040de0f5d4aeb05e616c452d9def

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

CAUZIONE PROVVISORIA P_0001631389.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; VITALE SILVESTRO

Hash(MD5-Base64): tYQ/SANxI2FBnFPAWjifWA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b211e50f91db55fd0bad6ed28a3fde929816cfa



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

353

Hash(SHA-256-Hex): c188dd3cad080bb151b2213b77f463c-
834939abc6e2100518ada5e2c6193f54b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO DI QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 712 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e490FO7eoSVi86IAb/eC+g==

Hash(SHA-1-Hex):
e2594e4948ba471e96796e942095484e1889356a

Hash(SHA-256-Hex):
b372b76c30636428b9e58956153ebe8-
f3f6276f1d9e205670b0d748d93e8d812

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 635 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j7Zh4csX7bBUnO2Gwv1OeA==

Hash(SHA-1-Hex):
ac6932b027ffc6e822dbc66d0a9bbc3b7d0be3e9

Hash(SHA-256-Hex): faacfe24a2f1c1a4e19bd85b6bec489-
dabecfee0f195a3d64e90c32c6bb84bc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 886 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 89yU4d3qltJcfeLpYq6Rbw==

Hash(SHA-1-Hex):
5a72bccf7f072d642684e87ef974a29fbf544333

Hash(SHA-256-Hex):
50bad14beb8d610352695b3464395be-
224eb6d972b76fc5594b519de211ae036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1587465284076

Fornitore MANNO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 21 aprile 2020 12.34.44 CEST

Sconto 18,34100 %

Punteggio economico 59,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 913 KB

Firmatari: MANNO ANGELO
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Hash(MD5-Base64): KH08FNEUGhB58FFDXoZVBA==

Hash(SHA-1-Hex):
051323231150b63317b4682d6ec254096f64bf80

Hash(SHA-256-Hex): 6206dda3f9feb9ffe8da6986075c77f-
997793dabc629a3d8c6a216f1765eeb4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 861 KB

Firmatari: MANNO ANGELO

Hash(MD5-Base64): e6nnmwYpOQm1DEphUldm+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
663e4f360f4df1fbaf200006bb3b5c9fde0fe983

Hash(SHA-256-Hex): 422bf824141c9d22d5235b3f90ef985-
4c887b5fd1543c9600bb6eb359ca807a7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazioni Direttore Tecnico.pdf.p7m

Dimensioni: 674 KB

Firmatari: GIUNTA FILIPPO

Hash(MD5-Base64): AygOU0SrD2L3bzYmvx874Q==

Hash(SHA-1-Hex):
df7bacd9d317bcc807f58982db36f9106b6be8f1

Hash(SHA-256-Hex): 9630bda4918dce4ed891ffeddbb9732-
5f60922d8177347d824806ab2839e8915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestazione SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): E4fGNi+eZlgslg406GqaCg==

Hash(SHA-1-Hex):
2810c56ee114aa3185ca95d4346376dd4722198f

Hash(SHA-256-Hex): bfbc73b428d52a6289efa9b354eb4fe-
afe24384c64cb7e0705b8b5269cd6ef40

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Granzia Provvisoria P_0001630949.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: GIUSEPPE PORTA; MANNO ANGELO

Hash(MD5-Base64): LrtACygh41YpnOB/kqt/sA==

Hash(SHA-1-Hex):
0b81e926da19b91d76c5d05dbb7dac50f0cccac6

Hash(SHA-256-Hex): 1ca6b2b0a2feb3678c7ce32269a321b-
efb34e46f9fc1572637ff79a3e4bc0bf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato di Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 817 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 80275fSPXhuaURcERmSdHA==
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Hash(SHA-1-Hex):
cfb000a75b973f6d5d49e9da94729c1c5823ddda

Hash(SHA-256-Hex): 886a4d09bfe015838337b22ae051ec7-
63ca102d576a926faf0501a097d67f5b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 784 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6jxzqbZbXswHiMs/ui1ZoA==

Hash(SHA-1-Hex):
37c29eb4536ffd306939ee0e864e3a4920268510

Hash(SHA-256-Hex): 784af4450ca8ec410e531bbfb7a6307-
deacebf499551e109b69336be933d217a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 963 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ywhVYLJXfGfhbNwwh50nqg==

Hash(SHA-1-Hex):
15ced90e72ce8c3a8effd65ca98bf6f3cc9a2de6

Hash(SHA-256-Hex): 5db72813cbfcfb2740b0d588c354577-
cec349afa3ff6fd55ef747a9bb5f37e5b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta
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Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 27,46566

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza mazzaferri srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 30,78900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza NUOVA FISE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,78

Punteggio totale 97,78
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Sconto offerto 30,10500 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 95,83

Punteggio totale 95,83

Sconto offerto 29,50540 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

360

Società di appartenenza INFRAVIE S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,01

Punteggio totale 94,01

Sconto offerto 28,94600 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51 a
euro € 9.250,51. Inoltre nel campo 3)relativo ai costi del per-
sonale( stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice) l'operatore ha in serito un valore ma-
nifestamente impossibile inquanto superiore alla base di gara
pari ad euro 796.939,75. Per questa fattispecie il bando dispo-
ne :" Qualora poi nel campo di cui al punto 3) l’operatore eco-
nomico inserisse un valore manifestamente impossibile che
evidenzia un errore materiale di compilazione (es: valore su-
periore alla base di gara) l’Amministrazione procederà a ri-
condurre detto valore al costo della manodopera relativo alla
esecuzione del presente appalto stimato dalla stazione appal-
tante." Il seggio di gara procede pertanto a riocondurre il va-
lore di euro 796.939,75 a quello previsro dal bando di gara di
euro 84.596,85

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza Fabiana Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,83

Punteggio totale 93,83

Sconto offerto 28,88900 %
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Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza SECOM FERRARA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,83

Punteggio totale 93,83

Sconto offerto 28,88800 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza FEA SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,21

Punteggio totale 93,21

Sconto offerto 28,69800 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza EDILSTRADE MINTURNO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,10

Punteggio totale 93,10

Sconto offerto 28,66600 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
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simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza ISEA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 93,02

Punteggio totale 93,02

Sconto offerto 28,64100 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,61

Punteggio totale 92,61

Sconto offerto 28,51500 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
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pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CON-
SORTILE A R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,45

Punteggio totale 92,45

Sconto offerto 28,46500 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza Scutieri Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,30

Punteggio totale 92,30
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Sconto offerto 28,41900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE GECO SCARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,28

Punteggio totale 92,28

Sconto offerto 28,41200 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 12.500,00 anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 12.500,00 a
euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14
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Società di appartenenza SIBAR

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,15

Punteggio totale 92,15

Sconto offerto 28,37225 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 92,12

Punteggio totale 92,12

Sconto offerto 28,36400 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
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dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza traffitek

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,00

Punteggio totale 91,00

Sconto offerto 28,01700 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza ITEMA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,55

Punteggio totale 90,55

Sconto offerto 27,87800 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
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sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza FENIX CONSORZIO STABILE SCARL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,52

Punteggio totale 90,52

Sconto offerto 27,87000 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza EFFECI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,41
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Punteggio totale 90,41

Sconto offerto 27,83500 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE EVO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 90,39

Punteggio totale 90,39

Sconto offerto 27,82900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza Laser S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,57

Punteggio totale 89,57

Sconto offerto 27,57900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,51

Punteggio totale 89,51

Sconto offerto 27,55900 %

Offerta anomala? Si, riammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

371

procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza IGEA APPALTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 88,53

Punteggio totale 88,53

Sconto offerto 27,25700 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza elcal srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,98

Punteggio totale 87,98

Sconto offerto 27,08670 %
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Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza DAPAM SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,90

Punteggio totale 87,90

Sconto offerto 27,06200 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza OVAS SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,29

Punteggio totale 87,29

Sconto offerto 26,87500 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza ARKEOLAV s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,89

Punteggio totale 86,89

Sconto offerto 26,75400 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
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simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,82

Punteggio totale 86,82

Sconto offerto 26,73100 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
raggruppato nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi
della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito quale va-
lore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ri-
basso il valore di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 de-
finiti nel bando di gara e confermati con Comunicazione del
30.04.2020 pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e
notificata personalmente a tutti gli operatori economici offe-
renti via pec a mezzo della piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato dall’’Amministrazione questa procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto
come da disposizione del bando e della Comunicazione appli-
cativa del medesimo sopra menzianata procede a ricondurre
il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza da
euro 9.259,51 a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,70

Punteggio totale 86,70

Sconto offerto 26,69400 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
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pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza PAGONE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,63

Punteggio totale 86,63

Sconto offerto 26,67100 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza MARCHI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,74

Punteggio totale 79,74
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Sconto offerto 24,55000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
raggruppato nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi
della sicurezza derivanti da interferenza” ha inserito quale va-
lore complessivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ri-
basso il valore di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 de-
finiti nel bando di gara e confermati con Comunicazione del
30.04.2020 pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e
notificata personalmente a tutti gli operatori economici offe-
renti via pec a mezzo della piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede di offerta l’operatore econo-
mico inserisse nel campo di cui al punto 4) un valore diver-
so da quello indicato dall’’Amministrazione questa procederà
d’ufficio a ricondurlo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto
come da disposizione del bando e della Comunicazione appli-
cativa del medesimo sopra menzianata procede a ricondurre
il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza da
euro 9.259,51 a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,53

Punteggio totale 78,53

Sconto offerto 24,18010 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.260,00 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.260,00
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33
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Società di appartenenza PROGETTO SEGNALETICA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,48

Punteggio totale 77,48

Sconto offerto 23,85500 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 84.596,85 anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 84.596,85 a
euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza Italiana Costruzioni s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,06

Punteggio totale 77,06

Sconto offerto 23,72700 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
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dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza ELI.COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,16

Punteggio totale 76,16

Sconto offerto 23,44900 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,17

Punteggio totale 75,17

Sconto offerto 23,14300 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
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sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valore
di euro 15.000,00 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da interferenza da euro 15.000,00 a
euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza Chisari Gaetano Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,03

Punteggio totale 74,03

Sconto offerto 22,79200 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza SOVESA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 70,74
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Punteggio totale 70,74

Sconto offerto 21,78000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,00

Punteggio totale 66,00

Sconto offerto 20,32200 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40

Società di appartenenza NUOVE INIZIATIVE SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,38

Punteggio totale 65,38

Sconto offerto 20,13100 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza RETE COSTRUTTORI BOLOGNA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,89

Punteggio totale 63,89

Sconto offerto 19,67000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
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procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza CABRINI ALBINO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,63

Punteggio totale 59,63

Sconto offerto 18,36000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza MANNO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,57

Punteggio totale 59,57

Sconto offerto 18,34100 %
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Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51.anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 45,73

Punteggio totale 45,73

Sconto offerto 14,08000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C.
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 25,63

Punteggio totale 25,63

Sconto offerto 7,89000 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza COGEIS SPA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 22,36

Punteggio totale 22,36

Sconto offerto 6,88300 %

Offerta anomala? No, ammessa per il seguente motivo: l’operatore economico
nell’offerta economica al campo 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha inserito quale valore comples-
sivo dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè euro € 9.250,51 definiti nel ban-
do di gara e confermati con Comunicazione del 30.04.2020
pubblicata sul portale della piattaforma Sintel e notificata per-
sonalmente a tutti gli operatori economici offerenti via pec
a mezzo della piattaforma medesima, area Comunicazioni di
procedura in data 4.05.2020. Il bando di gara dispone che :”
Qualora in sede di offerta l’operatore economico inserisse nel
campo di cui al punto 4) un valore diverso da quello indicato
dall’’Amministrazione questa procederà d’ufficio a ricondur-
lo a detto valore.. Il seggio di gara pertanto come da disposi-
zione del bando e della Comunicazione applicativa del mede-
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simo sopra menzianata procede a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da interferenza da euro 9.259,51
a euro € 9.250,51

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome tizzani matteo

Login user_186178

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616514

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome IGEA APPALTI SRL

Login user_178625

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IGEA APPALTI SRL (03668710613)

Indirizzo email igea-appalti@legalmail.it

Num. telefono 0823856621

Commento all’aggiudicazione vista l'offerta economica prodotta, rideterminata nel valore de-
gli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso di ga-
ra come previsto dal bando medesimo e verificata la regola-
rità della documentazione amministrativa presentata si formu-
la nei confronti dell'operatore IGEA APPALTI SRL propo-
sta di aggiudiaczione. Resta ferma la necessitò di verificare il
costo della manodopera proposto ed il possesso dei requisiti
generali di partecipazione dichiarati ai fine della definizione
dell'affidamento.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 5 maggio 2020 12.52.50
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588596073712)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

386

Data Oggetto Testo

RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 84.596,85 anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da
interferenza da euro 84.596,85 a
euro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.50
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588589607379)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
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Data Oggetto Testo

po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.50
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588593343391)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
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Data Oggetto Testo

te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.50
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588595434095)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

389

Data Oggetto Testo

condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.50
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588587057605)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
l’operatore economico raggrup-
pato nell’offerta economica al
campo 4) “di cui costi della si-
curezza derivanti da interferen-
za” ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè eu-
ro € 9.250,51 definiti nel bando
di gara e confermati con Comu-
nicazione del 30.04.2020 pubbli-
cata sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.
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Data Oggetto Testo

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588585796890)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588583485825)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
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sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588584425882)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
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zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588582576545)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 12.500,00 anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
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to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da
interferenza da euro 12.500,00 a
euro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588581524048)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
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terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588579880690)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51. Inoltre nel campo
3)relativo ai costi del persona-
le( stima dei costi della manodo-
pera, ai sensi dell’art. 95, comma
10 del Codice) l'operatore ha in
serito un valore manifestamen-
te impossibile inquanto superio-
re alla base di gara pari ad eu-
ro 796.939,75. Per questa fatti-
specie il bando dispone :" Qua-
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lora poi nel campo di cui al pun-
to 3) l’operatore economico in-
serisse un valore manifestamen-
te impossibile che evidenzia un
errore materiale di compilazione
(es: valore superiore alla base di
gara) l’Amministrazione proce-
derà a ricondurre detto valore al
costo della manodopera relativo
alla esecuzione del presente ap-
palto stimato dalla stazione ap-
paltante." Il seggio di gara pro-
cede pertanto a riocondurre il va-
lore di euro 796.939,75 a quello
previsro dal bando di gara di eu-
ro 84.596,85.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588580896139)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
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desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588579060821)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588338587892)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
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VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588260640704)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
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inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.49
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588261041945)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
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piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588259156269)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
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sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588254956521)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588257412364)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
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RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588258089201)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
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po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.48
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588253453301)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
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te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588233283800)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
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condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588243313953)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.
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martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588244106262)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588236966544)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
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sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588234994649)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
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zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588232819578)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
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to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588242133381)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
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terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588175215793)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588231125891)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
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Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.47
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588187515602)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
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euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588171008624)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
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dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588170079628)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
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de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588150819139)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588170721643)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
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VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588070400168)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammessa
con la seguente motivazione:
l’operatore economico raggrup-
pato nell’offerta economica al
campo 4) “di cui costi della si-
curezza derivanti da interferen-
za” ha inserito quale valore com-
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plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso il valo-
re di euro 9.259,51 .anzichè eu-
ro € 9.250,51 definiti nel bando
di gara e confermati con Comu-
nicazione del 30.04.2020 pubbli-
cata sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588085793523)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
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municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588145447164)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
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municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588061572780)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1588068189177)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
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SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587996371608)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
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za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587991060947)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 15.000,00 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
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ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei co-
sti della sicurezza derivanti da
interferenza da euro 15.000,00 a
euro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587659292250)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.260,00 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
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gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.260,00 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587627751065)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587571127536)
della Procedura INTERVEN-
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TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicurez-
za derivanti da interferenza” ha
inserito quale valore complessi-
vo dei costi della sicurezza “non
soggetti a ribasso il valore di
euro 9.259,51 .anzichè euro €
9.250,51 definiti nel bando di ga-
ra e confermati con Comunica-
zione del 30.04.2020 pubblica-
ta sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1587465284076)
della Procedura INTERVEN-
TI DI RIPRISTINO BARRIE-
RE CON FORNITURA E PO-
SA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409), è stata ammes-
sa con la seguente motiva-
zione: l’operatore economico
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nell’offerta economica al cam-
po 4) “di cui costi della sicu-
rezza derivanti da interferenza”
ha inserito quale valore com-
plessivo dei costi della sicurez-
za “non soggetti a ribasso il va-
lore di euro 9.259,51.anzichè eu-
ro € 9.250,51 definiti nel bando
di gara e confermati con Comu-
nicazione del 30.04.2020 pubbli-
cata sul portale della piattaforma
Sintel e notificata personalmen-
te a tutti gli operatori economi-
ci offerenti via pec a mezzo della
piattaforma medesima, area Co-
municazioni di procedura in da-
ta 4.05.2020. Il bando di gara
dispone che :” Qualora in sede
di offerta l’operatore economico
inserisse nel campo di cui al pun-
to 4) un valore diverso da quello
indicato dall’’Amministrazione
questa procederà d’ufficio a ri-
condurlo a detto valore.. Il seg-
gio di gara pertanto come da di-
sposizione del bando e della Co-
municazione applicativa del me-
desimo sopra menzianata proce-
de a ricondurre il valore dei costi
della sicurezza derivanti da in-
terferenza da euro 9.259,51 a eu-
ro € 9.250,51.

martedì 5 maggio 2020 12.52.46
CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
dall`Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è:
27,46566.

martedì 5 maggio 2020 9.58.38
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è iniziata.

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588596073712) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
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BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588593343391) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588595434095) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588587057605) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588589607379) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
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Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588585796890) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588583485825) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.18
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588584425882) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588582576545) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
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123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588581524048) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588580896139) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588579880690) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588579060821) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588338587892) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588261041945) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588260640704) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588258089201) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588259156269) della Proce-
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dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588257412364) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588254956521) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588253453301) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588243313953) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
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FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588244106262) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.17
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588242133381) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588236966544) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588234994649) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
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LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588233283800) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588232819578) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588231125891) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588187515602) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
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(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588175215793) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588171008624) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588170721643) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588170079628) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
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(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588150819139) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588145447164) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588085793523) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588070400168) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
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123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588068189177) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1588061572780) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587996371608) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587991060947) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587659292250) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.16
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587627751065) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.15
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587571127536) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.58.15
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1587465284076) della Proce-
dura INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52066 sulla
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Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_87814 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143460 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_46642 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64800 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_127896 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_182223 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_170609 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_133823 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_164683 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_83031 sulla
Procedura con ID 123265409 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130326 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_193757 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_33870 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_115907 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37118 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_114363 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_173871 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_82666 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_83773 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_222241 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55875 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141731 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112058 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146788 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137523 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_55768 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69756 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_41273 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_128863 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_178625 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_178662 sulla
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Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_179525 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_144560 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_166054 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_107936 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_135337 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_66644 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_89623 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_105689 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_116142 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69267 sulla
Procedura con ID 123265409 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_205689 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130222 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_222240 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 5 maggio 2020 9.57.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_222237 sulla
Procedura con ID 123265409 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 4 maggio 2020 15.00.07
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 14.41.13
CEST

Invio Offerta L`offerente PROGETTO SE-
GNALETICA SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 14.30.34
CEST

Invio Offerta L`offerente BRESCIANI
ASFALTI SRL CON UNICO
SOCIO ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
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POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 13.55.43
CEST

Invio Offerta L`offerente ISEA S.R.L. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 12.53.27
CEST

Invio Offerta L`offerente NUOVE INIZIATI-
VE SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 12.10.57
CEST

Invio Offerta L`offerente MARCHI SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 11.49.56
CEST

Invio Offerta L`offerente NUOVA FISE
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
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(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 11.27.05
CEST

Invio Offerta L`offerente DS IMPIANTI SNC
DI CARLO DI NOTO E
C. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 11.11.25
CEST

Invio Offerta L`offerente SECOM FERRARA
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 10.56.16
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE GECO SCARL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 10.38.44
CEST

Invio Offerta L`offerente RETE COSTRUT-
TORI BOLOGNA ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).
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lunedì 4 maggio 2020 10.28.16
CEST

Invio Offerta L`offerente EFFECI COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 10.11.20
CEST

Invio Offerta L`offerente INFRAVIE S.r.l. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 4 maggio 2020 9.57.40
CEST

Invio Offerta L`offerente CABRINI ALBINO
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

venerdì 1 maggio 2020 15.09.47
CEST

Invio Offerta L`offerente
ELI.COSTRUZIONI SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 17.37.21
CEST

Invio Offerta L`offerente Laser S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
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FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 17.30.40
CEST

Invio Offerta L`offerente FEA SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 17.05.56
CEST

Invio Offerta L`offerente Scutieri Costruzio-
ni S.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 16.48.09
CEST

Invio Offerta L`offerente FENIX CONSOR-
ZIO STABILE SCARL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 16.36.52
CEST

Invio Offerta L`offerente LINEA SAS DI
ROSA FABRIZIO, BALLERI-
NI MATTEO & C. ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
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BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 16.21.36
CEST

Nuovo documento disponibile Allegato nuovo documento per
procedura 123265409

giovedì 30 aprile 2020 15.55.56
CEST

Invio Offerta L`offerente traffitek ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 15.30.53
CEST

Invio Offerta L`offerente S.IM.CO. Società
Immobiliare e Costruzioni S.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 12.55.06
CEST

Invio Offerta L`offerente segnalstrade vene-
ta s.c.r.l. società cooperati-
va ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 12.41.53
CEST

Invio Offerta L`offerente ARKEOLAV s.r.l.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
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Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 12.22.13
CEST

Invio Offerta L`offerente PAGONE SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 10.56.06
CEST

Invio Offerta L`offerente Italiana Costruzio-
ni s.r.l. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 10.23.14
CEST

Invio Offerta L`offerente EDILSTRADE
MINTURNO SRL ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 9.54.43
CEST

Invio Offerta L`offerente DAPAM SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 9.46.59
CEST

Invio Offerta L`offerente COGEIS SPA ha
inviato con successo un`offerta
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nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 30 aprile 2020 9.18.45
CEST

Invio Offerta L`offerente elcal srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
21.11.55 CEST

Invio Offerta L`offerente mazzaferri srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
17.46.55 CEST

Invio Offerta L`offerente IGEA APPALTI
SRL ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
16.36.48 CEST

Invio Offerta L`offerente Fabiana Costruzio-
ni srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
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(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
16.32.01 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE VENTIMAGGIO SOCIE-
TA' CONSORTILE A R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
16.21.19 CEST

Invio Offerta L`offerente ITEMA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020
11.00.19 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE EVO ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 29 aprile 2020 9.30.47
CEST

Invio Offerta L`offerente SIBAR ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
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(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

martedì 28 aprile 2020 16.56.33
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA GEOM.
PESCINA MASSIMO ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

martedì 28 aprile 2020 12.40.00
CEST

Invio Offerta L`offerente PMP COSTRUZIO-
NI S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

martedì 28 aprile 2020 12.03.09
CEST

Invio Offerta L`offerente Chisari Gaetano
Srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

martedì 28 aprile 2020 10.12.52
CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE MEDIL S.c.a.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).
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Data Oggetto Testo

lunedì 27 aprile 2020 16.06.11
CEST

Invio Offerta L`offerente OVAS SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

lunedì 27 aprile 2020 14.37.40
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPIANTI DI GUI-
DO BARBUSCIA & C.
S.A.S. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 23 aprile 2020 18.28.12
CEST

Invio Offerta L`offerente
G.P.COSTRUZIONI DI GIU-
SEPPE PROIETTO SAS ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

giovedì 23 aprile 2020 9.42.31
CEST

Invio Offerta L`offerente SOVESA S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 22 aprile 2020
17.58.47 CEST

Invio Offerta L`offerente I.S.A. SEGNALE-
TICA S.R.L. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
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Data Oggetto Testo

cato INTERVENTI DI RI-
PRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

martedì 21 aprile 2020 12.34.44
CEST

Invio Offerta L`offerente MANNO S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
RIPRISTINO BARRIERE CON
FORNITURA E POSA SUL-
LE STRADE PROVINCIA-
LI DEL SERVIZIO VIA-
BILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409).

mercoledì 8 aprile 2020 7.30.50
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato INTER-
VENTI DI RIPRISTINO BAR-
RIERE CON FORNITURA E
POSA SULLE STRADE PRO-
VINCIALI DEL SERVIZIO
VIABILITA’ 1. ANNO 2019.
(Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019
(CUP J17H18001460001) (ID
123265409). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 124012440

Data di invio mercoledì 29 aprile 2020 8.56.53 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CIMS SRL (CIMS SRL), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: ID SINTEL 123265409 - INTERVENTI DI RIPRI-
STINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA STRADE
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PROVINCIALI SERVIZIO VIABILITA' 1 ANNO 2019 -
CIG 8225098D94

Testo del Messaggio Buongiorno, le lavorazioni di cat OG3 sono scorporabi-
li a qualificazione obbligatoria e integralmente avvalibi-
li, Il bando dispone: "E’ ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento per le lavorazioni di cat. OG3 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016, nei limiti di quanto
previsto dal presente bando." per evidenziare la differenza con
le lavorazioni di cat prevalente che essendo SIOS non sono
assolutamente avvalibili. come il bando prevede. cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sia-
mo cortesemente a richiedere informazioni sulle modalità di
partecipazione. La nostra impresa possiede attestazione SOA
per la categoria OS12-A classifica III ma non per la categoria
OG3, per i quali non possiede neppure i requisiti di qualifica-
zione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010. La categoria OG3
è superiore all'importo subappaltabile del 40%. A pagina 5 è
indicato che è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento
nei limiti di quanto previsto dal presente bando. Cosa viene
inteso con limiti previsti dal bando? E' possibile avvalersi per
l'intera OG3? Oppure è necessario partecipare in RTI di tipo
verticale per coprire l'intera categoria OG3? Ringraziando an-
ticipatamente, restiamo in attesa di Vs. cortesi notizie in me-
rito. Distinti saluti. CIMS SRL

Id Messaggio 124071112

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 16.21.17 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.), ricevuto in data giovedì 30 aprile 2020
16.42.05 CEST

Oggetto del Messaggio RE: COMUNICAZIONE ONERI DI SICUREZZA

Testo del Messaggio Buongiorno, si rimanda alla consultazione della comunica-
zione agli operatori appena pubblicata. Si ringrazia per la
segnalazione. Cordialmente --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: COME DA CONTATTO TE-
LEFONICO CON DOTT.SSA D'AMICO SIAMO A CON-
FERMARE CHE INSERENDO GLI ONERI DI SICUREZ-
ZA CORRETTI IL PORTALE NON FA CHIUDERE L'OF-
FERTA IN QUANTO ESSI SONO INFERIORI A QUELLI
DA VOI INDICATI NEL PORTALE STESSO, PERTANTO
COME D'ACCORDO CI VEDIAMO COSTRETTI A INSE-
RIRE L'IMPORTO ERRATO DI EURO 9259,51. DISTINTI
SALUTI. LINEA SAS

Id Messaggio 124070524

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 16.10.55 CEST
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Mittente LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data giovedì 30 aprile 2020
16.20.16 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto

Oggetto del Messaggio COMUNICAZIONE ONERI DI SICUREZZA

Testo del Messaggio COME DA CONTATTO TELEFONICO CON DOTT.SSA
D'AMICO SIAMO A CONFERMARE CHE INSERENDO
GLI ONERI DI SICUREZZA CORRETTI IL PORTALE
NON FA CHIUDERE L'OFFERTA IN QUANTO ESSI SO-
NO INFERIORI A QUELLI DA VOI INDICATI NEL POR-
TALE STESSO, PERTANTO COME D'ACCORDO CI VE-
DIAMO COSTRETTI A INSERIRE L'IMPORTO ERRATO
DI EURO 9259,51. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

Id Messaggio 123917141

Data di invio lunedì 27 aprile 2020 8.35.37 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa (segnalstrade
veneta s.c.r.l. società cooperativa), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Passoe

Testo del Messaggio Buongiorno, da verifiche effettuate il cig è corretto e rego-
larmente in pubblicità sul sito di ANAC. Si tratterà di un
temporaneo malfunzionamento della loro piattaforma. Pro-
vate a contattare il loro servizio di Assitenza. Le confer-
mo altresì che il problema non è stato al mometo segnala-
to da alcu altro operatore economico offerente. cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, inserendo il CIG presente nel disciplinare di gara
nel sistema AVCPASS non si riesce a generare il PASSOE.
Cordiali saluti

Id Messaggio 123896482

Data di invio venerdì 24 aprile 2020 17.05.52 CEST

Mittente segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa (segnalstrade
veneta s.c.r.l. società cooperativa)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; tizzani matteo
(tizzani matteo), non ricevuto; damico antonella (damico an-
tonella), ricevuto in data lunedì 27 aprile 2020 8.29.43 CEST

Oggetto del Messaggio Passoe
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Testo del Messaggio Buongiorno, inserendo il CIG presente nel disciplinare di gara
nel sistema AVCPASS non si riesce a generare il PASSOE.
Cordiali saluti
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Id Messaggio 123989915

Data di invio martedì 28 aprile 2020 15.42.13 CEST

Mittente CIMS SRL (CIMS SRL)

Destinatari damico antonella (damico antonella), ricevuto in data merco-
ledì 29 aprile 2020 8.54.22 CEST; rancati donata (rancati do-
nata ), non ricevuto; tizzani matteo (tizzani matteo), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio ID SINTEL 123265409 - INTERVENTI DI RIPRISTINO
BARRIERE CON FORNITURA E POSA STRADE PRO-
VINCIALI SERVIZIO VIABILITA' 1 ANNO 2019 - CIG
8225098D94

Testo del Messaggio In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente sia-
mo cortesemente a richiedere informazioni sulle modalità di
partecipazione. La nostra impresa possiede attestazione SOA
per la categoria OS12-A classifica III ma non per la categoria
OG3, per i quali non possiede neppure i requisiti di qualifica-
zione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010. La categoria OG3
è superiore all'importo subappaltabile del 40%. A pagina 5 è
indicato che è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento
nei limiti di quanto previsto dal presente bando. Cosa viene
inteso con limiti previsti dal bando? E' possibile avvalersi per
l'intera OG3? Oppure è necessario partecipare in RTI di tipo
verticale per coprire l'intera categoria OG3? Ringraziando an-
ticipatamente, restiamo in attesa di Vs. cortesi notizie in me-
rito. Distinti saluti. CIMS SRL

Id Messaggio 124115362
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Data di invio lunedì 4 maggio 2020 15.11.48 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari CONSORZIO STABILE GECO SCARL (CONSORZIO
STABILE GECO SCARL), non ricevuto; NUOVA FISE SRL
(NUOVA FISE SRL), non ricevuto; Scutieri Costruzioni S.r.l.
(Scutieri Costruzioni S.r.l.), ricevuto in data lunedì 4 mag-
gio 2020 18.01.28 CEST; EFFECI COSTRUZIONI SRL (EF-
FECI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Chisari Gaeta-
no Srl (Chisari Gaetano Srl), non ricevuto; FENIX CON-
SORZIO STABILE SCARL (FENIX CONSORZIO STABI-
LE SCARL), non ricevuto; SECOM FERRARA SRL (SE-
COM FERRARA SRL ), non ricevuto; G.P.COSTRUZIONI
DI GIUSEPPE PROIETTO SAS (G.P.COSTRUZIONI DI
GIUSEPPE PROIETTO SAS), non ricevuto; LINEA SAS DI
ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C. (LINEA
SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO & C.),
non ricevuto; Italiana Costruzioni s.r.l. (Italiana Costruzioni
s.r.l.), non ricevuto; SOVESA S.R.L. (SOVESA S.R.L.), non
ricevuto; RETE COSTRUTTORI BOLOGNA (RETE CO-
STRUTTORI BOLOGNA ), ricevuto in data martedì 5 mag-
gio 2020 13.53.59 CEST; OVAS SRL (OVAS SRL), ricevu-
to in data martedì 5 maggio 2020 9.11.50 CEST; NUOVE
INIZIATIVE SRL (NUOVE INIZIATIVE SRL), non ricevu-
to; MARCHI SRL (MARCHI SRL), non ricevuto; I.S.A. SE-
GNALETICA S.R.L. (I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.), non
ricevuto; traffitek (traffitek), non ricevuto; ARKEOLAV s.r.l.
(ARKEOLAV s.r.l.), non ricevuto; MANNO S.R.L. (MAN-
NO S.R.L.), non ricevuto; elcal srl (elcal srl), non rice-
vuto; DAPAM SRL (DAPAM SRL), non ricevuto; EDIL-
STRADE MINTURNO SRL (EDILSTRADE MINTURNO
SRL), non ricevuto; PMP COSTRUZIONI S.R.L. (PMP
COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; ELI.COSTRUZIONI
SRL (ELI.COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; S.IM.CO. So-
cietà Immobiliare e Costruzioni S.r.l. (S.IM.CO. Società Im-
mobiliare e Costruzioni S.r.l.), ricevuto in data martedì 5
maggio 2020 9.28.09 CEST; CONSORZIO STABILE VEN-
TIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSOR-
ZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE
A R.L.), non ricevuto; IGEA APPALTI SRL (IGEA APPAL-
TI SRL ), non ricevuto; mazzaferri srl (mazzaferri srl), non
ricevuto; CABRINI ALBINO S.R.L. (CABRINI ALBINO
S.R.L.), non ricevuto; Laser S.r.l. (Laser S.r.l.), non ricevuto;
PAGONE SRL (PAGONE SRL), non ricevuto; ITEMA SRL
(ITEMA SRL), non ricevuto; Fabiana Costruzioni srl (Fabiana
Costruzioni srl), non ricevuto; INFRAVIE S.r.l. (INFRAVIE
S.r.l.), non ricevuto; IMPRESA GEOM. PESCINA MASSI-
MO (IMPRESA GEOM. PESCINA MASSIMO), non rice-
vuto; segnalstrade veneta s.c.r.l. società cooperativa (segnal-
strade veneta s.c.r.l. società cooperativa), non ricevuto; PRO-
GETTO SEGNALETICA SRL (PROGETTO SEGNALETI-
CA SRL), non ricevuto; ISEA S.R.L. (ISEA S.R.L.), non rice-
vuto; CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l. (CONSOR-
ZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.), non ricevuto; DS IMPIAN-
TI SNC DI CARLO DI NOTO E C. (DS IMPIANTI SNC DI



Report della Procedura INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE
STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA’ 1. ANNO 2019. (Finanziamento D.M.49/2018)
Prog. LL.PP. 54/2019 (CUP J17H18001460001) n. 123265409 effettuata da Città metropolitana di Torino

455

CARLO DI NOTO E C.), ricevuto in data martedì 5 maggio
2020 14.29.39 CEST; COGEIS SPA (COGEIS SPA), non ri-
cevuto; BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO
(BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO), ricevu-
to in data martedì 5 maggio 2020 14.45.35 CEST; FEA SRL
(FEA SRL), non ricevuto; IMPIANTI DI GUIDO BARBU-
SCIA & C. S.A.S. (IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA &
C. S.A.S.), non ricevuto; SIBAR (SIBAR), ricevuto in data
martedì 5 maggio 2020 13.05.06 CEST; CONSORZIO STA-
BILE EVO (CONSORZIO STABILE EVO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Trasmissione Comunicazione 30.04.2020

Testo del Messaggio Buongiorno, in allegato alla presenete si trasmette la comuni-
cazione pubblicata sul poortale tra la documentazione di ga-
ra il giorno 30.04.2020. Si richiama l'attenzione sul contenu-
to della stessa e sulla conseguente gestione del Seggio di ga-
ra domani a partire dalle ore 10,00 come previsto dal bando .
Cordialmente

Allegato Comunicazione_30_04_2020.pdf
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Id Messaggio 124069505

Data di invio giovedì 30 aprile 2020 15.51.58 CEST

Mittente LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.)

Destinatari tizzani matteo (tizzani matteo), non ricevuto; rancati donata
(rancati donata ), non ricevuto; damico antonella (damico an-
tonella), ricevuto in data giovedì 30 aprile 2020 16.19.58 CE-
ST

Oggetto del Messaggio PRECISAZIONE ONERI DI SICUREZZA
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Testo del Messaggio COME CONFERMATO TELEFONICAMETE DA
DOTT.SSA D'AMICO SIAMO PRECISARE CHE L'IM-
PORTO CORRETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA E' €
9.250,51. DISTINTI SALUTI. LINEA SAS

Id Messaggio 123775316

Data di invio martedì 21 aprile 2020 15.34.21 CEST

Mittente LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 22 aprile
2020 8.47.26 CEST; tizzani matteo (tizzani matteo), non rice-
vuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA URGENTE DISEGNI DI PROGETTO

Testo del Messaggio Con la presente siamo a richiedere i disegni di progetto men-
zionati sul computo metrico o le indicazioni per poterli repe-
rire. Distinti saluti. LINEA SAS

Id Messaggio 123782517

Data di invio martedì 21 aprile 2020 18.50.33 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI MATTEO
& C. (LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO, BALLERINI
MATTEO & C.), ricevuto in data martedì 28 aprile 2020
15.21.14 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA URGENTE DISEGNI DI PROGETTO

Testo del Messaggio Buonasera, a pagina 2 del bando di gara è chiara-
mente scritto: "Lo stesso (il progetto)è integralmente di-
sponibile all’Albo Pretorio on line della Stazione ap-
paltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/cgi-
bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca Atti” ed
inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Nume-
ro atto” 14669 e come “Anno “- 2020 e alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico inserendo in "ricerca avanzata" come numero atto il
numero 30 e come data atto 30/03/2020 ." Cordialmente
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
Con la presente siamo a richiedere i disegni di progetto men-
zionati sul computo metrico o le indicazioni per poterli repe-
rire. Distinti saluti. LINEA SAS
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che:  “La

Stazione  Appaltante  extra  pia�aforma  computerà  l’importo  di  aggiudicazione

applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al ne�o

degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di

gara  ribassato  a  cui  verranno  addizionati  gli  oneri  della  sicurezza  non  sogge�i  a

ribasso”,  si  procede  alla  rideterminazione  dell’importo  di  aggiudicazione  del

provvisorio aggiudicatario:

Fornitore IGEA APPALTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 27,257 %

Valore economico offerto 315.325,312 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore economico 4.000,00000 EUR

di cui costi del personale 83.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza  9.259,51000 EUR


