
 C I T T À  M E T R O P O L I T A N A    D I    T O R I N O

RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE SU S.P. 23

AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018. (

CUP  J27H18000060002) 

(C.I.G.  8274277562 ) (ID SINTEL 123773783  )

Importo a base di gara:  Euro 168.888,75

VERBALE DI GARA

a seguito di procedura  aperta tenuta col metodo delle offerte segrete con il

criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis   del D.Lgs.

50/2016 e smi, espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme,

con individuazione ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi

dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con le modalità di cui all’art

97 comma 2  e commi 2 -bis e 2 -ter.

Non si procederà inoltre ad esclusione automatica nel caso in cui il numero

delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Non si  procederà  ad  alcun  calcolo  per  la  determinazione  della  soglia  di

anomalia nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la

congruità  di  ogni  offerta  che,  in  base  ad  elementi  specifici,  appaia

anormalmente  bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi,

secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo.

Ai  fini  del  perfezionamento  dell'affidamento,  sarà  comunque  richiesto,

all'operatore economico provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il proprio

costo della mano d'opera dichiarato in sede di offerta economica per una
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valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  definiti

dall'accordo del 28/10/2010 tra l'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori

Edili)  e  le  rappresentanze  sindacali  di  categoria,  assunti  da  Città

Metropolitana  di  Torino come indici  minimi  di  riferimento del  costo del

lavoro nonché sulla base delle voce retributive previste dalla contrattazione

integrativa di secondo livello, come da Circolare prot. n. 169868/2013, fasc.

7/2013/C class. 06.13 del 10 ottobre 2013.

Tali accordo e circolare sono visionabili alla pagina:

www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/index.htm

cliccando sulla voce Decreto Fare.

Ogni operatore potrà produrre  una sola offerta:  non é ammessa offerta

plurima, parziale, condizionata.

Non sono parimenti  ammesse offerte in aumento e l'aggiudicazione è

definitiva ad unico incanto.

-*-

L'anno 2020 addì  quattro  del mese di  giugno il Seggio di  gara per la

procedura aperta di cui in oggetto risulta così composto:

- Dott.ssa Donata Rancati– Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti

e Contratti;

- Dott.ssa Antonella Damico - Responsabile Ufficio Appalti Lavori Pubblici

e SUA;

- Ing. Sabrina Bergese – Dirigente  della Direzione Viabilità 2

Detto  seggio,  in  ottemperanza alle  vigenti  disposizioni  ministeriali  in

materia  di  Emergenza  Coronavirus,  allo  scopo  di  contrastare  e

contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 opera da remoto.
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Le attività svolte dal  Seggio di gara sono dettagliatamente specificate nel

Report allegato.
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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato A2_Istanza_LR.doc

Documento Pubblicato

Allegato M-1CRSS-000-02 Modalità tecniche utilizzo 37 2 3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.docx

Documento Pubblicato

Allegato A3_privacy-GDPR.pdf
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Documento Pubblicato

Allegato Bando_3130_Ripristino_Barriere.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato A4_no_bollo_offerte telematiche.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 123773783

Nome Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE
SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO.
PROG. 3130/2018. ( CUP J27H18000060002)

Codice CIG 8274277562

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0836084

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45223200-8 - Lavori strutturali

Codici categorie SOA OS 21 I - Opere strutturali speciali (classe I); OG 3 I - Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Nome damico antonella

Login user_186154

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118617451

Nome rancati donata

Login user_190555



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

3

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616014

Responsabile Unico del Procedimento

Nome BERGESE SABRINA

Login user_186226

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616396

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura Aperta

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 23 aprile 2020 7.44.30 CEST

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 3 giugno 2020 15.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 168.888,75000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %
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Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DGUE inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile
nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A1) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne Lega-
le Rappre-
sentante

inserire
l’omonimo
documento ,
disponibile

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

nella docu-
mentazione
allegata al
presente av-
viso ( allega-
to A2) cari-
cato a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico .

Avvalimento inserire ,
qualora
l’operatore
economico
ricorra
all’utilizzo di
detto isti-
tuto, tutta
la documen-
tazione ri-
chiesta
dall’art. 89
del D.Lgs
50/2016 .Tut-
ta la docu-
mentazione
dovrà esse-
re caricata
in formato
pdf, sotto-
scritto digi-
talmente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Attestazione
SOA

è possibi-
le inseri-
re la copia
dell’eventuale
attestazione
SOA in corso
di validità.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Garanzia fi-
dejussoria

inserire la
garanzia fi-
dejussoria
avente le ca-
ratteristiche
previste nel
bando di ga-
ra . Detta ga-
ranzia dovrà
essere cari-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

cata a siste-
ma, in forma-
to pdf, sotto-
scritto digi-
talmente dal
legale rap-
presentante
dell’operatore
economico e
dal fidejus-
sore.

Eventuale
Documenta-
zione Utile
alle riduzio-
ni della cau-
zione prov-
visoria pre-
viste dall’art.
93 comma
7 del Dlgs
50/2016:

in questo
campo è pos-
sibile inseri-
re copia del-
la documen-
tazione ri-
chiamata
dall'art 93.
comma 7
del Dlgs
50/2016 e
s.m.i. utile a
ridurre l'im-
porto della
cauzione .

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CONTRI-
BUTO
ANAC

in tale cam-
po OBBLI-
GATORIO
deve essere
inserita la ri-
cevuta di pa-
gamento del-
la contribu-
zione di cui
alla delibera-
zione
dell’Autorità
Nazionale
Anticorru-
zione 1174
del 19 di-
cembre 2018
secondo la
tabella in es-
sa riportata.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

PASSOE in tale cam-
po deve esse-
re inserito il
PASSOE ge-
nerato dal si-
stema AVC-
PASS .

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

Ragione sociale SERRAO SRL

Login user_187892

Indirizzo e-mail SERRAOSRL@LEGALMAIL.IT

P. IVA / Cod. Istat 01633280050

Indirizzo VIA TORINO, 14, 14026 PIOVA' MASSAIA (Italia)

Numero telefono 3337046788

Ragione sociale Ilesa Costruzioni srl

Login user_119106

Indirizzo e-mail ilesacostruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01738660933

Indirizzo VIA OSPEDALE VECCHIO 3A, 33170 PORDENONE (Ita-
lia)

Numero telefono 0437753077

Ragione sociale ISOFOND SRL

Login user_143296

Indirizzo e-mail 2171_isofondsrl.FO00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 03384320408

Indirizzo VIA DEGLI SCAVI 23, 47122 FORLI' (Italia)

Numero telefono 0543796747

Ragione sociale ROSSELLO COSTRUZIONI SRL

Login user_194260

Indirizzo e-mail rossellocostruzioni@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03118020043

Indirizzo VIA BOGLIETTO, 15, 12052 NEIVE (Italia)
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Numero telefono 017367235

Ragione sociale Bertini srl

Login user_34129

Indirizzo e-mail bertinisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01906730021

Indirizzo loc Miniere 9, 13020 RIVA VALDOBBIA (Italia)

Numero telefono 0163922984

Ragione sociale TERRA.CON S.R.L

Login user_141760

Indirizzo e-mail terracon@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09093770015

Indirizzo strada vecchia delle poste, 142, 10046 POIRINO (Italia)

Numero telefono 0119430684

Ragione sociale ARTUSO S.R.L.

Login user_124971

Indirizzo e-mail impresa.artuso.srl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 09911390012

Indirizzo CORSO REGINA MARGHERITA N. 213, 10144 TORINO
(Italia)

Numero telefono 0114502241

Ragione sociale CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Login user_105689

Indirizzo e-mail CONSORZIOMEDILARL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01483060628

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 29, 82100 BENEVENTO (Italia)

Numero telefono 082450532

Ragione sociale TECNOPAL SRL

Login user_30815
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Indirizzo e-mail tecnopal@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01957150046

Indirizzo via carlo cattaneo n° 14, 12062 CHERASCO (Italia)

Numero telefono 0172495154

Ragione sociale CO.MA.C. Srl

Login user_111653

Indirizzo e-mail comac@cert.assind.vi.it

P. IVA / Cod. Istat 02150110241

Indirizzo via Roma, 62, 36060 ROMANO D'EZZELINO (Italia)

Numero telefono 042435111

Ragione sociale CEVIG SRL

Login user_56757

Indirizzo e-mail cevig@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01802250017

Indirizzo via Busano n. 37 , 10080 RIVARA (Italia)

Numero telefono 012448100

Ragione sociale RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Login user_188168

Indirizzo e-mail rattalinoscavi@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 08131730015

Indirizzo Via San Domenico Savio, 40, 10023 CHIERI (Italia)

Numero telefono 0119431059

Ragione sociale SGB PERFORAZIONI SRL

Login user_29954

Indirizzo e-mail sgbperforazioni@pecimprese.it

P. IVA / Cod. Istat 02607530165

Indirizzo Via Goldoni snc, 24128 BERGAMO (Italia)
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Numero telefono 035343957

Ragione sociale CAM perforazioni s.r.l. unipersonale

Login user_155604

Indirizzo e-mail camperforazioni@netpec.net

P. IVA / Cod. Istat 01511320432

Indirizzo Via Vanzolini 38, 61121 PESARO (Italia)

Numero telefono 3346778370

Ragione sociale NEMO S.r.l.

Login user_44451

Indirizzo e-mail nemosrl.casalemonferrato@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01966190066

Indirizzo via Mameli 6, 15033 CASALE MONFERRATO (Italia)

Numero telefono 0142478015

Ragione sociale GODINO SCAVI S.R.L.

Login user_67794

Indirizzo e-mail godinoscavisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 08368500016

Indirizzo Strada Cioca n.10, 10060 BRICHERASIO (Italia)

Numero telefono 012159267

Ragione sociale I.C.F.A. SRL

Login user_152287

Indirizzo e-mail segreteria@pec.icfa.it

P. IVA / Cod. Istat 07916150019

Indirizzo Strada Rotta Palmero n. 10, 10092 BEINASCO (Italia)

Numero telefono 0113589529

Ragione sociale flli mariani srl

Login user_127395
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Indirizzo e-mail f.llimarianisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00976331009

Indirizzo via giuseppe reina 34, 00123 ROMA (Italia)

Numero telefono 0630365868

Ragione sociale S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Login user_112058

Indirizzo e-mail sim.co@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01100260015

Indirizzo Via Ivrea, 4, 10082 CUORGNE' (Italia)

Numero telefono 0124651533

Ragione sociale TECNOPALI APUANA

Login user_131441

Indirizzo e-mail tecnopaliapuana@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00610340457

Indirizzo VIA DORSALE N. 09, 54100 MASSA (Italia)

Numero telefono 0585793062

Ragione sociale PIETRO SUCCIO SRL

Login user_148015

Indirizzo e-mail pietro.succio@pec.succio.it

P. IVA / Cod. Istat 01539560050

Indirizzo via del chiosso n. 2, 14100 ASTI (Italia)

Numero telefono 0141208232

Ragione sociale FRATELLI D'AMBROSIO SRL

Login user_100925

Indirizzo e-mail fratellidambrosiosrl.bi00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00238870026
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Indirizzo VIA FEDERICO ROSAZZA 4, 13816 SAGLIANO MICCA
(Italia)

Numero telefono 0152477195

Ragione sociale DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Login user_182223

Indirizzo e-mail dsimpiantisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 04930560828

Indirizzo Via Francesco Crispi n.5, 90029 VALLEDOLMO (Italia)

Numero telefono 0921544150

Ragione sociale PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_89623

Indirizzo e-mail pmpcostruzioni1@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02550740027

Indirizzo CORSO FELICE CAVALLOTTI 54, 14100 ASTI (Italia)

Numero telefono 0141272230

Ragione sociale GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL

Login user_107271

Indirizzo e-mail greenwalls@cert.assind.vi.it

P. IVA / Cod. Istat 02583110248

Indirizzo VIA TORRI DI CONFINE, 3, 36053 GAMBELLARA (Ita-
lia)

Numero telefono 0444440879

Ragione sociale TECNOSUOLO

Login user_71535

Indirizzo e-mail certificata@pec.tecnosuolo.it

P. IVA / Cod. Istat 01076960184

Indirizzo Strata Statale MI-GE n.10, 27040 CASATISMA (Italia)

Numero telefono 0383891852
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Ragione sociale EFFECI COSTRUZIONI SRL

Login user_130326

Indirizzo e-mail effeci73@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02021440801

Indirizzo VIA PROCINCIALE, 10 - FRAZIONE SOLANO SUPERIO-
RE, 89058 SCILLA (Italia)

Numero telefono 0966379470

Ragione sociale MA.GE.CO. SRL

Login user_139687

Indirizzo e-mail magecosrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01127410866

Indirizzo via TOLMEZZO N. 15, 95100 CATANIA (Italia)

Numero telefono 0935633608

Ragione sociale MADONNA COSTRUZIONI SRL

Login user_80316

Indirizzo e-mail madonnacostruzionisrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 04876840655

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO, 11, 84020 ROSCIGNO (Italia)

Numero telefono 0828961402

Ragione sociale Scarlatta Umberto S.a.s.

Login user_42219

Indirizzo e-mail scarlattaumbertosas.bi00@infopec.cassaedile.it

P. IVA / Cod. Istat 00217910025

Indirizzo Via Dante Alighieri 35, 13856 VIGLIANO BIELLESE (Ita-
lia)

Numero telefono 015510195

Ragione sociale PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL

Login user_152725
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Indirizzo e-mail INFO@PEC.PIGNATAROTRIVELLAZIONI.IT

P. IVA / Cod. Istat 02694280781

Indirizzo ZONA PIP LOCALITA' DONNANGELO , 87010 TERRA-
NOVA DA SIBARI (Italia)

Numero telefono 0981956358

Ragione sociale ADRENALINA DRILLING S.R.L.

Login user_218887

Indirizzo e-mail adrenalinadrilling@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02807370644

Indirizzo c.da S. Eustachio n. 22, 83100 AVELLINO (Italia)

Numero telefono 0825673357

Ragione sociale Injectosond Italia

Login user_100411

Indirizzo e-mail info@pec.injectosond.it

P. IVA / Cod. Istat 03530780109

Indirizzo Via Ilva 4/4B, 16128 GENOVA (Italia)

Numero telefono 0109131047

Ragione sociale TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE

Login user_166185

Indirizzo e-mail trivel-sud@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02812290654

Indirizzo via pietradame sn, 84079 VIBONATI (Italia)

Numero telefono 0973323011

Ragione sociale TRIVELMARZI SNC di Emanuele Marzi & C.

Login user_200102

Indirizzo e-mail trivelmarzisnc@lamiapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03473360547
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Indirizzo Via Monte Pennino, 2, 06038 SPELLO (Italia)

Numero telefono 0742315064

Ragione sociale CO.VE.MA SRL

Login user_113563

Indirizzo e-mail covema.srl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03428670362

Indirizzo VIA GUIDO RENI N.45, 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(Italia)

Numero telefono 0597103635

Ragione sociale LUMA PERFORAZIONI S.R.L.

Login user_200055

Indirizzo e-mail lumaperforazionisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01442640676

Indirizzo fraz. Villa Brozzi 9, 64046 MONTORIO AL VOMANO (Ita-
lia)

Numero telefono 0861501991

Ragione sociale Idroterm s.r.l.

Login user_194369

Indirizzo e-mail idrotermsrl@pec.idroterm.org

P. IVA / Cod. Istat 10418280011

Indirizzo via Fossat 67, 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO (Italia)

Numero telefono 0121201181

Ragione sociale FEA SRL

Login user_37118

Indirizzo e-mail gare@feasrl.eu

P. IVA / Cod. Istat 02764870362

Indirizzo Via Manzolino est 14, 41013 CASTELFRANCO EMILIA
(Italia)
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Numero telefono 059280339

Ragione sociale CO.BA. S.R.L.

Login user_178071

Indirizzo e-mail CO.BA.SRL@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 01690610769

Indirizzo Via Scarpetta, s.n.c., 85025 MELFI (Italia)

Numero telefono 0972238715

Ragione sociale CAMPANIA SONDA SRL

Login user_143760

Indirizzo e-mail campanisondasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01755510656

Indirizzo VIA CANNETIELLO, 84043 AGROPOLI (Italia)

Numero telefono 0974843403

Ragione sociale GALLO VALTER & C S.N.C.

Login user_136067

Indirizzo e-mail gallovaltersnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00796710044

Indirizzo via circonvallazione, 5 , 12050 FEISOGLIO (Italia)

Numero telefono 0173855173

Ragione sociale VE.I.CO.PAL.

Login user_79766

Indirizzo e-mail veicopal@pec.veicopal.it

P. IVA / Cod. Istat 01760800340

Indirizzo Strada Ritorta n° 36/A Vigatto, 43124 PARMA (Italia)

Numero telefono 0521637145

Ragione sociale I.L.S.E.T. S.R.L.

Login user_79420
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Indirizzo e-mail 00470780107.genova@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 00470780107

Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 19/6 , 16121 GENOVA (Italia)

Numero telefono 010581806

Ragione sociale MFC CONSOLIDAMENTI SRL

Login user_143766

Indirizzo e-mail mfcconsolidamenti@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03768700654

Indirizzo via g.b. vico,25, 84043 AGROPOLI (Italia)

Numero telefono 0974843419

Ragione sociale ECOGRID SRL

Login user_30117

Indirizzo e-mail ecogrid@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01301870091

Indirizzo PIAZZA SAN ROCCO 5, 17057 CALIZZANO (Italia)

Numero telefono 01821966644

Ragione sociale impresa edile di goffredo michele

Login user_147531

Indirizzo e-mail goffredomichele@cgn.legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03115270658

Indirizzo via salle 5, 84020 COLLIANO (Italia)

Numero telefono 0828782396

Ragione sociale GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Login user_137363

Indirizzo e-mail info@pec.giordanocostruzioni.eu

P. IVA / Cod. Istat 02885440046

Indirizzo via Aosta 46, 12084 MONDOVI' (Italia)
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Numero telefono 0174567999

Ragione sociale EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO

Login user_154630

Indirizzo e-mail edilcostruzioni@factorypec.it

P. IVA / Cod. Istat 02363620275

Indirizzo VIA ROMA 39/C, 30010 CAMPONOGARA (Italia)

Numero telefono 0414174689

Ragione sociale STE.PA SRL

Login user_52655

Indirizzo e-mail ste.pasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 07480020630

Indirizzo Via D. Fontana n. 182a, 80131 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817704741

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1591188880142

Num. Protocollo Interno 1140280

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.54.40 CEST

Offerta economica 27,18500 %

di cui costi del personale 32.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): 5ZGdrNn7o6QRvUvUajoSRA==

Hash(SHA-1-Hex):
afbbd9af0d626b488e2fbf54c7863f7ca771dbee

Hash(SHA-256-Hex): d2b876062ea2d618c864f6ee0c66d4f-
ecfc835e73f5dbc72f477e96b1ed14870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 523 KB

Firmatari: paracolli stefano
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Hash(MD5-Base64): Rn8GQijfHUT6FAs6lQLzAw==

Hash(SHA-1-Hex):
d84570bcca938d01bf51cd682a96b0b4643d5e7a

Hash(SHA-256-Hex):
10989770673b0b32a147738f3435826-
69fdb15ce723af112c06e4b9fefa42e30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICH COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bDAKEpZt3dh3DTC4uMnpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
832dced5da1938a0164e4a95d263bb67721e28c6

Hash(SHA-256-Hex): d919b3819612f68f645994417c28aff-
cdaa07434ebae19a21e083415c36b6fbe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019999059_03062020090652.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Guido Novella

Hash(MD5-Base64): nvlRBlXac80tJbJBA3XB9A==

Hash(SHA-1-Hex):
15e0dbc87b353733e80f3a8571f0165da16a9042

Hash(SHA-256-Hex): 68aa1ae1852dfa1bbfdef7c74664ed2-
4aba374e76f6cecc587ae9301a7033dd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DICH COPIA CONFORME ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BkYtN5L+kBa2mIzFIrFkAw==

Hash(SHA-1-Hex):
97ead8aba092825ea8098e70feb94c109f5aa135

Hash(SHA-256-Hex):
1eb8fc085809531b18b94863b420a2b-
530d300a35bd721081cc2cf0d7e288b38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nf9b3rdFAYswykJTPhX24g==

Hash(SHA-1-Hex):
bc2244b445397e9df8dd77dbf0f2c09103d6c97d

Hash(SHA-256-Hex):
50389e669dc514938c15ad3dc098995-
db9bb568a6994c67dff6ec40f04ef40f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): G+vavn3oNwlxJsDiJF6t1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3fee91dda4875ad72da0f49c8f1afe625323eb9c

Hash(SHA-256-Hex): d39ec84ab9441e1dee2a6881ffffda5-
03c9d8c887d26a1418ad0c9250ce867ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591188409221

Num. Protocollo Interno 1140227

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.46.49 CEST

Offerta economica 20,00000 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d_l__32_2019 compilato 2
PADES.pd- f

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: NARDO GIOCONDO

Hash(MD5-Base64): E8sW6Ncrsd1N5g9fSdYINQ==

Hash(SHA-1-Hex):
490e92ce4538bd7261072183f664cf702bfa027e

Hash(SHA-256-Hex): af6913bd212b98cb7abae1ba00871de-
f783d562fd27bead7334abbb4189711aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR PADES.pdf

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: NARDO GIOCONDO

Hash(MD5-Base64): 559QyeR4Lx82+mG7Z4LqcA==

Hash(SHA-1-Hex):
504d9f82d1dfcbe06ab106d867c68e489ea172fc

Hash(SHA-256-Hex):
92048ab933b6c6f55490306d8091277-
cf71c66ffaafb4300aefcda234177b893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA Edilcostruzioni.pdf.p7m

Dimensioni: 261 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cCBqZ6vq9DcuLD1Alj1dMg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec07ee611637e475a89a9abf34c3f683559d189

Hash(SHA-256-Hex): 69437debd02f062231516e561312f40-
6b38a286c7a9d74024e53f1aea7082725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0655403501 doppia firma.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): Ck8eoZPN/b6kf2SqRZEclQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abfbd152e859b3656f47709da241bb5bb1091c96

Hash(SHA-256-Hex): aa59f24f7170eff37e07fbb156a1505-
bec444bf84f4f3372f5da8135701a3e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO
PADES.pdf

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MxvC7oCHbg2VUMJ8uZhrtw==

Hash(SHA-1-Hex):
01713ea25881e210e387ebe9a9b7c36f97808cb5

Hash(SHA-256-Hex): f0189b824d4daee6e49193ab379b815-
a40f4a18d2f86de387ee75f9719f32e48
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Pagamento ANAC PADES.PDF

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ExXrw1zzXlocI17c8c29fw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad506b980c71493018b8c9e214a180663621a48f

Hash(SHA-256-Hex): 2a2ec55c48ed81e2d9b82b5cb9b59ed-
595c82e528233d6d9a38e059069b52dc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1) PADES.pdf

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i3o+wZTwgChkpnVZaNCzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9dc56444d5bf1482be739233c2cd3da3da0c45d

Hash(SHA-256-Hex): 3f74551a715f49f0447fe243c9f44b5-
20e96ee90240378612f57e001da0ae910

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591188056763

Num. Protocollo Interno 1140190
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.40.56 CEST

Offerta economica 24,56700 %

di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO 2020
FAT.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): MjdSF64aCkfix7jQ6xlKOA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e9eefc75cf374f7bb20b5e9cf936372e2d7cfbb

Hash(SHA-256-Hex): ed5811c821c56c7853e1a52cfcca4ab-
0f9ff3657213630c72e6bbc007a01e184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): U6s7gmDXsMoNkyUtQhg+/w==

Hash(SHA-1-Hex):
16c781736bb78dc4f6c4cc926e4eaf774caa0527

Hash(SHA-256-Hex): 529808ba411056961ed882b4cfa7950-
282701c92716f188f43587feac0e52d9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

PRIVACY.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): A7aHjO1J+7SMzrAehmO2uA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4c79a75c66073e0234d1d07a91201131b5c2b29

Hash(SHA-256-Hex): 38679d96116e0aaa57c144642dc1bce-
137189e19ea2050027131519e9cb17a75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_57353 2020.pdf.-
p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TqHVkKZYW4GhKalFENbzaA==

Hash(SHA-1-Hex):
6f83c032342c61ff69ee5474c79ed11d2fd3308b
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Hash(SHA-256-Hex): dbe9ce871fd204ece5614ad954f9c98-
d4cd105ec896c776c07cbb19b8795abc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998089_26052020094619.pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): z3kvX+sBqHrRjKx4qoAJ6w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f93c72e7b4ea9f03d9790da735f353fa886eedd

Hash(SHA-256-Hex): df2c58d9d35589bd0b8373ce4521ccc-
65ef55dbfbd72dabcf78dd5ae212f6bea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO
COSTRUZIONI.pdf.p- 7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ys996ya8xBCyrecbW+AZYg==

Hash(SHA-1-Hex):
884a2906969fbaa56eac67e1745c402055362e7a

Hash(SHA-256-Hex): 70e59ed2168fb6f5816a77acd19e4be-
49c7fe502e9a0b698d73151252b43afde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC GIORDANO.pdf.p7m
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Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjrZXcQ2NB201j1rK5GZQA==

Hash(SHA-1-Hex):
0702a56fa71073a48ab9eb480bf4a5a0ab4f5726

Hash(SHA-256-Hex): 015325eb90f4d30d15bbdb30e3ccedf-
6a9a2c83851119d7b6899fcbe2a010c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 42 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LGf9wP1zFE5mJAgp/5HDdw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7829571ba863af74a656d41813b3c197bcb97c

Hash(SHA-256-Hex): 67c98e680b311570f38ece797d84374-
9bfeb27bc06aa867598d1f37379c844a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591186144676

Num. Protocollo Interno 1140025

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore impresa edile di goffredo michele
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.09.04 CEST

Offerta economica 25,27400 %

di cui costi del personale 76.932,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

895,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: GOFFREDO MICHELE

Hash(MD5-Base64): CIGlpBjMtC6Ngj7EAkeWig==

Hash(SHA-1-Hex):
fee7fc6dfb9197fc99dd62a8943f658548e11aa5

Hash(SHA-256-Hex): 7a183df4cd579b0c2254c9d848dd59c-
fa0d672c42ce80242f98f48997e4b6016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB
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Firmatari: GOFFREDO MICHELE

Hash(MD5-Base64): 8NUUGoU+POCxjwRa7BPJKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3a9a5976508029048ba51b723bb119c3c1139adc

Hash(SHA-256-Hex): effed00036a4d56943f4bba6337b483-
03cda38686a68ac3274f4cf0feb028831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CV+XissRQERZV39rNVRPDA==

Hash(SHA-1-Hex):
5334d193cb8fb54a44f21442431439f4a87e8068

Hash(SHA-256-Hex): e00032a77c92da374fb03735860bccc-
69dc00bbae5d4ec9ef25b3a5ffdc9c16d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648870.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: GOFFREDO MICHELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): h70JLJTJ8tZVjaw8RyA7xA==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa946b0557741906bf89276a71cb1eb69067012

Hash(SHA-256-Hex): 40ffcba018721a562beb3a0139e43ff-
8e61e0eaab8febb962c7c921c54ce8e42
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7Bx1DbnoCWzD7VEvtJ9NRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1bda90726def75d73b2707ebf83a69f21b6fe05a

Hash(SHA-256-Hex): 1ef09af9399cf60575dfcdf2622e4f7-
4f0bed180c2d2b5327db7d4280c141e6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chOT9+j/TrXMGkQ/tS7G3g==

Hash(SHA-1-Hex):
48d2a2e16e84e781a2f8e62da4e3f6750d2b49b4

Hash(SHA-256-Hex):
1844097c46b4680161b984a68294b8c-
34fc7644d0dc07d0d0d71b31a6902879b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1591185528048

Num. Protocollo Interno 1139980

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ECOGRID SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 13.58.48 CEST

Offerta economica 22,20000 %

di cui costi del personale 95.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

E49.20 - Dgue Editabile.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: decastelli claudio; romagnoli luca

Hash(MD5-Base64): niOBr2bcvvrH1reC/FbQsg==
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Hash(SHA-1-Hex):
e7894c371253b21cb6d87be3f2997582e946d5f5

Hash(SHA-256-Hex): f3de37e17db177b7d69b8316071b0fc-
5df2392ccb7678b88b655b8c12143a3a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

E49.20 - Allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: decastelli claudio

Hash(MD5-Base64): jUu1deVGr0NNYQmxGSzNcw==

Hash(SHA-1-Hex):
ec47c09a795a8b599db956e0681d17e892a800b8

Hash(SHA-256-Hex): e6a4241376a1be0c3aa110954e4abfb-
6f3e96a1007fe30fefc2135d0c3566fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

E49.20 - ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZHS/esgx9n83msq1gqYoOw==

Hash(SHA-1-Hex):
ffa571d5b43b5b95cca6aa9915cb7a9b6db3b5a6

Hash(SHA-256-Hex): 774a29670501270ea93c506ece4dcb4-
fe9afa9eb62b9465fde23ba89702b4295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E49.20 - polizza 037758_6wyjtqyjp.pdf.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; decastelli claudio

Hash(MD5-Base64): UB37rieO/cmRrShr3qZUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa4a0afce181e9cb30816380a1dd21eb00a4f5a

Hash(SHA-256-Hex): 81cd546fee6daed23cbe96ad886871b-
096eebee832929529c65fd7a19c2ef429

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

E49.20 -iso piani white.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UCNPh/vFRXizYzZSzVSxBg==

Hash(SHA-1-Hex):
aceb73c2a7102df1126ff40b531d0793269399b2

Hash(SHA-256-Hex): fa62cf522db28e1b5744384f847764e-
42ed865c0a990f10068f436c62f2981b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

E49.20 - ANACRicevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IiQapFTSKe4NuukZtSDFlw==
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Hash(SHA-1-Hex):
15fda2d853c8a6bd807c77cda901d621846c5dd0

Hash(SHA-256-Hex): d2053272d2f108c1b02865d58ac56fa-
11db61e6be5d72f60f57e5141de902c30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

E49.20 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkt0ZT7b/XuJmcQv/o4vUA==

Hash(SHA-1-Hex):
2bddc741847fa2ce8dee37501a14892789517190

Hash(SHA-256-Hex): 1428da9484b877bf8a5b906a59d53a4-
8c613553aa6a31fafe5561dd6d75bf710

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591183162041

Num. Protocollo Interno 1139865

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MFC CONSOLIDAMENTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 13.19.22 CEST
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Offerta economica 28,14600 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

All_A1_-_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): 2oVmmIXTu6xWZOezdP//aA==

Hash(SHA-1-Hex):
e8f8d46331a931e71530e5191e093083a7758a15

Hash(SHA-256-Hex): 845461c2174ff38e17591fa8390db65-
6d29e4ebaf3e34aa46eb45022090e2a7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 551 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): QA/Ac4SfGU53H2rMyXjxlw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a44c2fb9a58588200c70bf8098932f5850803f7
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Hash(SHA-256-Hex): 7b8fac99ce3d8006240e082bff9601c-
985260f940c60a747b1224eadc0ae17f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione_di_cui_all_art._80 + cciaa inps,inai- l.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): SHN4kBUZ8Y049z+Xlznu5g==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b801052ff6efd7c919e823fecfd997c37d841c

Hash(SHA-256-Hex): 8c9565a745a930810a18af183c7991d-
2b52c0fef85bd467f62fcf768ac972d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CfE65X1c/otqA1FhtFkTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d80ac68ba22e7142117c6a2d7d8b1278d4b8c3d

Hash(SHA-256-Hex): 6cfd530ba7e8a8e4469f52755fed34f-
48d814e902be08d701af2c82a41d97a51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648427.pdf (1).p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO; GIUSEPPE PORTA
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Hash(MD5-Base64): FNygmlRgYP/DqAkrRY+dhg==

Hash(SHA-1-Hex):
4feaee179347be0e80f1594181962f31826b3955

Hash(SHA-256-Hex): fb112beedc9934c1a20ffc3c9b1e483-
9c071ea525776181b980f4679a2180d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

qualita nuova 2019 .pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YunX8foMkeYDZvYb4zsxQA==

Hash(SHA-1-Hex):
cefb8ef198e5df1eef06287753136092cde125d8

Hash(SHA-256-Hex): da4b9f8acbcf2900acbb56b3f83d09a-
0d8a2246d17a76b6921da987b5a4a3d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003290873301.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JM2iXbqOb4mtvTxSzzkSOA==

Hash(SHA-1-Hex):
f03a93bbeb7a1a138f0392690100af90e1250037

Hash(SHA-256-Hex): f72e1fc431e60f7a0102d682cb1dfc5-
1116315758de971f198d2a6a65bbc6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

40

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mdi/QR55TTgwdENADte4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
842477d792ec945012e84a3070161648e099dda2

Hash(SHA-256-Hex): d80f386c5e20561a5291ef1763f116f-
67791535f20a142d06146362fff8bd51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591181138165

Num. Protocollo Interno 1139701

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.L.S.E.T. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 12.45.38 CEST

Offerta economica 27,92100 %

di cui costi del personale 87.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 922 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): Gc6QJ258JlRGLP6SK/ssTg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe64fc1ba38f2648e9ebb91a8adce7022cddc3b

Hash(SHA-256-Hex):
79abdba71d0653e8a7b977dc77584cb-
5873a307761179b1eb65ba7ab6b3696d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): THrSwMLKGolvY65Q0jD+CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4999e3f7865efcda6a77c58e6f51f915bbed7119

Hash(SHA-256-Hex): acef10d0f381f20bca8e619de115098-
db73986d2d0cacc3b99875b2bbeaa53e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ILSET.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkfGOkE9Laqz/lQgig3NiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb1bde91f0870e7d117e7e8d74b4d2748bebce2c

Hash(SHA-256-Hex): 93179ff612f1db0b962d818092f4cf3-
54e41946fa6c6454e086d9b36f27a89da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1489152_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 814 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): 6rZ78zFoSrb8CT1tq2dnFg==

Hash(SHA-1-Hex):
6998c5f8eb1b736e5a1fd07745be71d216a95631

Hash(SHA-256-Hex): fd63be33e320b164f74caaaf1739d14-
76c865de0dc87a91fdc1642c7717fd272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): diakc5wddg5e4yGxXE2X3A==

Hash(SHA-1-Hex):
e338919c38be3b13633257bc1f6a6d0293993f94

Hash(SHA-256-Hex): a62b0117eff40e08a97281947eeb4c1-
0c23a31585959ec18908d3086cd8e8657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): osOMTAfi77pC1361i2nlug==

Hash(SHA-1-Hex):
0a106d46e3b7ea3f29d9b60d4c0f79ba5ed0919e

Hash(SHA-256-Hex): bf79bdcd414405d0712a0cdb23ffd71-
26ebdb735d93f7f08ce8bc2e8cab02964

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NBVq93UY3GaOztcgBcTuhg==

Hash(SHA-1-Hex):
24f83636b99a36309ab1eba7605f628fd139ddfc

Hash(SHA-256-Hex): f5cfcfac66f1aafcf4c268eeb1c79ce-
1e96c1ae007cacf8dfbad7aaf0c0c6240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591177826874

Num. Protocollo Interno 1139242

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore VE.I.CO.PAL.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 11.50.26 CEST

Offerta economica 30,24000 %

di cui costi del personale 96.472,92000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1.pdf.p7m

Dimensioni: 1002 KB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO
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Hash(MD5-Base64): 5DsHkoDm2+N65ROOoH5XSA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fbca8478995c4f66552b09e1c3d0e5ea138745

Hash(SHA-256-Hex): 82a93dddc22dd456e36000f491696bc-
2d7426c999215e01e93c506c5d1330347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): PyUedovUs+Ci1skeK2tGTw==

Hash(SHA-1-Hex):
0c9bec0da15cfecd161d197ab476832d2aad2195

Hash(SHA-256-Hex): de696c64e1b24bf666c85797d59f03c-
c5d3a7c31e862b05c2a298ba2cf7fc166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_08-08-19_CONFORME.pdf

Dimensioni: 393 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GypHMxYQ941l8bcEsXvayg==

Hash(SHA-1-Hex):
8970198173100a8a2f8616808d1592efec27011d

Hash(SHA-256-Hex): 98be4b0a46561a9f0ea8022842a20c5-
fcef88ab76e0a9fb5aa8a5638ca5b2ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290404_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): BNhBn78q+/YM4/pEaWKzkA==

Hash(SHA-1-Hex):
95fdf2718f31c04e3e13bdcd6a9767071b46b76b

Hash(SHA-256-Hex):
362006b612e066296e34d6c2cb3c3c3-
e10c12658c734eb6e70a48f8a4b77d787

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9001-CONFORME.pdf

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q8SKv+ZNfjlGk/c+rGL38Q==

Hash(SHA-1-Hex):
80fdcd5d3c237fca3ec40939bc324ccfcb69800e

Hash(SHA-256-Hex): c25a0dfa64e0da21490571cdbda2f89-
3f9af3617a1db80ffc7f3e6f937b39270

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): dvIGHqun9qm2NmZCqCV1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cae0ce3a06f40881ec0f57ee18cbd69d1759b2b

Hash(SHA-256-Hex): a0897e3ed14a9b91cc21d985a8824f8-
b08e5abc30cb9250e9b6c7ab1725cfb4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xKqhtdZb5IlsbnAGI3IO4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f5e9e3455cf37d4d65c5612a08a723b62b8ff856

Hash(SHA-256-Hex): ef50fdfccc12acecdea7d5a813b0ea6-
82961e5bffba0972711bec06e3e1acadf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591175553110

Num. Protocollo Interno 1138916

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GALLO VALTER & C S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 3 giugno 2020 11.12.33 CEST

Offerta economica 18,13600 %

di cui costi del personale 97.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): bB5oO5wWz1ufPRd8SvqE4g==

Hash(SHA-1-Hex):
7b8d74cb6698d502a66bffc7a37c1bc2da99eadf

Hash(SHA-256-Hex): c7d33307333ce512f799a93330dd01b-
82081d3f3ea96ac89545c26ba6845911f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): CoIH4LtPgKvvsCH1Ohxjeg==
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Hash(SHA-1-Hex):
68ddfe90a0ad3266f116e9ba62c1a93e3a243256

Hash(SHA-256-Hex): 919870ee6999e4b50c2f457224d7162-
40c32a9698652e4a4d821dfc25db3a441

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 569 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gyP/XxfmD/nco9UKFFnZLg==

Hash(SHA-1-Hex):
be42b030424a862db3239a4e8959ac2f66a8deb5

Hash(SHA-256-Hex): 3dfe688632c838daa83790592c0cf87-
7145124f400baabf9fe675204bb4232e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): /hpTCdmmJm/6g89uARB2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce722e86d8330128978a656dcde31158e7f99afd

Hash(SHA-256-Hex): 1efd5d2203a46e8290ba39b37fff11b-
924bc754fdc87afea30fb28f967cbeace

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5BxKKlyp2Mb/QcFj+YJhvA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0b8f7a4995fd8fac033fd2b5d0d01d96bf2a64f

Hash(SHA-256-Hex): cfd777570acb6895061faffaf168a83-
863c462e0142fea8aae93f4d0a64c0565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE..pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XGCMDVEd8QrNf2JAQp8uug==

Hash(SHA-1-Hex):
21cfcfb640acb1cbf3671caeb99e5a27777f5d82

Hash(SHA-256-Hex):
a8942320148652a2d695aa932894725-
751135b99618a8d582a3468661a932baf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591171789133
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Num. Protocollo Interno 1138420

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CAMPANIA SONDA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 10.09.49 CEST

Offerta economica 27,69000 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): fNixUCqfDr2kXH8Yo9e60Q==

Hash(SHA-1-Hex):
652bdb3743144092fd63264f08d3f024325e477a

Hash(SHA-256-Hex): 663faac9ce2deee81e403f542580489-
7ab6c4dbd524f5c1b95423810ac69047b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): w58FTRTSPiq685jzWd+kcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd840daf84d03b918cff2c75a2f276eb6b714304

Hash(SHA-256-Hex): 529b6ac2d69963db5fe4d35562ba434-
637912d65930aae5458b50dbd10e8c1ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

aggiuntiuvi.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): PwTdozKebQFZ5O6ceLz9Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
87f2f75ea9fd006bd14b988e254634c229f73ae6

Hash(SHA-256-Hex): 52b8f2a2947da9a806e538c7ea887a5-
b8f13fc7e29e14416d60327b57ebb8524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SEhduvwM7w9M/Ca7hHXafQ==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

53

Hash(SHA-1-Hex):
f024c7593c641c084cf23050b43a229c1524b6c5

Hash(SHA-256-Hex):
1debbd329441d3c16a596c35d028603-
9b5056e185436da91c7136279b5498252

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998942_01062020131425.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): 8jufeKERtaqqpV00UGxsDA==

Hash(SHA-1-Hex):
c8298a3ee840f5448a903e8ff7d5436934b0e969

Hash(SHA-256-Hex): bf3f42566237bf9d2a5a502dbed535c-
91b45e359686561cbbce5275d0342e6c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificato qualita 17.05.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQzX3D+x8tNZuj1SAIuytg==

Hash(SHA-1-Hex):
a281348bdc8d50471bbf1c76b09e0e57cb71fffc

Hash(SHA-256-Hex): 99678da520e34e5ab3086ff09f161b1-
80d7acf1aee18e81ac3202c3f8bcc6a7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ZYPm8IoICiUmPgBlfDW7w==

Hash(SHA-1-Hex):
0ca54f3a7fb6e3babb915cfcdfe6a80f50dd5ba2

Hash(SHA-256-Hex): eba8e74326f258b037ce4f52d7b1b20-
cddd1595efe62f566ec9f37dd0e89b436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NxnexYLSzXIH2MDLzMEQvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1455bdaf825e603a39e8b3841a35374beabf5af

Hash(SHA-256-Hex): 6623c2d7a80742931283ffe60c69d8b-
58a5906beb40f719ee0d099bda273f536

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591169976428

Num. Protocollo Interno 1138155

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.BA. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 9.39.36 CEST

Offerta economica 21,11100 %

di cui costi del personale 98.397,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.925,29000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 668 KB

Firmatari: BARBETTA GENEROSO

Hash(MD5-Base64): M725hSrOB7G8k/jWU502Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdb4df35076e2938bfe97975deb3032da8f550a8

Hash(SHA-256-Hex): bc2ac289aa3f9d790434d6ea7b1757b-
ed4150754a4c5e83f3da48721017d240a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANA_A2.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: BARBETTA GENEROSO

Hash(MD5-Base64): 2Z/623JkL6kLk1lg/qt4sg==

Hash(SHA-1-Hex):
aaabe3310ecf49977cff26985328a2a5b7d87497

Hash(SHA-256-Hex): 9bad6ae51e82e9f84547eb56bd67e49-
c7c8e14818bb87cc985f3e4fcaafb596c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XUppJKNjNK0XoOrpBmF1fA==

Hash(SHA-1-Hex):
5107bac4adba7cbaa21860c1a05a55b527770422

Hash(SHA-256-Hex):
83287e61d3d25b25d7a104e3045d679-
0d740ffb105a72787d558487a79292641

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020_13_6497608-signed.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: CATENA CARMINE; BARBETTA GENERO-
SO; BARBETTA GENEROSO; BARBETTA GENEROSO;
BARBETTA GENEROSO; BARBETTA GENEROSO
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Hash(MD5-Base64): vNY2DT4rDsh3OxkRmFuRqg==

Hash(SHA-1-Hex):
315b12b8472d3e0a192c1afef9b1de4f458277eb

Hash(SHA-256-Hex): b46b5854ce7f1f49a3dd46136f264c2-
3a57b1660b26cccfa8a906f9801ffa7f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato ACCERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OzPjw16u0Mcd7OEK41b7mw==

Hash(SHA-1-Hex):
29f25251601c3727563692af5c38d00bd195e8de

Hash(SHA-256-Hex): ed065b4c5a7ba84f7f2a215b8acee1a-
247bc6baf455f966602fd5dd0f19b944f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +3aeOKCCEk4d7zF4r735OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b09da3a13c846476c9ab22b4314de3e4de035c

Hash(SHA-256-Hex): 1095e85b46a37ab192ddbd87b85f77f-
649c27fd4a04836841e40c665f6c4b9c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FMiBBfjPJKBhw8k8jGC1Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
bed38afbfca20aacea9d958011b57fbb7c7e1889

Hash(SHA-256-Hex): 17cce785cd612babb8a14f3f49d0752-
6939f01131fe2de7d74fd1fdf09f5b260

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591167858645

Num. Protocollo Interno 1137901

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 9.04.18 CEST

Offerta economica 27,89800 %

di cui costi del personale 69.200,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.360,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ed allegato.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): pXxYMr/TwXVsNlhEm6Vnbw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd06e15d61567465ea02ed1a027c3d943e2e01eb

Hash(SHA-256-Hex): 740531a053c24e4b43e3489f3e2794a-
6d4c60f21fdb072aa9b1343285d1b42c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2 istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): 4NXkhWT2BH1A+/HOBIMIAg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84f082a75ba75082ba6b630ed729af265b1368f

Hash(SHA-256-Hex): 0ebe7b00ca32809376d1eaf64f7b953-
c55571ceacde33980ba137797f89e5294

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA copia conforme FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kR/cp+6+pSu6JpeTeKWEDA==

Hash(SHA-1-Hex):
37abc00538f30a1eadf9f439bc879b15fba94d45

Hash(SHA-256-Hex): e4420c0a7f833bcf29d15c5607b64e5-
5b257da51c15fd94de888a0c27b5ebe7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001648456.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CYRw5HPzdP2q/eolaQYzjw==

Hash(SHA-1-Hex):
d738ea4d706925648a93635bc916c50463a88993

Hash(SHA-256-Hex): 9779f83a4f04ecbccbe037b0906e7ab-
d28f3ade78db63082d2ed80ff514c4366

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cert ISO copia conforme FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BVtVolGDFQp7x88uzrf9Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
78b9f697f73a02c00259fc0371b5c34978ce4909

Hash(SHA-256-Hex):
5b9315770a085e0596b02312607801d-
f46a2970e00cf73baad68a4937c00700a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LxC4o/bXKuUwbgW5p6BbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
113616768a713f70cb85ba8dc1ed665c5ec2a6d3

Hash(SHA-256-Hex): 4b255a823517f727ec5b1bcaae72d44-
3d7daf8ec968228c204537e93bac67e0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wmUI89mNi412AMsSB9CVbw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a38a5c69e03a1c4a83d471909abaa711ff1aafb

Hash(SHA-256-Hex): efc194facba820da0154ee8288d877a-
01f2b2ebe120fb17e309af9160f96810c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591165882067

Num. Protocollo Interno 1137770

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Idroterm s.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 8.31.22 CEST

Offerta economica 22,87000 %

di cui costi del personale 76.770,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

670,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE Citta Metropolitana Idroterm Srl Barriere - Prage-
lato adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 966 KB
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Firmatari: BONNIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): 2Vt0scQHaFgYh//hmzuRAw==

Hash(SHA-1-Hex):
6bde18d208f1f70c8926247e1ad67e04ba46cd4d

Hash(SHA-256-Hex): e2fb39743ab622cb60b30596a848861-
9395bd60ae44a64e77a84e1ce79046465

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Idroterm Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: BONNIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): zCjfRp2O8LoxhTaf6wR9wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c450056e6a81c5306106c9c372e1d22b2c60b9d0

Hash(SHA-256-Hex): 6a2390c82c82b5f69c40824d89df28a-
bac996b225d2576f48fda172d3d456eeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA Idroterm 210321.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qoRQlve+AaSCXmXUGdH11A==

Hash(SHA-1-Hex):
98e9ebcbf4606fe02f46878eafdf83c85b930850

Hash(SHA-256-Hex): 9e4167fe4aad7f6e6da98486fda66cf-
6bf9628a2d7f3e98ed7611800d5de9431
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IDROTERM - POLIZZA CITTA METROPOLITANA DI
TORINO D- EL 20-05-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Prandi Manuel; BONNIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): 67N2LCGFt5kr2ccKUG0q1w==

Hash(SHA-1-Hex):
17515ca3fe15af6bbc0b02c608cc81568105b0de

Hash(SHA-256-Hex):
7b1564033ac9bc0362c40519d330b46-
a4f4f40c3242049bf466db57fc8884a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 2015 est 10 10 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EQHAls/MdJLdVKJlLzffAw==

Hash(SHA-1-Hex):
e35968ed71eba77fa883a1229cfe92a88cc41e13

Hash(SHA-256-Hex): 0a8880af8b5cad48cbddd069b8be6ac-
6c863297e7e79e4ea6d455eea2836a09a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC Citta Metropolitana Torino Barriere - Prage-
lato 03 06 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f16hQsWHIwFSmoJj96EkXg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7f301c2bb7b0c57272a2f35258e31bce0fbcd54

Hash(SHA-256-Hex): 9e5a19716d6cb7d93174da766b0f9f3-
5c67edeee5fb6e2fb2e9ee8aa057735f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassoE Citta Metropolitana Barriere Pragelato 25 0- 5
2020.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gQiH/3w0RY7O86kvD0vzbw==

Hash(SHA-1-Hex):
fa9022fbdf6b52071dcd0a1c174b7164af2f2cd1

Hash(SHA-256-Hex):
02cb938a950d0460fe55d958201b947-
011428cc22785d90ca89892089be88efc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591102257947

Num. Protocollo Interno 1136522

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore LUMA PERFORAZIONI S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 14.50.57 CEST

Offerta economica 26,60500 %

di cui costi del personale 60.693,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): cdkwzYO6IAwtMEntiGNVsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
56929937fed2be6665d66fb3c36c543fa861ab53

Hash(SHA-256-Hex): 1850bdaf69c81cbca795ef710a93cb5-
cd7094c4c2fb1f97e0ef3491629c0e860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 782 KB
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Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): uuWi5LbsYwIQDZbvp6kfPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf8382cbbd571ab338222b7a5fbea1743f988db5

Hash(SHA-256-Hex): c8aab5e96af9448fe5cd535e6c75827-
7f509521b0152760b8bf95af3af6ea7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SCADENZA 16.12.2023.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LLQTjU/ZlZGwBg3j5lObNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7d53e31d8b2c927de9ac3b314a1122c185d7118

Hash(SHA-256-Hex): 9052c5b313ae9c46c5f36ff195c3574-
62efa3bb09a800bd642c3ae066832b582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_25814 PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): BDhCiJnrCMcVWb/TZvdckA==

Hash(SHA-1-Hex):
28dae19eff9f617f20ea247a6ffff5c011ced9c2

Hash(SHA-256-Hex): 40308127c5e2673fc4d1a10f5466b8f-
a9584a687ff617d7c01a705e1ac5940db



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.2015 SCADENZA 17.10.2021.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N2zCTKi3C3XvgeCcZHtaFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70e4b0853f59f602828e8fd5baaf2d1e2e4b7041

Hash(SHA-256-Hex): e1c0e1a66930df32fcd2ab42466efbd-
a425d34ddda1cbb789ba8428fe876e58d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pq3+SbyYy+sFG6xF6tvrow==

Hash(SHA-1-Hex):
6832d4cd3b3281bc661a7c3a577deeeb24968338

Hash(SHA-256-Hex): 5ff8b3062cb569e2a6f6ccc9836eb43-
6a20ce37f4aecdb8f5d2bf293ce9ba69a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): PGRgmB4caSYKjVBKs0S+mA==

Hash(SHA-1-Hex):
040a6b9ff7aacd6e1fa02358a9e5a5a8df65914d

Hash(SHA-256-Hex): 609966d17ee9f85b29eb95cb0e54175-
df406639789ade9989a46f04d45d28618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591094130873

Num. Protocollo Interno 1136494

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.VE.MA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 12.35.30 CEST

Offerta economica 28,69800 %

di cui costi del personale 55.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): S7tz8VIRH4Oe5WNmrHOtUw==

Hash(SHA-1-Hex):
c116e5acebfff25b629d88ebcab8274f125a7293

Hash(SHA-256-Hex): 33693c67c399904df44a5c63b39611e-
a6248fb6ca68f1f46d9198da6a97e9f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): RYcOktPllvKNzJXFshbkbA==

Hash(SHA-1-Hex):
52dfb91835179137e3445cb2399b59c5e5a886c1

Hash(SHA-256-Hex): e6f6357c7788940f54c7553e872df43-
cd319a0b9720c3e97ff1be19281139d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): TdazM5u/47/Dlraea/tF0A==

Hash(SHA-1-Hex):
40782134dce8a6bb6475f9356e2adb158050ee16

Hash(SHA-256-Hex): f9349e8a2014062dfd096cee377ff81-
e56b307144e8e608930b78176fe5034e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001647869.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): /5ZQmh1uQJrxdj2EeId58g==

Hash(SHA-1-Hex):
bc521eb912bd71e60282e900e7af7d27abdd9874

Hash(SHA-256-Hex): 81def26c3ef7b1a0c1ad07940903ce7-
eeb934fad09d33d1816f0a7859a524ad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificati ISO COVEMA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): roPSTgbKdj5yCB+f+x0YmA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3ba198824849b70d0b49a9765edc2b210a3f877

Hash(SHA-256-Hex): a8533373dd402df9a1a385747450e02-
5872ef8cdd3ccbf9d72c3b917596a7fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPzDyF4cuGPrLq82lKKzZw==

Hash(SHA-1-Hex):
78bd95ff74c0d1741f2b2358c1f2c0b86197e789

Hash(SHA-256-Hex): efcba0c29f334c05a3689a55a4e9feb-
d7685ec4d7f85eb39499cdf8fcff09c22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qOihawPmpgf2qLkFovS0TA==

Hash(SHA-1-Hex):
263ec5e080aa91229701674b34af2895a81356f1

Hash(SHA-256-Hex): 52f4a2c0a750d01b1972c50462d856c-
4c9ca418ff84a27735b8b57cebba7b582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591078860766

Num. Protocollo Interno 1136359

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TRIVELMARZI SNC di Emanuele Marzi & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 8.21.00 CEST

Offerta economica 24,08810 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.515,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE adeguato dl 32.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 7fWdgt5JSrBKNddigi3FOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f09da083fb738f0e3ba3b490b847db51efbf3fa5

Hash(SHA-256-Hex): 681c2520b86f7b2ae9c280ee1259756-
09fca16f9136987e9b613c738f70418b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): MV6wIXJXjutmidAEapYSxg==

Hash(SHA-1-Hex):
af7c35635c680ea1c52d99f3e961ca2943255e10

Hash(SHA-256-Hex): 527ba931c2ad45cd478761f9b60c6ce-
d75d13c84f3829df1c7326bc9e31e3125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAT SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GPNcF5LNSsdvYZLZAKSlJA==

Hash(SHA-1-Hex):
09b70b22caa126822fd13371ac4cf52a6772146c

Hash(SHA-256-Hex): 6b5aa1322f6c669ab3e305fa4b9a26b-
5858739b682d516b450754987d8dd38d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

x ente Scheda di polizza_2020_50_2559644.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: COLLARINI ILARIA; MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): RbcOZoKjCbIWSnNyG9Rx/g==
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Hash(SHA-1-Hex):
6f2efff504e403b9b7004b3b81ac543f8646b80b

Hash(SHA-256-Hex):
1ab52a78d559011880dbf24d21e84bb-
b3926cb6f3cf41e2d9e85bb390344fec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003249738181.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rVym2uTMsw2dccZJAT177g==

Hash(SHA-1-Hex):
3e8e7fc46714368bfdb6d86610e2a4996df7c2f1

Hash(SHA-256-Hex): 0439391af9f22e8f499517ddb9b98b9-
35f13a1dde6c11b27ac0cbe0a7259ab26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dithk0qEgtGDFw1rfmXTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b8c52b575010d74ca42f6ea6d1d5f57aaba01e0e

Hash(SHA-256-Hex): 05e8aac80a23ce6937d14bd5a8fccb1-
c75959f3337852cb2c8b212f2e8597b70
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591033724029

Num. Protocollo Interno 1134137

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 19.48.44 CEST

Offerta economica 22,12000 %

di cui costi del personale 49.152,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2-A1-DGUE.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): TVXgTqKdhDHiOBdWUOrqUw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fe642aa437646476d510b5b97330067e0c97471

Hash(SHA-256-Hex): 1b0eed22e5f7e8ec6ab19e222dbe384-
2e17868e43e024a36bb6c5e08b7736f62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3-A2. ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): wKR3O/9rbMLBwA3sETTDWA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f99a3bb8e03c599e9a2c83a2de005c3b87709d2

Hash(SHA-256-Hex): dfa81c3d57fb03cc748126317a1853c-
6112898862e2c42abfcf8dbaaa2d65fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc AVVALIMENTO.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QiNgqxc/YHvfPx2EnAFUVg==

Hash(SHA-1-Hex):
4dae25e849057ca255a64d581fdf8b2ec8e6f60e

Hash(SHA-256-Hex): 5bef155e13b5e06dc4d149ec391a95d-
3d99dd54c1ef74a5d7c868300d36a917d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4 - SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XoSr0pFsd4cfs1AbuP3orQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0df39aa0b8adc8a34c8dc77ee360194a444ffdf

Hash(SHA-256-Hex): e15a349aee0088067b607805c78fe0a-
ce178f02dfb804ee907c47746a618a908

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001646888.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): qP0DE13F/VlcXmHNZGy+Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
c68bd4a8acb59106fb378095f2c0cb77c3f45dad

Hash(SHA-256-Hex): 1c95df3f4d3a6925b0f62f48fcf1c5f-
4c13fd5296f4d8172ccab9f5b050403d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

6 - QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vdtzoG84Bs4ktIKSbG3CMg==
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Hash(SHA-1-Hex):
4b64b4bd5e6550efc4ae7a7b46739fa977670f38

Hash(SHA-256-Hex): 7a147a5328c4f84e6fde5832859d9b7-
4eaee18d94804942112bf4adbedcf7c36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003205308849.PDF.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vSTZY0TIHzKIjeYt+KY6vA==

Hash(SHA-1-Hex):
c51eecd97542afc0bcdb51c098e1ff4cef427fb2

Hash(SHA-256-Hex): 5313b048323f2ba839599c125a6e874-
deb4307d971cc1a1f2cdbe70ea1418cf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE AVVALIMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c0HCQr9I618f0n8Vkv7DQg==

Hash(SHA-1-Hex):
29d13cbab7a6448c54f707d3e38c9baaa011d256

Hash(SHA-256-Hex): 9d86240e5cdd0f00a0e21bc13ff5ae4-
e1155dc195e50a7e241f16a3d3521e329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1591027168889

Num. Protocollo Interno 1133787

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Injectosond Italia

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 17.59.28 CEST

Offerta economica 28,82000 %

di cui costi del personale 95.281,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE INJ - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Poggio Massimo

Hash(MD5-Base64): GVVACmTqJWZ1pIbZv4OHSg==
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Hash(SHA-1-Hex):
8439a06d9fd2ab5ad2d6c823aa18cdbf9ea43968

Hash(SHA-256-Hex): d6adc788811d5d113fc8c0a7eb6f32d-
d8c6668850ad35a40ca2230af50dc0258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

INJ - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Poggio Massimo

Hash(MD5-Base64): tNN13YdT33PJCKp0cYUehQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7e48fb2fd173314c8eeb19eb2fe56cdb1a56ee

Hash(SHA-256-Hex):
19d95a504d676a7d10b22cd120d3801-
8b50b443e1413b19e815fbae96fca8b5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA-2ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1WTW14Wcvi1GCZPvy0setA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9b0f48aa278e5d8153210e67efa4b8beb0bdb33

Hash(SHA-256-Hex): 7844d2e8034599a8911c04cd8f05fdc-
f0877976fb74399a763b8b147d8b79327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648433.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: Poggio Massimo; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Skq9K3dzQfGetwvC8toZXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
53535c055d42afddd4c75f70b93c77d637988bb4

Hash(SHA-256-Hex): 586da9a934ae0d9c46192e0c417ec71-
3956e0bb62853b911bd4a72d03b636b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme SOA-2ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1WTW14Wcvi1GCZPvy0setA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9b0f48aa278e5d8153210e67efa4b8beb0bdb33

Hash(SHA-256-Hex): 7844d2e8034599a8911c04cd8f05fdc-
f0877976fb74399a763b8b147d8b79327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta(6).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qC0rZ8IesHLVaRj+QAPDOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
72b69d10bc0081268e4bf0010d21fcdbf63ed7f4

Hash(SHA-256-Hex): f729bc42ba3171efa4414a6de0d9108-
b3c6f5ad1f57aeeb926dcd1aef82f0145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe(1).PDF.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jimcKSNTNkjw9D7F192puA==

Hash(SHA-1-Hex):
19ea4486465e1b39af310eedea72cce1f7e4befe

Hash(SHA-256-Hex): 570a395b6a6dc8bc341163c8d2fad93-
78aeddd404ed4a4282a0da9177eaae889

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1591026073514

Num. Protocollo Interno 1133726

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ADRENALINA DRILLING S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 17.41.13 CEST



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

84

Offerta economica 19,78400 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.013,33000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): uH/DoPnqhuRekQ3qnMkwqw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac1bddf975def386b2babe5f2a766c512df85ad6

Hash(SHA-256-Hex): 073c997a46822c2fda9fe3b9b4f6b75-
6ef2f711b1437af8dd6a092ff72701f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): kb4dt3M8lB8fLnTt75cyRw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf2dde6d7923464c8e1b8d12dbebcd21b05060ea
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Hash(SHA-256-Hex): 7b79cce19e46df4952dd0a6792b90cc-
d209447b472988821df704e1dc5f944c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia conf. SOA-ISO9001-ISO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sBlJcspFpqArzbdrbkvMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a27ed892c85e9c9d4de69a483fe5c0fff0c781e

Hash(SHA-256-Hex): 1b69c4ac4b5165207ab821565cf3f77-
bec70c32b444c23289906509c22b18924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6497107 adrenalina.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO; CATENA CARMINE

Hash(MD5-Base64): Qd1PbKqMzUVBotwYirIgiw==

Hash(SHA-1-Hex):
66fb42768be0fab4a11194ede7816dae9c0c77bd

Hash(SHA-256-Hex): 30330b0f18d09d7f10508cafd9e7aae-
6d6566eb52d874bc167ed5d219db116ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

copia conf. SOA-ISO9001-ISO14001.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sBlJcspFpqArzbdrbkvMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a27ed892c85e9c9d4de69a483fe5c0fff0c781e

Hash(SHA-256-Hex): 1b69c4ac4b5165207ab821565cf3f77-
bec70c32b444c23289906509c22b18924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FwkfcDzs64qnu2vD4wUopQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a364f030379253aeadd4dbec00fcc82b9cc75cd3

Hash(SHA-256-Hex): 93097027189a09a5a7a75f07f1aec7a-
f895b90e82927f4e0bf62539773dee862

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFrhCiyFii+iNZDQNc7euQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7751639d4ec56ec308406fc66008123479d93715
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Hash(SHA-256-Hex): b73a8350a3f6a60623e9caef6d5ff20-
d046fc8ad2d2896904c40762557fa95a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591024376673

Num. Protocollo Interno 1133618

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 1 giugno 2020 17.12.56 CEST

Offerta economica 26,38200 %

di cui costi del personale 40.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): mi/RpF3nfv0hKPQLK+ga2g==

Hash(SHA-1-Hex):
752174e829f33c84104dadfd350371e155b9ec41

Hash(SHA-256-Hex): a020c16a388365e8c88addf2d3d2cbe-
1c910a89fd408b9d72c84ac374382cf9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

all.2.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 5L8CNfr6/ZhAynjMnZE6Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
421e13444b2cb1e8b18760b53a7595f188d2e782

Hash(SHA-256-Hex): f8c03e7c1a4c182861487194b089f3a-
94efbdeec7a91bf6236917a0ab1e2cc85

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vEXKhaZpm7TqHJL61wfAuw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c9a6e176d924ec9e6516293e5842cbf96c9f3b88

Hash(SHA-256-Hex): 3bb1582abfb36ad4c31c4f06253f42e-
fe0414c6c189bfdc7d68322c4a9d0451f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2535747_polizza_2799789982_1207090.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO; RAFFAELE TOR-
TORELLI

Hash(MD5-Base64): inrSu5dHRl9atEK+5MN4DA==

Hash(SHA-1-Hex):
58479eb577e3ca7747b98c3c659deeb26d3a09c3

Hash(SHA-256-Hex): c0d056d18ae7cff9042ad5f8f3e78e6-
39646eeddc220fac0d55d2a990e1ca65d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vEXKhaZpm7TqHJL61wfAuw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9a6e176d924ec9e6516293e5842cbf96c9f3b88

Hash(SHA-256-Hex): 3bb1582abfb36ad4c31c4f06253f42e-
fe0414c6c189bfdc7d68322c4a9d0451f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LS+R+1Xxvjlbzj2N7PVI6g==

Hash(SHA-1-Hex):
bcb32d715df3a73ace95523675b67184b4247f7a

Hash(SHA-256-Hex): 3993598bece03ae39fd861afe7b3382-
c48a06d75ef4f4a00fa00e80d7bf1575f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sHQGmgsbDj1WV128Ka2p8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7d0e9bc56fd6c9f0a813b59cf7c255baec31ba90

Hash(SHA-256-Hex): edc3c00e484429f8e706694903243e3-
be9b6897ddd2a85824a52ce10137cb415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591019557462

Num. Protocollo Interno 1133241

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Scarlatta Umberto S.a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 15.52.37 CEST

Offerta economica 20,20000 %

di cui costi del personale 95.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): mLqRs4jUztgeubKnRILPHw==

Hash(SHA-1-Hex):
411db55a042c7c5ef8d1c74a94db78c041340982

Hash(SHA-256-Hex): bfdd55a528d8af6b663939e174c8e93-
738fc29c47f185898ba6e5c120761ad82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): TCYusuTHzpKtXfTOb8pS0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f35bd9a5f27e29c52f8baad4fb5288db13cbeaeb

Hash(SHA-256-Hex): cc5531ffbed9ce0cac2442d185c38d4-
590a73acb4648628a29f55cfc8445666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): TCYusuTHzpKtXfTOb8pS0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f35bd9a5f27e29c52f8baad4fb5288db13cbeaeb

Hash(SHA-256-Hex): cc5531ffbed9ce0cac2442d185c38d4-
590a73acb4648628a29f55cfc8445666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cxJMAMNog4lQsnAHBtj4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b1bd8bdeaf0869499cb29073a83d25317f5718f
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Hash(SHA-256-Hex): d5891ccf42bcf1c1e3fa3d2256d8322-
ad692848f59f62835543c6f475de640fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO; ROBERTO CERINO

Hash(MD5-Base64): oA52oXRU6ReO6Zpt91l/Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b1b8aeb00199e5d9e810389e03a25d7f98a5274

Hash(SHA-256-Hex): b47bc2a8defa682bd423d0c4a61b043-
378ce1fb3ffdec18de6b300d3061b327b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 706 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3tpNG3u9yz65FoRt0CbskQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e855200535f5e25d7b59b6f58a6a0db0c4cc31e

Hash(SHA-256-Hex): a5cf858c3aac7f431893a8698567c25-
99b6a2fa2c5f6287dab2b385105a3daef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m
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Dimensioni: 209 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jvrUPXEplIGCYAVNwFfSPg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b28faabe012b4e6ce4eaa49bfacbaf548c81673

Hash(SHA-256-Hex): 0a0ada47a17427d60adfda198992c2c-
f084bea3477bf5393c4a2aed5cafb0250

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SwcUfSUtJOlq4yx7l6naKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ec7fc0a205e4ed66a5d0cfd27976118052976fb

Hash(SHA-256-Hex):
2b6c21d516901b54b76db07dd679559-
a09e56f91c71e4ce1e7b61d3bdf67344e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591017740515

Num. Protocollo Interno 1133112

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 15.22.20 CEST

Offerta economica 22,11400 %

di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): 6bUPR7jWvvVOJX5b/ohdgA==

Hash(SHA-1-Hex):
890d5fa1e0a38637c609cbf401d7c0cf170c02f2

Hash(SHA-256-Hex): 4cdc10b5fa64780fae91867a2736a9e-
eca2a3189dd6fb295156a83d1833b3f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): nfrGzg2RAxbn9HsULiVCYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d86c16f43ff9e9b87296d8214bc1d61563424538

Hash(SHA-256-Hex): a3b587ccaa87a455b9e051f4e06cc41-
cbeb2d917c39a5e8fa02374b6b9c8ef49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): W3Oift5/pHwL21evkFFTLg==

Hash(SHA-1-Hex):
b826e9fcb60d5d8d1f966750661a16f44cc8a90a
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Hash(SHA-256-Hex): 946e2cbf04b7cec03454427c28ca2b6-
ae22c6d694d0717c53dfd3735a062ca90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lDglqGhjlKAccE55luTfew==

Hash(SHA-1-Hex):
0e321426777547179a05b40d54fa965a9afd2072

Hash(SHA-256-Hex): 84b4d636ca27d1efb647078f192ab34-
f3e29e528fd2d7879ce1e9b0bb1218d8d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NnmCVDQgr4UYNjksrDdMfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c5511c3896e729c36ed1fb833c45a9f7e1d0104f

Hash(SHA-256-Hex):
2e45792f63b3b3bd9b8b1a528145e7d-
7d5e87fabf029065fc61cb427fd0d6868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m
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Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wXAUjAh9gig0f7JqJeMJlw==

Hash(SHA-1-Hex):
44144b8e1016409f370d55a15f1424d231c76ad3

Hash(SHA-256-Hex): 888e8cf579ce4d843ca83d8941641c2-
814c9c3941b083869056567857c1e8f7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591008859343

Num. Protocollo Interno 1132667

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MA.GE.CO. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 12.54.19 CEST

Offerta economica 25,50600 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR
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Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CITTA' METR. DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 705 KB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): wBxvEMwwMipnZGsylQ0eCA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a05133a7b998f9bc9afd83837b5d07148ce0edb

Hash(SHA-256-Hex): b4618f5dbef1211a927a61e2af8345e-
4d1bd7d1db32a301e6b85d7c9e39ff682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

istanza CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): jJlBr9p3OxdEVgO2bUugdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a103c76afe8a5dac29210aaa0d3e3d8ea967a660

Hash(SHA-256-Hex):
41c67e84b0d1e6cd00d4dd71409ab68-
557a068a60e95254fd701f0be44aaf0f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CARTA IDENTITA ELISABETTA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): 0sViqPiN6TInuQL1xW1e6A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5d79aeda8d769c08bebdbbf2b9a232e83c4fe65

Hash(SHA-256-Hex):
b05614c2bd6b4ed5a31b556e20d23c5-
883c39430407ce09504d7fe808e703430

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kri9VcwZE6dQ7qiSM4VSAw==

Hash(SHA-1-Hex):
646511b3687c6dc353f00b350165a1bdca7df7bf

Hash(SHA-256-Hex): e7068aff1c034cb0ce54e5adfd35f27-
d1e9bd885a277f346bf5b4a5ec5d5f94c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013037945.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): eb6lAyE9YuMq6WZaip7V7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8e0eb3efe9ae2843cae0843525b1dec05fdd44c5

Hash(SHA-256-Hex): d7b07d28cc6a628292049ace6f87753-
189dcc728f296b7325874bb71694db945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificato di qualita 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jy+l+Hk00s/viyDDLLkGAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d34d391cc5e517d2873782b95d1b1e4d9d5ff31

Hash(SHA-256-Hex): c0f1446fa1b1cba43c685b699b0c3f2-
b3927caababb58f21ab4311963bb28d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): grXvHWeilMXLlFIa21qxmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb0a9293679e9a272f7b7f601e05c1cdd8cf97ed

Hash(SHA-256-Hex): 27fd3b81a2be63d5a88355d7007f9b3-
f42bd1a60e9130d899d661afa8728da77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NqkkSlp1IthelWF6cHE8Vg==
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Hash(SHA-1-Hex):
1b541c4c1472bafaa4d2c89a41c6febb43349736

Hash(SHA-256-Hex): cf4fe31daa1df7554b13e2b4ee8bb9a-
231c5b424bc452b222c50341963d0b6a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1591002245562

Num. Protocollo Interno 1132008

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore EFFECI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 11.04.05 CEST

Offerta economica 27,27000 %

di cui costi del personale 49.033,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): nDVTkCfe344jgVlKjfvU6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d293083da51c35881869dc8967e8b3ac775ad54f

Hash(SHA-256-Hex): ccd2bfc1fea2c293ccc60464bd133ff-
e7da6bb1f63358842d90b0981fbf011fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 8EmsyX1zYzPyDHt3mVJbBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b1da15997638496c00cf4c636a021cbe07df14e

Hash(SHA-256-Hex): 695b070136a77e0af3400c48f5c11df-
3c0d5f8ad005a94a72bae83eb70d33112

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA EFFECI COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): TFjZXmV1mnjGm+UUtC6vag==

Hash(SHA-1-Hex):
382aff5f6b5ff3d10b01d96a5687e927bb80d1bc

Hash(SHA-256-Hex):
d15661296a300752160e2d13e047a1a-
9beddb492204c6fc347f8793dbad15b81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998592_28052020133954.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): x/CCN91W4zP5e1zzXJUKpg==

Hash(SHA-1-Hex):
d3326849f2eb589f68871567d5a9e892fdd8aa39

Hash(SHA-256-Hex): 35972ab6347d45979de51605f1aca2b-
51fa30c379ec5d702950febda4661235a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FH0/75T8jc5EQbkDHpSVbw==

Hash(SHA-1-Hex):
80769da953a97f9b7bdf8f08e07b230c1a4af703

Hash(SHA-256-Hex):
64b1c39d9b3614cc6223b1d55bb86c2-
da77ef13246d1eab0b9e6085e1da96efe
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hZC1dzP+HvwSFnasnRMpZA==

Hash(SHA-1-Hex):
e629b6e8cbd9c9b08e57ddec7e978aeecf1af040

Hash(SHA-256-Hex): 023aedca961967d096e494b824d43ca-
55c16e6bd174d536ca8dc7ca8018d8497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MxAoGhweRu0BBu2MzCqrw==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc1e56472794d050a994f2e8fe1a8850dd87d41

Hash(SHA-256-Hex):
96041e626dd14b579204d67d270e871-
dabb01e532604c435a8fe4deb9eb2db6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590995520007

Num. Protocollo Interno 1131418
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNOSUOLO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 9.12.00 CEST

Offerta economica 27,50000 %

di cui costi del personale 33.177,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

6.600,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d_l__32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): 8Bp1+8uXTPXkc+gKaAw8Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
0ddc6d9c02e18682ac827133184a69122d2b4b48

Hash(SHA-256-Hex): da8d9dc094d764f8cdc08ef87c8632c-
9c34fcbf955ffb564db2a9812ac5d3802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 776 KB

Firmatari: SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): tdYlSN0zZZ2TzM6mqFEefg==

Hash(SHA-1-Hex):
4764ce7d00de94340393dcb8da9143e7caae6414

Hash(SHA-256-Hex): 0187ae28e9236ad3c5795dc1ab48ce8-
be41cc1922cfb72cefd0b5bf72de1a33c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 889 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H2/IRoPER+jfFXcI/vUpFg==

Hash(SHA-1-Hex):
c04c76bb0d3714dac54d1ece2eca6842881b82bc

Hash(SHA-256-Hex): 5dd8e58fcdb5c8937d49b3130dcdb21-
c17ec17d1df214646bf5d588bebdadbca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_stazione_appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: DI VECE ALESSANDRO; SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): WnkMS6kP7XDoV1hrITdy3w==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

108

Hash(SHA-1-Hex):
4bd928f83b0d3b0cbb6ea77cba7094ace305ec7f

Hash(SHA-256-Hex):
2d9b14e5bbfb2e4513626565d956749-
b6ab0d52a6b1e0982fda3a1a48f8ce02d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO_UNI EN ISO 9001 em 10.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2cDskI7q5FFOEEbGkzZ/FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54a9c94727520a2298032783d070c8615960be8c

Hash(SHA-256-Hex): e65fa5e52ff34e6fa2e46a9777977b3-
c95e74b4eefea4f022d0fb1382b7efe24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC _ricevuta pagamento.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W/ct27YoxaPAw+IPn8xEMw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2a6c821a4ef20830398d322039f1fac1df9b07

Hash(SHA-256-Hex): 4fbe4b0b389e7df295348779085644a-
76b954a4c18c494231dbad78dfa0c4c33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

109

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BQ/lH7DrLUnjHYGouwbvQw==

Hash(SHA-1-Hex):
3dee2f43cd60e81049e67ee56ea2baaa2ff5162c

Hash(SHA-256-Hex): a75e263155486f5a3b7bfffe45e8dbf-
a4af34add62a48b4c01f78d2f252ab036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590994250494

Num. Protocollo Interno 1131340

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 8.50.50 CEST

Offerta economica 14,04300 %

di cui costi del personale 51.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

750,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUARDA GIAMPAOLO

Hash(MD5-Base64): T0rx4qNr5mFuggAlqRCM3A==

Hash(SHA-1-Hex):
cb5021d7a5dff08f351275f94078a3b0c32b5ef6

Hash(SHA-256-Hex):
a378bb1db524bd9db7eab2253a18d48-
202b5a2538721ec483cf0dd56a412351d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: GUARDA GIAMPAOLO

Hash(MD5-Base64): Xji9Lth0TqrXJ73trq/eXA==

Hash(SHA-1-Hex):
ffd303307bfceff9a5ec50559e71d3aca5005495

Hash(SHA-256-Hex): 0cf21d08ac7350c603e7e8fe8e902a2-
e7e28dd1eb3a19c3be65e081e2387b6a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA conforme originale.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PXNUa3UADKQHwrR4go2FlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5982467b61366bb6261bd55e0d75f21ecb34415

Hash(SHA-256-Hex): 8a4e8087a6a2459c469a8cc3ef21a37-
fff96cccfe09fd2a9b165f0e315317638

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA CITTA METR TO.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: CALSAMIGLIA TITO; GUARDA GIAMPAO-
LO; CALSAMIGLIA TITO; CALSAMIGLIA TITO; CAL-
SAMIGLIA TITO

Hash(MD5-Base64): y8RJFJgiA5oGIG9u1QdPQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5efef6b2a46e75d6e07d009724b0665f3ac93e2f

Hash(SHA-256-Hex): e1f992bfdb97d63089b2a676175d041-
11c5b7e46d5c52a4110d75af451a2c881

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione microimpresa per provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t1HCOQH/rNzVYGdaNQHKRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6475902e9f87141b6d105f5ed44b4ade9b5828df

Hash(SHA-256-Hex): 650a54c30f71b4a5e67d6d96766397d-
66c11f258bf32be94f2684a416e80c0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iTcjswwU8G6FyylNRA/EGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4a44bf3574ab307141c1692441503e4122ba800

Hash(SHA-256-Hex): 448f2f3a69d5b4055e71b1ebcdddc6d-
13e2764619854ce88167a53ad3e331822

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Edl10ow6UxVmZRXQM2jrNg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fa3e73f13d59a476ed833a00598d15421b82ac0

Hash(SHA-256-Hex): 39f3b6c39f1f2fc9425d726b2e5c313-
1560f788311bbf76dcd305a6cde7d212a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590833888965

Num. Protocollo Interno 1127820

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 30 maggio 2020 12.18.08 CEST

Offerta economica 26,13100 %

di cui costi del personale 97.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

5.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PMP.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA
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Hash(MD5-Base64): OZtSY0FmAJNgKbn9711I/w==

Hash(SHA-1-Hex):
0dd778ae8f4f8b6a618a0f3c7582d82436b99e2e

Hash(SHA-256-Hex): 366c6364c3f196e4e58d4405f654b6b-
5c542977e83a4f2cb577bf3f07adf1fec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): CGF9XIBvm7DNXd3NhaQGXA==

Hash(SHA-1-Hex):
a16caaa2625ed27c168beab0b304d81b2736913c

Hash(SHA-256-Hex): fdf9b267d92a74e63cff25917957430-
f9fb8dd640c535da4d1fc940cdc9f98dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RWkkVQRV3IN0OwZmaqqnAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
12c250a870f5e226beab9c5802afde3662e565ad

Hash(SHA-256-Hex): c53ff8ae5d9c8a891c27b056e40afbe-
1c6314af6a22e64814650e618dc13cd5d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_25710.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): IwGUhdbLRoep7Ay+8qj+ow==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7dae7144aa30cb91c5de1718ed91b66b802bd7

Hash(SHA-256-Hex): f53b5c72b4917c5fff5d3a422542656-
6f3bb308cc4208bdb65fd8bd3ac7f52f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HaDTJs25bX6tGYmfZ0ss6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7aedbf3e7b33d70a55ee42320de022912813c2cd

Hash(SHA-256-Hex): 9ff70969173849350b34cab43361a13-
7cf6a5454467bc91b7d493bc3adb16eb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003252889568.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 4Wb3ew6nB343M5cz3YbN4A==
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Hash(SHA-1-Hex):
d0c7e9a45df65beb6e0399112ff8dbbf9477948b

Hash(SHA-256-Hex): d5f5c44c1c368895b73822397a32821-
a5a57549b1221156016ef98f14903524a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fke+ebApZZ4WUiN+xkWpyA==

Hash(SHA-1-Hex):
adda0c89ff6561bbfcabed3fc8c552ae23da26a7

Hash(SHA-256-Hex): abb8dd081719d8ccb627ed113938f7b-
b20ab75c74be0ed552d09bd03ce24878e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590769906980

Num. Protocollo Interno 1122077

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 18.31.46 CEST
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Offerta economica 5,67800 %

di cui costi del personale 96.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.344,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A 1 - DGUE DS IMPIANTI def..pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): nU9//3TGXYm3a3dWA8xGOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4f659d0882c0f8d4320739971050dcf36c9432cf

Hash(SHA-256-Hex): e903ea2c5399e1353ab72881d86ae47-
de6c415359b7aa295ea5321a68d3d67f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): 2xfoRE+PpFQxq2g9sUYSBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6181daa0ac085c640ab5a68182985d9df3144903



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

118

Hash(SHA-256-Hex): e9c18bda11e9e31fbe3d0f899bf893d-
82605d984eae66fe95079fc214d211793

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_57286.pdf.p7m

Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjp7roJ+5F7DW99vEZJZBg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d016ac852323a4c4cd384a1943bb2452b2b76de

Hash(SHA-256-Hex): 8fb02a14ed0c0a7c6468b115470afed-
9d5cebbe8b93883a9a2ca24b05f709da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

91.2053.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO; PORCELLO LEONARDO

Hash(MD5-Base64): xzS0LppB5+WNOYPo3ID8xA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5e6e02036de3562bd990ec8da39ce9d31841377

Hash(SHA-256-Hex): cd6d0a09e51b06f84cce66767679f60-
d0c8379267a0626a9bb6fe503f52431c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

Attestazione Micro Imprese.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 632 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EXBxGXNjYCkmY8fbmgTF7A==

Hash(SHA-1-Hex):
88b347db2fb5fe0824555a88cafdaf2ff2cde011

Hash(SHA-256-Hex): cb1568d7a88ef5a6e61b027c4099540-
db9e7c1da3e219e3ffe222109f21bdff8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OON0vQ6kOlIvhZTC3z4Emg==

Hash(SHA-1-Hex):
69e5e0c13c5cd5dc07c68e9534c1b1b013f7c01d

Hash(SHA-256-Hex): b7e189a10e43824f17f2d96e248b16d-
61ab32be62d9556949baf1b5f7b0127c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE TORINO 03.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZjzDGFYyWRdiZvn82+GVKg==

Hash(SHA-1-Hex):
decca0ec0e61202959b7a157cec881f7b860b8b8
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Hash(SHA-256-Hex): f8b81bcc792ff004090c9a6f0a51174-
dc39f1e9a3767602531531a1f82fce7fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590768185979

Num. Protocollo Interno 1120829

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore FRATELLI D'AMBROSIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 18.03.05 CEST

Offerta economica 19,72000 %

di cui costi del personale 93.800,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Fratelli D'Ambrosio srl.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO

Hash(MD5-Base64): rbAWT0xBS4/x+zKo7IJECA==

Hash(SHA-1-Hex):
76150dc54f7c4db6432341a2e30fe635e9002bb6

Hash(SHA-256-Hex): a60b9c15a83f18d4e9dccdd5f396834-
931d785fa43e187b8f61c730f1332c753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Allegato A2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO

Hash(MD5-Base64): lCiBaDQQ9PrHEpuS0HUYJg==

Hash(SHA-1-Hex):
eb7c6e0927f05804b1c8af7bdb93bccaf4388527

Hash(SHA-256-Hex): 75f601400bbf9f219240738beb7f187-
638c8d030b79a73b8587f17f4c111d3ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione requisiti art.90+SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7VZyV/ihWevMSfUMiE7FA==
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Hash(SHA-1-Hex):
a7dfd382b6487f40c73331de923c4c19b133caa4

Hash(SHA-256-Hex): 768aae05a7a00439d729671403a58f1-
95c696c634be639386d07ca1519fac06c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290569_0.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO; GIANFRANCO SALO-
DINI

Hash(MD5-Base64): xLymVAinE37DtsSqf1WtPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c03d47e55508cfe9e4b166201197bde5f6df1241

Hash(SHA-256-Hex): de8314547be09c3816ac4e08f26abf1-
b426757f82628b49848644836097cafb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato qualità ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFtzzHhxIRocxNqmOHV5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
47207864ee1e2d8dad69abebd7c8f6e43e9ee16f

Hash(SHA-256-Hex): d13aa9795f06019980ddef98c9c13d4-
d4aee701bdd6d2f06a9a1c82b12594061

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h6oNMUvM8dEsYWFWcVJ6OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a2dab3c1025adae073bb1a73524804c8e340c28

Hash(SHA-256-Hex):
b385837e240ba4c302832c06b24e2cd-
3177f52f1888d76373186b36b8eca1b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sba4Xs9YEC1OcYTYiRCZvg==

Hash(SHA-1-Hex):
ebe6a99fe0fe8a6743a48a5fcac674888ac4a177

Hash(SHA-256-Hex): 8772c3a75428dd802b55a870e7eb38f-
47045260d8784c33f2900437aa9eeaca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590764983627

Num. Protocollo Interno 1120508

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PIETRO SUCCIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 17.09.43 CEST

Offerta economica 25,77300 %

di cui costi del personale 50.100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 705 KB

Firmatari: SUCCIO DANIELE

Hash(MD5-Base64): dJjNN/3Rb6+r8MMC7MTFFw==

Hash(SHA-1-Hex):
e45ea88a6586c9c92c80c9fcfd7ade061a3b7dd9

Hash(SHA-256-Hex): 93b44720f11629ef6528404f1bd26cd-
1cb08fd701b98a1430629f29d239bc8a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: SUCCIO DANIELE

Hash(MD5-Base64): T4RjT9sHNNf8HmbagbJLFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa8ff85cb7492424f04f8bdbb6b460e99d141a48

Hash(SHA-256-Hex): 3fe5e8ef92f15c541f07440507d2a75-
25472078b6caa18d4ee4991ec595f60af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA N. 27539 PIETRO
SUCCIO.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A/FYMXlTEqu7teRR+66nPw==

Hash(SHA-1-Hex):
71c99df5d399426f15c3d249c4868235405d800f

Hash(SHA-256-Hex):
14407ade986827497d73e9e68360613-
608aa6a3616f0faff2fc022df9702ece2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CAUZIONE.p7m

Dimensioni: 84 KB

Firmatari: ARGENTERO FRANCESCO PAOLO; SUCCIO
DANIELE

Hash(MD5-Base64): I+1Fq5PoQxnjhpxw7g0iKg==
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Hash(SHA-1-Hex):
85e16b81d2339d3feac9f53d3f1681fdf16807ec

Hash(SHA-256-Hex): 6e43cdf1a5aa798f0047387efc606f2-
71831820404bca9eff4a6fadc3d8113e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO 9001 PIETRO SUCCIO SRL_SCAD.
19-1- 2-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 949 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vc0eZzWfeB4Q/b8npij2Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
0509635c634ae028de55ca319d990613bdf87d17

Hash(SHA-256-Hex): 7c6e2f9aa5c155386e6119ef85a9e49-
2653360fe7434f5977c3e5e524195f0f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ACLR2eLMMXHqZCIgH0i9Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
d3c6d6b43152b678a34a9076b13665684a07b2f3

Hash(SHA-256-Hex): a8e526614405ffc998ff93a6f99d554-
1967a427adcf87968f4e6ba0e92a09915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE PIETRO SUCCIO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ifL90EewOigYj1u7MFlqxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85277d738f77c8550f51b3af30da4d281d102fc2

Hash(SHA-256-Hex): 32cd09f4d8ba09ea6c1e8aa2e32e875-
a861125117e6fb3c490f2d31b77efb4e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590762428831

Num. Protocollo Interno 1120213

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNOPALI APUANA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 16.27.08 CEST

Offerta economica 28,68500 %

di cui costi del personale 33.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

826,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 04T9qDsvIMbsTnfW5ZLjmw==

Hash(SHA-1-Hex):
da8a7a9f4bd3ec61652c9eb3d9ef4b5c2005b7df

Hash(SHA-256-Hex): 03685f908eb69fc4b17d24f715310e5-
40217f856cbfb2720283c949c8359162c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): p+dQPXr2g+yvUYrgDxXgng==

Hash(SHA-1-Hex):
306ceff018000816ad837ad30a5008c71a2f16cc

Hash(SHA-256-Hex): bf8bba341c898d4d4bb46474985e34a-
39063ba70913aa73b833cae0dcd4c08d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ItDNWS1O+MW0WfhbeL3e7A==

Hash(SHA-1-Hex):
db5a221b5c764f1d73ccade030f5a293b772e41d

Hash(SHA-256-Hex): 81cf4a60f469c30e7f5b94da98e170d-
c67ecbcebf7483083f8929fd75baa71bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

11000110020800.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 851 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): f6ByTE8GkqvMGdoj/ZBE0g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fed32b16a26bdf9159d6024d0640a31fc29ac73

Hash(SHA-256-Hex): 56643c1e4af7a2aee7e1c2b1b86d8fc-
02a7d842894e1b56002f809a9386d3d67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N1Ma0SO+evK/bm4J+HQLiA==
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Hash(SHA-1-Hex):
6f08c01cbb03bb4fe7a337fbb51efd618d0842bd

Hash(SHA-256-Hex):
63075822457ab832129590c54890be6-
1a0b1d9703f8a11b75e1cc0895b49e924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003201337547.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JkDJ2Fybewm6jeKdgiXcSw==

Hash(SHA-1-Hex):
c63b0a7fa04d43a742fbefd80a62d86aa17a0dba

Hash(SHA-256-Hex):
559b5911818a240d630cb05c252d301-
5a3253ea34a7f33ee7dc1944a776c5c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d1pP7pA8+IbMIyW+OiwkMw==

Hash(SHA-1-Hex):
162ae12f2baf86371db5218e2bcc88c042c2b19c

Hash(SHA-256-Hex): bcdca05bd184ace1900f1551925964e-
eb2c9f6f6173cc5b154d59f44b2b5e55c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590761225299

Num. Protocollo Interno 1120066

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni- S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 16.07.05 CEST

Offerta economica 29,16400 %

di cui costi del personale 76.345,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

783,31000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA
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Hash(MD5-Base64): b9XZhsK5HUw7l+qYfiaN5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e361cb647ae6ee5850ff314b45596c3eb377f81c

Hash(SHA-256-Hex): a79dd099657c72ecc4e230041f0848d-
96c216def78ca037ceaf19f9fc0ea69db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): keeBJgATs2A+4CkBDyHH4w==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe288e0a4177e6be6584b7c8a617fcf9151ebc4

Hash(SHA-256-Hex): 7c33d8946dbaedd248528fd64a8b7d5-
15985d0840bd0693b0bbeeec7911c2b2e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020-01-17 Att.ne SOA_SIMCO Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 972 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hx+2P4Y1nkBjB9Nb1bRqKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46a7398e92c4be118e66a1a563f31f6a1d401f9b

Hash(SHA-256-Hex): 23ddfa6355908cc23eaa009c08b02d2-
a17b52b7ec3a9a6ed97c7e73bf2ba8ae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290450_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): ikoTYNNtYfEOyL5bjGKrCA==

Hash(SHA-1-Hex):
8477b4a8df439b3b422cfb8fff0dc9befe7b643b

Hash(SHA-256-Hex): e30aa047b6b77f56fb2a2b39286b11e-
00a61764714da164c25fd8061b776e7c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Riduzione polizza.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O3hpJaXjBytAlcf4qCgvvA==

Hash(SHA-1-Hex):
a09c7d4ebc730257af44189ebfeaa90fc79dbdfe

Hash(SHA-256-Hex): c10af58e9c4a9607a99888b69b9fe11-
d9c31e21cce03000f3b504a79ad36faa7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): Y9N/nFNGf6DjQ+3d7Sx7Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
60d0041b4307c8372acfc16d5df708331edb5bad

Hash(SHA-256-Hex): 14b1a6b587070705090c66330efc288-
07e229170a0e565c4fb361c925a451428

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zTogfogdVoKHPrcQKIA97w==

Hash(SHA-1-Hex):
6a0323a6dbc35c1bc786b5a74c5c4cc0b251fa87

Hash(SHA-256-Hex): 0ffcb04c9c116e95baa48571bad5c46-
e734a4d7754e3e20b74ba2171c7b272ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590747659905

Num. Protocollo Interno 1118585

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore flli mariani srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 29 maggio 2020 12.20.59 CEST

Offerta economica 28,12000 %

di cui costi del personale 68.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: MARIANI MARCO

Hash(MD5-Base64): HfGQKt1dq/OfLNwSy41hrw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e72d9ec763679229159ec0aa57eafde105e5c2f

Hash(SHA-256-Hex): 5e92b42afbe908bff254cba4500bf3a-
2c91cede0c4d725fcc7a10bbf4f0ed3ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: MARIANI MARCO

Hash(MD5-Base64): +4+yheS3Kt79vqv9/ybchg==
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Hash(SHA-1-Hex):
dd788e26923f72dcd820244630ca69c2afa66030

Hash(SHA-256-Hex): 207166dde2bb82c985c9cf337567d63-
3cf4ec6fa6f574de478d7c17336bf5936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA - Flli Mariani.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ATqFONtpV06RDrX9ukbL0g==

Hash(SHA-1-Hex):
28998b16141c6c373a7228e9c00428369f9949a9

Hash(SHA-256-Hex): e6606949f92ae67919310f2f2871d0b-
31a849097f560c17e8aee45112c9aa602

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

11000110020720 - MARIANIB.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: MARIANI MARCO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): uIR2263RXWKw1g+wQ9tA6A==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9fcbf5ec2317a1521b922bba13f53ea94bd892

Hash(SHA-256-Hex): 7c0031a074caf72bc66e7eb54929838-
d9836efa3506aceca7bfb00988f6cc9a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

_ISO 9001_2015 RT 05 ACCREDIA_Certificato.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oiGi65p7ceR1iTbxEC4A4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9719430a3cd7362c21987cfc0fd660fe9c431f22

Hash(SHA-256-Hex): b779cd5f4e416922f7a2488f0f4207d-
49c0dec0176eb53a359c042df2e79d09b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003237814975.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nxdc+5gIJfTog9dFMslklA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f84a3999d852aeaa019ebf9bfb445a94b4c3718

Hash(SHA-256-Hex): 3fff0ea47f5599a6c3394e0aeb65398-
06fa8df9b40a3db7901856233adf7ecd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7O2m0zpw2FZdhyn00cvzXA==
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Hash(SHA-1-Hex):
9c80d077bfce876cf80cafbd26fe79ca382fc0f5

Hash(SHA-256-Hex): 23c1fbe30b620d25c206f8ce7ec9142-
c2fbf12292a8ed13e4d522bbeae7bb7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590746479068

Num. Protocollo Interno 1118389

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 12.01.19 CEST

Offerta economica 19,38800 %

di cui costi del personale 95.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1 DGUE ICFA SRL .pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB

Firmatari: Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): Temkh+gncjpQhPU7FNV7bw==

Hash(SHA-1-Hex):
7708f1e0390150940820e0b862dc47d680edca37

Hash(SHA-256-Hex): ff1406bdc1d3d4fb62581c87a58a4eb-
eaef7fff70ea116c32ec81eaa7ea21af9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): oZAUEuH5gxOyeRiAsU6+jA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a59266f224f81a31b458355fd993ad460404674

Hash(SHA-256-Hex): f4518930e4049675a09ccd8fd6b4c34-
9c32f0a29113ed56e29dd715e8e312daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): he2xqyhMcsHJiq3W9nZbpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
099e5397dd83864f12e688bcc62c180ffec0817d

Hash(SHA-256-Hex): 0e7ed87a2022a576eaf09cc7dccc1cf-
584869029e25fb0a1bb60f12bf1512a5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; Anello Salvatore; GIUSEPPE
MARIO D'AVENIO; Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): paJOHuazXXwy9I2/Csh5JA==

Hash(SHA-1-Hex):
8033f73b5b267c82a0a510e93433dbc4a5622e0c

Hash(SHA-256-Hex): 05b81ad6f110d92d5ff9c6af017f693-
e345f5893dc5934adc4a9691abce809a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001 E 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 599 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVoAS2ltRGcv9qmWTKl+KA==

Hash(SHA-1-Hex):
31ad0fe300d2c940c0f374dd7ed5d172a8c8d42b

Hash(SHA-256-Hex): 99ef9f26bfecd81bd90acdc2abfb99f-
52a7dd95ee945302aec8cd3c3ec54dcb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gfGvNdRPch+iE58T4+o5KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1887699aea480cd04c621b798af1c12e14b7daf5

Hash(SHA-256-Hex): e73f2b6aee089c2203a2bae05958ec2-
eff542426e375ee06bd7d2f9cb678ac22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P8nvhPOAw9ZIZ7uM1cijNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d168bb0b7e25e557dbd54157188444a2096cc9be

Hash(SHA-256-Hex): 107ff95ea83668d1ca409f15df532d0-
8a2d00f15b49809f6bfcbcf7b5495ca5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590744884071

Num. Protocollo Interno 1118108

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 11.34.44 CEST

Offerta economica 28,89800 %

di cui costi del personale 81.739,40000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

950,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): G0uZVCzPrsS41yWd75h25Q==

Hash(SHA-1-Hex):
869f96bcf61572cddea8213a71dea0f78aa64163

Hash(SHA-256-Hex):
c2da64b58ee0b3918050202c9d58989-
1c1be6713faef318b36aef08221466a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): 0KUeKoaYtdUhynkBaWMq8w==

Hash(SHA-1-Hex):
30340527d06461a70a2c8fbf12cb6cf168a70fde

Hash(SHA-256-Hex): ba4e0abff8646934587c95e063d0fa7-
9a9ed0a2af99078073d8698f964884a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 289 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z6yc+PaZ1/lgHT1FtF/cZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
71d3559d9af92d97927186728a52237bc7f1b40e

Hash(SHA-256-Hex): 56f7c02c40ce36ec358dfc4432fa2ff-
e1cae6195e9cd78b8204a763b0724d905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019997883_25052020095131.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): pLRJS3ndlF7MhMtrvYNheA==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

144

Hash(SHA-1-Hex):
a10ed4e35b338579d5cc3a4be48a1de64cc708bc

Hash(SHA-256-Hex): 6269071abf1b31e1fe5df88656df941-
24bb0b4cdded3de319ea2ec4d0dba91db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Eventuale Documentazione Utile alle riduzioni dell- a cau-
zione provvisoria previste dall’art. 93 comma- 7 del Dlgs
502016.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IMIofbeLz4t907y65UUtRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cf8f371f5831869f55a2984939bc549e5ac0568

Hash(SHA-256-Hex): af46ad73631b4d70d52cd2c496c8502-
7e73b1e55948e7a660763ac468f246b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uI26kysfYKV3LFtFuRO02A==

Hash(SHA-1-Hex):
7edeb1996cbdbf911182572c856b92fff1cfb950

Hash(SHA-256-Hex): db61174d67c52c2cec9ba06b473de94-
c1d23f370694132e49110bed1a720a9da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): utTzjJBsxdR+1lcmZBIuvw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b0b181b5faeafadc960b1ceea43ab97a2f8a2b

Hash(SHA-256-Hex): d96fa68b7495fca5508ad0f8e91be7e-
45f08eb4040a6ca9f450dbf466f01d72a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590744667201

Num. Protocollo Interno 1118069

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore NEMO S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 11.31.07 CEST

Offerta economica 28,70700 %

di cui costi del personale 56.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELI NICOLA

Hash(MD5-Base64): ZbLQRg8xDv2lm60aN+AXBg==

Hash(SHA-1-Hex):
33a9e2735d19539346b5de99ac865159e75e4655

Hash(SHA-256-Hex): 6c80f0375aca3aac3fbc6538138f880-
35bdf1e6b71fa2418e7f2f3269cba414b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 617 KB

Firmatari: ANGELI NICOLA

Hash(MD5-Base64): hk8n77L+dkK9zLvNjDqooQ==

Hash(SHA-1-Hex):
24547b24abc379fd7770467686d6ada60ea19917

Hash(SHA-256-Hex): 1ed90c240055d3a2e3220127c7df8fc-
fba5b4d68e1856a604fc1954ae0d0cbbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bKvUtAj7jbY70rP1InYB/g==

Hash(SHA-1-Hex):
4257ea83b4531d41abdb7adcd58b1d851807a9be

Hash(SHA-256-Hex): 526fe4d915c7fd417ff51886ca44dfc-
62f4be7871cec1882645123f0b982c7c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA ENTE.pdf.p7m

Dimensioni: 760 KB

Firmatari: ANGELI NICOLA; GAMMA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): rF9+InhqVEZW9kld/RE7eg==

Hash(SHA-1-Hex):
d799bd69ab68d1f27d05ff7b799fbec9a461ac57

Hash(SHA-256-Hex): 49cbdc182a418f33609dfbb2450bd76-
88b399f7ad121514fb4213717968382bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.zip

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m9ua/xPq5x6b8LrFkmtc5w==
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Hash(SHA-1-Hex):
f1c813cdcb6d420de89f0a0e531b38d50fc693e3

Hash(SHA-256-Hex): 3007d7e28e6de713ebbcdc2d5a70aba-
97b15c624033760ed23eeebc58f9ea810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003144815177.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nkHYoBKWoShZ5ynmY8EV/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3e54aec166d14ed51e4c9e80db0c80d55a6b40fe

Hash(SHA-256-Hex): b97559cf13676496dee39e1d599a030-
1fbc4c34c33e12cc6d0f47b434c42a91d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1zoi7KJ48i9I7CimxTQG3g==

Hash(SHA-1-Hex):
e55b1aec5dce9333f14681324defade659da86a6

Hash(SHA-256-Hex): 5653211d0b534cbfe1758aaea6976f0-
1282db6e7c68bd210ae0e3a49945b2433

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590739615677

Num. Protocollo Interno 1117205

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CAM perforazioni s.r.l. unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 10.06.55 CEST

Offerta economica 33,90000 %

di cui costi del personale 63.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.985,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB

Firmatari: SPALLACCI PAOLO

Hash(MD5-Base64): b7tzVFqYl975JFdP0+s3cg==
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Hash(SHA-1-Hex):
86922d73b2a1e5c9c63558e47252b0f7bd97b672

Hash(SHA-256-Hex): 38f9543fe730b6e057813fc404b5b3b-
4076aeb6025091643be2d23a72a6e6f04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_CAM.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: SPALLACCI PAOLO

Hash(MD5-Base64): /IlMLPosAJr2tptlxbYQGw==

Hash(SHA-1-Hex):
350f67c85ff15c395268deefc5ab6d92862ab2f4

Hash(SHA-256-Hex): 0716e4e281522b41d9b6948f6d4897f-
e92d583a59250e9e9fe60bb2099b8c3ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_CAM.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xh7yGq6du83u5wlXtlItqg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d3eab004d96d1683386f94503cf3e72443613be

Hash(SHA-256-Hex): 8fc7ff399859d25caf8ccc9412ca8fe-
d71afbff0c850ee2dcf498fb5c0376e55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

provv. Città di Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: QUADRAROLI GIORGIO; SPALLACCI PAO-
LO

Hash(MD5-Base64): JrG/3CGv3c0nD31Ysr1dpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c82d20e125ea374032c216285b91c17b95ce8eba

Hash(SHA-256-Hex):
42b28390e86abc658bb8771bd0a9d71-
2547fa95e807a7551020cb36632d7495f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001 scadenza 2022.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x5PNAVJ9W/6WgunnHdcxGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
924d05d81041452eeb52a6e73869df5bdea8f971

Hash(SHA-256-Hex): 52d30308ce759084f3d7e6e185403b9-
3274b4aa32234a9f95f34214459168836

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003213984739.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J1VfqOPkD/l2qLvjA4x5yQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
0e76f9f84ab5b9feaf74fdc936fd248ed493bf24

Hash(SHA-256-Hex): 72b2aaaee38c28a3765582774ffefeb-
34ad42957ce32311dc7b555fc4489b01a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6A/vP1h6OKodnPCP4kjQ+A==

Hash(SHA-1-Hex):
a25edb3a75c3625fbd8df53115dd63e0d0badfe4

Hash(SHA-256-Hex): 29c4005ce679f0d8ae249412f62a85d-
9be5f2713a5746aa3e25fdb2b0ba3b4de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590738260275

Num. Protocollo Interno 1116988

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SGB PERFORAZIONI SRL

Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I S.G.B. PERFORAZIONI SRL E
GAYDOU RENZO S.A.S. (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento
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Ragione Sociale GAYDOU RENZO S.A.S.

Partita Iva 10902000016

Codice Fiscale GYDRNZ58D11G805T

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 9.44.20 CEST

Offerta economica 25,13000 %

di cui costi del personale 34.442,85000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.953,06000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue .rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MDl/ZAFxUPLutBtA+8SAlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
21c8db12f2afcc289a450edc637264a5ac52480a

Hash(SHA-256-Hex): cdb36acd88db240c32c220e06cef639-
eb12bc4007ccbebb19daabdd467093c41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

a2 istanza.rar

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yAuHqemU0Z7hB9PnqAq1bA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6cac8bd42a9cd1007307f944e7f3b91c20b0f41

Hash(SHA-256-Hex): 46e97daaa3c6a6e5cea3ea2725c4610-
45f51b8437f853c70d095d99a0f2e2202

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.rar

Dimensioni: 555 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRMuBEJHqz/zpp9kN2bgGA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6be4ae68d1254bd7a151f69d656936a8d8a7097

Hash(SHA-256-Hex): 27947e36c1b56404546b97efd75562a-
784a18aa3277204abc4b0dbb5f605fd77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione .rar

Dimensioni: 701 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aat6JBZBOFLeaX0cu2CdZw==
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Hash(SHA-1-Hex):
fc979834683df5c2bec32abaaf555f846d1aefa3

Hash(SHA-256-Hex): 561994196d02ccd73a5c0c41cea1755-
6a85c7374b1779ceb9e65430ffc9b9d91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.rar

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LcOQO1Q9gJ501qle1ARf7A==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b5eac4c8b5c8a3bb706b944d8f9c45a0c304eb

Hash(SHA-256-Hex): d54bb2f2a6276790bbfdd9eb5c3dde7-
aaa06d406802222b0c3bf8f3e98c1df2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta PAGAMENTO CTR 20 E..pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GMm+2bwGfkci+OvpQsJIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
129c2e7b1d3bb25780fa9f31e6342f430877c060

Hash(SHA-256-Hex): 52da09394856eaece0b83103170da99-
f3af4d69d41890d0a5a74e1e07aaa7f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IDAlbcg9qeSQR84SjIjXLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e72bc1cbbe9b2373b9c1f83c86b6fdbd5f315d61

Hash(SHA-256-Hex):
d7bc083644011889749a96728d4d810-
76f3372c3343ca15ca645419f169b1ee6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590732802763

Num. Protocollo Interno 1116522

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 8.13.22 CEST

Offerta economica 26,30000 %

di cui costi del personale 74.000,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE pragelato.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): NQ7kdMf2qes/7E1SIdXC/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f61370918e616bbd4f842a4721a7a8efd8bfc50f

Hash(SHA-256-Hex): ef77fd6916bad6bc85a551f173c5bf8-
f29099fcdb49037e21cca4b05dcee5fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): lYxvHCJjC3ZDBpkatTlgHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f33d750ec4334f6369cc7d1d04f824c54656fb0

Hash(SHA-256-Hex): 2ef1ded23941a7ac789517a2b6c1fbf-
3c8ee87d542856349303c7dbde1cb0179

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 110216.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y5OiyRBP6zUYa7DTsc2R/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3e616af94e8699b840c5af4bf48f9a3bbf2398eb

Hash(SHA-256-Hex): 8a0e89ec42747f56d9039daab08f895-
4bcd3d6d3da5f6d79717c62d01380a1e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001646418.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /G9N6p3yHH6QLaH00nB1hg==

Hash(SHA-1-Hex):
b90ba170f0340cc4afe8cc61053e8ad10e30789f

Hash(SHA-256-Hex): ff5602002424244b35d06ba20ec85ee-
7ed200b800a9668a9751a4f22528c853e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 + 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

159

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/7+wOo5Jd4a5ENEvhTIew==

Hash(SHA-1-Hex):
4d8c1d9fd5152ba2eea17b08846fd576daec2fed

Hash(SHA-256-Hex): 8967b6e5897ab7f919671256ae366f0-
ff32825cdbc637bdec4f348a64d7179bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIC PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): imiReGotanDPcopDs9Cnsg==

Hash(SHA-1-Hex):
34795fb089a5c005b2f201f36f1b5f57f2b4864a

Hash(SHA-256-Hex):
88519d6249b8d827e99f9d755952401-
ffeae600aee8730f79c9c318ccee81581

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UjsAuIzVn5mLUdU2lQ7RUw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a4f88e189e35b8f381ee765da9ee6249337c8e3

Hash(SHA-256-Hex): 87de286515cc0e0dbb8fed79c7c24e2-
456b5b69e2cf06ade77ce19162fae228e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590683936892

Num. Protocollo Interno 1113700

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CEVIG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 18.38.56 CEST

Offerta economica 24,84800 %

di cui costi del personale 85.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

CEVIG DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Vittorio Sbrogio'; SBROGIO' EMANUELA RO-
SA; SBROGIO' GUIDO

Hash(MD5-Base64): f0rMwWrMG7qu+w8c3x1cvg==

Hash(SHA-1-Hex):
82625582932079a8b1122bf8515d53ce48aadf98

Hash(SHA-256-Hex): e45a959a2e735f26a36125f7f2da528-
4e98bffce646dd7249e0ca73d169c443e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'

Hash(MD5-Base64): x6lHg5tknly8wcP4Ykq4tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad1c9a2b9e2ac0aa19b0e9b0d305cd661e12aafc

Hash(SHA-256-Hex): 1450929a8dc7f6e70fadc1bfb33e65f-
100e6f5ba2764036c7a6ed76d0142c035

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ziQnCUhYqospeT7uRCLdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b64deeb32af7461dec767a8ccfc20661b0f79d8

Hash(SHA-256-Hex): b0a4cb1e72bf064d988c732d6c5d7a6-
7def9748c0e81be44727709048e955ae1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001639859.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): aVTXXVSaj+p2ZvxxlJ+aEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ce487a1b20ebd9a5879c555be9ad3b8c9303888

Hash(SHA-256-Hex): e55d6dd3a206e7d2868a7006b5252df-
7dd5dbe35919d6e856c354d4d90404c59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfSVNCdfyAjf+l9SOI9x8g==

Hash(SHA-1-Hex):
70691c6c8e55a561569f04ed524ade95f97b240e

Hash(SHA-256-Hex): 6ba71374070a0d944fab18bc9e3725f-
0d24c3c2491099b931a8faec84ae86ca4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): GTzs/XJoVJpaR0gOmJ++Tg==

Hash(SHA-1-Hex):
661b2faafa2623ea36306b51b7bd97ffe253c357

Hash(SHA-256-Hex): ed5755416fb267f99fe28851c843e19-
efc053d071a11f1c1e6d93680672dccdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fZrbO+JYYYDtZiFbzi4JiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8689a5812e2142922ad01c558867ea3a6ce103f

Hash(SHA-256-Hex): 6d329fa9012b687a30a7a88d8de1ee4-
40e7def5a9eef2b2ec158a8a51698ba50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590678808188

Num. Protocollo Interno 1113244

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CO.MA.C. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 28 maggio 2020 17.13.28 CEST

Offerta economica 22,70800 %

di cui costi del personale 95.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): lMG3iNYvHI+g7FeK16ceVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63da65601d3bbe78bd44281b188b83d8b8cee2c6

Hash(SHA-256-Hex): ffdb2f29386a082913b1a74b5a9657d-
1e2119542edd3f1bf0dce1d2c8f3a511e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR con art. 80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6jejHiiJ/xTqR8DbyhAQJw==
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Hash(SHA-1-Hex):
c7629ded9c6464533dc5fd01111a959985002b94

Hash(SHA-256-Hex): 2b9886a4ddf14d5457795cb03436f23-
9e926af10b193fc19210015b42d659e9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 14.06.2019 firma digitale.PDF.p7m

Dimensioni: 394 KB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ajhqqw4Am2a2KVrPAlTr3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e7ba210b28a8614dfcc79ac279fdaf24b5d490dc

Hash(SHA-256-Hex): 7282c5e27b51d86d679e911f37aad77-
bcba90f3dd7cb8db3b0b958ef8306cb2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001646613.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): C/3A0IyxYeB2cb9TFpRCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
074b40397ba713c67e4cea1322286ae2e034a8ad

Hash(SHA-256-Hex): a1315ef97f83bcc187d44e77c717a86-
0db2bf67297fb6ec535a300a2ceeeef57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 2018-2021 firma digitale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJSFdOnnXUvIkn86JOjGpg==

Hash(SHA-1-Hex):
957c3d0d12c3167f2321a008d645084fda21d78a

Hash(SHA-256-Hex): 1b442103585add645ff5e1a37d93db3-
de0903067b8bd736343627fcc38ad2a7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ca9D0Pg4WRfrvgbEuqqT4g==

Hash(SHA-1-Hex):
c4f62db9b46aa5243fb8bc20fd0ff36c93fe7d1c

Hash(SHA-256-Hex): 75d0fa5ce524aa6ae52d60ba0f32bfc-
b9f8ea97063d801616f86191cb2b6e8f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ezg8HVJQhYZ9Ev5Ehpkdg==
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Hash(SHA-1-Hex):
903263c4f89d1c70c767d28d52618b739d4c89db

Hash(SHA-256-Hex): 179f08e0b84b3c70c1e4d6df4a55753-
b69e2a5eaaa8cc98f2c1319dbbb1a90aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590678132115

Num. Protocollo Interno 1113175

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TECNOPAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 17.02.12 CEST

Offerta economica 24,73900 %

di cui costi del personale 53.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANE MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): mOHBTgZpZQmXAIMDwIsYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ec47e7a65148fe475186d4d9801849877ee3d91

Hash(SHA-256-Hex): bfc6ec2bd64f91eec8851ba6a1c85e6-
cfb830f6b8410be38853fe7cbc05adf93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE ALL.
A2).pdf.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANE MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): pqPjAsNKWfsoZT/hyew7Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba35d6e2b820ece8b8949d55f2124374532f9887

Hash(SHA-256-Hex):
497b4b9278436e2a23bd0178a9b44b3-
d68199f12fd7a9c3261e48396d760e7cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA TECNOPAL SRL IN COPIA
CONFORME.pd- f.p7m

Dimensioni: 900 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6wYkb5OsfZHjHIOzdHamMA==

Hash(SHA-1-Hex):
e62fc04be8869085ada87baec06f3acd04f8ec50

Hash(SHA-256-Hex): cacbc5f9ff616f6510062373ce13d06-
f303a732387a552a3a8a9d10a7cd9fc41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Stazione Appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: CASTELLANO LUIGI SILVIO; CANE MAURI-
ZIO

Hash(MD5-Base64): 1RElSte1FTSbwp82uHu/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b70d1f0b07af9f69f1faebec5f006fb64b502e3

Hash(SHA-256-Hex): a8976ac61d5cada479c55388e03c19e-
3f1cd1b56f61deb32f778e00a8c8dc4f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO IN COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 858 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rZhVP2vNm6hQIcq4OJSjOw==

Hash(SHA-1-Hex):
d81bd2e76c83c58c64ef7544c33c26c9d1dac7d2
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Hash(SHA-256-Hex):
8e396398c1739b343e292a57bd7e8cb-
88605ca1dc4691dd3247fd37ebc053cf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ypi+ss426w6vxtJ56hLjxg==

Hash(SHA-1-Hex):
dee592eff65e8dcac318668489021ced428abdc9

Hash(SHA-256-Hex):
22a34d3494813c019a436e50d3b42b0-
f2de783ffd55c118bad75e036b62e56ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0zRlSN1MO3+bBRnkTJnqTw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e73bc795f49fbbb76d233d7c35fa51fd0b17732

Hash(SHA-256-Hex):
5b1a5b56593b86644b0c63b52067398-
eea62cf6b77d2ad3116f0db52b991e24d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Offerta anomala? No

Id Offerta 1590675385893

Num. Protocollo Interno 1112816

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 16.16.25 CEST

Offerta economica 27,08100 %

di cui costi del personale 109.713,60000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MEDIL_A1_DGUE_APPENDICE_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): 5PUWu8RaiAWtV4P6gPayMA==
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Hash(SHA-1-Hex):
b6557afa1fccc1cbb2818d9f0d9b4f9f99bb2da6

Hash(SHA-256-Hex): e095fbe7d8dcdb2c1ff9638c66ee806-
85a6db8a0f7d1a54f4a61074a27c013f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE.zip.p7m

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): eK/Y/Yia/THSzbov9xSKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f8740a953dc8664be6ad59da1cd12dc2e1a17e1

Hash(SHA-256-Hex): 7c28756fe62017d5bd6939d1e5f3d6c-
b56b6087c5c861ac69aa80ecf551d53bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

MEDIL_Attestazione SOA_Istanza Variazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X9jQmQRCipz3h7f09JfmgA==

Hash(SHA-1-Hex):
858936d51309644aa71d4a9ab82a3310005e9f14

Hash(SHA-256-Hex): f77a2ff387b3c5e8ddbd453215c7093-
a3e1dd1cceb62172e21d9e0f258ac8ef8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001643608.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Flavian Basile; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): BpoHhcNY+7K0qJAcqwUfng==

Hash(SHA-1-Hex):
7edd35cd13e91fddebf9bf37d7ea9782ea938aae

Hash(SHA-256-Hex): a2cef6652acbd490e9fd0f2348306d1-
5004d3f76c8dba5e1e76351dd8b6271a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

MEDIL_Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6jYMC7sgBeRio0O0UTUGLw==

Hash(SHA-1-Hex):
c4210d41d30a3269b561f4ad243f0280ad2d1983

Hash(SHA-256-Hex):
2aa77c1968b6848cc006d8d2b9bba14-
d8564df8a4b843a57fa187920929038c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g6SF3wLAnK4RYyzVczZ7qQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
c06d8ec771c83ee982cf6055d2a4e2cea8e13eba

Hash(SHA-256-Hex): 522ca6a9ef5a985559cb311e4144828-
2e30623bc8ce42051af54273fe360e8c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7BF8zjl/eEEGpMgi/8Frow==

Hash(SHA-1-Hex):
7687fe41c33d6843cf56462046839e9f8684329b

Hash(SHA-256-Hex): 4fcd31677ddf648a7d57f83a872fd6a-
4cbc7f05b954d282f9b60b48f4173998f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590667376239

Num. Protocollo Interno 1112010

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARTUSO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 14.02.56 CEST
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Offerta economica 27,17800 %

di cui costi del personale 30.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): cl0hk1oqz66hxjak+pBuXA==

Hash(SHA-1-Hex):
472cafed2a5b141488d6c99a7f3a4e5d27fd7fdf

Hash(SHA-256-Hex): 5584d6bf5bece7b525ecb5e0226fe95-
faf3afe4127ada87fea3432eafbf2476c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): rJZHAf3YLlN9mUh6Kflknw==

Hash(SHA-1-Hex):
836cf7cd0c50d6c0ac9d9f462567e88894f8fc6a
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Hash(SHA-256-Hex): 59009d6633fd47f9ac9aa7039277fdb-
eb707777b1c273e58f6e4102ac29670aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): j64HveCGRmq3PHoUy/QC6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0db84f861cbfdb54cfb9aba08cf4d2c8c07f5cba

Hash(SHA-256-Hex): 64f1421fbe5c2e70aecf50b24adcef8-
3b554facefffc5e73f98f756730a00004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013037248.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Maurizio Gioda; ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): 3yymtcuQP7yUKoNujhWg7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce44bfb7d0f556fdc77fcc52907b57e5636cfeaa

Hash(SHA-256-Hex): 465e85d9c8bd0851d87c0a6978e3c0c-
1d6d1f5fbf0dcfdfee32aad33a06bcd58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

ATTESTAZIONE ISO.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +sKCIIS2Rc6veLS2/QCmbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7263f73de3a55aa10929f0d89be72f93fb119b86

Hash(SHA-256-Hex): 1690e65cc338a044c51ee6aa5fb2f8c-
68e7e2bee196d520ee5793f980b71ef47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ehO/Gy+ZueIXPiP6EUagyA==

Hash(SHA-1-Hex):
098150d616b6171d45cc13cce67d7da7b4aa9804

Hash(SHA-256-Hex): 6ba2f2698fd9560e7acff368248d6fc-
c4de35e70f51577fbd5af2603f2ccc00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UH8hu71XLU+K+zKZtU4dtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13e4c26387b7bde902de27f39f68f90378e8a8dc
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Hash(SHA-256-Hex):
a2bb50781d86a855712007c5ed689bc-
36162c8391751aefd85e6d70016c786d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590584893100

Num. Protocollo Interno 1101352

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TERRA.CON S.R.L

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 27 maggio 2020 15.08.13 CEST

Offerta economica 25,56700 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

3.087,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE TERRA.CON SRL_adeguato_d.l.
32_2019.pdf.p7- m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROLLE LUCA

Hash(MD5-Base64): k/32wq9LWNFI3yigrpjhRg==

Hash(SHA-1-Hex):
53b8eaff0f6de515ea67fb8667b5081185272373

Hash(SHA-256-Hex): 41dc6ead56d78affc43d50578791967-
9714cf421d4a2d4bdcd0dadfb14fb9d72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Terra.con Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROLLE LUCA

Hash(MD5-Base64): fKzm+12xGnp/LflnHkbGKg==

Hash(SHA-1-Hex):
84002ba2ddff81ba92dadcb8b396a4e446404e0a

Hash(SHA-256-Hex): b1ef206eacb23e1f1d339a81a28d614-
e22a6c96ed6c34b8de2c0385f421e1170

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA Terra.con Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oVPIxUGki72VQwri+eP7hQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
6e23695af41d6cf52d3e77c41dc3aa683ae6638a

Hash(SHA-256-Hex): 790a113850edf3d8365a275b03be347-
1f4ec637d3079c54c3ca9be79ac3ae2d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria Città Metropolitana di Torino- .pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: PORTALURI UMBERTO; ROLLE LUCA; ROL-
LE LUCA

Hash(MD5-Base64): SUHoGDo+U1COCrvXeoPwxg==

Hash(SHA-1-Hex):
3caa7466b68c009900c569c59ec6534b8e046a71

Hash(SHA-256-Hex): b61d04494a81def99f0528b61cc47cd-
1d29cca1e6be93eafe0e3aba56773ba00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione-
provvisoriaTerra.con Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q18C+FsdhGjp2V0PRDnBgw==

Hash(SHA-1-Hex):
8f5993f32aceb28b86f62a838cbec4b8b0bf5015

Hash(SHA-256-Hex):
cd5d0baac6651b4d75155343b7a816c-
00ddfa5e248ea22ce80463b87d29c8a59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta versamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JMSLtyLkEXqlUlWAbkSe6A==

Hash(SHA-1-Hex):
fd2d502bc1c4bc1db9dcecb2304cffde8e90fd03

Hash(SHA-256-Hex): 10137f3e04ca1342e3a1122b88606da-
e34246f7ba2c3879df9152931f649f299

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gmDTiHZu0VXu+R7Jsjgc9g==

Hash(SHA-1-Hex):
88f8f0237d8bb86117bfca6970e50d9c34907ff4

Hash(SHA-256-Hex): db73f306151f42246ecb2ecfcf1422a-
d66887abe2f1bf81a76ba239ac80bba24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1590574572869

Num. Protocollo Interno 1100423

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Bertini srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 27 maggio 2020 12.16.12 CEST

Offerta economica 27,85400 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.700,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ultimo aggiornamento.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): xzfV34OKOvRPtkxfgGt6Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
527b8d25c52ed22f0eea9d255d346dc4a6a0daa4

Hash(SHA-256-Hex): e3a2683c2ada18b0d7eb92c0194ef7e-
ca3df5bc9b6b4c85212755066a98957fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): FwcTmUYULMxXWhsw7KrEpw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5bc3a0880e939ac59155840588d748eaa6108ee

Hash(SHA-256-Hex): d5f9744f40a2f8f3fa0808e95325453-
39d09821bfd2b6d2964ae590d19c181c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019 bis pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QMWPU3hoOtWCPamVt/ZLdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cce9ae247fca0dc8d23f1874e490086ba6477cd9

Hash(SHA-256-Hex): 650ffcfbba31d8970cc9430ae0d081c-
9b147893de1514d0390982de74acbf681

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA ENTE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO; GAMMA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 5oOvKy/BSuRkabahVSiCzQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
2e02ce5f74e11a86c033bb82454a496ee15500a7

Hash(SHA-256-Hex):
7645b976c38b36d8ddd8de06bac996a-
a03a4e63c2dc69eb23143e450afa54ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni e altri doc.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XAzFVx/EaQccnr0mmF65lg==

Hash(SHA-1-Hex):
661c85e4a450783566108bda1bb875fce1a495ad

Hash(SHA-256-Hex): 2c86a4f5bc73f30457128f7f1400859-
2fe0970d698b51be78517c98d763e508d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8CYNDuuY+lCZAvMfeYzpow==

Hash(SHA-1-Hex):
b3aea94b5ff3011580619ee07c42bdd74408ed51

Hash(SHA-256-Hex):
31271ba72ce62d919b206037758d87e-
4553f1acd07ca758b90c31251358c39a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rw5sVS7KNUwh2/xwILMvkA==

Hash(SHA-1-Hex):
75e9bc7e2ab311de7410ef1ba90fbdef13e59e7c

Hash(SHA-256-Hex): ed6399f99232e95476f3915345983f6-
8424a5f754f00b0e2e93fbd4adb0adb16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1590065340850

Num. Protocollo Interno 1022730

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ROSSELLO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 21 maggio 2020 14.49.00 CEST

Offerta economica 20,24000 %

di cui costi del personale 60.000,00000 EUR



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

186

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

4.500,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): nzfvHRUJtf7xHsLJ4H+Flw==

Hash(SHA-1-Hex):
4030c99b334d37f9b753245890fabd1760b6109f

Hash(SHA-256-Hex): 1e91204c19c8003ceb4df47724e3f67-
adb68d3ac1605336e53708538bdcf83b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): PhnWkprvIr3hzj3BC/qATg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a71e0d9345767f8ecda726d21727696f894bf7c

Hash(SHA-256-Hex): 83eef8707fd06aec9f24a8e86d52c83-
7bd2234032bdb885377118d46f9905a20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0wvRm2gMCwlTz4KlYDZVYw==

Hash(SHA-1-Hex):
60fc2d307f56e38f9f13ade38d1d45cb77fcc0fc

Hash(SHA-256-Hex): 269d5b87da22c89fe8b5cecbc4fa24c-
a0986543725b114fa7580e8dc083b4866

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_stazione_appaltante 254113350 dgt.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO; CASTIATI ENRICO

Hash(MD5-Base64): tIVtnbj0EYbpZ5Ypcdqq6g==

Hash(SHA-1-Hex):
c505ddd216368080c5f9590f5b51fddb1119f8b8

Hash(SHA-256-Hex): 4c59349e829da0289a54cc4c803311e-
581dd8a8d01e4d5f889d7a954e243948f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato QS ROSSELLO COSTRUZIONI 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6apCa47GY1yheLFqYwJ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7f819aa0f217c085ac666689bcbeb505753f8358

Hash(SHA-256-Hex): daac8b83c8a3d98992361dbeda597b4-
8ffd1c109da8c7eafc574ddae8e12670a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vd3REBbojCeyzYSMY20AlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd6af101798783022cacce00165665027084c2d

Hash(SHA-256-Hex): a2de2ecab1bcf5b56443a7e4e2cc9b3-
8cf08b80d409a42adcd44b62d969e3820

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iDKsTaiFvd6uiHjyPE6ktw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7f748be1f3c823b7004559e5dfce9c6703477db

Hash(SHA-256-Hex): 0eab61ba3ff7736d211df0958693166-
dac916054085480dda9e49d8acb9fd2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1589967465273

Num. Protocollo Interno 1016265

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ISOFOND SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 maggio 2020 11.37.45 CEST

Offerta economica 26,35200 %

di cui costi del personale 95.431,25000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

2.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 compilata.pdf.p7m

Dimensioni: 698 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO
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Hash(MD5-Base64): tJur7pjm6m8CGhUonI4u3w==

Hash(SHA-1-Hex):
3ed1d68ed2fd29f2177a7297987cce01bc8aced3

Hash(SHA-256-Hex): 0d3432fc91663269b7f6f918f7ec643-
32c353bfbc97138326d5e9629bf486379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR compilato.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): HcpBu8giofE0I/P7Ks0Qog==

Hash(SHA-1-Hex):
b6fc988118514f0a4eed0219e782eb5de56845ba

Hash(SHA-256-Hex): 83e4096e2c6af92e80d3974dac93c38-
054292f54848d9409ec18657ca407a3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISOFOND 6052-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ha70reoFRWIHgjH/tIWlWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a16695a99f98fa265605e3738defbe8d41dccb75

Hash(SHA-256-Hex): 5ed42ebcf7038604184bfadb2857e9b-
ff536d3b15c0d3ed287fe1ba83393bd1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1363402536.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO; Giuseppe Tysse-
rand

Hash(MD5-Base64): Zj7vxNUhAWoCdSRBeQYQHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0308ca536bcad7ef96a802b0a44037d9d9b3fb8

Hash(SHA-256-Hex): f5e8063f6040c56b52e90737057cbdc-
2f97e6a28923833c53570a2263ca311d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISOFOND ISO 9001-2015 RINA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7TkxO+b4SKN+E8biaTnOXw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbf9e79e999bae7c84183614d3037bf80268ab38

Hash(SHA-256-Hex): 91c61476113b535bcd62ecff580b926-
6ac9c7ce3f098134b693d7486fcbab3d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003032298626.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): h53/EqDwTWTsJnCrEBv0Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b419446c2b7a108b9f15bf81c8e33f1fba5496f

Hash(SHA-256-Hex): 49bc408788a87e991e6ad720a8f4ca3-
4035907b23e767c5951bca0fad6c06073

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eA2F02srvDQwXFUotK1zZg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1135c82eb44c41a7b30a1afb07ee1a3eb2bbd53

Hash(SHA-256-Hex): 7e479c34ea32e895d3f4c5f40b614d0-
dd3ce9b118d9709f443541991f0d4ef70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1589879706662

Num. Protocollo Interno 1008878

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ilesa Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

193

Data martedì 19 maggio 2020 11.15.06 CEST

Offerta economica 30,89000 %

di cui costi del personale 89.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.150,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2020.05.12 - DGUE Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: AGOSTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): kXNRdfw/X3ZyxBViuSunew==

Hash(SHA-1-Hex):
dde9db19aee08df13b465071327e845550a76e5d

Hash(SHA-256-Hex): 054b9a5855dc059b0b9737c18311af4-
9b12977cdc305f4622dec04cdc760995e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2020.05.14 - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: AGOSTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): /Rw0AJ9+APqmpqeo6mKfBg==
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Hash(SHA-1-Hex):
8e7958d8d88297fec27dc80580e972774bfe09fa

Hash(SHA-256-Hex): bccad122f6a9d54e30d4017d0e1023f-
1219ba66f220a5420ff5721d6ff35398e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020.05.14 - Soa Ilesa Costruzioni srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ha3ByOhC7q6PqGDEisXIDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05457cf7361a54110025f93ad7e669af7f1ab2bb

Hash(SHA-256-Hex): 119b6aa6c3f9bc538d58ceb407f4d48-
22f085a40fb23cd6166fa19a6d0fd578d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_24928.pdf.p7m

Dimensioni: 905 KB

Firmatari: AGOSTINI FEDERICO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): gRQ24T+AsclwwJRzpEqSqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4edd9fee3f0147612075b205da36d7001ec33df1

Hash(SHA-256-Hex):
be7b792f9041b5cdc98d0d544b4dd72-
8d5f638cc5e4f6acf69fdfc932e59fafb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

2020.05.14 - Certificati ISO per riduzione garanzi- a.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): InYjb7hbpA1X1rtxM5C7sA==

Hash(SHA-1-Hex):
3fce30d286d269bbe5811394d9989e422dbb3824

Hash(SHA-256-Hex): a35e8f0b53d48b1e64a9c5ca3287ff9-
54eb6dbea5289daba5720f41e9f1b3c75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

2020.05.19 - Quietanza ANAC Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IHbbPKKu3DdOzpdpcIiRvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a4ecd73d81e7b6a5633050f0661193d64255b9

Hash(SHA-256-Hex): 3c69a2aced2f69e1e7d72f6c38f17b1-
ccb827c5f013f6bd432196db267b536ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

2020.05.14 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8zk0yxiA+SJpteQD+UI8eA==
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Hash(SHA-1-Hex):
8576050d3b6d330a32a6cdbbb46d12ea2f1c9894

Hash(SHA-256-Hex): f2ba59b0cc56e6a740b12a1c9918650-
46093dd5a261ef4a86f9587d79e2c3420

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? Si

Id Offerta 1589556631007

Num. Protocollo Interno 0986039

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore SERRAO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 15 maggio 2020 17.30.31 CEST

Offerta economica 23,58000 %

di cui costi del personale 72.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1.300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

3.000,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): rK5Dz5D5SUjEgMt8XeyD1A==

Hash(SHA-1-Hex):
6954565e126ac5313832c9af2d2422e63bf48190

Hash(SHA-256-Hex): ff7daba22d3087259b8c64b9cc28536-
813fab1ffe054d937a11688694d7c7f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): Qf1HODoENKFTbpsANtRk3g==

Hash(SHA-1-Hex):
3401c8a56c500a93f9062d0509276473f0dbece5

Hash(SHA-256-Hex): dd66c345b3a6fb8c5cbe60068cf916d-
51515a8c42c7e0d17431d835f94d10b11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CI VS con cambio residenza.pdf.p7m

Dimensioni: 994 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): JgWP+D8BG+YMAhOGVcfKuw==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

198

Hash(SHA-1-Hex):
e9ebaa7c61102d929edd759f44bfc6cf6549839a

Hash(SHA-256-Hex): f6535aeca9b90fa8f622f4571bb5c9e-
6d133a61d7025ca11e7b19fcb8552e4f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZhwO2w8kvBpjC5gDiRJBjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a372d7aef2c3d5298c36a8b157bbfe1b1a2fd43b

Hash(SHA-256-Hex): e10b58097366b60c8c22cf623a502ee-
7e71d7411aa878c0f574acc3db52035e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza n. 732373172 Per Stazione Appaltante.pdf.p- 7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ACTIS DATO BRUNO; SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 0URZ78lmfDQrgcWuGXWKZw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ad98e1713d5a1f118c6181b3253757a9552deb

Hash(SHA-256-Hex): 3d6a52306f3963d2fda41d86ec2cf33-
6c2903ad0fd9a62a7a011b52ed1ff909c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-

ISO 9001-2015 shuffle.pdf.p7m
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ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVBK9PC5XLJHwHwTqmAk2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ae4eb3b858ded1ba79ebb67fc05c65c150b749f0

Hash(SHA-256-Hex): 0132993b6253fa835603f8e331e1996-
4134c6241d3c90296cfc085b470212cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIC ANAC PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VL4NQVRlMJv9RC1ufthZCA==

Hash(SHA-1-Hex):
99fd167adb131148672bae6d3bc10eb7692cb9f3

Hash(SHA-256-Hex): dad281d7f85448aff35cdd89bf65dce-
3944539bcc8ab3c746a68b649183e49aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xx/fOVwoX3pRcWgX/hJKZA==

Hash(SHA-1-Hex):
44bd789a8b9d4937ff3ca7810dc9047e8e947f56
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Hash(SHA-256-Hex): 462d36d3a702cb487ab2ababa198e5f-
80d74677377f3824fa224420c84746dbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1591188880142

Fornitore STE.PA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.54.40 CEST

Sconto 27,18500 %

Punteggio economico 80,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 642 KB
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Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): 5ZGdrNn7o6QRvUvUajoSRA==

Hash(SHA-1-Hex):
afbbd9af0d626b488e2fbf54c7863f7ca771dbee

Hash(SHA-256-Hex): d2b876062ea2d618c864f6ee0c66d4f-
ecfc835e73f5dbc72f477e96b1ed14870

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 523 KB

Firmatari: paracolli stefano

Hash(MD5-Base64): Rn8GQijfHUT6FAs6lQLzAw==

Hash(SHA-1-Hex):
d84570bcca938d01bf51cd682a96b0b4643d5e7a

Hash(SHA-256-Hex):
10989770673b0b32a147738f3435826-
69fdb15ce723af112c06e4b9fefa42e30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICH COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 492 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /bDAKEpZt3dh3DTC4uMnpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
832dced5da1938a0164e4a95d263bb67721e28c6

Hash(SHA-256-Hex): d919b3819612f68f645994417c28aff-
cdaa07434ebae19a21e083415c36b6fbe
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019999059_03062020090652.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: Guido Novella

Hash(MD5-Base64): nvlRBlXac80tJbJBA3XB9A==

Hash(SHA-1-Hex):
15e0dbc87b353733e80f3a8571f0165da16a9042

Hash(SHA-256-Hex): 68aa1ae1852dfa1bbfdef7c74664ed2-
4aba374e76f6cecc587ae9301a7033dd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DICH COPIA CONFORME ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BkYtN5L+kBa2mIzFIrFkAw==

Hash(SHA-1-Hex):
97ead8aba092825ea8098e70feb94c109f5aa135

Hash(SHA-256-Hex):
1eb8fc085809531b18b94863b420a2b-
530d300a35bd721081cc2cf0d7e288b38

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nf9b3rdFAYswykJTPhX24g==

Hash(SHA-1-Hex):
bc2244b445397e9df8dd77dbf0f2c09103d6c97d

Hash(SHA-256-Hex):
50389e669dc514938c15ad3dc098995-
db9bb568a6994c67dff6ec40f04ef40f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): G+vavn3oNwlxJsDiJF6t1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3fee91dda4875ad72da0f49c8f1afe625323eb9c

Hash(SHA-256-Hex): d39ec84ab9441e1dee2a6881ffffda5-
03c9d8c887d26a1418ad0c9250ce867ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591188409221

Fornitore EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.46.49 CEST

Sconto 20,00000 %

Punteggio economico 59,00

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 59,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d_l__32_2019 compilato 2
PADES.pd- f

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: NARDO GIOCONDO

Hash(MD5-Base64): E8sW6Ncrsd1N5g9fSdYINQ==

Hash(SHA-1-Hex):
490e92ce4538bd7261072183f664cf702bfa027e

Hash(SHA-256-Hex): af6913bd212b98cb7abae1ba00871de-
f783d562fd27bead7334abbb4189711aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR PADES.pdf

Dimensioni: 483 KB

Firmatari: NARDO GIOCONDO

Hash(MD5-Base64): 559QyeR4Lx82+mG7Z4LqcA==

Hash(SHA-1-Hex):
504d9f82d1dfcbe06ab106d867c68e489ea172fc

Hash(SHA-256-Hex):
92048ab933b6c6f55490306d8091277-
cf71c66ffaafb4300aefcda234177b893

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA Edilcostruzioni.pdf.p7m

Dimensioni: 261 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cCBqZ6vq9DcuLD1Alj1dMg==

Hash(SHA-1-Hex):
3ec07ee611637e475a89a9abf34c3f683559d189

Hash(SHA-256-Hex): 69437debd02f062231516e561312f40-
6b38a286c7a9d74024e53f1aea7082725

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_0655403501 doppia firma.pdf.p7m

Dimensioni: 792 KB

Firmatari: Giuseppe Tysserand

Hash(MD5-Base64): Ck8eoZPN/b6kf2SqRZEclQ==

Hash(SHA-1-Hex):
abfbd152e859b3656f47709da241bb5bb1091c96

Hash(SHA-256-Hex): aa59f24f7170eff37e07fbb156a1505-
bec444bf84f4f3372f5da8135701a3e32

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO
PADES.pdf

Dimensioni: 894 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MxvC7oCHbg2VUMJ8uZhrtw==
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Hash(SHA-1-Hex):
01713ea25881e210e387ebe9a9b7c36f97808cb5

Hash(SHA-256-Hex): f0189b824d4daee6e49193ab379b815-
a40f4a18d2f86de387ee75f9719f32e48

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Pagamento ANAC PADES.PDF

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ExXrw1zzXlocI17c8c29fw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad506b980c71493018b8c9e214a180663621a48f

Hash(SHA-256-Hex): 2a2ec55c48ed81e2d9b82b5cb9b59ed-
595c82e528233d6d9a38e059069b52dc4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1) PADES.pdf

Dimensioni: 253 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i3o+wZTwgChkpnVZaNCzEA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9dc56444d5bf1482be739233c2cd3da3da0c45d

Hash(SHA-256-Hex): 3f74551a715f49f0447fe243c9f44b5-
20e96ee90240378612f57e001da0ae910

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591188056763

Fornitore GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.40.56 CEST

Sconto 24,56700 %

Punteggio economico 72,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,47

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CITTA METROPOLITANA TORINO 2020
FAT.pdf.p7m

Dimensioni: 533 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): MjdSF64aCkfix7jQ6xlKOA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e9eefc75cf374f7bb20b5e9cf936372e2d7cfbb

Hash(SHA-256-Hex): ed5811c821c56c7853e1a52cfcca4ab-
0f9ff3657213630c72e6bbc007a01e184

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 278 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO
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Hash(MD5-Base64): U6s7gmDXsMoNkyUtQhg+/w==

Hash(SHA-1-Hex):
16c781736bb78dc4f6c4cc926e4eaf774caa0527

Hash(SHA-256-Hex): 529808ba411056961ed882b4cfa7950-
282701c92716f188f43587feac0e52d9c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

PRIVACY.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): A7aHjO1J+7SMzrAehmO2uA==

Hash(SHA-1-Hex):
d4c79a75c66073e0234d1d07a91201131b5c2b29

Hash(SHA-256-Hex): 38679d96116e0aaa57c144642dc1bce-
137189e19ea2050027131519e9cb17a75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA GIORDANO Costruzioni Attestato_57353 2020.pdf.-
p7m

Dimensioni: 280 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TqHVkKZYW4GhKalFENbzaA==

Hash(SHA-1-Hex):
6f83c032342c61ff69ee5474c79ed11d2fd3308b

Hash(SHA-256-Hex): dbe9ce871fd204ece5614ad954f9c98-
d4cd105ec896c776c07cbb19b8795abc1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998089_26052020094619.pdf.p7m

Dimensioni: 502 KB

Firmatari: GIORDANO CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): z3kvX+sBqHrRjKx4qoAJ6w==

Hash(SHA-1-Hex):
9f93c72e7b4ea9f03d9790da735f353fa886eedd

Hash(SHA-256-Hex): df2c58d9d35589bd0b8373ce4521ccc-
65ef55dbfbd72dabcf78dd5ae212f6bea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001_2019_594_19_07 GIORDANO
COSTRUZIONI.pdf.p- 7m

Dimensioni: 179 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ys996ya8xBCyrecbW+AZYg==

Hash(SHA-1-Hex):
884a2906969fbaa56eac67e1745c402055362e7a

Hash(SHA-256-Hex): 70e59ed2168fb6f5816a77acd19e4be-
49c7fe502e9a0b698d73151252b43afde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC GIORDANO.pdf.p7m

Dimensioni: 37 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): yjrZXcQ2NB201j1rK5GZQA==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

210

Hash(SHA-1-Hex):
0702a56fa71073a48ab9eb480bf4a5a0ab4f5726

Hash(SHA-256-Hex): 015325eb90f4d30d15bbdb30e3ccedf-
6a9a2c83851119d7b6899fcbe2a010c4a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 42 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LGf9wP1zFE5mJAgp/5HDdw==

Hash(SHA-1-Hex):
9d7829571ba863af74a656d41813b3c197bcb97c

Hash(SHA-256-Hex): 67c98e680b311570f38ece797d84374-
9bfeb27bc06aa867598d1f37379c844a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591186144676

Fornitore impresa edile di goffredo michele

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 14.09.04 CEST

Sconto 25,27400 %

Punteggio economico 74,55

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,55
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 652 KB

Firmatari: GOFFREDO MICHELE

Hash(MD5-Base64): CIGlpBjMtC6Ngj7EAkeWig==

Hash(SHA-1-Hex):
fee7fc6dfb9197fc99dd62a8943f658548e11aa5

Hash(SHA-256-Hex): 7a183df4cd579b0c2254c9d848dd59c-
fa0d672c42ce80242f98f48997e4b6016

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA DI AMMISSIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 521 KB

Firmatari: GOFFREDO MICHELE

Hash(MD5-Base64): 8NUUGoU+POCxjwRa7BPJKA==

Hash(SHA-1-Hex):
3a9a5976508029048ba51b723bb119c3c1139adc

Hash(SHA-256-Hex): effed00036a4d56943f4bba6337b483-
03cda38686a68ac3274f4cf0feb028831

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

DICHIARAZIONE DOCUMENTI.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CV+XissRQERZV39rNVRPDA==

Hash(SHA-1-Hex):
5334d193cb8fb54a44f21442431439f4a87e8068

Hash(SHA-256-Hex): e00032a77c92da374fb03735860bccc-
69dc00bbae5d4ec9ef25b3a5ffdc9c16d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648870.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: GOFFREDO MICHELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): h70JLJTJ8tZVjaw8RyA7xA==

Hash(SHA-1-Hex):
6aa946b0557741906bf89276a71cb1eb69067012

Hash(SHA-256-Hex): 40ffcba018721a562beb3a0139e43ff-
8e61e0eaab8febb962c7c921c54ce8e42

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 223 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7Bx1DbnoCWzD7VEvtJ9NRA==

Hash(SHA-1-Hex):
1bda90726def75d73b2707ebf83a69f21b6fe05a
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Hash(SHA-256-Hex): 1ef09af9399cf60575dfcdf2622e4f7-
4f0bed180c2d2b5327db7d4280c141e6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): chOT9+j/TrXMGkQ/tS7G3g==

Hash(SHA-1-Hex):
48d2a2e16e84e781a2f8e62da4e3f6750d2b49b4

Hash(SHA-256-Hex):
1844097c46b4680161b984a68294b8c-
34fc7644d0dc07d0d0d71b31a6902879b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591185528048

Fornitore ECOGRID SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 13.58.48 CEST

Sconto 22,20000 %

Punteggio economico 65,49

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,49

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

E49.20 - Dgue Editabile.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: decastelli claudio; romagnoli luca

Hash(MD5-Base64): niOBr2bcvvrH1reC/FbQsg==

Hash(SHA-1-Hex):
e7894c371253b21cb6d87be3f2997582e946d5f5

Hash(SHA-256-Hex): f3de37e17db177b7d69b8316071b0fc-
5df2392ccb7678b88b655b8c12143a3a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

E49.20 - Allegato2.pdf.p7m

Dimensioni: 387 KB

Firmatari: decastelli claudio

Hash(MD5-Base64): jUu1deVGr0NNYQmxGSzNcw==

Hash(SHA-1-Hex):
ec47c09a795a8b599db956e0681d17e892a800b8

Hash(SHA-256-Hex): e6a4241376a1be0c3aa110954e4abfb-
6f3e96a1007fe30fefc2135d0c3566fae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

E49.20 - ATTESTATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ZHS/esgx9n83msq1gqYoOw==

Hash(SHA-1-Hex):
ffa571d5b43b5b95cca6aa9915cb7a9b6db3b5a6

Hash(SHA-256-Hex): 774a29670501270ea93c506ece4dcb4-
fe9afa9eb62b9465fde23ba89702b4295

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E49.20 - polizza 037758_6wyjtqyjp.pdf.p7m

Dimensioni: 627 KB

Firmatari: Alessandro Di Virgilio; decastelli claudio

Hash(MD5-Base64): UB37rieO/cmRrShr3qZUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
4fa4a0afce181e9cb30816380a1dd21eb00a4f5a

Hash(SHA-256-Hex): 81cd546fee6daed23cbe96ad886871b-
096eebee832929529c65fd7a19c2ef429

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

E49.20 -iso piani white.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UCNPh/vFRXizYzZSzVSxBg==

Hash(SHA-1-Hex):
aceb73c2a7102df1126ff40b531d0793269399b2

Hash(SHA-256-Hex): fa62cf522db28e1b5744384f847764e-
42ed865c0a990f10068f436c62f2981b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

E49.20 - ANACRicevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IiQapFTSKe4NuukZtSDFlw==

Hash(SHA-1-Hex):
15fda2d853c8a6bd807c77cda901d621846c5dd0

Hash(SHA-256-Hex): d2053272d2f108c1b02865d58ac56fa-
11db61e6be5d72f60f57e5141de902c30

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

E49.20 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkt0ZT7b/XuJmcQv/o4vUA==

Hash(SHA-1-Hex):
2bddc741847fa2ce8dee37501a14892789517190

Hash(SHA-256-Hex): 1428da9484b877bf8a5b906a59d53a4-
8c613553aa6a31fafe5561dd6d75bf710

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591183162041

Fornitore MFC CONSOLIDAMENTI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 13.19.22 CEST
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Sconto 28,14600 %

Punteggio economico 83,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 83,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

All_A1_-_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 629 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): 2oVmmIXTu6xWZOezdP//aA==

Hash(SHA-1-Hex):
e8f8d46331a931e71530e5191e093083a7758a15

Hash(SHA-256-Hex): 845461c2174ff38e17591fa8390db65-
6d29e4ebaf3e34aa46eb45022090e2a7d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 551 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): QA/Ac4SfGU53H2rMyXjxlw==

Hash(SHA-1-Hex):
4a44c2fb9a58588200c70bf8098932f5850803f7

Hash(SHA-256-Hex): 7b8fac99ce3d8006240e082bff9601c-
985260f940c60a747b1224eadc0ae17f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

Dichiarazione_di_cui_all_art._80 + cciaa inps,inai- l.pdf.p7m

Dimensioni: 133 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO

Hash(MD5-Base64): SHN4kBUZ8Y049z+Xlznu5g==

Hash(SHA-1-Hex):
c0b801052ff6efd7c919e823fecfd997c37d841c

Hash(SHA-256-Hex): 8c9565a745a930810a18af183c7991d-
2b52c0fef85bd467f62fcf768ac972d3d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 239 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CfE65X1c/otqA1FhtFkTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4d80ac68ba22e7142117c6a2d7d8b1278d4b8c3d

Hash(SHA-256-Hex): 6cfd530ba7e8a8e4469f52755fed34f-
48d814e902be08d701af2c82a41d97a51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648427.pdf (1).p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: DI LUCCIO MARCO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): FNygmlRgYP/DqAkrRY+dhg==

Hash(SHA-1-Hex):
4feaee179347be0e80f1594181962f31826b3955
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Hash(SHA-256-Hex): fb112beedc9934c1a20ffc3c9b1e483-
9c071ea525776181b980f4679a2180d4d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

qualita nuova 2019 .pdf.p7m

Dimensioni: 334 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YunX8foMkeYDZvYb4zsxQA==

Hash(SHA-1-Hex):
cefb8ef198e5df1eef06287753136092cde125d8

Hash(SHA-256-Hex): da4b9f8acbcf2900acbb56b3f83d09a-
0d8a2246d17a76b6921da987b5a4a3d8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003290873301.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JM2iXbqOb4mtvTxSzzkSOA==

Hash(SHA-1-Hex):
f03a93bbeb7a1a138f0392690100af90e1250037

Hash(SHA-256-Hex): f72e1fc431e60f7a0102d682cb1dfc5-
1116315758de971f198d2a6a65bbc6f9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m
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Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mdi/QR55TTgwdENADte4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
842477d792ec945012e84a3070161648e099dda2

Hash(SHA-256-Hex): d80f386c5e20561a5291ef1763f116f-
67791535f20a142d06146362fff8bd51e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591181138165

Fornitore I.L.S.E.T. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 12.45.38 CEST

Sconto 27,92100 %

Punteggio economico 82,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,36

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 922 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO
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Hash(MD5-Base64): Gc6QJ258JlRGLP6SK/ssTg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fe64fc1ba38f2648e9ebb91a8adce7022cddc3b

Hash(SHA-256-Hex):
79abdba71d0653e8a7b977dc77584cb-
5873a307761179b1eb65ba7ab6b3696d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 508 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO

Hash(MD5-Base64): THrSwMLKGolvY65Q0jD+CQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4999e3f7865efcda6a77c58e6f51f915bbed7119

Hash(SHA-256-Hex): acef10d0f381f20bca8e619de115098-
db73986d2d0cacc3b99875b2bbeaa53e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ILSET.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dkfGOkE9Laqz/lQgig3NiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eb1bde91f0870e7d117e7e8d74b4d2748bebce2c

Hash(SHA-256-Hex): 93179ff612f1db0b962d818092f4cf3-
54e41946fa6c6454e086d9b36f27a89da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

E1489152_STAZIONE_APPALTANTE.PDF.P7M

Dimensioni: 814 KB

Firmatari: MAESTRINI FABRIZIO; Luca Cascione

Hash(MD5-Base64): 6rZ78zFoSrb8CT1tq2dnFg==

Hash(SHA-1-Hex):
6998c5f8eb1b736e5a1fd07745be71d216a95631

Hash(SHA-256-Hex): fd63be33e320b164f74caaaf1739d14-
76c865de0dc87a91fdc1642c7717fd272

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICAZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): diakc5wddg5e4yGxXE2X3A==

Hash(SHA-1-Hex):
e338919c38be3b13633257bc1f6a6d0293993f94

Hash(SHA-256-Hex): a62b0117eff40e08a97281947eeb4c1-
0c23a31585959ec18908d3086cd8e8657

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): osOMTAfi77pC1361i2nlug==
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Hash(SHA-1-Hex):
0a106d46e3b7ea3f29d9b60d4c0f79ba5ed0919e

Hash(SHA-256-Hex): bf79bdcd414405d0712a0cdb23ffd71-
26ebdb735d93f7f08ce8bc2e8cab02964

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NBVq93UY3GaOztcgBcTuhg==

Hash(SHA-1-Hex):
24f83636b99a36309ab1eba7605f628fd139ddfc

Hash(SHA-256-Hex): f5cfcfac66f1aafcf4c268eeb1c79ce-
1e96c1ae007cacf8dfbad7aaf0c0c6240

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591177826874

Fornitore VE.I.CO.PAL.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 11.50.26 CEST

Sconto 30,24000 %

Punteggio economico 89,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 89,20
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1.pdf.p7m

Dimensioni: 1002 KB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): 5DsHkoDm2+N65ROOoH5XSA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fbca8478995c4f66552b09e1c3d0e5ea138745

Hash(SHA-256-Hex): 82a93dddc22dd456e36000f491696bc-
2d7426c999215e01e93c506c5d1330347

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO

Hash(MD5-Base64): PyUedovUs+Ci1skeK2tGTw==

Hash(SHA-1-Hex):
0c9bec0da15cfecd161d197ab476832d2aad2195

Hash(SHA-256-Hex): de696c64e1b24bf666c85797d59f03c-
c5d3a7c31e862b05c2a298ba2cf7fc166

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_08-08-19_CONFORME.pdf

Dimensioni: 393 KB



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

225

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GypHMxYQ941l8bcEsXvayg==

Hash(SHA-1-Hex):
8970198173100a8a2f8616808d1592efec27011d

Hash(SHA-256-Hex): 98be4b0a46561a9f0ea8022842a20c5-
fcef88ab76e0a9fb5aa8a5638ca5b2ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290404_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: VESCOVI CLAUDIO; MARCO FERRARI

Hash(MD5-Base64): BNhBn78q+/YM4/pEaWKzkA==

Hash(SHA-1-Hex):
95fdf2718f31c04e3e13bdcd6a9767071b46b76b

Hash(SHA-256-Hex):
362006b612e066296e34d6c2cb3c3c3-
e10c12658c734eb6e70a48f8a4b77d787

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO_9001-CONFORME.pdf

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Q8SKv+ZNfjlGk/c+rGL38Q==

Hash(SHA-1-Hex):
80fdcd5d3c237fca3ec40939bc324ccfcb69800e

Hash(SHA-256-Hex): c25a0dfa64e0da21490571cdbda2f89-
3f9af3617a1db80ffc7f3e6f937b39270
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dvIGHqun9qm2NmZCqCV1Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
1cae0ce3a06f40881ec0f57ee18cbd69d1759b2b

Hash(SHA-256-Hex): a0897e3ed14a9b91cc21d985a8824f8-
b08e5abc30cb9250e9b6c7ab1725cfb4c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 433 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xKqhtdZb5IlsbnAGI3IO4g==

Hash(SHA-1-Hex):
f5e9e3455cf37d4d65c5612a08a723b62b8ff856

Hash(SHA-256-Hex): ef50fdfccc12acecdea7d5a813b0ea6-
82961e5bffba0972711bec06e3e1acadf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591175553110

Fornitore GALLO VALTER & C S.N.C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 11.12.33 CEST
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Sconto 18,13600 %

Punteggio economico 53,50

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 53,50

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): bB5oO5wWz1ufPRd8SvqE4g==

Hash(SHA-1-Hex):
7b8d74cb6698d502a66bffc7a37c1bc2da99eadf

Hash(SHA-256-Hex): c7d33307333ce512f799a93330dd01b-
82081d3f3ea96ac89545c26ba6845911f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): CoIH4LtPgKvvsCH1Ohxjeg==

Hash(SHA-1-Hex):
68ddfe90a0ad3266f116e9ba62c1a93e3a243256

Hash(SHA-256-Hex): 919870ee6999e4b50c2f457224d7162-
40c32a9698652e4a4d821dfc25db3a441
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 569 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gyP/XxfmD/nco9UKFFnZLg==

Hash(SHA-1-Hex):
be42b030424a862db3239a4e8959ac2f66a8deb5

Hash(SHA-256-Hex): 3dfe688632c838daa83790592c0cf87-
7145124f400baabf9fe675204bb4232e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Gallo Valter

Hash(MD5-Base64): /hpTCdmmJm/6g89uARB2Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
ce722e86d8330128978a656dcde31158e7f99afd

Hash(SHA-256-Hex): 1efd5d2203a46e8290ba39b37fff11b-
924bc754fdc87afea30fb28f967cbeace

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

229

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5BxKKlyp2Mb/QcFj+YJhvA==

Hash(SHA-1-Hex):
d0b8f7a4995fd8fac033fd2b5d0d01d96bf2a64f

Hash(SHA-256-Hex): cfd777570acb6895061faffaf168a83-
863c462e0142fea8aae93f4d0a64c0565

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE..pdf.p7m

Dimensioni: 461 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XGCMDVEd8QrNf2JAQp8uug==

Hash(SHA-1-Hex):
21cfcfb640acb1cbf3671caeb99e5a27777f5d82

Hash(SHA-256-Hex):
a8942320148652a2d695aa932894725-
751135b99618a8d582a3468661a932baf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591171789133

Fornitore CAMPANIA SONDA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 10.09.49 CEST
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Sconto 27,69000 %

Punteggio economico 81,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,68

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE .pdf.p7m

Dimensioni: 444 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): fNixUCqfDr2kXH8Yo9e60Q==

Hash(SHA-1-Hex):
652bdb3743144092fd63264f08d3f024325e477a

Hash(SHA-256-Hex): 663faac9ce2deee81e403f542580489-
7ab6c4dbd524f5c1b95423810ac69047b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): w58FTRTSPiq685jzWd+kcQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cd840daf84d03b918cff2c75a2f276eb6b714304

Hash(SHA-256-Hex): 529b6ac2d69963db5fe4d35562ba434-
637912d65930aae5458b50dbd10e8c1ed

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

aggiuntiuvi.zip.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): PwTdozKebQFZ5O6ceLz9Lg==

Hash(SHA-1-Hex):
87f2f75ea9fd006bd14b988e254634c229f73ae6

Hash(SHA-256-Hex): 52b8f2a2947da9a806e538c7ea887a5-
b8f13fc7e29e14416d60327b57ebb8524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

attestato Soa.pdf.p7m

Dimensioni: 374 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SEhduvwM7w9M/Ca7hHXafQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f024c7593c641c084cf23050b43a229c1524b6c5

Hash(SHA-256-Hex):
1debbd329441d3c16a596c35d028603-
9b5056e185436da91c7136279b5498252

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998942_01062020131425.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 693 KB

Firmatari: DI LUCCIO LUIGI

Hash(MD5-Base64): 8jufeKERtaqqpV00UGxsDA==
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Hash(SHA-1-Hex):
c8298a3ee840f5448a903e8ff7d5436934b0e969

Hash(SHA-256-Hex): bf3f42566237bf9d2a5a502dbed535c-
91b45e359686561cbbce5275d0342e6c8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificato qualita 17.05.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): AQzX3D+x8tNZuj1SAIuytg==

Hash(SHA-1-Hex):
a281348bdc8d50471bbf1c76b09e0e57cb71fffc

Hash(SHA-256-Hex): 99678da520e34e5ab3086ff09f161b1-
80d7acf1aee18e81ac3202c3f8bcc6a7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +ZYPm8IoICiUmPgBlfDW7w==

Hash(SHA-1-Hex):
0ca54f3a7fb6e3babb915cfcdfe6a80f50dd5ba2

Hash(SHA-256-Hex): eba8e74326f258b037ce4f52d7b1b20-
cddd1595efe62f566ec9f37dd0e89b436

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NxnexYLSzXIH2MDLzMEQvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c1455bdaf825e603a39e8b3841a35374beabf5af

Hash(SHA-256-Hex): 6623c2d7a80742931283ffe60c69d8b-
58a5906beb40f719ee0d099bda273f536

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591169976428

Fornitore CO.BA. S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 9.39.36 CEST

Sconto 21,11100 %

Punteggio economico 62,27

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 62,27

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 668 KB
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Firmatari: BARBETTA GENEROSO

Hash(MD5-Base64): M725hSrOB7G8k/jWU502Sw==

Hash(SHA-1-Hex):
cdb4df35076e2938bfe97975deb3032da8f550a8

Hash(SHA-256-Hex): bc2ac289aa3f9d790434d6ea7b1757b-
ed4150754a4c5e83f3da48721017d240a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANA_A2.pdf.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: BARBETTA GENEROSO

Hash(MD5-Base64): 2Z/623JkL6kLk1lg/qt4sg==

Hash(SHA-1-Hex):
aaabe3310ecf49977cff26985328a2a5b7d87497

Hash(SHA-256-Hex): 9bad6ae51e82e9f84547eb56bd67e49-
c7c8e14818bb87cc985f3e4fcaafb596c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 495 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XUppJKNjNK0XoOrpBmF1fA==

Hash(SHA-1-Hex):
5107bac4adba7cbaa21860c1a05a55b527770422

Hash(SHA-256-Hex):
83287e61d3d25b25d7a104e3045d679-
0d740ffb105a72787d558487a79292641
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020_13_6497608-signed.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 1011 KB

Firmatari: CATENA CARMINE; BARBETTA GENERO-
SO; BARBETTA GENEROSO; BARBETTA GENEROSO;
BARBETTA GENEROSO; BARBETTA GENEROSO

Hash(MD5-Base64): vNY2DT4rDsh3OxkRmFuRqg==

Hash(SHA-1-Hex):
315b12b8472d3e0a192c1afef9b1de4f458277eb

Hash(SHA-256-Hex): b46b5854ce7f1f49a3dd46136f264c2-
3a57b1660b26cccfa8a906f9801ffa7f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestato ACCERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OzPjw16u0Mcd7OEK41b7mw==

Hash(SHA-1-Hex):
29f25251601c3727563692af5c38d00bd195e8de

Hash(SHA-256-Hex): ed065b4c5a7ba84f7f2a215b8acee1a-
247bc6baf455f966602fd5dd0f19b944f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +3aeOKCCEk4d7zF4r735OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a6b09da3a13c846476c9ab22b4314de3e4de035c

Hash(SHA-256-Hex): 1095e85b46a37ab192ddbd87b85f77f-
649c27fd4a04836841e40c665f6c4b9c7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FMiBBfjPJKBhw8k8jGC1Lw==

Hash(SHA-1-Hex):
bed38afbfca20aacea9d958011b57fbb7c7e1889

Hash(SHA-256-Hex): 17cce785cd612babb8a14f3f49d0752-
6939f01131fe2de7d74fd1fdf09f5b260

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591167858645

Fornitore FEA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 9.04.18 CEST

Sconto 27,89800 %

Punteggio economico 82,29

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 82,29

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ed allegato.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): pXxYMr/TwXVsNlhEm6Vnbw==

Hash(SHA-1-Hex):
fd06e15d61567465ea02ed1a027c3d943e2e01eb

Hash(SHA-256-Hex): 740531a053c24e4b43e3489f3e2794a-
6d4c60f21fdb072aa9b1343285d1b42c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato A2 istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE

Hash(MD5-Base64): 4NXkhWT2BH1A+/HOBIMIAg==

Hash(SHA-1-Hex):
f84f082a75ba75082ba6b630ed729af265b1368f

Hash(SHA-256-Hex): 0ebe7b00ca32809376d1eaf64f7b953-
c55571ceacde33980ba137797f89e5294

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA copia conforme FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kR/cp+6+pSu6JpeTeKWEDA==

Hash(SHA-1-Hex):
37abc00538f30a1eadf9f439bc879b15fba94d45

Hash(SHA-256-Hex): e4420c0a7f833bcf29d15c5607b64e5-
5b257da51c15fd94de888a0c27b5ebe7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001648456.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: FELTRIN EMANUELE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): CYRw5HPzdP2q/eolaQYzjw==

Hash(SHA-1-Hex):
d738ea4d706925648a93635bc916c50463a88993

Hash(SHA-256-Hex): 9779f83a4f04ecbccbe037b0906e7ab-
d28f3ade78db63082d2ed80ff514c4366

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Cert ISO copia conforme FEA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BVtVolGDFQp7x88uzrf9Ow==
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Hash(SHA-1-Hex):
78b9f697f73a02c00259fc0371b5c34978ce4909

Hash(SHA-256-Hex):
5b9315770a085e0596b02312607801d-
f46a2970e00cf73baad68a4937c00700a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LxC4o/bXKuUwbgW5p6BbAw==

Hash(SHA-1-Hex):
113616768a713f70cb85ba8dc1ed665c5ec2a6d3

Hash(SHA-256-Hex): 4b255a823517f727ec5b1bcaae72d44-
3d7daf8ec968228c204537e93bac67e0e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wmUI89mNi412AMsSB9CVbw==

Hash(SHA-1-Hex):
0a38a5c69e03a1c4a83d471909abaa711ff1aafb

Hash(SHA-256-Hex): efc194facba820da0154ee8288d877a-
01f2b2ebe120fb17e309af9160f96810c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591165882067

Fornitore Idroterm s.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 giugno 2020 8.31.22 CEST

Sconto 22,87000 %

Punteggio economico 67,46

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 67,46

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1 DGUE Citta Metropolitana Idroterm Srl Barriere - Prage-
lato adeguato d.l. 32 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 966 KB

Firmatari: BONNIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): 2Vt0scQHaFgYh//hmzuRAw==

Hash(SHA-1-Hex):
6bde18d208f1f70c8926247e1ad67e04ba46cd4d

Hash(SHA-256-Hex): e2fb39743ab622cb60b30596a848861-
9395bd60ae44a64e77a84e1ce79046465

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Idroterm Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 337 KB

Firmatari: BONNIN SERGIO
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Hash(MD5-Base64): zCjfRp2O8LoxhTaf6wR9wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c450056e6a81c5306106c9c372e1d22b2c60b9d0

Hash(SHA-256-Hex): 6a2390c82c82b5f69c40824d89df28a-
bac996b225d2576f48fda172d3d456eeb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA Idroterm 210321.pdf.p7m

Dimensioni: 406 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qoRQlve+AaSCXmXUGdH11A==

Hash(SHA-1-Hex):
98e9ebcbf4606fe02f46878eafdf83c85b930850

Hash(SHA-256-Hex): 9e4167fe4aad7f6e6da98486fda66cf-
6bf9628a2d7f3e98ed7611800d5de9431

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

IDROTERM - POLIZZA CITTA METROPOLITANA DI
TORINO D- EL 20-05-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Prandi Manuel; BONNIN SERGIO

Hash(MD5-Base64): 67N2LCGFt5kr2ccKUG0q1w==

Hash(SHA-1-Hex):
17515ca3fe15af6bbc0b02c608cc81568105b0de

Hash(SHA-256-Hex):
7b1564033ac9bc0362c40519d330b46-
a4f4f40c3242049bf466db57fc8884a54

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 2015 est 10 10 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EQHAls/MdJLdVKJlLzffAw==

Hash(SHA-1-Hex):
e35968ed71eba77fa883a1229cfe92a88cc41e13

Hash(SHA-256-Hex): 0a8880af8b5cad48cbddd069b8be6ac-
6c863297e7e79e4ea6d455eea2836a09a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC Citta Metropolitana Torino Barriere - Prage-
lato 03 06 2020.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): f16hQsWHIwFSmoJj96EkXg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7f301c2bb7b0c57272a2f35258e31bce0fbcd54

Hash(SHA-256-Hex): 9e5a19716d6cb7d93174da766b0f9f3-
5c67edeee5fb6e2fb2e9ee8aa057735f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassoE Citta Metropolitana Barriere Pragelato 25 0- 5
2020.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gQiH/3w0RY7O86kvD0vzbw==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

243

Hash(SHA-1-Hex):
fa9022fbdf6b52071dcd0a1c174b7164af2f2cd1

Hash(SHA-256-Hex):
02cb938a950d0460fe55d958201b947-
011428cc22785d90ca89892089be88efc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591102257947

Fornitore LUMA PERFORAZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 14.50.57 CEST

Sconto 26,60500 %

Punteggio economico 78,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 78,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): cdkwzYO6IAwtMEntiGNVsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
56929937fed2be6665d66fb3c36c543fa861ab53
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Hash(SHA-256-Hex): 1850bdaf69c81cbca795ef710a93cb5-
cd7094c4c2fb1f97e0ef3491629c0e860

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

allegato_A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 782 KB

Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO

Hash(MD5-Base64): uuWi5LbsYwIQDZbvp6kfPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cf8382cbbd571ab338222b7a5fbea1743f988db5

Hash(SHA-256-Hex): c8aab5e96af9448fe5cd535e6c75827-
7f509521b0152760b8bf95af3af6ea7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA SCADENZA 16.12.2023.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LLQTjU/ZlZGwBg3j5lObNA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7d53e31d8b2c927de9ac3b314a1122c185d7118

Hash(SHA-256-Hex): 9052c5b313ae9c46c5f36ff195c3574-
62efa3bb09a800bd642c3ae066832b582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_25814 PRAGELATO.pdf.p7m
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Dimensioni: 902 KB

Firmatari: IANNUZZI MASSIMILIANO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): BDhCiJnrCMcVWb/TZvdckA==

Hash(SHA-1-Hex):
28dae19eff9f617f20ea247a6ffff5c011ced9c2

Hash(SHA-256-Hex): 40308127c5e2673fc4d1a10f5466b8f-
a9584a687ff617d7c01a705e1ac5940db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001.2015 SCADENZA 17.10.2021.pdf.p7m

Dimensioni: 673 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N2zCTKi3C3XvgeCcZHtaFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
70e4b0853f59f602828e8fd5baaf2d1e2e4b7041

Hash(SHA-256-Hex): e1c0e1a66930df32fcd2ab42466efbd-
a425d34ddda1cbb789ba8428fe876e58d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): pq3+SbyYy+sFG6xF6tvrow==

Hash(SHA-1-Hex):
6832d4cd3b3281bc661a7c3a577deeeb24968338
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Hash(SHA-256-Hex): 5ff8b3062cb569e2a6f6ccc9836eb43-
6a20ce37f4aecdb8f5d2bf293ce9ba69a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 322 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PGRgmB4caSYKjVBKs0S+mA==

Hash(SHA-1-Hex):
040a6b9ff7aacd6e1fa02358a9e5a5a8df65914d

Hash(SHA-256-Hex): 609966d17ee9f85b29eb95cb0e54175-
df406639789ade9989a46f04d45d28618

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591094130873

Fornitore CO.VE.MA SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 12.35.30 CEST

Sconto 28,69800 %

Punteggio economico 84,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,65

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): S7tz8VIRH4Oe5WNmrHOtUw==

Hash(SHA-1-Hex):
c116e5acebfff25b629d88ebcab8274f125a7293

Hash(SHA-256-Hex): 33693c67c399904df44a5c63b39611e-
a6248fb6ca68f1f46d9198da6a97e9f6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL.A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA

Hash(MD5-Base64): RYcOktPllvKNzJXFshbkbA==

Hash(SHA-1-Hex):
52dfb91835179137e3445cb2399b59c5e5a886c1

Hash(SHA-256-Hex): e6f6357c7788940f54c7553e872df43-
cd319a0b9720c3e97ff1be19281139d58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): TdazM5u/47/Dlraea/tF0A==

Hash(SHA-1-Hex):
40782134dce8a6bb6475f9356e2adb158050ee16

Hash(SHA-256-Hex): f9349e8a2014062dfd096cee377ff81-
e56b307144e8e608930b78176fe5034e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001647869.pdf.p7m

Dimensioni: 346 KB

Firmatari: FRANCESCHELLI ANDREA; GIUSEPPE POR-
TA

Hash(MD5-Base64): /5ZQmh1uQJrxdj2EeId58g==

Hash(SHA-1-Hex):
bc521eb912bd71e60282e900e7af7d27abdd9874

Hash(SHA-256-Hex): 81def26c3ef7b1a0c1ad07940903ce7-
eeb934fad09d33d1816f0a7859a524ad4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificati ISO COVEMA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): roPSTgbKdj5yCB+f+x0YmA==

Hash(SHA-1-Hex):
e3ba198824849b70d0b49a9765edc2b210a3f877

Hash(SHA-256-Hex): a8533373dd402df9a1a385747450e02-
5872ef8cdd3ccbf9d72c3b917596a7fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WPzDyF4cuGPrLq82lKKzZw==

Hash(SHA-1-Hex):
78bd95ff74c0d1741f2b2358c1f2c0b86197e789

Hash(SHA-256-Hex): efcba0c29f334c05a3689a55a4e9feb-
d7685ec4d7f85eb39499cdf8fcff09c22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qOihawPmpgf2qLkFovS0TA==

Hash(SHA-1-Hex):
263ec5e080aa91229701674b34af2895a81356f1

Hash(SHA-256-Hex): 52f4a2c0a750d01b1972c50462d856c-
4c9ca418ff84a27735b8b57cebba7b582

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591078860766

Fornitore TRIVELMARZI SNC di Emanuele Marzi & C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 giugno 2020 8.21.00 CEST
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Sconto 24,08810 %

Punteggio economico 71,06

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,06

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE adeguato dl 32.2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 7fWdgt5JSrBKNddigi3FOw==

Hash(SHA-1-Hex):
f09da083fb738f0e3ba3b490b847db51efbf3fa5

Hash(SHA-256-Hex): 681c2520b86f7b2ae9c280ee1259756-
09fca16f9136987e9b613c738f70418b7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): MV6wIXJXjutmidAEapYSxg==

Hash(SHA-1-Hex):
af7c35635c680ea1c52d99f3e961ca2943255e10

Hash(SHA-256-Hex): 527ba931c2ad45cd478761f9b60c6ce-
d75d13c84f3829df1c7326bc9e31e3125

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAT SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GPNcF5LNSsdvYZLZAKSlJA==

Hash(SHA-1-Hex):
09b70b22caa126822fd13371ac4cf52a6772146c

Hash(SHA-256-Hex): 6b5aa1322f6c669ab3e305fa4b9a26b-
5858739b682d516b450754987d8dd38d4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

x ente Scheda di polizza_2020_50_2559644.pdf.p7m

Dimensioni: 487 KB

Firmatari: COLLARINI ILARIA; MARZI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): RbcOZoKjCbIWSnNyG9Rx/g==

Hash(SHA-1-Hex):
6f2efff504e403b9b7004b3b81ac543f8646b80b

Hash(SHA-256-Hex):
1ab52a78d559011880dbf24d21e84bb-
b3926cb6f3cf41e2d9e85bb390344fec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

-
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CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003249738181.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rVym2uTMsw2dccZJAT177g==

Hash(SHA-1-Hex):
3e8e7fc46714368bfdb6d86610e2a4996df7c2f1

Hash(SHA-256-Hex): 0439391af9f22e8f499517ddb9b98b9-
35f13a1dde6c11b27ac0cbe0a7259ab26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Dithk0qEgtGDFw1rfmXTjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
b8c52b575010d74ca42f6ea6d1d5f57aaba01e0e

Hash(SHA-256-Hex): 05e8aac80a23ce6937d14bd5a8fccb1-
c75959f3337852cb2c8b212f2e8597b70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591033724029

Fornitore TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 19.48.44 CEST

Sconto 22,12000 %
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Punteggio economico 65,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,25

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2-A1-DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): TVXgTqKdhDHiOBdWUOrqUw==

Hash(SHA-1-Hex):
5fe642aa437646476d510b5b97330067e0c97471

Hash(SHA-256-Hex): 1b0eed22e5f7e8ec6ab19e222dbe384-
2e17868e43e024a36bb6c5e08b7736f62

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

3-A2. ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 948 KB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): wKR3O/9rbMLBwA3sETTDWA==

Hash(SHA-1-Hex):
9f99a3bb8e03c599e9a2c83a2de005c3b87709d2

Hash(SHA-256-Hex): dfa81c3d57fb03cc748126317a1853c-
6112898862e2c42abfcf8dbaaa2d65fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc AVVALIMENTO.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): QiNgqxc/YHvfPx2EnAFUVg==

Hash(SHA-1-Hex):
4dae25e849057ca255a64d581fdf8b2ec8e6f60e

Hash(SHA-256-Hex): 5bef155e13b5e06dc4d149ec391a95d-
3d99dd54c1ef74a5d7c868300d36a917d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

4 - SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XoSr0pFsd4cfs1AbuP3orQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0df39aa0b8adc8a34c8dc77ee360194a444ffdf

Hash(SHA-256-Hex): e15a349aee0088067b607805c78fe0a-
ce178f02dfb804ee907c47746a618a908

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_1001646888.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: BARLETTA GIUSEPPE; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): qP0DE13F/VlcXmHNZGy+Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
c68bd4a8acb59106fb378095f2c0cb77c3f45dad
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Hash(SHA-256-Hex): 1c95df3f4d3a6925b0f62f48fcf1c5f-
4c13fd5296f4d8172ccab9f5b050403d8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

6 - QUALITA'.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vdtzoG84Bs4ktIKSbG3CMg==

Hash(SHA-1-Hex):
4b64b4bd5e6550efc4ae7a7b46739fa977670f38

Hash(SHA-256-Hex): 7a147a5328c4f84e6fde5832859d9b7-
4eaee18d94804942112bf4adbedcf7c36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003205308849.PDF.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vSTZY0TIHzKIjeYt+KY6vA==

Hash(SHA-1-Hex):
c51eecd97542afc0bcdb51c098e1ff4cef427fb2

Hash(SHA-256-Hex): 5313b048323f2ba839599c125a6e874-
deb4307d971cc1a1f2cdbe70ea1418cf2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE AVVALIMENTO.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): c0HCQr9I618f0n8Vkv7DQg==

Hash(SHA-1-Hex):
29d13cbab7a6448c54f707d3e38c9baaa011d256

Hash(SHA-256-Hex): 9d86240e5cdd0f00a0e21bc13ff5ae4-
e1155dc195e50a7e241f16a3d3521e329

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591027168889

Fornitore Injectosond Italia

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 17.59.28 CEST

Sconto 28,82000 %

Punteggio economico 85,01

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,01

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE INJ - A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Poggio Massimo
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Hash(MD5-Base64): GVVACmTqJWZ1pIbZv4OHSg==

Hash(SHA-1-Hex):
8439a06d9fd2ab5ad2d6c823aa18cdbf9ea43968

Hash(SHA-256-Hex): d6adc788811d5d113fc8c0a7eb6f32d-
d8c6668850ad35a40ca2230af50dc0258

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

INJ - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 524 KB

Firmatari: Poggio Massimo

Hash(MD5-Base64): tNN13YdT33PJCKp0cYUehQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa7e48fb2fd173314c8eeb19eb2fe56cdb1a56ee

Hash(SHA-256-Hex):
19d95a504d676a7d10b22cd120d3801-
8b50b443e1413b19e815fbae96fca8b5e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Copia conforme SOA-2ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1WTW14Wcvi1GCZPvy0setA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9b0f48aa278e5d8153210e67efa4b8beb0bdb33

Hash(SHA-256-Hex): 7844d2e8034599a8911c04cd8f05fdc-
f0877976fb74399a763b8b147d8b79327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001648433.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: Poggio Massimo; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): Skq9K3dzQfGetwvC8toZXQ==

Hash(SHA-1-Hex):
53535c055d42afddd4c75f70b93c77d637988bb4

Hash(SHA-256-Hex): 586da9a934ae0d9c46192e0c417ec71-
3956e0bb62853b911bd4a72d03b636b55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Copia conforme SOA-2ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1WTW14Wcvi1GCZPvy0setA==

Hash(SHA-1-Hex):
e9b0f48aa278e5d8153210e67efa4b8beb0bdb33

Hash(SHA-256-Hex): 7844d2e8034599a8911c04cd8f05fdc-
f0877976fb74399a763b8b147d8b79327

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta(6).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qC0rZ8IesHLVaRj+QAPDOA==
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Hash(SHA-1-Hex):
72b69d10bc0081268e4bf0010d21fcdbf63ed7f4

Hash(SHA-256-Hex): f729bc42ba3171efa4414a6de0d9108-
b3c6f5ad1f57aeeb926dcd1aef82f0145

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe(1).PDF.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jimcKSNTNkjw9D7F192puA==

Hash(SHA-1-Hex):
19ea4486465e1b39af310eedea72cce1f7e4befe

Hash(SHA-256-Hex): 570a395b6a6dc8bc341163c8d2fad93-
78aeddd404ed4a4282a0da9177eaae889

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591026073514

Fornitore ADRENALINA DRILLING S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 17.41.13 CEST

Sconto 19,78400 %

Punteggio economico 58,36

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,36
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 561 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): uH/DoPnqhuRekQ3qnMkwqw==

Hash(SHA-1-Hex):
ac1bddf975def386b2babe5f2a766c512df85ad6

Hash(SHA-256-Hex): 073c997a46822c2fda9fe3b9b4f6b75-
6ef2f711b1437af8dd6a092ff72701f7c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 213 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO

Hash(MD5-Base64): kb4dt3M8lB8fLnTt75cyRw==

Hash(SHA-1-Hex):
bf2dde6d7923464c8e1b8d12dbebcd21b05060ea

Hash(SHA-256-Hex): 7b79cce19e46df4952dd0a6792b90cc-
d209447b472988821df704e1dc5f944c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

copia conf. SOA-ISO9001-ISO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sBlJcspFpqArzbdrbkvMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a27ed892c85e9c9d4de69a483fe5c0fff0c781e

Hash(SHA-256-Hex): 1b69c4ac4b5165207ab821565cf3f77-
bec70c32b444c23289906509c22b18924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2020.13.6497107 adrenalina.pdf.p7m

Dimensioni: 721 KB

Firmatari: TORIELLO MASSIMO; CATENA CARMINE

Hash(MD5-Base64): Qd1PbKqMzUVBotwYirIgiw==

Hash(SHA-1-Hex):
66fb42768be0fab4a11194ede7816dae9c0c77bd

Hash(SHA-256-Hex): 30330b0f18d09d7f10508cafd9e7aae-
6d6566eb52d874bc167ed5d219db116ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

copia conf. SOA-ISO9001-ISO14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sBlJcspFpqArzbdrbkvMRA==

Hash(SHA-1-Hex):
4a27ed892c85e9c9d4de69a483fe5c0fff0c781e

Hash(SHA-256-Hex): 1b69c4ac4b5165207ab821565cf3f77-
bec70c32b444c23289906509c22b18924
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

contributo ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FwkfcDzs64qnu2vD4wUopQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a364f030379253aeadd4dbec00fcc82b9cc75cd3

Hash(SHA-256-Hex): 93097027189a09a5a7a75f07f1aec7a-
f895b90e82927f4e0bf62539773dee862

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFrhCiyFii+iNZDQNc7euQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7751639d4ec56ec308406fc66008123479d93715

Hash(SHA-256-Hex): b73a8350a3f6a60623e9caef6d5ff20-
d046fc8ad2d2896904c40762557fa95a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591024376673

Fornitore PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data lunedì 1 giugno 2020 17.12.56 CEST
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Sconto 26,38200 %

Punteggio economico 77,82

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,82

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): mi/RpF3nfv0hKPQLK+ga2g==

Hash(SHA-1-Hex):
752174e829f33c84104dadfd350371e155b9ec41

Hash(SHA-256-Hex): a020c16a388365e8c88addf2d3d2cbe-
1c910a89fd408b9d72c84ac374382cf9f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

all.2.pdf.p7m

Dimensioni: 592 KB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 5L8CNfr6/ZhAynjMnZE6Qg==

Hash(SHA-1-Hex):
421e13444b2cb1e8b18760b53a7595f188d2e782

Hash(SHA-256-Hex): f8c03e7c1a4c182861487194b089f3a-
94efbdeec7a91bf6236917a0ab1e2cc85
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vEXKhaZpm7TqHJL61wfAuw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9a6e176d924ec9e6516293e5842cbf96c9f3b88

Hash(SHA-256-Hex): 3bb1582abfb36ad4c31c4f06253f42e-
fe0414c6c189bfdc7d68322c4a9d0451f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

2535747_polizza_2799789982_1207090.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 287 KB

Firmatari: PIGNATARO VINCENZO; RAFFAELE TOR-
TORELLI

Hash(MD5-Base64): inrSu5dHRl9atEK+5MN4DA==

Hash(SHA-1-Hex):
58479eb577e3ca7747b98c3c659deeb26d3a09c3

Hash(SHA-256-Hex): c0d056d18ae7cff9042ad5f8f3e78e6-
39646eeddc220fac0d55d2a990e1ca65d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificazioni.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vEXKhaZpm7TqHJL61wfAuw==

Hash(SHA-1-Hex):
c9a6e176d924ec9e6516293e5842cbf96c9f3b88

Hash(SHA-256-Hex): 3bb1582abfb36ad4c31c4f06253f42e-
fe0414c6c189bfdc7d68322c4a9d0451f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LS+R+1Xxvjlbzj2N7PVI6g==

Hash(SHA-1-Hex):
bcb32d715df3a73ace95523675b67184b4247f7a

Hash(SHA-256-Hex): 3993598bece03ae39fd861afe7b3382-
c48a06d75ef4f4a00fa00e80d7bf1575f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): sHQGmgsbDj1WV128Ka2p8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7d0e9bc56fd6c9f0a813b59cf7c255baec31ba90

Hash(SHA-256-Hex): edc3c00e484429f8e706694903243e3-
be9b6897ddd2a85824a52ce10137cb415

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591019557462

Fornitore Scarlatta Umberto S.a.s.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 15.52.37 CEST

Sconto 20,20000 %

Punteggio economico 59,59

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,59

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): mLqRs4jUztgeubKnRILPHw==

Hash(SHA-1-Hex):
411db55a042c7c5ef8d1c74a94db78c041340982

Hash(SHA-256-Hex): bfdd55a528d8af6b663939e174c8e93-
738fc29c47f185898ba6e5c120761ad82

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza.pdf.p7m
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Dimensioni: 410 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): TCYusuTHzpKtXfTOb8pS0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f35bd9a5f27e29c52f8baad4fb5288db13cbeaeb

Hash(SHA-256-Hex): cc5531ffbed9ce0cac2442d185c38d4-
590a73acb4648628a29f55cfc8445666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

A2_Istanza.pdf.p7m

Dimensioni: 410 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO

Hash(MD5-Base64): TCYusuTHzpKtXfTOb8pS0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f35bd9a5f27e29c52f8baad4fb5288db13cbeaeb

Hash(SHA-256-Hex): cc5531ffbed9ce0cac2442d185c38d4-
590a73acb4648628a29f55cfc8445666f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 448 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): cxJMAMNog4lQsnAHBtj4JQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6b1bd8bdeaf0869499cb29073a83d25317f5718f

Hash(SHA-256-Hex): d5891ccf42bcf1c1e3fa3d2256d8322-
ad692848f59f62835543c6f475de640fc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione Provvisoria.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 621 KB

Firmatari: SCARLATTA UMBERTO; ROBERTO CERINO

Hash(MD5-Base64): oA52oXRU6ReO6Zpt91l/Dg==

Hash(SHA-1-Hex):
9b1b8aeb00199e5d9e810389e03a25d7f98a5274

Hash(SHA-256-Hex): b47bc2a8defa682bd423d0c4a61b043-
378ce1fb3ffdec18de6b300d3061b327b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 706 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3tpNG3u9yz65FoRt0CbskQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e855200535f5e25d7b59b6f58a6a0db0c4cc31e

Hash(SHA-256-Hex): a5cf858c3aac7f431893a8698567c25-
99b6a2fa2c5f6287dab2b385105a3daef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Versamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 209 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): jvrUPXEplIGCYAVNwFfSPg==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

269

Hash(SHA-1-Hex):
9b28faabe012b4e6ce4eaa49bfacbaf548c81673

Hash(SHA-256-Hex): 0a0ada47a17427d60adfda198992c2c-
f084bea3477bf5393c4a2aed5cafb0250

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): SwcUfSUtJOlq4yx7l6naKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ec7fc0a205e4ed66a5d0cfd27976118052976fb

Hash(SHA-256-Hex):
2b6c21d516901b54b76db07dd679559-
a09e56f91c71e4ce1e7b61d3bdf67344e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591017740515

Fornitore MADONNA COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 15.22.20 CEST

Sconto 22,11400 %

Punteggio economico 65,23

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,23
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO 2 - DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): 6bUPR7jWvvVOJX5b/ohdgA==

Hash(SHA-1-Hex):
890d5fa1e0a38637c609cbf401d7c0cf170c02f2

Hash(SHA-256-Hex): 4cdc10b5fa64780fae91867a2736a9e-
eca2a3189dd6fb295156a83d1833b3f6b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BARATTA ROSA

Hash(MD5-Base64): nfrGzg2RAxbn9HsULiVCYA==

Hash(SHA-1-Hex):
d86c16f43ff9e9b87296d8214bc1d61563424538

Hash(SHA-256-Hex): a3b587ccaa87a455b9e051f4e06cc41-
cbeb2d917c39a5e8fa02374b6b9c8ef49

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA MADONNA COSTRUZIONI.pdf.p7m

Dimensioni: 28 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ovceM19SJL8qDdTwzNZdCA==

Hash(SHA-1-Hex):
833e737a999aeea26f85fe0e05cb14e5d2f967b7

Hash(SHA-256-Hex): 7716d05c10886a67bf0cd311155942c-
0531b68043c1ede70851504c92002791b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA PROVVISORIA.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: BARATTA ROSA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): W3Oift5/pHwL21evkFFTLg==

Hash(SHA-1-Hex):
b826e9fcb60d5d8d1f966750661a16f44cc8a90a

Hash(SHA-256-Hex): 946e2cbf04b7cec03454427c28ca2b6-
ae22c6d694d0717c53dfd3735a062ca90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.rar

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): lDglqGhjlKAccE55luTfew==

Hash(SHA-1-Hex):
0e321426777547179a05b40d54fa965a9afd2072

Hash(SHA-256-Hex): 84b4d636ca27d1efb647078f192ab34-
f3e29e528fd2d7879ce1e9b0bb1218d8d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 610 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NnmCVDQgr4UYNjksrDdMfw==

Hash(SHA-1-Hex):
c5511c3896e729c36ed1fb833c45a9f7e1d0104f

Hash(SHA-256-Hex):
2e45792f63b3b3bd9b8b1a528145e7d-
7d5e87fabf029065fc61cb427fd0d6868

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wXAUjAh9gig0f7JqJeMJlw==

Hash(SHA-1-Hex):
44144b8e1016409f370d55a15f1424d231c76ad3

Hash(SHA-256-Hex): 888e8cf579ce4d843ca83d8941641c2-
814c9c3941b083869056567857c1e8f7b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591008859343

Fornitore MA.GE.CO. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 1 giugno 2020 12.54.19 CEST

Sconto 25,50600 %

Punteggio economico 75,24

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,24

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE CITTA' METR. DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 705 KB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): wBxvEMwwMipnZGsylQ0eCA==

Hash(SHA-1-Hex):
5a05133a7b998f9bc9afd83837b5d07148ce0edb

Hash(SHA-256-Hex): b4618f5dbef1211a927a61e2af8345e-
4d1bd7d1db32a301e6b85d7c9e39ff682

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

istanza CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.pdf.p7m

Dimensioni: 347 KB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): jJlBr9p3OxdEVgO2bUugdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a103c76afe8a5dac29210aaa0d3e3d8ea967a660
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Hash(SHA-256-Hex):
41c67e84b0d1e6cd00d4dd71409ab68-
557a068a60e95254fd701f0be44aaf0f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CARTA IDENTITA ELISABETTA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): 0sViqPiN6TInuQL1xW1e6A==

Hash(SHA-1-Hex):
e5d79aeda8d769c08bebdbbf2b9a232e83c4fe65

Hash(SHA-256-Hex):
b05614c2bd6b4ed5a31b556e20d23c5-
883c39430407ce09504d7fe808e703430

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 648 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kri9VcwZE6dQ7qiSM4VSAw==

Hash(SHA-1-Hex):
646511b3687c6dc353f00b350165a1bdca7df7bf

Hash(SHA-256-Hex): e7068aff1c034cb0ce54e5adfd35f27-
d1e9bd885a277f346bf5b4a5ec5d5f94c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013037945.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 412 KB
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Firmatari: BERNA NASCA ELISABETTA

Hash(MD5-Base64): eb6lAyE9YuMq6WZaip7V7Q==

Hash(SHA-1-Hex):
8e0eb3efe9ae2843cae0843525b1dec05fdd44c5

Hash(SHA-256-Hex): d7b07d28cc6a628292049ace6f87753-
189dcc728f296b7325874bb71694db945

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

certificato di qualita 2018.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Jy+l+Hk00s/viyDDLLkGAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7d34d391cc5e517d2873782b95d1b1e4d9d5ff31

Hash(SHA-256-Hex): c0f1446fa1b1cba43c685b699b0c3f2-
b3927caababb58f21ab4311963bb28d7f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): grXvHWeilMXLlFIa21qxmQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cb0a9293679e9a272f7b7f601e05c1cdd8cf97ed

Hash(SHA-256-Hex): 27fd3b81a2be63d5a88355d7007f9b3-
f42bd1a60e9130d899d661afa8728da77
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NqkkSlp1IthelWF6cHE8Vg==

Hash(SHA-1-Hex):
1b541c4c1472bafaa4d2c89a41c6febb43349736

Hash(SHA-256-Hex): cf4fe31daa1df7554b13e2b4ee8bb9a-
231c5b424bc452b222c50341963d0b6a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1591002245562

Fornitore EFFECI COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 11.04.05 CEST

Sconto 27,27000 %

Punteggio economico 80,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): nDVTkCfe344jgVlKjfvU6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d293083da51c35881869dc8967e8b3ac775ad54f

Hash(SHA-256-Hex): ccd2bfc1fea2c293ccc60464bd133ff-
e7da6bb1f63358842d90b0981fbf011fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 509 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE

Hash(MD5-Base64): 8EmsyX1zYzPyDHt3mVJbBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5b1da15997638496c00cf4c636a021cbe07df14e

Hash(SHA-256-Hex): 695b070136a77e0af3400c48f5c11df-
3c0d5f8ad005a94a72bae83eb70d33112

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA EFFECI COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): TFjZXmV1mnjGm+UUtC6vag==
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Hash(SHA-1-Hex):
382aff5f6b5ff3d10b01d96a5687e927bb80d1bc

Hash(SHA-256-Hex):
d15661296a300752160e2d13e047a1a-
9beddb492204c6fc347f8793dbad15b81

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019998592_28052020133954.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: FAVANO GIUSEPPE; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): x/CCN91W4zP5e1zzXJUKpg==

Hash(SHA-1-Hex):
d3326849f2eb589f68871567d5a9e892fdd8aa39

Hash(SHA-256-Hex): 35972ab6347d45979de51605f1aca2b-
51fa30c379ec5d702950febda4661235a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni Qualità.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FH0/75T8jc5EQbkDHpSVbw==

Hash(SHA-1-Hex):
80769da953a97f9b7bdf8f08e07b230c1a4af703

Hash(SHA-256-Hex):
64b1c39d9b3614cc6223b1d55bb86c2-
da77ef13246d1eab0b9e6085e1da96efe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta (1).pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hZC1dzP+HvwSFnasnRMpZA==

Hash(SHA-1-Hex):
e629b6e8cbd9c9b08e57ddec7e978aeecf1af040

Hash(SHA-256-Hex): 023aedca961967d096e494b824d43ca-
55c16e6bd174d536ca8dc7ca8018d8497

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8MxAoGhweRu0BBu2MzCqrw==

Hash(SHA-1-Hex):
2fc1e56472794d050a994f2e8fe1a8850dd87d41

Hash(SHA-256-Hex):
96041e626dd14b579204d67d270e871-
dabb01e532604c435a8fe4deb9eb2db6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590995520007

Fornitore TECNOSUOLO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 9.12.00 CEST
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Sconto 27,50000 %

Punteggio economico 81,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 81,12

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d_l__32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 536 KB

Firmatari: SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): 8Bp1+8uXTPXkc+gKaAw8Ag==

Hash(SHA-1-Hex):
0ddc6d9c02e18682ac827133184a69122d2b4b48

Hash(SHA-256-Hex): da8d9dc094d764f8cdc08ef87c8632c-
9c34fcbf955ffb564db2a9812ac5d3802

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 776 KB

Firmatari: SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): tdYlSN0zZZ2TzM6mqFEefg==

Hash(SHA-1-Hex):
4764ce7d00de94340393dcb8da9143e7caae6414

Hash(SHA-256-Hex): 0187ae28e9236ad3c5795dc1ab48ce8-
be41cc1922cfb72cefd0b5bf72de1a33c
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 889 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H2/IRoPER+jfFXcI/vUpFg==

Hash(SHA-1-Hex):
c04c76bb0d3714dac54d1ece2eca6842881b82bc

Hash(SHA-256-Hex): 5dd8e58fcdb5c8937d49b3130dcdb21-
c17ec17d1df214646bf5d588bebdadbca

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_stazione_appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 348 KB

Firmatari: DI VECE ALESSANDRO; SALERI MAURO

Hash(MD5-Base64): WnkMS6kP7XDoV1hrITdy3w==

Hash(SHA-1-Hex):
4bd928f83b0d3b0cbb6ea77cba7094ace305ec7f

Hash(SHA-256-Hex):
2d9b14e5bbfb2e4513626565d956749-
b6ab0d52a6b1e0982fda3a1a48f8ce02d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

CERTIFICATO_UNI EN ISO 9001 em 10.pdf.p7m
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Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 2cDskI7q5FFOEEbGkzZ/FQ==

Hash(SHA-1-Hex):
54a9c94727520a2298032783d070c8615960be8c

Hash(SHA-256-Hex): e65fa5e52ff34e6fa2e46a9777977b3-
c95e74b4eefea4f022d0fb1382b7efe24

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

ANAC _ricevuta pagamento.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): W/ct27YoxaPAw+IPn8xEMw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed2a6c821a4ef20830398d322039f1fac1df9b07

Hash(SHA-256-Hex): 4fbe4b0b389e7df295348779085644a-
76b954a4c18c494231dbad78dfa0c4c33

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BQ/lH7DrLUnjHYGouwbvQw==

Hash(SHA-1-Hex):
3dee2f43cd60e81049e67ee56ea2baaa2ff5162c

Hash(SHA-256-Hex): a75e263155486f5a3b7bfffe45e8dbf-
a4af34add62a48b4c01f78d2f252ab036

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590994250494

Fornitore GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 giugno 2020 8.50.50 CEST

Sconto 14,04300 %

Punteggio economico 41,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 41,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: GUARDA GIAMPAOLO

Hash(MD5-Base64): T0rx4qNr5mFuggAlqRCM3A==

Hash(SHA-1-Hex):
cb5021d7a5dff08f351275f94078a3b0c32b5ef6

Hash(SHA-256-Hex):
a378bb1db524bd9db7eab2253a18d48-
202b5a2538721ec483cf0dd56a412351d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 385 KB

Firmatari: GUARDA GIAMPAOLO

Hash(MD5-Base64): Xji9Lth0TqrXJ73trq/eXA==

Hash(SHA-1-Hex):
ffd303307bfceff9a5ec50559e71d3aca5005495

Hash(SHA-256-Hex): 0cf21d08ac7350c603e7e8fe8e902a2-
e7e28dd1eb3a19c3be65e081e2387b6a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA conforme originale.pdf.p7m

Dimensioni: 409 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PXNUa3UADKQHwrR4go2FlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e5982467b61366bb6261bd55e0d75f21ecb34415

Hash(SHA-256-Hex): 8a4e8087a6a2459c469a8cc3ef21a37-
fff96cccfe09fd2a9b165f0e315317638

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

PROVVISORIA CITTA METR TO.pdf.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: CALSAMIGLIA TITO; GUARDA GIAMPAO-
LO; CALSAMIGLIA TITO; CALSAMIGLIA TITO; CAL-
SAMIGLIA TITO

Hash(MD5-Base64): y8RJFJgiA5oGIG9u1QdPQQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
5efef6b2a46e75d6e07d009724b0665f3ac93e2f

Hash(SHA-256-Hex): e1f992bfdb97d63089b2a676175d041-
11c5b7e46d5c52a4110d75af451a2c881

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Dichiarazione microimpresa per provvisoria.pdf.p7m

Dimensioni: 107 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): t1HCOQH/rNzVYGdaNQHKRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6475902e9f87141b6d105f5ed44b4ade9b5828df

Hash(SHA-256-Hex): 650a54c30f71b4a5e67d6d96766397d-
66c11f258bf32be94f2684a416e80c0ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iTcjswwU8G6FyylNRA/EGw==

Hash(SHA-1-Hex):
b4a44bf3574ab307141c1692441503e4122ba800

Hash(SHA-256-Hex): 448f2f3a69d5b4055e71b1ebcdddc6d-
13e2764619854ce88167a53ad3e331822

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PassOE.pdf.p7m

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Edl10ow6UxVmZRXQM2jrNg==

Hash(SHA-1-Hex):
3fa3e73f13d59a476ed833a00598d15421b82ac0

Hash(SHA-256-Hex): 39f3b6c39f1f2fc9425d726b2e5c313-
1560f788311bbf76dcd305a6cde7d212a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590833888965

Fornitore PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 30 maggio 2020 12.18.08 CEST

Sconto 26,13100 %

Punteggio economico 77,08

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,08

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PMP.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
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Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): OZtSY0FmAJNgKbn9711I/w==

Hash(SHA-1-Hex):
0dd778ae8f4f8b6a618a0f3c7582d82436b99e2e

Hash(SHA-256-Hex): 366c6364c3f196e4e58d4405f654b6b-
5c542977e83a4f2cb577bf3f07adf1fec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): CGF9XIBvm7DNXd3NhaQGXA==

Hash(SHA-1-Hex):
a16caaa2625ed27c168beab0b304d81b2736913c

Hash(SHA-256-Hex): fdf9b267d92a74e63cff25917957430-
f9fb8dd640c535da4d1fc940cdc9f98dd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RWkkVQRV3IN0OwZmaqqnAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
12c250a870f5e226beab9c5802afde3662e565ad

Hash(SHA-256-Hex): c53ff8ae5d9c8a891c27b056e40afbe-
1c6314af6a22e64814650e618dc13cd5d
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_25710.pdf.p7m

Dimensioni: 902 KB

Firmatari: Renato Szilagyi; RICCOBONO ANNA MARIA

Hash(MD5-Base64): IwGUhdbLRoep7Ay+8qj+ow==

Hash(SHA-1-Hex):
ac7dae7144aa30cb91c5de1718ed91b66b802bd7

Hash(SHA-256-Hex): f53b5c72b4917c5fff5d3a422542656-
6f3bb308cc4208bdb65fd8bd3ac7f52f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HaDTJs25bX6tGYmfZ0ss6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7aedbf3e7b33d70a55ee42320de022912813c2cd

Hash(SHA-256-Hex): 9ff70969173849350b34cab43361a13-
7cf6a5454467bc91b7d493bc3adb16eb6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003252889568.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 4Wb3ew6nB343M5cz3YbN4A==

Hash(SHA-1-Hex):
d0c7e9a45df65beb6e0399112ff8dbbf9477948b

Hash(SHA-256-Hex): d5f5c44c1c368895b73822397a32821-
a5a57549b1221156016ef98f14903524a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Fke+ebApZZ4WUiN+xkWpyA==

Hash(SHA-1-Hex):
adda0c89ff6561bbfcabed3fc8c552ae23da26a7

Hash(SHA-256-Hex): abb8dd081719d8ccb627ed113938f7b-
b20ab75c74be0ed552d09bd03ce24878e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590769906980

Fornitore DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 18.31.46 CEST

Sconto 5,67800 %

Punteggio economico 16,75

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 16,75
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A 1 - DGUE DS IMPIANTI def..pdf.p7m

Dimensioni: 694 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): nU9//3TGXYm3a3dWA8xGOQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4f659d0882c0f8d4320739971050dcf36c9432cf

Hash(SHA-256-Hex): e903ea2c5399e1353ab72881d86ae47-
de6c415359b7aa295ea5321a68d3d67f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 618 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO

Hash(MD5-Base64): 2xfoRE+PpFQxq2g9sUYSBQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6181daa0ac085c640ab5a68182985d9df3144903

Hash(SHA-256-Hex): e9c18bda11e9e31fbe3d0f899bf893d-
82605d984eae66fe95079fc214d211793

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato_57286.pdf.p7m
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Dimensioni: 486 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kjp7roJ+5F7DW99vEZJZBg==

Hash(SHA-1-Hex):
7d016ac852323a4c4cd384a1943bb2452b2b76de

Hash(SHA-256-Hex): 8fb02a14ed0c0a7c6468b115470afed-
9d5cebbe8b93883a9a2ca24b05f709da3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

91.2053.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 299 KB

Firmatari: DI NOTO CARLO; PORCELLO LEONARDO

Hash(MD5-Base64): xzS0LppB5+WNOYPo3ID8xA==

Hash(SHA-1-Hex):
f5e6e02036de3562bd990ec8da39ce9d31841377

Hash(SHA-256-Hex): cd6d0a09e51b06f84cce66767679f60-
d0c8379267a0626a9bb6fe503f52431c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Attestazione Micro Imprese.pdf.p7m

Dimensioni: 632 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): EXBxGXNjYCkmY8fbmgTF7A==

Hash(SHA-1-Hex):
88b347db2fb5fe0824555a88cafdaf2ff2cde011
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Hash(SHA-256-Hex): cb1568d7a88ef5a6e61b027c4099540-
db9e7c1da3e219e3ffe222109f21bdff8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf

Dimensioni: 112 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OON0vQ6kOlIvhZTC3z4Emg==

Hash(SHA-1-Hex):
69e5e0c13c5cd5dc07c68e9534c1b1b013f7c01d

Hash(SHA-256-Hex): b7e189a10e43824f17f2d96e248b16d-
61ab32be62d9556949baf1b5f7b0127c0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE TORINO 03.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZjzDGFYyWRdiZvn82+GVKg==

Hash(SHA-1-Hex):
decca0ec0e61202959b7a157cec881f7b860b8b8

Hash(SHA-256-Hex): f8b81bcc792ff004090c9a6f0a51174-
dc39f1e9a3767602531531a1f82fce7fe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590768185979

Fornitore FRATELLI D'AMBROSIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 18.03.05 CEST

Sconto 19,72000 %

Punteggio economico 58,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 58,17

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE Fratelli D'Ambrosio srl.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO

Hash(MD5-Base64): rbAWT0xBS4/x+zKo7IJECA==

Hash(SHA-1-Hex):
76150dc54f7c4db6432341a2e30fe635e9002bb6

Hash(SHA-256-Hex): a60b9c15a83f18d4e9dccdd5f396834-
931d785fa43e187b8f61c730f1332c753

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Allegato A2).pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO

Hash(MD5-Base64): lCiBaDQQ9PrHEpuS0HUYJg==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

294

Hash(SHA-1-Hex):
eb7c6e0927f05804b1c8af7bdb93bccaf4388527

Hash(SHA-256-Hex): 75f601400bbf9f219240738beb7f187-
638c8d030b79a73b8587f17f4c111d3ce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiarazione requisiti art.90+SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P7VZyV/ihWevMSfUMiE7FA==

Hash(SHA-1-Hex):
a7dfd382b6487f40c73331de923c4c19b133caa4

Hash(SHA-256-Hex): 768aae05a7a00439d729671403a58f1-
95c696c634be639386d07ca1519fac06c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290569_0.p7m

Dimensioni: 883 KB

Firmatari: D'AMBROSIO MARIO; GIANFRANCO SALO-
DINI

Hash(MD5-Base64): xLymVAinE37DtsSqf1WtPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c03d47e55508cfe9e4b166201197bde5f6df1241

Hash(SHA-256-Hex): de8314547be09c3816ac4e08f26abf1-
b426757f82628b49848644836097cafb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato qualità ISO9001-2015.pdf.p7m

Dimensioni: 695 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): qFtzzHhxIRocxNqmOHV5MA==

Hash(SHA-1-Hex):
47207864ee1e2d8dad69abebd7c8f6e43e9ee16f

Hash(SHA-256-Hex): d13aa9795f06019980ddef98c9c13d4-
d4aee701bdd6d2f06a9a1c82b12594061

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 225 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h6oNMUvM8dEsYWFWcVJ6OQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9a2dab3c1025adae073bb1a73524804c8e340c28

Hash(SHA-256-Hex):
b385837e240ba4c302832c06b24e2cd-
3177f52f1888d76373186b36b8eca1b6c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

Passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 359 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sba4Xs9YEC1OcYTYiRCZvg==
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Hash(SHA-1-Hex):
ebe6a99fe0fe8a6743a48a5fcac674888ac4a177

Hash(SHA-256-Hex): 8772c3a75428dd802b55a870e7eb38f-
47045260d8784c33f2900437aa9eeaca8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590764983627

Fornitore PIETRO SUCCIO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 17.09.43 CEST

Sconto 25,77300 %

Punteggio economico 76,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 705 KB

Firmatari: SUCCIO DANIELE

Hash(MD5-Base64): dJjNN/3Rb6+r8MMC7MTFFw==

Hash(SHA-1-Hex):
e45ea88a6586c9c92c80c9fcfd7ade061a3b7dd9
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Hash(SHA-256-Hex): 93b44720f11629ef6528404f1bd26cd-
1cb08fd701b98a1430629f29d239bc8a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR (1).pdf.p7m

Dimensioni: 267 KB

Firmatari: SUCCIO DANIELE

Hash(MD5-Base64): T4RjT9sHNNf8HmbagbJLFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
aa8ff85cb7492424f04f8bdbb6b460e99d141a48

Hash(SHA-256-Hex): 3fe5e8ef92f15c541f07440507d2a75-
25472078b6caa18d4ee4991ec595f60af

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA N. 27539 PIETRO
SUCCIO.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): A/FYMXlTEqu7teRR+66nPw==

Hash(SHA-1-Hex):
71c99df5d399426f15c3d249c4868235405d800f

Hash(SHA-256-Hex):
14407ade986827497d73e9e68360613-
608aa6a3616f0faff2fc022df9702ece2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

POLIZZA CAUZIONE.p7m
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Dimensioni: 84 KB

Firmatari: ARGENTERO FRANCESCO PAOLO; SUCCIO
DANIELE

Hash(MD5-Base64): I+1Fq5PoQxnjhpxw7g0iKg==

Hash(SHA-1-Hex):
85e16b81d2339d3feac9f53d3f1681fdf16807ec

Hash(SHA-256-Hex): 6e43cdf1a5aa798f0047387efc606f2-
71831820404bca9eff4a6fadc3d8113e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO 9001 PIETRO SUCCIO SRL_SCAD.
19-1- 2-2020.pdf.p7m

Dimensioni: 949 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vc0eZzWfeB4Q/b8npij2Vw==

Hash(SHA-1-Hex):
0509635c634ae028de55ca319d990613bdf87d17

Hash(SHA-256-Hex): 7c6e2f9aa5c155386e6119ef85a9e49-
2653360fe7434f5977c3e5e524195f0f0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

VERSAMENTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 601 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ACLR2eLMMXHqZCIgH0i9Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
d3c6d6b43152b678a34a9076b13665684a07b2f3
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Hash(SHA-256-Hex): a8e526614405ffc998ff93a6f99d554-
1967a427adcf87968f4e6ba0e92a09915

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASS OE PIETRO SUCCIO SRL.pdf.p7m

Dimensioni: 161 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ifL90EewOigYj1u7MFlqxQ==

Hash(SHA-1-Hex):
85277d738f77c8550f51b3af30da4d281d102fc2

Hash(SHA-256-Hex): 32cd09f4d8ba09ea6c1e8aa2e32e875-
a861125117e6fb3c490f2d31b77efb4e9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590762428831

Fornitore TECNOPALI APUANA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 16.27.08 CEST

Sconto 28,68500 %

Punteggio economico 84,62

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,62

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 360 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): 04T9qDsvIMbsTnfW5ZLjmw==

Hash(SHA-1-Hex):
da8a7a9f4bd3ec61652c9eb3d9ef4b5c2005b7df

Hash(SHA-256-Hex): 03685f908eb69fc4b17d24f715310e5-
40217f856cbfb2720283c949c8359162c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 130 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): p+dQPXr2g+yvUYrgDxXgng==

Hash(SHA-1-Hex):
306ceff018000816ad837ad30a5008c71a2f16cc

Hash(SHA-256-Hex): bf8bba341c898d4d4bb46474985e34a-
39063ba70913aa73b833cae0dcd4c08d5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA .pdf.p7m

Dimensioni: 542 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ItDNWS1O+MW0WfhbeL3e7A==

Hash(SHA-1-Hex):
db5a221b5c764f1d73ccade030f5a293b772e41d

Hash(SHA-256-Hex): 81cf4a60f469c30e7f5b94da98e170d-
c67ecbcebf7483083f8929fd75baa71bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

11000110020800.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 851 KB

Firmatari: BIANCOLINI ROBERTO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): f6ByTE8GkqvMGdoj/ZBE0g==

Hash(SHA-1-Hex):
0fed32b16a26bdf9159d6024d0640a31fc29ac73

Hash(SHA-256-Hex): 56643c1e4af7a2aee7e1c2b1b86d8fc-
02a7d842894e1b56002f809a9386d3d67

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): N1Ma0SO+evK/bm4J+HQLiA==

Hash(SHA-1-Hex):
6f08c01cbb03bb4fe7a337fbb51efd618d0842bd

Hash(SHA-256-Hex):
63075822457ab832129590c54890be6-
1a0b1d9703f8a11b75e1cc0895b49e924

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003201337547.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JkDJ2Fybewm6jeKdgiXcSw==

Hash(SHA-1-Hex):
c63b0a7fa04d43a742fbefd80a62d86aa17a0dba

Hash(SHA-256-Hex):
559b5911818a240d630cb05c252d301-
5a3253ea34a7f33ee7dc1944a776c5c6e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.aspx.pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): d1pP7pA8+IbMIyW+OiwkMw==

Hash(SHA-1-Hex):
162ae12f2baf86371db5218e2bcc88c042c2b19c

Hash(SHA-256-Hex): bcdca05bd184ace1900f1551925964e-
eb2c9f6f6173cc5b154d59f44b2b5e55c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590761225299

Fornitore S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 16.07.05 CEST
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Sconto 29,16400 %

Punteggio economico 86,03

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,03

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): b9XZhsK5HUw7l+qYfiaN5g==

Hash(SHA-1-Hex):
e361cb647ae6ee5850ff314b45596c3eb377f81c

Hash(SHA-256-Hex): a79dd099657c72ecc4e230041f0848d-
96c216def78ca037ceaf19f9fc0ea69db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_SIMCO.pdf.p7m

Dimensioni: 371 KB

Firmatari: MATTIODA MANUELA

Hash(MD5-Base64): keeBJgATs2A+4CkBDyHH4w==

Hash(SHA-1-Hex):
dbe288e0a4177e6be6584b7c8a617fcf9151ebc4

Hash(SHA-256-Hex): 7c33d8946dbaedd248528fd64a8b7d5-
15985d0840bd0693b0bbeeec7911c2b2e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020-01-17 Att.ne SOA_SIMCO Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 972 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Hx+2P4Y1nkBjB9Nb1bRqKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
46a7398e92c4be118e66a1a563f31f6a1d401f9b

Hash(SHA-256-Hex): 23ddfa6355908cc23eaa009c08b02d2-
a17b52b7ec3a9a6ed97c7e73bf2ba8ae8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Beneficiario_2290450_0.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: MATTIODA MANUELA; FRANCO LUCIANO
SANTO INGROSSO

Hash(MD5-Base64): ikoTYNNtYfEOyL5bjGKrCA==

Hash(SHA-1-Hex):
8477b4a8df439b3b422cfb8fff0dc9befe7b643b

Hash(SHA-256-Hex): e30aa047b6b77f56fb2a2b39286b11e-
00a61764714da164c25fd8061b776e7c5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Riduzione polizza.zip
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): O3hpJaXjBytAlcf4qCgvvA==

Hash(SHA-1-Hex):
a09c7d4ebc730257af44189ebfeaa90fc79dbdfe

Hash(SHA-256-Hex): c10af58e9c4a9607a99888b69b9fe11-
d9c31e21cce03000f3b504a79ad36faa7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 121 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Y9N/nFNGf6DjQ+3d7Sx7Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
60d0041b4307c8372acfc16d5df708331edb5bad

Hash(SHA-256-Hex): 14b1a6b587070705090c66330efc288-
07e229170a0e565c4fb361c925a451428

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zTogfogdVoKHPrcQKIA97w==

Hash(SHA-1-Hex):
6a0323a6dbc35c1bc786b5a74c5c4cc0b251fa87

Hash(SHA-256-Hex): 0ffcb04c9c116e95baa48571bad5c46-
e734a4d7754e3e20b74ba2171c7b272ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590747659905

Fornitore flli mariani srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 12.20.59 CEST

Sconto 28,12000 %

Punteggio economico 82,95

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,95

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 577 KB

Firmatari: MARIANI MARCO

Hash(MD5-Base64): HfGQKt1dq/OfLNwSy41hrw==

Hash(SHA-1-Hex):
4e72d9ec763679229159ec0aa57eafde105e5c2f

Hash(SHA-256-Hex): 5e92b42afbe908bff254cba4500bf3a-
2c91cede0c4d725fcc7a10bbf4f0ed3ee

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m
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Dimensioni: 179 KB

Firmatari: MARIANI MARCO

Hash(MD5-Base64): +4+yheS3Kt79vqv9/ybchg==

Hash(SHA-1-Hex):
dd788e26923f72dcd820244630ca69c2afa66030

Hash(SHA-256-Hex): 207166dde2bb82c985c9cf337567d63-
3cf4ec6fa6f574de478d7c17336bf5936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA - Flli Mariani.pdf.p7m

Dimensioni: 445 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ATqFONtpV06RDrX9ukbL0g==

Hash(SHA-1-Hex):
28998b16141c6c373a7228e9c00428369f9949a9

Hash(SHA-256-Hex): e6606949f92ae67919310f2f2871d0b-
31a849097f560c17e8aee45112c9aa602

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

11000110020720 - MARIANIB.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 846 KB

Firmatari: MARIANI MARCO; SABIA ANDREA

Hash(MD5-Base64): uIR2263RXWKw1g+wQ9tA6A==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9fcbf5ec2317a1521b922bba13f53ea94bd892
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Hash(SHA-256-Hex): 7c0031a074caf72bc66e7eb54929838-
d9836efa3506aceca7bfb00988f6cc9a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

_ISO 9001_2015 RT 05 ACCREDIA_Certificato.pdf.p7m

Dimensioni: 438 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oiGi65p7ceR1iTbxEC4A4Q==

Hash(SHA-1-Hex):
9719430a3cd7362c21987cfc0fd660fe9c431f22

Hash(SHA-256-Hex): b779cd5f4e416922f7a2488f0f4207d-
49c0dec0176eb53a359c042df2e79d09b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003237814975.pdf.p7m

Dimensioni: 128 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nxdc+5gIJfTog9dFMslklA==

Hash(SHA-1-Hex):
7f84a3999d852aeaa019ebf9bfb445a94b4c3718

Hash(SHA-256-Hex): 3fff0ea47f5599a6c3394e0aeb65398-
06fa8df9b40a3db7901856233adf7ecd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m
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Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7O2m0zpw2FZdhyn00cvzXA==

Hash(SHA-1-Hex):
9c80d077bfce876cf80cafbd26fe79ca382fc0f5

Hash(SHA-256-Hex): 23c1fbe30b620d25c206f8ce7ec9142-
c2fbf12292a8ed13e4d522bbeae7bb7a8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590746479068

Fornitore I.C.F.A. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 12.01.19 CEST

Sconto 19,38800 %

Punteggio economico 57,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 57,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

ALLEGATO A1 DGUE ICFA SRL .pdf.p7m

Dimensioni: 676 KB

Firmatari: Anello Salvatore
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Hash(MD5-Base64): Temkh+gncjpQhPU7FNV7bw==

Hash(SHA-1-Hex):
7708f1e0390150940820e0b862dc47d680edca37

Hash(SHA-256-Hex): ff1406bdc1d3d4fb62581c87a58a4eb-
eaef7fff70ea116c32ec81eaa7ea21af9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): oZAUEuH5gxOyeRiAsU6+jA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a59266f224f81a31b458355fd993ad460404674

Hash(SHA-256-Hex): f4518930e4049675a09ccd8fd6b4c34-
9c32f0a29113ed56e29dd715e8e312daf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTATO SOA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 390 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): he2xqyhMcsHJiq3W9nZbpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
099e5397dd83864f12e688bcc62c180ffec0817d

Hash(SHA-256-Hex): 0e7ed87a2022a576eaf09cc7dccc1cf-
584869029e25fb0a1bb60f12bf1512a5a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

WPPRDOCBE_052018.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: SIMONA BELATI; Anello Salvatore; GIUSEPPE
MARIO D'AVENIO; Anello Salvatore

Hash(MD5-Base64): paJOHuazXXwy9I2/Csh5JA==

Hash(SHA-1-Hex):
8033f73b5b267c82a0a510e93433dbc4a5622e0c

Hash(SHA-256-Hex): 05b81ad6f110d92d5ff9c6af017f693-
e345f5893dc5934adc4a9691abce809a4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO9001 E 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 599 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): NVoAS2ltRGcv9qmWTKl+KA==

Hash(SHA-1-Hex):
31ad0fe300d2c940c0f374dd7ed5d172a8c8d42b

Hash(SHA-256-Hex): 99ef9f26bfecd81bd90acdc2abfb99f-
52a7dd95ee945302aec8cd3c3ec54dcb7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC .pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): gfGvNdRPch+iE58T4+o5KQ==

Hash(SHA-1-Hex):
1887699aea480cd04c621b798af1c12e14b7daf5

Hash(SHA-256-Hex): e73f2b6aee089c2203a2bae05958ec2-
eff542426e375ee06bd7d2f9cb678ac22

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): P8nvhPOAw9ZIZ7uM1cijNQ==

Hash(SHA-1-Hex):
d168bb0b7e25e557dbd54157188444a2096cc9be

Hash(SHA-256-Hex): 107ff95ea83668d1ca409f15df532d0-
8a2d00f15b49809f6bfcbcf7b5495ca5f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590744884071

Fornitore GODINO SCAVI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 11.34.44 CEST

Sconto 28,89800 %

Punteggio economico 85,24

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 85,24
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 807 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): G0uZVCzPrsS41yWd75h25Q==

Hash(SHA-1-Hex):
869f96bcf61572cddea8213a71dea0f78aa64163

Hash(SHA-256-Hex):
c2da64b58ee0b3918050202c9d58989-
1c1be6713faef318b36aef08221466a0f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

Dichiarazione Legale Rappresentante.pdf.p7m

Dimensioni: 274 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA

Hash(MD5-Base64): 0KUeKoaYtdUhynkBaWMq8w==

Hash(SHA-1-Hex):
30340527d06461a70a2c8fbf12cb6cf168a70fde

Hash(SHA-256-Hex): ba4e0abff8646934587c95e063d0fa7-
9a9ed0a2af99078073d8698f964884a6d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-
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Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 289 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Z6yc+PaZ1/lgHT1FtF/cZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
71d3559d9af92d97927186728a52237bc7f1b40e

Hash(SHA-256-Hex): 56f7c02c40ce36ec358dfc4432fa2ff-
e1cae6195e9cd78b8204a763b0724d905

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

28019997883_25052020095131.pdf.p7m

Dimensioni: 505 KB

Firmatari: TOMASINI GEMMA; Guido Novella

Hash(MD5-Base64): pLRJS3ndlF7MhMtrvYNheA==

Hash(SHA-1-Hex):
a10ed4e35b338579d5cc3a4be48a1de64cc708bc

Hash(SHA-256-Hex): 6269071abf1b31e1fe5df88656df941-
24bb0b4cdded3de319ea2ec4d0dba91db

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Eventuale Documentazione Utile alle riduzioni dell- a cau-
zione provvisoria previste dall’art. 93 comma- 7 del Dlgs
502016.pdf.p7m

Dimensioni: 247 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IMIofbeLz4t907y65UUtRQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
8cf8f371f5831869f55a2984939bc549e5ac0568

Hash(SHA-256-Hex): af46ad73631b4d70d52cd2c496c8502-
7e73b1e55948e7a660763ac468f246b36

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 102 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uI26kysfYKV3LFtFuRO02A==

Hash(SHA-1-Hex):
7edeb1996cbdbf911182572c856b92fff1cfb950

Hash(SHA-256-Hex): db61174d67c52c2cec9ba06b473de94-
c1d23f370694132e49110bed1a720a9da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): utTzjJBsxdR+1lcmZBIuvw==

Hash(SHA-1-Hex):
e3b0b181b5faeafadc960b1ceea43ab97a2f8a2b

Hash(SHA-256-Hex): d96fa68b7495fca5508ad0f8e91be7e-
45f08eb4040a6ca9f450dbf466f01d72a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590744667201

Fornitore NEMO S.r.l.
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 11.31.07 CEST

Sconto 28,70700 %

Punteggio economico 84,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 84,68

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ANGELI NICOLA

Hash(MD5-Base64): ZbLQRg8xDv2lm60aN+AXBg==

Hash(SHA-1-Hex):
33a9e2735d19539346b5de99ac865159e75e4655

Hash(SHA-256-Hex): 6c80f0375aca3aac3fbc6538138f880-
35bdf1e6b71fa2418e7f2f3269cba414b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 617 KB

Firmatari: ANGELI NICOLA



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

317

Hash(MD5-Base64): hk8n77L+dkK9zLvNjDqooQ==

Hash(SHA-1-Hex):
24547b24abc379fd7770467686d6ada60ea19917

Hash(SHA-256-Hex): 1ed90c240055d3a2e3220127c7df8fc-
fba5b4d68e1856a604fc1954ae0d0cbbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 766 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bKvUtAj7jbY70rP1InYB/g==

Hash(SHA-1-Hex):
4257ea83b4531d41abdb7adcd58b1d851807a9be

Hash(SHA-256-Hex): 526fe4d915c7fd417ff51886ca44dfc-
62f4be7871cec1882645123f0b982c7c1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA ENTE.pdf.p7m

Dimensioni: 760 KB

Firmatari: ANGELI NICOLA; GAMMA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): rF9+InhqVEZW9kld/RE7eg==

Hash(SHA-1-Hex):
d799bd69ab68d1f27d05ff7b799fbec9a461ac57

Hash(SHA-256-Hex): 49cbdc182a418f33609dfbb2450bd76-
88b399f7ad121514fb4213717968382bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.zip

Dimensioni: 819 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): m9ua/xPq5x6b8LrFkmtc5w==

Hash(SHA-1-Hex):
f1c813cdcb6d420de89f0a0e531b38d50fc693e3

Hash(SHA-256-Hex): 3007d7e28e6de713ebbcdc2d5a70aba-
97b15c624033760ed23eeebc58f9ea810

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003144815177.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nkHYoBKWoShZ5ynmY8EV/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
3e54aec166d14ed51e4c9e80db0c80d55a6b40fe

Hash(SHA-256-Hex): b97559cf13676496dee39e1d599a030-
1fbc4c34c33e12cc6d0f47b434c42a91d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 407 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1zoi7KJ48i9I7CimxTQG3g==
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Hash(SHA-1-Hex):
e55b1aec5dce9333f14681324defade659da86a6

Hash(SHA-256-Hex): 5653211d0b534cbfe1758aaea6976f0-
1282db6e7c68bd210ae0e3a49945b2433

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590739615677

Fornitore CAM perforazioni s.r.l. unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 10.06.55 CEST

Sconto 33,90000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 666 KB

Firmatari: SPALLACCI PAOLO

Hash(MD5-Base64): b7tzVFqYl975JFdP0+s3cg==

Hash(SHA-1-Hex):
86922d73b2a1e5c9c63558e47252b0f7bd97b672
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Hash(SHA-256-Hex): 38f9543fe730b6e057813fc404b5b3b-
4076aeb6025091643be2d23a72a6e6f04

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR_CAM.pdf.p7m

Dimensioni: 319 KB

Firmatari: SPALLACCI PAOLO

Hash(MD5-Base64): /IlMLPosAJr2tptlxbYQGw==

Hash(SHA-1-Hex):
350f67c85ff15c395268deefc5ab6d92862ab2f4

Hash(SHA-256-Hex): 0716e4e281522b41d9b6948f6d4897f-
e92d583a59250e9e9fe60bb2099b8c3ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA_CAM.pdf

Dimensioni: 36 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Xh7yGq6du83u5wlXtlItqg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d3eab004d96d1683386f94503cf3e72443613be

Hash(SHA-256-Hex): 8fc7ff399859d25caf8ccc9412ca8fe-
d71afbff0c850ee2dcf498fb5c0376e55

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

provv. Città di Torino.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: QUADRAROLI GIORGIO; SPALLACCI PAO-
LO

Hash(MD5-Base64): JrG/3CGv3c0nD31Ysr1dpQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c82d20e125ea374032c216285b91c17b95ce8eba

Hash(SHA-256-Hex):
42b28390e86abc658bb8771bd0a9d71-
2547fa95e807a7551020cb36632d7495f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato ISO 9001 scadenza 2022.pdf

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): x5PNAVJ9W/6WgunnHdcxGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
924d05d81041452eeb52a6e73869df5bdea8f971

Hash(SHA-256-Hex): 52d30308ce759084f3d7e6e185403b9-
3274b4aa32234a9f95f34214459168836

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003213984739.PDF

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): J1VfqOPkD/l2qLvjA4x5yQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0e76f9f84ab5b9feaf74fdc936fd248ed493bf24
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Hash(SHA-256-Hex): 72b2aaaee38c28a3765582774ffefeb-
34ad42957ce32311dc7b555fc4489b01a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6A/vP1h6OKodnPCP4kjQ+A==

Hash(SHA-1-Hex):
a25edb3a75c3625fbd8df53115dd63e0d0badfe4

Hash(SHA-256-Hex): 29c4005ce679f0d8ae249412f62a85d-
9be5f2713a5746aa3e25fdb2b0ba3b4de

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590738260275

Fornitore SGB PERFORAZIONI SRL

Modalità di partecipazione COSTITUENDO R.T.I S.G.B. PERFORAZIONI SRL E
GAYDOU RENZO S.A.S. (Raggruppamento temporaneo di
imprese)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale GAYDOU RENZO S.A.S.

Partita Iva 10902000016

Codice Fiscale GYDRNZ58D11G805T

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 9.44.20 CEST

Sconto 25,13000 %
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Punteggio economico 74,13

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 74,13

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

dgue .rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): MDl/ZAFxUPLutBtA+8SAlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
21c8db12f2afcc289a450edc637264a5ac52480a

Hash(SHA-256-Hex): cdb36acd88db240c32c220e06cef639-
eb12bc4007ccbebb19daabdd467093c41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

a2 istanza.rar

Dimensioni: 396 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): yAuHqemU0Z7hB9PnqAq1bA==

Hash(SHA-1-Hex):
e6cac8bd42a9cd1007307f944e7f3b91c20b0f41

Hash(SHA-256-Hex): 46e97daaa3c6a6e5cea3ea2725c4610-
45f51b8437f853c70d095d99a0f2e2202

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA.rar

Dimensioni: 555 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VRMuBEJHqz/zpp9kN2bgGA==

Hash(SHA-1-Hex):
c6be4ae68d1254bd7a151f69d656936a8d8a7097

Hash(SHA-256-Hex): 27947e36c1b56404546b97efd75562a-
784a18aa3277204abc4b0dbb5f605fd77

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

cauzione .rar

Dimensioni: 701 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): aat6JBZBOFLeaX0cu2CdZw==

Hash(SHA-1-Hex):
fc979834683df5c2bec32abaaf555f846d1aefa3

Hash(SHA-256-Hex): 561994196d02ccd73a5c0c41cea1755-
6a85c7374b1779ceb9e65430ffc9b9d91

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO.rar

Dimensioni: 412 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): LcOQO1Q9gJ501qle1ARf7A==

Hash(SHA-1-Hex):
b4b5eac4c8b5c8a3bb706b944d8f9c45a0c304eb

Hash(SHA-256-Hex): d54bb2f2a6276790bbfdd9eb5c3dde7-
aaa06d406802222b0c3bf8f3e98c1df2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta PAGAMENTO CTR 20 E..pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GMm+2bwGfkci+OvpQsJIQ==

Hash(SHA-1-Hex):
129c2e7b1d3bb25780fa9f31e6342f430877c060

Hash(SHA-256-Hex): 52da09394856eaece0b83103170da99-
f3af4d69d41890d0a5a74e1e07aaa7f05

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE .pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IDAlbcg9qeSQR84SjIjXLA==

Hash(SHA-1-Hex):
e72bc1cbbe9b2373b9c1f83c86b6fdbd5f315d61

Hash(SHA-256-Hex):
d7bc083644011889749a96728d4d810-
76f3372c3343ca15ca645419f169b1ee6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590732802763
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Fornitore RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 maggio 2020 8.13.22 CEST

Sconto 26,30000 %

Punteggio economico 77,58

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,58

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE pragelato.pdf.p7m

Dimensioni: 233 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): NQ7kdMf2qes/7E1SIdXC/Q==

Hash(SHA-1-Hex):
f61370918e616bbd4f842a4721a7a8efd8bfc50f

Hash(SHA-256-Hex): ef77fd6916bad6bc85a551f173c5bf8-
f29099fcdb49037e21cca4b05dcee5fde

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ISTANZA.pdf.p7m

Dimensioni: 463 KB
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Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA

Hash(MD5-Base64): lYxvHCJjC3ZDBpkatTlgHA==

Hash(SHA-1-Hex):
2f33d750ec4334f6369cc7d1d04f824c54656fb0

Hash(SHA-256-Hex): 2ef1ded23941a7ac789517a2b6c1fbf-
3c8ee87d542856349303c7dbde1cb0179

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 110216.pdf.p7m

Dimensioni: 181 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): y5OiyRBP6zUYa7DTsc2R/w==

Hash(SHA-1-Hex):
3e616af94e8699b840c5af4bf48f9a3bbf2398eb

Hash(SHA-256-Hex): 8a0e89ec42747f56d9039daab08f895-
4bcd3d6d3da5f6d79717c62d01380a1e8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001646418.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: FORMICA ANNA ENRICA; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): /G9N6p3yHH6QLaH00nB1hg==

Hash(SHA-1-Hex):
b90ba170f0340cc4afe8cc61053e8ad10e30789f

Hash(SHA-256-Hex): ff5602002424244b35d06ba20ec85ee-
7ed200b800a9668a9751a4f22528c853e
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001 + 14001.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H/7+wOo5Jd4a5ENEvhTIew==

Hash(SHA-1-Hex):
4d8c1d9fd5152ba2eea17b08846fd576daec2fed

Hash(SHA-256-Hex): 8967b6e5897ab7f919671256ae366f0-
ff32825cdbc637bdec4f348a64d7179bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIC PAGAMENTO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): imiReGotanDPcopDs9Cnsg==

Hash(SHA-1-Hex):
34795fb089a5c005b2f201f36f1b5f57f2b4864a

Hash(SHA-256-Hex):
88519d6249b8d827e99f9d755952401-
ffeae600aee8730f79c9c318ccee81581

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 200 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UjsAuIzVn5mLUdU2lQ7RUw==

Hash(SHA-1-Hex):
8a4f88e189e35b8f381ee765da9ee6249337c8e3

Hash(SHA-256-Hex): 87de286515cc0e0dbb8fed79c7c24e2-
456b5b69e2cf06ade77ce19162fae228e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590683936892

Fornitore CEVIG SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 18.38.56 CEST

Sconto 24,84800 %

Punteggio economico 73,30

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,30

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

CEVIG DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; SBROGIO' EMANUELA RO-
SA; SBROGIO' GUIDO

Hash(MD5-Base64): f0rMwWrMG7qu+w8c3x1cvg==
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Hash(SHA-1-Hex):
82625582932079a8b1122bf8515d53ce48aadf98

Hash(SHA-256-Hex): e45a959a2e735f26a36125f7f2da528-
4e98bffce646dd7249e0ca73d169c443e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2.pdf.p7m

Dimensioni: 430 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'

Hash(MD5-Base64): x6lHg5tknly8wcP4Ykq4tw==

Hash(SHA-1-Hex):
ad1c9a2b9e2ac0aa19b0e9b0d305cd661e12aafc

Hash(SHA-256-Hex): 1450929a8dc7f6e70fadc1bfb33e65f-
100e6f5ba2764036c7a6ed76d0142c035

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 335 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): /ziQnCUhYqospeT7uRCLdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4b64deeb32af7461dec767a8ccfc20661b0f79d8

Hash(SHA-256-Hex): b0a4cb1e72bf064d988c732d6c5d7a6-
7def9748c0e81be44727709048e955ae1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001639859.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Vittorio Sbrogio'; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): aVTXXVSaj+p2ZvxxlJ+aEQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ce487a1b20ebd9a5879c555be9ad3b8c9303888

Hash(SHA-256-Hex): e55d6dd3a206e7d2868a7006b5252df-
7dd5dbe35919d6e856c354d4d90404c59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 313 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfSVNCdfyAjf+l9SOI9x8g==

Hash(SHA-1-Hex):
70691c6c8e55a561569f04ed524ade95f97b240e

Hash(SHA-256-Hex): 6ba71374070a0d944fab18bc9e3725f-
0d24c3c2491099b931a8faec84ae86ca4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

versamento anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GTzs/XJoVJpaR0gOmJ++Tg==
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Hash(SHA-1-Hex):
661b2faafa2623ea36306b51b7bd97ffe253c357

Hash(SHA-256-Hex): ed5755416fb267f99fe28851c843e19-
efc053d071a11f1c1e6d93680672dccdf

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fZrbO+JYYYDtZiFbzi4JiQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a8689a5812e2142922ad01c558867ea3a6ce103f

Hash(SHA-256-Hex): 6d329fa9012b687a30a7a88d8de1ee4-
40e7def5a9eef2b2ec158a8a51698ba50

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590678808188

Fornitore CO.MA.C. Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 17.13.28 CEST

Sconto 22,70800 %

Punteggio economico 66,99

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 66,99



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

333

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 326 KB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): lMG3iNYvHI+g7FeK16ceVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
63da65601d3bbe78bd44281b188b83d8b8cee2c6

Hash(SHA-256-Hex): ffdb2f29386a082913b1a74b5a9657d-
1e2119542edd3f1bf0dce1d2c8f3a511e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR con art. 80.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): 6jejHiiJ/xTqR8DbyhAQJw==

Hash(SHA-1-Hex):
c7629ded9c6464533dc5fd01111a959985002b94

Hash(SHA-256-Hex): 2b9886a4ddf14d5457795cb03436f23-
9e926af10b193fc19210015b42d659e9a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 14.06.2019 firma digitale.PDF.p7m

Dimensioni: 394 KB
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Firmatari: FARRONATO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): Ajhqqw4Am2a2KVrPAlTr3Q==

Hash(SHA-1-Hex):
e7ba210b28a8614dfcc79ac279fdaf24b5d490dc

Hash(SHA-256-Hex): 7282c5e27b51d86d679e911f37aad77-
bcba90f3dd7cb8db3b0b958ef8306cb2d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001646613.pdf.p7m

Dimensioni: 344 KB

Firmatari: FARRONATO ANTONIO; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): C/3A0IyxYeB2cb9TFpRCLQ==

Hash(SHA-1-Hex):
074b40397ba713c67e4cea1322286ae2e034a8ad

Hash(SHA-256-Hex): a1315ef97f83bcc187d44e77c717a86-
0db2bf67297fb6ec535a300a2ceeeef57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

iso 2018-2021 firma digitale.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IJSFdOnnXUvIkn86JOjGpg==

Hash(SHA-1-Hex):
957c3d0d12c3167f2321a008d645084fda21d78a

Hash(SHA-256-Hex): 1b442103585add645ff5e1a37d93db3-
de0903067b8bd736343627fcc38ad2a7a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ca9D0Pg4WRfrvgbEuqqT4g==

Hash(SHA-1-Hex):
c4f62db9b46aa5243fb8bc20fd0ff36c93fe7d1c

Hash(SHA-256-Hex): 75d0fa5ce524aa6ae52d60ba0f32bfc-
b9f8ea97063d801616f86191cb2b6e8f6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9Ezg8HVJQhYZ9Ev5Ehpkdg==

Hash(SHA-1-Hex):
903263c4f89d1c70c767d28d52618b739d4c89db

Hash(SHA-256-Hex): 179f08e0b84b3c70c1e4d6df4a55753-
b69e2a5eaaa8cc98f2c1319dbbb1a90aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590678132115

Fornitore TECNOPAL SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 17.02.12 CEST
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Sconto 24,73900 %

Punteggio economico 72,98

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 72,98

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: CANE MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): mOHBTgZpZQmXAIMDwIsYsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8ec47e7a65148fe475186d4d9801849877ee3d91

Hash(SHA-256-Hex): bfc6ec2bd64f91eec8851ba6a1c85e6-
cfb830f6b8410be38853fe7cbc05adf93

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE ALL.
A2).pdf.p- 7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: CANE MAURIZIO

Hash(MD5-Base64): pqPjAsNKWfsoZT/hyew7Mw==

Hash(SHA-1-Hex):
ba35d6e2b820ece8b8949d55f2124374532f9887
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Hash(SHA-256-Hex):
497b4b9278436e2a23bd0178a9b44b3-
d68199f12fd7a9c3261e48396d760e7cd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA TECNOPAL SRL IN COPIA
CONFORME.pd- f.p7m

Dimensioni: 900 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6wYkb5OsfZHjHIOzdHamMA==

Hash(SHA-1-Hex):
e62fc04be8869085ada87baec06f3acd04f8ec50

Hash(SHA-256-Hex): cacbc5f9ff616f6510062373ce13d06-
f303a732387a552a3a8a9d10a7cd9fc41

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Stazione Appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 345 KB

Firmatari: CASTELLANO LUIGI SILVIO; CANE MAURI-
ZIO

Hash(MD5-Base64): 1RElSte1FTSbwp82uHu/wg==

Hash(SHA-1-Hex):
7b70d1f0b07af9f69f1faebec5f006fb64b502e3

Hash(SHA-256-Hex): a8976ac61d5cada479c55388e03c19e-
3f1cd1b56f61deb32f778e00a8c8dc4f1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO IN COPIA CONFORME.pdf.p7m

Dimensioni: 858 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rZhVP2vNm6hQIcq4OJSjOw==

Hash(SHA-1-Hex):
d81bd2e76c83c58c64ef7544c33c26c9d1dac7d2

Hash(SHA-256-Hex):
8e396398c1739b343e292a57bd7e8cb-
88605ca1dc4691dd3247fd37ebc053cf9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 199 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ypi+ss426w6vxtJ56hLjxg==

Hash(SHA-1-Hex):
dee592eff65e8dcac318668489021ced428abdc9

Hash(SHA-256-Hex):
22a34d3494813c019a436e50d3b42b0-
f2de783ffd55c118bad75e036b62e56ae

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 189 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0zRlSN1MO3+bBRnkTJnqTw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4e73bc795f49fbbb76d233d7c35fa51fd0b17732

Hash(SHA-256-Hex):
5b1a5b56593b86644b0c63b52067398-
eea62cf6b77d2ad3116f0db52b991e24d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590675385893

Fornitore CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 16.16.25 CEST

Sconto 27,08100 %

Punteggio economico 79,88

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,88

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

MEDIL_A1_DGUE_APPENDICE_d.l. 32_2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): 5PUWu8RaiAWtV4P6gPayMA==

Hash(SHA-1-Hex):
b6557afa1fccc1cbb2818d9f0d9b4f9f99bb2da6
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Hash(SHA-256-Hex): e095fbe7d8dcdb2c1ff9638c66ee806-
85a6db8a0f7d1a54f4a61074a27c013f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

DICHIARAZIONI LEGALE RAPPRESENTANTE.zip.p7m

Dimensioni: 24 MB

Firmatari: Flavian Basile

Hash(MD5-Base64): eK/Y/Yia/THSzbov9xSKrA==

Hash(SHA-1-Hex):
4f8740a953dc8664be6ad59da1cd12dc2e1a17e1

Hash(SHA-256-Hex): 7c28756fe62017d5bd6939d1e5f3d6c-
b56b6087c5c861ac69aa80ecf551d53bc

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

MEDIL_Attestazione SOA_Istanza Variazione.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): X9jQmQRCipz3h7f09JfmgA==

Hash(SHA-1-Hex):
858936d51309644aa71d4a9ab82a3310005e9f14

Hash(SHA-256-Hex): f77a2ff387b3c5e8ddbd453215c7093-
a3e1dd1cceb62172e21d9e0f258ac8ef8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

P_0001643608.pdf.p7m
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Dimensioni: 344 KB

Firmatari: Flavian Basile; GIUSEPPE PORTA

Hash(MD5-Base64): BpoHhcNY+7K0qJAcqwUfng==

Hash(SHA-1-Hex):
7edd35cd13e91fddebf9bf37d7ea9782ea938aae

Hash(SHA-256-Hex): a2cef6652acbd490e9fd0f2348306d1-
5004d3f76c8dba5e1e76351dd8b6271a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

MEDIL_Certificazioni.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6jYMC7sgBeRio0O0UTUGLw==

Hash(SHA-1-Hex):
c4210d41d30a3269b561f4ad243f0280ad2d1983

Hash(SHA-256-Hex):
2aa77c1968b6848cc006d8d2b9bba14-
d8564df8a4b843a57fa187920929038c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g6SF3wLAnK4RYyzVczZ7qQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c06d8ec771c83ee982cf6055d2a4e2cea8e13eba
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Hash(SHA-256-Hex): 522ca6a9ef5a985559cb311e4144828-
2e30623bc8ce42051af54273fe360e8c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7BF8zjl/eEEGpMgi/8Frow==

Hash(SHA-1-Hex):
7687fe41c33d6843cf56462046839e9f8684329b

Hash(SHA-256-Hex): 4fcd31677ddf648a7d57f83a872fd6a-
4cbc7f05b954d282f9b60b48f4173998f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590667376239

Fornitore ARTUSO S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 28 maggio 2020 14.02.56 CEST

Sconto 27,17800 %

Punteggio economico 80,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 80,17

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 9 MB

Firmatari: ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): cl0hk1oqz66hxjak+pBuXA==

Hash(SHA-1-Hex):
472cafed2a5b141488d6c99a7f3a4e5d27fd7fdf

Hash(SHA-256-Hex): 5584d6bf5bece7b525ecb5e0226fe95-
faf3afe4127ada87fea3432eafbf2476c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALLEGATO A2.pdf.p7m

Dimensioni: 288 KB

Firmatari: ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): rJZHAf3YLlN9mUh6Kflknw==

Hash(SHA-1-Hex):
836cf7cd0c50d6c0ac9d9f462567e88894f8fc6a

Hash(SHA-256-Hex): 59009d6633fd47f9ac9aa7039277fdb-
eb707777b1c273e58f6e4102ac29670aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

ATTESTAZIONE SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 186 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): j64HveCGRmq3PHoUy/QC6Q==

Hash(SHA-1-Hex):
0db84f861cbfdb54cfb9aba08cf4d2c8c07f5cba

Hash(SHA-256-Hex): 64f1421fbe5c2e70aecf50b24adcef8-
3b554facefffc5e73f98f756730a00004

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

documento_0601013037248.pdf.p7m

Dimensioni: 376 KB

Firmatari: Maurizio Gioda; ARTUSO GIANMICHELE

Hash(MD5-Base64): 3yymtcuQP7yUKoNujhWg7w==

Hash(SHA-1-Hex):
ce44bfb7d0f556fdc77fcc52907b57e5636cfeaa

Hash(SHA-256-Hex): 465e85d9c8bd0851d87c0a6978e3c0c-
1d6d1f5fbf0dcfdfee32aad33a06bcd58

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ATTESTAZIONE ISO.pdf.p7m

Dimensioni: 272 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +sKCIIS2Rc6veLS2/QCmbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7263f73de3a55aa10929f0d89be72f93fb119b86

Hash(SHA-256-Hex): 1690e65cc338a044c51ee6aa5fb2f8c-
68e7e2bee196d520ee5793f980b71ef47

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 98 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ehO/Gy+ZueIXPiP6EUagyA==

Hash(SHA-1-Hex):
098150d616b6171d45cc13cce67d7da7b4aa9804

Hash(SHA-256-Hex): 6ba2f2698fd9560e7acff368248d6fc-
c4de35e70f51577fbd5af2603f2ccc00d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UH8hu71XLU+K+zKZtU4dtQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13e4c26387b7bde902de27f39f68f90378e8a8dc

Hash(SHA-256-Hex):
a2bb50781d86a855712007c5ed689bc-
36162c8391751aefd85e6d70016c786d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590584893100

Fornitore TERRA.CON S.R.L

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 27 maggio 2020 15.08.13 CEST
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Sconto 25,56700 %

Punteggio economico 75,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE TERRA.CON SRL_adeguato_d.l.
32_2019.pdf.p7- m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: ROLLE LUCA

Hash(MD5-Base64): k/32wq9LWNFI3yigrpjhRg==

Hash(SHA-1-Hex):
53b8eaff0f6de515ea67fb8667b5081185272373

Hash(SHA-256-Hex): 41dc6ead56d78affc43d50578791967-
9714cf421d4a2d4bdcd0dadfb14fb9d72

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR Terra.con Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROLLE LUCA

Hash(MD5-Base64): fKzm+12xGnp/LflnHkbGKg==

Hash(SHA-1-Hex):
84002ba2ddff81ba92dadcb8b396a4e446404e0a

Hash(SHA-256-Hex): b1ef206eacb23e1f1d339a81a28d614-
e22a6c96ed6c34b8de2c0385f421e1170
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

Attestato SOA Terra.con Srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oVPIxUGki72VQwri+eP7hQ==

Hash(SHA-1-Hex):
6e23695af41d6cf52d3e77c41dc3aa683ae6638a

Hash(SHA-256-Hex): 790a113850edf3d8365a275b03be347-
1f4ec637d3079c54c3ca9be79ac3ae2d7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Cauzione provvisoria Città Metropolitana di Torino- .pdf.p7m

Dimensioni: 908 KB

Firmatari: PORTALURI UMBERTO; ROLLE LUCA; ROL-
LE LUCA

Hash(MD5-Base64): SUHoGDo+U1COCrvXeoPwxg==

Hash(SHA-1-Hex):
3caa7466b68c009900c569c59ec6534b8e046a71

Hash(SHA-256-Hex): b61d04494a81def99f0528b61cc47cd-
1d29cca1e6be93eafe0e3aba56773ba00

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Documentazione Utile alle riduzioni della cauzione-
provvisoriaTerra.con Srl.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): q18C+FsdhGjp2V0PRDnBgw==

Hash(SHA-1-Hex):
8f5993f32aceb28b86f62a838cbec4b8b0bf5015

Hash(SHA-256-Hex):
cd5d0baac6651b4d75155343b7a816c-
00ddfa5e248ea22ce80463b87d29c8a59

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta versamento Anac.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): JMSLtyLkEXqlUlWAbkSe6A==

Hash(SHA-1-Hex):
fd2d502bc1c4bc1db9dcecb2304cffde8e90fd03

Hash(SHA-256-Hex): 10137f3e04ca1342e3a1122b88606da-
e34246f7ba2c3879df9152931f649f299

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 367 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): gmDTiHZu0VXu+R7Jsjgc9g==

Hash(SHA-1-Hex):
88f8f0237d8bb86117bfca6970e50d9c34907ff4

Hash(SHA-256-Hex): db73f306151f42246ecb2ecfcf1422a-
d66887abe2f1bf81a76ba239ac80bba24
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590574572869

Fornitore Bertini srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 27 maggio 2020 12.16.12 CEST

Sconto 27,85400 %

Punteggio economico 82,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,17

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE ultimo aggiornamento.pdf.p7m

Dimensioni: 214 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): xzfV34OKOvRPtkxfgGt6Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
527b8d25c52ed22f0eea9d255d346dc4a6a0daa4

Hash(SHA-256-Hex): e3a2683c2ada18b0d7eb92c0194ef7e-
ca3df5bc9b6b4c85212755066a98957fd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 34 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO

Hash(MD5-Base64): FwcTmUYULMxXWhsw7KrEpw==

Hash(SHA-1-Hex):
b5bc3a0880e939ac59155840588d748eaa6108ee

Hash(SHA-256-Hex): d5f9744f40a2f8f3fa0808e95325453-
39d09821bfd2b6d2964ae590d19c181c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA 2019 bis pdf.pdf.p7m

Dimensioni: 48 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QMWPU3hoOtWCPamVt/ZLdQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cce9ae247fca0dc8d23f1874e490086ba6477cd9

Hash(SHA-256-Hex): 650ffcfbba31d8970cc9430ae0d081c-
9b147893de1514d0390982de74acbf681

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

COPIA ENTE.pdf.p7m

Dimensioni: 759 KB

Firmatari: BERTINI ROBERTO; GAMMA ALBERTO

Hash(MD5-Base64): 5oOvKy/BSuRkabahVSiCzQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
2e02ce5f74e11a86c033bb82454a496ee15500a7

Hash(SHA-256-Hex):
7645b976c38b36d8ddd8de06bac996a-
a03a4e63c2dc69eb23143e450afa54ebe

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificazioni e altri doc.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): XAzFVx/EaQccnr0mmF65lg==

Hash(SHA-1-Hex):
661c85e4a450783566108bda1bb875fce1a495ad

Hash(SHA-256-Hex): 2c86a4f5bc73f30457128f7f1400859-
2fe0970d698b51be78517c98d763e508d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 8CYNDuuY+lCZAvMfeYzpow==

Hash(SHA-1-Hex):
b3aea94b5ff3011580619ee07c42bdd74408ed51

Hash(SHA-256-Hex):
31271ba72ce62d919b206037758d87e-
4553f1acd07ca758b90c31251358c39a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Rw5sVS7KNUwh2/xwILMvkA==

Hash(SHA-1-Hex):
75e9bc7e2ab311de7410ef1ba90fbdef13e59e7c

Hash(SHA-256-Hex): ed6399f99232e95476f3915345983f6-
8424a5f754f00b0e2e93fbd4adb0adb16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1590065340850

Fornitore ROSSELLO COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 21 maggio 2020 14.49.00 CEST

Sconto 20,24000 %

Punteggio economico 59,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 59,71

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019.pdf.p7m
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Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): nzfvHRUJtf7xHsLJ4H+Flw==

Hash(SHA-1-Hex):
4030c99b334d37f9b753245890fabd1760b6109f

Hash(SHA-256-Hex): 1e91204c19c8003ceb4df47724e3f67-
adb68d3ac1605336e53708538bdcf83b8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO

Hash(MD5-Base64): PhnWkprvIr3hzj3BC/qATg==

Hash(SHA-1-Hex):
9a71e0d9345767f8ecda726d21727696f894bf7c

Hash(SHA-256-Hex): 83eef8707fd06aec9f24a8e86d52c83-
7bd2234032bdb885377118d46f9905a20

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

soa 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0wvRm2gMCwlTz4KlYDZVYw==

Hash(SHA-1-Hex):
60fc2d307f56e38f9f13ade38d1d45cb77fcc0fc
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Hash(SHA-256-Hex): 269d5b87da22c89fe8b5cecbc4fa24c-
a0986543725b114fa7580e8dc083b4866

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza_stazione_appaltante 254113350 dgt.p7m

Dimensioni: 349 KB

Firmatari: ROSSELLO ALBERTO; CASTIATI ENRICO

Hash(MD5-Base64): tIVtnbj0EYbpZ5Ypcdqq6g==

Hash(SHA-1-Hex):
c505ddd216368080c5f9590f5b51fddb1119f8b8

Hash(SHA-256-Hex): 4c59349e829da0289a54cc4c803311e-
581dd8a8d01e4d5f889d7a954e243948f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

Certificato QS ROSSELLO COSTRUZIONI 9001.pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): H6apCa47GY1yheLFqYwJ0Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7f819aa0f217c085ac666689bcbeb505753f8358

Hash(SHA-256-Hex): daac8b83c8a3d98992361dbeda597b4-
8ffd1c109da8c7eafc574ddae8e12670a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m
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Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Vd3REBbojCeyzYSMY20AlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cdd6af101798783022cacce00165665027084c2d

Hash(SHA-256-Hex): a2de2ecab1bcf5b56443a7e4e2cc9b3-
8cf08b80d409a42adcd44b62d969e3820

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): iDKsTaiFvd6uiHjyPE6ktw==

Hash(SHA-1-Hex):
b7f748be1f3c823b7004559e5dfce9c6703477db

Hash(SHA-256-Hex): 0eab61ba3ff7736d211df0958693166-
dac916054085480dda9e49d8acb9fd2ba

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1589967465273

Fornitore ISOFOND SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 20 maggio 2020 11.37.45 CEST

Sconto 26,35200 %

Punteggio economico 77,73
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,73

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

A1_DGUE_adeguato_d.l. 32_2019 compilata.pdf.p7m

Dimensioni: 698 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): tJur7pjm6m8CGhUonI4u3w==

Hash(SHA-1-Hex):
3ed1d68ed2fd29f2177a7297987cce01bc8aced3

Hash(SHA-256-Hex): 0d3432fc91663269b7f6f918f7ec643-
32c353bfbc97138326d5e9629bf486379

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

A2_Istanza_LR compilato.pdf.p7m

Dimensioni: 227 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO

Hash(MD5-Base64): HcpBu8giofE0I/P7Ks0Qog==

Hash(SHA-1-Hex):
b6fc988118514f0a4eed0219e782eb5de56845ba

Hash(SHA-256-Hex): 83e4096e2c6af92e80d3974dac93c38-
054292f54848d9409ec18657ca407a3b5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

SOA ISOFOND 6052-57-01.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ha70reoFRWIHgjH/tIWlWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a16695a99f98fa265605e3738defbe8d41dccb75

Hash(SHA-256-Hex): 5ed42ebcf7038604184bfadb2857e9b-
ff536d3b15c0d3ed287fe1ba83393bd1b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

scheda_di_polizza_1363402536.pdf.p7m

Dimensioni: 793 KB

Firmatari: COLAMARTINO ANTONIO; Giuseppe Tysse-
rand

Hash(MD5-Base64): Zj7vxNUhAWoCdSRBeQYQHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a0308ca536bcad7ef96a802b0a44037d9d9b3fb8

Hash(SHA-256-Hex): f5e8063f6040c56b52e90737057cbdc-
2f97e6a28923833c53570a2263ca311d3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISOFOND ISO 9001-2015 RINA 2019.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 7TkxO+b4SKN+E8biaTnOXw==

Hash(SHA-1-Hex):
dbf9e79e999bae7c84183614d3037bf80268ab38

Hash(SHA-256-Hex): 91c61476113b535bcd62ecff580b926-
6ac9c7ce3f098134b693d7486fcbab3d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

Ricevuta_301010003032298626.PDF.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h53/EqDwTWTsJnCrEBv0Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
6b419446c2b7a108b9f15bf81c8e33f1fba5496f

Hash(SHA-256-Hex): 49bc408788a87e991e6ad720a8f4ca3-
4035907b23e767c5951bca0fad6c06073

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 633 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eA2F02srvDQwXFUotK1zZg==

Hash(SHA-1-Hex):
c1135c82eb44c41a7b30a1afb07ee1a3eb2bbd53

Hash(SHA-256-Hex): 7e479c34ea32e895d3f4c5f40b614d0-
dd3ce9b118d9709f443541991f0d4ef70

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1589879706662
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Fornitore Ilesa Costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 19 maggio 2020 11.15.06 CEST

Sconto 30,89000 %

Punteggio economico 91,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 91,12

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

2020.05.12 - DGUE Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: AGOSTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): kXNRdfw/X3ZyxBViuSunew==

Hash(SHA-1-Hex):
dde9db19aee08df13b465071327e845550a76e5d

Hash(SHA-256-Hex): 054b9a5855dc059b0b9737c18311af4-
9b12977cdc305f4622dec04cdc760995e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

2020.05.14 - A2_Istanza_LR.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: AGOSTINI FEDERICO

Hash(MD5-Base64): /Rw0AJ9+APqmpqeo6mKfBg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e7958d8d88297fec27dc80580e972774bfe09fa

Hash(SHA-256-Hex): bccad122f6a9d54e30d4017d0e1023f-
1219ba66f220a5420ff5721d6ff35398e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

-

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

2020.05.14 - Soa Ilesa Costruzioni srl.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Ha3ByOhC7q6PqGDEisXIDQ==

Hash(SHA-1-Hex):
05457cf7361a54110025f93ad7e669af7f1ab2bb

Hash(SHA-256-Hex): 119b6aa6c3f9bc538d58ceb407f4d48-
22f085a40fb23cd6166fa19a6d0fd578d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

policy_IM_24928.pdf.p7m

Dimensioni: 905 KB

Firmatari: AGOSTINI FEDERICO; Renato Szilagyi

Hash(MD5-Base64): gRQ24T+AsclwwJRzpEqSqQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4edd9fee3f0147612075b205da36d7001ec33df1

Hash(SHA-256-Hex):
be7b792f9041b5cdc98d0d544b4dd72-
8d5f638cc5e4f6acf69fdfc932e59fafb
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

2020.05.14 - Certificati ISO per riduzione garanzi- a.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): InYjb7hbpA1X1rtxM5C7sA==

Hash(SHA-1-Hex):
3fce30d286d269bbe5811394d9989e422dbb3824

Hash(SHA-256-Hex): a35e8f0b53d48b1e64a9c5ca3287ff9-
54eb6dbea5289daba5720f41e9f1b3c75

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

2020.05.19 - Quietanza ANAC Torino.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): IHbbPKKu3DdOzpdpcIiRvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f9a4ecd73d81e7b6a5633050f0661193d64255b9

Hash(SHA-256-Hex): 3c69a2aced2f69e1e7d72f6c38f17b1-
ccb827c5f013f6bd432196db267b536ef

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

2020.05.14 - show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 527 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): 8zk0yxiA+SJpteQD+UI8eA==

Hash(SHA-1-Hex):
8576050d3b6d330a32a6cdbbb46d12ea2f1c9894

Hash(SHA-256-Hex): f2ba59b0cc56e6a740b12a1c9918650-
46093dd5a261ef4a86f9587d79e2c3420

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1589556631007

Fornitore SERRAO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 15 maggio 2020 17.30.31 CEST

Sconto 23,58000 %

Punteggio economico 69,56

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,56

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DGUE (Parametro Amministrati-
vo)

DGUE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 713 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): rK5Dz5D5SUjEgMt8XeyD1A==

Hash(SHA-1-Hex):
6954565e126ac5313832c9af2d2422e63bf48190
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Hash(SHA-256-Hex): ff7daba22d3087259b8c64b9cc28536-
813fab1ffe054d937a11688694d7c7f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione Legale Rappresen-
tante (Parametro Amministrativo)

ALL A2 COMPILATO.pdf.p7m

Dimensioni: 358 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): Qf1HODoENKFTbpsANtRk3g==

Hash(SHA-1-Hex):
3401c8a56c500a93f9062d0509276473f0dbece5

Hash(SHA-256-Hex): dd66c345b3a6fb8c5cbe60068cf916d-
51515a8c42c7e0d17431d835f94d10b11

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

CI VS con cambio residenza.pdf.p7m

Dimensioni: 994 KB

Firmatari: SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): JgWP+D8BG+YMAhOGVcfKuw==

Hash(SHA-1-Hex):
e9ebaa7c61102d929edd759f44bfc6cf6549839a

Hash(SHA-256-Hex): f6535aeca9b90fa8f622f4571bb5c9e-
6d133a61d7025ca11e7b19fcb8552e4f8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Attestazione SOA (Parametro Am-
ministrativo)

CERTIFICATO SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 39 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): ZhwO2w8kvBpjC5gDiRJBjQ==

Hash(SHA-1-Hex):
a372d7aef2c3d5298c36a8b157bbfe1b1a2fd43b

Hash(SHA-256-Hex): e10b58097366b60c8c22cf623a502ee-
7e71d7411aa878c0f574acc3db52035e5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Garanzia fidejussoria (Parametro
Amministrativo)

Polizza n. 732373172 Per Stazione Appaltante.pdf.p- 7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: ACTIS DATO BRUNO; SERRAO VINCENZO

Hash(MD5-Base64): 0URZ78lmfDQrgcWuGXWKZw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3ad98e1713d5a1f118c6181b3253757a9552deb

Hash(SHA-256-Hex): 3d6a52306f3963d2fda41d86ec2cf33-
6c2903ad0fd9a62a7a011b52ed1ff909c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Eventuale Documentazione Utile
alle riduzioni della cauzione prov-
visoria previste dall’art. 93 com-
ma 7 del Dlgs 50/2016: (Parametro
Amministrativo)

ISO 9001-2015 shuffle.pdf.p7m

Dimensioni: 392 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): RVBK9PC5XLJHwHwTqmAk2Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ae4eb3b858ded1ba79ebb67fc05c65c150b749f0

Hash(SHA-256-Hex): 0132993b6253fa835603f8e331e1996-
4134c6241d3c90296cfc085b470212cd9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC (Parametro
Amministrativo)

RIC ANAC PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 127 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): VL4NQVRlMJv9RC1ufthZCA==

Hash(SHA-1-Hex):
99fd167adb131148672bae6d3bc10eb7692cb9f3

Hash(SHA-256-Hex): dad281d7f85448aff35cdd89bf65dce-
3944539bcc8ab3c746a68b649183e49aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministra-
tivo)

PASSOE PRAGELATO.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xx/fOVwoX3pRcWgX/hJKZA==

Hash(SHA-1-Hex):
44bd789a8b9d4937ff3ca7810dc9047e8e947f56

Hash(SHA-256-Hex): 462d36d3a702cb487ab2ababa198e5f-
80d74677377f3824fa224420c84746dbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’anomalia verrà applicato quanto definito dall’Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è: 26,57370
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Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza CAM perforazioni s.r.l. unipersonale

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 33,90000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza Ilesa Costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 91,12

Punteggio totale 91,12

Sconto offerto 30,89000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza VE.I.CO.PAL.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,20

Punteggio totale 89,20

Sconto offerto 30,24000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza S.IM.CO. Società Immobiliare e Costruzioni S.r.l.

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 86,03

Punteggio totale 86,03

Sconto offerto 29,16400 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza GODINO SCAVI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,24

Punteggio totale 85,24

Sconto offerto 28,89800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza Injectosond Italia

Punteggio tecnico

Punteggio economico 85,01

Punteggio totale 85,01

Sconto offerto 28,82000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza NEMO S.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,68

Punteggio totale 84,68

Sconto offerto 28,70700 %

Offerta anomala? Si
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza CO.VE.MA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,65

Punteggio totale 84,65

Sconto offerto 28,69800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza TECNOPALI APUANA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,62

Punteggio totale 84,62

Sconto offerto 28,68500 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza MFC CONSOLIDAMENTI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 83,03

Punteggio totale 83,03

Sconto offerto 28,14600 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza flli mariani srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,95



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

369

Punteggio totale 82,95

Sconto offerto 28,12000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza I.L.S.E.T. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,36

Punteggio totale 82,36

Sconto offerto 27,92100 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza FEA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,29

Punteggio totale 82,29

Sconto offerto 27,89800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza Bertini srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,17

Punteggio totale 82,17

Sconto offerto 27,85400 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15
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Società di appartenenza CAMPANIA SONDA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,68

Punteggio totale 81,68

Sconto offerto 27,69000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza TECNOSUOLO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 81,12

Punteggio totale 81,12

Sconto offerto 27,50000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza EFFECI COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,44

Punteggio totale 80,44

Sconto offerto 27,27000 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza STE.PA SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,19

Punteggio totale 80,19
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Sconto offerto 27,18500 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19

Società di appartenenza ARTUSO S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 80,17

Punteggio totale 80,17

Sconto offerto 27,17800 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,88

Punteggio totale 79,88

Sconto offerto 27,08100 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza LUMA PERFORAZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 78,48

Punteggio totale 78,48

Sconto offerto 26,60500 %

Offerta anomala? Si

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

372

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,82

Punteggio totale 77,82

Sconto offerto 26,38200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza ISOFOND SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,73

Punteggio totale 77,73

Sconto offerto 26,35200 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza RATTALINO SCAVI srl a socio unico

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,58

Punteggio totale 77,58

Sconto offerto 26,30000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza PMP COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,08

Punteggio totale 77,08

Sconto offerto 26,13100 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza PIETRO SUCCIO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,03

Punteggio totale 76,03

Sconto offerto 25,77300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza TERRA.CON S.R.L

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,42

Punteggio totale 75,42

Sconto offerto 25,56700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza MA.GE.CO. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,24

Punteggio totale 75,24

Sconto offerto 25,50600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza impresa edile di goffredo michele

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 74,55

Punteggio totale 74,55

Sconto offerto 25,27400 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza SGB PERFORAZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 74,13

Punteggio totale 74,13

Sconto offerto 25,13000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza CEVIG SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,30

Punteggio totale 73,30

Sconto offerto 24,84800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza TECNOPAL SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,98

Punteggio totale 72,98

Sconto offerto 24,73900 %

Offerta anomala? No
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza GIORDANO COSTRUZIONI S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 72,47

Punteggio totale 72,47

Sconto offerto 24,56700 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza TRIVELMARZI SNC di Emanuele Marzi & C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 71,06

Punteggio totale 71,06

Sconto offerto 24,08810 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza SERRAO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,56

Punteggio totale 69,56

Sconto offerto 23,58000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza Idroterm s.r.l.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 67,46
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Punteggio totale 67,46

Sconto offerto 22,87000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

37

Società di appartenenza CO.MA.C. Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 66,99

Punteggio totale 66,99

Sconto offerto 22,70800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

38

Società di appartenenza ECOGRID SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,49

Punteggio totale 65,49

Sconto offerto 22,20000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

39

Società di appartenenza TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,25

Punteggio totale 65,25

Sconto offerto 22,12000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

40
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Società di appartenenza MADONNA COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,23

Punteggio totale 65,23

Sconto offerto 22,11400 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

41

Società di appartenenza CO.BA. S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 62,27

Punteggio totale 62,27

Sconto offerto 21,11100 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

42

Società di appartenenza ROSSELLO COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,71

Punteggio totale 59,71

Sconto offerto 20,24000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

43

Società di appartenenza Scarlatta Umberto S.a.s.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,59

Punteggio totale 59,59
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Sconto offerto 20,20000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

44

Società di appartenenza EDILCOSTRUZIONI NARDO GIOCONDO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 59,00

Punteggio totale 59,00

Sconto offerto 20,00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

45

Società di appartenenza ADRENALINA DRILLING S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,36

Punteggio totale 58,36

Sconto offerto 19,78400 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

46

Società di appartenenza FRATELLI D'AMBROSIO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 58,17

Punteggio totale 58,17

Sconto offerto 19,72000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

47

Società di appartenenza I.C.F.A. SRL
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 57,19

Punteggio totale 57,19

Sconto offerto 19,38800 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

48

Società di appartenenza GALLO VALTER & C S.N.C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,50

Punteggio totale 53,50

Sconto offerto 18,13600 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

49

Società di appartenenza GREEN WALLS COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 41,42

Punteggio totale 41,42

Sconto offerto 14,04300 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

50

Società di appartenenza DS IMPIANTI SNC DI CARLO DI NOTO E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 16,75

Punteggio totale 16,75

Sconto offerto 5,67800 %
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Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome BERGESE SABRINA

Login user_186226

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Città metropolitana di Torino (01907990012)

Indirizzo email sabrina.bergese@cert.cittametropolitana.torino.it

Num. telefono 0118616396

Tabella 8. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL

Login user_152725

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL (02694280781)

Indirizzo email INFO@PEC.PIGNATAROTRIVELLAZIONI.IT

Num. telefono 0981956358

Commento all’aggiudicazione Vista l'offerta economica prodotta e verificata la documenta-
zione amministrativa risultata ammissibile ,si avanza proposta
di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico PI-
GNATARO TRIVELLAZIONI SRL. Resta ferma la necessità
di effetuare la verifica del costo della manodopera indicata in
offerta economica e la verifica del possesso dei requisiti ge-
nerali dichiarati per addivenire alla aggiudicazione definitiva

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591188880142)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
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Data Oggetto Testo

LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591185528048)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591183162041)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591186144676)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591188409221)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.40
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591188056763)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591177826874)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591181138165)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591175553110)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591171789133)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591169976428)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591165882067)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
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Data Oggetto Testo

S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591167858645)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591102257947)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591094130873)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591078860766)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591033724029)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
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123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591027168889)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591026073514)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591024376673)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591017740515)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591019557462)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591008859343)
della Procedura RICOSTRU-
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ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.39
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1591002245562)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590995520007)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590994250494)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590833888965)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590769906980)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
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LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590764983627)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590768185979)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590761225299)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590762428831)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590744667201)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .
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giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590744884071)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590746479068)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590747659905)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590739615677)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590732802763)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590683936892)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
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S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.38
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590738260275)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590678808188)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590667376239)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590675385893)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590678132115)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

389

Data Oggetto Testo

123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590584893100)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1589967465273)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590065340850)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1590574572869)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1589879706662)
della Procedura RICOSTRU-
ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1589556631007)
della Procedura RICOSTRU-
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ZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 11.40.37
CEST

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
dall`Art.97 comma 2 del Dlgs.
50/2016. La soglia di anomalia è:
26,57370.

giovedì 4 giugno 2020 9.46.17
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura RICO-
STRUZIONE MURO DI SO-
STEGNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è iniziata.

giovedì 4 giugno 2020 9.46.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591188056763) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591186144676) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591188880142) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591188409221) della Proce-
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dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.07
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591183162041) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591181138165) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591185528048) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591177826874) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591171789133) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
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GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591175553110) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591169976428) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591167858645) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591165882067) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591102257947) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 4 giugno 2020 9.46.06
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591094130873) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591078860766) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591033724029) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591027168889) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591026073514) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591024376673) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
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RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591019557462) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.05
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591017740515) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591008859343) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1591002245562) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590994250494) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

395

Data Oggetto Testo

123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590995520007) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590833888965) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590769906980) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590764983627) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590768185979) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.04
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590761225299) della Proce-
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dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590762428831) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590747659905) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590746479068) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590744667201) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590744884071) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
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GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590739615677) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590738260275) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590732802763) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.03
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590683936892) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590678132115) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590678808188) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590675385893) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590667376239) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590584893100) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.02
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590574572869) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1590065340850) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
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RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1589879706662) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1589967465273) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.46.01
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1589556631007) della Proce-
dura RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_154630 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_52655 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30117 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_147531 sulla
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Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_137363 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.39
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143766 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_79420 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_79766 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_136067 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143760 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_37118 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_194369 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_178071 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.38
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_200055 sulla
Procedura con ID 123773783 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113563 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_166185 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_200102 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100411 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_218887 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152725 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.37
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_42219 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80316 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_139687 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_130326 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 4 giugno 2020 9.45.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_71535 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.36
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_107271 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_89623 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_182223 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100925 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_148015 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_131441 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_112058 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_127395 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.35
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_152287 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_44451 sulla
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Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_29954 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67794 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_155604 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30815 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_111653 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_56757 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.34
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_188168 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.33
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_34129 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.33
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141760 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.33
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_124971 sulla
Procedura con ID 123773783 è



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

404

Data Oggetto Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.33
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_105689 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.32
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_143296 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.32
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_187892 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.32
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_119106 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 giugno 2020 9.45.32
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_194260 sulla
Procedura con ID 123773783 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 3 giugno 2020
15.00.15 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura RICOSTRUZIO-
NE MURO DI SOSTEGNO E
BARRIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
14.54.40 CEST

Invio Offerta L`offerente STE.PA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
14.46.49 CEST

Invio Offerta L`offerente EDILCOSTRUZIO-
NI NARDO GIOCONDO ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
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( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
14.40.56 CEST

Invio Offerta L`offerente GIORDANO CO-
STRUZIONI S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
14.09.04 CEST

Invio Offerta L`offerente impresa edile di gof-
fredo michele ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
13.58.48 CEST

Invio Offerta L`offerente ECOGRID SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
13.19.22 CEST

Invio Offerta L`offerente MFC CONSOLI-
DAMENTI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
12.45.38 CEST

Invio Offerta L`offerente I.L.S.E.T. S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
11.50.26 CEST

Invio Offerta L`offerente VE.I.CO.PAL. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
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RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
11.12.33 CEST

Invio Offerta L`offerente GALLO VALTER
& C S.N.C. ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020
10.09.49 CEST

Invio Offerta L`offerente CAMPANIA SON-
DA SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020 9.39.36
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.BA. S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020 9.04.18
CEST

Invio Offerta L`offerente FEA SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 3 giugno 2020 8.31.22
CEST

Invio Offerta L`offerente Idroterm s.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

martedì 2 giugno 2020 14.50.57
CEST

Invio Offerta L`offerente LUMA PERFORA-
ZIONI S.R.L. ha inviato con
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successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

martedì 2 giugno 2020 12.35.30
CEST

Invio Offerta L`offerente CO.VE.MA SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

martedì 2 giugno 2020 8.21.00
CEST

Invio Offerta L`offerente TRIVELMARZI
SNC di Emanuele Marzi & C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 19.48.44
CEST

Invio Offerta L`offerente TRIVEL SUD DI
BARLETTA GIUSEPPE ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 17.59.28
CEST

Invio Offerta L`offerente Injectosond Italia ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 17.41.13
CEST

Invio Offerta L`offerente ADRENALINA
DRILLING S.R.L. ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
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( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 17.12.56
CEST

Invio Offerta L`offerente PIGNATARO TRI-
VELLAZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 15.52.37
CEST

Invio Offerta L`offerente Scarlatta Umber-
to S.a.s. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 15.22.20
CEST

Invio Offerta L`offerente MADONNA CO-
STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 12.54.19
CEST

Invio Offerta L`offerente MA.GE.CO. SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 11.04.05
CEST

Invio Offerta L`offerente EFFECI COSTRU-
ZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 9.12.00
CEST

Invio Offerta L`offerente TECNOSUOLO ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
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MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

lunedì 1 giugno 2020 8.50.50
CEST

Invio Offerta L`offerente GREEN WALLS
COSTRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

sabato 30 maggio 2020 12.18.08
CEST

Invio Offerta L`offerente PMP COSTRUZIO-
NI S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
18.31.46 CEST

Invio Offerta L`offerente DS IMPIANTI SNC
DI CARLO DI NOTO E C. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
18.03.05 CEST

Invio Offerta L`offerente FRATELLI D'AM-
BROSIO SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
17.09.43 CEST

Invio Offerta L`offerente PIETRO SUCCIO
SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
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Data Oggetto Testo

( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
16.27.08 CEST

Invio Offerta L`offerente TECNOPALI
APUANA ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
16.07.05 CEST

Invio Offerta L`offerente S.IM.CO. Società
Immobiliare e Costruzioni
S.r.l. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
12.20.59 CEST

Invio Offerta L`offerente flli mariani srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
12.01.19 CEST

Invio Offerta L`offerente I.C.F.A. SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
11.34.44 CEST

Invio Offerta L`offerente GODINO SCAVI
S.R.L. ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
11.31.07 CEST

Invio Offerta L`offerente NEMO S.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

411

Data Oggetto Testo

MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020
10.06.55 CEST

Invio Offerta L`offerente CAM perforazioni
s.r.l. unipersonale ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020 9.44.20
CEST

Invio Offerta L`offerente SGB PERFORA-
ZIONI SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 29 maggio 2020 8.13.22
CEST

Invio Offerta L`offerente RATTALINO SCA-
VI srl a socio unico ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 28 maggio 2020
18.38.56 CEST

Invio Offerta L`offerente CEVIG SRL ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 28 maggio 2020
17.13.28 CEST

Invio Offerta L`offerente CO.MA.C. Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).
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giovedì 28 maggio 2020
17.02.12 CEST

Invio Offerta L`offerente TECNOPAL SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato RICO-
STRUZIONE MURO DI SO-
STEGNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 28 maggio 2020
16.16.25 CEST

Invio Offerta L`offerente CONSORZIO STA-
BILE MEDIL S.c.a.r.l. ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 28 maggio 2020
14.02.56 CEST

Invio Offerta L`offerente ARTUSO S.R.L. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 27 maggio 2020
15.08.13 CEST

Invio Offerta L`offerente TERRA.CON S.R.L
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato RICO-
STRUZIONE MURO DI SO-
STEGNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 27 maggio 2020
12.16.12 CEST

Invio Offerta L`offerente Bertini srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 21 maggio 2020
14.49.00 CEST

Invio Offerta L`offerente ROSSELLO CO-
STRUZIONI SRL ha inviato
con successo un`offerta nel Mer-
cato RICOSTRUZIONE MU-
RO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

413

Data Oggetto Testo

79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

mercoledì 20 maggio 2020
11.37.45 CEST

Invio Offerta L`offerente ISOFOND SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

martedì 19 maggio 2020
11.15.06 CEST

Invio Offerta L`offerente Ilesa Costruzio-
ni srl ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Merca-
to RICOSTRUZIONE MURO
DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

venerdì 15 maggio 2020
17.30.31 CEST

Invio Offerta L`offerente SERRAO SRL ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato RICOSTRUZIONE
MURO DI SOSTEGNO E BAR-
RIERE SU S.P. 23 AL KM.
79+500 IN COMUNE DI PRA-
GELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783).

giovedì 23 aprile 2020 7.44.30
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato RICO-
STRUZIONE MURO DI SO-
STEGNO E BARRIERE SU
S.P. 23 AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGE-
LATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) (ID
123773783). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 125096677
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Data di invio mercoledì 3 giugno 2020 8.28.04 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL), ricevuto in data mercoledì 3 giu-
gno 2020 9.46.51 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RICHIESTA CHIARIMENTO

Testo del Messaggio Le abbiamo già fornito riscontro telefonico in merito. Cordial-
mente --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: gentile Ufficio Appalti la scrivente impresa volendo par-
tecipare alla gara in oggetto evidenzia un errore sul portale
SINTEL/ARIA. il portale dopo avere richiesto il ribasso da
proporre calcola in automatico il valore economico dell'offer-
ta comprensivo degli oneri per la sicurezza , che invece la leg-
ge prevede "sempre" non soggetti a ribasso. Vi chiediamo di
correggere l'errore di calcolo a portale oppure di fare specifica
segnalazione in cui si dica che l'importo economico calcolato
dal portale non è corretto. Restiamo in attesa di un sollecito
riscontro , vista la scadenza del 3 giugno della gara . Cordiali
saluti.

Id Messaggio 124765324

Data di invio lunedì 25 maggio 2020 16.58.52 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari GODINO SCAVI S.R.L. (GODINO SCAVI S.R.L.), non ri-
cevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta importo corretto base d'asta

Testo del Messaggio Buonasera, come correttamente indicato in bando e inserito in
Piattaforma la base di gara è pari ad euro 168.888,75 di cui
euro 3.000,00 per oneri della sicurezza da non assoggettare
al ribasso di gara. Vero è pero' che quando lei applica il su
ribasso la piattaforma le applica il ribasso alla base di gara al
lordo degli oneri della sicurezza.Ne siamo ovviamente a co-
noscenza e in sede di agggiudicazione teniamo presente il ri-
basso proposto dall'operatore economico che applichiamo al-
la base al netto degli oneri come la norma vuole. cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Base d’asta € 168.888,75 inserito su Piattaforma Sintel Base
d’asta è € 165.888,75 Inserendo percentuale ribasso in cifre e
lettere, valore economico offerto ribassa € 168.888,75 con la
% inserita Mi faccia sapere Stefania Godino Scavi S.r.l.

Id Messaggio 125029660

Data di invio venerdì 29 maggio 2020 16.05.46 CEST

Mittente TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE (TRIVEL SUD
DI BARLETTA GIUSEPPE)



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

415

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1 giugno 2020
8.48.06 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRI-
NA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Modalità di inserimento documentazione

Testo del Messaggio Buonasera, si chiede se i seguenti documenti dell'impresa au-
siliaria: DGUE, SOA e QUALITA', vanno inseriti nelle rispet-
tive sezioni oppure in quella relativa all'avvalimento. Grazie

Id Messaggio 125026706

Data di invio venerdì 29 maggio 2020 15.36.16 CEST

Mittente TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE (TRIVEL SUD
DI BARLETTA GIUSEPPE)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevu-
to; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 1 giugno
2020 8.47.53 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta di chiarimento circa la modalità di inserimento di
cartella compressa con più file

Testo del Messaggio Buonasera, si chiede se la cartella compressa contenente i do-
cumenti per l'Avvalimento firmati debba essere anch'essa fir-
mata digitalmente. Grazie

Id Messaggio 125102787

Data di invio mercoledì 3 giugno 2020 10.02.03 CEST

Mittente I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SA-
BRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 4 giugno
2020 7.37.19 CEST

Oggetto del Messaggio valore economico offerta

Testo del Messaggio prendiamo atto della spiegazione telefonica fornitaci la pre-
sente annulla ad ogni effetto di legge la risposta da noi fornita
precedentemente. In fede. ICFA SRL

Id Messaggio 125063852

Data di invio lunedì 1 giugno 2020 8.48.01 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)
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Destinatari TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE (TRIVEL SUD
DI BARLETTA GIUSEPPE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Richiesta di chiarimento circa la modalità di inserimento
di cartella compressa con più file

Testo del Messaggio no --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buonasera, si chiede se la cartella compressa contenente i do-
cumenti per l'Avvalimento firmati debba essere anch'essa fir-
mata digitalmente. Grazie

Id Messaggio 125067360

Data di invio lunedì 1 giugno 2020 10.18.16 CEST

Mittente I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevu-
to; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data mercoledì 3 giu-
gno 2020 8.27.03 CEST

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTO: GARA A PROCEDU-
RA APERTA -RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTE-
GNO E BARRIERE SU S.P. 23,AL KM. 79+500
IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP,J27H18000060002),(C.I.G. 8274277562 ) (ID SIN-
TEL 123773783 ),Importo a base di gara: Euro 168

Testo del Messaggio gentile Ufficio Appalti la scrivente impresa volendo parteci-
pare alla gara in oggetto evidenzia un errore sul portale SIN-
TEL/ARIA. il portale dopo avere richiesto il ribasso da pro-
porre calcola in automatico il valore economico dell'offerta
comprensivo degli oneri per la sicurezza , che invece la leg-
ge prevede "sempre" non soggetti a ribasso. Vi chiediamo di
correggere l'errore di calcolo a portale oppure di fare specifica
segnalazione in cui si dica che l'importo economico calcolato
dal portale non è corretto. Restiamo in attesa di un sollecito
riscontro , vista la scadenza del 3 giugno della gara . Cordiali
saluti.

Id Messaggio 124763290

Data di invio lunedì 25 maggio 2020 16.19.34 CEST

Mittente GODINO SCAVI S.R.L. (GODINO SCAVI S.R.L.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico antonel-
la (damico antonella), ricevuto in data lunedì 25 maggio 2020
16.51.15 CEST; BERGESE SABRINA (BERGESE SABRI-
NA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Richiesta importo corretto base d'asta
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Testo del Messaggio Base d’asta € 168.888,75 inserito su Piattaforma Sintel Base
d’asta è € 165.888,75 Inserendo percentuale ribasso in cifre e
lettere, valore economico offerto ribassa € 168.888,75 con la
% inserita Mi faccia sapere Stefania Godino Scavi S.r.l.

Id Messaggio 124252113

Data di invio giovedì 7 maggio 2020 17.41.20 CEST

Mittente VE.I.CO.PAL. (VE.I.CO.PAL.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SA-
BRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data venerdì 8 maggio
2020 10.01.03 CEST

Oggetto del Messaggio DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buongiorno, chiedo dove è possibile reperire la documenta-
zione progettuale. Grazie

Id Messaggio 125063945

Data di invio lunedì 1 giugno 2020 8.50.56 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari TRIVEL SUD DI BARLETTA GIUSEPPE (TRIVEL SUD
DI BARLETTA GIUSEPPE), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Modalità di inserimento documentazione

Testo del Messaggio Buongiorno, è evidente che se esiste una cartella Avvalimento
con il seguente dettaglio: "inserire , qualora l’operatore eco-
nomico ricorra all’utilizzo di detto istituto, tutta la documen-
tazione richiesta dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 Tutta la do-
cumentazione dovrà essere caricata in formato pdf, sottoscrit-
to digitalmente ",tutta la documentazione da lei menzionma-
ta va inserita in detta cartella. --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buonasera, si chiede se i seguenti
documenti dell'impresa ausiliaria: DGUE, SOA e QUALITA',
vanno inseriti nelle rispettive sezioni oppure in quella relativa
all'avvalimento. Grazie

Id Messaggio 125101556

Data di invio mercoledì 3 giugno 2020 9.46.33 CEST

Mittente I.C.F.A. SRL (I.C.F.A. SRL)

Destinatari BERGESE SABRINA (BERGESE SABRINA), non ricevu-
to; rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; damico an-
tonella (damico antonella), ricevuto in data giovedì 4 giugno
2020 7.37.16 CEST
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Oggetto del Messaggio valore economico offerta corretto ICFA SRL

Testo del Messaggio si segnala specificatamente che che l'importo economico cal-
colato automaticamente dal portale non è corretto perchè cal-
colato sull'importo comprensivo della sicurezza invece che al
netto come prescrive la legge e nello specifico l'importo cor-
retto è di € 133.726,24 in fede ICFA SRL

Id Messaggio 124294779

Data di invio venerdì 8 maggio 2020 16.14.28 CEST

Mittente VE.I.CO.PAL. (VE.I.CO.PAL.)

Destinatari rancati donata (rancati donata ), non ricevuto; BERGESE SA-
BRINA (BERGESE SABRINA), non ricevuto; damico anto-
nella (damico antonella), ricevuto in data lunedì 11 maggio
2020 11.36.00 CEST

Oggetto del Messaggio RE: RE: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buongiorno, il quesito era rivolto al fatto che seguendo la
procedura di ricerca atti il portale non da risultati, ed è
pertanto impossibile trovare gli elaborati. Procedure sem-
plici evitano errori. In allegato la schermata. Cordiali sa-
luti --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, a pag 2 del Bando di gara risulta chia-
ramente riportata la rispposta al vostro quesito: "Il pro-
getto posto a base di gara è stato approvato con Decre-
to del Consigliere Delegato ai lavori Pubblici e alle In-
frastrutture n. 570 -13747/2019 del 30.12.2019, rettificato
con Atto n. DD 1246 del 15/04/2020 e validato ai sen-
si dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso è inte-
gralmente disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazio-
ne appaltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/
cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca At-
ti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Nu-
mero atto” 13747 e come “Anno “ 2020 e alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/ #/sto-
rico inserendo in "ricerca avanzata" come numero atto il
numero 1246 e come data atto 15/04/2020." Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, chiedo dove è possibile reperire la documenta-
zione progettuale. Grazie

Allegato 1_.JPG

Dimensioni: 111 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): HsMBmcgXztsLBZ7sqqBRMg==



Report della Procedura RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIE-
RE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. PROG. 3130/2018.
( CUP J27H18000060002) n. 123773783 effettuata da Città metropolitana di Torino

419

Hash(SHA-1-Hex):
5bdec935a943d8dd1f675182c1976f2d173bfeff

Hash(SHA-256-Hex): df0ffc30ec1daf1516d29d36d59ccd5-
ee3023b440958eabec388003cdc297f15

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 124323080

Data di invio lunedì 11 maggio 2020 11.35.54 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari VE.I.CO.PAL. (VE.I.CO.PAL.), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: RE: RE: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buongiorno, le confermo la correttezza del percorso di ricer-
ca appena testato : "..all’Albo Pretorio on line della Stazio-
ne appaltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/
cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca At-
ti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Nu-
mero atto” 13747 e come “Anno “ 2020 e alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/#/sto-
rico inserendo in "ricerca avanzata" come numero atto il nu-
mero 1246 e come data atto 15/04/2020." Per cio che concer-
ne il secondo provvedimento di cui mi ha inoltrato la scher-
mata dopo aver inserito il dato(1246) e "cliccato" su bottone
cerca si arriva alla pagina che si allega dove si trovano gli ela-
borati riapprovati. Cordialmente ---------------------------------
Testo del messaggio originale: Buongiorno, il quesito era ri-
volto al fatto che seguendo la procedura di ricerca atti il
portale non da risultati, ed è pertanto impossibile trovare
gli elaborati. Procedure semplici evitano errori. In allegato
la schermata. Cordiali saluti --------------------------------- Te-
sto del messaggio originale: Buongiorno, a pag 2 del Ban-
do di gara risulta chiaramente riportata la rispposta al vo-
stro quesito: "Il progetto posto a base di gara è stato appro-
vato con Decreto del Consigliere Delegato ai lavori Pubblici
e alle Infrastrutture n. 570 -13747/2019 del 30.12.2019, ret-
tificato con Atto n. DD 1246 del 15/04/2020 e validato ai
sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso è inte-
gralmente disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazio-
ne appaltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/
cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca At-
ti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Nu-
mero atto” 13747 e come “Anno “ 2020 e alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/ #/sto-
rico inserendo in "ricerca avanzata" come numero atto il
numero 1246 e come data atto 15/04/2020." Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
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Buongiorno, chiedo dove è possibile reperire la documenta-
zione progettuale. Grazie
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Data di invio venerdì 8 maggio 2020 10.03.24 CEST

Mittente Città metropolitana di Torino (damico antonella)

Destinatari VE.I.CO.PAL. (VE.I.CO.PAL.), ricevuto in data venerdì 8
maggio 2020 16.12.49 CEST

Oggetto del Messaggio RE: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Testo del Messaggio Buongiorno, a pag 2 del Bando di gara risulta chiara-
mente riportata la rispposta al vostro quesito: "Il proget-
to posto a base di gara è stato approvato con Decre-
to del Consigliere Delegato ai lavori Pubblici e alle In-
frastrutture n. 570 -13747/2019 del 30.12.2019, rettificato
con Atto n. DD 1246 del 15/04/2020 e validato ai sen-
si dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso è inte-
gralmente disponibile all’Albo Pretorio on line della Stazio-
ne appaltante alla pagina http://www.provincia.torino.gov.it/
cgi-bin/attiweb/albo_pretorio.pl selezionando “Ricerca At-
ti” ed inserendo come “Tipo di atto” – Decreto , “Nu-
mero atto” 13747 e come “Anno “ 2020 e alla pagi-
na https://stilo.cittametropolitana.torino.it/albopretorio/ #/sto-
rico inserendo in "ricerca avanzata" come numero atto il
numero 1246 e come data atto 15/04/2020." Cordialmen-
te --------------------------------- Testo del messaggio originale:
Buongiorno, chiedo dove è possibile reperire la documenta-
zione progettuale. Grazie
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Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.



Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara che espressamente prevedeva che:  “La

Stazione  Appaltante  extra  pia�aforma  computerà  l’importo  di  aggiudicazione

applicando il ribasso offerto dal concorrente all’importo posto a base di gara al ne�o

degli oneri della sicurezza. Tale importo pertanto sarà definito dall’importo a base di

gara  ribassato  a  cui  verranno  addizionati  gli  oneri  della  sicurezza  non  sogge�i  a

ribasso”,  si  procede  alla  rideterminazione  dell’importo  di  aggiudicazione  del

provvisorio aggiudicatario:

Fornitore PIGNATARO TRIVELLAZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Offerta economica 26,38200 %

Valore economico offerto 125.127,297 EUR

di cui costi della sicurezza afferenti

l’attività svolta dall’operatore economico: 4.000,00000 EUR

di cui costi del personale 40.000,00000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti

da interferenza: 3.000,00000 EUR


