
  Atto Rep. n. 966

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO:  PROG.  667/2021  -  S.P.  N.  1  DIRETTISSIMA  DELLE

VALLI  DI  LANZO.  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DEL  NUOVO

PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA

REALE. ACCESSIBILITÀ DA NORD ALLA REGGIA DI VENARIA

REALE. PROCEDURA APERTA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA

SINTEL (ID  164883314).  (CLASS.  FIN  134-DM PONTI  7/05/2021  -

ANNO 2022; 135- DM PONTI 7/05/2021 -ANNO 2023). 

C.U.P. J31B21003250001 – C.U.P. E31B18000120006

C.I.G 96210727C6

Importo contrattuale netto: € 6.138.167,46                      

Impresa  aggiudicataria:  R.T.I.  CO.GE.FA.  S.p.A/SOCIETÀ

IMMOBILIARE  MATTIODA  COSTRUZIONI  S.r.l./CAVIT  S.p.A.,

con sede legale in Torino (TO),  Via Pianezza n. 17.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno  duemilaventitré  il  giorno  22  del  mese  di  Dicembre  alle  ore

11:20 in Torino, nella  sede degli Uffici della Città Metropolitana di Torino,

C.so Inghilterra, n. 7;

Avanti a me, Dott.ssa Donata Rancati, Vice Segretario Generale della Città

Metropolitana  di  Torino, sono  personalmente  comparsi  i  sottoindicati

signori,  della cui identità personale mi dichiaro certa, i  quali,  avendone i

requisiti  di  legge,  rinunciano,  con  il  mio  consenso,  all'assistenza  dei

testimoni:
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a) Ing. Matteo Tizzani, Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-

Viabilità 1, nato a omissis, il omissis, (C.F. omissis), il quale, nella qualità di

Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità- Viabilità 1, dichiara di

agire  in  nome  e  per  conto  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  (C.F.

01907990012),  che,  nel  proseguo del  presente  atto  verrà  denominata  per

brevità “Città Metropolitana”, con i poteri di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000, conferitigli con decreti della Sindaca della Città Metropolitana di

Torino  n.  317-16662/2018  del  06/07/2018,  n.  571-27708/2018  del

28/11/2018, con disposizione organizzativa del Direttore Generale n. 1753

del  08/01/2019,  con  decreto  della  Sindaca  della  Città  Metropolitana  di

Torino n. 10 del 28/01/2021 e con Decreto del Sindaco metropolitano n. 47

del 02/03/2023;

b)  Ing. Marco Marino, nato a  omissis (omissis), il  omissis, C.F.  omissis, il

quale  interviene  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  dell’operatore

CO.GE.FA. S.p.A, con sede legale in Torino (TO), Via Pianezza n. 17, C.F./

P.  I.V.A.  00982520017,  Capogruppo  mandataria  del  R.T.I.,  che,  nel

prosieguo  del  presente  atto,  verrà  anche  denominato  per  brevità

“Appaltatore", costituito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con

Atto  notarile  n.  4098  di  Rep.,  Raccolta  n.  2819,  del  23/10/2023,  della

Dott.ssa  omissis,  registrato  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  -Direzione

Provinciale  II  di  Torino  il  25/10/2023 al  n.  45418,  serie  1T,  allegato  al

presente atto alla lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, tra:

-  CO.GE.FA. S.p.A, C.F./ P. I.V.A. 00982520017, Capogruppo mandataria,

con quota di partecipazione pari al 40,368%;

- SOCIETÀ IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l., C.F./ P.
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I.V.A.  01100260015,  mandante,  con  quota  di  partecipazione  pari  al

33,549%;

-  CAVIT  S.p.A,  C.F./  P  I.V.A.  05796670015,  mandante,  con  quota  di

partecipazione pari al 26,082 %.

I QUALI PREMETTONO

- che con Determinazione dirigenziale n. 7800 del 31/12/2022, parzialmente

rettificata con Determinazione dirigenziale n.  409 del 02/02/2023, è stato

approvato  il  progetto  esecutivo  avente  ad  oggetto  “S.P.  N.  1

DIRETTISSIMA  DELLE  VALLI  DI  LANZO.  LAVORI  DI

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN

COMUNE DI VENARIA REALE”, per un importo complessivo di  euro

9.500.000,00, di cui euro 6.762.299,29 per  lavori in appalto. In tale importo

è compresa  la somma di euro 164.711,26 per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso di gara;

-  che  con medesima Determinazione  si  è  preso  atto  che il  Responsabile

Unico del Procedimento in fase di progettazione è l’Arch. Maurizio Reggi,

per  conto  del  Consorzio  delle  Residenze  Reali  Sabaude,  mentre il

Responsabile Unico del Procedimento in fase di affidamento ed esecuzione è

l’Ing. Matteo Tizzani, in qualità di Dirigente della Direzione Coordinamento

Viabilità – Viabilità 1;

- che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  409  del  02/02/2023  è  stato

autorizzato l'appalto  mediante  esperimento  di  procedura  aperta,  ai  sensi

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuta con il metodo delle offerte

segrete,  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
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95  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  con  l’utilizzo  del  “Metodo  aggregativo

compensatore” di cui all’allegato G) del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i,

sulla base dei criteri di valutazione e della Griglia di valutazione allegata al

Bando e Disciplinare  di  gara,  con individuazione e  verifica  delle  offerte

anomale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,   tra imprese in

possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara di cui al  D.P.R. n. 207 del

05/10/2010 e s.m.i. (categoria prevalente “OG3”);

-  che nella  stessa Determinazione è stato inoltre  indicato che,  ai  fini  del

perfezionamento dell’aggiudicazione, sarà richiesto all’operatore economico

provvisorio aggiudicatario, di dimostrare il costo della manodopera per una

valutazione  di  coerenza  con  gli  indici  minimi  di  congruità  definiti

dall'Accordo del 10/09/2020 tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop

Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e

Servizi,  Anaepa  Confartigianato,  CNA  Costruzioni,  FIAE  Casartigiani,

CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali  (Feneal-Uil,  Filca-

Cisl e Fillea-Cgil), che recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con

le opportune integrazioni e modificazioni,  e assunti  dall’Amministrazione

come indici minimi di riferimento del costo del lavoro, nonché sulla base

delle  voci  retributive  previste  dalla  contrattazione  integrativa  di  secondo

livello; 

- che le operazioni di gara si sono svolte il 05/06/2023 ed il 09/06/2023,

come risulta dai relativi verbali  in pari data, depositati agli atti;

- che con Determinazione dirigenziale n. 6000 del 22/09/2023, si è preso atto

dell’esperimento della procedura aperta per l’appalto di cui all’oggetto e che

l’offerta  presentata  dall’operatore  economico  R.T.I.  CO.GE.FA.  S.p.A./
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SOCIETÀ  IMMOBILIARE  MATTIODA  COSTRUZIONI  S.r.l./  CAVIT

S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Via Pianezza n. 17, C.F./ P. I.V.A.

00982520017,  con  il  ribasso  proposto  del  9,46%  e  con  il  punteggio

complessivo di 92,88 su 100 (di cui 62,88 punti per l’offerta tecnica e 30,00

punti  per  l’offerta  economica),  è  risultata  essere  in  sede  di  gara  la  più

vantaggiosa per l’Amministrazione;

- che con la stessa Determinazione sono state approvate le operazioni di gara

e si è preso atto che a carico della Dirigente della Direzione Centrale Unica

Appalti  e  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  non  esistono  nei

confronti  dell’operatore  economico  R.T.I.  CO.GE.FA.  S.p.A./  SOCIETÀ

IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l./ CAVIT S.p.A., cause

di astensione di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e

dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

-  che  con  la  suddetta  Determinazione,  l’appalto  è  stato  aggiudicato

all’operatore  economico  R.T.I.  CO.GE.FA.  S.p.A./  SOCIETÀ

IMMOBILIARE  MATTIODA  COSTRUZIONI  S.r.l./  CAVIT  S.p.A.,

qualificato  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  come  risulta  dalla

documentazione  agli  atti  della  Città  Metropolitana,  il  quale  ha  offerto  il

ribasso del 9,46%, determinando l’importo dei lavori in euro 6.138.167,46,

comprensivo degli oneri della sicurezza previsti in euro 164.711,26 e non

soggetti a ribasso di gara; 

- che si sensi dell’art. 48 del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l 'Appaltatore si è

formalmente costituito in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con Atto

notarile n. 4098 di Rep., Raccolta n. 2819, del 23/10/2023, della Dott.ssa

omissis, registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale II di
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Torino il 25/10/2023 al n. 45418, serie 1T, individuando come capogruppo

mandataria l’operatore  CO.GE.FA. S.p.A., C.F./ P. I.V.A. 00982520017,  a

cui  competono  le  attribuzioni  e  le  responsabilità  previste  dalla  vigente

normativa in materia;

- che, con riferimento all’operatore economico CO.GE.FA. S.p.A., in data

18/12/2023, è stato effettuato un accesso telematico al sito istituzionale della

Prefettura  di  Torino,  dal  quale  è  risultato  che  l’operatore  risulta  iscritto

nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in L. n.

114 del 11.08.2014 e s.m.i. con iscrizione in istruttoria per rinnovo;

- che, con riferimento all’operatore economico SOCIETÀ IMMOBILIARE

MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l., in data 18/12/2023, è stato effettuato

un accesso  telematico  al  sito  istituzionale  della  Prefettura  di  Torino,  dal

quale  è  risultato  che  l’operatore  risulta  iscritto  nell’elenco  dei  fornitori,

prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativo  di

infiltrazione mafiosa (c.d.  White List)  ai  sensi  e per gli  effetti  di  quanto

disposto  dal  D.L.  n.  90  del  24.06.2014,  convertito  in  L.  n.  114  del

11.08.2014 e s.m.i. con iscrizione in istruttoria per rinnovo;

-  che,  con  riferimento  all’operatore  economico  CAVIT  S.p.A.,  in  data

18/12/2023, è stato effettuato un accesso telematico al sito istituzionale della

Prefettura  di  Torino,  dal  quale  è  risultato  che  l’operatore  risulta  iscritto

nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), ai sensi e per

gli effetti di quanto disposto dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito in L.
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n. 114 del 11.08.2014 e s.m.i. fino al 07/02/2024;

-  che,  per  ciascun  operatore  economico  del  R.T.I.,  il  certificato  DURC,

depositato  agli  atti  e  richiesto  on-line,  è  risultato  regolare  e  in  corso  di

validità;

-  che,  ai  sensi  del  D.M.  143  del  25  giugno  2021,  l’appalto  in  oggetto,

prevede  l’esecuzione  di  opere  edili  afferenti  alla  categoria  “OG3”,  da

sottoporre  alla  verifica  della  congruità  della  manodopera  da  parte  della

Cassa Edile competente;

- che l'Appaltatore ha effettuato in data 15/11/2023 la comunicazione circa

la  propria  composizione  societaria  prevista  dall'art.  1  del  D.P.C.M.

11/05/1991 n. 187;

- che in data 15/10/2023, è stata acquisita mediante connessione telematica

alla  Camera  di  Commercio  la  composizione  societaria  dell’operatore

economico aggiudicatario (Documento n. A PAZPGZ3MHC4D5704DE57),

con riferimento all’operatore CO.GE.FA. S.p.A.;

- che in data 06/11/2023, è stata acquisita mediante connessione telematica

alla  Camera  di  Commercio  la  composizione  societaria  dell’operatore

economico aggiudicatario (Documento n.  A PAZRN6QS1W2D91029E65),

con  riferimento  all’operatore SOCIETÀ  IMMOBILIARE  MATTIODA

COSTRUZIONI S.r.l.;

- che in data 06/11/2023, è stata acquisita mediante connessione telematica

alla  Camera  di  Commercio  la  composizione  societaria  dell’operatore

economico aggiudicatario (Documento n.  A PAZRN6VR7H2D9102A208),

con riferimento all’operatore CAVIT S.p.A.;

-  che  l'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  con  la  sottoscrizione  del

presente atto, si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 2 del

D.P.C.M.  n.  187/91,  qualora  intervengano  variazioni  nella  composizione
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societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già  comunicato;

-  che i  lavori  di  cui  trattasi  sono  stati  finanziati  come  indicato  nella

Determinazione dirigenziale n. 6000 del 22/09/2023; 

- che con Determinazione dirigenziale n. 8213 del 12/12/2023, il servizio di

Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è

stato  affidato  all’operatore  Ai  Studio –  Associazione  Professionale,  nella

persona dell’Ing. Attilio Marra, con studio in  Torino (TO), Corso Francesco

Ferrucci n. 112 -10138, P. I.V.A. 04348600018.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano

quanto segue.

ART. 1 - Premesse -

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto dell'appalto -

La  Città  Metropolitana,  come  sopra  rappresentata,  affida  al  R.T.I.

CO.GE.FA.  S.p.A./  SOCIETÀ  IMMOBILIARE  MATTIODA

COSTRUZIONI S.r.l./ CAVIT S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Via

Pianezza  n.  17,  C.F./  P.  I.V.A.   00982520017, gli  interventi  aventi  ad

oggetto “S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI

DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA

IN COMUNE DI VENARIA REALE”.

ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto -

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è di euro 6.138.167,46, comprensivo

degli oneri derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento previsti in euro

164.711,26 e non soggetti a ribasso di gara.

E’ ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti

di quanto stabilito dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
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s.m.i., su espressa richiesta dell’appaltatore. Il prezzario di riferimento per la

comparazione  è  quello  adottato  dalla  Regione  Piemonte-  edizione

straordinaria Luglio 2022.

In materia di pagamento diretto del subappaltatore si richiama l’applicabilità

dei disposti dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della

regolare fattura fiscale, come consentito dalla normativa vigente al momento

della stipulazione del presente atto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs

231/2002  e  s.m.i.  e saranno  effettuati  mediante  mandati  a  valere  sul

Tesoriere della Città Metropolitana Unicredit S.p.A. - Via XX Settembre n.

31  - 10121 Torino.

Per il presente appalto è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore

di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35,

comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell’articolo 8,

comma 10-bis,  del  D.L.  n.  76/2020,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

Legge  n.  120/2020,  in  occasione  della  presentazione  dell’ultimo  stato  di

avanzamento,  unitamente  alla  fattura,  l’Appaltatore  dovrà  allegare

l’attestazione di congruità del costo della manodopera riferita al cantiere in

oggetto, nonché un documento contenente l’indicazione del codice univoco

di congruità, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l’impossibilità della Stazione

Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.

I  pagamenti  effettuati  saranno  liberatori  per  la  Città  Metropolitana  con

esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L’Appaltatore,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  contratto,  si  obbliga  alla
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tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n.  136  del

13/08/2010  come  modificato  dalla  Legge  n.  217  del  17/12/2010,  per

l’applicabilità della quale l’appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione

depositata in atti. 

Le parti  danno altresì  atto  che il  contratto  verrà  immediatamente risolto,

qualora  le  transazioni  finanziarie  non  dovessero  essere  eseguite  con  le

modalità di cui alla sopracitata normativa.

ART. 4 – Termine per l’ultimazione dei lavori – Penali 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto era stabilito in

giorni  540 (in lettere cinquecentoquaranta) naturali consecutivi, decorrenti

dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori,   ai  sensi  dell’art.  12  del

Capitolato Speciale d’Appalto-  Norme contrattuali, a cui è stata applicata la

riduzione  del  15%,  in  ragione  dell’offerta  tecnica  presentata

dall’aggiudicatario  in  sede  di  gara,  relativa  alla  riduzione  dei  tempi  di

esecuzione come da Criterio D del Bando e Disciplinare di gara ed allegata

al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale alle lettere  G1),

G2),  G3)  Criterio  D-  Riduzione  dei  tempi  di  esecuzione  dei  lavori,

determinando così  il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  in

giorni 459 (in lettere quattrocinquantanove).

Qualora  a  tale  data  i  lavori  previsti  non  siano  conclusi,  la  Stazione

Appaltante  potrà  consentire  la  prestazione  degli  stessi oltre  tale  periodo,

ovvero ridurre l’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza che l’Appaltatore possa vantare pretese di

sorta.

È, inoltre, concessa la facoltà alla stazione Appaltante, qualora le prestazioni
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non siano concluse alla data presunta, di  richiedere all’operatore ulteriori

lavori aggiuntivi fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, come previsto

dall’articolo succitato.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori

si applicano le penali dettagliatamente normate dall’art.  16 del Capitolato

Speciale  d’Appalto-  Norme  contrattuali,  allegato  al  presente  atto  a

costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 5 - Obblighi dell'appaltatore -

All'appalto si applicano le disposizioni degli artt. 1-2-3-4-5 commi 2 e 3- 6-

8-16-17-18-19-27-35  e  36  del  Capitolato  Generale  d’Appalto  che  qui  si

intendono  espressamente  richiamate  a  costituire  parte  integrante  e

sostanziale del presente atto.

L'appalto  è  regolato  dalle  condizioni  tutte  degli  elaborati  progettuali,

approvati  con  Determinazione  dirigenziale  n.  7800  del  31/12/2022,

parzialmente  rettificata  con  Determinazione  dirigenziale  n.  409  del

02/02/2023.

L'appalto è  regolato,  in  particolare,  dalle condizioni  tutte  del  Capitolato

Speciale  d'Appalto-  Norme  contrattuali,  approvato  con  Determinazione

dirigenziale  n.  7800  del  31/12/2022  e  riapprovato  con  Determinazione

dirigenziale  n.  409  del  02/02/2023  e del  Computo  metrico  estimativo,

approvato con Determinazione dirigenziale n. 7800 del 31/12/2022, di cui

per espressa volontà delle parti e con il mio consenso è omessa la lettura,

allegati  al  presente atto rispettivamente alle lettere  B)  e  C),  a costituirne

parte integrante e sostanziale.

L'appalto  è  regolato,  altresì,  dalle  condizioni  tutte  riportate  nell’offerta
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tecnica, presentata in sede di gara dall’operatore economico ed allegata al

presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale alle lettere di

seguito indicate:

D1),  D2),  D3),  D4), D5),  D6),  D7),  D8),  D9),  D10) Criterio A- Struttura

d’impresa e organizzazione delle attività;

E) Criterio B-Possesso certificazioni d’impresa;

F1),  F2),  F3),  F4), F5),  F6) Criterio  C-  Migliorie  atte  a  garantire  una

maggiore qualità dell’opera;

G1), G2), G3) Criterio D- Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori;

H1) e H2) Criterio E- Sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale;

I1), I2), I3) Criterio F- Criteri premiali.

L’appalto  è  regolato,  inoltre,  dalle  condizioni  tutte  riportate  nell’offerta

economica presentata in sede di gara dall’operatore economico, allegata al

presente atto alla lettera  J), nonché dalle condizioni tutte della Lista delle

categorie, approvata dal RUP ed allegata al presente atto alla lettera  K), a

costituirne parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore  si  obbliga  a  rispettare  specificatamente  le  prescrizioni  del

Capitolato Speciale d'Appalto riguardanti:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione delle attività;

c) sospensioni o ripresa dei lavori;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura e/o a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;
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h) specifiche modalità e termini di collaudo;

i) modalità di soluzione delle controversie.

L'appalto  è  regolato  inoltre  dalle  condizioni  tutte  dei  piani  operativi  di

sicurezza, presentati da ciascun componente del R.T.I., allegati al presente

atto rispettivamente alle lettere L), con riferimento all’operatore CO.GE.FA.

S.p.A.,  M) con  riferimento  all’operatore  SOCIETÀ  IMMOBILIARE

MATTIODA  COSTRUZIONI  S.r.l.  ed  N) con  riferimento  all’operatore

CAVIT S.p.A. L’Appaltatore si impegna, altresì, a presentare le integrazioni

richieste dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, come da

Check  List  e  note  di  verifica  e  richiesta  di  integrazioni  del  21/12/2023,

allegate  al  presente  contratto,  con riferimento  a  ciascun POS presentato,

rispettivamente alle lettere L1)Check List di  verifica- CO.GE.FA. S.p.A.,

L2)Nota di verifica e richiesta integrazioni- CO.G.E.FA. S.p.A., M1)Check

List di verifica-SOCIETÀ IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI

S.r.l.,  M2)Nota  di  verifica  e  richiesta  integrazioni-SOCIETÀ

IMMOBILIARE  MATTIODA  COSTRUZIONI  S.r.l.,  N1)Check  List  di

verifica- CAVIT S.p.A., N2)Nota di verifica e richiesta integrazioni- CAVIT

S.p.A.

L'appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare il contenuto

di cui ai citati elaborati, depositati agli atti della Città Metropolitana, quando

non  materialmente  allegati  al  presente  contratto,  che  qui  si  intendono

espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso.

L'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  nell'accettare  l'appalto,  dichiara

espressamente di attenersi, per i lavori da eseguire, alla esatta osservanza di

tutti gli atti ed elaborati sopracitati.
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L’Appaltatore  è  obbligato  infine  all’osservanza  dei  contratti  collettivi  di

lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. n. 68

del 12/03/1999).

ART. 6 - Garanzie -

L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva,  ai sensi del combinato

disposto dell’art. 103, comma 1, ultima parte e dell’art. 93, comma 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante garanzia fideiussoria n. 16651, emessa

in data  06/11/2023,  dalla  Liberty Mutual  Insurance Europe SE,  per  euro

245.526,70. (La cauzione è ridotta del 50 % in quanto trattasi di impresa in

possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e di un ulteriore 20% in

quanto trattasi di impresa in possesso di certificazione ISO 14001:2015).

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, ha presentato, ai sensi dell'art. 103,

comma 7, del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i. e di quanto disposto dal Capitolato

Speciale  d'Appalto,  un'apposita  polizza  di  assicurazione  per  danni  da

esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - Domicilio dell'appaltatore -

L'Appaltatore,  come  sopra  rappresentato,  per  ogni  effetto  giuridico  e

contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede legale in Torino (TO),

Via Pianezza n. 17.

ART. 8 - Divieto di cessione del contratto -

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.

105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

ART. 9 - Subappalto -

 Per quanto attiene al  subappalto si  fa espresso rinvio alle  disposizioni  di
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legge  vigenti  in  materia  al  momento  della  presentazione  dell'istanza  di

autorizzazione al subappalto.

Art. 10 - Risoluzione e  Recesso -

Le parti danno atto che la Città Metropolitana risolverà il contratto qualora

in  corso  di  esecuzione  intervenga, nei  confronti  dell'Appaltatore,  la

decadenza  dell'attestazione  di  qualificazione  per  aver  prodotto  falsa

documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  ovvero  un  provvedimento

definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di

cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Resta ferma, in tema di risoluzione e recesso, l’integrale applicazione dei

disposti di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché

dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto - Norme contrattuali.

ART. 11- Spese contrattuali -

Le spese, le tasse, i diritti di segreteria ed emolumenti relativi e dipendenti

da  quest’atto  e  i  suoi  eventuali  allegati,  comprese  le  copie  per  le  parti

contraenti, sono a carico dell'appaltatore. 

Per il presente atto l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.P.R. n. 642 del

26/10/1972 Allegato A) Tariffa Parte Prima art. 1, punto 1bis-1, n. 4.

ART. 12 - Registrazione -

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in

misura fissa, trattandosi di contratto soggetto ad I.V.A.

ART. 13 – Controversie -
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Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui

all’art.  205 del D.Lgs.  n. 50/2016 e s.m.i., nonché quant'altro disposto in

materia dal Capitolato Speciale d'Appalto. La definizione delle controversie

derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità  giudiziaria

competente presso il Foro di Torino.

ART. 14 - Trattamento dati personali -

Si dà infine atto  che,  ai  sensi dell'art.  13 Regolamento UE/2016/679 del

27/04/2016,  i  dati  contenuti  nel  presente  contratto  verranno  trattati

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto, in alcun modo in contrasto con l’ordinamento giuridico,

è  redatto  in  modalità  elettronica  ed  è  stato  da  me,  Vice  Segretario

Generale,  letto  ai  comparenti,  personalmente  identificati  già  nelle

premesse i quali lo approvano e lo sottoscrivono mediante acquisizione

digitale della sottoscrizione.

Gli allegati al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono:

A)Atto notarile n. 4098 di Rep.;

B)Capitolato Speciale d’Appalto- Norme contrattuali;

C)Computo metrico estimativo;

D1), D2), D3), D4), D5), D6), D7), D8), D9), D10)  Criterio A- Struttura

d’impresa e organizzazione delle attività;

E) Criterio B-Possesso certificazioni d’impresa;
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F1),  F2),  F3),  F4),  F5),  F6)  Criterio  C-  Migliorie  atte  a  garantire  una

maggiore qualità dell’opera;

G1), G2), G3) Criterio D- Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori;

H1) e H2) Criterio E- Sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale;

I1), I2), I3) Criterio F- Criteri premiali;

J) Offerta economica;

K) Lista delle categorie.

L)POS CO.GE.FA. S.p.A.;

M)POS SOCIETÀ IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l.;

N)POS CAVIT S.p.A.;

L1)Check List di verifica- CO.GE.FA. S.p.A.;

L2)Nota di verifica e richiesta integrazioni- CO.G.E.FA. S.p.A.;

M1)Check  List  di  verifica-SOCIETÀ  IMMOBILIARE  MATTIODA

COSTRUZIONI S.r.l.;

M2)Nota  di  verifica  e  richiesta  integrazioni-SOCIETÀ  IMMOBILIARE

MATTIODA COSTRUZIONI S.r.l.;

N1)Check List di verifica- CAVIT S.p.A.;

N2)Nota di verifica e richiesta integrazioni- CAVIT S.p.A.

Per l’Appaltatore: Ing. Marco Marino (f.to digitalmente)

Per l’Amministrazione: Ing. Matteo Tizzani (f.to digitalmente)

Il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Donata Rancati (f.to digitalmente)
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